Smlouva o dilo ¢. OR/16/23805

»Zhotoveni projektové dokumentace na stavbu Modernizace silnice
111368 Tiebafov — pratah*

VZ: P16V00000025

Smluvni strany

1. Objednatel: Pardubicky kraj

Komenského namésti 125
532 11 Pardubice
zastoupen: JUDr. Martinem Netolickym, Ph.D., hejtmanem
Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych:
Ing. Jifi Kunt, Ph.D. nebo Milan Mfuk
Bankovni spojeni: CSOB, a.s.
¢.u.: 220430336/0300

IC: 708 92 822
DIC: CZ70892822 neplatce DPH
2. Zhotovitel : Laboro ateliér s.r.o.

sidlo: Bj. Krawce 1130, 565 01 Choceri

zastoupen: Ing. Janem Ropkem a Ing. Petrem Valihrachem
Osoby opravnéné jednat ve vécech technickych:

Ing. Petr Valihrach

Bankovni spojeni: Komeréni banka a.s.

¢. u.: 107 — 9258020237/0100

IC: 03706940

DIC: CZ03706940

Rejstfikovy soud a spisova znacka: spoleCnost zapsana u
Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil C, vlozka 34604

uzaviraji tuto smlouvu o dilo, kterou se zhotovitel zavazuje fadné a v€as, na

svlj naklad a nebezpedi, provést pro objednatele dilo dle podminek této smlouvy a
jejich pfiloh a objednatel se zavazuje za podminek této smlouvy dilo pfevzit a zaplatit
zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedeni.

Clanek .
Predmét dila

. Zhotovitel se zavazuje za podminek této smlouvy v rozsahu projektoveho

zameéru predmétné stavby pro objednatele zpracovat:

dokumentaci pro podani Zadosti o vydani Uzemniho rozhodnuti na stavbu
Modernizace silnice /368 Trebafov — prutah vrozsahu dle zakona €.
183/2006 Sb. o uUzemnim planovani a stavebnim fadu a provadécich

vyhlasek, zejména vyhlasky ¢. 503/2006 Sb., o podrobnégjsi upravé uzemniho
rozhodovani, Uzemniho opatreni a stavebniho fadu. Soucasti dokumentace je
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zakreslenf stavby do katastraini mapy, navrh oddélovaciho geometrického
planu véetné souhlasu stavebniho dfadu s délenim pozemkl, vypisy
dotéenych pozemkd z katastru nemovitosti, zaborovy elaborat, stanoveni
odvodl za zabory zemédélského a lesniho pldniho fondu, obstarani
souhlasti, popf. stanovisek viastnikll pozemkd k zaborim a vécnym
bfemenidm, obstarani rozhodnuti dotéenych organi podie zvlastnich pravnich
pfedpisl, obstarani zavaznych stanovisek a obstarani stanovisek viastniki
vefejné dopravni a technické infrastruktury a jejich zapracovani do Gistopisu
a sepsani zadosti o vydani Gzemniho rozhodnuti tak, aby mohlo byt vydano
pravomocne uzemni rozhodnuti. Objednatel je povinen bez jakéhokoliv
odkiadu pfedat zhotoviteli vydané Gzemni rozhodnuti k porovnani vécnych
Udaji uvedenych v Zadosti o vydani Uzemniho rozhodnuti s Gdaji uvedenymi
ve vydaném rozhodnuti. V pfipadé zjidténi rozdilnych Udaji mezi vyse
uvedenymi podklady a vydanym rozhodnutim musi zhotovitel v terminu pfed
nabytim pravni moci rozhodnuti o této skuteénosti informovat objednateie a
pfislusny stavebni Gfad.

b. projektovou dokumentaci na stavbu Modernizace silnice [1/368 Trebafov —

prutah pro podani Zadosti o vydani stavebniho povoleni v rozsahu dle zakona
¢. 183/2006 Sb. o dzemnim planovani a stavebnim fadu a provadécich
vyhlaSek. Dale bude zpracovana v souladu s vyhlaskou &. 146/2008 Sb., o
rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb. Objednatel je
povinen bez jakéhokoliv odkiadu pfedat zhotoviteli vydané stavebni povoleni k
porovnani vécnych udajl uvedenych v zadosti o vydani stavebniho povoleni
s tdaji uvedenymi ve vydaném rozhodnuti. V pfipadé zji§téni rozdilnych Gdajl
mezi vySe uvedenymi podklady a vydanym rozhodnutim musi zhotovitel
v terminu pfed nabytim pravni moci rozhodnuti o této skutetnosti informovat
objednatele a pfistusny stavebni Gfad.

c. zadavaci dokumentaci — dokumentaci pro provadéni stavby na stavbu
Modernizace silnice 11/368 Trebafov — pritah, kterd bude zpracovana do
podrobnosti nezbytnych pro zpracovani nabidky do zadavaciho fizeni na
zhotovitele stavby dle pravni Upravy platné a uéinné ke dni pfedani tohoto
stupné dokumentace objednateli podle &l Il této smlouvy. V okamziku
zvefejnéni navrhu této smiouvy jsou relevantni pravni Gpravou ust. § 44 — 46 a
47 zakona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni a
projektova dokumentace pro provadéni stavby v¢. soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluZzeb s vykazem vymér v rozsahu dle vyhl. & 230/2012 Sb.,
kterou se stanovi podrobnosti vymezeni pfedmétu vefejné zakazky na
stavebni prace a rozsah soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s
vykazem vymeér, v platném znéni. Neni-li to odlvodnéno pfedmétem vefejné
zakazky, nesmi zadavaci dokumentace obsahovat obchodni firmy, nazvy,
nebo jmena a pfijmeni, specifickd oznafeni zboZi a sluzeb, které plati pro
urCitou osobu, popfipadé jeji organizaéni sloZzku za pfiznaéné, patenty na
vynalezy, uZitné vzory, primyslové vzory, ochranné znamky nebo oznadeni
pavodu, pokud by to vedlo ke zvyhodnéni nebo vyloudeni urditych dodavateld)
nebo urcCitych vyrobkl. Projektova dokumentace bude zpracovana die vyhl. &.
146/2008 Sb.
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Projektova dokumentace bude obsahovat u jednotlivych stavebnich objektt
kod CPV, CZ-CPA a CZ-CC. Paré ¢. 1 a 2 bude obsahovat ocenény soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér dle vyhl. & 230/2012
Sb. ve znéni platném v dobé dokonéeni dokumentace. Pouzita cenova Uroven
bude v komentafi uvedena. Ceny budou uvedeny bez DPH, u vSech polozek
bude stanovena sazba DPH a uvedena cena vcetné DPH. Soucasti
projektové dokumentace bude plan bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti zpracovany s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plné
vyhovoval potiebam zajisténi bezpecné a zdravi neohroZzujici prace a projekt
ZOV. Soucasti projektu ZOV bude i POV s navrhem harmonogramu praci
zhotovitele stavby béhem c¢asteCnych a dpinych uzavirek komunikace. V
harmonogramu musi byt uvedeny i nezbytné technologické prestavky a musi
byt navrzen tak, aby pribézna Ih(ta vystavby béhem uzavirek komunikaci
byla minimalni a nedochazelo ke zbyte¢nym piestavkam pfi realizaci praci.
Tento harmonogram bude pro dodavatele stavby zavazny. V8echny uzavirky
a objizdné trasy musi byt projednany s dotéenymi u€astniky nasledného fizeni
ve véci uzavirek silnic. Doklady o projednani s témito ucCastniky musi byt
soucasti dokladove ¢asti zadavaci dokumentace.

. Soucasti dila je téz provedeni v§ech potfebnych prlzkumnych praci, které

jsou nezbytné pro zpracovani projektové dokumentace a fadné provedeni
projektovaného dila.

Zhotovitel zpracuje a objednateli pfeda nasledujici geodetické a diagnosticke
podklady na Usek komunikace 11/368 TrebafFov — pratah.

- 3D laserové zaméreni mobilnim mapovacim systémem,

- geodetické doméreni bodl (vlicovaci body, mosty, propustky a opérné zdi),

- zameéfeni mra¢na bodl (polohova a vyskova pfesnost +/- 2 cm na vlicovaci
bod),

- polohopis a vyskopis s pfesahem min 2m za hranice feSeného uzemi (v
extravilanu napf. 2m za vnéjsi okraj silniéniho pfikopu). V zastavéném
Uzemi az po pfilehlou zastavbu (véetné& chodnikd, pfilehlého oploceni a
pfilehlych objektd) - polohopis v JTSK, vyskopis v Bpv,

- dodani katastru nemovitosti za feSené Uzemi ve vektorové podobe,

- zjisténi a zakres pribéhu pozemnich vedeni (véetné originall vyjadieni k
existenci od v8ech potencionalnich spravcu v feSeném tzemi),

- Polohové a vy$kové zaméreni véech sjezdl a vstupl na prilehlé pozemky
véetné ¢p. domd,

- Hloubky Sachet, profil propustkl, polohu a obvod kmene vzrostlé zelené,

- Svislé a vodorovné dopravni znaceni + osu komunikace,

- Odliseni a popsani druhl povrchl (asfalt, dlazba, zelen, ...),

- Veskeré bezpec€nostni prvky na komunikaci a v jejim okoli,

- digitalni model terénu + rastr bodl 1x1 m (format DWG a PDF),

- 3D vektorovou kresbu (v8echny body v soufadnicich x,y,z,), (format DWG
a PDF),

- Polohové odsazeni 3D kfivek lezicich na sobé (napf. spodni a horni hrana
obrubniku),

- Veskery popis v provedeni pro mefitko 1:500 pfipadne 1:1000 (Citelnost),

- Soulad s CSN 013410 a 013411,

- zaborovy elaborat,
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- vizualni prohlidku vozovky,
razove zateZovaci zkoudky v rozsahu min 20 zkousek na 1 km vozovky,
jadrové vyvrty v rozsahu min 3 vyvrty na 1 km vozovky,

- vrtané sondy v rozsahu min 1 sonda na 1 km vozovky,

- rozbor smési,

- rozbor podiozni zeminy,

-~ kontinualni georeferencované méfeni georadarem (GPR),

- zaznam videa + GPS souradnice,

- GPR hodnoceni - stmelené a nestmelené vrstvy,

- integraci razovych zatéZovacich zkousek do kontinualniho vystupu méfeni
GPR, pfepotet hodnot parametri vozovek (SCl, BCl a BC) na zakladé
udaju z GPR,

- uréeni jednotlivych homogennich Usek(l a navrh zplsobu modernizace
vypoltem z mechanickych parametr(.

Podklady podle tohoto bodu budou pfedany spole¢né s pfedmétem dila podle
bodu 1. pism. a. tohoto &lanku. Cena za jejich zhotoveni je zahrnuta do dil&i
ceny teto ¢asti pinéni.

3. Pfed zahajenim projekénich praci svola zhotovitel vstupni jednani s
objednatelem, na kterem bude upfesnén dal§i postup a stanoveny terminy
dalSich jednani.

V zaveryu praci na dokumentaci svola zhotovitel jednani, na kterém seznami
objednatele s rozpracovanou dokumentaci. Rozpracovana dokumentace bude
projednana v dokumentaénim vyboru, kitery se kond kazdou prvni stfedu
kazdého kalendainiho meésice v zasedaci mistnosti feditelstvi SUS Pk
v Doubravicich. V odlvodnénych pfipadech na pozadani zhotovitele bude
dokumentalni vybor svolan v jiném terminu. Soucasti pfedmétu pinéni této
smlouvy je i zapracovani pfipominek objednatele do dokumentace. Bez
vystupniho protokolu dokumentacniho vyboru nebude projekt akceptovan.

V zaveru praci je zhotovitel dale povinen zajistit odborné posouzeni
Vychodoeského muzea v Pardubicich k pfedpokladanému  vyskytu
archeologickych situaci a nalez(i v misté planované stavby. Kontaktni osobou
pro tyto ucely je PhDr. dan Jilek Ph.D., e-mail: jilek@vem.cz.

4. Dokladova Cast projektove dokumentace bude obsahovat zapisy ze vSech
jednani uskuteénénych mezi objednatelem a zhotovitelem v pribé&hu plnéni
dila. Soucasti dokladové c¢éasti bude | souhlasné stanovisko budouciho
uzivatele s projektovou dokumentact.

5. Zhotovitel zpracuje a pfedd objednateli dilo v pisemné formé v deském jazyce.
Pocet vyhotoveni je 6 paré tisténe formy projektové dokumentace pro lzemni
rozhodnuti, vCetné geodetickych a diagnostickych podklad(, 8 paré ti§téné
formy projektové dokumentace pro stavebni povoleni a 10 paré ti§téné formy
zadavaci dokumentace — dokumentace pro provadéni stavby. Dale bude dilo
zaroven pfedano vZdy 5x v digitaini formé na nosi¢i CD nebo DVD ve formatu
*.DOC nebo *.DOCX, vykresova &ast v AUTOCAD format *.DWG a soucasné
ve formatu * PDF, tabulky budou ve formatu * XLS nebo *. XLSX, ktery bude
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kompatibilni s datovym predpisem elektronického formatu XC4. Ocenény a
neocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér v
rozsahu stanoveném provadécim pravnim pfedpisem (v dobé& zvefejnéni
navrhu smlouvy vyhl. & 230/2012 Sb.) bude pfedan ve formatu *.XLS, ktery
bude kompatibilni s datovym predpisem elektronického formatu XC4 a tisténe
podobé autorizované. Dale pfeda zhotovitel objednateli zadavaci dokumentaci
— dokumentaci pro provadéni stavby v digitalni formé v komprimovaném
formatu *.ZIP, pfi€emz jednotlivé soubory komprimovaného formatu nesmi
pfesahnout datovou velikost 45 MB. V pfipadé potieby dalSich vicetiskll se
zhotovitel zavazuje tyto vicetisky zhotovit bezplatné pouze za cenu nakladl na
zhotoveni kopii za ceny obvyklé v PLG centrech v¢éetné kompletace. Celkova
situace stavby bude v systemu JTSK, Balt po vyrovnani. VSechna pare budou
fadne autorizovana. Jedno paré bude obsahovat originaly dokumentu.

Clanek Il.

Cena dila, platebni a fakturaéni podminky

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za fadné provedeneé dilo Cini

celkem:
Cislem: Slovy:
bez DPH . t x - .
s : ” Devét set sedmdesat Sest tisic dvé
dale téz ,,erlluvnl 976220 Ke sté dvacet korun ¢eskych
cena
DPH . Dvé sté pét tisic Sest a dvacet
pfi sazbé 21% 205 0062l IRe haléfd korun ¢eskych
Jeden milion sto osmdesat jedna
véetné DPH 1181 226,20 K& tisic dvé sté dvacet Sest a dvacet
haléfl korun ¢eskych
Z toho:
za predmeét dila . P g
uvedeny v: bez DPH (Cislem) véetné DPH (Cislem)
¢l. I bod 1. pism. a) 380 212 K& 460 056,50 K&
¢l. I bod 1. pism. b) 349 384 K¢ 422 754,60 K&
¢l. I bod 1. pism. ¢) 246 624 K¢ 298 415,10 K&

Uvedena smluvni cena je cenou nejvyse pripustnou a zahrnuje veskeré dodavky,
sluzby, prace a naklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s provadénim dila
popsaného v této smlouvé (mimo vyZzadanych vicetiskl). Smluvni strany
ujednavaji, Zze pfi zméné sazby DPH se cena dila v€. DPH navySuje/snizuje
v souladu se zménou sazby.

/
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. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu dila uvedenou
v bodé 1. tohoto €lanku na zakladé jeho faktur a na zakladé predavacich protokolt
v souladu s daldimi podminkami uvedenymi v této smlouvé.

. Pravo zhotovitele na fakturaci, v€etné fakturace DPH, vznikd dnem podepsani

protokolu o pfedani a pfevzeti pfedmétu dila obéma smluvnimi stranami. Nedilnou
soucasti pfedavaciho protokolu bude i formulaf dle pfilohy ¢. 2 této smlouvy.
Kopie uvedeného protokolu bude pfilohou faktury za zhotoveni dila v rozsahu
prislusného stupné projektové dokumentace podle ¢l. | bodu 1.

. Faktura bude adresovana:

Pardubicky kraj
Komenského namésti 125
532 11 Pardubice

. Faktura bude splfiovat naleZitosti dafiového dokladu v souladu s pravnimi pfedpisy

a zvyklostmi (vCetné spravné uvedeného nazvu, sidla a ¢&isla smlouvy
objednatele). Objednatel je opravnén vratit zhotoviteli bez zaplaceni fakturu, ktera
nema naleZitosti uvedené v tomto ustanoveni nebo vykazuje jiné vady. Soucasné
s vracenim faktury sdéli objednatel zhotoviteli dlvody vraceni. V zavislosti na
povaze vady je zhotovitel povinen fakturu opravit nebo nové vyhotovit.
Opravnénym vracenim faktury pfestava bézet plvodni |hdata splatnosti faktury.
Nova |hdta splatnosti zadind béZet ode dne doruceni objednateli dopinéné,
opravené nebo nové vyhotovené faktury s pfisluSnymi nalezitostmi, splriujici
podminky této smlouvy.

. Faktury jsou splatné do 30 kalendafnich dnli ode dne prokazatelného doruceni

faktury objednateli.

. Uhradou se rozumi odepsani fakturované &astky z Gétu objednatele.

Clanek Ill.
Termin plnéni

. Zhotovitel se zavazuje fadné& dokonéené dilo dle ¢l. I. této smlouvy predat

objednateli v téchto terminech:

- pfedmét dila uvedeny v €l. |. bod 1. pism. a) nejdéle do 180 dnu od podpisu
smlouvy

- pfedmeét dila uvedeny v €l. |. bod 1. pism. b) nejdéle do 60 dnti od vydani
pravomocného tzemniho rozhodnuti nebo izemniho souhlasu

- pfedmeét dila uvedeny v &l. |. bod 1. pism. c¢) nejdéle do 60 dnt od vydani
pravomocného stavebniho povoleni.
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Clanek IV.
Provadéni dila

1. Zhotovitel bude pfi provadéni dila postupovat s odbornou péci. Dodavky, prace a
sluzby, které jsou pfedmétem této smlouvy, zhotovitel doda nebo provede v
takoveém rozsahu a jakosti, aby vysledkem bylo kompletni dilo odpovidajici
podminkam stanovenym touto smlouvou a ucelu pouziti.

2. Zhotovitel je povinen dilo provést ve sjednané dobé a v souladu s dalSimi
podminkami stanovenymi touto smlouvou. Zhotovitel se zavazuje zajistit v ramci
provadeéni dila uplné a vCasné provedeni vSech praci nutnych pro fadné
dokonceni dila bez vad a dal$i plnéni, jejichZz provedeni je pro fadné a v€asné
dokonceni dila nezbytné.

3. Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrzovat vesSkeré pfedpisy, pokud se
vztahuji k provadénému dilu. Pokud poru$enim téchto predpist zhotovitelem
vznikne Skoda, nese naklady zhotovitel.

4. Pfedmét dila musi vyhovovat technickym a pravnim normam a ostatnim
pfedpisiim platnym v Ceské republice a bude obsahovat veskeré &asti, vyzadané
stavebnim Urfadem a zainteresovanymi organy.

5. Zhotovitel prohlasuje, Ze mu jsou znamy technické, kvalitativni a specifické
podminky za nichz se ma dilo realizovat.

6. Zhotovitel si je védom, Ze je ve smyslu ust. § 2 pism. e) zdkona ¢&. 320/2001 Sb.,
o finanéni kontrole ve verejné spravé a o zméné nékterych zakonl ve znéni
pozdéjSich predpistl, povinen spoluplsobit pfi vykonu finanéni kontroly.

7. Zhotovitel se zavazuje k uchovani této Smlouvy o dilo v€etné jejich pfipadnych
dodatkd, veskerych originald Gcetnich a darfiovych dokladd, originall projektové
dokumentace a dalSich dokumentl souvisejicich s pfipravou tohoto projektu
v souladu s dobou stanovenou pravnimi predpisy CR, nejméné vsak 10 let od
ukoncCeni projektu. Zhotovitel se zavazuje, Ze umozni neustalou dostupnost
dokladli projektu pro ugely pfislusnych kontrol a véem subjektim provadéjicim
kontrolu pfipadné audit tohoto projektu poskytnout potfebné informace tykajicich
se dodavatelskych cinnosti v souladu s pravidly pfislusného operacniho
programu IROP.

8. Zhotovitel se bude pfi plnéni pfedmétu dila dale Ffidit podminkami uvedenymi
v posledni platné verzi Obecnych pravidel pro Zadatele a pfijemce a Specifickych
pravidel pro zadatele a pfijemce v konkrétni vyzvé Integrovaného regionalniho
operacniho programu, Prioritni osa 1. Konkurenceschopné, dostupné a bezpecné
regiony, Specificky cil 1.1 ZvySeni regionalni mobility prostfednictvim
modernizace a rozvoje siti regionalni silniéni infrastruktury navazujici na sit
TENT-T, které jsou uvedeny na strankach:
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Nyzvy/Vybrane-useky-silnic-l1-a-1lI-tridy
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Konkrétni specifikace a zpusob splnéni téchto podminek v ramci zpracovani
projektové dokumentace v souladu s ¢l. I. smlouvy bude nedilnou soudasti
projednavanych bodl na vstupnim jednani se zhotovitelem.

Clanek V.
Prubézna kontrola

1. Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila prostiednictvim povéfenych
osob.

2. Na vyzvu objednatele je zhotovitel povinen priibézné jej informovat o stavu
rozpracovaného dila, pfedkladat mu diléi vysledky a rozpracovanou dokumentaci
s nim konzultovat.

Clanek VL.
Zaruky, odpovédnost za vady

1. Zhotovitel odpovida za spravnost a Uplnost provedeni pfedmétu dila, provedeni
praci uvedenych v €l. |. této smlouvy podle této smlouvy a souvisejicich platnych
pfedpisi. Zhotovitel na sebe pfejimd odpovédnost za $kody zplsobené
pfipadnymi technickymi nebo jinymi nedostatky pfedané dokumentace. Zhotovitel
odpovida za spravnost, Uplnost a proveditelnost dokumentace. Statické a
dynamické vypo&ty musi byt zpracovany v takové formé, aby byly kontrolovatelné,
zejména v tom sméru, aby bylo mozno posoudit uvaZované zatiZzeni konstrukci,
zvolené vypoctové metody a formu vystupll. Zhotovitel dale odpovida za to, Ze
feSeni dila je navrzeno s pfihlédnutim k objednatelem stanovenému Gé&elu
ekonomicky pfimérené.

2. Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku, Ze celé dilo (a kazda jeho &ast) bude
prosto jakychkoliv vad, zj. vécnych, pravnich i ostatnich ke dni pfedani dila. Dilo
nebo jeho Cast ma vady, jestlize zejména neodpovida vysledku uréenému ve
smlouveé, UcCelu jeho wyuziti, pfipadné nema vlastnosti vyslovné stanovené
smlouvou, objednatelem, platnymi pfedpisy nebo nema vlastnosti obvyklé.

3. Zhotovitel poskytuje po uvedenou zaruéni dobu zaruku za bezvadnost pfedmétu
dila, tj. zaruku za v8echny vlastnosti, které ma mit pfedmét dila zejména dle této
smlouvy, dle jednotlivych pozadavk( a pokynl objednatele, pfipadné ostatnich
povéfenych osob, dle norem a ostatnich pfedpisl, pokud se na provadény
predmeét dila ¢i jeho Easti vztahuji. Zhotovitel prohlasuje, Ze pfedmét dila si po tuto
dobu zachova vSechny takové vlastnosti, funkénost a stanovenou Uéelovou
zpUsobilost. Po dobu zaruéni doby je tedy rozsah zaruky neomezeny, coz
znamena zejmeéna, Ze pfedmét dila provedeny podle této smlouvy bude prosty
jakychkoliv vad.

4. Zhotovitel odpovida za vady dila uvedené v bodé 1., 2. a 3. tohoto &lanku této
smlouvy, které budou zjistény v zarucni dobé. Zaruéni doba &ini 60 mésicli ode
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dne podpisu protokolu o pfedani a prevzeti pfedmétu dila obéma smiuvnimi
stranami.

Vada na dile, kterd se vyskytne v pribéhu zaruéni doby, bude objednatelem
oznamena bez zbytetného odkladu pisemné zhotoviteli a tento odstrani zavadu
neprodieng, nejpozdéji véak odstrani zavadu ve Ih(té 10 pracovnich dni, pokud se
objednatel se zhotovitelem nedchodnou pisemne jinak.

Zhotovitel bez zbyteéného prodleni a na své vlastni naklady provede znovu
¢innost a doda znovu &asti dila v mife potfebné k odstranéni vad zjisténych
objednatelem behem zaruéni doby.

. Zhotovitel je povinen vadu odstranit na viastni naklady; to neplati, pokud zhotovitel

prokaze, Ze vadu nezavinil.

Neodstrani-li zhotovitel vady dila ve Ihiité podle bodu 5. tohoto &lanku této smiouvy
nebo oznami-li pfed jejim uplynutim, Ze vady neodstrani, miZe objednatel
odstoupit od smlouvy, pozZadovat prfiméfenou slevu zceny dila nebo po
pfedchozim vyrozumeni zhotovitele vadu cdstranit sam nebo ji nechat odstranit, a
sice na naklady zhotovitele, aniz by tim objednatel omezil jakakoliv sva prava dana
mu touto smilouvou. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli vydaje a usly zisk,
které souvisejl s odstrafiovanim vad zajiStovanym objednatelem, a to do 30 dnd
po obdrZeni pfisludného platebniho dokladu objednatele.

.V pfipadé, ze se jedna o vady, které brani uziti dila k sjednanému Gcelu, mlZe

objednatel od smlouvy odstoupit.

V pifipadé odstranéni vadnych &asti dila se zaruéni doba dila nebo jeho &asti
prodliouzi o dobu, po kterou nemohlo byt dilo nebo jeho ast v disledku zjisténé
vady uZivano vibec nebo mohlo byt uzivano jen v rozsahu niZz§im nez dle této
smlouvy.

Naroky z vadného plnéni ize uplatnit do posledniho dne zarucni doby, pfiemz i
vyzva k odstranéni vad odeslana objednatelem v posledni den zaruéni doby se
povaZuje za véas uplatnénou.

V pfipadé odpovédnosti zhotovitele za vady plati v ostatnim § 2615 a nasl.

ob&anského zakoniku, ve znéni pozdéjsich pfedpisi.

Clanek VIL.
Zajisténi pinéni povinnosti

V prfipadé poruSeni povinnosti danych zhotoviteli touto smlouvou ma

objednatel narok, aniz by tim omezil sva ostatni prava vyplyvajici z této smiouvy,
véetné prava na nahradu $kody, viudi zhotoviteli uplatnit a zhotovitel ma povinnost
zaplatit smluvni pokutu. Povinnosti podléhajici smiuvni pokutg, podminky a vySe
smluvni pokuty jsou, krome ostatnich ujednani o smluvnich pokutach vyslovné
uvedenych na jinych mistech této smlouvy, nasledujici:
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. Dojde-li k prokazatelnemu navy$eni ceny dila stavby realizované na zakladé

projektové dokumentace vypracované dle této smiouvy, a to z dvodu jakychkoliv

vad této projektové dokumentace (napf. nesouladu mezi soupisem stavebnich

praci, dodavek a sluZeb svykazem vymeér a projekiovou dokumentaci), je

zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu

- ve vysi 10% zceny dila za zpracovani dokumentace pro provedeni stavby
v piipadé navySeni smluvni ceny dila stavby do 5% vetné,

- ve vy§i 20% z ceny dila za zpracovani dokumentace pro provedeni stavby
v pfipadé navyseni smiuvni ceny dila stavby od 5% do 10% véetné,

- ve vysi 30% zceny dila za zpracovani dokumentace pro provedeni stavby
v pripadé navy8eni smluvni ceny dila stavby vétsim nez 10%.

.V piipadé, 2ze Ufad pro ochranu hospodaiské soutéze (dale jen ,UOHS") zjisti

behem zadavaciho fizeni realizovaného na zékladé projektovée dokumentace
vypracovane na zakladé této smlouvy pochybeni zadavatele v disledku chybné
zpracovane projektové dokumentace stavby nebo soupisu stavebnich praci vé.
vykazu vymeér, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli naklady na spravni
fizeni vedené UOHS, véetné pfipadnych sankci znéj vyplyvajicich vidi
objednateli. Déle je zhotovitel povinen zaplatit objednateli §kodu, kterd mu timto
vznikia.

V pfipade, Ze zhotovitel nedodrZi povinnosti stanovene v ¢l.1 bod 1. této smiouvy
a objednatel v dusledku poruseni téchto povinnosti bude sankcionovan v fizenich
tykajicich se dila realizovaného na zakladé projektové dokumentace vypracované
vsouladu stouto smlouvou, a to formou kraceni nebo Upiného odejmuti
poskytnuté dotace, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smiuvni pokutu ve
vysi této sankce.

.V pfipadé, Ze objednatel pfi kontrole projektové dokumentace a ocené&ného

soupisu stavebnich praci s vykazem vymérem zjisti podstatné nedostatky
spocivajici zejména v nesprdvném stanoveni podtu mémych jednotek nebo
jednotkovych cen, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli naklady prokazatelng
vynaloZené na porovnani zhotovitelem vytvofené projektové dokumentace a
soupisu stavebnich praci s vykazem vymér, Tyto ndklady ma objednatel pravo
odecist od Castky uvedené na faktufe zhotovitele, je-li to mozZné.

. Bude-li zhotovitel v prodleni s pfedanim jakékoliv ¢asti fadné dokondeného dila

dle €l lil. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli za kazdy den
prodleni smluvni pokutu ve vysi 0,5% ze smluvni ceny uvedené v bodu 1. &lanku
Il. této smlouvy s tim, Ze tuto smiuvni pokutu ma pravo objednatel odedist od
castky uvedené ve faktuie zhotovitele.

. Pfi odstoupeni objednatele od smiouvy pro jeji podstatné poruseni zhotovitelem

podle ¢l VHI. bodu 2. pism. a) — d) uplatni objednatel za toto porueni vici
zhotoviteli t&z smiuvni pokutu ve vysi 20% smiluvni ceny dila.

. Neodstrani-li zhotovitel vady dila ve |hité podle bodu 5. ¢lanku VI. této smiouvy,

zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smiuvni pokutu ve vysi 1.000,- K& za
kazdy i zapocaty kalendafni den prodieni.

. Zhotovitel zaplati smluvni pokutu podle této smiouvy na Udet objednatele do 15

dnli po obdrzeni vydétovani smiuvni pokuty. Objednatel je opravnén, zejména
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v pfipadé, kdy zhotovitel ve stanovené th{ité neuhradi smluvni pokutu, zapoditat
své finanéni naroky vici zhotoviteli.

8. Zaplacenim smiuvni pokuty zhotovitelem neni dotéen narok objednatele na
nahradu pfipadnych skod vzniklych prodlenim &i vadnym plnénim zhotovitele.

8. Pokud neni v ostatnich ustanovenich smlouvy uvedeno jinak, zaplaceni smiuvni
pokuty zhotovitelem objednateli nezbavuje zhotovitele zavazku splnit povinnosti
dané mu touto smlouvou.

10. Opravnénost naroku na smluvni pokutu neni podminéna zZadnymi formalnimi
tikony ze strany objednatele.

11. Celkova vySe smiuvnich pokut, které mohou byt zaplaceny zhotovitelem, je
omezena Castkou 50% ze smluvni ceny dila.

Clanek VIIL.
Odstoupeni od smlouvy

1. Smluvni strany mohou odstoupit od smlouvy z divodu podstatného porudeni
smlouvy.

2. Objednatel méa pravo odstoupit od smlouvy v pfipadé podstatného poruseni
smlouvy zhotovitelem, kterym kromé pfipadl odstoupeni objednatele vyslovné
uvedenych v ostatnich &lancich této smlouvy je, kdyz:

a) | pfes opakovana upozornéni objednatele zhotovitel brani nebo jinak
znemozni provadéni kontrol dila nebo jeho ¢asti.

b) Zhotovitel se pfes opakované upozorneni objednatelem zpozdil o vice
nez 30 dnl s plnénim jakékoliv ze svych povinnosti (zejména nedodrzel
termin predani dokonéeneho dila uvedeny v &lanku I, této smlouvy)
stanovenych touto smiouvou, pokud pro danou povinnost tato smicuva
vyslovné nestanovi jinak.

C) Zhotovitel opakované nerealizuje dilo podle smiouvy nebo opakované
zanedbava realizaci svych povinnosti danych smiouvou.

d) Zhotovitel necbstarava, zanedbava obstaravani, odmita nebo neni
schopen obstarat potfebné veci, sluZzby nebo pracovni sily na realizaci
a dokongeni dila v souladu se smlouvou.

e) Zhotovitel je v insolvenénim fizeni a bylo rozhodnuto o jeho Upadku
nebo je v likvidaci.

V pfipadé odstoupeni objednatele od smlouvy ve vySe uvedenych pfipadech
je objednatel opravnén sam nebo prostfednictvim tfeti osoby dilo nebo jeho
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cast dokoncit, pfipadné opravit nebo jinak uvést do souladu s podminkami
smlouvy. V takovem pfipadé vechny naklady pfevysujici cenu dila dle této
smlouvy spojené s dokoncenim nebo uvedenim dila &i jeho &asti do souladu
se smlouvou uhradi zhotovitel na Gcet objednatele do 30 dnl po obdrZeni
platebniho dokladu objednatele. Objednatel je opravnén odedist ze svych
finanénich zavazk( v&i zhotoviteli své finanéni naroky na Ghradu vyse
uvedenych nakladd, které zhotoviteli &tuje.

3. Objednatel ma dale pravo odstoupit od smiouvy v pfipadé, Ze nebude mit
finanéni prostfedky pro pokradovéani realizace dila. V tomto piipadé ma zhotovitel
narok na zaplaceni pomerne &asti ceny dila odpovidajici rozsahu provedeného
dila.

4. Zhotovitel ma pravo odstoupit od smlouvy v pfipadé podstatného poruseni
smlouvy objednatelem, kterym kromé pfipadd odstoupeni zhotovitele vyslovné
uvedenych v ostatnich &lancich této smlouvy je, kdyz:

Objednatel se pfes opakovana upozornéni zpozdil o vice nez 45 dnd s Uhradou
faktury, kterou pfijal a nevratil v souladu s ¢lankem Il. a ostatnimi podminkami
této smiouvy. V pfipadé zpozdé&ni uhradi objednatel zhotoviteli drok z prodleni
v zadkonem stanovene vysi,

5. V pfipadé odstoupeni objednatele od smlouvy z dlvodu podstatného porudeni
smiouvy zhotovitelem nema zhotovitel narok na zaplaceni ceny podle &lanku I1.
této smiouvy, a to ani na jeji pomérnou ¢&ast, pokud se objednatel se
zhotovitelem nedohodnou pisemné jinak. Zhotovitel je pouze opravnén zadat po
objednateli to, o co se objednatel zhotovovanim pfedmétu dila obohatil.
Odstoupenim od smlouvy neni dotden narok objednatele na nahradu pfipadné
Skody a zaplaceni smiuvni pokuty.

6. V pfipadeé odstoupeni zhotovitele od smlouvy z divodu podstatného poruseni
smlouvy objednatelem ma zhotovitel narok na zaplaceni pomérné &asti ceny dila
odpovidajici rozsahu provedeneho dila. Odstoupenim od smlouvy neni dotéen
narok zhotovitele na nadhradu pfipadné §kody a zaplaceni smluvni pokuty.

Clanek IX.
Prechod vilastnického prava

Viastnické pravo k pfedmétu dila pfechazi ze zhotovitele na objednatele dnem
podpisu protokolu o pfedani a pfevzeti pfedmétu dila obéma smiuvnimi stranami.

Clanek X.
Predani a prevzeti pfedmétu dila

1. Pfedmét dila bude pfedan objednateli v dohodnutém misté, kterym je: Krajsky
urad Pardubicky kraj, Komenskeho nam. 120, 532 11 Pardubice, budova C,
OMSRI kancelaF Eislo 221.
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. Zhotovitel je povinen v¢as objednatele vyzvat k pfevzeti pfedmétu dila. Dukazni

bfemeno prokazujici vyzvani objednatele k pfevzeti pfedmétu dila a prokazujici
v€asnost takoveé vyzvy nese zhotovitel.

. Pfedmét dila je povaZovan za fadné provedeny tehdy, doslo-li k v€asnému pinéni

bez vad a nedodélkli a doslo-li k pfedani pfedmétu dila objednateli v misté pinéni.

. Objednatel je povinen pfevzit pouze fadné (bezvadné) provedeny predmeét dila. O

predani a prevzeti pfedmétu dila se sepise protokol o pfedani a pfevzeti predmeétu
dila, ktery podepisi obé smluvni strany. Jestlize objednatel odmitnul pfedmét dila
pfevzit, nebot pfi pfevzeti zjistil, Ze pfedmet dila nebyl proveden fadné, protokol o
pfedani a pfevzeti dila nepodepi$e, ale pouze zaznamena dlvody odmitnuti
pfevzeti do protokolu. Po odstranéni vad dila se opakuje pfedavaci fizeni
v nezbytné nutném rozsahu.

Dilo se povazuje za dokon¢ené v okamziku podpisu protokolu o pfedani a prevzeti
pfedmétu dila ob&ma smluvnimi stranami. Pfedpokladem pro vystaveni protokolu
o pfedani a pfevzeti pfedmétu dila je fadné spinéni dila die ¢lanku . této smlouvy.

Clanek XI.
Zmeény, viceprace

. Vprlbéhu provadéni dila mdze objednatel pisemnym oznamenim zhotoviteli

vyZadat zmény dila nebo jeho &asti. Pokud se strany nedohodnou na jiné hité,
zhotovitel do 10 dnl po obdrzeni pozadavku objednatele na zménu navrhne a
pfedlozi objednateli k odsouhlaseni dokument zmény dila, ktery bude obsahovat
navrhy zhotovitele na provedeni zmén a pokud si to zmény budou vyZadovat, i
navrh na upravu celkové ceny dila (s podrobnou specifikaci) a navrh na Gpravu
terminu plneni.

Schvaleni dokumentu zmény dila objednatelem a vysloveni souhlasu s
provedenim zmén bude provedeno takto:

V pfipadé, Ze bude objednatel po uzavieni této smlouvy, v dusledku novych
skuteCnosti, poZadovat prace nad ramec plnéni pfedmeétu dita této smlouvy, bude
poZadavek na provedeni téchio praci uplatnén pisemné a fakto vyslovné
oznacten. Rozsah, cena a termin pinéni téchto praci bude pfed jejich realizaci
dohodnut mezi stranami v pisemném dodatku této smlouvy. Préce nad ramec
plnéni pfedmeétu dila této smlouvy, jejichz provedeni bude mit viiv na cenu dila
nebo terminy pineni, mohou byt provedeny aZ po uzavieni pisemneho dodatku
k teto smlouve, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou pisemné jinak.
Zhotovitel provede zménu dila v rozsahu a za podminek dohodnutych smiuvnimi
stranami.

Zhotovitel pfipravi a bude uchovavat zaznam zachycujici povahu, naklady a stav
véech zmén, jak navrhovanych tak i schvalenych.

Normalni vyvoj realizace dila a Upravy provadené zhotovitelem, kiere sméfuji k
dosazeni souladu dila s podminkami této smlouvy nebo kieré musi byt

i
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zhotovitelem provedeny na zakladé poZadavk(l sméfujicich k dosaZeni Gdéelu
pfedmétu dila, nemohou byt chapany a vykladany jako zmény smlouvy,
nevztahuje se na né toto ustanoveni a nemohou byt dlvodem ani ke zvySeni
ceny dila nebo ke zméné terminu plnéni.

Clanek XII.
Ostatni ujednani

1. Pokud &innosti zhotovitele dojde ke zplsobeni $kody objednateli nebo jinym
osobam, je zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu $kodu odstranit, neni-li to
mozné, pak finanéné uhradit. Naklady s tim spojené nese zhotovitel.

2. Pokud nesplnénim nektere z povinnosti zhotovitele vzniknou objednateli naklady
nebo vigi zhotoviteli finan¢ni naroky, je objednatel opravnén zapoéist takové
naroky, tj. od Castky fakturované zhotovitelem takové naklady, pfipadné vzniklé
financni naroky, odedist a zhotoviteli uhradit ¢astku takto upravenou (snizenou).

3. Zhotovitel se zavazuje mit po celou dobu Gdinnosti této smlouvy uzavienu platnou
a udinnou pojisthou smiouvu zahrnujici pojisténi odpové&dnosti za $kodu
zplisobenou tfetim osobam s pojistnym pinénim ve vyéi nejméné 1 000 000,- K&,
Tato pojistna smlouva tvofi pfilohu €. 1 téeto smiouvy.

Clanek XHl.
Nahrada skody

Objednatel je opravnén poZadovat na zhotoviteli a zhotovitel je povinen
poskytnout objednateli nahradu Skody, kterou zhotovitel zplsobil objednateli
porusenim povinnosti danych touto smlouvou nebo v souvislosti s pinénim této
smiouvy, vCetné piipadu, kdy se jednad o takové poruseni povinnosti dané touto
smiouvou, na ktere se vztahuje smluvni pokuta.

Clanek XIV.
Licencni ujednani

Objednatel je opravnén pouZit dilo — pfedmét této smlouvy — pouze pro Ugely
vyplyvajici ztéto smlouvy, zejména pro Udely poskytnuti této dokumentace
icastnikim vybérovych fizeni na zhotovitele navazujicich projektovych dokumentaci
a na zhotovilele souvisejicich staveb, pro Ucely oprav, Uprav a zmén této
dokumentace a vSech stupfil navazujicich projektovych dokumentaci, pro Géely
rozvedeni dokumentace v dalSich stupnich projektovych dokumentaci, pro Ggely
dalsiho rozpracovani a realizovani dokumentace, pro UGcely oprav, Uprav,
rekonstrukel a zmen souvisejicich staveb, to v§e vZdy i prostfednictvim tfetich osob.
K pouZiti dila pro jiné GcCely, nez jak vyplyvaji z této smlouvy a pfikladmo jsou
uvedeny v tomto odstavci, je tfeba souhlasu zhotovitele.
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Clanek XV.
Zavérecna ustanoveni

. Zmény této smlouvy lze &init pouze pisemné, a to formou vzestupné &islovanych

dodatkd, odsouhlasenych a podepsanych opravnénymi zastupci obou smluvnich
stran. To neplati v pfipadé Gdaju uvedenych v zahlavi smlouvy (zj. evidenénich
oznageni smlouvy, kontaktnich Udaji smluvnich stran nebo osob jednajicich
v technickych zalezitostech). Takové zmény je ta smluvni strana, u které nastaly,
povinna pisemné oznamit druhé, a to nejpozdéji do 10 dnu ode dne, kdy
k pfislusne zméné doslo.

. Nedilnou soucasti této smlouvy je pfiloha €. 1 - pojistna smlouva ¢. 8059780611,

pfiloha €. 2 - formulai k pfedavacimu protokolu a pfiloha & 3 - Povinnosti
zhotovitele projektové dokumentace vyplyvajici z finanéni spolutiéasti evropskych
fondll na pfipravé a realizaci dopravnich projektd vramci Integrovaného
regionalniho operacniho programu (dale IROP).

. Tato smlouva nabyva platnosti a ucinnosti dnem podpisu opravnénymi zastupci

obou smluvnich stran.

4. Ugastnici této smlouvy po jejim predteni prohlasuji, Ze souhlasi s jejim obsahem,

Ze byla sepsana na zakladé jejich pravé a svobodné vile, nikoliv v tisni ani za
jednostranné nevyhodnych podminek.

. Tato smlouva je vyhotovena v péti stejnopisech, z nichZ objednatel obdrzi

stejnopisy tfi a zhotovitel stejnopisy dva.

. Navrh smlouvy byl projednan na jednani Rady Pardubického kraje dne 11.8.2016

a schvalen usnesenim ¢islo R/ 2746/ 16.

V Pardubicich dne: A2 -09- 2016

Za objednatele:

7
/ ----------------------------------------
icky aborp ateliér s.r.o.
Ing. Jan Ropek, Ing. Petr Valihrach
jednatelé spole¢nosti
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Certifikat o pojisténi

Pojisténa spole¢nost:  Laboro ateliér s.r.o.
Bj. Krawce 1130
56501 Chocen

Identifikacni ¢islo: 037 06 940

Pojisténa AO: Ing. Petr Valihrach
Cislo autorizace: 1005532

Potvrzujeme, Ze vySe uvedenda spoleCnost, véetné AO, je pfipojisténa pro piipad své profesni
odpovédnosti za Skodu vramci pojistné smlouvy & 8059780611 uzaviené prostiednictvim
zplnomocnéného makléfe GrECo JLT Czech Republic s.r.o. dne 19.11.2015 mezi CSOB
Pojidtovnou, a.s., ¢lenem holdingu CSOB a Ceskou komorou autorizovanych inZenyri a techniki
¢innych ve vystavbeé.

Platnost pFipojisténi: od 19.4.2016 do 18.4.2017

Rozsah kryti: Pojisténi je sjednano pro piipad obecné zdvaznym préavnim predpisem stanovené
odpovédnosti pojisténého za Skodu vzniklou jinému:

a) na zdravi, usmrcenim,

b) na véci jejim poskozenim, zni¢enim nebo pohieSovanim,

¢) ve formé finan¢ni Skody

v souvislosti s odbornou ¢innosti pojisténého jako:

e autorizovaného inzenyra ¢inného ve vystavbé v rozsahu zdkona ¢. 360/1992 Sb., o vykonu
povolani autorizovanych architektt a o vykonu povolani autorizovanych inZenyru a techniki
¢innych ve vystavbe, ve znéni pozdéjsich predpisi (déle jen ,,zdkon 360/1992 Sb.*) nebo

e autorizovaného technika ¢inného ve vystavbé v rozsahu zakona ¢. 360/1992 Sb.

Pojistna ¢dastka
(vySe plnéni za jednu a vSechny Skody nastalé v pojistném roce): 1 000 000,- K¢
(uvedeny limit je jednotny pro pojidténou spolecnost a pojidténou AO, nelze séitat)

Spoluucast pojiSténého na pojistném plnéni z kazdé pojistné uddlosti: 100 000,- K¢
(spoluast je kryta ramcovou pojistnou smlouvou CKAIT &. 8059780611, uzaviené ve prospéch &lenit CKAIT)

Uzemni rozsah: CR

Pojisténi se fidi VSeobecnymi pojistnymi podminkami, které jsou prilohami popstne smlouvy ¢&islo
8059780611. P —

‘ GrECo JLT Czech Repum
-~ aaresa pobocky:
.j' Veveri 111
~—— 1616 00 Brng

ics.r.0,

V Bmeé dne 20.4.2016

GrECo JLT Czech Republic s.r.0.
Ing. Petr Salac, regionalni feditel Brno




Ovérovaci dolozka pro vidimaci
Podle ov&fovaci knihy Méstského tfadu Choceit

pof.¢. vidimace -1505/B-

tento uplny/a*- &dstednta®opist/ kopie*,

obsahujici 1 stranu(-y), které

souhlasi doslovné s predloZenou listinou, z niZ byl/a potizen/a
a tato listina je

prvopisem* -ovéfenou-vidimovanoustinouk

>

obsahujicim 1 stranu (-y).

Listina, z niZ je vidimovand listina pofizena, obsahuje*/neebsahuje* viditelny
zajidt'ovaci prvek, jenZ je soudasti obsahu pravniho vyznamu této listiny

V Chocni dne 7.9.2016

Jméno/a a pfijmeni ovéfujici osoby, ktera vidimaci provedla (nebo otisk jmenovky):

Marian Lorenc
7
j&/r_ < A ﬂ),f.

Otisk tfedniho razitka a podpis ove&fujici osoby:



Priloha €. 2 k SOD €. OR/16/23805

Nazev stavby/projektu:

»Zhotoveni projektové dokumentace na stavbu Modernizace silnice 11/368
Trebafov - prutah, véetné vykonu autorského dozoru projektanta“

Stupen projektové dokumentace: (Doplni zpracovatel PD)

Zpracovatel projektové dokumentace: (Doplni zpracovatel PD)

Nalezitost Ano/Ne Odkaz na nalezitost v
PD
(Cast/strana)

nazev stavby/projektu je ve vSech ¢astech
dokumentace v souladu se SOD

rozsah dokumentace odpovida stupni PD

dokumentace obsahuje zaborovy elaborat

paré &. 1 obsahuje dokladovou ¢ast s originaly dokladl

dokumentace je podepsana odpoveédnym projektantem
a opatfena autorizaénim razitkem

digitalni zpracovani obrazové ¢asti ve formatu 1X CD v
DWG a1 xCD v PDF

textova ¢ast ve formatu Microsoft Word

tabulky ve formatu Microsoft Excel nebo Microsoft Word

vykaz vymeér v obecném rozpoctovem formatu (ORF) a
ve formatu Microsoft Excel

pocet paré odpovida SOD

k dokumentaci je pfilozen navrh Zadosti stavebnika o
vydani UR nebo SP v€. vSech potfebnych dokladu

paré €. 1 a 2 dokumentace pro stavebni povoleni
obsahuje statické vypocty

soucasti PD jsou souhlasy, popf. stanoviska vlastniku
pozemkU k zaborim

soucasti dokladové ¢asti je zapis z projednani
dokumentace v zavéru praci s objednatelem, popf.
vystupni protokol dokumentaéniho vyboru v pfipadé
dopravnich staveb

stanovisko budouciho uzivatele (feditele PO)

v dokumentaci jsou zapracovany vSechny pfipominky
objednatele, zavéry vystupniho protokolu
dokumentaéniho vyboru a feditele PO

u jednotlivych stavebnich objektd je uveden kéd CPV,
CZ-CPA, CZ-CC a JKSO

projektova dokumentace obsahuje plan bezpeénosti a
ochrany zdravi pfi praci a projekt ZOV

soucasti projektové dokumentace na dopravni stavby je
diagnostika dle platnych TP v rozsahu dle SOD

ocenény vykaz vymer je uveden bez DPH, u véech
polozek je stanovena sazba DPH a uvedena cena
véetné DPH

rozsah dokumentace pro podani zadosti o vydani
uzemniho rozhodnuti odpovida prfiloze €. 4 vyhlasky €.

g_ Obsah a rozsah dokumentace pro provedeni dopravni stavby



Priloha €. 2 k SOD ¢. OR/16/23805

rozsah dokumentace pro podani Zadosti o vydani
stavebniho povoleni odpovida pfiloze ¢. 1 vyhiasky &.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

v piipadé dopravnich staveb je dokumentace
zpracovana v souladu s vyhlaskou 146/2008 Sh. o
rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich
staveb

dokumentace pro zadani stavby je zpracovana do
podrobnosti nezbytnych pro zpracovani nabidky pro
realizaci stavby dle § 44 — 47 zakona &. 137/2006 Sb., o
verejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpisl

text dokumentace je v souladu s Pfiruckou pro Zadatele
a pfijemce v ramci daného operaéniho programu a
neobsahuje vyrazy oprava nebo udrzba

soucasti dokumentace a vykazu vymér je dodavka a
montaz velkoptoSnych billboardl a pamétnich desek v
rozsahu dle prilohy k Pfiruéce pro Zadatele a pfijemce
v ramci daného operacéniho programu — Pravidla
povinné publicity

Datum:

Jméno a pfijmeni zodpovédného projektanta (dopini zpracovatel)

podpis zodpovédného projektanta:

! Obsah a rozsah dokumentace pro provedeni dopravni stavby

&



e
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PFiloha ¢. 3 ke Smlouvé ¢. OR/16/23805

Povinnosti zhotovitele projektové dokumentace a poskytovatele sluzeb
autorského dozoru vyplyvajici z finanéni spolutiCasti evropskych fondt
na pFipravé a realizaci projektl v ramci
Integrovaného regionalniho operac¢niho programu (dale jen ,,|JROP*)
specificky cil 1.1
Zvyseni regionalni mobility prostfednictvim modernizace a rozvoje
regionalni silni¢ni infrastruktury navazujici na sit’ TEN-T

1. Zhotovitel se zavazuje plnit povinnosti vyplyvajici z podminek uvedenych ve
specifickych pravidlech pro Zadatele a pfijemce. Aktualni dokumenty jsou
uvedeny na internetové adrese:

http:/fwww.dotaceeu. cz/cs/Microsites/[ROP/Nyzvy N ybrane-useky-silnic-l-a-|l-tridy

2. Zhotovitel se zavazuje archivovat veskeré dokumenty souvisejici s dilem
(Smiouvy o dilo v&éetné jejich pfipadnych dodatkl, originaly udetnich a darovych
doklad(l, originaly projektové dokumentace, atp.) po dobu stanovenou pravnimi
pfedpisy CR a poskytovatelem dotace, nejméné& véak po dobu 10 let od vydani
pravomocneho kolaudaéniho rozhodnuti  (kolaudacniho souhlasu), nebo
finanéniho vypofadani projektu, nejméne vsak do 31. prosince 2028.

3. Povinnosti zhotovitele vyplyvajici z finan¢ni spolutiCasti [ROP:

a) Kazdy originalni Ucetni doklad musi obsahovat pfesny nézev projekiu,
a pokud je jiz znamo, tak i &islo projektu. Faktura musi obsahovat uUcel
fakturovanych d¢astek a pfesnou specifikaci jednotlivych zplsobilych a
nezplsobilych vydaji. Metodika zplGsobilych vydaji je k dispozici na vyse
uvedené internetové adrese.

b) Zhotovite!l si je védom, Ze ve smyslu ust. § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb.
o finanéni kontrole ve vefejné spravé a o zméné nékterych zakonll ve znéni
pozdéjsich pfedpisll je povinen spoluptsobit pfi vykonu finanéni kontroly.

c) Zhotovitel se ve spolupraci s objednatelem zavazuje poskytnout bezodkladné
kontrolnim organim jakékoliv dokumenty vztahujici se k pfedmétu projektu,
podat informace a umozZnit vstup do svého sidla v souvislosti s pfedmétem

dila.

d) Zhotovitel se zavazuje poskytnout na vyzvu sve danové ucetnictvi nebo
danovou evidenci k nahlédnuti v rozsahu, ktery souvisi s pfedmétem dila.

e} Zhotovitel se dale zavazuje provést v poZzadovaném terminu, rozsahu a kvalité
opatfeni k odstranéni kontroinich zjiténi a informovat o nich pfislusny
kontrolni organ, objednatele a poskytovatele dotace.

f) Kontrolnimi organy se rozumi osoby povéfené ke kontrole Evropskou komisf,
Evropskym Ucetnim dvorem, Nejvyssim kontrolnim dfadem, Ministerstvem
financi CR, Centrem pro regionalni rozvoj Ceské republiky, Ministerstvem pro
mistni rozvoj, jakoz i dal§imi organy opravnénymi k vykonu kontroly (napf.
statni stavebni dohled).




g) Zhotovitel bere na védomi, Ze poskytovatel dotace je opravné&n provést u
projektu nezdvisly vnéjdi audit. Zhotovitel je povinen pfi vykonu auditu
spoluplisobit.

h) Zhotovitel se zavazuje pisemné& poskytnout na Zadost objednatele jakékoliv

dopliujici informace souvisejici s pfedmétem smlouvy a to ve Ih{ité stanovené
objednatelem.

i} Povinnymi nastroji publicity jsou:

- 1 ks doCasny billboard ¢ rozmérech 5,1 x 2,4 m, umistény po dobu realizace
projektu v misté realizace projektu,

- stala pameétni deska o rozmérech 0,3 x 0,4 m, umisténa bezprostfedné po
dokonceni realizace projektu v misté realizace projektu.

Zhotovitel tento poZadavek zapracuje do projekiové dokumentace (vietné
rozpoctu a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér).

Na vSech vykresech — legendach, rozpiskach, ve véech zpravach a textech bude
jednotné uveden ndzev projektu (véetné rozliseni velkych a malych pismen,
pomiCek, mezer apod.), dle pokynl objednatele tak, aby byl v souladu s nazvem,
pod kterym bude projekt predkiadan jako Zadost o spolufinancovani.

V soupisu stavebnich praci, dodavek a sluZzeb s vykazem vymér nesmi byt
uvedeny Zadné polozky oznadeny jako ,rezerva“, ,provozni viivy" nebo ,provoz
investora®. Rovnéz zde nesmi byt uvedeny naklady na vykon autorského dozoru
¢l technického dozoru investora. Musi v8ak zde byt uvedeny naklady na zajidténi
koordinatora BOZP.

Ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluZzeb s vykazem vymér musi
odpovidat poZadavkim IROP na finanéni rozdéleni vydaji na zpUsobilé a
nezplschilé dle nize uvedené specifikace:

- na hlavni aktivitu projektu musi byt vynaloZeno minimalné 85 % celkovych
zpUsobilych vydajl projektu,

- na vedlejsi aktivity projektu miZe byt vynaloZeno maximalné 15 % celkovych
zpUsobilych vydajl projektu.

- ostatni vydaje jsou nezpisobilé.

Blizsi specifikace zpUsobilych a nezplsobilych vydajl je uvedena ve specifickych
pravidlech pro Zadatele a pfijemce na vy$e uvedené internetové adrese.

Vramci IROP specifického cile 1.1. lze podpofit pouze projekty spocivajici
v rekonstrukei, modermnizaci, popf. ve vystavbeé vybranych uUsekl silnic I. a il

tridy (nelze podpofit projekty typu oprava nebo Gdrzba). Tato skuteénost musi byt
respektovana ve vSech ¢astech projektové dokumentace.

Bez ohledu na to, kdo je objednatelem projektové dokumentace, je investorem
projektu (stavby), Zadatelem o dotaci a pfijemcem dotace Pardubicky kraj.



