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REKAPITULACE
Stavba:   Modernizace  silnice III/3596 Horní Újezd
Objekt:   

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   20.11.2014

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem

HSV Silnice III/3596

1 Zemní práce   

2 Zakládání   

3 Svislé a kompletní konstrukce   

5 Komunikace   

5-1 Konstrukce A a B - vozovka   

5-2 Konstrukce C - zastávky   

5-3 Konstrukce D   

8 Trubní vedení   

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání   

997 Přesun sutě   

18

998 Přesun hmot   

HSV Silnice III/36028   

1 Zemní práce   

5-1 Konstrukce A a B - vozovka   

5-2 Konstrukce C - zastávky   

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání   

997 Přesun sutě   

998 Přesun hmot   

SO 08 SO 08 - most v km 0,270   

SO 09 SO 09 - most v km 1,610   

992-1 Dopravně inženýrská opatření   

999 Ostatní náklady   

Celkem   

Pozn.:
Pro objekty: Silnice III/3596, Silnice III/36028, SO 08 Cenová soustava ÚRS ceny 01/2014
Pro objekt: SO 09 - most v km 1,610   Cenová soustava ASPE  ceny 2014

Zemní práce - povrchové úpravy 
terénu   



VÝKAZ VÝMĚR
Stavba:   Modernizace  silnice III/3596 Horní Újezd
Objekt:   Silnice III/3596

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   20.11.2014

Č. KCN Kód položky Popis MJ Cena celkem

HSV Silnice III/3596

1 Zemní práce   

1 001 111201101 m2 40,000
2 001 112201104 Odstranění pařezů D do 900 mm   kus 11,000

3 221 113107131 m2 20,000

4 221 113154123 m2 245,000

(150+60+40+20+40+40)*.70   245,000
5 221 1132011-1 15,000

6 221 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých   15,000

7 001 119001421 150,000

8 001 122202201 m3

9 001 122202209 m3

10 001 132201101 m3 358,300

1390*0,5*0,5+12*0,6*1,5   358,300
11 001 162301424 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 900 mm   kus 11,000

12 001 162301501 m2 40,000

13 001 162301924 kus 11,000

14 001 162401102 m3 200,000

15 001 162701105 m3
1010,000+360-200   

16 001 171101104 m3 200,000

17 001 171201201 Uložení sypaniny na skládky   m3

18 001 171201211

1170 * 1,95   

19 001 174101101-1 m3 20,300

0,7*29   20,300

20 001 174101101 m3 286,640

358,300*.8   286,640

21 001 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním   m2

22 001 182101101 m2 400,000

2 Zakládání   

Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s 
kořeny z celkové plochy do 1000 m2   

Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 
mm   

Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 
bez překážek v trase   

Vytrhání betonových žlabovek   m

m

Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů   m

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 
100 m3 v hornině tř. 3   1 010,000

(235+22+131+25+78+34+50+250+43+138+137+183+24+6+
132+115)*1.40*0,45+0,11   1 010,000

Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině 
tř. 3 za lepivost   1 010,000

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3   

Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm   

Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 900 mm ZKD 
5 km   

Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4   

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4   1 170,000

1 170,000

Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných 
do 102 % PS   

1 170,000

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné)   t 2 281,500

2 281,500

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním - obsyp trativodních šachet   

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním   

2 250,000

(235+22+131+25+78+34+50+250+43+138+137+183+24+6+
132+115)*1.40+5,8   2 250,000
Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4   



23 271 212752214
160+80+130+210+310+250+250   

3 Svislé a kompletní konstrukce   

24 231 338171113 kus 8,000

25 553 553422540 kus 6,000

26 553 553422620 kus 2,000

27 231 348401130 20,000

28 313 313275020-1 20,000

29 231 966071711 kus 10,000

30 231 966071822 15,000

31 231 338171113 kus 11,000

32 553 553422550 kus 11,000

33 015 34225-1 m2 26,000

34 283 283187200 m2 26,000

5-1 Konstrukce A a B - vozovka   

35 221 567521111 m2
909+350+338+13   

36 221 567521121 m2

1315+1332+33   

37 221 567521131 m2
38 585 585253200-1 cement - pojivo pro recyklaci za studena   150,530

9090*0,18*2,300*0,04   150,530
39 111 111636110-1 asfaltová emulze - pojivo pro recyklaci za studena   94,082

9090*0,18*2,3*0,025   94,082
40 583 583313450 kamenivo těžené drobné frakce 0-4   564,489

9090*0,18*2,3*0,15   564,489

41 221 564861111 m2

42 221 567122111 m2

43 221 573211111 m2

(1332+909+350+4750+338+72+1315+1605)*5,74/5,5   

44 221 565145111 m2
(1332+909+350+4750+338+72+1315+1605)*5,74/5,5   

45 221 573231111 m2

(1332+909+350+4750+338+72+1315+1605)*1.01   

46 221 577134111 m2
(1332+909+350+4750+338+72+1315+1605)*1.01   

47 221 569811111 m2

Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 200 
mm včetně lože otevřený výkop   m 1 390,000

1 390,000

Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,00 m se 
zabetonováním   

sloupek plotový průběžný pozinkovaný a komaxitový 
2250/38x1,5 mm   

sloupek plotový koncový pozinkovaný a komaxitový 
2350/48x1,5 mm   

Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty 
výšky do 2,0 m do 15° sklonu svahu   m

pletivo poplastované čtvercová oka 50 mm x 2,2 mm x 150 
cm   m

Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m 
zabetonovaných   

Rozebrání drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 
m   m

Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,00 m se 
zabetonováním   

sloupek plotový průběžný pozinkovaný a komaxitový 
2500/38x1,5 mm   

Montáž desek polykarbonátových (ochraná stěna u čp. 19)- 
vč. materiálu pro uchycení   

deska polykarbonátová MAKROLON komůrková 2/10 - 10,5 
bronz   

Recyklace podkladu za studena na místě SROSM - rozpojení 
a reprofilace tl 200 mm plochy do 1000 m2   1 610,000

1 610,000

Recyklace podkladu za studena na místě SROSM - rozpojení 
a reprofilace tl 200 mm plochy do 3000 m2   2 680,000

2 680,000

Recyklace podkladu za studena na místě SROSM - rozpojení 
a reprofilace tl 200 mm plochy do 6000 m2   4 800,000

t

t

t

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm   2 324,350

(235+22+131+25+78+34+50+250+43+138+137+183+24+6+
132+115)*1,45   2 324,350

Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 
120 mm   1 891,540

(235+22+131+25+78+34+50+250+43+138+137+183+24+6+
132+115)*1,18   1 891,540

Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2   11 136,644
11 136,644

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m   11 136,644

11 136,644

Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 
kg/m2   10 777,710

10 777,710

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š 
do 3 m z nemodifikovaného asfaltu   10 777,710

10 777,710
Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 50 mm   1 807,000

((36+251+136)*2+35+73+60+385+180+30+310+150+170+3
30+170+125+85+65+30+130+160+135+145)*0,5   1 807,000



5-2 Konstrukce C - zastávky   
48 221 564861111 m2 165,600

138,000*1.2   165,600

49 221 567132111 m2 138,000

115,000*1.2   138,000

50 221 591141111 m2 115,000
55+60   115,000

51 583 583801200 kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm   23,000

115 * 0,2   23,000

5-3 Konstrukce D   
52 221 564851111 m2 140,000

53 221 596211110 m2 140,000
54 592 592453080-1 m2 115,000

55 592 592452680-1 m2 14,500

56 592 592452670-1 m2 10,500

8 Trubní vedení   

57 271 871355211 12,000
58 271 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku   m3 1,500

59 001 175101101 m3 3,000
60 583 583312000 kamenivo těžené zásypový materiál   6,000

3 * 2   6,000

61 271 894812213-1 kus 29,000

62 271 894812231-1 kus 29,000

63 271 894812249 kus 29,000

64 271 894812256 kus 29,000

65 271 895941111 kus 2,000
66 592 592238780 mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm   kus 2,000

67 592 592238740 kus 2,000

68 592 592238760 rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm   kus 2,000

69 592 592238660 kus 2,000

70 592 592238640 kus 2,000

71 592 592238620 kus 2,000

72 592 592238580 kus 2,000

73 592 592238500 kus 2,000

74 592 592238260 vpusť betonová uliční TBV-Q 500/590 59x50x5 cm   kus 2,000

75 221 899331111 kus 20,000

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání   

76 R 91-1 bm 60,000

77 221 911121111 m 8,000

78 553 553912130-1 kus 2,000

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm   

Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 
160 mm   

Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm   

t

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm   

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 
skupiny A pl do 50 m2   

dlažba 20 x 10 x 6 cm přírodní   

dlažba 20 x 10 x 6 cm barevná červená   

dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná červená   

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy 
SN4 DN200   m

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 
uloženým do 3 m od kraje výkopu   

t

Revizní a čistící šachta pro trativody z PP šachtové dno DN 
425/150 pravý a levý přítok   

Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura 
korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm   

Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za 
uříznutí šachtové roury   

Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop plastový pochůzí 
s rámem   

Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 
normální   

koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300   

skruž betonová pro uliční vpusť přechodová TBV-Q 450-
270/325/11 45-27/32,5/11 cm   

prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací TBV-Q 
390/60/10a, 39x6x5 cm   

skruž betonová pro uliční vpusť středová TBV-Q 450/295/6a 
45x30x5 cm   

skruž betonová pro uliční vpusť horní TBV-Q 450/555/5d, 
45x55x5 cm   

dno betonové pro uliční vpusť s výtokovým otvorem TBV-Q 
450/330/1a 45x33x5 cm   

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm 
zvýšením poklopu   

ochrana stávajících kabelů, ruční odkopání, dodání 
chráničky,  položení kabelů do chráničky, zásyp   

Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do 
betonového podkladu   

zábradelní díl - budou použity vybourané díly nebo 
nahrazeny obdobnými   



79 221 911331111 m 80,000

80 221 911331411 m 5,000

81 221 912221111 kus 120,000
82 404 404451650 sloupek směrový silniční ocelový GS-SF 800   kus 120,000

83 221 912311111 Montáž odrazky na ocelové svodidlo   kus 15,000
84 404 404451750 odrazka na svodidla V.1.B   kus 15,000

85 221 914111111 kus 36,000

86 404 404440040 kus 6,000

87 404 404441130 značka svislá reflexní zákazová B AL- 3M 700 mm   kus 9,000

88 404 404442580 značka svislá reflexní AL- 3M 500 x 700 mm   kus 4,000

89 404 404442320 značka svislá reflexní AL- 3M 500 x 500 mm   kus 1,000

90 404 404442480-1 případná výměna nevyhovujících stávajících značek   kus 4,000

91 221 914511112 kus 19,000
92 404 404452250 sloupek Zn 60 - 350   kus 19,000

93 404 404452400 patka hliníková HP 60   kus 19,000

94 404 404452530 víčko plastové na sloupek 60   kus 19,000

95 404 404452560 upínací svorka na sloupek US 60   kus 78,000

96 221 915111111 m

97 221 915111115 m 150,000

98 221 915311112 kus 4,000

99 221 915331112-1 m 160,000

(5*2+6)*2,5 * 4   160,000

100 221 915351111 kus 16,000

101 221 91535-1 m2 20,000

5*1*4   20,000

102 221 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení   m
3760+150   

103 221 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení   m2 20,000

104 221 916131213 m 160,000
35+17+32+76   160,000

105 592 592174650 obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm   kus 107,000

160-(6+3+5+10+6+6+5+8+4)   107,000

106 592 592174680 kus 41,000

6+3+5+10+6+6+5   41,000

107 592 592174690 kus 12,000

8+4   12,000

108 221 916231213 m 82,000

40+22+20   82,000
109 592 592173040 obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x5x20 cm   kus 164,000

82 * 2   164,000

110 221 919411111 kus 6,000

111 221 919411121 kus 3,000

112 221 919413111 kus 1,000

113 221 919535556-1 m3 0,500

Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti N2 typ JSNH4/N2 
se zaberaněním sloupků do 2 m   

Náběh ocelového svodidla jednostranný délky do 4 m se 
zaberaněním sloupků do 2 m   

Montáž směrového sloupku silničního ocelového pružného 
zinkovaného ručním beraněním   

Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami 
na sloupek nebo konzolu   

značka dopravní svislá reflexní výstražná AL 3M A1 - A30, 
P1,P4 700 mm   

Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 
betonovým základem a patkou   

Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm bílou barvou 
dělící čáry souvislé   3 760,000

Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm žlutou barvou 
dělící čáry souvislé   

Předformátované vodorovné dopravní značení dopravní 
značky do 2 m2   

Předformátované vodorovné dopravní značení čára šířky 25 
cm (a 50 cm ) - opticko psychologická brzda   

Předformátované vodorovné dopravní značení číslice nebo 
písmeno délky do 1 m   

3D nástřik optických retardérů z odolného termoplastu -  pro 
podklad asfaltový   

3 910,000

3 910,000

Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční 
opěrou do lože z betonu prostého   

obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 
cm   

obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 
100x15x15-25 cm   

Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého   

Čelo propustku z betonu prostého pro propustek z trub DN 
300 až 500   

Čelo propustku z betonu prostého pro propustek z trub DN 
600 až 800   

Vtoková jímka z betonu prostého propustku z trub do DN 800 
  

Obetonování výustního objektu betonem prostým 
vodostavebným   



114 221 919551114 m 36,000
8+8+8+12   36,000

115 562 562411130 trouba Pecor Optima 8 kPA d = 600 mm   m 36,540

36 * 1,015   36,540

116 221 935112211 m 60,000
117 592 592275140-1 žlabovka betonová - 33x63x15 cm   kus 180,000

60 * 3   180,000

118 221 597761111 m2 20,000

119 221 938902152 m

120 221 938909612 Odstranění nánosu na krajnicích tl do 200 mm   m2

121 R 113-1 kus 2,000

122 221 96600-1 Čištění trubního propustku do DN 500   m 50,000

123 221 966005211 m 8,000

124 221 966006132 kus 11,000

125 221 966006211-1 kus 16,000

126 221 966008112 Bourání trubního propustku do DN 500   m 36,000

127 R 981013313-1 m3 40,000

997 Přesun sutě   

128 015 997006512 t 16,000

129 015 997006519 t 144,000

16 * 9   144,000

130 001 997013831 t 16,000

131 221 997221611 t 627,210
s1 9090*0,03*2,3   627,210

132 221 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km   t

d1 s1+(3400*0,15*1,9)+1200*0,1*0,5   

133 221 997221559 t

d1   

134 221 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km   t 11,025

135 221 997221569 t 90,225
10,025 * 9   90,225

136 221 997221815 t 11,025

137 221 997221845-1 t 31,360

138 001 171201211 t
d1-s1   

139 221 997221855 t 627,210

s1   627,210

18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu   

140 231 181411122 m2
141 005 005724800 osivo směs jetelotravní   kg 24,000

1600 * 0,015   24,000

Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se 
spojkami nebo s hrdlem DN 600 mm   

Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z 
betonových tvárnic š 800 mm   

Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z betonových 
desek   

Čistění příkopů strojně příkopovou frézou š dna přes 400 mm 
  1 200,000

3 400,000

Odstranění reklamních tabulí, plakátovacích ploch, 
skleněných vytrín a  a přesunutí na nové místo dle pokynů 
objednatel   

Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky 
osazenými do říms nebo krycích desek   

Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky 
s betonovými patkami   

Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků 
nebo konzol - budou opětovně použity   

Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 20 % 
těžkou mechanizací - čekárna   

Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku 
do 1 km   

Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 
km přes 1 km   

Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na 
skládce (skládkovné)   

Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu   

1 656,210

1 656,210

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých 
materiálů   14 905,890

1 656,210

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových 
materiálů   

Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce 
(skládkovné)   

Uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce - uložit na 
SÚS odvoz 13 km   

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné)   1 029,000

1 029,000

Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce 
(skládkovné)   

Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve 
svahu do 1:2   1 600,000



142 231 182303112 m2 800,000
143 1823- Ornice   m3 64,000

800*0,8*0,1   64,000

144 231 184802621 m2

145 231 184802211 m2
146 231 185803112 Ošetření trávníku shrabáním ve svahu do 1:2   m2

998 Přesun hmot   

147 221 998225111 t 790,000

148 221 998225191 t 790,000

Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 
mm rovina ve svahu do 1:2   

Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na 
široko ve svahu do 1:2   1 600,000

Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 
postřikem na široko ve svahu do 1:2   1 600,000

1 600,000

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, 
monolitickým betonovým nebo živičným   

Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem 
z kamene, živičným, betonovým do 1000 m   



VÝKAZ VÝMĚR
Stavba:   Modernizace  silnice III/3596 Horní Újezd
Objekt:   Silnice III/36028   

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:  20.11.2014

Č. KCN Kód položky Popis MJ Cena celkem

HSV Silnice III/36028   

1 Zemní práce   

149 001 122202201 m3 15,750
25*1.40*0,45   15,750

150 001 122202209 m3 15,750

151 001 162701105 m3 15,750

15,75   15,750
152 001 171201201 Uložení sypaniny na skládky   m3 15,750

153 001 171201211 t 30,713

15,75 * 1,95   30,713
154 001 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním   m2 35,000

25*1.40   35,000

155 221 113154123 m2 140,000
(150+20+30)*.70   140,000

5-1 Konstrukce A a B - vozovka   

156 221 567521121 m2
157 585 585253200-1 cement - pojivo pro recyklaci za studena   t 18,216

1100*0,18*2,300*0,04   18,216
158 111 111636110-1 asfaltová emulze - pojivo pro recyklaci za studena   t 11,385

1100*0,18*2,3*0,025   11,385
159 583 583313450 kamenivo těžené drobné frakce 0-4   t 68,310

1100*0,18*2,3*0,15   68,310
160 221 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm   m2 36,250

25*1,45   36,250

161 221 567122111 m2 29,500

25*1,18   29,500

162 221 573211111 m2

1165*5,74/5,5   

163 221 565145111 m2
1165*5,74/5,5   

164 221 573231111 m2

1165*1.01   

165 221 577134111 m2
1165*1.01   

166 221 569811111 Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 50 mm   m2 145,000

(70+30+40+60+20+60+10)*0,5   145,000

Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 
100 m3 v hornině tř. 3   

Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině 
tř. 3 za lepivost   

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4   

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné)   

Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 
bez překážek v trase   

Recyklace podkladu za studena na místě SROSM - rozpojení 
a reprofilace tl 200 mm plochy do 3000 m2   1 100,000

Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 
120 mm   

Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2   1 215,836
1 215,836

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m   1 215,836

1 215,836

Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 
kg/m2   1 176,650

1 176,650

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š 
do 3 m z nemodifikovaného asfaltu   1 176,650

1 176,650



5-2 Konstrukce C - zastávky   
167 221 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm   m2 84,000

70,000*1.2   84,000

168 221 567132111 m2 84,000

70,000*1.2   84,000

169 221 591141111 m2 70,000
70   70,000

170 583 583801200 kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm   t 14,000

70 * 0,2   14,000

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání   
171 221 938909612 Odstranění nánosu na krajnicích tl do 200 mm   m2 350,000

172 221 916131213 m 40,000
173 592 592174650 obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm   kus 40,000

174 221 912221111 kus 10,000
175 404 404451650 sloupek směrový silniční ocelový GS-SF 800   kus 10,000

176 221 938902152 m 120,000
177 221 96600-1 Čištění trubního propustku do DN 500   m 40,000

178 221 915111111 m 380,000

179 221 915111115 m 38,000

180 221 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení   m 418,000

181 221 914111111 kus 4,000
182 404 404442480-1 případná výměna nevyhovujících stávajících značek   kus 2,000

183 221 914511112 kus 3,000
184 404 404452250 sloupek Zn 60 - 350   kus 3,000

185 404 404452400 patka hliníková HP 60   kus 3,000

186 404 404452530 víčko plastové na sloupek 60   kus 3,000

187 404 404452560 upínací svorka na sloupek US 60   kus 8,000

188 221 966006132 kus 3,000

189 221 966006211-1 kus 4,000

997 Přesun sutě   

190 221 997221611 t 75,900

s2 1100*0,03*2.3   75,900
191 221 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km   t 182,850

D2 s2+(350*.15*1,9)+120*0,1*0,6   182,850

192 221 997221559 t
d2   182,850

193 001 171201211 t 106,950

d2-s2   106,950

194 221 997221855 t 75,900
s2   75,900

195 221 997221845-1 t 17,920

998 Přesun hmot   

196 221 998225111 t 53,300

Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 
160 mm   

Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm   

Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční 
opěrou do lože z betonu prostého   

Montáž směrového sloupku silničního ocelového pružného 
zinkovaného ručním beraněním   

Čistění příkopů strojně příkopovou frézou š dna přes 400 mm 
  

Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm bílou barvou 
dělící čáry souvislé   

Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm žlutou barvou 
dělící čáry souvislé   

Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami 
na sloupek nebo konzolu   

Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 
betonovým základem a patkou   

Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky 
s betonovými patkami   

Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků 
nebo konzol - budou opětovně použity   

Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu   

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých 
materiálů   1 645,650

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné)   

Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce 
(skládkovné)   

Uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce - uložit na 
SÚS odvoz 13 km   

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, 
monolitickým betonovým nebo živičným   



VÝKAZ VÝMĚR
Stavba:   Modernizace  silnice III/3596 Horní Újezd
Objekt:   SO 08 a SO 09

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   20.11.2014

Č. KCN Kód položky Popis MJ Cena celkem

SO 08 SO 08 - most v km 0,270   

197 221 113154123 m2 70,000

198 221 997221845-1 t 8,960

199 221 573211111 m2 35,000

200 221 565145111 m2 35,000

201 221 573231111 m2 35,000

202 221 577134111 m2 35,000

SO 09 SO 09 - most v km 1,610   
203 R 09-01 SO 09 most v km 1,610 - viz. samostatný výkaz   sb 1,000

Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 
bez překážek v trase   

Uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce - uložit na 
SÚS odvoz 13 km   

Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2   

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m   

Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 
kg/m2   

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š 
do 3 m z nemodifikovaného asfaltu   



VÝKAZ VÝMĚR
Stavba:   Modernizace  silnice III/3596 Horní Újezd
Objekt:   Dopravně inženýrská opatření, Ostatní náklady

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   20.11.2014

Č. KCN Kód položky Popis MJ Cena celkem

992-1 Dopravně inženýrská opatření   

204 221 113154123 m2 800,000

205 221 997221845-1 102,400

206 221 577144111 m2 800,000

207 221 913121111 kus 50,000

208 404 404442920-3 kus 20,000

209 404 404442720-2 kus 10,000

210 404 404442720-1 kus 10,000
211 404 404442720-4 značka svislá reflexní - upravující přednost -zapůjčení   kus 10,000

212 221 913321111-1 kus 30,000

213 221 913321115-1 kus 4,000

214 221 913921131 kus 20,000

215 221 913921132 kus 20,000

999 Ostatní náklady   
216 000 012103000 Geodetické práce před výstavbou   sb 1,000

217 R 0122-1 Vytyčení stávajících sítí   sb 1,000

218 000 012203000 Geodetické práce při provádění stavby   sb 1,000

219 000 012303000 Geodetické práce po výstavbě   sb 1,000

220 000 011503000-1 Sb 1,000

221 000 043134000-1 sb 24,000

222 000 041403000 Koordinátor BOZP na staveništi   Kč 1,000

223 000 013244000-1 Sb 1,000

224 000 013244000-2 Sb 1,000

225 000 013254000 sb 1,000

226 000 012403000-1 sb 1,000

227 R 02930000R kus 2,000

228 R 02931000R kus 2,000

229 R 02940000R kus 1,000

230 000 056002000-1 1,000

231 000 030001000 Zařízení staveniště - 1,5%   1,000

Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 
bez překážek v trase   

Uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce - uložit na 
SÚS odvoz 13 km   t

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š 
do 3 m z nemodifikovaného asfaltu   

Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní 
základní   

značka svislá reflexní AL- 3M 700 x 200 mm - IS 11c-
zapůjčení   

značka svislá reflexní AL- 3M 1000 x 1500 mm - IS 11a - 
zapůjční   

značka svislá reflexní AL- 3M 1000 x 1500 mm - IS 11b 
-zapůjčení   

dočasné dopravní směrové desky základní Z4 - instalace, 
zapůjčení, přesuny během stavby   

dočasné soupravy směrových desek Z s výstražným světlem 
3 desky -  instalace, zapůjčení, přesuny během stavby   

Dočasné omezení platnosti zakrytí základní dopravní značky  
 

Dočasné omezení platnosti odkrytí základní dopravní značky  
 

Stavební průzkum - průkazní zkoušky na recyklaci pro 
stanovení přesných hodnot pro parametry recyklace   

Zkoušky zatěžovací - statické zatěžovací zkoušky pláně a 
konstrukcí vozovky   

Realizační dokumentace stavby (3x tištěná podoba, 1x CD)   

Realizační dokumentace DIO - návrh, projednání, zajištění 
povolení   

Dokumentace skutečného provedení stavby (6x tištěná 
podoba, 6x CD)   

Kartografické práce - geometrický plán ověřený katastrálním 
úřadem   

Zhotovení a umístění billboardu velikosti aktivní plochy 5,1 x 
2,4 m s informačním textem dle pokynů objednatele   

Odstranění billboardu velikosti aktivní plochy 5,1 x 2,4 m s 
informačním textem dle pokynů objednatele   

Zhotovení a osazení po dokončení stavby pamětní desky z 
odolných materiálů velikosti aktivní plochy min. 300 x 400 
mm s informačním textem dle pokynů objednatele   

Nákl. spojené se zřízením bankovní záruky po dobu záruční 
doby, jak je uvedeno v návrhu smlouvy o dílo   Soub

soub


	Krycí list 
	 Rekapitulace 
	Silnice III-3596
	Silnice III-36028   
	SO 08
	Vedlejší rozpočtové náklady  

