OBNOVA WINTERNITZOVYCH AUTOMATICKYCH MLYNU

PRO VYCHODOCESKOU GALERII V ARDUBICiCH )
XM INVENTARIZACE MLYNARSKYCH TECHNOLOGII

014 VYROBNi DOKUMENTACE

Nazev: VYSEVACIi STROJ E_,_‘—
XMO5 014

Oznaceni v PD:

Umisténi prvku: ~ 5.NP

Zadani dle PD:
PUVODNOST: ptivodni — nejhodnotnéjsi &ast ptivodniho vybaveni

ZACHOVANI PRVKU: cela konstrukce stroje i s excentrem a
s bambusovymi zavésy s uchycenim, 2 tramové nosniky (kazdy
z nich o délce 7000mm)

STAV:

POPIS: dfevény vysévaci stroj zavéseny na bambusovych tygich
fixovanych na tramovych nosnicich, excentr

NAVRH: Bude provedena odborna $etrna demontaz. Bude provedeno
podloZen, nasledné postupné uvolnéni zavésu a jejich vyjmuti, poté
demontaz stropni vymény. Soucasti demontaze bude pasport

s navodem ke zpétné montazi

Navrh reSeni zhotovitele:
1) Bude proveden pasport stavajiciho stavu — viz pfiloha ¢.1

2) Podemontazi na transportovatelné ¢asti bude prvek popsan a ulozen v misté poZzadovaném objednatelem — ponechani
v prostoru 5.NP

3) Cely postup demontaze bude podrobné po jednotlivych krocich fotograficky dokumentovan s popisem a tato dokumentace
bude tvofit Pfilohu ¢.2 — dodatek pasportu. Detailné budou fotograficky zachyceny zejména spojovaci prvky - Srouby,
svorniky, podlozky apod. Spojovaci prvky budou uvedeny formou soupisu s pfesnymi pocty. K demontovanym dilim pak
budou spojovaci prvky pfipevnény v popsanych pevnych obalech s pfesnym oznacenim dle pasportu (tam kde Ize
budou upevnény v plvodnich umisténich). Pfevzeti kompletniho demontovaného pfedmétu probéhne protokolarné pfi
pfedani dodatku pasportu TDI/AD."

Pfilohy: Dokument I:l Foto Vzorek I:l Jiny Pasport

Cenovy dopad (je-li n&jaky): NENI

Casovy dopad (je-li n&jaky): NENI

Dopad do standardu (je-li ngjaky): | NENI

Za zhotovnelg predklada: Dne: Podpis:

Ing. Jaroslav Sykora

Vyjadreni zastupce Autorského dozoru: Vyjadreni zastupce objednatele TDI:
Ing. arch. Petr VSetecka

Dne: Podpis: Dne: Podpis:
Vyjadieni OKPP PK: Vyjadieni VCG: Vyjadreni objednatele:

Ing. Milan Marianek Ing. Jan Holik

Dne: Podpis: Dne: Podpis: Dne: Podpis:

Ulozeno: Prevzal:



OBNOVA WINTERNITZOVYCH AUTOMATICKYCH MLYNU

PRO VYCHODOCESKOU GALERII V PARDUBICICH )
XM INVENTARIZACE MLYNARSKYCH TECHNOLOGII

014 VYROBNI DOKUMENTACE

PRILOHA é.1 — Pasport a fotodokumentace a
navod k demontazi a zpétné montazi
Nazev: VYSEVACI STROJ

OznagenivPD: XMO5 014
Umisténi prvku: ~ 5.NP

Soupis polozZek a jejich znaceni:

Hlavni Casti:

XMO014.01 — Soubor prvkl vysévaci bedny ¢.1
XM014.02 — Soubor prvk( vysévaci bedny ¢€.2
XM014.03 — Soubor prvkd excentru
XM014.04 — Soubor prvk( zavéseni

Podrobnéji:
XM014.01 — Soubor prvkl vysévaci bedny ¢.1

XM014.02 — Soubor prvkl vysévaci bedny ¢.2

XMO014.03.01C — Nosna konstrukce excentru celni
XM014.03.01Z — Nosna konstrukce excentru zadni
XM014.03.02C — Kryt &ela excentru horni, &elni

XM014.03.02Z — Kryt Cela excentru horni, zadni
XM014.03.03C — Kryt &ela excentru spodni, &elni
XM014.03.03Z — Kryt ¢ela excentru spodni, zadni
XM014.03.04 — Kryci deska excentru horni

XM014.03.05 — Kryci deska excentru spodni

XM014.03.06 — Excentr s ocelovou deskou

XM014.03.07 — Hfidel excentru

XM014.03.08 — Nosna konstrukce excentru

XMO014.04.01LC — 4ks bambusovych tahel - zavés, levé &elni
XMO014.04.01PC — 4ks bambusovych tahel - zavés, pravé &elni
XM014.04.01LZ — 4ks bambusovych tahel - zavés, levé zadni
XM014.04.01PZ — 4ks bambusovych tahel - zavés, pravé zadni
XM014.04.02C — nosny tram &elni

XM014.04.02Z — nosny tram zadni




XM014.02
XM014.01 XMO014.04 Soubor prvki
Soubor prvkl Soubor prvki vysévaci bedny
vysévaci bedny zavéseni ¢.2
¢.1

XM014.03
Soubor prvki
excentru

Celkovy pohled na vysévaci stroj XM014 — stavajici stav pfed zahajenim demontazi a zasahu zhotovitele

XM014.04
Soubor prvkl
zavéseni

XM014.03
Soubor prvku
excentru

a4

Pohled na bambusové zavésy (soucast XM014.04) a pohon excentru (souéast prvku XM014.03




Pohled na stfedni ¢ast vysévaciho stroje — chybéjici kryt v levé ¢asti souboru prvkd XM014.03

XM014.04
Soubor prvku
zavéseni

XM014.01
Soubor prvki
vysévaci bedny
¢.1

XM014.03
Soubor prvki
excentru

Celkovy boéni pohled na vysévaci stroj a jednotlivé soubory prvki XM014




XM014.04
Soubor prvku
zavéseni

XM014.01
Soubor prvki
vysévaci bedny
¢.1

XM014.01
Soubor prvku
vysévaci bedny
¢.1

XM014.02
Soubor prvki
vysévaci bedny
¢.2

Diagonalni pohled na vysévaci stroj XM014




Nadhled na ¢ast vysévaciho stroje XM014




Detail pohonu excentru (soubor prvki XM014.03)




Predpokladany postup demontaze (navod na zpétnou montaz)

Poznamka:

Predpoklad demontaze a zpétné montaze je uvadén vzdy pro jeden celek €i jednu ¢ast, plati analogicky pro
dalsi prvky Ci strany.

1)
2)

3)

4)

5)

Bude demontovana spodni kryci deska excentru XM014.03.05

Zafizeni vysévaciho stroje bude na 3 mistech (pod kazdou ¢asti XM014.01, 02 a 03)
podlozeno paletami pro usnadnéni nasledného transportu

Budou uvoInény tahla a pojistné Srouby dle schematu, vSechny Srouby a tahla budou
ponechany na nosné konstrukci XM014.03.01C a Z

T & =i “ -' s l
e A ! |
Celnistrana— | | Zadni strana -
prvky prvky
oznaceny oznaceny -
znackou ,,C* znackou ,,Z“ XM014.03.01&

3 ' I Nosny prvek i
" [ | excentru e

3 k 5
3 = ’ |

XM014.03.05

Krok ¢&.2 d i
t Uvolnéni Spodni kryci
g deska excentru

roubl a tahel

Po uvolnéni dle bodu 2) by mélo byt mozné vytahnout cely prvek XM014.01 — Soubor
prvkd vysévaci bedny €.1 z nosné konstrukce a transportovat na misto ulozZeni.

Analogicky nasleduje stejny postup s prvkem XM014.02 — Soubor prvkd vysévaci bedny
¢.2




6) Po vysunuti vysévacich beden XM014.01 a XM014.02 nasleduje demontaz souboru
prvkl viastniho excentru XM014.03

7) Budou od$roubovany prvky XM014.03.02C a XM014.03.03C, spole&né s kryci deskou
XM014.03.04 a analogicky na zadni strané prvky se znac¢kou Z

XM014.03.04
Kryci deska
excentru

XM014.03.02€
L Kryt Cela
excentru horni

XM014.03.03C
Kryt Cela
excentru spodni

8) Bude oddélen vlastni excentr s deskou XM014.03.06 od hfidele XM014.03.07

Oddéleni
excentru od
nosnych prvku

- | Pfedpoklad
rozdéleni 06 a
[ 07

XM014.03.06
Excentr s
deskou

9) Excentr bude od$roubovan od nosnych prvkt XM014.03.01C a Z a nasledné cela
spodni ¢ast excentru mize byt vytaZzena a transportovana na uréené misto




10) Budou uvoInény a stazeny bambusové zavésy z nosnych prvkl excentru XM014.03.01C
a XM014.03.01Z (spodni konce) a prvky XM014.03.01C a XM014.03.01Z

transportovany a ulozeny

XM014.04.01LE
Zavés ¢.1 levy
éelni

XM014.04.01PC
Zavés ¢.1 pravy
éelni

XM014.04.01LZ

XM014.04.01PZ
Zavés ¢.1 pravy
zadni

Zavés ¢.1 levy
zadni

XM014.03.01Z
Nosny prvek
excentru

11) Budou opatrné zdemontovany bambusové zavésy XM014.04.01LC, PC, LZ, PZ od
nosnych tram( a uloZzeny

XM014.04.01PC

XM014.04.01LC

Zaves ¢.1 levy

Zaveés ¢.1 pravy

celni gelni
XM014.04.01LZ XII\/IQ14;04.01P’Z
Zaveés ¢.1 levy Zaveés ¢.1 pravy
zadni zadni




12) Bude udélena hridel excentru XM014.03.07 od nosného zavéseni excentru
XMO014.03.08. Predpoklad oddéleni naznacen. Remenice bude dle moznosti souéasti
prvku XM014.03.07 nebo XM014.03.08

13) Z nosnych tramd XM14.04.02C a Z bude od$roubovan nosny prvek excentru

| XM014.04.02C || XM014.04.02Z
Nosny tram Nosny tram
celni zadni

ANV XM014.03.08
¥ Zavéseni
excentru

XM014 03.07
Hridel excentru

14) z nosnych tram( XM014.04.02C a Z budou odstranény nezachovavané konstrukce
(elektrikarské lavky, pfipomocné dfevéné konstrukce, atd.)

15) Tramy budou sejmuty ze stropnich prlviakl (pfiSroubovano) v délce od stény po spoj
tramu, ostitkovany, transportovany a ulozeny.

16) Zpétna montaz — opacny postup
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PRILOHA &.2 — Podrobny postup demontaze
zarizeni a navod ke zpétné
montazi

Nazev: VYSEVACIi STROJ
Oznacgeni v PD: XMO5 014
Umisténi prvku: ~ 5.NP

Soupis polozek a jejich znaéeni:

XMO014.01 — Soubor prvkl vysévaci bedny ¢.1
XM014.02 — Soubor prvkl vysévaci bedny ¢.2
XM014.03.01C — Nosna konstrukce excentru &elni |

XM014.03.01Z — Nosna konstrukce excentru
zadni

XM014.03.02C — Kryt &ela excentru horni, &elni
XMO014.03.02Z — Kryt Cela excentru horni, zadni
XM014.03.03C — Kryt &ela excentru spodni, &elni
XM014.03.03Z — Kryt ¢ela excentru spodni, zadni
XM014.03.04 — Kryci deska excentru horni

XM014.03.05 — Kryci deska excentru spodni
(nasledné rozdéleno na 2ks)

XM014.03.06 — Excentr s ocelovou deskou

XM014.03.07 — Hfidel excentru

XM014.03.08 — Nosna konstrukce excentru

XMO014.04.01LC — 4ks bambusovych tahel - zavés, levé &elni
XMO014.04.01PC — 4ks bambusovych tahel - zavés, pravé &elni
XM014.04.01LZ — 4ks bambusovych tahel - zavés, levé zadni
XM014.04.01PZ — 4ks bambusovych tahel - zavés, pravé zadni
XM014.04.02C — nosny tram &elni

XM014.04.02Z — nosny tram zadni

Nové doplnéné polozky v ramci postupu demontaze:

XMO014.03.05L a P — Kryci deska excentru spodni — rozdéleno na 2ks, leva a prava
XM014.03.09A,B,C,D — Tahlo stahujici nosné prvky excentru kolem vysévacich beden, celkem stejné 4ks
XM014.03.10A,B — Vnitfni tahlo stahujici nosné prvky excentru vzdjemné k sobé, celkem stejné 2ks

XM014.03.11 — Zavazi excentru, celkem 12stejnych ks, uloZzeno v pfepravce




Postup demontaze (navod na zpétnou montaz)

1) Zafizeni bylo oStitkovano v souladu se schvalenym pfredloZzenym pasportem.

XM014.01

Soubor prvkl

vysévaci bedny

¢.1
XM014.04
Soubor prvki
zavéseni

XM014.03
Soubor prvki
excentru

XM014.02
Soubor prvku
vysévaci bedny
¢.2

2) Z vysévaciho stroje byla odstranéna horni kryci deska excentru XM014.03.04, popsana
a uloZzena na pozadované misto. Srouby vraceny do plvodnich otvord v plvodnich

pozicich do prvku XM014.03.02C a XM014.03.02Z.

XM014.03.04
Kotveni prvku

Demontaz horni kryci desky excentru XM014.03.04

XM014.03.04
Horni kryci
deska excentru

Zdemontovany prvek XM014.03.04

3) Byly demontovany spodni kryci desky excentru, oproti pfedpokladiim rozdéleny na
2Casti — leva a prava, prvky popsany jako XM014.03.05L a XM014.03.05P a ulozeny.
Srouby vraceny do puvodnich otvor( v puvodnich pozicich, do prvka XM014.03.03C a

XM014.03.03Z.




[ [ <

Srouby
vraceny

1 - — -\ =

.!

XM014.03.05L | —
Kotveni prvku | - XM014.03.05L § XM014.03.05P

Pohled na prvky XM014.03.05L a O5P pred Zdemontované prvky XM014.03.05L a 05P, Srouby
demontazi vraceny do puvodnich pozic
4) Prvky vysévaci bedny ¢.1 XM014.01 a €.2 XM014.02 byly podepfeny a podlozeny

paletami pro usnadnéni nasledného transportu paletizacnim vozikem.

Podepieni prvkl vysévaci bedny XM014.02 Podepieni prvkl vysévaci bedny XM014.02




5) Z nosné konstrukce excentru XM014.03.01C a Z byly zdemontovany 4ks stejnych
venkovnich tahel, prvky oznaceny jako XM014.03.09A,B,C,D. Tahla ostitkovana a
uloZena v prostoru 5.NP. Utahujici a pojistné matky ponechany na prvcich tahel.

Povolit matky s b )

‘k’éett"é o | XM014.03.098 [
on ra € Tahlo

Povolit matky
véetné
kontramatek

Ur€eni prvki XM014.03.09A,B,C,D

Povolit matky
véetné
kontramatek

Demontaz prvku XM014.03.09A,B,C,D

Zdemontované prvky XM014.03.09A,B,C,D




Byly uvolnény Srouby a tahla oznacené na obrazku viz nize — Srouby a tahla drzici
soubory prvka vysévacich beden XM014.01 a XM014.02 pfipevnéné k nosné ocelové
konstrukci excentru XM014.03.01C a XM014.03.01Z. Srouby a tahla ponechana

v pGvodnich pozicich vEetné spojovaciho a utahovaciho materialu. Zobrazeno schéma

jedné strany jednoho prvku, plati analogicky pro dalSi strany a prvky.

6)

Povolit matky
véetné
kontramatek

Povolit Srouby

Vyznacéeni prvki, které je nutné povolit k uvolnéni vysévaci bedny z nosné konstrukce excentru.

Byly zdemontovany horni a spodni kryci deska excentru z Eelni a zadni strany. Prvky
odSroubovany, Srouby ponechany na vlastnich prvcich. Prvky oznaceny jako
XM014.03.02C — Kryt &ela excentru horni, &elni, XM014.03.02Z — Kryt ela excentru
horni, zadni, XM014.03.03C — Kryt ela excentru spodni, &elni, XM014.03.03Z — Kryt

Cela excentru spodni, zadni

_WIF Ik

7

XM014.03.02C
Upevnéni
Srouby

XM014.03.02€
Upevnéni
Srouby

XM014.03.03¢
Upevnéni
Srouby

Pohled na prvky XM014.03.02C a XM014.03.03C Pohled na prvek XM014.03.02C od excentru




———

Srouby ponechany
v demontovaném prvku

Pohled na demontovany prvek XM014.03.02Z

Pohled na demontovany prvek XM014.03.03C

8)

Byly demontovany 2ks vnitfnich stahovacich tahel zajistujici pozici nosnych prvku
excentru XM014.03.01C a Z. Jedna se o 2ks stejnych tahel, prvky popsany a ulozeny.

Tahla popsana a oznacena: XM014.03.10A a B, matky ponechany na prvcich.

TN

Vyznadeni 2ks tdhel XM014.03.10A a
XM014.03.10B

o

Popsana tahla pfipravena k ulozeni

9) Byly povoleny a nasledné vyjmuty vyznacené pevnostni Srouby upeviujici nosnou
konstrukci excentru (prvky XM014.03.01C a XM014.03.01Z) k vlastnimu excentru
s ocelovou deskou (prvek XM014.03.06). Po demontazi nosnych konstrukci excentru
XM014.03.01C a Z od prvku excentru s ocelovou deskou XM014.03.06 byly $rouby

vraceny zpét do prvku XM014.03.06.

Nutno uvolnit
Srouby

S WTIE

Vyznaceni Sroubl upeviiujicich nosnou konstrukci
excentru k vlastnimu excentru s ocelovou deskou

Povolené a vyjmuté Srouby nasledné vraceny do
prvku XM014.03.06




10) Po povoleni vyznaCenych matek upevriujicich bambusova tahla k nosnému prvku
excentru XM014.03.01C a Z je mozné sejmuti tohoto prvku a jeho uloZeni.

Povolit 4ks
matek na ]
XM014.03.01C

Vyznaceni matek upevnujicich tahla k nosnemu
prvku excentru XM014.03.01Ca Z

i Y

Demontaz a ulozeni prvkG XM014.03.01C a Z

11) Byly demontovany 4ks bambusovych tahel oznagenych jako XM014.04.01LC, PC, LZ a
PZ. Bambusovy prvek je uchycen na 2ks Sroubovych tahel upevnénych skrz celou
vySku nosného tramu XM014.04.02C a Z. Srouby po demontazi ponechany na prvcich

bambusovych tahel.

DemontaZ bambusovych tahel XM014.04.01LC, PC,
LZ, PZ

Demontovana tahla XM014.04.01LC, LZ, PC, PZ.
Srouby ponechany v prvcich




. s

Detail ukotveni hlavy bambusovych tahel — prvku Detail ukotveni hlavy bambusovych tahel — prvkd
XM014.04.01 k tramim XM014.04.02 XM014.04.01 k tramim XM014.04.02

(vyfocen nezachovavany prvek pfed demontazi) (vyfocen nezachovavany prvek pred demontazi)

SR < 2 — T . e

J

Detail demontovanych bambusovych tahel XM014.04.01LC, PC, LZ, PZ




12) Byly vyjmuty zavazi z prvku excentru pro usnadnéni jeho nasledného transportu. Prvky
zavazi popsany a ulozeny do pfepravky. Jedna se o 12stejnych kusu, je mozna jejich
zaména. Rozmisténi zavazi v excentru, viz foto nize. Zavazi popsano jako 12ks prvka

XM014.03.11

Pohled na téleso excentru XM014.03.06
s rozmisténim zavazi XM014.03.11

\‘\l!l!lk!!

~—1ALt11)]])

12ks zavazi oznacenych jako XM014.03.11
ulozenych v prepravce k transportu

13) Téleso excentru s ocelovou deskou, prvek XM014.03.06 byl podlozen paletami pro
moznost demontaze hfidele excentru a usnadnéni nasledného presunu.

Podlozeni prvku excentru s ocelovou deskou
XM014.03.06 paletami

Podlozeni prvku XM014.03.06 paletami pro snazsi
transport a moznost sejmuti hiidele

14) Byla uvolnéna hridel excentru (prvek XM014.03.07) od prvku vlastniho excentru
s ocelovou deskou XM014.03.06. Po uvolnéni vyznacenych Sroubl je mozné vzajemné

Nutno povaolit,
plné

vySroubovat a
rozpojit 2 dily

Pohled s vyznacenim Sroub( spojujicich prvek XM014.03.06 — excentr s ocelovou deskou s prvek
XM014.03.07 hfidel excentru.




15) Byla demontovana hfidel excentru (prvek XM014.03.07) od vlastni nosné konstrukce
excentru (prvku XM014.03.08). Prvek je nutné pfed vlastnim sejmutim podchytit vhodné
zvolenym mechanismem, napfiklad podchyceni fetézovou kladkou. Po uvolnéni 4ks
vyznagenych $roubl je mozné sejmuti hfidele od nosného prvku excentru. Srouby
ponechany v prvku XM014.03.07 Hfidel excentru. Prvek ostitkovan.

o | | —

Uvolnéni hfidele XM014.03.07 od prvku 08 Demontovana hfidel XM014.03.07

16) Od nosnych traml oznagenych jako XM014.04.02C a Z byl zdemontovan a snesen
nosny prvek excentru oznaceny jako XM014.03.08. Prvek byl pfipevnén celkem na 6ks
Sroub(l. 2ks Sroubl (stfedové) byly skrz cely dfevény tram. Ostatni 4ks vrutd pouze do
dfeva. Pfi demontazi byl jeden vrut poSkozen, zachovany jsou pouze 3ks. VSechny

Srouby a vruty byly ponechany v prvku XM014.03.08.
\,. § ‘

Pohled na prvek XM014.03.08 pf tazi
prv pred demontazi Prvek XM014.03.08 po demontai s patrnym

prikotvenim Sroubu a vrutl




17) Z nosnych tramd XM014.04.02C a Z byly odstranény v§echny nezachovavané prvky
(servisni lavky, elektrikarskeé Zlaby, pfipomocné ocelové konstrukce atd.)

18) Nasledné byly uvolnény nosné konstrukce dfevénych trama. Tramy byly zavéSeny vzdy
na 2ks tahel na kazdém pravlaku ZIb konstrukce stropu. Ze spodni strany byly povoleny
matky a nasledné bylo mozné pootocit kotevni tahlo a vyjmout jej z pfipraveného
zamecnického prvku zabetonovaného v tramu ZIb stropu. Matky byly ponechany na

prvcich tramd XM014.04.02C a Z.

:

Demontaz nezachovavanych konstrukci z dfevénych
tramd XM014.04.02C a Z

Sneseni demontovaného tramu XM014.04.02Z Detail kotevniho prvku trdmu do ocelového priviaku




Transport tramu XM014.04.02Z

Oznadeni tramu XM014.04.02C v misté kotveni
k ZIb pravlaku

Kotevni tahla, ozdobne podlozky i matky ponechany
na samotnych tramech XM014.04.02C a Z

Zpétna montaz: Postupujte v opaéném poradi jednotlivych bodu.




19) V8echny zachovavané prvky byly ulozeny na pozadovanych mistech, po kontrole a
pfevzeti budou zakryty proti prachu.

Prvek XM014.01, XM014.02 a XM014.03.06 — vedle sila v urovni 5.NP
VSechny ostatni prvky — strop sila v 5.NP

Ulozeni prvki
XM014.04.02C, XM014.04.02Z
XMO014.03.07 na stropé sila

Ulozeni prvku

XM014.01, XM014.02 a
XM014.03.06 vedle sila v Grovni

UloZeni prvkd XM014.03.XX — 5.NP

XM014.04.01A,B,C,D na stropé
sila

Potvrzeni o provedeni demontaze v souladu s pozadavky AD a TDI:

Vyjadieni zastupce Autorského dozoru: Vyjadreni zastupce objednatele TDI:
Ing. arch. Petr VSetecka

Dne: Podpis:

Dne: Podpis:




