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Vysvětlení a úprava zadávací dokumentace č. 5 
podle § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „Zákon“) 

 

Zadavatel Pardubický kraj 

sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 

zastoupený: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem 

IČO/ DIČ: 70892822/ CZ70892822 

profil: https://zakazky.pardubickykraj.cz  

zástupce ve věcech technických: Mgr. Pavel Semerád; pavel.semerad@pardubickykraj.cz 

Zástupce pověřený organizací 
zadávacího řízení: 

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář 

advokat@hebky.cz  

IČO: 64010082 

sídlo: Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most 

Název veřejné zakázky: „NPK, a.s., Pardubická nemocnice, nová psychiatrie“ 

Druh zakázky / řízení: stavební práce / nadlimitní zakázka / otevřené nadlimitní řízení 

Zahájení řízení: dne 29.1. 2019 oznámením ve VVZ 

 

V Mostě, dne 22.2. 2019 

 

Zadavatel obdržel dne 19.2. 2019 následující dotazy, na které podává níže uvedené vysvětlení. 

 

„jako uchazeč o výše uvedenou veřejnou zakázku Vám zasíláme žádost o dodatečné informace: 

Dotaz č. 1 

Dle D1-01.1c.1 - TABULKY VÝROBKŮ jsou 06/P dveře vnitřní – jednoklřídlé, otočné dřevěné plné - 3 ks. Ve 

výkazu výměr je uveden pouze 1 ks. Žádáme zadavatele o upřesnění počtu kusů, příp. opravu výkazu výměr. 

Dotaz č. 2 

Dle D1-01.1c.1 - TABULKY VÝROBKŮ je položka P06 hliníková prosklená stěna uvedena 2 ks, ale výkazu výměr 

je uveden pouze 1 ks. Žádáme zadavatele o upřesnění počtu kusů, příp. opravu výkazu výměr. 

Dotaz č. 3 

Dle D1-01.1c.1 - TABULKY VÝROBKŮ je 24/z schodišťové zábradlí 2 ks (tzn 10,76 m). Ve výkazu výměr je ale 

uvedeno pouze 5,38 (takže pouze na 1 ks). Žádáme zadavatele o upřesnění počtu kusů, příp. opravu výkazu výměr. 

 

507 M 06/P 
Dveře vnitřní jednokřídlé 800x2100 plné, kování - broušený nerez, zámek - vložkový, dýha - dub, 
zvuková izolace min 27dB,  štítek s označením místnosti, štítek pro nevidomé na klikou 

kus 1,000 

665 M P06 
Hliníková prosklená stěna 2200x3650 s PO EI 30 DP1 - dveře 2000x2100 s PO EI 30 DP1-C-
Sm elektrozámek - přístupový systém 

kus 1,000 

643 M 24/z 
Schodišťové zábradlí - madlo DN 50mm broušený nerez, sloupek JA 40x40mm - nástřik RAL900, 
vodorovné členění tyčovina - nástřik RAL 9007 včetně štítku pro nevidomé 

m 5,380 

https://zakazky.pardubickykraj.cz/
mailto:pavel.semerad@pardubickykraj.cz
mailto:advokat@hebky.cz
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Dotaz č. 4 

Dle D1-01.1c.1 - TABULKY VÝROBKŮ jsou 05/P dveře vnitřní – jednokřídlové, otočné, plné 11 ks. Ve výkazu 

výměr, při výpočtu rámové zárubně, je uvedeno 26 ks. Žádáme zadavatele o upřesnění počtu kusů, příp. opravu výkazu 

výměr. 

Dotaz č. 5 

Dle D1-01.1c.1 - TABULKY VÝROBKŮ je u položky 27/L, 27/P uveden nulový počet. Ve výkazu výměr se tato 

položka objevuje 2 ks. Žádáme zadavatele o upřesnění počtu kusů, příp. opravu výkazu výměr. 

 

Dotaz č. 6 

Dle D1-01.1c.1 - TABULKY VÝROBKŮ je 12/o bezpečnostní ochranný prvek 1 ks rozměry 1140x2000 (tzn 2,28 

m2). Ve výkazu výměr při výpočtu je uveden 12/o rozměry 1140x1500 (tzn 1,710 m2). Ten samý případ je u položky 

18/o v tabulce výrobků 2,809x1500 (tzn 4,214 m2), ve výkazu výměr 2713x1500 (tzn 4,070 m2). Žádáme zadavatele o 

upřesnění počtu kusů, příp. opravu výkazu výměr. 

632 M 8/O 
Bezpečnostní ochranný prvek - zasklení - bezpečnostní sklo, rám z U profilu - broušený nerez" kotveno do 
stěnové konstrukce výšky 1500mm 

m2 214,440 

 VV  "8/O" (1,009+0,849+0,957)*1*1,5  4,223 

 VV  "9/O" (1,009*2)*2*1,5  6,054 

 VV  "10/O" (1,009+0,836+1,009)*9*1,5  38,529 

 VV  "11/O" 2,74*32*1,5  131,520 

 VV  "12/O" 1,14*1*1,5  1,710 

 VV  "13/O" 0,981*2*3*1,5  8,829 

 VV  "14/O" 1,207*4*1,5  7,242 

 VV  "15/O" 1,94*1*1,5  2,910 

 VV  "16/O" (0,957+0,849+1,009)*1*1,5  4,223 

 VV  "17/O" 1,14*3*1,5  5,130 

 VV  "18/O" 2,713*1*1,5  4,070 

 

Dotaz č. 7 

Účastník zadávacího řízení žádá zadavatele o objasnění zadávacích podmínek v tom smyslu, zda má zadavatel v úmyslu 

postupovat obdobně, jako v případě dřívějšího otevírání nabídek v listinné podobě a poskytne neprodleně po uplynutí 

lhůty pro podání nabídek všem účastníkům informaci o výši nabídkových cen jednotlivých účastníků v uvedeném 

zadávacím řízení. 

Účastník si je samozřejmě vědom skutečnosti, že otevírání nabídek podaných v elektronické podobě probíhá bez účasti 

jednotlivých účastníků a taktéž bez výslovné povinnosti vyhotovit protokol o otevírání nabídek podaných v 

elektronické podobě, nicméně v souladu se zásadou transparentnosti celého zadávacího řízení je žádoucí, aby o každém 

555 M 611822520x zárubeň rámová pro dveře 1křídlové 90x210x100 cm - RAL9007 kus 90,000 

 VV  "03/L" 17  17,000 
 VV  "03/P" 22  22,000 
 VV  "04/P" 5  5,000 
 VV  "05/L" 15  15,000 
 VV  "05/P" 26  26,000 
 VV  "18/P" 1  1,000 
 VV  "25/P" 4  4,000 

227 M 27-Z zárubeň ocelová pro SDK 600x600 tl zdi do 150mm - RAL 9007 kus 2,000 

674 M 27/LP 
Dvířka 600x600 jednokřídlé otočné, ocelové zateplené, kování - ocel, zámek - vlžkový, RAL 9007, štítek 
s označením místnosti. 

kus 2,000 
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úkonu, zejména o otevírání nabídek, které je činěno bez účasti účastníků, kdy není zachována kontrola dotčených 

subjektů, byla poskytnuta všem účastníkům základní informace vztahující se k danému řízení, a to v podobě všech 

číselně vyjádřitelných hodnotících kritérií. Účastník je přesvědčen, že takovýto postup ze strany zadavatele povede k 

ještě větší transparentnosti zadávacího řízení a zároveň bude eliminováno riziko vzniku podezření na neprůhlednost, 

a ty netransparentnost celého řízení jak ze strany veřejnosti, tak i ze strany orgánu dohledu. 

Tuto veřejnou zakázku účastník v případě úspěchu v zadávacím řízení bude realizovat s pomocí poddodavatelů.  V 

dřívějším režimu podávání nabídek listinnou formou a otevírání nabídek za přítomnosti zástupců účastníků měli 

účastníci ihned po otevírání nabídek jasno, zda mají šanci na to stát se vybranými dodavateli a zda má smysl investovat 

čas, finanční prostředky a kapacity do udržení vztahů s poddodavateli, stejně tak poddodavatelé budou mít postaveno 

na jisto, zda má smysl blokovat svoje kapacity pro tuto veřejnou zakázku.  Za současného stavu legislativní „mezery“ 

v zákoně o zadávání veřejných zakázek účastníci po celou dobu, dokud zadavatel nevydá rozhodnutí o výběru 

dodavatele, nevědí, v jakém pořadí se jejich nabídka umístila, což výrazně snižuje transparentnost celého procesu 

výběru dodavatele. 

Po účastnících zadávacího řízení nelze spravedlivě požadovat, aby při každém zadávacím řízení byli i po dobu mnoha 

měsíců (v případě delší zadávací lhůty) v nejistotě, v jakém pořadí se jejich nabídka z hlediska ceny a případně dalších 

kritérií umístila. Účastník je přesvědčen, že vůle zákonodárce nebyla zvýhodnit jednu podobu podaných nabídek vůči 

té druhé, a umožnit zadavatelům zcela odlišný postup v případě nabídek podaných v elektronické podobě vůči 

nabídkám listinným. Převážná forma elektronické komunikace mezi účastníky a zadavateli veřejných zakázek má za 

cíle zcela jistě přispět k větší efektivitě a rovnosti v průběhu zadávacího řízení, nikoli k postupu opačnému. 

Proto žádáme zadavatele, aby po otevření nabídek vyhotovil protokol o otevírání nabídek i přes to, že to v případě 

elektronicky podaných nabídek po zadavateli zákon výslovně nepožaduje. 

Dotaz č. 8 

Žádáme o upřesnění příloh Smlouvy o dílo, které mají být přílohou v nabídce. Předpokládáme, že nabídka bude 

obsahovat pouze dokumenty uvedené v čl. 9.2 Zadávací dokumentace a tedy, že předložená Smlouva o dílo, vč. příloh 

nebude součástí nabídky (mimo Oceněného výkazu výměr a Harmonogramu, které jsou v čl. v čl. 9.2 Zadávací 

dokumentace požadovány) 

Dotaz č. 9 

Žádáme zadavatele o vysvětlení, doplnění bodu 10.1 Smlouvy o dílo, neboť v případě neomezené možnosti 

požadování předkládání vzorků si nemůže být zhotovitel jist, že požadavky budou splnitelné. Zadavatel uvádí, že do 

30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy předá zhotoviteli seznam vzorků, nicméně dále je uvedeno, že seznam není 

konečný a je možné žádat další vzorkování. Zhotovitel žádá o stanovení jasných pravidel, doby, do které je možné 

vzorky žádat, neboť v některých případech již jejich předložení ke schválení nebude z důvodu instalace, zabudování, 

reálné. 

Dotaz č. 10 

Žádáme zadavatele o vysvětlení, potvrzení bodu 14.9 Smlouvy o dílo v tom smyslu, že zadavatel nebude bránit dohodě 

o delší lhůtě pro odstranění vady, než je 10 dnů, pokud odstranění vady není možné z důvodu technického či 

technologického do 10 dnů od oznámení. 

Dotaz č. 11 

Žádáme zadavatele o vysvětlení bodu 18.4 Smlouvy o dílo, tedy proč v tomto případě postupuje v rozporu se zákonem 

č. 134/2016 S., o zadávaní veřejných zakázek, který ve svém ustanovení § 218. Nelze účastníku odpírat jeho zákonem 

dané právo. 

Dotaz č. 12 

Žádáme zadavatele o vysvětlení bodu 1.4 Smlouvy o dílo, kdy zhotovitel má v předmětu díla zajištění všech 

nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení stavby, jejichž potřeba by vznikla během 

realizačních prací (např. v případě neočekávaných archeologických nálezů, nálezů munice apod. – řešeno v souladu s 

obchodními podmínkami). 
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Žádáme o vyjasnění, jaké „obchodní podmínky“ se jedná. Dále žádáme o informaci, kdo bude případný archeologický 

průzkum a dohled platit, zda budou řešeny jako případné vícepráce a zda bude také upraven případný dopad do termínu 

realizace, vč. uzlových bodů. To stejné vyjasnění požadujeme pro případ nálezů munice. 

  

 

Odpovědi: 

ad 1) Upraveno ve výkazu výměr na 3 ks a v tabulce výrobků doplněn součet – list 1.02 přílohou. 

ad 2) Upraveno ve výkazu výměr na 2 ks. 

ad 3) Upraveno ve výkazu výměr na 2ks (celková výměra 10,76 m). 

ad 4) Upraveno ve výkazu výměr na 11 ks, včetně položky montáže 554. 

ad 5) Ve výkazu výměr správně. Upravena položka v tabulce výrobků – list 1.06 přílohou. Zároveň byl 

upraven počet kusů výrobků 26/L (4 ks) a 26/P (5 ks), jak v tabulce výrobků, tak i ve výkazu výměr. 

ad 6) Rozměry platí v tabulce výrobků, upraveno ve výkazu výměr. 

ad 7) Zadavatel k žádosti účastníka zadávacího řízení sdělí po otevření nabídek údaje rozhodné pro jejich 

hodnocení. 

ad 8) Nabídka nemusí obsahovat vlastní smlouvu o dílo, ani její přílohy č. 1 a 4. V nabídce z příloh smlouvy 

postačuje pouze předložení oceněného soupisu prací (příl. č. 2) a harmonogramu realizace (příl. č. 3). 

ad 9) Zadavatel trvá na znění dle smlouvy o dílo a ujišťuje dodavatele, že po nich nebude požadovat 

cokoliv nereálného. 

ad 10) Tazatel jinými slovy vyjadřuje totéž, co zadavatel ve znění smlouvy. Dohodu považuje v popsaných 

případech zadavatel za samozřejmou (viz citace odst. 14.9. SoD: Vadu je zhotovitel povinen odstranit 

nejpozději do 10 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.). 

ad 11) Institut obchodního tajemství podle § 504 OZ není zcela subjektivní kategorií a má též objektivní 

definiční znaky. Samotná vůle subjektu určitou informaci s tvrzením tohoto důvodu utajit není pro 

naplnění znaků obchodního tajemství dostačující. Jelikož zadavateli není z dotazu zřejmé, která část 

smlouvy by podle účastníka měla obsahovat obchodní tajemství, není zde dostatek podkladů pro 

rozhodnutí o případné změně vyhlášených zadávacích podmínek. 

ad 12) Změny smlouvy budou řešeny zákonným postupem podle § 222 ZZVZ. Uvedené případy by 

pravděpodobně naplnily podmínky pro užití § 222 odst. 6 ZZVZ z důvodu nepředvídatelné okolnosti. 

 

Zadavatel obdržel dále dne 20.2. 2019 následující dotazy, na které podává ve lhůtě níže uvedené 
vysvětlení. 

 

„Tímto žádáme o vyjasnění zadávací dokumentace pro VZ s názvem NPK, a.s. Pardubická nemocnice, nová 
psychiatrie 
 
1.  
Pol. 244 protipožární opatření - soubor 1 - prosíme o specifikaci, kolik kusů jednotlivých prvků má tento soubor 
obsahovat.  

244 K 9-1 
Protipožární opatření dle PBŘ - hlásiče, hasící přístroje - práškový 21A 
32ks , ucpávky, hlásiče, tabulky,....aj ) 

soubor 1,000   0,00 
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2.  
Čalounění místnosti 2.1.47 izolace - prosíme o bližší informace k čalounění, abychom mohli řádně ocenit. Jak silné má 
polstrování být, informaci o tom, jestli je požadována nějaká určitá barva koženky, apod.  

804 K 786671131x Montáž čalounění stěn včetně dveří m2 47,110 

 VV  "2.1.47" (5,39+2,59)*2*3-0,9*1,9+(0,9+1,9*2)*0,2  47,110 

 VV  Součet  47,110 

805 M ST5 Polstrovaný obklad- zdravotnická koženka+ čalounická vata + gumožíně,alt. gumokokosové desky m2 47,110 

806 K 786671132x Montáž čalounění podlah m2 13,960 

 VV  "2.1.47" 5,39*2,59  13,960 

 VV  Součet  13,960 

807 M P10 Polstrovaná podlaha- zdravotnická koženka+ čalounická vata + gumožíně, alt. gumokokosov m2 13,960 

  
3.  
Prvky venkovního mobiliáře 1/V-6/V. Prosíme o objasnění, kde dané prvky budou instalovány, nikde na výkrese jsme 
je nenašli.  
  
4.  
Rozpočet založení zeleně v okolí budovy - pol. 31 stromy dle PD soubor 1 - žádáme o uvedení, o jaké stromy se má 
jednat, v jakém počtu a jaké velikosti. Není možné, aby pol. byla s jednotkou soubor, když stromy jsou počitatelné 
položky. Prosíme o úpravu. 

31 M 900 s stromy dle PD C - specifikace materiálu včetně dopravy soubor 1,000 

“. 
 
Odpovědi: 
 
ad 1) Upravený výkaz výměr, který byl součástí na odpovědi z 18.2.2019. 
 
ad 2) Předpokládaná tloušťka polstrování svislých povrchů je 80 mm. Polstrování podlahy 30 mm. Barva 
obložení je uvažována světlá pastelová. Konkrétní barva bude upřesněna na základě předložení konkrétních 
vzorků. 
 
ad 3) Prvky 1/V a 4/V jsou umístěné v atriu, viz půdorys 2.NP. Prvek 3/V a 3.1/V jsou v kolárně, viz 
půdorys 1.PP. Zbylé prvky 2/V, 3/V (2x), 5/V a 6/V budou instalovány v okolí budovy, především na ploše 
před vstupem do objektu. Rozmístění odpadkových košů bude provedeno dle aktuálních potřeb areálu. 
 
ad 4) Specifikace počtu kusů, druhů a požadované výšky výsadby je specifikována v technické zprávě a 
výkresové části. Součástí vyjádření jsou i technická zpráva a výkresová část, kde je v tabulce upraven 
celkový součet. 
 
 

Zadavatel obdržel dále dne 21.2. 2019 následující dotazy, na které podává ve lhůtě níže uvedené 
vysvětlení. 

 

„1) Prosím o doplnění podkladů – projektové dokumentace k výtahům. Soupis prací D1-01.1, položka č. 787 a 788, 
ve výkazu je odkaz na specifikaci, která není v dodané dokumentaci k dispozici.“. 

 

Odpověď: 

 Specifikace výtahu je součástí technické zprávy. 
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Zadavatel obdržel dále dne 21.2. 2019 následující dotazy, na které podává ve lhůtě níže uvedené 
vysvětlení. 

 

„Tímto žádáme o vyjasnění zadávací dokumentace pro VZ s názvem NPK, a.s. Pardubická nemocnice, nová 
psychiatrie  
1. Žádáme o vyjasnění:  
- v oznámení o zahájení zadávacího řízení je uvedeno, že zadavatelem je Pardubický kraj, IČ: 70892822 a v textové 
části zadávací dokumentace je jako centrální zadavatel uveden Pardubický kraj, IČ: 70892822, pověřující zadavatel: 
Nemocnice Pardubického kraje, a.s. IČ: 27520536 - v návrhu SoD je jako objednatel uvedena Nemocnice 
Pardubického kraje, a.s. IČ: 27520536. Žádáme o určení beneficienta, v jehož prospěch má být vystavena bankovní 
záruka, sloužící jako doklad o poskytnutí jistoty ve smyslu § 41 ZZVZ (viz čl. 9.2., písm. b) textové části zadávací 
dokumentace. 
 
2. Žádáme o vyjasnění názvu veřejné zakázky:  
- dle oznámení i ZD: NPK, a.s., Pardubická nemocnice, nová psychiatrie (s čárkou za a.s.) 
- dle návrhu SoD: NPK, a.s. Pardubická nemocnice, nová psychiatrie (bez čárky za a.s.) 
Žádáme o vyjasnění správného názvu zakázky a případné sjednocení ve výše uvedených dokumentech.  
 
3. S ohledem na požadavek podání nabídky elektronicky žádáme o vyjasnění, zda-li je ve smyslu zadávací 
dokumentace vyhovující řešení, když bude nabídka s originálními podpisy statutárního zástupce naskenována s tím, 
že její součástí bude statutárním zástupcem podepsaná plná moc k jejímu podpisu v případě, že bude nabídka 
opatřována elektronickým podpisem zaměstnance dodavatele (tedy osoby odlišné od statutárního zástupce 
dodavatele) a takto (jako celek) opatřena zaručeným elektronickým podpisem příslušného zaměstnance a takto 
podána prostřednictvím elektronického nástroje.“. 
 
 
Odpovědi:  
ad 1) Zadávací řízení organizuje pro pověřujícího zadavatele centrální zadavatel. Veškeré doklady 
v souvislosti s podáním nabídky jsou tak předkládány centrálnímu zadavateli, tj. i nabídková jistota se 
poskytuje centrálnímu zadavateli. 
 
ad 2) Zadavatel nevidí důvod k změně názvu. Konstatovaný rozdíl mezi názvem zakázky a názvem projektu 
zařazeného do IROP, který má být stavbou v zakázce zadanou realizován, tu je, nicméně není způsobilý 
vyvolat možnost záměny nebo obdobnou závažnou pochybnost. Název zakázky (s čárkou) a i název 
stavby/projektu (bez čárky) zadavatel měnit nebude. 
 
ad 3) Řešení popsané v dotazu je plně vyhovující. 

 

 

Zadavatel obdržel dále dne 22.2. 2019 následující dotazy, na které podává ve lhůtě níže uvedené 
vysvětlení. 

 

 

Odpověď: 

Nové přípojky objektu kabely Sek je součástí výkazu slaboproudých rozvodů (D1-01.4.SL). Zrušení stávající 
přípojky je řešeno investorem v součinnosti se společností Cetin dle vyjádření bod 5 „Pro přeložení je 
stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci 
překládky SEK“. Stanovisko k SP je přílohou. 
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Odpověď: 

Odstranění dřevěných pažin doplněno v pol. č. 821. 

 

 

Odpověď: 

Položka byla uvedena v části D1-01.4.MP, je přesunuta do části D2.06 – areálové rozvody MP 

 

 

Odpověď: 

Položka byla doplněna a byla přesunuta do části D2.06 – areálové rozvody MP – viz výkaz výměr. 

 

Zadavatel obdržel dále dne 22.2. 2019 následující dotazy, na které podává ve lhůtě níže uvedené 
vysvětlení. 

 

Odpověď: 

Položka byla doplněna a byla přesunuta do části D2.06 – areálové rozvody MP – viz výkaz výměr. 

 

 

Zadavatel současně s tímto vysvětlením uveřejňuje také soubory (PD): 

„TV 1.02“, „TV 1.06“, „SÚ 21.2.2019“, „08. CETIN – stanovisko“ a „07. CETIN - vyjádření sítě“. 

Dále pak také aktualizovaný (upravený) výkaz výměr. 

 

V souvislosti se shora uvedeným vysvětlením, resp. uveřejněním upraveného výkazu výměr a se 
zohledněním prodlení s odpovědí na žádost o vysvětlení ze dne 19.2. 2019 o jeden pracovní den 
zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, kdy nová lhůta činí 11.3. 2019 (23.59 hod.).  

 

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát 

v z. Pardubického kraje 


