

DETAILY

SEZNAM PŘÍLOH

D.38.1	DETAIL 1 - NAPOJENÍ NA SVISLOU KONSTRUKCI - 1	MĚŘÍTKO 1:10
D.38.2	DETAIL 2 - NAPOJENÍ NA SVISLOU KONSTRUKCI - 2	MĚŘÍTKO 1:10
D.38.3	DETAIL 3 - OSAZENÍ OKNA A PARAPETU	MĚŘÍTKO 1:10
D.38.4	DETAIL 4 - NAPOJENÍ NA SVISLOU KONSTRUKCI - 3	MĚŘÍTKO 1:10
D.38.5	DETAIL 5 - NADPRAŽÍ PROSKLENÉ STĚNY	MĚŘÍTKO 1:10
D.38.6	DETAIL 6 - PARAPET PROSKLENÉ STĚNY	MĚŘÍTKO 1:10
D.38.7	DETAIL 6 - NADPRAŽÍ OKNA	MĚŘÍTKO 1:10

POZNÁMKA

DETAILY UKOTVENÍ A ULOŽENÍ OKENNÍCH A DVEŘNÍCH VÝPLNÍ, BUDOU ŘEŠENY V RÁMCI TDI S DODAVATELSKOU FIRMOU



0,000 = ÚROVEŇ PODLAHY 1NP



projektoval: Ing. Václav Turyna	vypracoval: Ing. Václav Turyna	kontroloval: Ing. Tomáš Moudrý	dokumentace: DPS
			číslo zakázky: Z150629
			datum: 6/2018
			měřítko:
stavebník: Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 535 11 Pardubice			formátů: 8xA4
zakázka: Realizace úspor energie - Konzervatoř Pardubice			změna: ---
objekt: SO 01 - Konzervatoř			část: STA
díl: D.1.1 - Architektonicko stavební řešení			č. přílohy: 38
výkres: DETAILY			č. výřisku: