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Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 
podle § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „Zákon“) 

 

Zadavatel Pardubický kraj 

sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 

zastoupený: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem 

IČO/ DIČ: 70892822/ CZ70892822 

profil: https://zakazky.pardubickykraj.cz  

zástupce ve věcech technických: Květoslava Michalová; kvetoslava.michalova@pardubickykraj.cz  

Zástupce pověřený organizací 
zadávacího řízení: 

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář 

advokat@hebky.cz  

IČO: 64010082 

sídlo: Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most 

Název veřejné zakázky: NPK, a.s., Orlickoústecká nemocnice, výstavba pavilonu centrálního 
příjmu s odbornými vyšetřovnami, 2. etapa 

Druh zakázky / řízení: stavební práce / nadlimitní zakázka / otevřené řízení 

Zahájení řízení: dne 10.04.2019 odesláním Oznámení do VVZ 

 

V Mostě, dne 9.5. 2019 

 

Zadavatel obdržel dále dne 3.5. 2019 následující dotazy, na které podává ve lhůtě níže uvedená 
vysvětlení. 

 

Dotaz 1.:  
 
Rozpočet SO01 pol. 609  podlahový kanál ks 1,0 - dle popisu jsou uvedeny různé rozměry s různými počty kusů - 
z tohoto důvodu žádáme o uvedení položky v přípustných jednotkách (jednotka ks neodpovídá charakteru, protože 
se nejedná pouze o 1 ks, jedná se spíše o komplet). V popise je uvedena příloha xxx, žádáme o upřesnění této 
přílohy.  

609 121 D + M Podlahový kanál s odnímatelnými kryty, kompletně dle  tabulky 
výrobků zámečnických 

ks     1,00000   0,00 

  
Podlahový kanál s odnímatelnými kryty  :  

    

  
Viz příloha č. xxx - Podlahový kanál ve vyšetřovnách CT a RTG  :  

    

  
Přesné provedení podlahových kanálů pro skiagrafický RTG komplet 
(m.č.N1.20, N1.024) a technologii CT (m.č.N1.048) bude upřesněno 
vybraným dodavatelem technologie RTG a CT po ukončení 
výběrového řízení :  

    

  
 Rozměr : 300x80mm :  

    

  
200x80mm :  

    

  
100x80mm  :  

    

  
Odnímatelné kryty: 200x70mm - 2ks :  

    

  
250x200mm - 1ks :  

    

  
300x300mm - 2ks :  

    

  
200x200mm - 4ks :  

    

  
80x80mm - 2ks :  

    

  
100x100mm - 1ks :  

    

  
300x100mm - 4ks :  

    

  
Jednokomorový podlahový kanál pro vedení kabelových instalací z 
pozinkovaného plechu o tl. 6mm. :  

    

  
Na plechový kryt bude nalepena PVC krytina totožná s krytinou v 
místnosti. PVC bude ukončeno hliníkovým L profilem. :  

    

 
 
 

https://zakazky.pardubickykraj.cz/
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Odpověď: 
Položka č. 121/Z, podlahový kanál s odnímatelnými kryty je popsána ve výkrese č. 201a_Zámečnické výrobky, 
nákres je na výkresových přílohách 121a/Z a 121b/Z zámečnických výrobků. Viz dokumentace SO01, část ASŘ. 
 
Dotaz 2.:  
Rozpočet SO01 pol. 610, 611 a 612 D+M kovová dvířka a ventilační mřížky do šachty mediplynů, jednotka ks - 
název položky neodpovídá následujícímu popisu položky. V názvu pol. je uvedeno, že se jedná např. o dvířka a 
mřížky 400x400 mm, ale v popise jsou pak uvedeny i další rozměry v různých počtech kusů. Máme v položce ocenit 
pouze prvky v názvu položky nebo dle celého popisu, tudíž položka vystupuje nikoliv jako ks, ale kpl? Dále u položek 
chybí upřesnění, ve které příloze jsou prvky blíže specifikovány.  

610 122.1 D + M Kovová dvířka a ventilační mřížky do šachty 
mediplynů  400/400, kompletně dle  tabulky výrobků zámečnických 

ks     1,00000   0,00 

  
Kovová dvířka a ventilační mřížky do šachty mediplynů  :  

    

  
Viz příloha č. :  

    

  
Jednokřídlé provedení, dvířka se skrytými panty, včetně rámu, 
uzamykatelná :  

    

  
Dvířka rozměr : 400x400 - 1ks  :  

    

  
600x400 - 2ks :  

    

  
Mřížka rozměr - 100x100 - 6ks :  

    

  
Stavební konstrukce: SDK příčka tl. 150 mm,  :  

    

  
Povrchová úprava - komaxitovaný ocelový plech, barva viz 
Technické specifikace a standardy :  

    

611 122.2 D + M Kovová dvířka a ventilační mřížky do šachty 
mediplynů  600/400, kompletně dle  tabulky výrobků 
zámečnických 

ks     2,00000   0,00 

  
Kovová dvířka a ventilační mřížky do šachty mediplynů  :  

    

  
Viz příloha č. :  

    

  
Jednokřídlé provedení, dvířka se skrytými panty, včetně 
rámu, uzamykatelná :  

    

  
Dvířka rozměr : 400x400 - 1ks  :  

    

  
600x400 - 2ks :  

    

  
Mřížka rozměr - 100x100 - 6ks :  

    

  
Stavební konstrukce: SDK příčka tl. 150 mm,  :  

    

  
Povrchová úprava - komaxitovaný ocelový plech, barva viz 
Technické specifikace a standardy :  

    

612 122.3 D + M Kovová dvířka a ventilační mřížky do šachty mediplynů 
- mřížka  100/100, kompletně dle  tabulky výrobků 
zámečnických 

ks     6,00000   0,00 

  
Kovová dvířka a ventilační mřížky do šachty mediplynů  :  

    

  
Viz příloha č. :  

    

  
Jednokřídlé provedení, dvířka se skrytými panty, včetně 
rámu, uzamykatelná :  

    

  
Dvířka rozměr : 400x400 - 1ks  :  

    

  
600x400 - 2ks :  

    

  
Mřížka rozměr - 100x100 - 6ks :  

    

  
Stavební konstrukce: SDK příčka tl. 150 mm,  :  

    

  
Povrchová úprava - komaxitovaný ocelový plech, barva viz 
Technické specifikace a standardy :   

    

 
Odpověď: 
Položka č. 122/Z, kovová dvířka a ventilační mřížky do šachty mediplynů je popsána ve výkrese č. 
201a_Zámečnické výrobky, nákres je na výkresové příloze 122/Z zámečnických výrobků. Viz dokumentace SO01, 
část ASŘ. Položku ocenit celou. 
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Dotaz 3.:  
Rozpočet SO01 pol. 134 D+M provozní plošiny 3,0 ks - dle přílohy 134_Z se nejedná o 3 totožné prvky, z tohoto 
důvodu žádáme o změnu jednotky, abychom mohli položku řádně ocenit.  

625 134 D + M Provozní plošiny v instalačním prostoru, kompletně 
dle  tabulky výrobků zámečnických 

ks     3,00000   0,00 

  
Provozní plošiny v instalačním prostoru :  

    

  
Viz Příloha č. - Provozní plošiny :  

    

  
m.č.N1.062, N2.052, N3.052 :  

    

  
Pochůzí plocha z pororoštů uložená na ocelové 
konstrukci. Nosná konstrukce bude kotvena do čela ŽB 
stropní desky a betonových stěn instalačního prostoru. 
Poloha nosníků bude přizpůsobena rozmístění instalací v 
šachtě.  :  

    

  
Materiál - lisované pororošty, nosný pás 30/3 mm  :  

    

  
Povrchová úprava - žárový pozink :  

    

  
3 

 
3,00000 

  

 
Odpověď: 
Položka č. 134/Z, provozní plošiny – jedná se podlahové plošiny v 1 instalační šachtě, položka je popsána  
ve výkrese č. 201a_Zámečnické výrobky včetně materiálu a hmotnosti oceli, nákres včetně detailů je 
na výkresových přílohách 134a/Z, 134b/Z, 134c/Z zámečnických výrobků. Viz dokumentace SO01, část ASŘ. 
 
 
 
Dotaz 4.:  
Rozpočet SO01 pol. D+M vybourání, zapravení a zazdívka otvorů, neuvedených v samostatných položkách sada 
1,0 - prosíme o specifikování této položky - kolik otvorů se bude vybourávat, kolik zapravovat a zazdívat, jaké budou 
mít rozměry, do jakých konstrukcí se budou realizovat, jakým materiálem se budou vyplňovat, apod. Položku, jak 
je nyní uvedena ve VV, nemůžeme bez bližší specifikace blíže ocenit.  

277 957-07 D + M vybourání, zapravení a zazdívka ( zabetonávka ) 
otvorů, neuvedených v samostatných položkách 

sada   1,00000 

  
otvory do DN 100mm :  

  

  
D.1.1.1- 102-107 :  

  

  
1 

 
1,00000 

 
Odpověď: 
Jedná se o otvory do DN 100, neuvedené ve výkazech jednotlivých profesí a mimo výkres D.1.1.2 -116, který je 
vykázán v samostatných položkách.  Předpokládaný počet 157 otvorů ŽB strop, 389 otvorů ve zdivu cihelném, 
zapravení shodným materiálem – Beton ve stropech, CP ve zdech. 
 
 
 
Dotaz 5.:  
Rozpočet SO01 pol. 274 sokl - broušená nerez v. 60 mm - prosíme o specifikaci k jakým prvkům se položka váže? 
Jakým způsobem má být k podkladu kotven? V popise se uvádí, že je k podlahám T2 aT3, ale v popise podlahy T1 
je také uveden tento sokl. Prosíme o doplnění výměry T1 do VV. 

274 95_OUN_004 D + M Sokl – broušená nerez v.60 mm. Ukončení 
akrylátovým tmelem. 

m      365,20000   0,00 

  
pro T2, T3 :  

    

  
odměřeno kreslícím programem :  

    

  
365,2 

 
365,20000 

  

 
Odpověď: 
Sokl z broušeného nerezu má být u podlah T1, T2 a T3 viz. v.č.207_tabulky podlah. Sokl bude k podkladu lepený. 
Výměra ve výkazu je včetně výměry pro podlahu T1. 
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Dotaz 6.:  
Rozpočet SO01 pol. 275 sokl 100 mm pod R - prosíme o informaci, o jaký prvek se jedná. Co znamená pojem "pod 
R"? Kde najdeme bližší specifikaci? Žádáme o doplnění informací, abychom mohli položku řádně ocenit 

275 95_OUN_005 D + M Sokl 100mm pod R - 1. NP m2     0,67500   0,00 
  

D.1.1.1-109 :  
    

  
1,5*0,45 
 
Nutno doplnit výměru 3,8*0,9 
Chodba N1.005  

 
0,67500 
 
3,42 

 
 
  

 

 
Odpověď: 
„R“ je označení rozvaděče, jedná se o sokly pod rozvaděče v 1.np, m.č. N1.005, N1.040, výměra v rozpočtu bude 
opravena (viz také podžlucený text v tabulce nad odpovědí. 
 
 
 
Dotaz 7.: 
Rozpočet SO01 pol. 271 - zapravení podlahy B5.001 - prosíme o informaci, o jaké zapravení podlahy se jedná - 
čím se bude zapravovat, v jaké tloušťce, v jaké ploše apod. Bez bližší specifikace nemůžeme položku řádně ocenit. 
Také si myslíme, že jednotka ks je zvolená zcela nevhodně, protože zapravení podlahy se dá spočítat na m2.  

271 95_OUN_001 D + M zapravení podlahy B5.001 ks     1,00000   0,00 

 
Odpověď: 
Jedná se o zapravení kolem prostupů podlahou velikosti 900/900mm a 800/850mm ve strojovně výtahu m.č. B5.001 
stropem, viz. v.č.107_ Bourací práce v pav. B – půdorys 5NP. 
 
 
 
Dotaz 8.:  
Rozpočet SO01 pol. 424 - povlakové krytiny střech dle popisu markýza - prosíme o informaci, kde najdeme 
zmiňovaný detail markýzy? V PD se nám ho nepodařilo najít.  

424 712351111RT2 Povlakové krytiny střech do 10° samolepicími pásy 
1 vrstva, včetně dodávky samolepicího 
asfaltového pásu 

m2 308,10000   0,00 

  
Markýza - detail :  

    

  
246,0 

 
246,00000 

  

  
69,0*(0,25*2+0,4) 

 
62,10000 

  

 
Odpověď: 
Detaily markýzy u žlabu včetně skladby viz.v.č.209 - Detaily fasády. 
 
 
 
Dotaz 9.:  
Rozpočet SO01 pol. 673 podhled markýzy z Al kazet - prosíme o uvedení specifikace Al kazet, roštu podhledu. 
Rozteče roštu, jakým způsobem se bude kotvit do nosné konstrukce apod. Prosíme o podrobnou specifikaci kazet 
markýzy, kterou jsme nenašli. Z níže uvedeného nemůžeme řádně ocenit.  

673 PMZ D + M podhledu markýzy z Al kazet vč. ocelové 
podkonstrukce, kompletně dle  PD 

m2     246,00000   0,00 

  
D.1.1.1-108 :  

    

  
246,0 

 
246,00000 

  

 
Odpověď: 
Detaily markýzy (detail markýzy u žlabu, detail příčného řezu markýzy), včetně skladby a popisu podhledu  
viz. v.č.209 - Detaily fasády. Rastrování podhledu viz- v.č. 122 Podhled 1NP. 
Popis podhledu včetně AL kazet a nosného roštu viz. část S. Technické podmínky – Standardy, S1.01 - SO01 – 
Centrální příjem,  D1.1.1 – ASR str.17.  
Nosný rošt je v rastru kazet, kotvený k ocelové nosné konstrukci atypickými rektifikovatelnými kotvami  
viz. vyobrazení v dokumentu technické podmínky a detail na v.č.209. 
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Dotaz 10.:  
Rozpočet SO01 pol. 521, 525 a 526 odkazují na výkres č. 223 - z PD však výkres č. 223 chybí. Prosíme o jeho 
dodání.  

521 211 D + M Pracovní stůl sestry – 3500 mm - Viz 
v.č.223 – Pracoviště sester, kompletně 
dle  tabulky výrobků truhlářských 

ks     1,00000   0,00 

525 215 D + M Pracoviště sester Viz v.č.223 – Pracoviště 
sester, kompletně dle  tabulky výrobků 
truhlářských 

ks     2,00000   0,00 

526 216 D + M Pracoviště sester Viz v.č.223 – 
Pracoviště sester, kompletně dle  tabulky 
výrobků truhlářských 

ks     2,00000   0,00 

 
Odpověď: 
Ve výkaze výměr a v tabulkách PSV je chybný odkaz na číslo výkresu. Správně je pol. č.211 viz. v.č.225c,  
pol. č. 215 viz. v.č. 225d, pol. č. 216 viz. v.č. 225 e. Bude opraveno v novém rozpočtu. 
 
 
Dotaz 11.:  
Rozpočet SO01 pol. 497 oplechování parapetu oken dle tab. klempířských výrobků - popis položky i výpis 
klempířských prvků odkazuje na přílohu č. 3. Bohužel se nám nepodařilo najít přílohu č. 3, která by obsahovala 
popis parapetu. Žádáme o její poskytnutí.  

497 412 D + M Oplechování parapetu oken, 
kompletně dle  tabulky výrobků 
klempířských 

m      1,20000   0,00 

  
Oplechování parapetu oken  :  

    

  
Viz. příloha č.3 :  

    

  
rozvinutá šířka 320 mm, připojeno pomocí 
připojovacího plechu - rozvinutá šířka 1 x 
310 mm, včetně drobného spojovacího a 
připojovacího materiálu.  :  

    

  
Materiál: lakovaný žárově pozinkovaný 
plech tl. 0,7 mm, Barva tmavě šedá, RAL 
7024 Graphitgrau :  

    

  
1,2 

 
1,20000 

  

 
 
Odpověď: 
Výkaz výměr se odkazuje na chybné číslo přílohy, jedná se o přílohu č.6 v.č. 204 Klempířské výrobky, v tabulkách 
klempířských výrobků je příloha č.6 uvedena správně.  Bude opraveno v novém rozpočtu. 
 
 
 
Dotaz 12.:  
Rozpočet SO01 pol. 506 oplechování parapetu plastových oken - výpis klempířských prvků a popis položky 
odkazuje na přílohu č. 6. Tuto přílohu jsme v PD nenašli, prosíme o její poskytnutí.  

506 B498 D + M Oplechování parapetu 
plastových oken, kompletně 
dle  tabulky výrobků klempířských 

m      2,30000   0,00 

  
Oplechování parapetu plastových 
oken :  

    

  
Viz. příloha č.6 :  

    

  
rozvinutá šířka 520 mm, připojeno 
pomocí připojovacího plechu - 
rozvinutá šířka 1 x 360 mm, včetně 
drobného spojovacího a připojovacího 
materiálu.  :  

    

  
Materiál: titanzinek tl. 0,7 mm :  

    

  
2,3 

 
2,30000 

  

 
Odpověď: 
Pol. č. B498 ta je vyobrazena na příloze č.6 v.č. 204 Klempířské výrobky.  
Všechny přílohy v.č. 204 jsou spojené s tímto výkresem, tvoří jeden soubor PDF, příloha 6 je 11. strana souboru. 
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Dotaz 13.:  
Rozpočet SO01 pol. 664, 665 a 666 ve svém popise odkazují na přílohy 168/Z a 169/Z. Ve výpise zámečnických 
prvků je také odkaz na tyto přílohy. Přílohy ovšem v PD chybí, prosíme o jejich doplnění.  

664 168 D + M Ocelový rám pod VZT 
instalace, kompletně dle  tabulky 
výrobků zámečnických 168/Z 

kg 139,80000   0,00 

  
Ocelový rám pod VZT instalace :  

    

  
Viz Příloha č. 168/Z :  

    

  
Rozměry: šířka 1000, délka 
2000, výška 950mm,  :  

    

  
Profily: horní rám U140, ztužidla 
IPE 100, sloupky TR.?60,3/5,0, 
patní plech P10, kotvení - kotva 
M 10,  :  

    

  
Ocel S235 :  

    

  
Celková hmotnost + 10% na 
drobný spojovací materiál = 
139,8 kg :  

    

  
Povrchová úprava: žárový pozink 
tl. 0,085 mm :  

    

  
Konstrukce svařovaná, při 
provádění vrtaných otvorů pro 
chemické kotvy nesmí být 
porušena stávající výztuž 
železobetonové konstrukce, 
podmazání provést cementovou 
maltou C25/30, otvory pro 
ukotvení technologie  :  

    

  
budou provedeny dodatečně, 
budou ošetřeny zinkovací 
barvou, tvar ocelových konstrukcí 
musí bý před zpracováním 
výrobní dokumentace 
odsouhlasen dodavatelem 
technologie ukládané na ocelové 
konstrukce :  

    

  
139,8 

 
139,80000 

  

665 169 D + M Ocelový rám pod VZT 
instalace, kompletně 
dle  tabulky výrobků 
zámečnických 169/Z 

kg 113,00000   0,00 

  
Viz Příloha č. 169/Z :  

    

  
Rozměry: šířka 1000, délka 
2000, výška 675mm,  :  

    

  
Profily: horní rám U120, 
ztužidla IPE 80, sloupky 
TR.?48,3/4,0, patní plech P10, 
kotvení - kotva M 10,  :  

    

  
Ocel S235 :  

    

  
Celková hmotnost + 10% na 
drobný spojovací materiál = 
113,0 kg :  

    

  
Povrchová úprava: žárový 
pozink tl. 0,085 mm :  

    

  
Konstrukce svařovaná, při 
provádění vrtaných otvorů pro 
chemické kotvy nesmí být 
porušena stávající výztuž 
železobetonové konstrukce, 
podmazání provést 
cementovou maltou C25/30, 
otvory pro ukotvení 
technologie  :  
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budou provedeny dodatečně, 
budou ošetřeny zinkovací 
barvou, tvar ocelových 
konstrukcí musí bý před 
zpracováním výrobní 
dokumentace odsouhlasen 
dodavatelem technologie 
ukládané na ocelové 
konstrukce :  

    

  
113,0 

 
113,00000 

  

666 170 D + M Ocelový rám pod VZT 
instalace, kompletně 
dle  tabulky výrobků 
zámečnických 170/Z 

kg 84,70000   0,00 

  
Ocelový rám pod VZT 
instalace :  

    

  
Viz Příloha č. 169/Z :  

    

  
Rozměry: šířka 1000, délka 
1000, výška 950mm,  :  

    

  
Profily: horní rám U120, 
ztužidla IPE 80, sloupky 
TR.?48,3/4,0, patní plech 
P10, kotvení - kotva M 10,  :  

    

  
Ocel S235 :  

    

  
Celková hmotnost + 10% na 
drobný spojovací materiál = 
84,7 kg :  

    

  
Povrchová úprava: žárový 
pozink tl. 0,085 mm :  

    

  
Konstrukce svařovaná, při 
provádění vrtaných otvorů 
pro chemické kotvy nesmí být 
porušena stávající výztuž 
železobetonové konstrukce, 
podmazání provést 
cementovou maltou C25/30, 
otvory pro ukotvení 
technologie  :  

    

  
budou provedeny dodatečně, 
budou ošetřeny zinkovací 
barvou, tvar ocelových 
konstrukcí musí bý před 
zpracováním výrobní 
dokumentace odsouhlasen 
dodavatelem technologie 
ukládané na ocelové 
konstrukcebudou provedeny 
dodatečně, budou ošetřeny 
zinkovací barvou :  

    

  
84,7 

 
84,70000 

  

 
Odpověď: 
Přílohy vztahující se k položkám 168/Z, 169/Z a 170/Z jsou obsaženy v souboru 201b_ZAM-prilohy 
Tyto přílohy jsou součástí archivu PD, takže jsou dodavatelům k dispozici. 
 
 
Dotaz 14.: 
V návrhu smlouvy o dílo, jehož součástí jsou obchodní podmínky (v příloze č. 1 ke smlouvě o dílo), je v článku VII, 
odst. j uvedeno, že: Záruční doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad 
oběma smluvními stranami nebo od odstranění vad, případně nedodělků, pokud bylo dílo převzato s vadami, 
případně nedodělky, dle těchto obchodních podmínek. Za jakékoliv vady způsobené činností zhotovitele zjištěné v 
této době odpovídá zhotovitel. 
Vzhledem ke skutečnosti, že výrobky uvedené v předložených Technických podmínkách projektů jednotlivých 
řemesel jsou dodávány od výrobce se záručními listy na 24 měsíců, žádáme zadavatele o úpravu a doplnění textu 
smlouvy o ustanovení, že na technologie a výrobky dodávané se záručními listy od výrobců je poskytována záruka 
v trvání 24 měsíců. 
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Dále je v článku III., odst. 13 smlouvy o dílo uvedeno, že Odchylně od základního ustanovení obchodních podmínek 
se sjednává prodloužená záruční doba pro ty části díla, u kterých je tak požadováno projektovou dokumentací, na 
základě které je dílo realizováno. 
 
Žádáme zadavatele o to, aby vyjasnil, o které části díla, na které je požadována prodloužená záruční doba, se 
jedná a jak dlouhá je požadována prodloužená záruční doba.  
 
Odpověď: 
Prodloužení záruky a s tím související pravidelné servisní prohlídky by mělo být uvedeno dle požadavků investora 
v servisní smlouvě s konkrétním dodavatelem. 
 
 
 
Dotaz 15.: 
S ohledem na to, že podmínkou poskytnutí záruky je u technologických zařízení po dobu trvání záruky zajištění 
jejich pravidelného servisu, žádáme o informaci, jakým způsobem budou řešeny pravidelné servisní prohlídky 
požadované výrobci.  
 
Odpověď: 
Dtto – bod 14 
 
 
 
Dotaz 16.: 
Ve VV oboru  ZTI  je položka č.167 

167 722-25 Doprava: Zařízení na 
výrobu biocidu T 00/T05 ( 
vstřikovač, ORP snímač, 
armatury, zásobník solanky, 
zásobník Neuthoxu, 
příslušenství) - kapacita 
100,0 m3/den 

kus 1,00000   0,00 

  
Poznámka: Zařízení bude řešeno formou pronájmu mezi nemocnicí a dodavatelem. 

K tomu se v předaných Technických  specifikacích uvádí  
04 Zařízení na výrobu biocidu (likvidace legionely) 
04.1  Na přívodu cirkulace do zásobníku TUV bude osazeno zařízení na výrobu biocidu- generátor ( vstřikovač, 
ORP snímač, armatury, zásobník solanky, zásobník 
Neuthoxu, příslušenství) - kapacita 100,0 m³/den. Toto zařízení bude dávkovat do rozvodu teplé vody Neuthox na 
základě hodnot průtoku na vodoměru (měření 
na vstupu pitné vody do zásobníku TUV). 
04.2  Elektrolýza solanky je redoxní reakce, kdy se na anodě tvoří mimo jiné kyselina chlorná (HClO) a chlornanový 
aniont (ClO-) a na katodě hydroxid sodný (NaOH) 
a peroxid vodíku (H2O2). Produkt jednotky je směs těchto látek a nazývá se NEUTHOX. Základní složkou 
NEUTHOXu je HClO - kyselina chlorná. HClO je nejsilnější 
oxidační agens ze všech chlorových sloučenin a je důležitou součástí našeho imunitního systému-tělo si ji samo 
vyrábí. Její oxidační potenciál je 1,86 °E. 
Efektivita usmrcení bakterie escherichia coli je při použití kyseliny chlorné 80x a u entamoeba histolytica dokonce 
300x vyšší než při použití chlornanového aniontu. 
I při velmi nízké koncentraci 0,5 ppm má HClO excelentní účinnost proti mikrobům a biofilmu. Surovinou pro výrobu 
HClO je jen voda, kuchyňská sůl a elektřina. 
NEUTHOX je vysoce efektivní dezinfekční látka hubící většinu infekčních patogenů. včetně legionelly, listerie a 
salmonely a mnoha dalších mikroorganismů. a to koncentracich, ktere jsou naprosto bezpečne pro člověka i jine 
organismy. Ma tedy nulovy vedlejši dopad na okolni prostředi a přirodu. 
 
Vzhledem k požadavku Poznámky, že : zařízení bude řešeno formou pronájmu mezi nemocnicí a dodavatelem, 
žádáme zadavatele buď o  stanovení pevné ceny pro tuto položku pro všechny dodavatele shodně, nebo o vynětí 
této položky z výkazu výměr. 
 
Odpověď: 

Položka č.167 má obsahovat pouze cenu za dopravu. 
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Dotaz 17.: 
Ve VV ÚT je uvedena položka s nulovou výměrou, k níž jsou pak specifikovány další oceňované položky: 

74 A1.09 D+M SPOLEČNÁ 
AUTOMATICKÁ 
DÁVKOVACÍ STANICE 
OCHRANNÉHO 
PŘÍPRAVKU 

  0,00000   0,00 

U výše uvedené položky č. 74 je doplněna textace pro složení stanice, měla by se týkat dále položek uvedených 
ve VV UT č. 75-85 
 
Žádáme zadavatele o potvrzení, že tato položka nebude oceňována a zůstane nevyplněna. 
 
Odpověď: 
Ano, tato položka nebude oceňována a zůstane nevyplněna. Tato položka pouze popisuje způsob a parametry 
upravené vody. Fyzické zařízení je specifikováno jednotlivými zařízeními v dalších položkách, které takto tvoří 
ucelenou úpravnu vody. 
 
 
 
Dotaz 18.: 
Ve VV VZT jsou uvedeny následující požadavky na ocenění požárních ucpávek:  
CP30 Chlazení elektrorozvodny 

614 30_03 D+M Požární ucpávky ks 7,00000   0,00 
  

Výkres č.101_Půdorys 1.PP, 107_Půdorys střechy 

CP35 Chlazení technické 
místnosti CT 

624 35_03 D+M 
Požární 
ucpávky 

ks 1,00000   0,00 

  
Výkres č.105_Půdorys 2.NP, 106_Půdorys 3.NP, 107_Půdorys 
střechy 

CP36 Chlazení  ovladovny CT 

628 36_03 D+M 
Požární 
ucpávky 

ks 1,00000   0,00 

  
Výkres č.105_Půdorys 2.NP, 106_Půdorys 3.NP, 107_Půdorys 
střechy 

CP37 Chlazení  vyšetřovny 
CT 

632 37_03 D+M 
Požární 
ucpávky 

ks 1,00000   0,00 

  
Výkres č.105_Půdorys 2.NP, 106_Půdorys 3.NP, 107_Půdorys 
střechy 

Uvedené položky jsou pouze pro trubní rozvody chlazení, k němuž se v TZ VZT uvádí : 
Při prostupu potrubí přímého chlazení budou při prostupu přes požárně dělící konstrukci osazeny trubní 
požární ucpávky v souladu s ČSN 73 0810 čl.6.2.1 s požární odolností 60 min 
Uvedené počty požárních ucpávek pro rozvody chlazení neodpovídají rozsahu rozvodů na uvedených výkresech. 
Žádáme zadavatele o úpravu správného počtu požárních ucpávek pro rozvody chlazení, včetně specifikování 
požárních odolností u jednotlivých ucpávek. 
 
Odpověď: 
Po kontrole projektové dokumentace projektant VZT dospěl ke stejnému počtu požárních ucpávek, 
jaký je uveden ve VV. 
 
 
Dotaz 19.: 
Pro požární ucpávky rozvodů vzduchotechniky není ve VV VZT žádná položka. 
V TZ PBŘ se uvádí následující požadavky: 
Přívod vzduchotechniky do 2.NP a 3.NP povede z 1.PP, kde budou umístěny požární klapky a 
požární ucpávky přes 1.NP pod strop 2.NP, 
Těsnění prostupů se provádí 
a) požárními přepážkami nebo ucpávkami v souladu s ČSN EN 13501-2+A1:2010, čl.7.5.8 
b) dotěsněním nebo dozděním  



Vysvětlení a úprava zadávací dokumentace – nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce – otevřené řízení 
Název: „NPK, a.s., Orlickoústecká nemocnice, výstavba pavilonu centrálního příjmu s odbornými vyšetřovnami, 2. etapa“ 

Zadavatel: Pardubický kraj, IČO: 70892822, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 
Stránka 10 z 12 

Prostupy realizované podle 6.2.1 musí být zřetelně označeny štítkem s informacemi : 
- označení objektu 
- označení míst v objektu (č. místnosti, č. požárního úseku) 
- pořadové číslo ucpávky 
- požární odolnost 
- druh nebo typ ucpávky 
Žádáme zadavatele o doplnění položky pro požární ucpávky pro vzduchotechnické rozvody, s popisem technického 
řešení PÚ, kde budou akceptovány požadavky PBŘ. 
 
Odpověď: 
VZT potrubí (plechové) nepoužívá v projektu požární ucpávky. Ucpávky jsou uvedeny pouze u rozvodů chlazení – 
SPLIT, které jsou součástí projektu VZT. 
 
 
 
Dotaz 20.:  
Ve VV UT je uvedena položka č. 115 pro požární ucpávky pro rozvody vytápění:  

115 713552121R00 Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 108 mm, 
stěna 

Kus 10,00000 

Uvedeny jsou jednak protipožární kabelové přepážky a jednak trubní ucpávky EI 120. 
 Žádáme zadavatele o upřesnění technického řešení požárních ucpávek pro rozvod UT - proč kabelové přepážky? 
Dále žádáme o uvedení parametrů PU do souladu s požadavky TZ PBŘ, kde se uvádí požární odolnost 60 minut.  
 
Odpověď: 
Pol. č. 115 je to obecný výstup RTS položky z programu  - soupis prací, dodávek a služeb dle vyhlášky 
č.169/2016Sb. Jedná se o  protipožární trubní ucpávku požární stěrkou, text: Protipožární kabelové 
přepážky  vygeneroval program RTS pro veřejnou zakázku. 
 
Obecný popis položky v RTS : 
Prostup plastového potrubí max. průměru 25 mm otvorem max. průměru 75 mm v lehké příčce nebo masívní stěně 
tl. min. 100 mm s požární odolností EI 120.  
Otvor je utěsněn minerální vlnou, prostup i potrubí před a za prostupem je opatřeno protipožární stěrkou Promastop 
U. 
 
Nacenit pouze protipožární utěsnění prostupu potrubí UT. 
 
 
 
Dotaz 21.: 
Ve smlouvě o dílo, čl. II., odst. 1 je v předposledním odstavci uvedeno, že „Smluvní strany ujednávají, že při změně 

sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby“. Ale v odst. 1 cena díla včetně 

DPH není sjednána a dle odst. 5 bude cena díla fakturována zhotovitelem bez DPH.  

Žádáme tedy o vypuštění textu, že:  Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH 

navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby. 

Odpověď: 

Text ve smlouvě zůstane, protože přinejmenším částka DPH se pro účely smlouvy vyjadřuje a uvádí. 

Ustanovení směřuje k tomu, aby se v případě změny sazby nemusel uzavírat dodatek smlouvy. 

 

V článku IV smlouvy o dílo je zakotven požadavek zadavatele na vystavení bankovních záruk – bankovní záruku 

zajišťující nároky objednatele na realizaci díla za podmínek stanovených touto smlouvou, ve sjednaném termínu a 

bankovní záruky platné po celou dobu záruční doby.  Při určení její výše je stanovena procentní částka ze smluvní 

ceny díla uvedené v čl. lI. smlouvy – rozumíme tomu správně, že se tím míní z ceny bez DPH?  

Odpověď: 
Ano, jako smluvní cenu stanovuje smlouva cenu bez DPH. 
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Dotaz 22.: 
 
Ve smlouvě o dílo, čl. II., odst. 3, poslední věta je uvedeno, že „Smluvní strany berou na vědomí, že poskytovatel 

dotace může lhůtu splatnosti závazně stanovit jinak“.  

Žádáme o vypuštění tohoto ustanovení - při podání nabídky dodavatelé vycházejí z podmínek, nastavených 

v zadávacím řízení – proto zadavatel nemůže požadovat po dodavatelích, aby souhlasili s případným prodloužením 

splatnosti ze strany poskytovatele dotace, které dodavatelé nemohli zohlednit v nabídkové ceně. 

Odpověď: 
V tomto případě se jedná o nedotační projekt, kdy neexistuje poskytovatel dotace, tudíž předmětné ustanovení 

nebude a ani nemůže být použito. V textu smlouvy tato část zůstala nedopatřením. Nový text smlouvy zadavatel 

uveřejňovat nebude. 

 
 
Dotaz 23.: 
 
V čl. IV, odst. 6 žádáme o to, aby text upravit tak, že Objednatel je oprávněn čerpat bankovní záruky ve výši, která 

odpovídá výši splatné smluvní pokuty, jakéhokoli prokázaného a zhotovitelem neuspokojeného závazku zhotovitele 

vůči objednateli, nákladů nezbytných k odstranění vad díla, nákladů náhradního zhotovitele, škod způsobeným 

plněním zhotovitele v rozporu se smlouvou, neboj jakékoli částce, která podle vyčíslení objednatele odpovídá 

náhradě vadného plnění zhotovitele.   

Odpověď: 
Standardně užívaný text nebude měněn. Bankovní záruka je instrumentem umožňujícím operativní finanční krytí 

v případě neplnění smlouvy. Zadavatel k její realizaci přistupuje v případech zhotovitelů odmítajících komunikovat 

nebo v případech nebezpečí z prodlení. Zadavatel ujišťuje, že tento instrument nezneužívá. Zhotovitelé se mohou 

případnému neoprávněnému čerpání bránit zpochybněním skutkového základu, na kterém byla bankovní záruka 

čerpána. 

 
 
Dotaz 24.: 
 
V článku IV, odst. 7, druhá věta je text, že „Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli novou záruční listinu ve znění 

a výši shodné s předchozí záruční listinou vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od každého uplatnění práva ze 

záruky objednatelem.   

Žádáme zadavatele o to, aby výše uvedené upravil pro případ, že z původní bankovní záruky bylo čerpáno jen 

částečně – v tom případě není možné, aby byl zhotovitel povinen zajistit další záruční listinu ve výši shodné 

s předchozí záruční listinou.  

Odpověď: 
Text zůstane nezměněn. Formulaci lze vyložit ve smyslu jejího účelu, tj. tak, že zhotovitel předloží novou záruku 

nebo její úpravu či dodatek tak, aby výsledkem byla záruka za shodných podmínek („stejné znění“) a výše jako 

záruka původní. 

 
 
Dotaz 25.: 
 
V článku VII, odst. 2 je uvedeno, že „Smluvní strany se dohodly, že ustanovení smlouvy o institutech zajištění nebo 

utvrzení dluhu (zejména ujednání o bankovní záruce) z této smlouvy nezanikají odstoupením od smlouvy kteroukoli 

ze smluvních stran.  

Žádáme zadavatele o to, aby citované ustanovení vypustil. Dle článku VI. smlouvy o dílo je objednatel oprávněn 

odstoupit v popsaných případech (nebude vydáno stavební povolení, zhotovitel je oprávněn odstoupit v případě, 

že mu nebude doručena informace o vydání stavebního povolení do 31. 3. 2020. V takovém případě není možné 

požadovat, aby zhotovitel stále nesl náklady na platnost a udržování bankovních záruk.  

Odpověď: 
Zadavatel si je vědom skutečnosti, že tato úprava snižuje atraktivitu zakázky pro dodavatele. Pokud by došlo ke 

zrušení smlouvy pro nemožnost realizace, počítá se s řešením, že se zadavatel práv ze záruky bezodkladně vzdá, 
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protože je stejně nebude mít jak realizovat. Náklady vzniklé na do zjištění nemožnosti plnění však podle smlouvy 

vždy ponese zhotovitel.  

Dotaz 26.: 
 
K obchodním podmínkám – příloha č. 1 smlouvy o dílo, které jsou součástí zadávacích podmínek, máme následující 

žádosti o vyjasnění:  

a) V ustanovení I. Platební a fakturační podmínky – žádáme o vyjasnění a doplnění odst. 1 o to, že dílčím 

plněním se rozumí kalendářní měsíc  

Odpověď: 
Zadavatel nevylučuje možnost jiného stanovení, nicméně kalendářní měsíc se jeví jako nejrozumnější 

uspořádání. Zadavatel bude s ohledem na procesní ekonomii řešit nejvýše jeden platební doklad měsíčně.  

 

b) V ustanovení VIII., odst. 10 a 11 – žádáme o snížení nepřiměřeně vysokých smluvních pokut  

 

Odpověď: 

Na uvedené výši smluvních pout zadavatel trvá. 

 

 

c) Dále v ustanovení VIII. Žádáme o vypuštění odst. 13 z důvodů neurčitosti daného ustanovení.   

 

Odpověď: 

Zda se jedná o povinnost danou zhotoviteli ve vztahu k dílu, které je předmětem zakázky, smlouvou nebo 

právním předpisem lze na základě okolností konkrétního případu určit. Ustanovení měněno nebude. 

 

d) V ustanovení IX., odst. 1 žádáme o úpravu textu tak, že Vlastnické právo k věcem, určeným pro provedení 

díla, přechází na objednatele jejich zabudováním.  

 

Odpověď: 

Zadavatel má dlouhodobou zkušenost, že uvedené ustanovení nečiní v praxi problémy. Změnu proto 

provádět nebude.  

 

 

S ohledem na rozsah vysvětlení zadavatel prodlouží lhůtu pro podání nabídek o jeden pracovní den s tím, 

že toto prodloužení zahrne do následného uveřejnění výkazu výměr a dalšího vysvětlení zadávacích 

podmínek v reakci na další dotazy, které zadavatel obdržel následně po shora uvedených dotazech. 

Pokud se týče uveřejnění upraveného výkazu výměr, viz jedna položka u dotazu č. 6, resp. 10 a 11, pak 

tento bude uveřejněn společně s dalšími úpravami, resp. vysvětlením zadávacích podmínek v reakci na 

dotazy, jak je uvedeno shora. 

 

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát 

v z. Pardubického kraje 
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