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D2-1 Přípojka kanalizace 
 
Technická zpráva     

Obsah: 

a) popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení, 
b) požadavky na vybavení, 
c) napojení na stávající technickou infrastrukturu, 
d) vliv na povrchové a podzemní vody včetně řešení jejich zneškodňování, 
e) údaje o zpracovaných technických výpočtech a jejich důsledcích pro navrhované řešení, 
f) požadavky na postup stavebních a montážních prací, 
g) požadavky na provoz zařízení, údaje o materiálech, energiích, dopravě, skladování apod., 
h) řešení komunikací a ploch z hlediska přístupu a užívání osobami s omezenou schopností pohybu 
a orientace, 
i) důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce. 
     
a) Popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení 
 

D2-01 Splašková kanalizace 
Splašková kanalizace „S1“ je navržena z plastového odpadního potrubí DN 200 SN 12 

v celkové délce 78,35 m. Napojena bude na stávající kanalizaci před nemocnicí odvádějící odpadní 
vodu z areálu nemocnice.  

Před zahájením provádění splaškové kanalizace musí být ověřena hloubka na stávající 
kanalizace před nemocnici ! 

V místě napojení bude vybudována nové revizní kanalizační šachta ø 1000 mm. Splašková 
kanalizace je vedena z místa napojení podél nemocnice do nové komunikace, kterou je vedena před 
nový objekt, kde je do ní napojena stávající splašková kanalizace v areálu. Tuto kanalizaci je nutné 
prověřit a v případě funkčnosti napojit. 

 Do splaškové kanalizace „S1“ je napojena kanalizace ve spojné kanalizační šachtě ŠS4 kanalizace 
„S2“, která končí v revizní šachtě ŠS7 do které je svedena vnitřní splašková kanalizace z objektu.  

Kanalizace „S2“ je z plastového odpadního potrubí DN 200 SN 12 v celkové délce 25,70 m. 

Do splaškové kanalizace „S2“ je v revizní spojné kanalizační šachtě ŠS6 napojena kanalizace S3 
odvádějící odpadní vody z mytí aut. Tyto vody jsou svedeny z garáže vnitřní kanalizaci před objekt 
do šachty ŠS8 , kde pokračuje splašková kanalizace odvádějící odpadní vod z mytí aut do 
odlučovače ropných látek a dále do splaškové kanalizace. Tato část splaškové kanalizace „S3“ bude 
z potrubí DN 150 SN 12 o celkové délce 3,3 m   
 
Odlučovač lehkých kapalin sloužící k odlučování volných ropných látek jako je např. nafta a oleje 
minerálního původu o hustotě do 950 mg/cm3 ze znečištěných odpadních vod určených k připojení 
na stokové nebo kanalizační systémy, v provedení dvouplášťovém pro vybetonování na stavbě, pro 
osazení v pojížděné ploše a/nebo pod hladinu spodní vody. 
Princip čištění: gravitačně-koalescenční princip odlučování ropných látek, plnoprůtočné zařízení 
jmenovité velikosti , veškeré technologické prostory velikostně i profilem odpovídají dle ČSN EN 
858 max. návrhovému průtoku  vod, nátok je opatřen rozrážečem a usměrňovačem proudu, kalový 
prostor dimenzován dle ČSN EN 858 na velké množství kalu – min. objem v litrech je 300 krát NS, 
odlučovací prostor se zásobním prostorem na odloučené látky velikosti 15 krát NS, dělený 



                             

koalescenční filtr ze speciální PUR pěny v nerezových nosičích, umožňující kdykoliv bez vyčerpání 
zařízení snadnou údržbu manipulačním otvorem, bezpečnostní odtok s odběrným místem vzorků. 
Technologie odlučovače dimenzovaná na znečištění nátokových vod: C10-C40 < 4 000 mg/l. 
Parametry vyčištěné vody: C10-C40 = 2 - 5 mg/l, max. průtok 6 l/s. 
Nádrž odlučovače: 
plastová z termoplastu (PP, PE) válcová, dvouplášťová, konstruována podle zásad ČSN EN 12573 a 
předpisů DVS, meziprostor mezi vnějším a vnitřním pláštěm vč. stropu nádrže je vystrojen 
armovací výztuží V 10425 Ø10-20, KARIsítě KZ 05 (prof. 8/8-150/150), vstupní manipulační 
otvory Ø 980 mm připraveny na osazení kanalizačními betonovými skružemi. 
Manipulační vstup do odlučovače: 
je tvořen prefabrikovanou vstupní kanalizační šachtou zakončenou kónusovým prefabrikátem a 
poklopem dle ČSN EN 124 v úrovni upraveného terénu.  
Způsob osazení: 
Odlučovač se osadí do výkopu na rovnou betonovou podkladní desku tloušťky dle únosnosti 
základové zeminy. Betonová směs pro vybetonování prostoru mezi plášti C 30/40 třída sednutí 
kužele S1 – míra sednutí 10 až 40 mm. Betonáž po vrstvách, rychlost kladení betonové směsi Vbs = 
0,2 m/hod, vibrace 10%, v meziplášti osazena beton. výztuž. Po vyzrání betonu je nádrž samonosná 
s vlastnostmi ŽB nádrže, do pojížděných ploch a/nebo do terénu s vysokou hladinou spodní vody, 
max. hloubka založení základové spáry 5000 mm pod upraveným terénem. 
 
Splašková kanalizace  „S1“ PVC DN  200 SN 12 o celkové délce 78,35 m 
    „S2“ PVC DN 200 SN 12 o celkové délce 25,7 m  
    „S3“ PVC DN 200 SN 12 o celkové délce 3,3 m 
  
Na splaškové kanalizaci je celkem 8 revizních prefabrikovaných šachet průměru 1 m s litinovým 
poklopem průměr 0,6 m D 400 /ŠS1 až ŠS8/.  Kanalizační šachta ŠS4 bude mít monolitické dno, 
pro možnost osazení zpětné klapky na potrubí bezpečnostního přepadu z šachty ŠD4 na dešťové 
kanalizaci. Zpětná klapka bude osazena, aby bylo zabráněno proniknutí splaškové odpadní vody do 
dešťové kanalizace.  
Všechny stávající kanalizace přerušené stavbou je nutné prověřit a v případě funkčnosti 
napojit na novou splaškovou kanalizační přípojku. 
 

D2-01 Dešťová kanalizace 

Dešťové vody ze zpevněných ploch a střech budou odvedeny novou dešťovou kanalizací přes 
odlučovač lehkých kapalin do vsakovacího objektu. 

Odlučovač lehkých kapalin /dešťové vody/ před vsakovacím objektem - vnější průměr 2720 mm, 
výška nádrže 2160 mm.  Max. průtok 50 l/s. Popis technologie viz. výše. 

Vsakovací objekt bude tvořen vsakovacími bloky o celkovém půdorysném rozměru 9,6 x 8,4 m, a 
výšce bloků 0,52 m. Přívod dešťové vody bude rozdělovací šachtou do drenážního potrubí pod 
vsakovacími bloky, plnění bloků bude probíhat přes spodní štěrkovou vrstvu. Štěrková vrstva 
9,6x8,4x0,2m.   
Na dešťové kanalizaci je celkem 9 revizních prefabrikovaných šachet průměru 1 m s litinovým 
poklopem průměr 0,6 m D400 /ŠD1 až ŠD9/.  V šachtě ŠD5 bude zřízen bezpečnostní přepad do 
splaškové kanalizace pro případné odvedení splaškových vod v případě přeplnění vsakovacího 
objektu. Bezpečnostní přepad bude vyústěn do šachty ŠS7 a bude ukončen zpětnou klapkou. 
Uliční vpusti budou rovněž betonové prefabrikované s kalovým prostorem, košem na nečistoty a 
zakryty budou litinovou mříží – součást komunikace. 



                             

Dešťová kanalizace  
„D1“ PVC DN 200 SN 12, délka 73,30 m 
 
Připojení uličních vpustí PVC DN 200 SN 12, délka 12,0 m 
Připojení dešťových svodů součástí zti. 
Bezpečnostní přepad PVC DN 200 SN 12, délka 6,0 m 
 
 
   b) Požadavky na vybavení  
– netýká se 
 
c) Napojení na stávající technickou infrastrukturu  
Jedná se o napojení splaškových odpadních vod na stávající kanalizaci v areálu nemocnice a 
zasakování dešťových vod v areálu nemocnice.  
 
d) Vliv na povrchové a podzemní vody včetně řešení jejich zneškodňování 
Stavba kanalizace nebude mít vliv na povrchové a podzemní vody 
 
e) Údaje o zpracovaných technických výpočtech a jejich důsledcích pro navrhované řešení 
Množství splaškových odpadních vod 
 
 
 
Bilance odtoku odpadních vod 
---------------------------- 
 
Splašková voda 
Průměrný  denní odtok splaškové vody                                   840.00  l/den 
Maximální denní odtok splaškové vody                                  1260.00  l/den 
Maximální hodinový odtok splaškové vody                                  0.03  l/s 
Maximální odtok splaškové vody                                           0.08  l/s 
Maximální odtok vody podle ČSN                                           2.71  l/s 
Roční odtok splaškové vody                                             306.60  m3/rok 
 
 
 
Dešťová voda 
                                 velikost  souč.C 
Redukovaná plocha střechy    Fs    602 m2  1.00  střecha               602.0   m2 
Redukovaná zpevněná plocha   Fz    596 m2  0.90  asfalt                536.4   m2 
                                   144 m2  0.50  dlažba                 72.0   m2 
Redukovaná plocha celkem     Fc   1342 m2                             1210.4   m2 
Intenzita  5min. srážky                                                  0.030 l/s.m2 
Odtok ze střechy (plocha střechy)                                       18.06  l/s 
Odtok ze zpevněných ploch                                               18.25  l/s 
Odtok z nezpevněných ploch                                               0.00  l/s 
Celkový max. odtok dešťové vody                                         36.31  l/s 
Intenzita 15min. srážky                                                  0.015 l/s.m2 
Roční srážka                                                           680     mm 
Roční odtok dešťové vody                                               823.07  m3/rok 
Plocha zachycující dešťovou vodu  Fd                                  1342.0   m2 

 



                             

 
Výpočet potřebného objemu vsakovacího objektu 
Koeficient vsaku 1x10-4 /dle hydrogeologického posudku/ 
Plocha střechy 602 m2  
Asfaltová plocha nová 596 m2 , stávající 245 m2, celkem  841 m2 
Zámková dlažba 144 m2 

 
 
Potřebný objem vsakovacího objektu = 30,2 m3. 
Navržený objekt  – plastové bloky 9,6x7,2x0,52 = 35,9 m3.   
Celkový objem 35,9 m3 vyhovuje, doba prázdnění 2 hodiny. 
 
 
 



                             

 
f) Požadavky na postup stavebních a montážních prací 
 
Zemní práce: 
Zemní práce se budou provádět dle ČSN 733050. Navržená kanalizace bude uloženy v zemi. Výkop 
bude pažen pažením příložným. Po provedení kanalizace budou povrchy uvedeny do původního 
stavu. Potrubí se uloží ve spádu do výkopu  šířky 0,90 m na předem zhutněné pískové lože tl. 0,15 
m. Po montáži se provede zkouška těsnosti spojů. Po úspěšné zkoušce se provede ručně hutněný 
obsyp potrubí až do výšky 0,30 m nad vrch potrubí štěrkopískem a zához rýhy se provede až k nově 
navržené úpravě terénu. 
 
Ochranná a bezpečnostní pásma: 
Při křížení a soubězích s ostatními sítěmi, které jsou chráněny pásmem, nutno respektovat 
podmínky majitele a dále zejména ČSN 736005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení a 
předpisů souvisejících. 
 
Průzkumné a geodetické práce: 
Před zahájením zemních prací je nutno prověřit existenci podzemních sítí a požádat jednotlivé 
správce o jejich přesné vytyčení a dozor při provádění prací. 
 
 
Vliv stavby na životní prostředí: 
Práce musí stavebně montážní organizace provádět tak, aby byly respektovány požadavky 
dotčených orgánů státní správy. 
 
 
Podmiňující podmínky: 
Vlastní stavba bude prováděna běžnou technologií pro výstavbu kanalizačního potrubí v 
podmínkách zastavěného území při dodržení ČSN 756101 Stokové sítě a kanalizační přípojky, ČSN 
756909 Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek a respektování všech obecně platných 
předpisů.  Výkopové práce budou prováděny strojně pouze malou mechanizací, tam, kde by bylo 
možné poškodit ostatní inženýrské sítě, je nutné provádět zemní práce ručně. V místech křížení 
nejprve provést sondy.  
Veškeré práce musí provádět pouze oprávněné firmy podle platných norem a předpisů, včetně 
bezpečnostních.  
 
Požadavky na stavbu: 
Stavba bude uvedena do provozu se souhlasem místního správce vodovodů a kanalizací. Detailní 
požadavky na stavbu uplatní dodavatel na investora a majitele pozemku, včetně případného zajištění 
plochy pro skládky (trubky, obsypový materiál apod.). Veškeré podzemní sítě musí být minimálně 
14 dnů před zahájením zemních prací vytyčeny přímo v terénu správci sítí na základě písemné 
objednávky investora. 
 
g) Požadavky na provoz zařízení, údaje o materiálech, energiích, dopravě, skladování apod. 
- netýka se 
 
h) Řešení komunikací a ploch z hlediska přístupu a užívání osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace 
- netýka se 



                             

i) Důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce 
 

Péče o životní prostředí a ochrana zvl. zájmů 
Při provádění prací a manipulací s materiálem je nutno respektovat předpisy zákona Č. 17/1992 Sb., 
o životním prostředí, ve znění zákona Č. 123/1998 Sb. dále předpisy vyhlášky 381 Ministerstva 
životního prostředí z r. 2001. Zákon 86/2002 o ochraně ovzduší, kterým se ruší zákon Č. 309/1991 
Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší), ve znění zákona Č. 218/1994 
Sb. (úplné znění zákon Č. 211/1994 Sb.), ve znění zákona Č. 71/2000 Sb.. Péče o vody je ošetřena 
zákonem Č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění zákona Č. 425/1990 Sb., zákona Č. 
23/1992 Sb. (úplné znění zákona Č. 458/1992 Sb.), ve znění zákona Č. 132/2000 Sb. a zákona Č. 
240/2000 Sb. 
Pro zajištění minimalizace negativních vlivů v průběhu stavby na životní prostředí je třeba provést 
následující opatření: 
staveniště bude zabezpečeno v rozsahu technických požadavků na výstavbu dle Vyhl. Č. 83/1976 
Sb. ve znění Vyhl. Č. 45/1979 Sb. a Vyhl. Č. 376/1992 Sb. 
průběh prací na stavbě bude organizován tak, aby byly maximálně potlačeny případné negativní 
vlivy na okolí (prašnost, hlučnost). 
Při realizaci stavby je nutno respektovat předpisy na ochranu vod, ovzduší a bezpečnosti práce. 
Bude zajištěna očista vozidel před výjezdem na veřejné komunikace. 
Manipulace a nakládání s vybouraným materiálem bude v souladu s předpisy zákona Č. 185/2001 a 
Vyhl. MŽP Č. 383/2001 Sb. Materiály recyklovatelné budou odvezeny k recyklaci, spalitelné do 
spalovny a nespalitelné na povolenou skládku. 

Péče o bezpečnost práce a technických zařízení 
Stavební práce musí být prováděny tak, aby během těchto prací nedošlo k ohrožení bezpečnosti 
života a zdraví osob, ke vzniku požáru a nebo k nekontrolovatelnému porušení stability stavby. 
Nesmí dojít k ohrožení stability nebo poškození jiných staveb ani technických sítí. 
Veškeré práce spojené s realizací stavby budou prováděny v souladu s předpisy Vyhl. ČÚBP a ČBU 
Č. 324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a Vyhl. Č. 
48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických 
zařízení, ve znění Vyhl. Č. 324/1990 Sb., Vyhl. Č. 207/1991 S. a nařízení vlády Č. 325/2000 Sb. a 
směrnice 433/1991 Sb.. Při práci se stavebními stroji je nutno dodržovat předpisy Vyhl. Č. 77/1965 
Sb. o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů ve znění výnosu MSV Č. 1/1974 
(částka 4/1975 Sb.) a výnosu MSV Č. 2/1983 (částka 30/1983 Sb.). Bezpečnost zdvihacích zařízení 
stanoví Vyhl. č. 19/1979 Sb. ve znění Vyhl. č. 552/1990 Sb.. Bude respektováno nařízení vlády č. 
178 z dubna 2001 a nařízení vlády 495/2001 Sb. a zákona 258/2000 Sb. 
Před zahájením stavebních prací je třeba zajistit vytýčení tras podzemních inženýrských sítí v areálu 
a přilehlém okolí a to organizací k tomuto oprávněnou. 
Dodavatel stavby musí vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti práce při výstavbě. Tento 
technologický postup vytvořený dodavatelem musí být po dobu stavebních prací k dispozici na 
stavbě a musí obsahovat: 
- návaznost a souběh jednotlivých operací 
- pracovní postup pro danou činnost 
- použití strojů, zařízení a spec. prac. pomůcek 
- způsob dopravy materiálu vč. komunikací a skladových ploch 
- druhy a typy pomocných stavebních konstrukcí 
- technické a organizační opatření k zajištění staveniště po dobu, kdy se na něm nepracuje 
- opatření při pracích za mimořádných podmínek 



                             

Dodavatel stavby je povinen pracovníky, kteří stavbu řídí, provádějí a kontrolují, vyškolit z předpisů 
k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. Dále nesmí pověřit pracovníky prováděním 
stavebních prací, pokud nesplňují podmínky odborné a zdravotní způsobilostí. Je povinen je vybavit 
vhodným nářadím, pomůckami a osobními ochrannými prostředky. 
Před zahájením zemních prací je nutno zažádat u správců sítí o přesné vytyčení stávajících sítí. 
Veškeré práce je třeba provádět pečlivě a při dodržení příslušných předpisů a ČSN 70 6701. 
Současně je nezbytné přísné dodržování všech zásad bezpečnosti práce. Zvláště opatrně je třeba 
postupovat při pracích v blízkosti stávajících podzemních sítí, kde musí být zemní práce prováděny 
výhradně ručně. 
Zemní práce budou prováděny v souladu s ČSN 73 3050, ČSN 38 6420 a navazujících, prostorová 
vedení v souladu s ČSN 73 6005 a s ostatními doplňujícími předpisy zejména s vyhláškou ČBUP a 
ČBU č.324/1990. 
Požadavky bezpečnosti práce při provádění stavby a požadavky ochrany zdraví určuje: - Vyhláška 
Českého úřadu bezpečnosti práce Č. 309/2006 Sb 
Zákon Č. 55/1975 Sb, úplné znění Č. 451/1992 Sb 
Zákon Č. 174/1968 Sb, úplné znění Č. 396/1992 Sb 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


