

Zadavatel:

Pardubický kraj

se sídlem Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

IČO: 708 92 822

Veřejná zakázka:

„Zajištění dopravní obslužnosti Pardubického kraje“

nadlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení podle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a rozdělená na části dle § 101 ZZVZ

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE IX.

dle ust. § 98 a násl. ZZVZ

MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, sídlem Jakubská 1, 602 00 Brno, jako zástupce výše uvedeného zadavatele v předmětném zadávacím řízení, obdržel k výše uvedené veřejné zakázce žádosti dodavatelů o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, popř. poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Zadavatel poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace na základě obdržené žádosti:

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 (obdržena dne 10.6.2019):

Dotaz č. 1:

Žádáme o vysvětlení, jak bude zadavatel během doby plnění veřejné zakázky přistupovat ke konkrétní možné legislativní změně, a sice změně započítávání doby čekání mezi spoji do fondu odpracované doby řidiče. Uvedená možnost této právní úpravy byla již mediálně několikrát diskutována a v případě její realizace by toto mělo podstatný dopad zejména ve zvýšení osobních nákladů Dopravce i na plnění veřejné zakázky rnj. z důvodu významného zvýšení potřeby řidičů.

Žádáme o vysvětlení z důvodu, že nám nejsou zřejmá transparentní pravidla, která by měla oporu v zadávací dokumentaci či smlouvě pro případ této možné legislativní změny, a která by mohla být Zadavatelem použita takovým způsobem, aby situace nutně nesměřovala k výpovědi smlouvy Dopravcem.

V tomto ohledu vnímáme jako žádoucí úpravu smluvní dokumentace tak, aby bylo zcela

zřejmé, jak přesně by v případě této legislativní změny Zadavatel kompenzoval Dopravci vyšší mzdové náklady související se zahrnutím doby čekání do fondu pracovní doby a stejně tak vyšší mzdové náklady související s vyšší potřebou řidičů pro zajištění objednávaných přeprav.

Informace zadavatele:

1) Změna Smlouvy

Zadavatel k výše uvedenému dotazu dodavatele uvádí, že po zvážení provedl dílčí úpravu závazného návrhu smlouvy, do které nově promítnul mechanismus pro úhradu vícenákladů v souvislosti s možnou budoucí právní úpravou, kterou by došlo k změně započítávání doby čekání mezi spoji do fondu odpracované doby řidiče.

Úpravy zadavatel provedl do textu Smlouvy o veřejných službách, která tvoří přílohu č. 6 ZD a tuto uveřejňuje přílohou tohoto písemného vysvětlení č. IX. Veškeré změny jsou pro přehlednost provedeny v režimu sledování změn. Upravená příloha č. 6 je pro plnění této veřejné zakázky závazná a nahrazuje přílohu č. 6 uveřejněnou na profilu zadavatele.

2) Změna předpokládané hodnoty veřejné zakázky

Zadavatel v souvislosti s výše uvedenou změnou Smlouvy přistoupil k aktualizaci předpokládané hodnoty veřejné zakázky uvedené v zadávací dokumentaci.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky po změně provedené tímto písemným vysvětlením nově činí:

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky (všech částí veřejné zakázky) nově činí **6.898.839.523,00 Kč.**

Předpokládaná hodnota pro jednotlivé části VZ nově činí:

Část 1 - oblast Jevíčko	- 736.670.390,70 Kč
Část 2 - oblast Litomyšlsko	- 920.120.590,44 Kč
Část 3 - oblast Lanškrounsko	- 843.035.961,59 Kč
Část 4 - oblast Ústeckoorlicko	- 877.607.323,03 Kč
Část 5 - oblast Poličsko	- 795.285.133,00 Kč
Část 6 - oblast Chrudimsko	- 1.072.416.255,36 Kč
Část 7 - oblast Holicko	- 846.169.102,44 Kč
Část 8 - oblast Přeloučsko	- 807.534.766,44 Kč

3) Prodloužení lhůty pro podání nabídek

Zadavatel v souvislosti s výše uvedeným prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to

do 29. 7. 2019 do 11:00 hodin.

Zadavatel tímto současně oznamuje v souladu s § 212 ZZVZ provedení úpravy v oznámení o zahájení zadávacího řízení, uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek (resp. Úředního věstníku Evropské unie), a to konkrétně úpravy provedené v souvislosti s výše uvedeným prodloužením lhůty pro podání nabídek.

Přílohy:

- PK_Dopravni obsluznost_ZD P06_Smlouva o verejnych sluzbach_rev DI IX_190612

Praze dne 13. 6. 2019

Pardubický kraj
právně zastoupený MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Mgr. Darja Kosmáková, advokát
na základě plné moci