


DODATEČNÁ INFORMACE K Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1.1. Název veřejné zakázky: | Transformace domova sociálních služeb Slatiňany I a II – 10 částí podruhé |
| 1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky: | VZ 359370 |
| 1.3. Identifikační údaje o zadavateli | |
| Název: | Pardubický kraj |
| Sídlo: | Komenského nám. 125, Pardubice |
| IČ: | 70892822 |
| 1.4. Veřejná zakázka podle předmětu: | Veřejná zakázka na stavební práce |
| 1.5. Forma zadávacího řízení: | Otevřené |
| 1.6. Limit veřejné zakázky: | Významná nadlimitní |

Na základě žádostí dodavatele o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“):

DOTAZ č. 1

V části zakázky č. 5 – Transformace domova sociálních služeb Slatiňany I – Slatiňany Škrovád je v příloženém výkazu výměr pro objekt PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE uvedena sazba DPH 14%. Prosíme o upravení sazby dle platných daňových předpisů. Případně o upřesnění, jak tyto práce ocenit.

ODPOVĚď č. 1:

V části Slatiňany-Škrovád je v soupisu prací u stavebního objektu SO 04 Přípojka splaškové kanalizace chybně uvedena výše DPH 14% a 20%. Byla provedena oprava výše DPH v krycím listu na 15% a 21% a u jednotlivých položek stavebního objektu na 15%. Součástí dodatečné informace je vydání nového soupisu prací F.2.3., který je přílohou.

Zadavatel v souvislosti s dotazem č. 1 uvádí další následující informace:

V části Chrudim Presy-Vlčí Hora je v soupisu prací v krycím listě u stavebního objektu SO 01 Dvoubytový dům – Topení chybně uvedena výše DPH 14%. Byla provedena oprava výše DPH v krycím listě na 15%. Součástí dodatečné informace je vydání nového soupisu prací F.1.4.1.SO 01 Topení- Chrudim Presy-Vlčí Hora, který je přílohou.

V části Slatiňany-Škrovád U benziny je v soupisu prací v krycím listě u stavebního objektu SO 01 Dvoubytový dům – Vytápění chybně uvedena výše DPH 14%. Byla provedena oprava výše DPH v krycím listu na 15%. Součástí dodatečné informace je vydání nového soupisu prací F.1.4.1.SO 01Vytápění-Škrovád U benziny, který je přílohou.

DOTAZ č. 2

Pro konstrukci OSB desek ve stropní konstrukci domečků je uvažována skladba včetně nosného roštu pro spodní OSB desku tl. 15 mm (detail F-Skladba stropu SS2). Tento rošt se v projektové dokumentaci vyskytuje pouze v tomto detailu. Ve výkazu výměr pro stavební část jednotlivých domečků pro tuto konstrukci nejsou položky, avšak pro tloušťku spodní desky 15 mm je dle našeho názoru rošt nutný.

Žádáme Vás o informaci, jakým způsobem ocenit tuto konstrukci-zda se držet výkazu výměr a rošt do cenové nabídky nezohledňovat, či konstrukci cenit a jakým způsobem.

ODPOVĚď č. 2:

Montáž a dodávku křížového roštu naceňte v soupisu prací do těchto položek jednotlivých částí veřejné zakázky:

Zaječice k Chrásti

168	762421220R00	Montáž obložení stropů dřevotřískou tl. do 21 mm	m2	341,04
		v.č.F.1.1.3 a F 1.1.6. SS2,SS3:12,25*4*4		196,00
		9,32*4,75*2		88,54
		5,65*10		56,50

Presy Vlčí Hora

162	762421220R00	Montáž obložení stropů dřevotřískou tl. do 21 mm	m2	256,77
		v.č.F.1.1.3 a F 1.1.6. SS2,SS3:8,88*4*4		142,08
		7,25*4,5*2		65,25
		5,65*8,75		49,44

Presy U potoka

164	762421221T00	Montáž obložení stropů dřevotřísk. na P+D tl.do21 mm	m2	350,90
		v.č.F.1.1.3 a F 1.1.6. SS2,SS3:12,03*13,1*2		315,19
		5,65*9,56		54,01
		-1,83*5*2		-18,30

Škrovád U benziny

172	762421220R00	Montáž obložení stropů dřevotřískou tl. do 21 mm	m2	272,21
		v.č.F.1.1.3 a F 1.1.6.:9,1*13,1*2		238,42
		-5*1,48*2		-14,80
		5,65*8,6		48,59

Slatiňany Škrovád

164	762421220R00	Montáž obložení stropů dřevotřískou tl. do 21 mm	m2	341,04
		v.č.F.1.1.3 a F 1.1.6. SS2,SS3:12,25*4*4		196,00
		9,32*4,75*2		88,54
		5,65*10		56,50

Medlešice za Bytovkou

176	762421220R00	Montáž obložení stropů dřevotřískou tl. do 21 mm	m2	341,04
		v.č.F.1.1.3 a F 1.1.6. SS2,SS3:12,25*4*4		196,00
		9,32*4,75*2		88,54
		5,65*10		56,50

Bylany

171	762421220R00	Montáž obložení stropů dřevotřískou tl. do 21 mm	m2	341,04
		v.č.F.1.1.3 a F 1.1.6. SS2,SS3:12,25*4*4		196,00
		9,32*4,75*2		88,54
		5,65*10		56,50

Staré Jesenčany

174	762421220R00	Montáž obložení stropů dřevotřískou tl. do 21 mm	m2	341,04
		v.č.F.1.1.3 a F 1.1.6. SS2,SS3:12,25*4*4		196,00
		9,32*4,75*2		88,54
		5,65*10		56,50

Chrudim Vaňkova

176	762421220R00	Montáž obložení stropů dřevotřískou tl. do 21 mm	m2	341,04
		v.č.F.1.1.3 a F 1.1.6. SS2,SS3:12,25*4*4		196,00
		9,32*4,75*2		88,54
		5,65*10		56,50

Lány u Bylan

173	762421220R00	Montáž obložení stropů dřevotřískou tl. do 21 mm	m2	341,04
		v.č.F.1.1.3 a F 1.1.6. SS2,SS3:12,25*4*4		196,00
		9,32*4,75*2		88,54
		5,65*10		56,50

INFORMACE

Z důvodu výše uvedených dodatečných informací zadavatel posouvá lhůtu pro podání nabídek ze dne 4.11.2013, 10h, na den 11.11.2013, 10h, v souvislosti s tím byl zveřejněn opravný formulář oznámení o zakázce, ve kterém byly provedeny následující opravy:

a)

IV.3.3) Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu (v případě soutěžního dialogu)

Lhůta pro doručení žádostí o dokumentaci nebo pro přístup k dokumentům

Nové datum: 11/11/2013, čas beze změny

b)

IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek nebo přijetí žádostí o účast

Nové datum: 11/11/2013, čas beze změny

c)

IV.3.8) Podmínky pro otevírání nabídek

Nové datum: 11/11/2013, čas beze změny

V Pardubicích 31. 10. 2013



Ing. Jiří Kunt Ph.D.
Vedoucí oddělení přípravy a realizace
investic

