Vysvětlení zadávacích podmínek
dle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen také „Zákon“)


	Zadavatel
	Pardubický kraj

	sídlo:
	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

	zastoupený:
	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem

	IČO/ DIČ:
	70892822/ CZ70892822

	profil:
	https://zakazky.pardubickykraj.cz 

	zástupce ve věcech technických:
	Bc. Hana Jarošová; hana.jarosova@pardubickykraj.cz

	Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:
	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář
advokat@hebky.cz 

	IČO:
	64010082

	sídlo:
	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most

	Název veřejné zakázky:
	Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví, vybudování systému EPS a evakuačního rozhlasu včetně vyvolaných stavebních úprav, II. etapa

	Druh zakázky / řízení:
	stavební práce / podlimitní zakázka / zjednodušené podlimitní řízení

	Zahájení řízení:
	dne 13.8. 2019 uveřejněním na profilu zadavatele




V Mostě, dne 2.9. 2019



Zadavatel obdržel dne 28.8. 2019 e-mailem v 9.53 hod., resp. 15.27 hod, tedy po lhůtě dle § 98 odst. 3 Zákona, následující dotazy jednoho z dodavatelů, na které i přestože byly podány po lhůtě, podává následující odpovědi. 
[bookmark: _GoBack]
Dotaz:
1. „V hlavním rozpočtu pol. č. 18 - jaký je stávající typ minerálního SDK podhledu?“.

Odpověď: Předpokládá se, že kazety 600/600 mm, tloušťka 15 mm. Dodavatel není znám.

Dotaz:
2. „Dveře T5 - v tabulce výplní v počtu 3 ks. Ve VV (pol. č. 129) počítáno se 2 ks“.

Odpověď: Ve výkazu výměr došlo k úpravě počtu u dveří T5 na 3 ks.

Dotaz:
3. „Ve VV požárního vodovodu chybí u pol. č. 4 množství“.

Odpověď: Položka doplněna o výměru.

Dotaz:
4. „Okna (T20 - T22) proč mají být dřevěné, když ostatní instalovaná okna jsou hliníková? Zároveň je nutné prvek T22 měnit, když by šla provést pouze úprava stávajícího okna pro použití přetlakové větrání?“.

Odpověď: Projektant, resp. zadavatel trvá na navrženém řešení.

Dotaz:
5. „Položka č. 45 i nadále počítá s osazením zárubně pro prvek T7, který byl zrušen, nesedí tedy počet zárubní.  Dále tato položka počítá u všech kusů s osazením zárubní s požární odolností. Ovšem zárubně k prvku T9 jsou dle vysvětlení zadávací dokumentace s nulovou požární odolností (tedy bez PO).“.

Odpověď: Položka č. 45 je v upraveném výkazu rozdělena na dvě položky.

Dotaz:
6. „Položka č. 46 i nadále zde zůstává osazení protipožární ocelové zárubně i přes to že dle vysvětlení zadávací dokumentace se jedná o obložkovou zárubeň. Cenit tedy budeme osazení obložek.“.

Odpověď: U položky č. 46 došlo ke změně textu položky, položka č. 53 byla zrušena, u položky č. 136 došlo k doplnění textu (dodávka včetně obložkové zárubně), u položky č. 195 a 196 došlo ke změně výměry.


Zadavatel současně s tímto vysvětlením uveřejňuje tyto dokumenty:
· Výkaz výměr
 

Zadavatel i přesto, že žádost byla podána po lhůtě tak s ohledem na povahu vysvětlení, prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že nově tato končí dne 9.9.2019 v 10.00 hod.

 

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát
v z. Pardubického kraje
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