

# Modernizace silnice II/322 Chvaletice - Kojice

## Stavba 3

### PROPOČET s rozdělením stavby na způsobilé hlavní, způsobilé vedlejší a nezpůsobilé výdaje - celkový přehled s % vyčíslením

POPIS S ROZDĚLENÍM VÝDAJŮ DLE BAREV / HODNOTA	Cena bez DPH	Cena vč. DPH	Cena bez DPH	Cena vč. DPH	%	Cena bez DPH	Cena vč. DPH
	ZHV / ZVV / NV		Celkem ZV (ZHV + ZVV)		Poměr ZV (ZHV / ZVV)	STAVBA CELKEM	
ZPŮSOBILÉ HLAVNÍ VÝDAJE celkem	67 946 280 Kč	82 214 998 Kč	74 440 861 Kč	90 073 442 Kč	91,28%	76 272 506 Kč	92 289 732 Kč
ZPŮSOBILÉ VEDLEJŠÍ VÝDAJE celkem	6 494 582 Kč	7 858 444 Kč			8,72%		
NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE celkem	1 831 644 Kč	2 216 290 Kč					

### PROPOČET s rozdělením stavby na způsobilé hlavní, způsobilé vedlejší a nezpůsobilé výdaje s vyčíslením nákladů po objektech a dílčích činnostech

			DÍLČÍ HODNOTY pro SO řady 000, 100, 200 a 900 v Kč bez DPH				
			KÁCENÍ	SMÝCENÍ KŘOVIN			
SO ŘADY 000							
SO 001 - Přípravné práce	1 616 712 Kč	1 956 222 Kč	520 512 Kč	1 096 200 Kč			
SO ŘADY 100			DEMOLICE - vybourání stávajících vozovek vč. podkladu s odvozem, poplatky	ZEMNÍ PRÁCE - výkopy a sejmutí ornice s odvozy, poplatky, následně násypy z nakupovaného materiálu a stabilizace zemin hydraulickými pojivy	NOVÁ KOMUNIKACE - vozovkové souvrství vč. rozšíření podkladních vrstev	ODVODNĚNÍ - trativody, propustky, žlaby a rigoly	OSTATNÍ - zádržný systém, bezpečnostní prvky na komunikaci, ozelenění
SO 108 - Komunikae II/322 (OK2 východ)	43 993 056 Kč	53 231 598 Kč	4 267 500 Kč	13 183 128 Kč	20 079 504 Kč	3 540 662 Kč	2 922 262 Kč
SO 109 - Přeložka napojení z OK2 - jihozápad	3 233 070 Kč	3 912 015 Kč		1 106 446 Kč	1 723 376 Kč	403 248 Kč	
SO 110 - Přeložka chodníku k železniční zastávce	202 715 Kč	245 285 Kč			202 715 Kč		
SO 111 - Přeložka silnice k železničnímu přejezdu	500 068 Kč	605 082 Kč			280 248 Kč	219 820 Kč	
SO 112 - Chodník k železniční zastávce	181 414 Kč	219 511 Kč			181 414 Kč		
SO 113 - Přeložka otáčení v obci Kojice	123 004 Kč	148 835 Kč			123 004 Kč		
SO 114 - Přeložka chodníku v obci Kojice	149 104 Kč	180 416 Kč			149 104 Kč		
SO 115 - Přeložka chodníku Kojice - Chvaletice	1 931 332 Kč	2 336 912 Kč	435 978 Kč		1 495 354 Kč		
SO 135 - Úpravy hospodářských sjezdů	217 840 Kč	263 586 Kč			217 840 Kč		
			SDZ	VDZ			
SO 150 - Definitivní dopravní značení	464 326 Kč	561 834 Kč	275 596 Kč	188 730 Kč			
SO 151 - Provizorní dopravní značení	413 700 Kč	500 577 Kč					
SO 152 - Rekonstrukce komunikací užívaných stavbou	771 144 Kč	933 085 Kč	SO bude čerpán v rozsahu dle pokynů investora, v návaznosti na míru poškození objízdných tras během výstavby (12 měsíců), odborným odhadem uvedeno jako 1,5% z celkových výdajů SO řady 100				
SO ŘADY 200			ZEMNÍ A BOURACÍ PRÁCE	ZALOŽENÍ, SPODNÍ STAVBA	NOSNÁ KONSTRUKCE, SVRŠEK	ZÁDRŽNÝ SYSTÉM	OSTATNÍ, PŘÍSLUŠENSTVÍ
SO 203 - Most 322-008 (km 2,643 = žkm 331,918)	2 222 771 Kč	2 689 553 Kč	144 926	770 736	658 940	71 896	576 274
SO 204 - Most 322-009 (km 2,790 = propustek žkm 331,730)	1 690 412 Kč	2 045 399 Kč	136 346	613 533	443 455	58 824	438 255
SO ŘADY 300							
SO 305 - Přeložka vodovodu - u železniční zastávky - východ	544 120 Kč	658 385 Kč					
SO 306 - Kanalizace přeložka - u železniční zastávky - východ	633 320 Kč	766 317 Kč					
SO ŘADY 400							
SO 407.3 - Veřejné osvětlení - západ	1 380 362 Kč	1 670 238 Kč					
SO 408 - Veřejné osvětlení přístupový chodník k železniční zastávce	990 799 Kč	1 198 867 Kč					
SO 409 - Veřejné osvětlení - smíšená stezka pro cyklisty a pěši z obce Kojice do Chvaletic	1 412 733 Kč	1 709 407 Kč					
SO ŘADY 500							
SO 503 - Přeložka plynovodu	150 000 Kč	181 500 Kč					
SO ŘADY 700							
SO 701 - Protihlukové stěny	8 845 200 Kč	10 702 692 Kč					
SO ŘADY 900			ZŘÍZENÍ	ODSTRANĚNÍ			
SO 901 - Plochy zařízení staveniště a skládek	510 000 Kč	617 100 Kč	510 000 Kč				
SO 902 - Rekultivace ploch zařízení staveniště a skládek	550 500 Kč	666 105 Kč		550 500 Kč			
VON							
VON - Vedlejší a ostatní náklady	3 544 803 Kč	4 289 212 Kč	Zahrnuje RDS, DSPS, archeologie a geotechnika, Geodetické práce, Zařízení staveniště - vybavení, ostrahu, Označení (publikaci) stavby, příp. další VON, odborným odhadem uvedeno jako 5% z celkových způsobilých výdajů stavby				

USTANOVENÍ K PROPOČTU:  
Propočet byl vypracován za použití agregace položek datové základny OTSKP 2018, jejich cen a množství jednotlivých prací a dodávek odměřených z projektové dokumentace, resp. dle dokončených položkových kontrolních rozpočtů, resp. na základě vyčíslení smluvních cen mezi majeteli / správci zařízení a investorem.

Zpracovatel: Tomáš Vozábal, rozpočty silničních a mostních staveb, na základě podkladů zpracovatele PD - HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. ; 8.1.2019