

Modernizace silnice II/322 od křiž. III/3224 po nový obchvat Kojic

Stavba 1

PROPOČET s rozdělením stavby na způsobilé hlavní, způsobilé vedlejší a nezpůsobilé výdaje - celkový přehled s % vyčíslením

POPIS S ROZDĚLENÍM VÝDAJŮ DLE BAREV / HODNOTA	Cena bez DPH	Cena vč. DPH	Cena bez DPH	Cena vč. DPH	%	Cena bez DPH	Cena vč. DPH
	ZHV / ZVV / NV		Celkem ZV (ZHV + ZVV)		Poměr ZV (ZHV / ZVV)	STAVBA CELKEM	
ZPŮSOBILÉ HLAVNÍ VÝDAJE celkem	34 023 798 Kč	41 168 796 Kč	37 762 820 Kč	45 693 012 Kč	90,10%	38 990 285 Kč	47 178 245 Kč
ZPŮSOBILÉ VEDLEJŠÍ VÝDAJE celkem	3 739 022 Kč	4 524 216 Kč			9,90%		
NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE celkem	1 227 465 Kč	1 485 233 Kč					

PROPOČET s rozdělením stavby na způsobilé hlavní, způsobilé vedlejší a nezpůsobilé výdaje s vyčíslením nákladů po objektech a dílčích činnostech

			DÍLČÍ HODNOTY pro SO řady 000, 100, 800 a 900 v Kč bez DPH				
			KÁCENÍ	SMÝCENÍ KŘOVIN			
SO ŘADY 000							
SO 001 Přípravné práce			207 740 Kč	251 365 Kč	85 940 Kč	121 800 Kč	
SO ŘADY 100					DEMOLICE - vybourání stávajících vozovek vč. podkladu s odvozem, poplatky	ZEMNÍ PRÁCE - výkopy a sejmutí ornice s odvozy, poplatky, následně násypy z nakupovaného materiálu a stabilizace zemin hydraulickými pojivy	NOVÁ KOMUNIKACE - vozovkové souvrství vč. rozšíření podkladních vrstev
SO 101 - Hlavní trasa - komunikace II/322			27 228 836 Kč	32 946 892 Kč	3 153 750 Kč	8 828 898 Kč	
SO 102 - Komunikace II/3224 - křižovatka na Vinařice			5 302 248 Kč	6 415 720 Kč	1 057 500 Kč	651 821 Kč	
SO 130 - Úpravy hospodářských sjezdů			1 637 532 Kč	1 981 414 Kč			
SO 150 - Definitivní dopravní značení			225 820 Kč	273 242 Kč	SDZ	VDZ	
SO 151 - Provizorní dopravní značení			303 260 Kč	366 945 Kč	78 937 Kč	146 883 Kč	
SO 152 - Rekonstrukce komunikací užívaných stavbou			520 465 Kč	629 763 Kč	SO bude čerpán v rozsahu dle pokynů investora, v návaznosti na míru poškození objízdných tras během výstavby (8 měsíců), odborným odhadem uvedeno jako 1,5% z celkových výdajů SO řady 100		
SO ŘADY 800					DEMOLICE - vybourání stávajících vozovek vč. podkladu s odvozem, poplatky	OSTATNÍ - ozelenění	
SO 801 - Rekultivace komunikace II/322			1 059 154 Kč	1 281 576 Kč	961 528 Kč	97 626 Kč	
SO ŘADY 900					ZŘÍZENÍ	ODSTRANĚNÍ	
SO 901 - Plochy zařízení staveniště a skládek			340 000 Kč	411 400 Kč	340 000 Kč		
SO 902 - Rekultivace ploch zařízení staveniště a skládek			367 000 Kč	444 070 Kč		367 000 Kč	
VON							
VON - Vedlejší a ostatní náklady			1 798 230 Kč	2 175 858 Kč	Zahrnuje RDS, DSPS, archeologie a geotechnika, Geodetické práce, Zařízení staveniště - vybavení, ostrahu, Označení (publikaci) stavby, příp. další VON, odborným odhadem uvedeno jako 5% z celkových způsobilých výdajů stavby		

USTANOVENÍ K PROPOČTU:
Propočet byl vypracován za použití agregace položek datové základny OTSKP 2018, jejich cen a množství jednotlivých prací a dodávek odměřených z projektové dokumentace, resp. dle dokončených položkových kontrolních rozpočtů, resp. na základě vyčíslení smluvních cen mezi majeteli / správci zařízení a investorem.

Zpracovatel: Tomáš Vožábál, rozpočty silničních a mostních staveb, na základě podkladů zpracovatele PD - HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. ; 8.1.2019