
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: 801 44 CC-CZ: 12621
Místo: PARDUBICE Datum: 15. 11. 2019
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 41.00.48

Zadavatel: IČ:
PARDUBICKÝ KRAJ DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
ing. Petr Všetečka,   Brno DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00
0,00 0,00

CZK 0,00

19049c1c
OBNOVA WINTERNITZOVÝCH AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ PRO VÝCHODOČESKOU GALERII V PARDUBICÍCH

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS, RTS aj. (CS). Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které 
nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, 
které mají ve sloupci "Cenová soustava" uveden údaj „ vlastní “, nepochází z CS. Tyto položky byly vytvořeny pouze pro tento rozpočet a 
nenacházejí se v žádné cenové soustavě. Pokud byl v rozpočtu uveden konkrétní obchodní název materiálu nebo výrobku, byl použit s 
cílem zadavatele stanovit minimální kvalitativní standard. Pokud je někde uveden obchodní název, slouží jen k upřesnění specifikace 
materiálu. Je možné použít jakýkoliv obdobný výrobek. Výkaz výměr, který se vztahuje k více položkám je nahrazen odpovídajícím slovem  

 "FIGUROU".  Figura je uvedena ve sloupci "Kód" v položce, kde byla spočítána. 
Z důvodu omezení délky textů v programu Kros a Excel, můžou některé texty položek výrobků být neúplné. Plné znění těchto položek prvků 
je v projektu ve výpisech těchto prvků.

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00%
15,00%

0,00

0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 19049c1c

Stavba:

Místo: PARDUBICE Datum:

Zadavatel: PARDUBICKÝ KRAJ Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

 

OBNOVA WINTERNITZOVÝCH AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ PRO VÝCHODOČESKOU GALERII V PARDUBICÍCH

15. 11. 2019

ing. Petr Všetečka,   Brno

0,00
0,00

13

12

SO 02
SO 03
99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

SHZ plyn

slaboproud - datové sítě, CCTV, EZS, EPS

SHZ vodní mlha

výtahy

DEŠŤOVÁ KANALIZACE
ZPEVNĚNÉ A VEGETAČNÍ PLOCHY
OSTATNÍ NÁKLADY

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

MaR

komín záložního zdroje el. energie

silnoproudá elektrotechnika

silnoproudá elektrotechnika

Bleskosvod

expoziční osvětlení

9.1.1

01

02

03

04

05

06

08

09.1

Kód Popis

OBJEKT AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ - 
VÝCHODOČESKÉ GALERIE

stavební

vestavěné vybavení

ZTI - vodovod a splašková kanalizace

ZTI - rozvod plynu

vytápění a chlazení

vzduchotechnika

SO 01

0,00

0,00

0,00

9.1.2

09.2

10

11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

07
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: PARDUBICE Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: IČ:
PARDUBICKÝ KRAJ DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
ing. Petr Všetečka,   Brno DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Obrtel M. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

OBNOVA WINTERNITZOVÝCH AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ PRO 
VÝCHODOČESKOU GALERII V PARDUBICÍCH

SO 01 - OBJEKT AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ - VÝCHODOČESKÉ GALERIE

01 - stavební

Vyplň údaj

      Pokud jsou v položkách použitá čísla místností z výkresu bouracích prací, je 
jejich označení doplněno o písmeno " b " (např. mb1.09)       Z důvodu omezení 
délky textů v programu Kros a Excel, můžou některé texty položek výrobků být 
neúplné. Plné znění těchto položek prvků je v projektu ve výpisech těchto prvků.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: PARDUBICE Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: PARDUBICKÝ KRAJ Projektant:
ing. Petr Všetečka,   
Brno

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Obrtel M.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    21 - Zakládání 0,00

    22 - Zakládání - mikropiloty 0,00

    31 - Svislé konstrukce - stavba 0,00

    32 - Svislé konstrukce - statika 0,00

    33 - Svislé konstrukce - překlady 0,00

    34 - Kompletní konstrukce - instalační kanál, angl. dvorek, šachta 0,00

    35 - Kompletní konstrukce - výtahová šachta 0,00

    41 - Stropy a stropní konstrukce - stavba 0,00

    42 - Stropy a stropní konstrukce - statika 0,00

    43 - Schodišťové konstrukce a rampy - statika 0,00

    61 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    62 - Úpravy povrchů venkovní - fasáda 0,00

      62.1 - Úpravy povrchů venkovní - oprava stávající lícové zdivo (A) 0,00
      62.2 - Úpravy povrchů venkovní - oprava stávající břizolitové omítky (B) 0,00
      62.3 - Úpravy povrchů venkovní - obnova původní omítky s plastickým členěním (C) 0,00
      62.4 - Úpravy povrchů venkovní - obnova původní omítky s plastickým členěním vícevrstvá (D) 0,00
      62.5 - Úpravy povrchů venkovní - obnova druhotně přeomítaného lícového zdiva (E) 0,00
      62.8 - Úpravy povrchů venkovní - ostatní 0,00
      62.9 - Úpravy povrchů venkovní - nové lícové zdivo 0,00
      97 - Lešení k venkovním fasádám 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    91 - Ostatní konstrukce a práce - stavba 0,00

    92 - Ostatní konstrukce a práce - statika 0,00

    93 - Ostatní konstrukce a práce - bourání 0,00

    94 - Ostatní konstrukce a práce - sanace stávajících ŽB konstrukcí 0,00

    95 - Bourání a demontáže prvků dle inventarizačních karet 0,00

      95.1 - Bourání a demontáže prvků dle inventarizačních karet - 1.PP 0,00
      95.2 - Bourání a demontáže prvků dle inventarizačních karet - 1.NP 0,00
      95.3 - Bourání a demontáže prvků dle inventarizačních karet - 2.NP 0,00
      95.4 - Bourání a demontáže prvků dle inventarizačních karet - 3.NP 0,00
      95.5 - Bourání a demontáže prvků dle inventarizačních karet - 4.NP 0,00
      95.6 - Bourání a demontáže prvků dle inventarizačních karet - 5.NP 0,00
      95.7 - Bourání a demontáže prvků dle inventarizačních karet - 6.NP 0,00
      95.8 - Bourání a demontáže prvků dle inventarizačních karet - ostatní 0,00

    98 - Demolice a sanace 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - PSV 0,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

    712 - Povlakové krytiny 0,00

    713 - Izolace tepelné 0,00

    762.1 - Konstrukce tesařské - stavba 0,00

    762.2 - Konstrukce tesařské - statika 0,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 0,00

OBNOVA WINTERNITZOVÝCH AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ PRO 
VÝCHODOČESKOU GALERII V PARDUBICÍCH

SO 01 - OBJEKT AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ - VÝCHODOČESKÉ GALERIE

01 - stavební
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    764 - Konstrukce klempířské 0,00

    766 - Konstrukce truhlářské 0,00

    767.1 - Konstrukce zámečnické - stavební 0,00

    767.2 - Konstrukce zámečnické - protipožární opláštění ocelové konsturkce 0,00

    767.3 - Konstrukce zámečnické - statika 0,00

    767.4 - Konstrukce zámečnické - zámečnické výrobky, dveře 0,00

    767.5 - Konstrukce zámečnické - zámečnické výrobky, okna 0,00

    775 - Podlahy skládané 0,00

    776 - Podlahy povlakové 0,00

    777 - Podlahy lité 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

    787 - Dokončovací práce - zasklívání 0,00

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

OST - Ostatní - výpočet výměr  (nenaceňovat) 0,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: PARDUBICE Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: PARDUBICKÝ KRAJ Projektant:
ing. Petr Všetečka,   
Brno

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Obrtel M.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 131201101
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 
100 m3

m3 103,982 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

VV " výkop pro bourání venkovního IK (JV roh budovy) "
VV (2,24+0,05-0,12)*(2,9+1,4)/2*5,98 27,900
VV " odpočet stáv. IK "
VV -1,4*1,575*3,205-1,4*1,78*2,78 -13,995
VV " vodoměrná šachta "     

VV
2,2*((4,1+0,6*2)*(1,76+0,6*2)+(4,1+0,6*2+2,2)*(1,76+0,6*2+2,
2))/2

59,827

VV " odpočet stáv. VMŠ "
VV -2,2*1,7*1,7 -6,358
VV " čerpací šachta "     
VV VYKOP11CS (3,16-0,29)*3,5*3,5 35,158
VV VYKOP11 Mezisoučet 102,532
VV " statika výkres č.88 "
VV " podstavec exponátů - deska D1.13 "     

VV
0,4*((1,79+0,1*2)*(0,85+0,1*2)+(1,79+0,1*2+0,4*2)*(0,85+0,1*
2+0,4*2))/2

1,450

VV VYKOP1 Součet 103,982

2 K 139711101
Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 
4

m3 152,271 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Vykopávka v uzavřených prostorách  s naložením výkopku na 
dopravní prostředek v hornině tř. 1 až 4

VV " 1. PP  výkop pro nový instal. kanál "
VV " K0.1 "
VV (1,8-0,33+0,05)*(2,0*6,4+1,32*0,56) 20,580
VV (2,705-1,8)*1,4*6,405 8,115
VV " odpočet vybouraného stáv. IK "
VV -(1,75-0,33)*(1,2+0,25)*6,405 -13,188
VV " K0.2 "
VV (1,6-0,37+0,05)*5,645*4,145 29,950
VV (2,5-1,6)*1,4*5,645 7,113
VV 0,595*1,2*1,2 0,857
VV " odpočet vybouraného stáv. IK "
VV -(1,52+0,25-0,33)*((1,94+0,25)*5,645-0,48*1,28) -16,917
VV -(1,52+0,25-0,33)*(1,965+0,25)*(4,445-1,94-0,25) -7,193
VV " prohlubeň výtahu V1 "
VV (1,7-1,6+0,05)*2,7*2,6 1,053
VV " K0.3 "
VV (1,6-0,35+0,05)*2,3*(20,395-0,325+2,61) 67,813
VV (1,6-0,35+0,05)*2,0*0,5 1,300

VV (2,505-1,6)*1,4*(20,295-0,325-0,45+2,61+0,45-0,3+0,5+0,45) 29,432

VV " prohlubeň výtahu V4 "
VV (1,7-0,37+0,05)*2,3*2,4 7,618
VV " odpočet vybouraného stáv. základu "
VV -1,2*0,6*1,5*0,3 -0,324
VV " 1.PP "
VV " angl. dvorek A0.1 "     1,8*2,3*1,35 5,589
VV " angl. dvorek A0.2 "     1,8*2,3*1,35 5,589
VV " statika výkres č.89 "
VV " podstavec exponátů - deska D1.14 "     
VV 0,64*2,8*1,22 2,186
VV " založení výtahu 1.PP m 0.03 "
VV (2,6-2,06-0,15-0,18)*3,38*3,801 2,698
VV VYKOPR Součet 152,271

3 K 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 40,180 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření  příložné, 
hloubky do 4 m

VV " čerpací šachta "     
VV (3,16-0,29)*3,5*4 40,180

4 K 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 40,180 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Odstranění pažení stěn výkopu  s uložením pažin na vzdálenost do 3 
m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m

5 K 151101901
Zřízení příložného pažení stěn s ponecháním pažin ve 
výkopu hl do 4 m

m2 225,024 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření  
s ponecháním pažin ve výkopu příložné, hloubky do 4 m

VV
" pažení bude ponecháno a bude sloužit jako bednění pro 
betonáž "

01 - stavební

OBNOVA WINTERNITZOVÝCH AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ PRO 
VÝCHODOČESKOU GALERII V PARDUBICÍCH

SO 01 - OBJEKT AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ - VÝCHODOČESKÉ GALERIE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV " 1. PP  výkop pro nový instal. kanál "
VV " K0.1 "
VV (1,8-0,33+0,05)*(6,405+2,57)*2 27,284
VV (2,705-1,8)*(1,4+6,405)*2 14,127
VV " K0.2 "
VV (1,6-0,37+0,05)*(5,645+4,145)*2 25,062
VV (2,5-1,6)*(1,4+5,645)*2 12,681
VV " prohlubeň výtahu V1 "
VV (1,7-1,6+0,05)*(2,7+2,6)*2 1,590
VV " K0.3 "
VV (1,6-0,35+0,05)*(2,3+20,395-0,325+2,61)*2 64,948
VV (1,6-0,35+0,05)*(2,0+0,5)*2 6,500

VV
(2,505-1,6)*(1,4+20,295-0,325-0,45+2,61+0,45-
0,3+0,5+0,45)*2

44,580

VV " prohlubeň výtahu V4 "
VV (1,7-0,37+0,05)*(2,3+2,4)*2 12,972
VV " 1.PP "
VV " angl. dvorek A0.1 "     1,6*(2,1+1,35*2) 7,680
VV " angl. dvorek A0.2 "     1,6*(2,05+1,35*2) 7,600
VV Součet 225,024

6 K 151101301 Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m3 187,429 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů  s potřebným 
přepažováním při roubení příložném, hloubky do 4 m

VV VYKOPR+VYKOP11CS 187,429

7 K 151101311
Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 
m

m3 187,429 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Odstranění rozepření stěn výkopů  s uložením materiálu na 
vzdálenost do 3 m od okraje výkopu roubení příložného, hloubky do 4 
m

8 K 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 
výkopu do 2,5 m

m3 102,532 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Svislé přemístění výkopku  bez naložení do dopravní nádoby avšak s 
vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního 
prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

VV VYKOP11 102,532

9 K 161101501
Svislé přemístění výkopku nošením svisle do v 3 m v 
hornině tř. 1 až 4

m3 157,834 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Svislé přemístění výkopku nošením  bez naložení, avšak s 
vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, 
na každých, třeba i započatých 3 m výšky z horniny tř. 1 až 4

VV " výkop z IK "     VYKOPR 152,271
VV " zemina získaná z vrtů "
VV VRTzem VRT169*PI*(0,169/2)^2 5,563
VV Součet 157,834

10 K 162201211
Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
stavebním kolečkem do 10 m

m3 157,834 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s 
naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního 
prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4

VV " výkop z IK "     VYKOPR 152,271
VV " zemina z vrtů "     VRTzem 5,563
VV Součet 157,834

11 K 162201219
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny 
tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m

m3 310,105 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s 
naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního 
prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně horniny 
tř. 1 až 4 za každých dalších 10 m

VV " výkop z IK "     VYKOPR*2 304,542
VV " zemina z vrtů "     VRTzem 5,563
VV Součet 310,105

12 K 162701104
Vodorovné přemístění do 9000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

m3 195,990 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 8 000 do 9 000 m

VV " odvoz přebytečné zeminy "
VV " zemina získaná z výkopů "
VV VYKOPR+VYKOP1 256,253
VV " zemina získaná z vrtů "     VRTzem 5,563
VV " odpočet zeminy použité zpět pro zásypy "
VV -ZASYPzem -65,826
VV ODVOZ Součet 195,990

13 K 171201211.1 Poplatek za skládku zeminy m3 195,990 0,00 vlastní
PP Poplatek za skládku zeminy

VV ODVOZ 195,990

14 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 115,891 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením výkopku ve vrstvách 
se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

VV " zásyp po bourání venkovního IK (JV roh budovy) "
VV " materiálem pod budoucí komunikace "
VV (2,24+0,05-0,12)*(2,9+1,4)/2*5,98 27,900
VV " angl. dvborek - západ "
VV 1,5*1,97*1,225 3,620

VV " zásypy vybouraných základů demolované části budovy JV "

VV 0,75*1,2*(11,955+2,325*2) 14,945
VV 0,3*1,2*(2,325*3+3,025) 3,600
VV ZASYP11 Mezisoučet 50,065
VV " vodoměrná šachta "     

VV
2,2*((4,1+0,6*2)*(1,76+0,6*2)+(4,1+0,6*2+2,2)*(1,76+0,6*2+2,
2))/2

59,827

VV " odpočet vestavěné konstrukce VMŠ "
VV -0,05*4,2*1,96 -0,412
VV -2,15*4,1*1,76 -15,514
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VV " čerpací šachta "     
VV 2,87*3,5*3,5 35,158
VV " odpočet vestavěné konstrukce ČŠ "
VV -0,15*PI*(2,5/2)^2 -0,736
VV -(2,77-0,4)*PI*(2,3/2)^2 -9,847
VV -0,4*PI*(2,7/2)^2 -2,290
VV " základ vrátku "
VV -0,6*0,6*1,0 -0,360
VV ZASYPzem Mezisoučet 65,826
VV ZASYP1 Součet 115,891

15 M 5833120302
zhutněný zásyp náhradním zásypovým hutnitelným 
materiálem  (vhodný pod komunikace)   

m3 52,568 0,00 vlastní

PP
zhutněný zásyp náhradním zásypovým hutnitelným materiálem  
(vhodný pod komunikace)   

VV
" zásyp po bourání venkovního IK (JV roh budovy) "     
ZASYP11*1,05

52,568

16 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 50,065 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny  
nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

VV " přesun hmot "     ZASYP11 50,065

17 K 162201102
Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

m3 50,065 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m

18 K 174101102
Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se 
zhutněním

m3 1,804 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením výkopku ve vrstvách 
se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu

VV " 1.PP - kanálky a jámy k zasypání "
VV " m0.10 " 
VV 0,72*0,86*0,67 0,415
VV 0,25*0,36*1,98 0,178
VV 0,15*0,39*(1,945+0,39+1,995) 0,253
VV 0,15*0,33*(16,36+2,225+0,76) 0,958
VV Součet 1,804

19 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 3,428 0,00 CS ÚRS 2019 02
PP štěrkopísek netříděný zásypový

VV 1,804*1,9 'Přepočtené koeficientem množství 3,428

D 21 Zakládání 0,00

20 K 213311113.1
Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného 
frakce 0 až 32 mm

m3 2,610 0,00 vlastní

PP
Polštáře zhutněné pod základy  z kameniva hrubého drceného, frakce 
0 - 32 mm

VV " statika výkres č.88 "
VV " podstavec exponátů - deska D1.13 "     

VV
0,4*((1,79+0,1*2)*(0,85+0,1*2)+(1,79+0,1*2+0,4*2)*(0,85+0,1*
2+0,4*2))/2

1,450

VV -0,1*1,79*0,85 -0,152
VV " statika výkres č.89 "
VV " podstavec exponátů - deska D1.14 "     
VV 0,2*2,8*1,22 0,683

VV " stavba - zabetonování zasypané prohlubně v1.NP v m1.15  "

VV (1,02-0,3)*0,75*0,94 0,508
VV " statika výkres č.90 "
VV " základ shozu "          0,1*1,1*1,1 0,121
VV Součet 2,610

21 K 215901101
Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS 
nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8

m2 437,706 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4  z hornin 
soudružných do 92 % PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti 
I(d) do 0,8

VV
" úprava terénu pod podkl.PE folie 0,12mm mezi ŽB 
podklad.bet. a terénem "

VV
" skl. podlah SV01aT - inter. podlaha 1NP (s topením)-mimo 
plochy nad kolektorem "

VV SV01aT 170,539
VV " skl.podlah SV01c-inter.podlaha 1NP nevytápěné interiéry "
VV SV01c 198,384

VV
" skl. podlah SV01j-inter. podlaha 1NP pasáž / mimo kolektor 
(na terénu)"

VV SV01j 35,085

VV
" skl.podlah SV01eT1-inter. podlaha 1NP (s topením)-
vodotěsná na WC, ve sprchách"

VV SV01eT1 11,830

VV
" + dopočet pod novými příčkami a přizdívkami  1NP  jižní 
trakt (řezy A1...A3, F)"

VV " pro rozsah M1.02...1.16 (vč.M1.41.42) "
VV 0,15*(2,75+2,0+2,0+2,75) 1,425
VV 0,15*(1,06+2,25*4) 1,509
VV 0,15*(1,8+1,6+1,5+3,8+0,5) 1,380
VV 0,15*(2,8+2,2) 0,750

VV 0,10*(16,981-2*0,45+0,76*12+1,1*2+0,5*2+2,0+2,8+0,7+0,5) 3,440

VV 0,10*(0,59+1,1+2,68) 0,437
VV 0,10*(5,96*2+1,8*2+1,6*2+10,0*2) 3,872

VV
" + dopočet pod novými příčkami a přizdívkami  1NP  střední 
trakt (řezy B1,B2, F)"

VV " pro rozsah M1.17/M 1.18 "
VV 0,10*12,0 1,200

VV
" + dopočet pod novými příčkami a přizdívkami  1NP SV trakt 
(řez E)"
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VV " pro rozsah M1.38, m1.43 "
VV 0,15*(7,78+0,15+4,55+21,975) 5,168
VV 0,10*2*13,435 2,687
VV Součet 437,706

22 K 273322611
Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na 
prostředí tř. C 30/37

m3 9,566 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se 
zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37

VV " statika výkres č.50 "
VV " základ Z0.1 "     0,4*2,6*2,5 2,600
VV " základ Z0.2 "     
VV (0,3+0,35)/2*(1,45+0,25*2)*(2,195+0,25*2) 1,708
VV " základ Z0.3 "     
VV 0,4*2,53*(3,66-0,5) 3,198
VV " základ Z0.4 "     0,4*2,1*2,2 1,848

VV " stavba - zabetonování zasypané prohlubně v1.NP v m1.15  "

VV 0,3*0,75*0,94 0,212
VV Součet 9,566

23 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 11,551 0,00 CS ÚRS 2019 02
PP Bednění základů desek zřízení

VV " statika výkres č.50 "
VV " základ Z0.1 "     0,4*(2,6+2,5)*2 4,080
VV " základ Z0.2 "     
VV (0,3+0,35)/2*(1,45+0,25*2+2,195+0,25*2)*2 3,019
VV " základ Z0.3 "     0,4*2,53 1,012
VV " základ Z0.4 "     0,4*(2,1+2,2)*2 3,440
VV Součet 11,551

24 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 11,551 0,00 CS ÚRS 2019 02
PP Bednění základů desek odstranění

25 K 274322611
Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na 
prostředí tř. C 30/37

m3 8,983 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se 
zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37

VV " statika výkres č.50 "
VV " základ Z0.2 "     
VV 0,25*1,0*(2,195+0,25*2+1,45)*2 2,073
VV " základ Z0.3 "     
VV 0,8*0,5*(8,36+1,82-0,5+3,66*2-0,5*2) 6,400
VV " základ Z0.6 "    
VV 0,6*0,5*1,7 0,510
VV Součet 8,983

26 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 44,820 0,00 CS ÚRS 2019 02
PP Bednění základů pasů rovné zřízení

VV " statika výkres č.50 "
VV " základ Z0.2 "     
VV 2*1,0*(2,195+0,25*2+1,45)*2 16,580
VV " základ Z0.3 "     
VV 2*0,8*(8,36+1,82-0,5+3,66*2-0,5*2) 25,600
VV " základ Z0.6 "    
VV 0,6*(0,5+1,7)*2 2,640
VV Součet 44,820

27 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 44,820 0,00 CS ÚRS 2019 02
PP Bednění základů pasů rovné odstranění

28 K 275322611
Základové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na 
prostředí tř. C 30/37

m3 0,935 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu se 
zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37

VV " statika výkres č.50 "
VV " základ Z0.3 "     
VV 0,8*0,5*0,49 0,196
VV 0,8*(0,5*0,6+0,37*0,5) 0,388
VV " základ Z0.5 "     
VV 0,8*0,6*0,6+0,7*0,3*0,3 0,351
VV Součet 0,935

29 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 6,696 0,00 CS ÚRS 2019 02
PP Bednění základů patek zřízení

VV " statika výkres č.50 "
VV " základ Z0.3 "     
VV 0,8*(0,5+0,49)*2 1,584
VV 0,8*(0,6+0,87)*2 2,352
VV " základ Z0.5 "     
VV 0,8*0,6*4+0,7*0,3*4 2,760
VV Součet 6,696

30 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 6,696 0,00 CS ÚRS 2019 02
PP Bednění základů patek odstranění

31 K 275322511.1 Základové patky ze ŽB tř. C 25/30 - pohledový beton m3 3,279 0,00 vlastní

PP
Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu se 
zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 - pohledový beton

VV " statika výkres č.89 "
VV " podstavec exponátů - deska D1.14 "     
VV 0,96*2,8*1,22 3,279

32 K 631311113
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15

m3 0,171 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Mazanina z betonu  prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. 
přes 50 do 80 mm tř. C 12/15

VV " statika výkres č.89 "
VV " podstavec exponátů - deska D1.14 "     
VV 0,05*2,8*1,22 0,171

33 K 275351121.1 Zřízení bednění základových patek - pohledový beton m2 7,718 0,00 vlastní
PP Bednění základů patek zřízení - pohledový beton

VV " statika výkres č.89 "
VV " podstavec exponátů - deska D1.14 "     
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VV 0,96*(2,8+1,22)*2 7,718

34 K 275351122.1
Odstranění bednění základových patek - pohledový 
beton

m2 7,718 0,00 vlastní

PP Bednění základů patek odstranění - pohledový beton

35 K 279361821.1
Výztuž základových desek (pasů, patek) betonářskou 
ocelí 10 505 (R)

t 0,041 0,00 vlastní

PP Výztuž základových desek (pasů, patek) betonářskou ocelí 10 505 (R)

VV " základy Z0.5-Z0.6 (v.č.100) "    0,03129 0,031
VV " podstavec exponátů - deska D1.14 v.č.89"     0,01043 0,010
VV Součet 0,041

36 K 279362021
Výztuž základových zdí nosných svařovanými sítěmi 
Kari

t 0,237 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Výztuž základových zdí nosných  svislých nebo odkloněných od 
svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně 
výztuže jejich žeber ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

VV " podstavec exponátů - deska D1.14 v.č.089 "     0,237 0,237

37 K 275326241
Základové patky ze ŽB pro prostředí s mrazovými 
cykly tř. C 30/37

m3 0,648 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Základy z betonu železového patky z betonu pro prostředí 
s mrazovými cykly tř. C 30/37

VV " SKŘ - v.č.090 - základ shozu "     0,8*0,9*0,9 0,648

38 K 275356021 Bednění základových patek ploch rovinných zřízení m2 2,880 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Bednění základů z betonu prostého nebo železového patek pro 
plochy rovinné zřízení

VV " SKŘ - v.č.090 - základ shozu "     0,8*0,9*4 2,880

39 K 275356022
Bednění základových patek ploch rovinných 
odstranění

m2 2,880 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Bednění základů z betonu prostého nebo železového patek pro 
plochy rovinné odstranění

40 K 275326241.1
Základové patky ze ŽB pro prostředí s mrazovými 
cykly tř. C 30/37 - pohledový beton

m3 1,369 0,00 vlastní

PP
Základy z betonu železového patky z betonu pro prostředí 
s mrazovými cykly tř. C 30/37 - pohledový beton

VV " statika výkres č.88 "
VV " podstavec exponátů - deska D1.13 "     
VV 0,9*1,79*0,85 1,369

41 K 275356021.1
Bednění základových patek ploch rovinných zřízení - 
pohledový beton

m2 4,752 0,00 vlastní

PP
Bednění základů z betonu prostého nebo železového patek pro 
plochy rovinné zřízení - pohledový beton

VV " statika výkres č.88 "
VV " podstavec exponátů - deska D1.13 "     
VV 0,9*(1,79+0,85)*2 4,752

42 K 275356022.1
Bednění základových patek ploch rovinných 
odstranění - pohledový beton

m2 4,752 0,00 vlastní

PP
Bednění základů z betonu prostého nebo železového patek pro 
plochy rovinné odstranění - pohledový beton

43 K 275366006 Výztuž základových patek z betonářské oceli 10 505 t 0,008 0,00 CS ÚRS 2019 02
PP Výztuž základů patek z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV " statika výkres č.88 "
VV " podstavec exponátů - deska D1.13 "     0,00758 0,008

44 K 279362021
Výztuž základových zdí nosných svařovanými sítěmi 
Kari

t 0,142 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Výztuž základových zdí nosných  svislých nebo odkloněných od 
svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně 
výztuže jejich žeber ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

VV " statika výkres č.88 "
VV " podstavec exponátů - deska D1.13 "     0,1422 0,142

45 K 275123909.1
Montáž ŽB panelů na podlahu do maltového lože 
hmotnosti do 2,5 t vč. příplatku za přesun do budovy

kus 5,000 0,00 vlastní

PP
Montáž ŽB panelů na podlahu do maltového lože hmotnosti do 2,5 t 
vč. příplatku za přesun do budovy

VV " panely na podlahu pod ocelovou konstrukci OK1 "
VV " výkres SKŘ-03+20 "     4 4,000
VV " panely na podlahu  "
VV " výkres SKŘ-24 "     1 1,000
VV Součet 5,000

46 M 59381136.1 panel plný 1800/1200/160 bez dutin kus 4,040 0,00 vlastní
PP panel plný 1800/1200/160 bez dutin

VV " panely na podlahu pod ocelovou konstrukci OK1 "
VV " výkres SKŘ-03+20 "     4*1,01 4,040

47 M 59381139.1 panel plný 1190/2900/90 bez dutin kus 1,010 0,00 vlastní
PP panel plný 1190/2900/90 bez dutin

VV " panely na podlahu  "
VV " výkres SKŘ-24 "     1*1,01 1,010

D 22 Zakládání - mikropiloty 0,00

48 K 225421114
Vrty maloprofilové jádrové D do 195 mm úklon do 45° 
hl do 25 m hor. III a IV omezený prostor

m 248,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Maloprofilové vrty jádrové  průměru přes 156 do 195 mm v 
omezeném prostoru do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV

VV " statika - výpis mikropilot výkres č. 14 "

VV
" v ceně též zaměření konstrukcí viz. poznámka č.7, výkres 
SKŘ-50 "

VV " vrty pro mikropiloty "
VV " MP1 "       8,0*4 32,000
VV " MP2 "       6,0*6 36,000
VV " MP3 "       10,0*12 120,000
VV " MP4 "       5,0*4 20,000
VV " MP5 "       8,0*5 40,000
VV VRT169 Součet 248,000

49 K 282602113
Injektování povrchové vysokotlaké s dvojitým 
obturátorem mikropilot a kotev tlakem do 4,5 MPa

hod 124,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PP
Injektování povrchové s dvojitým obturátorem mikropilot nebo kotev  
tlakem přes 2,0 do 4,5 MPa

VV " mikropiloty injektáž :  3x10min= 1/2 hod/mb  "  
VV " statika - výpis mikropilot výkres č. 50 "
VV " MP1 "       8,0*4*0,5 16,000
VV " MP2 "       6,0*6*0,5 18,000
VV " MP3 "       10,0*12*0,5 60,000
VV " MP4 "       5,0*4*0,5 10,000
VV " MP5 "       8,0*5*0,5 20,000
VV Součet 124,000

50 K 283111112.1
Zřízení trubkových mikropilot svislých část hladká D 
105 mm vč. statické předtížení pilot MP3, MP5 vč. 
dodávky cementové zálivky

m 13,900 0,00 vlastní

PP Zřízení trubkových mikropilot svislých část hladká D 105 mm

VV " v ceně je též  :           "
VV "    -  i vyčištění vrtů a dodávka cement. zálivky "

VV
"    -  náklady na vyhotovení předávacího protokolu ke každé 
MP (pozn.6) "

VV " statika - výpis mikropilot výkres č. 50 "
VV " MP1 "       0,3*4 1,200
VV " MP2 "       0,5*6 3,000
VV " MP3 "       0,5*12 6,000
VV " MP4 "       0,3*4 1,200
VV " MP5 "       0,5*5 2,500
VV Součet 13,900

51 K 283111122.1
Zřízení trubkových mikropilot svislých část manžetová 
D 105 mm vč. statické předtížení pilot MP3, MP5 vč. 
dodávky cementové zálivky

m 248,000 0,00 vlastní

PP Zřízení trubkových mikropilot svislých část manžetová D 105 mm

VV " v ceně je též  :           "
VV "    -  i vyčištění vrtů a dodávka cement. zálivky "

VV
"    -  náklady na vyhotovení předávacího protokolu ke každé 
MP (pozn.6) "

VV " statika - výpis mikropilot výkres č. 50 "
VV " MP1 "       8,0*4 32,000
VV " MP2 "       6,0*6 36,000
VV " MP3 "       10,0*12 120,000
VV " MP4 "       5,0*4 20,000
VV " MP5 "       8,0*5 40,000
VV Součet 248,000

52 M 14011066.1
MP1 - trubková mikropilota 89x10 délky 8,3m - část 
hladká a část perforovaná vč. injektážních otvorů a 
gumových manžet

kus 4,000 0,00 vlastní

PP
MP1 - trubková mikropilota 89x10 délky 8,3m - část hladká a část 
perforovaná vč. injektážních otvorů a gumových manžet

53 M 14011066.2
MP2 - trubková mikropilota 89x10 délky 6,5m - část 
hladká a část perforovaná vč. injektážních otvorů a 
gumových manžet

kus 6,000 0,00 vlastní

PP
MP2 - trubková mikropilota 89x10 délky 6,5m - část hladká a část 
perforovaná vč. injektážních otvorů a gumových manžet

54 M 14011066.3
MP3 - trubková mikropilota 89x12,5 délky 10,5m - část 
hladká a část perforovaná vč. injektážních otvorů a 
gumových manžet

kus 12,000 0,00 vlastní

PP
MP3 - trubková mikropilota 89x12,5 délky 10,5m - část hladká a část 
perforovaná vč. injektážních otvorů a gumových manžet

55 M 14011066.4
MP4 - trubková mikropilota 89x10 délky 5,3m - část 
hladká a část perforovaná vč. injektážních otvorů a 
gumových manžet

kus 4,000 0,00 vlastní

PP
MP4 - trubková mikropilota 89x10 délky 5,3m - část hladká a část 
perforovaná vč. injektážních otvorů a gumových manžet

56 M 14011066.5
MP5 - trubková mikropilota 89x10 délky 8,5m - část 
hladká a část perforovaná vč. injektážních otvorů a 
gumových manžet

kus 5,000 0,00 vlastní

PP
MP5 - trubková mikropilota 89x10 délky 8,5m - část hladká a část 
perforovaná vč. injektážních otvorů a gumových manžet

57 K 283131112
Zřízení hlavy mikropilot namáhaných tlakem i tahem D 
do 105 mm

kus 31,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Zřízení hlav trubkových mikropilot  namáhaných tlakem i tahem, 
průměru přes 80 do 105 mm

VV " statika - výpis mikropilot výkres č. 50 "
VV " hlavice mikropiloty MP1 "     4 4,000
VV " hlavice mikropiloty MP2 "     6 6,000
VV " hlavice mikropiloty MP3 "     12 12,000
VV " hlavice mikropiloty MP4 "     4 4,000
VV " hlavice mikropiloty MP5 "     5 5,000
VV Součet 31,000

58 M 553901110.1
hlavice mikropiloty P-15/300/300 hm=11,66 kg, vč. 
povrchové úpravy

kus 31,000 0,00 vlastní

PP hlavice mikropiloty P-15/300/300 hm=11,66 kg, vč. povrchové úpravy

D 31 Svislé konstrukce - stavba 0,00

59 K 311101211.1
Vytvoření prostupů instalací betonovým základovým 
pasem - vrtané vodotěsné požárněodolné různých 
průměrů

m3 5,470 0,00 vlastní

PP
Vytvoření prostupů instalací betonovým základovým pasem - vrtané 
vodotěsné požárněodolné různých průměrů

VV " 1.PP - instal. kanál "
VV 1,12*1,5*1,8 3,024
VV 0,79*0,9*1,8 1,280
VV 0,54*1,2*1,8 1,166
VV Součet 5,470

60 K 311231116.1
Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na MC 10 - 
použít cihly vlastní získané šetrným bouráním

m3 8,971 0,00 vlastní

PP
Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 7 až 15, na 
maltu MC-5 nebo MC-10 - použít cihly vlastní získané šetrným 
bouráním
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VV " 5.NP "
VV " m5.10 "
VV 0,3*(2,4+0,97+0,06)*(0,41+2,83*3+1,47*2+0,98+0,465-0,36) 13,300
VV -0,3*2,83*2,4*3 -6,113
VV " m5.09/5.11 "
VV 0,62*0,555*(1,13+0,25+1,45+0,25+1,155+0,48+0,47) 1,784
VV Součet 8,971

61 K 310238411.2
Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém 
cihlami lícovými keramickými nebo vápenopískovými 
na MC - použít cihly vlastní získané šetrným bouráním

m3 4,273 0,00 vlastní

PP
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými  plochy 
přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu cementovou - použít cihly vlastní 
získané šetrným bouráním

VV " 1.PP "
VV " zazdění vybouraného venkovního IK (JV roh budovy) "
VV 0,3*1,0*0,7 0,210
VV " zazděné okýnko mezi m0.01 a venkem "
VV 0,5*0,6*0,9 0,270
VV " zazděná okýnka mezi m0.03, m0.12 a venkem "
VV 0,23*0,9*0,45*4 0,373
VV Mezisoučet 0,853
VV " 1.NP "
VV " m1.03/1.17 "     0,2*0,46*2,2 0,202
VV Mezisoučet 0,202
VV " 2.NP "
VV " m2.03/2.19 "     0,79*0,679*2,253 1,209
VV " m2.02 "     0,489*0,49*1,85 0,443
VV " m2.35 "     0,2*0,57*0,6 0,068
VV " parapety oken východní strana (řez B2) m2.35 "    
VV 0,345*(0,79+0,39)/2*7 1,425
VV Mezisoučet 3,145
VV " 3.NP "
VV " m3.26 "     0,2*0,57*0,64 0,073
VV Mezisoučet 0,073
VV Součet 4,273

62 K 310238411.1

Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém 
na fasádě cihlami lícovými keramickými nebo 
vápenopískovými  na MC   (stejné dle stávající fasády) 
vč. spárování - použít cihly vlastní získané šetrným 
bouráním

m3 1,668 0,00 vlastní

PP
Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém na fasádě  
cihlami lícovými na MC   (stejné dle stávající fasády) vč. spárování - 
použít cihly vlastní získané šetrným bouráním

VV " 1.NP "
VV " m1.17 "     0,92*0,51*1,9 0,891
VV " m1.17 "     0,92*0,7*0,5 0,322
VV " 2.NP "
VV " m2.01 okno "     0,75*(1,2+0,82)/2*0,6 0,455
VV Součet 1,668

63 K 310239211.2

Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém 
cihlami pálenými nebo lícovými keramickými nebo 
vápenopískovými na MVC - použít cihly vlastní získané 
šetrným bouráním

m3 32,719 0,00 vlastní

PP
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými  plochy 
přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou - použít cihly vlastní 
získané šetrným bouráním

VV " 1.PP "
VV " mezi m0.04 a angl. dvorkem "    1,335*1,23*1,05 1,724
VV " mezi m0.08 a angl. dvorkem "    0,3*0,616*0,8*2 0,296
VV Mezisoučet 2,020
VV " 1.NP "
VV " m1.06 "     0,33*2,05*1,88 1,272
VV " m1.02 "     
VV " m1.20/1.21 "     0,949*0,91*2,2 1,900
VV " m1.23 "     0,805*0,95*2,08 1,591
VV " m1.43 "     0,34*0,83*3,165 0,893
VV " m1.38 "     0,34*1,81*2,63 1,619
VV Mezisoučet 7,275
VV " 2.NP "
VV " m2.23/2.21 "     0,63*0,97*2,2 1,344
VV " m2.27/2.31 "     0,3*(1,04*2,0+1,4*1,96) 1,447
VV " m2.31 "   
VV 0,3*1,52*1,92 0,876
VV 0,59*0,95*2,1 1,177
VV 0,74*1,2*1,89 1,678
VV Mezisoučet 6,522
VV " 3.NP "
VV " m3.03/3.19 "     0,64*1,96*2,05 2,572
VV " m3.19/3.21 "     0,63*0,81*2,0 1,021
VV " m3.19/3.22 "     0,63*0,99*2,0 1,247
VV " m3.20/3.23 "     0,3*1,4*1,92 0,806
VV " m3.20/3.23 "     0,3*0,93*1,99 0,555
VV " m3.23 "     0,3*0,95*2,0 0,570
VV Mezisoučet 6,771
VV " 4.NP "
VV " m4.03/4.19 "     0,64*2,05*2,1 2,755
VV " m4.19/4.20 "     0,468*0,825*2,1 0,811
VV " m4.20/4.23 "     0,3*1,41*1,94 0,821
VV " m4.23/4.27 "     0,48*(1,335+0,1)*2,08 1,433
VV " m4.23/4.31 "     0,46*0,97*1,97 0,879
VV Mezisoučet 6,699
VV " 5.NP "
VV " m5.01/5.05 "     0,3*0,65*2,0 0,390
VV " m5.02/5.08 "     0,47*1,61*2,24 1,695
VV " m5.08/5.09 "     0,47*1,44*1,99 1,347
VV Mezisoučet 3,432
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VV Součet 32,719

64 K 310239211.1

Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém 
na fasádě cihlami lícovými keramickými nebo 
vápenopískovými na MVC  (stejné dle stávající fasády) 
vč. spárování - použít cihly vlastní získané šetrným 
bouráním

m3 11,761 0,00 vlastní

PP
Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém na fasádě 
cihlami lícovými na MVC  (stejné dle stávající fasády) vč. spárování - 
použít cihly vlastní získané šetrným bouráním

VV " 1.NP "
VV " m1.02 "     
VV 0,47*(1,05*2,34-0,63*1,47) 0,720
VV 0,47*(0,75*1,87-0,29*0,74) 0,558
VV Mezisoučet 1,278
VV " 2.NP "
VV " m2.19 "     0,79*(0,8*(1,42+0,65)+0,7*1,85) 2,331
VV Mezisoučet 2,331
VV " 3.NP "
VV " okno m3.02 "    0,49*(0,85*2,0-0,3*0,945) 0,694
VV " okno m3.19 "    0,62*(0,92*2,0-0,13*0,945) 1,065
VV " okno m3.19 "    0,62*0,677*1,84 0,772
VV Mezisoučet 2,531
VV " 4.NP "
VV " okno m4.02 "    0,49*(0,85*2,0-0,3*0,945) 0,694
VV " okno m4.19 "    0,62*(0,92*2,0-0,13*0,945) 1,065
VV " okno m4.19 "    0,62*0,677*1,84 0,772
VV Mezisoučet 2,531
VV " 5.NP "
VV " okno m5.01 "    0,47*(1,48*2,0-0,9*0,85) 1,032
VV " okno m5.02 "    0,47*(0,85*2,0-0,3*0,945) 0,666
VV " okno m5.08 "    0,47*(0,92*2,0-0,13*0,945) 0,807
VV " okno m5.08 "    0,47*0,677*1,84 0,585
VV Mezisoučet 3,090
VV Součet 11,761

65 M 59623001.1
lícová cihla keramická nová pro doplnění chybějícího 
zdiva fasád, formát 290x140x65 odstín a textura dle 
původního zdiva

kus 3 633,750 0,00 vlastní

PP cihla lícová plná český formát 290x140x65mm

VV
" doplnění chybějících cihel spotřeba nových dozdívek je větší 
než šetrně vybouranné zdivo pro zpětné použití "

VV " m3 =  "     11,25*323 3 633,750

66 M 59623101.1
lícová cihla vápenopísková nová pro doplnění 
chybějícího zdiva fasád, formát 290x140x65 odstín a 
textura dle původního zdiva

kus 1 453,500 0,00 vlastní

PP cihla lícová plná český formát 290x140x65mm

VV
" doplnění chybějících cihel spotřeba nových dozdívek je větší 
než šetrně vybouranné zdivo pro zpětné použití "

VV " m3 =  "     4,5*323 1 453,500

67 K 310321111
Zabetonování otvorů do pl 1 m2 ve zdivu 
nadzákladovém včetně bednění a výztuže

m3 0,500 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Zabetonování otvorů ve zdivu nadzákladovém včetně bednění, 
odbednění a výztuže (materiál v ceně) plochy do 1 m2

VV "2.NP "
VV " sila - nosníky I-200 pororoštů a technologie "
VV " zapravení otvorů "     5*5*2*2*0,25*0,2*0,1 0,500

68 K 311272031
Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do 
P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 
200 mm

m2 50,872 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 200 
mm pevnost tvárnic přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 
600 kg/m3 hladkých

VV " 1.NP "
VV " m1.36 "     (3,753+0,205)*(0,616+1,0)-1,0*2,2 4,196
VV " m1.21-1.32 "     3,935*4,148 16,322
VV " 2.NP "
VV " m2.32 "     2,868*(0,616+1,0)-1,0*2,2 2,435
VV " 3.NP "
VV " m3.27 "     3,713*(0,616+1,0)-1,0*2,2 3,800
VV " 4.NP "
VV " m4.27 "     4,35*(0,62+1,0)-0,9*2,2 5,067
VV " 5.NP "
VV " m5.10 "     4,84*0,907-0,8*2,34 2,518
VV " m5.14 "     4,535*1,865-1,25*1,5 6,583
VV " m5.10 (řez F)"     1,02*6,75 6,885
VV " m5.14 - mezi ŽB stěnou a střechou "     
VV 0,42*(4,48+0,2+0,86+3,52/2) 3,066
VV PORB200 Součet 50,872

69 K 311272121
Zdivo z pórobetonových tvárnic na pero a drážku do 
P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 250 mm

m2 41,197 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 250 
mm pevnost tvárnic do P2, objemová hmotnost do 450 kg/m3 na pero 
a drážku

VV " 2.NP "
VV " m2.23/2.27 "     
VV 3,068*12,023-3,5*2,2 29,187
VV " 5.NP "
VV " m5.31/5.28 - nad průvlakem "     
VV 1,065*6,075 6,470
VV " m5.14 - mezi ŽB stěnou a střechou "     
VV 0,42*(3,03+4,48+3,52+0,6+0,2*2+0,25*2+0,66) 5,540
VV PORB250 Součet 41,197

70 K 311272221
Zdivo z pórobetonových tvárnic na pero a drážku do 
P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm

m2 180,331 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 300 
mm pevnost tvárnic do P2, objemová hmotnost do 450 kg/m3 na pero 
a drážku

VV " 2.NP "
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VV " m2.37/m2.38 "
VV 3,0*(0,07+4,55+1,0+0,45) 18,210
VV -1,0*2,2 -2,200
VV " 3.NP "
VV " m3.29/m3.30 "
VV 3,78*(4,31+1,0+0,45) 21,773
VV -1,0*2,2 -2,200
VV " 4.NP "
VV " m4.29/m4.30 "
VV 4,32*6,065 26,201
VV -1,0*2,2 -2,200
VV " 5.NP "
VV " m5.10 (řez D1) "     1,97*(7,18+0,3+6,639) 27,814
VV " m5.26/.... "
VV (4,375+4,23)/2*(4,72+1,0+0,44) 26,503
VV -1,0*2,2 -2,200
VV " 5.+6.NP nad výtah. šachtou a schodištěm v řezu C1+C2 "

VV
" dorovnání do 6.NP "     
0,91*(1,17+1,45+1,16+0,25*2+5,636*2)

14,152

VV " 6.NP "
VV " m6.02 "     
VV 3,805*(4,285+8,92-0,15*2) 49,104
VV -1,62*2,0 -3,240
VV -1,0*2,1*2 -4,200
VV -1,7*2,1 -3,570
VV " nadstavba nad m6.02 "     
VV 1,44*(5,045-0,15*2+1,43)*2 17,784
VV -1,4*0,5*2 -1,400
VV PORB300 Součet 180,331

71 K 311321814.1
Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 25/30 XF1 bez 
výztuže

m3 0,563 0,00 vlastní

PP
Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné 
pohledového (v přírodní barvě drtí a přísad) tř. C 25/30 XF1

VV " 1.PP "
VV " vrch angl. dvorků 2x - západ "
VV 0,3*0,3*(1,3+1,215*2-0,3*2)*2 0,563

72 K 311351121
Zřízení oboustranného bednění nosných 
nadzákladových zdí

m2 3,756 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou 
stranu zřízení

VV " 1.PP "
VV " vrch angl. dvorků 2x - západ "
VV 2*0,3*(1,3+1,215*2-0,3*2)*2 3,756

73 K 311351122
Odstranění oboustranného bednění nosných 
nadzákladových zdí

m2 3,756 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou 
stranu odstranění

74 K 311351911
Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových 
zdí za pohledový beton

m2 3,756 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Bednění nadzákladových zdí nosných Příplatek k cenám bednění za 
pohledový beton

VV " 1.PP "
VV " vrch angl. dvorků 2x - západ "
VV 2*0,3*(1,3+1,215*2-0,3*2)*2 3,756

75 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 0,056 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od 
svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 
500

VV " 1.PP "
VV " vrch angl. dvorků 2x - západ "
VV " výztuž vč. třmínků "
VV 0,3*0,3*(1,3+1,215*2-0,3*2)*2*0,1 0,056

76 K 317142420
Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 
mm na tenkovrstvou maltu dl do 1000 mm

kus 17,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, 
výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu do 1000 
mm

VV " 2.NP "
VV " m2.1 "     1 1,000
VV " m2.27 "     1 1,000
VV " m2.31 "     1 1,000
VV " 3.NP "
VV " m3.21 "     1 1,000
VV " m3.22 "     1 1,000
VV " 4.NP "
VV " m4.22 "     2 2,000
VV " m4.23 "     1 1,000
VV " m4.27 "     2 2,000
VV " m4.28 "     1 1,000
VV " 5.NP "
VV " m5.15-5.24 "     6 6,000
VV Součet 17,000

77 K 317142422
Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 
mm na tenkovrstvou maltu dl do 1250 mm

kus 64,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, 
výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu přes 1000 
do 1250 mm

VV " 1.NP "
VV " m1.07 "     1 1,000
VV " m1.11-1.16 "     6 6,000
VV " m1.24-1.32 "     6 6,000
VV " m1.36 "     1 1,000
VV " m1.05, 1.06, 1.08, 1.10 "    4 4,000
VV " 2.NP "
VV " m2.32 "     1 1,000
VV " m2.11-2.18 "     5 5,000
VV " 3.NP "
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VV " m3.11-3.18 "     5 5,000
VV " m3.21 "     1 1,000
VV " m3.22 "     1 1,000
VV " m3.23 "     1 1,000
VV " m3.27 "     1 1,000
VV " m3.28 "     1 1,000
VV " 4.NP "
VV " m4.11-4.18 "     5 5,000
VV " 5.NP "
VV " m5.15-5.24 "     3 3,000
VV Mezisoučet 42,000
VV " výtah. šachta 1.NP-5.NP (řez A2) "     5 5,000
VV " výtah. šachta 1.NP-2.NP (řez B2) "     2 2,000
VV " výtah. šachta 1.NP-5.NP (řez C2) "     15 15,000
VV Součet 64,000

78 K 317142442
Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 
mm na tenkovrstvou maltu dl do 1250 mm

kus 10,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, 
výšky do 250 mm, šířky překladu 150 mm, délky překladu přes 1000 
do 1250 mm

VV " 1.NP "
VV " m1.03"     2 2,000
VV " m1.04"     4 4,000
VV " m1.21"     4 4,000
VV Součet 10,000

79 K 317142446
Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 
mm na tenkovrstvou maltu dl do 2000 mm

kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, 
výšky do 250 mm, šířky překladu 150 mm, délky překladu přes 1500 
do 2000 mm

VV " 3.NP "
VV " m3.20 "     2 2,000
VV " 4.NP "
VV " m4.20 "     2 2,000
VV Součet 4,000

80 K 317143431
Překlad nosný z pórobetonu ve zdech tl 200 mm dl do 
1300 mm

kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Překlady nosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, 
pro zdi tl. 200 mm, délky překladu do 1300 mm

VV " 1.NP - m1.36 "     1 1,000
VV " 2.NP - m2.32 "     1 1,000
VV " 3.NP - m3.27 "     1 1,000
VV " 4.NP - m4.27 "     1 1,000
VV " 5.NP - m5.14 "     1 1,000
VV Součet 5,000

81 K 317143451
Překlad nosný z pórobetonu ve zdech tl 300 mm dl do 
1300 mm

kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Překlady nosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, 
pro zdi tl. 300 mm, délky překladu do 1300 mm

VV " 2.NP -  m2.37/2.38 "     1 1,000
VV " 3.NP -  m3.29/3.30 "     1 1,000
VV " 4.NP -  m4.29/4.30 "     1 1,000
VV " 5.NP -  m5.26/...... "     1 1,000
VV Součet 4,000

82 K 317168022.1
Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm pro 
lícové zdivo

kus 11,000 0,00 vlastní

PP Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm pro lícové zdivo

VV " 1.NP "
VV " m1.01 "     1 1,000
VV " m1.18 "     1 1,000
VV " m1.34 "     2 2,000
VV " 2.NP "
VV " m2.01 "     1 1,000
VV " výtahová šachta m2.21 "     1 1,000
VV " m2.34 "     2 2,000
VV " 3.NP "
VV " m3.01 "     1 1,000
VV " m3.24 "     2 2,000
VV Součet 11,000

83 K 340238211
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 1 
m2 cihlami plnými tl do 100 mm

m2 1,512 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými 
plochy přes 0,25 m2 do 1 m2, tloušťky do 100 mm

VV " 3.NP "
VV " m3.08/3.04 "     0,62*0,84*2 1,042
VV " m3.11/3.03 "     0,56*0,84 0,470
VV Součet 1,512

84 K 340238212
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 1 
m2 cihlami plnými tl přes 100 mm

m2 4,221 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými 
plochy přes 0,25 m2 do 1 m2, tloušťky přes 100 mm

VV " 2.NP "
VV " m2.08/2.04 "     0,58*1,07 0,621
VV " m2.37/2.39 "     0,5*0,8*3 1,200
VV " 3.NP "
VV " m3.29/3.31 "     0,5*0,8*3 1,200
VV " 4.NP "
VV " m4.29/4.31 "     0,5*0,8*3 1,200
VV Součet 4,221

85 K 340239212
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 
m2 cihlami plnými tl přes 100 mm

m2 10,963 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými 
plochy přes 1 m2 do 4 m2, tloušťky přes 100 mm

VV " 1.NP "
VV " m1.10/1.15 "     1,06*1,8 1,908
VV " 3.NP "
VV " m3.23/3.27 "     1,0*2,0 2,000
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VV " 4.NP "
VV " m4.22/4.23 "     0,89*1,96 1,744
VV " m4.23/4.27"     1,0*2,1+0,92*3,49 5,311
VV Součet 10,963

86 K 340271045
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 
m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 150 mm

m2 2,842 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi 
plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka 
příčky 150 mm

VV " 1NP "
VV " m1.24 "     1,4*2,03 2,842

87 K 342241112.1
Příčky z cihel plných lícových dl 290 mm pevnosti na 
MVC včetně spárování do líce cihel tl 140 mm - 
vzorkování cihel,  cihly dle výběru AD dle vzorkování

m2 618,395 0,00 vlastní

PP

Příčky z cihel plných lícových dl 290 mm pevnosti na MVC včetně 
spárování do líce cihel tl 140 mm - vzorkování cihel,  cihly dle výběru 
AD dle vzorkování
z vnější strany přizdívka z cihel plných pálených lícových dle výběru 
A.D., spáry zatřené do líce (viditelná textura zdiva), krycí vápenný 
nátěr 2x (zadní stěna výtahu v m. 1.18 obložena na celou výšku 
cihlami dořezanými na tl. 50 mm tak, aby nedošlo ke kolizi s I 
profilem)
cihly dořezat , případně tl. spar uzpůsobená tak, aby v rozích cihly 
vycházely na vazbu
v místech ocelových profilů a schodnic nutno vlepovat dořezy cihel 
(tak aby stěna byla v jednom líci)

VV " skladba "     SS02a 275,566
VV " skladba "     SS10a 167,632
VV " skladba "     SS10b 175,197
VV Součet 618,395

88 K 342241112.2
Příplatek k příčce z cihel plných lícových za přichycení 
k ŽB konstrukci

m2 152,732 0,00 vlastní

PP
Příplatek k příčce z cihel plných lícových za přichycení k ŽB 
konstrukci

VV " výtah. šachta (1.NP-m1.18 - do 2.NP) "
VV (2,295+1,79+2,29+0,6+0,12)*2,1*3 44,699
VV -0,962*2,1*2 -4,040
VV Mezisoučet 40,659
VV " výtah. šachta (1.NP-m1.01 - do 5.NP-m2.01) "
VV 20,986*(2,402+2,75+0,267) 113,723
VV -0,9*2,0*5+0,3*(0,9+2,0*2)*5 -1,650
VV Mezisoučet 112,073
VV Součet 152,732

89 K 342241162.3 Příplatek za dořezání cihel na tl. 50mm m2 14,900 0,00 vlastní

PP
Příplatek za dořezání cihel na tl. 50mm

VV " skladba  SS10a "
VV " výtah. šachta (Z) (1.NP-m1.18 - do 2.NP) - zadní stěna "
VV (2,295+1,79+2,29+0,6+0,12)*2,1 14,900

90 K 612631001
Spárování spárovací maltou vnitřních pohledových 
ploch stěn z cihel

m2 518,026 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Spárování vnitřních ploch pohledového zdiva  z cihel, spárovací 
maltou stěn

VV " skladba  "     SS10a 167,632
VV " skladba  "     SS10b*2 350,394
VV Součet 518,026

91 K 342272205
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 
tenkovrstvou maltu tl 50 mm

m2 75,254 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože 
objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 50 mm

VV " 1.NP "
VV " m1.06 "     3,0525*(2,73+1,73) 13,614
VV " 2.NP "
VV " m2.13, 2.17, 2.18 "     3,1*(1,93+1,58*2) 15,779
VV " 3.NP "
VV " m3.13, 3.17, 3.18 "     3,8*(1,93+1,58*2) 19,342
VV " 4.NP "
VV " m4.13, 4.17, 4.18 "     5,21*(1,93+1,58*2) 26,519
VV PORB050 Součet 75,254

92 K 342272225
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 
tenkovrstvou maltu tl 100 mm

m2 434,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože 
objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm

VV " 1.NP "

VV
" m1.36+1.37 "     (3,753+0,205)*(0,759+0,685+0,975+0,1)-
0,8*2,0

8,370

VV " m1.21-1.32 "     
VV 3,935*(4,175*2+1,7*4) 59,615
VV -(0,8*4+1,0*2)*2,2 -11,440
VV " m1.11-1.16 "     
VV 3,93*(0,8*2+1,6*2+5,96*2-0,392) 64,169
VV -0,8*6*2,2 -10,560
VV " m1.05 "     
VV 3,155*1,356 4,278
VV " m1.06 -1.07 "     
VV 3,055*(2,68+0,59+0,42+0,1+0,05+1,0) 14,786
VV -0,8*2,03 -1,624
VV Mezisoučet 127,594
VV " 2.NP "
VV " m2.12, -2.18 "     
VV 3,072*(2,63+3,39+1,12*2+2,96+1,76) 39,875
VV -(0,8*4+1,0)*2,0 -8,400
VV " m2.27 "     3,068*(0,925+0,873*2) 8,195
VV " m2.31 "     3,0228*(0,34*2+1,19) 5,653
VV " m2.32 "     (2,868+0,125)*(0,66+1,0) 4,968
VV Mezisoučet 50,291
VV " 3.NP "
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VV " m3.12, -3.18 "     

VV
3,8*(0,93+0,8*3+0,9*3+0,11+0,67+0,1*3+0,7+1,81+0,92+1,76
+0,05*2+0,08*2)

47,728

VV -(0,8*4+1,0)*2,0 -8,400
VV " m3.21 "     3,77*(1,28+0,68+0,1)-0,7*1,97 6,387
VV " m3.22 "     3,77*(1,28+0,68+0,1)-0,7*1,97 6,387
VV " m3.23 "     3,802*(0,34*2+1,0)-0,9*2,0 4,587
VV " m3.27 "     3,713*(0,66+1,0)-0,9*1,5 4,814
VV " m3.28 "     3,713*(0,68+0,98+0,1)-0,9*2,0 4,735
VV " m3.30/3.31 "     3,78*0,68-0,6*2,0 1,370
VV " m3.29/3.31 "     3,78*0,59-0,59*2,0 1,050
VV Mezisoučet 68,658
VV " 4.NP "
VV " m4.12, -4.18 "     
VV 5,21*(0,6+0,1*3+1,93+1,58*2+1,13*2+1,81+0,92+1,76) 66,375
VV -(0,8*4+1,0)*2,0 -8,400
VV " m4.22 "     4,405*(1,21+0,68+0,1)-0,7*1,97 7,387
VV " m4.23 "     4,32*(0,495*2+0,995)-0,9*2,0 6,775
VV " m4.27 "     4,35*(0,66+1,0)-0,9*1,5 5,871
VV " m4.28 "     4,35*(0,685+0,1+0,975)-0,9*1,97 5,883
VV " m4.30/4.31 "     4,32*0,68-0,59*2,2 1,640
VV " m4.29/4.31 "     4,32*0,698-0,595*2,2 1,706
VV Mezisoučet 87,237
VV " 5.NP "
VV " m5.14 "     4,535*(0,66+0,2) 3,900
VV " m5.15-5.24 "     
VV 3,3*(3,28+1,6+4,48+0,1*2+1,8+1,82*2+1,41)*2-3,3*0,95 105,171
VV -(0,8*6+1,0*3)*2,0 -15,600
VV " m5.26/5.27 "     4,475*0,79-0,79*2,34 1,687
VV " m5.05/5.01 "     1,195*0,25 0,299
VV " m5.10/5.30 "     0,882*5,4 4,763
VV Mezisoučet 100,220
VV PORB100 Součet 434,000

93 K 342272245
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 
tenkovrstvou maltu tl 150 mm

m2 684,402 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože 
objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm

VV " 1.NP "
VV " m1.38/1.39 "     
VV 3,09*(0,55+4,43+4,17+4,16+4,455+0,665) 56,949
VV -(0,55+0,665)*1,97 -2,394
VV " m1.38/1.43 "     3,32*(7,78+4,55+0,15-0,31*3) 38,346
VV " m1.21-1.32 "     

VV 3,935*((1,05+0,9*2+2,292+1,9)*2-0,574+4,7+1,65+0,15+1,6) 85,035

VV 3,188*(0,34+1,0+0,33+1,66) 10,616
VV -(0,8+0,9*2+1,0*2)*2,2 -10,120
VV " m1.11-1.16 "     
VV 3,93*(0,63+0,9*4+0,1*2+0,15+0,95+1,6+1,8) 35,095
VV -0,9*2*2,2 -3,960
VV " m1.11-1.16 "     
VV 3,055*(2,331*2+2,231*2+2,76+1,99+1,986+2,745) 56,838
VV -1,03*(2,03+1,83)*2 -7,952
VV " dozdívky pro osazení zařizovacích předmětů ZTI "
VV " m1.11 "     1,5*0,73 1,095
VV " m1.40 "     1,5*0,8 1,200
VV " m1.25+1.29 "     1,5*0,76*2 2,280
VV " m1.27+1.32 "     1,5*1,09*2 3,270
VV " m1.41+1.42 "     1,5*0,9*2 2,700
VV Mezisoučet 268,998
VV " 2.NP "
VV " m2.32, 2.36 "     (2,868+0,125)*3,4+1,515+0,1-1,0 10,791
VV " dozdívky pro osazení zařizovacích předmětů ZTI "
VV " m2.12 "     1,5*1,68 2,520
VV " m2.13, 2.17, 2.18 "     1,5*0,9*3 4,050
VV Mezisoučet 17,361
VV " 3.NP "
VV " m3.20 "     3,77*(11,6*2-3,84+4,06)-(1,3+1,5)*2,6 81,013
VV " dozdívky pro osazení zařizovacích předmětů ZTI "
VV " m3.12 "     1,5*1,68 2,520
VV " m3.13, 3.17, 3.18 "     1,5*0,9*3 4,050
VV Mezisoučet 87,583
VV " 4.NP "
VV " m4.03 "     4,45*0,25 1,113
VV " m4.20 "     4,405*(11,9*2-3,98+4,06)-(1,4+1,6)*2,6 97,391
VV " dozdívky pro osazení zařizovacích předmětů ZTI "
VV " m4.12 "     1,5*1,68 2,520
VV " m4.13, 4.17, 4.18 "     1,5*0,9*3 4,050
VV Mezisoučet 105,074
VV " 5.NP "
VV " m5.05+5.31/5.28 "     2,35*6,075 14,276

VV
" m5.07+5.08+5.28 "     
2,77*(2,99+2,84+0,15+0,3+0,1+1,42+6,17)-1,0*2,2*3

32,097

VV " m5.10 "     1,02*(0,47+2,83*3+1,47*2+0,98+0,465-0,36) 13,245
VV " m5.10/m5.27 "     2,06*(12,84+0,15) 26,759
VV " m5.30+5.26/m5.27 "     1,784*22,59 40,301
VV " dozdívky pro osazení zařizovacích předmětů ZTI "
VV " m5.17 "     1,5*1,41 2,115
VV " m5.18, 5.19, 5.21-23 "     1,5*(1,0+1,13+1,18+1,175*2) 8,490
VV " m5.27/5.30+5.26 (řez E)"     1,784*22,59 40,301
VV " m5.27/5.10 (řez F)"     2,06*13,137 27,062
VV Mezisoučet 204,646
VV " 6.NP "
VV " m6.01 "     0,13*5,69 0,740
VV Mezisoučet 0,740
VV PORB150 Součet 684,402
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94 K 342291121
Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými 
kotvami

m 402,879 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP Ukotvení příček  plochými kotvami, do konstrukce cihelné

VV " 1.NP "
VV " m1.36 "     (3,753+0,205)*3 11,874
VV " m1.38/1.39 "     3,09*2 6,180
VV " m1.38/1.43 "     3,32*1 3,320
VV " m1.21-1.32 "     3,935*7 27,545
VV " m1.21-1.32 "     3,188*4 12,752
VV " m1.24 "     2,03*2 4,060
VV " m1.11-1.16 "     3,93*3 11,790
VV " m1.04-1.08 "     3,055*1 3,055
VV Mezisoučet 80,576
VV " 2.NP "
VV " m2.27 "     3,068*8 24,544
VV " m2.31 "     3,022*2 6,044
VV " m2.32 "     2,993 2,993
VV " m2.32,2.36 "     2,993 2,993
VV Mezisoučet 36,574
VV " 3.NP "
VV " m3.01 "     3,81 3,810
VV " m3.19 (3.-5.NP) "     13,51*2 27,020
VV " m3.22 "     3,77*4 15,080
VV " m3.27 "     3,713 3,713
VV " m3.23 "     3,802*8+(2,0+1,98+1,92)*2 42,216
VV " m3.20 "     3,77*4 15,080
VV " m3.21 "     3,77*2 7,540
VV Mezisoučet 114,459
VV " 4.NP "
VV " m4.20-4.22 "     4,405*7+1,96*2 34,755
VV " m4.23 "     4,32*2 8,640
VV " m4.27 "     4,35*2+2,1*2 12,900
VV " m4.29/4.30 "     4,32*2 8,640
VV " m4.30/4.31 "     4,32*2 8,640
VV " m4.29/4.31 "     4,32*2 8,640
VV Mezisoučet 82,215
VV " 5.NP "
VV " m5.26/... "     4,475+4,23 8,705
VV " m5.26/5.27 "     4,475*2 8,950
VV " m5.15-5.24 "     3,3*20 66,000
VV " m5.10/5.30 "     5,4 5,400
VV Mezisoučet 89,055
VV Součet 402,879

95 K 342291131
Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými 
kotvami

m 632,403 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP Ukotvení příček  plochými kotvami, do konstrukce betonové

VV " výtah. šachta osobního výtahu (1.PP-m0.02-5.NP) "
VV 27,679*8 221,432
VV -(27,679-26,279)*2 -2,800
VV Mezisoučet 218,632
VV " 1.NP "
VV " m1.36/1.37 "     (3,753+0,205)*4 15,832
VV " m1.38/1.39b "     3,09*9 27,810
VV " m1.38/1.43b "     3,32*5 16,600
VV " m1.21-1.32b "     3,935*3 11,805
VV " m1.11-1.16b "     3,93*9 35,370
VV " m1.04-1.08b "     3,055*16 48,880
VV " m1.06 "     1,88*5 9,400
VV " m1.10/1.15 "     1,8*2 3,600
VV " dozdívky pro osazení zařizovacích předmětů ZTI "
VV " m1.11 "     1,5*2 3,000
VV " m1.25+1.29 "     1,5*2 3,000
VV " m1.27+1.32 "     1,5*1,09*2 3,270
VV " m1.41+1.42 "     1,5*0,9*2 2,700
VV Mezisoučet 181,267
VV " 2.NP "
VV " m2.12-2.18 "     3,072*12-2,0*2 32,864
VV " m2.03-2.04 "     3,169 3,169
VV " m2.08-2.04 "     1,07*2 2,140
VV " m2.32, 2.40 "     2,993*3 8,979
VV " m2.37/2.38 "     3,0*2 6,000
VV Mezisoučet 53,152
VV " 3.NP "
VV " m3.11-3.18 "     3,8*9-2,0*2 30,200
VV " m3.08,3.11 "     0,84*2*3 5,040
VV " m3.20 "     3,77*2 7,540
VV " m3.27 "     3,713*4 14,852
VV " m3.29 "     3,78*2 7,560
VV " m3.30/3.31 "     3,78*2 7,560
VV " m3.29/3.31 "     3,78*2 7,560
VV Mezisoučet 80,312
VV " 4.NP "
VV " m4.03 "     4,45*2 8,900
VV " m4.20-4.22 "     4,405*2 8,810
VV " m4.27+28 "     4,35*4 17,400
VV Mezisoučet 35,110
VV " 5.NP "
VV " m5.06+5.07 "     2,77*3 8,310
VV " m5.05+5.31 "     2,38*2 4,760
VV " m5.14 "     4,458*2 8,916
VV " m5.16,19 "     3,0*2 6,000
VV " m5.10 "     (3,43+1,02)*6 26,700
VV " m5.10/5.30 "     5,4 5,400
VV " m5.10/5.27 "     2,06 2,060
VV " m5.26/5.27 "     1,784 1,784
VV Mezisoučet 63,930
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VV Součet 632,403

96 K 346278104.1
Přizdívka z vápenopískových cihel S20-2000 na M20 tl 
100 mm

m2 243,044 0,00 vlastní

PP Přizdívka z vápenopískových cihel S20-2000 na M20 tl 100 mm

VV " skladba "     SS02b 243,044

97 K 973031844
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MC pro 
zavázání zdí tl do 300 mm

m 31,149 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel  na maltu cementovou 
kapes pro zavázání nových zdí, tl. do 300 mm

VV " 1.NP "
VV " m1.43 "     3,165*1 3,165
VV " m1.38 "     2,63*2 5,260
VV " 2.NP "
VV " m2.31 "     (2,0+1,96+1,92)*2 11,760
VV " 3.NP "
VV " m3.23 "     (1,98+1,92)*2 7,800
VV " 4.NP "
VV " m4.20/4.23 "     0,3*1,94*2 1,164
VV " 5.NP "
VV " m5.01/5.05 "     2,0 2,000
VV Součet 31,149

98 K 973031846
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MC pro 
zavázání zdí tl do 600 mm

m 74,263 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel  na maltu cementovou 
kapes pro zavázání nových zdí, tl. do 600 mm

VV " 1.NP "
VV " m1.02 "     1,83*2 3,660
VV " m1.17 "     2,96*2 5,920
VV Mezisoučet 9,580
VV " 2.NP "
VV " m2.03/2.19 "     2,253 2,253
VV " m2.02 "     2,2 2,200
VV " m2.19 "     2,205*2 4,410
VV " m2.23/2.21 "     2,2 2,200
VV " m2.31 "     2,1*2+1,89*2 7,980
VV Mezisoučet 19,043
VV " 3.NP "
VV " m3.03/3.19 "     2,05*2 4,100
VV " m3.03 "     2,2 2,200
VV " m3.19 "     2,0+1,5 3,500
VV " m3.19/3.20 "     2,0 2,000
VV " m3.19/3.22 "     2,0*2 4,000
VV Mezisoučet 15,800
VV " 4.NP "
VV " m4.03/4.19 "     2,1*2 4,200
VV " m4.19/4.20 "     2,1 2,100
VV " m4.23/4.27 "     2,08 2,080
VV " m4.23/4.31 "     1,97*2 3,940
VV " okno m4.02 "    2,0*2-0,945 3,055
VV " okno m4.19 "    2,0-0,945 1,055
VV " okno m4.19 "    1,84 1,840
VV Mezisoučet 18,270
VV " 5.NP "
VV " m5.02/5.08 "     2,24*2 4,480
VV " m5.08/5.09 "     1,99 1,990
VV " okno m5.01 "    2,0-0,85 1,150
VV " okno m5.02 "    2,0-0,945 1,055
VV " okno m5.08 "    2,0-0,945 1,055
VV " okno m5.08 "    1,84 1,840
VV Mezisoučet 11,570
VV Součet 74,263

99 K 346272225.1
Přizdívka z pórobetonových tvárnic tepelně izolačních 
multipor tl 50 mm vč. kotvení ke zdivu plošně tmelem 
5mm

m2 9,866 0,00 vlastní

PP
Přizdívka z pórobetonových tvárnic tepelně izolačních multipor tl 50 
mm vč. kotvení ke zdivu plošně tmelem 5mm

VV " skladba "     SS03a3 9,866

100 K 346272236.1
Přizdívka z pórobetonových tvárnic tepelně izolačních 
multipor tl 100 mm vč. kotvení ke zdivu plošně tmelem 
5mm

m2 2 259,282 0,00 vlastní

PP
Přizdívka z pórobetonových tvárnic tepelně izolačních multipor tl 100 
mm vč. kotvení ke zdivu plošně tmelem 5mm

VV " skladba SS01b "     SS01b 68,366
VV " skladba SS01c "     SS01c 173,809
VV " skladba "     SS02a10 178,489
VV " skladba "     SS02b 243,044
VV " skladba "     SS03a 19,283
VV " skladba "     SS03a1 574,413
VV " skladba "     SS03b 29,444
VV " skladba "     SS03c 58,653
VV " skladba "     SS03d 398,240
VV " skladba "     SS03e 206,536
VV " skladba "     SS03f 31,353
VV " skladba "     SS03g 10,364
VV " skladba "     SS03g1 139,792
VV " skladba "     SS03h 31,353
VV " skladba "     SS03i 96,143
VV Součet 2 259,282

101 K 346272236.2
Příplatek k přizdívce z pórobetonových tvárnic tepelně 
izolačních multipor tl 100 mm vč. lepení plošně 
tmelem 5mm a kotvení do podhledu

m2 24,546 0,00 vlastní

PP
Příplatek k přizdívce z pórobetonových tvárnic tepelně izolačních 
multipor tl 100 mm vč. kotvení ke zdivu plošně tmelem 5mm za 
podhled

VV " skladba "     SS03ep 10,751
VV " skladba "     SS03a1p 13,795
VV Součet 24,546

Strana 19 z 389



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

102 K 346272266.1
Přizdívka z pórobetonových tvárnic tepelně izolačních 
multipor tl 200 mm vč. kotvení ke zdivu plošně tmelem 
5mm

m2 129,525 0,00 vlastní

PP
Přizdívka z pórobetonových tvárnic tepelně izolačních multipor tl 200 
mm vč. kotvení ke zdivu plošně tmelem 5mm

VV " skladba SS01a "     SS01a 129,525

103 K 346272276.1
Přizdívka z pórobetonových tvárnic tepelně izolačních 
multipor tl 250 mm vč. kotvení ke zdivu plošně tmelem 
5mm

m2 108,346 0,00 vlastní

PP
Přizdívka z pórobetonových tvárnic tepelně izolačních multipor tl 250 
mm vč. kotvení ke zdivu plošně tmelem 5mm

VV " skladba "     SS02a25 97,077
VV " skladba "     SS03a2 11,269
VV Součet 108,346

D 32 Svislé konstrukce - statika 0,00

104 K 310236241
Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu 
nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm

kus 48,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými  plochy 
přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, ve zdi tl. do 300 mm

VV " zazdívka kapes po vytažení dřevěných trámů - statika "
VV " v.č.14 - strop nad 1.NP "     26 26,000
VV " v.č.17 - strop nad 4.NP "     22 22,000
VV Součet 48,000

105 K 310321111.1
Zabetonování otvorů průměr do 150mm tl. stěn 130-
150mm vč. bednění očištění zdrsnění a penetrace

kus 60,000 0,00 vlastní

PP
Zabetonování otvorů průměr do 150mm tl. stěn 130-150mm vč. 
bednění očištění zdrsnění a penetrace

VV " statika - výkres č. 48 "
VV " dobetonávky otvorů d do 150mm "     60 60,000

106 K 310321111.2

Zabetonování otvorů průměr od 150mm do 500mm 
obdélník s hranou do 600mm tl. stěn 130-150mm vč. 
bednění očištění zdrsnění a penetrace vrtání výztuž 
vlepená (plocha dobetonávek 15m2)

kus 80,000 0,00 vlastní

PP
Zabetonování otvorů průměr od 150mm do 500mm obdélník s hranou 
do 600mm tl. stěn 130-150mm vč. bednění očištění zdrsnění a 
penetrace vrtání výztuž vlepená (plocha dobetonávek 15m2)

VV " statika - výkres č. 48 "

VV
" dobetonávky otvorů d do 500mm nebo obdélník s hranou do 
600mm "     80

80,000

107 K 310321111.3

Zabetonování otvorů průměr nad 500mm obdélník s 
hranou nad 600mm tl. stěn 130-150mm vč. bednění 
očištění zdrsnění a penetrace vrtání výztuž vlepená + 
Kari síť (5,4kg) (plocha dobetonávek 35m2)

kus 35,000 0,00 vlastní

PP

Zabetonování otvorů průměr nad 500mm obdélník s hranou nad 
600mm tl. stěn 130-150mm vč. bednění očištění zdrsnění a 
penetrace vrtání výztuž vlepená + Kari síť (5,4kg) (plocha 
dobetonávek 35m2)

VV " statika - výkres č. 48 "

VV
" dobetonávky otvorů d nad 500mm nebo obdélník s hranou 
nad 600mm "     35

35,000

108 K 330321610.1 Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže  XC1 m3 1,300 0,00 vlastní

PP
Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez 
výztuže)  bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 30/37 XC1

VV " výkres SKŘ č.85  - sloupy schodiště SCH6 "
VV " výztuž vykázána ve výztuži schodiště "
VV 0,25*0,25*5,2*4 1,300

109 K 331351115
Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m 
průřezu do 0,08 m2

m2 20,800 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu 
pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,04 do 0,08 m2 
zřízení

VV " výkres SKŘ č.85  - sloupy schodiště SCH6 "
VV 0,25*4*5,2*4 20,800

110 K 331351116
Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m 
průřezu do 0,08 m2

m2 20,800 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu 
pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,04 do 0,08 m2 
odstranění

111 K 345321616.1
Zídky atikové, parapetní, schodišťové a zábradelní ze 
ŽB tř. C 30/37-XC4, XF1

m3 21,008 0,00 vlastní

PP
Zídky atikové, parapetní, schodišťové a zábradelní ze ŽB tř. C 30/37-
XC4, XF1

VV " SKŘ - výkres č.87 "
VV " přizdívka atiky S6.1 "
VV (0,1*2+0,12+0,1*2+0,16)/2/2*(2,28+0,5)*(1,21+0,11) 0,624

VV
(0,1*2+0,16)/2*(2,28+0,5)*(0,875+0,24*4+0,16*8+2,26+0,795+
2,215+2,66+0,8+3,78)

7,819

VV (0,1*2+0,165+0,1*2+0,195)/2/2*(2,28+0,5)*(3,885+0,16) 2,137
VV (0,1*2+0,2)/2*(2,28+0,5)*(0,89+0,16) 0,584
VV (0,1*2+0,2+0,1*2+0,22)/2/2*(2,28+0,5)*(2,68+0,115+0,22) 1,718

VV
(0,1+0,225)/2*(2,28+0,5)*(0,1*4+0,125*4+0,115*2+2,26+2,205
+0,46+0,16*2+0,225+0,115+0,925+1,295)

4,036

VV 0,2*0,5*0,5*12 0,600
VV " přizdívka atiky S6.1 "
VV (0,1+0,21)/2*(2,28+0,5)*(0,3*10+0,47*9) 3,115
VV 0,5*0,25*0,3*10 0,375
VV Součet 21,008

112 K 345351005
Zřízení bednění plnostěnných zídek atikových, 
parapetních, zábradelních

m2 114,592 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Bednění atikových, poprsních, schodišťových, zábradelních zídek  
plnostěnných zřízení

VV " SKŘ - výkres č.87 "
VV " přizdívka atiky S6.1 "
VV (2,28+0,5)*(1,21+0,11) 3,670

VV
(2,28+0,5)*(0,875+0,24*4+0,16*8+2,26+0,795+2,215+2,66+0,
8+3,78)

43,438
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VV (2,28+0,5)*(3,885+0,16) 11,245
VV (2,28+0,5)*(0,89+0,16) 2,919
VV (2,28+0,5)*(2,68+0,115+0,22) 8,382

VV
(2,28+0,5)*(0,1*4+0,125*4+0,115*2+2,26+2,205+0,46+0,16*2
+0,225+0,115+0,925+1,295)

24,839

VV " přizdívka atiky S6.1 "
VV (2,28+0,5)*(0,3*10+0,47*9) 20,099
VV Součet 114,592

113 K 345351006
Odstranění bednění plnostěnných zídek atikových, 
parapetních, zábradelních

m2 114,592 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Bednění atikových, poprsních, schodišťových, zábradelních zídek  
plnostěnných odstranění

114 K 345361821
Výztuž zídek atikových, parapetních, schodišťových a 
zábradelních betonářskou ocelí 10 505

t 0,578 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Výztuž atikových, poprsních, schodišťových, zábradelních zídek a 
madel  z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV " přizdívka atiky S6.1 a S6.2 (v.č.162)"     0,57836 0,578

115 K 345362021
Výztuž zídek atikových, parapetních, schodišťových a 
zábradelních svařovanými sítěmi Kari

t 0,709 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Výztuž atikových, poprsních, schodišťových, zábradelních zídek a 
madel  ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

VV " přizdívka atiky S6.1 a S6.2 (v.č.162)"     0,70902 0,709

116 K 985564213
Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu hl do 200 mm z 
oceli D 10 mm do chemické malty

kus 550,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli do 
chemické malty, hloubky kotvení do 200 mm, průměru přes 8 do 10 
mm

VV " SKŘ - výkres č.87 "
VV " přizdívka atiky S6.1 + S6.2 "    550 550,000

117 K 342321910.1

Stěny pohledové tl. 30mm ze samohutnící betonové 
směsi tř. C 45/55 XC1 s kontrolovaným smrštěním, 
kamenivo fr. max 8mm pohledový beton kvality C) 
betonáž formou injektáže vč. otvorů v ŽB desce pro lití 
a jejich zapravení

m2 398,240 0,00 vlastní

PP

Stěny pohledové tl. 30mm ze samohutnící betonové směsi tř. C 45/55 
XC1 s kontrolovaným smrštěním, kamenivo fr. max 8mm pohledový 
beton kvality C) betonáž formou injektáže vč. otvorů v ŽB desce pro 
lití a jejich zapravení

VV " SKŘ, výkres 47 "
VV " 2.NP "     101,19 101,190
VV " 3.NP "     220,63 220,630
VV " 4.NP "     76,42 76,420
VV stěnaM1 Součet 398,240

118 K 341351311.1
Zřízení jednostranného bednění nosných stěn vč. 
prořezů pro nosníky

m2 398,240 0,00 vlastní

PP Zřízení jednostranného bednění nosných stěn vč. prořezů pro nosníky

VV " SKŘ, výkres 47 "     stěnaM1 398,240

119 K 341351312.1
Odstranění jednostranného bednění nosných stěn vč. 
prořezů pro nosníky

m2 398,240 0,00 vlastní

PP
Odstranění jednostranného bednění nosných stěn vč. prořezů pro 
nosníky

120 K 341351911.1
Příplatek k cenám bednění nosných stěn za pohledový 
beton kvality C)

m2 398,240 0,00 vlastní

PP
Příplatek k cenám bednění nosných stěn za pohledový beton kvality 
C)

VV " SKŘ, výkres 47 "     stěnaM1 398,240

121 K 985564112.1
Kotvičky vlepované pro výztuž zavěšenou Kari sítí do 
betonu hl do 80 mm z oceli D 8 mm dl. 265mm nerez 
vč. vrtání

kus 3 186,000 0,00 vlastní

PP
Kotvičky vlepované pro výztuž zavěšenou Kari sítí do betonu hl do 80 
mm z oceli D 8 mm dl. 265mm nerez vč. vrtání

VV " SKŘ, výkres 47 - kotvy "
VV " 2.NP "     810 810,000
VV " 3.NP "     1765 1 765,000
VV " 4.NP "     611 611,000
VV Součet 3 186,000

122 K 985562312.1
Výztuž lité stěny z betonu ze svařovaných sítí 
jednovrstvých D drátu 5 mm velikost ok 100 mm 
vázaná na kotvičky

m2 398,240 0,00 vlastní

PP
Výztuž lité stěny z betonu ze svařovaných sítí jednovrstvých D drátu 
5 mm velikost ok 100 mm vázaná na kotvičky

VV " SKŘ, výkres 47 "     stěnaM1 398,240

123 K 612142012.1
Potažení vnitřních stěn rabicovým pletivem s 
přichycením na Kari sítě

m2 398,240 0,00 vlastní

PP Potažení vnitřních stěn rabicovým pletivem s přichycením na Kari sítě

VV " SKŘ, výkres 47 "     stěnaM1 398,240

124 K 634112113.1
Dilatace stěny (stěna tl. 30mm) od podlahy 
podlahovým páskem z pásku EPS tl. 5mm

m 79,400 0,00 vlastní

PP
Dilatace stěny (stěna tl. 30mm) od podlahy podlahovým páskem z 
pásku EPS tl. 5mm

VV " SKŘ, výkres 47 "
VV " 2.NP "     
VV 6,33+6,11+2,635+2,665+2,625+6,145+5,87 32,380
VV " 3.NP "     
VV 6,33+6,11+2,635+2,665+2,625+6,145+5,87 32,380
VV " 4.NP "     
VV 2,625+6,145+5,87 14,640
VV Součet 79,400

125 K 711132101.1
Provedení izolace proti vlhkosti stěn na kotvičky vč. 
přichycení proti zatečení betonu do izolace vč. 
dodávky PE folie

m2 398,240 0,00 vlastní

PP
Provedení izolace proti vlhkosti stěn na kotvičky vč. přichycení proti 
zatečení betonu do izolace vč. dodávky PE folie

VV " SKŘ, výkres 47 "     stěnaM1 398,240

D 33 Svislé konstrukce - překlady 0,00
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126 K 974031664
Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků 
hl do 150 mm v do 150 mm

m 226,600 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou  pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním 
otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm

VV " pro vtahování nosníků do stávajícího zdiva "
VV " 1.PP - výkres SKŘ 03 "
VV " 03 - I-120 "     1,7*12 20,400
VV " 04 - I-120 "     1,4*9 12,600
VV " 05 - I-120 "     1,9*9*2 34,200
VV " 1.NP - výkres SKŘ 04 "
VV " 10 - IPE-80 "     2,2*3 6,600
VV " 13 - IPE-80 "     2,2*7 15,400
VV " 2.NP - výkres SKŘ 05 "
VV " 20 - IPE-80 "     2,3*4 9,200
VV " 22 - L50x5 "     0,7*4 2,800
VV " 23 - IPE-80 "     2,3*6 13,800
VV " 24 - IPE-80 "     2,3*6 13,800
VV " 3.NP - výkres SKŘ 06 "
VV " 30 - IPE-80 "     2,3*4 9,200
VV " 32 - IPE-80 "     2,3*4 9,200
VV " 33 - IPE-80 "     2,3*4 9,200
VV " 36 - L50x5 "     0,7*8 5,600
VV " 37 - L80x60x6 "     0,8*4 3,200
VV " 4.NP - výkres SKŘ 07 "
VV " 40 - IPE-80 "     2,3*4 9,200
VV " 42 - IPE-80 "     2,3*4 9,200
VV " 43 - IPE-80 "     2,3*4 9,200
VV " 46 - L50x5 "     0,8*4 3,200
VV " 47 - L50x5 "     0,7*12 8,400
VV " 5.NP - výkres SKŘ 12 "
VV " 56 - L50x5 "     0,7*3*2 4,200
VV " 57 - L80/60x6 "     1,2*3*2 7,200
VV " 58 - L80/60x6 "     1,8*3*2 10,800
VV Součet 226,600

127 K 974031666
Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků 
hl do 150 mm v do 250 mm

m 253,500 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou  pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním 
otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 250 mm

VV " vtahování nosníků do stávajícího zdiva "
VV " 1.PP - výkres SKŘ 03 "
VV " 01 - I-160 "     2,0*7 14,000
VV " 02 - I-160 "     2,0*4 8,000
VV " 1.NP - výkres SKŘ 04 "
VV " 11 - I-140 "     2,8*6 16,800
VV " 14 - I-180 "     4,4*6 26,400
VV " 2.NP - výkres SKŘ 05 "
VV " 21 - I-140 "     2,3*6 13,800
VV " 26 - I-140 "     2,3*6 13,800
VV " 27 - I-140 "     2,3*5 11,500
VV " 28 - I-140 "     2,2*4 8,800
VV " 3.NP - výkres SKŘ 06 "
VV " 31 - I-140 "     2,0*5 10,000
VV " 34 - I-160 "     2,5*5 12,500
VV " 35 - I-140 "     2,2*4 8,800
VV " 4.NP - výkres SKŘ 07 "
VV " 41 - I-140 "     2,0*5 10,000
VV " 44 - I-160 "     2,5*4 10,000
VV " 45 - I-140 "     2,2*4 8,800
VV " 5.NP - výkres SKŘ 08 "
VV " 50 - IPE-160 "     2,3*4*3 27,600
VV " 51 - I-160 "     2,0*6 12,000
VV " 52 - I-200 "     3,9*4 15,600
VV " 54 - I-160 "     2,2*4 8,800
VV " 59 - I-160 "     1,4*4 5,600
VV " 6.NP - výkres SKŘ 09 "
VV " 60 - IPE-160 "     2,1*2 4,200
VV " 61 - IPE-160 "     2,0*2 4,000
VV " 62 - IPE-140 "     1,25*2 2,500
VV Součet 253,500

128 K 974031668
Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků 
hl do 150 mm v do 350 mm

m 168,300 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou  pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním 
otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 350 mm

VV " 1.NP - výkres SKŘ 04 "
VV " 12 - I-240 "     3,7*7 25,900
VV " 15 - I-300 "     3,3*7 23,100
VV " 16 - 2xI-280 "     4,4*7 30,800
VV " 17 - IPE-300 "     3,0*3 9,000
VV " 18 - IPE-300 "     3,0*3 9,000
VV " 19 - IPE-300 "     3,8*3 11,400
VV " 2.NP - výkres SKŘ 05 "
VV " 25 - I-260 "     4,3*5 21,500
VV " 5.NP - výkres SKŘ 08 "
VV " 53 - I-280 "     4,0*4 16,000
VV " 55 - I-280 "     3,6*2*3 21,600
VV Součet 168,300

129 K 973031325
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC 
pl do 0,10 m2 hl do 300 mm

kus 10,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel  na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm

VV " statika - výkr. 05 - kapsy překlady 29 - IPE-220 "     4 4,000
VV " statika - výkr. 09 - kapsy překlady 63 - 2xIPE-240 "     3*2 6,000
VV Součet 10,000

Strana 22 z 389



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

130 K 317941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, 
IE, U, UE nebo L do č 22

t 0,161 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu  I nebo IE nebo 
U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm

VV " SKŘ v.č. 005 -2.NP "
VV " překlad I 160 (pol.63) "     0,14678*1,1 0,161

131 M 13010718 ocel profilová IPN 160 jakost 11 375 t 0,166 0,00 CS ÚRS 2019 02
PP ocel profilová IPN 160 jakost 11 375

VV 0,161*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 0,166

132 K 317944321
Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do 
připravených otvorů

t 1,189 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů  
bez zazdění hlav do č. 12

VV " vtahování nosníků do stávajícího zdiva "
VV " 1.PP - výkres SKŘ 03 "
VV " 03 - I-120 "     0,11708*1,1 0,129
VV " 04 - I-120 "     0,09366*1,1 0,103
VV " 05 - I-120 "     0,15164*1,1 0,167
VV " 1.NP - výkres SKŘ 04 "
VV " 10 - IPE-80 "     0,0342*1,1 0,038
VV " 13 - IPE-80 "     0,06*1,1 0,066
VV " 2.NP - výkres SKŘ 05 "
VV " 20 - IPE-80 "     0,0396*1,1 0,044
VV " 22a - L50x5 "     0,00984*1,1 0,011
VV " 22b - P50-5 "     0,00612*1,1 0,007
VV " 23 - IPE-80 "     0,0528*1,1 0,058
VV " 24 - IPE-80 "     0,0528*1,1 0,058
VV " 3.NP - výkres SKŘ 06 "
VV " 30 - IPE-80 "     0,0396*1,1 0,044
VV " 32 - IPE-80 "     0,0396*1,1 0,044
VV " 33 - IPE-80 "     0,0396*1,1 0,044
VV " 36a - L50x5 "     0,01968*1,1 0,022
VV " 36b - P50-5 "     0,01021*1,1 0,011
VV " 37a - L80x60x6 "     0,02038*1,1 0,022
VV " 37b - P50-5 "     0,0051*1,1 0,006
VV " 4.NP - výkres SKŘ 07 "
VV " 40 - IPE-80 "     0,0396*1,1 0,044
VV " 42 - IPE-80 "     0,0396*1,1 0,044
VV " 43 - IPE-80 "     0,0396*1,1 0,044
VV " 46a - L50x5 "     0,01148*1,1 0,013
VV " 46b - P50-5 "     0,00393*1,1 0,004
VV " 47a - L50x5 "     0,02952*1,1 0,032
VV " 47b - P50-5 "     0,01178*1,1 0,013
VV " 5.NP - výkres SKŘ 12 "
VV " 56a - L50x5 "     0,00984*1,1 0,011
VV " 56b - P50-5 "     0,00432*1,1 0,005
VV " 57a - L80x60x6 "     0,02803*1,1 0,031
VV " 57b - P50-5 "     0,01079*1,1 0,012
VV " 58a - L80x60x6 "     0,04332*1,1 0,048
VV " 58b - P50-5 "     0,01295*1,1 0,014
VV Součet 1,189

133 K 317944323
Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované 
do připravených otvorů

t 4,397 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů  
bez zazdění hlav č. 14 až 22

VV " vtahování nosníků do stávajícího zdiva "
VV " 1.PP - výkres SKŘ 03 "
VV " 01 - I-160 "     0,16110*1,1 0,177
VV " 02 - I-160 "     0,12888*1,1 0,142
VV " 1.NP - výkres SKŘ 04 "
VV " 11 - I-140 "     0,18681*1,1 0,205
VV " 14 - I-180 "     0,4599*1,1 0,506
VV " 64 - IPE-160 "     0,0602*1,1 0,066
VV " 2.NP - výkres SKŘ 05 "
VV " 21 - I-140 "     0,31614*1,1 0,348
VV " 26 - I-140 "     0,12646*1,1 0,139
VV " 27 - I-140 "     0,12646*1,1 0,139
VV " 28 - I-140 "     0,09053*1,1 0,100
VV " 29 - IPE-220 "     0,44016*1,1 0,484
VV " 3.NP - výkres SKŘ 06 "
VV " 31 - I-140 "     0,10921*1,1 0,120
VV " 34 - I-160 "     0,17184*1,1 0,189
VV " 35 - I-140 "     0,09053*1,1 0,100
VV " 4.NP - výkres SKŘ 07 "
VV " 41 - I-140 "     0,10921*1,1 0,120
VV " 44 - I-160 "     0,17184*1,1 0,189
VV " 45 - I-140 "     0,09053*1,1 0,100
VV " 5.NP - výkres SKŘ 08 "
VV " 50 - IPE-160 "     0,31225*1,1 0,343
VV " 51 - I-160 "     0,17005*1,1 0,187
VV " 52 - I-200 "     0,29891*1,1 0,329
VV " 54 - I-160 "     0,11277*1,1 0,124
VV " 59 - I-160 "     0,08592*1,1 0,095
VV " 6.NP - výkres SKŘ 09 "
VV " 60 - IPE-180 "     0,07540*1,1 0,083
VV " 61 - IPE-180 "     0,07163*1,1 0,079
VV " 62 - IPE-140 "     0,02965*1,1 0,033
VV Součet 4,397

134 K 317944325
Válcované nosníky č.24 a vyšší dodatečně osazované 
do připravených otvorů

t 7,996 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů  
bez zazdění hlav č. 24 a vyšší

VV " 1.NP - výkres SKŘ 04 "
VV " 12 - I-240 "     0,63333*1,1 0,697
VV " 15 - I-300 "     2,18305*1,1 2,401
VV " 16 - II-280 "     1,20683*1,1 1,328
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VV " 17 - IPE-300 "     0,23654*1,1 0,260
VV " 18 - IPE-300 "     0,23654*1,1 0,260
VV " 19 - IPE-360 "     0,41105*1,1 0,452
VV " 2.NP - výkres SKŘ 05 "
VV " 25 - I-260 "     0,70291*1,1 0,773
VV " 5.NP - výkres SKŘ 08 "
VV " 53 - I-260 "     0,65364*1,1 0,719
VV " 55 - I-280 "     1,00569*1,1 1,106
VV Součet 7,996

135 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC m3 16,729 0,00 CS ÚRS 2019 02
PP Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými  na maltu cementovou

VV " vyzdívka (vybeton.) mezi nosníky vč. polštářů "
VV " 1.PP - výkres SKŘ 03 "
VV " 01 - I-160 "     0,25*0,94*2,0 0,470
VV " 02 - I-160 "     0,25*0,509*2,0 0,255
VV " 03 - I-120 "     0,15*1,734*1,7 0,442
VV " 04 - I-120 "     0,15*1,317*1,4 0,277
VV " 1.NP - výkres SKŘ 04 "
VV " 10 - IPE-80 "     0,15*0,47*2,2 0,155
VV " 11 - I-140 "     0,25*2,8*0,79 0,553
VV " 12 - I-240 "     0,35*3,7*0,94 1,217
VV " 13 - IPE-80 "     0,15*2,2*0,94 0,310
VV " 14 - I-180 "     0,25*4,4*0,79 0,869
VV " 15 - I-300 "     0,35*3,3*0,92 1,063
VV " 16 - 2xI-280 "     0,35*4,4*0,95 1,463
VV " 17 - IPE-300 "     0,35*3,0*0,34 0,357
VV " 18 - IPE-300 "     0,35*3,0*0,34 0,357
VV " 19 - IPE-300 "     0,35*3,8*0,34 0,452
VV " 2.NP - výkres SKŘ 05 "
VV " 20 - IPE-80 "     0,15*2,3*0,49 0,169
VV " 21 - I-140 "     0,25*2,3*0,79 0,454
VV " 23 - IPE-80 "     0,15*2,3*0,79 0,273
VV " 24 - IPE-80 "     0,15*2,3*0,79 0,273
VV " 25 - I-260 "     0,35*4,3*0,63 0,948
VV " 26 - I-140 "     0,25*2,3*0,79 0,454
VV " 27 - I-140 "     0,25*2,3*0,63 0,362
VV " 28 - I-140 "     0,25*2,2*0,49 0,270
VV " 63 - I-160 "     0,16*4,1*0,3 0,197
VV " 3.NP - výkres SKŘ 06 "
VV " 30 - IPE-80 "     0,08*2,3*0,49 0,090
VV " 31 - I-140 "     0,14*2,0*0,64 0,179
VV " 32 - IPE-80 "     0,08*2,3*0,62 0,114
VV " 33 - IPE-80 "     0,08*2,3*0,62 0,114
VV " 34 - I-160 "     0,16*2,5*0,63 0,252
VV " 35 - I-140 "     0,14*2,2*0,49 0,151
VV " 4.NP - výkres SKŘ 07 "
VV " 40 - IPE-80 "     0,08*2,3*0,49 0,090
VV " 41 - I-140 "     0,14*2,0*0,64 0,179
VV " 42 - IPE-80 "     0,08*2,3*0,62 0,114
VV " 43 - IPE-80 "     0,08*2,3*0,62 0,114
VV " 44 - I-160 "     0,16*2,5*0,47 0,188
VV " 45 - I-140 "     0,14*2,2*0,49 0,151
VV " 5.NP - výkres SKŘ 08 "
VV " 50 - IPE-160 "     0,16*2,3*(0,5+0,48+0,47) 0,534
VV " 51 - I-160 "     0,16*2,0*0,47 0,150
VV " 51 - I-160 "     0,16*2,0*0,3 0,096
VV " 52 - I-200 "     0,2*3,9*0,47 0,367
VV " 53 - I-280 "     0,28*4,0*0,54 0,605
VV " 54 - I-160 "     0,16*2,2*0,48 0,169
VV " 55 - I-280 "     0,28*3,6*0,34*3 1,028
VV " 59 - I-160 "     0,16*1,8*0,3*2 0,173
VV " 6.NP - výkres SKŘ 09 "
VV " 60 - IPE-160 "     0,16*2,1*0,28 0,094
VV " 61 - IPE-160 "     0,16*2,0*0,28 0,090
VV " 62 - IPE-140 "     0,14*1,25*0,27 0,047
VV Součet 16,729

136 K 317234410.1
Obetonování nosníků vč. bednění a podpření beton 
C30/37 XC1

m3 0,758 0,00 vlastní

PP Obetonování nosníků vč. bednění a podpření beton C30/37 XC1

VV " obeton nosníků vč. polštářů "
VV " 1.PP - výkres SKŘ 03 "
VV " 05 - I-120 "     0,15*1,33*1,9*2 0,758

137 K 615142012 Potažení vnitřních nosníků rabicovým pletivem m2 185,688 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Potažení vnitřních ploch pletivem  v ploše nebo pruzích, na plném 
podkladu rabicovým provizorním přichycením nosníků

VV " vyzdívka (vybeton.) mezi nosníky vč. polštářů "
VV " 1.PP - výkres SKŘ 03 "
VV " 01 - I-160 "     1,7*2,2 3,740
VV " 02 - I-160 "     1,2*2,2 2,640
VV " 03 - I-120 "     2,2*1,9 4,180
VV " 04 - I-120 "     1,8*1,6 2,880
VV " 05 - I-120 "     2,1*1,9*2 7,980
VV " 1.NP - výkres SKŘ 04 "
VV " 10 - IPE-80 "     0,9*2,1 1,890
VV " 11 - I-140 "     1,2*2,8 3,360
VV " 12 - I-240 "     1,7*3,7 6,290
VV " 13 - IPE-80 "     1,4*2,2 3,080
VV " 14 - I-180 "     1,3*4,4 5,720
VV " 15 - I-300 "     1,7*3,3 5,610
VV " 16 - I-280 "     1,8*4,4 7,920
VV " 17 - IPE-300 "     1,2*3,0 3,600
VV " 18 - IPE-300 "     1,2*3,0 3,600
VV " 19 - IPE-300 "     1,2*3,8 4,560
VV " 2.NP - výkres SKŘ 05 "
VV " 20 - IPE-80 "     1,0*2,5 2,500
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VV " 21 - I-140 "     1,3*2,5 3,250
VV " 22a+22b "     1,1*1,0*2 2,200
VV " 23 - IPE-80 "     1,1*2,5 2,750
VV " 24 - IPE-80 "     1,1*2,5 2,750
VV " 25 - I-260 "     1,5*4,5 6,750
VV " 26 - I-140 "     1,3*2,5 3,250
VV " 27 - I-140 "     1,1*2,5 2,750
VV " 28 - I-140 "     1,0*2,4 2,400
VV " 29 - IPE-220 "     0,8*3,64*4 11,648
VV " 3.NP - výkres SKŘ 06 "
VV " 30 - IPE-80 "     0,8*2,4 1,920
VV " 31 - I-140 "     1,0*2,1 2,100
VV " 32 - IPE-80 "     1,0*2,4 2,400
VV " 33 - IPE-80 "     1,0*2,4 2,400
VV " 34 - I-160 "     1,0*2,6 2,600
VV " 35 - I-140 "     0,9*2,3 2,070
VV " 36a+36b "     0,9*0,8*4 2,880
VV " 37a+37b "     0,9*1,0*2 1,800
VV " 4.NP - výkres SKŘ 07 "
VV " 40 - IPE-80 "     0,8*2,4 1,920
VV " 41 - I-140 "     1,0*2,1 2,100
VV " 42 - IPE-80 "     1,0*2,4 2,400
VV " 43 - IPE-80 "     1,0*2,4 2,400
VV " 44 - I-160 "     1,0*2,6 2,600
VV " 45 - I-140 "     0,9*2,3 2,070
VV " 46a+46b "     0,7*0,9*2 1,260
VV " 47a+47b "     0,7*0,8*6 3,360
VV " 5.NP - výkres SKŘ 08 "
VV " 50 - IPE-160 "     2,3*1,1*3 7,590
VV " 51 - I-160 "     2,1*1,0*2 4,200
VV " 52 - I-200 "     1,1*4,0 4,400
VV " 53 - I-280 "     1,3*4,1 5,330
VV " 54 - I-160 "     1,0*2,3 2,300
VV " 55 - I-280 "     1,1*3,7*3 12,210
VV " 59 - I-160 "     1,0*1,8 1,800
VV " 6.NP - výkres SKŘ 09 "
VV " 60 - IPE-160 "     0,8*2,1 1,680
VV " 61 - IPE-160 "     0,8*2,0 1,600
VV " 62 - IPE-140 "     0,8*1,25 1,000
VV OMpřeklad1 Součet 185,688

138 K 615142002 Potažení vnitřních nosníků sklovláknitým pletivem m2 4,500 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Potažení vnitřních ploch pletivem  v ploše nebo pruzích, na plném 
podkladu sklovláknitým provizorním přichycením nosníků

VV " 2.NP - výkres SKŘ 05 "
VV " 63 - I-160 "     1,0*4,5 4,500
VV OMpřeklad2 Součet 4,500

139 K 612315301 Vápenná hladká omítka ostění nebo nadpraží m2 190,188 0,00 CS ÚRS 2019 02
PP Vápenná omítka ostění nebo nadpraží hladká

VV OMpřeklad1+OMpřeklad2 190,188

D 34 Kompletní konstrukce - instalační kanál, angl. dvorek, šachta 0,00

140 K 631311113
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15

m3 6,777 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Mazanina z betonu  prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. 
přes 50 do 80 mm tř. C 12/15

VV " podkladní beton - statika "
VV " instal. kanál  výkr.č.53 "     
VV " instal. kanál K01 - v.č.53 "     0,05*1,4*6,4 0,448

VV
" instal. kanál K01 - v.č.53 "     0,05*(1,995*6,4+0,57*1,32-
1,2*6,4)

0,292

VV " instal. kanál K02 -v.č.53 "     0,05*1,4*5,635 0,394

VV
" instal. kanál K02 -v.č.53 "     0,05*(1,7*5,635+3,2*2,745-
1,2*6,4)

0,534

VV
" instal. kanál K03 -v.č.53 "     
0,05*1,4*(19,89+0,1+2,745+0,97)

1,659

VV " instal. kanál K03 -v.č.53 "     0,05*2,3*(20,34+2,745+0,82) 2,749
VV " angl. dvorek A01 "     0,05*2,1*1,35 0,142
VV " angl. dvorek A01 "     0,05*2,05*1,35 0,138
VV " vodoměrná šachta "     0,05*4,3*1,96 0,421
VV Součet 6,777

141 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,027 0,00 CS ÚRS 2019 02
PP Výztuž mazanin  ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

VV " podkladní beton - statika "
VV " čerpací šachta v.č.99 "     0,02664 0,027

142 K 380321662
Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů, žlabů 
nebo kanálů ze ŽB tř. C 30/37 tl 300 mm

m3 7,215 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, 
kanálů z betonu železového  bez výztuže a bednění bez zvýšených 
nároků na prostředí tř. C 30/37, tl. přes 150 do 300 mm

VV " vodoměrná šachta K0.4 "     
VV " dno "     0,3*4,1*1,76 2,165
VV " stěny "     0,3*1,6*(4,1+1,16)*2 5,050
VV Součet 7,215

143 K 380326242
Kompletní konstrukce ČOV, nádrží nebo vodojemů ze 
ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 tl 300 mm

m3 1,714 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, 
kanálů z betonu železového  bez výztuže a bednění pro prostředí 
s mrazovými cykly tř. C 30/37, tl. přes 150 do 300 mm

VV " vodoměrná šachta K0.4 "     
VV " strop "     0,25*(4,1*1,76-0,6*0,6) 1,714

144 K 380326342.1
Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů, žlabů 
ze ŽB vodostavebního tř. C 30/37 tl 300 mm

m3 79,350 0,00 vlastní

PP
Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů, žlabů ze ŽB 
vodostavebního tř. C 30/37 tl 300 mm

VV " SKŘ - výkres č. 51,52,53 "
VV " instalační kanál K01 "     
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VV " dno "     0,3*(1,795*6,405+0,57*1,12) 3,641
VV " stěny "     0,3*(0,605+0,3)*(6,4+0,6)*2 3,801
VV " stěny "     0,3*0,895*(6,405+2,37-1,2)*2 4,068
VV " strop "     0,2*(1,795*6,405+0,57*1,12-1,2*1,14) 2,153
VV " instalační kanál K02 "     
VV " dno "     0,3*(5,635*1,2+3,01*2,645) 4,417
VV " stěny "     0,3*(0,605+0,3)*(5,635+0,6)*2 3,386
VV " stěny "     0,3*(1,2-0,605)*(0,9+0,6)*2 0,536
VV " stěny "     0,3*0,895*(5,635+0,9+2,645)*2 4,930
VV " stěny "     0,3*0,895*(2,41-1,3-1,515) -0,109

VV
" strop "     0,2*(5,635*1,2+3,01*2,645-2,08*2,345-0,3*1,3-
0,9*1,135)

1,687

VV " instalační kanál K03 "     
VV " dno "     0,3*2,1*(20,24+2,745+2,62-2,1) 14,808
VV " stěny "     0,3*(0,605+0,3)*(2,17+18,59+2,745+1,2)*2 13,415
VV " stěny "     0,3*0,895*(2,62+18,14+2,745+2,1-1,2)*2 13,105
VV " strop "     0,2*2,1*(20,24+2,745+2,62-2,1)-0,2*1,2*1,5 9,512
VV Součet 79,350

145 K 380356231
Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo 
vodojemů neomítaných ploch rovinných zřízení

m2 238,787 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, 
vodojemů, kanálů  konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo 
železového ploch rovinných zřízení

VV " SKŘ - výkres č. 51,52,53 "
VV " instalační kanál K01 "     
VV " stěny "     (0,605+0,3)*(5,8+0,6)*2 11,584
VV " stěny "     0,895*(5,035+0,9+0,3+2,41+2,645)*2 20,209
VV " strop "     1,2*(6,405-0,3*2-1,14)-0,57*0,52 5,302
VV " instalační kanál K02 "     
VV " stěny "     (1,8-0,895)*(5,035+0,6)*2 10,199
VV " stěny "     0,595*0,6*4 1,428
VV " stěny "     0,895*(0,9+0,3+5,035)*2 11,161
VV " stěny "     1,095*(2,41+2,645)*2 11,070
VV " strop "     0,9*(5,035-1,135)+0,33*2,345 4,284
VV " instalační kanál K03 "     
VV " stěny "     (0,605+0,3)*(3,345+19,19+1,57-0,6)*2 42,544

VV
" stěny "     0,895*(19,19+1,57-0,6-0,3-
0,15+3,345+0,3*2+0,15*2)*2

42,879

VV " strop "     1,5*(19,64-1,2+4,245-1,5+2,62-1,5-0,3) 33,008
VV " SKŘ - výkres č. 98 - vodoměrná šachta K0.4 "     
VV 2,15*(4,1+1,76)*2 25,198
VV 1,6*(3,58+1,16)*2 15,168
VV 3,58*1,16+0,25*0,6*4 4,753
VV Součet 238,787

146 K 380356232
Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo 
vodojemů neomítaných ploch rovinných odstranění

m2 238,787 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, 
vodojemů, kanálů  konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo 
železového ploch rovinných odstranění

147 K 380356239.1
Příplatek bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží 
nebo vodojemů za podepření stropů a za práci ve 
stísněném prostoru

m2 42,594 0,00 vlastní

PP
Příplatek bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo 
vodojemů za podepření stropů a za práci ve stísněném prostoru

VV " SKŘ - výkres č. 51,52,53 "
VV " instalační kanál K01 "     
VV " strop "     1,2*(6,405-0,3*2-1,14)-0,57*0,52 5,302
VV " instalační kanál K02 "     
VV " strop "     0,9*(5,035-1,135)+0,33*2,345 4,284
VV " instalační kanál K03 "     
VV " strop "     1,5*(19,64-1,2+4,245-1,5+2,62-1,5-0,3) 33,008
VV Součet 42,594

148 K 953334118
Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kcí 
bentonitový 20 x 15 mm

m 270,320 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí 
bentonitový, rozměru 20 x 15 mm

VV " SKŘ - výkres č.551,52,53 - pracovní spáry "   
VV " inst. kanál K01 "

VV
" deska/stěna "     2*(6,4-0,08*2+1,2-0,08*2+6,405-
0,08*2+2,37-0,08*2)+0,2*2

31,870

VV " stěna/strop "     2*(6,405-0,08*2+2,37-0,08*2)+0,2 17,110
VV " inst. kanál K02 "

VV
" deska/stěna "     2*(1,2-0,08*2+5,635-0,08*2+2,645-
0,08)+3,01-0,08*2

21,010

VV " deska/stěna "     2*(1,5-0,08*2+5,635-0,08*2) 13,630
VV " stěna/strop "     2*(1,5-0,08*2+5,635-0,08*2) 13,630
VV " inst. kanál K03 "
VV " deska/stěna "     2*(19,79+0,97-0,08*2+2,745+1,2-0,08*2) 48,770
VV " deska/stěna "     2*(18,14+2,62-0,08*2+2,745+2,1-0,08*2) 50,570
VV " stěna/strop "     2*(18,14+2,62-0,08*2+2,745+2,1-0,08*2) 50,570
VV Mezisoučet 247,160
VV " vodoměrná šachta K0.4 v.č.098 "     
VV " dno/stěna "     (4,1-0,08*2+1,76-0,08*2)*2+0,5 11,580
VV " stěna/strop "     (4,1-0,08*2+1,76-0,08*2)*2+0,5 11,580
VV Mezisoučet 23,160
VV Součet 270,320

149 K 953334315.1
Kombinovaný těsnící pozink + PVC pás do pracovních 
spar betonových kcí 

m 161,162 0,00 vlastní

PP
Kombinovaný těsnící pozink + PVC pás do pracovních spar 
betonových kcí 

VV " SKŘ - výkres č.551,52,53 - pracovní spáry "   
VV " inst. kanál K01 "
VV " deska/stěna "     2*(6,1+0,9+6,105+2,07)+0,2*2 30,750
VV " inst. kanál K02 "
VV " deska/stěna "     2*(0,9+5,635+2,346+0,3/2)+2,71+0,2*2 21,172
VV " inst. kanál K03 "
VV " deska/stěna "     2*(19,79+0,97-0,3+2,745+1,2-0,3) 48,210
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VV " deska/stěna "     2*(18,14+2,62-0,3+2,745+2,1-0,3) 50,010
VV Mezisoučet 150,142
VV " vodoměrná šachta K0.4 v.č.098 "     
VV " dno/stěna "     (4,1-0,3+1,76-0,3)*2+0,5 11,020
VV Součet 161,162

150 K 380326122.1
Kompletní konstrukce ČOV, nádrží ze ŽB se 
zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 XC2 tl 300 

m3 3,457 0,00 vlastní

PP
Kompletní konstrukce ČOV, nádrží ze ŽB se zvýšenými nároky na 
prostředí tř. C 25/30 XC2 tl 300 mm

VV " SKŘ - výkres č.58 "
VV " angl. dvorek A0.1 "     
VV 0,2*1,9*1,25 0,475
VV 0,25*1,3*(1,9+1,0*2) 1,268
VV " angl. dvorek A0.2 "     
VV 0,2*1,85*1,25 0,463
VV 0,25*1,3*(1,85+1,0*2) 1,251
VV Součet 3,457

151 K 380356231
Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo 
vodojemů neomítaných ploch rovinných zřízení

m2 8,775 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, 
vodojemů, kanálů  konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo 
železového ploch rovinných zřízení

VV " SKŘ - výkres č.58 "
VV " angl. dvorek A0.1 "     1,3*(1,4+1,0*2) 4,420
VV " angl. dvorek A0.2 "     1,3*(1,35+1,0*2) 4,355
VV Součet 8,775

152 K 380356232
Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo 
vodojemů neomítaných ploch rovinných odstranění

m2 8,775 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, 
vodojemů, kanálů  konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo 
železového ploch rovinných odstranění

153 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 8,070 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od 
svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 
500

VV " statika "    
VV " v.č. 020 (dno i stěny instalačního kanálu) "     0,17607 0,176
VV " v.č. 101 - IK K0.1 "     1,27955 1,280
VV " v.č. 102 - IK K0.2 "     1,38514 1,385
VV " v.č. 103 - IK K0.3 "     4,22262 4,223
VV " angl. dvorek A0.1, A0.2 - v.č. 113 "     0,22817 0,228
VV " v.č. 164 - vodoměrná šachta K0.4 "     0,77836 0,778
VV Součet 8,070

D 35 Kompletní konstrukce - výtahová šachta 0,00

154 K 631311113
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15

m3 2,292 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Mazanina z betonu  prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. 
přes 50 do 80 mm tř. C 12/15

VV " podkladní beton - statika "
VV " výtahová šachta V1 výkr.č.54 "     0,05*2,8*2,7 0,378

VV
" výtahová šachta V3 výkr.č.55,56 "     
0,05*3,99*(2,03+1,0+1,5+0,8+2,68+0,2)

1,638

VV " výtahová šachta V4 výkr.č.57 "     0,05*2,3*2,4 0,276
VV Součet 2,292

155 K 380326131.2
Kompletní konstrukce ČOV, nádrží ze ŽB tř. C 30/37 
XC1 tl 150 mm beton pohledový

m3 38,012 0,00 vlastní

PP
Kompletní konstrukce ČOV, nádrží ze ŽB tř. C 30/37 XC1 tl 150 mm 
beton pohledový

VV " výtahová šachta V1, SKŘ - výkres 54 "
VV " stěny - 1.PP až 2.NP "     
VV 0,15*8,36*(2,6+2,2)*2 12,038
VV -0,15*(1,12*(2,315+2,355)+1,5*1,8*2) -1,595
VV " stěny - 3.NP "     
VV 0,15*(3,85+0,15)*(2,6+2,67)*2 6,324
VV -0,15*(1,12*2,355+1,5*1,8) -0,801
VV 0,15*(1,5+0,15*2)*(0,42-0,25) 0,046
VV " stěny - 4.NP "     
VV 0,15*(4,39+0,15)*(2,6+2,8)*2 7,355
VV -0,15*(1,12*2,355+1,5*1,8) -0,801
VV 0,15*(1,5+0,15*2)*(0,55-0,42) 0,035
VV " stěny - 5.NP "     
VV 0,15*(4,965+0,15)*(2,6+2,96)*2 8,532
VV -0,15*(1,12*2,355*2+1,5*1,8) -1,196
VV 0,15*(1,5+0,15*2)*(0,71-0,55) 0,043
VV 0,15*0,25*1,52 0,057
VV " strop "
VV 0,15*(2,6*2,96-0,8*0,71) 1,069
VV Mezisoučet 31,106
VV " výtahová šachta V4, SKŘ - výkres 57 "
VV " stěny - 1.PP až 2.NP "     
VV 0,15*(6,78+0,195)*(1,9+1,5)*2 7,115
VV -0,15*0,9*2,295 -0,310
VV -0,15*0,9*2,29 -0,309
VV " strop "     0,12*1,9*1,8 0,410
VV Mezisoučet 6,906
VV Součet 38,012

156 K 380326132.2
Kompletní konstrukce ČOV, nádrží ze ŽB pohledový tř. 
C 30/37 XC1 tl 300 mm beton pohledový

m3 84,586 0,00 vlastní

PP
Kompletní konstrukce ČOV, nádrží ze ŽB pohledový tř. C 30/37 XC1 
tl 300 mm beton pohledový

VV " výtahová šachta V3, SKŘ - výkres 55, 56 "
VV " stěny - 1.PP "     
VV 0,25*(1,65+0,18)*(3,03+3,79*2) 4,854
VV -0,25*1,0*1,65 -0,413
VV 0,2*(1,65+0,18)*(4,48+3,6+0,2+1,843+0,2+0,3) 3,888
VV -0,2*0,8*1,65*2 -0,528
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VV " stěny - 1.NP "     
VV 0,25*(3,96+0,2)*(3,03+3,79*2) 11,034
VV -0,25*2,0*2,705 -1,353
VV 0,2*(3,96+0,2)*(4,48+3,6+0,2+0,9) 7,638
VV -0,2*2,0*2,805 -1,122
VV " stěny - 2.-5.NP "     
VV 0,25*(19,7-3,955)*(3,03+3,65*2) 40,661
VV -0,25*2,0*2,625*4 -5,250
VV 0,2*(19,7-3,955)*(4,48+3,45+0,2+0,9) 28,435
VV -0,2*1,0*2,325*2 -0,930
VV -0,2*1,999*2,325 -0,930
VV -0,2*2,0*2,325 -0,930
VV -0,2*1,1*2,125 -0,468
VV Součet 84,586

157 K 380326133.2
Kompletní konstrukce ČOV, nádrží ze ŽB tř. C 30/37 
XC2 XA1 tl nad 300 mm beton pohledový

m3 2,600 0,00 vlastní

PP
Kompletní konstrukce ČOV, nádrží ze ŽB tř. C 30/37 XC2 XA1 tl nad 
300 mm beton pohledový

VV " výtahová šachta V1, SKŘ - výkres 54 "
VV " ŽB deska "     0,4*2,6*2,5 2,600

158 K 380326343.1
Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů, žlabů 
ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 30/37 XC2 XA1 tl 
nad 300 mm pohledový beton

m3 4,301 0,00 vlastní

PP
Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů, žlabů ze ŽB pro 
konstrukce bílých van tř. C 30/37 XC2 XA1 tl nad 300 mm pohledový 
beton

VV " výtahová šachta V4, SKŘ - výkres 57 "
VV " základ "    
VV (0,4+1,105)*2,1*2,2-1,105*1,6*1,5 4,301

159 K 380356231.1
Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo 
vodojemů ploch rovinných zřízení pohledový beton

m2 1 366,847 0,00 vlastní

PP
Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů ploch 
rovinných zřízení pohledový beton

VV " výtahová šachta V1, SKŘ - výkres 54 "
VV " ŽB deska "     0,4*(2,6+2,5)*2 4,080
VV " stěny - 1.PP až 2.NP "     
VV 2*8,36*(2,6+2,2)*2 160,512
VV 0,15*(1,12*2+2,315+2,355+1,5*2+1,8*2)*2 4,053
VV 2*(1,12*(2,315+2,355)+1,5*1,8*2) 21,261
VV " stěny - 3.NP "     
VV 2*(3,85+0,15)*(2,6+2,67)*2 84,320
VV 0,15*(1,12+2,355+1,5+1,8)*2 2,033
VV -2*(1,12*2,355+1,5*1,8) -10,675
VV 0,15*(1,5+0,15*2+0,42-0,25)*2 0,591
VV (1,5+0,15*2)*(0,42-0,25) 0,306
VV " stěny - 4.NP "     
VV 2*(4,39+0,15)*(2,6+2,8)*2 98,064
VV 0,15*(1,12+2,355+1,5+1,8)*2 2,033
VV 2*(1,12*2,355+1,5*1,8) 10,675
VV 0,15*(1,5+0,15*2+0,55-0,42)*2 0,579
VV (1,5+0,15*2)*(0,55-0,42) 0,234
VV " stěny - 5.NP "     
VV 2*(4,965+0,15)*(2,6+2,96)*2 113,758
VV 0,15*(1,12*2+2,355*2+1,5+1,8)*2 3,075
VV -2*(1,12*2,355*2+1,5*1,8) -15,950
VV 0,15*(1,5+0,15*2+0,71-0,55)*2 0,588
VV (1,5+0,15*2)*(0,71-0,55) 0,288
VV 0,15*(0,25+1,52)*2 0,531
VV 0,25*1,52 0,380
VV " strop "
VV 0,15*(2,6+2,96)*2 1,668
VV 2,3*1,95+0,71*1,5 5,550
VV Mezisoučet 487,954
VV " výtahová šachta V3, SKŘ - výkres 55, 56 "
VV " stěny - 1.PP "     
VV 2*(1,65+0,18)*(3,03+3,79*2) 38,833
VV 0,25*(1,0+2*1,65) 1,075
VV 2*(1,65+0,18)*(4,48+3,6+0,2+1,843+0,2+0,3) 38,880
VV 0,2*(0,8+1,65)*2*2 1,960
VV " stěny - 1.NP "     
VV 2*(3,96+0,2)*(3,03+3,79*2) 88,275
VV 0,25*(2,0+2,705)*2 2,353
VV -2*2,0*2,705 -10,820
VV 2*(3,96+0,2)*(4,48+3,6+0,2+0,9) 76,378
VV 0,2*(2,0+2,805)*2 1,922
VV -2*2,0*2,805*2 -22,440
VV " stěny - 2.-5.NP "     
VV 2*(19,7-3,955)*(3,03+3,65*2) 325,292
VV 0,25*(2,0+2,625)*2*4 9,250
VV -2*2,0*2,625*4 -42,000
VV 2*(19,7-3,955)*(4,48+3,45+0,2+0,9) 284,355
VV 0,2*(1,0+2,325)*2*2 2,660
VV -2*1,0*2,325*2 -9,300
VV 0,2*(1,999+2,325)*2 1,730
VV -2*1,999*2,325 -9,295
VV 0,2*(2,0+2,325) 0,865
VV -2*2,0*2,325 -9,300
VV 0,2*(1,1+2,125)*2 1,290
VV -2*1,1*2,125 -4,675
VV Mezisoučet 767,288
VV " výtahová šachta V4, SKŘ - výkres 57 "
VV " základ "    
VV (0,4+1,105)*(2,1+2,2)*2+1,105*(1,6+1,5)*2 19,794
VV " stěny - 1.PP až 2.NP "     
VV 2*(6,78+0,195)*(1,9+1,5)*2 94,860
VV 0,15*(0,9+2,295)*2 0,959
VV -2*0,9*2,295 -4,131
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VV 0,15*(0,9+2,29)*2 0,957
VV -2*0,9*2,29 -4,122
VV " strop "    
VV 0,12*(1,9+1,8)*2 0,888
VV 1,5*1,6 2,400
VV Mezisoučet 111,605
VV Součet 1 366,847

160 K 380356232.1
Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo 
vodojemů ploch rovinných odstranění pohledový beton

m2 1 366,847 0,00 vlastní

PP
Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů ploch 
rovinných odstranění pohledový beton

161 K 273353111
Bednění kotevních otvorů v základových deskách 
průřezu do 0,02 m2 hl 0,5 m

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v 
deskách včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného 
bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,01 do 0,02 m2, hl. do 0,50 m

VV " otvory v ŽB stěnách "
VV " stěny výtahové šachty V3 - výkres č. 55,56 "     
VV " půdorys 4.NP - otvor 125/150 - 200(mm)"     1 1,000

162 K 273353121
Bednění kotevních otvorů v základových deskách 
průřezu do 0,05 m2 hl 0,5 m

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v 
deskách včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného 
bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,02 do 0,05 m2, hl. do 0,50 m

VV " otvory v ŽB stěnách "
VV " stěny výtahové šachty V3 - výkres č. 55,56 "     
VV " půdorys 4.NP - otvor 160/150 - 200(mm) "     1 1,000

163 K 273353141
Bednění kotevních otvorů v základových deskách 
průřezu do 0,17 m2 hl 1 m

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v 
deskách včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného 
bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,10 do 0,17 m2, hl. do 1,00 m

VV " otvory v ŽB stěnách "
VV " stěny výtahové šachty V3 - výkres č. 55,56 "     
VV " půdorys 5.NP - otvor 350/450 - 200(mm) "     1 1,000

164 K 953334118
Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kcí 
bentonitový 20 x 15 mm

m 22,080 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí 
bentonitový, rozměru 20 x 15 mm

VV " SKŘ - výkres č.57 " 

VV " pracovní spára bílé vany "     2*(2,1-0,08*2+2,2-0,08*2)+0,2 8,160

VV
" pracovní spára b.vana/stěna/strop "     2*(1,8-0,08*2+1,9-
0,08*2)*2+0,2*2

13,920

VV Součet 22,080

165 K 953334315.1
Kombinovaný těsnící pozink + PVC pás do pracovních 
spar betonových kcí 

m 7,600 0,00 vlastní

PP
Kombinovaný těsnící pozink + PVC pás do pracovních spar 
betonových kcí 

VV " SKŘ - výkres č.57 - pracovní spára bílé vany "   
VV 2*(1,8+1,9)+0,2 7,600

166 K 380361006
Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo 
vodojemů z betonářské oceli 10 505

t 8,684 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, 
vodojemů, kanálů  z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV " výtahová šachta V1 (v.č.105) "     2,15507 2,155
VV " výtahová šachta V3 (v.č.110)"     5,56786 5,568
VV " výtahová šachta V4 (v.č.112)"     0,96076 0,961
VV Součet 8,684

D 41 Stropy a stropní konstrukce - stavba 0,00

167 K 434121425
Osazení ŽB schodišťových stupňů broušených nebo 
leštěných na desku

m 85,200 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Osazování schodišťových stupňů železobetonových  s vyspárováním 
styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným 
zakrytím stupnic prkny na desku, stupňů broušených nebo leštěných

VV
" skl. podlah SV01h - nové stupně a podesty nových ŽB 
schodišť "

VV
" zpětné osazení původních schod. beton. stupňů  na nová ŽB  
sch.desk. ramena "

VV
" schodiště JV: řez A3: 1NP -3NP:  m1.02- m 3.02  / původní 
stupně, mb "   

VV 1,20*(14+12+10+10+13+12) 85,200
VV Součet 85,200

168 K 434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 11,363 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Bednění stupňů  betonovaných na podstupňové desce nebo na 
terénu půdorysně přímočarých zřízení

VV
" bednění předsazených hran pro potěr na stupních dle vzor. 
řezu C1 "

VV " řez C1: 2NP -5NP: m2.33-4.24 / stupně , mb *š "
VV stupneSV01i*(0,10+0,05) 11,363
VV bendSV01i Mezisoučet 11,363

169 K 434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 11,363 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Bednění stupňů  betonovaných na podstupňové desce nebo na 
terénu půdorysně přímočarých odstranění

VV bendSV01i 11,363

D 42 Stropy a stropní konstrukce - statika 0,00

170 K 411123901.1
Montáž ŽB stropních panelů do 500kg vč. dočasné 
jeřábové dráhy (21m) pro vodorovnou manipulaci 
panelů v patře (2x U120 vč. kotvení k příčlím ŽB rámů)

kus 65,000 0,00 vlastní

PP
Montáž ŽB stropních panelů do 500kg vč. dočasné jeřábové dráhy 
(21m) pro vodorovnou manipulaci panelů v patře (2x U120 vč. kotvení 
k příčlím ŽB rámů)

VV " panel P1 "
VV " 1.PP - výkres SKŘ 03 "     6 6,000
VV " 1.NP - výkres SKŘ 04 "     2 2,000
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VV " 2.NP - výkres SKŘ 05 "     6 6,000
VV " 3.NP - výkres SKŘ 06 "     15 15,000
VV " 4.NP - výkres SKŘ 07 "     18 18,000
VV panelP1 Mezisoučet 47,000
VV " panel P2 "
VV " 1.PP - výkres SKŘ 03 "     2 2,000
VV " 1.NP - výkres SKŘ 04 "     2 2,000
VV " 2.NP - výkres SKŘ 05 "     1 1,000
VV " 3.NP - výkres SKŘ 06 "     3 3,000
VV " 4.NP - výkres SKŘ 07 "     10 10,000
VV panelP2 Mezisoučet 18,000
VV Součet 65,000

171 M 59341410.1 P1 - panel stropní dutinový 2700x500x150mm kus 47,470 0,00 vlastní
PP P1 - panel stropní plný 2700x500x150mm

VV panelP1*1,01 47,470

172 M 59341410.2 P2 - panel stropní dutinový 3700x500x150mm kus 18,180 0,00 vlastní
PP P2 - panel stropní plný 3700x500x150mm

VV panelP2*1,01 18,180

173 K 411321616.1 Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 XC1 m3 84,098 0,00 vlastní

PP
Stropy z betonu železového (bez výztuže)  stropů deskových, 
plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně 
hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37 XC1

VV " stropní deska D1.1 - výkres SKŘ č.62 "
VV 0,15*(1,895+0,3+3,79)*(4,08+0,33+1,305-0,16) 4,987
VV 0,15*(0,16+0,32+0,31)*(1,535+0,35+3,765) 0,670
VV 0,15*(1,185+0,265)*5,795 1,260
VV 0,15*(3,03+0,29)*(0,3-0,265+1,29+0,195+0,18+2,25+0,24) 2,087
VV 0,15*(0,14+2,5)*(0,3-0,265+4,475) 1,786
VV " kapsa "     0,15*0,15*0,965 0,022
VV " kapsy "     0,15*0,2*0,5*4 0,060
VV -0,15*(2,6*2,25+0,24*1,8) -0,942
VV -0,15*2,5*4,475 -1,678
VV Mezisoučet 8,252
VV " stropní deska D2.1 - výkres SKŘ č.65 "
VV " měřeno elektronicky "     0,08*73,545 5,884
VV " zapuštěno ve zdi "     0,08*0,1*0,5*3+0,08*0,965*0,15 0,024
VV -0,08*3,59*2,43 -0,698
VV -0,08*4,24*2,5 -0,848
VV -0,08*8,6593 -0,693
VV 0,12*8,6593 1,039
VV -0,12*7,059 -0,847
VV Mezisoučet 3,861
VV " stropní deska D2.12 - výkres SKŘ č.66 "
VV 0,13*7,94*12,03 12,417
VV " zapuštěno ve zdi "     0,13*0,15*0,5*12 0,117
VV Mezisoučet 12,534
VV " stropní deska D3.1 - výkres SKŘ č.70 "
VV " měřeno elektronicky "     0,08*74,332 5,947

VV
" zapuštěno ve zdi 80/500/100 "     
0,08*(0,5*0,1*6+0,965*0,15)

0,036

VV -0,08*4,245*2,495 -0,847
VV -0,08*(2,62*2,68-0,41*(2,6-1,8)) -0,535
VV Mezisoučet 4,601
VV " stropní deska D3.8 - výkres SKŘ č.71 "
VV 0,16*6,25*12,2 12,200
VV " zapuštěno ve zdi "     0,16*0,15*0,5*18 0,216
VV Mezisoučet 12,416
VV " stropní deska D3.2 - výkres SKŘ č.73 "
VV 0,15*(3,64+3,655)/2*8,835 4,834
VV 0,15*(3,48+0,245)*(1,485+1,28+1,25+0,2*2) 2,467
VV " zapuštěno ve zdi "     0,15*0,3*0,5*6 0,135
VV Mezisoučet 7,436
VV " stropní deska D4.1 - výkres SKŘ č.74 "
VV " měřeno elektronicky "     0,08*74,332 5,947
VV " zapuštěno ve zdi "     0,08*0,1*0,5*6+0,08*0,965*0,15 0,036
VV -0,08*4,995*2,5 -0,999
VV -0,08*(2,62*2,67-0,35*(2,6-1,8)) -0,537
VV Mezisoučet 4,447
VV " stropní deska D4.2 - výkres SKŘ č.75 "
VV 0,16*6,42*12,2 12,532
VV " zapuštěno ve zdi "     0,15*0,16*0,5*20 0,240
VV Mezisoučet 12,772
VV " stropní deska D5.1 - výkres SKŘ č.77 "

VV
0,08*((8,081+8,018)/2-0,4-
0,34)*((1,402+1,018+0,25)/2+1,12*4+0,25*4+0,3)

4,161

VV -0,08*0,65*3,7*3 -0,577
VV Mezisoučet 3,584
VV " stropní deska D5.2 - výkres SKŘ č.78 "
VV 0,08*(7,26+0,4+03)*(1,11*4+0,3*5) 5,066
VV Mezisoučet 5,066
VV " stropní deska D5.2a - výkres SKŘ č.78 "
VV 0,12*7,18*1,11+0,12*0,7*0,15 0,969
VV " zapuštěno ve zdi "     0,12*0,3*0,25*10 0,090
VV Mezisoučet 1,059
VV " stropní deska D5.5 - výkres SKŘ č.80 "
VV 0,08*6,08*(5,785+0,15+0,3) 3,033
VV -0,08*0,87*3,465 -0,241
VV " zapuštěno ve zdi "     0,08*0,5*0,2*6 0,048
VV Mezisoučet 2,840
VV " stropní deska D5.10 - výkres SKŘ č.82 "
VV 0,12*(7,295*3,17+0,91*(5,905-3,17)) 3,074
VV Mezisoučet 3,074
VV " stropní deska D5.7 - výkres SKŘ č.85 "
VV 0,12*2,215*4,715 1,253
VV 0,12*(2,895-2,215)*4,25 0,347
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VV 0,12*1,5*3,09 0,556
VV Mezisoučet 2,156
VV Součet 84,098

174 K 411321717.1 Stropy deskové ze ŽB tř. C 35/45 XC1 m3 13,250 0,00 vlastní

PP
Stropy z betonu železového (bez výztuže)  stropů deskových, 
plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně 
hlavic hřibových sloupů tř. C 35/45 XC1

VV " stropní deska D5.6 - výkres SKŘ č.81 "
VV 0,08*((12,01+0,15*2)*12,66+1,32*7,41) 13,250

175 K 411324646.1 Stropy deskové ze ŽB pohledového tř. C 30/37  XC1 m3 43,158 0,00 vlastní

PP
Stropy z betonu železového (bez výztuže)  pohledového stropů 
deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových 
stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37 XC1

VV " stropní deska D0.3 - výkres SKŘ č.59 "

VV
" objem ŽB průniku se stěnou i bednění je započítáno ve 
stěnách) "

VV 0,18*1,865*(1,13+2,0*2+0,5+2,48) 2,723
VV 0,18*(3,6+0,111)*(0,317+0,42+0,7+3,042) 2,992
VV " kapsy "     0,18*(0,3*0,25*4+0,15*0,7) 0,073
VV Mezisoučet 5,788
VV " stropní deska D1.12 - výkres SKŘ č.63 "

VV
" objem ŽB průniku se stěnou i bednění je započítáno ve 
stěnách) "

VV 0,2*1,949*(1,13+2,0*2+0,5+2,48+0,2) 3,239
VV -0,2*0,66*1,515 -0,200
VV 0,2*3,6*(0,317+0,42+0,7+3,042) 3,225
VV " kapsy "     0,2*(0,3*0,25*4+0,15*0,7) 0,081
VV Mezisoučet 6,345
VV " stropní deska D2.14 - výkres SKŘ č.67 "

VV
" objem ŽB průniku se stěnou i bednění je započítáno ve 
stěnách) "

VV 0,18*1,949*(1,13+2,0*2+0,5+2,48+0,2) 2,915
VV -0,18*0,66*1,515 -0,180
VV 0,18*(3,45+0,061)*(0,317+0,42+0,7+3,042) 2,831
VV " kapsy "     0,18*(0,3*0,25*4+0,15*0,7) 0,073
VV Mezisoučet 5,639
VV " stropní deska D3.10 - výkres SKŘ č.72 "

VV
" objem ŽB průniku se stěnou i bednění je započítáno ve 
stěnách) "

VV 0,18*1,949*(1,13+2,0*2+0,5+2,48+0,2) 2,915
VV -0,18*0,66*1,515 -0,180
VV 0,18*(3,45+0,061)*(0,317+0,42+0,7+3,042) 2,831
VV " kapsy "     0,18*(0,3*0,25*4+0,15*0,7) 0,073
VV Mezisoučet 5,639
VV " stropní deska D4.4 - výkres SKŘ č.76 "

VV
" objem ŽB průniku se stěnou i bednění je započítáno ve 
stěnách) "

VV 0,18*1,949*(1,13+2,0*2+0,5+2,48+0,2) 2,915
VV -0,18*0,66*1,515 -0,180
VV 0,18*(3,45+0,061)*(0,317+0,42+0,7+3,042) 2,831
VV " kapsy "     0,18*(0,3*0,25*4+0,15*0,7) 0,073
VV Mezisoučet 5,639
VV " stropní deska D5.3 - výkres SKŘ č.79 "
VV 0,08*6,05*8,085 3,913
VV -0,08*2,1*0,895 -0,150
VV " zapuštěno ve zdi "     0,08*0,5*0,2*6 0,048
VV " stropní deska D5.4 - výkres SKŘ č.79 "
VV 0,08*(2,62+2,67+0,48+0,15*2)*7,59 3,686
VV " zapuštěno ve zdi "     0,08*0,5*0,2*6 0,048
VV Mezisoučet 7,545
VV " stropní deska D6.1 - výkres SKŘ č.83 "
VV 0,16*(8,38*4,64-4,145*1,43) 5,273
VV Mezisoučet 5,273
VV " stropní deska D6.2 - výkres SKŘ č.83 "
VV 0,16*4,505*1,79 1,290
VV Mezisoučet 1,290
VV Součet 43,158

176 K 973031324
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC 
pl do 0,10 m2 hl do 150 mm

kus 76,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel  na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 150 mm

VV " stropní deska D2.1 - výkres SKŘ č.65 "
VV " zapuštěno ve zdi 80/500/100 "     3 3,000
VV " zapuštěno ve zdi 80/965/150 "     1 1,000
VV " stropní deska D2.12 - výkres SKŘ č.66 "
VV " zapuštěno ve zdi 130/500/150 "     12 12,000
VV " stropní deska D3.1 - výkres SKŘ č.70 "
VV " zapuštěno ve zdi 80/500/100 "     6 6,000
VV " zapuštěno ve zdi 80/965/150 "     1 1,000
VV " stropní deska D3.8 - výkres SKŘ č.71 "
VV " zapuštěno ve zdi 160/500/150 "     18 18,000
VV " stropní deska D4.1 - výkres SKŘ č.74 "
VV " zapuštěno ve zdi 80/500/100 "     6 6,000
VV " zapuštěno ve zdi 80/965/150 "     1 1,000
VV " stropní deska D4.2 - výkres SKŘ č.75 "
VV " zapuštěno ve zdi 160/500/150 "     20 20,000
VV " mezipodestY schodiště SCH1 - výkres SKŘ č.60+61 "
VV " zapuštěno ve zdi "     2*4 8,000
VV Součet 76,000

177 K 973031325
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC 
pl do 0,10 m2 hl do 300 mm

kus 58,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel  na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm

VV " stropní deska D0.3 - výkres SKŘ č.59 "
VV " kapsa  250/180-200/300 "     4 4,000
VV " stropní deska D1.1 - výkres SKŘ č.62 "
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VV " kapsa  200/150/500 "     4 4,000
VV " stropní deska D1.12 - výkres SKŘ č.63 "
VV " kapsa  250/180-200/300 "     4 4,000
VV " stropní deska D2.14 - výkres SKŘ č.67 "
VV " kapsa  250/180-200/300 "     4 4,000
VV " stropní deska D3.10 - výkres SKŘ č.72 "
VV " kapsa  250/180-200/300 "     4 4,000
VV " stropní deska D3.2 - výkres SKŘ č.73 "
VV " kapsa  150/150/300 "     6 6,000
VV " stropní deska D4.4 - výkres SKŘ č.76 "
VV " kapsa  250/180-200/300 "     4 4,000
VV " stropní deska D5.2a - výkres SKŘ č.78 "
VV " kapsa  250/120/300 "     10 10,000
VV " stropní deska D5.3 - výkres SKŘ č.79 "
VV " kapsa  200/80/500 "     6 6,000
VV " stropní deska D5.4 - výkres SKŘ č.79 "
VV " kapsa  200/80/500 "     6 6,000
VV " stropní deska D5.5 - výkres SKŘ č.80 "
VV " kapsa  200/80/500 "     6 6,000
VV Součet 58,000

178 K 973031334
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC 
pl do 0,16 m2 hl do 150 mm

kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel  na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,16 m2, hl. do 150 mm

VV " stropní deska D0.3 - výkres SKŘ č.59 "
VV " kapsa  150/180/700 "     1 1,000
VV " stropní deska D1.1 - výkres SKŘ č.62 "
VV " kapsa  150/150/965 "     1 1,000
VV " stropní deska D1.12 - výkres SKŘ č.63 "
VV " kapsa  150/200/700 "     1 1,000
VV " stropní deska D2.14 - výkres SKŘ č.67 "
VV " kapsa  150/180/700 "     1 1,000
VV " stropní deska D3.10 - výkres SKŘ č.72 "
VV " kapsa  150/180/700 "     1 1,000
VV " stropní deska D4.4 - výkres SKŘ č.76 "
VV " kapsa  150/180/700 "     1 1,000
VV Součet 6,000

179 K 974049164
Vysekání rýh v betonových zdech hl do 150 mm š do 
150 mm

m 33,740 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP Vysekání rýh v betonových zdech  do hl. 150 mm a šířky do 150 mm

VV " stropní deska D5.5 - výkres SKŘ č.80 "
VV " zapuštěno ve zdi "     2,33+0,3+4,92+0,87 8,420
VV " stropní deska D5.6 - výkres SKŘ č.81 "
VV " zapuštěno ve zdi "     12,66*2 25,320
VV Součet 33,740

180 K 411351011
Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez 
podpěrné kce

m2 1 193,184 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek 
tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení

VV " stropní deska D0.3 - výkres SKŘ č.59 "

VV
" objem ŽB průniku se stěnou i bednění je započítáno ve 
stěnách) "

VV 1,865*(1,13+2,0*2+0,5+2,48) 15,125
VV 0,18*(1,13-0,14-0,64-0,25+1,865+0,31+0,3*4+1,95*3+0,5) 1,769
VV (3,6+0,111)*(0,317+0,42+0,7+3,042) 16,622
VV 0,18*(0,317+0,42+0,7+3,042+0,25+0,38+0,501) 1,010
VV Mezisoučet 34,526
VV " stropní deska D1.1 - výkres SKŘ č.62 "
VV (1,895+0,3+3,79)*(4,08+0,33+1,305-0,16) 33,247
VV (0,16+0,32+0,31)*(1,535+0,35+3,765) 4,464
VV (1,185+0,265)*5,795 8,403
VV (3,03+0,29)*(0,3-0,265+1,29+0,195+0,18+2,25+0,24) 13,911
VV (0,14+2,5)*(0,3-0,265+4,475) 11,906
VV -2,6*2,25-0,24*1,8-2,5*4,475 -17,470
VV 0,15*(2,5+4,475) 1,046
VV Mezisoučet 55,507
VV " stropní deska D1.12 - výkres SKŘ č.63 "

VV
" objem ŽB průniku se stěnou i bednění je započítáno ve 
stěnách) "

VV 1,949*(1,13+2,0*2+0,5+2,48+0,2) 16,196

VV
0,2*(1,13-0,14-0,64-
0,25+1,949*2+0,273+0,3*4+1,95*3+0,536+0,45)

2,461

VV 0,2*(0,66+1,515)*2 0,870
VV 3,6*(0,317+0,42+0,7+3,042) 16,124
VV 0,2*(0,317+0,42+0,7+3,042+0,38+0,39) 1,050
VV Mezisoučet 36,701
VV " stropní deska D2.1 - výkres SKŘ č.65 "
VV " měřeno elektronicky "     73,545 73,545
VV 0,08*(3,59+2,48)*2 0,971
VV 0,08*(4,24+2,5) 0,539
VV -4,24*2,5 -10,600
VV -2,62*2,25-0,26*1,8 -6,363
VV -3,59*2,48 -8,903
VV Mezisoučet 49,189
VV " stropní deska D2.12 - výkres SKŘ č.66 "
VV 7,94*12,03 95,518
VV Mezisoučet 95,518
VV " stropní deska D2.14 - výkres SKŘ č.67 "

VV
" objem ŽB průniku se stěnou i bednění je započítáno ve 
stěnách) "

VV 1,949*(1,13+2,0*2+0,5+2,48+0,2) 16,196

VV
0,2*(1,13-0,14-0,64-
0,25+1,949*2+0,273+0,3*4+1,95*3+0,536+0,472+0,514)

2,569

VV 0,2*(0,66+1,515)*2 0,870
VV (3,45+0,061)*(0,317+0,42+0,7+3,042) 15,726
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VV 0,2*(0,317+0,42+0,7+3,042+0,3+0,239) 1,004
VV Mezisoučet 36,365
VV " stropní deska D3.1 - výkres SKŘ č.70 "
VV " měřeno elektronicky "     74,332 74,332
VV -4,245*2,495 -10,591
VV -(2,62*2,68-0,41*(2,6-1,8)) -6,694
VV Mezisoučet 57,047
VV " stropní deska D3.10 - výkres SKŘ č.72 "

VV
" objem ŽB průniku se stěnou i bednění je započítáno ve 
stěnách) "

VV 1,949*(1,13+2,0*2+0,5+2,48+0,2) 16,196

VV
0,2*(1,13-0,14-0,64-
0,25+1,949*2+0,273+0,3*4+1,95*3+0,536+0,472+0,514)

2,569

VV 0,2*(0,66+1,515)*2 0,870
VV (3,45+0,061)*(0,317+0,42+0,7+3,042) 15,726
VV 0,2*(0,317+0,42+0,7+3,042+0,3+0,239) 1,004
VV Mezisoučet 36,365
VV " stropní deska D4.4 - výkres SKŘ č.76 "

VV
" objem ŽB průniku se stěnou i bednění je započítáno ve 
stěnách) "

VV 1,949*(1,13+2,0*2+0,5+2,48+0,2) 16,196

VV
0,2*(1,13-0,14-0,64-
0,25+1,949*2+0,273+0,3*4+1,95*3+0,536+0,472+0,514)

2,569

VV 0,2*(0,66+1,515)*2 0,870
VV (3,45+0,061)*(0,317+0,42+0,7+3,042) 15,726
VV 0,2*(0,317+0,42+0,7+3,042+0,3+0,239) 1,004
VV Mezisoučet 36,365
VV " stropní deska D3.8 - výkres SKŘ č.71 "
VV 6,25*12,2 76,250
VV Mezisoučet 76,250
VV " stropní deska D3.2 - výkres SKŘ č.71 "
VV (3,64+3,655)/2*8,835 32,226
VV (3,48+0,245)*(1,485+1,28+1,25+0,2*2) 16,446
VV Mezisoučet 48,672
VV " stropní deska D4.1 - výkres SKŘ č.74 "
VV " měřeno elektronicky "     74,945 74,945
VV -4,995*2,5 -12,488
VV -(2,62*2,67-0,35*(2,6-1,8)) -6,715
VV Mezisoučet 55,742
VV " stropní deska D4.2 - výkres SKŘ č.75 "
VV 6,42*12,2 78,324
VV Mezisoučet 78,324
VV " stropní deska D5.1 - výkres SKŘ č.77 "

VV
((8,081+8,018)/2-0,4-
0,34)*((1,402+1,018+0,25)/2+1,12*4+0,25*4+0,3)

52,007

VV 0,08*(0,65+3,7)*2*3 2,088
VV Mezisoučet 54,095
VV " stropní deska D5.2 - výkres SKŘ č.78 "
VV (7,26+0,4+03)*(1,11*4+0,3*5) 63,320
VV 0,08*(7,26+0,4+0,3*6+1,11*4) 1,112
VV Mezisoučet 64,432
VV " stropní deska D5.2a - výkres SKŘ č.78 "
VV 7,18*1,11+0,7*0,15 8,075
VV Mezisoučet 8,075
VV " stropní deska D5.3 - výkres SKŘ č.79 "
VV 6,05*8,085 48,914
VV 0,08*6,05 0,484
VV 0,08*(0,4+1,3)*2 0,272
VV 0,08*(2,1+0,895)*2 0,479
VV " stropní deska D5.4 - výkres SKŘ č.79 "
VV (2,62+2,67+0,48+0,15*2)*7,59 46,071
VV 0,08*(2,62+2,67+0,48+0,15*2) 0,486
VV Mezisoučet 96,706
VV " stropní deska D5.5 - výkres SKŘ č.80 "
VV (6,08-0,25*3)*5,785 30,834
VV -0,87*3,465 -3,015
VV 0,08*3,465 0,277
VV 0,08*(0,87+3,465)*2 0,694
VV 0,08*(1,485+0,66)*2 0,343
VV 0,08*(1,32+0,66)*2 0,317
VV Mezisoučet 29,450
VV " stropní deska D5.6 - výkres SKŘ č.81 "
VV 12,01*12,66+1,32*7,41 161,828
VV 0,08*(1,32+7,41) 0,698
VV Mezisoučet 162,526
VV " stropní deska D5.10 - výkres SKŘ č.82 "
VV 7,295*2,87+0,71*(5,905-3,17) 22,879
VV 0,12*(5,905+0,69) 0,791
VV Mezisoučet 23,670
VV " stropní deska D6.1 - výkres SKŘ č.83 "
VV (8,38+0,12*2-0,3*2)*(4,64+0,12*2-0,3*2) 34,326
VV -4,145*1,43 -5,927
VV 0,16*(8,38+4,64+4,145+1,43)*2 5,950
VV " stropní deska D6.2 - výkres SKŘ č.83 "
VV (4,505+0,12*2-0,3*2)*(1,79+0,12*2-0,3*2) 5,927
VV 0,16*(4,505+1,79)*2 2,014
VV Mezisoučet 42,290
VV " stropní deska D5.7 - výkres SKŘ č.85 "
VV (2,215-0,2)*4,715 9,501
VV (2,895-2,215-0,605)*4,25 0,319
VV 1,5*3,09 4,635
VV 0,12*(1,865+1,5+1,16+3,09) 0,914
VV Mezisoučet 15,369
VV Součet 1 193,184

181 K 411359111 Příplatek k cenám bednění stropů za pohledový beton m2 222,612 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PP
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce Příplatek k 
cenám za pohledový beton

VV " stropní deska D0.3 - výkres SKŘ č.59 "

VV
" objem ŽB průniku se stěnou i bednění je započítáno ve 
stěnách) "

VV 1,865*(1,13+2,0*2+0,5+2,48) 15,125
VV 0,18*(1,13-0,14-0,64-0,25+1,865+0,31+0,3*4+1,95*3+0,5) 1,769
VV (3,6+0,111)*(0,317+0,42+0,7+3,042) 16,622
VV 0,18*(0,317+0,42+0,7+3,042+0,25+0,38+0,501) 1,010
VV Mezisoučet 34,526
VV " stropní deska D1.12 - výkres SKŘ č.63 "

VV
" objem ŽB průniku se stěnou i bednění je započítáno ve 
stěnách) "

VV 1,949*(1,13+2,0*2+0,5+2,48+0,2) 16,196

VV
0,2*(1,13-0,14-0,64-
0,25+1,949*2+0,273+0,3*4+1,95*3+0,536+0,45)

2,461

VV 0,2*(0,66+1,515)*2 0,870
VV 3,6*(0,317+0,42+0,7+3,042) 16,124
VV 0,2*(0,317+0,42+0,7+3,042+0,38+0,39) 1,050
VV Mezisoučet 36,701
VV " stropní deska D2.14 - výkres SKŘ č.67 "

VV
" objem ŽB průniku se stěnou i bednění je započítáno ve 
stěnách) "

VV 1,949*(1,13+2,0*2+0,5+2,48+0,2) 16,196

VV
0,2*(1,13-0,14-0,64-
0,25+1,949*2+0,273+0,3*4+1,95*3+0,536+0,472+0,514)

2,569

VV 0,2*(0,66+1,515)*2 0,870
VV (3,45+0,061)*(0,317+0,42+0,7+3,042) 15,726
VV 0,2*(0,317+0,42+0,7+3,042+0,3+0,239) 1,004
VV Mezisoučet 36,365
VV " stropní deska D3.10 - výkres SKŘ č.72 "

VV
" objem ŽB průniku se stěnou i bednění je započítáno ve 
stěnách) "

VV 1,949*(1,13+2,0*2+0,5+2,48+0,2) 16,196

VV
0,2*(1,13-0,14-0,64-
0,25+1,949*2+0,273+0,3*4+1,95*3+0,536+0,472+0,514)

2,569

VV 0,2*(0,66+1,515)*2 0,870
VV (3,45+0,061)*(0,317+0,42+0,7+3,042) 15,726
VV 0,2*(0,317+0,42+0,7+3,042+0,3+0,239) 1,004
VV Mezisoučet 36,365
VV " stropní deska D4.4 - výkres SKŘ č.76 "

VV
" objem ŽB průniku se stěnou i bednění je započítáno ve 
stěnách) "

VV 1,949*(1,13+2,0*2+0,5+2,48+0,2) 16,196

VV
0,2*(1,13-0,14-0,64-
0,25+1,949*2+0,273+0,3*4+1,95*3+0,536+0,472+0,514)

2,569

VV 0,2*(0,66+1,515)*2 0,870
VV (3,45+0,061)*(0,317+0,42+0,7+3,042) 15,726
VV 0,2*(0,317+0,42+0,7+3,042+0,3+0,239) 1,004
VV Mezisoučet 36,365
VV " stropní deska D6.1 - výkres SKŘ č.83 "
VV (8,38+0,12*2-0,3*2)*(4,64+0,12*2-0,3*2) 34,326
VV -4,145*1,43 -5,927
VV 0,16*(8,38+4,64+4,145+1,43)*2 5,950
VV " stropní deska D6.2 - výkres SKŘ č.83 "
VV (4,505+0,12*2-0,3*2)*(1,79+0,12*2-0,3*2) 5,927
VV 0,16*(4,505+1,79)*2 2,014
VV Mezisoučet 42,290
VV Součet 222,612

182 K 411359111.1
Příplatek k cenám bednění stropů za pohledový beton 
s otiskem textury dřevěného bednění

m2 96,706 0,00 vlastní

PP
Příplatek k cenám bednění stropů za pohledový beton s otiskem 
textury dřevěného bednění

VV " stropní deska D5.3 - výkres SKŘ č.79 "
VV 6,05*8,085 48,914
VV 0,08*6,05 0,484
VV 0,08*(0,4+1,3)*2 0,272
VV 0,08*(2,1+0,895)*2 0,479
VV " stropní deska D5.4 - výkres SKŘ č.79 "
VV (2,62+2,67+0,48+0,15*2)*7,59 46,071
VV 0,08*(2,62+2,67+0,48+0,15*2) 0,486
VV Součet 96,706

183 K 411351012
Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez 
podpěrné kce

m2 1 193,184 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek 
tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění

184 K 634112115.1
Obvodová dilatace z polystyrénu tl. 10mm mezi stěnou 
a mazaninou nebo potěrem v 150 mm

m 38,165 0,00 vlastní

PP
Obvodová dilatace z polystyrénu tl. 10mm mezi stěnou a mazaninou 
nebo potěrem v 150 mm

VV " skř VÝKRES 62 "
VV " deska D1.1 "   
VV (1,895+0,3+1,77+0,5+5,26+0,3+4,48+0,3+0,255-0,08)*2 29,960
VV (2,6+2,25+0,24)*2-4,475+2,5 8,205
VV Součet 38,165

185 K 411354313
Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 
25 cm

m2 1 134,428 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška 
podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení

VV " stropní deska D0.3 - výkres SKŘ č.59 "
VV 1,865*(1,13+2,0*2+0,5+2,48) 15,125
VV (3,6+0,111)*(0,317+0,42+0,7+3,042) 16,622
VV Mezisoučet 31,747
VV " stropní deska D1.1 - výkres SKŘ č.62 "
VV (1,895+0,3+3,79)*(4,08+0,33+1,305-0,16) 33,247
VV (0,16+0,32+0,31)*(1,535+0,35+3,765) 4,464
VV (1,185+0,265)*5,795 8,403
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VV (3,03+0,29)*(0,3-0,265+1,29+0,195+0,18+2,25+0,24) 13,911
VV (0,14+2,5)*(0,3-0,265+4,475) 11,906
VV -2,6*2,25-0,24*1,8 -6,282
VV " odpočet průvlaků "
VV " průvlak T1.1a - nadbetonování "     
VV -0,3*(4,08+1,305) -1,616
VV -0,33*(1,88+0,3) -0,719
VV -0,32*(1,535+0,35+3,765) -1,808
VV -0,4*3,79 -1,516
VV " průvlak T1.1b "     
VV -0,3*(5,795+0,47+0,3) -1,970
VV " průvlak T1.1c "     
VV -0,18*(3,03+0,3) -0,599
VV " průvlak T1.1d "     
VV -0,29*(4,475+0,3) -1,385
VV Mezisoučet 56,036
VV " stropní deska D1.12 - výkres SKŘ č.63 "
VV 1,949*(1,13+2,0*2+0,5+2,48+0,2) 16,196
VV 3,6*(0,317+0,42+0,7+3,042) 16,124
VV Mezisoučet 32,320
VV " stropní deska D2.1 - výkres SKŘ č.65 "
VV " měřeno elektronicky "     73,545 73,545
VV -4,24*2,5 -10,600
VV -2,62*2,25-0,26*1,8 -6,363
VV -3,59*2,48 -8,903
VV Mezisoučet 47,679
VV " stropní deska D2.12 - výkres SKŘ č.66 "
VV 7,94*12,03 95,518
VV " stropní deska D2.14 - výkres SKŘ č.67 "

VV
" objem ŽB průniku se stěnou i bednění je započítáno ve 
stěnách) "

VV 1,949*(1,13+2,0*2+0,5+2,48+0,2) 16,196
VV (3,45+0,061)*(0,317+0,42+0,7+3,042) 15,726
VV Mezisoučet 127,440
VV " stropní deska D3.1 - výkres SKŘ č.70 "
VV " měřeno elektronicky "     74,332 74,332
VV -4,245*2,495 -10,591
VV -(2,62*2,68-0,41*(2,6-1,8)) -6,694
VV Mezisoučet 57,047
VV " stropní deska D3.10 - výkres SKŘ č.72 "

VV
" objem ŽB průniku se stěnou i bednění je započítáno ve 
stěnách) "

VV 1,949*(1,13+2,0*2+0,5+2,48+0,2) 16,196
VV (3,45+0,061)*(0,317+0,42+0,7+3,042) 15,726
VV Mezisoučet 31,922
VV " stropní deska D4.4 - výkres SKŘ č.76 "

VV
" objem ŽB průniku se stěnou i bednění je započítáno ve 
stěnách) "

VV 1,949*(1,13+2,0*2+0,5+2,48+0,2) 16,196
VV (3,45+0,061)*(0,317+0,42+0,7+3,042) 15,726
VV Mezisoučet 31,922
VV " stropní deska D3.8 - výkres SKŘ č.71 "
VV 6,25*12,2 76,250
VV Mezisoučet 76,250
VV " stropní deska D3.2 - výkres SKŘ č.71 "
VV (3,64+3,655)/2*8,835 32,226
VV (3,48+0,245)*(1,485+1,28+1,25+0,2*2) 16,446
VV Mezisoučet 48,672
VV " stropní deska D4.1 - výkres SKŘ č.74 "
VV " měřeno elektronicky "     74,945 74,945
VV -4,995*2,5 -12,488
VV -(2,62*2,67-0,35*(2,6-1,8)) -6,715
VV Mezisoučet 55,742
VV " stropní deska D4.2 - výkres SKŘ č.75 "
VV 6,42*12,2 78,324
VV Mezisoučet 78,324
VV " stropní deska D5.1 - výkres SKŘ č.77 "

VV
((8,081+8,018)/2-0,4-
0,34)*((1,402+1,018+0,25)/2+1,12*4+0,25*4+0,3)

52,007

VV Mezisoučet 52,007
VV " stropní deska D5.2 - výkres SKŘ č.78 "
VV (((7,26+7,18)/2)*(7,303-0,25)+0,15*0,7) 51,028
VV Mezisoučet 51,028
VV " stropní deska D5.3 - výkres SKŘ č.79 "
VV 6,05*8,085 48,914
VV " stropní deska D5.4 - výkres SKŘ č.79 "
VV (2,62+2,67+0,48+0,15*2)*7,59 46,071
VV Mezisoučet 94,985
VV " stropní deska D5.5 - výkres SKŘ č.80 "
VV (6,08-0,25*3)*5,785 30,834
VV -0,87*3,465 -3,015
VV Mezisoučet 27,819
VV " stropní deska D5.6 - výkres SKŘ č.81 "
VV 12,01*12,66+1,32*7,41 161,828
VV Mezisoučet 161,828
VV " stropní deska D5.10 - výkres SKŘ č.82 "
VV 7,295*2,87+0,71*(5,905-3,17) 22,879
VV Mezisoučet 22,879
VV " stropní deska D6.1 - výkres SKŘ č.83 "
VV (8,38+0,12*2-0,3*2)*(4,64+0,12*2-0,3*2) 34,326
VV -4,145*1,43 -5,927
VV " stropní deska D6.2 - výkres SKŘ č.83 "
VV (4,505+0,12*2-0,3*2)*(1,79+0,12*2-0,3*2) 5,927
VV Mezisoučet 34,326
VV " stropní deska D5.7 - výkres SKŘ č.85 "
VV (2,215-0,2)*4,715 9,501
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VV (2,895-2,215-0,605)*4,25 0,319
VV 1,5*3,09 4,635
VV Mezisoučet 14,455
VV Součet 1 134,428

186 K 411354314
Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m 
tl do 25 cm

m2 1 134,428 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška 
podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění

187 K 411322424.1 Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB tř. C 25/30 XC1 m3 33,556 0,00 vlastní

PP
Stropy z betonu železového (bez výztuže)  trámových, žebrových, 
kazetových nebo vložkových z tvárnic nebo z hraněných či 
zaoblených vln zabudovaného plechového bednění tř. C 25/30 XC1

VV " statika - výkr. 23 "     
VV " deska D0.1, D0.4 "     11,285*12,035*(0,05+0,0164) 9,018
VV " deska D0.2 "     7,108*12,915*(0,05+0,0164) 6,096
VV " deska D0.5 "     1,66*4,115*(0,05+0,0164) 0,454
VV " statika - výkr. 24 "     
VV " schodiště podesta SCH2 "     13,81*(0,05+0,0164) 0,917
VV " statika - výkr. 26 "     
VV " deska D1.2 až D1.11 "     83,64*(0,05+0,0164) 5,554
VV " statika - výkr. 28 "     
VV " deska D2.2 až D2.11 "     76,39*(0,05+0,0164) 5,072
VV " statika - výkr. 30 "     
VV " deska D3.04 až D3.07 "     31,19*(0,05+0,0164) 2,071
VV " statika - výkr. 32 "     
VV " deska D4.3 "     54,0*(0,05+0,014) 3,456
VV " statika - výkr. 36 "     
VV " deska D0.7 "     1,7*1,67*(0,05+0,014) 0,182
VV " statika - výkr. 49 "     
VV " deska "     1,45*2,195*(0,05+0,014) 0,204
VV " statika - výkr. 92 "     

VV
" deska D0.8 "     
(1,53*1,72+2,671*1,21+1,97*1,24)*(0,05+0,014)

0,532

VV Součet 33,556

188 K 634112112.1
Obvodová dilatace podlahovým páskem z polystyr. tl. 
10mm mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 
mm

m 22,582 0,00 vlastní

PP
Obvodová dilatace podlahovým páskem z polystyr. tl. 10mm mezi 
stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm

VV " deska D0.7 "    (1,7+1,67)*2 6,740
VV " deska D0.8 "    (1,97+1,53-1,21+1,72+2,671+1,24)*2 15,842
VV Součet 22,582

189 K 411354231.1
Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln 
v 20 mm vč. antikorozní povrchové úpravy

m2 54,000 0,00 vlastní

PP
Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 20 mm  vč. 
antikorozní povrchové úpravy

VV " statika - výkr. 32 "     54,0 54,000

190 K 411354249.3
Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln 
v. 50/200 mm  vč. antikorozní povrchové úpravy

m2 14,328 0,00 vlastní

PP
Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v. 50/200 mm  
vč. antikorozní povrchové úpravy

VV " statika - výkr. 36 "     
VV " deska D0.7 "     1,7*1,67 2,839
VV " statika - výkr. 49 "     
VV " deska "     1,45*2,195 3,183
VV " statika - výkr. 92 "     
VV " deska D0.8 "     1,72*1,53+2,671*1,21+1,97*1,24 8,306
VV Součet 14,328

191 K 411354249.5
Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln 
v. 50/250 mm vč. antikorozní povrchové úpravy

m2 433,450 0,00 vlastní

PP
Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v. 50/250 mm 
vč. antikorozní povrchové úpravy

VV " statika - výkr. 23 "     228,42 228,420
VV " statika - výkr. 24 "     13,81 13,810
VV " statika - výkr. 26 "     83,64 83,640
VV " statika - výkr. 28 "     76,39 76,390
VV " statika - výkr. 30 "     31,19 31,190
VV Součet 433,450

192 K 411351011
Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez 
podpěrné kce

m2 7,763 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek 
tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení

VV " prostup pro předstěnu "
VV " stropní deska D1.2 až D1.12 - výkres SKŘ č.26 "     
VV 0,1*(3,38*2+2,63+2,67+2,64+3,5*2+3,075+2,87+3,03+2,91) 3,359
VV " stropní deska D2.02 až D2.12 - výkres SKŘ č.28 "     
VV 0,1*(3,08+2,87+2,445+2,38+3,38*2+2,63+2,64+3,5*2) 2,981
VV " stropní deska D3.04 až D3.07 - výkres SKŘ č.30 "     
VV 0,1*(2,45+2,39+3,38*2+2,63) 1,423
VV Součet 7,763

193 K 411351012
Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez 
podpěrné kce

m2 7,763 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek 
tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění

194 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 27,036 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP

Výztuž stropů  prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, 
trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, 
konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových 
sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z 
betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV " deska D0.3 (v.č.114)"     0,66435 0,664
VV " deska D1.1 vč. nosníků T1.1a-d (v.č.120)"     2,03148 2,031
VV " deska D1.12 (v.č.121)"     0,67166 0,672
VV " deska D2.1 vč. nosníků T2.1a-h(v.č.123) "     1,76106 1,761
VV " deska D2.12 vč. nosníků T2.12a-b (v.č.126)"     3,59293 3,593
VV " deska D2.14 (v.č.127)"     0,67004 0,670
VV " deska D3.1 vč. nosníků T3.1a-f (v.č.131)"     1,78046 1,780
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VV " deska D3.2 vč. nosníků T3.2a-c (v.č.137)"     0,85512 0,855
VV " deska D3.8 vč. nosníků T3.8 (v.č.134)"     2,72423 2,724
VV " deska D3.10 (v.č.135)"     0,67373 0,674
VV " deska D4.1 vč. nosníků T4.1a-F (v.č.139)"     1,61509 1,615
VV " deska D4.2 vč. nosníků T4.2a-b (v.č.142)"     2,18985 2,190
VV " deska D4.4 (v.č.143)"     0,68170 0,682
VV " deska D5.1 vč. nosníků T5.1 (v.č.144)"     0,6255 0,626
VV " deska D5.2 vč. nosníků T5.2 (v.č.145)"     0,72381 0,724

VV
" deska D5.3+D5.4 vč. nosníků T5.3 a T5.4 (v.č.148)"     
1,16336

1,163

VV " deska D5.5 (v.č.149)"     0,06431 0,064
VV " deska D5.6 vč. nosníků T5.6 (v.č.153)"     3,50764 3,508
VV " deska D5.7 (v.č.159)"     0,03331 0,033
VV " deska D5.10 (v.č.154)"     0,14162 0,142
VV " deska D6.1+D6.2 (v.č.155)"     0,865 0,865
VV Součet 27,036

195 K 411361921.1
Výztuž stropů betonářskou ocelí AISI A4 (1.4401) 
nerez

t 0,009 0,00 vlastní
PP Výztuž stropů betonářskou ocelí AISI A4 (1.4401) nerez

VV " deska D1.12 (v.č.121)"     0,00923 0,009

196 K 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 4,956 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP

Výztuž stropů  prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, 
trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, 
konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových 
sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů 
ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

VV " statika - výkr. 23 "     
VV " sítě 150/150/6 "     3,0*2,0*50*0,00303 0,909
VV " statika - výkr. 24 "     
VV " sítě 150/150/6 "     3,0*2,0*3*0,00303 0,055
VV " statika - výkr. 26 "     
VV " sítě 150/150/6 "     3,0*2,0*19*0,00303 0,345
VV " statika - výkr. 28 "     
VV " sítě 150/150/6 "     3,0*2,0*18*0,00303 0,327
VV " statika - výkr. 30 "     
VV " sítě 150/150/6 "     3,0*2,0*8*0,00303 0,145
VV " statika - výkr. 32 "     
VV " sítě 100/100/5 "     0,222 0,222
VV " statika - výkr. 36 "     
VV " sítě 100/100/6 "     0,02664 0,027
VV " statika - výkr. 49 "     
VV " sítě 100/100/6 "     0,05328 0,053
VV " statika - výkr. 92 "     
VV " sítě 100/100/6 "     0,05328 0,053
VV Mezisoučet 2,136
VV " deska D5.2 vč. nosníků T5.2 (v.č.145)"     0,38961 0,390

VV
" deska D5.3+D5.4 vč. nosníků T5.3 a T5.4 (v.č.148)"     
0,70963

0,710

VV " deska D5.5 (v.č.149)"     0,26611 0,266
VV " deska D5.6 vč. nosníků T5.6 (v.č.153)"     1,1975 1,198
VV " deska D5.7 (v.č.159)"     0,25574 0,256
VV Mezisoučet 2,820
VV Součet 4,956

197 K 985331210.1
Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 6 mm do 
chemické malty včetně vyvrtání otvoru

m 55,700 0,00 vlastní

PP
Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 6 mm do chemické malty 
včetně vyvrtání otvoru

VV " statika "     

VV
" vlepování výztuže tmelem - dodávka výztuž viz. položka 
výztuže "

VV " výkres výztuže desky D2.1 "     
VV " položka 36 "     15*0,1 1,500
VV " položka 38 "     46*0,1 4,600
VV " položka 42 "     30*0,1 3,000
VV " položka 43 "     9*0,1 0,900
VV " položka 58 "     46*0,1 4,600
VV " výkres výztuže desky D3.1 "     
VV " položka 29 "     16*0,1 1,600
VV " položka 30 "     74*0,1 7,400
VV " položka 37 "     28*0,1 2,800
VV " položka 39 "     9*0,1 0,900
VV " položka 48 "     65*0,1 6,500
VV " položka 53 "     16*0,1 1,600
VV " výkres výztuže desky D4.1 "     
VV " položka 32 "     44*0,1 4,400
VV " položka 42 "     9*0,1 0,900
VV " položka 44 "     29*0,1 2,900
VV " položka 45 "     45*0,1 4,500
VV " výkres výztuže desky D5.10 "     
VV " položka 7 "     38*0,2 7,600
VV Součet 55,700

198 K 985331212
Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 10 mm do 
chemické malty včetně vyvrtání otvoru

m 44,400 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění 
otvoru chemickou maltou průměr výztuže 10 mm

VV " statika "     

VV
" vlepování výztuže tmelem - dodávka výztuž viz. položka 
výztuže "

VV " výkres výztuže desky D1.1 "     
VV " položka 15 "     31*0,1 3,100
VV " položka 17 "     12*0,1 1,200
VV " položka 28 "     5*0,1 0,500
VV " výkres výztuže desky D2.12 "     
VV " položka 14 "     110*0,1 11,000
VV " výkres výztuže desky D3.2 "     
VV " položka 40 "     94*0,1 9,400
VV " výkres výztuže desky D3.8 "     
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VV " položka 36 "     96*0,1 9,600
VV " výkres výztuže desky D4.2 "     
VV " položka 38 "     96*0,1 9,600
VV Součet 44,400

199 K 985331213
Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do 
chemické malty včetně vyvrtání otvoru

m 21,720 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění 
otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm

VV " statika "     

VV
" vlepování výztuže tmelem - dodávka výztuž viz. položka 
výztuže "

VV " výkres tvarů 063 - desky D.1.12 "     0,2*17 3,400
VV " výkres výztuže desky D3.2 "     
VV " položka 26 "     8*0,2 1,600
VV " položka 28 "     8*0,2 1,600
VV " výkres výztuže desky D5.5 (v.č.149) "     
VV " položka 10 "     126*0,12 15,120
VV Součet 21,720

200 K 985331216
Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 18 mm do 
chemické malty včetně vyvrtání otvoru

m 3,850 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění 
otvoru chemickou maltou průměr výztuže 18 mm

VV " statika "     

VV
" vlepování výztuže tmelem - dodávka výztuž viz. položka 
výztuže "

VV " výkres výztuže desky D3.2 "     
VV " položka 34 "     4*0,2 0,800
VV " položka 36 "     4*0,2 0,800
VV " výkres výztuže desky D3.8 "     
VV " položka 36 "     5*0,25 1,250
VV " výkres výztuže desky D4.2 "     
VV " položka 23 "     4*0,25 1,000
VV Součet 3,850

201 K 985331217
Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 20 mm do 
chemické malty včetně vyvrtání otvoru

m 0,500 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění 
otvoru chemickou maltou průměr výztuže 20 mm

VV " statika "     

VV
" vlepování výztuže tmelem - dodávka výztuž viz. položka 
výztuže "

VV " výkres výztuže desky D2.12 "     
VV " položka 22 "     2*0,25 0,500

202 K 413231231
Zazdívka zhlaví stropních trámů průřezu přes 40000 
mm2

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými 
cihlami  trámů, průřezu přes 40000 mm2

VV " statika výkr.č015 - 1.NP - zazdívka strop. trámů pozn.7 "     2 2,000

203 K 413232221 Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm kus 105,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými 
cihlami  válcovaných nosníků, výšky přes 150 do 300 mm

VV " statika - výkr. 23 - kapsy pro nosníky stropu "     
VV " deska D0.1, D0.4 "     31 31,000
VV " deska D0.2 "     28 28,000
VV " deska D0.5 "     14 14,000

VV
" statika - výkr. 24 - nosníky podepření ramene a podesty "     
10

10,000

VV " statika - výkr. 32 - nosníky "     2 2,000
VV " statika - výkr. 34 - nosníky "     2 2,000
VV " statika - výkr. 05 - kapsy překlady 29 - IPE-220 "     4 4,000
VV " statika - výkr. 09 - kapsy překlady 63 - 2xIPE-240 "     3*2 6,000
VV " statika - výkr. 36 - nosníky stropu D0.7 "     8 8,000
VV Součet 105,000

204 K 413321616.1 Nosníky ze ŽB tř. C 30/37  XC1 m3 43,775 0,00 vlastní

PP
Nosníky z betonu železového (bez výztuže)  včetně stěnových i 
jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, 
konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C 30/37 XC1

VV " statika výkres č.62 "
VV " průvlak T1.1a - nadbetonování "     
VV 0,3*0,125*(4,08+1,305) 0,202
VV 0,33*0,125*(1,88+0,3) 0,090
VV 0,32*0,125*(1,535+0,35+3,765) 0,226
VV 0,4*0,125*3,79 0,190
VV " průvlak T1.1b "     
VV 0,3*0,52*(5,795+0,47+0,3) 1,024
VV " podbetonování "     0,1*0,5*(0,47+0,3) 0,039
VV " průvlak T1.1c "     
VV 0,18*0,23*(3,03+0,3) 0,138
VV " podbetonování "     0,1*0,38*0,3 0,011
VV " průvlak T1.1d "     
VV 0,29*0,33*(4,475+0,3) 0,457
VV " podbetonování "     0,1*0,49*0,6 0,029
VV Mezisoučet 2,406
VV " statika výkres č.65 "
VV " průvlak T2.1a+T2.1b "     
VV 0,19*0,27*(2,48*4+(0,71+0,3)*5) 0,768
VV " podbetonování "     0,1*0,39*0,3*5 0,059
VV " průvlak T2.1c "     
VV 0,3*0,42*(5,965+0,3*2+6,115+0,3+0,15) 1,654
VV " podbetonování "     0,1*0,5*(0,3*3+0,125) 0,051
VV " průvlak T2.1d "     
VV 0,19*0,27*3,975*2 0,408
VV " průvlak T2.1e "     
VV 0,19*0,27*3,975*3 0,612
VV " průvlak T2.1f "     
VV 0,3*0,52*(6,135+0,3+0,125) 1,023
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VV " podbetonování "     0,1*0,5*(0,3+0,125) 0,021
VV " průvlak T2.1g "     
VV 0,19*0,27*(1,0+1,05+0,785+0,125+0,19*2+1,05*2) 0,279
VV " podbetonování "     0,1*0,39*0,42 0,016
VV " průvlak T2.1h "     
VV 0,29*0,37*(4,24+0,275) 0,484
VV " podbetonování "     0,1*0,49*0,555 0,027
VV Mezisoučet 5,402
VV " statika výkres č.66 "
VV " průvlak T2.12a "  
VV 0,2*0,35*(12,03+0,3*2)*4 3,536
VV " nadbetonování "     0,2*0,005*(3,955+0,3)*2 0,009
VV " nadbetonování "     0,2*0,01*(3,955+0,3)*2 0,017
VV " podbetonování "     0,1*0,4*0,4*8 0,128
VV " průvlak T2.12b "  
VV 0,3*0,67*(6,9+0,3+0,6)+0,3*0,21*0,6/2 1,587
VV " podbetonování "     0,1*0,5*0,3 0,015
VV Mezisoučet 5,292
VV " statika výkres č.70 "
VV " průvlak T3.1a+T3.1b+T3.1e "     

VV
0,19*0,27*(3,745*5+3,875*5+1,005*2+0,3*5+3,49+0,275-
0,135-0,29)

2,306

VV " podbetonování "     0,1*0,39*(0,3*5+0,42) 0,075
VV " průvlak T3.1c+T3.1d "     
VV 0,3*0,52*(5,975+5,985+0,3*3+0,275) 2,049
VV " podbetonování "     0,1*0,5*(0,3*3+0,275) 0,059
VV " průvlak T2.1f "     
VV 0,29*0,37*(4,245+0,3) 0,488
VV " podbetonování "     0,1*0,49*0,3 0,015
VV Mezisoučet 4,992
VV " statika výkres č.71 "
VV " průvlak T3.8a "  
VV 0,225*0,5*(12,2+0,4*2)*2 2,925
VV " podbetonování "     0,1*0,425*0,4*4 0,068
VV " průvlak T3.8b "  
VV 0,3*0,66*(6,93+0,3+0,6)+0,3*0,21*0,6/2 1,569
VV " podbetonování "     0,1*0,5*0,3 0,015
VV Mezisoučet 4,577
VV " statika výkres č.73 "
VV " průvlak T3.2a "  
VV 0,2*0,29*((3,64+3,655)/2+0,3)*4 0,916
VV " podbetonování "     0,1*0,4*0,25*4 0,040
VV " průvlak T3.2b "  
VV 0,2*0,29*(3,48+0,3)*2 0,438
VV " podbetonování "     0,1*0,4*0,25*2 0,020
VV " průvlak T3.2cb "  
VV 0,245*0,44*(1,485+1,28+1,25+0,2*2+0,25) 0,503
VV " podbetonování "     0,1*0,445*0,25 0,011
VV Mezisoučet 1,928
VV " statika výkres č.74 "
VV " průvlak T4.1a "  
VV 0,19*0,27*(1,995+3,0+3,875+0,3)*2 0,941
VV " podbetonování "     0,1*0,39*0,3*2 0,023
VV " průvlak T4.1b "  
VV 0,19*0,27*(3,0+3,875+0,3)*3 1,104
VV " podbetonování "     0,1*0,39*0,3*3 0,035
VV " průvlak T4.1c+T4.1d "  
VV 0,3*0,52*(5,965+0,3*2)*2 2,048
VV " podbetonování "     0,1*0,5*0,3*4 0,060
VV " průvlak T4.1e "  
VV 0,19*0,27*(1,0+1,05+0,61+0,19*2+0,3) 0,171
VV " podbetonování "     0,1*0,39*0,3 0,012
VV Mezisoučet 4,394
VV " statika výkres č.75 "
VV " průvlak T4.2a "  
VV 0,22*0,51*(3,975+7,92+0,3+0,4*2)*2 2,916
VV " podbetonování "     0,1*0,42*0,4*4 0,067
VV " průvlak T4.2b "  
VV 0,3*0,66*(7,13+0,6+0,3)+0,3*0,6*0,21/2 1,609
VV " podbetonování "     0,1*0,5*0,3 0,015
VV Mezisoučet 4,607
VV " statika výkres č.77 "
VV " průvlak T5.1 "  
VV 0,25*0,47*(8,081+8,018)/2*4 3,783
VV " podbetonování "     0,1*0,45*(0,4+0,3)*4 0,126
VV Mezisoučet 3,909
VV " statika výkres č.78 "
VV " průvlak T5.2a "  
VV 0,3*0,52*(7,24+0,3+0,4)*3 3,716
VV " podbetonování "     0,1*0,5*(0,4+0,3)*3 0,105
VV " průvlak T5.2b "  
VV 0,3*0,48*(7,18+0,3+0,4) 1,135
VV " podbetonování "     0,1*0,5*(0,4+0,3) 0,035
VV " průvlak T5.2c "  
VV 0,3*0,52*(7,26+0,3+0,4) 1,242
VV " podbetonování "     0,1*0,5*(0,4+0,3) 0,035
VV Mezisoučet 6,268
VV Součet 43,775

205 K 413321717.1 Nosníky ze ŽB tř. C 35/45  XC1 m3 23,599 0,00 vlastní

PP
Nosníky z betonu železového (bez výztuže)  včetně stěnových i 
jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, 
konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C 35/45 XC1

VV " statika výkres č.81 "
VV " průvlak T5.6a+b "  
VV 0,3*0,82*(12,66+0,4*2)*(4+3) 23,178
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VV " nadbetonování "     0,3*0,01*(6,33+0,4)*(4+3) 0,141
VV " podbetonování "     0,1*0,5*0,4*14 0,280
VV Součet 23,599

206 K 413321617.2 Nosníky ze ŽB tř. C 30/37  (XC3) pohledový beton m3 11,348 0,00 vlastní
PP Nosníky ze ŽB tř. C 30/37  (XC3) pohledový beton

VV " statika výkres č.64 "
VV " trám T1.2 "     0,19*0,29*4,13*4 0,910
VV " statika výkres č.68 "
VV " trám T2 "     0,19*0,29*(12,01+0,3*2)*4 2,779
VV Mezisoučet 3,689
VV " statika výkres č.79 "
VV " průvlak T5.3a+b+c "  
VV 0,25*0,42*(6,05+0,2*2)*(4+1+1) 4,064
VV " podbetonování "     0,1*0,45*0,2*(4+1+1)*2 0,108
VV " průvlak T5.4a+b "  
VV 0,25*0,42*(2,62+2,67+0,48+0,15*2+0,2*2)*(4+1) 3,397
VV " podbetonování "     0,1*0,45*0,2*(4+1)*2 0,090
VV Mezisoučet 7,659
VV Součet 11,348

207 K 413351111
Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce 
výšky do 100 cm

m2 719,928 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška 
nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm zřízení

VV " statika výkres č.62 "
VV " průvlak T1.1a - nadbetonování "     
VV 2*0,125*(4,08+1,305) 1,346
VV 2*0,125*(1,88+0,3) 0,545
VV 2*0,125*(1,535+0,35+3,765) 1,413
VV 2*0,125*3,79 0,948
VV " průvlak T1.1b "     
VV (0,3+2*0,52)*(5,795+0,47+0,3) 8,797
VV " podbetonování "     0,1*0,5*2 0,100
VV " průvlak T1.1c "     
VV (0,18+2*0,23)*(3,03+0,3) 2,131
VV " podbetonování "     0,1*0,38 0,038
VV " průvlak T1.1d "     
VV (0,29+2*0,33)*(4,475+0,3) 4,536
VV " podbetonování "     0,1*0,49 0,049
VV Mezisoučet 19,903
VV " statika výkres č.64 "
VV " trám T1.2 "     (0,19+2*0,29)*4,13*4 12,720
VV Mezisoučet 12,720
VV " statika výkres č.65 "
VV " průvlak T2.1a+T2.1b "     
VV (0,19+2*0,27)*(2,48*4+0,71*5) 9,833
VV " podbetonování "     0,1*0,39*5 0,195
VV " průvlak T2.1c "     
VV (0,3+2*0,42)*(5,965+6,115) 13,771
VV " podbetonování "     0,1*0,5*4 0,200
VV " průvlak T2.1d "     
VV (0,19+2*0,35)*3,975*2 7,076
VV " průvlak T2.1e "     
VV (0,19+2*0,27)*3,975*3 8,705
VV " průvlak T2.1f "     
VV (0,3+2*0,52)*6,135 8,221
VV " podbetonování "     0,1*0,5*2 0,100
VV " průvlak T2.1g "     
VV (0,19+2*0,27)*(1,0+1,05+0,785+0,125+0,19*2+1,05*2-0,42) 3,665
VV " podbetonování "     0,1*0,39 0,039
VV " průvlak T2.1h "     
VV (0,29+2*0,37)*4,24 4,367
VV " podbetonování "     0,1*(0,49+0,555-0,275) 0,077
VV Mezisoučet 56,249
VV " statika výkres č.66 "
VV " průvlak T2.12a "  
VV (0,2+2*0,35)*12,03*4 43,308
VV " nadbetonování "     2*0,005*3,955*2 0,079
VV " nadbetonování "     2*0,01*3,955*2 0,158
VV " podbetonování "     0,1*0,4*8 0,320
VV " průvlak T2.12b "  
VV (0,3+2*0,67)*(6,9+0,6)+2*0,21*0,6/2 12,426
VV " podbetonování "     0,1*0,5 0,050
VV Mezisoučet 56,341
VV " statika výkres č.68 "
VV " trám T2 "     (0,19+2*0,29)*12,01*4 36,991
VV Mezisoučet 36,991
VV " statika výkres č.70 "
VV " průvlak T3.1a+T3.1b+T3.1e "     

VV
(0,19+2*0,27)*(3,745*5+3,875*5+1,005*2+3,49+0,275-0,135-
0,29)

31,719

VV " podbetonování "     0,1*0,39*6 0,234
VV " průvlak T3.1c+T3.1d "     
VV (0,3+2*0,52)*(5,975+5,985) 16,026
VV " podbetonování "     0,1*0,5*4 0,200
VV " průvlak T2.1f "     
VV (0,29+2*0,37)*4,245 4,372
VV " podbetonování "     0,1*0,49 0,049
VV Mezisoučet 52,600
VV " statika výkres č.71 "
VV " průvlak T3.8a "  
VV (0,225+2*0,5)*12,2*2 29,890
VV " podbetonování "     0,1*0,425*4 0,170
VV " průvlak T3.8b "  
VV (0,3+2*0,66)*(6,93+0,6)+2*0,21*0,6/2 12,325
VV " podbetonování "     0,1*0,5 0,050
VV Mezisoučet 42,435
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VV " statika výkres č.73 "
VV " průvlak T3.2a "  
VV (0,2+2*0,29)*(3,64+3,655)/2*4 11,380
VV " podbetonování "     0,1*0,4*4 0,160
VV " průvlak T3.2b "  
VV (0,2+2*0,29)*3,48*2 5,429
VV " podbetonování "     0,1*0,4*2 0,080
VV " průvlak T3.2cb "  
VV (0,245+2*0,44)*(1,485+1,28+1,25+0,2*2) 4,967
VV " podbetonování "     0,1*0,445 0,045
VV Mezisoučet 22,061
VV " statika výkres č.74 "
VV " průvlak T4.1a "  
VV (0,19+2*0,27)*(1,995+3,0+3,875)*2 12,950
VV " podbetonování "     0,1*0,39*2 0,078
VV " průvlak T4.1b "  
VV (0,19+2*0,27)*(3,0+3,875)*3 15,056
VV " podbetonování "     0,1*0,39*3 0,117
VV " průvlak T4.1c+T4.1d "  
VV (0,3+2*0,52)*5,965*2 15,986
VV " podbetonování "     0,1*0,5*4 0,200
VV " průvlak T4.1e "  
VV (0,19+2*0,27)*(1,0+1,05+0,61+0,19*2) 2,219
VV " podbetonování "     0,1*0,39 0,039
VV Mezisoučet 46,645
VV " statika výkres č.75 "
VV " průvlak T4.2a "  
VV (0,22+2*0,51)*(3,975+7,92+0,3)*2 30,244
VV " podbetonování "     0,1*0,42*4 0,168
VV " průvlak T4.2b "  
VV (0,3+2*0,66)*(7,13+0,6)+2*0,6*0,21/2 12,649
VV " podbetonování "     0,1*0,5 0,050
VV Mezisoučet 43,111
VV " statika výkres č.77 "
VV " průvlak T5.1 "  
VV (0,25+2*0,47)*((8,081+8,018)/2-0,3-0,4)*4 34,984
VV " podbetonování "     0,1*0,45*8 0,360
VV Mezisoučet 35,344
VV " statika výkres č.78 "
VV " průvlak T5.2a "  
VV (0,3+2*0,52)*7,24*3 29,105
VV " podbetonování "     0,1*0,5*6 0,300
VV " průvlak T5.2b "  
VV (0,3+2*0,48)*7,18 9,047
VV " podbetonování "     0,1*0,5*2 0,100
VV " průvlak T5.2c "  
VV (0,3+2*0,52)*7,26 9,728
VV " podbetonování "     0,1*0,5*2 0,100
VV Mezisoučet 48,380
VV " statika výkres č.79 "
VV " průvlak T5.3a+b+c "  
VV (0,25+2*0,42)*6,05*(4+1+1) 39,567
VV " podbetonování "     0,1*0,45*(4+1+1)*2 0,540
VV " průvlak T5.4a+b "  
VV (0,25+2*0,42)*(2,62+2,67+0,48+0,15*2)*(4+1) 33,082
VV " podbetonování "     0,1*0,45*(4+1)*2 0,450
VV Mezisoučet 73,639
VV " statika výkres č.81 "
VV " průvlak T5.6a+b "  
VV (0,3+2*0,82)*12,66*(4+3) 171,923
VV " nadbetonování "     2*0,01*6,33*(4+3) 0,886
VV " podbetonování "     0,1*0,5*14 0,700
VV Mezisoučet 173,509
VV Součet 719,928

208 K 413351112
Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné 
kce výšky do 100 cm

m2 719,928 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška 
nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm odstranění

209 K 413351191
Příplatek k cenám bednění nosníků za pohledový 
beton

m2 123,350 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce Příplatek k 
cenám za pohledový beton

VV " statika výkres č.64 "
VV " trám T1.2 "     (0,19+2*0,29)*4,13*4 12,720
VV " statika výkres č.68 "
VV " trám T2 "     (0,19+2*0,29)*12,01*4 36,991
VV " statika výkres č.79 "
VV " průvlak T5.3a+b+c "  
VV (0,25+2*0,42)*6,05*(4+1+1) 39,567
VV " podbetonování "     0,1*0,45*(4+1+1)*2 0,540
VV " průvlak T5.4a+b "  
VV (0,25+2*0,42)*(2,62+2,67+0,48+0,15*2)*(4+1) 33,082
VV " podbetonování "     0,1*0,45*(4+1)*2 0,450
VV Součet 123,350

210 K 413352111
Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření 
do 4 m pro nosník výšky do 100 cm

m2 149,127 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m 
výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm zřízení

VV " statika výkres č.62 "
VV " průvlak T1.1b "     
VV 0,3*(5,795+0,47+0,3) 1,970
VV " průvlak T1.1c "     
VV 0,18*(3,03+0,3) 0,599
VV " průvlak T1.1d "     
VV 0,29*(4,475+0,3) 1,385
VV Mezisoučet 3,954

Strana 41 z 389



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV " statika výkres č.64 "
VV " trám T1.2 "     0,19*4,13*4 3,139
VV Mezisoučet 3,139
VV " statika výkres č.65 "
VV " průvlak T2.1a+T2.1b "     
VV 0,19*(2,48*4+0,71*5) 2,559
VV " průvlak T2.1c "     
VV 0,3*(5,965+6,115) 3,624
VV " průvlak T2.1d "     
VV 0,19*3,975*2 1,511
VV " průvlak T2.1e "     
VV 0,19*3,975*3 2,266
VV " průvlak T2.1f "     
VV 0,3*6,135 1,841
VV " průvlak T2.1g "     
VV 0,19*(1,0+1,05+0,785+0,125+0,19*2+1,05*2-0,42) 0,954
VV " průvlak T2.1h "     
VV 0,29*4,24 1,230
VV Mezisoučet 13,985
VV " statika výkres č.66 "
VV " průvlak T2.12a "  
VV 0,2*12,03*4 9,624
VV " průvlak T2.12b "  
VV 0,3*(6,9+0,6)+2*0,21*0,6/2 2,376
VV Mezisoučet 12,000
VV " statika výkres č.68 "
VV " trám T2 "     0,19*12,01*4 9,128
VV Mezisoučet 9,128
VV " statika výkres č.70 "
VV " průvlak T3.1a+T3.1b+T3.1e "     
VV 0,19*(3,745*5+3,875*5+1,005*2+3,49+0,275-0,135-0,29) 8,256
VV " průvlak T3.1c+T3.1d "     
VV 0,3*(5,975+5,985) 3,588
VV " průvlak T2.1f "     
VV 0,29*4,245 1,231
VV Mezisoučet 13,075
VV " statika výkres č.71 "
VV " průvlak T3.8a "  
VV 0,225*12,2*2 5,490
VV " průvlak T3.8b "  
VV 0,3*(6,93+0,6)+2*0,21*0,6/2 2,385
VV Mezisoučet 7,875
VV " statika výkres č.73 "
VV " průvlak T3.2a "  
VV 0,2*(3,64+3,655)/2*4 2,918
VV " průvlak T3.2b "  
VV 0,2*3,48*2 1,392
VV " průvlak T3.2cb "  
VV 0,245*(1,485+1,28+1,25+0,2*2) 1,082
VV Mezisoučet 5,392
VV " statika výkres č.74 "
VV " průvlak T4.1a "  
VV 0,19*(1,995+3,0+3,875)*2 3,371
VV " průvlak T4.1b "  
VV 0,19*(3,0+3,875)*3 3,919
VV " průvlak T4.1c+T4.1d "  
VV 0,3*5,965*2 3,579
VV " průvlak T4.1e "  
VV 0,19*(1,0+1,05+0,61+0,19*2) 0,578
VV Mezisoučet 11,447
VV " statika výkres č.75 "
VV " průvlak T4.2a "  
VV 0,22*(3,975+7,92+0,3)*2 5,366
VV " průvlak T4.2b "  
VV 0,3*(7,13+0,6) 2,319
VV Mezisoučet 7,685
VV " statika výkres č.77 "
VV " průvlak T5.1 "  
VV 0,25*((8,081+8,018)/2-0,3-0,4)*4 7,350
VV Mezisoučet 7,350
VV " statika výkres č.78 "
VV " průvlak T5.2a "  
VV 0,3*7,24*3 6,516
VV " průvlak T5.2b "  
VV 0,3*7,18 2,154
VV " průvlak T5.2c "  
VV 0,3*7,26 2,178
VV Mezisoučet 10,848
VV " statika výkres č.79 "
VV " průvlak T5.3a+b+c "  
VV 0,25*6,05*(4+1+1) 9,075
VV " průvlak T5.4a+b "  
VV 0,25*(2,62+2,67+0,48+0,15*2)*(4+1) 7,588
VV Mezisoučet 16,663
VV " statika výkres č.81 "
VV " průvlak T5.6a+b "  
VV 0,3*12,66*(4+3) 26,586
VV Mezisoučet 26,586
VV Součet 149,127

211 K 413352112
Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky 
podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm

m2 149,127 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m 
výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm odstranění

212 K 413361821
Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných 
trámů betonářskou ocelí 10 505

t 0,593 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PP

Výztuž nosníků  včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, 
průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. 
tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné 
střešní konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV " statika výkres č.64 -trám T1.2 "    0,11075 0,111
VV " statika výkres č.68 -trám T2 "    0,48192 0,482
VV Součet 0,593

213 K 417321515 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 m3 2,514 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže)  tř. C 25/30

VV " věnec VE3.1 ocelové stěny OK3 - statika výkres 29 "
VV 0,3*0,25*20,92+0,3*0,3*0,5*21 2,514

214 K 973031335
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC 
pl do 0,16 m2 hl do 300 mm

kus 21,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel  na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,16 m2, hl. do 300 mm

VV " věnec VE3.1 ocelové stěny OK3 - statika výkres 29 "     21 21,000

215 K 417321616 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 30/37 m3 1,690 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže)  tř. C 30/37

VV " SKŘ - výkres 86 "
VV " věnec VE5.1 "     0,3*0,25*(5,935+5,94+4,88-0,3*2) 1,212
VV " věnec VE5.2 "     0,205*(0,25+0,26)*4,575 0,478
VV Součet 1,690

216 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 16,687 0,00 CS ÚRS 2019 02
PP Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr  zřízení

VV " věnec ocelové stěny OK3 - statika výkres 29 "
VV 0,3*20,92 6,276
VV " SKŘ - výkres 86 "
VV " věnec VE5.1 "     2*0,25*(5,935+5,94+4,88-0,3*2) 8,078
VV " věnec VE5.2 "     (0,25+0,26)*4,575 2,333
VV Součet 16,687

217 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 16,687 0,00 CS ÚRS 2019 02
PP Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr  odstranění

218 K 417361821
Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 
505

t 0,357 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Výztuž ztužujících pásů a věnců  z betonářské oceli 10 505 (R) nebo 
BSt 500

VV " věnec ocelové stěny OK3 - statika výkres 29 "     0,23143 0,231
VV " věnec VE5.1+5.2 - statika výkres 160 "     0,12581 0,126
VV Součet 0,357

219 K 417361921.1
Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 
AISI A4 1.4401  (nerez)

t 0,118 0,00 vlastní

PP
Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí AISI A4 1.4401  
(nerez)

VV " věnec ocelové stěny OK3 - statika výkres 29 "     0,11772 0,118

220 K 985331211
Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 8 mm do 
chemické malty včetně vyvrtání otvoru

m 63,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění 
otvoru chemickou maltou průměr výztuže 8 mm

VV " statika výkres 29 -věnec VE3.1 - kotvení cihelné stěny "     
VV " vlepování výztuže - kotvičky viz výztuž věnce, pol.6,7 "
VV (250+170)*0,15 63,000

221 K 985331213
Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do 
chemické malty včetně vyvrtání otvoru

m 8,400 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění 
otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm

VV " statika výkres 29 -věnec VE3.1 - kotvení cihelné stěny "     
VV " vlepování výztuže - kotvičky viz výztuž věnce, pol.5 "
VV 42*0,2 8,400

D 43 Schodišťové konstrukce a rampy - statika 0,00

222 K 430321616.2
Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37  
XC1

m3 11,651 0,00 vlastní

PP
Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže)  
stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 30/37 XC1

VV " statika výkres č.61 - schodiště SCH1 "
VV " ramena 1.NP/2.NP "     
VV 0,15*1,2*(4,258+2,972+0,656) 1,419
VV " mezipodesta 1.NP/2.NP "     
VV 0,15*1,495*(1,2+0,1) 0,292
VV 0,15*0,924*1,2 0,166
VV " kapsy "     0,15*0,15*0,3*2 0,014
VV " ramena 2.NP/3.NP "     
VV 0,15*1,2*(0,32+3,713+3,113+0,196) 1,322
VV " mezipodesta 2.NP/3.NP "     
VV 0,15*1,287*(1,2+0,1) 0,251
VV 0,15*0,924*1,2 0,166
VV " kapsy "     0,15*0,15*0,3*2 0,014
VV " ramena 3.NP/4.NP "     
VV 0,15*1,2*(4,181+3,364+0,084) 1,373
VV " mezipodesta 3.NP/4.NP "     
VV 0,15*1,292*(1,2+0,1) 0,252
VV 0,15*0,952*1,2 0,171
VV " kapsy "     0,15*0,15*0,3*2 0,014
VV " ramena se stupni 4.NP/5.NP "     
VV 0,15*1,2*(3,886+4,294) 1,472
VV 0,3*0,281*1,2 0,101
VV 0,275*0,3*1,2 0,099
VV 1,2*0,275*0,12675/2*(12+14) 0,544
VV " mezipodesta 4.NP/5.NP "     
VV 0,15*1,297*(1,2+0,1) 0,253
VV 0,15*0,928*1,2 0,167
VV " kapsy "     0,15*0,15*0,3*2 0,014
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VV Mezisoučet 8,104
VV " statika výkres č.84 - schodiště SCH4 "
VV " nástup "    0,2*0,13*2,5 0,065
VV " rameno část společná "     0,1*0,5*2,5 0,125
VV " rameno  "    0,1*1,0*(2,4-0,5+1,17-0,5) 0,257
VV " stupně "     0,217*0,1526/2*(2,5*2+1,0*(6+2)) 0,215
VV Mezisoučet 0,662
VV " statika výkres č.84 - schodiště SCH7 "
VV " rameno  "    0,1*0,96*0,55 0,053
VV " stupně "     0,96*0,125*0,3*2/2 0,036
VV Mezisoučet 0,089
VV " statika výkres č.85 - schodiště SCH6 "
VV " nástup "     1,13*(0,158+0,054)/2*0,4 0,048
VV " rameno "     1,13*0,12*3,09 0,419
VV " stupně "     1,13*0,272*0,167/2*11 0,282
VV " mezipodesta "     0,12*1,13*0,974 0,132
VV " kapsy "    0,12*0,15*0,3*8 0,043
VV " rameno "     1,17*0,12*2,555 0,359
VV " stupně "     1,17*0,272*0,168/2*8 0,214
VV " mezipodesta "     0,12*1,28*1,325 0,204
VV " rameno "     1,157*0,12*4,837 0,672
VV " stupně "     1,157*0,272*0,168/2*16 0,423
VV Mezisoučet 2,796
VV Součet 11,651

223 K 430321616.1
Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37  
XC1 pohledový beton

m3 2,210 0,00 vlastní

PP
Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37  XC1 pohledový 
beton

VV " statika výkres č.69 - schodiště SCH2 "
VV " nástup "     1,12*0,262*0,272 0,080
VV " rameno "     1,12*0,12*2,961 0,398
VV " stupně "     1,12*0,272*0,157/2*9 0,215
VV " mezipodesta "     0,12*1,172*1,43 0,201
VV " kapsy "    0,12*0,15*0,24*4 0,017
VV " rameno "     1,16*0,12*2,198 0,306
VV " stupně "     1,16*0,272*0,157/2*7 0,173
VV " mezipodesta "     0,12*1,443*1,671 0,289
VV " rameno "     1,125*0,12*2,51 0,339
VV " stupně "     1,125*0,272*0,157/2*8 0,192
VV Součet 2,210

224 K 973031324
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC 
pl do 0,10 m2 hl do 150 mm

kus 20,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel  na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 150 mm

VV
" mezipodestY schodiště SCH1 - výkres SKŘ č.60+61 kapsy "     
2*4

8,000

VV
" mezipodestY schodiště SCH2 - výkres SKŘ č.69 kapsy "     
2*2

4,000

VV " mezipodestY schodiště SCH6 - výkres SKŘ č.85 kapsy "     8 8,000

VV Součet 20,000

225 K 430361821
Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou 
ocelí 10 505

t 2,052 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp  stupňů, schodnic, ramen, 
podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV " schodiště SCH1(v.č.119) "     1,42738 1,427
VV " schodiště SCH2 (v.č.129)"     0,17069 0,171
VV " schodiště SCH4+SCH7 (v.č.156)"     0,06710 0,067
VV " schodiště SCH6+sloupy (v.č.158)"     0,38747 0,387
VV Součet 2,052

226 K 985331212
Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 10 mm do 
chemické malty včetně vyvrtání otvoru

m 4,500 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění 
otvoru chemickou maltou průměr výztuže 10 mm

VV " statika "     

VV
" vlepování výztuže tmelem - dodávka výztuž viz. položka 
výztuže "

VV " výkres výztuže SCH2 "     
VV " položka 07 "     6*0,1 0,600
VV " položka 15 "     8*0,15 1,200
VV " položka 16 "     8*0,15 1,200
VV " výkres výztuže SCH4+7 "     
VV " položka 07 "     10*0,15 1,500
VV Součet 4,500

227 K 985331213
Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do 
chemické malty včetně vyvrtání otvoru

m 7,600 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění 
otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm

VV " statika "     

VV
" vlepování výztuže tmelem - dodávka výztuž viz. položka 
výztuže "

VV " výkres výztuže SCH6+sloupy "     
VV " položka 20 "     12*0,3 3,600
VV " položka 23 "     16*0,25 4,000
VV Součet 7,600

228 K 431351121
Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v 
do 4 m

m2 181,556 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné 
konstrukce  výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení

VV " statika výkres č.61 - schodiště SCH1 "
VV " ramena 1.NP/2.NP "     
VV 1,2*((4,258+2,972)*2+0,656) 18,139
VV 0,15*(4,258+2,972+0,656) 1,183
VV 1,2*(0,327+0,205)+0,477*(0,205+0,327)/2*2 0,892
VV " mezipodesta 1.NP/2.NP "     
VV 1,495*(1,2+0,1) 1,944
VV 0,924*1,2 1,109
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VV 0,15*(1,495+0,1) 0,239
VV " ramena 2.NP/3.NP "     
VV 1,2*(0,32+3,713*2+3,113*2+0,196) 17,002
VV 0,15*(0,32+3,713+3,113+0,196) 1,101
VV " mezipodesta 2.NP/3.NP "     
VV 1,287*(1,2+0,1) 1,673
VV 0,924*1,2 1,109
VV 0,15*(1,287+0,1) 0,208
VV " ramena 3.NP/4.NP "     
VV 1,2*(4,181*2+3,364*2+0,084) 18,209
VV 0,15*(4,181+3,364+0,084) 1,144
VV " mezipodesta 3.NP/4.NP "     
VV 1,292*(1,2+0,1) 1,680
VV 0,952*1,2 1,142
VV 0,15*(1,292+0,1) 0,209
VV " ramena se stupni 4.NP/5.NP "     
VV 1,2*(3,886+4,294) 9,816
VV 0,15*(3,886+4,294) 1,227
VV (0,3+0,281)*1,2 0,697
VV 0,3*0,281*2 0,169
VV (0,275+0,3)*1,2 0,690
VV 0,275*0,3*2 0,165
VV 1,2*(0,275+0,12675)*(12+14) 12,535
VV 2*0,275*0,12675/2*(12+14) 0,906
VV " mezipodesta 4.NP/5.NP "     
VV 1,297*(1,2+0,1) 1,686
VV 0,928*1,2 1,114
VV 0,15*(1,297+0,1) 0,210
VV Mezisoučet 96,198
VV " statika výkres č.61 - schodiště SCH2 "
VV " nástup "     1,12*(0,262+0,122)+0,262*0,272 0,501
VV " rameno "     1,12*2,961+0,12*2,961 3,672
VV " stupně "     1,12*(0,272+0,157)*9+0,272*0,157/2*9 4,516
VV " mezipodesta "     1,172*1,43 1,676
VV " rameno "     1,16*2,198+0,12*2,198 2,813
VV " stupně "     1,16*(0,272+0,157)*7+0,272*0,157/2*7 3,633
VV " mezipodesta "     1,443*1,671 2,411
VV " rameno "     1,125*2,51+0,12*2,51 3,125
VV " stupně "     1,125*(0,272+0,157)*8+0,272*0,157/2*8 4,032
VV BEDSCH2 Mezisoučet 26,379
VV " statika výkres č.84 - schodiště SCH4 "
VV " nástup "    0,2*0,13*2+2,5*(0,276-0,1526+0,11) 0,636
VV " rameno část společná "     0,5*2,5 1,250
VV " rameno  "    1,0*(2,4-0,5+1,17-0,5) 2,570
VV " stupně "   
VV 0,217*0,1526/2*20 0,331
VV 2,5*(0,1526+0,31)*2 2,313
VV 1,0*(0,1526+0,31)*10 4,626
VV Mezisoučet 11,726
VV " statika výkres č.84 - schodiště SCH7 "
VV " rameno  "    0,96*0,55 0,528
VV " stupně "     0,189*0,3/2*2*2+0,96*(0,125+0,3)*2 0,929
VV Mezisoučet 1,457
VV " statika výkres č.85 - schodiště SCH6 "
VV " nástup "     1,13*(0,158+0,054) 0,240
VV " nástup "     2*(0,158+0,054)/2*0,4 0,085
VV " rameno "     2*1,13*3,09 6,983
VV " stupně "     1,13*(0,272+0,167)*11+0,272*0,167/2*11 5,707
VV " mezipodesta "     1,13*0,974 1,101
VV " rameno "     2*1,17*2,555 5,979
VV " stupně "     1,17*(0,272+0,168)*8+0,272*0,168/2*8 4,301
VV " mezipodesta "     1,28*1,325 1,696
VV " rameno "     2*1,157*4,837 11,193
VV " stupně "     1,157*(0,272+0,168)*16+0,272*0,168/2*16 8,511
VV Mezisoučet 45,796
VV Součet 181,556

229 K 431351122
Odstranění bednění podest schodišť a ramp 
přímočarých v do 4 m

m2 181,556 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné 
konstrukce  výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění

230 K 431351129.1 Příplatek k ceně bednění schodišť za pohledový beton m2 26,379 0,00 vlastní
PP Příplatek k ceně bednění schodišť za pohledový beton

VV " statika výkres č.61 - schodiště SCH2 "     BEDSCH2 26,379

D 61 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

231 K 611131101
Cementový postřik vnitřních stropů nanášený 
celoplošně ručně

m2 1 057,867 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch  cementový 
postřik nanášený ručně celoplošně stropů

VV " omítka stáv. příčlí a průvlaků "
VV " statika 1. PP výkres č. 03 - pozn.6 "    
VV " statika 1.-5 NP výkres č. 04-08 - pozn.11 "     
VV SV00cp 1 057,867

232 K 611131121
Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený 
ručně

m2 1 057,867 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch  penetrace 
akrylát-silikonová nanášená ručně stropů

VV " omítka stáv. příčlí a průvlaků "
VV " statika 1. PP výkres č. 03 - pozn.6 "    
VV " statika 1.-5 NP výkres č. 04-08 - pozn.11 "     
VV SV00cp 1 057,867

233 K 611331122
Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů 
žebrových nanášená ručně

m2 1 057,867 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Omítka cementová vnitřních ploch  nanášená ručně jednovrstvá, 
tloušťky do 10 mm hladká vodorovných konstrukcí stropů žebrových 
nebo osamělých trámů
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VV " omítka stáv. příčlí a průvlaků "
VV " statika 1. PP výkres č. 03 - pozn.7 "    
VV " statika 1.-5 NP výkres č. 04-08 - pozn.11 "     
VV SV00cp 1 057,867

234 K 611131101
Cementový postřik vnitřních stropů nanášený 
celoplošně ručně

m2 484,464 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch  cementový 
postřik nanášený ručně celoplošně stropů

VV " strop pasáŽe m1.19 nad 2.NP na nových ŽB konstrukcí "
VV " skladba SV03cz + SV03dz "     SV03cdz 48,478
VV " nové ŽB stropy a průvlaky "    OM11b 435,986
VV Součet 484,464

235 K 611321142.1
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních stropů žebrových nanášená ručně om 10mm 
+ jemný vápenný tmel 2mm

m2 435,986 0,00 vlastní

PP
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů 
žebrových nanášená ručně om 10mm + jemný vápenný tmel 2mm

VV " povrchy na nových ŽB konstrukcí "
VV " stropní deska + průvlaky "
VV " strop nad 2.NP - m2.23 a m2.27 "
VV " statika výkres č.66 "
VV " stropní deska D2.12 "
VV 7,94*12,03 95,518
VV " průvlak T2.12a "  
VV 2*0,35*(12,03+0,3*2)*4 35,364
VV " nadbetonování "     2*0,005*(3,955+0,3)*2 0,085
VV " nadbetonování "     2*0,01*(3,955+0,3)*2 0,170
VV " průvlak T2.12b "  
VV 2*0,67*(6,9+0,3+0,6)+0,3*0,21*0,6/2 10,471
VV Mezisoučet 141,608
VV " strop nad 3.NP - m3.20 - m3.22 "
VV " statika výkres č.71 "
VV " stropní deska D3.8 "
VV 6,25*12,2 76,250
VV " průvlak T3.8a "  
VV 2*0,5*(12,2+0,4*2)*2 26,000
VV " průvlak T3.8b "  
VV 2*0,66*(6,93+0,3+0,6)+0,3*0,21*0,6/2 10,355
VV Mezisoučet 112,605
VV " strop nad 3.NP - m3.23 "
VV " statika výkres č.73 "
VV " stropní deska D3.2 "
VV (3,64+3,655)/2*8,835 32,226
VV (3,48+0,245)*(1,485+1,28+1,25+0,2*2) 16,446
VV " průvlak T3.2a "  
VV 2*0,29*((3,64+3,655)/2+0,3)*4 9,158
VV " průvlak T3.2b "  
VV 2*0,29*(3,48+0,3)*2 4,385
VV " průvlak T3.2cb "  
VV 2*0,44*(1,485+1,28+1,25+0,2*2+0,25) 4,105
VV Mezisoučet 66,320
VV " strop nad 4.NP - m4.20 - m4.22 "
VV " statika výkres č.75 "
VV " stropní deska D4.2 "
VV 6,42*12,2 78,324
VV " průvlak T4.2a "  
VV 2*0,51*(3,975+7,92+0,3+0,4*2)*2 26,510
VV " průvlak T4.2b "  
VV 2*0,66*(7,13+0,6+0,3)+0,3*0,6*0,21/2 10,619
VV Mezisoučet 115,453
VV OM11b Součet 435,986

236 K 611331112
Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních 
stropů žebrových nanášená ručně

m2 48,478 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Omítka cementová vnitřních ploch  nanášená ručně jednovrstvá, 
tloušťky do 10 mm hrubá zatřená vodorovných konstrukcí stropů 
žebrových nebo osamělých trámů

VV " strop pasáŽe m1.19 nad 2.NP na nových ŽB konstrukcí "
VV " skladba SV03cz + SV03dz "     SV03cdz 48,478

237 K 611131103
Vápenný postřik vnitřních schodišťových konstrukcí 
nanášený ručně

m2 82,191 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch  vápenný 
postřik nanášený ručně celoplošně schodišťových konstrukcí

VV " podhledy schodiště - skladba "     SV01hip 82,191

238 K 611181001.1 Jemný vápenný tmel 2mm stropů podhledů průvlaků m2 1 561,237 0,00 vlastní
PP Jemný vápenný tmel 2mm stropů podhledů průvlaků

VV " sanované ŽB konstrukce "
VV SANstrop 1 561,237

239 K 611181002.1
Povrchová vápenocementová  stěrka tl.do 3 mm 
vnitřních žebrových stropů

m2 129,763 0,00 vlastní

PP
Povrchová vápenocementová  stěrka tl.do 3 mm vnitřních žebrových 
stropů

VV " skladba "    SV03lp 56,914
VV " podhled pasáže řez J/F "
VV " podhled v 1.NP - skladba SV02e "
VV " podhled v 2.NP - skladba SV03cz+SV03dz "
VV SV02e3cdz 72,849
VV Součet 129,763

240 K 783801201 Obroušení omítek před provedením nátěru m2 72,849 0,00 CS ÚRS 2019 02
PP Příprava podkladu omítek před provedením nátěru obroušení

VV " podhled pasáže řez J/F "
VV " podhled v 1.NP - skladba SV02e "
VV " podhled v 2.NP - skladba SV03cz+SV03dz "
VV SV02e3cdz 72,849

241 K 621531001
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,0 mm včetně 
penetrace vnějších podhledů

m2 72,849 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PP
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch  probarvená, včetně 
penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,0 mm podhledů

VV " podhled pasáže řez J/F "
VV " podhled v 1.NP - skladba SV02e "
VV " podhled v 2.NP - skladba SV03cz+SV03dz "
VV SV02e3cdz 72,849

242 K 783826315 Mikroarmovací silikonový nátěr omítek m2 72,849 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP Nátěr omítek se schopností překlenutí trhlin mikroarmovací silikonový

VV " podhled pasáže řez J/F "
VV " podhled v 1.NP - skladba SV02e "
VV " podhled v 2.NP - skladba SV03cz+SV03dz "
VV SV02e3cdz 72,849

243 K 611181601.1
Stěrka tl.do 3 mm vnitřních rovných stropů vzhled 
betonu vč. penetrace

m2 49,550 0,00 vlastní

PP
Stěrka tl.do 3 mm vnitřních rovných stropů vzhled betonu vč. 
penetrace

VV " 4.NP "
VV " strop nad místnostmi m4.05-4.10 "
VV " skladba SV05k "
VV " m4.05 "     7,49 7,490
VV " m4.06 "     7,66 7,660
VV " m4.07 "     7,6 7,600
VV " m4.08 "     7,45 7,450
VV " m4.09 "     9,46 9,460
VV " m4.10 "     9,89 9,890
VV Součet 49,550

244 K 611311132.1
Tenkovrstvá omítka jemná vápenná zušlechtěná s 
rozptýlenými vlákny tl.6mm stropů žebrových vč. 
penetrace

m2 928,382 0,00 vlastní

PP
Tenkovrstvá omítka jemná vápenná zušlechtěná s rozptýlenými 
vlákny tl.6mm stropů žebrových vč. penetrace

VV " 1.NP " 
VV " strop nad místnostmi m1.02 - 1.42  (řez A3/F) " 
VV " stropní deska D1.1 - výkres SKŘ č.62 "
VV (1,895+0,3+3,79)*(4,08+0,33+1,305-0,16) 33,247
VV (0,16+0,32+0,31)*(1,535+0,35+3,765) 4,464
VV (1,185+0,265)*5,795 8,403
VV (3,03+0,29)*(0,3-0,265+1,29+0,195+0,18+2,25+0,24) 13,911
VV (0,14+2,5)*(0,3-0,265+4,475) 11,906
VV -(2,6*2,25+0,24*1,8) -6,282
VV -2,5*4,475 -11,188
VV " průvlak T1.1a - nadbetonování "     
VV 2*0,125*(4,08+1,305) 1,346
VV 2*0,125*(1,88+0,3) 0,545
VV 2*0,125*(1,535+0,35+3,765) 1,413
VV 2*0,125*3,79 0,948
VV " průvlak T1.1b "     
VV (0,3+2*0,52)*(5,795+0,47+0,3) 8,797
VV " průvlak T1.1c "     
VV (0,18+2*0,23)*(3,03+0,3) 2,131
VV " průvlak T1.1d "     
VV (0,29+2*0,33)*(4,475+0,3) 4,536
VV OM111NPa Mezisoučet 74,177
VV " 2.NP " 
VV " strop nad místnostmi m2.02 - 2.04  (řez A3/F) " 
VV " stropní deska D2.1 - výkres SKŘ č.65 "
VV " měřeno elektronicky "     73,545 73,545
VV -4,24*2,5 -10,600
VV -3,59*2,43 -8,724
VV -7,059 -7,059
VV " průvlak T2.1a+T2.1b "     
VV 2*0,27*(2,48*4+(0,71+0,3)*5) 8,084
VV " průvlak T2.1c "     
VV 2*0,42*(5,965+0,3*2+6,115+0,3+0,15) 11,029
VV " průvlak T2.1d "     
VV 2*0,27*3,975*2 4,293
VV " průvlak T2.1e "     
VV 2*0,27*3,975*3 6,440
VV " průvlak T2.1f "     
VV 2*0,52*(6,135+0,3+0,125) 6,822
VV " průvlak T2.1g "     
VV 2*0,27*(1,0+1,05+0,785+0,125+0,19*2+1,05*2) 2,938
VV " průvlak T2.1h "     
VV 2*0,37*(4,24+0,275) 3,341
VV OM112NPa Mezisoučet 90,109
VV " 3.NP " 
VV " strop nad místnostmi m3.02 - 3.04  (řez A3/F) " 
VV " stropní deska D3.1 - výkres SKŘ č.70 "
VV " měřeno elektronicky "     74,332 74,332
VV -4,245*2,495 -10,591
VV -2,62*2,68-0,41*(2,6-1,8) -7,350
VV " průvlak T3.1a+T3.1b+T3.1e "     

VV
2*0,27*(3,745*5+3,875*5+1,005*2+0,3*5+3,49+0,275-0,135-
0,29)

24,273

VV " průvlak T3.1c+T3.1d "     
VV 2*0,52*(5,975+5,985+0,3*3+0,275) 13,660
VV " průvlak T2.1f "     
VV 2*0,37*(4,245+0,3) 3,363
VV OM113NPa Mezisoučet 97,687
VV " 4.NP " 
VV " strop nad místnostmi m4.02 - 4.04  (řez A3/F) " 
VV " stropní deska D4.1 - výkres SKŘ č.74 "
VV " měřeno elektronicky "     74,332 74,332
VV -4,995*2,5 -12,488
VV -2,62*2,67-0,35*(2,6-1,8) -7,275
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VV " průvlak T4.1a "  
VV 2*0,27*(1,995+3,0+3,875+0,3)*2 9,904
VV " průvlak T4.1b "  
VV 2*0,27*(3,0+3,875+0,3)*3 11,624
VV " průvlak T4.1c+T4.1d "  
VV 2*0,52*(5,965+0,3*2)*2 13,655
VV " průvlak T4.1e "  
VV 2*0,27*(1,0+1,05+0,61+0,19*2+0,3) 1,804
VV OM114NPa Mezisoučet 91,556
VV " 5.NP " 
VV " strop nad místnostmi m5.04  (řez A3/F) " 
VV " stropní deska D5.5 - výkres SKŘ č.80 "
VV 6,08*(5,785+0,15+0,3) 37,909
VV -0,87*3,465 -3,015
VV Mezisoučet 34,894
VV " strop nad místnostmi m5.09  (řez C1/F) " 
VV " stropní deska D5.6 - výkres SKŘ č.81 "
VV (12,01+0,15*2)*12,66 155,845
VV 0,705*7,41+0,08*(0,705+7,41) 5,873
VV " průvlak T5.6a+b "  
VV 2*0,82*(12,66+0,4*2)*(4+3) 154,521
VV " nadbetonování "     2*0,01*(6,33+0,4)*(4+3) 0,942
VV Mezisoučet 317,181
VV " strop nad místnostmi m5.10  (řez D1A3/F) " 
VV " stropní deska D5.1 - výkres SKŘ č.77 "

VV
((8,081+8,018)/2-0,4-
0,34)*((1,402+1,018+0,25)/2+1,12*4+0,25*4+0,3)

52,007

VV -0,65*3,7*3+0,08*(0,65+3,7)*2*3 -5,127
VV " průvlak T5.1 "  
VV 2*0,47*(8,081+8,018)/2*4 30,266
VV " stropní deska D5.2 - výkres SKŘ č.78 "
VV (7,26+0,4+03)*(1,11*4+0,3*5) 63,320
VV " průvlak T5.2a "  
VV 2*0,52*(7,24+0,3+0,4)*3 24,773
VV " průvlak T5.2b "  
VV 2*0,48*(7,18+0,3+0,4) 7,565
VV " průvlak T5.2c "  
VV 2*0,52*(7,26+0,3+0,4) 8,278
VV Mezisoučet 181,082
VV " strop nad místnostmi m5.11  (řez C1,C2) " 
VV " stropní deska D5.7 - výkres SKŘ č.85 "
VV 1,725*(3,09+1,16) 7,331
VV Mezisoučet 7,331
VV " 6.NP " 
VV " strop nad místnostmi m6.02  (řez C1,C2) " 
VV " stropní deska D.6.1+D.6.2 - výkres SKŘ č.83 "
VV (3,925+4,095)*4,285-1,43*4,145 28,438
VV 1,43*4,145 5,927
VV Mezisoučet 34,365
VV OM11a Součet 928,382

245 K 611311135.1
Tenkovrstvá omítka jemná vápenná zušlechtěná s 
rozptýlenými vlákny tl.6mm schodišťových konstrukcí 
vč. penetrace

m2 138,018 0,00 vlastní

PP
Tenkovrstvá omítka jemná vápenná zušlechtěná s rozptýlenými 
vlákny tl.6mm schodišťových konstrukcí vč. penetrace

VV " schodiště (SV) - 1.PP-6.NP "
VV " skladba SV01h+SV01i "
VV " 1.PP/1.NP "     1,2*(2,8+1,3+2,254+3,893-1,2) 10,856
VV " 1.NP/2.NP "     1,2*(4,237+3,378+2,81) 12,510
VV " 2.NP/3.NP "     1,2*(4,387+4,205-1,2+2,549) 11,929
VV " 3.NP/4.NP "     1,2*(4,387+3,435+2,549) 12,445
VV " 4.NP/5.NP "     1,2*(4,893+3,524+3,079) 13,795
VV " 5.NP/6.NP "     1,2*(4,249+3,465+4,916) 15,156
VV " boky schodů "    5,5 5,500
VV SV01hip Mezisoučet 82,191
VV " schodiště (J) - 1.NP-6.NP "
VV " skladba SV01h "
VV 1,457*2,435*4 14,191
VV 1,2*(3,727+3,669+4,037+3,337+3,913+3,481+3,855+4,36) 36,455
VV 0,15*(3,727+3,669+4,037+3,337+3,913+3,481+3,855+4,36) 4,557
VV 0,275*0,168/2*27 0,624
VV SV01hp Mezisoučet 55,827
VV Součet 138,018

246 K 611135101 Hrubá výplň rýh ve stropech maltou jakékoli šířky rýhy m2 20,460 0,00 CS ÚRS 2019 02
PP Hrubá výplň rýh maltou  jakékoli šířky rýhy ve stropech

VV "  1.NP "
VV " příčky 100mm "
VV " m1.10 "     0,1*(1,84+1,01) 0,285
VV " m1.08 "     0,1*(5,775+2,22+0,11) 0,811
VV " m1.06 "     0,1*1,99 0,199
VV " m1.17 "     0,1*1,47*2 0,294
VV " m1.21 "     0,1*(2,725+0,095+0,43+1,09) 0,434
VV " příčky 150mm "
VV " m1.04 "     
VV 0,15*(1,97+2,33+2,05) 0,953
VV " m1.17, 1.18 "    
VV 0,15*(2,42+6,93+4,03+0,16) 2,031
VV 0,15*(2,08+2,16+12,01+0,15*2) 2,483
VV " m1.19, 1.20 "    
VV 0,15*(3,5+3,64-1,48-1,85) 0,572
VV 0,15*(3,5+3,64) 1,071
VV " m1.21 "    
VV 0,15*4,635 0,695
VV " zdi "
VV " m1.06 "     0,19*2,33 0,443
VV " m1.20 "     0,2*3,24*(3,795+3,76) 4,896
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VV " m1.21 "     0,55*3,91 2,151
VV Mezisoučet 17,318
VV "  2.NP "
VV " m2.08 "     0,1*(3,29+1,977+0,1) 0,537
VV " m2.11 "     6,07*(0,1+0,23) 2,003
VV Mezisoučet 2,540
VV "  3.NP "
VV " část severní u točitého schodišt - příčky "     
VV 0,1*(1,84+0,59+1,78) 0,421
VV 0,15*(0,15+0,375+0,51+0,17) 0,181
VV Mezisoučet 0,602
VV Součet 20,460

247 K 612181001.1
Celoplošné přestěrkování stěn jemným systémovým 
tmelem na sádrovlákno 3mm, přebroušení

m2 585,340 0,00 vlastní

PP
Celoplošné přestěrkování jemným systémovým tmelem na 
sádrovlákno 3mm, přebroušení

VV " skladba "     SS01a 129,525
VV " skladba "     SS01b 68,366
VV " skladba "     SS01c 173,809
VV " skladba "     SS04 213,640
VV Součet 585,340

248 K 612131121.1
Penetrační hloubkový nátěr vnitřních stěn nanášený 
ručně

m2 5 612,157 0,00 vlastní

PP Penetrační hloubkový nátěr vnitřních stěn nanášený ručně

VV " skladba "     SS01a 129,525
VV " skladba "     SS01b 68,366
VV " skladba "     SS01c 173,809
VV " skladba "     SS02a 275,566
VV " skladba "     SS02b 243,044
VV " skladba "     SS03a 19,283
VV " skladba "     SS03a1 574,413
VV " skladba "     SS03a2 11,269
VV " skladba "     SS03b 29,444
VV " skladba "     SS03e 206,536
VV " skladba "     SS03g 10,364
VV " skladba "     SS03g1 139,792
VV " skladba "     SS03h 31,353
VV " skladba "     SS04 213,640
VV " skladba "     SS05 2 532,394
VV " skladba "     SS08a 953,359
VV Součet 5 612,157

249 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 4 911,747 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Potažení vnitřních ploch pletivem  v ploše nebo pruzích, na plném 
podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn

VV " systémová armovací vrstva "
VV " porob. příčky "
VV PORB050 75,254
VV PORB100*2 868,000
VV PORB150*2 1 368,804
VV PORB200*2 101,744
VV PORB250*2 82,394
VV PORB300*2 360,662
VV Mezisoučet 2 856,858
VV " minerální nevláknité silikátové příčky "
VV " skladba "     SS01a 129,525
VV " skladba "     SS01b 68,366
VV " skladba "     SS01c 173,809
VV " skladba "     SS02a 275,566
VV " skladba "     SS02b 243,044
VV " skladba "     SS03a 19,283
VV " skladba "     SS03a1 574,413
VV " skladba "     SS03a2 11,269
VV " skladba "     SS03a3 9,866
VV " skladba "     SS03b 29,444
VV " skladba "     SS03e 206,536
VV " skladba "     SS03g 10,364
VV " skladba "     SS03g1 139,792
VV " skladba "     SS03h 31,353
VV " skladba "     SS03i 96,143
VV " skladba "     SS14 29,789
VV " skladba "     SS15 6,327
VV Mezisoučet 2 054,889
VV Součet 4 911,747

250 K 612181001.4
Potažení vnitřních stěn jemným vápenným tmelem 
tloušťky do 2 mm, přebroušení

m2 966,477 0,00 vlastní

PP
Potažení vnitřních stěn jemným vápenným tmelem tloušťky do 2 mm, 
přebroušení

VV " skladba "     SS08e 936,688
VV " skladba "     SS14 29,789
VV Součet 966,477

251 K 612311131.1
Potažení vnitřních stěn jemným vápenným tmelem 
tloušťky do 3 mm, přebroušení

m2 4 730,275 0,00 vlastní

PP
Potažení vnitřních stěn jemným vápenným tmelem tloušťky do 3 mm, 
přebroušení

VV " skladba "     SS02b 243,044
VV " skladba "     SS03a 19,283
VV " skladba "     SS03a1 574,413
VV " skladba "     SS03a2 11,269
VV " skladba "     SS03a3 9,866
VV " skladba "     SS03c 58,653
VV " skladba "     SS03i 96,143
VV " skladba "     SS05 2 532,394
VV " skladba "     SS06a 1 086,215
VV " skladba "     SS11 98,995
VV Součet 4 730,275
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252 K 612325225
Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 
4,0 m2 na stěnách

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na 
stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2

VV
" 5.NP - m5.11/řez C1 - zaomítání nadezdívky nad původním 
zdivem v. 0,555 x 4,2 "

VV 1 1,000

253 K 613311131.1
Potažení vnitřních pilířů nebo sloupů jemným 
vápenným tmelem tloušťky do 3 mm, přebroušení

m2 6,327 0,00 vlastní

PP
Potažení vnitřních pilířů nebo sloupů jemným vápenným tmelem 
tloušťky do 3 mm, přebroušení

VV " skladba "     SS15 6,327

254 K 613311131.2
Tenkovrstvá omítka jemná vápenná zušlechtěná s 
rozptýlenými vlákny tl.6mm stěn vč. penetrace, 
přebroušení

m2 62,706 0,00 vlastní

PP
Tenkovrstvá omítka jemná vápenná zušlechtěná s rozptýlenými 
vlákny tl.6mm stěn vč. penetrace, přebroušení

VV " skladba "     SS03f 31,353
VV " skladba "     SS03h 31,353
VV Součet 62,706

255 K 613311131.3
Tenkovrstvá omítka jemná vápenná zušlechtěná s 
rozptýlenými vlákny tl.6mm sloupů a pilířů vč. 
penetrace, přebroušení

m2 110,182 0,00 vlastní

PP
Tenkovrstvá omítka jemná vápenná zušlechtěná s rozptýlenými 
vlákny tl.6mm sloupů a pilířů vč. penetrace, přebroušení

VV " skladba "     SS08d 110,182

256 K 612316131.1
Vnitřní probarvená flexibilní stěrka na báz cementu, 
zátěžový hydrofobní vosk 3mm

m2 797,370 0,00 vlastní

PP
Vnitřní probarvená flexibilní stěrka na báz cementu, zátěžový 
hydrofobní vosk 3mm

VV " skladba "     SS03b 29,444
VV " skladba "     SS06b 104,849
VV " skladba "     SS06c 663,077
VV Součet 797,370

257 K 612325401
Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v 
rozsahu plochy do 10%

m2 936,688 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hrubé, tloušťky do 
20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%

VV " skladba SS08e - 5% "     SS08e 936,688

258 K 612325402
Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v 
rozsahu plochy do 30%

m2 11,676 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hrubé, tloušťky do 
20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%

VV " pod svislou izolaci "
VV " 1.PP "
VV " m0.09 - dojezd výtahu "     
VV " m 0.09 /ř.ezA3 "   1,9*(2,645+2,7+0,8) 11,676
VV SS17 Mezisoučet 11,676
VV Součet 11,676

259 K 612325212
Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 
0,25 m2 na stěnách

kus 264,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na 
stěnách, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2

VV " 1.NP "
VV " m1.39/1.23, 1.21, 1.28, 1.30 "     4*2 8,000
VV " strop nad m1.03, 1,11-1.16 "     
VV " trámy "     6*6 36,000
VV " I-nosník "     1*2 2,000
VV " strop nad 1.NP (m1.01) "     
VV " trámy "     3*1 3,000
VV Mezisoučet 49,000
VV " 2.NP "
VV " po vybouraných trámech a ocel. nosnících "
VV " nad mb2.04 "     25 25,000
VV Mezisoučet 25,000
VV " 3.NP "
VV " po vybouraných trámech a ocel. nosnících "
VV " nad mb3.04 "     20 20,000
VV " nad mb3.06 "     6 6,000
VV " nad mb3.07 "     8 8,000
VV Mezisoučet 34,000
VV " 4.NP "
VV " po vybouraných trámech a ocel. nosnících "
VV " nad mb4.05 "     20 20,000
VV " nad mb4.07 "     6 6,000
VV Mezisoučet 26,000
VV " 5.NP "
VV " mb5.05 - odstranění OK balkonu a smrkových palubek "
VV " nosníky podepřené ve zdivu "
VV " U260 "     2 2,000
VV " I260 "     4 4,000
VV " I240 "     7 7,000
VV Mezisoučet 13,000
VV " po odstraněných ŽB průvlacích "
VV " 1.PP "     26+7 33,000
VV " 1.NP "     14+8 22,000
VV " 2.NP "     8 8,000
VV " 2.NP "     10 10,000
VV " 3.NP "     12+4 16,000
VV " 4.NP "     4+4 8,000
VV " 5.NP "     10+10 20,000
VV Mezisoučet 117,000
VV Součet 264,000

260 K 612325213
Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 1,0 
m2 na stěnách

kus 45,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na 
stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2
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VV " 1.PP "

VV " zazdění vybouraného venkovního IK (JV roh budovy) "     1*2 2,000

VV " zazděné okýnko mezi m0.01 a venkem "     1*2 2,000
VV " zazděná okýnka mezi m0.03, m0.12 a venkem "     4*2 8,000
VV Mezisoučet 12,000
VV " 2.NP "
VV " m2.08/2.04 "    1*2 2,000
VV " m2.37/2.39 "     3*2 6,000
VV Mezisoučet 8,000
VV " 3.NP "
VV " m3.26 "     1 1,000
VV " m3.29 "     3*2 6,000
VV " m3.08/3.03 "     2*2 4,000
VV " m3.11/3.03 "     2 2,000
VV Mezisoučet 13,000
VV " 4.NP "
VV " m4.29 "     3*2 6,000
VV " m4.31/4,29+4.30 "     2*2 4,000
VV Mezisoučet 10,000
VV " 5.NP "
VV " m5.26/5,27 "     1*2 2,000
VV Mezisoučet 2,000
VV Součet 45,000

261 K 612325215
Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 4,0 
m2 na stěnách

kus 85,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na 
stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2

VV " zapravení zazdívek "
VV " 1.PP "
VV " mezi m0.04 a angl. dvorkem 1230/1050 "    2 2,000
VV Mezisoučet 2,000
VV " 1.NP "
VV " m1.06 "     2 2,000
VV " m1.10/1.15 "     2 2,000
VV " m1.02 "     2+2 4,000
VV " m1.20/1.22 "     2 2,000
VV " m1.23 "     2 2,000
VV " m1.38 "     2 2,000
VV Mezisoučet 14,000
VV " 2.NP "
VV " m2.03/2.19 "     2 2,000
VV " m2.23/2.21 "     2 2,000
VV " m2.27/2.31 "     2*2 4,000
VV " m2.31 "   2+1+2 5,000
VV Mezisoučet 13,000
VV " 3.NP "
VV " okno m3.02 "    2 2,000
VV " okno m3.19 "    2*2 4,000
VV " okno m3.23 "     2 2,000
VV " zazdívky "
VV " m3.03/3.19 "     2 2,000
VV " m3.19/3.21 "     2 2,000
VV " m3.19/3.22 "     2 2,000
VV " m3.20/3.23 "     2*2 4,000
VV " m3.23/3.27 "     2 2,000
VV " m3.29/3.31 "     2 2,000
VV " m3.30/3.31 "     2 2,000
VV Mezisoučet 24,000
VV " 4.NP "
VV " m4.03/4.19 "     1*2 2,000
VV " m4.19/4.20 "     1*2 2,000
VV " m4.20/4.23 "     1*2 2,000
VV " m4.22/4.23 "     1*2 2,000
VV " m4.23/4.27 "     1*2 2,000
VV " m4.23/4.31 "     1*2 2,000
VV " okno m4.02 "    2 2,000
VV " okno m4.19 "    2 2,000
VV " okno m4.19 "    2 2,000
VV Mezisoučet 18,000
VV " 5.NP "
VV " m5.01/5.05 "     1*2 2,000
VV " m5.02/5.08 "     1*2 2,000
VV " m5.08/5.09 "     1*2 2,000
VV " okno m5.01 "    2 2,000
VV " okno m5.02 "    2 2,000
VV " okno m5.08 "    2 2,000
VV " okno m5.08 "    2 2,000
VV Mezisoučet 14,000
VV Součet 85,000

262 K 612325302
Vápenocementová štuková omítka ostění nebo 
nadpraží

m2 335,475 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková

VV " 1.PP "
VV " otvor angl. dvorek/m0.08 "     (0,94+0,3)*(1,3+0,8*2) 3,596
VV Mezisoučet 3,596
VV " 1.NP "
VV " m1.03/1.04 "     0,34*(0,66+2,03*2) 1,605
VV " m1.03/1.05 "     0,34*(1,4+1,83*2) 1,720
VV " m1.03/1.17 "     0,79*(1,9+2,2*2)+0,2*2,2 5,417
VV " m1.05 "     0,574*(0,99+1,89*2) 2,738
VV " m1.06 "     0,574*(0,99+1,89*2) 2,738
VV " m1.17 "     0,94*(2,54+2,96*2)+0,51*1,9*2 9,890
VV " m1.17 "     0,93*(2,54+3,09*2) 8,110
VV " m1.18 "     0,94*(1,5+3,03*2)*3 21,319
VV " m1.18 "     0,93*(1,5+2,81*2)*4 26,486
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VV " m1.19 "     0,93*(2,54+3,09*2) 8,110
VV " m1.19 "     0,94*(2,54+2,96*2) 7,952
VV " m1.18/1.19 "     0,785*(3,5+2,2*2) 6,202
VV " m1.20/1.21 "     0,949*(3,5+2,2*2) 7,497
VV " m1.20 "     0,94*(1,5+3,03*2) 7,106
VV " m1.20 "     0,94*((1,55+1,64)/2+2,96*2) 7,064
VV " m1.20 "     0,93*(1,4+2,73*2)*2 12,760
VV " m1.35 "     0,34*(2,28+2,6*2) 2,543
VV " m1.37 "     0,34*(2,37+3,15*2) 2,948
VV " m1.43 "     0,34*(1,97+2,62*2) 2,451
VV " m1.43 "     0,34*(1,97+1,81*2)+(2,8*3,165-1,97*1,81)*2 12,493
VV Mezisoučet 157,149
VV " 2.NP "
VV " m2.05/2.03 "     0,21*(0,8+2,0*2+0,6*2) 1,260
VV " m2.05/2.03 "     0,21*(0,37+0,83)*2 0,504
VV " m2.11/2.03 "     0,21*(0,9+2,0*2+0,6*2) 1,281
VV " m2.01 "     0,75*(1,42+1,85*2) 3,840
VV " m2.02 "     0,489*(1,42+1,85*2) 2,504
VV " m2.19,2.20,2.28 "     0,79*(1,5+2,57*2)*6 31,474
VV " m2.27 "     0,79*(1,42+1,85*2) 4,045
VV " m2.27/2.33 "     0,79*(1,6+2,57*2) 5,325
VV " m2.32/2.33 "     0,59*(1,57+2,57*2) 3,959
VV " m2.32/2.31 "     0,63*(1,6+2,57*2) 4,246
VV " m2.21/2.23 "     0,63*(3,5+2,2*2) 4,977
VV " m2.21/2.03 "     0,79*(1,7+2,2*2)*2 9,638
VV Mezisoučet 73,053
VV " 3.NP "
VV " m3.03/3.05 "     0,36*(0,8+2,0*2) 1,728
VV " m3.03/3.11 "     0,36*(0,9+2,0*2) 1,764
VV " m3.05-3.16 "     0,21*(0,9+2,0*2)*2 2,058
VV " m3.05-3.16 "     0,21*(1,01+2,0*2)*2 2,104
VV " m3.03/3.19 "     0,64*(1,5+2,7*2) 4,416
VV " m3.19západ "     0,62*(1,5+1,9*2)*6 19,716
VV " m3.20/3.21 "     0,62*(1,6+2,8*2) 4,464
VV " m3.23/3.27 "     0,62*(1,41+2,8*2) 4,346
VV " m3.23/3.20 "     0,34*(1,4+0,93+1,92*2+1,98*2) 3,444
VV " m3.19/3.20 "     0,63*(1,9+2,8*2) 4,725
VV Mezisoučet 48,765
VV " 4.NP "
VV " m4.03/4.05 "     0,37*(0,66+0,84)*2 1,110
VV " m4.03/4.11 "     0,37*(0,9+2,2*2) 1,961
VV " m4.03/4.19 "     0,64*(1,5+2,75*2) 4,480
VV " m4.19-4.20 "     0,468*(1,9+2,95) 2,270
VV " m4.11-4.18 "     0,21*(1,01+2,0*2)*2 2,104
VV " m4.15-4.18 "     0,1*(0,9+2,2*2)*6 3,180
VV " m4.20/4.23 "     0,15*(1,41+1,94*2) 0,794
VV " m4.22/4.23 "     0,3*(0,89+1,96*2) 1,443
VV " m4.20/4.24 "     0,62*(1,6+2,6*2) 4,216
VV " m4.23/4.27 "     0,48*(1,65+2,6*2) 3,288
VV " m4.23/4.27 "     0,33*(0,995+2,1) 1,021
VV Mezisoučet 25,867
VV " 5.NP "
VV " m5.03/5.28 "     0,332*(1,0+2,55*2) 2,025
VV " m5.03/5.31 "     0,332*(1,0+2,55*2) 2,025
VV " m5.01/5.05 "     0,332*(0,9+2,0) 0,963
VV " m5.03/5.08 "     0,47*(1,5+2,2*2) 2,773
VV " m5.08/5.09 "     0,47*(3,2+2,5) 2,679
VV " m5.09/5.10 "     0,54*(3,2+2,5*2) 4,428
VV " m5.09/5.11 "     0,607*(1,59+2,6*2) 4,122
VV " m5.11/5.14 "     0,48*(1,56+2,6*2) 3,245
VV Mezisoučet 22,260
VV " 6.NP "
VV " m6.01 "     0,3*(1,5+2,3*2)*2 3,660
VV " m6.01 "     0,3*(0,85+1,45*2) 1,125
VV Mezisoučet 4,785
VV Součet 335,475

263 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 221,610 0,00 CS ÚRS 2019 02
PP Hrubá výplň rýh maltou  jakékoli šířky rýhy ve stěnách

VV " 1.PP "
VV " m 0.04 - po vybouraných zdech "
VV 0,49*1,81*4 3,548
VV 0,49*2,53*10 12,397
VV " m 0.03, 0.11, 0.12 - po vybouraných zdech "
VV 0,17*2,36*3 1,204
VV " obvod místnosti po vybouraných a snížených stropech "
VV " nad m0.04 "
VV (0,72+0,14)*(11,275+12,045)*2 40,110
VV " nad m0.05 "
VV 0,49*(7,06+7,04+12,87+12,915) 19,544
VV " nad m0.03, 0.11, 0.12 "
VV (0,36+0,162)*(8,955+5,75+0,535)*2 15,911
VV " nad m0.01 "
VV (0,325*2+1,14+1,255+0,915+0,98)*(0,59+0,18) 3,804
VV -0,18*(0,915+0,98) -0,341
VV " po vybouraných oknech "
VV 0,2*(1,3+1,05*2)*3 2,040
VV 0,2*(0,885+0,4*2)*4 1,348
VV " po vybouraných dveří "
VV 0,25*(1,0+2,0*2)*2 2,500
VV 0,25*(1,5+2,0*2)*1 1,375
VV Mezisoučet 103,440
VV " 1.NP "
VV " příčky do 100mm "
VV " m1.10 "     0,1*2,71*2 0,542
VV " m1.08 "     0,1*2,7*3 0,810
VV " m1.06 "     0,1*2,7*2 0,540
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VV " m1.03 "     0,1*3,61*1 0,361
VV " m1.17 "     0,1*3,61*2 0,722
VV " m1.21 "     0,1*3,25*2 0,650
VV " příčky do 150mm "
VV " 1.NP "
VV " m1.04 "     0,15*2,71*8 3,252
VV " m1.03 "    0,15*3,61*4 2,166
VV " m1.17, 1.18 "    0,15*(3,61*2+2,42*2) 1,809
VV " m1.19, 1.20 "    0,15*(2,66*4+3,25*3) 3,059
VV " m1.21 "    0,15*3,25*2 0,975
VV " zdi "
VV " 1.NP "
VV " m1.06 "     0,19*2,7*2 1,026
VV " m1.03 "     0,19*3,61*2 1,372
VV " m1.20 "     0,2*3,24*4 2,592
VV " m1.21 "     0,55*0,22*2 0,242
VV " po vybouraném stropu nad 1.NP "
VV "mb1.12 "     0,13*(0,15*2+1,51+2,15+2,2) 0,801
VV "m1.03-1.16 "     0,1*22,11 2,211
VV "m1.01-1.03 "
VV 0,23*15,763 3,625
VV 0,27*0,53*3+0,22*0,28*3 0,614
VV " po vybouraném stropu nad m1.19 "
VV 0,13*(3,89+3,47+3,91+3,52)*2+0,22*0,41*8 4,567
VV " po vybouraném stropu nad m1.35, 1.37 "
VV 0,36*(8,28+6,08+1,095+0,55)*2 11,524
VV Mezisoučet 43,460
VV " 2.NP "
VV " po vybouraném stropu nad 2.NP "
VV "m2.35-2.36, 2.40 "     0,27*(8,36+5,6)*2 7,538
VV " po vybourané příčce m2.31 "     0,1*3,022*2 0,604
VV " po vybouraném stropu nad 2.NP "
VV "m2.23,2.28,2.30 "     

VV 0,13*(12,03+7,87)*2+0,35*(0,15*2+0,2*4)+0,25*0,6+0,29*0,35 5,811

VV " stěny a příčky "
VV " m2.08 "     3,022*0,1*2 0,604
VV " m2.11 "     3,0*(0,1+0,23)*2 1,980
VV Mezisoučet 16,537
VV " 3.NP "
VV " po vybouraném stropu nad 3.NP "
VV " nad mb3.06 "     0,125*(12,197+7,694)*2 4,973
VV " nad mb3.07 "     0,15*23,552 3,533
VV " nad mb3.09 "     0,26*(8,36+5,8)*2 7,363
VV " stěny a příčky "

VV
" severní část u točitého schodiště příčky "     
(0,1*2+0,15+0,31*2+0,17)*3,78

4,309

VV Mezisoučet 20,178
VV " 4.NP "
VV " po vybouraném stropu nad 4.NP "
VV " nad mb4.07 "     0,15*(12,203+6,41)*2 5,584
VV " nad mb4.08 "     0,15*(7,21+4,68)*2 3,567
VV " nad mb4.10 "     0,26*(8,31+5,743)*2 7,308

VV
" bet. sokl v mb4.07 "     
0,1*(1,555+1,19*2+1,17+0,6*2+1,85)*2

1,631

VV Mezisoučet 18,090
VV " 5.NP "
VV " po vybouraném stropu nad 5.NP "
VV " nad mb5.04 v mb6.01 "     0,13*(6,3+1,6+1,01+1,6)*2 2,733
VV " nad mb5.06 "     0,15*(12,657+12,002)*2 7,398
VV " nad mb5.07 "     0,145*(14,1+7,475)*2 6,257
VV " nad mb5.08 "     0,15*(4,28+5,59*2)+(0,15+0,13)*4,28 3,517
VV Mezisoučet 19,905
VV Součet 221,610

264 K 621221111
Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů 
lepením a mechanickým kotvením desek z minerální 
vlny s kolmou orientací tl do 80 mm

m2 72,849 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením 
z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken na vnější 
podhledy, tloušťky desek přes 40 do 80 mm

VV " podhled pasáže řez J/F "
VV " podhled v 1.NP - skladba SV02e "
VV " podhled v 2.NP - skladba SV03cz+SV03dz "
VV " strop na m1.19 - vč. ŽB trámů "
VV SV02ep 5,577*4,37 24,371
VV SV03cdz (3,541+0,37*6)*3,98*2+3,541*0,37*2 48,478
VV SV02e3cdz Mezisoučet 72,849
VV Součet 72,849

265 M 63151508.1 deska tepelně izolační minerální tuhá tl 50mm m2 74,306 0,00 vlastní
PP deska tepelně izolační minerální tuhá tl 50mm

VV SV02e3cdz 72,849
VV 72,849*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 74,306

266 K 622143003
Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 
rohových profilů s tkaninou

m 175,706 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž omítkových profilů  plastových nebo pozinkovaných, 
upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s 
tkaninou

VV " podhled pasáže řez J/F "
VV " podhled v 1.NP - skladba SV02e "
VV " podhled v 2.NP - skladba SV03cz+SV03dz "
VV " strop na m1.19 - vč. ŽB trámů "
VV 2*5,577+11*4,37 59,224
VV 12*3,98*2+0,37*4*4 101,440
VV 2*(3,541+3,98) 15,042
VV Součet 175,706

267 M 59051480 profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení m 184,491 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PP profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení

VV 175,706*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 184,491

268 K 622131101
Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně 
ručně

m2 81,158 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch  cementový 
postřik nanášený ručně celoplošně stěn

VV " vnitřní stěny atik střechy A1/F+G - skladba "     SV06a1p 29,600
VV " vnitřní stěny atik střechy vodojemu "     SV07av 15,181
VV " vnitřní stěny atik střechy D1/F - skladba "     SV06ev*0,6 36,377
VV Součet 81,158

269 K 622331111
Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších 
stěn nanášená ručně

m2 81,158 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Omítka cementová vnějších ploch  nanášená ručně jednovrstvá, 
tloušťky do 15 mm hrubá zatřená stěn

VV " vnitřní stěny atik střechy A1/F+G - skladba "     SV06a1p 29,600
VV " vnitřní stěny atik střechy vodojemu "     SV07av 15,181
VV " vnitřní stěny atik střechy D1/F - skladba "     SV06ev*0,6 36,377
VV Součet 81,158

270 K 631311136
Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30

m3 0,614 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Mazanina z betonu  prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. 
přes 120 do 240 mm tř. C 25/30

VV " podbetonování sprchové vaničky "
VV " 1.NP "
VV " m1.07, 1.12,1.14,1.40 "     0,24*0,8*0,8*4 0,614

271 K 631351101 Zřízení bednění rýh a hran v podlahách m2 1,536 0,00 CS ÚRS 2019 02
PP Bednění v podlahách  rýh a hran zřízení

VV " podbetonování sprchové vaničky "
VV " 1.NP "
VV " m1.07, 1.12,1.14,1.40 "     0,24*0,8*2*4 1,536

272 K 631351102 Odstranění bednění rýh a hran v podlahách m2 1,536 0,00 CS ÚRS 2019 02
PP Bednění v podlahách  rýh a hran odstranění

273 K 632451024
Vyrovnávací potěr tl do 50 mm z MC 15 provedený v 
pásu

m2 1,612 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné 
(střední) tl. přes 40 do 50 mm

VV " 1.PP "
VV " srovnání parapetu otvoru "
VV " otvor angl. dvorek/m0.08 "     (0,94+0,3)*1,3 1,612

274 K 631311115-90
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25, vč. dilatace 
v konstrukčním rastru

m3 67,668 0,00 vlastní

PP
Mazanina z betonu  prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. 
přes 50 do 80 mm tř. C 20/25, vč. dilatace v konstrukčním rastru

VV
" ŽB deska C20/25. tl. (43) 65...70mm:  pro skl. - bez 
podlahového vytápění  "

VV         " 1NP "

VV
" skl. podlah SV01b-inter. podlaha 1NP nad stropem 1PP 
nebo kolektoru,nevytápěná "

VV 0,07*SV01b 3,271
VV " skl.podlah SV01c-inter.podlaha 1NP nevytápěné interiéry "
VV 0,07*SV01c 13,887
VV        " 2NP ... 4NP "

VV
" skl. SV02a - inter. podlaha nových stropů traktu čistírny -bez 
podlah. topení "

VV 0,065*SV02a 1,420
VV " skl. SV02d - inter. podlaha 2NP/strop 1NP (-bez topení ) "
VV 0,065*SV02d 5,685

VV
" skl. SV02e - inter. podlaha 2NP/strop 1NP (-bez topení)-nad 
průchodem "

VV 0,065*SV02e 0,922

VV
" skl. SV02g - inter. podlaha 2NP/strop 1NP- podesta SV 
schodiště (-bez topení) "

VV 0,043*SV02g 0,444

VV
" skl. SV02h - inter. podlaha 2NP/strop 1NP- V přístavba (-bez 
topení) "

VV 0,065*SV02h 7,752

VV
" skl. SV02j - inter. podlaha 2NP/strop 1NP- silo WC 
vodotěsná (-bez topení) "

VV 0,065*SV02j 2,046

VV
" skl. SV02l - inter. podlaha 2NP/strop 1NP- rozvodna NN (-
bez topení) "

VV 0,065*SV02l 1,338

VV
" skl. SV03a - inter. podlaha 3NP/strop 2NP- ochoz v 
knihovně(-bez topení) "

VV 0,065*SV03a 0,746

VV
" skl. SV03c - inter. podlaha 3NP/strop 2NP  (-bez topení), 
celk. tl.110mm "

VV 0,065*SV03c 5,916

VV
" skl. SV03cz - inter. podlaha 3NP/strop 2NP  (-bez topení), 
zateplení pasáže "

VV 0,065*SV03cz 0,842

VV
" skl. SV03d - inter. podlaha 2 a 3NP/strop 1 a 2 NP- 
vodotěsná, klima-VZT (-bez topení) "

VV 0,065*SV03d 1,286

VV
" skl. SV03dz - inter. podlaha 2 a 3NP/strop 1 a 2 NP- 
vodotěsná, restaurát.pracoviště (-bez topení) zateplení 
pasáže"

VV 0,065*SV03dz 0,982

VV
" skl. SV03j - inter. podlaha 3,4NP/strop 2,3NP- silo 
WC,sprchy  vodotěsná (-bez topení) "

VV 0,065*SV03j 4,091
VV " skl. SV04c - inter. podlaha 4NP/strop 3NP  (-bez topení)"
VV 0,065*SV04c 6,889

VV
" skl. SV04d - inter. podlaha 4NP/strop 3 NP- vodotěsná, (-bez 
topení) "
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VV 0,065*SV04d 2,197

VV
" skl. SV04g - inter. podlaha 4NP/strop 3NP  (-bez topení), 
podesta 4NP"

VV 0,044*SV04g 0,429
VV            " 5NP "
VV " skl. SV05g - podesta schodiště  5NP (-bez topení) "
VV 0,045*SV05g 0,427

VV
" skl. SV05i - int.podlaha 5NP/strop4NP- WC  vodotěsná (-bez 
topení) "

VV 0,045*SV05i 2,438

VV
" skl. SV05k - inter. podlaha 5NP/strop 4NP nad sily, 
vodotěsná  (-bez topení) "

VV 0,045*SV05k 2,016

VV
" skl. SV05l - inter. podlaha nové stropy trakt čistírny  (-bez 
topení) "

VV 0,065*SV05l 1,596
VV " skl. SV06h - podesta schodiště  6NP (-bez topení) "
VV 0,060*SV06h 1,048
VV ZBmazan080 Mezisoučet   vyztužov. ŽB mazanina tl.do 80mm 67,668
VV Součet 67,668

275 K 631311115-91

Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 - topný 
beton vč.plastifikátoru, vč. dilatace v konstrukč.rastru 
mezi sloupy dle požadavku projektu ÚT 

m3 44,413 0,00 vlastní

PP
Mazanina z betonu  prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. 
přes 50 do 80 mm tř. C 20/25 - topný beton vč.plastifikátoru, vč. 
dilatace v konstrukč.rastru mezi sloupy dle požadavku projektu ÚT 

VV " ŽB  topná deska  C20/25. tl.70mm "

VV
" vč. dilatace v konstrukč.rastru mezi sloupy dle požadavku 
projektu ÚT "

VV Mezisoučet 0,000
VV         " 1NP "

VV
" skl. podlah SV01aT - inter. podlaha 1NP (s topením)-mimo 
plochy nad kolektorem "

VV 0,07*SV01aT 11,938

VV
" skl.podlah SV01bT-inter.podlaha 1NP (s topením)-nad 
stropem 1PP nebo kolektorem"

VV 0,07*SV01bT 14,644

VV
" skl.podlah SV01kT-inter.podlaha 1NP (s topením)-nad 
překladem 1PP"

VV 0,07*SV01kT 0,133

VV
" skl.podlah SV01eT1-inter. podlaha 1NP (s topením)-
vodotěsná na WC, ve sprchách"

VV 0,065*SV01eT1 0,769

VV
" skl.podl.SV01eT2-inter. podl.1NP (s topením)-vodot.WC, 
sprchy na tech.koridorem"

VV 0,065*SV01eT2 0,494

VV
" skl.podl.SV01fT-inter. podl.1NP (s topením)-vodot.WC, 
sprchy nad 1PP"

VV 0,065*SV01fT 1,941

VV
" skl. podlah SV01gT -inter. podl.1NP/strop1PP (s topením)-
podesta SV schodiště"

VV 0,065*SV01gT 0,652
VV        " 2 - 4NP "

VV
" skl. SV02aT - inter. podlaha nových stropů traktu čistírny 
(125/130mm)- s topením "

VV (0,065+0,070)/2*SV02aT 5,954

VV
" skl. SV02iT - inter. podlaha 2NP/strop 1NP- silo  (s 
podlah.topením) "

VV 0,065*SV02iT 2,084

VV
" skl. SV02kT - inter. podlaha nových stropů traktu čistírny 
(205mm)-s topením "

VV 0,065*SV02kT 3,568

VV
" skl. SV03iT - inter. podlaha 3NP/strop 2NP- silo,  - s 
topením"

VV 0,065*SV03iT 2,236
VV ZBmazan080UT Mezisoučet   vyztužov. ŽB mazanina tl.do 80mm pro ÚT 44,413
VV Součet 44,413

276 K 631311124
Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20

m3 42,742 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Mazanina z betonu  prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. 
přes 80 do 120 mm tř. C 16/20

VV
" podkladní beton C16/20 tl.100mm (vyztuž síť 6/100): 1NP na 
terénu "

VV Mezisoučet 0,000

VV
" skl. podlah SV01aT - inter. podlaha 1NP (s topením)-mimo 
plochy nad kolektorem "

VV 0,095*SV01aT 16,201
VV " skl.podlah SV01c-inter.podlaha 1NP nevytápěné interiéry "
VV 0,100*SV01c 19,838

VV
" skl.podlah SV01eT1-inter. podlaha 1NP (s topením)-
vodotěsná na WC, ve sprchách"

VV 0,085*SV01eT1 1,006

VV
" skl. podlah SV01j-inter. podlaha 1NP pasáž / mimo kolektor 
(na terénu)"

VV 0,100*SV01j 3,509

VV
" + dopočet pod novými příčkami a přizdívkami  1NP  jižní 
trakt (řezy A1...A3, F)"

VV " pro rozsah M1.02...1.16 (vč.M1.41.42) "
VV 0,10*0,15*(2,75+2,0+2,0+2,75) 0,143
VV 0,10*0,15*(1,06+2,25*4) 0,151
VV 0,10*0,15*(1,8+1,6+1,5+3,8+0,5) 0,138
VV 0,10*0,15*(2,8+2,2) 0,075

VV
0,10*0,10*(16,981-
2*0,45+0,76*12+1,1*2+0,5*2+2,0+2,8+0,7+0,5)

0,344

VV 0,10*0,10*(0,59+1,1+2,68) 0,044
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VV 0,10*0,10*(5,96*2+1,8*2+1,6*2+10,0*2) 0,387

VV
" + dopočet pod novými příčkami a přizdívkami  1NP  střední 
trakt (řezy B1,B2, F)"

VV " pro rozsah M1.17/M 1.18 "
VV 0,10*0,10*12,0 0,120

VV
" + dopočet pod novými příčkami a přizdívkami  1NP SV trakt 
(řez E)"

VV " pro rozsah M1.38, m1.43 "
VV 0,10*0,15*(7,78+0,15+4,55+21,975) 0,517
VV 0,10*0,10*2*13,435 0,269
VV podklZBmaz100 Mezisoučet      podkladní ŽB mazanina 100mm   1NP 42,742
VV Součet 42,742

277 K 631311125
Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25

m3 9,554 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Mazanina z betonu  prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. 
přes 80 do 120 mm tř. C 20/25

VV " ŽB  podlah.deska  C20/25. tl.100mm "

VV
" povrch. úprava+dilat.= viz. položka  633 811 111 -10 -povrch 
textur. protiskluz., dilatace)"

VV Mezisoučet 0,000

VV
" skl. podlah SV01d-inter. podlaha 1NP pasáž /nad stropem 
1PP nebo kolektorem"

VV 0,10*SV01d 6,045

VV
" skl. podlah SV01j-inter. podlaha 1NP pasáž / mimo kolektor 
(na terénu)"

VV 0,10*SV01j 3,509
VV ZBmazan100 Mezisoučet       vyztužov. ŽB mazanina tl.do 100mm 9,554
VV Součet 9,554

278 K 631312121-XF3
Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým 
plochy do 4 m2 tloušťky do 80 mm- tř. betonu  C25/30-
XF3

m3 0,233 0,00 vlastní

PP
Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem  s dodáním hmot, 
bez potěru, plochy jednotlivě přes 1 m2 do 4 m2 a tl. do 80 mm - tř. 
betonu  C25/30-XF3

VV " dobetonování spádu, viz. řez A3 "

VV
" SKŘ - výkres č.58 ( ASŘ  nové ang.dvorky m0.08/A3, 
m0.01/C2) "

VV " angl. dvorek A0.1 "     1,9*1,25*0,10/2 0,119
VV " angl. dvorek A0.2 "     1,82*1,25*0,10/2 0,114
VV spadDVORKY Mezisoučet 0,233

279 K 631312131
Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým 
plochy do 4 m2 tloušťky přes 80 mm

m3 0,128 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem  s dodáním hmot, 
bez potěru, plochy jednotlivě přes 1 m2 do 4 m2 a tl. přes 80 mm

VV " skl. podlah SV00f - práh sklepních dveří "
VV " 1PP (průchod mezi m0.01-0.04, /řez C1) "
VV 0,09*0,98*1,45 0,128
VV m3SV00f Mezisoučet 0,128

280 K 631319013-04
Příplatek za přehlazení povrchu ŽB desky tl. přes 
240mm, cena na m2

m2 110,193 0,00 vlastní

PP
Příplatek k cenám mazanin  za úpravu povrchu mazaniny 
přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm

VV " skl. podlah SV00b - podlaha nového kanálu "

VV
" 1PP: část m 0.08  m0.10, +ang.dvorky m0.08/A3, m0.01/C2 , 
dno výtahu /ř.B2 "

VV " m 0.08 "          2,42*2,6645 6,448
VV " kóty dle SKŘ "

VV
" SKŘ - výkres č.58 ( ASŘ  nové ang.dvorky m0.08/A3, 
m0.01/C2) "

VV " angl. dvorek A0.1 "     1,9*1,25 2,375
VV " angl. dvorek A0.2 "     1,82*1,25 2,275

VV
" SKŘ - výkres č. 51,52,53 :  dno instalč. kanálů K01,02,03 
(ASŘ m0.10) "

VV " K01"     1,795*6,405+0,57*1,12 12,135
VV " K02 "     5,635*1,2+3,01*2,645 14,723
VV " K03 "     2,1*(20,24+2,745+2,62-2,1) 49,361
VV " + dno výtahu /ř.B2 (ASŘ) "        1,5*1,6 2,400
VV SV00b Mezisoučet        1PP   podlaha  SV00b 89,717
VV " skl. podlah SV00e - podlaha dojezdu výtahu "
VV " 1PP:  m0.02, m0.03, m0.09  (ASŘ) "   
VV " m 0.09 "   2,3*1,95+1,5*0,3 4,935
VV " m 0.02 "   1,7*2,4 4,080
VV " m 0.03 "   3,03*3,7+0,25*1,0 11,461
VV SV00e Mezisoučet      1PP   podlaha  SV00e 20,476
VV Součet 110,193

281 K 631319171
Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu 
spodní vrstvy před vložením výztuže

m3 112,081 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Příplatek k cenám mazanin  za stržení povrchu spodní vrstvy 
mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev 
mazaniny přes 50 do 80 mm

VV " skl. podlah: vyztužov. ŽB mazanina tl.do 80mm "
VV ZBmazan080 67,668
VV ZBmazan080UT 44,413
VV Součet 112,081

282 K 631319173
Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu 
spodní vrstvy před vložením výztuže

m3 52,296 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Příplatek k cenám mazanin  za stržení povrchu spodní vrstvy 
mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev 
mazaniny přes 80 do 120 mm

VV
" skl. podlah: vyztužov. ŽB mazanina tl.do 100mm/podkladní 
beton na terénu "

VV podklZBmaz100 42,742
VV " skl. podlah: vyztužov. ŽB tl.do 100mm/podlahová deska "
VV ZBmazan100 9,554
VV Součet 52,296

283 K 631341113
Mazanina tl do 80 mm z betonu lehkého keramického 
LC 16/18

m3 10,863 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PP
Mazanina z lehkého keramického betonu tl. přes 50 do 80 mm tř. LC 
16/18

VV " lehčený beton keramzit  LC16/18 "
VV " skl. SV02f - inter. podlaha 2NP/strop 1NP-bez topení "
VV 0,040*SV02f 3,717

VV
 " skl. SV03e - inter. podlaha 3NP/strop 2NP  (-bez topení), 
celk.tl.39mm "

VV 0,025*SV03e 2,312

VV
" skl. SV04e - inter. podlaha 4NP/strop 3NP  (-bez topení), 
celk.tl. 68mm "

VV 0,050*SV04e 4,834
VV Součet 10,863

284 K 631351101 Zřízení bednění rýh a hran v podlahách m2 10,956 0,00 CS ÚRS 2019 02
PP Bednění v podlahách  rýh a hran zřízení

VV
" vyrovnávka pod HI  v místě dř.parapetů vstupů 1NP   (řezy 
B2, C1 východ. obvod.zeď )"

VV " m1.18 "     2*(0,15*1,5)*4 1,800
VV " m1.20 "     2*(0,15*1,5)*2 0,900

VV
" m1. 03:  řez A2,A3: bednění podlah kolem šachty pochozího 
roštu "

VV 0,20*2*(2,1+2,4) 1,800
VV Mezisoučet         1NP 4,500
VV " skl. SV03a :   m3.04 ochoz "
VV 0,15*2*(3,59+2,43) 1,806
VV " skl. SV02l / SV03h:     kolem roštů m3.05+3.06 : "
VV 0,15*2*(0,96*4+(-0,1+1,085+1,065+0,99+0,97)) 2,355
VV 0,15*2*(0,91*4+(-0,1+1,085+1,065+0,99+0,97)) 2,295
VV Mezisoučet         3NP 6,456
VV Součet 10,956

285 K 631351102 Odstranění bednění rýh a hran v podlahách m2 10,956 0,00 CS ÚRS 2019 02
PP Bednění v podlahách  rýh a hran odstranění

286 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 4,204 0,00 CS ÚRS 2019 02
PP Výztuž mazanin  ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

VV
" skl. podlah:  ŽB DESKY PODLAH : mazanina: síť 4/100/100 
(2,02kg/m2)"

VV           " 1 NP "

VV
" skl. podlah SV01aT - inter. podlaha 1NP (s topením)-mimo 
plochy nad kolektorem "

VV SV01aT*1,15*0,00202 0,396

VV
" skl. podlah SV01b-inter. podlaha 1NP nad stropem 1PP 
nebo kolektoru,nevytápěná "

VV SV01b*1,15*2,02*0,001 0,109

VV
"skl.podlah SV01bT-inter.podlaha 1NP (s topením)-nad 
strop.1PP nebo kolektorem"

VV SV01bT*1,15*0,00202 0,486
VV " skl.podlah SV01c-inter.podlaha 1NP nevytápěné interiéry "
VV SV01c*1,15*0,00202 0,461

VV
" skl. podlah SV01d-inter. podlaha 1NP pasáž /nad stropem 
1PP nebo kolektorem"

VV SV01d*1,15*0,00202 0,140

VV
" skl.podlah SV01eT1-inter. podlaha 1NP (s topením)-
vodotěsná na WC, ve sprchách"

VV SV01eT1*1,15*0,00202 0,027

VV
" skl.podl.SV01eT2-inter. podl.1NP (s topením)-vodot.WC, 
sprchy na tech.koridorem"

VV SV01eT2*1,15*0,00202 0,018

VV
" skl.podl.SV01fT-inter. podl.1NP (s topením)-vodot.WC, 
sprchy nad 1PP"

VV SV01fT*1,15*0,00202 0,069

VV
" skl. podlah SV01gT -inter. podl.1NP/strop1PP (s topením)-
podesta SV schodiště"

VV SV01gT*1,15*0,00202 0,023

VV
" skl. podlah SV01j-inter. podlaha 1NP pasáž / mimo kolektor 
(na terénu)"

VV SV01j*1,15*0,00202 0,082

VV
" skl.podlah SV01kT-inter.podlaha 1NP (s topením)-nad 
překladem 1PP"

VV SV01kT*1,15*0,00202 0,004
VV        " 2NP ... 4NP "

VV
" skl. SV02a - inter. podlaha nových stropů traktu čistírny -bez 
podlah. topení "

VV SV02a*1,15*0,00202 0,051

VV
" skl. SV02aT - inter. podlaha nových stropů traktu čistírny 
(125mm)- s topením "

VV SV02aT*1,15*0,00202 0,205
VV " skl. SV02d - inter. podlaha 2NP/strop 1NP (-bez topení ) "
VV SV02d*1,15*0,00202 0,203

VV
" skl. SV02e - inter. podlaha 2NP/strop 1NP (-bez topení)-nad 
průchodem "

VV SV02e*1,15*0,00202 0,033

VV
" skl. SV02g - inter. podlaha 2NP/strop 1NP- podesta SV 
schodiště (-bez topení) "

VV SV02g*1,15*0,00202 0,024

VV
" skl. SV02h - inter. podlaha 2NP/strop 1NP- V přístavba (-bez 
topení) "

VV SV02h*1,15*0,00202 0,277

VV
" skl. SV02iT - inter. podlaha 2NP/strop 1NP- silo  (s 
podlah.topením) "

VV SV02iT*1,15*0,00202 0,074

VV
" skl. SV02j - inter. podlaha 2NP/strop 1NP- silo WC 
vodotěsná (-bez topení) "

VV SV02j*1,15*0,00202 0,073

VV
" skl. SV02kT - inter. podlaha nových stropů traktu čistírny 
(205mm)-s topením "

VV SV02kT*1,15*0,00202 0,128
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VV
" skl. SV02l - inter. podlaha 2NP/strop 1NP- rozvodna NN (-
bez topení) "

VV SV02l*1,15*0,00202 0,048

VV
" skl. SV03a - inter. podlaha 3NP/strop 2NP- ochoz v 
knihovně(-bez topení) "

VV SV03a*1,15*0,00202 0,027

VV
" skl. SV03c - inter. podlaha 3NP/strop 2NP  (-bez topení), 
celk. tl.110mm "

VV SV03c*1,15*0,00202 0,211

VV
" skl. SV03cz - inter. podlaha 3NP/strop 2NP  (-bez topení), 
zateplení pasáže "

VV SV03cz*1,15*0,00202 0,030

VV
" skl. SV03d - inter. podlaha 2 a 3NP/strop 1 a 2 NP- 
vodotěsná, klima-VZT (-bez topení) "

VV SV03d*1,15*0,00202 0,046

VV
" skl. SV03dz - inter. podlaha 2 a 3NP/strop 1 a 2 NP- 
vodotěsná, restaurát.pracoviště (-bez topení) zateplení 
pasáže"

VV SV03dz*1,15*0,00202 0,035

VV
" skl. SV03iT - inter. podlaha 3NP/strop 2NP- silo,  - s 
topením"

VV SV03iT*1,15*0,00202 0,080

VV
" skl. SV03j - inter. podlaha 3,4NP/strop 2,3NP- silo 
WC,sprchy  vodotěsná (-bez topení) "

VV SV03j*1,15*0,00202 0,146
VV " skl. SV04c - inter. podlaha 4NP/strop 3NP  (-bez topení)"
VV SV04c*1,15*0,00202 0,246

VV
" skl. SV04d - inter. podlaha 4NP/strop 3 NP- vodotěsná, (-bez 
topení) "

VV SV04d*1,15*0,00202 0,079

VV
" skl. SV04g - inter. podlaha 4NP/strop 3NP  (-bez topení), 
podesta 4NP"

VV SV04g*1,15*0,00202 0,023
VV            " 5NP "
VV " skl. SV05g - podesta schodiště  5NP (-bez topení) "
VV SV05g*1,15*0,00202 0,022

VV
" skl. SV05i - int.podlaha 5NP/strop4NP- WC  vodotěsná (-bez 
topení) "

VV SV05i*1,15*0,00202 0,126

VV
" skl. SV05k - inter. podlaha 5NP/strop 4NP nad sily, 
vodotěsná  (-bez topení) "

VV SV05k*1,15*0,00202 0,104

VV
" skl. SV05l - inter. podlaha nové stropy trakt čistírny  (-bez 
topení) "

VV SV05l*1,15*0,00202 0,057
VV          " 6NP"
VV " skl. SV06h - podesta schodiště  6NP (-bez topení) "
VV SV06h*1,15*0,00202 0,041
VV Mezisoučet         výztuž. ŽB DESEK podlah 4,204
VV Součet 4,204

287 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 2,228 0,00 CS ÚRS 2019 02
PP Výztuž mazanin  ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

VV
" skl. podlah: PODKLADNÍ  vyztužov. ŽB mazanina: síť 
6/100/100 (4,44 kg/m2)"

VV " skl. 1NP na terénu "

VV
" skl. podlah SV01aT - inter. podlaha 1NP (s topením)-mimo 
plochy nad kolektorem "

VV SV01aT *1,15*4,442*0,001 0,871

VV
" skl.podlah SV01c-inter.podlaha 1NP nevytápěné interiéry (na 
terénu)"

VV SV01c*1,15*0,00442 1,008

VV
" skl.podlah SV01eT1-inter. podlaha 1NP (s topením)-
vodotěsná na WC, ve sprchách"

VV SV01eT1*1,15*0,00442 0,060

VV
" skl. podlah SV01j-inter. podlaha 1NP pasáž / mimo kolektor 
(na terénu)"

VV SV01j*1,15*0,00442 0,178

VV
" + dopočet pod novými příčkami a přizdívkami  1NP  jižní 
trakt (řezy A1...A3, F)"

VV " pro rozsah M1.02...1.16 (vč.M1.41.42) "
VV 0,15*(2,75+2,0+2,0+2,75)*1,15*0,00442 0,007
VV 0,15*(1,06+2,25*4)*1,15*0,00442 0,008
VV 0,15*(1,8+1,6+1,5+3,8+0,5)*1,15*0,00442 0,007
VV 0,15*(2,8+2,2)*1,15*0,00442 0,004

VV
0,10*(16,981-
2*0,45+0,76*12+1,1*2+0,5*2+2,0+2,8+0,7+0,5)*1,15*0,00442

0,017

VV 0,10*(0,59+1,1+2,68)*1,15*0,00442 0,002
VV 0,10*(5,96*2+1,8*2+1,6*2+10,0*2)*1,15*0,00442 0,020

VV
" + dopočet pod novými příčkami a přizdívkami  1NP  střední 
trakt (řezy B1,B2, F)"

VV " pro rozsah M1.17/M 1.18 "
VV 0,10*12,0*1,15*0,00442 0,006

VV
" + dopočet pod novými příčkami a přizdívkami  1NP SV trakt 
(řez E)"

VV " pro rozsah M1.38, m1.43 "
VV 0,15*(7,78+0,15+4,55+21,975)*1,15*0,00442 0,026
VV 0,10*2*13,435*1,15*0,00442 0,014
VV Mezisoučet      výztuž. podkladní ŽB mazanin  1NP 2,228
VV Součet 2,228

288 K 632451024
Vyrovnávací potěr tl do 50 mm z MC 15 provedený v 
pásu

m2 8,550 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné 
(střední) tl. přes 40 do 50 mm

VV
" vyrovnávka pod HI  v místě dř.parapetů vstupů 1NP   (řezy 
B2, C1 východ. obvod.zeď )"

Strana 58 z 389



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV " m1.18 "     (1,5*0,95)*4 5,700
VV " m1.20 "     (1,5*0,95)*2 2,850
VV Mezisoučet         1NP 8,550

289 K 632451447.1
Cementový potěr lehčený 300kg/m3, min. pevnost v 
tlaku 0,5MPa, s rozptýlenými vlákny tl.. 5-65mm

m2 12,609 0,00 vlastní

PP
Cementový potěr lehčený 300kg/m3, min. pevnost v tlaku 0,5MPa, s 
rozptýlenými vlákny tl.. 5-65mm

VV
" potěr na stupních a podestách 30Mpa, tl.5-65mm (průměr 
35mm)"

VV
" skl. podlah SV01i - navýšení stávaj. stupňů a podest  SV 
schodiště (řez C1)"

VV " řez C1: 2NP -5NP: m2.33-4.24  mezipodesty "
VV SV01i 12,609
VV Součet 12,609

290 K 632451647.1
Cementový potěr lehčený 300kg/m3, min. pevnost v 
tlaku 0,5MPa, s rozptýlenými vlákny tl.. 5-65mm 

m2 168,165 0,00 vlastní

PP Potěr pískocementový stupňů a schodnic  tl. 40 mm tř. C 30

VV " potěr na stupních a podestách 30Mpa, dle řezů  tl.60-69mm "

VV
" řez C1: 2NP -5NP: m2.33-4.24 / stupně , mb *š *tl. ZKD 
5mm"

VV "(69-40)/5=5,8=6x příplatek"
VV stupneSV01i*(0,30+0,07)*6 168,165
VV Součet 168,165

291 K 632451697-9
Příplatek ZKD 5 mm tloušťky přes 40 mm  stupňů a 
schodnic potěr lehčený s rozptýl. vlákny

m2 28,028 0,00 vlastní

PP Potěr pískocementový stupňů a schodnic  tl. 40 mm tř. C 30

VV
" potěr na stupních a podestách 30Mpa, tl.5-65mm (průměr 
35mm)"

VV " řez C1: 2NP -5NP: m2.33-4.24 / stupně , mb *š "
VV stupneSV01i*(0,30+0,07) 28,028
VV Součet 28,028

292 K 632453412
Potěr průmyslový samonivelační ze suchých směsí 
podkladní pro střední provoz tl 10 mm

m2 185,407 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Potěr průmyslový samonivelační ze suchých směsí podkladní pro 
středně těžký provoz, tl. přes 5 do 10 mm

VV
" srovnávací položka : zatření keramzitu potěrem pevnost 
C20/25, tl.8  nebo  9 mm "

VV
" skl. SV02f - inter. podlaha 2NP/strop 1NP-bez topení  (potěr 
8mm)"

VV " m 2.31: depozitář "
VV SV02f 92,927

VV
" skl. SV03e - inter. podlaha 3NP/strop 2NP  (-bez topení), 
celk.tl.39mm (potěr 9mm)"

VV SV03e 92,480
VV Součet 185,407

293 K 632453413
Potěr průmyslový samonivelační ze suchých směsí 
podkladní pro střední provoz tl 15 mm

m2 96,684 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Potěr průmyslový samonivelační ze suchých směsí podkladní pro 
středně těžký provoz, tl. přes 10 do 15 mm

VV
" srovnávací položka : zatření keramzitu potěrem pevnost 
C20/25, tl. 10-15mm "

VV
" skl. SV04e - inter. podlaha 4NP/strop 3NP  (-bez topení), 
celk.tl. 68mm (potěr 13mm) "

VV SV04e 96,684

294 K 632453424s01
Potěr průmyslový samonivelační ze suchých směsí 
podkladní pro těžký provoz tl přes 15 do 20 mm tř. 
C20/25, s rozptýlenými výztužnými vlákny

m2 10,019 0,00 vlastní

PP
Potěr průmyslový samonivelační ze suchých směsí podkladní pro 
těžký provoz, tl. přes 15 do 20 mm, tř. C20/25, s rozptýlenými 
výztužnými vlákny

VV
" skl. SV03g - inter. podlaha 3NP/strop 2NP  (-bez topení), 
podesta 3NP :  vyztužený  potěr 18mm "

VV SV03g 10,019

295 K 632459111
Příplatek k potěrům za provedení žlábku v 
mazaninách do 200x100 mm

m 79,630 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Příplatky k cenám potěrů  za provedení žlábku v prádelnách apod., 
rozměru do š x v = 200x100 mm

VV
"  odvodnov.  žlábek (pro klima jednotku, nebo jiné 
technologie)  vytvarovaný do betonu ŽB desky " 

VV
" skl. SV03d - inter. podlaha 3NP/strop 2NP- vodotěsná, klima-
VZT (-bez topení) "

VV " část  m2.27 (VZT) "    2*(0,925+0,90) 3,650
VV " část  m2.31 (VZT) "    2*(0,925+0,90) 3,650
VV " m3.21  "             2*(4,0+4,06)-4,0*1+2*(1,28+0,68) 16,040
VV " část  m3.22 (VZT) "    2*(1,28+0,68) 3,920
VV " část  m3.23 (VZT) "    2*(1,0+0,85) 3,700
VV " část  m3.28 (VZT) "    2*(0,68+0,98) 3,320
VV Mezisoučet        žlábek  SV03d 34,280

VV
" skl. SV03dz - inter. podlaha 2 a 3NP/strop 1 a 2 NP- 
vodotěsná, restaurát.pracoviště (-bez topení) zateplení 
pasáže"

VV " část  m3.21  "              (7,6-4,0)*2+4,0*1 11,200
VV Mezisoučet        žlábek   SV03dz 11,200

VV
" skl. SV04d - inter. podlaha 4NP/strop 3 NP- vodotěsná, (-bez 
topení) "

VV " m 4.21 "                         2*(7,77+4,06-0,1) 23,460
VV " část  m4.22 (VZT) "    2*(1,21+0,68) 3,780
VV " část  m4.23 (VZT) "    2*(0,995+0,80) 3,590
VV " část  m4.28 (VZT) "    2*(0,975+0,685) 3,320
VV Mezisoučet        žlábek   SV04d 34,150
VV Součet 79,630

296 K 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 1 657,359 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev  z polyetylénové fólie
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VV
" separační PE folie 0,1mm mezi ŽB deskou a TI, vč. obvod. 
vytažení (+15%) "

VV          " 1NP - bez podlah. vytápění "

VV
" skl. podlah SV01b-inter. podlaha 1NP nad stropem 1PP 
nebo kolektoru,nevytápěná "

VV SV01b*1,15 53,735
VV " skl.podlah SV01c-inter.podlaha 1NP nevytápěné interiéry "
VV SV01c*1,15 228,142

VV
" skl. podlah SV01d-inter. podlaha 1NP pasáž /nad stropem 
1PP nebo kolektorem"

VV SV01d*1,15 69,512

VV
" skl. podlah SV01j-inter. podlaha 1NP pasáž / mimo kolektor 
(na terénu)"

VV SV01j*1,15 40,348
VV        " 2NP ... 6 NP  bez podlah. vytápění "

VV
" skl. SV02a - inter. podlaha nových stropů traktu čistírny -bez 
podlah. topení "

VV SV02a*1,15 25,128
VV " skl. SV02d - inter. podlaha 2NP/strop 1NP (-bez topení ) "
VV SV02d*1,15 100,587

VV
" skl. SV02e - inter. podlaha 2NP/strop 1NP (-bez topení)-nad 
průchodem "

VV SV02e*1,15 16,319
VV " skl. SV02f - inter. podlaha 2NP/strop 1NP-bez topení "
VV SV02f*1,15 106,866

VV
" skl. SV02g - inter. podlaha 2NP/strop 1NP- podesta SV 
schodiště (-bez topení) "

VV SV02g*1,15 11,870

VV
" skl. SV02h - inter. podlaha 2NP/strop 1NP- V přístavba (-bez 
topení) "

VV SV02h*1,15 137,155

VV
" skl. SV02j - inter. podlaha 2NP/strop 1NP- silo WC 
vodotěsná (-bez topení) "

VV SV02j*1,15 36,191

VV
" skl. SV02l - inter. podlaha 2NP/strop 1NP- rozvodna NN (-
bez topení) "

VV SV02l*1,15 23,681

VV
" skl. SV03a - inter. podlaha 3NP/strop 2NP- ochoz v 
knihovně(-bez topení) "

VV SV03a*1,15 13,191

VV
" skl. SV03c - inter. podlaha 3NP/strop 2NP  (-bez topení), 
celk. tl.110mm "

VV SV03c*1,15 104,675

VV
" skl. SV03cz - inter. podlaha 3NP/strop 2NP  (-bez topení), 
zateplení pasáže "

VV SV03cz*1,15 14,902

VV
" skl. SV03d - inter. podlaha 2 a 3NP/strop 1 a 2 NP- 
vodotěsná, klima-VZT (-bez topení) "

VV SV03d*1,15 22,747

VV
" skl. SV03dz - inter. podlaha 2 a 3NP/strop 1 a 2 NP- 
vodotěsná, restaurát.pracoviště (-bez topení) zateplení 
pasáže"

VV SV03dz*1,15 17,379

VV
" skl. SV03e - inter. podlaha 3NP/strop 2NP  (-bez topení), 
celk.tl.39mm (potě 9mm)"

VV SV03e*1,15 106,352

VV
" skl. SV03j - inter. podlaha 3,4NP/strop 2,3NP- silo 
WC,sprchy  vodotěsná (-bez topení) "

VV SV03j*1,15 72,381
VV " skl. SV04c - inter. podlaha 4NP/strop 3NP  (-bez topení)"
VV SV04c*1,15 121,874

VV
" skl. SV04d - inter. podlaha 4NP/strop 3 NP- vodotěsná, (-bez 
topení) "

VV SV04d*1,15 38,867
VV " skl. SV04e - inter. podlaha 4NP/strop 3NP  (-bez topení) "
VV SV04e*1,15 111,187

VV
" skl. SV04g - inter. podlaha 4NP/strop 3NP  (-bez topení), 
podesta 4NP"

VV SV04g*1,15 11,202
VV            " 5NP "
VV " skl. SV05g - podesta schodiště  5NP (-bez topení) "
VV SV05g*1,15 10,901

VV
" skl. SV05i - int.podlaha 5NP/strop4NP- WC  vodotěsná (-bez 
topení) "

VV SV05i*1,15 62,307

VV
" skl. SV05k - inter. podlaha 5NP/strop 4NP nad sily, 
vodotěsná  (-bez topení) "

VV SV05k*1,15 51,532

VV
" skl. SV05l - inter. podlaha nové stropy trakt čistírny  (-bez 
topení) "

VV SV05l*1,15 28,235
VV          " 6NP"
VV " skl. SV06h - podesta schodiště  6NP (-bez topení) "
VV SV06h*1,15 20,093
VV Mezisoučet      separační PE folie  ŽB desek bez vytápění 1 657,359
VV Součet 1 657,359

297 K 632481213-01 Separační vrstva z PE fólie - pod podlahové vytápění m2 748,107 0,00 vlastní

PP
Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev  z polyetylénové fólie 
-  pod podlahové vytápě

VV
" separační PE folie 0,1mm mezi ŽB deskou a TI, vč. obvod. 
vytažení (+15%) "

VV          " 1NP:  s podlahovým vytápěním "

VV
" skl. podlah SV01aT - inter. podlaha 1NP (s topením)-mimo 
plochy nad kolektorem "

VV SV01aT*1,15 196,120
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VV
"skl.podlah SV01bT-inter.podlaha 1NP (s topením)-nad 
strop.1PP nebo kolektorem"

VV SV01bT*1,15 240,588

VV
" skl.podlah SV01eT1-inter. podlaha 1NP (s topením)-
vodotěsná na WC, ve sprchách"

VV SV01eT1*1,15 13,605

VV
" skl.podl.SV01eT2-inter. podl.1NP (s topením)-vodot.WC, 
sprchy na tech.koridorem"

VV SV01eT2*1,15 8,740

VV
" skl.podl.SV01fT-inter. podl.1NP (s topením)-vodot.WC, 
sprchy nad 1PP "

VV SV01fT*1,15 34,339

VV
" skl. podlah SV01gT -inter. podl.1NP/strop1PP (s topením)-
podesta SV schodiště"

VV SV01gT*1,15 11,535

VV
" skl.podlah SV01kT-inter.podlaha 1NP (s topením)-nad 
překladem 1PP "

VV SV01kT*1,15 2,185
VV        " 2NP ... 6NP "

VV
" skl. SV02aT - inter. podlaha nových stropů traktu čistírny 
(125mm)- s topením "

VV SV02aT*1,15 101,442

VV
" skl. SV02iT - inter. podlaha 2NP/strop 1NP- silo  (s 
podlah.topením) "

VV SV02iT*1,15 36,869

VV
" skl. SV02kT - inter. podlaha nových stropů traktu čistírny 
(205mm)-s topením "

VV SV02kT*1,15 63,124

VV
" skl. SV03iT - inter. podlaha 3NP/strop 2NP- silo,  - s 
topením"

VV SV03iT*1,15 39,560

VV
Mezisoučet      separační PE folie  ŽB desek s podlah. 
vytápěním

748,107

VV Součet 748,107

298 K 632481213-12
Separační vrstva z PE fólie tl.0,12mm - mezi terén a 
pod podkladní beton

m2 499,356 0,00 vlastní

PP
Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev  z polyetylénové fólie  
tl.0,12mm  - mezi terén a pod podkladní beton

VV
" podkl.PE folie 0,12mm mezi ŽB podklad.bet. a terénem, vč. 
obvod. vytažení (+15%) "

VV
" skl. podlah SV01aT - inter. podlaha 1NP (s topením)-mimo 
plochy nad kolektorem "

VV SV01aT *1,15 196,120
VV " skl.podlah SV01c-inter.podlaha 1NP nevytápěné interiéry "
VV SV01c*1,15 228,142

VV
" skl.podlah SV01eT1-inter. podlaha 1NP (s topením)-
vodotěsná na WC, ve sprchách"

VV SV01eT1*1,15 13,605

VV
" skl. podlah SV01j-inter. podlaha 1NP pasáž / mimo kolektor 
(na terénu)"

VV SV01j*1,15 40,348

VV
" + dopočet pod novými příčkami a přizdívkami  1NP  jižní 
trakt (řezy A1...A3, F)"

VV " pro rozsah M1.02...1.16 (vč.M1.41.42) "
VV 0,15*(2,75+2,0+2,0+2,75)*1,15 1,639
VV 0,15*(1,06+2,25*4)*1,15 1,735
VV 0,15*(1,8+1,6+1,5+3,8+0,5)*1,15 1,587
VV 0,15*(2,8+2,2)*1,15 0,863

VV
0,10*(16,981-
2*0,45+0,76*12+1,1*2+0,5*2+2,0+2,8+0,7+0,5)*1,15

3,956

VV 0,10*(0,59+1,1+2,68)*1,15 0,503
VV 0,10*0,10*(5,96*2+1,8*2+1,6*2+10,0*2)*1,15 0,445

VV
" + dopočet pod novými příčkami a přizdívkami  1NP  střední 
trakt (řezy B1,B2, F)"

VV " pro rozsah M1.17/M 1.18 "
VV 0,10*12,0*1,15 1,380

VV
" + dopočet pod novými příčkami a přizdívkami  1NP SV trakt 
(řez E)"

VV " pro rozsah M1.38, m1.43 "
VV 0,15*(7,78+0,15+4,55+21,975)*1,15 5,943
VV 0,10*2*13,435*1,15 3,090
VV Mezisoučet      podkladní PE folie ŽB betonů 1NP 499,356
VV Součet 499,356

299 K 632683112
Sešívání trhlin v betonových podlahách ocelovými 
sponkami ve vzdálenosti přes 10 do 15 cm

m 4,595 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Sešívání trhlin v betonových podlahách ocelovými sponkami se 
zálivkou pryskyřicí vzdálenosti sponek přes 10 do 15 cm

VV
" skl. podlah SV00d - stávající betonové podlahy (spojovací 
most 5.NP)"

VV " sešití trhlin: cca  0,5mb trhlin /1m2  podlahy SV00d "
VV SV00d*0,5 4,595

300 K 632902211
Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro 
cementový potěr cementovým mlékem s přísadou

m2 45,961 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin  pro cementový 
potěr cementovým mlékem s přísadou

VV " skl. podlah SV00f - práh sklepních dveří "
VV m3SV00f/0,09 1,422
VV " 1PP: nadbetonovávka spádu angl.dvorků "
VV spadDVORKY/(0,10/2) 4,660
VV Mezisoučet          úprava pro    SV00f 6,082

VV
" úprava stávajícího povrchu betonových stupňů vč. 
podstupnic pod potěr. navýšení "

VV " řez C1: 2NP -5NP: m2.33-4.24  mezipodesty  dtto"
VV SV01i 12,609
VV " řez C1: 2NP -5NP: m2.33-4.24 / stupně , mb : š+v"
VV stupneSV01i*(0,30+0,06) 27,270

Strana 61 z 389



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Mezisoučet     úprava pro SV01i 39,879
VV Součet 45,961

301 K 633811111-10
Povrchová úprava betonových podlah- povrch 
texturovaný protiskluzný (drásaný rounem), hrany 
ostré, systémová rastrová dilatace ŽB desky

m2 95,530 0,00 vlastní

PP
Povrchová úprava betonových podlah- povrch texturovaný 
protiskluzný (drásaný rounem), hrany ostré, systémová rastrová 
dilatace ŽB desky

VV
" skl. podlah SV01d-inter. podlaha 1NP pasáž /nad stropem 
1PP nebo kolektorem"

VV " m1.17 /část =13,075m2 "   3,585*4,7-(0,45*2,9+0,95*2,6) 13,075
VV " m1.19/celá pasáž"             47,37                     47,370
VV SV01d Mezisoučet     podlaha SV01d 60,445

VV
" skl. podlah SV01j-inter. podlaha 1NP pasáž / mimo kolektor 
(na terénu)"

VV " m1.17 celkem "           48,16 48,160
VV " - odpočet SV01d m1.17/část 13,075m2"   -13,075 -13,075
VV SV01j Mezisoučet     podlaha SV01j 35,085
VV Součet 95,530

302 K 634112128
Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového 
PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 
150 mm

m 2 243,073 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem 
podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 150 
mm

VV " podlahy / mazaniny tl. do 80mm (podlahové ŽB desky)
VV "  vč.přesahu do TI  (obvodová dilatace celé skladby) "
VV               " 1NP "

VV
" skl. podlah SV01aT - inter. podlaha 1NP (s topením)-mimo 
plochy nad kolektorem "

VV " m1.03 část (obv. započten celý v rámci SV01bT)" 0 0,000
VV " m1.15+1.16 "             2*(5,96+2,21+0,15) 16,640
VV " m1.18 (vč.SV01bT) "
VV  2*(17,11+12,0+2*2,1+2,8+1,22+0,9*4+0,8*3+0,3)+PI*1,6 92,287
VV " m1.18   samostat. sloupy "         4*0,5*8+4*0,30*12 30,400
VV Mezisoučet    obvod  SV01aT 139,327

VV
" skl. podlah SV01b-inter. podlaha 1NP nad stropem 1PP 
nebo kolektoru,nevytápěná "

VV " m1.05 část (obvod započten celý v rámci SV01c)"  0 0,000
VV " m1.06 část (obvod započten celý v rámci SV01c)"  0 0,000
VV " m1.22 "          2*(4,7+2,653+0,15) 15,006
VV " m1.37 "       2*(4,48+2,72+0,975+0,685+0,1*2+0,45*2) 19,920
VV Mezisoučet    obvod  SV01b 34,926

VV
" skl.podlah SV01bT-inter.podlaha 1NP (s topením)-nad 
stropem 1PP nebo kolektorem"

VV " m1.03 (obv. celý  vč. SV0aT + SV01kT,  řez A2,A3) " 
VV 2*(6,0+3,4+2,65+1,0+0,15*2)+1,3*1 28,000

VV " m1.18, část, ř. B2 (obv. započten celý v rámci SV01c)"    0 0,000

VV " m1.20 "
VV 2*(7,614+4,21+3,5+4,29+0,95+0,94+0,90*2+0,2*3)+4*0,9*2 55,008
VV " m1.21 "       2*(7,042+3,773+0,6)-3,5 19,330
VV " m1.23 "      2*(4,239+4,7+1,1+0,15) 20,378
VV " m1.36 "     2*(1,71+7,5+0,20+0,655*2) 21,440

VV " m1.38 část, (sokl započten celý v rámci SV01c v m1.38)"    0 0,000

VV Mezisoučet  obvod  SV01bT 144,156
VV " skl.podlah SV01c-inter.podlaha 1NP nevytápěné interiéry "
VV " m1.04 "     2*(4,9+2,68+0,35*2+0,15+0,3+0,15)  17,760
VV " m1.05 (vč.SV01b)"     2*(3,04+6,34+0,35*2) 20,160
VV " m1.06  (vč.SV01b)"    2*(2,65+0,47+6,34+0,35) 19,620
VV " m1.07 "      2*(1,3+2,68+0,95) 9,860
VV " m1.08 "      2*(3,13+6,31+0,55+0,35) 20,680
VV " m1.10 "      2*(3,02+6,31+0,35+0,5+0,15) 20,660
VV " m1.38 "     2*(21,975+4,55+0,15+1,55+0,40*4+0,10*4) 60,450
VV " m1.38 samost.sloupy"   4*0,30*10 12,000
VV " m1.43 "      2*(7,78+4,55+0,34+0,40*1+0,15*2+0,30*2) 27,940
VV " m1.43 samost.sloupy"   4*0,30*2 2,400
VV Mezisoučet  obvod  SV01c 211,530

VV
" skl.podlah SV01kT-inter.podlaha 1NP (s topením)-nad 
překladem 1PP "

VV " m1.03 ( část, řez A3, započteno v SV01bT) " 0 0,000
VV Mezisoučet   obvod  SV01kT 0,000

VV
" skl.podlah SV01eT1-inter. podlaha 1NP (s topením)-
vodotěsná na WC, ve sprchách"

VV " m1.13 "    2*(1,9+1,6) 7,000
VV " m1.14 "   2*(1,9+1,8+0,9*2+1,8*2+0,10)-3*1,0+2*0,95*2 19,200
VV " m1.41 "     2*(0,9+1,6) 5,000
VV " m1.42 "     2*(0,9+1,6) 5,000
VV Mezisoučet   obvod  SV01eT1   36,200

VV
" skl.podl.SV01eT2-inter. podl.1NP (s topením)-vodot.WC, 
sprchy na tech.koridorem"

VV " m1.11 "     2*(1,95+1,60) 7,100
VV " m1.12 "     2*(1,95+1,80) 7,500
VV Mezisoučet    obvod  SV01eT2    14,600

VV
" skl.podlah SV01fT - inter. podl.1NP (s topením)-vodotěsná 
WC, sprchy nad 1PP "

VV " m1.24 "     2*(1,611+4,175) 11,572
VV " m1.25 "     2*(1,7+1,035) 5,470
VV " m1.26 "     2*(1,7+1,85) 7,100
VV " m1.27 "    2*(1,7+1,09) 5,580
VV " m1.28 +m1.30"    2*(1,631+4,175) 11,612
VV " m1.29 "     2*(1,7+1,035) 5,470
VV " m1.31 "     2*(1,7+1,85) 7,100
VV " m1.32 "     2*(1,7+1,09) 5,580
VV " m1.40 "     2*(1,9+1,6)+2*0,95 8,900
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VV Mezisoučet     obvod  SV01fT  68,384

VV
" skl. podlah SV01gT -inter. podl.1NP/strop1PP (s topením)-
podesta SV schodiště"

VV " m1.33 "   2*(4,20+1,735+0,94+0,49+0,20) 15,130
VV Mezisoučet     obvod  SV01gT 15,130
VV              "  SCHODIŠTĚ "
VV "  dilatační obvody SCHOD. PODEST  1-6 NP"

VV
" skl. podlah SV01h - nové stupně a podesty nových ŽB 
schodišť :  SOKLÍKY"

VV " řez A3: 1NP -4NP:  m1.02- m 4.02  mezipodesty "   
VV 2*(1,25+2,53+0,30)*4 32,640

VV
" řez C1: 1PP -1NP: m0.01-1.33  mezipodesta stávající, ale 
skl.SV01h "

VV 2*(1,12+1,18)*1 4,600
VV " řez C1: 1NP -2NP: m1.33-2.33  mezipodesty "
VV 2*(1,1+1,18)*2 9,120
VV " řez C1: 5NP -6NP: m5.33-6.33  mezipodesty "
VV 2*(1,1+1,18)*2 9,120
VV Mezisoučet          podesty obvod    SV01h 55,480

VV
" skl. podlah SV01i - navýšení stávaj. stupňů a podest  SV 
schodiště (řez C1)"

VV " řez C1: 2NP -5NP: m2.33-4.33  mezipodesty "

VV
" na k.+5,696 /m2.33"   
2*(2*1,179+2*(1,21+0,27+1,431+0,27+1,12)-1,12*2)

17,440

VV " na k.+8,698, +9,695 /m3.24"   2*(1,18+1,12+1,18+1,38) 9,720
VV " na k.+12,878, +14,191 /m4.24"   2*(1,18+1,12+1,18+1,28) 9,520
VV Mezisoučet    podesty obvod     SV01i 36,680
VV                " 2NP -6NP "

VV
" skl. SV02a - inter. podlaha nových stropů traktu čistírny - bez 
podlah. topení "

VV " m 4.04  "          2*(5,951+4,05+0,15*2+0,40*2) 22,202
VV Mezisoučet     obvod      SV02a 22,202

VV
" skl. SV02aT - inter. podlaha nových stropů traktu čistírny 
(125mm) - s topením "

VV " m 3.03   "        2*(5,99+8,3+0,95*2+0,65+0,15+0,30*4) 36,380
VV " m 4.03"           2*(5,951+8,3+0,95*2+0,65+0,15+0,30*3) 35,702

VV " m 5.03 "   2*(5,951+8,22+0,95+0,5+0,45+0,15+0,30*2+1,24) 36,122

VV Mezisoučet     obvod      SV02aT 108,204
VV " skl. SV02d - inter. podlaha 2NP/strop 1NP-bez topení "

VV
" m 2.27  (vč. části SV03d) "          
2*(7,57+11,8+0,925+0,90+0,1+0,15)

42,890

VV " m 2.27  samostat.sloupy "         4*0,55*2   4,400
VV Mezisoučet     obvod      SV02d 47,290

VV
" skl. SV02e - inter. podlaha 2NP/strop 1NP-bez topení-nad 
průchodem "

VV " m 2.23   "        2*(3,54+4,40+0,70) 17,280
VV Mezisoučet       obvod  SV02e 17,280
VV " skl. SV02f - inter. podlaha 2NP/strop 1NP-bez topení "
VV " m 2.31  (vč. části SV03d) "        2*(7,2+12,9+0,45*2+0,10) 42,200
VV " m 2.31  samostat.sloupy "         4*0,55*2   4,400
VV Mezisoučet       obvod  SV02f 46,600

VV
" skl. SV02g - inter. podlaha 2NP/strop 1NP- podesta SV 
schodiště (-bez topení) "

VV
" m 2.33  jen hlavní podesta schodiště, ř.C1 (bez schod.ramen 
a mezipodety=SV01i) "

VV 2*(4,2+1,872+0,65+0,5) 14,444
VV Mezisoučet      obvod  SV02g 14,444

VV
" skl. SV02h - inter. podlaha 2NP/strop 1NP- V přístavba (-bez 
topení) "

VV " m 2.32   "        2*(7,4+2,0+0,65+0,20*2) 20,900
VV " m 2.36   "        2*(2,77+3,46) 12,460
VV " m 2.40   "        2*(1,51+3,45) 9,920
VV " m 3.27  "        2*(7,4+0,20+2,0+0,15+0,20+0,17) 20,240
VV " m 3.28   "        2*(4,48+3,51+0,30) 16,580
VV " m 4.27  "        2*(7,4+0,20+2,0+0,15+0,20+0,17) 20,240
VV " m 4.28   "        2*(4,48+3,51+0,30) 16,580
VV " m 5.14   "        2*(7,6+2,41+0,20*2) 20,820
VV " m 5.25   "        2*(4,48+3,52+0,45) 16,900
VV Mezisoučet        obvod  SV02h 154,640

VV
" skl. SV02iT - inter. podlaha 2NP/strop 1NP- silo  (s 
podlah.topením) "

VV " m 2.05   "       2*(2,9+2,67+0,09) 11,320
VV " m 2.06   "       2*(3,0+2,67) 11,340
VV " m 2.08   "        2*(2,9+2,64+0,20) 11,480
VV " m 2.09   "         2*(2,9+3,5+0,09) 12,980
VV Mezisoučet        obvod  SV02iT 47,120

VV
" skl. SV02j - inter. podlaha 2NP/strop 1NP- silo WC 
vodotěsná (-bez topení) "

VV " sociálky  m 2.11....m2.18

VV
" m 2.11   "         
2*(2,96+2,63+2,85+1,41+0,22*2+0,1*5+0,1*4*2)

23,180

VV " m 2.12   "         2*(1,68+2,63+0,22*2+0,1*4) 10,300
VV " m 2.13   "          2*(1,18+1,93+0,1*2+0,1*4) 7,420
VV " m 2.14   "          2*(0,92+1,76+0,1*4) 6,160
VV " m 2.15   "          2*(1,81+1,76+0,1*4) 7,940
VV " m 2.16   "        2*(1,66+3,39-0,1+0,1*2*2+0,1*4) 11,500
VV " m 2.17   "          2*(0,9+1,58+0,1*4) 5,760
VV " m 2.18   "           2*(0,9+1,58+0,1*4) 5,760
VV Mezisoučet        obvod  SV02j 78,020

VV
" skl. SV02kT - inter. podlaha nových stropů traktu čistírny 
(205mm)-s topením "

VV " m 2.03   "        2*(6,12+12,0-3,92-0,1+0,95+0,79*2+0,15*4) 34,460
VV " m 2.04  "        2*(6,12+3,92) 20,080
VV Mezisoučet        obvod  SV02kT 54,540
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VV
" skl. SV02l - inter. podlaha 2, 3NP/strop 1,2NP- rozvodna NN 
(-bez topení) "

VV " m 2.07   "        2*(3,0+2,64) 11,280
VV " m 2.10   "        2*(3,0+3,5+0,09) 13,180
VV " m 3.05   "        2*(2,96+2,67) 11,260
VV " m 3.06   "        2*(3,02+2,67) 11,380
VV Mezisoučet        obvod  SV02l 47,100

VV
" skl. SV03a - inter. podlaha 3NP/strop 2NP- ochoz v 
knihovně(-bez topení) "

VV " m 3.04 "           2*(5,99+4,15+3,59+2,43+0,36*2+0,15*2) 34,360
VV Mezisoučet     obvod  SV03a 34,360

VV
" skl. SV03c - inter. podlaha 3NP/strop 2NP  (-bez topení), 
celk. tl.110mm "

VV
" m 3.20 "        
2*(11,6+4,06+0,15+1,94+0,60+0,15+0,10+0,30)

37,800

VV " m 3.22 "        2*(11,6+5,69)+4*0,55*1 36,780
VV " obvod vč. SV03cz  v m 3.22 "   
VV Mezisoučet     obvod  SV03c 74,580

VV
" skl. SV03cz - inter. podlaha 3NP/strop 2NP  (-bez topení), 
zateplení pasáže "

VV " část  m 3.22, započteno v SV03c "  0 0,000
VV Mezisoučet     obvod  SV03cz 0,000

VV
" skl. SV03d - inter. podlaha 2 a 3NP/strop 1 a 2 NP- 
vodotěsná, klima-VZT (-bez topení) "

VV " část  m2.27 (VZT) "    2*(0,925+0,90) 3,650
VV " část  m2.31 (VZT) "    2*(0,925+0,90) 3,650
VV " část  m3.21 (část ) "  2*(4,0+4,06)-4,0 12,120
VV " část  m3.22 (VZT) "    2*(1,28+0,68) 3,920
VV " část  m3.23 (VZT) "    2*(1,0+0,85) 3,700
VV " část  m3.28 (VZT) "    2*(0,68+0,98) 3,320
VV Mezisoučet        obvod  SV03d 30,360

VV
" skl. SV03dz - inter. podlaha 2 a 3NP/strop 1 a 2 NP- 
vodotěsná, restaurát.pracoviště (-bez topení) zateplení 
pasáže"

VV " část  m3.21 (část ) "    2*(7,6-4,0+4,06)-4,0 11,320
VV " část  m3.21 (VZT) "    2*(1,28+0,68) 3,920
VV Mezisoučet        obvod   SV03dz 15,240

VV
" skl. SV03e - inter. podlaha 3NP/strop 2NP  (-bez topení), 
celk.tl.39mm "

VV
" m 3.23 "            
2*(7,35+12,9+0,34+0,15+0,30+0,60)+4*0,45*2

46,880

VV Mezisoučet        obvod   SV03e 46,880

VV
" skl. SV03g - inter. podlaha 3NP/strop 2NP  (-bez topení), 
podesta 3NP"

VV " m 3.24 "          2*(4,2+1,87+0,25+0,60*2) 15,040
VV Mezisoučet        obvod  SV03g 15,040

VV
" skl. SV03iT - inter. podlaha 3NP/strop 2NP- silo,  - s 
topením"

VV " m 3.07   "      2*(3,0+2,64) 11,280
VV " m 3.08   "      2*(2,97+2,64) 11,220
VV " m 3.09   "      2*(2,87+3,5) 12,740
VV " m 3.10   "       2*(3,0+3,5) 13,000
VV Mezisoučet       obvod  SV03iT 48,240

VV
" skl. SV03j - inter. podlaha 3,4NP/strop 2,3NP- silo 
WC,sprchy  vodotěsná (-bez topení) "

VV " sociálky  m 3.11....m3.18 "

VV
" m 3.11   "         
2*(2,96+2,63+2,85+1,41+0,22*2+0,1*5+0,1*4*2)

23,180

VV " m 3.12   "         2*(1,68+2,63+0,22*2+0,1*4) 10,300
VV " m 3.13   "          2*(0,9+1,93+0,1*2+0,1*4) 6,860
VV " m 3.14   "          2*(0,92+1,76+0,1*4) 6,160
VV " m 3.15   "          2*(1,81+1,76+0,1*4) 7,940
VV " m 3.16   "        2*(1,66+3,39-0,1+0,1*2*2+0,1*4) 11,500
VV " m 3.17   "          2*(0,9+1,58+0,1*4) 5,760
VV " m 3.18   "           2*(0,9+1,58+0,1*4) 5,760
VV " sociálky  m 4.11....m4.18 "

VV
" m 4.11   "         
2*(2,96+2,63+2,85+1,41+0,22*2+0,1*5+0,1*4*2)

23,180

VV " m 4.12   "         2*(1,68+2,63+0,22*2+0,1*4) 10,300
VV " m 4.13   "          2*(0,9+1,93+0,1*2+0,1*4) 6,860
VV " m 4.14   "          2*(0,92+1,76+0,1*4) 6,160
VV " m 4.15   "          2*(1,81+1,76+0,1*4) 7,940
VV " m 4.16   "        2*(1,66+3,39-0,1+0,1*2*2+0,1*4) 11,500
VV " m 4.17   "          2*(0,9+1,58+0,1*4) 5,760
VV " m 4.18   "           2*(0,9+1,58+0,1*4) 5,760
VV Mezisoučet       obvod  SV03j 154,920
VV " skl. SV04c - inter. podlaha 4NP/strop 3NP  (-bez topení)"
VV " m 4.20 "     2*(11,90+5,79+0,35+0,10) 36,280
VV " m 4.22 "     2*(11,90+5,69+0,40)+4*0,35*1 37,380
VV Mezisoučet     obvod  SV04c 73,660

VV
" skl. SV04d - inter. podlaha 4NP/strop 3 NP- vodotěsná, (-bez 
topení) "

VV " m 4.21 (100% ) "   2*(7,77+4,06-0,1) 23,460
VV " část  m4.22 (VZT) "    2*(1,21+0,68) 3,780
VV " část  m4.23 (VZT) "    2*(0,995+0,80) 3,590
VV " část  m4.28 (VZT) "    2*(0,975+0,685) 3,320
VV Mezisoučet        obvod  SV04d 34,150

VV
" skl. SV04e - inter. podlaha 4NP/strop 3NP  (-bez topení), 
celk.tl. 68mm "

VV " m 4.23 "       2*(7,19+0,15+13,39+0,20+0,495+0,15*2) 43,450
VV Mezisoučet        obvod  SV04e 43,450

VV
" skl. SV04g - inter. podlaha 4NP/strop 3NP  (-bez topení), 
podesta 4NP"

VV " m 4.24 celkem vč. schod, ramen=16,92m2 "
VV " m 4.24 jen hlav.podesta:"         2*(4,2+1,87+0,6+0,6) 14,540
VV Mezisoučet        obvod  SV04g 14,540
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VV            " 5NP "
VV " skl. SV05g - podesta schodiště  5NP (-bez topení) "
VV " m5.11 jen hl.podesta " 2*(4,2+1,75+0,6+0,75)      14,600
VV Mezisoučet        obvod SV05g 14,600

VV
" skl. SV05h-doplnění (zdvojená) inter. podlaha 5NP/str.4NP 
nad sily (-bez topení)"

VV
" +skl. SV05h2-dopln.(zdvoj.)podl.5NP/str.4NP nad sily (-bez 
topení) s kastlem SDK "

VV " m 5.05 celkem "   2*(6,075+7,24+3,0+0,15*3+0,75)+2,6+2,15 39,780

VV " m 5.31 "                   2*(2,835-0,63+1,0) 6,410
VV Mezisoučet      obvod  SV05h+SV05H2 46,190

VV
" skl. SV05i - int.podlaha 5NP/strop4NP- WC  vodotěsná (-bez 
topení) "

VV " sociálky  m 5.15....m5.24, 5.30 "
VV " m 5.15 "       2*(1,6+1,8) 6,800
VV " m 5.16 "       2*(3,28+1,8) 10,160
VV " m 5.17 "      2*(2,4+1,82) 8,440
VV " m 5.18 "        2*(1,13+1,82) 5,900
VV " m 5.19 "        2*(1,0+1,41+0,41) 5,640
VV " m 5.20 "        2*(4,48+1,8) 12,560
VV " m 5.21 "        2*(1,18+1,82) 6,000
VV " m 5.22 "        2*(1,175+1,82) 5,990
VV " m 5.23 "          2*(1,175+1,82) 5,990
VV " m 5.24 "          2*(0,900+1,82) 5,440
VV " m 5.30 "           2*(10,175+2,155) 24,660
VV Mezisoučet       obvod  SV05i 97,580

VV
" skl. SV05k - inter. podlaha 5NP/strop 4NP nad sily, 
vodotěsná  (-bez topení) "

VV " m 5.06 "        2*(2,84+6,17) 18,020
VV " m 5.07 "        2*(2,99+6,18+0,15+2,99+1,42+0,30) 28,060
VV " m 5.28 "         2*(2,84+1,42+0,35+0,15) 9,520
VV Mezisoučet       obvod  SV05k 55,600

VV
" skl. SV05l - inter. podlaha nové stropy trakt čistírny  (-bez 
topení) "

VV " m 5.04 "            2*(3,795+4,54+0,10+0,15) 17,170
VV " m 5.32 "           2*(2,06+4,54) 13,200
VV Mezisoučet       obvod  SV05l 30,370
VV            " 6NP "
VV " skl. SV06h - podesta schodiště  6NP (-bez topení) "
VV " m 6.02 jen hl.podesta "   2*(4,285+4,095+0,45*3) 19,460
VV Mezisoučet        obvod  SV06h 19,460
VV Součet       2 243,073

303 K 634112129
Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového 
PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 
180 mm

m 492,376 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem 
podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 180 
mm

VV
" podlahy 1NP / mazaniny tl. do 100mm  (podlahové ŽB 
desky) "

VV "  vč.přesahu do TI  (obvodová dilatace celé skladby) "

VV
" skl. podlah SV01d-inter. podlaha 1NP pasáž /nad stropem 
1PP nebo kolektorem"

VV
" m1.17, část, ř. B1 (obvod započten v rámci celkové SV01j)"    
0

0,000

VV " m1.19/celá pasáž"   2*(3,518+12,0+0,95*2+0,80+0,50*2) 38,436
VV Mezisoučet    obvod SV01d 38,436

VV
" skl. podlah SV01j-inter. podlaha 1NP pasáž / mimo kolektor 
(na terénu)"

VV " m1.17 ( celý obvod vč.části SV01d) "     
VV 2*(3,585+12,0+0,95*2+0,80) 36,570
VV Mezisoučet     obvod  SV01j 36,570

VV
     " dilatace  PRKENNÉ -PALUBKOVÉ  
podlahy/skl.190/145mm"

VV
" skl. SV02b - inter. podlaha 2NP/ zateplená část nad pasáží (-
bez topení, prkna)"

VV " m 2.21 / část =15,666m2"  
VV 2*((0,1+3,48+0,1)+(3,907+2*0,1+0,15)) 15,874
VV Mezisoučet       obvod  SV02b 15,874

VV
" skl. SV02c - inter. podlaha 2NP/strop 1NP (-bez topení, 
prkna) "

VV " m 2.21/zbylá část "   2*(17,05+8,2+2,1*2) 58,900
VV Mezisoučet       obvod SV02c 58,900
VV          " dilatace LAMELOVÉ DŘEV.  podlahy/skl.do 160mm"

VV
" skl. SV03bT + SV03kT - inter. podlaha 3NP/ strop 2NP 
(expozice ) s topením "

VV " m3.19:  obvod pro obě skladby "                     
VV 2*(20,94+11,648+0,45*5) 69,676
VV 4*0,40*8 12,800
VV Mezisoučet      obvod   SV03bT, SV03kT 82,476

VV
" skl. SV04bT - inter. podlaha 4NP/ strop 3NP (expozice ) s 
topením "

VV " m 4.19   "        2*(20,96+11,965+0,35*5)+4*0,40*8 82,150

VV " - odpočet SV04a: m 4.19 /část (skleněná podlaha)"   -2*3,42 -6,840

VV Mezisoučet      obvod   SV04bT 75,310

VV
" skl. SV05bT - inter. podlaha 5NP/ strop 4NP (expozice ) s 
topením  "

VV " m5.08 "           2*(21,15+0,5+7,645+0,455*5) 63,140
VV Mezisoučet        obvod SV05bT 63,140

VV
" skl. SV05c - inter. podlaha 5NP/ strop 4NP (vodotěsná ) -bez 
topení / tl.95mm "

VV " m 5.09 "             2*(11,995+12,1+0,35*3+0,54) 51,370
VV Mezisoučet       obvod  SV05c 51,370
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VV
" skl. SV05e - inter. podlaha 5NP/ strop 4NP (vodotěsná ) -bez 
topení /tl.60mm "

VV " m 5.10/ 1.část "             2*(7,18+13,34+0,1) 41,240
VV " m 5.10/2.část "              2*(1,0+12,13+0,30*3+0,25*2) 29,060
VV Mezisoučet        obvod SV05e 70,300
VV Součet            492,376

304 K 635211121 Násyp pod podlahy z keramzitu m3 3,586 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Násyp lehký pod podlahy  s udusáním a urovnáním povrchu 
z keramzitu

VV " skl. SV02d - inter. podlaha 2NP/strop 1NP (-bez topení ) "
VV " násyp keramické kamenivo 41mm "
VV 0,041*SV02d 3,586
VV Součet 3,586

305 K 635111115 Násyp pod podlahy ze štěrkopísku s udusáním m3 0,500 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy  s udusáním 
a urovnáním povrchu ze štěrkopísku

VV " sonda můstku zapravení "     0,5*1,0*1,0 0,500

306 K 631311126
Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30

m3 0,200 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Mazanina z betonu  prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. 
přes 80 do 120 mm tř. C 25/30

VV " sonda můstku - zapravení "     0,1*1,0*1,0*2 0,200

307 K 631319022
Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení s 
poprášením cementem

m3 0,200 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Příplatek k cenám mazanin  za úpravu povrchu mazaniny 
přehlazením s poprášením cementem pro konečnou úpravu, 
mazanina tl. přes 80 do 120 mm (20 kg/m3)

VV " sonda můstku - zapravení "     0,1*1,0*1,0*2 0,200

308 K 631319196 Příplatek k mazanině tl do 120 mm za plochu do 5 m2 m3 0,200 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Příplatek k cenám mazanin  za malou plochu do 5 m2 jednotlivě 
mazanina tl. přes 80 do 120 mm

VV " sonda můstku - zapravení "     0,1*1,0*1,0*2 0,200

309 K 953945123.1
Kotvy mechanické nerez  do betonu, ŽB  s vyvrtáním 
otvoru pro kotvení doplňované mazaniny podlahy

kus 20,000 0,00 vlastní

PP
Kotvy mechanické s vyvrtáním otvoru  do betonu, železobetonu nebo 
tvrdého kamene pro střední zatížení průvlekové, velikost M 10, délka 
130 mm

VV " sonda můstku - zapravení "     5*4 20,000

D 62 Úpravy povrchů venkovní - fasáda 0,00
310 K 62 Poznm Poznámka 0,000 0,00

PP

Souhrnná poznámka k fasádám:

Fasády budou obnoveny při zachování přiměřené patiny. Tam, kde 
jsou uvedena procentuální vyjádření technologických zásahů, bude 
jejich přesná lokalizace provedena ve výrobní dokumentaci zhotovené 
dodavatelem stavby po postavení lešení; výrovní dokuemtace fasád 
bude zahrnovat: celoplošný průzkum plochy fasád z lešení, 
zpracovaný do podoby mapy defektů, ze kterého bude zřejmé, v 
jakém rozsahu a na kterých místech byly nalezeny defekty popsané 
projektem. Celoplošně přitom bude hodnocena zejména přídržnost 
materiálu (zejm. omítek) k podkladu. Mapa defektů bude předložena k 
protokolárnímu odsouhlasení autorským dozorem. Teprve po tomto 
odsouhlasení lze zahájit vlastní práce na obnově fasády. 

D 62.1 Úpravy povrchů venkovní - oprava stávající lícové zdivo (A) 0,00

311 K 629995101.1
Celoplošné omytí vodou s mírným tlakem vč. 
odstranění nesoudržných částí spárovacího tmelu

m2 2 023,831 0,00 vlastní

PP
Celoplošné omytí vodou s mírným tlakem vč. odstranění 
nesoudržných částí spárovacího tmelu

VV " stávající lícové zdivo "     

VV  " fasáda VÝCHOD - část A - stáv. lícové zdivo: fasáda F3 "

VV 6,7*6,0 40,200
VV 35,45*21,0 744,450
VV " 1. předsazený roh jižního traktu "  1,1*(21,0+1,6) 24,860

VV " (2. předsaz. roh=lom  B-části  započten v jižní fasádě F1)" 0 0,000

VV
" - odpočet fasády F4 (stáv.líc.zdivo za DM přístavbou) vč. 
otvorů "

VV -(11,9*20,0+3,5*1,0) -241,500
VV "  +okna, dveře, vrata /nadpraží, ostění "
VV (0,15*(1,70+2*1,90)+0,15*(1,40+2*1,90))*20 32,100
VV (0,15*(1,75+2*2,4)+0,15*(1,40+2*2,4))*4 7,650
VV (0,15*(1,45+2*1,83))*1 0,767
VV (0,15*(1,40+2*2,96))*3 3,294
VV (0,15*(2,40+2*2,96))*1 1,248
VV (0,15*(2,50+2*2,96))*1 1,263
VV " + zapuštěné pilastry/rámy  "
VV 0,15*2*(3,4+3,6+3,4+3,6+4*3,4) 8,280
VV 0,15*2*(2,4+3,4+3,6+3,4+3,6+3,3+6*11,0) 25,710
VV 0,10*2*(1,4+0,3)*4 1,360
VV " - okna, dveře,vrata "
VV -(1,40*1,9)*20 -53,200
VV -(1,4*2,4)*4 -13,440
VV -(1,45*1,83)*1 -2,654
VV -(1,40*2,96)*3 -12,432
VV -(2,40*2,96+2,50*2,96)*1 -14,504
VV Mezisoučet 553,452

VV
 " fasáda ZÁPAD - část A - stáv. lícové zdivo-ORNAMENTY, 
OBRAZCE: fasáda F3.1 "

VV (2,20*4,60)*3 30,360
VV Mezisoučet 30,360
VV  " fasáda ZÁPAD - část A - stáv. lícové zdivo: fasáda F3 "
VV 40,05*17,60 704,880
VV 6,70*5,90 39,530
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VV 1,1*(17,60+0,70) 20,130
VV "  +okna /nadpraží,  zapuštěné pilastry/rámy  "
VV (0,15*(1,70+2*1,90)+0,15*(1,40+2*1,90))*40 64,200
VV (0,15*(1,20+2*2,0))*2 1,560
VV 0,15*(3,5*6+3,4*2*6) 9,270
VV 0,15*2*(3,5*6+0,7*5) 7,350
VV 0,15*(3,4*8+2,5+2,6+2*10,9*10) 37,545
VV 0,10*(3,4*8+0,7*9) 3,350
VV 0,10*2*(1,4+0,3)*6 2,040
VV " - okna "
VV -(1,40*1,9)*40 -106,400
VV -(1,2*2,0)*2 -4,800
VV Mezisoučet 778,655

VV
 " fasáda ZÁPAD - část A - stáv. lícové zdivo-ORNAMENTY, 
OBRAZCE: fasáda F3.1 "

VV (2,20*4,60)*4 40,480
VV Mezisoučet 40,480
VV  " fasáda ZÁPAD - část B - stáv. lícové zdivo: fasáda F3 "
VV 8,30*11,60 96,280
VV "  +okna /nadpraží,  zapuštěné pilastry/rám 1x "
VV (0,15*(1,75+2*1,85)+0,15*(1,40+2*1,85))*3 4,748
VV 0,15*(4,2+3,6+4*10,9)*1 7,710
VV " - okna "
VV -(1,40*1,8)*3 -7,560

VV
"  +1 .předsunutá (0,80m) stěna západní B-části /viz. Severní 
pohled "

VV 0,80*10,9 8,720
VV "  +2 .předsunutá (0,70m) stěna západní B-části "
VV 0,70*10,9 7,630
VV Mezisoučet 117,528
VV " fasáda JIH - cihly -  stáv. lícové zdivo: fasáda F3 "
VV 16,34*6,0 98,040
VV -(12,5+2,5)/2*0,70 -5,250
VV Mezisoučet 92,790

VV
" fasáda JIH - cihly -  stáv. lícové zdivo -ornamenty: fasáda 
F3.1 "

VV (2,6*4,6)*4 47,840
VV (2,0*4,6)*6 55,200
VV " -odpočet zasahující trafostanice "
VV -(2,2+2,0*3+0,5)*2,3 -20,010
VV Mezisoučet 83,030

VV
" fasáda VĚŽ  VÝCHOD - cihly -  stáv. lícové zdivo: fasáda F3 
"

VV 6,4*(6,9-0,2)+0,10*8*1,8 44,320
VV (1,0*0,5-0,8*0,1/2)*4 1,840
VV 0,20*0,40*2 0,160
VV " otvory  Východ "
VV 0,35*(1,5+2*2,3)*2 4,270
VV -(1,5*2,3)*2 -6,900

VV " fasáda VĚŽ  ZÁPAD - cihly -  stáv. lícové zdivo: fasáda F3 "

VV 6,4*(6,4-0,2)+0,10*8*1,8 41,120
VV (1,0*0,5-0,8*0,1/2)*4 1,840
VV 0,20*0,40*2 0,160
VV " okna  Západ "
VV 0,25*(0,8+2*0,8)*2 1,200
VV -(0,8*0,8)*2 -1,280

VV
" věž:  cihly - atiky pilastrů ( na tl.0,20m, řez A3/ nad střechou 
VÝCHOD+ZÁPAD) "

VV (2*(0,5-0,15)*0,20)*4 0,560
VV (2*(0,5-0,15)*0,20)*2 0,280
VV Mezisoučet 87,570
VV " fasáda VĚŽ  JIH - cihly -  stáv. lícové zdivo: fasáda F3 "
VV 7,36*(5,9-0,2)+0,10*8*1,8 43,392
VV (1,3*0,5-1,0*0,1/2)*4 2,400
VV 0,20*0,40*2 0,160

VV " fasáda VĚŽ  SEVER - cihly -  stáv. lícové zdivo: fasáda F3 "

VV 7,36*((6,6+6,4/2)-0,2)+0,10*8*1,8 72,096
VV (1,3*0,5-1,0*0,1/2)*4 2,400
VV 0,20*0,40*2 0,160
VV " dveře  Sever "
VV 0,35*(0,85+2*1,45) 1,313
VV -0,85*1,45 -1,233

VV
" věž:  cihly - atiky pilastrů (průběžně nad střechou 
JIH+SEVER) "

VV (2*(0,5-0,15)*6,45)*4 18,060
VV (2*(0,5-0,15)*6,45)*2 9,030
VV Mezisoučet 147,778
VV " Můstek - cihly -  stáv. lícové zdivo: fasáda F3 "
VV " můstek  JIŽNÍ " 
VV (7,505+0,02*8)*(8,20-0,2) 61,320
VV (1,3*0,5-1,0*0,1/2)*4 2,400
VV -(PI*(3,55)^2)/2 -19,796
VV " nadpraží  oken"
VV 0,12*(0,43+2*1,13)*3 0,968
VV " - okna "
VV -0,43*1,13*3 -1,458
VV " můstek  SEVERNÍ " 
VV (7,505+0,02*8)*(8,20-0,2) 61,320
VV (1,3*0,5-1,0*0,1/2)*4 2,400
VV -(PI*(3,55)^2)/2 -19,796
VV " nadpraží  oken"
VV 0,12*(0,43+2*1,13)*3 0,968
VV "- okna "
VV -0,43*1,13*3 -1,458
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VV
" můstek:  atiky pilastrů (průběžně nad střechou JIH+SEVER) 
"

VV (2*(0,5-0,15)*1,9)*4 5,320
VV fasadaA Součet 2 023,831

312 K 971033231.1
Odstranění velmi zvětralých nebo silně poškozených 
kusů cihel 

m2 20,238 0,00 vlastní

PP Odstranění velmi zvětralých nebo silně poškozených kusů cihel 

VV " 1% plochy "     fasadaA*0,01 20,238

313 K 978023411.1 Vyškrabání spár zdiva cihelného lícového m2 404,766 0,00 vlastní
PP Vyškrabání spár zdiva cihelného lícového

VV " 20% plochy "     fasadaA*0,2 404,766

314 K 629995201.1 Lokální odsolení zdiva - v místě bílých výkvětů solí m2 20,238 0,00 vlastní
PP Lokální odsolení zdiva - v místě bílých výkvětů solí

VV " stávající lícové zdivo "     
VV " 0,01% plochy "     fasadaA*0,01 20,238

315 K 629995301.1
Lokální čištění zdiva vodní párou - v místě černých 
mastných sazí 

m2 20,238 0,00 vlastní

PP Lokální čištění zdiva vodní párou - v místě černých mastných sazí 

VV " stávající lícové zdivo "     
VV " 1% plochy "     fasadaA*0,01 20,238

316 K 349235861.1

Doplnění fasády z lícových cihel cihlami stejného 
formátu, textury a barvy střepu z jiných míst stavby (z 
nově bouraných otvorů), ve vazbě přesně navazující 
na okolní plochu

m2 20,238 0,00 vlastní

PP
Doplnění fasády z lícových cihel cihlami stejného formátu, textury a 
barvy střepu z jiných míst stavby (z nově bouraných otvorů), ve vazbě 
přesně navazující na okolní plochu

VV " stávající lícové zdivo "     
VV " 1% plochy "     fasadaA*0,01 20,238

317 K 622635011.1

Oprava spárování lícového cihelného zdiva stěn v 
rozsahu do 20 % maltou stejného odstínu, složení 
(křemičitý písek do vel. zrn 0,5mm pojený cementem, 
odstín dle konkrétního místa), textury a hloubky jako 
původní spáry

m2 2 023,831 0,00 vlastní

PP

Oprava spárování lícového cihelného zdiva stěn v rozsahu do 20 % 
maltou stejného odstínu, složení (křemičitý písek do vel. zrn 0,5mm 
pojený cementem, odstín dle konkrétního místa), textury a hloubky 
jako původní spáry

VV fasadaA 2 023,831

D 62.2 Úpravy povrchů venkovní - oprava stávající břizolitové omítky (B) 0,00

318 K 978036121.2
Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch 
v rozsahu do 5 %

m2 1 734,657 0,00 vlastní

PP
Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar 
zdiva a s očištěním povrchu, v rozsahu do 5 %
 otlučení nepřídržné části brizolitové škrábané omítky (5% plochy) 

VV  " fasáda VÝCHOD - část B -  omítka břízolit  fasáda F1 "
VV 36,7*14,20 521,140
VV " atiky m6.05 : řez F-F, D1 "       
VV " - mimo 1 stranu (v.1,7m) započtenou v Severním pohledu"       
VV 0,3*0,80*1+7,65*0,40 3,300
VV (2*(13,93+0,335)-2,5*1)*0,80 20,824
VV 1*(13,93-0,8-2,5)*0,80 8,504
VV "  +okna /nadpraží,  zapuštěné pilastry/rámy 5x "
VV 0,15*(3,95+2*0,71)*6 4,833
VV 0,15*(1,97+2*1,13)*(6+6) 7,614
VV 0,15*(1,97+2*1,0)*6 3,573
VV 0,15*(1,65+2*9,30)*2 6,075
VV 0,20*(3,9+2*10,4)*6 29,640
VV " - okna "
VV -(3,95*0,71)*6 -16,827
VV -(1,97*1,13)*(6+6) -26,713
VV -(1,97*1,00)*6 -11,820
VV -(1,62*9,25)*2 -29,970
VV Mezisoučet 520,173
VV  " fasáda ZÁPAD - část B -  omítka břízolit  fasáda F1 "
VV 23,745*17,0 403,665
VV 8,30*6,8 56,440
VV "  +okna /nadpraží,  zapuštěné pilastry/rámy 5x "
VV (0,15*(1,7+2*1,8)+0,15*(1,40+2*1,8))*5 7,725
VV (0,20*(1,7+2*2,0)+0,20*(1,40+2*1,8))*1 2,140
VV 0,10*(1,7+2*1,0)*15 5,550
VV 0,20*(3,6+2*10,8)*5 25,200
VV " - okna "
VV -(1,40*1,8)*(5+1) -15,120
VV -(1,7*1,0)*15 -25,500

VV
"  +1 .předsunutá (0,80m) stěna západní B-části / viz. Severní 
pohled "

VV 0,80*6,8 5,440
VV "  +2 .předsunutá (0,70m) stěna západní B-části "
VV 0,70*6,8 4,760
VV Mezisoučet 470,300

VV
" fasáda ZÁPAD -část B - stáv. omítané plochy (bosáže,zdivo 
přízemí): fasáda F7 "

VV " čelo"        23,60*4,8 113,280
VV " římsa"     23,90*(2*0,15+2*0,1) 11,950

VV " bosáže"  3,2*1*(4*2*0,05)+2,7*4*(4*2*0,05)+1,4*1*(4*2*0,05) 6,160

VV "  +okna /nadpraží, ostění "
VV 0,20*(1,4+2*1,8)*5 5,000
VV 0,20*(1,7+2*0,7)*5 3,100
VV " - okna "
VV -(1,40*1,8)*5 -12,600
VV -(1,70*0,7)*5 -5,950

VV
"  +1. předsunutá (0,80m) stěna západní B-části /viz.  Severní 
pohled "
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VV 0,80*4,8 3,840
VV Mezisoučet 124,780

VV " fasáda SEVER - omítka břízolit (přístavba sila)  fasáda F1 "

VV " čelo "                                 (20,545-0,52)*17,0 340,425
VV " zdivo nad střechou( atika řez.F)" (14,5-0,80)*1,70 23,290
VV "  +okna /nadpraží,  zapuštěné pilastry/rámy "
VV 0,20*(1,7+2*1,8)*4 4,240
VV 0,12*(1,40+2*1,8)*4 2,400
VV 0,20*(3,3+2*10,8)*4 19,920
VV " - okna "
VV -(1,40*1,8)*4 -10,080
VV Mezisoučet 380,195

VV
" fasáda SEVER - stáv. omítané plochy (j.bosáže zdivo 
přízemí): fasáda F7  "

VV " čelo"    (20,545-0,52)*(4,1+4,8)/2 89,111
VV " římsa"  20,450*(2*0,15+2*0,1) 10,225
VV " bosáže"    2,9*2*(4*2*0,05)+2,6*2*(4*2*0,05) 4,400
VV " část ke schodům"   (7,0+4,0)/2*1,3 7,150
VV "  +okna, dveře /nadpraží "
VV 0,20*(1,4+2*1,8)*4 4,000
VV 0,20*(1,7+2*0,7)*3 1,860
VV 0,20*(1,95+2*2,05) 1,210
VV " - okna, dveře "
VV -(1,40*1,8)*4 -10,080
VV -(1,70*0,7)*3 -3,570
VV -(1,90*2,0)*1 -3,800
VV Mezisoučet 100,506
VV " fasáda JIH - omítka břízolit  fasáda F1 "
VV " stáv. obvod.stěna  SV schodiště 1-5NP "
VV (6,25+0,1)*20,0 127,000
VV "  dveře, okna 1-5NP  : + nadpraží "
VV 0,40*(1,0+2*2,6) 2,480
VV 0,15*(1,09*3+2*(1,72+1,56+1,76)) 2,003
VV 0,15*(3,93+2*0,6) 0,770
VV " dveře, okna 1-5NP :  - otvory "
VV -1,0*2,6 -2,600
VV -1,09*(1,72+1,56+1,76) -5,494
VV -3,93*0,60 -2,358
VV Mezisoučet 121,801
VV " Můstek - stáv. omítané plochy : fasáda F7 "
VV " můstek  JIŽNÍ   ( RŠ. římsy + oblouku)" 
VV (7,505+0,02*8)*(0,20+0,03*3) 2,223
VV (PI*(3,55)^2)/2-(PI*(3,05)^2)/2 5,184
VV (PI*2*3,6)/2*0,05*1 0,565
VV (PI*2*3,05)/2*0,05*1 0,479
VV " můstek  SEVERNÍ   ( RŠ. římsy + oblouku)" 
VV (7,505+0,02*8)*(0,20+0,03*3) 2,223
VV (PI*(3,55)^2)/2-(PI*(3,05)^2)/2 5,184
VV (PI*2*3,6)/2*0,05*1 0,565
VV (PI*2*3,05)/2*0,05*1 0,479
VV Mezisoučet 16,902
VV fasadaB Součet 1 734,657

319 K 985311192.2
Injektáž nepřídržných původních břizolitových omítek 
vč. barevné retuše injektovaných míst lazurní 
minerální barvou

m2 346,931 0,00 vlastní

PP
Injektáž nepřídržných původních omítek vnějších vč. barevná retuš 
injektovaných míst lazurní minerální barvou

VV
" injektáž uvolněné omítky - její opětovné spojení s podkladem 
- za použití minerální injektážní směsi "

VV " 20% plochy "     
VV fasadaB*0,2 346,931

320 K 622335201.2
Oprava cementové škrábané omítky vnějších stěn v 
rozsahu do 5%

m2 1 734,657 0,00 vlastní

PP
Nahrazení otlučené nepřídržné části brizolitové škrábané omítky 
totožnou omítkou (složení, textura, zrnitost, množství slídy, barevost)
- 5% plochy

VV fasadaB 1 734,657

D 62.3 Úpravy povrchů venkovní - obnova původní omítky s plastickým členěním (C) 0,00

321 K 629995101.3
Celoplošné omytí vodou s mírným tlakem vč. 
odstranění zcela nesoudržných částí omítky

m2 240,000 0,00 vlastní

PP
Celoplošné omytí vodou s mírným tlakem vč. odstranění zcela 
nesoudržných částí omítky

VV " stávající zdivo "     
VV " měřeno elektronicky programem "     240 240,000
VV fasadaC Součet 240,000

322 K 978019341.1
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo 
vápenocementové omítky s plastickým členěním: do 
30%

m2 240,000 0,00 vlastní

PP
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch 
s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 3 až 5, v 
rozsahu přes 20 do 30 %

VV fasadaC 240,000

323 K 629995301.3 Lokální čištění zdiva vodní párou m2 168,000 0,00 vlastní
PP Lokální čištění zdiva vodní párou

VV " 70% plochy "     fasadaC*0,7 168,000

324 K 985311101.3
Hloubkové zpevnění původní omítky minerálním 
zpevňovačem stěny i podhled

m2 168,000 0,00 vlastní

PP Hloubkové zpevnění původní omítky minerálním zpevňovačem

VV " 70% plochy "     fasadaC*0,7 168,000
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325 K 985311192.3

Injektáž uvolněné omítky - její opětovné spojení s 
podkaldem - minerální injektážní směsí vč. barevné 
retuše injektovaných míst lazurní minerální barvou 
stěny i podhled

m2 120,000 0,00 vlastní

PP
Injektáž uvolněné omítky - její opětovné spojení s podkaldem - 
minerální injektážní směsí vč. barevné retuše injektovaných míst 
lazurní minerální barvou

VV " 50% plochy "     fasadaC*0,5 120,000

326 K 622325312.3

Náhrada otlučené omítky totožnou omítkou na 
betonový podklad (složení, textura, zrnitost, barevost), 
vč. penetrace v rozsahu 30% vč. laboratorní analýza 
původní omítky pro stanovení složení nové omítky

m2 240,000 0,00 vlastní

PP
Náhrada otlučené omítky totožnou omítkou na betonový podklad 
(složení, textura, zrnitost, barevost), vč. penetrace v rozsahu 30% vč. 
laboratorní analýza původní omítky pro stanovení složení nové omítky

VV fasadaC 240,000

327 K 783827189.3
Celoplošný dvouvrstvý lazurní polotransparentní 
silikátový nátěr v odstínu omítky provedený tupováním 
vč. penetrace. stěny i podhled

m2 240,000 0,00 vlastní

PP
Celoplošný dvouvrstvý lazurní polotransparentní silikátový nátěr v 
odstínu omítky provedený tupováním vč. penetrace.

VV fasadaC 240,000

D 62.4 Úpravy povrchů venkovní - obnova původní omítky s plastickým členěním vícevrstvá (D) 0,00

328 K 629995101.4
Celoplošné omytí vodou s mírným tlakem vč. 
odstranění zcela nesoudržných částí omítky

m2 286,734 0,00 vlastní

PP
Celoplošné omytí vodou s mírným tlakem vč. odstranění zcela 
nesoudržných částí omítky

VV " stávající zdivo "     
VV " měřeno elektronicky programem "     300 300,000
VV " dopočet "
VV 4,51*(0,76+0,7) 6,585
VV 4,9*(1,46+1,59+0,2+1,54) 23,471
VV " otvory "
VV -(0,5+1,5+0,5)*1,8+0,13*(0,5+1,5+0,5+1,8*6) -2,771
VV -1,4*2,73*6+0,14*(1,4+2,73*2)*6 -17,170
VV -2,8*3,1*2 -17,360
VV -1,4*1,85*2+0,14*(1,4+1,85*2)*2 -3,752
VV -0,99*1,24*2+0,14*(0,99+1,24*2)*2 -1,484
VV -0,99*1,89*2+0,31*(0,99+1,89*2)*2 -0,785
VV fasadaD Součet 286,734

329 K 978019381
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo 
vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 do 
80%

m2 286,734 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch 
s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 3 až 5, v 
rozsahu přes 65 do 80 %

VV fasadaD 286,734

330 K 978019389.1
Šetrné odstranění fasádního nástřiku při ponechání 
spodní původní omítky pod nástřikem (30% plochy)

m2 286,734 0,00 vlastní

PP
Šetrné odstranění fasádního nástřiku při ponechání spodní původní 
omítky pod nástřikem (30% plochy)

VV fasadaD 286,734

331 K 629995301.4 Lokální čištění zdiva vodní párou m2 200,714 0,00 vlastní
PP Lokální čištění zdiva vodní párou

VV " 70% plochy "     fasadaD*0,7 200,714

332 K 985311101.4
Hloubkové zpevnění původní omítky minerálním 
zpevňovačem

m2 86,020 0,00 vlastní

PP Hloubkové zpevnění původní omítky minerálním zpevňovačem

VV " 30% plochy "     fasadaD*0,3 86,020

333 K 985311192.4
Injektáž uvolněné omítky - její opětovné spojení s 
podkaldem - minerální injektážní směsí vč. barevné 
retuše injektovaných míst lazurní minerální barvou

m2 57,347 0,00 vlastní

PP
Injektáž uvolněné omítky - její opětovné spojení s podkaldem - 
minerální injektážní směsí vč. barevné retuše injektovaných míst 
lazurní minerální barvou

VV " 20% plochy "     fasadaD*0,2 57,347

334 K 622325318.4

Náhrada otlučené omítky totožnou omítkou na 
betonový podklad (složení, textura, zrnitost, barevost), 
vč. penetrace v rozsahu 70% vč. laboratorní analýza 
původní omítky pro stanovení složení nové omítky

m2 286,734 0,00 vlastní

PP
Náhrada otlučené omítky totožnou omítkou na betonový podklad 
(složení, textura, zrnitost, barevost), vč. penetrace v rozsahu 70% vč. 
laboratorní analýza původní omítky pro stanovení složení nové omítky

VV fasadaD 286,734

335 K 783827189.4
Celoplošný dvouvrstvý lazurní polotransparentní 
silikátový nátěr v odstínu omítky provedený tupováním 
vč. penetrace.

m2 286,734 0,00 vlastní

PP
Celoplošný dvouvrstvý lazurní polotransparentní silikátový nátěr v 
odstínu omítky provedený tupováním vč. penetrace.

VV fasadaD 286,734

D 62.5 Úpravy povrchů venkovní - obnova druhotně přeomítaného lícového zdiva (E) 0,00

336 K 978012191.5
Očištění původního lícového zdiva od omítek ručním 
šetrným otloukáním bez poškození původního povrchu 
cihel

m2 236,241 0,00 vlastní

PP

Očištění původního lícového zdiva od omítek ručním šetrným 
otloukáním bez poškození původního povrchu cihel, dočištění 
povrchu měkkými kartáči, případně mikrotryskáním, včetně pročištění 
spár do hloubky 15mm (nesmí dojít k rozrušení původního slinutého 
povrchu cihel); (100% plochy). Očištění provést před vybouráváním 
okenních otvorů, tak, aby mohla být jejich budoucí poloha přesně 
určena podle průběhu spár.

VV
" fas.VÝCHOD - část A  - stáv. líc. zdivo za DM přístavbou: 
fasáda F4 "

VV 11,9*20,0+3,5*1,0 241,500
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VV "  +okna /nadpraží, ostění "
VV (0,15*(1,70+2*1,90)+0,15*(1,40+2*1,90))*10 16,050
VV (0,15*(1,75+2*2,4)+0,15*(1,40+2*2,4))*2 3,825
VV 0,15*(1,5+2*1,83)*1 0,774
VV (0,15*(1,40+2*2,96))*1 1,098
VV (0,15*(2,50+2*2,96))*1 1,263
VV " + zapuštěné pilastry/rámy  "
VV 0,15*2*(2,6+3,4+3,5+3*3,40) 5,910
VV 0,15*2*(2,6+3,4+3,5+3*11,0) 12,750
VV 0,10*2*(1,4+0,3)*2 0,680
VV " - okna, dveře,vrata "
VV -(1,40*1,9)*10 -26,600
VV -(1,4*2,4)*2 -6,720
VV -(1,5*1,83)*1 -2,745
VV -(1,40*2,96)*1 -4,144
VV -(2,50*2,96)*1 -7,400
VV fasadaE Součet 236,241

337 K 629995101.5
Omytí tlakovou vodou - odstranění nesoudržných částí 
spárovací malty.

m2 236,241 0,00 vlastní

PP
Omytí tlakovou vodou - odstranění nesoudržných částí spárovací 
malty.

VV fasadaE 236,241

338 K 971033231.5
Odstranění velmi zvětralých nebo silně poškozených 
kusů cihel 

m2 20,238 0,00 vlastní

PP Odstranění velmi zvětralých nebo silně poškozených kusů cihel 

VV " 1% plochy "     fasadaA*0,01 20,238

339 K 349235861.5
Přezdění částí zdiva původními lícovými cihlami v 
místě pozůstatků vetknutí kotevních prvků přístavby

m2 23,624 0,00 vlastní

PP

Přezdění částí zdiva původními lícovými cihlami stejného formátu, 
textury a barvy střepu v místě pozůstatků vetknutí kotevních prvků 
přístavby, včetně šetrného odstranění ocelových a železobetonových 
kotevních prvků ze zdiva (předpoklad 10% plochy)

VV " 10% plochy "     fasadaE*0,1 23,624

340 K 622635015.5

Doplnění spárování do narušených míst maltou 
stejného odstínu, složení (křemičitý písek do vel. zrn 
0,5mm pojený cementem, odstín dle konkrétního 
místa), textury a hloubky jako původní spáry a po 
zazdění nepůvodních otvorů i do spár nových zazdívek 
(30% p

m2 236,241 0,00 vlastní

PP

Doplnění spárování do narušených míst maltou stejného odstínu, 
složení (křemičitý písek do vel. zrn 0,5mm pojený cementem, odstín 
dle konkrétního místa), textury a hloubky jako původní spáry a po 
zazdění nepůvodních otvorů i do spár nových zazdívek (30% plochy)

VV fasadaE 236,241

341 K 783827189.5
Barevné sjednocení očištěných cihel s okolním zdivem 
2-vrstvým lazurním minerálním nátěrem, nanášeným 
technikou tupování (100% plochy). vč. penetrace.

m2 236,241 0,00 vlastní

PP
Barevné sjednocení očištěných cihel s okolním zdivem 2-vrstvým 
lazurním minerálním nátěrem, nanášeným technikou tupování (100% 
plochy). vč. penetrace.

VV fasadaE 236,241

D 62.8 Úpravy povrchů venkovní - ostatní 0,00

342 K 313234113.5
Přezdění nesoudržného lícového zdiva atiky v celé 
tloušťce zdi 450mm

m2 31,200 0,00 vlastní

PP

Přezdění nesoudržného lícového zdiva atiky v celé tloušťce zdi 
450mm:  Provedení označení líce všech cihel čísly odstranitelným 
materiálem a zakreslení jejich poloh do výkresu, šetrné rezebrání 
zdiva, očištění cihel od malty, vyzdění totožného tvaru z původních 
očištěných cihel na vápennocementovou maltu při rozlišení a 
dodržení orientace původního fasádního líce u každé vnější cihly, 
doplnění spárování maltou stejného odstínu, složení (křemičitý písek 
do vel. zrn 0,5mm pojený cementem, odstín dle konkrétního místa), 
textury a hloubky jako původní spáry.

VV  " fasáda - část F "     
VV " měřeno elektronicky programem "     31,2 31,200

343 K 313234114.5
Doplnění chybějícího lícového zdiva v celé tloušťce zdi 
500mm původním materiálem

m2 9,000 0,00 vlastní

PP

Doplnění chybějícího lícového zdiva v celé tloušťce zdi 500mm 
původním materiálem z vybouraných otvorů a přezdění 
bezprostředně navazujícího poškozeného lícového zdiva tak, aby 
nově doplněné zdivo navazovalo v původní podobě vazby:
- Šetrné rezebrání bezprostředně navazujícího zdiva poškozeného v 
minulosti vybouráním otvoru, očištění cihel od malty, dozdění zdiva 
do úplného tvaru z původních očištěných cihel na 
vápennocementovou maltu při rozlišení a dodržení orientace 
původního fasádního líce u každé vnější cihly, doplnění spárování 
maltou stejného odstínu, složení (křemičitý písek do vel. zrn 0,5mm 
pojený cementem, odstín dle konkrétního místa), textury a hloubky 
jako původní spáry.

VV  " fasáda - část G "     
VV " měřeno elektronicky programem "     9 9,000

344 K 313234115.5
Přezdění lícového zdiva v místě nepůvodních 
vysprávek v tloušťce zdi 300mm

m2 18,000 0,00 vlastní

PP

Přezdění lícového zdiva v místě nepůvodních vysprávek v tloušťce 
zdi 300mm:
- Šetrné rezebrání nepůvodní zazdívky a bezprostředně navazujícího 
zdiva poškozeného v minulosti vybouráním otvoru, očištění cihel od 
malty, dozdění zdiva do úplného tvaru z původních očištěných cihel 
na vápennocementovou maltu při rozlišení a dodržení orientace 
původního fasádního líce u každé vnější cihly, doplnění spárování 
maltou stejného odstínu, složení (křemičitý písek do vel. zrn 0,5mm 
pojený cementem, odstín dle konkrétního místa), textury a hloubky 
jako původní spáry.
- Vlepení původní lícové cihly do koncových poloh překladů, podobně 
jako u překladů původních. 

VV  " fasáda - část H "     
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VV " měřeno elektronicky programem "     18 18,000

345 K 313234116.5
Přezdění lícového zdiva spojené s vyjmutím ocelových 
a betonových kotevních prvků v tloušťce zdi 300mm

m2 9,000 0,00 vlastní

PP

Přezdění lícového zdiva spojené s vyjmutím ocelových a betonových 
kotevních prvků v tloušťce zdi 300mm:
- Šetrné rezebrání bezprostředně navazujícího zdiva poškozeného v 
minulosti osazením kotvení, vyjmutí kotevního prvku v hloubce min. 
300mm odřezáním, očištění cihel od malty, dozdění zdiva do úplného 
tvaru z původních očištěných cihel na vápennocementovou maltu při 
rozlišení a dodržení orientace původního fasádního líce u každé 
vnější cihly, doplnění spárování maltou stejného odstínu, složení 
(křemičitý písek do vel. zrn 0,5mm pojený cementem, odstín dle 
konkrétního místa), textury a hloubky jako původní spáry.

VV  " fasáda - část J "     
VV " měřeno elektronicky programem "     9 9,000

346 K 915662001.5 Obnova kamenného obkladu m2 35,000 0,00 vlastní

PP

Obnova kamenného obkladu:
Obnova prvků z kamene - práce s vysokými nároky na odbornost a 
řemeslnou zkušenost v oboru práce s kamenem na památkových 
objektech (s prokázanými referencemi):
- Kamenný obklad soklové části západní fasády zdiva bude 
celoplošně omyt vodou s mírným tlakem k odstranění nesoudržných 
částí spárovacího tmelu; - následně bude provedena inventarizace s 
označením a zakreslením všech desek; - kámen bude celoplošně 
hloubkově zpevněn organokřemičitanem a poté v celém rozsahu 
šetrně sejmut; 
- nové kotvení kamene bude provedeno na původní pozice 
kamenickými nerezovými kotvami v nové odsazené poloze 20 mm od 
zdi, tím bude vytvořena větrací dutina pro odvod vlhkosti ze zdiva; - 
horní hrana obkladu bude doplněna větrací spárou mezi kamenem a 
omítkou; - v pásu mezi pasážemi bude kámen navrácen pouze 
částečně, a to jen nad úroveň budoucí terasy SO-03; - zbylý kamenný 
materiál bude druhotně použit v místě kolem anglických dvorků, kde 
nahradí stávající omítku, která bude odstraněna; - obklad zde vytvoří 
souvislý spárořez navazující na obklad původní; - v místě všech 
snížených okenních otvorů západní fasády bude ze sejmutého 
kamene vytvořen venkovní parapet, tvořící přechod na kamenný 
svislý obklad; - veškeré nově vytvořené hrany budou kamenicky 
opracovány dle původních; - povrch kamene v místech dotčených 
řezy bude patinován do přirozené barvy kamene původního. 

VV  " fasáda - část K "     35 35,000

347 K 978036191
Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch 
v rozsahu do 100 %

m2 280,626 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar 
zdiva a s očištěním povrchu, v rozsahu přes 80 do 100 %

VV  " fasáda VÝCHOD- část M - břizolit "
VV " zdivo "
VV 4,665*36,7 171,206
VV "podhled "
VV fasMpodhled (0,093+0,058+3,513+0,1)*36,7 138,139
VV " otvory "
VV -(0,93+1,62+0,93)*2,7+0,27*(4,3+2,7*2) -6,777
VV -2,3*2,7+0,44*(2,3+2,7*2) -2,822
VV -2,4*3,2 -7,680
VV -2,0*1,2*2+0,17*(2,0+1,2*2)*2 -3,304
VV -2,0*2,7*2+0,18*(2,0+2,7*2)*2 -8,136
VV fasadaM Mezisoučet 280,626
VV Součet 280,626

348 K 978036195.1
Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch 
- příplatek za podhled

m2 138,139 0,00 vlastní

PP
Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar 
zdiva a s očištěním povrchu, v rozsahu přes 80 do 100 %

VV  " fasáda VÝCHOD- část M - břizolit "
VV fasMpodhled 138,139

349 K 621332121.1
Škrábaná omítka (břízolitová) vnějších podhledů 
nanášená ručně na neomítnutý podklad

m2 138,139 0,00 vlastní

PP

Náhrada celé plochy novou brizolitovou škrábanou omítkou v šedém 
odstínu dle původní omítky (parter a markýza severní přístavby sila):
- souvrství omítky s povrchem stejného odstínu, složení, 
granulometrie a množství slídy jako stávající omítka vyšších podlaží.

VV  " fasáda VÝCHOD- část M - břizolit "
VV fasMpodhled 138,139

350 K 621131101
Cementový postřik vnějších podhledů nanášený 
celoplošně ručně

m2 138,139 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch  cementový 
postřik nanášený ručně celoplošně podhledů

351 K 622332121.1
Škrábaná omítka (břízolitová) vnějších stěn nanášená 
ručně na neomítnutý podklad

m2 142,487 0,00 vlastní

PP

Náhrada celé plochy novou brizolitovou škrábanou omítkou v šedém 
odstínu dle původní omítky (parter a markýza severní přístavby sila):
- souvrství omítky s povrchem stejného odstínu, složení, 
granulometrie a množství slídy jako stávající omítka vyšších podlaží.

VV  " fasáda VÝCHOD- část M - břizolit "
VV fasadaM-fasMpodhled 142,487

352 K 622131101
Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně 
ručně

m2 142,487 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch  cementový 
postřik nanášený ručně celoplošně stěn

353 K 985311102.5

Odstranění nečistot z lícového zdiva - Chemické a 
mechanické odstranění zbytků asfaltu z lícového zdiva 
a patinace povrchu do původní podoby minerálním 
lazurním nátěrem

m2 1,000 0,00 vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Odstranění nečistot z lícového zdiva: 
Chemické a mechanické odstranění zbytků asfaltu z lícového zdiva a 
patinace povrchu do původní podoby minerálním lazurním nátěrem. 

VV  " fasáda - část N "     
VV " měřeno elektronicky programem "     1 1,000

354 K 317121101.1
P1 - Obnova prvků z umělého kamene - atikové 
tvarovky 1200/550/250

kus 24,000 0,00 vlastní

PP

Obnova prvků z umělého kamene (římsy, atikové tvarovky, 
půlobloukové vlysy na věži) - práce s vysokými nároky na odbornost a 
řemeslnou zkušenost v oboru práce s umělým kamenem na 
památkových objektech (s prokázanými referencemi):

 1.provedení označení všech prvků, jejich inventarizace s přesnou 
lokalizací a detailním zaměřením včetně spárořezu, k připomínkám a 
následnému protokolárnímu převzetí tohoto dokumentu autorským 
dozorem - před tím nelze provádět demontáž prvků;

 2.šetrná demontáž a uložení všech kusů - jednotlivě, mimo 
staveniště, s komfortním přístupem ke každému kusu;

 3.oprava okolního zdiva (viz jiné položky obnovy fasád);
 4.provedení detailního posouzení stavu jednotlivých kusů a 

technologický návrh dodavatele na postup obnovy v těchto 
kategoriích: A - oprava prvku reprofilací do původní podoby 
vymývaného hrubého betonu, součástí prací je: - celoplošné očištění 
tlakovou vodou a kartáči; - hloubkové zpevnění organokřemičitany; - 
sešití prasklin; - celoplošná reprofilace prvků umělým kamenem 
stejného odstínu, složení a textury jako povrch původních prvků; - 
sjednocení povrchu minerální lazurní patinací; B - náhrada prvku 
přesnou armovanou kopií s totožným složením suché betonové směsi 
a vymývaným povrchem (laboratorní rozbor původní směsi bude 
součástí dodávky) - před výrobou bude provedeno variantní 
vzorkování materiálu i povrchu a předvedeno na místě, následně 
bude vyroben a osazen jeden kus kopie na příslušném cílovém místě 
a po jeho protokolárním odsouhlasení autorským dozorem bude 
pokračováno ve výrobě všech prvků; náhrad může být až 90%, u 
každého typu dílce bude zachován, opraven a vrácen na původní 
místo minimálně jeden originální kus;

 5.všechny prvky budou oproti původnímu stavu osazeny na původní 
místa na vlepené nerezové závitové kotvy a uloženy do speciální 
malty s dokonalým utěsněním všech spár, kotvy budou do zdiva 
stavby osazeny skrz zdivo s nerezovou kotevní deskou ze strany 
interiéru a dvojicí nerezových matic (týká se svisle orientovaných 
prvků, u větších kusů bude těchto kotevních bodů více), resp. 
vlepením do zdiva (týká se vodorovných prvků); ve výrobní 
dokumentaci bude dodavatelem stavby dodán přesný autorizovaný 
statický návrh kotev a navržena technologie vlepování a uložení 
betonových prvků do zdiva (vše na minerální materiálové bázi); tato 
výrobní dokumentace bude předložena autorskému dozoru k 
připomínkám a následnému protokolárnímu převzetí - před tím nelze 
provádět montáž prvků;

 6.všechny prvky budou na nezazděné straně vybaveny odkapovou 

355 K 317121102.1
P2 - Obnova prvků z umělého kamene - půlobloukové 
vlysy na věži 900/700/200

kus 16,000 0,00 vlastní

PP

Obnova prvků z umělého kamene (římsy, atikové tvarovky, 
půlobloukové vlysy na věži) - práce s vysokými nároky na odbornost a 
řemeslnou zkušenost v oboru práce s umělým kamenem na 
památkových objektech (s prokázanými referencemi):

 1.provedení označení všech prvků, jejich inventarizace s přesnou 
lokalizací a detailním zaměřením včetně spárořezu, k připomínkám a 
následnému protokolárnímu převzetí tohoto dokumentu autorským 
dozorem - před tím nelze provádět demontáž prvků;

 2.šetrná demontáž a uložení všech kusů - jednotlivě, mimo 
staveniště, s komfortním přístupem ke každému kusu;

 3.oprava okolního zdiva (viz jiné položky obnovy fasád);
 4.provedení detailního posouzení stavu jednotlivých kusů a 

technologický návrh dodavatele na postup obnovy v těchto 
kategoriích: A - oprava prvku reprofilací do původní podoby 
vymývaného hrubého betonu, součástí prací je: - celoplošné očištění 
tlakovou vodou a kartáči; - hloubkové zpevnění organokřemičitany; - 
sešití prasklin; - celoplošná reprofilace prvků umělým kamenem 
stejného odstínu, složení a textury jako povrch původních prvků; - 
sjednocení povrchu minerální lazurní patinací; B - náhrada prvku 
přesnou armovanou kopií s totožným složením suché betonové směsi 
a vymývaným povrchem (laboratorní rozbor původní směsi bude 
součástí dodávky) - před výrobou bude provedeno variantní 
vzorkování materiálu i povrchu a předvedeno na místě, následně 
bude vyroben a osazen jeden kus kopie na příslušném cílovém místě 
a po jeho protokolárním odsouhlasení autorským dozorem bude 
pokračováno ve výrobě všech prvků; náhrad může být až 90%, u 
každého typu dílce bude zachován, opraven a vrácen na původní 
místo minimálně jeden originální kus;

 5.všechny prvky budou oproti původnímu stavu osazeny na původní 
místa na vlepené nerezové závitové kotvy a uloženy do speciální 
malty s dokonalým utěsněním všech spár, kotvy budou do zdiva 
stavby osazeny skrz zdivo s nerezovou kotevní deskou ze strany 
interiéru a dvojicí nerezových matic (týká se svisle orientovaných 
prvků, u větších kusů bude těchto kotevních bodů více), resp. 
vlepením do zdiva (týká se vodorovných prvků); ve výrobní 
dokumentaci bude dodavatelem stavby dodán přesný autorizovaný 
statický návrh kotev a navržena technologie vlepování a uložení 
betonových prvků do zdiva (vše na minerální materiálové bázi); tato 
výrobní dokumentace bude předložena autorskému dozoru k 
připomínkám a následnému protokolárnímu převzetí - před tím nelze 
provádět montáž prvků;

 6.všechny prvky budou na nezazděné straně vybaveny odkapovou 

356 K 317121103.1 P3 - Obnova prvků z umělého kamene - římsy 500/150 m 31,000 0,00 vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Obnova prvků z umělého kamene (římsy, atikové tvarovky, 
půlobloukové vlysy na věži) - práce s vysokými nároky na odbornost a 
řemeslnou zkušenost v oboru práce s umělým kamenem na 
památkových objektech (s prokázanými referencemi):

 1.provedení označení všech prvků, jejich inventarizace s přesnou 
lokalizací a detailním zaměřením včetně spárořezu, k připomínkám a 
následnému protokolárnímu převzetí tohoto dokumentu autorským 
dozorem - před tím nelze provádět demontáž prvků;

 2.šetrná demontáž a uložení všech kusů - jednotlivě, mimo 
staveniště, s komfortním přístupem ke každému kusu;

 3.oprava okolního zdiva (viz jiné položky obnovy fasád);
 4.provedení detailního posouzení stavu jednotlivých kusů a 

technologický návrh dodavatele na postup obnovy v těchto 
kategoriích: A - oprava prvku reprofilací do původní podoby 
vymývaného hrubého betonu, součástí prací je: - celoplošné očištění 
tlakovou vodou a kartáči; - hloubkové zpevnění organokřemičitany; - 
sešití prasklin; - celoplošná reprofilace prvků umělým kamenem 
stejného odstínu, složení a textury jako povrch původních prvků; - 
sjednocení povrchu minerální lazurní patinací; B - náhrada prvku 
přesnou armovanou kopií s totožným složením suché betonové směsi 
a vymývaným povrchem (laboratorní rozbor původní směsi bude 
součástí dodávky) - před výrobou bude provedeno variantní 
vzorkování materiálu i povrchu a předvedeno na místě, následně 
bude vyroben a osazen jeden kus kopie na příslušném cílovém místě 
a po jeho protokolárním odsouhlasení autorským dozorem bude 
pokračováno ve výrobě všech prvků; náhrad může být až 90%, u 
každého typu dílce bude zachován, opraven a vrácen na původní 
místo minimálně jeden originální kus;

 5.všechny prvky budou oproti původnímu stavu osazeny na původní 
místa na vlepené nerezové závitové kotvy a uloženy do speciální 
malty s dokonalým utěsněním všech spár, kotvy budou do zdiva 
stavby osazeny skrz zdivo s nerezovou kotevní deskou ze strany 
interiéru a dvojicí nerezových matic (týká se svisle orientovaných 
prvků, u větších kusů bude těchto kotevních bodů více), resp. 
vlepením do zdiva (týká se vodorovných prvků); ve výrobní 
dokumentaci bude dodavatelem stavby dodán přesný autorizovaný 
statický návrh kotev a navržena technologie vlepování a uložení 
betonových prvků do zdiva (vše na minerální materiálové bázi); tato 
výrobní dokumentace bude předložena autorskému dozoru k 
připomínkám a následnému protokolárnímu převzetí - před tím nelze 
provádět montáž prvků;

 6.všechny prvky budou na nezazděné straně vybaveny odkapovou 

357 K 915662011.1
Obnova dekorativních dílců z umělého kamene na 
místě - Q1 horní římsa rozvinutá šířka1,5m

m 10,000 0,00 vlastní

PP

Obnova dekorativních dílců z umělého kamene na místě:Q1 horní 
římsa (10 mb profilu o rozvinuté šířce 1,5m);
Obnova prvků z umělého kamene - práce s vysokými nároky na 
odbornost a řemeslnou zkušenost v oboru práce s umělým kamenem 
na památkových objektech (s prokázanými referencemi):
- Oprava prvku reprofilací do původní podoby vymývaného hrubého 
betonu, součástí prací je: - celoplošné očištění tlakovou vodou a 
měkkými nekovovými kartáči; - kontrola pevnosti, soudržnosti a 
stability každého prvku na místě z lešení, překotvení labilních částí 
nerezovými skrytými (vlepenými) kotvami a minerálním tmelem; - 
hloubkové zpevnění organokřemičitany; - sešití prasklin; - celoplošná 
reprofilace prvků umělým kamenem stejného odstínu, složení a 
textury jako povrch původních prvků; - doplnění chybějících částí 
přesně domodelovaným odlitkem z totožného materiálu, přikotveným 
nerezovými skrytými (vlepenými) kotvami a minerálním tmelem; 
sjednocení povrchu minerální lazurní patinací.

VV  " fasáda - část Q1 "     10 10,000

358 K 915662011.2
Obnova dekorativních dílců z umělého kamene na 
místě - Q2 dekorativní římsa o rozvinuté šířce 0,8m

m2 28,000 0,00 vlastní

PP

Obnova dekorativních dílců z umělého kamene na místě: Q2 
dekorativní římsa (28 mb profilu o rozvinuté šířce 0,8m);Obnova 
prvků z umělého kamene - práce s vysokými nároky na odbornost a 
řemeslnou zkušenost v oboru práce s umělým kamenem na 
památkových objektech (s prokázanými referencemi):- Oprava prvku 
reprofilací do původní podoby vymývaného hrubého betonu, součástí 
prací je: - celoplošné očištění tlakovou vodou a měkkými nekovovými 
kartáči; - kontrola pevnosti, soudržnosti a stability každého prvku na 
místě z lešení, překotvení labilních částí nerezovými skrytými 
(vlepenými) kotvami a minerálním tmelem; - hloubkové zpevnění 
organokřemičitany; - sešití prasklin; - celoplošná reprofilace prvků 
umělým kamenem stejného odstínu, složení a textury jako povrch 
původních prvků; - doplnění chybějících částí přesně domodelovaným 
odlitkem z totožného materiálu, přikotveným nerezovými skrytými 
(vlepenými) kotvami a minerálním tmelem; sjednocení povrchu 
minerální lazurní patinací.

VV  " fasáda - část Q2 "     28 28,000

359 K 915663010.5
Šetrné odbourání přizdívky tl. 150mm a očištění 
lícového zdiva

m2 4,500 0,00 vlastní

PP

Šetrné odbourání přizdívky tl. 150mm a očištění lícového zdiva - 
obnova druhotně překrytého lícového zdiva do podoby okolního 
neomítaného zdiva:
- Šetrné odbourání dozdívky tak, aby nebyl poškozen líc původního 
zdiva pod ní;
- Očištění původního lícového zdiva od malty ručním šetrným 
otloukáním bez poškození původního povrchu cihel, provedení 
zkoušek dočištění a protokolární odsouhlasení zvoleného postupu 
aut. dozorem, dočištění povrchu měkkými kartáči, chemicky, případně 
mikrotryskáním, včetně pročištění spár do hloubky 15mm (nesmí dojít 
k rozrušení původního slinutého povrchu cihel). 
- Omytí tlakovou vodou - odstranění nesoudržných částí spárovací 
malty.
- Barevné sjednocení očištěných cihel s okolním zdivem 2-vrstvým 
lazurním minerálním nátěrem, nanášeným technikou tupování.
- Doplnění spárování do narušených míst maltou stejného odstínu, 
složení (křemičitý písek do vel. zrn 0,5mm pojený cementem, odstín 
dle konkrétního místa), textury a hloubky jako původní spáry a po 
zazdění nepůvodních otvorů i do spár nových zazdívek (30% plochy).

VV  " fasáda - část R "     4,5 4,500

360 K 317121104.1 S - Obnova prvků z umělého kamene - římsy 330/100 m 33,700 0,00 vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

S (profil prvku 330x100mm, celková délka 33,7 bm)
Výměna prvků z umělého kamene (atikové tvarovky nad mlýnicí) za 
repliky v modifikovaném tvaru dle ASŘ - práce s vysokými nároky na 
odbornost a řemeslnou zkušenost v oboru práce s umělým kamenem 
na památkových objektech (s prokázanými referencemi): šetrná 
demontáž a likvidace všech kusů; náhrada 100% ks armovanou kopií 
s totožným složením suché betonové směsi a vymývaným povrchem 
(laboratorní rozbor původní směsi bude součástí dodávky); před 
výrobou bude provedeno vzorkování materiálu i povrchu a 
předvedeno na místě, následně bude vyroben a osazen jeden kus na 
příslušném cílovém místě a po jeho protokolárním odsouhlasení 
autorským dozorem bude pokračováno ve výrobě všech prvků; 
všechny prvky budou oproti původnímu stavu osazeny na původní 
místa na vlepené nerezové závitové kotvy a uloženy do speciální 
malty s dokonalým utěsněním všech spár, kotvy budou do zdiva 
stavby osazeny vlepením do zdiva; všechny prvky budou na 
nezazděné straně vybaveny odkapovou drážkou pro dešťovou vodu; 
ve výrobní dokumentaci bude dodavatelem stavby dodán přesný 
autorizovaný statický návrh kotev a navržena technologie vlepování a 
uložení betonových prvků do zdiva (vše na minerální materiálové 
bázi); tato výrobní dokumentace bude předložena autorskému dozoru 
k připomínkám a následnému protokolárnímu převzetí - před tím 
nelze provádět montáž prvků; montáž prvků na původní pozice, 
utěsnění spár spárovací hmotou na minerální bázi. 

361 K 317128801.1 Vsazení nových viditelných překladů do lícového zdiva kus 15,000 0,00 vlastní

PP

Úprava lícového zdiva v místě vsazení nových viditelných ocelových 
překladů:
Dle SKŘ budou do určených poloh vkládány ocelové překlady pro 
nové otvory (okna a pasáže). Tento zásah musí být proveden s 
maximální šetrností k okolnímu lícovému zdivu ručně. Po osazení 
překladů pak bude doplněno spárování a do koncových poloh 
překladu budou vlepeny původní lícové cihly podobně jako u překladů 
původních.

VV  " fasáda - část T "     15 15,000

362 K 781571131.1 Nový keramický obklad portálů pasáží m2 56,800 0,00 vlastní

PP

Nový keramický obklad portálů pasáží:
- Obklad z atypických keramických profilovaných tvarovek 
mrazuvzdorných vyrobených na míru v černém odstínu s hladkým 
skelným povrchem provedeným technikou engobování; přesný formát 
a profilace budou určeny autorským dozorem po přesném doměření 
stavebního otvoru, velikost desek bude 290x140x65mm (obdobně 
cihle českého formátu), vysoké nároky na přesnost, minimální šířky 
spár, sortiment bude obsahovat 4 typy tvarovek: pro svislé rovné 
plochy, pro nároží a pro přechod nároží a nadpraží; část tvarovek 
určených pro nadpraží bude mít na rubové straně osazení pro 
bezpečné zavěšení na ocelové překlady; před výrobou bude 
provedeno variantní vzorkování materiálu i povrchu a předvedeno na 
místě, následně bude vyroben a osazen jeden nadpražní kus obkladu 
na příslušném cílovém místě a po jeho protokolárním odsouhlasení 
autorským dozorem bude pokračováno ve výrobě všech prvků. 
Spárování bude provedeno černou spárovací hmotou na minerální 
bázi.

VV  " fasáda - část U "     
VV " měřeno elektronicky programem "     4*14,2 56,800

363 K 915678010.1
Oprava povrchu z armovaného umělého kamene - 
podhled oblouku

m2 32,000 0,00 vlastní

PP

Oprava povrchu z armovaného umělého kamene - podhled oblouku:
Práce s vysokými nároky na odbornost a řemeslnou zkušenost v 
oboru práce s umělým kamenem na památkových objektech (s 
prokázanými referencemi):
- celoplošné omytí vodou s mírným tlakem - odstranění zcela 
nesoudržných částí; 
- laboratorní analýza původního materiálu pro stanovení složení 
nových doplňků;
- odrezení a antikorozní nátěr zkorodované výztuže v místech 
odpadeného povrchu (5% plochy);
- náhrada odpadeného materiálu totožným - provedení na míru 
modelovaného doplňku z umělého kamene na nerezových kotvách do 
betonového podkladu, uloženého celoplošně do minerálního tmelu 
(doplněk totožného složení, textury, zrnitosti, barevnosti materiálu), 
vč. penetrace (5% plochy);
- injektáž uvolněného materiálu - jeho opětovné spojení s podkladem - 
minerální injektážní směsí (20% plochy);
- barevná retuš injektovaných míst lazurní minerální barvou

VV  " fasáda - část V "     32,0 32,000

364 K 960152010.1
Odstrojení hromosvodů, el. vedení, nefunkčních lamp 
veřejného osvětlení, kotvících prvků apod.

kus 1,000 0,00 vlastní

PP
Odstrojení hromosvodů, el. vedení, nefunkčních lamp veřejného 
osvětlení, kotvících prvků apod.

VV  " fasáda - část X "     1 1,000

D 62.9 Úpravy povrchů venkovní - nové lícové zdivo 0,00

365 K 313234113.1

Zdivo obkladové z lícových cihel z cihel stejného 
formátu textury a barvy střepu jako původní zdivo vč. 
spárování stejné jak původní zdivo vazba křížová vč. 
kotvení do nosného zdiva porobeton vč. překladů nad 
otvory vč. ukončujících vrstev

m2 131,397 0,00 vlastní

PP

Zdivo obkladové z lícových cihel z cihel stejného formátu textury a 
barvy střepu jako původní zdivo, spárování stejné jak původní zdivo 
vazba křížová vč. kotvení do nosného zdiva porobeton vč. překladů 
nad otvory

VV
" fasáda NÁSTAVBA SCHODIŠTĚ SV (6.NP) - nová fasáda 
lícové zdivo: fasáda F5 "

VV " východní pohl."
VV 5,185*4,71 24,421
VV 2,35*1,40 3,290
VV 0,15*(1,62+2*2,0) 0,843
VV -1,62*2,0 -3,240
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VV Mezisoučet         nástavba východní 25,314
VV " západní  pohl."
VV 5,185*3,50 18,148
VV 2,35*1,40 3,290
VV 0,15*(1,70+2*2,1) 0,885
VV -1,70*2,1 -3,570
VV Mezisoučet         nástavba západní 18,753
VV " jižní  pohl."
VV 8,92*4,71-3,40*(4,71-3,5) 37,899
VV 5,045*1,40 7,063
VV 0,15*(1,0+2*2,1+1,4+2*0,5) 1,140
VV -(1,0*2,1+1,4*0,5) -2,800
VV Mezisoučet         nástavba jižní 43,302
VV " severní  pohl."
VV 8,92*4,71-2,80*(4,71-3,5) 38,625
VV 5,045*1,40 7,063
VV 0,15*(1,0+2*2,1+1,4+2*0,5) 1,140
VV -(1,0*2,1+1,4*0,5) -2,800
VV Mezisoučet         nástavba severní 44,028
VV Součet 131,397

D 97 Lešení k venkovním fasádám 0,00

366 K 941121113
Montáž lešení řadového trubkového těžkého s 
podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 30 

m2 2 661,973 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami  
z fošen nebo dílců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300 
kg/m2 šířky tř. W15 přes 1,5 do 1,8 m, výšky přes 20 do 30 m

VV " fasáda  "     
VV 22,4*(78,85+1,5*2+20,69+0,7+1,28*2) 2 369,920
VV " stávající věž na střeše "
VV 6,5*(6,5+1,5*2) 61,750
VV 7,0*(7,31+6,415+1,5)+8,8*(7,31+1,5) 184,103
VV " nádstavba "
VV 5,5*(5,4+1,5*2) 46,200
VV LESENIfas Součet 2 661,973

367 K 975053151
Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků v 
do 3,5 m pro zatížení přes 1500 kg/m2

m 68,240 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků dřevěnou 
výztuhou  v. podchycení do 3,5 m a při zatížení hmotností přes 1500 
kg/m2

VV
" podchycení betonové markýzy nad rampou pro stavbu lešení 
"

VV 34,12*2 68,240

368 K 975058151
Příplatek k víceřadovém podchycení stropů pro 
zatížení přes 1500 kg/m2 ZKD 1 m v podchycení

m 102,360 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků dřevěnou 
výztuhou  Příplatek k cenám za každý další 1 m výšky přes 3,50 m a 
při zatížení hmotností přes 1500 kg/m2

VV
" podchycení betonové markýzy nad rampou pro stavbu lešení 
"

VV 34,12*(1+2) 102,360

369 K 941121213
Příplatek k lešení řadovému trubkovému těžkému s 
podlahami š 1,5 m v 30 m za první a ZKD den použití

m2 ######### 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami  
Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1113

VV LESENIfas*60 159 718,380

370 K 941121813
Demontáž lešení řadového trubkového těžkého s 
podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 30 

m2 2 661,973 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP

Demontáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s 
podlahami  z fošen nebo dílců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením 
tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15 přes 1,5 do 1,8 m, výšky přes 20 do 
30 m

VV LESENIfas 2 661,973

371 K 943111113
Montáž lešení prostorového trubkového lehkého bez 
podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 30 m

m3 588,420 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez 
podlah  s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky přes 20 do 
30 m

VV " můstek mezi budovami "
VV (1,9+1,5*2)*(7,5-1,2)*21,0 648,270
VV -1,9*(7,5-1,2)*5,0 -59,850
VV LESENI2 Součet 588,420

372 K 943111213
Příplatek k lešení prostorovému trubkovému lehkému 
bez podlah v do 30 m za první a ZKD den použití

m3 35 305,200 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez 
podlah  Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -
1113

VV LESENI2*60 35 305,200

373 K 943111813
Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého 
bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 30 m

m3 588,420 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez 
podlah  s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky přes 20 do 
30 m

VV LESENI2 588,420

374 K 949211112
Montáž lešeňové podlahy s příčníky pro trubková 
lešení v do 25 m

m2 106,740 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž lešeňové podlahy pro trubková lešení  z fošen, prken nebo 
dřevěných sbíjených lešeňových dílců s příčníky nebo podélníky, ve 
výšce přes 10 do 25 m

VV " můstek mezi budovami "
VV (1,9+1,5*2)*(7,5-1,2)*2 61,740
VV 1,5*2*5,0*3 45,000
VV LESENI2a Součet 106,740

375 K 949211211
Příplatek k lešeňové podlaze s příčníky pro trubková 
lešení za první a ZKD den použití

m2 6 404,400 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž lešeňové podlahy pro trubková lešení  Příplatek za první a 
každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112

VV LESENI2a*60 6 404,400
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376 K 949211812
Demontáž lešeňové podlahy s příčníky pro trubková 
lešení v do 25 m

m2 106,740 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Demontáž lešeňové podlahy pro trubková lešení  z fošen, prken nebo 
dřevěných sbíjených lešeňových dílců s příčníky nebo podélníky, ve 
výšce přes 10 do 25 m

VV LESENI2a 106,740

377 K 944611111 Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken m2 2 901,973 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž ochranné plachty  zavěšené na konstrukci lešení z textilie 
z umělých vláken

VV LESENIfas 2 661,973
VV 8,0*(14,0*2+2,0) 240,000
VV PLACHTA Součet 2 901,973

378 K 944611211
Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den 
použití

m2 ######### 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž ochranné plachty  Příplatek za první a každý další den použití 
plachty k ceně -1111

VV PLACHTA*60 174 118,380

379 K 944611811 Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken m2 2 901,973 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Demontáž ochranné plachty  zavěšené na konstrukci lešení z textilie 
z umělých vláken

VV PLACHTA 2 901,973

380 K 629991011
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 
lepící páskou

m2 579,705 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním  včetně pozdějšího odkrytí 
výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou

VV " otvory:  fasáda JIH  vč. nástavby SV "
VV 1,4*0,5+1,0*2,1 2,800
VV 3,93*0,6 2,358
VV 1,09*(1,76+1,56+1,72) 5,494
VV 1,0*2,6 2,600
VV Mezisoučet        JIH 13,252
VV " otvory:  fasáda JIH+ SEVER  můstek"
VV (0,43*1,13)*(3+3) 2,915
VV Mezisoučet        MŮSTEK 2,915
VV " otvory:  fasáda SEVER vč. nástavby SV + věže"
VV 1,4*0,5+1,0*2,1 2,800
VV " věž "  0,85*1,45 1,233
VV (1,4*1,8)*4 10,080
VV " stáv. omítané  plochy F7"
VV (1,4*1,8)*4 10,080
VV (1,7*0,7)*4 4,760
VV 1,9*2,0*1 3,800
VV Mezisoučet       SEVER 32,753
VV " otvory:  fasáda VÝCHOD část A: vč. věže"
VV (1,4*2,3)*2 6,440
VV (1,40*1,9)*(20+10) 79,800
VV (1,4*2,4)*(4+2) 20,160
VV 1,45*1,83+1,5*1,83 5,399
VV (1,40*2,96)*(3+1) 16,576
VV 2,40*2,96+2,80*2,96*2 23,680
VV "+1NP "   (1,2*1,9)*2 4,560
VV Mezisoučet         VÝCHOD  A 156,615
VV " otvory:  fasáda VÝCHOD část B   vč. nástavby SV"
VV 1,62*2,0 3,240
VV (3,95*0,71)*6 16,827
VV (1,97*1,13)*(6+6) 26,713
VV (1,97*1,00)*6 11,820
VV (1,65*9,30)*2 30,690
VV " +1NP "  
VV 4,3*2,7+2,3*2,7+2,4*3,2+2,0*1,2*2+2,0*2,7*2 41,100
VV Mezisoučet        VÝCHOD B 130,390
VV " otvory:  fasáda ZÁPAD část A: vč. věže + nástavby SV "
VV " věž  "           (0,8*0,8)*2 1,280
VV " nástavba "   1,7*2,1 3,570
VV (1,40*1,9)*40 106,400
VV (1,2*2,0)*2 4,800
VV " +1NP +1PP"
VV 1,7*2,8*6+2,8*3,1*2+1,4*1,85*2+1,0*1,3*2+1,4*1,0*2 56,500
VV Mezisoučet       ZÁPAD  A 172,550
VV " otvory:  fasáda ZÁPAD část B "
VV " břízolit  F1"
VV (1,40*1,8)*(5+1) 15,120
VV (1,7*1,0)*15 25,500
VV " stáv. lícové zdivo /cihly  F3 "
VV (1,40*1,8)*3 7,560
VV " stáv. omítané  plochy F7"
VV (1,40*1,8)*5 12,600
VV (1,70*0,7)*5 5,950
VV " +1NP"           (1,5+2*0,5)*1,8 4,500
VV Mezisoučet          ZÁPAD B 71,230
VV Součet 579,705

D 8 Trubní vedení 0,00

381 K 899103211
Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů hmotnosti přes 100 do 150 kg

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti 
jednotlivě přes 100 do 150 Kg

VV " stávající  vodoměrná šachta "     1 1,000

382 K 899503191.1 Demontáž stávající technologie vodoměrné šachty kus 1,000 0,00 vlastní
PP Demontáž stávající technologie vodoměrné šachty

383 K 962052211 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 m3 3,838 0,00 CS ÚRS 2019 02
PP Bourání zdiva železobetonového  nadzákladového, objemu přes 1 m3

VV " stávající vodoměrná šachta ve výkopu "
VV 1,7*1,7*2,15-1,2*1,2*1,65 3,838

384 K 631311133
Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15

m3 0,736 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PP
Mazanina z betonu  prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. 
přes 120 do 240 mm tř. C 12/15

VV " podkladní beton - statika "
VV " čerpací šachta v.č.99 "     0,15*PI*(2,5/2)^2 0,736

385 K 631319175
Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu 
spodní vrstvy před vložením výztuže

m3 0,736 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Příplatek k cenám mazanin  za stržení povrchu spodní vrstvy 
mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev 
mazaniny přes 120 do 240 mm

386 K 894414112.1
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
vodoměrné šachty skruží DN2000

kus 3,000 0,00 vlastní

PP
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro vodoměrné 
šachty skruží DN2000

VV " čerpací šachta "     3 3,000
VV PI*((2,3/2)^2-(2,0/2)^2)*2,5 2,533
VV PI*((2,3/2)^2-(2,0/2)^2)*14000 14 184,291
VV 3 3,000

387 M 59224111.1 skruž ŽB  DN 2000x1000x15 cm kus 2,020 0,00 vlastní
PP skruž ŽB  DN 2000x1000x15 cm

388 M 59224112.1 skruž ŽB  DN 2000x500x15 cm kus 1,010 0,00 vlastní
PP skruž ŽB  DN 2000x500x15 cm

389 K 894302262.1 Strop šachet ze ŽB tř. C 30/37-XC4 XF3 XA1 m3 1,259 0,00 vlastní
PP Strop šachet ze ŽB tř. C 30/37-XC4 XF3 XA1

VV " čerpací šachta "     
VV 0,4*PI*(2,7/2)^2 2,290
VV -0,2*PI*(2,3/2)^2 -0,831
VV -0,2*(0,6*0,6+0,8*0,8) -0,200
VV Součet 1,259

390 K 894302182.1
Dno šachet tl nad 200 mm ze ŽB tř. C 40/50-XF3 XD2 
XC4

m3 1,787 0,00 vlastní

PP Dno šachet tl nad 200 mm ze ŽB tř. C 40/50-XF3 XD2 XC4

VV " čerpací šachta - dno "
VV 0,4*PI*(2,0/2)^2 1,257
VV 0,24*0,24/2*PI*(2,0-0,24/2) 0,170
VV " základ vrátek "
VV 0,6*0,6*1,0 0,360
VV Součet 1,787

391 K 894502401 Bednění stěn šachet kruhových oboustranné m2 4,838 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet kruhových 
oboustranné

VV " čerpací šachta "     
VV 0,4*PI*2,7 3,393
VV 0,2*PI*2,3 1,445
VV Součet 4,838

392 K 894502101
Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných 
jednostranné

m2 2,400 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet pravoúhlých nebo 
čtyř a vícehranných jednostranné

VV " základ vrátek "
VV 4*0,6*1,0 2,400

393 K 894503111 Bednění deskových stropů šachet m2 6,846 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Bednění konstrukcí na trubním vedení deskových stropů šachet 
jakýchkoliv rozměrů

VV " čerpací šachta "     
VV PI*(2,7/2)^2 5,726
VV 0,2*(0,6+0,8)*4 1,120
VV Součet 6,846

394 K 894608112 Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505 t 0,314 0,00 CS ÚRS 2019 02
PP Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV " čerpací šachta statika v.č.99 "     0,31418 0,314

395 K 899104112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení D400, E600

kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu 
zatížení D400, E600

VV " čerpací šachta "     2 2,000
VV " vodoměrná šachta "     1 1,000
VV Součet 3,000

396 M 55241020.1
poklop šachtový čtvercový rám vstup 600 mm 
vodotěsný (12t)

kus 1,000 0,00 vlastní

PP poklop šachtový čtvercový rám vstup 600 mm vodotěsný (12t)

VV " čerpací šachta "     1 1,000

397 M 55241010.1
poklop šachtový čtvercový rám vstup 800 mm 
vodotěsný (12t)

kus 1,000 0,00 vlastní

PP poklop šachtový čtvercový rám vstup 800 mm vodotěsný  (12t)

VV " čerpací šachta "     1 1,000

398 M 55241020.2
poklop šachtový čtvercový rám vstup 600 mm 
vodotěsný

kus 1,000 0,00 vlastní

PP poklop šachtový čtvercový rám vstup 600 mm vodotěsný

VV " vodoměrná šachta "     1 1,000

399 K 899104121.1
Žebřík do ŽB šachty dl. 2,1m nerez vč. nerez kotev 6 
ks

kus 1,000 0,00 vlastní
PP Žebřík do ŽB šachty dl. 2,1m nerez vč. nerez kotev 6 ks

VV " čerpací šachta "     1 1,000

400 K 899501221
Stupadla do šachet ocelová s PE povlakem vidlicová 
pro přímé zabudování do hmoždinek

kus 7,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem 
vidlicová pro přímé zabudování do hmoždinek

VV " vodoměrná šachta "     7 7,000

401 K 899503291.1 Vodotěsné prostupy ŽB stěn šachty kus 5,000 0,00 vlastní
PP Vodotěsné prostupy ŽB stěn nové vodoměrné šachty

VV " vodoměrná šachta "     3 3,000
VV " čerpací šachta "     2 2,000
VV Součet 5,000

D 91 Ostatní konstrukce a práce - stavba 0,00
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402 K 960151010.1
Odstrojení vnitřních rozvodů el. vedení kotvících prvků 
rozvodů sprinklerů apod

kus 1,000 0,00 vlastní

PP
Odstrojení vnitřních rozvodů el. vedení kotvících prvků rozvodů 
sprinklerů apod

VV  " fasáda - část X "     1 1,000

403 K 943211111
Montáž lešení prostorového rámového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m

m3 480,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s 
podlahami  s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m

VV " místnost m1.17+1.19 do 2.NP "       480 480,000

404 K 943211211
Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s 
podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití

m3 12 000,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s 
podlahami  Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -
1111

VV 480*25 'Přepočtené koeficientem množství 12 000,000

405 K 943211811
Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m

m3 480,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Demontáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s 
podlahami  s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m

406 K 943121121.1
Lešení prostorového trubkového těžké v. do 7m 
vč.podlahy pod bouranou střechou zatížení pro 
vybourání hurdiskového ŽB střechy tl.280mm

m3 869,017 0,00 vlastní

PP
Lešení prostorového trubkového těžké v. do 7m vč.podlahy pod 
bouranou střechou zatížení pro vybourání hurdiskového ŽB střechy 
tl.280mm

VV
" lešení pro bourání spojovací střechy mezi mlýny a sousední 
SO - východní strana "

VV 6,5*11,795*(7,185+1,295-3,18) 406,338
VV 6,5*7,185*(6,77+2,485) 432,232
VV 6,5*2,485*(3,18-1,295) 30,447
VV Součet 869,017

407 K 943211112
Montáž lešení prostorového rámového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 25 m

m3 684,659 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s 
podlahami  s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky přes 10 
do 25 m

VV " sila jih 2.NP-3.NP "     (16,46-0,12-7,25)*2,9*(2,64*2+3,4)*2 457,627
VV " výtah přepravní SZ 1.NP-5.NP "     22,3*3,03*3,36 227,032
VV LESENI3 Součet 684,659

408 K 943211212
Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s 
podlahami v do 25 m za první a ZKD den použití

m3 30 809,655 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s 
podlahami  Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -
1112

VV 684,659*45 'Přepočtené koeficientem množství 30 809,655

409 K 943211812
Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 25 m

m3 684,659 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Demontáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s 
podlahami  s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky přes 10 
do 25 m

VV LESENI3 684,659

410 K 949311111
Montáž lešení trubkového do šachet o půdorysné 
ploše do 6 m2 v do 10 m

m 8,080 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž lešení trubkového do šachet (výtahových, potrubních)  o 
půdorysné ploše do 6 m2, výšky do 10 m

VV " osobní výtah Z (1.PP - m0.02) "     6,9-0,12+1,3 8,080
VV LESENI1a Součet 8,080

411 K 949311113
Montáž lešení trubkového do šachet o půdorysné 
ploše do 6 m2 v do 30 m

m 49,825 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž lešení trubkového do šachet (výtahových, potrubních)  o 
půdorysné ploše do 6 m2, výšky přes 20 do 30 m

VV " osobní výtah J (1.PP - m0.09) "     20,715+1,4 22,115
VV " osobní výtah SV (1.PP - m0.02) "     25,69+2,02 27,710
VV LESENI1b Součet 49,825

412 K 949311211
Příplatek k lešení trubkovému do šachet do 6 m2 v do 
30 m za první a ZKD den použití

m 2 605,725 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž lešení trubkového do šachet (výtahových, potrubních)  
Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111, -
1112 nebo -1113

VV LESENI1a*45 363,600
VV LESENI1b*45 2 242,125
VV Součet 2 605,725

413 K 949311811
Demontáž lešení trubkového do šachet o půdorysné 
ploše do 6 m2 v do 10 m

m 8,080 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Demontáž lešení trubkového do šachet (výtahových, potrubních)  o 
půdorysné ploše do 6 m2, výšky do 10 m

414 K 949311813
Demontáž lešení trubkového do šachet o půdorysné 
ploše do 6 m2 v do 30 m

m 49,825 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Demontáž lešení trubkového do šachet (výtahových, potrubních)  o 
půdorysné ploše do 6 m2, výšky přes 20 do 30 m

415 K 949111111
Montáž lešení lehkého kozového trubkového v do 1,2 
m

sada 17,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž lešení lehkého kozového trubkového o výšce lešeňové 
podlahy do 1,2 m

VV " pro celé podlaží 2.NP + 6.NP "     15+2 17,000

416 K 949111211
Příplatek k lešení lehkému kozovému trubkovému v 
do 1,2 m za první a ZKD den použití

sada 1 360,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž lešení lehkého kozového trubkového Příplatek za první a 
každý další den použití lešení k ceně -1111

VV 17*80 'Přepočtené koeficientem množství 1 360,000

417 K 949111811
Demontáž lešení lehkého kozového trubkového v do 
1,2 m

sada 17,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Demontáž lešení lehkého kozového trubkového o výšce lešeňové 
podlahy do 1,2 m

418 K 949111112
Montáž lešení lehkého kozového trubkového v do 1,9 
m

sada 31,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž lešení lehkého kozového trubkového o výšce lešeňové 
podlahy přes 1,2 do 1,9 m
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VV " pro celé podlaží 1.NP + 3.NP "     15*2 30,000
VV " fasáda 6.NP "     1 1,000
VV Součet 31,000

419 K 949111212
Příplatek k lešení lehkému kozovému trubkovému v 
do 1,9 m za první a ZKD den použití

sada 2 480,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž lešení lehkého kozového trubkového Příplatek za první a 
každý další den použití lešení k ceně -1112

VV 31*80 'Přepočtené koeficientem množství 2 480,000

420 K 949111812
Demontáž lešení lehkého kozového trubkového v do 
1,9 m

sada 30,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Demontáž lešení lehkého kozového trubkového o výšce lešeňové 
podlahy přes 1,2 do 1,9 m

421 K 949111113
Montáž lešení lehkého kozového trubkového v do 2,5 
m

sada 15,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž lešení lehkého kozového trubkového o výšce lešeňové 
podlahy přes 1,9 do 2,5 m

VV " pro celé podlaží 4.NP "     15 15,000

422 K 949111213
Příplatek k lešení lehkému kozovému trubkovému v 
do 2,5 m za první a ZKD den použití

sada 1 200,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž lešení lehkého kozového trubkového Příplatek za první a 
každý další den použití lešení k ceně -1113

VV 15*80 'Přepočtené koeficientem množství 1 200,000

423 K 949111813
Demontáž lešení lehkého kozového trubkového v do 
2,5 m

sada 15,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Demontáž lešení lehkého kozového trubkového o výšce lešeňové 
podlahy přes 1,9 do 2,5 m

424 K 949111114
Montáž lešení lehkého kozového trubkového v do 3,5 
m

sada 17,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž lešení lehkého kozového trubkového o výšce lešeňové 
podlahy přes 2,5 do 3,5 m

VV " pro celé podlaží 5.NP+6NHP "     15+2 17,000

425 K 949111214
Příplatek k lešení lehkému kozovému trubkovému v 
do 3,5 m za první a ZKD den použití

sada 1 360,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž lešení lehkého kozového trubkového Příplatek za první a 
každý další den použití lešení k ceně -1114

VV 17*80 'Přepočtené koeficientem množství 1 360,000

426 K 949111814
Demontáž lešení lehkého kozového trubkového v do 
3,5 m

sada 17,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Demontáž lešení lehkého kozového trubkového o výšce lešeňové 
podlahy přes 2,5 do 3,5 m

427 K 949111122
Montáž lešení lehkého kozového trubkového ve 
schodišti v do 3,5 m

sada 25,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž lešení lehkého kozového trubkového ve schodišti o výšce 
lešeňové podlahy přes 1,5 do 3,5 m

VV " schodiště "     25 25,000
VV LES4 Součet 25,000

428 K 949111222
Příplatek k lešení lehkému kozovému trubkovému ve 
schodišti v do 3,5 m za první a ZKD den použití

sada 1 125,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž lešení lehkého kozového trubkového Příplatek za první a 
každý další den použití lešení k ceně -1122

VV LES4*45 1 125,000

429 K 949111822
Demontáž lešení lehkého kozového trubkového ve 
schodišti v do 3,5 m

sada 25,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Demontáž lešení lehkého kozového trubkového ve schodišti o výšce 
lešeňové podlahy přes 1,5 do 3,5 m

VV LES4 25,000

430 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m

m2 8 641,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání  budov 
bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m

VV " měřeno elektronicky "
VV " 1.PP "     507 507,000
VV " 1.-6.NP "     1340*6 8 040,000
VV " 7.NP "     94 94,000
VV Součet 8 641,000

431 K 952903112
Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 
3,5 m

m2 3,570 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů  
světlé výšky prostoru do 3,5 m

VV " 1.PP/B - JV roh - vyčištění šachty "     1,7*2,1 3,570

432 K 953312131.3
Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných 
polystyrénových desek tl 100 mm

m2 4,000 0,00 vlastní

PP
Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových 
desek tl 100 mm

VV " 1.PP - mezi m0.08/0.09 (SS16) "     1,6*2,5 4,000

433 K 953312131.5
Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných 
polystyrénových desek tl 150 mm

m2 4,631 0,00 vlastní

PP
Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových 
desek tl 150 mm

VV " 1.PP - mezi IK m0.10 a m0.09 (SS16) "     1,715*2,7 4,631

434 K 974031164
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 
150 mm

m 355,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou  do hl. 150 mm a šířky do 150 mm

VV " drážky ZTI "     355 355,000

435 K 974031165
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 
200 mm

m 184,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou  do hl. 150 mm a šířky do 200 mm

VV " drážky ZTI "     184 184,000

436 K 974031169
Příplatek k vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 
mm ZKD 100 mm š rýhy

m 184,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou  do hl. 150 mm a šířky Příplatek k ceně -1167 za 
každých dalších 100 mm šířky rýhy hl. do 150 mm

437 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 90,050 0,00 CS ÚRS 2019 02
PP Hrubá výplň rýh maltou  jakékoli šířky rýhy ve stěnách

VV " drážky ZTI "
VV 0,15*355 53,250
VV 0,2*184 36,800
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VV Součet 90,050

438 K 611315121
Vápenná štuková omítka rýh ve stropech šířky do 150 
mm

m2 53,250 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP Vápenná omítka rýh štuková ve stropech, šířky rýhy do 150 mm

VV " drážky ZTI "     355*0,15 53,250

439 K 611315122
Vápenná štuková omítka rýh ve stropech šířky do 300 
mm

m2 36,800 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Vápenná omítka rýh štuková ve stropech, šířky rýhy přes 150 do 300 
mm

VV " drážky ZTI "     184*0,2 36,800

440 K 971033231.2
Prostup ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC 
nebo MV tl do 150 mm vč. zazdění a zapravení

kus 98,000 0,00 vlastní

PP
Prostup ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 
150 mm vč. zazdění a zapravení

VV " prostupy pro ZTI "     95+3 98,000

441 K 971033261.1
Prostup ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC 
nebo MV tl do 600/900 mm vč. zazdění a zapravení

kus 26,000 0,00 vlastní

PP
Prostup ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 
600/900 mm vč. zazdění a zapravení

VV " prostupy pro ZTI "     24+2 26,000

442 K 971033331.1
Prostup ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC 
nebo MV tl do 150 mm vč. zazdění a zapravení

kus 8,000 0,00 vlastní

PP
Prostup ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 
mm vč. zazdění a zapravení

VV " prostupy pro ZTI "     8 8,000

443 K 971033381.1
Prostup ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC 
nebo MV tl do 600/900 mm vč. zazdění a zapravení

kus 26,000 0,00 vlastní

PP
Prostup ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 
600/900 mm vč. zazdění a zapravení

VV " prostupy pro ZTI "     18+8 26,000

444 K 971042241.1
Prostup v betonových příčkách pl do 0,0225 m2 na 
MVC nebo MV tl do 300 mm vč. zazdění a zapravení

kus 16,000 0,00 vlastní

PP
Prostup v betonových příčkách pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl 
do 300 mm vč. zazdění a zapravení

VV " prostupy pro ZTI "     16 16,000

445 K 971042341.1
Prostup v betonových příčkách pl do 0,09 m2 na MVC 
nebo MV tl do 300 mm vč. zazdění a zapravení

kus 8,000 0,00 vlastní

PP
Prostup v betonových příčkách pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 
300 mm vč. zazdění a zapravení

VV " prostupy pro ZTI "     8 8,000

446 K 972054141.1 Prostup stropem pl do 0,0225 m2 vč. zapravení kus 64,000 0,00 vlastní
PP Prostup stropem pl do 0,0225 m2 vč. zapravení

VV " prostupy pro ZTI "     64 64,000

447 K 972054241.1 Prostup stropem pl do 0,09 m2 vč. zapravení kus 79,000 0,00 vlastní
PP Prostup stropem pl do 0,09 m2 vč. zapravení

VV " prostupy pro ZTI "     52+26 78,000

VV
" pro nerez komín d-350mm ve stropě nad m.č.5.07 v ŽB 
desce 80mm "     1

1,000

VV Součet 79,000

448 K 952902021 Čištění budov zametení hladkých podlah m2 1 091,453 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací  podlah 
hladkých zametením

VV " skl. podlah SV00a - podlaha stáv. sklepa "

VV
" 1PP ( m0.01, 0.04, 0.05, 0.08 část, 0.11, 0.12 , + šachta A1, 
kanál A3, venk.schody F) "

VV " m 0.01 "   
VV "( v dwg 20,7m2 vč. pod schody - výtah, + dveř.zálivy )"
VV 20,7-1,97*2,7+0,5*(1,55+1,3) 16,806
VV " m 0.04 "  
VV 10,595*11,16-1,22*1,22*4+1,28*1,4 114,079
VV " m 0.04  ang.dvorky /ř. stáv.C, nový C1"  
VV (1,35*2,3)*2 6,210
VV " m 0.04 schody stupnice + podesta" 
VV (6-1)*0,28*(1,28+1,5)+1,5*1,1 5,542
VV " m 0.04 schody postupnice" 
VV 6*0,17*(1,28+1,5) 2,836
VV " m 0.05 "   

VV
" (v dwg: 1.část 0.05=30,5m2+2.část 0.05=20,4m2+ vstup do 
m0.,04, řez F )"   

VV 30,5+20,4+0,75*1,3 51,875
VV " m 0.08 (část, řez A3) "
VV 1,3*0,95 1,235
VV " m 0.11 "         
VV 8,1*1,84+0,2*1,0 15,104
VV " m 0.12 "
VV 4,48*(3,6+0,1)-0,4*0,5+0,2*(0,8+0,8) 16,696
VV " + šachta /řez.A1"            1,8*2,1 3,780
VV " + stáv.kanal /řez A3, v dwg "    9,05 9,050
VV " + venkov.schody / řez F  "
VV 2,015*7,48+(7*0,20*1,71)*2 19,860
VV SV00a Mezisoučet     1PP  podlahy SV00a    263,073
VV " skl. podlah SV00f - práh sklep. dveří (m0.01-0.04)"
VV m3SV00f/0,09 1,422
VV Mezisoučet     1PP  podlahy SV00f 1,422

VV
" skl. podlah SV00c - stávající betonové podlahy severní 
přístavby (sklady)"

VV       " 1NP ( m1.38, m1.43) "
VV " m1.38 "      102,01+2,0 104,010
VV " m1.43 "      34,98 34,980
VV       " 2NP ( m2.37, m2.38) "
VV " m2.37 "      52,41 52,410
VV " m2.38 "     82,76 82,760
VV         " 3NP ( m3.29, m3.30) "
VV " m3.29 "           52,41 52,410
VV " m3.30 "          82,76 82,760
VV         " 4NP ( m4.29, m4.30) "
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VV " m4.29 "           52,41 52,410
VV " m4.30 "          82,76 82,760
VV         " 5NP ( m5.26) "    76,99 76,990
VV SV00c Mezisoučet        podlahy SV00c 621,490

VV
" skl. podlah SV00d - stávající betonové podlahy (spojovací 
most 5.NP)"

VV " m 5.29 "         9,19 9,190
VV SV00d Mezisoučet       podlahy SV00d 9,190

VV
" skl. SV01i-očištění po zbroušení stáv. povrchu bet. stupňů 
vč. podstupnic "

VV " řez C1: 2NP -5NP: m2.33-4.24  mezipodesty  +stupně
VV brousSV01i 50,484
VV Mezisoučet       2-5 NP schody SV01i 50,484

VV
" skl. SV02c - inter. podlaha 2NP/strop 1NP (-bez topení, 
prkna)"

VV
" očištění stáv. záklopu po DM a před pokládkou nových 
vrstev "

VV SV02c 145,794
VV Mezisoučet 145,794
VV Součet 1 091,453

449 K 952902611 Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch m2 1 091,453 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací  vysátím 
prachu z ostatních ploch

VV " skl. podlah SV00a - podlaha stáv. sklepa "
VV SV00a 263,073
VV Mezisoučet 263,073
VV " skl. podlah SV00f - práh sklep. dveří "
VV m3SV00f/0,09 1,422
VV Mezisoučet 1,422

VV
" skl. podlah SV00c - stávající betonové podlahy severní 
přístavby "

VV " sklady 1-4NP "
VV SV00c 621,490
VV Mezisoučet 621,490

VV
" skl. podlah SV00d - stávající betonové podlahy (spojovací 
most 5.NP)"

VV SV00d 9,190
VV Mezisoučet 9,190

VV
" skl. SV01i-očištění po zbroušení stáv. povrchu bet. stupňů 
vč. podstupnic "

VV " řez C1: 2NP -5NP: m2.33-4.24  mezipodesty  +stupně
VV brousSV01i 50,484
VV Mezisoučet       2-5 NP schody SV01i 50,484

VV
" skl. SV02c - inter. podlaha 2NP/strop 1NP (-bez topení, 
prkna)"

VV
" dočištění stáv. záklopu po DM a před pokládkou nových 
vrstev "

VV SV02c 145,794
VV Mezisoučet 145,794
VV Součet 1 091,453

450 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 50,484 0,00 CS ÚRS 2019 02
PP Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm

VV
" zbroušení stávajícího povrchu betonových stupňů vč. 
podstupnic"

VV " řez C1: 2NP -5NP: m2.33-4.24  mezipodesty  dtto"
VV SV01i 12,609
VV " řez C1: 2NP -5NP: m2.33-4.24 / stupně , mb : š+v"
VV stupneSV01i*(0,30+0,20) 37,875
VV brousSV01i Mezisoučet 50,484

451 K 965046119
Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za 
každý další 1 mm úběru

m2 48,728 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý 
další 1 mm úběru

VV
" zbroušení stávajícího povrchu betonových stupňů vč. 
podstupnic"

VV " celk. tl. bude upřesněn dle realizace:  "
VV " řez C1: 2NP -5NP: m2.33-4.24  mezipodesty + stupně "
VV 48,728 48,728

452 K 985121101
Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb 
sušeným pískem

m2 7,622 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah 
křemičitým pískem sušeným

VV " skl. podlah SV00a - podlaha stáv. sklepa "
VV "  (lokální opravy defektů,  cca 0,5% ploch) "
VV SV00a*0,005 1,315
VV oprSV00a Mezisoučet 1,315

VV
" skl. podlah SV00c - stávající betonové podlahy severní 
přístavby"

VV "  sklady 1-4NP    (lokální opravy defektů,  cca 1,0% ploch) "

VV SV00c*0,01 6,215
VV oprSV00c Mezisoučet 6,215

VV
" skl. podlah SV00d - stávající betonové podlahy (spojovací 
most 5.NP)"

VV "  (lokální opravy defektů,  cca 1,0% ploch) "
VV SV00d*0,01 0,092
VV oprSV00d Mezisoučet 0,092
VV Součet 7,622

453 K 985121912
Příplatek k tryskání degradovaného betonu za plochu 
do 10 m2 jednotlivě

m2 7,622 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Tryskání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 
m2 jednotlivě

VV oprSV00a 1,315
VV oprSV00c 6,215
VV oprSV00d 0,092
VV Součet 7,622
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454 K 985131111
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou 
vodou

m2 895,175 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

VV " skl. podlah SV00a - podlaha stáv. sklepa "
VV SV00a 263,073
VV Mezisoučet 263,073

VV
" skl. podlah SV00c - stávající betonové podlahy severní 
přístavby"

VV SV00c 621,490
VV Mezisoučet 621,490

VV
" skl. podlah SV00d - stávající betonové podlahy (spojovací 
most 5.NP)"

VV SV00d 9,190
VV Mezisoučet 9,190
VV " skl. podlah SV00f - práh sklep. dveří "
VV m3SV00f/0,09 1,422
VV Mezisoučet 1,422
VV Součet 895,175

455 K 985131311
Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 
ocelových kartáči

m2 7,622 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými 
kartáči

VV oprSV00a 1,315
VV oprSV00c 6,215
VV oprSV00d 0,092
VV Součet 7,622

456 K 985131411
Vysušení ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným 
vzduchem

m2 7,622 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah vysušení stlačeným 
vzduchem

VV oprSV00a 1,315
VV oprSV00c 6,215
VV oprSV00d 0,092
VV Součet 7,622

457 K 985139112
Příplatek k očištění ploch za plochu do 10 m2 
jednotlivě

m2 7,622 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP Očištění ploch Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

VV oprSV00a 1,315
VV oprSV00c 6,215
VV oprSV00d 0,092
VV Součet 7,622

458 K 985241210
Plombování zdiva zalitím plastickou betonovou směsí 
včetně vybourání narušeného zdiva do 1 m3

m3 1,509 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Plombování zdiva včetně vybourání narušeného zdiva zalitím 
plastickou betonovou směsí do 1 m3

VV " srovnávací položka  i pro podlahy "
VV " dobetonování defektů a stop po technologiiích  "

VV " 1PP: tl. podlah 0,48...0,10m,/vzor. řezy,opravy 0,5% ploch "

VV " skl. podlah SV00a - podlaha stáv. sklepa "
VV (0,48+0,10)/2*SV00a*0,005 0,381
VV Mezisoučet 0,381

VV
" skl. podlah SV00c - stávající betonové podlahy severní 
přístavby"

VV " 1NP: tl. podlah 0,18 m/vzor. řezy, opravy  1% ploch "
VV 0,18*SV00c*0,01 1,119

VV
" skl. podlah SV00d - stávající betonové podlahy (spojovací 
most 5.NP)"

VV
" 5NP spoj.most: tl. podlah 0,10 m/vzor. řez A1, opravy  1% 
ploch "

VV 0,10*SV00d*0,01 0,009
VV Mezisoučet 1,128
VV Součet 1,509

459 K 985311315
Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovými 
sanačními maltami tl 50 mm

m2 7,622 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu 
kleneb a podlah, tloušťky přes 40 do 50 mm

VV oprSV00a 1,315
VV oprSV00c 6,215
VV oprSV00d 0,092
VV Součet 7,622

460 K 985311912
Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za plochu 
do 10 m2 jednotlivě

m2 7,622 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně 
Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

VV oprSV00a 1,315
VV oprSV00c 6,215
VV oprSV00d 0,092
VV Součet 7,622

461 K 985312134
Stěrka k vyrovnání betonových ploch rubu kleneb a 
podlah tl 5 mm

m2 7,622 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu rubu kleneb a 
podlah, tloušťky do 5 mm

VV oprSV00a 1,315
VV oprSV00c 6,215
VV oprSV00d 0,092
VV Součet 7,622

462 K 985312192
Příplatek ke stěrce pro vyrovnání betonových ploch za 
plochu do 10 m2 jednotlivě

m2 7,622 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za 
plochu do 10 m2 jednotlivě

VV oprSV00a 1,315
VV oprSV00c 6,215
VV oprSV00d 0,092
VV Součet 7,622

463 K 985321112
Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi rubu 
kleneb a podlah 1 vrstva tl 1 mm

m2 7,622 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PP
Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na 
cementové bázi rubu kleneb a podlah

VV oprSV00a 1,315
VV oprSV00c 6,215
VV oprSV00d 0,092
VV Součet 7,622

464 K 985321912
Příplatek k cenám ochranného nátěru výztuže za 
plochu do 10 m2 jednotlivě

m2 7,622 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za plochu do 
10 m2 jednotlivě

VV oprSV00a 1,315
VV oprSV00c 6,215
VV oprSV00d 0,092
VV Součet 7,622

465 K 985323111
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na 
cementové bázi tl 1 mm

m2 7,622 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, 
tloušťky 1 mm

VV oprSV00a 1,315
VV oprSV00c 6,215
VV oprSV00d 0,092
VV Součet 7,622

466 K 985323912
Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 
10 m2 jednotlivě

m2 7,622 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Spojovací můstek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za 
plochu do 10 m2 jednotlivě

VV oprSV00a 1,315
VV oprSV00c 6,215
VV oprSV00d 0,092
VV Součet 7,622

467 K 985331100-1

Sanace otvorů hl. 0,1m - napojení výztuže dtto deska 
vlepením do vyřezaných drážek, dobetonování 
sanačním nesmrštivým betonem, přestěrkování, 
komplet vč. všech dodávek

m2 0,250 0,00 vlastní

PP
Sanace otvorů hl. 0,1m - napojení výztuže dtto deska vlepením do 
vyřezaných drážek, dobetonování sanačním nesmrštivým betonem, 
přestěrkování, komplet vč. všech dodávek

VV " skl. SV07b:   7NP:, řez G,  m7.01 "  
VV " dno+stěny  opravy po DM technologie vodojemu "
VV " lokální opravy v rozsahu  celkem: cca 0,25m2"    0,25 0,250

468 K 986000101.1
Prostup v ŽB zdech pl. do 0,0225 m2 tl.do150-450 vč. 
zazdění utěsnění zapravení

kus 1,000 0,00 vlastní

PP
Prostup v ŽB zdech pl. do 0,0225 m2 tl.do150-450 vč. zazdění 
utěsnění zapravení

VV " VZT "
VV " 3.NP "     1 1,000

469 K 986000111.1
Prostup v ŽB zdech pl. do 0,09 m2 tl.do150-450 vč. 
zazdění utěsnění zapravení

kus 17,000 0,00 vlastní

PP
Prostup v ŽB zdech pl. do 0,09 m2 tl.do150-450 vč. zazdění utěsnění 
zapravení

VV " VZT "
VV " 1.NP "     1 1,000
VV " 2.NP "     8 8,000
VV " 3.NP "     3 3,000
VV " 4.NP "     4 4,000
VV " 5.NP "     1 1,000
VV Součet 17,000

470 K 986000121.1
Prostup v ŽB zdech pl. do 0,25 m2 tl.do150-450 vč. 
zazdění utěsnění zapravení

kus 63,000 0,00 vlastní

PP
Prostup v ŽB zdech pl. do 0,25 m2 tl.do150-450 vč. zazdění utěsnění 
zapravení

VV " VZT "
VV " 1.NP "     9 9,000
VV " 2.NP "     17 17,000
VV " 3.NP "     9 9,000
VV " 4.NP "     19 19,000
VV " 5.NP "     8 8,000
VV " 6.NP "     1 1,000
VV Součet 63,000

471 K 986000131.1
Prostup v ŽB zdech pl. do 1 m2 tl.do150-450 vč. 
zazdění utěsnění zapravení

kus 5,000 0,00 vlastní

PP
Prostup v ŽB zdech pl. do 1 m2 tl.do150-450 vč. zazdění utěsnění 
zapravení

VV " VZT "
VV " 1.NP "     4 4,000
VV " 2.NP "     1 1,000
VV Součet 5,000

472 K 986000141.1
Prostup v ŽB zdech pl. do 4 m2 tl.do150-450 vč. 
zazdění utěsnění zapravení

kus 1,000 0,00 vlastní

PP
Prostup v ŽB zdech pl. do4 m2 tl.do150-450 vč. zazdění utěsnění 
zapravení

VV " VZT "
VV " 1.NP "     1 1,000

473 K 986001001.1
Prostup v ŽB zdech 1510/260 tl. 540 vč. zazdění 
utěsnění zapravení

kus 1,000 0,00 vlastní

PP
Prostup v ŽB zdech 1510/260 tl. 540 vč. zazdění utěsnění zapravení 
omítkou

VV " VZT "
VV " 1.PP "     1 1,000

474 K 986001010.1
Prostup v ŽB zdech 1510/260 tl. 790 vč. zazdění 
utěsnění zapravení

kus 1,000 0,00 vlastní

PP
Prostup v ŽB zdech 1510/260 tl. 790 vč. zazdění utěsnění zapravení 
omítkou

VV " VZT "
VV " 1.PP "     1 1,000

475 K 986001020.1
Prostup v ŽB zdech 1510/260 tl. 1250 vč. zazdění 
utěsnění zapravení

kus 1,000 0,00 vlastní
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PP
Prostup v ŽB zdech 1510/260 tl. 1250 vč. zazdění utěsnění zapravení 
omítkou

VV " VZT "
VV " 1.PP "     1 1,000

476 K 986001030.1
Prostup v ŽB zdech do DN210 vč. zabetonování 
utěsnění zapravení

m 2,730 0,00 vlastní

PP Prostup v ŽB zdech do DN210 vč. zabetonování utěsnění zapravení

VV " VZT "
VV " 1.PP - stěny "     1,3+1,43 2,730

477 K 986001111.1
Prostup v cihelných zdech pl. do 0,09 m2  tl.15- 130 
vč. zazdění utěsnění zapravení

kus 18,000 0,00 vlastní

PP
Prostup v cihelných zdech pl. do 0,09 m2 tl.15-130 vč. zazdění 
utěsnění zapravení

VV " VZT "
VV " 1.NP "     4 4,000
VV " 2.NP "     2 2,000
VV " 3.NP "     1 1,000
VV " 4.NP "     7 7,000
VV " 5.NP "     4 4,000
VV Součet 18,000

478 K 986001121.1
Prostup v cihelných zdech pl. do 0,25 m2 tl.15-130 vč. 
zazdění utěsnění zapravení  vč. překladů

kus 62,000 0,00 vlastní

PP
Prostup v cihelných zdech pl. do 0,25 m2 tl.do15-130 vč. zazdění 
utěsnění zapravení  vč. překladů

VV " VZT "
VV " 1.NP "     26 26,000
VV " 2.NP "     1 1,000
VV " 3.NP "     9 9,000
VV " 4.NP "     10 10,000
VV " 5.NP "     15 15,000
VV " 6.NP "     1 1,000
VV Součet 62,000

479 K 986001131.1
Prostup v cihelných zdech pl. do 1 m2 tl.15-130 vč. 
zazdění utěsnění zapravení vč. překladů

kus 10,000 0,00 vlastní

PP
Prostup v cihelných zdech pl. do 1 m2 tl.15-130 vč. zazdění utěsnění 
zapravení  vč. překladů

VV " VZT "
VV " 2.NP "     1 1,000
VV " 3.NP "     2 2,000
VV " 4.NP "     1 1,000
VV " 5.NP "     5 5,000
VV " 6.NP "     1 1,000
VV Součet 10,000

480 K 986001141.1
Prostup v cihelných zdech pl. do 4 m2 tl.15-130 vč. 
zazdění utěsnění zapravení  vč. překladů

kus 2,000 0,00 vlastní

PP
Prostup v cihelných zdech pl. do4 m2 tl.do15-130 vč. zazdění 
utěsnění zapravení  vč. překladů

VV " VZT "
VV " 1.NP "     2 2,000

481 K 986002010.1
Prostup v cihekné zdi 1510/260 tl. 1300 vč. zazdění 
utěsnění zapravení

kus 1,000 0,00 vlastní

PP
Prostup v cihekné zdi 1510/260 tl. 1300 vč. zazdění utěsnění 
zapravení omítkou

VV " VZT "
VV " 1.PP "     1 1,000

482 K 986002020.1
Prostup v cihelné zdi 1300/260 tl. 1430 vč. zazdění 
utěsnění zapravení

kus 1,000 0,00 vlastní

PP
Prostup v cihelné zdi 1300/260 tl. 1430 vč. zazdění utěsnění 
zapravení omítkou

VV " VZT "
VV " 1.PP "     1 1,000

483 K 972054241.5
Prostup ŽB stropem do 0,09 m2  vč. podlah vč. 
zabetonování utěsnění zapravení

kus 28,000 0,00 vlastní

PP
Prostup ŽB stropem do 0,09 m2  vč. podlah vč. zabetonování 
utěsnění zapravení

VV " VZT "
VV " 1.PP - stropy "     7 7,000
VV " 1.NP - stropy "     6 6,000
VV " 2.NP - stropy "     4 4,000
VV " 3.NP - stropy "     6 6,000
VV " 4.NP - stropy "     4 4,000
VV " 5.NP - stropy "     1 1,000
VV Součet 28,000

484 K 972054341.5
Prostup ŽB stropem do 0,25 m2 vč. podlah vč. 
zabetonování utěsnění zapravení

kus 42,000 0,00 vlastní

PP
Prostup ŽB stropem do 0,25 m2  vč. podlah vč. zabetonování 
utěsnění zapravení

VV " VZT "
VV " 1.PP - stropy "     2 2,000
VV " 1.NP - stropy "     4 4,000
VV " 2.NP - stropy "     11 11,000
VV " 3.NP - stropy "     11 11,000
VV " 4.NP - stropy "     7 7,000
VV " 5.NP - stropy "     3 3,000
VV " 6.NP - stropy "     4 4,000
VV Součet 42,000

485 K 972054491.5
Prostup ŽB stropem do 1 m2 vč. podlah vč. 
zabetonování utěsnění zapravení

kus 35,000 0,00 vlastní

PP
Prostup ŽB stropem do 1 m2 vč. podlah vč. zabetonování utěsnění 
zapravení

VV " VZT "
VV " 1.PP - stropy "     1 1,000
VV " 1.NP - stropy "     4 4,000
VV " 2.NP - stropy "     4 4,000
VV " 3.NP - stropy "     4 4,000
VV " 4.NP - stropy "     9 9,000
VV " 5.NP - stropy "     10 10,000
VV " 6.NP - stropy "     3 3,000
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VV Součet 35,000

486 K 972054691.5
Prostup ŽB stropem do 4 m2 vč. podlah vč. 
zabetonování utěsnění zapravení

kus 3,000 0,00 vlastní

PP
Prostup ŽB stropem do 4 m2 vč. podlah vč. zabetonování utěsnění 
zapravení

VV " VZT "
VV " 5.NP - stropy "     1 1,000
VV " 6.NP - stropy "     2 2,000
VV Součet 3,000

487 K 977151113.5
Prostup v ŽB stropech do DN60 vč. podlah vč. 
zabetonování utěsnění zapravení

kus 6,000 0,00 vlastní

PP
Prostup v ŽB stropech do DN50 vč. podlah vč. zabetonování utěsnění 
zapravení

VV " 5.NP - stropy "     3 3,000
VV " 6.NP - stropy "     3 3,000
VV Součet 6,000

488 K 977151123.5
Prostup v ŽB stropech do DN150 vč. podlah vč. 
zabetonování utěsnění zapravení

kus 2,000 0,00 vlastní

PP
Prostup v ŽB stropech do DN150 vč. podlah vč. zabetonování 
utěsnění zapravení

VV " VZT "
VV " 1.NP - stropy "     1 1,000
VV " 3.NP - stropy "     1 1,000
VV Součet 2,000

489 K 986001030.5
Prostup v ŽB stropech do DN210 vč. podlah vč. 
zabetonování utěsnění zapravení

kus 10,000 0,00 vlastní

PP
Prostup v ŽB stropech do DN210 vč. podlah vč. zabetonování 
utěsnění zapravení

VV " VZT "
VV " 1.PP - stropy "     2 2,000
VV " 1.NP - stropy "     2 2,000
VV " 4.NP - stropy "     1 1,000
VV " 5.NP - stropy "     3 3,000
VV " 6.NP - stropy "     2 2,000
VV Součet 10,000

490 K 977151128.5
Prostup v ŽB stropech do DN280 vč. podlah vč. 
zabetonování utěsnění zapravení

kus 6,000 0,00 vlastní

PP
Prostup v ŽB stropech do DN280 vč. podlah vč. zabetonování 
utěsnění zapravení

VV " VZT "
VV " 4.NP - stropy "     2 2,000
VV " 5.NP - stropy "     2 2,000
VV " 6.NP - stropy "     2 2,000
VV Součet 6,000

491 K 977151129.5
Prostup v ŽB stropech do DN350 vč. podlah vč. 
zabetonování utěsnění zapravení

kus 2,000 0,00 vlastní

PP
Prostup v ŽB stropech do DN350 vč. podlah vč. zabetonování 
utěsnění zapravení

VV " VZT "
VV " 4.NP - stropy "     2 2,000

492 K 977151131.5
Prostup v ŽB stropech do DN400 vč. podlah vč. 
zabetonování utěsnění zapravení

kus 2,000 0,00 vlastní

PP
Prostup v ŽB stropech do DN400 vč. podlah vč. zabetonování 
utěsnění zapravení

VV " VZT "
VV " 5.NP - stropy "     1 1,000
VV " 6.NP - stropy "     1 1,000
VV Součet 2,000

493 K 986762010.5
Prostup v dřevěných stropech fošny do 2 m2 vyříznutí 
zapravení utěsnění olištování

kus 21,000 0,00 vlastní

PP
Prostup v dřevěných stropech fošny do 2 m2 vyříznutí zapravení 
utěsnění olištováníí

VV " VZT "
VV " 1.NP - stropy "     6 6,000
VV " 3.NP - stropy "     6 6,000
VV " 4.NP - stropy "     9 9,000
VV Součet 21,000

D 92 Ostatní konstrukce a práce - statika 0,00

494 K 943121112
Montáž lešení prostorového trubkového těžkého bez 
podlah zatížení tř. 4 do 300 kg/m2 v do 30 m

m3 462,313 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž lešení prostorového trubkového těžkého pracovního nebo 
podpěrného bez podlah  s provozním zatížením tř. 4 od 200 do 300 
kg/m2, výšky přes 20 do 30 m

VV
" těžké lešení slouží pro podepření bednění stropu výtahové 
šachty "

VV " výtahová šachta V1 (J) , SKŘ - výkres 54 "
VV " stěny - 1.PP až 2.NP "     
VV 8,36*(2,3*1,95+0,25*1,5) 40,630
VV " stěny - 3.NP "     
VV (3,85+0,15)*(2,3*1,95+0,42*1,5) 20,460
VV " stěny - 4.NP "     
VV (4,39+0,15)*(2,3*1,95+0,55*1,5) 24,107
VV " stěny - 5.NP "     
VV (4,965+0,15)*(2,3*1,95+0,71*1,5) 28,388
VV Mezisoučet 113,585
VV " výtahová šachta V4 (Z) , SKŘ - výkres 57 "
VV " 1.NP až 2.NP "     
VV 8,08*1,6*1,5 19,392
VV Mezisoučet 19,392
VV " výtahová šachta V3 (SV) , SKŘ - výkres 55,58 "
VV " 1.PP až 6.NP "     
VV 22,31*3,03*3,55 239,978
VV Mezisoučet 239,978
VV " výtahová šachta (V) - řez C2 "
VV " 1.PP až 6.NP "     
VV 28,71*2,175*1,431 89,358
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VV Mezisoučet 89,358
VV LES1 Součet 462,313

495 K 943121129
Příplatek k lešení prostorovému trubkovému těžkému 
bez podlah za půdorysnou plochu do 6 m2

m3 462,313 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž lešení prostorového trubkového těžkého pracovního nebo 
podpěrného bez podlah  Příplatek k cenám za půdorysnou plochu do 
6 m2

VV LES1 462,313

496 K 943121212
Příplatek k lešení prostorovému trubkovému těžkému 
bez podlah tř.4 v 30 m za první a ZKD den použití

m3 18 492,520 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž lešení prostorového trubkového těžkého pracovního nebo 
podpěrného bez podlah  Příplatek za první a každý další den použití 
lešení k ceně -1112

VV 462,313*40 'Přepočtené koeficientem množství 18 492,520

497 K 943121812
Demontáž lešení prostorového trubkového těžkého 
bez podlah zatížení tř. 4 do 300 kg/m2 v do 30 m

m3 462,313 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Demontáž lešení prostorového trubkového těžkého pracovního nebo 
podpěrného bez podlah  s provozním zatížením tř. 4 od 200 do 300 
kg/m2, výšky přes 20 do 30 m

VV LES1 462,313

498 K 949211131
Montáž lešeňové podlahy pro trubková lešení ve 
světlíku o ploše do 6 m2 s příčníky

m2 231,754 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž lešeňové podlahy pro trubková lešení  z fošen, prken nebo 
dřevěných sbíjených lešeňových dílců ve světlíku nebo šachtě o 
půdorysné ploše do 6 m2 s příčníky nebo podélníky

VV " výtahová šachta V1, SKŘ - výkres 54 "

VV
" těžké lešení slouží pro podepření bednění stropu výtahové 
šachty "

VV " stěny - 1.PP až 2.NP "     
VV 8,36/2-4 0,180
VV (2,3*1,95+0,25*1,5)*4 19,440
VV " stěny - 3.NP "     
VV (2,3*1,95+0,42*1,5)*2 10,230
VV " stěny - 4.NP "     
VV (2,3*1,95+0,55*1,5)*2 10,620
VV (4,39+0,15)/2-2 0,270
VV " stěny - 5.NP "     
VV (2,3*1,95+0,71*1,5)*3 16,650
VV Mezisoučet 57,390
VV " výtahová šachta V4 (Z) , SKŘ - výkres 57 "
VV " 1.NP až 2.NP "     
VV 8,08/2*1,6*1,5 9,696
VV Mezisoučet 9,696
VV " výtahová šachta V3 (SV) , SKŘ - výkres 55,58 "
VV " 1.PP až 6.NP "     
VV 22,31/2*3,03*3,55 119,989
VV Mezisoučet 119,989
VV " výtahová šachta (V) - řez C2 "
VV " 1.PP až 6.NP "     
VV 28,71/2*2,175*1,431 44,679
VV Mezisoučet 44,679
VV LES2 Součet 231,754

499 K 949211231
Příplatek k lešeňové podlaze pro trubková lešení ve 
světlíku za první a ZKD den použití

m2 9 270,160 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž lešeňové podlahy pro trubková lešení  Příplatek za první a 
každý další den použití lešení k ceně -1131 nebo -1132

VV 231,754*40 'Přepočtené koeficientem množství 9 270,160

500 K 949211831
Demontáž lešeňové podlahy pro trubková lešení ve 
světlíku o ploše do 6 m2 s příčníky

m2 231,754 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Demontáž lešeňové podlahy pro trubková lešení  z fošen, prken nebo 
dřevěných sbíjených lešeňových dílců ve světlíku nebo šachtě o 
půdorysné ploše do 6 m2 s příčníky nebo podélníky

VV LES2 231,754

501 K 953312111
Vložky do svislých dilatačních spár z fasádních 
polystyrénových desek tl 10 mm

m2 3,043 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek  fasádních 
včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu do 10 mm

VV " statika - dilatace ŽB stropu od výtah. šachty V1 "

VV
" strop nad 1.NP - výkres č. 04+50 "     
0,15*(2,6+2*2,25+2*0,24)

1,137

VV
" strop nad 2.NP - výkres č. 05+65 "     
0,08*(2,62+2*2,27+2*0,26)

0,614

VV " strop nad 3.NP - výkres č. 06+70 "     0,08*(2,62+2*2,68) 0,638

VV
" strop nad 4.NP - výkres č. 07+74 "     
0,08*(2,62+2*2,27+2*0,51)

0,654

VV Součet 3,043

502 K 953331112
Vložky do svislých dilatačních spár z lepenky 
pískované kladené volně

m2 3,292 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Vložky svislé do dilatačních spár z lepenky  kladené volně, včetně 
dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu, pískované

VV " statika výkr. 02+50 - dilatace základ Z03 od stáv. patek "
VV 0,8*0,5*4 1,600
VV " staika výkres č.90 - dilatace desek od budovy "
VV " D1.15+D1.16+D1.17 "     0,15*(6,2+2,54*2) 1,692
VV Součet 3,292

503 K 963012510 Bourání stropů z ŽB desek š do 300 mm tl do 140 mm m3 24,519 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových 
prefabrikovaných s dutinami  z desek, š. do 300 mm tl. do 140 mm

VV " ŽB prefa desky "
VV " strop nad 1.PP "
VV 0,15*0,5*2,7*(8+2+4) 2,835
VV 0,15*0,5*3,7*(8+2) 2,775
VV " strop nad 1.NP "
VV 0,15*0,5*2,7*(5+2) 1,418
VV 0,15*0,5*3,7*(3+2) 1,388
VV " strop nad 2.NP "
VV 0,15*0,5*2,7*(4+6) 2,025
VV 0,15*0,5*3,7*(4+1) 1,388
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VV " strop nad 3.NP "
VV 0,15*0,5*2,7*(5+15) 4,050
VV 0,15*0,5*3,7*(3+3) 1,665
VV " strop nad 4.NP "
VV 0,15*0,5*2,7*(0+18) 3,645
VV 0,15*0,5*3,7*(2+10) 3,330
VV Součet 24,519

504 K 973031325
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC 
pl do 0,10 m2 hl do 300 mm

kus 143,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel  na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm

VV " statika - výkr. 015 - kapsy pro dřev. nosník stropu pozn.7 "     

VV 2 2,000
VV " statika - výkr. 23 - kapsy pro nosníky stropu "     
VV " deska D0.1, D0.4 "     31 31,000
VV " deska D0.2 "     28 28,000
VV " deska D0.5 "     14 14,000

VV
" statika - výkr. 24 - nosníky podepření ramene a podesty "     
10

10,000

VV " statika - výkr. 32 - nosníky "     2 2,000
VV " statika - výkr. 34 - nosníky "     2 2,000
VV " statika - výkr. 36 - nosníky stropu D0.7 "     8 8,000
VV " statika - výkr. 65 - nosníky T2.1a+b "     4+1 5,000
VV " statika - výkr. 68 - trám T2 "     4*2 8,000
VV " statika - výkr. 70 - nosníky T3.1a+b "     2+3 5,000
VV " statika - výkr. 74 - nosníky T4.1a+b+e "     2+3+1 6,000
VV " statika - výkr. 78 - deska D5.2 do zdi "     10 10,000
VV " statika - výkr. 79 - deska D5.3 do zdi "     6 6,000
VV " statika - výkr. 79 - deska D5.4 do zdi "     6 6,000
VV Součet 143,000

505 K 973031326
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC 
pl do 0,10 m2 hl do 450 mm

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel  na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 450 mm

VV " statika - výkr. 23 - kapsy pro nosníky stropu "     
VV " deska D0.2 "     1 1,000
VV " statika - výkr. 70 - nosník T3.1e "      1 1,000
VV Součet 2,000

506 K 973031327.1
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC 
pl do 0,10 m2 hl do 600 mm

kus 4,000 0,00 vlastní

PP
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl 
do 600 mm

VV
" statika - výkr. 23 - kapsy pro nosníky stropu - deska D0.2 "     
1

1,000

VV
" statika - výkr. 24 - nosníky podepření ramene a podesty "     
2

2,000

VV
" statika výkr.č.62 - kapsa pro osazení ŽB nosníku T1.1d ve 
zdivu cihelném "     1

1,000

VV Součet 4,000

507 K 973031335
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC 
pl do 0,16 m2 hl do 300 mm

kus 39,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel  na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,16 m2, hl. do 300 mm

VV " věnec ocelové stěny OK3 - statika výkres 29 "     21 21,000

VV
" statika výkr.č.62 - kapsa pro osazení ŽB nosníku T1.1b ve 
zdivu cihelném "     1

1,000

VV " statika - výkr. 65 - nosník T2.1c "      1 1,000
VV " statika - výkr. 65 - nosník T2.1f "      1 1,000
VV " statika - výkr. 70 - nosník T3.1c "      1 1,000
VV " statika - výkr. 70 - nosník T3.1d "      1 1,000
VV " statika - výkr. 70 - nosník T3.1f "      1 1,000
VV " statika - výkr. 74 - nosník T4.1c "      1 1,000
VV " statika - výkr. 74 - nosník T4.1d "      1 1,000
VV " statika - výkr. 74 - nosník T4.1f "      1 1,000
VV " statika - výkr. 77 - nosník T5.1 "      4 4,000
VV " statika - výkr. 78 - nosník T5.2a+b+c "      3+1+1 5,000
VV Součet 39,000

508 K 973031336
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC 
pl do 0,16 m2 hl do 450 mm

kus 13,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel  na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,16 m2, hl. do 450 mm

VV " statika - výkr. 75 - nosník T4.2a "      4 4,000
VV " statika - výkr. 77 - nosník T5.1 "      4 4,000
VV " statika - výkr. 78 - nosník T5.2a+b+c "      3+1+1 5,000
VV Součet 13,000

509 K 973031337.1
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC 
pl do 0,16 m2 hl do 600 mm

kus 5,000 0,00 vlastní

PP
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m2 hl 
do 600 mm

VV " statika - výkr. 65 - nosníky T2.1h "     1 1,000
VV " statika - výkr. 71 - nosníky T3.8a "     4 4,000
VV Součet 5,000

510 K 973031345
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC 
pl do 0,25 m2 hl do 300 mm

kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel  na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,25 m2, hl. do 300 mm

VV " statika - výkr. 66 - nosník T2.12b "     1 1,000
VV " statika - výkr. 71 - nosník T3.8b "      1 1,000
VV " statika - výkr. 75 - nosníky T4.2b "     1 1,000
VV Součet 3,000

511 K 973042241
Vysekání kapes ve zdivu z betonu pl do 0,10 m2 hl do 
150 mm

kus 22,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu betonovém  kapes, plochy do 
0,10 m2, hl. do 150 mm

VV
" statika výkr.č.92 - kapsa pro osazení ocel. nosníku ve zdivu 
ŽB "     11*2

22,000
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512 K 973042251
Vysekání kapes ve zdivu z betonu pl do 0,10 m2 hl do 
300 mm

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu betonovém  kapes, plochy do 
0,10 m2, hl. do 300 mm

VV
" statika výkr.č.62 - kapsa pro osazení ŽB nosníku T1.1c ve 
zdivu ŽB "     1

1,000

VV
" statika výkr.č.74 - kapsa pro osazení ŽB nosníku T4.1e ve 
zdivu ŽB "     1

1,000

VV Součet 2,000

513 K 973042261
Vysekání kapes ve zdivu z betonu pl do 0,10 m2 hl do 
450 mm

kus 9,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu betonovém  kapes, plochy do 
0,10 m2, hl. do 450 mm

VV " statika - výkr. 65 - nosníky T2.1g "     1 1,000
VV " statika - výkr. 66 - nosníky T2.12a "     4*2 8,000
VV Součet 9,000

514 K 973042341
Vysekání kapes ve zdivu z betonu pl do 0,16 m2 hl do 
150 mm

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu betonovém  kapes, plochy do 
0,16 m2, hl. do 150 mm

VV " statika - výkr. 65 - nosník T2.1c "     1 1,000
VV " statika - výkr. 65 - nosník T2.1f "     1 1,000
VV Součet 2,000

515 K 973042351
Vysekání kapes ve zdivu z betonu pl do 0,16 m2 hl do 
300 mm

kus 27,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu betonovém  kapes, plochy do 
0,16 m2, hl. do 300 mm

VV " statika - výkr. 65 - nosník T2.1c "     1 1,000
VV " statika - výkr. 70 - nosník T3.1c "     1 1,000
VV " statika - výkr. 70 - nosník T3.1d "     1 1,000
VV " statika - výkr. 74 - nosník T4.1c "     1 1,000
VV " statika - výkr. 74 - nosník T4.1d "     1 1,000
VV " statika - výkr. 79 - nosník T5.3a+b+c "     12 12,000
VV " statika - výkr. 79 - nosník T5.4a+b "     10 10,000
VV Součet 27,000

516 K 973042371.1
Vysekání kapes ve zdivu z betonu pl do 0,16 m2 hl do 
600 mm

kus 1,000 0,00 vlastní

PP Vysekání kapes ve zdivu z betonu pl do 0,16 m2 hl do 600 mm

VV
" statika výkr.č.62 - kapsa pro osazení ŽB nosníku T1.1b ve 
zdivu ŽB "     1

1,000

517 K 977151118
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm 
do stavebních materiálů

m 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů 
(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 
90 do 100 mm

VV " vrtání otvorů v ŽB stěnách "
VV " stěny výtahové šachty V3 - výkres č. 55,56 "     0,2*5 1,000

518 K 977151125
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm 
do stavebních materiálů

m 0,180 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů 
(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 
180 do 200 mm

VV " vrtání otvorů v ŽB stropu "
VV " výtahová šachta V3 - výkres č. 55,56, 5.NP "     0,18 0,180

519 K 985341222
Uhlíkové lamely pro zesílení ŽB kcí tl do 1,4 mm 
modul pružnosti do 210 kN/mm2 š 80 mm

m 38,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Uhlíkové lamely pro zesílení nosných železobetonových konstrukcí 
tloušťky do 1,4 mm modulu pružnosti do 210 kN/mm2, lepené na 
povrch, šířky 80 mm

VV " SKŘ - výkres 44 - L3.2 "     2,6*8+2,4*4 30,400
VV " SKŘ - výkres 44 - L5.2 "     3,8*2 7,600
VV UL080 Součet 38,000

520 K 985341224
Uhlíkové lamely pro zesílení ŽB kcí tl do 1,4 mm 
modul pružnosti do 210 kN/mm2 š 120 mm

m 15,200 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Uhlíkové lamely pro zesílení nosných železobetonových konstrukcí 
tloušťky do 1,4 mm modulu pružnosti do 210 kN/mm2, lepené na 
povrch, šířky 120 mm

VV " SKŘ - výkres 44 - L5.1 "     3,8*4 15,200
VV UL120 Součet 15,200

521 K 985351113
Uhlíková tkanina pro zesílení ŽB kcí modul pružnosti 
do 240 kN/mm2 měrná hmotnost 400 g/m2

m2 7,254 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Uhlíkové tkaniny pro zesílení nosných železobetonových konstrukcí 
modulu pružnosti do 240 kN/mm2, měrné hmotnosti 400 g/m2

VV " SKŘ - výkres 44 - L2.1 "     0,3*0,9*13 3,510
VV " SKŘ - výkres 44 - L3.1 "     0,4*0,78*12 3,744
VV UTm2 Součet 7,254

522 K 978011191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 %

m2 16,001 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch 
stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %

VV
" příprava povrchů na zesílení průvlaků uhlíkovými lamelami a 
tkaninami "

VV " uhlíkové lemely šířky 80mm "     UL080*0,12 4,560
VV " uhlíkové lemely šířky 120mm "     UL120*0,18 2,736
VV " uhlíkové tkaniny "     UTm2*1,2 8,705
VV Součet 16,001

523 K 985121201
Tryskání degradovaného betonu líce kleneb sušeným 
pískem

m2 16,001 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Tryskání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů křemičitým 
pískem sušeným

VV
" příprava povrchů na zesílení průvlaků uhlíkovými lamelami a 
tkaninami "

VV " uhlíkové lemely šířky 80mm "     UL080*0,12 4,560
VV " uhlíkové lemely šířky 120mm "     UL120*0,18 2,736
VV " uhlíkové tkaniny "     UTm2*1,2 8,705
VV Součet 16,001

524 K 985311211
Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými 
sanačními maltami tl 10 mm

m2 16,001 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce 
kleneb a podhledů, tloušťky do 10 mm

VV
" příprava povrchů na zesílení průvlaků uhlíkovými lamelami a 
tkaninami "

VV " uhlíkové lemely šířky 80mm "     UL080*0,12 4,560
VV " uhlíkové lemely šířky 120mm "     UL120*0,18 2,736
VV " uhlíkové tkaniny "     UTm2*1,2 8,705
VV Součet 16,001

525 K 985312124
Stěrka k vyrovnání betonových ploch líce kleneb a 
podhledů tl 5 mm

m2 16,001 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu líce kleneb a 
podhledů, tloušťky do 5 mm

VV
" příprava povrchů na zesílení průvlaků uhlíkovými lamelami a 
tkaninami "

VV " uhlíkové lemely šířky 80mm "     UL080*0,12 4,560
VV " uhlíkové lemely šířky 120mm "     UL120*0,18 2,736
VV " uhlíkové tkaniny "     UTm2*1,2 8,705
VV Součet 16,001

526 K 985441312.1
Přídavná šroubovitá nerezová výztuž 1 táhlo D 6 mm v 
drážce v ŽB kci vytvoření drážky vyčištění, vložení 
táhla zapravení drážky speciální maltou

m 224,000 0,00 vlastní

PP
Přídavná šroubovitá nerezová výztuž 1 táhlo D 6 mm v drážce v ŽB 
kci vytvoření drážky vyčištění, vložení táhla zapravení drážky 
speciální maltou

VV " statika - výkres č. 48 "
VV " lemování stěn před vybouráním otvorů "    1,0*4*2*28 224,000

527 K 985512113
Stříkaný beton ze suché směsi pevnosti 45 MPa stěn tl 
50 mm

m2 121,594 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Stříkaný beton ze suché směsi pevnosti v tlaku 45 MPa (tř. R4) stěn, 
jedné vrstvy tloušťky 50 mm

VV " stříkaný beton tl. 50mm "
VV " statika výkres č.40 "
VV " sloup S0.1a "     0,37*4*(2,025-0,365)*3 7,370
VV " sloup S0.1b "     0,37*4*(2,025-0,755) 1,880
VV " statika výkres č.41 "
VV " sloup S1.1a "     0,67*4*3,74*2 20,046
VV " sloup S1.1b "     0,6*4*3,81*4 36,576
VV " statika výkres č.43 "
VV " sloup S2.3a "     0,56*4*2,967*2 13,292
VV " sloup S2.3b "     0,56*4*3,06 6,854
VV " sloup S2.3c "     0,56*4*3,06 6,854
VV " statika výkres č.45 "
VV " sloup S3.1a "     0,52*4*3,77 7,842
VV " sloup S3.1b "     0,52*4*3,77 7,842
VV " sloup S3.2 "     0,43*4*3,79*2 13,038
VV Součet 121,594

D 93 Ostatní konstrukce a práce - bourání 0,00
528 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 0,913 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP Bourání základů z betonu  prostého

VV " beton. sokl 4.NP - mb4.07 "
VV 0,1*1,555*(1,85+0,6+1,17) 0,563
VV 0,1*1,19*(1,17*2+0,6) 0,350
VV Součet 0,913

529 K 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 54,092 0,00 CS ÚRS 2019 02
PP Bourání základů z betonu  železového

VV " 1.PP/B - jih "

VV
" dno stávajícího inst. kanálu - bouraná skladbva podlahy 
XS01b "

VV 0,25*(1,2+0,25+0,05)*6,405 2,402
VV 0,25*(1,94+0,25)*5,645 3,091
VV 0,25*(1,965+0,25)*(4,445-1,94-0,25) 1,249
VV " patka v IK "     0,3*0,33*1,0 0,099
VV " prohlubeň výtahu V4 "
VV " stáv. základ "     1,2*0,6*1,5 1,080
VV " angl. dvborek - západ "
VV 1,5*1,97*1,225-1,2*(1,225-0,3)*(1,97-0,3*2) 2,099
VV Mezisoučet 10,020
VV " 1.NP "
VV " m1.17+1.18 - sokl motoru "    
VV 0,87*3,02*1,47+0,56*1,22*2,82 5,789
VV " základ plotu - západ "     0,3*1,17*57,35 20,130
VV " rampy před budovou - východ "    
VV 0,66*(0,45*1,08+6,829*1,63+1,448*2,22) 9,789
VV 0,56*1,334*7,945 5,935
VV 0,56*(1,334+1,945)/2*3,22/2 1,478
VV " vybourání základů sprinklerovy strojovny  (m1.02)"
VV 0,4*0,4*(0,4+0,6*2) 0,256
VV Mezisoučet 43,377
VV " 2.NP "
VV " m2.12 - sokl "    0,21*1,88*0,88*2 0,695
VV Mezisoučet 0,695
VV Součet 54,092

530 K 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 130,063 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek  z cihel pálených, 
plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. 
do 100 mm

VV "  1.PP "
VV " půdorys 1.PP/B "
VV " JV roh budovy - instal. kanál mimo budovu "
VV (1,575-0,05*2)*3,205*2 9,455
VV (1,78-0,05*2)*2,78*2 9,341
VV (1,78-1,575)*1,1 0,226
VV Mezisoučet 19,022
VV "  1.NP "
VV " m1.10 "     2,71*(1,84+1,01)-0,6*1,97 6,542
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VV " m1.08 "     2,7*(5,775+2,22+0,11)+(3,34-2,7)*0,71-0,7*1,81 21,071

VV " m1.06 "     2,7*1,99 5,373
VV " m1.03 "     3,61*2,52-0,8*1,97 7,521
VV " m1.17 "     3,61*1,47*2-0,8*2,36 8,725
VV " m1.21 "     3,25*(2,725+0,095+0,43+1,09) 14,105
VV Mezisoučet 63,337
VV "  2.NP "
VV " m2.31 "     3,022*(3,9+1,977+0,1)-0,7*1,97-0,86*0,86 15,944
VV " m2.11 "     3,0*6,07-1,2*1,97 15,846
VV Mezisoučet 31,790
VV "  3.NP "

VV " část severní u točitého schodišt "     3,78*(1,84+0,59+1,78) 15,914

VV Mezisoučet 15,914
VV Součet 130,063

531 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 190,747 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek  z cihel pálených, 
plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. 
do 150 mm

VV " 1.NP "
VV " m1.04 "     
VV 2,71*(1,97+2,33+2,05)-0,95*1,84 15,461
VV " m1.03 "    
VV 3,61*(1,89+2,02+0,18+2,67+0,75+1,63+2,8) 43,103
VV " m1.17, 1.18 "    
VV 3,61*(2,42+6,93+4,03+0,16)-0,8*1,93 47,335
VV 2,42*(2,08+2,16+12,01+0,15*2)-0,8*1,93-1,45*1,97 35,651
VV " m1.19, 1.20 "    
VV 2,66*(3,5+3,64-1,48-1,85) 10,135
VV 3,25*(3,5+3,64) 23,205
VV " m1.21 "    
VV 3,25*4,635-3,3*1,14 11,302
VV Mezisoučet 186,192
VV "  3.NP "

VV
" část severní u točitého schodišt "     
3,78*(0,15+0,375+0,51+0,17)

4,555

VV Mezisoučet 4,555
VV Součet 190,747

532 K 962032230
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 
na MV nebo MVC do 1 m3

m3 0,390 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic  z cihel pálených 
nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, objemu do 1 m3

VV " 5.NP - místnost jih - boky bouraného schodiště "     
VV 0,3*1,049*((236,137-235,198)/2+0,15)*2 0,390

533 K 962032231
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 
na MV nebo MVC přes 1 m3

m3 44,657 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic  z cihel pálených 
nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, objemu přes 1 m3

VV " 1.PP "
VV " m 004 - sklep "
VV 0,48*2,53*(10,485-0,91-0,93) 10,498
VV -0,48*0,85*2,03*3 -2,485
VV -2,53*0,3*(0,91+0,93) -1,397
VV 0,49*2,14*(3,2+3,07+3,19+1,295+0,5+1,295) 13,160
VV " m 06,011,012 "
VV 0,17*2,36*(2,42+1,92-0,31+0,44+0,7+4,275+0,96+2,265) 5,083
VV -0,17*(0,6+0,96)*2,0 -0,530
VV Mezisoučet 24,329
VV " 1.NP "
VV " m1.06 "     0,19*(2,7*2,33-0,73*1,72) 0,957
VV " m1.03 "     0,19*3,61*(5,74+0,1+1,6) 5,103
VV " m1.20 "     0,2*(3,24*(3,795+3,76)-0,65*2,0-1,45*1,97) 4,064
VV " obvodové zdivo - východ (m1.37) "     0,2*2,37*3,15 1,493
VV " obvodové zdivo - východ (m1.35, 1.43, 1.38) "   
VV 0,34*(2,28*2,6-0,84*1,01) 1,727
VV 0,34*(2,8*3,16-1,97*1,31) 2,131
VV Mezisoučet 15,475
VV " 2.NP "
VV " m2.11 "     0,23*(3,0*6,07-1,34*1,97) 3,581
VV Mezisoučet 3,581
VV " střecha pohled řez C  "
VV 0,3*1,565*2,71 1,272
VV Mezisoučet 1,272
VV Součet 44,657

534 K 962032231.5
Šetrné bourání zdiva z cihel pálených pro zpětné 
použití vč. očištění a uložení

m3 53,699 0,00 vlastní

PP
Šetrné bourání zdiva z cihel pálených pro zpětné použití vč. očištění a 
uložení

VV " 1.PP "
VV " zdivo - IK K03 "
VV 0,325*0,905*1,2+0,325*1,6*2,1 1,445
VV " m 004 - sklep "
VV " osekání po obvodu pro snížení stropu "
VV 0,87*11,275*12,045 118,152
VV -0,87*(11,275-0,325*2)*(12,045-0,51-0,365) -103,253
VV " m 05 - sklep "
VV " osekání po obvodu pro snížení stropu "
VV (0,3+0,49)*(12,87+12,915)/2*(7,06+7,04)/2 71,805
VV (0,3+0,49)*1,0*(1,265-0,4) 0,683
VV -(0,3+0,49)*(12,915-0,46-0,595)*(3,035+3,04)/2 -28,460
VV -(0,3+0,49)*(12,87-0,17-0,4)*3,34 -32,455
VV " m0.01 - jedna strana a úsek mezi m0.01/0.04 "

VV (0,325*(1,14+1,82+1,255)+0,915*(1,59+1,82)/2)*(0,59+0,18) 2,256

Strana 91 z 389



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV -0,18*0,85*(0,915+0,325) -0,190
VV Mezisoučet 29,983
VV " 1.NP "
VV " mezi m1.18/m1.19 "     0,79*3,5*2,2 6,083
VV " mezi m1.20/m1.21 "     0,95*3,5*2,395 7,963
VV Mezisoučet 14,046
VV " 3.NP "
VV " mezi mb3.04/mb3.05 "     0,64*1,5*2,83 2,717
VV Mezisoučet 2,717
VV " 5.NP "
VV " mezi mb5.05/mb5.06 "     0,483*3,2*2,595 4,011
VV " mezi mb5.06/mb5.07 "     0,54*(3,2*2,595-1,45*1,97) 2,942
VV Mezisoučet 6,953
VV Součet 53,699

535 K 962032231.7
Šetrné bourání zdiva z cihel lícových pro zpětné použití 
vč. očištění a uložení

m3 23,930 0,00 vlastní

PP
Šetrné bourání zdiva z cihel lícových pro zpětné použití vč. očištění a 
uložení

VV " 1.NP "
VV " obvodová zeď východní "
VV 0,94*(2,54*3,165-0,96*2,07) 5,689
VV 0,92*(2,54*3,165-1,67*2,4) 3,709
VV " obvodová zeď západní "
VV 0,93*(2,54*3,24-1,5*1,9)*2 10,006
VV Mezisoučet 19,404
VV " 2.NP "

VV
" obvodová zeď východní v místě zdemolované přístavbypřed 
m2.01"     

VV " mezi 2.21/2.23 "     0,63*3,07*2,34 4,526
VV Mezisoučet 4,526
VV Součet 23,930

536 K 962032314
Bourání pilířů cihelných z dutých nebo plných cihel 
pálených i nepálených na jakoukoli maltu

m3 0,347 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic  pilířů cihelných 
průřezu do 0,36 m2

VV " 1NP "
VV " m1.03 "     0,31*0,31*3,61 0,347

537 K 962052210 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3 m3 0,824 0,00 CS ÚRS 2019 02
PP Bourání zdiva železobetonového  nadzákladového, objemu do 1 m3

VV " 1.PP "
VV " vrch angl. dvorků 2x - západ "
VV 0,3*0,3*(1,3+1,215*2-0,3*2)*2 0,563
VV " 1.NP "
VV " parapet m1.05 "     0,415*0,6*1,05 0,261
VV Součet 0,824

538 K 962052211 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 m3 5,179 0,00 CS ÚRS 2019 02
PP Bourání zdiva železobetonového  nadzákladového, objemu přes 1 m3

VV " 1.PP/B - jih "
VV " stěny stávajícího inst. kanálu "
VV 0,25*(1,5-0,25)*6,405 2,002
VV 0,25*(1,52-0,33)*(2,7+2,95-1,965+4,145--1,2-0,25+1,3+0,6) 3,177
VV Součet 5,179

539 K 962052314 Bourání pilířů ze ŽB m3 11,725 0,00 CS ÚRS 2019 02
PP Bourání zdiva železobetonového  pilířů, průřezu do 0,36 m2

VV " 1.PP "
VV " m04 - sklep "
VV 0,24*1,32*1,32*3 1,255
VV 1,2*0,75*0,75*3 2,025
VV 1,08*0,5*0,5*3 0,810
VV " m0.06, 0.11, 0.12 "
VV 0,2*(1,16*1,16+0,6*0,6)/2*4 0,682
VV 0,17*0,6*0,6*4 0,245
VV 0,31*0,31*1,99*4 0,765
VV " podepření bourané rampy "
VV 0,83*(0,3*0,3*2+0,15*1,005*2) 0,400
VV Mezisoučet 6,182
VV " 1.NP "
VV " m1.35, 1.37  "     0,31*0,31*3,32*4 1,276
VV " 2.NP "
VV " m2.35, 2.36, 2.40  "     0,31*0,31*3,0*4 1,153
VV " 3.NP "
VV " mb3.09  "     0,31*0,31*3,78*4 1,453
VV " 4.NP "
VV " mb4.10  "     0,31*0,31*(3,9+0,42)*4 1,661
VV Součet 11,725

540 K 962081131 Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 100 mm m2 2,736 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů  ze skleněných tvárnic, tl. 
do 100 mm

VV " 3.NP "
VV " mezi mb3.07/mb3.09 "     1,41*0,97 1,368
VV " 4.NP "
VV " mezi mb4.08/mb4.10 "     1,41*0,97 1,368
VV Součet 2,736

541 K 963042819
Bourání schodišťových stupňů betonových 
zhotovených na místě

m 36,080 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP Bourání schodišťových stupňů betonových  zhotovených na místě

VV " výstupní rameno z 1. PP m0.01 "
VV " vybourat poslední 3 stupně "     1,16*3 3,480
VV " dtto schodiště z 1.NP do 2.NP "     1,12*(10+7+9) 29,120
VV " 5.NP - místnost jih "     0,87*4 3,480
VV Součet 36,080

542 K 963042819.5
Šetrné vybourání schodišťových stupňů betonových 
vč. odnos očištění uložení pro další použití

m 84,100 0,00 vlastní

PP
Šetrné vybourání schodišťových stupňů betonových vč. odnos 
očištění uložení pro další použití
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VV " schodiště v demolované přístavbě "     
VV " 1.-3.NP "     1,3+(14-1+11+10+10+13+12)*1,2 84,100

543 K 963051113 Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm m3 21,580 0,00 CS ÚRS 2019 02
PP Bourání železobetonových stropů  deskových, tl. přes 80 mm

VV " 1.PP "
VV " strop nad mb0.06 "
VV 0,17*(1,14+1,82+1,255)*1,414 1,013
VV 0,17*(1,16*0,336+1,123*3,875) 0,806
VV " řez B-B - jih "
VV " strop stávajícího inst. kanálu "
VV 0,18*(1,2+0,25+0,05)*6,405 1,729
VV 0,18*(1,94+0,25)*5,645 2,225
VV 0,18*(1,965+0,25)*(4,445-1,94-0,25) 0,899
VV Mezisoučet 6,672
VV " 1.NP "
VV " strop nad mb1.11 "     0,13*1,64*2,42 0,516

VV
" strop nad mb1.12 "     
0,13*(2,16+0,15)*(2,2+1,51+2,15+0,15*2)

1,850

VV Mezisoučet 2,366
VV " 2.NP "
VV " balkonová deska před mb2.04 "
VV 0,18*2,37*1,42 0,606
VV Mezisoučet 0,606
VV " strop nad 5.NP = podlaha v 6.NP -mb60.1 skladba XS06b "
VV 0,13*15,9 2,067
VV Mezisoučet 2,067
VV " strop nad 5.NP = střecha v 6.NP - skladba XS07 "
VV " výřezy pro světlíky "     
VV 0,12*(6,675+2,95)*(1,11+1,05*2+1,075*2+1,07*2+1,045) 9,869
VV Mezisoučet 9,869
VV Součet 21,580

544 K 963051213 Bourání ŽB stropů žebrových s viditelnými trámy m3 134,358 0,00 CS ÚRS 2019 02
PP Bourání železobetonových stropů  žebrových s viditelnými trámy

VV " 1.PP "
VV " strop nad mb0.01-0.04 "
VV 0,14*11,275*12,045 19,013
VV " strop nad mb0.05 - sklep "
VV 0,1*(12,87+12,915)/2*(7,06+7,04)/2 9,089
VV " strop nad mb0.07+0.08 vč. rampy "
VV 1,2333*(0,44+0,7+4,276+0,96+2,265) 10,657
VV 0,163*(0,389*0,9431+1,1*0,534) 0,156
VV " odpočet bouraných prefa stropů "
VV -0,15*(2,7+3,7)*8 -7,680
VV " rampa vně budovy před mb 0.06-0.08 +schody "   
VV 0,11*1,153*(12,11+0,3-0,44-0,7-4,276-0,96-2,265) 0,478
VV 0,15*1,2*(1,1*2+1,0) 0,576
VV 0,97*0,15*0,17/2*4 0,049
VV Mezisoučet 32,338
VV " 1.NP "
VV " strop nad mb1.20 = podlaha mb2.10 " 
VV 1,2615*8,28+0,28*1,44*1,095-0,217*2,49*1,83 9,898
VV " odpočet bouraných prefa stropů a otvorů "
VV -0,15*0,5*(3,7*3+2,7*4) -1,643
VV " strop nad mb1.13 = část podlahy mb2.06 " 
VV 0,13*3,52*3,91 1,789
VV 0,13*3,47*3,89 1,755
VV " strop nad mb1.07-1.06 = podlaha mb20.4 skladbaXS02a "
VV (0,13+0,1)*22,519 5,179
VV Mezisoučet 16,978
VV " 2.NP "
VV " strop nad mb2.10 = podlaha mb3.09 " 
VV 1,023*8,36-0,166*1,6*2,49 7,891
VV " odpočet bouraných prefa stropů a otvorů "
VV -0,15*(3,7*3+2,7*4) -3,285
VV " strop nad mb2.06 = podlaha mb3.06 " 
VV (7,14-7,01)*(7,873*12,03-3,56*(6,825+2,375)) 8,055
VV Mezisoučet 12,661
VV " 3.NP "
VV " strop nad mb3.09 = podlaha mb4.10 " 
VV 1,222*8,36-0,207*(1,6*2,49+0,81*0,79) 9,259
VV " odpočet bouraných prefa stropů a otvorů "
VV -0,15*(3,7*3+2,7*4) -3,285
VV " strop nad mb3.06 = podlaha mb4.07 " 

VV (11,145-11,02)*(7,694*12,197-3,659*(3,0+7,078)-1,12*2,13) 6,823

VV " strop nad částí mb3.07 = podlaha mb4.08 " 
VV 0,15*7,386*4,68-0,15*1,29*1,336 4,926
VV Mezisoučet 17,723
VV " 4.NP "
VV " strop nad mb4.07 " 
VV 0,15*(6,41*12,203-3,7*(3,0+7,08)) 6,139
VV " strop nad mb4.08 " 
VV 0,15*7,386*(4,68+0,12) 5,318
VV " strop nad mb4.10 " 
VV 1,222*8,31-0,202*1,57*3,585 9,018
VV " odpočet bouraných prefa stropů a otvorů "
VV -0,15*3,7*2 -1,110
VV Mezisoučet 19,365
VV " 5.NP "
VV " strop nad mb5.08 - výtah. šachta vč. trámu " 
VV 0,15*4,27*5,59+0,13*0,18*4,27 3,680
VV " strop nad mb5.06 - střecha " 
VV 0,15*(13,992*12,2-2,98*1,27) 25,038
VV " strop nad mb5.08 - střecha - snížená " 
VV 0,18*(5,69*(6,53+0,14)-(3,7-0,14*2)*4,51) 4,055
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VV " strop nad mb5.08 - střecha - snížená " 
VV 0,13*3,7*(4,925+0,314) 2,520
VV Mezisoučet 35,293
VV Součet 134,358

545 K 963051213.1

Bourání ŽB střechy tl. 280mm vč. nosníků 
hurdiskových výplní beton vč. výztuže vč. pomocných 
zednických prací zapravení fasád a zazdění otvorů po 
nosníchích šetrné bourání, ochrana lícového zdiva

m2 137,000 0,00 vlastní

PP

Bourání ŽB stropů tl. 280mm vč. ocel. nosníků hurdiskových výplní 
beton vč. výztuže vč. pomocných zednických prací zapravení fasád a 
zazdění otvorů po nosníchích

VV
" střecha spojovací mezi mlýny a sousední SO - východní 
strana "

VV 137,0 137,000

546 K 963053936
Bourání ŽB schodišťových ramen monolitických 
samonosných

m2 3,111 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Bourání železobetonových monolitických schodišťových ramen  
samonosných

VV " schodiště 1.NP - 2.NP - mb1.19 (řez C) "
VV " ramena "
VV 0,15*1,16*(2,818+1,86+1,549) 1,083
VV " mezipodesty "
VV 0,18*1,2*(1,38+2,08+0,25) 0,801
VV Mezisoučet 1,884
VV " 5.NP - místnost jih "     0,87*1,41 1,227
VV Součet 3,111

547 K 963074969.1

Šetrná demontáž ocel. schodiště vč. mezipodesty 
výstupní čára dl.8m zábradlí š.1080 očištěné uložení 
schody 12 ks (š.1080mm) mezipodesta (8501330mm) 
schody17 ks (š.870mm)

kus 1,000 0,00 vlastní

PP
Šetrná demontáž ocel. schodiště vč. mezipodesty výstupní čára dl.8m 
zábradlí š.1080 očištěné uložení schody 12 ks (š.1080mm) 
mezipodesta (8501330mm) schody17 ks (š.870mm)

VV " 5.NP, mb 5.04 "     1 1,000

548 K 963074969.2
Odstranění pororošt. ocel. schodiště 750/940 4ks 
schodů podesta zábradlí

kus 1,000 0,00 vlastní

PP
Odstranění pororošt. ocel. schodiště 750/940 4ks schodů podesta 
zábradlí

VV " 5.NP, mb 5.04/místnost jih "     1 1,000

549 K 963074969.3
Odstranění ocel. balkon s žebříkem zábradlí  
(1,3/0,8m) v. 2,8m

kus 1,000 0,00 vlastní

PP Odstranění ocel. balkon s žebříkem zábradlí  (1,3/0,8m) v. 2,8m

VV " 5.NP, mb 5.04 "     1 1,000

550 K 964011221
Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m 
hmotnosti do 75 kg/m

m3 1,331 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Vybourání železobetonových prefabrikovaných překladů  uložených 
ve zdivu, délky do 3 m, hmotnosti do 75 kg/m

VV " 2.NP "
VV " mezi mb2.06/mb2.09 "     0,25*0,62*1,8 0,279
VV " 3.NP "
VV " mezi mb3.06/mb3.08 "     0,25*0,62*1,8 0,279
VV " mezi mb3.09/mb3.08 "     0,25*0,49*1,8 0,221
VV " 4.NP "
VV " mezi mb4.07/mb4.09 "     0,25*0,62*1,8 0,279
VV " 5.NP "
VV " mezi mb5.06/mb5.08 "     0,25*0,607*1,8 0,273
VV Součet 1,331

551 K 964051111
Bourání ŽB trámů, průvlaků nebo pásů průřezu do 
0,10 m2

m3 20,540 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Bourání samostatných trámů, průvlaků nebo pásů ze železobetonu  
bez přerušení výztuže, průřezu do 0,10 m2

VV " 1.PP "
VV " strop nad mb0.01-0.04 "
VV " průvlaky stropu "

VV
0,18*0,38*((12,045-0,51-0,365)*5-0,73+3,95*2+3,03+0,22-0,5-
0,2*3)

4,458

VV 0,2*0,48*(11,275-0,325*2-0,5*3) 0,876
VV " strop nad mb0.05 - sklep "
VV " průvlaky stropu "
VV 0,2*0,24*(3,638+3,389*2) 0,500
VV 0,082*0,24*2,963*2 0,117
VV 0,058*0,24*0,828 0,012
VV " strop nad mb0.07-0.09 "
VV " průvlaky stropu "
VV 0,21*0,44*(4,302+4,102)/2*3 1,165
VV " strop nad mb0.06 "
VV 0,27*0,35*(1,14+1,82+1,255) 0,398
VV Mezisoučet 7,526
VV " 1.NP "
VV " strop nad mb1.20 "

VV
" průvlaky stropu "     
0,21*0,42*((4,302+4,102)/2*2+(0,5+0,4)/2)

0,781

VV " strop nad mb1.06-1.09 "
VV " průvlaky stropu "     0,22*0,28*(5,787-0,27) 0,340
VV " průvlaky stropu "     0,21*0,28*3,147 0,185
VV " strop nad mb1.13 "
VV " průvlaky stropu "     0,22*0,41*(3,89+3,91)*2 1,407
VV Mezisoučet 2,713
VV " 2.NP "
VV " strop nad mb2.10 "
VV " průvlaky stropu "     0,21*0,42*(4,302+4,102)/2*2 0,741
VV " strop nad mb2.06 "
VV " průvlaky stropu "     0,15*0,35*12,03 0,632
VV " průvlaky stropu "     0,20*0,35*12,03*2 1,684

VV
" průvlaky stropu "     0,25*0,39*(7,5-
0,6)+0,25*(0,39+0,6)/2*0,6

0,747
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VV Mezisoučet 3,804
VV " 3.NP "
VV " strop nad mb3.09 "
VV " průvlaky stropu "     0,21*0,42*(4,302+4,102)/2*2 0,741
VV " strop nad mb3.07 "

VV
" průvlaky stropu "     
0,2*0,3*(3,04+2,72+3,48+1,29*2+1,336*2)

0,870

VV " průvlaky stropu "     0,2*0,42*(1,907+2,945) 0,408
VV " průvlaky stropu "     0,24*0,42*(2,238+1,1) 0,336
VV Mezisoučet 2,355
VV " 4.NP "
VV " strop nad mb4.10 "
VV " průvlaky stropu "     0,21*0,42*(4,302+4,102)/2*2 0,741
VV Mezisoučet 0,741
VV " 5.NP "
VV " strop nad mb5.07 "
VV " průvlaky stropu "     0,26*0,35*7,475*5 3,401
VV Mezisoučet 3,401
VV Součet 20,540

552 K 964052111
Bourání ŽB trámů, průvlaků nebo pásů průřezu do 
0,16 m2

m3 17,762 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Bourání samostatných trámů, průvlaků nebo pásů ze železobetonu  
bez přerušení výztuže, průřezu do 0,16 m2

VV " 1.NP "
VV " strop nad mb1.06-1.09 "
VV " průvlaky stropu "     
VV 0,27*0,53*(5,793+4,208)+0,11*0,47*0,28 1,446
VV 0,53*(0,38*0,47+0,604*0,6) 0,287
VV " 3.NP "
VV " strop nad mb3.06 "
VV " průvlaky stropu "     0,21*0,52*12,197*2 2,664
VV " průvlaky stropu "     0,22*0,62*7,53 1,027
VV " 4.NP "
VV " strop nad mb4.07 "
VV " průvlaky stropu "     
VV 0,22*0,55*(7,73+0,15+12,2+0,15*2) 2,466
VV " 5.NP "
VV " strop nad mb5.06 "
VV " průvlaky stropu "     
VV 0,24*0,65*12,657*5 9,872
VV Součet 17,762

553 K 964053111
Bourání ŽB trámů, průvlaků nebo pásů průřezu do 
0,25 m2

m3 2,438 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Bourání samostatných trámů, průvlaků nebo pásů ze železobetonu  
bez přerušení výztuže, průřezu do 0,25 m2

VV " strop nad 1.PP mb0.01-0.04 - sklep "
VV " průvlaky stropu "
VV 0,657*0,38*(3,07+0,93+3,2) 1,798
VV " strop nad 1.PP mb0.05 - sklep "
VV " průvlaky stropu "
VV 0,518*0,391*3,162 0,640
VV Součet 2,438

554 K 964054111
Bourání ŽB trámů, průvlaků nebo pásů průřezu do 
0,36 m2

m3 5,273 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Bourání samostatných trámů, průvlaků nebo pásů ze železobetonu  
bez přerušení výztuže, průřezu do 0,36 m2

VV " strop nad 1.PP m.0.01-0.04 - sklep "
VV " průvlaky stropu "
VV 0,786*0,38*(3,07+0,93+3,2) 2,150
VV 0,887*0,38*1,31 0,442
VV " strop nad 1.PP mb0.05 - sklep "
VV " průvlaky stropu "
VV 0,79*0,391*8,68 2,681
VV Součet 5,273

555 K 964061321
Uvolnění zhlaví trámů ze zdiva cihelného průřezu 
zhlaví do 0,03 m2

kus 96,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Uvolnění zhlaví trámu při jeho výměně  pro jakoukoliv délku uložení, 
ze zdiva cihelného, o průřezu zhlaví do 0,03 m2

VV " 3.NP "
VV " strop nad mb3.05 - U140 "     2 2,000
VV " strop nad mb3.07 - U160 "     4*2 8,000
VV Mezisoučet 10,000
VV "2.NP "
VV " sila - nosníky I-200 pororoštů a technologie "
VV 25*2 50,000
VV " strop nad mb3.07 - U200 "     4 4,000
VV Mezisoučet 54,000
VV " 1.NP - m1.12-1.14 "
VV " I-180 - dl.5,99 - nosník podpěra stropu CI+ŽB "     2 2,000
VV " I-200 - dl.1,31 "     2*2 4,000
VV " 4.NP - mb4.05 "     
VV " I-220 - dl.6,3 "     2 2,000
VV Mezisoučet 8,000
VV " 1.NP - m1.12-1.14 "
VV " I-180 - dl.5,99 - nosník podpěra stropu CI+ŽB "     1 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV " 2.NP - strop nad mb2.04 "
VV " I-280 - dl.6,15 - nosník podpěra stropu CI+ŽB "     1 1,000
VV " I-240 - dl.2,78 "     1 1,000
VV Mezisoučet 2,000
VV " 3.NP - strop nad mb3.04 "
VV " I-280 -  nosník podpěra stropu CI+ŽB "     2 2,000
VV " I-240  "     2 2,000
VV Mezisoučet 4,000
VV " 4.NP - strop nad mb4.05 "
VV " I-280 -  nosník podpěra stropu CI+ŽB "     2 2,000
VV " I-240  "     2 2,000
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VV Mezisoučet 4,000
VV " 5.NP "
VV " mb5.05 - odstranění OK balkonu a smrkových palubek "
VV " nosníky podepřené ve zdivu "
VV " U260 "     2 2,000
VV " I260 "     4 4,000
VV " I240 "     7 7,000
VV Mezisoučet 13,000
VV Součet 96,000

556 K 964061121.
Uvolnění zhlaví trámů ze zdiva kamenného nebo 
betonového průřezu zhlaví do 0,03 m2

kus 19,000 0,00 vlastní

PP
Uvolnění zhlaví trámů ze zdiva kamenného nebo betonového průřezu 
zhlaví do 0,03 m2

VV " 1.NP - m1.12-1.14 "
VV " I-180 - dl.5,99 - nosník podpěra stropu CI+ŽB "     2 2,000
VV " I-200 - dl.1,31 "     2*2 4,000
VV " 4.NP - mb4.05 "     
VV " I-220 - dl.6,3 "     2 2,000
VV " 1.NP - m1.12-1.14 "
VV " I-180 - dl.5,99 - nosník podpěra stropu CI+ŽB "     1 1,000
VV " 2.NP - strop nad mb2.04 "
VV " I-280 - dl.6,15 - nosník podpěra stropu CI+ŽB "     1 1,000
VV " I-240 - dl.2,78 "     1 1,000
VV " 3.NP - strop nad mb3.04 "
VV " I-280 -  nosník podpěra stropu CI+ŽB "     2 2,000
VV " I-240  "     2 2,000
VV " 4.NP - strop nad mb4.05 "
VV " I-280 -  nosník podpěra stropu CI+ŽB "     2 2,000
VV " I-240  "     2 2,000
VV Součet 19,000

557 K 964061331
Uvolnění zhlaví trámů ze zdiva cihelného průřezu 
zhlaví do 0,05 m2

kus 88,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Uvolnění zhlaví trámu při jeho výměně  pro jakoukoliv délku uložení, 
ze zdiva cihelného, o průřezu zhlaví do 0,05 m2

VV " strop nad 1.NP (m1.03, 1,11-1.16) "     6*6 36,000
VV " strop nad 1.NP (m1.01) "     3*2 6,000
VV " strop nad 2.NP (mb2.04) "     18 18,000
VV " strop nad 3.NP (mb3.04) "     14 14,000
VV " strop nad 4.NP (mb4.05) "     14 14,000
VV Součet 88,000

558 K 310236241
Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu 
nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm

kus 160,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými  plochy 
přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, ve zdi tl. do 300 mm

VV " po vytažených trámech, nosnících "
VV " strop nad 1.NP (m1.03, 1,11-1.16) "     
VV " trámy "     6*6 36,000
VV " I-nosník "     1*2 2,000
VV " strop nad 1.NP (m1.01) "     
VV " trámy "     3*1 3,000
VV " strop nad 2.NP (m2.01-2.04) "     
VV " trámy "     21 21,000
VV Mezisoučet 62,000
VV " 2.NP "
VV " po vybouraných trámech a ocel. nosnících "
VV " nad mb2.04 "     25 25,000
VV Mezisoučet 25,000
VV " 3.NP "
VV " po vybouraných trámech a ocel. nosnících "
VV " nad mb3.04 "     20 20,000
VV " nad mb3.06 "     6 6,000
VV " nad mb3.07 "     8 8,000
VV Mezisoučet 34,000
VV " 4.NP "
VV " po vybouraných trámech a ocel. nosnících "
VV " nad mb4.05 "     20 20,000
VV " nad mb4.07 "     6 6,000
VV Mezisoučet 26,000
VV " 5.NP "
VV " mb5.05 - odstranění OK balkonu a smrkových palubek "
VV " nosníky podepřené ve zdivu "
VV " U260 "     2 2,000
VV " I260 "     4 4,000
VV " I240 "     7 7,000
VV Mezisoučet 13,000
VV Součet 160,000

559 K 310237281
Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu 
nadzákladovém cihlami pálenými tl do 900 mm

kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými  plochy 
přes 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. přes 750 do 900 mm

VV " 1.NP "
VV " m1.39/1.23, 1.21, 1.28, 1.30 "     4 4,000

560 K 964073221
Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl 
do 4 m hmotnosti 20 kg/m

t 0,050 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu  cihelném délky 
do 4 m, hmotnosti do 20 kg/m

VV " 3.NP "
VV " strop nad mb3.05 - U140 "     3,154*16,0/1000 0,050

561 K 964073231
Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl 
do 4 m hmotnosti 35 kg/m

t 3,992 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu  cihelném délky 
do 4 m, hmotnosti do 35 kg/m

VV "2.NP "
VV " sila - nosníky I-200 pororoštů a technologie "
VV 26,2*(3,38+2,63+2,67+2,84+3,585)*5/1000 1,979
VV 26,2*(3,073)*5*5/1000 2,013
VV Součet 3,992
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562 K 964073331
Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl 
do 6 m hmotnosti 35 kg/m

t 0,330 0,00 vlastní

PP
Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu  cihelném délky 
do 6 m, hmotnosti do 35 kg/m

VV " 1.NP - m1.12-1.14 "
VV " I-180 - dl.5,99 - nosník podpěra stropu CI+ŽB "
VV 5,99*21,9/2/1000 0,066
VV " I-200 - dl.1,31 "
VV 1,31*2*26,2/1000 0,069
VV " 4.NP - mb4.05 "
VV " I-220 - dl.6,3 "
VV 6,3*31,0/1000 0,195
VV Součet 0,330

563 K 964076331
Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva betonového 
nebo kamenného dl do 6 m hmotnosti do 35 kg/m

t 0,066 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu  betonovém nebo 
kamenném na maltu cementovou délky do 6 m, hmotnosti do 35 kg/m

VV " 1.NP - m1.12-1.14 "
VV " I-180 - dl.5,99 - nosník podpěra stropu CI+ŽB "
VV 5,99*21,9/2/1000 0,066

564 K 964073441
Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl 
do 8 m hmotnosti 55 kg/m

t 2,470 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu  cihelném délky 
do 8 m, hmotnosti do 55 kg/m

VV " 2.NP - strop nad mb2.04 "
VV " I-280 - dl.6,15 - nosník podpěra stropu CI+ŽB "
VV (6,15+0,15*2)*47,9*3/2/1000 0,463
VV " I-240 - dl.2,78 "
VV (2,78+0,15*2)*36,2*2/1000 0,223
VV Mezisoučet 0,686
VV " 3.NP - strop nad mb3.04 "
VV " I-280 -  nosník podpěra stropu CI+ŽB "
VV (5,97+0,15*2+5,68+0,15*2)*47,9/2/1000 0,293
VV " I-240  "
VV (5,68+0,15*2+5,99+0,15*2)*36,2*2/1000 0,888
VV Mezisoučet 1,181
VV " 4.NP - strop nad mb4.05 "
VV " I-280 -  nosník podpěra stropu CI+ŽB "
VV (5,962+0,15*2)*47,9/2/1000 0,150
VV " I-240  "
VV (5,962+0,15*2)*36,2*2/1000 0,453
VV Mezisoučet 0,603
VV Součet 2,470

565 K 964076441
Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva betonového 
nebo kamenného dl do 8 m hmotnosti do 55 kg/m

t 2,247 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu  betonovém nebo 
kamenném na maltu cementovou délky do 8 m, hmotnosti do 55 kg/m

VV " 2.NP - mb2.04 "
VV " I-280 - dl.6,15 - nosník podpěra stropu CI+ŽB "
VV (6,15+0,15*2)*47,9*3/2/1000 0,463
VV Mezisoučet 0,463
VV " 3.NP - strop nad mb3.04 "
VV " I-280 -  nosník podpěra stropu CI+ŽB "
VV (5,97+0,15*2+5,68+0,15*2)*47,9/2/1000 0,293
VV " I-240  "
VV (5,68+0,15*2+5,99+0,15*2)*36,2*2/1000 0,888
VV Mezisoučet 1,181
VV " 4.NP - strop nad mb4.05 "
VV " I-280 -  nosník podpěra stropu CI+ŽB "
VV (5,962+0,15*2)*47,9/2/1000 0,150
VV " I-240  "
VV (5,962+0,15*2)*36,2*2/1000 0,453
VV Mezisoučet 0,603
VV Součet 2,247

566 K 965041341
Bourání mazanin škvárobetonových tl do 100 mm pl 
přes 4 m2

m3 45,946 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP Bourání mazanin škvárobetonových tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2

VV " skladba XS08 "
VV 0,1*(XS08-XS08vyt) 4,979
VV " skladba XS05+XS07 "
VV 0,05*XS0507 40,967
VV Součet 45,946

567 K 965042141
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 
4 m2

m3 0,658 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, 
plochy přes 4 m2

VV " půdorys 1.PP/B "
VV " JV roh budovy - instal. kanál mimo budovu "    
VV " podkladní mazanina "     0,1*1,1*5,98 0,658

568 K 965043321
Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem 
nebo teracem tl do 100 mm pl do 1 m2

m3 0,200 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, 
plochy do 1 m2

VV " sonda můstku "    0,1*1,0*1,0*2 0,200

569 K 977311114
Řezání stávajících betonových mazanin 
nevyztužených hl do 200 mm

m 4,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 
150 do 200 mm

VV " sonda můstku "    4*1,0 4,000

570 K 965082941 Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm m3 0,500 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na 
střechách tl. přes 200 mm jakékoliv plochy

VV " sonda můstku "    1,0*1,0*0,5 0,500

Strana 97 z 389



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

571 K 965045113
Bourání potěrů cementových nebo pískocementových 
tl do 50 mm pl přes 4 m2

m2 6,578 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, 
plochy přes 4 m2

VV " půdorys 1.PP/B "

VV
" JV roh budovy - instal. kanál mimo budovu -na stropě "     
1,1*5,98

6,578

572 K 965042241
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 
4 m2

m3 72,694 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, 
plochy přes 4 m2

VV " 1.PP "
VV " vybourání podlahy XS01b "
VV " mb0.07 - výtah "     0,18*3,38*3,801 2,313
VV " 1.NP "
VV " vybourání podlahy XS01b "
VV " místnost první z jihu "     
VV " mb1.01-1.05 "
VV 0,18*(15,866*6,373+0,21*1,3) 18,250
VV -0,18*0,97*0,57 -0,100
VV -0,18*0,83*0,57*9 -0,766
VV -0,18*0,83*0,85*4 -0,508
VV -0,18*0,51*0,52*4 -0,191
VV " odpočet stropu inst. kanálu "
VV -0,18*1,3*6,406 -1,499
VV " místnost křížení řezu A/F "     
VV " mb1.06, 1,08, 1.09 "
VV 0,18*(12,0*5,99+2,617*0,3+2,42*0,17) 13,154
VV " odpočet IK "     -0,18*17,745 -3,194
VV " mb1.06, 1.10-1.12 "
VV 0,18*(20,78*12,02+1,94*0,79) 45,235
VV Součet 72,694

573 K 965081353
Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo 
čedičových tl přes 40 mm plochy přes 1 m2

m2 19,268 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, 
s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl. 
přes 40 mm, plochy přes 1 m2

VV " skladba XS08 "

VV
" spojovací chodba v 5.NP mezi místností jih a sousedním 
objektem "

VV 1,86*7,507 13,963
VV " střecha vodojemu "
VV 3,62*2,58-2,57*1,57 5,305
VV Součet 19,268

574 K 965082933
Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl 
přes 2 m2

m3 61,294 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na 
střechách tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2

VV " 1.PP "
VV " vybourání podlahy XS01b "
VV " m0.03 - výtah "     0,15*3,38*3,801 1,927
VV " 1.NP "
VV " vybourání podlahy XS01b "
VV " místnost první z jihu "     
VV 0,15*(15,866*6,373+0,21*1,3) 15,208
VV -0,15*0,97*0,57 -0,083
VV -0,15*0,83*0,57*9 -0,639
VV -0,15*0,83*0,85*4 -0,423
VV -0,15*0,51*0,52*4 -0,159
VV " místnost křížení řezu A/F "     
VV 0,15*(12,0*5,99+2,617*0,3+2,42*0,17) 10,961
VV " odpočet IK "     -0,18*17,745 -3,194
VV " m1.17/1.18 "
VV 0,15*(20,78*12,02+1,94*0,79) 37,696
VV Součet 61,294

575 K 966052121
Bourání sloupků a vzpěr ŽB plotových s betonovou 
patkou

kus 27,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Bourání plotových sloupků a vzpěr železobetonových výšky do 2,5 m 
s betonovou patkou

VV " 1.NP - západ "     27 27,000

576 K 966071821
Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými 
oky výšky do 1,6 m

m 57,350 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Rozebrání oplocení z pletiva  drátěného se čtvercovými oky, výšky do 
1,6 m

VV " 1.NP - západ "     57,35 57,350

577 K 967042712
Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné tl do 
100 mm

m2 2,414 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP Odsekání zdiva z kamene nebo betonu  plošné, tl. do 100 mm

VV " 1.PP - stěna základu instal. kanálu - jih - tl. 70mm "
VV 1,42*1,7 2,414

578 K 967031733
Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo 
MVC tl do 150 mm

m2 0,660 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel 
pálených  plošné, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm

VV " 2.NP "
VV " m2.31/2.32 "    0,3*2,2 0,660

579 K 967042713.1 Odsekání zdiva z cihel plošné tl do 150 mm m2 5,360 0,00 vlastní
PP Odsekání zdiva z cihel plošné tl do 150 mm

VV "2.NP "
VV " východní pohled "
VV " mezi demol. přístavbou a schodištěm "
VV 0,36*(3,355+3,37+3,63+3,27) 4,905
VV " střecha komín (řez F/D) "
VV 0,5*0,91 0,455
VV Součet 5,360
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580 K 968072641.1
Vybourání stěn ocelová konstrukce  s výplní drátoskla 
vč. dveří vč zápočet tržeb za prodej druhotných 

m2 89,245 0,00 vlastní

PP
Vybourání stěn ocelová konstrukce  s výplní drátoskla vč. dveří vč 
zápočet tržeb za prodej druhotných surovin

VV " XZ01 062-XZ05 062 - stěny výtahové šachty "     
VV 21,118*(1,811+2,415) 89,245

581 K 971033431
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na 
MVC nebo MV tl do 150 mm

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, 
tvárnic, příčkovek  z cihel pálených na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm

VV " 1.PP "
VV " m0.03 - zazděné okýnko 550/400 "     1 1,000

582 K 971033521
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na 
MVC nebo MV tl do 100 mm

m2 1,611 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, 
tvárnic, příčkovek  z cihel pálených na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 100 mm

VV " 1.PP "

VV
" m0.01/0.02 - obezdívka vybouraných dveří "     1,12*2,2-
0,74*1,97

1,006

VV " snížení dapraží mezi m0.01/m0.11 "     0,39*1,55 0,605
VV Součet 1,611

583 K 971033531.1
Šetrné vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 
na MVC nebo MV tl do 150 mm pro zpětné použití  vč. 
očištění a uložení

m2 1,643 0,00 vlastní

PP
Šetrné vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo 
MV tl do 150 mm pro zpětné použití  vč. očištění a uložení

VV " 5.NP "
VV " mezi mb5.04a místnost jih "
VV 0,9*2,0-1,44*0,57 0,979
VV 0,19*2,65+0,16*1,0 0,664
VV Součet 1,643

584 K 971033541.1
Šetrné vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 
na MVC nebo MV tl do 300 mm pro zpětné použití  vč. 
očištění a uložení

m3 0,097 0,00 vlastní

PP
Šetrné vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo 
MV tl do 300 mm pro zpětné použití

VV " 4.NP - betonová sila - vstup "
VV 0,175*0,66*0,84 0,097

585 K 971033561
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na 
MVC nebo MV tl do 600 mm

m3 2,384 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, 
tvárnic, příčkovek  z cihel pálených na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 600 mm

VV " 1.PP "
VV " otvor mezi větráním CHÚC -K0.2 a angl. dvorkem "
VV 0,61*1,3*0,8 0,634
VV " m0.02 - okýnko "
VV 0,51*(1,3*0,6-0,9*0,45) 0,191
VV Mezisoučet 0,825
VV " 3.NP "
VV " mezi mb5.08/mb5.09 "    
VV 0,48*1,54*0,585 0,432
VV Mezisoučet 0,432
VV " 4.NP "
VV " mezi mb4.09/mb4.10 "    
VV 0,48*(1,54*2,6-1,45*1,97) 0,551
VV Mezisoučet 0,551
VV " 5.NP "
VV " mezi mb5.08/mb5.09 "    
VV 0,48*(1,56*2,6-1,45*1,97) 0,576
VV Mezisoučet 0,576
VV Součet 2,384

586 K 971033561.1
Šetrné vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 
na MVC nebo MV tl do 600 mm pro zpětné použití  vč. 
očištění a uložení

m3 1,622 0,00 vlastní

PP
Šetrnévybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo 
MV tl do 600 mm pro zpětné použití

VV " 4.NP "
VV " mezi mb4.08/mb4.10 "    
VV 0,48*1,56*0,79 0,592
VV 0,48*0,45*2,1 0,454
VV " 5.NP "
VV " mezi mb5.08/mb5.09 "    
VV 0,48*(1,56*2,6-1,45*1,97) 0,576
VV Součet 1,622

587 K 971033581.1
Šetrné vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 
na MVC nebo MV tl do 900 mm pro zpětné použití vč. 
očištění a uložení

m3 2,634 0,00 vlastní

PP
Šetrnévybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo 
MV tl do 900 mm pro zpětné použití

VV " 2.NP "
VV " nadpraží mb2.06/2.09 "    0,62*1,6*0,585 0,580
VV " 3.NP "
VV " nadpraží mb3.06/3.08 "    0,62*1,6*0,845 0,838
VV " 4.NP "
VV " nadpraží mb4.07/4.09 "    0,62*1,6*0,58 0,575
VV " 5.NP "
VV " nadpraží mb5.06/5.08 "    0,607*1,6*0,66 0,641
VV Součet 2,634

588 K 971033581.7
Šetrné vybourání otvorů ve zdivu cihelném lícovém pl 
do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm pro zpětné 
použití  vč. očištění a uložení

m3 6,832 0,00 vlastní

PP
Šetrné vybourání otvorů ve zdivu cihelném lícovém pl do 1 m2 na 
MVC nebo MV tl do 900 mm pro zpětné použití  vč. očištění a uložení

VV " 2.NP "
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VV " obvodová zeď východní před mb2.04"     
VV 0,75*(0,73-0,574)*1,505 0,176
VV 0.79*1,5*0,68*4 3,223
VV " rozebrání parapetů - východní strana mb2.05, 2.06 "
VV 0,79*0,68*0,95 0,510
VV 0,79*0,68*1,42*2 1,526
VV 0,79*0,68*1,46 0,784
VV Mezisoučet 6,219
VV " 3.NP "
VV " obvodová zeď východní před mb3.05/mb3.01 "     
VV 0,62*0,52*1,9 0,613
VV Mezisoučet 0,613
VV Součet 6,832

589 K 971033621
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na 
MVC nebo MV tl do 100 mm

m2 2,857 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, 
tvárnic, příčkovek  z cihel pálených na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 100 mm

VV " 3.NP "
VV " mezi mb3.06/mb3.08 "     1,45*1,97 2,857

590 K 971033631
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na 
MVC nebo MV tl do 150 mm

m2 3,723 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, 
tvárnic, příčkovek  z cihel pálených na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 150 mm

VV " 2.NP "
VV " 2.NP mezi mb2.06/mb2.09 "     1,6*2,57-1,45*1,98 1,241
VV " 3.NP mezi mb3.06/mb3.08 "     1,6*2,57-1,45*1,98 1,241
VV " 4.NP mezi mb4.07/mb4.09 "     1,6*2,57-1,45*1,98 1,241
VV Součet 3,723

591 K 971033631.1
Šetrné vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 
na MVC nebo MV tl do 150 mm pro zpětné použití  vč. 
očištění a uložení

m2 2,810 0,00 vlastní

PP
Šetrné vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo 
MV tl do 150 mm pro zpětné použití  vč. očištění a uložení

VV " 5.NP "
VV " mezi mb5.04/m-jih "     1,0*2,81 2,810

592 K 971033641.1
Šetrné vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 
na MVC nebo MV tl do 300 mm pro zpětné použití vč. 
očištění a uložení

m3 3,171 0,00 vlastní

PP
Šetrné vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo 
MV tl do 300 mm pro zpětné použití

VV " 3.NP "
VV " mezi mb3.04 a sily "     0,175*(0,9+0,87)*2,0 0,620
VV " 4.NP "
VV " mezi mb4.05 a mb4.04 "     0,175*0,9*2,1 0,331
VV " 6.NP "
VV " mb6.01 "  
VV 0,273*0,85*1,45 0,336
VV 0,273*1,5*2,3*2 1,884
VV Součet 3,171

593 K 971033651
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na 
MVC nebo MV tl do 600 mm

m3 2,654 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, 
tvárnic, příčkovek  z cihel pálených na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm

VV " 1.NP "
VV " mb1,20 - snížení parapetu "     0,34*1,97*1,35 0,904
VV " 2.NP "
VV " mb2.09/mb2.10 "     0,49*(1,57*2,57-1,45*1,97) 0,577
VV " 3.NP "
VV " mezi mb3.08/mb3.09 "     0,42*(1,54*2,8-1,45*1,97) 0,611
VV " 4.NP "
VV " mezi mb4.09/mb4.10 "     0,49*(1,54*2,6-1,45*1,97) 0,562
VV Součet 2,654

594 K 971033651.1
Šetrné vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 
na MVC nebo MV tl do 600 mm pro zpětné použití vč. 
očištění a uložení

m3 8,431 0,00 vlastní

PP
Šetrnévybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo 
MV tl do 600 mm pro zpětné použití

VV " 1.NP "
VV " mezi mb1.07/mb1.01 "    
VV 0,35*1,4*1,88 0,921
VV 0,52*0,66*1,88 0,645
VV " mezi m1.03/m1.18 "     
VV 0,325*(1,9*2,2-0,96*1,97)+0,2*0,97*2,2 1,171
VV Mezisoučet 2,737
VV " 2.NP "

VV
" obvodová zeď východní v místě zdemolované přístavbypřed 
mb2.04 

VV 0,489*(1,5*1,85-1,4*0,42) 1,069
VV " 3.NP "
VV " obvodová zeď východní před mb3.04/mb3.02 "     
VV 0,49*(1,5*1,9-0,51*0,945) 1,160
VV " 4.NP "
VV " mezi mb4.06/mb4.07 "     0,47*1,31*2,96 1,822
VV " 5.NP "
VV " mezi mb5.04/mb5.05 "     0,47*1,5*2,33 1,643
VV Součet 8,431

595 K 971033651.7
Šetrné vybourání otvorů ve zdivu cihelném lícovém pl 
do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm pro zpětné 
použití vč. očištění a uložení

m3 4,474 0,00 vlastní

PP
Šetrné vybourání otvorů ve zdivu cihelném lícovém pl do 4 m2 na 
MVC nebo MV tl do 600 mm pro zpětné použití vč. očištění a uložení

VV " 1.NP "

VV
" obvodová zeď východní mb1.09 "     0,47*(1,5*1,83-
0,63*1,47-0,29*0,74)

0,754
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VV " 4.NP "
VV " mb4.05/mb4.02 "     0,49*(1,5*1,87-0,35*1,09) 1,188
VV " 5.NP "
VV " obvodová zeď východní mb5.04+5.05 "     
VV 0,48*(1,5*0,93+0,94*0,35) 0,828
VV 0,48*(1,5*1,87-0,35*1,11) 1,160
VV 0,47*(0,7*(1,11+0,78)-0,15*1,11) 0,544
VV Součet 4,474

596 K 971033681.1
Šetrné vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 
na MVC nebo MV tl do 900 mm pro zpětné použití vč. 
očištění a uložení

m3 13,912 0,00 vlastní

PP
Šetrnévybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo 
MV tl do 900 mm pro zpětné použití

VV " 2.NP "
VV " mezi mb2.04/2.05 "     
VV 0,79*0,55*2,33 1,012
VV 0,79*1,7*2,33 3,129
VV " mezi mb2.07/mb2.10 "
VV 0,63*1,6*2,57-0,3*1,2*1,45 2,069
VV " mezi m2.27/m2.33-nadpraží "
VV 0,79*0,845*1,6 1,068
VV Mezisoučet 7,278
VV " 3.NP "
VV " mezi mb3.05/mb3.06 "     0,64*1,3*2,18 1,814
VV " mezi mb3.06/mb308 "     0,62*(1,59*2,8-1,45*1,97) 0,989
VV " mezi mb3.07/mb309 "     0,63*(1,71*1,95-1,41*0,97) 1,239
VV Mezisoučet 4,042
VV " 4.NP "
VV " mezi mb4.05/mb4.06 "     0,64*1,5*2,7 2,592
VV Mezisoučet 2,592
VV Součet 13,912

597 K 971033681.7
Šetrné vybourání otvorů ve zdivu cihelném lícovém pl 
do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm pro zpětné 
použití vč. očištění a uložení

m3 9,227 0,00 vlastní

PP
Šetrné vybourání otvorů ve zdivu cihelném lícovém pl do 4 m2 na 
MVC nebo MV tl do 900 mm pro zpětné použití vč. očištění a uložení

VV " 2.NP "

VV
" obvodová zeď východní v místě zdemolované přístavby před 
mb2.04"     

VV 0,79*(0,52+0,19)*2,58 1,447
VV 0,79*1,42*2,58 2,894
VV Mezisoučet 4,341
VV " 3.NP "
VV " obvodová zeď východní před mb3.05/mb3.01 "     
VV 0,62*1,5*1,9 1,767
VV " obvodová zeď východní před mb3.05/mb3.01 "     
VV 0,62*0,52*1,9 0,613
VV Mezisoučet 2,380
VV " 4.NP "
VV " mezi mb4.01/mb4.06 "     
VV 0,62*0,7*((1,11+0,76)-0,15*1,11) 0,739
VV 0,62*1,5*1,9 1,767
VV Mezisoučet 2,506
VV Součet 9,227

598 K 971033691.7
Šetrné vybourání otvorů ve zdivu cihelném lícovém pl 
do 4 m2 na MVC nebo MV tl přes 900 mm pro zpětné 
použití vč. očištění a uložení

m3 14,840 0,00 vlastní

PP
Šetrné vybourání otvorů ve zdivu cihelném lícovém pl do 4 m2 na 
MVC nebo MV tl přes 900 mm pro zpětné použití vč. očištění a 
uložení

VV " 1.NP "
VV " obvodová zeď východní "
VV 0,94*1,5*1,14*3 4,822
VV 0,92*(1,51*3,03-1,12*1,43) 2,736
VV " obvodová zeď západní "
VV 0,93*0,87*1,5*6 7,282
VV Součet 14,840

599 K 971042551.1
Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 
1 m2 vč. potřebných řezání ŽB stěn

m3 2,030 0,00 vlastní

PP
Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 1 m2 vč. 
potřebných řezání ŽB stěn

VV " 1.NP "

VV
" pohled západní - vybourání pod parapetem - část šetrně, 
část do suti "

VV " šetrné odstranění betonového soklu "
VV 0,93*(0,512*1,99-0,31*1,356)*3 1,670
VV 0,93*(2,54-1,99)*0,23 0,118
VV " 2.NP "
VV " beton. sila - vstup "
VV 0,15*0,46*(2,0-0,83) 0,081
VV 0,21*0,37*0,83 0,064
VV " 4.NP "
VV " beton. sila - vstup "
VV 0,175*0,66*0,84 0,097
VV Součet 2,030

600 K 971042651.1
Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 
4 m2 vč. potřebných řezání ŽB stěn

m3 8,434 0,00 vlastní

PP
Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo 
nadzákladových  plochy do 4 m2, tl. jakékoliv vč. potřebných řezání 
ŽB stěn

VV " 2.NP - betonová sila "
VV 0,1*0,8*2,0*3 0,480
VV 0,1*0,9*2,0*2 0,360
VV 0,2*0,9*2,0*2 0,720
VV 0,21*1,0*2,0*2 0,840
VV " beton. sila - vstup "
VV 0,21*(0,8*2,0-0,6*0,83) 0,231
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VV 0,15*(0,9*2,0-0,6*1,04) 0,176
VV " 3.NP - betonová sila "
VV 0,1*0,8*2,0*5 0,800
VV 0,1*0,9*2,0*2 0,360
VV 0,21*0,9*2,0*2 0,756
VV 0,21*1,0*2,0*2 0,840
VV " vstup "
VV 0,175*0,9*2,0 0,315
VV 0,175*0,87*2,0 0,305
VV " 4.NP - betonová sila "
VV 0,1*0,9*2,0*6 1,080
VV 0,21*1,0*2,0*2 0,840
VV " vstup "
VV 0,175*0,9*2,1 0,331
VV Součet 8,434

601 K 971052651
Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a 
zdech pl do 4 m2 tl do 600 mm

m3 1,012 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech  
základových nebo nadzákladových, plochy do 4 m2, tl. do 600 mm

VV " 5.NP "
VV " mezi mb5.04a místnost jih "
VV 0,18*1,0*2,81*2 1,012

602 K 972054341
Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 
0,25 m2 tl do 150 mm

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových  bez 
odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm

VV " 1.NP +5.NP (řez E-E) - prostup v silu "     2 2,000

603 K 972054491
Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 1 
m2 tl přes 80 mm

m3 0,183 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových  bez 
odstranění podlahy a násypu, plochy do 1 m2, tl. přes 80 mm

VV " 5.NP - místnost jih - skladba XS11 "
VV 0,1*1,3*0,42 0,055
VV 0,1*(0,6*1,125+2,0*0,3) 0,128
VV Součet 0,183

604 K 975053131
Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků v 
do 3,5 m pro zatížení do 800 kg/m2

m 67,030 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků dřevěnou 
výztuhou  v. podchycení do 3,5 m a při zatížení hmotností do 800 
kg/m2

VV
" SKŘ - 1.NP - podchycení ŽB markýzy -východní strana (řez 
C,D,E) "

VV 32,84+34,19 67,030

605 K 975058131
Příplatek k víceřadovém podchycení stropů pro 
zatížení do 800 kg/m2 ZKD 1 m v podchycení

m 134,060 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků dřevěnou 
výztuhou  Příplatek k cenám za každý další 1 m výšky přes 3,50 m a 
při zatížení hmotností do 800 kg/m2

VV
" SKŘ - 1.NP - podchycení ŽB markýzy -východní strana (řez 
C,D,E) "

VV (32,84+34,19)*2 134,060

606 K 976084111 Vybourání ochranných úhelníků s vysekáním kotev m 11,040 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí  ochranných 
úhelníků ze zdiva s vysekáním kotev

VV " 2.NP "
VV " m2.12 "     (0,88+1,88)*2*2 11,040

607 K 976085311
Vybourání kanalizačních rámů včetně poklopů nebo 
mříží pl do 0,6 m2

kus 10,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí  kanalizačních 
rámů litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně 
poklopů nebo mříží, plochy do 0,60 m2

VV " 5.NP - místnost jih "     10 10,000

608 K 977211111
Řezání stěnovou pilou ŽB kcí s výztuží průměru do 16 
mm hl do 200 mm

m 38,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Řezání konstrukcí stěnovou pilou železobetonových průměru řezané 
výztuže do 16 mm hloubka řezu do 200 mm

VV " 1.PP - inst. kanál - JV roh  vně budovy "
VV " stěny "     1,0*2+1,205*2 4,410
VV " 1.PP - inst. kanál - jižní část "
VV " strop "     1,98+0,25+1,5+0,28 4,010
VV Mezisoučet 8,420
VV " 1.NP - otvory nad stropem m1.19 "
VV (3,47+3,89+3,52+3,91)*2 29,580
VV Součet 38,000

609 K 977211112
Řezání stěnovou pilou ŽB kcí s výztuží průměru do 16 
mm hl do 350 mm

m 17,215 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Řezání konstrukcí stěnovou pilou železobetonových průměru řezané 
výztuže do 16 mm hloubka řezu přes 200 do 350 mm

VV " 1.PP - inst. kanál - JV roh  vně budovy "
VV " dno "     1,1*2 2,200
VV " strop "     1,1*2 2,200
VV " 1.PP - inst. kanál - jižní část "
VV " stěny "     1,2*2 2,400
VV " dno "     6,405+1,98+0,25+1,5+0,28 10,415
VV Součet 17,215

610 K 978013191.1

Šetrné otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 % 
bez poškození stávajícího podkladu vč. jemného 
dočištění stáv. podkladu

m2 243,171 0,00 vlastní

PP
Šetrné otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové 
omítky stěn v rozsahu do 100 % bez poškození stávajícího podkladu 
vč. jemného dočištění stáv. podkladu

VV " omítka na východní fasádě - po demolici objektu přístavby "

VV 19,8*11,8+2,7*3,53 243,171

611 K 978011111
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 5 %

m2 1 561,237 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PP
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch 
stropů, v rozsahu do 5 %

VV " sanace ŽB stropů "     SANstrop 1 561,237

612 K 978012141
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stropů rákosových v 
rozsahu do 30 %

m2 11,676 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch 
stropů rákosovaných, v rozsahu přes 10 do 30 %

VV "skladba "       SS17 11,676

613 K 978036191
Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch 
v rozsahu do 100 %

m2 81,158 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar 
zdiva a s očištěním povrchu, v rozsahu přes 80 do 100 %

VV " vnitřní stěny atik střechy A1/F+G - skladba "     SV06a1p 29,600
VV " vnitřní stěny atik střechy vodojemu "     SV07av 15,181
VV " vnitřní stěny atik střechy D1/F - skladba "     SV06ev*0,6 36,377
VV Součet 81,158

614 K 978013191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %

m2 110,182 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch 
stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 
%

VV " skladba "     SS08d 110,182

615 K 978059241.5
Šetrné odsekání obkladů stěn z desek z kamene 
plochy přes 1 m2 vč. očištění a uložení pro další 

m2 32,768 0,00 vlastní

PP
Šetrné odsekání obkladů stěn z desek z kamene plochy přes 1 m2 vč. 
očištění a uložení pro další použití

VV " pohled západní kamenný sokl "    0,83*39,48 32,768

616 K 978059941.1 Odsekání soklu betonového schodišťovéhotl.7cm m2 1,479 0,00 vlastní
PP Odsekání soklu betonového schodišťovéhotl.7cm

VV
"  vnitřní stěna schodiště okolo výtahové šachtě z drátěného 
pletiva mezi 1.-2.NP (řez C-C)"

VV 0,634/9*(9+6+6) 1,479

D 94 Ostatní konstrukce a práce - sanace stávajících ŽB konstrukcí 0,00

617 K 985121109.1
Sanace stávajících ŽB konstrukcí stěn a stropů lokálně 
- očištění, odstranění degrad. povrchů, sanace, úklid 

m2 4 082,140 0,00 vlastní

PP

Sanace stávajících ŽB konstrukcí
- odstranění výmaleb popřípadě oškrábání stávajících omítek (plocha 
do 20% povrchů), očištění betonu ometení, vysátí prachu a nečistot, 
čištění tlakovou vodou (viz. výkres SKŘ č.46, bod.1)
- odstranění všech nepoužívaných kotevních prvků (hmoždinky, 
lanka, závitov. tyče apod.) (viz. výkres SKŘ č.46, bod.1)
- sanace stáv.ŽB konstrukcí pomocí reprofil. malt, rozsah 2% 
povrchů, postup dle konkrétního výrobce  (viz. výkres SKŘ č.46, 
bod.3)
- lokální doplnění průvlaků o vrstvu cementové omítky tl. 10mm a 
20mm  (viz. výkres SKŘ č.46, bod.4)
- lokální oprava (10 ks) poškozených ŽB konstrukcí vč. výztuže  (viz. 
výkres SKŘ č.46, odrážka pod bodem 5)
- odstranění, odvoz a likvidace veškerých zbytků stavebního 
materiálů, odstraňovaných povrchů a suti vzniklé po sanančních a 
prací

VV " skladba - sanace stáv. ŽB stropů a průvlaků "     
VV " 1.NP "
VV " m1.41  průvlaky "     
VV (0,4+0,56*2)*5,98 9,090
VV (0,319+0,516*2)*(5,98+4,09) 13,605
VV " m1.19-1.20 průvlaky + strop "     
VV 12,0*11,28-3,518*3,805-4,106*3,518 107,529
VV 0,64*2*(11,28*2-0,5*4) 26,317
VV 0,41*2*(12,0*6-0,5*4-0,27*8)+0,22*(3,805+4,106)*2 59,110
VV " m1.21-1.32 průvlaky + strop "     
VV 12,95*7,04 91,168
VV 2*0,43*(12,95-0,56*2) 10,174
VV 2*0,29*(7,04*8-0,56*2-0,24*6) 31,181
VV " m1.33 strop "     
VV 1,95*4,33 8,444
VV " 2.NP "
VV " m2.27 - strop a průvlaky "
VV 11,8*3,89 45,902
VV 0,36*2*(11,8-0,47)*2 16,315
VV 0,39*2*3,54*2 5,522
VV " m2.31 - strop a průvlaky "
VV 7,2*13,09 94,248
VV 0,44*2*(13,09-0,46*2) 10,710
VV 0,3*2*(1,23+2,94+4,89+7,2*7-0,46*2) 35,124
VV " m2.33 - strop "
VV 4,2*2,17 9,114
VV " 3.NP "
VV " m3.20-3.22 - strop a průvlaky "
VV 5,479*12,183 66,751
VV 0,5*2*12,183 12,183
VV 0,28*2*12,183*2 13,645
VV 0,27*2*3,7*2 3,996
VV " m3.24 - strop, průvlaky "
VV 3,75*8,46+4,33*(8,573-3,75) 52,609
VV 0,29*2*(8,573*4+3,75*2) 24,239
VV 0,42*2*(8,46-0,32) 6,838
VV " m3.24 - strop "
VV 4,21*2,14 9,009
VV " 4.NP "
VV " m4.20-4.21 - strop a průvlaky "
VV 4,18*12,183 50,925
VV 0,36*2*(12,183-0,32*2) 8,311
VV 0,55*2*12,183 13,401
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VV 0,41*2*(12,183+3,89*2) 16,370
VV " m4.23 - strop a průvlaky "
VV 7,35*13,39 98,417
VV 0,45*2*(2,553*2+2,72*2+7,35*6) 49,181
VV " m4.24 - strop "
VV 4,21*2,14 9,009
VV " 5.NP "
VV " m5.01-5.04,5.32 - strop a průvlaky "
VV 12,93*5,94-6,63*5,882 37,807
VV (0,2+0,59*2)*(2,88+4,15+5,783*2)+0,59*5,94 29,167
VV 1,21*2*5,94 14,375
VV 0,99*2*6,11 12,098
VV " m5.08 - strop a průvlaky "
VV 21,15*12,642 267,378
VV -1,06*(2,95+6,67)*8 -81,578
VV 0,65*2*12,642*9 147,911
VV " m5.29 - strop "
VV 1,21*7,51 9,087
VV " m5.13,5.14,5.25 - strop "
VV 5,78*8,83 51,037
VV " 6.NP "
VV " m6.01 - strop a průvlaky "
VV 6,63*5,882+0,5*2*6,63*4 65,518
VV SANstrop Mezisoučet 1 561,237
VV " sanace stáv. ŽB stěn"     
VV " skladba "     SS08b 1 443,512
VV " skladba "     SS08c 140,703
VV " skladba "     SS08e 936,688
VV Mezisoučet 2 520,903
VV Součet 4 082,140

618 K 985121109.3
Sanace stávajících ŽB konstrukcí stěn a stropů lokálně 
- očištění, odstranění degrad. povrchů, sanace, úklid 
(100% povrchů)

m2 38,973 0,00 vlastní

PP

Sanace stávajících ŽB konstrukcí
- odstranění výmaleb popřípadě oškrábání stávajících omítek očištění 
betonu ometení, vysátí prachu a nečistot, čištění tlakovou vodou
- odstranění všech nepoužívaných kotevních prvků (hmoždinky, 
lanka, závitov. tyče apod.
- sanace stáv.ŽB konstrukcí pomocí reprofil. malt, pasivace obnažené 
výztuže sanační sstěrka do travele mokrého prostředí rozsah 100% 
povrchů, postup dle konkrétního výrobce  
- odstranění, odvoz a likvidace veškerých zbytků stavebního 
materiálů, odstraňovaných povrchů a suti vzniklé po sanančních a 
prací

VV " skladba - sanace stáv. ŽB stropů a průvlaků "     
VV " 7.NP "
VV " m7.01 - strop a průvlaky "
VV 6,29*5,396+0,2*2*6,29*2 38,973

619 K 985121109.5
Sanace stávajících ŽB konstrukcí stěn - příplatek za 
provedení stropů

m2 1 561,237 0,00 vlastní

PP
Sanace stávajících ŽB konstrukcí stěn - příplatek za provedení stropů

VV SANstrop 1 561,237

620 K 985121109.6
Sanace stávajících ŽB konstrukcí - příplatek za vzhled 
a strukturu betonu dle původního povrchu

m2 1 443,512 0,00 vlastní

PP
Sanace stávajících ŽB konstrukcí - příplatek za vzhled a strukturu 
betonu dle původního povrchu

VV " skladba "     SS08b 1 443,512

621 K 985121109.8
Sanace stávajících ŽB konstrukcí - nástřik impregnace 
betonu proti sprašování a drolení povrchů

m2 65,518 0,00 vlastní

PP
Sanace stávajících ŽB konstrukcí - nástřik impregnace betonu proti 
sprašování a drolení povrchů

VV " m6.01 - strop a průvlaky - skladba SV07b "
VV 6,63*5,882+0,5*2*6,63*4 65,518

622 K 985121121.1
Oprava bývalé cihelná fasáda v interiéru přístavby -  
otlučení omítky přezdění defektů režného zdiva 
očištění kartáči, tlakovou vodou a chemickým čističem

m2 195,947 0,00 vlastní

PP

Oprava bývalé cihelná fasáda v interiéru přístavby - šetrné otlučení 
VC omítky bez poškození cihel, proškrábnutí spar do úrovně 
původních spar, přezdění defektů režného zdiva v navazující vazbě, 
ze stejných cihel dvou barev střepu dtto fasáda, očištění povrchu 
cihel plastovými kartáči, tlakovou vodou a chemickým čističem na 
bázi organických kyselin rozpoštějícím vápno a cement

VV " skladba "     SS12 195,947

D 95 Bourání a demontáže prvků dle inventarizačních karet 0,00

D 95.1 Bourání a demontáže prvků dle inventarizačních karet - 1.PP 0,00

623 K XZ00 065
Demontáž, odvoz a likvidace- Dveře ocelové 
1450/1950mm

ks 1,000 0,00 vlastní

PP Demontáž, odvoz a likvidace- Dveře ocelové 1450/1950mm

VV Označení:
VV Dveře ocelové
VV Umístění: Suterén
VV Původnost: nepůvodní
VV Stav: opotřebovaný nátěr
VV Rozměry: 1450/1950
VV Materiál: ocel
VV Povrchová úprava: krycí nátěr zelený
VV 1 1,000

624 K XZ00 067
Demontáž, odvoz a likvidace- Dveře ocelové 
760/1950mm

ks 1,000 0,00 vlastní

PP Demontáž, odvoz a likvidace- Dveře ocelové 760/1950mm

VV Označení:
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VV Dveře ocelové
VV Umístění: Suterén
VV Původnost: původní
VV Rozměry: 760/1950
VV Materiál: ocel
VV Povrchová úprava: krycí nátěr zelený
VV 1 1,000

625 K XZ00 068
Demontáž, odvoz a likvidace- Dveře ocelové 
600/2000mm

ks 1,000 0,00 vlastní

PP Demontáž, odvoz a likvidace- Dveře ocelové 600/2000mm

VV Označení:
VV Dveře ocelové
VV Umístění: Suterén
VV Původnost: nepůvodní ?
VV Rozměry: 600/2000
VV Materiál: ocel
VV Povrchová úprava: krycí nátěr zelený
VV 1 1,000

626 K XZ00 071
Nenaceňovat - není součástí PD- Dveře ocelové 
1730/1880mm

ks 1,000 0,00 vlastní

PP Nenaceňovat - není součástí PD- Dveře ocelové 1730/1880mm

VV Označení:
VV Dveře ocelové 2 křídlé
VV Umístění: Suterén
VV Původnost: původní
VV Rozměry: 1730/1880
VV Materiál: ocel
VV Povrchová úprava: krycí nátěr zelený
VV Kování: ocelové panty, nepůvodní klika
VV 1 1,000

627 K XZ00 072
Nenaceňovat - není součástí PD- Dveře ocelové 
1360/1907mm

ks 1,000 0,00 vlastní

PP Nenaceňovat - není součástí PD- Dveře ocelové 1360/1907mm

VV Označení:
VV Dveře ocelové 2 křídlé
VV Umístění: Suterén
VV Rozměry: 1360/1907
VV Materiál: ocel
VV 1 1,000

628 K XZ00 077
Demontáž, odvoz a likvidace- Ocelová zárubeň  
800/1970

ks 1,000 0,00 vlastní

PP Demontáž, odvoz a likvidace- Ocelová zárubeň  800/1970

VV Označení:
VV Ocelová zárubeň
VV Umístění: Suterén
VV Počet prvků: 1
VV Stav: opotřebovaný nátěr
VV Rozměry: 800/1970
VV Materiál: ocel
VV Povrchová úprava: krycí nátěr šedý
VV 1 1,000

629 K XZ00 078
Demontáž, odvoz a likvidace- Dveře dřevěné 
800/1970, ocelová zárubeň a mříž

ks 1,000 0,00 vlastní

PP
Demontáž, odvoz a likvidace- Dveře dřevěné 800/1970, ocelová 
zárubeň a mříž

VV Označení:
VV Dveře dřevěné, ocelová zárubeň a mříž
VV Umístění: Suterén
VV Počet prvků: 1
VV Stav: opotřebovaný nátěr
VV Rozměry: 800/1970
VV Materiál: dřevěné křídlo, ocelová mříž, ocelová zárubeň

VV
Povrchová úprava: krycí nátěr zárubně šedý, krycí nátěr dveří 
oranžový, krycí nátěr mříže světle tyrkysový

VV Kování: ocelová mříž
VV 1 1,000

630 K XZ00 079
Demontáž, odvoz a likvidace- Ocelová zárubeň  
800/1970

ks 1,000 0,00 vlastní

PP Demontáž, odvoz a likvidace- Ocelová zárubeň  800/1970

VV Označení:
VV Ocelová zárubeň
VV Umístění: Suterén
VV Počet prvků: 1
VV Stav: opotřebovaný nátěr
VV Rozměry: 800/1970
VV Materiál: ocel
VV Povrchová úprava: krycí nátěr šedý
VV 1 1,000

631 K XZ00 080
Demontáž, odvoz a likvidace- Ocelová zárubeň  
800/1970

ks 1,000 0,00 vlastní

PP Demontáž, odvoz a likvidace- Ocelová zárubeň  800/1970

VV Označení:
VV Ocelová zárubeň
VV Umístění: Suterén
VV Počet prvků: 1
VV Stav: opotřebovaný nátěr
VV Rozměry: 800/1970
VV Materiál: ocel
VV Povrchová úprava: krycí nátěr hnědočervený
VV 1 1,000

632 K XZ00 081
Demontáž, odvoz a likvidace- Dveře dřevěné posuvné 
960/2000

ks 1,000 0,00 vlastní

PP Demontáž, odvoz a likvidace- Dveře dřevěné posuvné 960/2000

VV Označení:
VV Dveře dřevěné posuvné
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VV Umístění: Suterén
VV Počet prvků: 1
VV Rozměry: 960/2000
VV Materiál: dřevo
VV Povrchová úprava:
VV Kování: ocelová kolejnice, úchyty, pojezdy, madlo
VV 1 1,000

633 K XZ00 082
Demontáž, odvoz a likvidace- Dveře dřevěné, ocelová 
zárubeň 800/1970

ks 1,000 0,00 vlastní

PP
Demontáž, odvoz a likvidace- Dveře dřevěné, ocelová zárubeň 
800/1970

VV Označení:
VV Dveře dřevěné, ocelová zárubeň
VV Umístění: Suterén
VV Počet prvků: 1
VV Rozměry: 800/1970
VV Materiál: dřevo
VV 1 1,000

634 K XZ00 083
Demontáž, odvoz a likvidace- Dveře dřevěné 2kř, 
ocelová zárubeň 1360/2000

ks 1,000 0,00 vlastní

PP
Demontáž, odvoz a likvidace- Dveře dřevěné 2kř, ocelová zárubeň 
1360/2000

VV Označení:
VV Dveře dřevěné 2křídlé, ocelová zárubeň
VV Umístění: Suterén
VV Počet prvků: 1
VV Rozměry: 1360/2000
VV Materiál: dřevo
VV Zasklení, skleněné doplňky: v horní třetině prosklené
VV 1 1,000

635 K XZ00 084
Demontáž, odvoz a likvidace- Dveře dřevěné, ocelová 
zárubeň 800/1970

ks 1,000 0,00 vlastní

PP
Demontáž, odvoz a likvidace- Dveře dřevěné, ocelová zárubeň 
800/1970

VV Označení:
VV Dveře dřevěné, ocelová zárubeň
VV Umístění: Suterén
VV Počet prvků: 1
VV Rozměry: 800/1970
VV Materiál: dřevo
VV Zasklení, skleněné doplňky: v horní třetině prosklené
VV 1 1,000

636 K XZ00 085
Demontáž, odvoz a likvidace- Dveře dřevěné 2kř, 
ocelová zárubeň 1360/2000

ks 1,000 0,00 vlastní

PP
Demontáž, odvoz a likvidace- Dveře dřevěné 2kř, ocelová zárubeň 
1360/2000

VV Označení:
VV Dveře dřevěné 2křídlé, ocelová zárubeň
VV Umístění: Suterén
VV Počet prvků: 1
VV Rozměry: 1360/2000
VV Materiál: dřevo
VV Zasklení, skleněné doplňky: v horní třetině prosklené
VV 1 1,000

637 K XZ00 086
Nenaceňovat - není součástí PD- Hliníková zárubeň 
800*1970

ks 1,000 0,00 vlastní

PP Nenaceňovat - není součástí PD- Hliníková zárubeň 800*1970

VV Označení:
VV Hliníková zárubeň
VV Umístění: Suterén
VV Počet prvků: 1
VV Rozměry: 800/1970
VV Materiál: hliním
VV 1 1,000

D 95.2 Bourání a demontáže prvků dle inventarizačních karet - 1.NP 0,00

638 K XZ01 001
Demontáž, ochrana prvku, uložení pro další využití - 
Vstupní dveře ocelové 2křídlé 2200/2900

ks 1,000 0,00 vlastní

PP
Demontáž, ochrana prvku, uložení pro další využití - Vstupní dveře 
ocelové 2křídlé 2200/2900

VV Označení:
VV Vstupní dveře ocelové 2křídlé
VV Umístění: 1NP
VV Počet prvků: 1
VV Původnost: původní
VV Stav: dožilý nátěr
VV Dochované části: celé dveře vč. pantů
VV Rozměry: 2200/2900
VV Popis: ocelové dveře otvíravé, vstupní
VV Materiál: ocel
VV Povrchová úprava, barevnost: zelený krycí nátěr

VV
Kování: ocelové panty a zástrče (původní), visací zámek 
(nepůvodní), nýtované spoje

VV Zasklení, skleněné doplňky:
VV 1 1,000

639 K XZ01 005
Demontáž, ochrana prvku, uložení pro další využití - 
Dveře ocelové posuvné 950/1945

ks 1,000 0,00 vlastní

PP
Demontáž, ochrana prvku, uložení pro další využití - Dveře ocelové 
posuvné 950/1945

VV Označení:
VV Dveře ocelové posuvné
VV Umístění: 1 NP
VV Počet prvků: 1
VV Původnost: nepůvodní
VV Stav: dobrý
VV Dochované části:
VV Rozměry: 950/1945
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VV Materiál: ocel
VV Povrchová úprava: krycí nátěr zelený
VV Kování: ocelová kolejnice (tyč) a posuvy
VV 1 1,000

640 K XZ01 006
Demontáž, odvoz a likvidace  - Nadsvětlík, (dveře 
dřevěné 2křídlé, obložková zárubeň) 1170/2070

ks 1,000 0,00 vlastní

PP
Demontáž, odvoz a likvidace  - Nadsvětlík, (dveře dřevěné 2křídlé, 
obložková zárubeň) 1170/2070

VV Označení:
VV Nadsvětlík, (dveře dřevěné 2křídlé, obložková zárubeň)
VV Umístění: 1 NP
VV Počet prvků: 1
VV Původnost: původní
VV Stav: koroze, zteřelý tmel
VV Dochované části:
VV Rozměry: 1200/750, (1170/2070)
VV Materiál: ocel
VV Povrchová úprava: původně krycí nátěr
VV 1 1,000

641 K XZ01 009
Demontáž, ochrana prvku, uložení pro další využití - 
Dveře ocelové se samozavíračem 1090/2070

ks 1,000 0,00 vlastní

PP
Demontáž, ochrana prvku, uložení pro další využití - Dveře ocelové 
se samozavíračem 1090/2070

VV Označení:
VV Dveře ocelové se samozavíračem
VV Umístění: 1 NP
VV Počet prvků: 1
VV Původnost: původní
VV Stav: dožilý nátěr, místy rez
VV Rozměry: 1090/2070
VV Materiál: ocel
VV Povrchová úprava: krycí nátěr zelený

VV
Kování: ocelové panty, původní klika, ztužení dveřního křídla 
pomocí ocelových pásovin nýtovaných ke křídlu dveří, 
ocelová zárubeň s nýtovanými spoj

VV 1 1,000

642 K XZ01 011
Demontáž, ochrana prvku, uložení pro další využití - 
Dveře ocelové se samozavíračem 1060/1800

ks 1,000 0,00 vlastní

PP
Demontáž, ochrana prvku, uložení pro další využití - Dveře ocelové 
se samozavíračem 1060/1800

VV Označení:
VV Dveře ocelové se samozavíračem
VV Umístění: 1 NP
VV Počet prvků: 1
VV Původnost: původní ?
VV Stav: mírná koroze, dožilý nátěr
VV Rozměry: 1060/2800
VV Materiál: ocel
VV Povrchová úprava: krycí nátěr

VV
Kování: ocelové panty, bakelitová klika, ztužení dveřního 
křídla pomocí ocelových pásovin nýtovaných ke křídlu dveří, 
ocelové zárubně

VV 1 1,000

643 K XZ01 012
Demontáž, odvoz a likvidace  - Dveře dřevěné 
jednokřídlé 1060/1800

ks 1,000 0,00 vlastní

PP Demontáž, odvoz a likvidace  - Dveře dřevěné jednokřídlé 1060/1800

VV Označení:
VV Dveře dřevěné jednokřídlé
VV Umístění: 1 NP
VV Počet prvků: 1
VV Původnost: nepůvodní?
VV Stav: dožilý nátěr
VV Rozměry: 1060/1800
VV Materiál: ocel
VV Povrchová úprava: krycí nátěr
VV Kování: ocelové panty, mosazná klika se štítkem
VV 1 1,000

644 K XZ01 013
Demontáž, odvoz a likvidace  - Dveře ocelové 
850/1930

ks 1,000 0,00 vlastní
PP Demontáž, odvoz a likvidace  - Dveře ocelové 850/1930

VV Označení:
VV Dveře ocelové
VV Umístění: 1 NP
VV Počet prvků: 1
VV Původnost: nepůvodní?
VV Stav: dožilý nátěr
VV Rozměry: 850/1930
VV Materiál: ocel
VV Povrchová úprava: krycí nátěr
VV Kování: ocelové panty, hliníková klika a štítek
VV 1 1,000

645 K XZ01 015
Demontáž, ochrana prvku, uložení pro další využití - 
Dveře ocelové 900/2000

ks 1,000 0,00 vlastní

PP
Demontáž, ochrana prvku, uložení pro další využití - Dveře ocelové 
900/2000

VV Označení:
VV Dveře ocelové
VV Umístění:  1NP
VV Počet prvků: 1
VV Původnost: původní
VV Stav: dobrý, opotřebený nátěr
VV Rozměry: 900/2000
VV Materiál: ocel
VV Povrchová úprava: krycí nátěr zelený
VV Kování: ocelové panty a klika - původní
VV Poznámka: ocelová zárubeň i na druhé straně stěny
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VV 1 1,000

646 K XZ01 025
Nenaceňovat - není součástí PD - Dveře posuvné 
1960/1300

ks 1,000 0,00 vlastní

PP Nenaceňovat - není součástí PD - Dveře posuvné 1960/1300

VV Označení:
VV Dveře posuvné
VV Umístění: 1 NP
VV Počet prvků: 1
VV Původnost: nepůvodní
VV Stav: dobrý
VV Rozměry: 1960/1300
VV Materiál: ocel
VV Povrchová úprava: prášková barva modrá
VV 1 1,000

647 K XZ01 027
Demontáž, ochrana prvku, uložení pro další využití - 
Dveře ocelové 2křídlé 1405/2300

ks 1,000 0,00 vlastní

PP
Demontáž, ochrana prvku, uložení pro další využití - Dveře ocelové 
2křídlé 1405/2300

VV Označení:
VV Dveře ocelové 2křídlé
VV Umístění: 1 NP
VV Počet prvků: 1
VV Původnost: původní
VV Stav: koroze, dožilý nátěr, tvarová deformace
VV Rozměry: 1405/2300
VV Materiál: ocel
VV Povrchová úprava: krycí nátěr zelený

VV
Kování: ocelové panty a zástrče - původní, ztužení dveřního 
křídla pomocí ocelových pásovin nýtovaných ke křídlu dveří, 
ocelové zárubně s nýtovanými

VV
Poznámka: pásoviny, na kterých jsou panty, jsou kotvené do 
zdiva

VV 1 1,000

648 K XZ01 029
Demontáž, odvoz a likvidace  - Dveře ocelové 
960/2040

ks 1,000 0,00 vlastní
PP Demontáž, odvoz a likvidace  - Dveře ocelové 960/2040

VV Označení:
VV Dveře ocelové
VV Umístění: 1 NP
VV Počet prvků: 1
VV Původnost: nepůvodní?
VV Stav: dobrý
VV Rozměry: 960/2400
VV Materiál: ocel
VV Povrchová úprava: krycí nátěr zelený
VV Kování: ocel. panty a klika
VV 1 1,000

649 K XZ01 032
Demontáž, odvoz a likvidace  - Dveře ocelové s 
nadsvětlíkem a samozavíračem 950/2500

ks 1,000 0,00 vlastní

PP
Demontáž, odvoz a likvidace  - Dveře ocelové s nadsvětlíkem a 
samozavíračem 950/2500

VV Označení:
VV Dveře ocelové s nadsvětlíkem a samozavíračem
VV Umístění: 1 NP
VV Počet prvků: 1
VV Původnost: stáří shodné s celou přístavbou
VV Stav: dožilý nátěr, chybí výplň nadsvětlíku
VV Rozměry: 950/2500
VV Materiál: ocel
VV Povrchová úprava: krycí nátěr zelený
VV Kování: ocelové panty, nepůvodní hliníková klika
VV 1 1,000

650 K XZ01 033
Demontáž, odvoz a likvidace  - Dveře ocelové 
nepůvodní s el. zavíračem 650/1970

ks 1,000 0,00 vlastní

PP
Demontáž, odvoz a likvidace  - Dveře ocelové nepůvodní s el. 
zavíračem 650/1970

VV Označení:
VV Dveře ocelové nepůvodní s el. zavíračem
VV Umístění: 1 NP
VV Počet prvků: 1
VV Původnost: nepůvodní
VV Stav: dobrý
VV Rozměry: 650/1970
VV Materiál: ocel
VV Povrchová úprava: krycí nátěr zelený
VV 1 1,000

651 K XZ01 087
Demontáž, odvoz a likvidace  - Dveře ocelové 
jednokřídlé 730/1720

ks 1,000 0,00 vlastní

PP Demontáž, odvoz a likvidace  - Dveře ocelové jednokřídlé 730/1720

VV Označení:
VV Dveře ocelové jednokřídlé
VV Umístění: 1 NP
VV Počet prvků: 1
VV Původnost: nepůvodní
VV Rozměry: 730/1720
VV Materiál: ocel
VV 1 1,000

652 K XZ01 088
Demontáž, odvoz a likvidace  - Dveře ocelové 
jednokřídlé 600/1970

ks 1,000 0,00 vlastní

PP Demontáž, odvoz a likvidace  - Dveře ocelové jednokřídlé 600/1970

VV Označení:
VV Dveře ocelové jednokřídlé
VV Umístění: 1 NP
VV Počet prvků: 1
VV Původnost: nepůvodní
VV Rozměry: 600/1970
VV Materiál: ocel

Strana 108 z 389



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1 1,000

653 K XZ01 089
Demontáž, odvoz a likvidace  - Dveře ocelové 
jednokřídlé 800/1970

ks 1,000 0,00 vlastní

PP Demontáž, odvoz a likvidace  - Dveře ocelové jednokřídlé 800/1970

VV Označení:
VV Dveře ocelové jednokřídlé
VV Umístění: 1 NP
VV Počet prvků: 1
VV Původnost: nepůvodní
VV Rozměry: 800/1970
VV Materiál: ocel
VV 1 1,000

654 K XZ01 090
Demontáž, ochrana prvku, uložení pro další využití - 
Dveře ocelové 750/1870

ks 1,000 0,00 vlastní

PP
Demontáž, ochrana prvku, uložení pro další využití - Dveře ocelové 
750/1870

VV Označení:
VV Dveře ocelové jednokřídlé
VV Umístění: 1 NP
VV Počet prvků: 1
VV Původnost: původní
VV Rozměry: 750/1870
VV Materiál: ocel
VV Povrchová úprava: krycí nátěr zelený
VV Poznámka:  ocelová zárubeň je i na druhé straně stěny
VV 1 1,000

655 K XZ01 091
Demontáž, odvoz a likvidace  - Dveře dřevěné 
jednokřídlé, obložková zárubeň 480/2030

ks 1,000 0,00 vlastní

PP
Demontáž, odvoz a likvidace  - Dveře dřevěné jednokřídlé, obložková 
zárubeň 480/2030

VV Označení:
VV Dveře dřevěné jednokřídlé, obložková zárubeň
VV Umístění: 1 NP
VV Počet prvků: 1
VV Původnost: nepůvodní
VV Rozměry: 480/2030
VV Materiál: dřevo
VV Povrchová úprava: krycí nátěr zelený
VV 1 1,000

656 K XZ01 092
Demontáž, odvoz a likvidace  - Dveře ocelové 
jednokřídlé 750/2030

ks 1,000 0,00 vlastní

PP Demontáž, odvoz a likvidace  - Dveře ocelové jednokřídlé 750/2030

VV Označení:
VV Dveře ocelové jednokřídlé
VV Umístění: 1 NP
VV Počet prvků: 1
VV Původnost: nepůvodní
VV Rozměry: 750/2030
VV Materiál: ocel
VV 1 1,000

657 K XZ01 093
Demontáž, ochrana prvku, uložení pro další využití - 
Ocelová dvířka skříňky 500/700

ks 1,000 0,00 vlastní

PP
Demontáž, ochrana prvku, uložení pro další využití - Ocelová dvířka 
skříňky 500/700

VV Označení:
VV Ocelová dvířka skříňky
VV Umístění: 1 NP
VV Počet prvků: 1
VV Původnost: původní
VV Rozměry: 500/700
VV Materiál: ocel
VV Povrchová úprava: krycí nátěr zelený
VV 1 1,000

658 K XZ01 094
Demontáž, odvoz a likvidace  - Dveře dřevěné 
jednokřídlé 700/1880

ks 1,000 0,00 vlastní

PP Demontáž, odvoz a likvidace  - Dveře dřevěné jednokřídlé 700/1880

VV Označení:
VV Dveře dřevěné jednokřídlé
VV Umístění: 1 NP
VV Počet prvků: 1
VV Původnost: nepůvodní
VV Rozměry: 700/1880
VV Materiál: dřevo
VV 1 1,000

659 K XZ01 095
Demontáž, odvoz a likvidace  - Dveře dřevěné 
jednokřídlé 700/1760

ks 1,000 0,00 vlastní

PP Demontáž, odvoz a likvidace  - Dveře dřevěné jednokřídlé 700/1760

VV Označení:
VV Dveře dřevěné jednokřídlé
VV Umístění: 1 NP
VV Počet prvků: 1
VV Původnost: nepůvodní
VV Rozměry: 700/1760
VV Materiál: dřevo
VV 1 1,000

660 K XZ01 096
Demontáž, odvoz a likvidace  - Dveře ocelové 
jednokřídlé 800/2360

ks 1,000 0,00 vlastní

PP Demontáž, odvoz a likvidace  - Dveře ocelové jednokřídlé 800/2360

VV Označení:
VV Dveře ocelové jednokřídlé
VV Umístění: 1 NP
VV Počet prvků: 1
VV Původnost: nepůvodní
VV Rozměry: 800/2360
VV Materiál: ocel
VV Povrchová úprava: krycí nátěr světle zelený
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VV 1 1,000

661 K XZ01 097
Demontáž, odvoz a likvidace- Ocelová zárubeň  
1450/1970

ks 1,000 0,00 vlastní

PP Demontáž, odvoz a likvidace- Ocelová zárubeň  1450/1970

VV Označení:
VV Ocelová zárubeň
VV Umístění: 1 NP
VV Počet prvků: 1
VV Původnost: nepůvodní
VV Rozměry: 1450/1970
VV Materiál: ocel
VV 1 1,000

662 K XZ01 098
Demontáž, odvoz a likvidace- Ocelová zárubeň  
1450/2000

ks 1,000 0,00 vlastní

PP Demontáž, odvoz a likvidace- Ocelová zárubeň  1450/2000

VV Označení:
VV Ocelová zárubeň
VV Umístění: 1 NP
VV Počet prvků: 1
VV Původnost: nepůvodní
VV Rozměry: 1450/2000
VV Materiál: ocel
VV 1 1,000

663 K XZ01 099
Demontáž, odvoz a likvidace- Ocelová zárubeň  
1450/1970

ks 1,000 0,00 vlastní

PP Demontáž, odvoz a likvidace- Ocelová zárubeň  1450/1970

VV Označení:
VV Ocelová zárubeň
VV Umístění: 1 NP
VV Počet prvků: 1
VV Původnost: nepůvodní
VV Rozměry: 1450/1970
VV Materiál: ocel
VV 1 1,000

664 K XZ01 100
Demontáž, odvoz a likvidace - Dveře dřevěné posuvné 
1700/1950

ks 1,000 0,00 vlastní

PP Demontáž, odvoz a likvidace - Dveře dřevěné posuvné 1700/1950

VV Označení:
VV Dveře dřevěné posuvné
VV Umístění: 1 NP
VV Počet prvků: 1
VV Původnost: nepůvodní
VV Rozměry: 1700/1950
VV Materiál: ocel
VV Kování: ocelová kolejnice, pojezdy, madlo
VV Poznámka: horní dvě třetiny prosklené
VV 1 1,000

665 K XZ01 101
Demontáž, odvoz a likvidace - Dveře ocelové posuvné 
1480/1950

ks 1,000 0,00 vlastní

PP Demontáž, odvoz a likvidace - Dveře ocelové posuvné 1480/1950

VV Označení:
VV Dveře ocelové posuvné
VV Umístění: 1 NP
VV Počet prvků: 1
VV Původnost: nepůvodní
VV Rozměry: 1480/1950
VV Materiál: ocel
VV Kování: ocelová kolejnice, pojezdy, madlo
VV Poznámka: horní dvě třetiny bez výplně
VV 1 1,000

666 K XZ01 102
Demontáž, odvoz a likvidace  - Dveře dřevěné 
jednokřídlé, ocelová zárubeň 650/2000

ks 1,000 0,00 vlastní

PP
Demontáž, odvoz a likvidace  - Dveře dřevěné jednokřídlé, ocelová 
zárubeň 650/2000

VV Označení:
VV Dveře dřevěné jednokřídlé, ocelová zárubeň
VV Umístění: 1 NP
VV Počet prvků: 1
VV Původnost: nepůvodní
VV Rozměry: 650/2000
VV Materiál: ocel
VV Povrchová úprava: krycí nátěr modrý
VV 1 1,000

667 K XZ01 103
Demontáž, odvoz a likvidace- Ocelová zárubeň  
800/1970

ks 1,000 0,00 vlastní

PP Demontáž, odvoz a likvidace- Ocelová zárubeň  800/1970

VV Označení:
VV Ocelová zárubeň
VV Umístění: 1.NP
VV Počet prvků: 1
VV  Původnost: nepůvodní
VV Rozměry: 800/1970
VV Materiál: ocel
VV 1 1,000

668 K XZ01 104
Demontáž, odvoz a likvidace- Ocelová zárubeň  
1450/1970

ks 1,000 0,00 vlastní

PP Demontáž, odvoz a likvidace- Ocelová zárubeň  1450/1970

VV Označení:
VV Ocelová zárubeň
VV Umístění: 1 NP
VV Počet prvků: 1
VV Původnost: nepůvodní
VV Rozměry: 1450/1970
VV Materiál: ocel
VV Povrchová úprava: krycí nátěr zelený

Strana 110 z 389



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1 1,000

669 K XZ01 105
Demontáž, odvoz a likvidace  - Dveře ocelové 
jednokřídlé 950/1840

ks 1,000 0,00 vlastní

PP Demontáž, odvoz a likvidace  - Dveře ocelové jednokřídlé 950/1840

VV Označení:
VV Dveře ocelové jednokřídlé
VV Umístění: 1 NP
VV Počet prvků: 1
VV Původnost: nepůvodní
VV Rozměry: 950/1840
VV Materiál: ocel
VV 1 1,000

670 K XZ01 106
Demontáž, odvoz a likvidace  - Dveře ocelové 
jednokřídlé 1000/1850

ks 1,000 0,00 vlastní

PP Demontáž, odvoz a likvidace  - Dveře ocelové jednokřídlé 1000/1850

VV Označení:
VV Dveře ocelové jednokřídlé
VV Umístění: 1 NP
VV Počet prvků: 1
VV Původnost: nepůvodní
VV Rozměry: 1000/1850
VV Materiál: ocel
VV 1 1,000

D 95.3 Bourání a demontáže prvků dle inventarizačních karet - 2.NP 0,00

671 K XZ02 015
Demontáž, ochrana prvku, uložení pro další využití - 
Dveře ocelové 970/2070

ks 1,000 0,00 vlastní

PP
Demontáž, ochrana prvku, uložení pro další využití - Dveře ocelové 
970/2070

VV Označení:
VV Dveře ocelové
VV Umístění:  2 NP
VV Počet prvků: 1
VV Původnost: původní
VV Stav: dobrý, opotřebený nátěr
VV Rozměry: 970/2070
VV Materiál: ocel
VV Povrchová úprava, krycí nátěr zelený

VV
Kování: ocelové panty a klika - původní, ztužení dveřního 
křídla pomocí ocelových pásovin nýtovaných ke křídlu dveří, 
ocelové zárubně s nýtovanými s

VV 1 1,000

672 K XZ02 016
Demontáž, ochrana prvku, uložení pro další využití - 
Dveře ocelové 2křídlé 1400/1960

ks 1,000 0,00 vlastní

PP
Demontáž, ochrana prvku, uložení pro další využití - Dveře ocelové 
2křídlé 1400/1960

VV Označení:
VV Dveře ocelové dvoukřídlé
VV Umístění: 2 NP
VV Počet prvků: 1
VV Původnost: původní
VV Stav: dobrý
VV Rozměry: 1400/1960
VV Materiál: ocel
VV Povrchová úprava, krycí nátěr zelený

VV
Kování: ocelové panty, ozdobná klika, ztužení dveřního křídla 
pomocí ocelových pásovin nýtovaných ke křídlu dveří, 
ocelové zárubně s nýtovanými spoj

VV Poznámka:  ocelová zárubeň i na druhé straně stěny
VV 1 1,000

673 K XZ02 017
Demontáž, ochrana prvku, uložení pro další využití - 
Dveře ocelové 2křídlé se samozavíračem1400/1980

ks 1,000 0,00 vlastní

PP
Demontáž, ochrana prvku, uložení pro další využití - Dveře ocelové 
2křídlé se samozavíračem1400/1980

VV Označení:
VV Dveře ocelové dvoukřídlé se samozavíračem
VV Umístění: 2 NP
VV Počet prvků: 1
VV Původnost: původní
VV Stav: dobrý
VV Rozměry: 1400/1980
VV Materiál: ocel
VV Povrchová úprava: krycí nátěr zelený

VV
Kování: ocelové panty, nepůvodní klika, ztužení dveřního 
křídla pomocí ocelových pásovin nýtovaných ke křídlu dveří, 
ocelová zárubeň s nýtovanými sp

VV 1 1,000

674 K XZ02 018
Demontáž, odvoz a likvidace - Dveře ocelové 
jednokřídlé 1100/1970

ks 1,000 0,00 vlastní

PP Demontáž, odvoz a likvidace - Dveře ocelové jednokřídlé 1100/1970

VV Označení:
VV Dveře ocelové jednokřídlé
VV Umístění: 2 NP
VV Počet prvků: 1
VV Původnost: nepůvodní
VV Stav: dobrý
VV Rozměry: 1100/1970
VV Materiál: ocel
VV Povrchová úprava: krycí nátěr zelený
VV Kování: ocelové panty, klika chybí
VV 1 1,000

675 K XZ02 020
Demontáž, ochrana prvku, uložení pro další využití - 
Dveře ocelové posuvné 1060/2100

ks 1,000 0,00 vlastní

PP
Demontáž, ochrana prvku, uložení pro další využití - Dveře ocelové 
posuvné 1060/2100

VV Označení:
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VV Dveře ocelové posuvné
VV Umístění: 2 NP
VV Počet prvků: 1
VV Původnost: původní
VV Stav: dobrý
VV Rozměry křídel: 1060/2100
VV Materiál: ocel
VV Povrchová úprava: krycí nátěr zelený
VV Kování: ocelová kolejnice, pojezdy, madlo
VV 1 1,000

676 K XZ02 036
Demontáž, ochrana prvku, uložení pro další využití - 
Okno rastrové s vloženými ocelovými dveřmi 
1500/1900

ks 1,000 0,00 vlastní

PP
Demontáž, ochrana prvku, uložení pro další využití - Okno rastrové s 
vloženými ocelovými dveřmi 1500/1900

VV Označení:
VV Okno rastrové s vloženými ocelovými dveřmi
VV Umístění: 2 NP
VV Počet prvků: 1
VV Původnost: původní?
VV Stav: koroze, zteřelý tmel,
VV Rozměry okna 1500/1900
VV Materiál: ocel
VV Povrchová úprava: krycí nátěr zelený
VV Kování: ocelové panty, klika chybí, nýtované spoje
VV 1 1,000

677 K XZ02 037
Demontáž, ochrana prvku, uložení pro další využití - 
Dveře ocelové 900/2000

ks 1,000 0,00 vlastní

PP
Demontáž, ochrana prvku, uložení pro další využití - Dveře ocelové 
900/2000

VV Označení:
VV Dveře ocelové
VV Umístění: 2 NP
VV Počet prvků: 1
VV Původnost: původní
VV Stav: dobrý
VV Rozměry: 900/2000
VV Materiál: ocel
VV Povrchová úprava: krycí nátěr zelený

VV
Kování: ocelové panty a klika, ztužení dveřního křídla pomocí 
ocelových pásovin nýtovaných ke křídlu dveří, ocelové 
zárubně s nýtovanými spoji

VV 1 1,000

678 K XZ02 038
Demontáž, ochrana prvku, uložení pro další využití - 
Dveře ocelové 1470/2570

ks 1,000 0,00 vlastní

PP
Demontáž, ochrana prvku, uložení pro další využití - Dveře ocelové 
1470/2570

VV Označení:
VV Dveře ocelové
VV Umístění: 2 NP
VV Počet prvků: 1
VV Původnost: původní
VV Stav: koroze, dožilý nátěr
VV Rozměry: 1470/2570
VV Materiál: ocel
VV Povrchová úprava: krycí nátěr zelený
VV Kování: ocelové panty, nepůvodní klika a štítek
VV 1 1,000

679 K XZ02 039
Demontáž, odvoz a likvidace - Dveře ocelové 
1450/1970

ks 2,000 0,00 vlastní

PP Demontáž, odvoz a likvidace - Dveře ocelové 1450/1970

VV Označení:
VV Dveře ocelové
VV Umístění: 2 NP
VV Počet prvků: 2
VV Původnost: nepůvodní
VV Stav: dobrý
VV Rozměry: 1450/1970
VV Materiál: ocel
VV Povrchová úprava: krycí nátěr zelený
VV Kování: ocelové panty
VV 2 2,000

680 K XZ02 041
Demontáž, odvoz a likvidace - Dveře ocelové 
jednokřídlé 850/1970

ks 1,000 0,00 vlastní

PP Demontáž, odvoz a likvidace - Dveře ocelové jednokřídlé 850/1970

VV Označení:
VV Dveře ocelové jednokřídlé
VV Umístění: 2 NP
VV Počet prvků: 1
VV Původnost: nepůvodní
VV Stav: dobrý
VV Rozměry: 850/1970
VV Materiál: ocel
VV Povrchová úprava: krycí nátěr zelený
VV Kování: ocelové panty a klika
VV 1 1,000

681 K XZ02 042
Demontáž, odvoz a likvidace - Dveře ocelové 
jednokřídlé 540/1820

ks 1,000 0,00 vlastní

PP Demontáž, odvoz a likvidace - Dveře ocelové jednokřídlé 540/1820

VV Označení:
VV Dveře ocelové jednokřídlé
VV Umístění: 2 NP
VV Počet prvků: 1
VV Původnost: nepůvodní
VV Stav: dobrý
VV Rozměry: 540/1820
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VV Materiál: ocel
VV Povrchová úprava: krycí nátěr zelený
VV 1 1,000

682 K XZ02 091
Demontáž, odvoz a likvidace - Dveře dřevěné 
jednokřídlé, obložková zárubeň 700/2000

ks 1,000 0,00 vlastní

PP
Demontáž, odvoz a likvidace - Dveře dřevěné jednokřídlé, obložková 
zárubeň 700/2000

VV Označení:
VV Dveře dřevěné jednokřídlé, obložková zárubeň
VV Umístění: 2 NP
VV Počet prvků: 1
VV Původnost: nepůvodní
VV Rozměry: 700/2000
VV Materiál: dřevo
VV Povrchová úprava: krycí nátěr zelený
VV 1 1,000

683 K XZ02 092
Demontáž, odvoz a likvidace - Dveře ocelové 
jednokřídlé 750/2030

ks 1,000 0,00 vlastní

PP Demontáž, odvoz a likvidace - Dveře ocelové jednokřídlé 750/2030

VV Označení:
VV Dveře ocelové jednokřídlé
VV Umístění: 2 NP
VV Počet prvků: 1
VV Původnost: nepůvodní
VV Rozměry: 750/2030
VV Materiál: ocel
VV 1 1,000

684 K XZ02 093
Demontáž, odvoz a likvidace - Ocelová dvířka skříňky 
440/440

ks 1,000 0,00 vlastní

PP Demontáž, odvoz a likvidace - Ocelová dvířka skříňky 440/440

VV Označení:
VV Ocelová dvířka skříňky
VV Umístění: 2 NP
VV Počet prvků: 1
VV Původnost: nepůvodní?
VV Rozměry: 440/440
VV Materiál: ocel
VV Povrchová úprava: krycí nátěr zelený
VV 1 1,000

685 K XZ02 105
Demontáž, odvoz a likvidace- Ocelová zárubeň  
700/1970

ks 1,000 0,00 vlastní

PP Demontáž, odvoz a likvidace- Ocelová zárubeň  700/1970

VV Označení:
VV Ocelová zárubeň
VV Umístění: 2NP
VV Počet prvků: 1
VV Původnost: nepůvodní
VV Rozměry: 700/1970
VV Materiál: ocel
VV Povrchová úprava: krycí nátěr zelený
VV 1 1,000

686 K XZ02 106
Demontáž, odvoz a likvidace - Dveře ocelové 2křídlé 
1450/1970

ks 1,000 0,00 vlastní

PP Demontáž, odvoz a likvidace - Dveře ocelové 2křídlé 1450/1970

VV Označení:
VV Dveře ocelové 2křídlé
VV Umístění: 2 NP
VV Počet prvků: 1
VV Původnost: nepůvodní
VV Stav:
VV Dochované části:
VV Rozměry: 1450/1970
VV Materiál: ocel
VV Povrchová úprava: krycí nátěr zelený
VV 1 1,000

687 K XZ02 107
Demontáž, odvoz a likvidace- Ocelová zárubeň  
1100/1990

ks 1,000 0,00 vlastní

PP Demontáž, odvoz a likvidace- Ocelová zárubeň  1100/1990

VV Označení:
VV Ocelová zárubeň
VV Umístění: 2 NP
VV Počet prvků: 1
VV Původnost: nepůvodní
VV Rozměry: 1100/1990
VV Materiál: ocel
VV 1 1,000

688 K XZ02 108
Demontáž, odvoz a likvidace - Dveře dřevěné 2křídlé, 
ocelová zárubeň 1250/1970

ks 1,000 0,00 vlastní

PP
Demontáž, odvoz a likvidace - Dveře dřevěné 2křídlé, ocelová 
zárubeň 1250/1970

VV Označení:
VV Dveře dřevěné 2křídlé, ocelová zárubeň
VV Umístění: 2 NP
VV Počet prvků: 1
VV Původnost: nepůvodní
VV Rozměry: 1250/1970
VV 1 1,000

D 95.4 Bourání a demontáže prvků dle inventarizačních karet - 3.NP 0,00

689 K XZ03 015
Demontáž, ochrana prvku, uložení pro další využití - 
dveře ocelové jednokřídlé 900/2000

ks 1,000 0,00 vlastní

PP
Demontáž, ochrana prvku, uložení pro další využití - dveře ocelové 
jednokřídlé 900/2000

VV dveře ocelové jednokřídlé
VV Umístění: 3 NP
VV Počet prvků: 1
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VV Původnost: původní
VV Stav: nepůvodní klika, opotřebený nátěr
VV Rozměry: 900/2000
VV Materiál: ocel
VV Povrchová úprava, krycí nátěr zelený

VV
Kování: ocelové panty, nepůvodní klika, ztužení dveřního 
křídla pomocí ocelových pásovin nýtovaných ke křídlu dveří, 
ocelové zárubně s nýtovanými sp

VV 1 1,000

690 K XZ03 026
Demontáž, odvoz a likvidace - dveře ocelové 
dvoukřídlé posuvné 1700/2060 a 550/2060

ks 1,000 0,00 vlastní

PP
Demontáž, odvoz a likvidace - dveře ocelové dvoukřídlé posuvné 
1700/2060 a 550/2060

VV dveře ocelové dvoukřídlé posuvné
VV Umístění: 3 NP
VV Počet prvků: 1
VV Původnost: nepůvodní
VV Stav: dobrý
VV Rozměry křídel: 1700/2060 a 550/2060
VV Materiál: ocel
VV Povrchová úprava: krycí nátěr zelený
VV Kování: ocelové pojezdy a kolejnice (tyč)
VV 1 1,000

691 K XZ03 037
Demontáž, ochrana prvku, uložení pro další využití - 
dveře ocelové otevíravé 900/2000

ks 1,000 0,00 vlastní

PP
Demontáž, ochrana prvku, uložení pro další využití - dveře ocelové 
otevíravé 900/2000

VV dveře ocelové otevíravé
VV Umístění: 3 NP
VV Počet prvků: 1
VV Původnost: původní
VV Stav: dobrý
VV Rozměry: 900/2000
VV Materiál: ocel
VV Povrchová úprava, krycí nátěr zelený

VV
Kování: ocelové panty, ztužení dveřního křídla pomocí 
ocelových pásovin nýtovaných ke křídlu dveří, ocelové 
zárubně s nýtovanými spoji

VV 1 1,000

692 K XZ03 039
Demontáž, odvoz a likvidace- Ocelová zárubeň  
1450/1970

ks 1,000 0,00 vlastní

PP Demontáž, odvoz a likvidace- Ocelová zárubeň  1450/1970

VV Označení:
VV Ocelová zárubeň
VV Umístění: 3 NP
VV Počet prvků: 1
VV Původnost: nepůvodní
VV Stav: dobrý
VV Rozměry: 1450/1970
VV Materiál: ocel
VV Povrchová úprava: krycí nátěr zelený
VV Kování: ocelové panty
VV 1 1,000

693 K XZ03 041
Demontáž, odvoz a likvidace - Dveře ocelové 
jednokřídlé 850/1970

ks 1,000 0,00 vlastní

PP Demontáž, odvoz a likvidace - Dveře ocelové jednokřídlé 850/1970

VV Označení:
VV Dveře ocelové jednokřídlé
VV Umístění: 3 NP
VV Počet prvků: 1
VV Původnost: nepůvodní
VV Stav: dobrý
VV Rozměry: 850/1970
VV Materiál: ocel
VV Povrchová úprava: krycí nátěr zelený
VV Kování: ocelové panty
VV 1 1,000

694 K XZ03 043
Demontáž, ochrana prvku, uložení pro další využití - 
dveře ocelové 2 křídlé 1410/1990

ks 1,000 0,00 vlastní

PP
Demontáž, ochrana prvku, uložení pro další využití - dveře ocelové 2 
křídlé 1410/1990

VV dveře ocelové 2 křídlé
VV Umístění: 3 NP
VV Počet prvků: 1
VV Původnost: původní
VV Stav: dobrý
VV Rozměry: 1410/1990
VV Materiál: ocel
VV Povrchová úprava: krycí nátěr zelený

VV
Kování: ocelové panty, ztužení dveřního křídla pomocí 
ocelových pásovin nýtovaných ke křídlu dveří, ocelové 
zárubně s nýtovanými spoji, samozavírač

VV 1 1,000

695 K XZ03 044
Demontáž, odvoz a likvidace - dveře ocelové otevíravé 
850/1900

ks 1,000 0,00 vlastní

PP Demontáž, odvoz a likvidace - dveře ocelové otevíravé 850/1900

VV dveře ocelové otevíravé
VV Umístění: 3 NP
VV Počet prvků: 1
VV Původnost: nepůvodní
VV Stav: dobrý
VV Rozměry: 850/1900
VV Materiál: ocel
VV Povrchová úprava: krycí nátěr zelený
VV 1 1,000
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696 K XZ03 048
Demontáž, ochrana prvku, uložení pro další využití - 
dveře ocelové 2 křídlé 1400/1925

ks 1,000 0,00 vlastní

PP
Demontáž, ochrana prvku, uložení pro další využití - dveře ocelové 2 
křídlé 1400/1925

VV Dveře ocelové 2křídlé
VV Umístění: 3 NP
VV Počet prvků: 1
VV Původnost: původní
VV Stav: dobrý
VV Rozměry: 1400/1925
VV Materiál: ocel
VV Povrchová úprava: krycí nátěr zelený

VV
Kování: ocelové panty a rozvory, klika chybí, ztužení dveřního 
křídla pomocí ocelových pásovin nýtovaných ke křídlu dveří, 
ocelové zárubně s nýtovan

VV 1 1,000

697 K XZ03 049
Demontáž, odvoz a likvidace - Ocelové dveře 
jednokřídlé 900/2000

ks 1,000 0,00 vlastní

PP Demontáž, odvoz a likvidace - Ocelové dveře jednokřídlé 900/2000

VV Ocelové dveře jednokřídlé
VV Umístění: 3 NP
VV Počet prvků: 1
VV Původnost: nepůvodní
VV Stav: dobrý
VV Rozměry: 900/2000
VV Materiál: ocel
VV Povrchová úprava: krycí nátěr zelený
VV Kování: ocelové panty, klika
VV 1 1,000

698 K XZ03 050
Demontáž, odvoz a likvidace - Dveře ocelové se 
samozavíračem 840/1950

ks 1,000 0,00 vlastní

PP
Demontáž, odvoz a likvidace - Dveře ocelové se samozavíračem 
840/1950

VV Dveře ocelové se samozavíračem
VV Umístění: 3 NP
VV Počet prvků:
VV Původnost: nepůvodní
VV Stav: dobrý
VV Rozměry: 840/1950
VV Materiál: ocel
VV Povrchová úprava: krycí nátěr zelený
VV Kování: samozavírač
VV 1 1,000

699 K XZ03 051
Nenaceňovat - není součástí PD - Dvířka ocelová 
500/800

ks 13,000 0,00 vlastní

PP Nenaceňovat - není součástí PD - Dvířka ocelová 500/800

VV Dvířka ocelová
VV Umístění: 4 NP
VV Počet prvků: 13
VV Původnost: původní
VV Stav: koroze, dožilý nátěr
VV Rozměry: 500/800
VV Materiál: ocel
VV Povrchová úprava, krycí nátěr
VV Kování: ?
VV 13 13,000

700 K XZ03 091
Demontáž, odvoz a likvidace - Dveře dřevěné 
jednokřídlé, obložková zárubeň 700/2000

ks 1,000 0,00 vlastní

PP
Demontáž, odvoz a likvidace - Dveře dřevěné jednokřídlé, obložková 
zárubeň 700/2000

VV Označení:
VV Dveře dřevěné jednokřídlé, obložková zárubeň
VV Umístění: 3 NP
VV Počet prvků: 1
VV Původnost: nepůvodní
VV Rozměry: 700/2000
VV Materiál: dřevo
VV Povrchová úprava: krycí nátěr zelený
VV 1 1,000

701 K XZ03 092
Demontáž, odvoz a likvidace - Dveře ocelové 
jednokřídlé 750/2030

ks 1,000 0,00 vlastní

PP Demontáž, odvoz a likvidace - Dveře ocelové jednokřídlé 750/2030

VV Označení:
VV Dveře ocelové jednokřídlé
VV Umístění: 3 NP
VV Počet prvků: 1
VV Původnost: nepůvodní
VV Rozměry: 750/2030
VV Materiál: ocel
VV 1 1,000

702 K XZ03 093
Demontáž, odvoz a likvidace - Ocelová dvířka skříňky 
440/440

ks 1,000 0,00 vlastní

PP Demontáž, odvoz a likvidace - Ocelová dvířka skříňky 440/440

VV Označení:
VV Ocelová dvířka skříňky
VV Umístění: 3 NP
VV Počet prvků: 1
VV Původnost: nepůvodní?
VV Rozměry: 440/440
VV Materiál: ocel
VV Povrchová úprava: krycí nátěr zelený
VV 1 1,000

703 K XZ03 106
Demontáž, odvoz a likvidace - Dveře ocelové 2křídlé 
1450/1970

ks 1,000 0,00 vlastní

PP Demontáž, odvoz a likvidace - Dveře ocelové 2křídlé 1450/1970

VV Označení:
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VV Dveře ocelové 2křídlé
VV Umístění: 3 NP
VV Počet prvků: 1
VV Původnost: nepůvodní
VV Stav:
VV Dochované části:
VV Rozměry: 1450/1970
VV Materiál: ocel
VV Povrchová úprava: krycí nátěr zelený
VV Kování: ocelové panty
VV 1 1,000

704 K XZ03 109
Demontáž, odvoz a likvidace - Dveře dřevěné 
jednokřídlé, obložková zárubeň 800/1970

ks 1,000 0,00 vlastní

PP
Demontáž, odvoz a likvidace - Dveře dřevěné jednokřídlé, obložková 
zárubeň 800/1970

VV Označení:
VV Dveře dřevěné jednokřídlé, obložková zárubeň
VV Umístění: 3 NP
VV Počet prvků: 1
VV Původnost: nepůvodní
VV Rozměry: 800/1970
VV Materiál: dřevo
VV 1 1,000

705 K XZ03 110
Demontáž, odvoz a likvidace - Dveře dřevěné 
jednokřídlé, obložková zárubeň 800/1970

ks 1,000 0,00 vlastní

PP
Demontáž, odvoz a likvidace - Dveře dřevěné jednokřídlé, obložková 
zárubeň 800/1970

VV Označení:
VV Dveře dřevěné jednokřídlé, obložková zárubeň
VV Umístění: 3 NP
VV Počet prvků: 1
VV Původnost: nepůvodní
VV Rozměry: 800/1970
VV Materiál: dřevo
VV 1 1,000

D 95.5 Bourání a demontáže prvků dle inventarizačních karet - 4.NP 0,00

706 K XZ04 015
Demontáž, ochrana prvku, uložení pro další využití - 
dveře ocelové jednokřídlé 900/2000

ks 1,000 0,00 vlastní

PP
Demontáž, ochrana prvku, uložení pro další využití - dveře ocelové 
jednokřídlé 900/2000

VV dveře ocelové jednokřídlé
VV Umístění: 4 NP
VV Počet prvků: 1
VV Původnost: původní
VV Stav: nepůvodní klika, opotřebený nátěr
VV Rozměry: 900/2000
VV Materiál: ocel
VV Povrchová úprav: krycí nátěr zelený

VV
Kování: ocelové panty, klika, ztužení dveřního křídla pomocí 
ocelových pásovin nýtovaných ke křídlu dveří, ocelové 
zárubně s nýtovanými spoji

VV 1 1,000

707 K XZ04 037
Demontáž, ochrana prvku, uložení pro další využití - 
dveře ocelové otevíravé 900/2000

ks 1,000 0,00 vlastní

PP
Demontáž, ochrana prvku, uložení pro další využití - dveře ocelové 
otevíravé 900/2000

VV dveře ocelové otevíravé
VV Umístění: 4 NP
VV Počet prvků: 1
VV Původnost: původní
VV Stav: dobrý
VV Rozměry: 900/2000
VV Materiál: ocel
VV Povrchová úprava, krycí nátěr zelený

VV
Kování: ocelové panty, nepůvodní klika, ztužení dveřního 
křídla pomocí ocelových pásovin nýtovaných ke křídlu dveří, 
ocelové zárubně s nýtovanými sp

VV 1 1,000

708 K XZ04 041
Demontáž, odvoz a likvidace - Dveře ocelové 
jednokřídlé 850/1970

ks 1,000 0,00 vlastní

PP Demontáž, odvoz a likvidace - Dveře ocelové jednokřídlé 850/1970

VV Označení:
VV Dveře ocelové jednokřídlé
VV Umístění: 4 NP
VV Počet prvků: 1
VV Původnost: nepůvodní
VV Stav: dobrý
VV Rozměry: 850/1970
VV Materiál: ocel
VV Povrchová úprava: krycí nátěr zelený
VV Kování: ocelové panty a klika, samozavírač
VV 1 1,000

709 K XZ04 051a
Nenaceňovat - není součástí PD - Dvířka ocelová 
500/800

ks 14,000 0,00 vlastní

PP Nenaceňovat - není součástí PD - Dvířka ocelová 500/800

VV Dvířka ocelová
VV Umístění: 4 NP
VV Počet prvků: 14
VV Původnost: nepůvodní
VV Stav: dobrý
VV Rozměry: 500/800
VV Materiál: ocel
VV Povrchová úprava, pozink
VV 14 14,000
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710 K XZ04 052
Demontáž, ochrana prvku, uložení pro další využití - 
Dveře ocelové posuvné 2190/2110

ks 1,000 0,00 vlastní

PP
Demontáž, ochrana prvku, uložení pro další využití - Dveře ocelové 
posuvné 2190/2110

VV Dveře ocelové posuvné
VV Umístění: 4 NP
VV Počet prvků: 1
VV Původnost: pravděpodobně původní
VV Stav: dobrý
VV Rozměry: 2190/2110
VV Materiál: ocel
VV Povrchová úprava: krycí nátěr zelený
VV Kování: ocelová kolejnice a pojezdy, madla
VV 1 1,000

711 K XZ04 053
Demontáž, odvoz a likvidace - Dveře ocelové 2křídlé 
1450/2000

ks 1,000 0,00 vlastní

PP Demontáž, odvoz a likvidace - Dveře ocelové 2křídlé 1450/2000

VV Označení:
VV Dveře ocelové 2křídlé
VV Umístění: 4 NP
VV Počet prvků: 1
VV Původnost: nepůvodní
VV Stav:
VV Dochované části:
VV Rozměry: 1450/2000
VV Materiál: ocel
VV Povrchová úprava: krycí nátěr zelený
VV Kování: ocelové panty
VV 1 1,000

712 K XZ04 054
Demontáž, odvoz a likvidace - Dveře ocelové 2křídlé 
1450/2000

ks 1,000 0,00 vlastní

PP Demontáž, odvoz a likvidace - Dveře ocelové 2křídlé 1450/2000

VV Označení:
VV Dveře ocelové 2křídlé
VV Umístění: 4 NP
VV Počet prvků: 1
VV Původnost: nepůvodní
VV Stav:
VV Dochované části:
VV Rozměry: 1450/2000
VV Materiál: ocel
VV Povrchová úprava: krycí nátěr zelený
VV Kování: ocelové panty, samozavírač
VV 1 1,000

713 K XZ04 055
Demontáž, ochrana prvku, uložení pro další využití - 
Dveře ocelové dvoukřídlé  1400/1950

ks 1,000 0,00 vlastní

PP
Demontáž, ochrana prvku, uložení pro další využití - Dveře ocelové 
dvoukřídlé  1400/1950

VV Dveře ocelové dvoukřídlé
VV Umístění: 4 NP
VV Počet prvků: 1
VV Původnost: původní
VV Stav: dobrý
VV Rozměry: 1400/1950
VV Materiál: ocel
VV Povrchová úprava: krycí nátěr zelený

VV
Kování: ocelové panty, visací zámek (nepůvodní), ztužení 
dveřního křídla pomocí ocelových pásovin nýtovaných ke 
křídlu dveří, ocelové zárubně s nýto

VV 1 1,000

714 K XZ04 056
Demontáž, ochrana prvku, uložení pro další využití - 
Dveře ocelové dvoukřídlé  1400/1980

ks 1,000 0,00 vlastní

PP
Demontáž, ochrana prvku, uložení pro další využití - Dveře ocelové 
dvoukřídlé  1400/1980

VV Dveře ocelové dvoukřídlé
VV Umístění: 4 NP
VV Počet prvků: 1
VV Původnost: původní
VV Stav: dobrý
VV Rozměry: 1400/1980
VV Materiál: ocel
VV Povrchová úprava: krycí nátěr zelený

VV
Kování: ocelové panty, ztužení dveřního křídla pomocí 
ocelových pásovin nýtovaných ke křídlu dveří, ocelové 
zárubně s nýtovanými spoji

VV 1 1,000

715 K XZ04 091
Demontáž, odvoz a likvidace - Dveře dřevěné 
jednokřídlé, obložková zárubeň 650/1970

ks 1,000 0,00 vlastní

PP
Demontáž, odvoz a likvidace - Dveře dřevěné jednokřídlé, obložková 
zárubeň 650/1970

VV Označení:
VV Dveře dřevěné jednokřídlé, obložková zárubeň
VV Umístění: 4 NP
VV Počet prvků: 1
VV Původnost: nepůvodní
VV Rozměry: 650/1970
VV Materiál: dřevo
VV Povrchová úprava: krycí nátěr zelený
VV 1 1,000

716 K XZ04 092
Demontáž, odvoz a likvidace - Dveře ocelové 
jednokřídlé 750/2030

ks 1,000 0,00 vlastní

PP Demontáž, odvoz a likvidace - Dveře ocelové jednokřídlé 750/2030

VV Označení:
VV Dveře ocelové jednokřídlé
VV Umístění: 4 NP
VV Počet prvků: 1
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VV Původnost: nepůvodní
VV Rozměry: 750/2030
VV Materiál: ocel
VV 1 1,000

717 K XZ04 093
Demontáž, odvoz a likvidace - Ocelová dvířka skříňky 
440/440

ks 1,000 0,00 vlastní

PP Demontáž, odvoz a likvidace - Ocelová dvířka skříňky 440/440

VV Označení:
VV Ocelová dvířka skříňky
VV Umístění: 4 NP
VV Počet prvků: 1
VV Původnost: nepůvodní?
VV Rozměry: 440/440
VV Materiál: ocel
VV Povrchová úprava: krycí nátěr zelený
VV 1 1,000

718 K XZ04 111
Demontáž, odvoz a likvidace- Ocelová zárubeň  
700/1970

ks 1,000 0,00 vlastní

PP Demontáž, odvoz a likvidace- Ocelová zárubeň  700/1970

VV Označení:
VV Ocelová zárubeň
VV Umístění: 4NP
VV Počet prvků: 1
VV Původnost: nepůvodní
VV Rozměry: 890/1940
VV Materiál: ocel
VV Povrchová úprava: krycí nátěr zelený
VV Kování: ocelové panty
VV 1 1,000

D 95.6 Bourání a demontáže prvků dle inventarizačních karet - 5.NP 0,00

719 K XZ05 015
Demontáž, ochrana prvku, uložení pro další využití - 
dveře ocelové jednokřídlé 900/2000

ks 1,000 0,00 vlastní

PP
Demontáž, ochrana prvku, uložení pro další využití - dveře ocelové 
jednokřídlé 900/2000

VV dveře ocelové jednokřídlé
VV Umístění: 5 NP
VV Počet prvků: 1
VV Původnost: původní
VV Stav: dobrý
VV Rozměry: 900/2000
VV Materiál: ocel
VV Povrchová úprav: krycí nátěr zelený

VV
Kování: ocelové panty, ztužení dveřního křídla pomocí 
ocelových pásovin nýtovaných ke křídlu dveří, ocelové 
zárubně s nýtovanými spoji, samozavírač

VV 1 1,000

720 K XZ05 037
Demontáž, ochrana prvku, uložení pro další využití - 
dveře ocelové otevíravé 900/2000

ks 1,000 0,00 vlastní

PP
Demontáž, ochrana prvku, uložení pro další využití - dveře ocelové 
otevíravé 900/2000

VV dveře ocelové otevíravé
VV Umístění: 5 NP
VV Počet prvků: 1
VV Původnost: původní
VV Stav: dobrý
VV Rozměry: 900/2000
VV Materiál: ocel
VV Povrchová úprava, krycí nátěr zelený

VV
Kování: ocelové panty, ztužení dveřního křídla pomocí 
ocelových pásovin nýtovaných ke křídlu dveří, ocelové 
zárubně s nýtovanými spoji

VV 1 1,000

721 K XZ05 053
Demontáž, odvoz a likvidace - Dveře ocelové 2křídlé 
1450/2000

ks 1,000 0,00 vlastní

PP Demontáž, odvoz a likvidace - Dveře ocelové 2křídlé 1450/2000

VV Označení:
VV Dveře ocelové 2křídlé
VV Umístění: 5 NP
VV Počet prvků: 1
VV Původnost: nepůvodní
VV Stav:
VV Dochované části:
VV Rozměry: 1450/2000
VV Materiál: ocel
VV Povrchová úprava: krycí nátěr zelený
VV Kování: ocelové panty
VV 1 1,000

722 K XZ05 054
Demontáž, odvoz a likvidace - Dveře ocelové 2křídlé 
1450/1970

ks 1,000 0,00 vlastní

PP Demontáž, odvoz a likvidace - Dveře ocelové 2křídlé 1450/1970

VV Označení:
VV Dveře ocelové 2křídlé
VV Umístění: 5 NP
VV Počet prvků: 1
VV Původnost: nepůvodní
VV Stav:
VV Dochované části:
VV Rozměry: 1450/1970
VV Materiál: ocel
VV Povrchová úprava: krycí nátěr zelený
VV Kování: ocelové panty, samozavírač
VV 1 1,000

723 K XZ05 055
Demontáž, ochrana prvku, uložení pro další využití - 
Dveře ocelové dvoukřídlé  1450/2000

ks 1,000 0,00 vlastní
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PP
Demontáž, ochrana prvku, uložení pro další využití - Dveře ocelové 
dvoukřídlé  1450/2000

VV Dveře ocelové dvoukřídlé
VV Umístění: 5 NP
VV Počet prvků: 1
VV Původnost: původní
VV Stav: dobrý
VV Rozměry: 1450/2000
VV Materiál: ocel
VV Povrchová úprava: krycí nátěr zelený

VV
Kování: ocelové panty, zarážka dveří, ztužení dveřního křídla 
pomocí ocelových pásovin nýtovaných ke křídlu dveří, 
samozavírač

VV 1 1,000

724 K XZ05 056
Demontáž, odvoz a likvidace - Dveře ocelové 2křídlé 
1450/1970

ks 1,000 0,00 vlastní

PP Demontáž, odvoz a likvidace - Dveře ocelové 2křídlé 1450/1970

VV Označení:
VV Dveře ocelové 2křídlé
VV Umístění: 5 NP
VV Počet prvků: 1
VV Původnost: nepůvodní
VV Stav: dobrý
VV Dochované části:
VV Rozměry: 1450/1970
VV Materiál: ocel
VV Povrchová úprava, krycí nátěr zelený
VV Kování: ocelové panty, bakelitová klika
VV 1 1,000

725 K XZ05 058
Demontáž, ochrana prvku, uložení pro další využití - 
dveře ocelové 1000/2000

ks 1,000 0,00 vlastní

PP
Demontáž, ochrana prvku, uložení pro další využití - dveře ocelové 
1000/2000

VV Dveře ocelové
VV Umístění: 5 NP
VV Počet prvků: 1
VV Původnost: pravděpodobně původní
VV Stav: dobrý
VV Rozměry: 1000/2000
VV Materiál: ocel
VV Povrchová úprava: krycí nátěr zelený
VV Kování: ocelové panty, klika
VV Zasklení, skleněné doplňky
VV 1 1,000

726 K XZ05 063
Demontáž, ochrana prvku, uložení pro další využití - 
Posuvné dveře dvoukřídlé  1200/2230 a 750/2230

ks 1,000 0,00 vlastní

PP
Demontáž, ochrana prvku, uložení pro další využití - Posuvné dveře 
dvoukřídlé  1200/2230 a 750/2230

VV Název:
VV Posuvné dveře dvoukřídlé
VV Umístění: 5NP
VV Počet prvků: 1
VV Původnost: nepůvodní
VV Rozměry křídel: 1200/2230 a 75/2230
VV úprava: krycí nátěr zelený
VV Kování: ocelové Materiál: ocel
VV Povrchová kolnejice a pojezdy
VV Zasklení, skleněné doplňky:
VV 1 1,000

727 K XZ05 092
Demontáž, odvoz a likvidace - Dveře ocelové 
jednokřídlé 750/2030

ks 1,000 0,00 vlastní

PP Demontáž, odvoz a likvidace - Dveře ocelové jednokřídlé 750/2030

VV Označení:
VV Dveře ocelové jednokřídlé
VV Umístění: 5 NP
VV Počet prvků: 1
VV Původnost: nepůvodní
VV Rozměry: 750/2030
VV Materiál: ocel
VV 1 1,000

728 K XZ05 093
Demontáž, odvoz a likvidace - Ocelová dvířka skříňky 
440/440

ks 1,000 0,00 vlastní

PP Demontáž, odvoz a likvidace - Ocelová dvířka skříňky 440/440

VV Označení:
VV Ocelová dvířka skříňky
VV Umístění: 5 NP
VV Počet prvků: 1
VV Původnost: nepůvodní?
VV Rozměry: 440/440
VV Materiál: ocel

VV
Povrchová úprava, krycí nátěr: dvířka jsou přetřeny nátěrem 
stěn

VV 1 1,000

729 K XZ05 112
Demontáž, ochrana prvku, uložení pro další využití - 
dveře ocelové 690/1880

ks 1,000 0,00 vlastní

PP
Demontáž, ochrana prvku, uložení pro další využití - dveře ocelové 
690/1880

VV Název:
VV Dveře ocelové
VV Umístění: 5 NP
VV Počet prvků: 1
VV Původnost: původní
VV Rozměry: 690/1880
VV Materiál: ocel
VV Povrchová úprav: krycí nátěr zelený
VV Kování: ocelové panty, nepůvodní zámek, nýtované spoje
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VV Ostatní vybavení:

VV
Poznámka: ztužení dveřního křídla pomocí ocelových pásovin 
nýtovaných ke křídlu dveří

VV 1 1,000

730 K XZ05 113
Demontáž, odvoz a likvidace - Dveře dřevěné, 
prosklené, ocelová zárubeň 620/1800

ks 1,000 0,00 vlastní

PP
Demontáž, odvoz a likvidace - Dveře dřevěné, prosklené, ocelová 
zárubeň 620/1800

VV Dveře dřevěné, prosklené, ocelová zárubeň
VV Umístění: 5 NP
VV Počet prvků: 1
VV Původnost: původní
VV Stav: dobrý
VV Rozměry: 620/1800
VV Materiál: ocel
VV 1 1,000

D 95.7 Bourání a demontáže prvků dle inventarizačních karet - 6.NP 0,00

731 K XZ06 114
Demontáž, ochrana prvku, uložení pro další využití - 
Dvířka ocelová, krycí mřížka, zárubeň 750/1160

ks 1,000 0,00 vlastní

PP
Demontáž, ochrana prvku, uložení pro další využití - Dvířka ocelová, 
krycí mřížka, zárubeň 750/1160

VV Dvířka ocelová, krycí mřížka, zárubeň
VV Umístění: 5 NP
VV Počet prvků: 1
VV Původnost: původní
VV Rozměry: 750/1160
VV Materiál: ocel
VV Povrchová úprav:
VV Kování: ocelové panty, petlice, zárubeň
VV Ostatní vybavení:
VV Poznámka: zárubeň s nýtovanými spoji
VV 1 1,000

732 K XZ06 115
Demontáž, odvoz a likvidace - Dveře ocelové 
800/1800

ks 1,000 0,00 vlastní
PP Demontáž, odvoz a likvidace - Dveře ocelové 800/1800

VV Název:
VV Dveře ocelové
VV Umístění: 6 NP
VV Počet prvků: 1
VV Původnost: nepůvodní?
VV Rozměry: 800/1800
VV Materiál: ocel
VV Povrchová úprav: krycí nátěr bílý
VV Kování: ocelové panty
VV 1 1,000

D 95.8 Bourání a demontáže prvků dle inventarizačních karet - ostatní 0,00

733 K XM00-05 010
Demontáž, ochrana prvku, uložení pro další využití - 
KOREČKOVÉ ELEVÁTORY

ks 1,000 0,00 vlastní

PP
Demontáž, ochrana prvku, uložení pro další využití - KOREČKOVÉ 
ELEVÁTORY

VV Umístění: 1NP, 2NP, 3NP, 4NP, 5NP
VV Počet prvků: 1
VV Původnost: původní

VV
Zachování prvků: vnitřní korečky, část 2 spojených elevátorů v 
1.PP o celé výšce místností, tj. 2500mm,

VV
část prvků s hlavicí v 5,NP o celé výšce místnosti, t.j. 
5400mm

VV 1 1,000

734 K XM01 002
Demontáž, odvoz a likvidace  - KOHOUTY PRO 
PŘIPOJENÍ POŽÁRNÍ VODY

ks 1,000 0,00 vlastní

PP
Demontáž, odvoz a likvidace  - KOHOUTY PRO PŘIPOJENÍ 
POŽÁRNÍ VODY

VV Umístění: 1 NP
VV Počet prvků: 1
VV Původnost: nepůvodní - nehodnotné
VV Popis: ocelové kohouty pro připijení požární vody
VV 1 1,000

735 K XM01-003
Demontáž, ochrana prvku, uložení pro další využití - 
ZBYTKY TRANSPORTNÍHO POTRUBÍ NA MOUKU

ks 1,000 0,00 vlastní

PP
Demontáž, ochrana prvku, uložení pro další využití - ZBYTKY 
TRANSPORTNÍHO POTRUBÍ NA MOUKU

VV Umístění: 1NP
VV Původnost: původní
VV Zachování prvků: potrubí s boxy

VV
Popis: ocelové potrubí s povrchovým bílým nátěrem ústící do 
skleněných krabic

VV 1 1,000

736 K XM01-004
Demontáž, ochrana prvku, uložení pro další využití - 
MOTOR TRANSMISE

ks 1,000 0,00 vlastní

PP
Demontáž, ochrana prvku, uložení pro další využití - MOTOR 
TRANSMISE

VV Umístění: 1NP
VV Původnost: nepůvodní - hodnotné

VV
Zachování prvků: motor a ocelové I profily, na kterých je motor 
uložen

VV 1 1,000

737 K
XM01-016( XE01 
003)

Demontáž, ochrana prvku, uložení pro další využití - 
OVLÁDACÍ PULT VELÍNA

ks 1,000 0,00 vlastní

PP
Demontáž, ochrana prvku, uložení pro další využití - OVLÁDACÍ 
PULT VELÍNA

VV Umístění: 1NP
VV Původnost: původní

VV
Zachování prvků: celý panel ovládacího pultu i s vnitřní 
kabeláží, 4 vertikální panely se schematem provozu
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VV
Popis: Ovládací pult je složen z 1 kovového panelu a vnitřního 
kabelového systému, za ním je na vertikálním panelu 
vyobrazeno schéma ovládání mlýnů.

VV Panel má světle zelený nátěr.

VV
Návrh: Součástí demontáže bude pasport s návodem ke 
zpětné montáži.

VV 1 1,000

738 K XM01-018 Ochrana prvku -  TRANSMISE ks 1,000 0,00 vlastní
PP Ochrana prvku -  TRANSMISE

VV Umístění: 1NP
VV Původnost: původní

VV Zachování prvků: transmise, ocelové konzoly a dřevěné trámy

VV Návrh: popis viz. výkres bourání 1. NP
VV 1 1,000

739 K XM01-02 001
Demontáž, ochrana prvku, uložení pro další využití - 
SCHOZ NA MOUKU

ks 1,000 0,00 vlastní

PP
Demontáž, ochrana prvku, uložení pro další využití - SCHOZ NA 
MOUKU

VV Umístění: 1NP, 2NP
VV Původnost: nepůvodní - hodnotné

VV
Zachování prvků: laminátová skluzavka, nosný ocelový 
sloupek

VV
Popis: spirálová kce z laminátu, kce skluzavky je členěná na 3 
díly sešrobovanými a sdrátovanými k  sobě, kce

VV
skluzavky se ovíjí okolo sloupku nesoucímu kci stříšky nad 
nákladovým prostorem

VV 1 1,000

740 K XM01-05 015
Demontáž, ochrana prvku, uložení pro další využití - 
KOREČKOVÉ ELEVÁTORY

ks 1,000 0,00 vlastní

PP
Demontáž, ochrana prvku, uložení pro další využití - KOREČKOVÉ 
ELEVÁTORY

VV Umístění: 1NP, 2NP, 3NP, 4NP, 5NP
VV Počet prvků: 1
VV Původnost: původní

VV
Zachování prvků:  korečky, část 2 spojených elevátorů v 1.NP 
o celé výšce místností, tj. 3250mm,

VV
část prvků v 5,NP o celé výšce místnosti, t.j. 5400mm ( tedy 
zachování 2 hlavic )

VV
Popis: elevátor, sestávající se z dřevěného bednění s dolními 
dviřky a zámečnickými prvky, uvnitř elevátorů se nacházejí 
dopravní pásy s korečky

VV 1 1,000

741 K XM02 009
Demontáž, ochrana prvku, uložení pro další využití - 
PÁSOVÝ PŘEPRAVNÍK

ks 1,000 0,00 vlastní

PP
Demontáž, ochrana prvku, uložení pro další využití - PÁSOVÝ 
PŘEPRAVNÍK

VV Umístění:  2NP
VV Původnost: nepůvodní
VV Zachování prvků:  3 pásové přepravníky

VV
Popis: 3 pásové přepravníky - ocelové profily s dvěma válci 
po stranách, vnitřní přepravní technologií a s pásem,

VV přepravníky jsou uloženy na kovoých nesoucích kcích.
VV 1 1,000

742 K XM02 017
Demontáž, ochrana prvku, uložení pro další využití - 
TRYCHTÝŘ S TRANSPORTNÍM POTRUBÍM NA 
MOUKU

ks 1,000 0,00 vlastní

PP
Demontáž, ochrana prvku, uložení pro další využití - TRYCHTÝŘ S 
TRANSPORTNÍM POTRUBÍM NA MOUKU

VV Umístění:  2NP
VV Původnost: původní

VV Zachování prvků:  celá kce trychtýře se skleněnými trubicemi

VV
Popis: kovový trychtýř s krycím nátěrem zelené barvy, 
skleněné trubice s gumovými a ocelovými spoji

VV 1 1,000

743 K
XM02-019( XE02 
004)

Demontáž, ochrana prvku, uložení pro další využití - 
OVLÁDACÍ PULT VELÍNA

ks 1,000 0,00 vlastní

PP
Demontáž, ochrana prvku, uložení pro další využití - OVLÁDACÍ 
PULT VELÍNA

VV Umístění: 1NP
VV Původnost: původní

VV
Zachování prvků: celé panely ovládacího pultu i s vnitřní 
kabeláží

VV
Popis: Ovládací pult je složen ze 4 kovových panelů a 
vnitřního kabelového systému, na vertikálním panelu 
vyobrazeno schéma ovládání mlýnů.

VV Panely májí modrý nátěr.

VV
Návrh: Součástí demontáže bude pasport s návodem ke 
zpětné montáži.

VV 1 1,000

744 K XM02-04 008
Demontáž, ochrana prvku, uložení pro další využití - 
SCHOZ NA MOUKU

ks 1,000 0,00 vlastní

PP
Demontáž, ochrana prvku, uložení pro další využití - SCHOZ NA 
MOUKU

VV Umístění:  2NP, 3NP, 4NP
VV Původnost: původní
VV Zachování prvků: zachování skluzavky o celé její výšce

VV
Popis: dřevěný shoz na mouku, eho kci tvoří jednotlivé 
dřevěné deskové profily sklížené k sobě, shoz má na skluzné 
ploše zbytky

VV
bílého povrchového nátěru, spodní strana skluzné části je 
profilovaná jednotlivými deskami, shoz kontinuálně prochází 
třemi patry.

VV 1 1,000
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745 K XM02-05 006
Demontáž, ochrana prvku, uložení pro další využití - 
VÝSYPKY NA ZRNÍ - SESTÁVAJÍCÍ Z ČÁSTÍ 

ks 1,000 0,00 vlastní

PP
Demontáž, ochrana prvku, uložení pro další využití - VÝSYPKY NA 
ZRNÍ

VV Umístění:  2NP, 3NP, 4NP, 5NP
VV Původnost: původní

VV
Zachování prvků:  část jednoduché výsypky A o výšce 
3200mm ( výška 2.NP ) ze 2NP

VV
Popis: 4 výsypky nazrní - výsypky na zrní jsou s ocelovou 
hřídelí a převodem, výsypky jsou ve 2.NP s technologiemi, 
samotné výsypky kontinuelně

VV
pokračují až do 5.NP, výsypky jsou uvnitř duté, kce výsypek je 
tvořena rámem z dřevěných hranolů a dřevěným pláštěm.

VV
Návrh: Zachovávaná část výsypky A bude odřezána od 
zbývající horní části a bude šetrně uložena včetně technologie 
k ní vázané - ocelová hřídel,

VV
kola převodu - s veškerým příslušenstvím a spojovacím 
materiálem k budoucí instalaci v podobě exponátu.

VV
Součástí demontáže bude pasport s návodem ke zpětné 
montáži.

VV 1 1,000

746 K XM03-04 007
Demontáž, ochrana prvku, uložení pro další využití - 
SCHOZ NA MOUKU

ks 1,000 0,00 vlastní

PP
Demontáž, ochrana prvku, uložení pro další využití - SCHOZ NA 
MOUKU

VV Umístění:   3NP, 4NP
VV Původnost: původní
VV Zachování prvků:  skluzavka v celé její výšce

VV
Popis: dřevěný shoz na mouku, jeho kci tvoří jednotlivé 
dřevěné deskové profily sklížené k sobě do podoby souvislé 
skořepiny, shoz má celopovrchový 

VV
v bílé barvě, spodní strana skluzné části má oproti shozu XM 
008 hladký povrch, shoz kontinuelně prochází dvěma patry

VV 1 1,000

747 K XM04 013
Demontáž, ochrana prvku, uložení pro další využití - 
ZAŘÍZENÍ NA PLNĚNÍ PYTLŮ

ks 1,000 0,00 vlastní

PP
Demontáž, ochrana prvku, uložení pro další využití - ZAŘÍZENÍ NA 
PLNĚNÍ PYTLŮ

VV Umístění:    4NP
VV Původnost: poválečné - hodnotné
VV Zachování prvků:  celé zařízení
VV Popis: ocelový plnič s dřevěným přepravním pásem
VV 1 1,000

748 K XM05 014
Demontáž, ochrana prvku, uložení pro další využití - 
VYSÉVACÍ STROJ

ks 1,000 0,00 vlastní

PP
Demontáž, ochrana prvku, uložení pro další využití - VYSÉVACÍ 
STROJ

VV Umístění:    5NP

VV Původnost: původní - nejhodnotnější část původního vybavení

VV
Zachování prvků:  celá kce stroje i s extrentem a s 
bambusovými závěsy s uchycením, 2 trámové nosníky ( 
každý z nich o délce 7000mm )

VV
Popis: dřevěný vysévací stroj zavěšený na bambusových 
tyčích fixovaných na trámových nosnících, excentr

VV
Návrh: Bude provedena odborná šetrná demontáž. Bude 
provedeno podložení, následné postupné uvolnění závěsů a 
jejich vyjmutí. poté demontáž stropní v

VV
Součástí demontáže bude pasport s návodem ke zpětné 
montáži.

VV 1 1,000

749 K SPR01
Sprinklerové poplachové zvony se světelnou 
signalizací a budíkem - šetrná demontáž a uložení

ks 1,000 0,00 vlastní

PP
Sprinklerové poplachové zvony (3ks) se světelnou signalizací (1ks) a 
budíkem (1ks) - šetrná demontáž a uložení. Repase zvonů a nátěr 
původní barvou

750 K SPR02
Sprinklerová hlavice stojatá s tavnou pojistkou 
v.80mm, š.50mm - šetrná demontáž očištění od nátěrů 
zpětná montáž

ks 20,000 0,00 vlastní

PP
Sprinklerová hlavice stojatá s tavnou pojistkou v.80mm, š.50mm - 
šetrná demontáž očištění od nátěrů zpětná montáž

751 K SPR03
Sprinklerová hlavice stojatá se skleněnou pojistkou 
v.50mm, š.38mm - šetrná demontáž a uložení

ks 20,000 0,00 vlastní

PP
Sprinklerová hlavice stojatá se skleněnou pojistkou v.50mm, š.38mm - 
šetrná demontáž a uložení

752 K SPR04 Závěsy potrubí tyč litina - demontáž ks 450,000 0,00 vlastní

PP
Závěsy potrubí tyč litina (1952) - demontáž   (odvoz a likvidace 
zappočítán v tonáži sutě)

753 K SPR05 Závěsy potrubí tyč ocel - demontáž ks 100,000 0,00 vlastní

PP
Závěsy potrubí tyč ocel (1983) - demontáž   (odvoz a likvidace 
zappočítán v tonáži sutě)

754 K SPR06
Suchý řídící ventil DPV-1 DN150 s příslušenstvím - 
demontáž 

ks 3,000 0,00 vlastní

PP Suchý řídící ventil DPV-1 DN150 s příslušenstvím - demontáž 

755 K SPR07
Sprinklerovo čerpadlo jednostup. 125NVA 255 LN.FE 
s elektropohonem dl.1,8m (200kg) s příslušenstvím - 
demontáž a uložení

ks 1,000 0,00 vlastní

PP
Sprinklerovo čerpadlo jednostup. 125NVA 255 LN.FE s 
elektropohonem dl.1,8m (200kg) s příslušenstvím - demontáž a 
uložení

756 K SPR08
Uzavírací armatury různé dimenze s příslušenstvím - 
šetrně demontáž a uložení vč. trubky 2m

ks 4,000 0,00 vlastní

PP
Uzavírací armatury různé dimenze s příslušenstvím - šetrně 
demontáž a uložení vč. trubky 2m
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D 98 Demolice a sanace 0,00

757 K 981011415.1
Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl 
konstrukcí do 30 % postupným rozebíráním vč. výtahu

m3 822,096 0,00 vlastní

PP

Demolice budov  postupným rozebíráním z cihel, kamene, tvárnic na 
maltu cementovou nebo z betonu prostého s podílem konstrukcí přes 
25 do 30 % vč. výtahu

VV " demolice části objektu JV část, demolice vč. základů "
VV (20,08+1,0)*11,797*3,18+2,67*3,32*3,53 822,096

758 K 981511114
Demolice konstrukcí objektů z betonu železového 
postupným rozebíráním

m3 4,554 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Demolice konstrukcí objektů  postupným rozebíráním konstrukcí ze 
železobetonu

VV " půdorys 1.PP/B "
VV " JV roh budovy - instal. kanál mimo budovu "
VV (1,1-0,065*2)*(1,575-0,05*2)*3,205-0,7*1,0*3,205 2,342
VV (1,1-0,065*2)*(1,780-0,05*2)*2,78-0,7*1,205*2,78 2,185
VV 0,135*(1,1-0,065*2)*(1,78-1,575) 0,027
VV Součet 4,554

759 K 997006512
Vodorovné doprava suti s naložením a složením na 
skládku do 1 km

t 479,570 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní 
prostředek a složením přes 100 m do 1 km

760 K 997006519
Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 3 836,560 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní 
prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 
km

VV 479,57*8 'Přepočtené koeficientem množství 3 836,560

761 K 997013860.1
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu

t 479,570 0,00 vlastní

PP Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu

D 997 Přesun sutě 0,00

762 K 997013157
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 24 m s omezením mechanizace

t 2 036,927 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 
m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 
do 24 m

763 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 2 036,927 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 
složením, na vzdálenost do 1 km

764 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 16 295,416 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 
km přes 1 km

VV 2036,927*8 'Přepočtené koeficientem množství 16 295,416

765 K 997013860.1
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu

t 2 036,927 0,00 vlastní

PP Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu

D 998 Přesun hmot 0,00
766 K 998011004 Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m t 3 237,105 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby  
s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 24 
do 36 m

D PSV PSV 0,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

767 K 711111053-09

M+D/ vodorovná pochůzí silnovrstvá hydroizol. stěrka 
s mikrokrystalizačním chemickým přípravkem pro 
dosažení vodotěsnosti betonu, kapilární i bariérová 
funkce (hloubková krystallizace+ uzavírací stěrka)

m2 264,495 0,00 vlastní

PP

M+D/ vodorovná pochůzí silnovrstvá hydroizol. stěrka s 
mikrokrystalizačním chemickým přípravkem pro dosažení 
vodotěsnosti betonu, kapilární i bariérová funkce (hloubková 
krystallizace+ uzavírací stěrka)

VV " skl. podlah SV00a - podlaha stáv. sklepa "

VV
" pochůzí systémová stěrka vč.- hloubkové krystalizace 
(hydroizolace) betonu "

VV
" 1PP ( m0.01, 0.04, 0.05, 0.08 část, 0.11, 0.12 , + šachta 
A1,st.kanál A3, venk.schody F) "

VV SV00a 263,073
VV Mezisoučet 263,073
VV " skl. podlah SV00f - práh sklep. dveří "
VV m3SV00f/0,09 1,422
VV Mezisoučet 1,422
VV Součet 264,495

768 K 711112053-09

M+D/ svislá pochůzí  silnovrstvá hydroizol. stěrka s 
mikrokrystalizačním chemickým přípravkem pro 
dosažení vodotěsnosti betonu, kapilární i bariérová 
funkce (hloubková krystallizace+ uzavírací stěrka)

m2 86,687 0,00 vlastní

PP

M+D/ svislá pochůzí silnovrstvá hydroizol. stěrka s 
mikrokrystalizačním chemickým přípravkem pro dosažení 
vodotěsnosti betonu, kapilární i bariérová funkce (hloubková 
krystallizace+ uzavírací stěrka)

VV " skl. podlah SV00a - podlaha stáv. sklepa : sokl "

VV
" svislé vytažení pochůzí systém.stěrky vč. hloubk. 
krystalizace (hydroiz.) soklu "

VV " vč. přesahů v koutech, + rozích "

VV
" 1PP ( m0.01, 0.04, 0.05, 0.08 část, 0.11, 0.12 , + šachta 
A1,kanál A3, venk.schody F)"

VV 0,20*paskaSV00a 78,066
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VV " skl. podlah SV00f - práh sklep. dveří "
VV 0,20*paskaSV00f 0,740
VV " + prostupy cca 10%  
VV 0,20*0,10*(paskaSV00a+paskaSV00f) 7,881
VV Součet 86,687

769 K 711112059-25

Bandáž izolace proti vodě pod hydroizol. stěrku s 
mikrokrystalizačním chemickým přípravkem: těsnícími 
pásy š.250  mezi podlahou a stěnou, vč. rohů a  koutů, 
prostupů

mb 433,433 0,00 vlastní

PP
Bandáž izolace proti vodě pod hydroizol. stěrku s mikrokrystalizačním 
chemickým přípravkem: těsnícími pásy š.250  mezi podlahou a 
stěnou, vč. rohů a  koutů, prostupů

VV
" obvodové těsnění (bandáž) pro vytažení systém. stěrky HI 
podlah "

VV
" výměra mb vč. navýšení pro zesílenou bandáž rohů a koutů 
(nebo pro použití tvarovek)"

VV Mezisoučet 0,000

VV " skl. podlah SV00a - podlaha stáv. sklepa : sokl těsnění , mb"

VV
" izol.těsnění vytaž.pochůzí systém.stěrky vč.- hloubk. 
krystalizace (hydroiz.) soklu "

VV
" 1PP ( m0.01, 0.04, 0.05, 0.08 část, 0.11, 0.12 , + šachta A1, 
kanál A3, venk.schody F)"

VV " m 0.01 "   
VV "( v dwg 20,7m2 vč. pod schody - výtah, + dveř.zálivy )"
VV 2*(4,2+5,3+0,4+0,5+0,5+0,2*13) 27,000
VV 2*(1,97+2,7+0,2*6) 11,740
VV " m 0.04 "  
VV 2*(10,595+11,16+0,2*8) 46,710
VV 2*(1,22+1,22+0,2*4)*4+2*2,28 30,480
VV " m 0.04  ang.dvorky /ř. stáv.C, nový C1"  
VV (2*2,3+0,2*2)*2 10,000
VV " m 0.04 schody stupnice + podesta" 
VV 2*(6-1)*0,28+2*(1,5+1,1+0,2*4) 9,600
VV " m 0.04 schody postupnice" 
VV 2*6*(0,17+1,28+1,15+0,2*4) 40,800
VV " m 0.05 "   
VV 2*(6,385+2*12,16+0,2*23) 70,610
VV 2*1,3 2,600
VV 0,47*2+1,52+0,47*2+1,52 4,920
VV " m 0.08 (část, řez A3) "
VV 2*(1,3+0,95+0,2*10) 8,500
VV " m 0.11 "         
VV 2*(8,1+1,84+0,2*8)+2*0,2*1,0 23,480
VV " m 0.12 "
VV 2*(4,48+3,6+0,1+0,5+0,2*10)+2*0,2 21,760
VV " + šachta /řez.A1"            2*(1,8+2,1+0,2*4) 9,400
VV " + stáv.kanal /řez A3, v dwg , obv."     16,2+0,2*4 17,000
VV " + venkov.schody / řez F  "
VV 2*(2,015+7,48+0,2*4)+2*(7*0,20*2)+2*1,71*7+4*0,20*7 55,730
VV paskaSV00a Mezisoučet     1PP  podlahy SV00a   obvod. těsnící páska 390,330
VV " skl. podlah SV00f - práh sklep. dveří "
VV 2*1,45+0,2*4 3,700
VV paskaSV00f Mezisoučet       1PP  podlahy SV00f   obvod. těsnící páska 3,700
VV " + prostupy cca 10%  
VV 0,10*(paskaSV00a+paskaSV00f) 39,403
VV Součet 433,433

770 K 711471052
Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě 
termoplasty položením textilního pásu s PE

m2 943,099 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě 
termoplasty  na ploše vodorovné V textilními pásy s PE nánosem 
natavením

VV " mtž.  hydroizolace LDPE folie svařovaná "
VV Mezisoučet 0,000
VV " 1PP "
VV " skl. podlah SV00e - podlaha dojezdu výtahu "
VV " 1PP:  m0.02, m0.03, m0.09  (ASŘ) "   
VV " m 0.09 /ř.A3 "   2,65*2,645 7,009
VV " m 0.02/ř.C2 "   1,97*2,7 5,319
VV " m 0.03/ř.D1 "   3,63*3,9+0,25*1,0 14,407
VV izV1PPa Mezisoučet       izol. vodorovná 1PP   26,735
VV " hydroizolace 1NP "

VV
" skl. podlah SV01aT - inter. podlaha 1NP (s topením)-mimo 
plochy nad kolektorem "

VV SV01aT 170,539

VV
" skl. podlah SV01b-inter. podlaha 1NP nad stropem 1PP 
nebo kolektoru,nevytápěná "

VV SV01b 46,726

VV
"skl.podlah SV01bT-inter.podlaha 1NP (s topením)-nad 
strop.1PP nebo kolektorem"

VV SV01bT 209,207
VV " skl.podlah SV01c-inter.podlaha 1NP nevytápěné interiéry "
VV SV01c 198,384

VV
" skl. podlah SV01d-inter. podlaha 1NP pasáž /nad stropem 
1PP nebo kolektorem"

VV SV01d 60,445

VV
" skl.podlah SV01eT1-inter. podlaha 1NP (s topením)-
vodotěsná na WC, ve sprchách"

VV SV01eT1 11,830

VV
" skl.podl.SV01eT2-inter. podl.1NP (s topením)-vodot.WC, 
sprchy na tech.koridorem"

VV SV01eT2 7,600

VV
" skl.podl.SV01fT-inter. podl.1NP (s topením)-vodot.WC, 
sprchy nad 1PP"

VV SV01fT 29,860
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VV
" skl. podlah SV01gT -inter. podl.1NP/strop1PP (s topením)-
podesta SV schodiště"

VV SV01gT 10,030

VV
" skl. podlah SV01j-inter. podlaha 1NP pasáž / mimo kolektor 
(na terénu)"

VV SV01j 35,085

VV
" skl.podlah SV01kT-inter.podlaha 1NP (s topením)-nad 
překladem 1PP"

VV SV01kT 1,900
VV izV1NP Mezisoučet         1NP 781,606

VV
" + dopočet HI (textilie+folie+textilie) pod ZDIVO (příčky, zdivo, 
zazdívky dveří) "

VV "+ pod zazdívkami 1PP: obvod.zdivo "
VV 2*(1,34*1,23*1,5)*1 4,945
VV 2*(0,34*0,9*1,5)*4 3,672

VV
"+ přesahy a napojení u zazdívek a zálivů dveřn. parapetů ( 
+40%) 1NP " 

VV (1,015+5,425+1,147+1,354+8,55+4,275+7,695)*0,40 11,784

VV
" + dopočet pod příčkami a přizdívkami  1NP  jižní trakt (řezy 
A1...A3, F)"

VV " pro rozsah M1.02...1.16 (vč.M1.41.42) "
VV 0,15*(2,75+2,0+2,0+2,75) 1,425
VV 0,15*(1,06+2,25*4) 1,509
VV 0,15*(1,8+1,6+1,5+3,8+0,5) 1,380
VV 0,15*(2,8+2,2) 0,750

VV
0,10*(16,981-
2*0,45+0,76*12+1,1*2+0,5*2+2,0+2,8+0,7+0,5+2*2,4)

3,920

VV 0,10*(0,59+1,1+2,68) 0,437
VV 0,10*(5,96*2+1,8*2+1,6*2+10,0*2) 3,872

VV
" + dopočet pod příčkami a přizdívkami  1NP  střední trakt 
(řezy B1..D2, F)"

VV " pro rozsah M1.17...1.37  "
VV 0,10*12,0 1,200
VV 0,15*2,1*3+0,05*2*2,1 1,155
VV 0,15*(4,21+3,5+4,29) 1,800
VV 0,20*(1,515+0,60+4,7) 1,363
VV 0,15*(4,7+7,042+1,65+0,15+1,6) 2,271
VV 0,15*(4,7+7,042+1,65+0,15+1,6) 2,271
VV 0,15*(7,042+1,66*2) 1,554
VV 0,20*4,175 0,835
VV 0,10*(4,175*2+1,7*4) 1,515

VV
" + dopočet pod příčkami a přizdívkami  1NP  severní  trakt 
(řezy E, F)"

VV " pro rozsah M1.38, M1.39, 1.43  "
VV 0,15*(7,78+0,15+4,55+21,975) 5,168
VV 0,10*2*13,435 2,687
VV " + dopočet pod zazdívkami dveří 1NP : obvod.zdivo "
VV (0,33*2,05*1,5)*1 1,015
VV ((0,45*2,4+0,51*1,9+0,34*2,8+0,34*1,81)*1,5) 5,425
VV 0,805*0,95*1,5 1,147

VV " + dopočet pod zazdívkami dveří 1NP :  vnitřní nosné zdivo "

VV 0,95*0,95*1,5 1,354

VV
" + dopočet pod dř.parapety vstupů 1NP   (řezy B2, C1 
východ. obvod.zeď )"

VV " m1.18 "     (1,5*0,95*1,5)*4 8,550
VV " m1.20 "     (1,5*0,95*1,5)*2 4,275
VV " m1.17/ řez J. západ.zeď"  (0,95*5,4*1,5)*1 7,695

VV
"+ přesahy a napojení u zazdívek a zálivů dveřn. parapetů ( 
+40%) 1NP" 

VV (1,015+5,425+1,147+1,354+8,55+4,275+95,0+7,695)*0,40 49,784
VV izVzdivo Mezisoučet 134,758
VV Součet 943,099

771 M 28323102
fólie LDPE (750 kg/m3) proti zemní vlhkosti nad úrovní 
terénu tl 1,5mm

m2 1 056,271 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
fólie LDPE (750 kg/m3) proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 
1,5mm

VV " skl. podlah SV00e - podlaha dojezdu výtahu  (1PP)"
VV izV1PPa*1,12 29,943
VV " skl. podlah 1NP"
VV izV1NP*1,12 875,399
VV " skl. podlah 1PP+1NP / pod zdivo, příčky "
VV izVzdivo*1,12 150,929
VV Součet 1 056,271

772 K 711491171
Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z 
textilií vrstva podkladní

m2 980,822 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě 
ostatní  na ploše vodorovné V z textilií, vrstva podkladní

VV
" 1PP: skl. podlah SV00e - podlaha dojezdu  výtahu / spodní 
vrstva textilie"

VV izV1PPa*1,04 27,804
VV " skl. podlah 1NP / spodní vrstva textilie"
VV izV1NP*1,04 812,870

VV
" skl. podlah 1PP+1NP / pod zdivo, příčky / spodní vrstva 
textilie"

VV izVzdivo*1,04 140,148
VV Součet 980,822

773 K 711491172
Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z 
textilií vrstva ochranná

m2 161,493 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě 
ostatní  na ploše vodorovné V z textilií, vrstva ochranná

VV
" 1PP: skl. podlah SV00e - podlaha dojezdu  výtahu :  horní 
vrstva textilie "

VV izV1PPa 26,735

VV
" skl. podlah 1PP+1NP / pod zdivo, příčky / horní vrstva 
textilie"

Strana 125 z 389



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV izVzdivo 134,758
VV Součet 161,493

774 M 69311068
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 300g/m2

m2 1 199,433 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 
300g/m2

VV " skl. podlah / spodní vrstva textilie/ podkladní   (1PP i 1NP)"
VV " 1PP"
VV izV1PPa*1,04*1,05 29,195
VV "1NP "
VV izV1NP*1,04*1,05 853,514
VV " pod zdivo, příčky 1PP+1NP"
VV izVzdivo*1,04*1,05 147,156
VV Mezisoučet 1 029,865

VV
" skl. podlah / horní vrstva textilie/ochranná  (jen 1PP + pod 
zdivo 1PP+1NP)"

VV izV1PPa*1,05 28,072
VV izVzdivo*1,05 141,496
VV Mezisoučet 169,568
VV Součet 1 199,433

775 K 711491175-09
M+D / příplatek za -připevnění vodorovné izolace proti 
tlakové vodě kotvícími pásky, zesílením spojů folie 
páskem, provedení detailů vč. všech dodávek

m2 943,099 0,00 vlastní

PP
M+D/ Příplatek za -připevnění vodorovné izolace proti tlakové vodě 
kotvícími pásky, zesílením spojů folie páskem, provedení detailů vč. 
všech dodávek

VV " skl. podlah SV00e - podlaha dojezdu 3 výtahů "
VV " 1PP:  m0.02, m0.03, m0.09  (ASŘ) "   
VV izV1PPa 26,735
VV Mezisoučet 26,735
VV " skl. podlah 1NP "
VV izV1NP 781,606
VV Mezisoučet 781,606
VV " skl. podlah 1PP+1NP / pod zdivo, příčky "
VV izVzdivo 134,758
VV Mezisoučet 134,758
VV Součet 943,099

776 K 711493111-11
Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná 
nátěrovou těsnicí hmotou dvousložkovou pružnou, 
mokrý provoz, interiér

m2 583,849 0,00 vlastní

PP
Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše 
vodorovné V nátěrovou těsnicí hmotou dvousložkovou pružnou, 
mokrý provoz, interiér

VV           " 1NP " 

VV
" skl.podl.SV01eT1-inter. podl.1NP (s topením)-vodot.na WC, 
ve sprchách/na terénu "

VV SV01eT1 11,830
VV " + m1.07 iz. nátěrová stěrková (pod SV01c  jen v m1.07)" 
VV 3,07 3,070

VV
" skl.podl.SV01eT2-inter. podl.1NP (s topením)-vodot.WC, 
sprchy na tech.koridorem"

VV SV01eT2 7,600

VV
" skl.podlah SV01fT - inter. podl.1NP (s topením)-vodotěsná 
WC, sprchy nad 1PP "

VV SV01fT 29,860
VV Mezisoučet 52,360
VV        " 2-6 NP "

VV
" skl. SV02j - inter. podlaha 2NP/strop 1NP- silo WC 
vodotěsná (-bez topení) "

VV SV02j 31,470

VV
" skl. SV03d - inter. podlaha 2 a 3NP/strop 1 a 2 NP- 
vodotěsná, klima-VZT (-bez topení) "

VV SV03d 19,780

VV
" skl. SV03dz - inter. podlaha 2 a 3NP/strop 1 a 2 NP- 
vodotěsná, restaurát.pracoviště (-bez topení) zateplení 
pasáže"

VV SV03dz 15,112

VV
" skl. SV03j - inter. podlaha 3,4NP/strop 2,3NP- silo 
WC,sprchy  vodotěsná (-bez topení) "

VV SV03j 62,940

VV
" skl. SV04d - inter. podlaha 4NP/strop 3 NP- vodotěsná, (-bez 
topení) "

VV SV04d 33,797

VV
" skl. SV05c - inter. podlaha 5NP/ strop 4NP (vodotěsná ) -bez 
topení / tl.95mm "

VV SV05c 138,530

VV
" skl. SV05e - inter. podlaha 5NP/ strop 4NP (vodotěsná ) -bez 
topení /tl.60mm "

VV SV05e 130,870

VV
" skl. SV05i - int.podlaha 5NP/strop4NP- WC  vodotěsná (-bez 
topení) "

VV SV05i 54,180

VV
" skl. SV05k - inter. podlaha 5NP/strop 4NP nad sily, 
vodotěsná  (-bez topení) "

VV SV05k 44,810
VV Součet 583,849

777 K 711493121-11
Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá  
nátěrovou těsnicí hmotou dvousložkovou pružnou, 
mokrý provoz, interiér

m2 220,006 0,00 vlastní

PP
Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše svislé S 
nátěrovou těsnicí hmotou dvousložkovou pružnou, mokrý provoz, 
interiér

VV " obvodové vytažení systém. stěrky HI podlah  /do v.0,20m "

VV
" (zbytek do 2m (nad 0,20m) započten ve svislých skladbách 
SS06b, (c) dle obkladů)"

VV " vč. přesahů v koutech, + rozích "
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VV Mezisoučet 0,000
VV       " 1NP "

VV
" skl.podlah SV01eT1-inter. podlaha 1NP (s topením)-
vodotěsná na WC, ve sprchách"

VV " vč. m1.07 iz.stěrková (pod SV01c  jen v m1.07)" 
VV 0,20*paskaSV01eT1 10,432

VV
" skl.podl.SV01eT2-inter. podl.1NP (s topením)-vodot.WC, 
sprchy na tech.koridorem"

VV 0,20*paskaSV01eT2 3,960

VV
" skl.podlah SV01fT - inter. podl.1NP (s topením)-vodotěsná 
WC, sprchy nad 1PP "

VV 0,20*paskaSV01fT 16,557
VV Mezisoučet 30,949
VV        " 2-6 NP "

VV
" skl. SV02j - inter. podlaha 2NP/strop 1NP- silo WC 
vodotěsná (-bez topení) "

VV 0,20*paskaSV02j 19,372

VV
" skl. SV03d - inter. podlaha 2 a 3NP/strop 1 a 2 NP- 
vodotěsná, klima-VZT (-bez topení) "

VV 0,20*paskaSV03d 10,536

VV
" skl. SV03dz - inter. podlaha 2 a 3NP/strop 1 a 2 NP- 
vodotěsná, restaurát.pracoviště (-bez topení) zateplení 
pasáže"

VV 0,20*paskaSV03dz 2,240

VV
" skl. SV03j - inter. podlaha 3,4NP/strop 2,3NP- silo 
WC,sprchy  vodotěsná (-bez topení) "

VV 0,20*paskaSV03j 39,624

VV
" skl. SV04d - inter. podlaha 4NP/strop 3 NP- vodotěsná, (-bez 
topení) "

VV 0,20*paskaSV04d 8,750

VV
" skl. SV05c - inter. podlaha 5NP/ strop 4NP (vodotěsná ) -bez 
topení / tl.95mm "

VV 0,20*paskaSV05c 10,914

VV
" skl. SV05e - inter. podlaha 5NP/ strop 4NP (vodotěsná ) -bez 
topení /tl.60mm "

VV 0,20*paskaSV05e 12,264

VV
" skl. SV05i - int.podlaha 5NP/strop4NP- WC  vodotěsná (-bez 
topení) "

VV 0,20*paskaSV05i 26,876

VV
" skl. SV05k - inter. podlaha 5NP/strop 4NP nad sily, 
vodotěsná  (-bez topení) "

VV 0,20*paskaSV05k 14,480
VV Mezisoučet 145,056
VV " + prostupy cca 20%, do hl.0,20m " 
VV  0,20*(paskaHI-(0,80*paskaHI)) 44,001
VV Součet 220,006

778 K 711493129-25
Bandáž izolace proti podpovrchové a tlakové vodě pod 
nátěrovou těsnící hmotu: těsnícími pásy š.250  mezi 
podlahou a stěnou, vč. rohů a  koutů, prostupů

mb 1 100,030 0,00 vlastní

PP
Bandáž izolace proti podpovrchové a tlakové vodě pod nátěrovou 
těsnící hmotu: těsnícími pásy š.250  mezi podlahou a stěnou, vč. 
rohů a  koutů, prostupů

VV
" obvodové těsnění (bandáž) pro vytažení systém. stěrky HI 
podlah "

VV
" výměra mb vč. přesahů pro zesílenou bandáž rohů a koutů 
(nebo pro použití tvarovek)"

VV Mezisoučet 0,000
VV          " 1NP "

VV
" skl.podlah SV01eT1-inter. podlaha 1NP (s topením)-
vodotěsná na WC, ve sprchách"

VV " m1.13 "    2*(1,9+1,6+0,2*4) 8,600

VV " m1.14 "   2*(1,9+1,8+0,9*2+1,8*2+0,10+0,2*4)-3*1,0+2*0,95 18,900

VV " m1.41 "     2*(0,9+1,6+0,2*4) 6,600
VV " m1.42 "     2*(0,9+1,6+0,2*4) 6,600
VV " vč. m1.07 iz.stěrková (pod SV01c  jen v m1.07) "
VV 2*(1,3+2,68+0,1*8)+2*0,95 11,460
VV paskaSV01eT1 Mezisoučet   SV01eT1   obvod. těsnící páska 52,160

VV
" skl.podl.SV01eT2-inter. podl.1NP (s topením)-vodot.WC, 
sprchy na tech.koridorem"

VV " m1.11 "     2*(1,95+1,60+0,2*6+0,3*2) 10,700
VV " m1.12 "     2*(1,95+1,80+0,2*4) 9,100
VV paskaSV01eT2 Mezisoučet   SV01eT2    obvod. těsnící páska 19,800

VV
" skl.podlah SV01fT - inter. podl.1NP (s topením)-vodotěsná 
WC, sprchy nad 1PP "

VV " m1.24 "     2*(1,611+4,175+0,2*4) 13,172
VV " m1.25 "     2*(1,7+1,035+0,2*4) 7,070
VV " m1.26 "     2*(1,7+1,85+0,2*4) 8,700
VV " m1.27 "    2*(1,7+1,09+0,2*4) 7,180
VV " m1.28 +m1.30"    2*(1,631+4,175+0,2*4) 13,212
VV " m1.29 "     2*(1,7+1,035+0,2*4) 7,070
VV " m1.31 "    2*(1,7+1,85+0,2*4) 8,700
VV " m1.32 "    2*(1,7+1,09+0,2*4) 7,180
VV " m1.40 "     2*(1,9+1,6+0,2*4)+2*0,95 10,500
VV paskaSV01fT Mezisoučet   SV01fT   obvod. těsnící páska 82,784
VV        " 2-6 NP "

VV
" skl. SV02j - inter. podlaha 2NP/strop 1NP- silo WC 
vodotěsná (-bez topení) "

VV " sociálky  m 2.11....m2.18

VV
" m 2.11   "         
2*(2,96+2,63+2,85+1,41+0,22*2+0,2*5+2*0,2*4)

25,780

VV " m 2.12   "         2*(1,68+2,63+0,22*2+2*0,2*4) 12,700
VV " m 2.13   "          2*(0,9+1,93+0,1*2+2*0,2*4) 9,260
VV " m 2.14   "          2*(0,92+1,76+2*0,2*4) 8,560
VV " m 2.15   "          2*(1,81+1,76+2*0,2*4) 10,340
VV " m 2.16   "        2*(1,66+3,39-0,1+0,1*2*2+2*0,2*4) 13,900
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VV " m 2.17   "          2*(0,9+1,58+2*0,2*4) 8,160
VV " m 2.18   "           2*(0,9+1,58+2*0,2*4) 8,160
VV paskaSV02j Mezisoučet      SV02j  obvod. těsnící páska 96,860

VV
" skl. SV03d - inter. podlaha 3NP/strop 2NP- vodotěsná, klima-
VZT (-bez topení) "

VV " část  m2.27 (VZT) "    2*(0,925+0,90+0,2*6) 6,050
VV " část  m2.31 (VZT) "    2*(0,925+0,90+0,2*6) 6,050

VV
" m3.21  "             2*(4,0+4,06+2*0,2*4)-
4,0*1+2*(1,28+0,68+2*0,2*4)

22,440

VV " část  m3.22 (VZT) "    2*(1,28+0,68+0,2*6) 6,320
VV " část  m3.23 (VZT) "    2*(1,0+0,85+0,2*6) 6,100
VV " část  m3.28 (VZT) "    2*(0,68+0,98+0,2*6) 5,720
VV paskaSV03d Mezisoučet       SV03d obvod. těsnící páska 52,680

VV
" skl. SV03dz - inter. podlaha 2 a 3NP/strop 1 a 2 NP- 
vodotěsná, restaurát.pracoviště (-bez topení) zateplení 
pasáže"

VV " část  m3.21  "              (7,6-4,0)*2+4,0*1 11,200
VV paskaSV03dz Mezisoučet       SV03dz  obvod. těsnící páska 11,200

VV
" skl. SV03j - inter. podlaha 3,4NP/strop 2,3NP- silo 
WC,sprchy  vodotěsná (-bez topení) "

VV " sociálky  m 3.11....m3.18 "

VV
" m 3.11   "         
2*(2,96+2,63+2,85+1,41+0,22*2+0,1*5+2*0,2*4*2)

27,980

VV " m 3.12   "         2*(1,68+2,63+0,22*2+2*0,2*4) 12,700
VV " m 3.13   "          2*(0,9+1,93+0,1*2+2*0,2*4) 9,260
VV " m 3.14   "          2*(0,92+1,76+2*0,2*4) 8,560
VV " m 3.15   "          2*(1,81+1,76+2*0,2*4) 10,340
VV " m 3.16   "        2*(1,66+3,39-0,1+0,1*2*2+2*0,2*4) 13,900
VV " m 3.17   "          2*(0,9+1,58+2*0,2*4) 8,160
VV " m 3.18   "           2*(0,9+1,58+2*0,2*4) 8,160
VV " sociálky  m 4.11....m4.18 "

VV
" m 4.11   "         
2*(2,96+2,63+2,85+1,41+0,22*2+0,1*5+2*0,2*4*2)

27,980

VV " m 4.12   "         2*(1,68+2,63+0,22*2+2*0,2*4) 12,700
VV " m 4.13   "          2*(0,9+1,93+0,1*2+2*0,2*4) 9,260
VV " m 4.14   "          2*(0,92+1,76+2*0,2*4) 8,560
VV " m 4.15   "          2*(1,81+1,76+2*0,2*4) 10,340
VV " m 4.16   "        2*(1,66+3,39-0,1+0,1*2*2+2*0,2*4) 13,900
VV " m 4.17   "          2*(0,9+1,58+2*0,2*4) 8,160
VV " m 4.18   "           2*(0,9+1,58+2*0,2*4) 8,160
VV paskaSV03j Mezisoučet       SV03j obvod. těsnící páska 198,120

VV
" skl. SV04d - inter. podlaha 4NP/strop 3 NP- vodotěsná, (-bez 
topení) "

VV " m 4.21 (100% ) "        2*(7,77+4,06-0,1+0,2*6) 25,860
VV " část  m4.22 (VZT) "    2*(1,21+0,68+0,2*6) 6,180
VV " část  m4.23 (VZT) "    2*(0,995+0,80+0,2*6) 5,990
VV " část  m4.28 (VZT) "    2*(0,975+0,685+0,2*6) 5,720
VV paskaSV04d Mezisoučet        SV04d  páska 43,750

VV
" skl. SV05c - inter. podlaha 5NP/ strop 4NP (vodotěsná ) -bez 
topení / tl.95mm "

VV " m 5.09 "             2*(11,995+12,1+0,35*3+0,54+2*0,2*4) 54,570
VV paskaSV05c Mezisoučet        SV05c  páska 54,570

VV
" skl. SV05e - inter. podlaha 5NP/ strop 4NP (vodotěsná ) -bez 
topení /tl.60mm "

VV " m 5.10/ 1.část "             2*(7,18+13,34+0,1+0,2*4)-2,83*3 34,350

VV
" m 5.10/2.část "  2*(1,0+12,13+0,30*3+0,25*2+2*0,2*8)-
2,83*3

26,970

VV paskaSV05e Mezisoučet        SV05e  páska 61,320

VV
" skl. SV05i - int.podlaha 5NP/strop4NP- WC  vodotěsná (-bez 
topení) "

VV " sociálky  m 5.15....m5.24, 5.30 "
VV " m 5.15 "       2*(1,6+1,8+2*0,2*4) 10,000
VV " m 5.16 "       2*(3,28+1,8+2*0,2*6) 14,960
VV " m 5.17 "      2*(2,4+1,82+2*0,2*4) 11,640
VV " m 5.18 "        2*(1,13+1,82+2*0,2*4) 9,100
VV " m 5.19 "        2*(1,0+1,41+0,41+2*0,2*4) 8,840
VV " m 5.20 "        2*(4,48+1,8+2*0,2*4) 15,760
VV " m 5.21 "        2*(1,18+1,82+2*0,2*4) 9,200
VV " m 5.22 "        2*(1,175+1,82+2*0,2*4) 9,190
VV " m 5.23 "          2*(1,175+1,82+2*0,2*4) 9,190
VV " m 5.24 "          2*(0,900+1,82+2*0,2*4) 8,640
VV " m 5.30 "           2*(10,175+2,155+2*0,2*4) 27,860
VV paskaSV05i Mezisoučet        SV05i páska 134,380

VV
" skl. SV05k - inter. podlaha 5NP/strop 4NP nad sily, 
vodotěsná  (-bez topení) "

VV " m 5.06 "        2*(2,84+6,17+2*0,2*6) 22,820
VV " m 5.07 "        2*(2,99+6,18+0,15+2,99+1,42+0,30+0,2*24) 37,660
VV " m 5.28 "         2*(2,84+1,42+0,35+0,15+0,2*6) 11,920
VV paskaSV05k Mezisoučet       SV05k  páska 72,400
VV " + prostupy cca 20%  "   paskaHI-(0,80*paskaHI) 220,006
VV paskaHI Součet 1 100,030

779 K 711499097
Příplatek k izolacím proti tlakové vodě NAIP a 
termoplasty za plochu do 10 m2

m2 161,493 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě 
ostatní  Příplatek k ceně za plochu do 10 m2 NAIP, pryžemi nebo 
termoplasty

VV " skl. podlah SV00e - podlaha dojezdu 3 výtahů "
VV izV1PPa 26,735

VV
" skl. podlah 1PP+1NP / pod zdivo, příčky, zazdívky dveří/  
izolace jednotlivě "

VV izVzdivo 134,758
VV Součet 161,493

780 K 711113117.1
Impregnace mikrokrystalizačním chemickým 
hydroizolačním přípravkem pro dosažení vodotěsnosti 
betonu, kapilární i bariérová funkce

m2 140,703 0,00 vlastní
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PP
Impregnace mikrokrystalizačním chemickým hydroizolačním 
přípravkem pro dosažení vodotěsnosti betonu, kapilární i bariérová 
funkce

VV " skladba stěny "     SS08c 140,703

781 K 711413121
Izolace proti vodě za studena svislá těsnicí hmotou 
dvousložkovou na bázi polymery modifikované živičné 
emulze 8mm

m2 29,647 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Izolace proti povrchové a podpovrchové vodě natěradly a tmely za 
studena na ploše svislé S těsnicí hmotou dvousložkovou 
bitumenovou

VV " skladba "      SS03a 19,283
VV " skladba "      SS03g 10,364
VV Součet 29,647

782 K 711472052.1
Svislá izolace proti vodě hydroizolační LDPE fólie 
750kg/m3, svařovaná vč. všech detailů - koutů rohů 
prostupů ukončení napojení adal.

m2 18,173 0,00 vlastní

PP
Svislá izolace proti vodě hydroizolační LDPE fólie 750kg/m3, 
svařovaná vč. všech detailů - koutů rohů prostupů ukončení napojení 
adal.

VV " 1PP "
VV " skl. stěny SS16+SS17+SS18 - dojezd výtahu "
VV " m 0.09 /ř.A3 "   (1,3+0,4)*(2,645+2,7)*2 18,173
VV SS161718 Mezisoučet        18,173
VV Součet 18,173

783 K 711491171
Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z 
textilií vrstva podkladní

m2 18,900 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě 
ostatní  na ploše vodorovné V z textilií, vrstva podkladní

VV
" 1PP: skl. podlah SS16+SS17 dojezd  výtahu / spodní vrstva 
textilie"

VV SS161718*1,04 18,900

784 K 711491172
Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z 
textilií vrstva ochranná

m2 18,900 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě 
ostatní  na ploše vodorovné V z textilií, vrstva ochranná

VV
" 1PP: skl. podlah SS16+SS17 dojezd  výtahu / vrchní vrstva 
textilie"

VV SS161718*1,04 18,900

785 M 69311068
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 300g/m2

m2 39,690 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 
300g/m2

VV SS161718*1,04*1,05*2 39,690

786 K 711493129.1

Nátěrová elastická hydroizolace dvousložková, bandáž 
koutů, utěsnění prostupů, napojení na hydroizolaci 
podlahy apod., do v. 2m na vnitřních stěnách sprch, 
WC i předsíní

m2 104,849 0,00 vlastní

PP
Nátěrová elastická hydroizolace dvousložková, bandáž koutů, 
utěsnění prostupů, napojení na hydroizolaci podlahy apod., do v. 2m 
na vnitřních stěnách sprch, WC i předsíní

VV " skladba "     SS06b 104,849

787 K 998711103
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech výšky do 60 m

t 6,938 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům  stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m

D 712 Povlakové krytiny 0,00
788 K 712300831

Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 
jednovrstvé

m2 103,932 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP Odstranění ze střech plochých do 10°  krytiny povlakové jednovrstvé

VV " strop nad 5.NP místnost jih = střecha 6.NP, skladba XS03 "     
VV 15,43*6,04+0,25*(15,43+6,04)*2 103,932

789 K 712300833 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° třívrstvé m2 1 018,694 0,00 CS ÚRS 2019 02
PP Odstranění ze střech plochých do 10°  krytiny povlakové třívrstvé

VV " střecha nad průjezdem (3.NP) "     137,0 137,000
VV Mezisoučet 137,000
VV " skladba XS08 "

VV
" spojovací chodba v 5.NP mezi místností jih a sousedním 
objektem "

VV 1,86*7,507 13,963
VV " střecha vodojemu "
VV 6,79*5,87-2,57*1,57 35,822
VV " vytažení "
VV XS08vyt 0,3*(6,79+5,87)*2+0,6*(2,57+1,57)*2 12,564
VV XS08 Mezisoučet 62,349
VV " skladba XS05+XS07 "
VV " střecha "
VV " střední část (1) dle řezu F/A+B+C "
VV 14,136*33,62+7,2*6,394-2,98*1,41 517,087
VV " vytažení "     0,4*67,84 27,136
VV " pravá část (2) dle řezu F/D "
VV 14,3*7,636 109,195
VV " vytažení "     0,4*(14,3*2+7,636) 14,494
VV " pravá přední zvýšená část (3) pohled z řezu C "
VV 5,075*3,7 18,778

VV " vytažení "     (1,16+1,06)*(3,7-0,14*2+4,925-0,14)*2-0,6*2,98 34,642

VV " pravá přední snížená část (4) řez C "
VV 6,706*(5,69-0,14)-(3,7*0,14*2)*4,516 32,540
VV " vytažení "     0,5*(5,69-3,7-0,14) 0,925
VV " pravá přední snížená část (4) řez D "
VV 6,706*(8,665+0,14)+0,875*0,334 59,339
VV " vytažení "     0,57*(8,665+0,14+0,334) 5,209
VV XS0507 Mezisoučet 819,345
VV Součet 1 018,694
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790 K 712300834
Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech do 10° 
ZKD vrstvu

m2 5 713,466 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Odstranění ze střech plochých do 10°  krytiny povlakové Příplatek 
k ceně - 0833 za každou další vrstvu

VV " střecha nad průjezdem "     137,0*2 274,000
VV XS08*2 124,698
VV XS0507*3 2 458,035
VV Součet 2 856,733
VV 2856,733*2 'Přepočtené koeficientem množství 5 713,466

791 K 712300841
Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 
odškrabáním mechu s urovnáním povrchu a očištěním

m2 10,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Odstranění ze střech plochých do 10°  mechu odškrabáním a 
očistěním s urovnáním povrchu

VV " oprava střechy severní přístavby - skladba "     SV06fp 10,000

792 K 712310901
Provedení údržby povlakové krytiny do 10° za studena 
nátěrem penetračním

m2 10,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Provedení údržby povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly 
a tmely za studena  nátěrem penetračním

VV " oprava střechy severní přístavby - skladba SV06f "
VV 10,0 10,000
VV SV06fp Mezisoučet 10,000
VV Součet 10,000

793 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,004 0,00 CS ÚRS 2019 02
PP lak penetrační asfaltový

VV SV06fp 10,000
VV 10*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,004

794 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 
přitavením v plné ploše

m2 10,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením  
NAIP v plné ploše

VV " oprava střechy severní přístavby - skladba "     SV06fp 10,000

795 M 62853004.1
pás asfaltový natavitelný s vložkou  jemnozrnný 
minerálním posypem na horním povrchu vhodný pro 
opravu střech

m2 13,225 0,00 vlastní

PP
pás asfaltový natavitelný s vložkou  jemnozrnný minerálním posypem 
na horním povrchu vhodný pro opravu střech

VV SV06fp*1,15 11,500
VV 11,5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 13,225

796 K 712300921
Příplatek k opravě povlakové krytiny do 10° za 
správkový kus NAIP přitavením

kus 30,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Opravy povlakové krytiny střech plochých do 10°  Příplatek k ceně za 
správkový kus NAIP přitavením

VV " oprava střechy severní přístavby - skladba SV06f "     30 30,000

797 K 712341559.1

Dvouvrstvá natavená povlaková hydroizolace z 
elastifikovaných SBS asfaltových pásů, BROOF(t3) 
horní vrstva 4,5mm, podkladní pás 4mm penetrace vč. 
všech detailů - koutů rohů prostupů napojení 

m2 739,235 0,00 vlastní

PP
Dvouvrstvá natavená povlaková hydroizolace z elastifikovaných SBS 
asfaltových pásů, BROOF(t3) horní vrstva 4,5mm, podkladní pás 
4mm penetrace vč. všech detailů - koutů rohů prostupů napojení 

VV " skladba SV06a - vodorovná "
VV " střecha m6.06 (plocha vč. vodorovné části na atikách)"     
VV 15,44*6,075 93,798
VV SV06ap Mezisoučet 93,798
VV " skladba SV06b+SV06c - vodorovná "

VV
" střecha řez F/A3+B1+B2+C1 (plocha vč. vodorovné části na 
atikách)"     

VV 40,033*14,642 586,163
VV " vodojem "     -6,392*7,01 -44,808
VV " schodiště s výtahem "     -4,644*3,735 -17,345
VV " světlíky "     -1,35*(6,775+3,05)*8 -106,110
VV SV06bc Mezisoučet 417,900

VV
" skladba SV06e - vodorovná vč. přetažení atiky zdiva 
východ"

VV " střecha m6.05 "     7,65*14,223-0,65*3,7*3 101,591
VV SV06ep Mezisoučet 101,591
VV " skladba SV06g - vodorovná "
VV " střecha vpravo od schodiště a výtahové šachty "     
VV 6,14*(6,14+0,52)+0,92*0,335 41,201
VV " okap-schod "     0,2*(0,92+6,14+0,335+8,655-0,52*3) 2,898
VV SV06gp Mezisoučet 44,099
VV " skladba SV07a -vodorovná "
VV " střecha vodojemu "     6,79*5,897-2,33*1,57 36,383
VV " střecha výtahu a schodiště "     6,79*5,897-2,33*1,57 36,383
VV " střecha spojovacího krčku "     1,21*7,505 9,081
VV SV07ap Mezisoučet 81,847
VV Součet 739,235

798 K 712841559.1

Dvouvrstvá natavená povlaková hydroizolace z 
elastifikovaných SBS asfaltových pásů, BROOF(t3) 
horní vrstva 4,5mm, podkladní pás 4mm vytažení na 
svislé stěny vč. všech detailů - koutů rohů prostupů 
napojení ukončení lištou

m2 181,206 0,00 vlastní

PP

Dvouvrstvá natavená povlaková hydroizolace z elastifikovaných SBS 
asfaltových pásů, BROOF(t3) horní vrstva 4,5mm, podkladní pás 
4mm vytažení na svislé stěny vč. všech detailů - koutů rohů prostupů 
napojení ukončení lištou

VV " skladba SV06a - svislé vytažení "
VV " střecha m6.06 "     
VV " plocha řez A1/G "     
VV " sever "     2,146*7,5+0,5*(2,63+1,35)/2 17,090
VV " jih "     0,5*7,85 3,925
VV " východ "     (20,653-19,51)*6,08 6,949
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VV " západ "     0,5*6,075 3,038
VV " plocha řez A1/F "     
VV " sever "     1,0*7,78+0,5*(2,63+1,35)/2 8,775
VV " jih "     0,65*7,78 5,057
VV " východ "     0,5*6,08 3,040
VV SV06av Mezisoučet 47,874
VV " skladba SV06b+SV06c - svislé vytažení "

VV
" střecha řez F/A3+B1+B2+C1 (plocha vč. vodorovné části na 
atikách)"     

VV " sever +schodiště "     
VV " jih +vodojem "     0,21*(14,642-7,01)+0,4*(6,415+7,01) 6,973
VV " východ - okap "     0,2*35,41 7,082
VV " světlíky "     0,4*(1,35*2+6,775+3,05)*8 40,080
VV SV06bcv Mezisoučet 54,135
VV " skladba SV06e - svislé vytažení "
VV " střecha m6.05 "     
VV " sever "     2,25*6,75 15,188
VV " jih "     2,5*6,75 16,875
VV " východ "     1,95*7,37 14,372
VV " západ "     0,5*7,37 3,685
VV " světlíky "     0,13*(0,65+3,7)*2*3 3,393
VV " východ 2 - sousední střecha "     0,92*7,734 7,115
VV SV06ev Mezisoučet 60,628
VV " skladba SV06g - svislé vytažení "
VV " střecha vpravo od schodiště a výtahové šachty "     
VV 0,5*(6,14+0,335+0,3) 3,388
VV SV06gv Mezisoučet 3,388
VV " skladba SV07a - svislé vytažení "
VV " střecha vodojemu "     0,3*(6,79+5,897+2,33+1,57)*2 9,952
VV " střecha spojovacího krčku "     0,3*(1,21+7,505)*2 5,229
VV SV07av Mezisoučet 15,181
VV Součet 181,206

799 K 712361709.1

Povlakové krytina střech do 10° fólií na bázi FPO-PP 
(TPO) s vložkou ze skleněné rohože položenou volně 
se svařovanými spoji natavení na foliový plech 
vč.všech systémových prvků deailů rohy kouty hrany 
náběhové klíny prostupy manžety aj.

m2 46,250 0,00 vlastní

PP
Povlakové krytina střech do 10° fólií na bázi FPO-PP (TPO) s vložkou 
ze skleněné rohože položenou volně se svařovanými spoji natavení 
na foliový plech vč.všech systémových prvků deailů rohy kouty hrany 
náběhové klíny prostupy manžety aj.

VV " skladba SV07c "
VV " vodorovná "     
VV " střecha nad schodištěm m6.02 "     
VV 8,92*5,185-5,045*2,33 34,495
VV " střecha nad výtahovou šachtou m6.03 "     
VV 5,045*2,33 11,755
VV SV07cp Součet 46,250

800 K 712861709.1

Povlakové krytina střech do 10° fólií na bázi FPO-PP 
(TPO) s vložkou ze skleněné rohože vytaženou na 
konstrukce svař.spoji natavení na foliový plech 
vč.všech systémových prvků deailů rohy kouty hrany 
náběhové klíny prostupy manžety aj.

m2 12,989 0,00 vlastní

PP

Povlakové krytina střech do 10° fólií na bázi FPO-PP (TPO) s vložkou 
ze skleněné rohože vytaženou na konstrukce svař.spoji natavení na 
foliový plech vč.všech systémových prvků deailů rohy kouty hrany 
náběhové klíny prostupy manžety aj.

VV " skladba SV07c "
VV " vytažení "     
VV " střecha nad schodištěm m6.02 "     
VV 0,22*(8,92+5,185)*2+0,25*(5,045+2,031)*2 9,744
VV " střecha nad výtahovou šachtou m6.03 "     
VV 0,22*(5,045+2,33)*2 3,245
VV SV07cv Součet 12,989

801 K 712363359.1
Povlakové krytiny střech do 10° poplastovan plech na 
atiku - ukončení střešní folie FPO (TPO) rš do 300 mm

m 40,560 0,00 vlastní

PP
Povlakové krytiny střech do 10° poplastovan plech na atiku - ukončení 
střešní folie FPO (TPO) rš do 300 mm

VV " skladba SV07c "
VV " střecha nad schodištěm m6.02 "     
VV (8,92+5,185-0,3*2)*2 27,010
VV " střecha nad výtahovou šachtou m6.03 "     
VV (5,045+2,33-0,3*2)*2 13,550
VV Součet 40,560

802 K 712391171
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 
textilní vrstvy

m2 59,239 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce  
provedení vrstvy textilní podkladní

VV " skladba "     SV07cp+SV07cv 59,239

803 K 712391172
Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné 
textilní vrstvy

m2 59,239 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce  
provedení vrstvy textilní ochranné

VV " skladba "     SV07cp+SV07cv 59,239

804 K 712398171.1
Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné 
textilní vrstvy - příplatek za vytažení na svislé 
konstrukce vč. přichycení

m2 25,978 0,00 vlastní

PP
Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy - 
příplatek za vytažení na svislé konstrukce vč. přichycení

VV " skladba "     SV07cv*2 25,978

805 M 69311082
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 500g/m2

m2 136,250 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 
500g/m2

VV (SV07cp+SV07cv)*2 118,478
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VV 118,478*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 136,250

806 K 712391382
Provedení povlakové krytiny střech do 10° násypem z 
hrubého kameniva tl 50 mm

m2 36,482 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce  
dokončení izolace násypem z hrubého kameniva frakce 16 - 22, tl. 50 
mm

VV " skladba SV07c "
VV " střecha nad schodištěm m6.02 "     
VV (8,92-0,3*2)*(5,185-0,3*2)-5,045*2,33 26,392
VV " střecha nad výtahovou šachtou m6.03 "     
VV (5,045-0,3*2)*(2,33-0,3*2) 7,690
VV " vpusti "     0,4*0,4*3*5 2,400
VV Součet 36,482

807 M 58337402 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/22 t 3,010 0,00 CS ÚRS 2019 02
PP kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/22

VV 36,482*0,0825 'Přepočtené koeficientem množství 3,010

808 K 998712103
Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v 
objektech v do 24 m

t 8,783 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 12 do 24 m

D 713 Izolace tepelné 0,00

809 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva

m2 2 236,130 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 
(izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

VV        " 1 NP "
VV " tepelná izolace desky EPS nebo XPS ( tl. 100...120mm) "

VV
" skl. podlah SV01aT - inter. podlaha 1NP (s topením)-mimo 
plochy nad kolektorem "

VV SV01aT 170,539

VV
" skl. podlah SV01b-inter. podlaha 1NP nad stropem 1PP 
nebo kolektoru,nevytápěná "

VV SV01b 46,726

VV
"skl.podlah SV01bT-inter.podlaha 1NP (s topením)-nad 
strop.1PP nebo kolektorem"

VV SV01bT 209,207
VV " skl.podlah SV01c-inter.podlaha 1NP nevytápěné interiéry "
VV SV01c 198,384

VV
" skl. podlah SV01d-inter. podlaha 1NP pasáž /nad stropem 
1PP nebo kolektorem"

VV SV01d 60,445

VV
" skl.podlah SV01eT1-inter. podlaha 1NP (s topením)-
vodotěsná na WC, ve sprchách"

VV SV01eT1 11,830

VV
" skl.podl.SV01eT2-inter. podl.1NP (s topením)-vodot.WC, 
sprchy na tech.koridorem"

VV SV01eT2 7,600

VV
" skl.podl.SV01fT-inter. podl.1NP (s topením)-vodot.WC, 
sprchy nad 1PP"

VV SV01fT 29,860

VV
" skl. podlah SV01gT -inter. podl.1NP/strop1PP (s topením)-
podesta SV schodiště"

VV SV01gT 10,030

VV
" skl. podlah SV01j-inter. podlaha 1NP pasáž / mimo kolektor 
(na terénu)"

VV SV01j 35,085

VV
" skl.podlah SV01kT-inter.podlaha 1NP (s topením)-nad 
překladem 1PP"

VV SV01kT 1,900
VV Mezisoučet 781,606
VV        " 2-5NP "

VV
" kročejová+tepelná izolace:  minerál.desky nebo  
elastifikov.EPS ( 15...75mm) "

VV
" skl. SV02aT - inter. podlaha nových stropů traktu čistírny 
(125mm)- s topením "

VV SV02aT 88,210

VV
" skl. SV02c - inter. podlaha 2NP/strop 1NP (-bez topení, 
prkna)"

VV SV02c 145,794
VV " skl. SV02d - inter. podlaha 2NP/strop 1NP (-bez topení ) "
VV SV02d 87,467

VV
" skl. SV02g - inter. podlaha 2NP/strop 1NP- podesta SV 
schodiště (-bez topení) "

VV SV02g 10,322

VV
" skl. SV02iT - inter. podlaha 2NP/strop 1NP- silo  (s 
podlah.topením) "

VV SV02iT 32,060

VV
" skl. SV02kT - inter. podlaha nových stropů traktu čistírny 
(205mm)-s topením "

VV " vyrovn.EPS 100Z, tl.75mm"              SV02kT 54,890
VV " KI= tuhá miner. deska 30mm"         SV02kT 54,890

VV
" skl. SV03bT - inter. podlaha 3NP/ strop 2NP (expozice ) s 
topením/celk.tl.85mm "

VV SV03bT 216,662

VV
" skl. SV03c - inter. podlaha 3NP/strop 2NP  (-bez topení), 
celk. tl.110mm "

VV SV03c 91,022

VV
" skl. SV03cz - inter. podlaha 3NP/strop 2NP  (-bez topení), 
zateplení pasáže "

VV SV03cz 12,958

VV
" skl. SV03d - inter. podlaha 2 a 3NP/strop 1 a 2 NP- 
vodotěsná, klima-VZT (-bez topení) "

VV SV03d 19,780

Strana 132 z 389



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
" skl. SV03dz - inter. podlaha 2 a 3NP/strop 1 a 2 NP- 
vodotěsná, restaurát.pracoviště (-bez topení) zateplení 
pasáže"

VV SV03dz 15,112

VV
" skl. SV03iT - inter. podlaha 3NP/strop 2NP- silo,  - s 
topením"

VV SV03iT 34,400

VV
" skl. SV04g - inter. podlaha 4NP/strop 3NP  (-bez topení), 
podesta 4NP"

VV SV04g 9,741

VV
" skl. SV04bT - inter. podlaha 4NP/ strop 3NP (expozice ) - s 
topením "

VV SV04bT 176,357
VV Mezisoučet      2- 5NP 1 049,665
VV            "5NP "

VV
" skl. SV05bT - inter. podlaha 5NP/ strop 4NP (expozice ) s 
topením  "

VV SV05bT 165,520

VV
" skl. SV05e - inter. podlaha 5NP/ strop 4NP (vodotěsná ) -bez 
topení /tl.60mm "

VV SV05e 130,870
VV " skl. SV05g - podesta schodiště  5NP (-bez topení) "
VV SV05g 9,479

VV
" skl. SV05i - int.podlaha 5NP/strop4NP- WC  vodotěsná (-bez 
topení) "

VV SV05i 54,180

VV
" skl. SV05k - inter. podlaha 5NP/strop 4NP nad sily, 
vodotěsná  (-bez topení) "

VV SV05k 44,810
VV Mezisoučet   5NP 404,859
VV Součet 2 236,130

810 M 28372304
deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 
tl 10mm

m2 19,900 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 10mm

VV " tepelná izolace desky EPS 100Z  tl. 10mm "
VV Mezisoučet 0,000

VV
" skl. podlah SV01gT -inter. podl.1NP/strop1PP (s topením)-
podesta SV schodiště"

VV SV01gT*1,02 10,231
VV " skl. SV05g - podesta schodiště  5NP (-bez topení) "
VV SV05g*1,02 9,669
VV Součet 19,900

811 M 28372301
deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 
tl 20mm

m2 20,464 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 20mm

VV
" skl. SV02g - inter. podlaha 2NP/strop 1NP- podesta SV 
schodiště (-bez topení) "

VV SV02g*1,02 10,528

VV
" skl. SV04g - inter. podlaha 4NP/strop 3NP  (-bez topení), 
podesta 4NP"

VV SV04g*1,02 9,936
VV Součet 20,464

812 M 28372309
deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 
tl 100mm

m2 427,488 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 100mm

VV " tepelná izolace desky EPS 100Z  tl. 100mm "
VV Mezisoučet 0,000

VV
" skl. podlah SV01aT - inter. podlaha 1NP (s topením)-mimo 
plochy nad kolektorem "

VV SV01aT*1,02 173,950

VV
"skl.podlah SV01bT-inter.podlaha 1NP (s topením)-nad 
strop.1PP nebo kolektorem"

VV SV01bT*1,02 213,391

VV
" skl.podl.SV01eT2-inter. podl.1NP (s topením)-vodot.WC, 
sprchy na tech.koridorem"

VV SV01eT2*1,02 7,752

VV
" skl.podl.SV01fT-inter. podl.1NP (s topením)-vodot.WC, 
sprchy nad 1PP"

VV SV01fT*1,02 30,457

VV
" skl.podlah SV01kT-inter.podlaha 1NP (s topením)-nad 
překladem 1PP"

VV SV01kT*1,02 1,938
VV Součet 427,488

813 M 28372312
deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 
tl 120mm

m2 59,728 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 120mm

VV " tepelná izolace desky EPS 100Z  tl. 120mm "
VV Mezisoučet 0,000

VV
" skl. podlah SV01b-inter. podlaha 1NP nad stropem 1PP 
nebo kolektoru,nevytápěná "

VV SV01b*1,02 47,661

VV
" skl.podlah SV01eT1-inter. podlaha 1NP (s topením)-
vodotěsná na WC, ve sprchách"

VV SV01eT1*1,02 12,067
VV Součet 59,728

814 M 28372300
deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 
m3

m3 4,199 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 m3

VV
" skl. SV02kT - inter. podlaha nových stropů traktu čistírny 
(205mm)-s topením "

VV " EPS 100Z, tl.75mm"                   0,075*SV02kT*1,02 4,199

815 M 28376408
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a 
hladký povrch 500kPa m3

m3 25,294 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 
500kPa m3
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VV
" tepelná izolace desky XPS  500 kPa @ 10% , tl.125mm  
(M3)!!! "

VV Mezisoučet 0,000
VV " skl.podlah SV01c-inter.podlaha 1NP nevytápěné interiéry "
VV 0,125*SV01c*1,02 25,294
VV Součet 25,294

816 M 28376457
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a 
hladký povrch 500kPa tl 100mm

m2 97,441 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 
500kPa tl 100mm

VV " tepelná izolace desky XPS  500 kPa @ 10% , tl.100mm"

VV
" skl. podlah SV01d-inter. podlaha 1NP pasáž /nad stropem 
1PP nebo kolektorem"

VV SV01d*1,02 61,654

VV
" skl. podlah SV01j-inter. podlaha 1NP pasáž / mimo kolektor 
(na terénu)"

VV SV01j*1,02 35,787
VV Součet 97,441

817 M 28375670-10 pěnová PE rohož pro kročejový útlum - tl 10mm m2 55,264 0,00 vlastní
PP pěnová PE rohož pro kročejový útlum - tl 10mm

VV
" skl. SV05i - int.podlaha 5NP/strop4NP- WC  vodotěsná (-bez 
topení) "

VV SV05i*1,02 55,264

818 M 28375673 deska pro kročejový útlum tl 30mm m2 67,789 0,00 CS ÚRS 2019 02
PP deska pro kročejový útlum tl 30mm

VV
" elastifikovaný polystyren pro kročejový útlum těžkých 
plovoucích podlah "

VV " pro tl.25mm"                 SV02iT*1,02 32,701
VV " pro tl.25mm"                 SV03iT*1,02 35,088
VV Mezisoučet     kročejovky 1 x deska 67,789
VV Součet 67,789

819 M 63150942
deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah  
λ=0,033-0,035 tl 15mm

m2 354,482 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah  λ=0,033-0,035 tl 
15mm

VV SV03bT*1,02 220,995
VV SV05e*1,02 133,487
VV Mezisoučet     kročejovky 1 x tuhá deska tl. 10-15 mm 354,482

820 M 63151435
deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah 
λ=0,036-0,037 tl 25mm

m2 89,216 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah λ=0,036-0,037 tl 
25mm

VV
" tuhá deska minerál.= iz.do těžkých plov. podlah s užitným 
zatížením do 2 kN·m-2."

VV
" (standart např. - Isover N, -STEPROCK ND,  -Nobasil PTE   
a jiné)"

VV Mezisoučet 0,000
VV SV02d*1,02 89,216
VV Mezisoučet     kročejovky 1 x tuhá deska 89,216
VV Součet 89,216

821 M 63153779
deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah 
λ=0,036-0,037 tl 30mm

m2 294,672 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah λ=0,036-0,037 tl 
30mm

VV SV02aT*1,02 89,974
VV SV02c*1,02 148,710
VV SV02kT*1,02 55,988
VV Mezisoučet     kročejovky 1 x tuhá deska tl. 30mm 294,672
VV Součet 294,672

822 M 63151436
deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah 
λ=0,036-0,037 tl 40mm

m2 490,363 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah λ=0,036-0,037 tl 
40mm

VV SV03c*1,02 92,842
VV SV03cz*1,02 13,217
VV SV03d*1,02 20,176
VV SV03dz*1,02 15,414
VV SV04bT*1,02 179,884
VV SV05bT*1,02 168,830
VV Mezisoučet     kročejovky 1 x tuhá deska  40mm 490,363
VV Součet 490,363

823 M 63151437
deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah 
λ=0,036-0,037 tl 50mm

m2 45,706 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah λ=0,036-0,037 tl 
50mm

VV SV05k*1,02 45,706
VV Mezisoučet     kročejovky 1 x tuhá deska  40mm 45,706

824 K 713121121
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy

m2 649,149 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 
(izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá

VV        " 2-6 NP "

VV
" kročejová+tepelná izolace:  minerál.desky nebo  
elastifikov.EPS ( 15...75mm) "

VV
" skl. SV02a - inter. podlaha nových stropů traktu čistírny -bez 
podlah. topení "

VV
"= skládané kročejovky  2x tuhá deska  celk. tl. 55mm = 2 
vrstvy (30+25mm) 

VV SV02a 21,850

VV
" skl. SV02b - inter. podlaha 2NP/ zateplená část nad pasáží (-
bez topení, prkna)"

VV
"= skládané kročejovky  2x tuhá deska  celk. tl. 80mm = 2 
vrstvy (40+40mm) 

VV SV02b 15,666

VV
" skl. SV02e - inter. podlaha 2NP/strop 1NP (-bez topení)-nad 
průchodem "
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VV
"= skládané kročejovky  2x tuhá deska  celk. tl. 65mm = 2 
vrstvy (40+25mm) 

VV SV02e 14,190

VV
" skl. SV02h - inter. podlaha 2NP/strop 1NP- V přístavba (-bez 
topení) "

VV
"= skládané kročejovky  2x eslastik EPS celk. tl. 55mm = 2 
vrstvy (40+20mm) "

VV SV02h 119,265

VV
" skl. SV02j - inter. podlaha 2NP/strop 1NP- silo WC 
vodotěsná (-bez topení) "

VV
"= skládané kročejovky  2x eslastik EPS celk. tl. 50mm = 2 
vrstvy (30+20mm) 

VV SV02j 31,470

VV
" skl. SV02l - inter. podlaha 2NP/strop 1NP- rozvodna NN (-
bez topení) "

VV
"= skládané kročejovky  2x eslastik EPS celk. tl. 50mm = 2 
vrstvy (30+20mm) 

VV SV02l 20,592

VV
" skl. SV03a - inter. podlaha 3NP/strop 2NP- ochoz v 
knihovně(-bez topení) "

VV
"= skládané kročejovky  2x tuhá deska  celk. tl. 55mm = 2 
vrstvy (30+25mm) 

VV SV03a 11,470

VV
" skl. SV03j - inter. podlaha 3,4NP/strop 2,3NP- silo 
WC,sprchy  vodotěsná (-bez topení) "

VV
"= skládané kročejovky  2x eslastik EPS celk. tl. 50mm = 2 
vrstvy (30+20mm) 

VV  SV03j 62,940

VV
" skl. SV03kT - inter. podlaha 3NP/ strop 2NP (expozice ) s 
topením /celk.tl.160mm"

VV
"= skládané kročejovky  2x tuhá deska  celk. tl. 55mm = 2 
vrstvy (30+25mm) 

VV SV03kT 31,378
VV " skl. SV04c - inter. podlaha 4NP/strop 3NP  (-bez topení)"

VV
"= skládané kročejovky  2x tuhá deska  celk. tl. 55mm = 2 
vrstvy (30+25mm) 

VV SV04c 105,977

VV
" skl. SV04d - inter. podlaha 4NP/strop 3 NP- vodotěsná, (-bez 
topení) "

VV
" = skládané kročejovky  2x tuhá deska  celk. tl. 55mm = 2 
vrstvy (30+25mm)  "

VV SV04d 33,797

VV
" skl. SV05c - inter. podlaha 5NP/ strop 4NP (vodotěsná ) -bez 
topení / tl.95mm "

VV
" = skládané kročejovky  2x tuhá deska  celk. tl. 45mm = 2 
vrstvy (20+25mm)  "

VV SV05c 138,530

VV
" skl. SV05l - inter. podlaha nové stropy trakt čistírny  (-bez 
topení) "

VV
" = skládané kročejovky  2x tuhá deska  celk. tl. 55mm = 2 
vrstvy (30+25mm)  "

VV SV05l 24,552
VV          " 6NP"
VV " skl. SV06h - podesta schodiště  6NP (-bez topení) "

VV
"= skládané kročejovky  2x eslastik EPS celk. tl. 80mm = 2 
vrstvy (40+40mm) 

VV SV06h 17,472
VV Součet 649,149

825 M 28375671 deska pro kročejový útlum tl 20mm m2 238,952 0,00 CS ÚRS 2019 02
PP deska pro kročejový útlum tl 20mm

VV
" elastifikovaný polystyren pro kročejový útlum těžkých 
plovoucích podlah "

VV
" skládané kročejovky  2x elastik. EPS  celk. tl.55mm = 2 
vrstvy (40+20mm) "

VV SV02h*1,02 121,650

VV
" skládané kročejovky  2x elastik. EPS  celk. tl. 50mm = 2 
vrstvy (30+20mm) "

VV SV02j*1,02 32,099
VV SV02l*1,02 21,004
VV SV03j*1,02 64,199
VV Mezisoučet    skladané kročejovky 2x  elastik EPS 238,952
VV Součet 238,952

826 M 28375673 deska pro kročejový útlum tl 30mm m2 117,302 0,00 CS ÚRS 2019 02
PP deska pro kročejový útlum tl 30mm

VV
" elastifikovaný polystyren pro kročejový útlum těžkých 
plovoucích podlah "

VV
" skládané kročejovky  2x elastik. EPS  celk. tl. 50mm = 2 
vrstvy (30+20mm) "

VV SV02j*1,02 32,099
VV SV02l*1,02 21,004
VV SV03j*1,02 64,199
VV Mezisoučet    skladané kročejovky 2x  elastik EPS 117,302
VV Součet 117,302

827 M 28375675 deska pro kročejový útlum tl 40mm m2 364,951 0,00 CS ÚRS 2019 02
PP deska pro kročejový útlum tl 40mm

VV
" elastifikovaný polystyren pro kročejový útlum těžkých 
plovoucích podlah "

VV
" skládané kročejovky  2x elastik. EPS  celk. tl.55mm = 2 
vrstvy (40+20mm) "

VV SV02h*1,02 121,650

VV
" skládané kročejovky  2x elastik. EPS  celk. tl.80mm = 2 
vrstvy (40+40mm) "

VV (SV02h+SV02h)*1,02 243,301
VV Mezisoučet    skladané kročejovky 2x elastik EPS 364,951
VV Součet 364,951
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828 M 63151434
deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah 
λ=0,036-0,037 tl 20mm

m2 141,301 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah λ=0,036-0,037 tl 
20mm

VV
" tuhá deska minerál.= iz.do těžkých plov. podlah s užitným 
zatížením do 2 kN·m-2."

VV
" (standart např. - Isover N, -STEPROCK ND,  -Nobasil PTE   
a jiné)"

VV Mezisoučet 0,000

VV
" skládané kročejovky 2x deska:  tuhá deska celk. tl.45mm = 2 
vrstvy (20+25mm) "

VV SV05c*1,02 141,301
VV Mezisoučet    skladané kročejovky 2x deska 141,301
VV Součet 141,301

829 M 63151435
deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah 
λ=0,036-0,037 tl 25mm

m2 389,380 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah λ=0,036-0,037 tl 
25mm

VV
" skládané kročejovky 2x deska:  tuhá deska celk. tl.45mm = 2 
vrstvy (20+25mm) "

VV SV05c*1,02 141,301

VV
" skládané kročejovky 2x deska:  tuhá deska celk. tl.55mm = 2 
vrstvy (30+25mm) "

VV SV02a*1,02 22,287
VV SV03a*1,02 11,699
VV SV03kT*1,02 32,006
VV SV04c*1,02 108,097
VV SV04d*1,02 34,473
VV SV05l*1,02 25,043

VV
" skládané kročejovky 2x deska:  tuhá deska celk. tl.65mm = 2 
vrstvy (40+25mm) "

VV SV02e*1,02 14,474
VV Mezisoučet    skladané kročejovky 2x deska 389,380
VV Součet 389,380

830 M 63153779
deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah 
λ=0,036-0,037 tl 30mm

m2 233,605 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah λ=0,036-0,037 tl 
30mm

VV
" skládané kročejovky 2x deska:  tuhá deska celk. tl.55mm = 2 
vrstvy (30+25mm) "

VV SV02a*1,02 22,287
VV SV03a*1,02 11,699
VV SV03kT*1,02 32,006
VV SV04c*1,02 108,097
VV SV04d*1,02 34,473
VV SV05l*1,02 25,043
VV Mezisoučet    skladané kročejovky 2x deska 233,605
VV Součet 233,605

831 M 63151436
deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah 
λ=0,036-0,037 tl 40mm

m2 46,433 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah λ=0,036-0,037 tl 
40mm

VV
" skládané kročejovky 2x deska:  tuhá deska celk. tl.80mm = 2 
vrstvy (40+40mm) "

VV (SV02b+SV02b)*1,02 31,959

VV
" skládané kročejovky 2x deska:  tuhá deska celk. tl.65mm = 2 
vrstvy (40+25mm) "

VV SV02e*1,02 14,474
VV Mezisoučet    skladané kročejovky 2x deska 46,433
VV Součet 46,433

832 K 713521121
Montáž izolace tepelné protipožárním obkladem 
nosníků deskami 1 vrstva

m2 3,790 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž tepelné izolace protipožárním obkladem  deskami (desky ve 
specifikaci) průvlaků, vazníků nebo nosníků včetně plechových 
pozinkovaných nárožníků jednovrstvá

VV
" skl.podlah SV01kT-inter.podlaha 1NP (s topením)-nad 
překladem 1PP"

VV SV01kT 1,900
VV "+ bočnice nadpraží "
VV 0,45*(2,6+0,8*2) 1,890
VV Součet 3,790

833 M 59590737 deska cementotřísková bez povrchové úpravy tl 12mm m2 4,169 0,00 CS ÚRS 2019 02
PP deska cementotřísková bez povrchové úpravy tl 12mm

VV " cetris desky s požární odolností EI 60 "

VV
" skl.podlah SV01kT-inter.podlaha 1NP (s topením)-nad 
překladem 1PP"

VV SV01kT*1,10 2,090
VV "+ bočnice nadpraží "
VV 0,45*(2,6+0,8*2)*1,10 2,079
VV Součet 4,169

834 K 713521122
Montáž izolace tepelné protipožárním obkladem 
nosníků deskami 2 vrstvy

m2 4,388 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž tepelné izolace protipožárním obkladem  deskami (desky ve 
specifikaci) průvlaků, vazníků nebo nosníků včetně plechových 
pozinkovaných nárožníků dvouvrstvá

VV
" skl. nadpraží  SV00g - kapotáž nového překladu 
protipožár.Cetris (řez, C1,A3)"

VV " obklad desky 2x Cetris 12mm"
VV " 1PP: řez C1 (m0.04/0.01) "     0,97*(1,45+0,27+0,15) 1,814
VV " 1PP: řez A3  (m0.08)"         1,3*(0,95+0,33+0,45+0,25) 2,574
VV kapotazSV00g Mezisoučet               SV00g 4,388
VV Součet 4,388

835 M 59590737 deska cementotřísková bez povrchové úpravy tl 12mm m2 9,654 0,00 CS ÚRS 2019 02
PP deska cementotřísková bez povrchové úpravy tl 12mm

VV
" skl. nadpraží  SV00g - kapotáž nového překladu 
protipožár.Cetris (řez, C1,A3)"

Strana 136 z 389



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV " cetris desky s požární odolností EI 60 "
VV 2*kapotazSV00g*1,10 9,654

836 K 713591161 Montáž izolace tepelné izolační výplň m2 0,877 0,00 CS ÚRS 2019 02
PP Montáž tepelné izolace-doplňky a konstrukční součásti výplň izolační

VV
" skl. nadpraží  SV00g - kapotáž nového překladu 
protipožár.Cetris (řez, C1,A3)"

VV
" výplň minerál vatou tl.80mm,  (kubatura na M3 mezi nosníky 
dle řezů )"

VV " 1PP: řez C1 (m0.04/0.01) "     0,97*1,45*(0,27+0,15)/2 0,295
VV " 1PP: řez A3  (m0.08)"         1,3*(0,95+0,33)*(0,45+0,25)/2 0,582
VV M3vataSV00g Mezisoučet 0,877
VV Součet 0,877

837 M 63150821
pás tepelně izolační pro všechny druhy nezatížených 
izolací λ=0,038-0,039 tl 80mm

m2 12,059 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
pás tepelně izolační pro všechny druhy nezatížených izolací λ=0,038-
0,039 tl 80mm

VV
" skl. nadpraží  SV00g - kapotáž nového překladu 
protipožár.Cetris (řez, C1,A3)"

VV (M3vataSV00g/0,080)*1,10 12,059

838 K 713111111
Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami

m2 118,644 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky 
(izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou 
kladenými volně

VV " skladba "    SV05jp*2 118,644

839 M 63153708
deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,036-
0,037 tl 120mm

m2 121,017 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,036-0,037 tl 120mm

VV SV05jp*2 118,644
VV 118,644*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 121,017

840 K 713131121
Montáž izolace tepelné stěn přichycením dráty rohoží, 
pásů, dílců, desek

m2 1,280 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 
(izolační materiál ve specifikaci) přichycením úchytnými dráty a 
závlačkami

VV " 1.PP - mezi obvodovou stěnu a m0.09 (SS18) "
VV 0,8*1,6 1,280

841 M 28376404
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný 
povrch λ=0,033 m3

m3 0,261 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 
λ=0,033 m3

VV " SS18 "     0,8*1,6*0,2*1,02 0,261

842 K 713131141
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 
celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek

m2 84,372 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 
(izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně

VV " vnitřní stěny atik střechy A1/F+G - skladba SV06a1 "
VV " měřeno elektronicky "     29,6 29,600
VV SV06a1p Mezisoučet 29,600
VV " vnitřní stěny atik střechy D11/F m6.05 - skladba SV06e "
VV " sever "     2,25*6,75 15,188
VV " jih "     2,5*6,98 17,450
VV " východ "     1,95*6,75 13,163
VV " východ 2 - sousední střecha "     1,16*7,734 8,971
VV SV06e1p Mezisoučet 54,772
VV Součet 84,372

843 M 63482250.1
deska tepelně izolační z pěnového skla pevnost ≥ 500 
kPa tl 100mm 

m2 31,080 0,00 vlastní

PP deska tepelně izolační z pěnového skla pevnost ≥ 500 kPa tl 100mm 

VV SV06a1p*1,05 31,080

844 M 63482321.1
deska tepelně izolační z pěnového skla pevnost ≥ 500 
kPa tl 200mm 

m2 57,511 0,00 vlastní

PP deska tepelně izolační z pěnového skla pevnost ≥ 500 kPa tl 200mm 

VV SV06e1p*1,05 57,511

845 K 713131146.1

Izolace tepelné stěn - spádové desky z pěnového skla 
lepené celoplošně na systémové lepidlo za studena, 
ložná plocha lepidla plní funkci parozábrany, pevnost ≥ 
500 kPa tl. 180-120mm

m2 29,600 0,00 vlastní

PP
Izolace tepelné stěn - spádové desky z pěnového skla lepené 
celoplošně na systémové lepidlo za studena, ložná plocha lepidla plní 
funkci parozábrany, pevnost ≥ 500 kPa tl. 180-120mm

VV " vnitřní stěny atik střechy A1/F+G - skladba SV06a1 "
VV " měřeno elektronicky "     29,6 29,600
VV Mezisoučet 29,600
VV Součet 29,600

846 K 713141131
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 
studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek

m2 626,363 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, 
dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena 
zplna, jednovrstvá

VV " skladba "     SV06ap 93,798
VV Mezisoučet 93,798
VV " skladba SV06b, SV06c
VV " skladba SV06b+SV06c - vodorovná "

VV
" střecha řez F/A3+B1+B2+C1 (plocha vč. vodorovné části na 
atikách)"     

VV 40,033*13,6 544,449
VV " vodojem "     -6,392*7,01 -44,808
VV " schodiště s výtahem "     -4,644*2,693 -12,506
VV " světlíky "     -1,35*(6,775+3,05)*8 -106,110
VV SV06bct Mezisoučet 381,025
VV " skladba "     SV06ep 101,591
VV SV06gtp " skladba SV06g "     (8,655-0,52)*6,14 49,949
VV Součet 626,363

847 M 63482321.1
deska tepelně izolační z pěnového skla pevnost ≥ 500 
kPa tl 200mm 

m2 535,268 0,00 vlastní

PP deska tepelně izolační z pěnového skla pevnost ≥ 500 kPa tl 200mm 
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VV SV06ap*1,02 95,674
VV SV06bct*1,02 388,646
VV SV06gtp*1,02 50,948
VV Součet 535,268

848 M 63482215.1
deska tepelně izolační z pěnového skla pevnost ≥ 500 
kPa tl 180mm

m2 103,623 0,00 vlastní

PP deska tepelně izolační z pěnového skla pevnost ≥ 500 kPa tl 180mm

VV SV06ep*1,02 103,623

849 K 713141136.1

Izolace tepelné střech plochých - spádové desky z 
pěnového skla lepené celoplošně na systémové 
lepidlo za studena, ložná plocha lepidla plní funkci 
parozábrany, pevnost ≥ 500 kPa tl. 20-180mm

m2 93,798 0,00 vlastní

PP
Izolace tepelné střech plochých - spádové desky z pěnového skla 
lepené celoplošně na systémové lepidlo za studena, ložná plocha 
lepidla plní funkci parozábrany, pevnost ≥ 500 kPa tl. 20-180mm

VV " skladba "     SV06ap 93,798

850 K 713141137.1

Izolace tepelné střech plochých - spádové desky z 
pěnového skla lepené celoplošně na systémové 
lepidlo za studena, ložná plocha lepidla plní funkci 
parozábrany, pevnost ≥ 500 kPa tl. 100-180mm

m2 81,847 0,00 vlastní

PP
Izolace tepelné střech plochých - spádové desky z pěnového skla 
lepené celoplošně na systémové lepidlo za studena, ložná plocha 
lepidla plní funkci parozábrany, pevnost ≥ 500 kPa tl. 100-180mm

VV " skladba "     SV07ap 81,847

851 K 713141137.5

Izolace tepelné střech plochých - spádové desky z 
pěnového skla lepené celoplošně na systémové 
lepidlo za studena, ložná plocha lepidla plní funkci 
parozábrany, pevnost ≥ 500 kPa tl. 20-120mm

m2 101,591 0,00 vlastní

PP
Izolace tepelné střech plochých - spádové desky z pěnového skla 
lepené celoplošně na systémové lepidlo za studena, ložná plocha 
lepidla plní funkci parozábrany, pevnost ≥ 500 kPa tl. 20-120mm

VV " skladba "     SV06ep 101,591

852 K 713141151.1

Izolace tepelné střech plochých kladené volně 
extrudovaný polystyren desky XPS 140mm pevnost 
300kPa hrana polodrážka , spodní strana drážkovaná 
pro odvod vody

m2 34,082 0,00 vlastní

PP
Izolace tepelné střech plochých kladené volně extrudovaný polystyren 
desky XPS 140mm pevnost 300kPa hrana polodrážka , spodní strana 
drážkovaná pro odvod vody

VV " skladba SV07c "
VV " střecha nad schodištěm m6.02 "     
VV (8,92-0,3*2)*(5,185-0,3*2)-5,045*2,33 26,392
VV " střecha nad výtahovou šachtou m6.03 "     
VV (5,045-0,3*2)*(2,33-0,3*2) 7,690
VV Součet 34,082

853 K 713521122
Montáž izolace tepelné protipožárním obkladem 
nosníků deskami 2 vrstvy

m2 56,914 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž tepelné izolace protipožárním obkladem  deskami (desky ve 
specifikaci) průvlaků, vazníků nebo nosníků včetně plechových 
pozinkovaných nárožníků dvouvrstvá

VV " skladba SV03l - obklad průvlaků "
VV " 2.NP - m2.27 "    (0,4*2+0,3)*7,2 7,920
VV " 3.NP - m3.20-3.22 "    3*0,35*12,2*2 25,620
VV " 5.NP - m5.03-5.04 "    (0,64*2+0,34)*5,8*2+(0,54+0,25)*5,8 23,374
VV SV03lp Součet 56,914

854 M 59081001 deska požárně ochranná kalcium-silikátová  tl 20 mm m2 125,211 0,00 CS ÚRS 2019 02
PP deska požárně ochranná kalcium-silikátová  tl 20 mm

VV SV03lp 56,914
VV 56,914*2,2 'Přepočtené koeficientem množství 125,211

855 K 998713104
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
do 36 m

t 34,636 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 24 m do 36 m

D 762.1 Konstrukce tesařské - stavba 0,00

856 K 762134123.1

Obklad stěny  původní prkna sejmutá z 3. a 4. NP, 
repasovaná, znovu položená, povrch 2x tvrdý voskový 
olej high solid, šroubované k podkladu skrz pero 
21mm, dřevěné lišty atyp. profilu, materiál a povrch 
dtto prkna

m2 12,175 0,00 vlastní

PP

Obklad stěny  původní prkna sejmutá z 3. a 4. NP, repasovaná, znovu 
položená, povrch 2x tvrdý voskový olej high solid, šroubované k 
podkladu skrz pero 21mm, dřevěné lišty atyp. profilu, materiál a 
povrch dtto prkna

VV " skladba "    SS13 12,175

857 K 762211811
Demontáž schodiště přímočarého nebo křivočarého š 
do 1,0 m bez podstupnic

m 3,400 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Demontáž schodiště se zábradlím  přímočarých nebo křivočarých z 
prken nebo fošen bez podstupnic, šířky do 1,00 m

VV " 5.NP - mb5.06 "     3,4 3,400

858 K 762331812
Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové 
plochy do 224 cm2

m 108,010 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60°  z hranolů, 
hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2

VV " krov střechy nad 5.NP - místnost jih "
VV " vodorovné krokve 130/150 "     15,43*7 108,010

859 K 762331813
Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové 
plochy do 288 cm2

m 74,520 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60°  z hranolů, 
hranolků, fošen, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2

VV " krov střechy nad 5.NP - místnost jih "
VV " sloupky 190/140 "     4,31*12 51,720
VV " vzpěry 120/190 "     1,9*12 22,800
VV Součet 74,520
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860 K 762331815
Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové 
plochy přes 450 cm2

m 36,330 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60°  z hranolů, 
hranolků, fošen, průřezové plochy přes 450 do 600 cm2

VV " vaznice 190/280 "     6,055*6 36,330

861 K 762341812.1 Demontáž bednění střech z fošen m2 93,352 0,00 vlastní
PP Demontáž bednění střech z fošen

VV
" strop nad 5.NP místnost jih = střecha 6.NP, skladba XS03 "     
15,43*6,05

93,352

862 K 762521812.1
Demontáž podlah bez polštářů z prken nebo fošen 
tloušťky přes 32 mm k zpětnému požití, očištění 
uložení

m2 294,149 0,00 vlastní

PP
Demontáž podlah bez polštářů z prken nebo fošen tloušťky přes 32 
mm k zpětnému požití, očištění uložení

VV " fošny 40mm skladba podlahy XS02 "
VV " podlaha 2.NP "     
VV " mb2.04 "     72,22 72,220
VV " podlaha 3.NP "     
VV " mb3.04 "     73,041 73,041
VV " podlaha 4.NP "     
VV " mb4.05 "     74,198 74,198
VV " podlaha 5.NP "     
VV " mb5.04 "     74,69 74,690
VV Součet 294,149

863 K 762522812
Demontáž podlah s polštáři z prken nebo fošen 
tloušťky přes 32 mm

m2 155,384 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP Demontáž podlah  s polštáři z prken nebo fošen tl. přes 32 mm

VV " 5.NP mb5.05 - smrková podlaha balkonu "     12,64*5,08 64,211

VV
" 5.NP mb5.07 - podlaha balkonu a schod. stupňů "     
4,08*14,013+0,3*1,0*20*2

69,173

VV " 6.NP mb6.01 -skldba XS06a "     22,0 22,000
VV Součet 155,384

864 K 762527812
Demontáž podlah k dalšímu použití bez polštářů z 
prken nebo fošen tloušťky přes 32 mm

m2 1 024,982 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Demontáž podlah k dalšímu použití bez polštářů z prken nebo fošen 
tl. přes 32 mm

VV " skladba XS14, XS15 "
VV " podlaha 2.NP "     
VV " mb2.05 "     20,775*12,01 249,508
VV " podlaha 3.NP "     
VV " mb3.05 "     20,945*12,343 258,524
VV " podlaha 4.NP "     
VV " mb4.06 "     20,919*12,356 258,475
VV " podlaha 5.NP "     
VV " mb5.05 "     20,919*12,356 258,475
VV Součet 1 024,982

865 K 762822840
Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva 
průřezové plochy do 540 cm2

m 307,972 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Demontáž stropních trámů  z hraněného řeziva, průřezové plochy 
přes 450 do 540 cm2

VV " 1.NP "
VV " strop nad mb1.06--1.09) "     
VV 7,852*6 47,112
VV 1,21*3 3,630
VV Mezisoučet 50,742
VV " 2.NP "
VV " strop nad 2.NP - mb2.04) "     
VV 12,025*7-0,28*4 83,055
VV Mezisoučet 83,055
VV " 3.NP "
VV " strop nad 3.NP - mb3.04 "     
VV (12,335+0,135)*7-0,135*3 86,885
VV Mezisoučet 86,885
VV " 4.NP "
VV " strop nad 4.NP - mb4.05 "     
VV 12,47*7 87,290
VV Mezisoučet 87,290
VV Součet 307,972

866 K 762420011.1
Obložení stropu z cementotřískových desek požárních 
EI30  tl 2x12 mm kotvených na ocel. nosníky

m2 245,254 0,00 vlastní

PP
Obložení stropu z cementotřískových desek tl 12 mm kotvených na 
ocel. nosníky vč. roštu

VV " 1.PP "
VV " stropy kolektro, instal. kanál "
VV " D0.7 "     1,67*1,9+0,42*1,1 3,635
VV " D0.6 "     2,42*2,345 5,675
VV " D0.8 "     1,97*1,24+1,21*2,671+1,53*1,72 8,306
VV " m0.04 (D0.1, D0.4, D0.5) "
VV 12,0*11,285-0,94*0,94*4+1,66*4,115 138,717
VV " m0.05 (D0.2) "
VV 12,95*7,04-1,06*1,06*2 88,921
VV Součet 245,254

867 K 762511153
Podlahové kce podkladové z cementotřískových 
desek tl 16 mm na nebroušených na pero a drážku 
šroubovaných

m2 1 421,034 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Podlahové konstrukce podkladové z cementotřískových desek 
jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku nebroušených, tloušťky 
desky 16 mm

VV " podlah. cementotřískové desky PD-4PD,   1*16mm "

VV
" skl. SV02b - inter. podlaha 2NP/ zateplená část nad pasáží (-
bez topení, prkna)"

VV SV02b*1 15,666

VV
" skl. SV02c - inter. podlaha 2NP/strop 1NP (-bez topení, 
prkna)"

VV SV02c*1 145,794
VV Mezisoučet      desky PD    1*16mm 161,460
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VV " dtto  desky PD-4PD,   16mm*2 vrstvy  "

VV
" skl. SV04bT - inter. podlaha 4NP/ strop 3NP (expozice ) s 
topením "

VV SV04bT*2 352,714

VV
" skl. SV05bT - inter. podlaha 5NP/ strop 4NP (expozice ) s 
topením  "

VV SV05bT*2 331,040

VV
" skl. SV05c - inter. podlaha 5NP/ strop 4NP (vodotěsná ) -bez 
topení / tl.95mm "

VV SV05c*2 277,060

VV
" skl. SV05e - inter. podlaha 5NP/ strop 4NP (vodotěsná ) -bez 
topení /tl.60mm "

VV SV05e*2 261,740
VV " skl. SV06d -  podlaha 6NP / strojovny VZT  "
VV " m 6.01 "                     37,02 37,020
VV Mezisoučet       desky PD   2*16mm 1 259,574

VV
" v ceně položky je i dodávka desek a spojovacích prostředků 
"

VV Součet 1 421,034

868 K 762524108
Položení podlahy z hoblovaných fošen na pero a 
drážku

m2 704,333 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP Položení podlah  hoblovaných na pero a drážku z fošen

VV
" přidaná nosná podlaha: hoblov. fošny 40mm (na záklop, pod 
kroč.izolaci tl.30mm)"

VV
" skl. SV02c - inter. podlaha 2NP/strop 1NP (-bez topení, 
prkna)"

VV SV02c 145,794

VV
" skl. SV03bT - inter. podlaha 3NP/ strop 2NP (expozice ) s 
topením/celk.tl.85mm: "

VV SV03bT 216,662

VV
" skl. SV04bT - inter. podlaha 4NP/ strop 3NP (expozice ) s 
topením "

VV SV04bT 176,357

VV
" skl. SV05bT - inter. podlaha 5NP/ strop 4NP (expozice ) s 
topením  "

VV SV05bT 165,520
VV Součet 704,333

869 M 61191188-09
fošny podlahové SM, oboustranně hoblované, PD,  
tl.40mm

m2 760,681 0,00 vlastní

PP fošny podlahové SM, oboustranně hoblované, PD,  tl.40mm

VV " přidaná nosná podlaha: hobl. fošny 40mm (na záklop)"
VV SV02c*1,08 157,458
VV SV03bT*1,08 233,995
VV SV04bT*1,08 190,466
VV SV05bT*1,08 178,762
VV Součet 760,681

870 K 762595001
Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a 
zakrytí kanálů

m2 704,333 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty

VV " přidaná nosná podlaha:  hobl. fošny 40mm (na záklop)"
VV SV02c 145,794
VV SV03bT 216,662
VV SV04bT 176,357
VV SV05bT 165,520
VV Součet 704,333

871 K 762810125
Záklop stropů z cementotřískových desek tl 20 mm na 
pero a drážku šroubovaných na trámy

m2 94,088 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Záklop stropů z cementotřískových desek jednovrstvých 
šroubovaných na trámy na pero a drážku, tloušťky desky 20 mm

VV
" skl. SV02b - inter. podlaha 2NP/ zateplená část nad pasáží (-
bez topení, prkna)"

VV " záklop cementotřískové desky 4PD, nad trámy:  2*20mm "
VV " 1. vrstva 20mm"           SV02b 15,666
VV " 2. vrstva 20mm"           SV02b 15,666
VV Mezisoučet 31,332

VV
" skl. SV03kT - inter. podlaha 3NP/ strop 2NP (expozice ) s 
topením /celk.tl.160mm"

VV
" dtto = záklop cementotřískové desky 4PD, nad trámy:  
2*20mm "

VV " 1. vrstva 20mm"           SV03kT 31,378
VV " 2. vrstva 20mm"           SV03kT 31,378
VV Mezisoučet 62,756
VV Součet 94,088

872 K 762812240
Montáž vrchního záklopu z hoblovaných prken na sraz 
spáry zakryté

m2 704,333 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Záklop stropů montáž (materiál ve specifikaci) z prken hoblovaných s 
olištováním kolem zdí vrchního na sraz, spáry zakryté lepenkovými 
pásy nebo lištami

VV
" vrácení původního DM záklopu z fošen (po jejich repase= 
viz. samostatná položka) "

VV SV02c 145,794
VV SV03bT 216,662
VV SV04bT 176,357
VV SV05bT 165,520
VV Součet 704,333

873 M 62811120
asfaltový pás separační bez krycí vrstvy 
(impregnovaná vložka), typu A

m2 704,333 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
asfaltový pás separační bez krycí vrstvy (impregnovaná vložka), typu 
A

VV " lepanka pro překrytí spár "

VV
" vrácení původního DM záklopu z fošen (po jejich repase= 
viz. samostatná položka) "

VV SV02c 145,794
VV SV03bT 216,662
VV SV04bT 176,357
VV SV05bT 165,520
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VV Součet 704,333

874 K 762812299-09

Repase DM původního záklopu vč. manipulace- 
podhled.strana povrch dřevěných prvků:   celková 
repase - odstranění druhotných krycích nátěrů, retuše 
drobných defektů po instalaci technologií a kabeláže, 
celoplošně ponechání a oprava prvotního olejového 
laku

m2 760,681 0,00 vlastní

PP

Repase DM původního záklopu vč. manipulace- podhled.strana 
povrch dřevěných prvků: celková repase - odstranění druhotných 
krycích nátěrů, ponechání a oprava olejového lazurního laku 
celoplošně, retuše drobných defektů po instalaci technologií a 
kabeláže

VV
" Úprava (repase) původního DM záklopu z fošen pro jejich 
zpětné použití "

VV
" cena vč. veškeré potřebné manipulace (přesun hmot, 
odkliz.odpadu apod.) s prkny "

VV SV02c*1,08 157,458
VV SV03bT*1,08 233,995
VV SV04bT*1,08 190,466
VV SV05bT*1,08 178,762
VV Součet 760,681

875 K 762895000
Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a 
podbíjení

m3 31,695 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení  hřebíky, 
svory

VV
" vrácení původního DM záklopu z fošen (po jejich repase= 
viz. samostatná položka) "

VV 0,045*SV02c 6,561
VV 0,045*SV03bT 9,750
VV 0,045*SV04bT 7,936
VV 0,045*SV05bT 7,448
VV Součet 31,695

876 K 998762104
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v 
do 36 m

t 62,717 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské  stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 24 do 36 m

D 762.2 Konstrukce tesařské - statika 0,00

877 K 762211229.1

SCH3 - Schodiště přímočaré dřevěné výstupní čára 
5200mm š. 600mm, 16 x 234/168 dřev. schodnice, 
dřev. stupně hoblované vč, povrchové úpravy, kotevní 
plechy žárpozink (9,5kg)

kus 1,000 0,00 vlastní

PP
SCH3 - Schodiště přímočaré dřevěné výstupní čára 5200mm š. 
600mm, 16 x 234/168 dřev. schodnice, dřev. stupně hoblované vč, 
povrchové úpravy, kotevní plechy žárpozink (9,5kg)

878 K 953961213
Kotvy chemickou patronou M 12 hl 110 mm do betonu, 
ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru

kus 14,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru  do betonu, železobetonu nebo 
tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 12, hloubka 110 mm

VV " statika - výkr. 018 "      3*2+4*2 14,000

879 K 953965121 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm kus 14,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru  kotevní šrouby pro chemické 
kotvy, velikost M 12, délka 160 mm

880 K 762810145
Záklop stropů z cementotřískových desek tl 20 mm na 
pero a drážku šroubovaných na rošt

m2 135,597 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Záklop stropů z cementotřískových desek jednovrstvých 
šroubovaných na rošt na pero a drážku, tloušťky desky 20 mm

VV " statika výkres č.42+68 - 2x cementotřísk. deska tl. 20mm "
VV 4,15*(12,01+4,327)*2 135,597

881 K 762821950
Vyřezání části stropního trámu průřezové plochy řeziva 
přes 450 cm2 délky do 1 m

m 5,325 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Nosná konstrukce stropů  vyřezání části stropního trámu průřezové 
plochy přes 450 cm2, délky vyřezané části trámu do 1 m

VV " statika - 2.NP - výkres č.15 - pozn.2 "     0,4+0,8 1,200

VV
" statika - 4.NP - výkres č.17 - pozn.2 "     
0,66*2+0,93+0,625*3

4,125

VV Součet 5,325

882 K 762821951
Vyřezání části stropního trámu průřezové plochy řeziva 
přes 450 cm2 délky do 3 m

m 39,475 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Nosná konstrukce stropů  vyřezání části stropního trámu průřezové 
plochy přes 450 cm2, délky vyřezané části trámu přes 1 do 3 m

VV " statika - 1.NP - výkres č.14 - pozn.4+5 "     2,385*2 4,770
VV " statika - 1.NP - výkres č.14 - pozn.9 "     1,285+0,2 1,485
VV " statika - 2.NP - výkres č.15 "     1,74*2+1,775*4 10,580
VV " statika - 2.NP - výkres č.15 - pozn.3 "     2,39*2 4,780

VV
" statika - 4.NP - výkres č.17 - pozn.2 "     
3,79+1,785*2+1,59*3+1,72

13,850

VV " statika - 4.NP - výkres č.17 - pozn.4 "     4,01 4,010
VV Součet 39,475

883 K 762821952
Vyřezání části stropního trámu průřezové plochy řeziva 
přes 450 cm2 délky do 5 m

m 165,885 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Nosná konstrukce stropů  vyřezání části stropního trámu průřezové 
plochy přes 450 cm2, délky vyřezané části trámu přes 3 do 5 m

VV
" statika - 1.NP - výkres č.14 - zkrátit trám, pozn.2 "     
3,845*15

57,675

VV " statika - 1.NP - výkres č.14 - pozn.6 "     4,3 4,300

VV
" statika - 3.NP - výkres č.16 - pozn.1 "     
4,27*5+4,24+3,76*2+2,775*4

44,210

VV " statika - 4.NP - výkres č.17 - zkrátit trám, pozn.1 "     3,98*15 59,700

VV Součet 165,885

884 K 762822850
Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva 
průřezové plochy přes 540 cm2

m 103,755 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Demontáž stropních trámů  z hraněného řeziva, průřezové plochy 
přes 540 cm2

VV " statika - 1.NP - výkres č.14 - pozn.1 "     
VV (3,845+4,3+4,48)*5-2,3*3+4,48+3,88*2+3,845*2 76,155
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VV
" odpočet trámu pro další použití pozn.3+7+9 "     -8,77-2,385-
2,75

-13,905

VV Mezisoučet 62,250
VV " statika - 2.NP - výkres č.15 - pozn.1 "     12,6*4 50,400

VV " odpočet trámu pro další použití "     -3,215-0,72-8,1-2,73-2,39 -17,155

VV Mezisoučet 33,245
VV " statika - 3.NP - výkres č.16 - pozn.2 "     7,27+0,19+0,8 8,260
VV Mezisoučet 8,260
VV Součet 103,755

885 K 762823850
Demontáž stropních trámů k dalšímu použití z 
hraněného řeziva průřezové plochy přes 540 cm2

m 31,052 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Demontáž stropních trámů k dalšímu použití z hraněného řeziva, 
průřezové plochy přes 540 cm2

VV
" statika - 1.NP - výkres č.14 - pozn.3+7+9 "     
8,77+2,385+2,75

13,905

VV
" statika - 2.NP - výkres č.15 ... i pozn.4 "     
3,215+0,712+8,1+2,73+2,39

17,147

VV Součet 31,052

886 K 762822150
Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové 
plochy přes 540 cm2 s výměnami

m 13,905 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž stropních trámů  z hraněného a polohraněného řeziva s 
trámovými výměnami, průřezové plochy přes 540 cm2

VV " statika - 1.NP - výkres č.14 - pozn.3.+7.+9. "     
VV " použít stávající trám "     8,77+2,385+2,75 13,905

887 K 762822933
Doplnění části stropního trámu z hranolů průřezové 
plochy do 288 cm2 - montáž

m 4,780 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Nosná konstrukce stropů  doplnění části stropního trámu montáž 
(materiál ve specifikaci), průřezové plochy přes 224 do 288 cm2

VV " statika - 2.NP - výkres č.15 - pozn.3 - trámy 160/160 "     
VV " použít stávající trám "     2,39*2 4,780

888 K 762822935
Doplnění části stropního trámu z hranolů průřezové 
plochy do 600 cm2 - montáž

m 33,280 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Nosná konstrukce stropů  doplnění části stropního trámu montáž 
(materiál ve specifikaci), průřezové plochy přes 450 do 600 cm2

VV " statika - 1.NP - výkres č.14 - pozn.6 "     
VV " použít stávající trám "     4,3 4,300
VV " statika - 1.NP - výkres č.14 - pozn.9 "     
VV " použít stávající trám "     1,285+0,355+0,2+1,205 3,045
VV " statika - 2.NP - výkres č.15 - pozn.2+4 "     
VV " použít stávající trám "     3,215+8,1+2,73+2,39 16,435
VV " statika - 2.NP - výkres č.15 - pozn.7 "     
VV " použít stávající trám "     4,4*2+0,7 9,500
VV Součet 33,280

889 K 762822925
Doplnění části stropního trámu z hranolů průřezové 
plochy do 600 cm2 včetně materiálu

m 46,800 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Nosná konstrukce stropů  doplnění části stropního trámu z hranolů, 
nebo hranolků (materiál v ceně), průřezové plochy přes 450 do 
600 cm2

VV " statika - 3.NP - výkres č.16 - pozn.1 "     4,27*5+4,24 25,590
VV " statika - 3.NP - výkres č.16 - pozn.2 "     7,27+0,8+0,19 8,260
VV " statika - 4.NP - výkres č.17 - pozn.3 "     6,56+0,66+1,72 8,940
VV " statika - 4.NP - výkres č.17 - pozn.4 "     4,01 4,010
VV Součet 46,800

890 K 762312005.1
Spoj stropních trámů  s 2x šikmými čely čtyřmi vruty 
d10 dl. 240mm plochy do 600 cm2

kus 15,000 0,00 vlastní

PP
Spoj stropních trámů  s 2x šikmými čely čtyřmi vruty d10 dl. 240mm 
plochy do 600 cm2

VV " statika -1.NP - výkres č.14 - nový spoj "     1 1,000
VV " statika -2.NP - výkres č.15 - pozn.5 "     5 5,000
VV " statika -3.NP - výkres č.16 - pozn.2+3 "     1+8 9,000
VV Součet 15,000

891 K 762312005.2
Otočení trámů dl. do 4,5m - spoj stropních trámů  s 2x 
šikmými čely čtyřmi vruty d10 dl. 240mm plochy do 
600 cm2

kus 2,000 0,00 vlastní

PP
Otočení trámů dl. do 4,5m - spoj stropních trámů  s 2x šikmými čely 
čtyřmi vruty d10 dl. 240mm plochy do 600 cm2

VV " statika -4.NP - výkres č.17 - pozn.6 "     2 2,000

892 K 762823990.1

Vysunutí trámu do 580 cm2 z kapsy uloženo volně 
kapsu rozšířit o 20mm frézováním, stavební zapravení 
kapes obklad tepelnou izolací úprava a nátěr  zhlaví 
zpětné uložení s případným uvolněním a zpětně 
přichycením kleštin případně

kus 62,000 0,00 vlastní

PP

Vysunutí trámu do 580 cm2 z kapsy uloženo volně kapsu rozšířit o 
20mm frézováním, stavební zapravení kapes obklad tepelnou izolací 
úprava a nátěr  zhlaví zpětné uložení s případným uvolněním a 
zpětně přichycením kleštin případně

VV " statika - 1.NP - výkres č.14 - pozn.8 "     18 18,000
VV " statika - 2.NP - výkres č.15 - pozn.5+6 "     9+12 21,000
VV " statika - 3.NP - výkres č.16 - pozn.2+3+4 "     1+8+14 23,000
VV Součet 62,000

893 K 762823990.2

Vysunutí trámu do 580 cm2 z kapsy uloženo volně 
kapsu rozšířit o 40mm frézováním, stavební zapravení 
kapes obklad tepelnou izolací úprava a nátěr  zhlaví 
zpětné uložení s případným uvolněním a zpětně 
přichycením kleštin případně

kus 21,000 0,00 vlastní

PP

Vysunutí trámu do 580 cm2 z kapsy uloženo volně kapsu rozšířit o 
40mm frézováním, stavební zapravení kapes obklad tepelnou izolací 
úprava a nátěr  zhlaví zpětné uložení s případným uvolněním a 
zpětně přichycením kleštin případně

VV " statika - 4.NP - výkres č.17 - pozn.5 "     21 21,000

894 K 762823991.1
Stropní trám do 580 cm2 přerušení vytvoření spoje 
stropních trámů  s 2x šikmými čely čtyřmi vruty d10 dl. 
240mm

kus 27,000 0,00 vlastní

PP
Stropní trám do 580 cm2 přerušení vytvoření spoje stropních trámů  s 
2x šikmými čely čtyřmi vruty d10 dl. 240mm

VV " statika - 2.NP - výkres č.15 - pozn.6 "     13 13,000
VV " statika - 3.NP - výkres č.16 - pozn.4 "     14 14,000
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VV Součet 27,000

895 K 975043111
Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků v 
do 3,5 m pro zatížení do 750 kg/m

m 3,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků dřevěnou 
výztuhou  v. podchycení do 3,5 m, a při zatížení hmotností do 750 
kg/m

VV " statika - 2.NP - výkres č.15 - pozn.3 "     
VV " podchycení trámů "     3,0 3,000

896 K 783201403.1

Celková repase stávajících viditelných dřevěných 
prvků - odstranění druhotných krycích nátěrů, retuše 
drobných defektů po instalaci technologií a kabeláže,  
ponechání a oprava olejového lazurního laku 
celoplošně  

m2 649,043 0,00 vlastní

PP

Celková repase stávajících viditelných dřevěných prvků - odstranění 
druhotných krycích nátěrů, retuše drobných defektů po instalaci 
technologií a kabeláže,  ponechání a oprava olejového lazurního laku 
celoplošně  

VV " stropní trámy nad 1.NP - nad mb1.06(1.10-1.12) "
VV (0,2+0,29*2)*8,77*18-2,167*2+2,75 121,547
VV " stropní trámy nad 2.NP - nad mb2.05 "
VV (0,2+0,29*2)*12,0*18-2,167*2+2,75 166,896
VV " stropní trámy nad 3.NP - nad mb3.05 "
VV (0,2+0,29*2)*12,34*22 211,754
VV " stropní trámy nad 4.NP - nad mb4.06 "
VV (0,2+0,29*2)*8,674*22 148,846
VV Součet 649,043

897 K 998762104
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v 
do 36 m

t 7,722 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské  stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 24 do 36 m

D 763 Konstrukce suché výstavby 0,00

898 K 763111421
SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 
12,5 TI 50 mm EI 90 Rw 54 dB

m2 2,063 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP

Příčka ze sádrokartonových desek  s nosnou konstrukcí 
z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami 
protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm, EI 90, příčka tl. 100 mm, profil 50 
TI tl. 50 mm, Rw do 54 dB

VV " skladba "     SS22 2,063
VV SDK102 Součet 2,063

899 K 763111427.1
SDK příčka tl 160 mm profil hliník desky sádrovláknité 
2x12,5 TI 100 mm cementotřísk.deska 15mm

m2 15,635 0,00 vlastní

PP
SDK příčka tl 160 mm profil hliník desky sádrovláknité 2x12,5 TI 100 
mm cementotřísk.deska 15mm

VV " 2.NP "

VV " m2.22/m2.21 (řez B1 - skladba SS13) "     3,832*(3,93+0,15) 15,635

VV SDK162 Mezisoučet 15,635
VV Součet 15,635

900 K 763111616.11
Obklad falešný průvlak sádrovlák.desky 2x12,5mm 
pozink profily vyta 200mm

m2 29,789 0,00 vlastní

PP

příčka (falešný průvlak) v atelieru
nosná konstrukce viz SKŘ

 vyplněná akustickými deskami z minerální vaty200mm
z obou stran konstrukce z pozinkovaných plechových profilů
sádrovláknité desky, přiznat dilatační spáru k železobetonovému 

 stropu, plynule navázat na vnitřní zateplení2x12,5mm

VV " skladba "     SS14 29,789

901 K 763111713 SDK příčka ukončení ve volném prostoru m 3,832 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Příčka ze sádrokartonových desek  ostatní konstrukce a práce na 
příčkách ze sádrokartonových desek ukončení příčky ve volném 
prostoru

VV " 2.NP "
VV " m2.22/m2.21 (řez B1 - skladba SS13) "     3,832 3,832

902 K 763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr m2 47,487 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Příčka ze sádrokartonových desek  ostatní konstrukce a práce na 
příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr

VV SDK162+SDK102+SS14 47,487

903 K 763111721 SDK příčka plastový úhelník k ochraně rohů m 7,664 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Příčka ze sádrokartonových desek  ostatní konstrukce a práce na 
příčkách ze sádrokartonových desek ochrana rohů úhelníky plastové

VV " 2.NP "
VV " m2.22/m2.21 (řez B1 - skladba SS13) "     3,832*2 7,664

904 K 763112311.1
Příčka 160mm nosné profily pozink UA obklad 
cementotřísk. deska 15mm + OSB deska 2x12,5mm 
parozábrana tuhá deska z minerál. vaty 100mm

m2 12,175 0,00 vlastní

PP

Příčka k pasáži z venkovní strany cementotřískové desky dle 
spárořezu 15mm, nosná konstrukce z pozinkovaných plechových 
profilů UA po 625mm vyplněná tuhými deskami z minerální 

  vaty100mm, parotěsná fólie, přilepená po celé délce profilů a po 
celém obvodu, z vnitřní strany OSB 4PD prošroubované

VV " skladba "     SS13 12,175

905 K 763121712 SDK stěna předsazená zalomení m 38,736 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a 
práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek zalomení 
stěny

VV " 2.NP "
VV " m2.27 "     3,068*2 6,136
VV " 3.NP "
VV " skladba SS01c "
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VV " m3.19 "     
VV " otvory oken "
VV 0,35*4*5+(1,42+1,85*2)*5 32,600
VV Součet 38,736

906 K 763111721 SDK příčka plastový úhelník k ochraně rohů m 6,136 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Příčka ze sádrokartonových desek  ostatní konstrukce a práce na 
příčkách ze sádrokartonových desek ochrana rohů úhelníky plastové

VV " 2.NP "
VV " m2.27 "     3,068*2 6,136

907 K 763121751
Příplatek k SDK stěně předsazené za plochu do 6 m2 
jednotlivě

m2 6,974 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za 
plochu do 6 m2 jednotlivě

VV " 2.NP "
VV " m2.27 "     3,068*(0,747+0,926+0,3*2) 6,974

908 K 763131552.1
SDK podhled deska GKF 12,5mm s dobrou tepelnou 
vodivostí pro topné a chladicí systémy TI 50 mm 
jednovrstvá spodní kce profil CD+UD

m2 217,423 0,00 vlastní

PP

Chlazený podhled SDK  mezi žebry žb kce, včetně konstrukce SDK, 
sádrová deska GKF s dobrou tepelnou vodivostí pro topné a chladicí 
systémy
- po obvodu pohledová spára 10mm k betonovým trámům. 
tl.12,5+50mm
- přetmelení Q4, výmalba otěruvzdorná, odolná vlhku, vhodná pro 
chlazený strop

VV " strop nad místnostmi m5.09  (řez C1/F) " 
VV " stropní deska D5.6 - výkres SKŘ č.81 "
VV (12,01+0,15*2)*12,66 155,845
VV " průvlak T5.6a+b "  
VV -0,3*12,66*7 -26,586
VV SV06cSDK Mezisoučet 129,259
VV " 5.NP " 
VV " strop nad místnostmi m5.10  (řez D1A3/F) " 
VV " stropní deska D5.1 - výkres SKŘ č.77 "

VV
((8,081+8,018)/2-0,4-
0,34)*((1,402+1,018+0,25)/2+1,12*4+0,25*4+0,3)

52,007

VV -0,65*3,7*3 -7,215
VV " průvlak T5.1 "  
VV -0,25*(8,081+8,018)/2*4 -8,050
VV " stropní deska D5.2 - výkres SKŘ č.78 "
VV (7,26+0,4+03)*(1,11*4+0,3*5) 63,320
VV " průvlak T5.2a "  
VV -0,3*(7,24+0,3+0,4)*3 -7,146
VV " průvlak T5.2b "  
VV -0,3*(7,18+0,3+0,4) -2,364
VV " průvlak T5.2c "  
VV -0,3*(7,26+0,3+0,4) -2,388
VV SV06eSDK Mezisoučet 88,164
VV Součet 217,423

909 K 763131571
SDK podhled deska 1xDFH2 12,5 bez TI jednovrstvá 
spodní kce profil CD+UD

m2 59,322 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Podhled ze sádrokartonových desek  jednovrstvá zavěšená spodní 
konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou 
impregnovanou protipožární DFH2, tl. 12,5 mm, bez TI

VV " 5.NP "
VV " strop nad m5.15-m5.24, m5.30 "
VV " elektronicky "     59,322 59,322
VV SV05jp Součet 59,322

910 K 763131766
Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 1,0 
do 1,5 m

m2 59,322 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Podhled ze sádrokartonových desek  Příplatek k cenám za výšku 
zavěšení přes 1,0 do 1,5 m

VV " skladba "     SV05jp 59,322

911 K 763131512.1
SDK podhled deska 1xA 12,5 TI 2x120 mm 
jednovrstvá spodní kce profil CD+UD 

m2 58,384 0,00 vlastní

PP
Podhled ze sádrokartonových desek  jednovrstvá zavěšená spodní 
konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou 
standardní A, tl. 12,5 mm, TI tl. 2x12

VV " 4.NP "
VV " strop nad m4.29 "
VV " elektronicky "     58,384 58,384
VV SV05ip Součet 58,384

912 K 763131765
Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 0,5 
do 1,0 m

m2 58,384 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Podhled ze sádrokartonových desek  Příplatek k cenám za výšku 
zavěšení přes 0,5 do 1,0 m

VV " skladba "     SV05ip 58,384

913 K 765191021.1
Parozábrana nalepená v celé délce na podélníky 
konstrukce podhledu a k obvodu stěn M+D

m2 117,706 0,00 vlastní

PP
Parozábrana nalepená v celé délce na podélníky konstrukce podhledu 
a k obvodu stěn M+D

VV " skladba "     SV05jp+SV05ip 117,706

914 K 765191031.1 Pojistná paropropustná fólie kontaktní 135g/m2 M+D m2 59,322 0,00 vlastní
PP Pojistná paropropustná fólie kontaktní 135g/m2 M+D

VV " skladba "     SV05jp 59,322

915 K 763131713
SDK podhled napojení na obvodové konstrukce 
profilem

m 482,005 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Podhled ze sádrokartonových desek  ostatní práce a konstrukce na 
podhledech ze sádrokartonových desek napojení na obvodové 
konstrukce profilem

VV " 5.NP " 
VV " strop nad místnostmi m5.09  (řez C1/F) " 
VV " stropní deska D5.6 - výkres SKŘ č.81 "
VV (12,01+0,15*2+12,66)*2 49,940
VV " průvlak T5.6a+b "  
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VV 2*0,82*2*7 22,960
VV 2*12,66*7 177,240
VV Mezisoučet 250,140
VV " strop nad místnostmi m5.10  (řez D1A3/F) " 
VV " stropní deska D5.1 - výkres SKŘ č.77 "

VV
(((8,081+8,018)/2-0,4-
0,34+(1,402+1,018+0,25)/2+1,12*4+0,25*4+0,3))*2

28,849

VV 2*(0,65+3,7)*3 26,100
VV " průvlak T5.1 "  
VV 2*(8,081+8,018)/2*4 64,396
VV " stropní deska D5.2 - výkres SKŘ č.78 "
VV (7,26+0,4+03+1,11*4+0,3*5)*2 33,200
VV " průvlak T5.2a "  
VV 2*(7,24+0,3+0,4)*3 47,640
VV " průvlak T5.2b "  
VV 2*(7,18+0,3+0,4) 15,760
VV " průvlak T5.2c "  
VV 2*(7,26+0,3+0,4) 15,920
VV Mezisoučet 231,865
VV Součet 482,005

916 K 763131772 Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q4 m2 217,423 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Podhled ze sádrokartonových desek  Příplatek k cenám za rovinnost 
kvality celoplošné tmelení kvality Q4

VV " skladba "     SV06cSDK 129,259
VV " skladba "     SV06eSDK 88,164
VV Součet 217,423

917 K 763131582
SDK podhled desky 2xDFH2 12,5 TI 80 mm 40 kg/m3 
jednovrstvá spodní kce profil CD+UD

m2 193,510 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP

Podhled ze sádrokartonových desek  jednovrstvá zavěšená spodní 
konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojitě opláštěná deskami 
impregnovanými protipožárními DFH2, tl. 2 x 12,5 mm, TI tl. 80 mm 
40 kg/m3

VV " 2.NP "
VV " strop nad místnostmi m2.11-2.18 + m2.07-2.10 "
VV " m2.05 "     7,49 7,490
VV " m2.06 "     7,66 7,660
VV " m2.07 "     7,6 7,600
VV " m2.08 "     7,45 7,450
VV " m2.09 "     9,46 9,460
VV " m2.10 "     9,89 9,890
VV " m2.11 "     11,41 11,410
VV " m2.12 "     4,71 4,710
VV " m2.13 "     1,62 1,620
VV " m2.14 "     1,62 1,620
VV " m2.15 "     3,17 3,170
VV " m2.16 "     5,83 5,830
VV " m2.17 "     1,61 1,610
VV " m2.18 "     1,5 1,500
VV " 3.NP "
VV " strop nad místnostmi m3.11-3.18 "
VV " m3.11 "     11,41 11,410
VV " m3.12 "     4,71 4,710
VV " m3.13 "     1,62 1,620
VV " m3.14 "     1,62 1,620
VV " m3.15 "     3,17 3,170
VV " m3.16 "     5,83 5,830
VV " m3.17 "     1,61 1,610
VV " m3.18 "     1,5 1,500
VV " 4.NP "
VV " strop nad místnostmi m4.05-4.18 "
VV " m4.05 "     7,49 7,490
VV " m4.06 "     7,66 7,660
VV " m4.07 "     7,6 7,600
VV " m4.08 "     7,45 7,450
VV " m4.09 "     9,46 9,460
VV " m4.10 "     9,89 9,890
VV " m4.11 "     11,41 11,410
VV " m4.12 "     4,71 4,710
VV " m4.13 "     1,62 1,620
VV " m4.14 "     1,62 1,620
VV " m4.15 "     3,17 3,170
VV " m4.16 "     5,83 5,830
VV " m4.17 "     1,61 1,610
VV " m4.18 "     1,5 1,500
VV Mezisoučet 193,510
VV SDKp1 Součet 193,510

918 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 382,091 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Podhled ze sádrokartonových desek  ostatní práce a konstrukce na 
podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr

VV " SDK podhled "     SDKp1 193,510
VV " SDK podhled "     SV06cSDK 129,259
VV " SDK podhled "     SV05jp 59,322
VV Součet 382,091

919 K 763221231.1
Sádrovláknitá stěna předsazená UA profil 75mm tř. 
reakce na oheň A1-A2 desky 2x12,5 s přiznanou dilat. 
spárou nad podlahou a pod stropem

m2 585,340 0,00 vlastní

PP
Sádrovláknitá stěna předsazená UA profil 75mm tř. reakce na oheň 
A1-A2 desky 2x12,5 s přiznanou dilat. spárou nad podlahou a pod 
stropem

VV " skladba "     SS01a 129,525
VV " skladba "     SS01b 68,366
VV " skladba "     SS01c 173,809
VV " skladba "     SS04 213,640
VV Součet 585,340

920 K 763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 585,340 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PP
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a 
práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní 
penetrační nátěr

VV " skladba "     SS01a 129,525
VV " skladba "     SS01b 68,366
VV " skladba "     SS01c 173,809
VV " skladba "     SS04 213,640
VV Součet 585,340

921 K 763111811.1 Demontáž MDF příčky s nosnou konstrukcí opláštění m2 60,691 0,00 vlastní
PP Demontáž MDF příčky s nosnou konstrukcí opláštění

VV " 1.NP "
VV " mb1.13 "     3,25*(2,995+2,545+0,9) 20,930
VV " mb1.18 "     3,25*4,105 13,341
VV " 3.NP "
VV " severní část u točitého schodiště "
VV 3,78*(0,9+3,41+2,395) 25,345
VV 1,0*(0,7+0,375) 1,075
VV Součet 60,691

922 K 763164759-91
SDK obklad kovových kcí uzavřeného tvaru - atyp 
kastl, vč. ochranných úhelníků:  kontaktní opláštění 
SDK REI 30 DPI, vč. všech dodávek

m2 8,960 0,00 vlastní

PP
Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně 
ochranných úhelníků uzavřeného tvaru- atyp kastl:  kontaktní 
opláštění SDK REI 30 DPI, vč. všech dodávek

VV
" skl. SV05h2-dopln.(zdvoj.)podl.5NP/str.4NP nad sily (-bez 
topení) s kastlem SDK "

VV
"kontaktní opláštění SDK REI 30 DPI (SDK i po svislém 
obvodu vyznačené dutiny)"

VV " část SV05h2 v m 5.05 "       1,4*3,80 5,320
VV "+ boční kastl., řez A1 "        0,35*2*(1,4+3,8) 3,640
VV Mezisoučet         opláštění   SV05h2 8,960

923 K 763251211
Sádrovláknitá podlaha tl 25 mm z desek tl 2x12,5 mm 
bez podsypu

m2 248,040 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Podlaha ze sádrovláknitých desek na pero a drážku  podlaha tl. 25 
mm podlahové desky tl. 2 x 12,5 mm bez podsypu

VV
" podlah. panely ze sádrovláknité desky (2x12.5mm), 
polodrážka, šroubované spoje. celk.25mm"

VV
" skl. SV03bT - inter. podlaha 3NP/ strop 2NP (expozice ) s 
topením/celk.tl.85mm: "

VV SV03bT 216,662

VV
" skl. SV03kT - inter. podlaha 3NP/ strop 2NP (expozice ) s 
topením /celk.tl.160mm"

VV SV03kT 31,378
VV Součet 248,040

924 K 763331112-09

Podhled cementotřísk.desky 4PD 1x20mm, rošt  
dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD TI 100 mm, 
deska minerální kontaktní fasády 75 kg/m3:  celá k-ce  
mezi ŽB  trámy

m2 31,378 0,00 vlastní

PP
Podhled cementotřísk.desky 4PD 1x20mm, rošt  dvouvrstvá spodní 
kce profil CD+UD TI 100 mm, deska minerální kontaktní fasády 75 
kg/m3:  celá k-ce  mezi ŽB  trámy

VV
" skl. SV03kT - inter. podlaha 3NP/ strop 2NP (expozice ) s 
topením /celk.tl.160mm"

VV
" zateplení mezi trámy na roštu+podhled z cementotřískocýh  
desek (mezi trámy, kotveno k záklopu) "

VV SV03kT 31,378

925 K 998763304
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v do 36 m

t 44,509 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek  sádrokartonových, 
sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m

D 764 Konstrukce klempířské 0,00

926 K 764151-R
Klempířské opravy děr, prasklin na plechové vaně 
vodojemu - navařením plechu žárově Zn, tl.5mm, 
lokální opravy  

m2 0,065 0,00 vlastní

PP
Klempířské opravy děr, prasklin na plechové vaně vodojemu - 
navařením plechu žárově Zn, tl.5mm, lokální opravy  

VV
"  plechová vnitřní vana vodojemu (dno + stěny) lokální opravy 
v rozsahu 0,1%"

VV " skl. SV07b: zaprávky plech. vany  7NP:, řez G,  m7.01 "  
VV (SV07b*0,01)*0,1 0,065

927 K 764001821.1
Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti vč. 
vytažení na svislé stěny

m2 114,667 0,00 vlastní

PP
Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti vč. vytažení na svislé 
stěny

VV " strop nad 5.NP místnost jih = střecha 6.NP, skladba XS03 "     
VV 15,43*6,04+0,5*(15,43+6,04)*2 114,667

928 K 764041319.1

Přítlačná lišta FeZn 2mm š.50mm ukončení střešní 
hydroizolace na stěně vč, kotevního materiálu, horní 
hrana zatmelena bitumenovým tmelem vhodným pro 
SBS pásy.

m 179,600 0,00 vlastní

PP
Přítlačná lišta FeZn 2mm š.50mm ukončení střešní hydroizolace na 
stěně vč, kotevního materiálu, horní hrana zatmelena bitumenovým 
tmelem vhodným pro SBS pásy.

VV " KL 01 "     179,6 179,600

929 K 764141379.1 Střešní krytina falcovaná  z TiZn plechu tl.0,8mm m2 7,200 0,00 vlastní
PP Střešní krytina falcovaná  z TiZn plechu tl.0,8mm

VV " KF 01 "     7,2 7,200

930 K 764042419.1
Strukturovaná oddělovací rohož s integrovanou 
pojistnou hydroizolací jakékoliv rš

m2 7,200 0,00 vlastní

PP
Strukturovaná oddělovací rohož s integrovanou pojistnou hydroizolací 
jakékoliv rš

VV " KF 01 "     7,2 7,200

931 K 764245317.1
Atikový plech TiZn 0,8mm nástavby výtahu s vodní 
drážkou r.š. 330mm podkladní plech r.š. 230mm

m 44,000 0,00 vlastní
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PP
Atikový plech TiZn 0,8mm nástavby výtahu s vodní drážkou r.š. 
330mm podkladní plech r.š. 230mm

VV " KA 01 "     15,0 15,000
VV " KA 02 "     29,0 29,000
VV Součet 44,000

932 K 764246302.1
Oplechování parapetů z TiZn plechu tl.0,8mm rš 200 
mm

m 5,520 0,00 vlastní

PP Oplechování parapetů z TiZn plechu tl.0,8mm rš 200 mm

VV " KP 02 "     1,75 1,750
VV " KP 03 "     1,05*2 2,100
VV " KP 04 "     1,67 1,670
VV Součet 5,520

933 K 764246303.1
Oplechování parapetů z TiZn plechu tl.0,8mm rš 220 
mm

m 1,800 0,00 vlastní

PP Oplechování parapetů z TiZn plechu tl.0,8mm rš 220 mm

VV " KP 01 "     0,9*2 1,800

934 K 764311605.1
Lemování - lišta r.š.  napojení TPO fólie na stěnu 
systémový poplastovaný FeZn plech

m 56,000 0,00 vlastní

PP
Lemování - lišta r.š.  napojení TPO fólie na stěnu systémový 
poplastovaný FeZn plech

VV " KL 02 "     56,0 56,000

935 K 764341313.1
Okapnice z TiZn plechu tl.0,8mm rš 220 mm napojení 
atiky na SBS krytinu, přilepeno, nataveno

m 33,700 0,00 vlastní

PP
Okapnice z TiZn plechu tl.0,8mm rš 220 mm napojení atiky na SBS 
krytinu, přilepeno, nataveno

VV " KO 02 "     33,7 33,700

936 K 764341315.1
Okapnice z TiZn plechu tl.0,8mm rš 420 mm přilepeno 
na železobeton

m 7,700 0,00 vlastní

PP
Okapnice z TiZn plechu tl.0,8mm rš 420 mm přilepeno na 
železobeton

VV " KO 04 "     7,7 7,700

937 K 764341315.2
Okapnice z TiZn plechu tl.0,8mm rš 360 mm přilepeno 
na železobeton

m 45,000 0,00 vlastní

PP
Okapnice z TiZn plechu tl.0,8mm rš 360 mm přilepeno na 
železobeton

VV " KO 05 "     45,0 45,000

938 K 764242333.1
Okapnice ukončující z TiZn plechu tl.0,8mm SBS 
krytinu rš 250, přilepeno, nataveno

m 43,500 0,00 vlastní

PP
Okapnice ukončující z TiZn plechu tl.0,8mm SBS krytinu rš 250, 
přilepeno, nataveno

VV " KO 01. "     35,5 35,500
VV " KO 06. "     8,0 8,000
VV Součet 43,500

939 K 764341346.1 Okapnice vnější z TiZn plechu tl.0,8mm rš 450 mm m 35,500 0,00 vlastní
PP Okapnice vnější z TiZn plechu tl.0,8mm rš 450 mm

VV " KO 01. "     35,5 35,500

940 K 764341346.2 Okapnice vnější z TiZn plechu tl.0,8mm rš 530 mm m 8,000 0,00 vlastní
PP Okapnice vnější z TiZn plechu tl.0,8mm rš 530 mm

VV " KO 06. "     8,0 8,000

941 K 764011446.1
Podkladní plech z PZ plechu okapové hrany tl. 2,0 mm 
rš 450 mm

m 43,500 0,00 vlastní

PP Podkladní plech z PZ plechu okapové hrany tl. 2,0 mm rš 450 mm

VV " KO 01. "     35,5 35,500
VV " KO 02. "     8,0 8,000
VV Součet 43,500

942 K 764542426.1
Žlab hranatý vnitřní z TiZn plechu tl. 0,8 mm rš 475 
mm vč. připojení skrz  střešní desku dl. 300mm vč. 
všech koutů rohů čel apod.

m 35,500 0,00 vlastní

PP
Žlab hranatý vnitřní z TiZn plechu tl. 0,8 mm rš 475 mm vč. připojení 
skrz  střešní desku dl. 300mm vč. všech koutů rohů čel apod.

VV " KO 01. "     35,5 35,500

943 K 764541316.1
Žlab podokapní hranatý z TiZn plechu tl. 0,7mm rš 500 
mm vč. všech rohů koutů čel napojení

m 32,000 0,00 vlastní

PP
Žlab podokapní hranatý z TiZn plechu tl. 0,7mm rš 500 mm vč. všech 
rohů koutů čel napojení

VV " KO 07 "     32,0 32,000

944 K 764041323.1
Krycí lišta z TiZn plechu tl. 0,8mm rš 130 mm  
(30x35mm)

m 35,500 0,00 vlastní

PP Krycí lišta z TiZn plechu tl. 0,8mm rš 130 mm  (30x35mm)

VV " KO 01. "     35,5 35,500

945 K 721233188.1
Boční střešní vpusť kulatá 75mm s bitumen. 
manžetou, vč. vrtání otvoru v pohledovém zdivu 
zaústění do chrliče utěsnění zapravení

kus 4,000 0,00 vlastní

PP
Boční střešní vpusť kulatá 75mm s bitumen. manžetou, vč. vrtání 
otvoru v pohledovém zdivu zaústění do chrliče utěsnění zapravení

VV " KS 07 "     4 4,000

946 K 712998005.1 Chrlič mostku z TiZn plechu tl. 0,8mm dl. 0,5m kus 4,000 0,00 vlastní
PP Chrlič mostku z TiZn plechu tl. 0,8mm dl. 0,5m

VV " KS 07 "     4 4,000

947 K 721233191.1
Boční střešní vpusť kulatá 90mm s FPO manžetou, 
lapač kameniva vč. vrtání otvoru v pohledovém zdivu 
zaústění do kotlíku utěsnění zapravení

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro ploché střechy s 
odtokem svislým DN 160

VV " KS 01 "     1 1,000

948 K 721233191.2
Boční střešní vpusť kulatá 90mm s FPO manžetou vč. 
vrtání otvoru v pohledovém zdivu zaústění do kotlíku 
utěsnění zapravení

kus 2,000 0,00 vlastní

PP
Boční střešní vpusť kulatá 90mm s FPO manžetou vč. vrtání otvoru v 
pohledovém zdivu zaústění do kotlíku utěsnění zapravení

VV " KS 02 "     2 2,000

949 K 721233201.1
Boční střešní vpusť kulatá 90mm s bitumen. 
manžetou, vč. vrtání otvoru v pohledovém zdivu 
zaústění do kotlíku utěsnění zapravení

kus 2,000 0,00 vlastní
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PP
Boční střešní vpusť kulatá 90mm s bitumen. manžetou, vč. vrtání 
otvoru v pohledovém zdivu zaústění do kotlíku utěsnění zapravení

VV " KS 04 "     2 2,000

950 K 721233251.1
Boční střešní vpusť kulatá 110mm s bitumenovou 
manžetou vč. vrtání otvoru v pohledovém zdivu 
zaústění do kotlíku utěsnění zapravení

kus 2,000 0,00 vlastní

PP
Boční střešní vpusť kulatá 110mm s bitumenovou manžetou vč. 
vrtání otvoru v pohledovém zdivu zaústění do kotlíku utěsnění 
zapravení

VV " KS 05 "     2 2,000

951 K 764548302.1
Hranatý svod včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn 
plechu tl. 0,7mm o straně 80 mm vč. koleno vyústění

m 23,500 0,00 vlastní

PP
Hranatý svod včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn plechu tl. 0,7mm 
o straně 80 mm vč. koleno vyústění

VV " KS 01 "     1,5 1,500
VV " KS 02 "     4,5*2 9,000
VV " KS 04 "     6,5*2 13,000
VV Součet 23,500

952 K 764548303.1
Hranatý svod včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn 
plechu tl. 0,7mm o straně 110 mm vč. koleno vyústění

m 40,000 0,00 vlastní

PP
Hranatý svod včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn plechu tl. 0,7mm 
o straně 110 mm vč. koleno vyústění

VV " KS 05 "     20,0*2 40,000

953 K 764548305.1
Hranatý svod včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn 
plechu tl. 0,7mm o straně 150 mm

m 83,000 0,00 vlastní

PP
Hranatý svod včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn plechu tl. 0,7mm 
o straně 150 mm

VV " KS 03 "     21,0*2 42,000
VV " KS 06 "     20,5*2 41,000
VV Součet 83,000

954 K 764541363.1
Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z TiZn plechu 
tl.0,7mm 200/200/200 mm pro svod 80/80

kus 5,000 0,00 vlastní

PP
Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z TiZn plechu tl.0,7mm 
200/200/200 mm pro svod 80/80

VV " KS 01 "     1 1,000
VV " KS 02 "     2 2,000
VV " KS 04 "     2 2,000
VV Součet 5,000

955 K 764541363.2
Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z TiZn plechu 
tl.0,7mm 200/200/200 mm pro svod 110/110

kus 2,000 0,00 vlastní

PP
Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z TiZn plechu tl.0,7mm 
200/200/200 mm pro svod 110/110

VV " KS 05 "     2 2,000

956 K 764541365.5
Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z TiZn plechu 
tl.0,7mm 200/200/200 mm pro svod 150/150

kus 4,000 0,00 vlastní

PP
Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z TiZn plechu tl.0,7mm 
200/200/200 mm pro svod 150/150

VV " KS 03 "     2 2,000
VV " KS 06 "     2 2,000
VV Součet 4,000

957 K 764541366.1
Kotlík hranatý z TiZn plechu tl.0,7mm  pro svod 
hranatý 150/150 mm

kus 2,000 0,00 vlastní

PP Kotlík hranatý z TiZn plechu tl.0,7mm  pro svod hranatý 150/150 mm

VV " KS 03 "     2 2,000

958 K 998764104
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 36 m

t 1,966 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 24 do 36 m

D 766 Konstrukce truhlářské 0,00

959 K 766411211.1
T01 - Stávající konstrukce a bednění střešní nástavby 
nad vodojemem půdorysný rozměr 1,35x2,33m, v. 
1,5m

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

Stávající konstrukce a bednění střešní nástavby nad vodojemem 
půdorysný rozměr 1,35x2,33m, v. 1,5m
Celková obnova konstrukce ze sloupků a krokví cca 100x100mm a 
oboustranného bednění z nehoblovaných prken tl. 20mm - náhrada 
30% řeziva, preventivní impregnace proti dřevokazům stávajícího i 
nového dřeva, překotvení a zpevnění stávajících spojů, koordinovat s 
obnovou oplechování.

960 K 766411212.1
T02 - Opláštění zábradlí ochozu 2. NP celkový rozměr 
16,3x1,1m

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

Opláštění zábradlí ochozu 2. NP
(ocelová konstrukce je součástí SKŘ)
m.č. 2.20-2.21
celkový rozměr 16,3x1,1m
Obklad z masivního hoblovaného dřeva tl. 25mm, fošny š. min. 
250mm, borovice pohledové kvality
nátěr tvrdý voskový olej hi-solid 3x
viz výkres D.1.1.58

961 K 766411213.1
T03 - Povrchová úprava dřevěného schodiště celkový 
půdorysný rozměr 3800x600

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

Povrchová úprava dřevěného schodiště
(dřevěná konstrukce je součástí SKŘ)
m.č. 2.04
celkový půdorysný rozměr 3800x600
broušení povrchu, nátěr tvrdý voskový olej hi-solid 3x

962 K 766411214.1

T04 - Opláštění zábradlí a podest schodiště a 
povrchová úprava stupňů bklad z masivního 
hoblovaného dřeva tl. 25mm, fošny š. min. 250mm, 
borovice pohledové kva

kus 1,000 0,00 vlastní
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PP

Opláštění zábradlí a podest schodiště a povrchová úprava stupňů
(ocelová konstrukce schodnic a dřevěné stupně součástí SKŘ)
m.č. 1.18
Obklad z masivního hoblovaného dřeva tl. 25mm, fošny š. min. 
250mm, borovice pohledové kvality
broušení povrchu, nátěr tvrdý voskový olej hi-solid 3x

963 K 766411215.1
T05 - Opláštění zábradlí ochozu 5. NP celkový rozměr 
21,2x1,1m

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

Opláštění zábradlí ochozu 5. NP
(ocelová konstrukce je součástí SKŘ)
m.č. 5.08
celkový rozměr 21,2x1,1m
Obklad z masivního hoblovaného dřeva tl. 25mm, fošny š. min. 
250mm, borovice pohledové kvality
nátěr tvrdý voskový olej hi-solid 3x
viz výkres D.1.1.58

964 K 998766104
Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 36 m

t 2,834 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 24 do 36 m

D 767.1 Konstrukce zámečnické - stavební 0,00

965 K 767161813
Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného 
hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg

m 17,200 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m 
zábradlí do 20 kg vč zápočet tržeb za prodej druhotných surovin

VV " 5.NP -mb5.07 "     4,1+14,1-1,0 17,200

966 K 767161814.1 Demontáž zábradlí balkonového dl. 2370 s dveřmi kus 1,000 0,00 vlastní

PP
Demontáž zábradlí balkonového dl. 2370 s dveřmi vč zápočet tržeb 
za prodej druhotných surovin

VV " balkon 2.NP před m2.01 "     1 1,000

967 K 767161823
Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelného 
hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg

m 7,600 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m 
zábradlí do 20 kg vč zápočet tržeb za prodej druhotných surovin

VV " 5.NP -mb5.07 "     3,8*2 7,600

968 K 767161824.5
Šetrná demontáž zábradlí schodišťového očištění 
odnos uložení ka dalšímu použití

m 29,890 0,00 vlastní

PP
Šetrná demontáž zábradlí schodišťového očištní odnos uložení ka 
dalšímu použití

VV " zábradlí schodiště demolované přístavby 1.-5.NP "
VV " 1.-2.NP "   
VV Sqrt((3,35)^2+(2,26)^2)+0,2 4,241
VV Sqrt((2,63)^2+(1,82)^2)+0,2 3,398
VV " 2.-3.NP "     
VV Sqrt((2,39)^2+(1,62)^2)+0,2 3,087
VV Sqrt((2,39)^2+(1,62)^2)+0,2 3,087
VV " 3.-4.NP "     
VV Sqrt((3,11)^2+(2,12)^2)+0,2 3,964
VV Sqrt((2,87)^2+(1,89)^2)+0,2 3,636
VV " 4.-5.NP "     
VV Sqrt((3,35)^2+(2,24)^2)+0,2 4,230
VV Sqrt((3,35)^2+(2,27)^2)+0,2 4,247
VV Součet 29,890

969 K 767911001.1 Demontáž nádrže 1/1/0,8m s potrubím kus 1,000 0,00 vlastní

PP
Demontáž nádrže 1/1/0,8m s potrubímí  vč zápočet tržeb za prodej 
druhotných surovin

970 K 767911010.1

Demontáž technologie výtahu vč. strojovny výška 21m, 
6 stanic  rozvodů konzol a pod. vč.podpůrn. lešení, 
likvidace, odvozu započítání tržeb za prodej 
druhotných surovin

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

Demontáž technologie výtahu vč. strojovny výška 21m, 6 stanic, 
dveří, opláštění drátosklem půdorysný rozměr 1,85/2,44(m)  rozvodů 
konzol a pod. vč.podpůrn. lešení, likvidace, odvozu započítání tržeb 
za prodej druhotných surovin

971 K 767911140.1

Demontáž ocel. přístřešku - střecha vč. roštů(150m2), 
příhrad.trojúhelník.vazníky dl. 8,49m v.1,512m(4ks), 
sloupy dl.8m (5ks) příčné výztuhy nosníky, kotvení 
zavětrování ostatní konstrukce vč. likvidace odvozu a 
započítání ptržeb z prodeje druhot. surovin

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

Demontáž ocel. přístřešku - střecha vč. roštů(150m2), 
příhrad.trojúhelník.vazníky dl. 8,49m v.1,512m(4ks), sloupy dl.8m 
(5ks) příčné výztuhy nosníky, kotvení zavětrování ostatní konstrukce 
vč. likvidace odvozu a započítání ptržeb z prodeje druhotných surovin 
vč. všech potřebných zednických prací vč. potřebného lešení nebo 
plošiny

VV " 1.NP - západ, prostřední rampa "     1 1,000

972 K 767911140.2

Demontáž ocel. přístřešku - střecha vč. roštů(43m2), 
příhrad.trojúhelník.vazníky dl. 5,29m v.1,73m(3ks), 
nosníky, kotvení zavětrování ostatní konstrukce vč. 
likvidace odvozu a započítání ptržeb z prodeje druhot. 
surovin

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

Demontáž ocel. přístřešku - střecha vč. roštů(43m2), 
příhrad.trojúhelník.vazníky dl. 5,29m v.1,73m(3ks), nosníky, kotvení 
zavětrování ostatní konstrukce vč. likvidace odvozu a započítání 
ptržeb z prodeje druhot. surovin vč. všech potřebných zednických 
prací vč. potřebného lešení nebo plošiny

VV " 1.NP - západ, monší ocelový přístřešek "     1 1,000

973 K 767911151.1
Demontáž ocel. poklopu 940/750 vč. rámu a kotvení 
vč zápočet tržeb za prodej druhotných surovin

kus 1,000 0,00 vlastní

PP
Demontáž ocel. poklopu 940/750 vč. rámu a kotvení vč zápočet tržeb 
za prodej druhotných surovin

VV " 1.NP - m1.16 "     1 1,000

974 K 767911201.1
Demontáž dřevěného poklopu (6,5m2 el. kanálku vč. 
lemování (31mb) vč zápočet tržeb za prodej 
druhotných surovin

kus 1,000 0,00 vlastní
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PP
Demontáž dřevěného poklopu (6,5m2 el. kanálku vč. lemování 
(31mb) vč zápočet tržeb za prodej druhotných surovin

VV " 1.NP - m1.18 "     1 1,000

975 K 767911201.2
Demontáž ocel. poklopu (4,2m2) el. kanálku vč. 
lemování (21mb) vč zápočet tržeb za prodej 
druhotných surovin

kus 1,000 0,00 vlastní

PP
Demontáž ocel. poklopu (4,2m2) el. kanálku vč. lemování (21mb) vč 
zápočet tržeb za prodej druhotných surovin

VV " 1.NP - m1.17+1.18 "     1 1,000

976 K 767911201.3
Demontáž ocel. poklopu (1,1m2) el. kanálku vč. 
lemování (6mb) vč zápočet tržeb za prodej druhotných 
surovin

kus 1,000 0,00 vlastní

PP
Demontáž ocel. poklopu (1,1m2) el. kanálku vč. lemování (6mb) vč 
zápočet tržeb za prodej druhotných surovin

VV " 1.NP - m1.03 "     1 1,000

977 K 767911202.1
Demontáž a uchování mlýnské technologie v silech 
(silo = 16 trubic, trychtýře, ostatní)

kus 1,000 0,00 vlastní

PP
Demontáž a uchování mlýnské technologie v silech (silo = 16 trubic, 
trychtýře, ostatní)

VV " 2.NP - mb2.12 "     1 1,000

978 K 767911202.2
Demontáž a uchování mlýnské technologie v silech 
(silo = 12 trubic, trychtýře, ostatní)

kus 1,000 0,00 vlastní

PP
Demontáž a uchování mlýnské technologie v silech (silo = 12 trubic, 
trychtýře, ostatní)

VV " 2.NP - mb2.16 "     1 1,000

979 K 767911203.2 Demontáž volně ložených plechů - záklop kus 1,000 0,00 vlastní

PP
Demontáž volně ložených plechů - záklop  vč zápočet tržeb za prodej 
druhotných surovin

VV " 3.NP - nad mb2.14 "     1 1,000

980 K 767911901.1
Demontáž ocel. točitého schodiště průměr 1,6m z 
2.NP do 3.NP vč. zábradlí nosné kostrukce kotvení vč 
zápočet tržeb za prodej druhotných surovin

kus 1,000 0,00 vlastní

PP
Demontáž ocel. točitého schodiště průměr 1,6m výšky 15,2m z 1.NP 
do 3.NP vč. zábradlí nosné kostrukce kotvení vč zápočet tržeb za 
prodej druhotných surovin

VV " XZ02 040 "     1 1,000

981 K 767996702.1
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 
řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 100 kg

kg 4 458,409 0,00 vlastní

PP
Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí  o hmotnosti 
jednotlivých dílů řezáním přes 50 do 100 kg vč zápočet tržeb za 
prodej druhotných surovin

VV " 3.NP "
VV " mb3.07 "    
VV " U200 "     (1,6+1,62)*2*2*25,3/1000 0,326
VV " U160 "     (1,6+1,44)*2*2*18,9/1000 0,230
VV " U160 "     3,42*2*4*18,9/1000 0,517
VV Mezisoučet 1,073
VV " 5.NP "
VV " mb5.05 - odstranění OK balkonu "
VV " sloup D160 "     39,0*2,917*2 227,526
VV " nosníky "
VV " U260 "     37,9*12,64 479,056
VV " I260 "     41,9*(12,64*2+5,08*4) 1 910,640
VV " I240 "     36,2*(1,68*7+1,89*4+1,77) 763,458
VV " ostatní "     338 338,000
VV Mezisoučet 3 718,680
VV " 5.NP "
VV " mb5.07 - odstranění OK balkonu a schodiště "
VV " I120 "     11,1*(14,1+4,08+3,8*2)*2 572,316
VV " zavěsná táhla d14mm "    1,23*2,9*20 71,340
VV " ostatní "     95 95,000
VV Mezisoučet 738,656
VV Součet 4 458,409

D 767.2 Konstrukce zámečnické - protipožární opláštění ocelové konsturkce 0,00

982 K 767995119.1
Doplnění horního dílu litinové hlavice typu C ve 4.NP 
rozměr - 355/345/35 (mm) nátěr dvouvrstvý, 
antikorozní, krycí, bílý, polomatný

kus 2,000 0,00 vlastní

PP
Doplnění horního dílu litinové hlavice typu C ve 4.NP rozměr - 
355/345/35 (mm)

VV
" Úprava sloupů, hlavic, nosníků před provedením obložení "     
2

2,000

983 K 767996801
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 
rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg

kg 284,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí  o hmotnosti 
jednotlivých dílů rozebráním do 50 kg

VV " Úprava sloupů, hlavic, nosníků před provedením obložení "

VV
" odstranění ocel. lemu nad hlavicemi sloupů typ C ve 4.NP 
250/220, výška 80mm tl. stěny 15mm "

VV " hmotnost 13 kg, počet hlavic 8 "     13,0*8 104,000
VV " zavětrování - 4.NP "     180 180,000
VV Součet 284,000

984 K 767996901.1
Odřezání přesahujících závitů (dl. 15-30mm) průměr 
šroubů - 12mm

kus 256,000 0,00 vlastní

PP Odřezání přesahujících závitů (dl. 15-30mm) průměr šroubů - 12mm

VV " Úprava sloupů, hlavic, nosníků před provedením obložení "
VV " 32 kusů hlavic, - 8 kusů šroubů "     32*8 256,000

985 K 767996902.1
Doplnění chybějících šroubů hlavic vč. podložek matic - 
průměr - 12mm dl.do 120mm nátěr dvouvrstvý, 
antikorozní, krycí, bílý, polomatný

kus 40,000 0,00 vlastní

PP
Doplnění chybějících šroubů hlavic vč. podložek matic - průměr - 
12mm dl.do 120mm

VV " Úprava sloupů, hlavic, nosníků před provedením obložení "
VV " 32 kusů hlavic, - 8 kusů šroubů - 15% "     40 40,000
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986 K 767996903.1
Srovnání hlavic sloupů dotažením šroubů  (8ks na 1 
hlavici)

kus 8,000 0,00 vlastní

PP Srovnání hlavic sloupů dotažením šroubů  (8ks na 1 hlavici)

VV " Úprava sloupů, hlavic, nosníků před provedením obložení "
VV " 32 kusů hlavic - 8 kusů šroubů - 25% hlavic "     8 8,000

987 K 767199010.1

Protipožární obložení sloupů dl.3086,5mm D-230mm( 
pata D-244mm) - oprášení PO obložení rohož 20mm 
R45 lepidlo, tmelení broušení 2x, tvarovací opláštění 
SDK s výřezy pro nýty, ocel.oplechování tl.1mm spoje 
svar a maticové nýty 7mm, nátěr dvouvrstvý, anti

kus 8,000 0,00 vlastní

PP

Protipožární obložení sloupů dl.3086,5mm D-230mm( pata D-244mm) 
- oprášení PO obložení rohož 20mm R45 lepidlo, tmelení broušení 2x, 
tvarovací opláštění SDK s výřezy pro nýty, ocel.oplechování tl.1mm 
spoje svar a  maticové nýty 7mm, nátěrdvouvrstvý, antikorozní, krycí, 
bílý, polomatný

VV " 1.NP "     8 8,000

988 K 767199020.1

Protipožární obložení sloupů dl.2367mm D-187mm 
(pata D-193mm) - oprášení PO obložení rohož 20mm 
R45 lepidlo, tmelení broušení 2x, tvarovací opláštění 
SDK s výřezy pro nýty, ocel.oplechování tl.1mm spoje 
svar a  maticové nýty 7mm, nátěr dvouvrstvý, antiko

kus 6,000 0,00 vlastní

PP

Protipožární obložení sloupů dl.2367mm D-187mm (pata D-193mm) - 
oprášení PO obložení rohož 20mm R45 lepidlo, tmelení broušení 2x, 
tvarovací opláštění SDK s výřezy pro nýty, ocel.oplechování tl.1mm 
spoje svar a  maticové nýty 7mm, nátěr dvouvrstvý, antikorozní, krycí, 
bílý, polomatný

VV " 2.NP - stávající sloupy "     6 6,000

989 K 767199021.1

Protipožární obložení nových sloupů dl.2367mm D-
190mm(pata D-196mm) - oprášení PO obložení rohož 
20mm R45 lepidlo, tmelení broušení 2x, tvarovací 
opláštění SDK s výřezy pro nýty, ocel.oplechování 
tl.1mm spoje svar a  maticové nýty 7mm, nátěr 
dvouvrstvý, 

kus 2,000 0,00 vlastní

PP

Protipožární obložení nových sloupů dl.2367mm D-190mm(pata D-
196mm) - oprášení PO obložení rohož 20mm R45 lepidlo, tmelení 
broušení 2x, tvarovací opláštění SDK s výřezy pro nýty, 
ocel.oplechování tl.1mm spoje svar a  maticové nýty 7mm, nátěr
 dvouvrstvý, antikorozní, krycí, bílý, polomatný

VV " 2.NP - nové sloupy "     2 2,000

990 K 767199030.1

Protipožární obložení sloupů dl.3179mm D-
184mm(pata D-193mm) - oprášení PO obložení rohož 
20mm R45 lepidlo, tmelení broušení 2x, tvarovací 
opláštění SDK s výřezy pro nýty, ocel.oplechování 
tl.1mm spoje svar a  maticové nýty 7mm, nátěr 
dvouvrstvý, antikor

kus 8,000 0,00 vlastní

PP

Protipožární obložení sloupů dl.3179mm D-184mm(pata D-193mm) - 
oprášení PO obložení rohož 20mm R45 lepidlo, tmelení broušení 2x, 
tvarovací opláštění SDK s výřezy pro nýty, ocel.oplechování tl.1mm 
spoje svar a  maticové nýty 7mm, nátěr dvouvrstvý, antikorozní, krycí, 
bílý, polomatný

VV " 3.NP "     8 8,000

991 K 767199040.1

Protipožární obložení sloupů dl.3808mm D-174mm 
(pata D-180mm) - oprášení PO obložení rohož 20mm 
R45 lepidlo, tmelení broušení 2x, tvarovací opláštění 
SDK s výřezy pro nýty, ocel.oplechování tl.1mm spoje 
svar a  maticové nýty 7mm, nátěr dvouvrstvý, antiko

kus 8,000 0,00 vlastní

PP

Protipožární obložení sloupů dl.3808mm D-174mm (pata D-180mm) - 
oprášení PO obložení rohož 20mm R45 lepidlo, tmelení broušení 2x, 
tvarovací opláštění SDK s výřezy pro nýty, ocel.oplechování tl.1mm 
spoje svar a  maticové nýty 7mm, nátěr dvouvrstvý, antikorozní, krycí, 
bílý, polomatný

VV " 4.NP "     8 8,000

992 K 767199061.1

Protipožární obložení nosníků I 195/302 - oprášení PO 
obložení rohož 20mm R45 lepidlo, tvarovací opláštění 
SDK dle potřeby, ocel.oplechování tl.1mm spoje svar a  
maticové nýty 7mm, nátěr dvouvrstvý, antikorozní, 
krycí, bílý, polomatný

m 141,661 0,00 vlastní

PP

Protipožární obložení nosníků I 195/302 - oprášení PO obložení rohož 
20mm R45 lepidlo, tvarovací opláštění SDK dle potřeby, 
ocel.oplechování tl.1mm spoje svar a  maticové nýty 7mm, nátěr 
dvouvrstvý, antikorozní, krycí, bílý, polomatný

VV " 1.NP "     
VV 4,4825+3,937+4,025+5,1725-0,501*3 16,114
VV 4,4545+3,968+4,043+4,031+5,1305-0,501*4 19,623
VV " 2.NP "     
VV 3,982+3,976+4,027+4,2865-0,451*3-0,451/2 14,693
VV 4,019+4,064+4,041+4,1995-0,451*3-0,451/2 14,745
VV " 3.NP "     
VV 4,4975+3,994+3,985+4,017+4,4305-0,451*4 19,120
VV 4,4695+3,948+4,064+4,022+4,4205-0,451*4 19,120
VV " 4.NP "     
VV 4,4975+3,994+3,985+4,017+4,4305-0,451*4 19,120
VV 4,4695+3,948+4,064+4,022+4,4265-0,451*4 19,126
VV Součet 141,661

993 K 767199068.1

Protipožární obložení nosníků I vyztuženého 
podélnými prvky 195/302 - oprášení PO obložení 
rohož 20mm R45 lepidlol, tvarovací opláštění SDK dle 
potřeby, oplechování tl.1mm spoje svar a  maticové 
nýty 7mm, nátěr dvouvrstvý, antikorozní, krycí, bílý, 

m 12,021 0,00 vlastní

PP

Protipožární obložení nosníků I vyztuženého podélnými prvky 195/302 
- oprášení PO obložení rohož 20mm R45 lepidlol, tvarovací opláštění 
SDK dle potřeby, oplechování tl.1mm spoje svar a  maticové nýty 
7mm, nátěr dvouvrstvý, antikorozní, krycí, bílý, polomatný

VV " 1.NP "     
VV 4,01-0,501 3,509
VV " 2.NP "     
VV 4,5075-0,451/2 4,282
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VV 4,4555-0,451/2 4,230
VV Součet 12,021

994 K 767199151.1

Protipožární obložení hlavice sloupů typ A 
485/405/460+165 vč. spoje nosníků - oprášení PO 
obložení deskové 20mm R45 lepidlo, tvarovací 
opláštění SDK s výřezy pro nýty, ocel.oplechování 
tl.1mm spoje svar a  maticové nýty 7mm, nátěr 
dvouvrstvý, antikorozn

kus 8,000 0,00 vlastní

PP

Protipožární obložení hlavice sloupů typ A 485/405/460+165 vč. spoje 
nosníků - oprášení PO obložení deskové 20mm R45 lepidlo, 
tvarovací opláštění SDK s výřezy pro nýty, ocel.oplechování tl.1mm 
spoje svar a  maticové nýty 7mm, nátěr dvouvrstvý, antikorozní, krycí, 
bílý, polomatný

VV " 1.NP "     8 8,000

995 K 767199161.1

Protipožární obložení hlavice sloupů typ B 
435/405/460+155 vč. spoje nosníků - oprášení PO 
obložení deskové 20mm R45 lepidlo, tvarovací 
opláštění SDK s výřezy pro nýty, ocel.oplechování 
tl.1mm spoje svar a  maticové nýty 7mm, nátěr 
dvouvrstvý, antikorozn

kus 16,000 0,00 vlastní

PP

Protipožární obložení hlavice sloupů typ B 435/405/460+155 vč. spoje 
nosníků - oprášení PO obložení deskové 20mm R45 lepidlo, 
tvarovací opláštění SDK s výřezy pro nýty, ocel.oplechování tl.1mm 
spoje svar a  maticové nýty 7mm, nátěr dvouvrstvý, antikorozní, krycí, 
bílý, polomatný

VV " 2.NP "     8 8,000
VV " 3.NP "     8 8,000
VV Součet 16,000

996 K 767199171.1

Protipožární obložení hlavice sloupů typ C 
435/405/460+155 vč. spoje nosníků - oprášení PO 
obložení deskové 20mm R45 lepidlo, tvarovací 
opláštění SDK s výřezy pro nýty, ocel.oplechování 
tl.1mm spoje svar a  maticové nýty 7mm, nátěr 
dvouvrstvý, antikorozn

kus 8,000 0,00 vlastní

PP

Protipožární obložení hlavice sloupů typ C 435/405/460+155 vč. spoje 
nosníků - oprášení PO obložení deskové 20mm R45 lepidlo, 
tvarovací opláštění SDK s výřezy pro nýty, ocel.oplechování tl.1mm 
spoje svar a  maticové nýty 7mm, nátěr dvouvrstvý, antikorozní, krycí, 
bílý, polomatný

VV " 4.NP "     8 8,000

997 K 767199301.1

Pásové krytí napojení skla na OK - M+D 2x profil  
U260 dl.3,8m vč. protipožární opláštění 20mm R45 
lepidlo, tvarovací opláštění SDK s výřezy pro nýty, 
ocel.oplechování tl.1mm spoje svar a  maticové nýty 
7mm, nátěr... vč.podlepení konstrukce černým filcem

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

Pásové krytí napojení skla na OK - M+D 2x profil  U260 - délky 3,8m 
vč. protipožární opláštění 20mm R45 lepidlo, tvarovací opláštění SDK 
s výřezy pro nýty, ocel.oplechování tl.1mm spoje svar a  maticové 
nýty 7mm, nátěr dvouvrstvý, antikorozní, krycí, bílý, polomatný vč. 
podlepení konstrukce černým filcem

VV 1 1,000

998 K 998767104
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 36 m

t 5,495 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce  stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 24 do 36 m

D 767.3 Konstrukce zámečnické - statika 0,00

999 K 7673-pozn.
Všechny zámečnické konstrukce jsou vč. povrchových 
úprav a nátěrů

0,000 0,00 vlastní

PP Všechny zámečnické konstrukce jsou vč. nátěrů

1000 K 767991020.1
OK1 - ocelová konstrukce pod diesel agregát 
(1.104,4kg) vč. povrchové úpravy, kotvení doklínování 
plechy a všech potřebných stavebních prací (M+D)

kus 1,000 0,00 vlastní

PP
OK1 - ocelová konstrukce pod diesel agregát (1.104,4kg) vč. 
povrchové úpravy, kotvení doklínování plechy a všech potřebných 
stavebních prací (M+D)

VV " statika - výkr. 20 "     1 1,000

1001 K 767991022.1
OK2 - ocelová konstrukce osobní výtah (3.082,38kg) 
vč. povrchové úpravy  žárpozink, kotvení a všech 
potřebných stavebních prací   (M+D)

kus 1,000 0,00 vlastní

PP
OK2 - ocelová konstrukce osobní výtah (3.082,38kg) vč. povrchové 
úpravy žárpozink, kotvení a všech potřebných stavebních prací  
(M+D)

VV " statika - výkr. 22 "     1 1,000

1002 K 953962113.1
Kotvy chemickým tmelem M 12 hl do 150 mm do zdiva 
z plných cihel s vyvrtáním otvoru

kus 186,000 0,00 vlastní

PP
Kotvy chemickým tmelem M 12 hl do 150 mm do zdiva z plných cihel 
s vyvrtáním otvoru

VV " statika - výkr. 22 - detail 2 "      2*93 186,000

1003 K 953965122.1 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl do 220 mm kus 186,000 0,00 vlastní
PP Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl do 220 mm 

1004 K 767991023.1

Ocelová konstrukce nosníků stropních desek D0.1, 
D0.2, D0.4, D0.5 (6.700,35kg) vč. povrchové úpravy 
žárpozink. kotvení a všech potřebných stavebních 
prací  (M+D)

kus 1,000 0,00 vlastní

PP
Ocelová konstrukce nosníků stropních desek D0.1, D0.2, D0.4, D0.5 
(6.644,54kg) vč. povrchové úpravy žárpozink. kotvení a všech 
potřebných stavebních prac  (M+D)

VV " statika - výkr. 23 "     1 1,000

1005 K 953961213.2
Kotvy chem. tmelem M 12 hl 150 mm do betonu, ŽB 
nebo kamene s vyvrtáním otvoru

kus 96,000 0,00 vlastní

PP
Kotvy chem. tmelem M 12 hl 150 mm do betonu, ŽB nebo kamene s 
vyvrtáním otvoru

VV " statika - výkr. 23 - detail napojení na sloup "      4*4*6 96,000

1006 K 953965122.1 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl do 220 mm kus 96,000 0,00 vlastní
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PP Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl do 220 mm 

1007 K 767991024.1
SCH2 - ocelová konstrukce podesty a podepření 
ramene (424,06kg) vč. povrchové úpravy kotvení a 
všech potřebných stavebních prací + nátěr PUR   

kus 1,000 0,00 vlastní

PP
SCH2 - ocelová konstrukce podesty a podepření ramene (424,06kg) 
vč. povrchové úpravy kotvení a všech potřebných stavebních prací  
(M+D)

VV " statika - výkr. 24 "     1 1,000

1008 K 953962113.1
Kotvy chemickým tmelem M 12 hl do 150 mm do zdiva 
z plných cihel s vyvrtáním otvoru

kus 22,000 0,00 vlastní

PP
Kotvy chemickým tmelem M 12 hl do 150 mm do zdiva z plných cihel 
s vyvrtáním otvoru

VV " statika - výkr. 24 "
VV " detail 2 "      2*3 6,000
VV " detail 3 "      2*4 8,000
VV " detail 4 "      2*4 8,000
VV Součet 22,000

1009 K 953965122.1 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl do 220 mm kus 22,000 0,00 vlastní
PP Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl do 220 mm 

1010 K 767991026.1

Ocelová konstrukce nosníků stropních desek D1.2 až 
D1.11 (2.556,27kg) vč. povrchové úpravy žárpozink. 
kotvení nerez  a všech potřebných stavebních prací  
(M+D)

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

Ocelová konstrukce nosníků stropních desek D1.2 až D1.11 
(2.556,27kg) vč. povrchové úpravy žárpozink. kotvení nerez a všech 
potřebných stavebních prací, část spojovacího materiálu bude 
předepnutý  (M+D)

VV " statika - výkr. 26 "     1 1,000

1011 K 953961213.1
Kotvy chem. tmelem M 12 hl do 120 mm do betonu, 
ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru

kus 208,000 0,00 vlastní

PP
Kotvy chem. tmelem M 12 hl do 120 mm do betonu, ŽB nebo kamene 
s vyvrtáním otvoru

VV " statika - výkr. 26 "
VV " kotvení prvků  4 na vnitřních stěnách "      13*16 208,000

1012 K 953965122.26
Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl do 220 mm 
nerez

kus 208,000 0,00 vlastní

PP Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl do 220 mm nerez

1013 K 953961215.1
Kotvy chemickou patronou M 18 hl 170 mm do betonu, 
ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru

kus 136,000 0,00 vlastní

PP
Kotvy chemickou patronou M 18 hl 170 mm do betonu, ŽB nebo 
kamene s vyvrtáním otvoru

VV " statika - výkr. 26 "
VV " kotvení prvků 4 na obvodových stěnách "      34*4 136,000

1014 K 953965140.26
Kotevní šroub pro chemické kotvy M 18 dl 260 mm 
nerez

kus 136,000 0,00 vlastní

PP Kotevní šroub pro chemické kotvy M 18 dl 260 mm nerez

1015 K 767991027.1
OK6 - ocelová konstrukce (152,88kg) vč. povrchové 
úpravy  žárpozink, kotvení, kotev a všech potřebných 
stavebních prací   (M+D)

kus 1,000 0,00 vlastní

PP
OK6 - ocelová konstrukce (152,88kg) vč. povrchové úpravy  
žárpozink, kotvení, kotev a všech potřebných stavebních prací   
(M+D)

VV " statika - výkr. 27 "     1 1,000

1016 K 953962113.1
Kotvy chemickým tmelem M 12 hl do 150 mm do zdiva 
z plných cihel s vyvrtáním otvoru

kus 80,000 0,00 vlastní

PP
Kotvy chemickým tmelem M 12 hl do 150 mm do zdiva z plných cihel 
s vyvrtáním otvoru

VV " statika - výkr. 27 - detail kotvení do stěny "      40*2 80,000

1017 K 953965122.1 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl do 220 mm kus 80,000 0,00 vlastní
PP Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl do 220 mm 

1018 K 767991028.1

Ocelová konstrukce nosníků stropních desek D2.2 až 
D2.11 (3.333,1kg) vč. povrchové úpravy  žárpozin. 
kotvení nerez a všech potřebných stavebních prací  
(M+D)

kus 1,000 0,00 vlastní

PP
Ocelová konstrukce nosníků stropních desek D2.2 až D2.11 
(3.278,58kg) vč. povrchové úpravy. kotvení nerez a všech potřebných 
stavebních prací,  (M+D)

VV " statika - výkr. 28 "     1 1,000

1019 K 953961213.1
Kotvy chem. tmelem M 12 hl do 120 mm do betonu, 
ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru

kus 352,000 0,00 vlastní

PP
Kotvy chem. tmelem M 12 hl do 120 mm do betonu, ŽB nebo kamene 
s vyvrtáním otvoru

VV " statika - výkr. 28 "
VV " kotvení prvků  4 na vnitřních stěnách "      13*16 208,000
VV " kotvení prvků  7 pororoštů "      9*2*8 144,000
VV Součet 352,000

1020 K 953965122.28
Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl do 220 mm 
nerez

kus 352,000 0,00 vlastní

PP Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl do 220 mm nerez

1021 K 953961215.1
Kotvy chemickou patronou M 18 hl 170 mm do betonu, 
ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru

kus 136,000 0,00 vlastní

PP
Kotvy chemickou patronou M 18 hl 170 mm do betonu, ŽB nebo 
kamene s vyvrtáním otvoru

VV " statika - výkr. 28 "
VV " kotvení prvků 4 na obvodových stěnách "      34*4 136,000

1022 K 953965140.28
Kotevní šroub pro chemické kotvy M 18 dl 260 mm 
nerez

kus 136,000 0,00 vlastní

PP Kotevní šroub pro chemické kotvy M 18 dl 260 mm nerez

1023 K 767991029.1
OK3 - ocelová konstrukce ztužení stěny (7.753,0kg) 
vč. povrchové úpravy žárpozink, kotvení nerez a všech 
potřebných stavebních prací (M+D)

kus 1,000 0,00 vlastní

PP
OK3 - ocelová konstrukce ztužení stěny (7.753,0kg) vč. povrchové 
úpravy žárpozink, kotvení nerez a všech potřebných stavebních prací 
(M+D)

VV " statika - výkr. 29 "     1 1,000
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1024 K 953962113.1
Kotvy chemickým tmelem M 12 hl do 150 mm do zdiva 
z plných cihel s vyvrtáním otvoru

kus 600,000 0,00 vlastní

PP
Kotvy chemickým tmelem M 12 hl do 150 mm do zdiva z plných cihel 
s vyvrtáním otvoru

VV " statika - výkr. 29 - OK3 "     
VV " detail 1 "     360 360,000
VV " detail 2 "     10*2 20,000
VV " detail 3 "     110*2 220,000
VV Součet 600,000

1025 K 953965122.29
Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl do 220 mm 
nerez

kus 600,000 0,00 vlastní

PP Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl do 220 mm nerez

1026 K 767991030.1

Ocelová konstrukce nosníků stropních desek D3.04 až 
D3.07 (1.056,88kg) vč. povrchové úpravy žárpozin. 
kotvení nerez a všech potřebných stavebních prací   
(M+D)

kus 1,000 0,00 vlastní

PP
Ocelová konstrukce nosníků stropních desek D3.04 až D3.07 
(1.056,88kg) vč. povrchové úpravy žárpozink. kotvení nerez a všech 
potřebných stavebních prací (M+D)

VV " statika - výkr. 30 "     1 1,000

1027 K 953961213.1
Kotvy chem. tmelem M 12 hl do 120 mm do betonu, 
ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru

kus 78,000 0,00 vlastní

PP
Kotvy chem. tmelem M 12 hl do 120 mm do betonu, ŽB nebo kamene 
s vyvrtáním otvoru

VV " statika - výkr. 30 "
VV " kotvení prvků  3 na vnitřních stěnách "      13*6 78,000

1028 K 953965122.30
Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl do 220 mm 
nerez

kus 78,000 0,00 vlastní

PP Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl do 220 mm nerez

1029 K 953961215.1
Kotvy chemickou patronou M 18 hl 170 mm do betonu, 
ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru

kus 68,000 0,00 vlastní

PP
Kotvy chemickou patronou M 18 hl 170 mm do betonu, ŽB nebo 
kamene s vyvrtáním otvoru

VV " statika - výkr. 30 "
VV " kotvení prvků 3 na obvodových stěnách "      34*2 68,000

1030 K 953965140.30
Kotevní šroub pro chemické kotvy M 18 dl 260 mm 
nerez

kus 68,000 0,00 vlastní

PP Kotevní šroub pro chemické kotvy M 18 dl 260 mm nerez

1031 K 767991031.1
OK8 - ocelová konstrukce (71,4kg) vč. povrchové 
úpravy, kotvení, kotev a všech potřebných stavebních 
prací  (M+D)

kus 2,000 0,00 vlastní

PP
OK8 - ocelová konstrukce (71,4kg) vč. povrchové úpravy, kotvení, 
kotev a všech potřebných stavebních prací  (M+D)

VV " statika - výkr. 31 "     2 2,000

1032 K 767991032.1
Nosná ocelová konstrukce stropní desky D4.3 
(1.661,7kg) vč. povrchové úpravy. kotvení kotev a 
všech potřebných stavebních prací pěnosklo (M+D)

kus 1,000 0,00 vlastní

PP
Nosná ocelová konstrukce stropní desky D4.3 (1.661,7kg) vč. 
povrchové úpravy. kotvení kotev a všech potřebných stavebních prací 
pěnosklo  (M+D)

VV " statika - výkr. 32 "     1 1,000

1033 K 953961213.1
Kotvy chem. tmelem M 12 hl do 120 mm do betonu, 
ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru

kus 20,000 0,00 vlastní

PP
Kotvy chem. tmelem M 12 hl do 120 mm do betonu, ŽB nebo kamene 
s vyvrtáním otvoru

VV " statika - výkr. 32 "
VV " deail 1,2,3 "      2*(6+2)+1*4 20,000

1034 K 953965122.32
Kotevní šroub pro chemické kotvy M 14 dl do 150 mm 
nerez

kus 4,000 0,00 vlastní

PP Kotevní šroub pro chemické kotvy M 14 dl do 150 mm nerez

1035 K 953965122.1 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl do 220 mm kus 16,000 0,00 vlastní
PP Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl do 220 mm 

1036 K 767991033.1

Nosná ocelová konstrukce stropní desky D4.5 
(2.358,72kg) vč. povrchové úpravy  žárpozin. kotvení 
kotev nerez a všech potřebných stavebních prací 
pěnosklo (M+D)

kus 1,000 0,00 vlastní

PP
Nosná ocelová konstrukce stropní desky D4.5 (2.358,72kg) vč. 
povrchové úpravy  žárpozin. kotvení kotev nerez a všech potřebných 
stavebních prací pěnosklo (M+D)

VV " statika - výkr. 33 "     1 1,000

1037 K 953961213.1
Kotvy chem. tmelem M 12 hl do 120 mm do betonu, 
ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru

kus 78,000 0,00 vlastní

PP
Kotvy chem. tmelem M 12 hl do 120 mm do betonu, ŽB nebo kamene 
s vyvrtáním otvoru

VV " statika - výkr. 33 "
VV " kotvení prvků  závit. tyčí "      5*5+3*8 49,000
VV " kotvení prvků  šrouby "      3*5+14 29,000
VV Součet 78,000

1038 K 953965122.533 Závitová tyč M12 dl do 300 mm nerez kus 49,000 0,00 vlastní
PP Závitová tyč M12 dl do 300 mm nerez

1039 K 953965131.33
Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl do 220 mm 
nerez

kus 29,000 0,00 vlastní

PP Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl do 220 mm nerez

1040 K 767991034.1
SCH5 - ocelová konstrukce schodiště (506,83kg) vč. 
rozebrání stávajícího vč. povrchové úpravy kotvení, 
kotev a všech potřebných stavebních prací  (M+D)

kus 1,000 0,00 vlastní

PP
SCH5 - ocelová konstrukce schodiště (506,83kg) vč. rozebrání 
stávajícího vč. povrchové úpravy kotvení, kotev a všech potřebných 
stavebních prací  (M+D)

VV " statika - výkr. 34 "     1 1,000

1041 K 953961213.1
Kotvy chem. tmelem M 12 hl do 120 mm do betonu, 
ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru

kus 16,000 0,00 vlastní

PP
Kotvy chem. tmelem M 12 hl do 120 mm do betonu, ŽB nebo kamene 
s vyvrtáním otvoru

VV " statika - výkr. 34 "
VV " deail 1,2,3 "      4+2*2+4*2 16,000
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1042 K 953965122.1 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl do 220 mm kus 16,000 0,00 vlastní
PP Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl do 220 mm 

1043 K 767991035.1
OK4 - ocelová konstrukce (694,9kg) vč. povrchové 
úpravy žárpozin, kotvení, kotev a všech potřebných 
stavebních prací  (M+D)

kus 1,000 0,00 vlastní

PP
OK4 - ocelová konstrukce (694,9kg) vč. povrchové úpravy žárpozin, 
kotvení, kotev a všech potřebných stavebních prací  (M+D)

VV " statika - výkr. 35 "     1 1,000

1044 K 953962113.1
Kotvy chemickým tmelem M 12 hl do 150 mm do zdiva 
z plných cihel s vyvrtáním otvoru

kus 6,000 0,00 vlastní

PP
Kotvy chemickým tmelem M 12 hl do 150 mm do zdiva z plných cihel 
s vyvrtáním otvoru

VV " statika - výkr. 35 - kotvení do stěny "      6 6,000

1045 K 953965122.1 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl do 220 mm kus 6,000 0,00 vlastní
PP Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl do 220 mm 

1046 K 953961213.1
Kotvy chem. tmelem M 12 hl do 120 mm do betonu, 
ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru

kus 6,000 0,00 vlastní

PP
Kotvy chem. tmelem M 12 hl do 120 mm do betonu, ŽB nebo kamene 
s vyvrtáním otvoru

VV " statika - výkr. 35 - kotvení do ŽB sloupu "     6 6,000

1047 K 953965122.1 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl do 220 mm kus 6,000 0,00 vlastní
PP Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl do 220 mm 

1048 K 767991036.1

D0.6 ocelová konstrukce stropní desky (280,07kg), 
pororošt 33x33 30/3 5 m2 vč. povrchové úpravy 
žárpozin. kotvení kotev a všech potřebných stavebních 
prací  (M+D)

kus 1,000 0,00 vlastní

PP
D0.6 ocelová konstrukce stropní desky (280,07kg), pororošt 33x33 
30/3 5 m2 vč. povrchové úpravy žárpozin. kotvení kotev a všech 
potřebných stavebních prací  (M+D)

VV " statika - výkr. 36 "     1 1,000

1049 K 953961213.1
Kotvy chem. tmelem M 12 hl do 120 mm do betonu, 
ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru

kus 11,000 0,00 vlastní

PP
Kotvy chem. tmelem M 12 hl do 120 mm do betonu, ŽB nebo kamene 
s vyvrtáním otvoru

VV " statika - výkr. 36 - kotvení prvku 5 "      11 11,000

1050 K 953965122.1 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl do 220 mm kus 11,000 0,00 vlastní
PP Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl do 220 mm 

1051 K 767991036.2
D0.7 ocelová konstrukce stropní desky (119,44kg) vč. 
povrchové úpravy žárpozin. kotvení kotev a všech 
potřebných stavebních prací  (M+D)

kus 1,000 0,00 vlastní

PP
D0.7 ocelová konstrukce stropní desky (119,44kg) vč. povrchové 
úpravy žárpozin. kotvení kotev a všech potřebných stavebních prací  
(M+D)

VV " statika - výkr. 36 "     1 1,000

1052 K 767991037.1
OK5 - ocelová konstrukce (833,9kg) vč. povrchové 
úpravy žárpozin, kotvení, kotev a všech potřebných 
stavebních prací  (M+D)

kus 1,000 0,00 vlastní

PP
OK5 - ocelová konstrukce (833,9kg) vč. povrchové úpravy žárpozin, 
kotvení, kotev a všech potřebných stavebních prací   (M+D)

VV " statika - výkr. 37 "     1 1,000

1053 K 767991038.1
Schodiště SCH8 (1179,15kg) vč. povrchové úpravy, 
kotvení a všech potřebných stavebních prací (M+D)

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

Schodiště SCH8 (1179,15kg) vč. povrchové úpravy, kotvení a všech 
potřebných stavebních prací (M+D)
Vč: 
1) kotvení paty schodnic nástupního ramene  - celkem 4x chemická 
lepená kotva M12 do hl. 150 mm
2) kotvení schodnic výstupního ramene - celkem 8x vrut do dřeva 
průměr 8 mm s předvtráním
3) kotvení sloupku - celkem 4x chemická lepená kotva M12 do hl. 80 
mm
4) propojení nového a stávajícího základu - celkem 10 ks vlepené 
výztuže průměru 12mm do hl. 200 mm
5) do obvodové stěny osadit nosníky podest na vyrovnávací potěr
vč. dřev. stupňů schodiště, podesty, mezipodesty 0,77m3 červený 
dub vč. povrchové úpravy

VV " statika - výkr. 38 "     1 1,000

1054 K 767991039.1
OK9+OK10+OK11 - ocelová konstrukce (131,6kg) vč. 
povrchové úpravy, kotvení a všech potřebných 
stavebních prací   (M+D)

kus 1,000 0,00 vlastní

PP
OK9+OK10+OK11 - ocelová konstrukce (131,6kg) vč. povrchové 
úpravy, kotvení a všech potřebných stavebních prací   (M+D)

VV " statika - výkr. 39 "     1 1,000

1055 K 953961213.3
Kotvy chem. tmelem M 12 hl do 220 mm do betonu, 
ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru

kus 56,000 0,00 vlastní

PP
Kotvy chem. tmelem M 12 hl do 220 mm do betonu, ŽB nebo kamene 
s vyvrtáním otvoru

VV " statika - výkr. 39 "
VV " OK9 "      2*10 20,000
VV " OK10 "      2*14 28,000
VV " OK11 "      2*4 8,000
VV Součet 56,000

1056 K 953965122.3 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl do 250 mm kus 56,000 0,00 vlastní
PP Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl do 250 mm

1057 K 767991039.2
OK7 - ocelová konstrukce (1059,1kg) vč. povrchové 
úpravy, kotvení a všech potřebných stavebních prací 
(M+D)

kus 1,000 0,00 vlastní

PP
OK7 - ocelová konstrukce (1059,1kg) vč. povrchové úpravy, kotvení a 
všech potřebných stavebních prací (M+D)

VV " statika - výkr. 39 "     1 1,000

1058 K 767991040.1

Opásání sloupů S0.1a, S0.1b ocelová konstrukce 
(264,56kg) vč. povrchové úpravy, kotvení, kotev a 
všech potřebných stavebních prací zálivky, malty 
předehřátí oceli (M+D)

kus 1,000 0,00 vlastní

PP
Opásání sloupů S0.1a, S0.1b ocelová konstrukce (264,56kg) vč. 
povrchové úpravy, kotvení, kotev a všech potřebných stavebních 
prací zálivky, malty předehřátí oceli (M+D)
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VV " statika - výkr. 40 - sloup S0.1a-3x, S0.1b-1x "     1 1,000

1059 K 767991041.1

Opásání sloupů S1.1a, S1.1b ocelová konstrukce 
(1249,1kg) vč. povrchové úpravy, kotvení, kotev a 
všech potřebných stavebních prací zálivky, malty 
předehřátí oceli (M+D)

kus 1,000 0,00 vlastní

PP
Opásání sloupů S1.1a, S1.1b ocelová konstrukce (1249,1kg) vč. 
povrchové úpravy, kotvení, kotev a všech potřebných stavebních 
prací zálivky, malty předehřátí oceli (M+D)

VV " statika - výkr. 41 - sloup S1.1a-2x, S1.1b-4x "     1 1,000

1060 K 767991042.1

Úprava ocel. průvlaků a sloupů S2.1, S2.2 dopl. 
pásnice S1.2 - ocelová konstrukce (418,7kg) nový 
sloup osazení do stáv. hlavice vč. úpravy hlavice vč. 
povrchové úpravy a všech potřebných stavebních 
prací  (M+D)

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

Úprava ocel. průvlaků a sloupů S2.1, S2.2 dopl. pásnice S1.2 - 
ocelová konstrukce (418,7kg) nový sloup osazení do stáv. hlavice vč. 
úpravy hlavice vč. povrchové úpravy a všech potřebných stavebních 
prací  (M+D)

VV " statika - výkr. 42 "     1 1,000

1061 K 767991042.2
Demontáž stávajícího ocel. sloupu d.137mm dl. 2675 
mm

kus 2,000 0,00 vlastní

PP Demontáž stávajícího ocel. sloupu d.137mm dl. 2675 mm

VV " statika - výkr. 42 "     2 2,000

1062 K 767991043.1

Opásání sloupů S2.3a, S2.3b, S2.3c ocelová 
konstrukce (557,7kg) vč. povrchové úpravy, kotvení, 
kotev a všech potřebných stavebních prací zálivky, 
malty předehřátí oceli (M+D)

kus 1,000 0,00 vlastní

PP
Opásání sloupů S2.3a, S2.3b, S2.3c ocelová konstrukce (557,7kg) 
vč. povrchové úpravy, kotvení, kotev a všech potřebných stavebních 
prací zálivky, malty předehřátí oceli (M+D)

VV " statika - výkr. 43 - sloup S2.3a-2x, S2.3b-1x, S2.3c-1x "     1 1,000

1063 K 767991045.1

Opásání sloupů S3.2, S3.1a, S3.1b ocelová 
konstrukce (731,8kg) vč. povrchové úpravy, kotvení, 
kotev a všech potřebných stavebních prací zálivky, 
malty předehřátí oceli (M+D)

kus 1,000 0,00 vlastní

PP
Opásání sloupů S3.2, S3.1a, S3.1b ocelová konstrukce (731,8kg) vč. 
povrchové úpravy, kotvení, kotev a všech potřebných stavebních 
prací zálivky, malty předehřátí oceli (M+D)

VV " statika - výkr. 45 - sloup S3.2-2x, S3.1a-1x, S3.1b-1x "     1 1,000

1064 K 767991049.1
OK12 - ocelová roznášecí rošt (514,4kg) vč. 
povrchové úpravy, vč. všech potřebných stavebních 
prací - kapsy, dobetonávka zalití plechové klíny   

kus 1,000 0,00 vlastní

PP
OK12 - ocelová roznášecí rošt (514,4kg) vč. povrchové úpravy, vč. 
všech potřebných stavebních prací - kapsy, dobetonávka zalití 
plechové klíny   (M+D)

VV " statika - výkr. 49 "     1 1,000

1065 K 767991055.1
Ocelová konstrukce výtahové šachty V3 (541,2kg) vč. 
povrchové úpravy, kotvení, kotev a všech potřebných 
stavebních prací (M+D)

kus 1,000 0,00 vlastní

PP
Ocelová konstrukce výtahové šachty V3 (541,2kg) vč. povrchové 
úpravy, kotvení, kotev a všech potřebných stavebních prací (M+D)

VV " statika - výkr. 55 "     1 1,000

1066 K 767991057.1
Ocelová patka (21kg) vč. povrchové úpravy, kotvení,  
všech potřebných stavebních prací (M+D)

kus 1,000 0,00 vlastní

PP
Ocelová patka (21kg) vč. povrchové úpravy, kotvení,  všech 
potřebných stavebních prací (M+D)

VV " statika - výkr. 57 "     1 1,000

1067 K 953961213.1
Kotvy chem. tmelem M 12 hl do 120 mm do betonu, 
ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru

kus 5,000 0,00 vlastní

PP
Kotvy chem. tmelem M 12 hl do 120 mm do betonu, ŽB nebo kamene 
s vyvrtáním otvoru

VV " statika - výkr. 57 "
VV " ocelová patka "      5 5,000

1068 K 953965121.1 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl do 160 mm kus 5,000 0,00 vlastní
PP Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl do 160 mm

1069 K 767991077.1
Lemování L120/80/8 - dl.7,4m (90kg) vč. povrchové 
úpravy  všech potřebných stavebních prací (M+D)

kus 1,000 0,00 vlastní

PP
Lemování L120/80/8 - dl.7,4m (90kg) vč. povrchové úpravy  všech 
potřebných stavebních prací (M+D)

VV " statika - výkr. 77 "     1 1,000

1070 K 953961213.1
Kotvy chem. tmelem M 12 hl do 120 mm do betonu, 
ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru

kus 29,000 0,00 vlastní

PP
Kotvy chem. tmelem M 12 hl do 120 mm do betonu, ŽB nebo kamene 
s vyvrtáním otvoru

VV " statika - výkr. 77 "
VV " lemov. profil L120/80/8 "      29 29,000

1071 K 953965121.1 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl do 160 mm kus 29,000 0,00 vlastní
PP Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl do 160 mm

1072 K 767991091.1
Revizní lávka OK13 ve 4.NP (1143,9kg) vč. povrchové 
úpravy žárpozink  všech potřebných stavebních prací 
(M+D)

kus 1,000 0,00 vlastní

PP
Revizní lávka OK13 ve 4.NP (1143,9kg) vč. povrchové úpravy 
žárpozink  všech potřebných stavebních prací (M+D)

VV " statika - výkr. 91 "     1 1,000

1073 K 767991092.1
Ocelový strop D0.8 (267,65kg) vč. povrchové úpravy 
žárpozink  všech potřebných stavebních prací (M+D)

kus 1,000 0,00 vlastní

PP
Ocelový strop D0.8 (267,65kg) vč. povrchové úpravy žárpozink  všech 
potřebných stavebních prací (M+D)

VV " statika - výkr. 92 "     1 1,000

1074 K 767991093.1

OK14 - Ocelový rám pod vnitřní VZT jednotky 
(974,01kg) vč. povrchové úpravy vč.  všech 
potřebných stavebních prací kapsy zazdívky kotvení 
pěnosklo (M+D)

kus 1,000 0,00 vlastní
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PP
OK14 - Ocelový rám pod vnitřní VZT jednotky (974,01kg) vč. 
povrchové úpravy vč.  všech potřebných stavebních prací kapsy 
zazdívky kotvení pěnosklo (M+D)

VV " statika - výkr. 93 "     1 1,000

1075 K 767991094.1
OK15 - Ocelový rám pod jednotku chlazení (280,9kg) 
vč. povrchové úpravy žárpozink vč.  všech potřebných 
stavebních prací protikluzné podložky (M+D)

kus 1,000 0,00 vlastní

PP
OK15 - Ocelový rám pod jednotku chlazení (280,9kg) vč. povrchové 
úpravy žárpozink vč.  všech potřebných stavebních prací protikluzné 
podložky (M+D)

VV " statika - výkr. 94 "     1 1,000

1076 K 767991095.1

OK16 - Ocelový rám pod VZT jednotku AHU3 
(229,92kg) vč. povrchové úpravy žárpozink vč.  všech 
potřebných stavebních prací protikluzné podložky 
(M+D)

kus 1,000 0,00 vlastní

PP
OK16 - Ocelový rám pod VZT jednotku AHU3 (229,92kg) vč. 
povrchové úpravy žárpozink vč.  všech potřebných stavebních prací 
protikluzné podložky (M+D)

VV " statika - výkr. 95 "     1 1,000

1077 K 767991096.1

OK17 - Ocelový rám pod VZT jednotku AHU2 
(292,04kg) vč. povrchové úpravy žárpozink vč.  všech 
potřebných stavebních prací protikluzné podložky 
(M+D)

kus 1,000 0,00 vlastní

PP
OK17 - Ocelový rám pod VZT jednotku AHU2 (292,04kg) vč. 
povrchové úpravy žárpozink vč.  všech potřebných stavebních prací 
protikluzné podložky (M+D)

VV " statika - výkr. 96 "     1 1,000

1078 K 767991097.1
OK18 - Ocelová konstrukce stabilizující shoz (74,3kg) 
vč. povrchové úpravy vč.  všech potřebných 
stavebních prací  (M+D)

kus 1,000 0,00 vlastní

PP
OK18 - Ocelová konstrukce stabilizující shoz (74,3kg) vč. povrchové 
úpravy vč.  všech potřebných stavebních prací  (M+D)

VV " statika - výkr. 97 "     1 1,000

1079 K 998767104
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 36 m

t 45,233 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce  stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 24 do 36 m

D 767.4 Konstrukce zámečnické - zámečnické výrobky, dveře 0,00
1080 K Pozn. 767.4 Poznámka 1,000 0,00

PP

Projekt je podkladem pro výrobní dokumentaci dodavatele stavby, 
která bude před realizací předkládána autorskému dozoru k 
protokolárnímu odsouhlasení. 
Všechny projektem navržené tvary, materiály i povrchové úpravy 
budou před realizací dodavatelem vzorkovány k protokolárnímu 
odsouhlasení autorským dozorem.
Teprve poté je možné zahájit realizaci.
Součástí dodávky stavby bude doměření všech prvků na místě před 
výrobou.
Součástí dveří je příprava a součinnost s montáží pro prvky PZTS 
(čidla zabezpečení, elektrické ovládání zámků apod.)
V ceně výrobků této kapitoly je přesun hmot pro zámečnické 
konstrukce

1081 K ND001

Nové dveře atypické jednokřídlé L m.č. 0.01-0.04 
celkový rozměr 970x1660mm bezfalcové plné s 
hladkým pláštěm z pozinkovaného plechu, plechová 
zárubeň tepelně izolační výplň, do venkovního 
prostředí, celoobvodové požárně odolné těsnění, 
požární odolnost EI

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

Nové dveře atypické jednokřídlé L m.č. 0.01-0.04 celkový rozměr 
970x1660mm bezfalcové plné s hladkým pláštěm z pozinkovaného 
plechu, plechová zárubeň tepelně izolační výplň, do venkovního 
prostředí, celoobvodové požárně odolné těsnění, požární odolnost 
EI30 DP1-C-S FeZn žárový min. 0,6mm krycí nátěr do venkovního 
prostředí, tmavě šedá - výběr autorský dozor bezpečnostní vložka v 
systému generálního klíče; zesílené válcové závěsy nerez, 
bezpečnostní zámek s mechanickou panikovou funkcí, bezpečnostní 
štítek a klika-klika nerez, samozavírač EI30 DP1-C-S

1082 K ND002

Nové dveře atypické dvoukřídlé m.č.0.01-0.11 celkový 
rozměr 1550x1660mm bezfalcové plné s hladkým 
pláštěm z pozinkovaného plechu; plechová zárubeň 
tepelně izolační výplň, do venkovního prostředí, 
celoobvodové požárně odolné těsnění, požární 
odolnost EI30 

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

Nové dveře atypické dvoukřídlé m.č.0.01-0.11 celkový rozměr 
1550x1660mm bezfalcové plné s hladkým pláštěm z pozinkovaného 
plechu; plechová zárubeň tepelně izolační výplň, do venkovního 
prostředí, celoobvodové požárně odolné těsnění, požární odolnost 
EI30 DP1-C-S + koordinátor zavírání FeZn žárový min. 0,6mm krycí 
nátěr do venkovního prostředí, tmavě šedá - výběr autorský dozor 
bezpečnostní vložka v systému generálního klíče; zesílené válcové 
závěsy nerez, na pasivním křídle páková rozvora, na aktivním 
bezpečnostní zámek s mechanickou panikovou funkcí, bezpečnostní 
štítek a klika-klika nerez, samozavírače, EI30 DP1-C-S + koordinátor 
zavírání

1083 K ND003

Nové dveře atypické jednokřídlé L m.č. 0.03-0.11 (do 
výtahové šachty nákl.) celkový rozměr 1000x1610mm 
bezfalcové plné s hladkým pláštěm z pozinkovaného 
plechu, plechová zárubeň tepelně izolační výplň, do 
venkovního prostředí, celoobvodové požárně odolné 

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

Nové dveře atypické jednokřídlé L m.č. 0.03-0.11 (do výtahové šachty 
nákl.) celkový rozměr 1000x1610mm bezfalcové plné s hladkým 
pláštěm z pozinkovaného plechu, plechová zárubeň tepelně izolační 
výplň, do venkovního prostředí, celoobvodové požárně odolné 
těsnění, požární odolnost EI30 DP1-C-S FeZn žárový min. 0,6mm 
krycí nátěr do venkovního prostředí, tmavě šedá - výběr autorský 
dozor bezpečnostní vložka v systému generálního klíče; zesílené 
válcové závěsy nerez, bezpečnostní zámek, bezpečnostní štítek a 
klika-klika nerez, samozavírač EI30 DP1-C-S
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1084 K ND004

Nové dveře atypické jednokřídlé L m.č. 0.12-0.11, 0.06 
celkový rozměr 800x1610mm bezfalcové plné s 
hladkým pláštěm z pozinkovaného plechu, plechová 
zárubeň tepelně izolační výplň, do venkovního 
prostředí, celoobvodové požárně odolné těsnění, 
požární odoln

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

Nové dveře atypické jednokřídlé L m.č. 0.12-0.11, 0.06 celkový 
rozměr 800x1610mm bezfalcové plné s hladkým pláštěm z 
pozinkovaného plechu, plechová zárubeň tepelně izolační výplň, do 
venkovního prostředí, celoobvodové požárně odolné těsnění, požární 
odolnost EI30 DP1-C-S FeZn žárový min. 0,6mm krycí nátěr do 
venkovního prostředí, tmavě šedá - výběr autorský dozor 
bezpečnostní vložka v systému generálního klíče; zesílené válcové 
závěsy nerez, bezpečnostní zámek, bezpečnostní štítek a klika-klika 
nerez, samozavírač EI30 DP1-C-S

1085 K ND101

Nové dveře atypické jednokřídlé P m.č. 1.04-1.06 
celkový rozměr 1000x2030mm bezfalcové plné s 
hladkým pláštěm z pozinkovaného plechu, plechová 
zárubeň interiérové, celoobvodové požárně odolné 
těsnění, požární odolnost EI30 DP3-C-S FeZn krycí 
nátěr tmavě š

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

Nové dveře atypické jednokřídlé P m.č. 1.04-1.06 celkový rozměr 
1000x2030mm bezfalcové plné s hladkým pláštěm z pozinkovaného 
plechu, plechová zárubeň interiérové, celoobvodové požárně odolné 
těsnění, požární odolnost EI30 DP3-C-S FeZn krycí nátěr tmavě šedá 
- výběr autorský dozor bezpečnostní vložka v systému generálního 
klíče; válcové závěsy nerez, bezpečnostní zámek, bezpečnostní 
štítek a klika-klika nerez, samozavírač EI30 DP3-C-S

1086 K ND102

Nové dveře atypické jednokřídlé L m.č. 1.04-1.08 
celkový rozměr 1000x2030mm bezfalcové plné s 
hladkým pláštěm z pozinkovaného plechu, plechová 
zárubeň interiérové, celoobvodové požárně odolné 
těsnění, požární odolnost EI30 DP3-C-S FeZn krycí 
nátěr tmavě š

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

Nové dveře atypické jednokřídlé L m.č. 1.04-1.08 celkový rozměr 
1000x2030mm bezfalcové plné s hladkým pláštěm z pozinkovaného 
plechu, plechová zárubeň interiérové, celoobvodové požárně odolné 
těsnění, požární odolnost EI30 DP3-C-S FeZn krycí nátěr tmavě šedá 
- výběr autorský dozor bezpečnostní vložka v systému generálního 
klíče; válcové závěsy nerez, bezpečnostní zámek, bezpečnostní 
štítek a klika-klika nerez, samozavírač EI30 DP3-C-S

1087 K ND103

Nové dveře atypické jednokřídlé L m.č. 1.04-1.07 
celkový rozměr 800x2030mm bezfalcové plné s 
hladkým pláštěm z pozinkovaného plechu, plechová 
zárubeň interiérové, celoobvodové požárně odolné 
těsnění, požární odolnost EI30 DP3-C-S FeZn krycí 
nátěr tmavě še

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

Nové dveře atypické jednokřídlé L m.č. 1.04-1.07 celkový rozměr 
800x2030mm bezfalcové plné s hladkým pláštěm z pozinkovaného 
plechu, plechová zárubeň interiérové, celoobvodové požárně odolné 
těsnění, požární odolnost EI30 DP3-C-S FeZn krycí nátěr tmavě šedá 
- výběr autorský dozor válcové závěsy nerez, zámek, WC kování a 
klika-klika nerez, samozavírač EI30 DP3-C-S

1088 K ND104

Nové dveře atypické jednokřídlé P m.č. 1.04-1.05 
celkový rozměr 1000x1830mm bezfalcové plné s 
hladkým pláštěm z pozinkovaného plechu, plechová 
zárubeň interiérové, celoobvodové požárně odolné 
těsnění, požární odolnost EI30 DP3-C-S FeZn krycí 
nátěr tmavě š

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

Nové dveře atypické jednokřídlé P m.č. 1.04-1.05 celkový rozměr 
1000x1830mm bezfalcové plné s hladkým pláštěm z pozinkovaného 
plechu, plechová zárubeň interiérové, celoobvodové požárně odolné 
těsnění, požární odolnost EI30 DP3-C-S FeZn krycí nátěr tmavě šedá 
- výběr autorský dozor bezpečnostní vložka v systému generálního 
klíče; válcové závěsy nerez, bezpečnostní zámek, bezpečnostní 
štítek a klika-klika nerez, samozavírač EI30 DP3-C-S

1089 K ND105

Nové dveře atypické jednokřídlé L m.č. 1.04-1.10 
celkový rozměr 1000x1830mm bezfalcové plné s 
hladkým pláštěm z pozinkovaného plechu, plechová 
zárubeň interiérové, celoobvodové požárně odolné 
těsnění, požární odolnost EI60 DP1-C-S FeZn krycí 
nátěr tmavě š

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

Nové dveře atypické jednokřídlé L m.č. 1.04-1.10 celkový rozměr 
1000x1830mm bezfalcové plné s hladkým pláštěm z pozinkovaného 
plechu, plechová zárubeň interiérové, celoobvodové požárně odolné 
těsnění, požární odolnost EI60 DP1-C-S FeZn krycí nátěr tmavě šedá 
- výběr autorský dozor bezpečnostní vložka v systému generálního 
klíče; válcové závěsy nerez, bezpečnostní zámek, bezpečnostní 
štítek a klika-klika nerez, samozavírač EI60 DP1-C-S

1090 K ND106

Nové dveře atypické jednokřídlé L s bočním fixním 
světlíkem m.č. 1.03-1.05 celkový rozměr 
1400x1830mm, dveře sv.š. 900, ocelový rám, 
prosklené, plechová zárubeň interiérové

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

Nové dveře atypické jednokřídlé L s bočním bezrámovým fixním 
světlíkem
m.č. 1.03-1.05 celkový rozměr 1400x1830mm, dveře sv.š. 900, 
ocelový rám, prosklené, plechová zárubeň;
interiérové, v částech bezrámové zasklení, ve dveřích celoobvodové 
požárně odolné těsnění,
požární odolnost EI30 DP3-C-S
FeZn krycí nátěr tmavě šedá - výběr autorský dozor
čiré, EI30, vrstvené bezpečnostní sklo ve standardu P2A min. tl. 44.2, 
atyp. grafika a nápisy v bezpečnostním pásu v. 1m
bezpečnostní vložka v systému generálního klíče;
válcové závěsy nerez,
bezpečnostní zámek s mechanickou panikovou funkcí zevnitř a 
elektronickým ovládáním EKV viz PZTS, bezpečnostní štítek a klika-
klika nerez, samozavírač
EI30 DP3-C-S
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1091 K ND107

Nové dveře atypické jednokřídlé P m.č. 1.03-1.11 
celkový rozměr 900x2200mm bezfalcové plné s 
hladkým pláštěm z pozinkovaného plechu, plechová 
zárubeň interiérové, celoobvodové požárně odolné 
těsnění, požární odolnost EI30 DP3-C-S FeZn krycí 
nátěr tmavě še

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

Nové dveře atypické jednokřídlé P m.č. 1.03-1.11 celkový rozměr 
900x2200mm bezfalcové plné s hladkým pláštěm z pozinkovaného 
plechu, plechová zárubeň interiérové, celoobvodové požárně odolné 
těsnění, požární odolnost EI30 DP3-C-S FeZn krycí nátěr tmavě šedá 
- výběr autorský dozor bezpečnostní vložka v systému generálního 
klíče; válcové závěsy nerez, bezpečnostní zámek, bezpečnostní 
štítek a klika-klika nerez, samozavírač EI30 DP3-C-S

1092 K ND108

Nové dveře atypické jednokřídlé L m.č. 1.03-1.13 
celkový rozměr 900x2200mm bezfalcové plné s 
hladkým pláštěm z pozinkovaného plechu, plechová 
zárubeň interiérové, celoobvodové požárně odolné 
těsnění, požární odolnost EI30 DP3-C-S FeZn krycí 
nátěr tmavě še

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

Nové dveře atypické jednokřídlé L m.č. 1.03-1.13 celkový rozměr 
900x2200mm bezfalcové plné s hladkým pláštěm z pozinkovaného 
plechu, plechová zárubeň interiérové, celoobvodové požárně odolné 
těsnění, požární odolnost EI30 DP3-C-S FeZn krycí nátěr tmavě šedá 
- výběr autorský dozor bezpečnostní vložka v systému generálního 
klíče; válcové závěsy nerez, bezpečnostní zámek, bezpečnostní 
štítek a klika-klika nerez, samozavírač EI30 DP3-C-S

1093 K ND109

Nové dveře atypické jednokřídlé P m.č. 1.11-1.41 
celkový rozměr 800x2200mm bezfalcové plné s 
hladkým pláštěm z pozinkovaného plechu, plechová 
zárubeň interiérové FeZn krycí nátěr tmavě šedá - 
výběr autorský dozor válcové závěsy nerez, WC 
kování a klika-kl

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

Nové dveře atypické jednokřídlé P m.č. 1.11-1.41 celkový rozměr 
800x2200mm bezfalcové plné s hladkým pláštěm z pozinkovaného 
plechu, plechová zárubeň interiérové FeZn krycí nátěr tmavě šedá - 
výběr autorský dozor válcové závěsy nerez, WC kování a klika-klika 
nerez

1094 K ND110

Nové dveře atypické jednokřídlé L m.č. 1.13-1.42 
celkový rozměr 800x2200mm bezfalcové plné s 
hladkým pláštěm z pozinkovaného plechu, plechová 
zárubeň interiérové FeZn krycí nátěr tmavě šedá - 
výběr autorský dozor válcové závěsy nerez, WC 
kování a klika-kl

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

Nové dveře atypické jednokřídlé L m.č. 1.13-1.42 celkový rozměr 
800x2200mm bezfalcové plné s hladkým pláštěm z pozinkovaného 
plechu, plechová zárubeň interiérové FeZn krycí nátěr tmavě šedá - 
výběr autorský dozor válcové závěsy nerez, WC kování a klika-klika 
nerez

1095 K ND111

Nové dveře atypické jednokřídlé L m.č. 1.11-1.12, 1.12-
1.15 celkový rozměr 900x2200mm bezfalcové plné s 
hladkým pláštěm z pozinkovaného plechu, plechová 
zárubeň interiérové FeZn krycí nátěr tmavě šedá - 
výběr autorský dozor válcové závěsy nerez, dozický z

kus 2,000 0,00 vlastní

PP

Nové dveře atypické jednokřídlé L m.č. 1.11-1.12, 1.12-1.15 celkový 
rozměr 900x2200mm bezfalcové plné s hladkým pláštěm z 
pozinkovaného plechu, plechová zárubeň interiérové FeZn krycí nátěr 
tmavě šedá - výběr autorský dozor válcové závěsy nerez, dozický 
zámek a klika-klika nerez

1096 K ND112

Nové dveře atypické jednokřídlé P m.č. 1.13-1.14, 
1.14-1.15 celkový rozměr 900x2200mm bezfalcové 
plné s hladkým pláštěm z pozinkovaného plechu, 
plechová zárubeň interiérové FeZn krycí nátěr tmavě 
šedá - výběr autorský dozor válcové závěsy nerez, 

kus 2,000 0,00 vlastní

PP

Nové dveře atypické jednokřídlé P m.č. 1.13-1.14, 1.14-1.15 celkový 
rozměr 900x2200mm bezfalcové plné s hladkým pláštěm z 
pozinkovaného plechu, plechová zárubeň interiérové FeZn krycí nátěr 
tmavě šedá - výběr autorský dozor válcové závěsy nerez, dozický 
zámek a klika-klika nerez

1097 K ND113
Nové dveře atypické dvoukřídlé vstupní aktivní křídlo P 
m.č. 1.03-1.17 celkový rozměr 1900x2200mm, 
prosklené, ocelový rám, plechová zárubeň

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

Nové dveře atypické dvoukřídlé vstupní aktivní křídlo P m.č. 1.03-1.17 
celkový rozměr 1900x2200mm, prosklené, ocelový rám, plechová 
zárubeň
exteriérové, profil s přerušeným tepelným mostem, celoobvodové 
požárně odolné těsnění,
požární odolnost EI30 DP1-C-S + koordinátor zavírání
FeZn žárový
min. 0,6mm
krycí nátěr do venkovního prostředí, tmavě šedá - výběr autorský 
dozor
čiré, EI30, 
vrstvené bezpečnostní sklo ve standardu P2A min. tl. 44.2, atyp. 
grafika a nápisy v bezpečnostním pásu v. 1m
bezpečnostní vložka v systému generálního klíče;
zesílené válcové závěsy nerez,
na pasivním křídle páková rozvora s mechanickou panikovou funkcí 
zevnitř,
na aktivním bezpečnostní zámek s mechanickou panikovou funkcí 
zevnitř a elektronickým ovládáním EKV viz PZTS, bezpečnostní štítek 
a klika-klika nerez, samozavírače, na aktivním křídle oboustranné 
madlo nerez+nátěr
EI30 DP1-C-S + koordinátor zavírání

1098 K ND114

Nová atypická sestava prosklené stěny s dvojicí plných 
dveří L a P m.č. 1.18-1.17, 2.21-2.19 Celková šířka 
prvku je 12,05m a celková výška v nejvyšším místě 
6,882m.

kus 1,000 0,00 vlastní
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PP

Nová atypická sestava prosklené stěny s dvojicí plných dveří L a P 
m.č. 1.18-1.17, 2.21-2.19. Celková plocha výplně včetně skrytých 
rámů a zapuštění bezrámového zasklení je 57,01m2. Celková šířka 
prvku je 12,05m a celková výška v nejvyšším místě 6,882m.
 viz výkres D1.1.50,
ocelové sloupky, příčle, zárubně a rámy, profil s přerušeným tepelným 
mostem, v částech skryté rámy a bezrámové zasklení, 
požární vlastnosti DP1
FeZn žárový
min. 0,6mm,
masivní tvrdé dřevo
krycí nátěr do venkovního prostředí, tmavě šedá - výběr autorský 
dozor
čiré izolační dvojsklo, z obou stran vrstvené bezpečnostní sklo ve 
standardu P2A min. tl. 44.2, atyp. grafika a nápisy v bezpečnostním 
pásu v. 1m 
bezpečnostní vložka v systému generálního klíče;
zesílené válcové závěsy nerez,
bezpečnostní zámek (na jedněch dveřích viz PBŘ zámek s 
mechanickou panikovou funkcí zevnitř), bezpečnostní štítek a klika-
klika nerez
samozavírače + koordinátor zavírání, na aktivním křídle oboustranné 
madlo nerez+nátěr

1099 K ND115
Nová atypická sestava dvoukřídlých plných dveří s 
bočními bezrámovými světlíky aktivní křídlo P m.č. 
1.18-1.19 celkový rozměr 3500x2200mm

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

Nová atypická sestava dvoukřídlých plných dveří s bočními 
bezrámovými světlíky aktivní křídlo P m.č. 1.18-1.19 celkový rozměr 
3500x2200mm
viz výkres D1.1.51
ocelové profily s přerušeným tepelným mostem, v částech bezrámové 
zasklení,
požární odolnost EW30 DP1-C + koordinátor zavírání
FeZn žárový
min. 0,6mm
krycí nátěr do venkovního prostředí, tmavě šedá - výběr autorský 
dozor
čiré, 
EW30, izolační dvojsklo, z obou stran
vrstvené bezpečnostní sklo ve standardu P2A min. tl. 44.2, atyp. 
grafika a nápisy v bezpečnostním pásu v. 1m
bezpečnostní vložka v systému generálního klíče;
zesílené válcové závěsy nerez,
na pasivním křídle páková rozvora,
na aktivním bezpečnostní zámek, bezpečnostní štítek a klika-klika 
nerez,
samozavírače, na aktivním křídle oboustranné madlo nerez+nátěr
EW30 DP1-C + koordinátor zavírání

1100 K ND116
Nová atypická sestava dvojice dvoukřídlých 
prosklených dveří s nadsvětlíkem aktivní křídlo P m.č. 
1.19-1.20 celkový rozměr 3445x3400, v. dveří 

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

Nová atypická sestava dvojice dvoukřídlých prosklených dveří s 
nadsvětlíkem aktivní křídlo P m.č. 1.19-1.20 celkový rozměr 
3445x3400, v. dveří 2200mm
viz výkres D1.1.51
ocelové profily s přerušeným tepelným mostem, v částech bezrámové 
zasklení,
požární vlastnosti DP1
FeZn žárový
min. 0,6mm
krycí nátěr do venkovního prostředí, tmavě šedá - výběr autorský 
dozor
čiré, izolační dvojsklo, z obou stran
vrstvené bezpečnostní sklo ve standardu P2A min. tl. 44.2, atyp. 
grafika a nápisy v bezpečnostním pásu v. 1m
bezpečnostní vložka v systému generálního klíče;
zesílené válcové závěsy nerez,
na pasivním křídle páková rozvora,
na aktivním bezpečnostní zámek, bezpečnostní štítek a klika-klika 
nerez,
samozavírače + koordinátor zavírání, na aktivním křídle oboustranné 
madlo nerez+nátěr

1101 K ND117
Nová atypická prosklená stěna neotvíravá m.č. 1.19-
1.20 celkový rozměr 3770x3400mm

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

Nová atypická prosklená stěna neotvíravá m.č. 1.19-1.20 celkový 
rozměr 3770x3400mm
viz výkres D1.1.51
ocelové profily s přerušeným tepelným mostem, v částech bezrámové 
zasklení,
požární vlastnosti DP1
FeZn žárový min. 0,6mm krycí nátěr do venkovního prostředí, tmavě 
šedá - výběr autorský dozor
čiré, izolační dvojsklo, z obou stran vrstvené bezpečnostní sklo ve 
standardu P2A min. tl. 44.2, 
atyp. grafika a nápisy v bezpečnostním pásu v. 1m

1102 K ND118
Nová atypická prosklená stěna neotvíravá m.č. 1.19-
1.20 celkový rozměr 3700x3400mm

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

Nová atypická prosklená stěna neotvíravá m.č. 1.19-1.20 celkový 
rozměr 3700x3400mm
viz výkres D1.1.51
ocelové profily s přerušeným tepelným mostem, v částech bezrámové 
zasklení,
požární vlastnosti DP1
FeZn žárový min. 0,6mm krycí nátěr do venkovního prostředí, tmavě 
šedá - výběr autorský dozor
čiré, izolační dvojsklo, z obou stran
vrstvené bezpečnostní sklo ve standardu P2A min. tl. 44.2, 

 atyp. grafika a nápisy v bezpečnostním pásu v. 1m

1103 K ND119
Nová atypická sestava dvoukřídlých plných dveří s 
bočními bezrámovými světlíky aktivní křídlo P  m.č. 
1.20-1.21 celkový rozměr 3500x2200mm

kus 1,000 0,00 vlastní
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PP

Nová atypická sestava dvoukřídlých plných dveří s bočními 
bezrámovými světlíky aktivní křídlo P  m.č. 1.20-1.21 celkový rozměr 
3500x2200mm
ocelové profily
členění dtto ND115 viz výkres D1.1.51
ocelové profily s přerušeným tepelným mostem, v částech bezrámové 
zasklení
Fe
krycí nátěr
tmavě šedá - výběr autorský dozor
čiré, 
vrstvené bezpečnostní sklo ve standardu P2A min. tl. 44.2, 
atyp. grafika a nápisy v bezpečnostním pásu v. 1m
bezpečnostní vložka v systému generálního klíče;
zesílené válcové závěsy nerez,
na pasivním křídle páková rozvora,
na aktivním bezpečnostní zámek, bezpečnostní štítek a klika-klika 
nerez,
samozavírače + koordinátor zavírání, na aktivním křídle oboustranné 
madlo nerez+nátěr

1104 K ND120

Nové dveře atypické dvoukřídlé prosklené aktivní 
křídlo L světlé šířky 900mm m.č.1.20-1.33 celkový 
rozměr 1550x2960mm ocelové profily, celoobvodové 
požárně odolné těsnění, požární odolnost EI30 DP3-C-
S + koordinátor zavírání FeZn krycí nátěr tmavě šedá - 

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

Nové dveře atypické dvoukřídlé prosklené aktivní křídlo L světlé šířky 
900mm m.č.1.20-1.33 celkový rozměr 1550x2960mm ocelové profily, 
celoobvodové požárně odolné těsnění, požární odolnost EI30 DP3-C-
S + koordinátor zavírání FeZn krycí nátěr tmavě šedá - výběr 
autorský dozor čiré, EI30, vrstvené bezpečnostní sklo ve standardu 
P2A min. tl. 44.2, atyp. grafika a nápisy v bezpečnostním pásu v. 1m 
bezpečnostní vložka v systému generálního klíče; zesílené válcové 
závěsy nerez, na pasivním křídle páková rozvora, na aktivním 
bezpečnostní zámek, bezpečnostní štítek a klika-klika nerez, 
samozavírače, EI30 DP3-C-S + koordinátor zavírání

1105 K ND121

Nové dveře atypické dvoukřídlé prosklené aktivní 
křídlo L světlé šířky 900mm m.č.1.33-1.36 celkový 
rozměr 1710x2600mm ocelové profily, celoobvodové 
požárně odolné těsnění požární odolnost EI30 DP3-C-
S + koordinátor zavírání FeZn krycí nátěr tmavě šedá - 

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

Nové dveře atypické dvoukřídlé prosklené aktivní křídlo L světlé šířky 
900mm m.č.1.33-1.36 celkový rozměr 1710x2600mm ocelové profily, 
celoobvodové požárně odolné těsnění požární odolnost EI30 DP3-C-
S + koordinátor zavírání FeZn krycí nátěr tmavě šedá - výběr 
autorský dozor čiré, EI30, vrstvené bezpečnostní sklo ve standardu 
P2A min. tl. 44.2, atyp. grafika a nápisy v bezpečnostním pásu v. 1m 
bezpečnostní vložka v systému generálního klíče; zesílené válcové 
závěsy nerez, na pasivním křídle páková rozvora, na aktivním 
bezpečnostní zámek s mechanickou panikovou funkcí, bezpečnostní 
štítek a klika-klika nerez, samozavírače, EI30 DP3-C-S + koordinátor 
zavírání

1106 K ND122

Nové dveře atypické dvoukřídlé symetrické aktivní 
křídlo L, m.č.1.36-1.37 celkový rozměr 2000x2600mm 
bezfalcové plné s hladkým pláštěm z pozinkovaného 
plechu; plechová zárubeň tepelně izolační výplň, FeZn 
krycí nátěr tmavě šedá - výběr autorský dozor bezp

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

Nové dveře atypické dvoukřídlé symetrické aktivní křídlo L, m.č.1.36-
1.37 celkový rozměr 2000x2600mm bezfalcové plné s hladkým 
pláštěm z pozinkovaného plechu; plechová zárubeň tepelně izolační 
výplň, FeZn krycí nátěr tmavě šedá - výběr autorský dozor 
bezpečnostní vložka v systému generálního klíče; zesílené válcové 
závěsy nerez, na pasivním křídle páková rozvora, na aktivním 
bezpečnostní zámek s mechanickou panikovou funkcí zevnitř a 
elektronickým ovládáním EKV viz PZTS, bezpečnostní štítek a klika-
klika nerez

1107 K ND123

Nové dveře atypické jednokřídlé L m.č. 1.36-1.38 
celkový rozměr 1000x2200mm bezfalcové plné s 
hladkým pláštěm z pozinkovaného plechu, plechová 
zárubeň tepelně izolační výplň, do venkovního 
prostředí požární odolnost EW45 DP2-C FeZn žárový 
min. 0,6mm krycí

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

Nové dveře atypické jednokřídlé L m.č. 1.36-1.38 celkový rozměr 
1000x2200mm bezfalcové plné s hladkým pláštěm z pozinkovaného 
plechu, plechová zárubeň tepelně izolační výplň, do venkovního 
prostředí požární odolnost EW45 DP2-C FeZn žárový min. 0,6mm 
krycí nátěr do venkovního prostředí, tmavě šedá - výběr autorský 
dozor bezpečnostní vložka v systému generálního klíče; zesílené 
válcové závěsy nerez, bezpečnostní zámek s mechanickou panikovou 
funkcí, bezpečnostní štítek a klika-klika nerez, samozavírač EW45 
DP2-C

1108 K ND124
Nové dveře atypické jednokřídlé P m.č. 1.37, 2.27, 
3.22, 3.28, 4.22 (jednotka přesné klimatizace) celkový 
rozměr 900x2100mm 

kus 5,000 0,00 vlastní

PP

Nové dveře atypické jednokřídlé P m.č. 1.37, 2.27, 3.22, 3.28, 4.22 
(jednotka přesné klimatizace) celkový rozměr 900x2100mm 
bezfalcové plné s hladkým pláštěm z pozinkovaného plechu, 
plechová zárubeň;
interiérové, zvukoizolační výplň a celoobvodové těsnění, Al mřížka 
pro přívod vzduchu do jednotky 600x800mm, osazená 200mm nad 
podlahou.
FeZn krycí nátěr tmavě šedá - výběr autorský dozor
válcové závěsy nerez,
kování klika-klika nerez

1109 K ND125

Nové dveře atypické jednokřídlé L m.č. 1.38-1.39 
celkový rozměr 550x2200mm bezfalcové plné s 
hladkým pláštěm z pozinkovaného plechu, plechová 
zárubeň tepelně izolační výplň, do venkovního 
prostředí požární odolnost EW45 DP2-C FeZn žárový 
min. 0,6mm krycí 

kus 1,000 0,00 vlastní
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PP

Nové dveře atypické jednokřídlé L m.č. 1.38-1.39 celkový rozměr 
550x2200mm bezfalcové plné s hladkým pláštěm z pozinkovaného 
plechu, plechová zárubeň tepelně izolační výplň, do venkovního 
prostředí požární odolnost EW45 DP2-C FeZn žárový min. 0,6mm 
krycí nátěr do venkovního prostředí, tmavě šedá - výběr autorský 
dozor bezpečnostní vložka v systému generálního klíče; zesílené 
válcové závěsy nerez, bezpečnostní zámek s mechanickou panikovou 
funkcí, bezpečnostní štítek a klika-klika nerez, samozavírač EW45 
DP2-C

1110 K ND126

Nové dveře atypické jednokřídlé P m.č. 1.38-1.39 
celkový rozměr 665x2200mm bezfalcové plné s 
hladkým pláštěm z pozinkovaného plechu, plechová 
zárubeň tepelně izolační výplň, do venkovního 
prostředí požární odolnost EW45 DP2-C FeZn žárový 
min. 0,6mm krycí 

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

Nové dveře atypické jednokřídlé P m.č. 1.38-1.39 celkový rozměr 
665x2200mm bezfalcové plné s hladkým pláštěm z pozinkovaného 
plechu, plechová zárubeň tepelně izolační výplň, do venkovního 
prostředí požární odolnost EW45 DP2-C FeZn žárový min. 0,6mm 
krycí nátěr do venkovního prostředí, tmavě šedá - výběr autorský 
dozor bezpečnostní vložka v systému generálního klíče; zesílené 
válcové závěsy nerez, bezpečnostní zámek s mechanickou panikovou 
funkcí, bezpečnostní štítek a klika-klika nerez, samozavírač EW45 
DP2-C

1111 K ND127
Nové bezrámové okno interiérové neotvíravé z 
výtahové šachty do schodiště rozměr 900x1920mm

kus 5,000 0,00 vlastní

PP

Nové bezrámové okno interiérové neotvíravé z výtahové šachty do 
schodiště m.č. 1.33-1.34, 2.33-2.34, 3.24-3.25, 4.24-4.25 celkový 
rozměr 900x1920mm, viditelné pouze ocelové zasklívací lišty cca 
20x20mm,požární odolnost EI30 DP1 FeZn krycí nátěr tmavě šedá - 
výběr autorský dozor čiré, EI30,vrstvené bezpečnostní sklo ve 
standardu P2A min. tl. 44.2, atyp. grafika a nápisy v bezpečnostním 
pásu v. 1m

1112 K ND128
Nové bezrámové okno interiérové neotvíravé z 
výtahové šachty do schodiště  rozměr 900x900mm,

kus 4,000 0,00 vlastní

PP

Nové bezrámové okno interiérové neotvíravé z výtahové šachty do 
schodiště
m.č. 1.34-1.33, 3.24-3.25, 4.24-4.25, 
celkový rozměr 900x900mm,
viditelné pouze ocelové zasklívací lišty cca 20x20mm,
požární odolnost EI30 DP1
FeZn krycí nátěr tmavě šedá - výběr autorský dozor
čiré, EI30,vrstvené bezpečnostní sklo ve standardu P2A min. tl. 44.2, 
atyp. grafika a nápisy v bezpečnostním pásu v. 1m

1113 K ND129
Nové bezrámové okno interiérové neotvíravé z 
výtahové šachty do schodiště  rozměr 900x495mm

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

Nové bezrámové okno interiérové neotvíravé z výtahové šachty do 
schodiště
m.č. 2.33-2.34
celkový rozměr 900x495mm,
viditelné pouze ocelové zasklívací lišty cca 20x20mm,
požární odolnost EI30 DP1
FeZn
krycí nátěr
tmavě šedá - výběr autorský dozor
čiré, EI30,
vrstvené bezpečnostní sklo ve standardu P2A min. tl. 44.2, 
atyp. grafika a nápisy v bezpečnostním pásu v. 1m

1114 K ND201

Nové dveře atypické jednokřídlé L m.č. 2.03-2.11, 3.03-
3.11, 4.03-4.11 celkový rozměr 900x2000mm  
bezfalcové plné s hladkým pláštěm z  pozinkovaného 
plechu, plechová zárubeň;

kus 3,000 0,00 vlastní

PP

Nové dveře atypické jednokřídlé L m.č. 2.03-2.11, 3.03-3.11, 4.03-
4.11 celkový rozměr 900x2000mm  bezfalcové plné s hladkým 
pláštěm z  pozinkovaného plechu, plechová zárubeň;
interiérové, celoobvodové požárně odolné těsnění,
požární odolnost EI30 DP3-C-S
FeZn krycí nátěr tmavě šedá - výběr autorský dozor
válcové závěsy nerez,
dozický zámek, štítek a klika-klika nerez, samozavírač, madlo a 
okopový plech nerez pro imobilní
EI30 DP3-C-S

1115 K ND202

Nové dveře atypické jednokřídlé L m.č. 2.11-2.14, 3.11-
3.14, 4.11-4.14, 5.20-5.24 celkový rozměr 
800x2000mm bezfalcové plné s hladkým pláštěm z 
pozinkovaného plechu, plechová zárubeň interiérové 
FeZn krycí nátěrtmavě šedá - výběr autorský dozor 
bezpečnost

kus 4,000 0,00 vlastní

PP

Nové dveře atypické jednokřídlé L m.č. 2.11-2.14, 3.11-3.14, 4.11-
4.14, 5.20-5.24 celkový rozměr 800x2000mm bezfalcové plné s 
hladkým pláštěm z pozinkovaného plechu, plechová zárubeň 
interiérové FeZn krycí nátěrtmavě šedá - výběr autorský dozor 
bezpečnostní vložka v systému generálního klíče, válcové závěsy 
nerez, cylindrický zámek, štítek a klika-klika nerez

1116 K ND203

Nové dveře atypické jednokřídlé L m.č. 2.11-2.15, 3.11-
3.15, 4.11-4.15, 5.30-5.15 celkový rozměr 
1000x2000mm bezfalcové plné s hladkým pláštěm z 
pozinkovaného plechu, plechová zárubeň interiérové 
FeZn krycí nátěrtmavě šedá - výběr autorský dozor 
válcové z

kus 4,000 0,00 vlastní

PP

Nové dveře atypické jednokřídlé L m.č. 2.11-2.15, 3.11-3.15, 4.11-
4.15, 5.30-5.15 celkový rozměr 1000x2000mm bezfalcové plné s 
hladkým pláštěm z pozinkovaného plechu, plechová zárubeň 
interiérové FeZn krycí nátěrtmavě šedá - výběr autorský dozor 
válcové závěsy nerez, WC kování a klika-klika nerez, madlo a 
okopový plech nerez pro imobilní
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1117 K ND204

Nové dveře atypické jednokřídlé L m.č. 2.11-2.12 + 
2.16, 3.11-3.12 + 3.16, 4.11-4.12 + 4.16 celkový 
rozměr 900x2000mm bezfalcové plné s hladkým 
pláštěm z pozinkovaného plechu, plechová zárubeň 
interiérové FeZn krycí nátěr tmavě šedá - výběr 

kus 6,000 0,00 vlastní

PP

Nové dveře atypické jednokřídlé L m.č. 2.11-2.12 + 2.16, 3.11-3.12 + 
3.16, 4.11-4.12 + 4.16 celkový rozměr 900x2000mm bezfalcové plné 
s hladkým pláštěm z pozinkovaného plechu, plechová zárubeň 
interiérové FeZn krycí nátěr tmavě šedá - výběr autorský dozor 
válcové závěsy nerez, WC kování a klika-klika nerez, samozavírač

1118 K ND205

Nové dveře atypické jednokřídlé L m.č. 2.12-2.13, 2.16-
2.18, 3.12-3.13, 3.16-3.18, 4.12-4.13, 4.16-4.18, 5.20-
5.21, 5.22, 5.23 celkový rozměr 800x2000mm 
bezfalcové plné s hladkým pláštěm z pozinkovaného 
plechu, plechová zárubeň interiérové FeZn krycí nátě

kus 9,000 0,00 vlastní

PP

Nové dveře atypické jednokřídlé L m.č. 2.12-2.13, 2.16-2.18, 3.12-
3.13, 3.16-3.18, 4.12-4.13, 4.16-4.18, 5.20-5.21, 5.22, 5.23 celkový 
rozměr 800x2000mm bezfalcové plné s hladkým pláštěm z 
pozinkovaného plechu, plechová zárubeň interiérové FeZn krycí nátěr 
tmavě šedá - výběr autorský dozor válcové závěsy nerez, WC kování 
a klika-klika nerez

1119 K ND206

Nové dveře atypické jednokřídlé P m.č. 2.16-2.17, 
3.16-3.17, 4.16-4.17, 5.16-5.18, 5.19 celkový rozměr 
800x2000mm bezfalcové plné s hladkým pláštěm z 
pozinkovaného plechu, plechová zárubeň interiérové 
FeZn krycí nátěr tmavě šedá - výběr autorský dozor 

kus 5,000 0,00 vlastní

PP

Nové dveře atypické jednokřídlé P m.č. 2.16-2.17, 3.16-3.17, 4.16-
4.17, 5.16-5.18, 5.19 celkový rozměr 800x2000mm bezfalcové plné s 
hladkým pláštěm z pozinkovaného plechu, plechová zárubeň 
interiérové FeZn krycí nátěr tmavě šedá - výběr autorský dozor 
válcové závěsy nerez, WC kování a klika-klika nerez

1120 K ND207

Nové dveře atypické jednokřídlé L m.č. 2.06-2.07 
celkový rozměr 900x2000mm bezfalcové plné s 
hladkým pláštěm z pozinkovaného plechu, plechová 
zárubeň interiérové, celoobvodové požárně odolné 
těsnění, požární odolnost EI30 DP3-C-S FeZn krycí 
nátěr tmavě še

kus 2,000 0,00 vlastní

PP

Nové dveře atypické jednokřídlé L m.č. 2.06-2.07 celkový rozměr 
900x2000mm bezfalcové plné s hladkým pláštěm z pozinkovaného 
plechu, plechová zárubeň interiérové, celoobvodové požárně odolné 
těsnění, požární odolnost EI30 DP3-C-S FeZn krycí nátěr tmavě šedá 
- výběr autorský dozor bezpečnostní vložka v systému generálního 
klíče, válcové závěsy nerez, bezpečnostní zámek, štítek a klika-klika 
nerez, samozavírač EI30 DP3-C-S

1121 K ND208

Nové dveře atypické jednokřídlé L m.č. 2.05-2.08 
celkový rozměr 900x2000mm bezfalcové plné s 
hladkým pláštěm z pozinkovaného plechu, plechová 
zárubeň interiérové, celoobvodové požárně odolné 
těsnění, požární odolnost EI30 DP3-C-S FeZn krycí 
nátěr tmavě še

kus 2,000 0,00 vlastní

PP

Nové dveře atypické jednokřídlé L m.č. 2.05-2.08 celkový rozměr 
900x2000mm bezfalcové plné s hladkým pláštěm z pozinkovaného 
plechu, plechová zárubeň interiérové, celoobvodové požárně odolné 
těsnění, požární odolnost EI30 DP3-C-S FeZn krycí nátěr tmavě šedá 
- výběr autorský dozor bezpečnostní vložka v systému generálního 
klíče, válcové závěsy nerez, bezpečnostní zámek s elektronickým 
ovládáním EKV viz PZTS, bezpečnostní štítek a klika-klika nerez, 
samozavírač EI30 DP3-C-S

1122 K ND209
Nová atypická sestava prosklené stěny s jednokřídlými 
dveřmi L z masivního dřevam.č. 2.03-2.04 celkový 
rozměr 6120x2546mm, dveře š. 1100mm

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

Nová atypická sestava prosklené stěny s jednokřídlými dveřmi L z 
masivního dřevam.č. 2.03-2.04 celkový rozměr 6120x2546mm, dveře 
š. 1100mm, viz výkres D.1.1.52,
ocelové sloupky, příčle, zárubně a rámy, v částech bezrámové 
zasklení, ve dveřích celoobvodové požárně odolné těsnění,
požární odolnost EI45 DP1, dveře EI30 DP3-C-S
Fe, křídlo dveří masiv tvrdé dřevo krycí nátěr 
tmavě šedá - výběr autorský dozor
čiré, EI45, vrstvené bezpečnostní sklo ve standardu P2A min. tl. 44.2, 
atyp. grafika a nápisy v bezpečnostním pásu v. 1m 
bezpečnostní vložka v systému generálního klíče;
zesílené válcové závěsy nerez,
bezpečnostní zámek s elektronickým ovládáním EKV viz PZTS, 
bezpečnostní štítek a klika-klika nerez
samozavírač EI30 DP3-C-S

1123 K ND210
Nové dveře atypické prosklené s bezrámovým bočním 
světlíkem křídlo 1x Pravé, 1x Levé š. 900mm m.č. 
2.03-2.21 celkový rozměr 1570x2200

kus 2,000 0,00 vlastní

PP

Nové dveře atypické prosklené s bezrámovým bočním světlíkem 
křídlo 1x Pravé, 1x Levé š. 900mm m.č. 2.03-2.21 celkový rozměr 
1570x2200, 
ocelové profily, celoobvodové požárně odolné těsnění, v částech 
bezrámové zasklení,
požární odolnost EI30 DP1-C-S + koordinátor zavírání
Fe krycí nátěr  tmavě šedá - výběr autorský dozor
čiré, EI30, vrstvené bezpečnostní sklo ve standardu P2A min. tl. 44.2, 
atyp. grafika a nápisy v bezpečnostním pásu v. 1m
bezpečnostní vložka v systému generálního klíče;
zesílené válcové závěsy nerez,
bezpečnostní zámek s mechanickou panikovou funkcí, bezpečnostní 
štítek a klika-klika nerez, samozavírače, oboustranné madlo 
nerez+nátěr 
EI30 DP1-C-S 

1124 K ND211
Nová atypická sestava dvoukřídlých prosklených dveří 
s bočními bezrámovými světlíky aktivní křídlo P  m.č. 
2.23-2.27 celkový rozměr 3500x2200mm

kus 1,000 0,00 vlastní
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PP

Nová atypická sestava dvoukřídlých prosklených dveří s bočními 
bezrámovými světlíky aktivní křídlo P  m.č. 2.23-2.27 celkový rozměr 
3500x2200mm, dveře š. 2100
ocelové profily, , v částech bezrámové zasklení, ve dveřích 
celoobvodové požárně odolné těsnění,
požární odolnost EW30 DP3-C + koordinátor zavírání
Fe krycí nátěr tmavě šedá - výběr autorský dozor
čiré, EW30, vrstvené bezpečnostní sklo ve standardu P2A min. tl. 
44.2, atyp. grafika a nápisy v bezpečnostním pásu v. 1m
bezpečnostní vložka v systému generálního klíče;
zesílené válcové závěsy nerez,
na pasivním křídle páková rozvora,
na aktivním bezpečnostní zámek s mechanickou panikovou funkcí a 
elektronickým ovládáním EKV viz PZTS, bezpečnostní štítek a klika-
klika nerez,
samozavírače + koordinátor zavírání EW30 DP3-C

1125 K ND212

Nové dveře atypické dvoukřídlé aktivní křídlo L světlé 
šířky 900mm m.č.2.27-2.33 celkový rozměr 
1600x2570mm bezfalcové plné s hladkým pláštěm z 
pozinkovaného plechu; plechová zárubeň tepelně 
izolační výplň, celoobvodové požárně odolné těsnění, 
požární odo

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

Nové dveře atypické dvoukřídlé aktivní křídlo L světlé šířky 900mm 
m.č.2.27-2.33 celkový rozměr 1600x2570mm bezfalcové plné s 
hladkým pláštěm z pozinkovaného plechu; plechová zárubeň tepelně 
izolační výplň, celoobvodové požárně odolné těsnění, požární 
odolnost EI30 DP3-C-S + koordinátor zavírání FeZn krycí nátěr tmavě 
šedá - výběr autorský dozor bezpečnostní vložka v systému 
generálního klíče; zesílené válcové závěsy nerez, na pasivním křídle 
páková rozvora, na aktivním bezpečnostní zámek s mechanickou 
panikovou funkcí a elektronickým ovládáním EKV viz PZTS, 
bezpečnostní štítek a klika-klika nerez, samozavírače, EI30 DP3-C-S 
+ koordinátor zavírání

1126 K ND213

Nové dveře atypické dvoukřídlé aktivní křídlo L světlé 
šířky 900mm m.č.2.27-2.33 celkový rozměr 
1570x2570mm bezfalcové plné s hladkým pláštěm z 
pozinkovaného plechu; plechová zárubeň tepelně 
izolační výplň, celoobvodové požárně odolné těsnění, 
požární odo

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

Nové dveře atypické dvoukřídlé aktivní křídlo L světlé šířky 900mm 
m.č.2.27-2.33 celkový rozměr 1570x2570mm bezfalcové plné s 
hladkým pláštěm z pozinkovaného plechu; plechová zárubeň tepelně 
izolační výplň, celoobvodové požárně odolné těsnění, požární 
odolnost EI30 DP3-C-S + koordinátor zavírání FeZn krycí nátěr tmavě 
šedá - výběr autorský dozor bezpečnostní vložka v systému 
generálního klíče; zesílené válcové závěsy nerez, na pasivním křídle 
páková rozvora, na aktivním bezpečnostní zámek s mechanickou 
panikovou funkcí, bezpečnostní štítek a klika-klika nerez, 
samozavírače, EI30 DP3-C-S + koordinátor zavírání

1127 K ND214

Nové dveře atypické dvoukřídlé aktivní křídlo P světlé 
šířky 900mm m.č.2.32-2.31 celkový rozměr 
1600x2570mm bezfalcové plné s hladkým pláštěm z 
pozinkovaného plechu; plechová zárubeň tepelně 
izolační výplň, celoobvodové požárně odolné těsnění, 
požární odo

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

Nové dveře atypické dvoukřídlé aktivní křídlo P světlé šířky 900mm 
m.č.2.32-2.31 celkový rozměr 1600x2570mm bezfalcové plné s 
hladkým pláštěm z pozinkovaného plechu; plechová zárubeň tepelně 
izolační výplň, celoobvodové požárně odolné těsnění, požární 
odolnost EI30 DP3-C-S + koordinátor zavírání FeZn krycí nátěr tmavě 
šedá - výběr autorský dozor bezpečnostní vložka v systému 
generálního klíče; zesílené válcové závěsy nerez, na pasivním křídle 
páková rozvora, na aktivním bezpečnostní zámek s mechanickou 
panikovou funkcí a elektronickým ovládáním EKV viz PZTS, 
bezpečnostní štítek a klika-klika nerez, samozavírače, EI30 DP3-C-S 
+ koordinátor zavírání

1128 K ND215

Nové dveře atypické jednokřídlé L m.č. 2.31, 3.21, 
3.23, 4.23 (jednotka přesné klimatizace) celkový 
rozměr 900x2100mm bezfalcové plné s hladkým 
pláštěm z pozinkovaného plechu, plechová zárubeň;

kus 4,000 0,00 vlastní

PP

Nové dveře atypické jednokřídlé L m.č. 2.31, 3.21, 3.23, 4.23 
(jednotka přesné klimatizace) celkový rozměr 900x2100mm 
bezfalcové plné s hladkým pláštěm z pozinkovaného plechu, 
plechová zárubeň;
interiérové, zvukoizolační výplň a celoobvodové těsnění, Al mřížka 
pro přívod vzduchu do jednotky 600x800mm, osazená 200mm nad 
podlahou.
FeZn krycí nátěr tmavě šedá - výběr autorský dozor
válcové závěsy nerez,
kování klika-klika nerez

1129 K ND216

Nové dveře atypické jednokřídlé L m.č. 2.40 (SHZ) 
celkový rozměr 1000x2200mm bezfalcové plné s 
hladkým pláštěm z pozinkovaného plechu, plechová 
zárubeň interiérové požární odolnost EW60 DP1-C 
FeZn krycí nátěr tmavě šedá - výběr autorský dozor 
bezpečnostní

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

Nové dveře atypické jednokřídlé L m.č. 2.40 (SHZ) celkový rozměr 
1000x2200mm bezfalcové plné s hladkým pláštěm z pozinkovaného 
plechu, plechová zárubeň interiérové požární odolnost EW60 DP1-C 
FeZn krycí nátěr tmavě šedá - výběr autorský dozor bezpečnostní 
vložka v systému generálního klíče, válcové závěsy nerez, 
bezpečnostní zámek, bezpečnostní štítek a klika-klika nerez, 
samozavírač EW60 DP1-C

1130 K ND217

Nové dveře atypické jednokřídlé L m.č. 2.32-2.36 
celkový rozměr 1000x2200mm bezfalcové plné s 
hladkým pláštěm z pozinkovaného plechu, plechová 
zárubeň interiérové FeZn bezpečnostní vložka v 
systému generálního klíče, válcové závěsy nerez, 
bezpečnostní zám

kus 1,000 0,00 vlastní
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PP

Nové dveře atypické jednokřídlé L m.č. 2.32-2.36 celkový rozměr 
1000x2200mm bezfalcové plné s hladkým pláštěm z pozinkovaného 
plechu, plechová zárubeň interiérové FeZn bezpečnostní vložka v 
systému generálního klíče, válcové závěsy nerez, bezpečnostní 
zámek, bezpečnostní štítek a klika-klika nerez

1131 K ND218

Nové dveře atypické jednokřídlé L m.č. 2.32-2.37, 3.27-
3.29, 4.27-4.29 celkový rozměr 1000x2200mm 
bezfalcové plné s hladkým pláštěm z pozinkovaného 
plechu, plechová zárubeň interiérové požární odolnost 
EW45 DP2-C FeZn krycí nátěr tmavě šedá - výběr 
autors

kus 3,000 0,00 vlastní

PP

Nové dveře atypické jednokřídlé L m.č. 2.32-2.37, 3.27-3.29, 4.27-
4.29 celkový rozměr 1000x2200mm bezfalcové plné s hladkým 
pláštěm z pozinkovaného plechu, plechová zárubeň interiérové 
požární odolnost EW45 DP2-C FeZn krycí nátěr tmavě šedá - výběr 
autorský dozor bezpečnostní vložka v systému generálního klíče, 
válcové závěsy nerez, bezpečnostní zámek s mechanickou panikovou 
funkcí, bezpečnostní štítek a klika-klika nerez, samozavírač EW45 
DP2-C

1132 K ND219

Nové dveře atypické jednokřídlé L m.č. 2.37-2.39, 3.29-
3.31, 4.29-4.31 celkový rozměr 590x2200mm 
bezfalcové plné s hladkým pláštěm z pozinkovaného 
plechu, plechová zárubeň tepelně izolační výplň, do 
venkovního prostředí požární odolnost EW45 DP2-C 
FeZn žá

kus 3,000 0,00 vlastní

PP

Nové dveře atypické jednokřídlé L m.č. 2.37-2.39, 3.29-3.31, 4.29-
4.31 celkový rozměr 590x2200mm bezfalcové plné s hladkým 
pláštěm z pozinkovaného plechu, plechová zárubeň tepelně izolační 
výplň, do venkovního prostředí požární odolnost EW45 DP2-C FeZn 
žárový min. 0,6mm krycí nátěr do venkovního prostředí, tmavě šedá - 
výběr autorský dozor bezpečnostní vložka v systému generálního 
klíče; zesílené válcové závěsy nerez, bezpečnostní zámek, 
bezpečnostní štítek a klika-klika nerez, samozavírač EW45 DP2-C

1133 K ND220

Nové dveře atypické jednokřídlé P m.č. 2.38-2.39, 
3.30-3.31, 4.30-4.31 celkový rozměr 680x2200mm 
bezfalcové plné s hladkým pláštěm z pozinkovaného 
plechu, plechová zárubeň tepelně izolační výplň, do 
venkovního prostředí požární odolnost EW45 DP2-C 
FeZn žá

kus 3,000 0,00 vlastní

PP

Nové dveře atypické jednokřídlé P m.č. 2.38-2.39, 3.30-3.31, 4.30-
4.31 celkový rozměr 680x2200mm bezfalcové plné s hladkým 
pláštěm z pozinkovaného plechu, plechová zárubeň tepelně izolační 
výplň, do venkovního prostředí požární odolnost EW45 DP2-C FeZn 
žárový min. 0,6mm krycí nátěr do venkovního prostředí, tmavě šedá - 
výběr autorský dozor bezpečnostní vložka v systému generálního 
klíče; zesílené válcové závěsy nerez, bezpečnostní zámek, 
bezpečnostní štítek a klika-klika nerez, samozavírač EW45 DP2-C

1134 K ND221

Nové dveře atypické jednokřídlé L m.č. 2.37-2.38, 3.29-
3.30, 4.29-4.30 celkový rozměr 1000x2200mm 
bezfalcové plné s hladkým pláštěm z pozinkovaného 
plechu, plechová zárubeň interiérové FeZn krycí nátěr 
tmavě šedá - výběr autorský dozor bezpečnostní 

kus 3,000 0,00 vlastní

PP

Nové dveře atypické jednokřídlé L m.č. 2.37-2.38, 3.29-3.30, 4.29-
4.30 celkový rozměr 1000x2200mm bezfalcové plné s hladkým 
pláštěm z pozinkovaného plechu, plechová zárubeň interiérové FeZn 
krycí nátěr tmavě šedá - výběr autorský dozor bezpečnostní vložka v 
systému generálního klíče, válcové závěsy nerez, bezpečnostní 
zámek, bezpečnostní štítek a klika-klika nerez

1135 K ND222

Nová atypická požární roleta nezkrápěná m.č. 2.21-
2.23 celkový rozměr otvoru 3500x2200mm Ucelený 
výrobek požárního uzávěru: ocelová konstrukce, vodicí 
lišty, buben, trubkový motor, řídící jednotka ovládaná 
EPS apod., kompletní dodávka a připojení na silno

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

Nová atypická požární roleta nezkrápěná m.č. 2.21-2.23 celkový 
rozměr otvoru 3500x2200mm Ucelený výrobek požárního uzávěru: 
ocelová konstrukce, vodicí lišty, buben, trubkový motor, řídící 
jednotka ovládaná EPS apod., kompletní dodávka a připojení na 
silnoproud a slaboproud. Kastl 230x230mm osadit na otvor ze strany 
m.č. 2.23, zapuštěný do zdi o cca 80mm tak, aby byl v líci se 
zateplením tl. 150mm (rozměry konkrétního výrobku koordinovat s 
prováděním výklenku stavbou). Vodicí lišty zapuštěné do omítky 
ostění. Řídící jednotka a ovládací prvky zapuštěné do zdi. požární 
odolnost EW30 DP1 vodící lišty, kryt nábalu z oceli, výplň požárně 
odolná textilie tl. 0,6 mm vyztužená nerezovými drátky s povrchovým 
zátěrem krycí nátěr tmavě šedá - výběr autorský dozor

1136 K ND223
Nová atypická prosklená stěna m.č. 2.21-2.19, 2.22, 
2.28, 2.30 celkový rozměr 3745x2755mm

kus 4,000 0,00 vlastní

PP

Nová atypická prosklená stěna m.č. 2.21-2.19, 2.22, 2.28, 2.30 
celkový rozměr 3745x2755mm, viz výkres D1.1.50,
ocelové sloupky, příčle, profil s přerušeným tepelným mostem, v 
částech skryté rámy a bezrámové zasklení, dřevěná kapotáž čela 
příčky
požární vlastnosti DP1
FeZn žárový min. 0,6mm, masivní dřevo krycí nátěr do venkovního 
prostředí, tmavě šedá - výběr autorský dozor
čiré izolační dvojsklo, z obou stran vrstvené bezpečnostní sklo ve 
standardu P2A min. tl. 44.2, atyp. grafika a nápisy v bezpečnostním 
pásu v. 1m 

1137 K ND301

Nové dveře atypické jednokřídlé prosklené L m.č. 3.06-
3.07, 3.05-3.08 celkový rozměr 900x2000mm ocelové 
profily, celoobvodové požárně odolné těsnění, požární 
odolnost EI30 DP3-C-S Fe krycí nátěr tmavě šedá - 
výběr autorský dozor čiré, EI30, vrstvené bezpe

kus 2,000 0,00 vlastní
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PP

Nové dveře atypické jednokřídlé prosklené L m.č. 3.06-3.07, 3.05-
3.08 celkový rozměr 900x2000mm ocelové profily, celoobvodové 
požárně odolné těsnění, požární odolnost EI30 DP3-C-S Fe krycí 
nátěr tmavě šedá - výběr autorský dozor čiré, EI30, vrstvené 
bezpečnostní sklo ve standardu P2A min. tl. 44.2, atyp. grafika a 
nápisy v bezpečnostním pásu v. 1m bezpečnostní vložka v systému 
generálního klíče, válcové závěsy nerez, bezpečnostní zámek, štítek 
a klika-klika nerez, samozavírač EI30 DP3-C-S

1138 K ND302
Nová atypická sestava prosklené stěny m.č. 3.03-3.04 
celkový rozměr 6025x3322mm

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

Nová atypická sestava prosklené stěny m.č. 3.03-3.04 celkový rozměr 
6025x3322mm, viz výkres D.1.1.53,
ocelové sloupky, příčle, v částech bezrámové zasklení,požární 
odolnost EI45 DP1
Fe krycí nátěr  tmavě šedá - výběr autorský dozor
čiré, EI45, vrstvené bezpečnostní sklo ve standardu P2A min. tl. 44.2, 
atyp. grafika a nápisy v bezpečnostním pásu v. 1m 

1139 K ND303
Nové dveře atypické dvoukřídlé prosklené aktivní 
křídlo P m.č. 3.03-3.19, 4.03-4.19 celkový rozměr 
1500x2700, ocelové profily, celoobvodové požárně 

kus 2,000 0,00 vlastní

PP

Nové dveře atypické dvoukřídlé prosklené aktivní křídlo P m.č. 3.03-
3.19, 4.03-4.19 celkový rozměr 1500x2700, ocelové profily, 
celoobvodové požárně odolné těsnění,
požární odolnost EI30 DP1-C-S + koordinátor zavírání
Fe krycí nátěr  tmavě šedá - výběr autorský dozor
čiré, EI30, vrstvené bezpečnostní sklo ve standardu P2A min. tl. 44.2, 
atyp. grafika a nápisy v bezpečnostním pásu v. 1m
bezpečnostní vložka v systému generálního klíče;
zesílené válcové závěsy nerez,
na pasivním křídle páková rozvora,
na aktivním bezpečnostní zámek s mechanickou panikovou funkcí, 
bezpečnostní štítek a klika-klika nerez,
samozavírače + koordinátor zavírání, madlo nerez+nátěr
EI30 DP1-C-S 

1140 K ND304

Nové dveře atypické dvoukřídlé aktivní křídlo P m.č. 
3.19-3.20celkový rozměr 1500x2700, ocelové profily 
dtto prosklené dveře, oboustranně opláštěné hladkým 
plechem v 1 kuse požární odolnost EW30 DP1-C + 
koordinátor zavírání FeZn krycí nátěr tmavě šedá - v

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

Nové dveře atypické dvoukřídlé aktivní křídlo P m.č. 3.19-3.20celkový 
rozměr 1500x2700, ocelové profily dtto prosklené dveře, oboustranně 
opláštěné hladkým plechem v 1 kuse požární odolnost EW30 DP1-C 
+ koordinátor zavírání FeZn krycí nátěr tmavě šedá - výběr autorský 
dozor bezpečnostní vložka v systému generálního klíče; zesílené 
válcové závěsy nerez, na pasivním křídle páková rozvora, na aktivním 
bezpečnostní zámek s mechanickou panikovou funkcí, bezpečnostní 
štítek a klika-klika nerez, samozavírače + koordinátor zavírání EW30 
DP1-C

1141 K ND305

Nové dveře atypické dvoukřídlé aktivní křídlo P světlé 
šířky 900mm m.č. 3.20-3.21, 4.20-4.21 celkový rozměr 
1400x2600mm bezfalcové plné s hladkým pláštěm z 
pozinkovaného plechu; plechová zárubeň tepelně 
izolační výplň, FeZn krycí nátěr tmavě šedá - výběr 

kus 2,000 0,00 vlastní

PP

Nové dveře atypické dvoukřídlé aktivní křídlo P světlé šířky 900mm 
m.č. 3.20-3.21, 4.20-4.21 celkový rozměr 1400x2600mm bezfalcové 
plné s hladkým pláštěm z pozinkovaného plechu; plechová zárubeň 
tepelně izolační výplň, FeZn krycí nátěr tmavě šedá - výběr autorský 
dozor bezpečnostní vložka v systému generálního klíče; zesílené 
válcové závěsy nerez, na pasivním křídle páková rozvora, na aktivním 
bezpečnostní zámek s mechanickou panikovou funkcí a 
elektronickým ovládáním EKV viz PZTS, bezpečnostní štítek a klika-
klika nerez

1142 K ND306

Nové dveře atypické dvoukřídlé aktivní křídlo L světlé 
šířky 900mm m.č. 3.20-3.22, 4.20-4.22 celkový rozměr 
1600x2600mm bezfalcové plné s hladkým pláštěm z 
pozinkovaného plechu; plechová zárubeň tepelně 
izolační výplň, celoobvodové těsnění, požární odolno

kus 2,000 0,00 vlastní

PP

Nové dveře atypické dvoukřídlé aktivní křídlo L světlé šířky 900mm 
m.č. 3.20-3.22, 4.20-4.22 celkový rozměr 1600x2600mm bezfalcové 
plné s hladkým pláštěm z pozinkovaného plechu; plechová zárubeň 
tepelně izolační výplň, celoobvodové těsnění, požární odolnost EW30 
DP3-C + koordinátor zavírání FeZn krycí nátěr tmavě šedá - výběr 
autorský dozor bezpečnostní vložka v systému generálního klíče; 
zesílené válcové závěsy nerez, na pasivním křídle páková rozvora, na 
aktivním bezpečnostní zámek s mechanickou panikovou funkcí a 
elektronickým ovládáním EKV viz PZTS, bezpečnostní štítek a klika-
klika nerez, samozavírače, EW30 DP3-C + koordinátor zavírání

1143 K ND307

Nové dveře atypické dvoukřídlé aktivní křídlo L světlé 
šířky 900mm m.č.3.20-3.24 celkový rozměr 
1600x2800mm bezfalcové plné s hladkým pláštěm z 
pozinkovaného plechu; plechová zárubeň tepelně 
izolační výplň, celoobvodové požárně odolné těsnění, 
požární odo

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

Nové dveře atypické dvoukřídlé aktivní křídlo L světlé šířky 900mm 
m.č.3.20-3.24 celkový rozměr 1600x2800mm bezfalcové plné s 
hladkým pláštěm z pozinkovaného plechu; plechová zárubeň tepelně 
izolační výplň, celoobvodové požárně odolné těsnění, požární 
odolnost EI30 DP3-C-S + koordinátor zavírání FeZn krycí nátěr tmavě 
šedá - výběr autorský dozor bezpečnostní vložka v systému 
generálního klíče; zesílené válcové závěsy nerez, na pasivním křídle 
páková rozvora, na aktivním bezpečnostní zámek s mechanickou 
panikovou funkcí, bezpečnostní štítek a klika-klika nerez, 
samozavírače, EI30 DP3-C-S + koordinátor zavírání

1144 K ND308

Nové dveře atypické dvoukřídlé aktivní křídlo L světlé 
šířky 900mm m.č.3.24-3.27 celkový rozměr 
1540x2800mm bezfalcové plné s hladkým pláštěm z 
pozinkovaného plechu; plechová zárubeň tepelně 
izolační výplň, celoobvodové požárně odolné těsnění, 
požární odo

kus 1,000 0,00 vlastní
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PP

Nové dveře atypické dvoukřídlé aktivní křídlo L světlé šířky 900mm 
m.č.3.24-3.27 celkový rozměr 1540x2800mm bezfalcové plné s 
hladkým pláštěm z pozinkovaného plechu; plechová zárubeň tepelně 
izolační výplň, celoobvodové požárně odolné těsnění, požární 
odolnost EI30 DP3-C-S + koordinátor zavírání FeZn krycí nátěr tmavě 
šedá - výběr autorský dozor bezpečnostní vložka v systému 
generálního klíče; zesílené válcové závěsy nerez, na pasivním křídle 
páková rozvora, na aktivním bezpečnostní zámek s mechanickou 
panikovou funkcí, bezpečnostní štítek a klika-klika nerez, 
samozavírače, EI30 DP3-C-S + koordinátor zavírání

1145 K ND309

Nové dveře atypické dvoukřídlé aktivní křídlo P světlé 
šířky 900mm m.č.3.27-3.23 celkový rozměr 
1410x2800mm bezfalcové plné s hladkým pláštěm z 
pozinkovaného plechu; plechová zárubeň tepelně 
izolační výplň, celoobvodové požárně odolné těsnění, 
požární odo

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

Nové dveře atypické dvoukřídlé aktivní křídlo P světlé šířky 900mm 
m.č.3.27-3.23 celkový rozměr 1410x2800mm bezfalcové plné s 
hladkým pláštěm z pozinkovaného plechu; plechová zárubeň tepelně 
izolační výplň, celoobvodové požárně odolné těsnění, požární 
odolnost EW30 DP3-C + koordinátor zavírání FeZn krycí nátěr tmavě 
šedá - výběr autorský dozor bezpečnostní vložka v systému 
generálního klíče; zesílené válcové závěsy nerez, na pasivním křídle 
páková rozvora, na aktivním bezpečnostní zámek s mechanickou 
panikovou funkcí a elektronickým ovládáním EKV viz PZTS, 
bezpečnostní štítek a klika-klika nerez, samozavírače, EW30 DP3-C + 
koordinátor zavírání

1146 K ND310

Nové dveře atypické dvoukřídlé aktivní křídlo P světlé 
šířky 900mm m.č.3.27-3.28, 4.27-4.28 celkový rozměr 
2000x2200mm bezfalcové plné s hladkým pláštěm z 
pozinkovaného plechu; plechová zárubeň tepelně 
izolační výplň, celoobvodové těsnění vč, padacího pra

kus 2,000 0,00 vlastní

PP

Nové dveře atypické dvoukřídlé aktivní křídlo P světlé šířky 900mm 
m.č.3.27-3.28, 4.27-4.28 celkový rozměr 2000x2200mm bezfalcové 
plné s hladkým pláštěm z pozinkovaného plechu; plechová zárubeň 
tepelně izolační výplň, celoobvodové těsnění vč, padacího prahu, na 
pasivním křídle bude osazena přetlaková klapka do otvoru 
360x170mm (klapka dodávkou plynového SHZ, koordinovat dodávku 
s montáží) FeZn krycí nátěr tmavě šedá - výběr autorský dozor 
bezpečnostní vložka v systému generálního klíče; zesílené válcové 
závěsy nerez, na pasivním křídle páková rozvora, na aktivním 
bezpečnostní zámek s mechanickou panikovou funkcí a 
elektronickým ovládáním EKV viz PZTS, bezpečnostní štítek a klika-
klika nerez

1147 K ND401
Nová atypická sestava prosklené stěny s jednokřídlými 
dveřmi L z masivního dřeva m.č. 4.03-4.04 celkový 
rozměr 6020x3805mm, dveře š. 1100mm

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

Nová atypická sestava prosklené stěny s jednokřídlými dveřmi L z 
masivního dřeva m.č. 4.03-4.04 celkový rozměr 6020x3805mm, dveře 
š. 1100mm, viz výkres D.1.1.54,
ocelové sloupky, příčle, zárubně a rámy, v částech bezrámové 
zasklení, ve dveřích celoobvodové požárně odolné těsnění,
požární odolnost EI45 DP1, dveře EI30 DP3-C-S
Fe, křídlo dveří masiv tvrdé dřevo krycí nátěr tmavě šedá - výběr 
autorský dozor
čiré, EI45, vrstvené bezpečnostní sklo ve standardu P2A min. tl. 44.2, 
atyp. grafika a nápisy v bezpečnostním pásu v. 1m 
bezpečnostní vložka v systému generálního klíče;
zesílené válcové závěsy nerez,
bezpečnostní zámek s elektronickým ovládáním EKV viz PZTS, 
bezpečnostní štítek a klika-klika nerez
samozavírač EI30 DP3-C-S

1148 K ND402

Nové dveře atypické dvoukřídlé aktivní křídlo P m.č. 
4.19-4.20 celkový rozměr 1900x2950, ocelové profily 
dtto prosklené dveře, oboustranně opláštěné hladkým 
plechem v 1 kuse požární odolnost EW30 DP1-C + 
koordinátor zavírání Fe krycí nátěr tmavě šedá - vý

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

Nové dveře atypické dvoukřídlé aktivní křídlo P m.č. 4.19-4.20 
celkový rozměr 1900x2950, ocelové profily dtto prosklené dveře, 
oboustranně opláštěné hladkým plechem v 1 kuse požární odolnost 
EW30 DP1-C + koordinátor zavírání Fe krycí nátěr tmavě šedá - 
výběr auorský dozor bezpečnostní vložka v systému generálního 
klíče; zesílené válcové závěsy nerez, na pasivním křídle páková 
rozvora, na aktivním bezpečnostní zámek s mechanickou panikovou 
funkcí, bezpečnostní štítek a klika-klika nerez, samozavírače + 
koordinátor zavírání EW30 DP1-C

1149 K ND403

Nové dveře atypické dvoukřídlé aktivní křídlo L světlé 
šířky 900mm m.č.4.20-4.24 celkový rozměr 
1600x2600mm bezfalcové plné s hladkým pláštěm z 
pozinkovaného plechu; plechová zárubeň tepelně 
izolační výplň, celoobvodové požárně odolné těsnění, 
požární odo

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

Nové dveře atypické dvoukřídlé aktivní křídlo L světlé šířky 900mm 
m.č.4.20-4.24 celkový rozměr 1600x2600mm bezfalcové plné s 
hladkým pláštěm z pozinkovaného plechu; plechová zárubeň tepelně 
izolační výplň, celoobvodové požárně odolné těsnění, požární 
odolnost EI30 DP3-C-S + koordinátor zavírání FeZn krycí nátěr tmavě 
šedá - výběr autorský dozor bezpečnostní vložka v systému 
generálního klíče; zesílené válcové závěsy nerez, na pasivním křídle 
páková rozvora, na aktivním bezpečnostní zámek s mechanickou 
panikovou funkcí, bezpečnostní štítek a klika-klika nerez, 
samozavírače, EI30 DP3-C-S + koordinátor zavírání

1150 K ND404

Nové dveře atypické dvoukřídlé aktivní křídlo L světlé 
šířky 900mm m.č.4.24-4.27 celkový rozměr 
1540x2600mm bezfalcové plné s hladkým pláštěm z 
pozinkovaného plechu; plechová zárubeň; tepelně 
izolační výplň, celoobvodové požárně odolné těsnění, 
požární od

kus 1,000 0,00 vlastní
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PP

Nové dveře atypické dvoukřídlé aktivní křídlo L světlé šířky 900mm 
m.č.4.24-4.27 celkový rozměr 1540x2600mm bezfalcové plné s 
hladkým pláštěm z pozinkovaného plechu; plechová zárubeň; tepelně 
izolační výplň, celoobvodové požárně odolné těsnění, požární 
odolnost EI30 DP3-C-S + koordinátor zavírání FeZn krycí nátěr tmavě 
šedá - výběr autorský dozor bezpečnostní vložka v systému 
generálního klíče; zesílené válcové závěsy nerez, na pasivním křídle 
páková rozvora, na aktivním bezpečnostní zámek s mechanickou 
panikovou funkcí, bezpečnostní štítek a klika-klika nerez, 
samozavírače, EI30 DP3-C-S + koordinátor zavírání

1151 K ND405

Nové dveře atypické dvoukřídlé aktivní křídlo P světlé 
šířky 900mm m.č.4.27-4.23 celkový rozměr 
1650x2860mm bezfalcové plné s hladkým pláštěm z 
pozinkovaného plechu; plechová zárubeň tepelně 
izolační výplň, celoobvodové těsnění, požární odolnost 
EW30 DP3-

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

Nové dveře atypické dvoukřídlé aktivní křídlo P světlé šířky 900mm 
m.č.4.27-4.23 celkový rozměr 1650x2860mm bezfalcové plné s 
hladkým pláštěm z pozinkovaného plechu; plechová zárubeň tepelně 
izolační výplň, celoobvodové těsnění, požární odolnost EW30 DP3-C 
+ koordinátor zavírání FeZn krycí nátěr tmavě šedá - výběr autorský 
dozor bezpečnostní vložka v systému generálního klíče; zesílené 
válcové závěsy nerez, na pasivním křídle páková rozvora, na aktivním 
bezpečnostní zámek s mechanickou panikovou funkcí a 
elektronickým ovládáním EKV viz PZTS, bezpečnostní štítek a klika-
klika nerez, samozavírače, EW30 DP3-C + koordinátor zavírání

1152 K ND406

Nová fixní výplň otvoru prosklená bezrámová m.č.4.03-
4.05 celkový rozměr 660x840mm z obou stran skla 
ocelový rámeček Jäkl 20x20mm v úrovni líce omítky 
otvoru, sklo uloženo do elastického tmelu krycí nátěr 
tmavě šedá - výběr autorský dozor čiré, vrstvené b

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

Nová fixní výplň otvoru prosklená bezrámová m.č.4.03-4.05 celkový 
rozměr 660x840mm z obou stran skla ocelový rámeček Jäkl 
20x20mm v úrovni líce omítky otvoru, sklo uloženo do elastického 
tmelu krycí nátěr tmavě šedá - výběr autorský dozor čiré, vrstvené 
bezpečnostní sklo ve standardu P2A min. tl. 44.2,

1153 K ND501
Nová atypická sestava prosklené stěny s jednokřídlými 
dveřmi z masivního dřeva  P m.č. 5.03-5.04 celkový 
rozměr 6000x5276mm

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

Nová atypická sestava prosklené stěny s jednokřídlými dveřmi z 
masivního dřeva  P m.č. 5.03-5.04 celkový rozměr 6000x5276mm,  
dveře š. 1100mm, kolmá stěna 4540x5276, viz výkres,
ocelové sloupky, příčle, zárubně a rámy, v částech bezrámové 
zasklení, ve dveřích celoobvodové požárně odolné těsnění,
požární odolnost EI45 DP1, dveře EI30 DP3-C-S;
součástí sestavy je falešný průvlak SDK EI 45 DP1 
viz výkres D.1.1.55
Fe, křídlo dveří masiv tvrdé dřevo krycí nátěr tmavě šedá - výběr 
autorský dozor
čiré, EI45, vrstvené bezpečnostní sklo ve standardu P2A min. tl. 44.2, 
atyp. grafika a nápisy v bezpečnostním pásu v. 1m 
bezpečnostní vložka v systému generálního klíče;
zesílené válcové závěsy nerez,
bezpečnostní zámek, bezpečnostní štítek a klika-klika nerez
samozavírač EI30 DP3-C-S

1154 K ND502

Nová atypická sestava prosklené stěny s jednokřídlými 
prosklenými dveřmi P m.č. 5.31-5.05 celkový rozměr 
2835+1100 x3355mm, dveře š. 1000mm, viz výkres 
ocelové sloupky, příčle, zárubně a rámy, celoobvodové 
požárně odolné těsnění, požární odolnost EI30 DP1

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

Nová atypická sestava prosklené stěny s jednokřídlými prosklenými 
dveřmi P m.č. 5.31-5.05 celkový rozměr 2835+1100 x3355mm, dveře 
š. 1000mm, viz výkres ocelové sloupky, příčle, zárubně a rámy, 
celoobvodové požárně odolné těsnění, požární odolnost EI30 DP1, 
dveře EI15 DP3-C-S Fe krycí nátěr tmavě šedá - výběr autorský 
dozor čiré, EI45, vrstvené bezpečnostní sklo ve standardu P2A min. 
tl. 44.2, atyp. grafika a nápisy v bezpečnostním pásu v. 1m 
bezpečnostní vložka v systému generálního klíče; zesílené válcové 
závěsy nerez, bezpečnostní zámek s mechanickou panikovou funkcí, 
bezpečnostní štítek a klika-klika nerez samozavírač EI15 DP3-C-S

1155 K ND503

Nové dveře atypické jednokřídlé L m.č. 5.05-5.29 
celkový rozměr 690x1880m,prosklené, ocelový rám, 
plechová zárubeň, exteriérové, profil s přerušeným 
tepelným mostem požární odolnost EW30 DP1-C 
FeZn žárový min. 0,6mm krycí nátěr do venkovního 
prostředí, tm

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

Nové dveře atypické jednokřídlé L m.č. 5.05-5.29 celkový rozměr 
690x1880m,prosklené, ocelový rám, plechová zárubeň, exteriérové, 
profil s přerušeným tepelným mostem požární odolnost EW30 DP1-C 
FeZn žárový min. 0,6mm krycí nátěr do venkovního prostředí, tmavě 
šedá - výběr autorský dozor čiré, EW30, vrstvené bezpečnostní sklo 
ve standardu P2A min. tl. 44.2, atyp. grafika a nápisy v 
bezpečnostním pásu v. 1m bezpečnostní vložka v systému 
generálního klíče; zesílené válcové závěsy nerez, bezpečnostní štítek 
a klika-klika nerez, samozavírače, EW30 DP1-C

1156 K ND504

Nové dveře atypické jednokřídlé L m.č. 5.28 celkový 
rozměr 1000x2200mm bezfalcové plné s hladkým 
pláštěm z pozinkovaného plechu, plechová zárubeň, 
celoobvodové požárně odolné těsnění, požární 
odolnost EI15 DP3-C-S FeZn žárový min. 0,6mm krycí 
nátěr do ven

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

Nové dveře atypické jednokřídlé L m.č. 5.28 celkový rozměr 
1000x2200mm bezfalcové plné s hladkým pláštěm z pozinkovaného 
plechu, plechová zárubeň, celoobvodové požárně odolné těsnění, 
požární odolnost EI15 DP3-C-S FeZn žárový min. 0,6mm krycí nátěr 
do venkovního prostředí, tmavě šedá - výběr autorský dozor 
bezpečnostní vložka v systému generálního klíče; zesílené válcové 
závěsy nerez, bezpečnostní zámek, bezpečnostní štítek a klika-klika 
nerez, samozavírač EI15 DP3-C-S

Strana 168 z 389



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

1157 K ND505

Nové dveře atypické jednokřídlé P m.č. 5.28-5.06 
celkový rozměr 1000x2200mm bezfalcové plné s 
hladkým pláštěm z pozinkovaného plechu, plechová 
zárubeň, celoobvodové požárně odolné těsnění, 
požární odolnost EI15 DP3-C-S FeZn žárový min. 
0,6mm krycí nátěr d

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

Nové dveře atypické jednokřídlé P m.č. 5.28-5.06 celkový rozměr 
1000x2200mm bezfalcové plné s hladkým pláštěm z pozinkovaného 
plechu, plechová zárubeň, celoobvodové požárně odolné těsnění, 
požární odolnost EI15 DP3-C-S FeZn žárový min. 0,6mm krycí nátěr 
do venkovního prostředí, tmavě šedá - výběr autorský dozor 
bezpečnostní vložka v systému generálního klíče; zesílené válcové 
závěsy nerez, bezpečnostní zámek, bezpečnostní štítek a klika-klika 
nerez, samozavírač EI15 DP3-C-S

1158 K ND506

Nové dveře atypické jednokřídlé P m.č. 5.28-5.06 
celkový rozměr 1000x2200mm bezfalcové plné s 
hladkým pláštěm z pozinkovaného plechu, plechová 
zárubeň FeZn žárový min. 0,6mm krycí nátěr do 
venkovního prostředí, tmavě šedá - výběr autorský 
dozor bezpečnost

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

Nové dveře atypické jednokřídlé P m.č. 5.28-5.06 celkový rozměr 
1000x2200mm bezfalcové plné s hladkým pláštěm z pozinkovaného 
plechu, plechová zárubeň FeZn žárový min. 0,6mm krycí nátěr do 
venkovního prostředí, tmavě šedá - výběr autorský dozor 
bezpečnostní vložka v systému generálního klíče; zesílené válcové 
závěsy nerez, bezpečnostní zámek, bezpečnostní štítek a klika-klika 
nerez

1159 K ND507
Nové dveře atypické dvoukřídlé prosklené aktivní 
křídlo P m.č. 5.03-5.08 celkový rozměr 1500x2200, 
ocelové profily, celoobvodové požárně odolné těsnění, 

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

Nové dveře atypické dvoukřídlé prosklené aktivní křídlo P m.č. 5.03-
5.08 celkový rozměr 1500x2200, ocelové profily, celoobvodové 
požárně odolné těsnění,
požární odolnost EI30 DP1-C-S + koordinátor zavírání
Fe krycí nátěr tmavě šedá - výběr autorský dozor
čiré, EI30, vrstvené bezpečnostní sklo ve standardu P2A min. tl. 44.2, 
atyp. grafika a nápisy v bezpečnostním pásu v. 1m
bezpečnostní vložka v systému generálního klíče;
zesílené válcové závěsy nerez,
na pasivním křídle páková rozvora,
na aktivním bezpečnostní zámek s mechanickou panikovou funkcí, 
bezpečnostní štítek a klika-klika nerez,
samozavírače + koordinátor zavírání, na aktivním křídle oboustranné 
madlo nerez+nátěr
EI30 DP1-C-S 

1160 K ND508
Nové dveře atypické dvoukřídlé prosklené aktivní 
křídlo P m.č. 5.08-5.09 celkový rozměr 3200x2500, 
ocelové profily

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

Nové dveře atypické dvoukřídlé prosklené aktivní křídlo P m.č. 5.08-
5.09 celkový rozměr 3200x2500, ocelové profily
požární odolnost EW30 DP1-C + koordinátor zavírání
Fe krycí nátěr  tmavě šedá - výběr autorský dozor
čiré, EW30, vrstvené bezpečnostní sklo ve standardu P2A min. tl. 
44.2, atyp. grafika a nápisy v bezpečnostním pásu v. 1m
bezpečnostní vložka v systému generálního klíče;
zesílené válcové závěsy nerez,
na pasivním křídle páková rozvora,
na aktivním bezpečnostní zámek s mechanickou panikovou funkcí, 
bezpečnostní štítek a klika-klika nerez,
samozavírače + koordinátor zavírání, na aktivním křídle oboustranné 
madlo nerez+nátěr
EW30 DP1-C 

1161 K ND509

Nové dveře atypické dvoukřídlé prosklené posuvné 
synchronní včetně automatického mechanismu 
posuvu m.č. 5.09-5.10 celkový rozměr 3200x2500, 
ocelové profily Součástí dodávky je vše potřebné pro 
automatické otevírání dveří, zamykání a ovládání 
pomocí EPS, z

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

Nové dveře atypické dvoukřídlé prosklené posuvné synchronní včetně 
automatického mechanismu posuvu m.č. 5.09-5.10 celkový rozměr 
3200x2500, ocelové profily Součástí dodávky je vše potřebné pro 
automatické otevírání dveří, zamykání a ovládání pomocí EPS, 
zejména: Elektromechanický pohon se systémem nouzového 
otevření, kolejnice, vedení, kapotáž apod., řídící jednotka, senzory 
(radarové), bezpečnostní lišty, ovládací prvky apod.; připojení na 
silnoproud, připojení na EPS pro automatické uzavření dveří v 
případě poplachu požární odolnost EW30 DP3 Fe krycí nátěr tmavě 
šedá - výběr autorský dozor čiré, EW30, vrstvené bezpečnostní sklo 
ve standardu P2A min. tl. 44.2, atyp. grafika a nápisy v 
bezpečnostním pásu v. 1m bezpečnostní vložka v systému 
generálního klíče; bezpečnostní zámek pro posuvné dveře, atyp. 
madla nerez, EW30 DP3

1162 K ND510

Nové dveře atypické dvoukřídlé prosklené aktivní 
křídlo L světlé šířky 900mm m.č.5.09-5.11 celkový 
rozměr 1600x2600mm ocelové profily, celoobvodové 
požárně odolné těsnění, požární odolnost EI30 DP3-C-
S + koordinátor zavírání Fe krycí nátěrtmavě šedá - 

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

Nové dveře atypické dvoukřídlé prosklené aktivní křídlo L světlé šířky 
900mm m.č.5.09-5.11 celkový rozměr 1600x2600mm ocelové profily, 
celoobvodové požárně odolné těsnění, požární odolnost EI30 DP3-C-
S + koordinátor zavírání Fe krycí nátěrtmavě šedá - výběr autorský 
dozor čiré, EI30, vrstvené bezpečnostní sklo ve standardu P2A min. 
tl. 44.2, atyp. grafika a nápisy v bezpečnostním pásu v. 1m 
bezpečnostní vložka v systému generálního klíče; zesílené válcové 
závěsy nerez, na pasivním křídle páková rozvora, na aktivním 
bezpečnostní zámek s mechanickou panikovou funkcí, bezpečnostní 
štítek a klika-klika nerez, samozavírače, EI30 DP3-C-S + koordinátor 
zavírání
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1163 K ND511

Nové dveře atypické dvoukřídlé prosklené aktivní 
křídlo L světlé šířky 900mm m.č.5.11-5.14 celkový 
rozměr 1560x2600mm ocelové profily, celoobvodové 
požárně odolné těsnění, požární odolnost EI30 DP3-C-
S + koordinátor zavírání Fe krycí nátěr tmavě šedá - vý

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

Nové dveře atypické dvoukřídlé prosklené aktivní křídlo L světlé šířky 
900mm m.č.5.11-5.14 celkový rozměr 1560x2600mm ocelové profily, 
celoobvodové požárně odolné těsnění, požární odolnost EI30 DP3-C-
S + koordinátor zavírání Fe krycí nátěr tmavě šedá - výběr autorský 
dozorčiré, EI30, vrstvené bezpečnostní sklo ve standardu P2A min. tl. 
44.2, atyp. grafika a nápisy v bezpečnostním pásu v. 1m 
bezpečnostní vložka v systému generálního klíče; zesílené válcové 
závěsy nerez, na pasivním křídle páková rozvora, na aktivním 
bezpečnostní zámek s mechanickou panikovou funkcí, bezpečnostní 
štítek a klika-klika nerez, samozavírače, EI30 DP3-C-S + koordinátor 
zavírání

1164 K ND512

Nová atypická sestava prosklené stěny s dvěma 
dvoukřídlými plnými dřevěnými dveřmi, m.č. 5.14-5.10 
celkový rozměr 7465x2820mm, 2x dveře 1900x2820, 
aktivní křídla P,  ocelové sloupky, příčle, zárubně a 
rámy, po vnějším obvodu sestavy bezrámové zasklení,

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

Nová atypická sestava prosklené stěny s dvěma dvoukřídlými plnými 
dřevěnými dveřmi, m.č. 5.14-5.10 celkový rozměr 7465x2820mm, 2x 
dveře 1900x2820, aktivní křídla P,  ocelové sloupky, příčle, zárubně a 
rámy, po vnějším obvodu sestavy bezrámové zasklení,
Fe,
dveřní křídla masivní dřevo
krycí nátěr  tmavě šedá - výběr autorský dozor,
čiré, vrstvené bezpečnostní sklo ve standardu P2A min. tl. 44.2, atyp. 
grafika a nápisy v bezpečnostním pásu v. 1m 
bezpečnostní vložka v systému generálního klíče;
zesílené válcové závěsy nerez,
bezpečnostní zámek, na jednom křídle s mechanickou panikovou 
funkcí viz PBŘ, bezpečnostní štítek a klika-klika nerez, na aktivním 
křídle oboustranné madlo nerez+nátěr
samozavírače

1165 K ND513

Nové dveře atypické jednokřídlé L m.č. 5.14-5.25 
celkový rozměr 100x2000mm bezfalcové plné s 
hladkým pláštěm z pozinkovaného plechu, plechová 
zárubeň interiérové FeZn krycí nátěr tmavě šedá - 
výběr autorský dozor bezpečnostní vložka v systému 
generálního 

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

Nové dveře atypické jednokřídlé L m.č. 5.14-5.25 celkový rozměr 
100x2000mm bezfalcové plné s hladkým pláštěm z pozinkovaného 
plechu, plechová zárubeň interiérové FeZn krycí nátěr tmavě šedá - 
výběr autorský dozor bezpečnostní vložka v systému generálního 
klíče, válcové závěsy nerez, cylindrický zámek, štítek a klika-klika 
nerez

1166 K ND514

Nové dveře atypické jednokřídlé L m.č. 5.30-5.26 
celkový rozměr 1000x2200mm bezfalcové plné s 
hladkým pláštěm z pozinkovaného plechu, plechová 
zárubeň interiérové požární odolnost EW30 DP3-C 
FeZn krycí nátěr tmavě šedá - výběr autorský dozor 
bezpečnostní 

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

Nové dveře atypické jednokřídlé L m.č. 5.30-5.26 celkový rozměr 
1000x2200mm bezfalcové plné s hladkým pláštěm z pozinkovaného 
plechu, plechová zárubeň interiérové požární odolnost EW30 DP3-C 
FeZn krycí nátěr tmavě šedá - výběr autorský dozor bezpečnostní 
vložka v systému generálního klíče, válcové závěsy nerez, 
bezpečnostní zámek, bezpečnostní štítek a klika-klika nerez, 
samozavírač EW30 DP3-C

1167 K ND515

Nové dveře atypické jednokřídlé P m.č. 5.30 -5.16 
celkový rozměr 1000x2000mm bezfalcové plné s 
hladkým pláštěm z pozinkovaného plechu, plechová 
zárubeň interiérové FeZn krycí nátěrtmavě šedá - 
výběr autorský dozor válcové závěsy nerez, dozický 
zámek, štít

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

Nové dveře atypické jednokřídlé P m.č. 5.30 -5.16 celkový rozměr 
1000x2000mm bezfalcové plné s hladkým pláštěm z pozinkovaného 
plechu, plechová zárubeň interiérové FeZn krycí nátěrtmavě šedá - 
výběr autorský dozor válcové závěsy nerez, dozický zámek, štítek a 
klika-klika nerez, samozavírač

1168 K ND516

Nové dveře atypické jednokřídlé L m.č. 5.30 -5.20 
celkový rozměr 1000x2000mm bezfalcové plné s 
hladkým pláštěm z pozinkovaného plechu, plechová 
zárubeň interiérové FeZn krycí nátěr tmavě šedá - 
výběr autorský dozor válcové závěsy nerez, dozický 

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

Nové dveře atypické jednokřídlé L m.č. 5.30 -5.20 celkový rozměr 
1000x2000mm bezfalcové plné s hladkým pláštěm z pozinkovaného 
plechu, plechová zárubeň interiérové FeZn krycí nátěr tmavě šedá - 
výběr autorský dozor válcové závěsy nerez, dozický zámek, štítek a 
klika-klika nerez, samozavírač

1169 K ND517

Nové dveře atypické jednokřídlé P m.č. 5.10-5.27, 
5.265.27 celkový rozměr 800x2000mm bezfalcové 
plné s hladkým pláštěm z pozinkovaného plechu, 
plechová zárubeň tepelně izolační výplň, do 
venkovního prostředí požární odolnost EW30 DP3-C 

kus 2,000 0,00 vlastní

PP

Nové dveře atypické jednokřídlé P m.č. 5.10-5.27, 5.265.27 celkový 
rozměr 800x2000mm bezfalcové plné s hladkým pláštěm z 
pozinkovaného plechu, plechová zárubeň tepelně izolační výplň, do 
venkovního prostředí požární odolnost EW30 DP3-C FeZn žárový 
min. 0,6mm krycí nátěr do venkovního prostředí, tmavě šedá - výběr 
autorský dozor bezpečnostní vložka v systému generálního klíče; 
zesílené válcové závěsy nerez, bezpečnostní zámek, bezpečnostní 
štítek a klika-klika nerez, samozavírač EW30 DP3-C

1170 K XZ01 009.zm
Zpětná montáž stávající dveře atypické jednokřídlé P 
m.č. 1.21-1.24 celkový rozměr 990x2070mm  ocelové 
vč. zárubně, popis viz Inventarizaci.

kus 1,000 0,00 vlastní
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PP

Zpětná montáž stávající dveře atypické jednokřídlé P m.č. 1.21-1.24 
celkový rozměr 990x2070mm  ocelové vč. zárubně, popis viz 
Inventarizaci.
Demontáž, celková repase a doplnění do plně funkčního stavu, 
osazení do nového otvoru, úprava nýtované zárubně na jinou tloušťku 
stěny
ocel profily a plech odstranění stávajících nátěrů, krycí nátěr tmavě 
šedá - výběr autorský dozor celková repase kování vč. samozavírače, 
stávající klika-klika, doplnění klíče, doplnit vnitřní madlo nerez+nátěr 
pro imobilní

1171 K XZ01 015.zm

Zpětná montáž stávající dveře atypické jednokřídlé L 
m.č. 1.21-1.24 celkový rozměr 900x2000mm ocelové 
vč. zárubně, popis viz Inventarizaci. celková repase a 
doplnění do plně funkčního stavu, osazení do nového 
otvoru

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

Zpětná montáž stávající dveře atypické jednokřídlé L m.č. 1.21-1.24 
celkový rozměr 900x2000mm ocelové vč. zárubně, popis viz 
Inventarizaci. celková repase a doplnění do plně funkčního stavu, 
osazení do nového otvoru, úprava nýtované zárubně na jinou tloušťku 
stěny ocel profily a plech odstranění stávajících nátěrů, krycí nátěr 
tmavě šedá - výběr autorský dozor celková repase kování, stávající 
klika-klika, doplnění klíče, úprava štítku proti vytažení klíče (WC 
kování, v klíči drážka pro nouzové otevření zvenku)

1172 K XZ02 015.zm
Zpětná montáž stávající dveře atypické jednokřídlé P 
m.č. 1.21-1.28 celkový rozměr 990x2070mm ocelové 
vč. zárubně, popis viz Inventarizaci.

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

Zpětná motáž stávající dveře atypické jednokřídlé P m.č. 1.21-1.28 
celkový rozměr 990x2070mm ocelové vč. zárubně, popis viz 
Inventarizaci.
Demontáž, celková repase a doplnění do plně funkčního stavu, 
osazení do nového otvoru, úprava nýtované zárubně na jinou tloušťku 
stěny
ocel profily a plech odstranění stávajících nátěrů, krycí nátěr tmavě 
šedá - výběr autorský dozor celková repase kování vč. samozavírače, 
stávající klika-klika, doplnění klíče, doplnit vnitřní madlo nerez+nátěr 
pro imobilní

1173 K XZ02 037.zm

Zpětná montáž stávající dveře atypické jednokřídlé L 
m.č. 1.24-1.27 celkový rozměr 900x2000mm ocelové 
vč. zárubně, popis viz Inventarizaci. celková repase a 
doplnění do plně funkčního stavu, osazení do nového 
otvoru

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

Zpětná montáž stávající dveře atypické jednokřídlé L m.č. 1.24-1.27 
celkový rozměr 900x2000mm ocelové vč. zárubně, popis viz 
Inventarizaci. celková repase a doplnění do plně funkčního stavu, 
osazení do nového otvoru, úprava nýtované zárubně na jinou tloušťku 
stěny ocel profily a plech odstranění stávajících nátěrů, krycí nátěr 
tmavě šedá - výběr autorský dozor celková repase kování, stávající 
klika-klika, doplnění klíče, úprava štítku proti vytažení klíče (WC 
kování, v klíči drážka pro nouzové otevření zvenku)

1174 K XZ03 015.zm
Zpětná montáž stávající dveře atypické jednokřídlé L 
m.č. 1.30-1.31 celkový rozměr 900x2000mm  ocelové 
vč. zárubně, popis viz Inventarizaci.

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

Zpětná montáž stávající dveře atypické jednokřídlé L m.č. 1.30-1.31 
celkový rozměr 900x2000mm  ocelové vč. zárubně, popis viz 
Inventarizaci.
Demontáž, celková repase a doplnění do plně funkčního stavu, 
osazení do nového otvoru, úprava nýtované zárubně na jinou tloušťku 
stěny
ocel profily a plech odstranění stávajících nátěrů, krycí nátěr tmavě 
šedá - výběr autorský dozor celková repase kování, stávající klika-
klika, doplnění klíče, úprava štítku proti vytažení klíče (WC kování, v 
klíči drážka pro nouzové otevření zvenku), doplnit vnitřní madlo 
nerez+nátěr pro imobilní

1175 K XZ03 037.zm

Zpětná montáž stávající dveře atypické jednokřídlé L 
m.č. 1.30-1.32 celkový rozměr 900x2000mm ocelové 
vč. zárubně, popis viz Inventarizaci. celková repase a 
doplnění do plně funkčního stavu, osazení do nového 
otvoru

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

Zpětná montáž stávající dveře atypické jednokřídlé L m.č. 1.30-1.32 
celkový rozměr 900x2000mm ocelové vč. zárubně, popis viz 
Inventarizaci. celková repase a doplnění do plně funkčního stavu, 
osazení do nového otvoru, úprava nýtované zárubně na jinou tloušťku 
stěny ocel profily a plech odstranění stávajících nátěrů, krycí nátěr 
tmavě šedá - výběr autorský dozor Celková repase kování, stávající 
klika-klika, nový zámek a bezpečnostní vložka v systému generálního 
klíče, úprava štítků pro cylindrickou vložku

1176 K XZ04 015.zm

Zpětná montáž stávající dveře atypické jednokřídlé P 
(předělání otevírání z levého na pravé) m.č. 1.24-1.26 
celkový rozměr 900x2000mm ocelové vč. zárubně, 
popis viz Inventarizaci. Demontáž, celková repase a 
doplnění do plně funkčního stavu, osazení do nov

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

Zpětná montáž stávající dveře atypické jednokřídlé P (předělání 
otevírání z levého na pravé) m.č. 1.24-1.26 celkový rozměr 
900x2000mm ocelové vč. zárubně, popis viz Inventarizaci. Demontáž, 
celková repase a doplnění do plně funkčního stavu, osazení do 
nového otvoru, úprava nýtované zárubně na jinou tloušťku stěny ocel 
profily a plech odstranění stávajících nátěrů, krycí nátěr tmavě šedá - 
výběr autorský dozor celková repase kování, předělání otevírání z 
levého na pravé, stávající klika-klika, doplnění klíče, úprava štítku 
proti vytažení klíče (WC kování, v klíči drážka pro nouzové otevření 
zvenku), doplnit vnitřní madlo nerez+nátěr pro imobilní

1177 K XZ04 037.zm

Zpětná montáž stávající dveře atypické jednokřídlé P 
(předělání otevírání z levého na pravé) m.č. 1.24-1.26 
celkový rozměr 900x2000mm ocelové vč. zárubně, 
popis viz Inventarizaci. celková repase a doplnění do 
plně funkčního stavu

kus 1,000 0,00 vlastní
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PP

Zpětná montáž stávající dveře atypické jednokřídlé P (předělání 
otevírání z levého na pravé) m.č. 1.24-1.26 celkový rozměr 
900x2000mm ocelové vč. zárubně, popis viz Inventarizaci. celková 
repase a doplnění do plně funkčního stavu, osazení do nového 
otvoru, úprava nýtované zárubně na jinou tloušťku stěny ocel profily a 
plech odstranění stávajících nátěrů, krycí nátěr tmavě šedá - výběr 
autorský dozor celková repase kování, předělání otevírání z levého 
na pravé, stávající klika-klika, doplnění klíče, úprava štítku proti 
vytažení klíče (WC kování, v klíči drážka pro nouzové otevření 
zvenku)

1178 K XZ05 015.zm

Zpětná montáž stávající dveře atypické jednokřídlé L 
m.č. 1.21-1.22 celkový rozměr 900x2000mm ocelové 
vč. zárubně, popis viz Inventarizaci. celková repase a 
doplnění do plně funkčního stavu, osazení do nového 
otvoru

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

Zpětná montáž stávající dveře atypické jednokřídlé L m.č. 1.21-1.22 
celkový rozměr 900x2000mm ocelové vč. zárubně, popis viz 
Inventarizaci. celková repase a doplnění do plně funkčního stavu, 
osazení do nového otvoru, úprava nýtované zárubně na jinou tloušťku 
stěny ocel profily a plech odstranění stávajících nátěrů, krycí nátěr 
tmavě šedá - výběr autorský dozor celková repase kování, stávající 
klika-klika, nový zámek a bezpečnostní vložka v systému generálního 
klíče, úprava štítků pro cylindrickou vložku

1179 K XZ05 037.zm

Zpětná montáž stávající dveře atypické jednokřídlé L 
m.č. 1.21-1.23 celkový rozměr 900x2000mm ocelové 
vč. zárubně, popis viz Inventarizaci. celková repase a 
doplnění do plně funkčního stavu, osazení do nového 
otvoru

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

Zpětná montáž stávající dveře atypické jednokřídlé L m.č. 1.21-1.23 
celkový rozměr 900x2000mm ocelové vč. zárubně, popis viz 
Inventarizaci. celková repase a doplnění do plně funkčního stavu, 
osazení do nového otvoru, úprava nýtované zárubně na jinou tloušťku 
stěny ocel profily a plech odstranění stávajících nátěrů, krycí nátěr 
tmavě šedá - výběr autorský dozor celková repase kování, stávající 
klika-klika, nový zámek a bezpečnostní vložka v systému generálního 
klíče, úprava štítků pro cylindrickou vložku

1180 K XZ05 112.zm

Zpětná montáž stávající dveře atypické jednokřídlé L 
m.č. 1.23-1.40 celkový rozměr 700x1900mm ocelové 
vč. zárubně, popis viz Inventarizaci. celková repase a 
doplnění do plně funkčního stavu

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

Zpětná montáž stávající dveře atypické jednokřídlé L m.č. 1.23-1.40 
celkový rozměr 700x1900mm ocelové vč. zárubně, popis viz 
Inventarizaci. celková repase a doplnění do plně funkčního stavu, 
osazení do nového otvoru ocel profily a plech odstranění stávajících 
nátěrů, krycí nátěr tmavě šedá - výběr autorský dozor celková repase 
kování, stávající zástrč oboustranně ovladatelná, z vnitřní strany 
přidat zajištění zástrče (místo WC zámku)

1181 K NZ001

Nové atypické zábradlí schodiště venkovní u severní 
fasády vodorovná část 7500x900mm, madlo a sloupky 
trubka ø40mm, výplň svislé trubky ø20mm s mezerami 
max. 120mm,2 šikmá madla podél ramen trubka 
ø40mm dl. 3300 ocel krycí nátěr do venkovního 
prostředí, t

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

Nové atypické zábradlí schodiště venkovní u severní fasády 
vodorovná část 7500x900mm, madlo a sloupky trubka ø40mm, výplň 
svislé trubky ø20mm s mezerami max. 120mm,2 šikmá madla podél 
ramen trubka ø40mm dl. 3300 ocel krycí nátěr do venkovního 
prostředí, tmavě šedá - výběr autorský dozor

1182 K NZ002

Vyplechování anglického dvorku a navazujícího otvoru 
do budovy m.č. 0.08 celková plocha 8,6m2 obložení 
tvarované podle stavebních konstrukcí, kotvené ke 
stěnám, kouty přednostně ohýbané, sváry zabroušené 
do pohledové kvality, povrch přírodní nerez tl. 1mm

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

Vyplechování anglického dvorku a navazujícího otvoru do budovy 
m.č. 0.08 celková plocha 8,6m2 obložení tvarované podle stavebních 
konstrukcí, kotvené ke stěnám, kouty přednostně ohýbané, sváry 
zabroušené do pohledové kvality, povrch přírodní nerez tl. 1mm

1183 K NZ003

Vyplechování anglického dvorku a navazujícího otvoru 
do budovy m.č. 0.01 celková plocha 6,6m2 obložení 
tvarované podle stavebních konstrukcí, kotvené ke 
stěnám, kouty přednostně ohýbané, sváry zabroušené 
do pohledové kvality, povrch přírodní  nerez tl. 1m

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

Vyplechování anglického dvorku a navazujícího otvoru do budovy 
m.č. 0.01 celková plocha 6,6m2 obložení tvarované podle stavebních 
konstrukcí, kotvené ke stěnám, kouty přednostně ohýbané, sváry 
zabroušené do pohledové kvality, povrch přírodní  nerez tl. 1mm

1184 K NZ101

Nová atypická mříž anglického dvorku, pochozí 
východní nádvoří celkový rozměr 1900x1250mm rám 
kotven shora na stěny anglického dvorku a k fasádě, 
výplň roštová vyjímatelná, usadit do roviny s plochou 
nádvoří FeZn žárový krycí nátěr do venkovního 

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

Nová atypická mříž anglického dvorku, pochozí východní nádvoří 
celkový rozměr 1900x1250mm rám kotven shora na stěny anglického 
dvorku a k fasádě, výplň roštová vyjímatelná, usadit do roviny s 
plochou nádvoří FeZn žárový krycí nátěr do venkovního prostředí, 
tmavě šedá - výběr autorský dozor

1185 K NZ102

Nová atypická mříž anglického dvorku, pochozí 
východní nádvořícelkový rozměr 1850x1250mm rám 
kotven shora na stěny anglického dvorku a k fasádě, 
výplň roštová vyjímatelná, usadit do roviny s plochou 
nádvoří FeZn žárový krycí nátěr do venkovního 
prostředí,

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

Nová atypická mříž anglického dvorku, pochozí východní 
nádvořícelkový rozměr 1850x1250mm rám kotven shora na stěny 
anglického dvorku a k fasádě, výplň roštová vyjímatelná, usadit do 
roviny s plochou nádvoří FeZn žárový krycí nátěr do venkovního 
prostředí, tmavě šedá - výběr autorský dozor
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1186 K NZ103

Nová atypická mříž anglického dvorku, pochozí 
západní strana budovycelkový rozměr 1960x1260mm 
rám kotven shora na stěny anglického dvorku a k 
fasádě, výplň roštová vyjímatelná, usadit do roviny s 
plochou nádvoří FeZn žárový krycí nátěr do 

kus 2,000 0,00 vlastní

PP

Nová atypická mříž anglického dvorku, pochozí západní strana 
budovycelkový rozměr 1960x1260mm rám kotven shora na stěny 
anglického dvorku a k fasádě, výplň roštová vyjímatelná, usadit do 
roviny s plochou nádvoří FeZn žárový krycí nátěr do venkovního 
prostředí, tmavě šedá - výběr autorský dozor

1187 K NZ104

Nové atypické zábradlí rampa venkovní u západní 
fasády vodorovná část 1130+12080+170mm , šikmá 
část u schodků 1400mm, v.900mm, madlo a sloupky 
trubka ø40mm, výplň svislé trubky ø20mm s mezerami 
max. 120mm, kotveno ke stávajícímu lemu rampy 
L100x100mm; nap

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

Nové atypické zábradlí rampa venkovní u západní fasády vodorovná 
část 1130+12080+170mm , šikmá část u schodků 1400mm, 
v.900mm, madlo a sloupky trubka ø40mm, výplň svislé trubky ø20mm 
s mezerami max. 120mm, kotveno ke stávajícímu lemu rampy 
L100x100mm; naproti dvojici zásobovacích vrat budou dva úseky 
zábradlí š. 2m dvoukřídle otvíravé otočením o 180°,ocelové závěsy a 
zástrče do podlahy - zajištění v otevřené i zavřené poloze; součástí 
dodávky zábradlí je celková repase lemu hrany rampy v délce 13,5m - 
odřezání v bourané části, doplnění do chybějícího úseku, vyrovnání, 
překotvení k rampě, odstranění zvětralých a nepřídržných nátěrů, 
nový nátěr dtto nové zábradlí ocel krycí nátěr do venkovního 
prostředí, tmavě šedá - výběr autorský dozor

1188 K NZ105

Nový poklop instalačního kanálu atyp. nerez. m.č. 1.18 
Poklop s pohledovou pochozí vrstvou shodnou s 
okolní podlahou (probarvená stěrka na cementové 
bázi). Rozměr 1200x1500mm. Celoobvodové dvojité 
těsnění, pneumatické vzpěry, otevírání pomocí 
šroubovací ú

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

Nový poklop instalačního kanálu atyp. nerez. m.č. 1.18 Poklop s 
pohledovou pochozí vrstvou shodnou s okolní podlahou (probarvená 
stěrka na cementové bázi). Rozměr 1200x1500mm. Celoobvodové 
dvojité těsnění, pneumatické vzpěry, otevírání pomocí šroubovací 
úchytky. Požární odolnost EW 30 DP1. nerez ocel

1189 K NZ106

Nový poklop instalačního kanálu atyp. nerez. m.č. 1.03 
Poklop s pohledovou pochozí vrstvou shodnou s 
okolní podlahou (probarvená stěrka na cementové 
bázi). Rozměr 900x1200mm. Celoobvodové dvojité 
těsnění, pneumatické vzpěry, otevírání pomocí 
šroubovací úc

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

Nový poklop instalačního kanálu atyp. nerez. m.č. 1.03 Poklop s 
pohledovou pochozí vrstvou shodnou s okolní podlahou (probarvená 
stěrka na cementové bázi). Rozměr 900x1200mm. Celoobvodové 
dvojité těsnění, pneumatické vzpěry, otevírání pomocí šroubovací 
úchytky. Požární odolnost EW 30 DP1. nerez ocel

1190 K NZ107

Nový poklop instalačního kanálu atyp. nerez. m.č. 1.06 
Poklop s pohledovou pochozí vrstvou shodnou s 
okolní podlahou (probarvená stěrka na cementové 
bázi). Rozměr 950x1200mm. Celoobvodové dvojité 
těsnění, pneumatické vzpěry, otevírání pomocí 
šroubovací úc

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

Nový poklop instalačního kanálu atyp. nerez. m.č. 1.06 Poklop s 
pohledovou pochozí vrstvou shodnou s okolní podlahou (probarvená 
stěrka na cementové bázi). Rozměr 950x1200mm. Celoobvodové 
dvojité těsnění, pneumatické vzpěry, otevírání pomocí šroubovací 
úchytky. Požární odolnost EW 30 DP1. nerez ocel

1191 K NZ108

Nový poklop instalačního kanálu atyp. nerez. m.č. 
1.06, 5.05 Poklop s pohledovou pochozí vrstvou 
shodnou s okolní podlahou (probarvená stěrka na 
cementové bázi). Rozměr 600x900mm. Celoobvodové 
dvojité těsnění, pneumatické vzpěry, otevírání pomocí 
šroubova

kus 2,000 0,00 vlastní

PP

Nový poklop instalačního kanálu atyp. nerez. m.č. 1.06, 5.05 Poklop s 
pohledovou pochozí vrstvou shodnou s okolní podlahou (probarvená 
stěrka na cementové bázi). Rozměr 600x900mm. Celoobvodové 
dvojité těsnění, pneumatické vzpěry, otevírání pomocí šroubovací 
úchytky. Požární odolnost EW 30 DP1. nerez ocel

1192 K NZ109

Nová dvířka instalační šachty atyp. dvoukřídlá 
plechová m.č. 1.36, 2.32, 3.27, 4.27, 5.14 rozměr 
900x1500mm Dvířka uzamykatelná, hladký povrch, 
skryté panty, rám i dvířka v líci s omítkou, zámek 
cylindrický vložkový v systému generálního klíče + 

kus 5,000 0,00 vlastní

PP

Nová dvířka instalační šachty atyp. dvoukřídlá plechová m.č. 1.36, 
2.32, 3.27, 4.27, 5.14 rozměr 900x1500mm Dvířka uzamykatelná, 
hladký povrch, skryté panty, rám i dvířka v líci s omítkou, zámek 
cylindrický vložkový v systému generálního klíče + rozvory na 
pasivním křídle ocelový plech 1mm krycí nátěr tmavě šedá - výběr 
autorský dozor

1193 K NZ110

Nová dvířka instalační šachty atyp. dvoukřídlá SDK 
m.č. 1.06, 2.13, 3.13, 4.13 rozměr 900x1500mm 
Povrch SDK (naváže cementová stěrka dtto ostatní 
plochy stěn), skrytý Al rám v líci s příčkou, zámek 
cylindrický vložkový v systému generálního klíče + 

kus 4,000 0,00 vlastní

PP

Nová dvířka instalační šachty atyp. dvoukřídlá SDK m.č. 1.06, 2.13, 
3.13, 4.13 rozměr 900x1500mm Povrch SDK (naváže cementová 
stěrka dtto ostatní plochy stěn), skrytý Al rám v líci s příčkou, zámek 
cylindrický vložkový v systému generálního klíče + rozvory na 
pasivním křídleAl, SDK součást stěny
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1194 K NZ111

Nová dvířka instalační šachty atyp. jednokřídlá L, SDK, 
m.č. 1.06, 2.13, 2.17, 2.18, 3.13, 3.17, 3.18, 4.13, 
4.17, 4.18 rozměr 600x1500mm Povrch SDK (naváže 
cementová stěrka dtto ostatní plochy stěn), skrytý Al 
rám v líci s příčkou, zámek cylindrický vlož

kus 16,000 0,00 vlastní

PP

Nová dvířka instalační šachty atyp. jednokřídlá L, SDK, m.č. 1.06, 
2.13, 2.17, 2.18, 3.13, 3.17, 3.18, 4.13, 4.17, 4.18 rozměr 
600x1500mm Povrch SDK (naváže cementová stěrka dtto ostatní 
plochy stěn), skrytý Al rám v líci s příčkou, zámek cylindrický vložkový 
v systému generálního klíče + rozvory na pasivním křídle Al, SDK 
součást stěny

1195 K NZ112

Nová dvířka instalační šachty atyp. jednokřídlá P, 
SDK, m.č. 2.27, 3.20, 4.20 rozměr 600x1500mm 
Povrch SDK (naváže výmalba dtto ostatní plochy 
stěn), skrytý Al rám v líci s příčkou, zavírání na 
čtyřhran Al, SDK součást stěny

kus 3,000 0,00 vlastní

PP

Nová dvířka instalační šachty atyp. jednokřídlá P, SDK, m.č. 2.27, 
3.20, 4.20 rozměr 600x1500mm Povrch SDK (naváže výmalba dtto 
ostatní plochy stěn), skrytý Al rám v líci s příčkou, zavírání na 
čtyřhran Al, SDK součást stěny

1196 K NZ113

Nová dvířka instalační šachty atyp. jednokřídlá P, 
SDK, m.č. 3.04, 4.04 rozměr 400x400mm Povrch SDK 
(naváže výmalba dtto ostatní plochy stěn), skrytý Al 
rám v líci s příčkou, zavírání na čtyřhran Pozici 
koordinovat s vedením UT a chlazení Al, SDK součást 

kus 2,000 0,00 vlastní

PP

Nová dvířka instalační šachty atyp. jednokřídlá P, SDK, m.č. 3.04, 
4.04 rozměr 400x400mm Povrch SDK (naváže výmalba dtto ostatní 
plochy stěn), skrytý Al rám v líci s příčkou, zavírání na čtyřhran Pozici 
koordinovat s vedením UT a chlazení Al, SDK součást stěny

1197 K NZ114

Nová demontovatelná pole předstěny - parapetní a 
nadokenní panely m.č. 3.19, 4.19, 5.08 mechanismus 
pro snadné svěšení panelu pro revize zařízení - 
rektifikační závěs a lišta kotvená ke konstrukci 
předstěny, nosný rám a hrany pro sádrovláknitý panel 
nad r

kus 30,000 0,00 vlastní

PP

Nová demontovatelná pole předstěny - parapetní a nadokenní panely 
m.č. 3.19, 4.19, 5.08 mechanismus pro snadné svěšení panelu pro 
revize zařízení - rektifikační závěs a lišta kotvená ke konstrukci 
předstěny, nosný rám a hrany pro sádrovláknitý panel nad rámec 
dodávky předstěny, velikost panelu cca 1500x1000mm, koordinovat s 
dodávkou a montáží předstěny FeZn, Al

1198 K NZ115

Nová demontovatelná pole parapetu m.č. 5.08 
mechanismus pro snadné svěšení panelu pro revize 
zařízení - rektifikační závěs a lišta kotvená ke 
konstrukci parapetu (truhlářský výrobek) celková 
velikost cca 21,15m v.1000mm, děleno na 10 částí, 

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

Nová demontovatelná pole parapetu m.č. 5.08 mechanismus pro 
snadné svěšení panelu pro revize zařízení - rektifikační závěs a lišta 
kotvená ke konstrukci parapetu (truhlářský výrobek) celková velikost 
cca 21,15m v.1000mm, děleno na 10 částí, koordinovat s dodávkou a 
montáží parapetu FeZn, Al

1199 K NZ116

Nové atypické zábradlí schodiště m.č. 1.03 až 5.03 (z 
1. NP do 5. NP) celkem 4 pole délky cca 4,6m, na 
celou výšku od podlahy po strop, řada tyčí ø25mm v 
rozestupu 120mm, kotveno do podlahy a stropu Ocel - 
krycí nátěr tmavě šedá - výběr autorský dozor

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

Nové atypické zábradlí schodiště m.č. 1.03 až 5.03 (z 1. NP do 5. NP) 
celkem 4 pole délky cca 4,6m, na celou výšku od podlahy po strop, 
řada tyčí ø25mm v rozestupu 120mm, kotveno do podlahy a stropu 
Ocel - krycí nátěr tmavě šedá - výběr autorský dozor

1200 K NZ117

Nové atypické vnitřní madlo severního schodiště m.č. 
0.01-6.02 madlo trubka ø40mm, konzolky ø20mm po 
1m, kotveno k vyzdívce výtahové šachty délka 
5,46+4x10,92+13,0=62,14m v. 900mm nad hranou 
stupňů Trubka madla ve spodní části proříznuta pro 
vložení AL pr

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

Nové atypické vnitřní madlo severního schodiště m.č. 0.01-6.02 
madlo trubka ø40mm, konzolky ø20mm po 1m, kotveno k vyzdívce 
výtahové šachty délka 5,46+4x10,92+13,0=62,14m v. 900mm nad 
hranou stupňů Trubka madla ve spodní části proříznuta pro vložení 
AL profilu s LED osvětlením (dodávkou osvětlení, koordinovat 
dodávku a montáž, přizpůsobit konkrétnímu profilu, příprava na 
připojení apod.) Stávající zábradlí odstranit. Ocel krycí nátěr tmavě 
šedá - výběr autorský dozor

1201 K NZ118

Nové atypické zábradlí podesty severního schodiště 
m.č. 6.02 madlo trubka ø40mm, výplň svislé trubky 
ø20mm s mezerami max. 120mm,kotveno k podlaze - 
každá trubka výplně zvlášť; 1. obdélníkové pole 
1,2x0,9m 2. obdélníkové pole 1,6x0,9m, naváže na 
výstupní 

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

Nové atypické zábradlí podesty severního schodiště m.č. 6.02 madlo 
trubka ø40mm, výplň svislé trubky ø20mm s mezerami max. 
120mm,kotveno k podlaze - každá trubka výplně zvlášť; 1. 
obdélníkové pole 1,2x0,9m 2. obdélníkové pole 1,6x0,9m, naváže na 
výstupní madlo NZ117 3. trojúhelníkové pole 1,2x0,75m mezi 
stropem a výstupním ramenem - pouze výplňové trubky Stávající 
madlo odstranit. Ocel krycí nátěr tmavě šedá - výběr autorský dozor

1202 K NZ119

Nové atypické zábradlí v oknech severního schodiště 
m.č. 1.33, 3.24, 4.24 madlo trubka ø40mm, výplň 
svislé trubky ø20mm s mezerami max. 120mm, madlo 
kotveno do ostění, výplň kotvena k podlaze (schodnici) 
- každá trubka výplně zvlášť; 1. obdélníkové pole 0

kus 1,000 0,00 vlastní
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PP

Nové atypické zábradlí v oknech severního schodiště m.č. 1.33, 3.24, 
4.24 madlo trubka ø40mm, výplň svislé trubky ø20mm s mezerami 
max. 120mm, madlo kotveno do ostění, výplň kotvena k podlaze 
(schodnici) - každá trubka výplně zvlášť; 1. obdélníkové pole 
0,93x0,9m 1. podesty nad 1.NP 2. lichoběžníkové pole 1,62x0,9m u 
středního ramene nad 1. NP 3. obdélníkové pole 0,93x0,62m 2. 
podesty nad 1.NP - pouze výplňové trubky 4. lichoběžníkové + 
obdélníkové pole cel. š. 1,62x0,9m u středního ramene a podesty nad 
3.NP 5. lichoběžníkové + obdélníkové pole cel. š. 1,62x0,9m u 
středního ramene a podesty nad 5.NP Ocel krycí nátěr tmavě šedá - 
výběr autorský dozor

1203 K NZ120

Nové atypické zábradlí v oknech jižního schodiště m.č. 
1.33, 3.24, 4.02 výplň svislé trubky ø20mm s 
mezerami max. 120mm, rytmus trubek bude v zákrytu 
se svislým členěním ocelového okna výplň kotvena k 
podestě a nadpraží okna - každá trubka výplně zvlášť 

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

Nové atypické zábradlí v oknech jižního schodiště m.č. 1.33, 3.24, 
4.02 výplň svislé trubky ø20mm s mezerami max. 120mm, rytmus 
trubek bude v zákrytu se svislým členěním ocelového okna výplň 
kotvena k podestě a nadpraží okna - každá trubka výplně zvlášť 1. 
obdélníkové pole 1,5x0,78m podesty nad 1.NP 2. obdélníkové pole 
1,5x0,89m podesty nad 2.NP 3. obdélníkové pole 1,5x0,78m podesty 
nad 3.NP 4. obdélníkové pole 1,5x0,55m podesty nad 4.NP Ocel krycí 
nátěr tmavě šedá - výběr autorský dozor

1204 K NZ121

Nový atypický žebřík s ochranným košem, z L profilů a 
pásovin ze střechy skladu na střechu nástavby 
severního schodiště cca 0,5x0,6x4,1m, pevný, kotvení 
ke zdi, 2x výstupový profil zahnutý ocel žárově 
zinkovaná krycí nátěr do venkovního prostředí, tmavě 

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

Nový atypický žebřík s ochranným košem, z L profilů a pásovin ze 
střechy skladu na střechu nástavby severního schodiště cca 
0,5x0,6x4,1m, pevný, kotvení ke zdi, 2x výstupový profil zahnutý ocel 
žárově zinkovaná krycí nátěr do venkovního prostředí, tmavě šedá - 
výběr autorský dozor

1205 K NZ122

Nový atypický žebřík, z L profilů a pásovin ze střechy 
skladu na střechu nástavby severního schodiště cca 
0,5x0,2x1,65m pevný, kotvení ke zdi, 2x výstupový 
profil zahnutý ocel žárově zinkovaná krycí nátěr do 
venkovního prostředí, tmavě šedá - výběr autors

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

Nový atypický žebřík, z L profilů a pásovin ze střechy skladu na 
střechu nástavby severního schodiště cca 0,5x0,2x1,65m pevný, 
kotvení ke zdi, 2x výstupový profil zahnutý ocel žárově zinkovaná 
krycí nátěr do venkovního prostředí, tmavě šedá - výběr autorský 
dozor

1206 K NZ123

Nový atypický žebřík, z L profilů a pásovin střecha 
skladu cca 0,5x0,2x2,9m pevný, kotvení ke zdi, 2x 
výstupový profil zahnutý ocel žárově zinkovaná krycí 
nátěr do venkovního prostředí, tmavě šedá - výběr 
autorský dozor

kus 2,000 0,00 vlastní

PP

Nový atypický žebřík, z L profilů a pásovin střecha skladu cca 
0,5x0,2x2,9m pevný, kotvení ke zdi, 2x výstupový profil zahnutý ocel 
žárově zinkovaná krycí nátěr do venkovního prostředí, tmavě šedá - 
výběr autorský dozor

1207 K NZ124

Nová atypická konstrukce střešní terasy m.č. 6.04 
celkový rozměr cca 12x11m, 123m² nosné roznášecí 
prahy výškově stavitelné - vodorovná plocha na šikmé 
střeše, cel. v. 75-412mm, horní rastr nosných 
válcovaných profilů, pochozí výplně ze svařovaných 
podlah

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

Nová atypická konstrukce střešní terasy m.č. 6.04 celkový rozměr cca 
12x11m, 123m² nosné roznášecí prahy výškově stavitelné - 
vodorovná plocha na šikmé střeše, cel. v. 75-412mm, horní rastr 
nosných válcovaných profilů, pochozí výplně ze svařovaných 
podlahových roštů, zábradlí trubkové, 2x uzamykatelná branka na 
střechu ocel žárově zinkovaná

1208 K NZ125

Nový atypický žebřík instalačního kanálu 1.PP, u 
každého poklopu š. 400mm, v. 1,8m opěrný s horním 
zavěšením na konzole (hraně poklopu) protiskluzné 
příčle, protiskluzné gumové patky (nesmí poškodit 
hydroizolaci podlahy) Nástupní tyč k upevnění na 
stěnu, 

kus 4,000 0,00 vlastní

PP

Nový atypický žebřík instalačního kanálu 1.PP, u každého poklopu š. 
400mm, v. 1,8m opěrný s horním zavěšením na konzole (hraně 
poklopu) protiskluzné příčle, protiskluzné gumové patky (nesmí 
poškodit hydroizolaci podlahy) Nástupní tyč k upevnění na stěnu, 
zasunovací ocel žárově zinkovaná

1209 K NZ126

Nový atypický žebřík instalačního kanálu 1.PP, u 
každého poklopu š. 400mm, v. 1,8m opěrný s horním 
zavěšením na konzole (hraně poklopu) protiskluzné 
příčle, protiskluzné gumové patky (nesmí poškodit 
hydroizolaci podlahy) Nástupní tyč k upevnění na 
stěnu, 

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

Nový atypický žebřík instalačního kanálu 1.PP, u každého poklopu š. 
400mm, v. 1,8m opěrný s horním zavěšením na konzole (hraně 
poklopu) protiskluzné příčle, protiskluzné gumové patky (nesmí 
poškodit hydroizolaci podlahy) Nástupní tyč k upevnění na stěnu, 
zasunovací ocel žárově zinkovaná

1210 K NZ127

Zábradlí schodů m.č. 5.03-5.31 celková délka šikmé 
části 2,6m, výška 1,0m (1,2m vč. kotvení) madlo 
pásovina 50x10mm, výplň svislé trubky ø20mm s 
mezerami max. 120mm, kotvené jednotlivě skrytě do 
betonových stupňů  ocel krycí nátěr tmavě šedá - 
výběr autor

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

Zábradlí schodů m.č. 5.03-5.31 celková délka šikmé části 2,6m, 
výška 1,0m (1,2m vč. kotvení) madlo pásovina 50x10mm, výplň 
svislé trubky ø20mm s mezerami max. 120mm, kotvené jednotlivě 
skrytě do betonových stupňů  ocel krycí nátěr tmavě šedá - výběr 
autorský dozor
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1211 K NZ128

Zábradlí schodů m.č. 5.03-5.28 celková délka šikmé 
části 1,8m, výška 1,0m (1,2m vč. kotvení) madlo 
pásovina 50x10mm, výplň svislé trubky ø20mm s 
mezerami max. 120mm, kotvené jednotlivě skrytě do 
betonových stupňů  ocel krycí nátěr tmavě šedá - 
výběr autor

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

Zábradlí schodů m.č. 5.03-5.28 celková délka šikmé části 1,8m, 
výška 1,0m (1,2m vč. kotvení) madlo pásovina 50x10mm, výplň 
svislé trubky ø20mm s mezerami max. 120mm, kotvené jednotlivě 
skrytě do betonových stupňů  ocel krycí nátěr tmavě šedá - výběr 
autorský dozor

1212 K NZ129

Nový atypický žebřík s ochranným košem, z L profilů a 
pásovin na revizní plošinu  4.07-4.10 cca 
0,5x0,6x7,5m, pevný, kotvení ke zdi, 2x výstupový 
profil zahnutý krycí nátěr tmavě šedá - výběr autorský 
dozor krycí nátěr do venkovního prostředí, tmavě šedá 

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

Nový atypický žebřík s ochranným košem, z L profilů a pásovin na 
revizní plošinu  4.07-4.10 cca 0,5x0,6x7,5m, pevný, kotvení ke zdi, 2x 
výstupový profil zahnutý krycí nátěr tmavě šedá - výběr autorský 
dozor krycí nátěr do venkovního prostředí, tmavě šedá - výběr 
autorský dozor

1213 K NZ130

Ocelová trubka - vnitřní průměr 150 mm, tl. stěny 3 
mm - opláštění ocelového sloupu nesoucího schodiště 
T04, výška trubky 3,30 m, v horní části tvarově 
přizpůsobeno dřevěnému opláštění schodnic T04 ocel 
krycí nátěr tmavě šedá - výběr autorský dozor

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

Ocelová trubka - vnitřní průměr 150 mm, tl. stěny 3 mm - opláštění 
ocelového sloupu nesoucího schodiště T04, výška trubky 3,30 m, v 
horní části tvarově přizpůsobeno dřevěnému opláštění schodnic T04 
ocel krycí nátěr tmavě šedá - výběr autorský dozor

1214 K NZ131

Vyplnění otvoru v podlaze sítí z nerez lanek - 
zabezpečení průchodu toboganu podlahou m.č. 2.21 
cel. velikost cca ø950mm atyp. síť nepravidelného 
tvaru dle výřezu v podlaze, kotvená k podlahovým 
fošnám a toboganu, nosnost 200kg, nerez lanka 2mm, 
lisované 

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

Vyplnění otvoru v podlaze sítí z nerez lanek - zabezpečení průchodu 
toboganu podlahou m.č. 2.21 cel. velikost cca ø950mm atyp. síť 
nepravidelného tvaru dle výřezu v podlaze, kotvená k podlahovým 
fošnám a toboganu, nosnost 200kg, nerez lanka 2mm, lisované nerez 
sponky, oko max. 30x50mm nerez ocel

1215 K NZ132

Atypická krabice zápustná do stěny s dvířky v líci stěny 
pro skrytou instalaci zásuvek silnoproudu a 
slaboproudu (přístroje dodávkou profesí), dvířka 
natřená, hrana viditelná nerez, i vnitřek pohledový

kus 35,000 0,00 vlastní

PP

Atypická krabice zápustná do stěny s dvířky v líci stěny pro skrytou 
instalaci zásuvek silnoproudu a slaboproudu (přístroje dodávkou 
profesí), dvířka natřená, hrana viditelná nerez, i vnitřek pohledový, 
vestavěná atyp. přepážka pro upevnění panelových strojků, ve 
dvířkách výkroj pro otevírání a protažení kabelu;rozměr cca 150x300 
hl. 120mm, nerez plech 2mm základní nátěr, výmalba dle stěny

1216 K NZ133

Komín souosý turbo skládaný celonerezový pro trojici 
plynových kotlů  výška 5,0m, montované komínové 
díly, podlahový podstavec, patní kus s odtokem 
kondenzátu hadičkou, neutralizační box, čisticí díl 

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

Komín souosý turbo skládaný celonerezový pro trojici plynových kotlů 
m.č. 5.07 - střecha
Celková výška 5,0m, montované komínové díly, podlahový 
podstavec, patní kus s odtokem kondenzátu hadičkou, neutralizační 
box, čisticí díl s dvířky, napojení kouřovodu a sdružený kouřovod 
(ccca 2,0m) s napojením na 3 kotle, pevné a posuvné stěnové 
konzoly s objímkami, střešní oplechování a protidešťová manžeta, 
koaxiální komínová hlava a další příslušenství potřebné pro montáž a 
provoz. Koordinovat s dodávkou a montáží kotlů.
Odvod spalin bude společný systémový pro všechny tři kotle do 
komína s DN200 s volným mezikružím. Komín bude vyvedený nad 
střechu objektu. Každý kotel bude připojen na společné koaxiální 
potrubí DN200/300 potrubím DN110/160 se zpětnou klapkou. Přívod 
spalovacího vzduchu pro kotle bude přivedený z venkovního prostředí 
vnitřním prostorem v mezikruží komína. Spalinový systém bude 
systémový a musí splňovat požadavky na přetlakový mokrý provoz. 
Na konci společného kouřovodu bude osazen sifon pro odvod 
kondenzátu. Kondenzát bude potrubím sveden do neutralizačního 
boxu. Sifon pro odvod kondenzátu viz ZTI.
nerez ocel, kouřovod tl. min. 0,6mm 1.4404, vnější plášť min. 0,5mm
1.4301

1217 K NZ134

Vana pro zachytávání úkapu provozních kapalin z 
diesel agregátu m.č. 1.43 Celkový rozměr 4000x1330 
v. 100mm, kouty vodotěsně svařené, horní okraje se 
zesíleným lemem proti prošlápnutí. Montáž, , kotvení, 
prostupy apod. koordinovat s dodávkou agregátu.nere

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

Vana pro zachytávání úkapu provozních kapalin z diesel agregátu 
m.č. 1.43 Celkový rozměr 4000x1330 v. 100mm, kouty vodotěsně 
svařené, horní okraje se zesíleným lemem proti prošlápnutí. Montáž, , 
kotvení, prostupy apod. koordinovat s dodávkou agregátu.nerez ocel, 
tl.. 1mm 

1218 K Z101
Viditelné části ocelových překladů (na neomítané 
fasádě z lícových cihel) okenní a dveřní otvory 
východní a západní fasády, 1. -6.NP

kus 99,000 0,00 vlastní
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PP

Viditelné části ocelových překladů (na neomítané fasádě z lícových 
cihel) okenní a dveřní otvory východní a západní fasády, 1. -6.NP
Celkový rozměr cca 2000mm vč. uložení, cel. RŠ 200mm (2x I80) 
Mechanické očištění, kontrola koroze v zazděných částech, kontrola 
přídržnosti cihliček dozděných do přírub (ve spolupráci s obnovou 
fasády, uvolněné kusy uschovat), otryskání (chránit zdivo), pasivace, 
protikorozní nátěrový systém. Ocel krycí nátěr do venkovního 
prostředí, tmavě šedá - výběr autorský dozor

1219 K Z501 (SCH5)

Stávající schodiště pod vodojemem m.č. 5.32 (úprava 
a doplnění nosných ocelových částí je v SKŘ prvek 
SCH5) úprava a doplnění zábradlí z L40, očištění a 
odstranění nátěrů z ponechaných částí, nový nátěr 
celé konstrukce, demontáž a repase stávajících dřevě

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

Stávající schodiště pod vodojemem m.č. 5.32 (úprava a doplnění 
nosných ocelových částí je v SKŘ prvek SCH5) úprava a doplnění 
zábradlí z L40, očištění a odstranění nátěrů z ponechaných částí, 
nový nátěr celé konstrukce, demontáž a repase stávajících dřevěných 
nášlapů -16ks cca 800x200x40mm, dtto podesta, nové dřevěné 
nášlapy borové 12 ks cca 1000x200x40mm ocel, dřevo krycí nátěr 
tmavě šedá - výběr autorský dozor, dřevěné části 3x tvrdý voskový 
olej high solid

1220 K Z502
Stávající nápis na jižní fasádě celkový rozměr cca 
14,3x0,8m Demontáž stávajícího nápisu, výroba a 
montáž nového 

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

Stávající nápis na jižní fasádě celkový rozměr cca 14,3x0,8m 
Demontáž stávajícího nápisu, výroba a montáž nového nápisu 
obdobného textu a rozsahu v nové typografii dle grafické předlohy. 
Jednotlivá písmena vyřezaná z nerez plechu, zezadu skryté výztuhy. 
Skryté předsazené kotvení do spar zdi, demontovatelné (do zdi 
vlepeny na chem. kotvu závitové tyče ø10mm, na písmenech 
přivařená trubková pouzdra se stavěcími šrouby, počet cca 68ks) 
plech nerez ocel 3mm, nerez kotvení arevný krycí nátěr, odstín dle 
A.D.

1221 K Z601

Stávající žebříky a lávka do vodojemu m.č. 6.01, 7.01 
lávka cca 3,0x0,6m, žebřík 3,5+3,5m očištění a 
odstranění nátěrů, nový nátěr celé konstrukce, 
demontáž a repase stávající dřevěné lávky, 
kompletace, překotvení volných spojů apod., 
odstranění nefunkční

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

Stávající žebříky a lávka do vodojemu m.č. 6.01, 7.01 lávka cca 
3,0x0,6m, žebřík 3,5+3,5m očištění a odstranění nátěrů, nový nátěr 
celé konstrukce, demontáž a repase stávající dřevěné lávky, 
kompletace, překotvení volných spojů apod., odstranění nefunkčních 
částí se svítidly. ocel, dřevo krycí nátěr tmavě šedá - výběr autorský 
dozor, dřevěné části 3x tvrdý voskový olej high solid

1222 K Z602

Stávající žebřík s ochranným košem, z L profilů a 
pásovin ze střechy mlýnice na střechu věže vodojemu 
cca 0,5x0,6x8m demontáž ze stávajícího umístění na 
severní straně věže, repase, vyrovnání, nátěr, 
překotvení v nové pozici na východní straně věže ocel 

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

Stávající žebřík s ochranným košem, z L profilů a pásovin ze střechy 
mlýnice na střechu věže vodojemu cca 0,5x0,6x8m demontáž ze 
stávajícího umístění na severní straně věže, repase, vyrovnání, 
nátěr, překotvení v nové pozici na východní straně věže ocel krycí 
nátěr do venkovního prostředí, tmavě šedá - výběr autorský dozor

1223 K
XZ00 073 – X05 
076

Stávající zábradlí s madlem v zrcadle hlavního 
schodiště - přesouvané se schodištěm m.č. 1.03 až 
5.03 (z 1. NP do 5. NP) celkem 8 ramen půdorysné 
délky cca 3,5m odborná demontáž ve spolupráci s 
kameníkem demontujícím stupně, očištění a 
odstranění nátěrů, 

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

Stávající zábradlí s madlem v zrcadle hlavního schodiště - 
přesouvané se schodištěm m.č. 1.03 až 5.03 (z 1. NP do 5. NP) 
celkem 8 ramen půdorysné délky cca 3,5m odborná demontáž ve 
spolupráci s kameníkem demontujícím stupně, očištění a odstranění 
nátěrů, celková repase, úprava tvaru pro nové umístění, kotvení do 
stupňů apod., nový nátěr celé konstrukce, repase dřevěných madel 
vč. doplnění chybějících částí (ohyby), kompletace ocel, madlo buk 
krycí nátěr tmavě šedá - výběr autorský dozor, dřevěné části 3x tvrdý 
voskový olej high solid

D 767.5 Konstrukce zámečnické - zámečnické výrobky, okna 0,00
1224 K Pozn. 767.5 Poznámka 1,000 0,00
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PP

Souhrnné poznámky k výplním:
!!!V KAŽDÉM PODLAŽÍ SE MÍRNĚ LIŠÍ SVĚTLÁ VÝŠKA OKENNÍCH 
OTVORŮ (1880, 1900,...) - NUTNO ZOHLEDNIT PŘI 
PŘEFORMÁTOVÁVÁNÍ A PŘEMISŤOVÁNÍ OKEN NA JINOU POZICI 
A DLE MOŽNOSTÍ UPŘEDNOSTNIT PŘESUNY V RÁMCI 
JEDNOHO PODLAŽÍ.
NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ POPISU VÝPLNÍ JSOU GRAFICKÉ 
PODKLADY - VÝKRESY D.1.1.301-D.1.1.333.
SOUČÁSTÍ VŠECH POLOŽEK JE KOMPLETNÍ DODÁVKA, 
MONTÁŽ, PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
(BEZPEČNOSTNÍ ČIDLA, MaR, SILNOPROUD APOD.) A 
ZPROVOZNĚNÍ VÝPLNÍ.
SOUČÁSTÍ DODÁVKY JEDNOTLIVÝCH VÝPLNÍ JE VEŠKERÁ 
VÝBAVA ZMÍNĚNÁ V POPISU VÝPLNĚ I STAVEBNÍ ÚPRAVY 
SOUVISEJÍCÍ S FUNKCÍ VÝPLNĚ (ÚPRAVY PARAPETNÍHO ZDIVA 
A ŠPALET, PARAPETNÍ DESKY, MOTOROVÉ POHONY, 
OVLADAČE, KOVÁNÍ, ROLETY, KOVÁNÍ ATD).
VŠECHNY VÝROBKY JSOU ATYPICKÉ.
Tepelně izolační zasklení = sestava skel s maximálním koeficientem 
prostupu tepla 1,3 W/m2K, dutina vyplněná argonem, jedna vnitřní 
strana skla s měkkým pokovením, distanční rámeček min. 12mm 
kompozit (plast s nerez výztuhou) v barvě rámů (tmavě šedá), vnější 
sklo vrstvené bezpečnostní ve standardu P2A min. tl. 44.2. Ve 
výstavních místnostech (1.20, 2.21, 3.19, 4.19, 5.08, 5.09, 5.10) bude 
použito ultračirých skel bez pokovení pro vysokou světelnou 
propustnost a nezkreslené barevné podání.
Zasklení čiré s využitím maxima původních skel, doplnění zasklení = 
šetrná demontáž původního skla, vyčištění, přeformátování dle 
upraveného tvaru rámu, zasklení do sklenářského tmelu, chybějící 
nebo nevyčistitelná nebo prasklá či formátově nevhodná skla budou 
nahrazena sklem vyrobeným dobovou technologií válcovaného čirého 
skla, tzn. replikou původních skel.
Screen roleta stínění = částečně světlopropustná a částečně 
průhledná textilní roleta šedé barvy (odstín a propustnost určí 
autorský dozor dle vzorků), nehořlavá, polyesterová, vhodná pro 
exteriérové použití
Zatemňovací roleta = nehořlavá textilní roleta pro 100% zatemnění 
otvoru (blackout) s veškerými doplňujícími atypickými obvodovými 
světlotěsnými prvky, nehořlavá bez PVC

1225 K 767621001,1

NZ00 001 (standard S9) Repase původního okna 
(XZ00 069) a úprava na manuálně otevíravé okno 
Rozměr: 880x1000 Místnost: 0.06 Rezerva pro 
dostavbu galerie Popis základní: ocelové původní 
okno + okno v části rezervy pro rozšíření galerie 
(novější část mlýnů)

kus 7,000 0,00 vlastní

PP

NZ00 001 (standard S9)
Repase původního okna (XZ00 069) a úprava na manuálně otevíravé 
okno 
Rozměr: 880x1000
Místnost: 0.06 Rezerva pro dostavbu galerie
Popis základní:
ocelové původní okno
+ okno v části rezervy pro rozšíření galerie (novější část mlýnů)
Popis technický:
- Repasované původní okno, výměna zkorodovaných částí rámu, 
doplnění zasklení, zajištění oken proti samovolnému otevření, 
zasklení čiré s použitím maxima původního zasklení, veškeré 
zasklení do sklenářského tmelu
- Obroušení a antikorozní nátěr
Materiál: ocelový rám
Zasklení: jednoduché zasklení
Ovládání: mechanické ruční

1226 K 767621002,1

NZ00 002 (standard S9) Repase původního okna 
(XZ00 070) a úprava na manuálně otevíravé okno 
Rozměr: 1730x700 Místnost: 0.06 Rezerva pro 
dostavbu galerie, 0.07 Rezerva pro dostavbu galerie 
Popis základní: ocelové původní okno + okno v části 
rezervy pro ro

kus 8,000 0,00 vlastní

PP

NZ00 002 (standard S9) Repase původního okna (XZ00 070) a 
úprava na manuálně otevíravé okno Rozměr: 1730x700 Místnost: 
0.06 Rezerva pro dostavbu galerie, 0.07 Rezerva pro dostavbu 
galerie Popis základní: ocelové původní okno + okno v části rezervy 
pro rozšíření galerie (novější část mlýnů) Popis technický: - 
Repasované původní okno, výměna zkorodovaných částí rámu, 
doplnění zasklení, zajištění oken proti samovolnému otevření, 
zasklení čiré s použitím maxima původního zasklení, vešteké zasklení 
do sklenářského tmelu Obroušení a antikorozní nátěr Materiál: 
ocelový rám  Zasklení: jednoduché zasklení Ovládání: mechanické 
ruční 8

1227 K 767621003,1

NZ00 003 + XZ00 071 (standard S11) Repase 
původních dveří (XZ00 071) a úprava na manuálně 
otevíravé dveře Rozměr: 1770x1870 Místnost: 0.06 
Rezerva pro dostavbu galerie, 0.07 Rezerva pro 
dostavbu galerie Popis základní: původní ocelové plné 
dveře s obnoven

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

NZ00 003 + XZ00 071 (standard S11)
Repase původních dveří (XZ00 071) a úprava na manuálně otevíravé 
dveře
Rozměr: 1770x1870
Místnost: 0.06 Rezerva pro dostavbu galerie, 0.07 Rezerva pro 
dostavbu galerie
Popis základní:
původní ocelové plné dveře s obnovenou povrchovou úpravou
+ zachování rázu parteru, široký otvor pro možnost stěhování 
vybavení
Popis technický:
- Repase 
- Obroušení a antikorozní nátěr
- Bezpečnostní zámek v systému generálního klíče
Materiál: ocelový rám 
Zasklení: jednoduché zasklení
Ovládání: mechanické ruční
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1228 K 767621003,2

NZ00 004 (standard S22)  Repase původního okna 
(XZ00 064) a úprava na okno anglického 
dvorku,Rozměr: Místnost: 0.01 Schodiště, 0.04 Sklep, 
0.08 Prohlubeň pro větrání CHÚC,repasovaná 
existující výplň

kus 4,000 0,00 vlastní

PP

NZ00 004 (standard S22)
Repase původního okna (XZ00 064) a úprava na okno anglického 
dvorku
Rozměr:
Místnost: 0.01 Schodiště, 0.04 Sklep, 0.08 Prohlubeň pro větrání 
CHÚC
Popis základní:
repasovaná existující výplň
Popis technický:
- Repase 
- Obroušení a antikorozní nátěr
Materiál: původní ocelový rám
Zasklení: jednoduché zasklení, čiré
Ovládání: neotevíravé pevné okno s manuálně otvíravým ventilačním 
křídlem

1229 K 767621004,1

NZ01 001 (standard S17) Repase původního okna 
(XZ01 007) a úprava na slepé okno - dvířka k 
připojovací skříni plynu nebo elektro Rozměr: 
1500x1830 Místnost: 1.10 Strojovna SHZ Popis 
základní: umístění rozvodných skříní, manuálně 
otevíravá větrací klapka z

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

NZ01 001 (standard S17) Repase původního okna (XZ01 007) a 
úprava na slepé okno - dvířka k připojovací skříni plynu nebo elektro 
Rozměr: 1500x1830 Místnost: 1.10 Strojovna SHZ Popis základní: 
umístění rozvodných skříní, manuálně otevíravá větrací klapka z 
místnosti, původní repasované okno s úpravou na otevíravé ven 
pomocí nasazovací páky otvírače Popis technický: - Obnovení omítky 
v místech kotvení okna ocelovými kotvami - 1x nasazovací páka 
otvírače okna, materiál - nerez+ krycí nátěr odstín dle autorského 
dozoru, tvar viz obr. č. 1 - Repasované a přeformátované atypické 
původní ocelové okno jednoduché s jedním ventilačním křídlem, 
přeformátované na okno plné, otevíravé ven. Postup: šetrné vyjmutí 
rastrového okna z ocelového rámu, výjmutí a výměna zkorodovaných 
částí profilů rámu za kopie, šetrné rovnání a přeformátování 
rastrového okna, šetrné vysklení a vyčištění původních skel, výroba a 
osazení ventilaček, úprava otevírání na automatické elektrické; 
povrch rámu, okna i křídel - žárový zinek+ krycí nátěr šedý, zasklení 
čiré s využitím maxima původních skel, doplnění zasklení, smaltování 
skel z vnitřní strany, veškeré zasklení do sklenářského tmelu - 
Vyjímatelná parapetní deska - žárově zinkovaní ocelová vana, stěna 
tl. 3mm, s krycím nátěrem v barvě okenních rámů, kotvená na 
stranách k ostění, vylitá podlahovou stěrkou na bázi cementu tl. 
27mm - Stěrková hydroizolace meziokenního prostoru, vytažená na 
boční stěny a do odvodňovacího chrliče - Nerezový odvodňovací 
chrlič, Ø20mm, napojen na stěrkovou hydroizolaci, umístěn na osu 
okna - TiZn oplechování parapetu, tl. 2mm, krycí nátěr dle autorského 
dozoru Materiál: ocelová skříň s tepelně izolační výplní otvoru 
Zasklení: jednoduché čiré se smaltovanou úpravou z vnitřní strany 
Ovládání: mechanické ruční 1

1230 K 767621005,1

NZ01 002 (standard S1) Repase původního okna 
(XZ01 003) a úprava na neotvíravé okno Rozměr: 
1500x1830 Místnost: 1.02 Schodiště Popis základní: 
ocelové původní repasované okno s úpravou na 
neotvíravé, jednoduché zasklení, místnosti s 
omezeným přístupem: vý

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

NZ01 002 (standard S1)
Repase původního okna (XZ01 003) a úprava na neotvíravé okno 
Rozměr: 1500x1830
Místnost: 1.02 Schodiště
Popis základní:
ocelové původní repasované okno s úpravou na neotvíravé, 
jednoduché zasklení, místnosti s omezeným přístupem: výtahová 
šachta, prostor nad pasáží, severní schodišťová šachta a východní 
fasáda novější části domu (skladové prostory)
+ umístěno na místech bez nároků na vytápění
+ jednoduchosti okenní výplně pro údržbu
+ zachování architektonické kvality fasády
Popis technický:
- Obnovení omítky v místech kotvení okna ocelovými kotvami
- Repasované a přeformátované atypické původní ocelové okno 
jednoduché s jedním ventilačním křídlem, přeformátované na okno 
jednoduché, neotvíravé vytvořené z původních profilů 
oknaRepasované a přeformátované atypické původní ocelové okno 
jednoduché s jedním ventilačním křídlem, přeformátované na okno 
jednoduché neotvíravé vytvořené z původních profilů okna.
Postup: šetrné vyjmutí rastrového okna z ocelového rámu,
výjmutí a výměna zkorodovaných částí profilů rámu za kopie, šetrné 
rovnání a přeformátování rastrového okna, šetrné vysklení a vyčištění 
původních skel, úprava na neotvíravé; povrch rámu, okna i křídel - 
žárový zinek+ krycí nátěr šedý, zasklení čiré s využitím maxima 
původních skel, doplnění zasklení, veškeré zasklení do sklenářského 
tmelu
- Přezdění parapetního zdiva s vytvořením odvodňovací dutiny: šetrné 
rozebrání jedné řady parapetního zdiva, očištění původních cihel, 
seřezání všech cihel z horní strany o 20mm a z dolní strany o 10mm, 
vytvoření ozubu pro osazení na nový ocelový překlad, zpětné 
sestavení nového parapetu z původního materiálu, parapet uložený 
na ocelovém zinkovaném atypickém překladu, opatřen nerezovou 
mřížkou proti hmyzu
- Stěrková hydroizolace meziokenního prostoru, vytažená na boční 
stěny, pod mřížkou proti hmyzu a na rám okna pod odvodňovací 
dutinu
Materiál: ocelový rám 
Zasklení: jednoduché zasklení, čiré
Ovládání: neotvíravé pevné křídlo
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1231 K 767621006,1

NZ01 003 (standard S15P) Manuálně otevíravá nová 
venkovní mříž atypická Rozměr: 2540x2950 Místnost: 
1.17 Pasáž Popis základní: manuálně otevíravá 
dvoukřídlová ocelová mříž, boční panty + zabezpečení 
pasáží, po uzavření areálu WAM (od půlnoci do 
ranních ho

kus 4,000 0,00 vlastní

PP

NZ01 003 (standard S15P)
Manuálně otevíravá nová venkovní mříž atypická
Rozměr: 2540x2950
Místnost: 1.17 Pasáž
Popis základní:
manuálně otevíravá dvoukřídlová ocelová mříž uzamykatelná ,  panty 
točnicové
+ zabezpečení pasáží, po uzavření areálu WAM (od půlnoci do 
ranních hodin) možnost zamezení přístupu,
vybavené panikovým kováním a prvky zajišťujícími otevřenou mříž 
proti nechtěné manipulaci; kliky - atypické nerezové odlitky dle 
předlohy dodané aut. dozorem
Bezpečnostní zámek v systému generálního klíče
Materiál: ocel žárově zinkovaná s krycím povrchovým nátěrem, 
průběžné točnicové panty na celou výšku otvoru - nerez leštěná
Ovládání: mechanické ruční s panikovým kováním

1232 K 767621007,1

NZ01 004 (standard S4) Manuálně otevíravé nové 
okno atypické Rozměr: 1400x2960 Místnost: 1.18 
Vstupní hala Popis základní: jednokřídlé okno na 
bočním pantu, otvíravé ven Popis technický: - 
Obnovení omítky v místech kotvení okna ocelovými 

kus 2,000 0,00 vlastní

PP

NZ01 004 (standard S4)
Manuálně otevíravé nové okno atypické
Rozměr: 1400x2960
Místnost: 1.18 Vstupní hala
Popis základní:
jednokřídlé okno na bočním pantu, otvíravé ven
Popis technický:
- Obnovení omítky v místech kotvení okna ocelovými kotvami
- 2x pant, materiál - nerez+ krycí nátěr
odstín dle autorského dozoru
- Kontaktní zateplovací systém EPS 40mm, dl. 600mm,
s tradiční hladkou vícevrstvou omítkou
- 1x Atypická páka otvírače okna ze strany interiéru, materiál - nerez+ 
krycí nátěr odstín dle autorského dozoru, tvar viz obr. č. 1
- Nové ocelové okno s rámem s přerušeným tep. mostem, materiál - 
nerez+ krycí nátěr odstín dle autorského dozoru, tvar rámu viz výkres, 
manuálně otevíravé na bočním pantu 
- Vyklápěcí prahová lišta
Bezpečnostní zámek v systému generálního klíče
Materiál: ocelový rám s přerušeným tepelným mostem
Zasklení: tepelně izolační zasklení
Ovládání: mechanické ruční

1233 K 767621008,1

NZ01 005 (standard S11) Repase původních dveří 
(XZ01 001) a úprava na manuálně otevíravé dveře 
Rozměr: 2425x3000 Místnost: 1.18 Vstupní hala Popis 
základní: dvoukřídlová vrata na bočních pantech, 
otvevíravá ven Popis technický: Šetrná demontáž, 
pískování,

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

NZ01 005 (standard S11)
Repase původních dveří (XZ01 001) a úprava na manuálně otevíravé 
dveře
Rozměr: 2425x3000
Místnost: 1.18 Vstupní hala
Popis základní:
dvoukřídlová vrata na bočních pantech, otvevíravá ven
Popis technický:
 Kompletní repase do funkčního stavu při zachování všech původních 
součástí  a obnova původní barevnosti (šedá dle výběru aut. dozoru) 
při zachování historických barevných souvrství  (šetrné obroušení 
povrchu, odstranění nepřídržných částí barev, přetmelení, antikorozní 
nátěr)
Bezpečnostní zámek v systému generálního klíče
Materiál: ocel
Ovládání: mechanické ruční

1234 K 767621009,1

NZ01 006 (standard S10ZP) Manuálně otevíravé nové 
dveře atypické Rozměr: 1400x2960 Místnost: 1.20 
Výstavní prostor Popis základní: nové ocelové dveře s 
průhledným středovým tepelněizolačním zasklením, 
vybavené panikovým kováním a zatemňovací roletou 
(1x m

kus 1,000 0,00 vlastní
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PP

NZ01 006 (standard S10ZP)
Manuálně otevíravé nové dveře atypické
Rozměr: 1400x2960
Místnost: 1.20 Výstavní prostor
Popis základní:
nové ocelové dveře s průhledným středovým tepelněizolačním 
zasklením, vybavené panikovým kováním a zatemňovací roletou (1x 
motor)
Popis technický:
- Obnovení omítky v místech kotvení dveří ocelovými kotvami
- 2x pant, materiál - nerez+ krycí nátěr
odstín dle autorského dozoru
- Kontaktní zateplovací systém EPS 40mm, dl. 600mm,
s tradiční hladkou vícevrstvou omítkou
- 1x Atypická oboustranná páka otvírače dveří s panikovou úpravou, 
materiál - nerez+ krycí nátěr odstín dle autorského dozoru, tvar viz 
obr. č. 1
- Nové ocelové dveře s rámem s přerušeným tep. mostem, materiál - 
nerez+ krycí nátěr odstín dle autorského dozoru, tvar rámu viz výkres, 
manuálně otevíravé na bočním pantu - Vyklápěcí prahová lišta
- Vnitřní roleta zatemnění 100%, textilní bez PVC, bubnová se 
skrytým integrovaným pohonem, včetně vodících list a horní kazety 
pro buben – vše světelně nepropustné
Bezpečnostní zámek v systému generálního klíče
Materiál: ocelový rám s přerušeným tepelným mostem
Zasklení: tepelně izolační zasklení
Ovládání: mechanické ruční

1235 K 767621010,1

NZ01 007 (standard S10P) Manuálně otevíravé nové 
dveře atypické Rozměr: 990x2550 Místnost: 1.33 
Chodba + Schodiště Popis základní: nové ocelové 
dveře s průhledným středovým tepelněizolačním 
zasklením, vybavené panikovým kováním Popis 
technický: - Obnovení

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

NZ01 007 (standard S10P)
Manuálně otevíravé nové dveře atypické
Rozměr: 990x2550
Místnost: 1.33 Chodba + Schodiště
Popis základní:
nové ocelové dveře s průhledným středovým tepelněizolačním 
zasklením, vybavené panikovým kováním
Popis technický:
- Obnovení omítky v místech kotvení dveří ocelovými kotvami
- 2x pant, materiál - nerez+ krycí nátěr
odstín dle autorského dozoru
- Kontaktní zateplovací systém EPS 40mm, dl. 600mm,
s tradiční hladkou vícevrstvou omítkou
- 1x Atypická oboustranná páka otvírače dveří s panikovou úpravou, 
materiál - nerez+ krycí nátěr odstín dle autorského dozoru, tvar viz 
obr. č. 1
- Nové ocelové dveře s rámem s přerušeným tep. mostem, materiál - 
nerez+ krycí nátěr odstín dle autorského dozoru, tvar rámu viz výkres, 
manuálně otevíravé na bočním pantu - Vyklápěcí prahová lišta
Bezpečnostní zámek v systému generálního klíče
Materiál: ocelový rám s přerušeným tepelným mostem
Zasklení: tepelně izolační zasklení
Ovládání: mechanické ruční

1236 K 767621011,1

NZ01 008 (standard S1) Repase původního okna 
(XZ01 030, XZ01 032) a úprava na neotvíravé okno 
Rozměr: 930x2600 Místnost: 1.33 Chodba + Schodiště 
Popis základní: ocelové původní repasované okno s 
úpravou na neotvíravé, jednoduché zasklení, místnosti 
s omez

kus 2,000 0,00 vlastní

PP

NZ01 008 (standard S1)
Repase původního okna (XZ01 030, XZ01 032) a úprava na 
neotvíravé okno Rozměr: 930x2600
Místnost: 1.33 Chodba + Schodiště
Popis základní:
ocelové původní repasované okno s úpravou na neotvíravé, 
jednoduché zasklení, místnosti s omezeným přístupem: výtahová 
šachta, prostor nad pasáží, severní schodišťová šachta a východní 
fasáda novější části domu (skladové prostory)
+ umístěno na místech bez nároků na vytápění
+ jednoduchosti okenní výplně pro údržbu
+ zachování architektonické kvality fasády
Popis technický:
- Obnovení omítky v místech kotvení okna ocelovými kotvami
- Repasované atypické původní ocelové okno jednoduché, 
přeformátované na okno jednoduché neotvíravé vytvořené z 
původních profilů okna.
Postup: šetrné vyjmutí rastrového okna z ocelového rámu,
výjmutí a výměna zkorodovaných částí profilů rámu za kopie, šetrné 
rovnání a přeformátování rastrového okna, úprava na neotvíravé; 
povrch rámu, okna i křídel - žárový zinek+ krycí nátěr šedý, veškeré 
zasklení do sklenářského tmelu
Materiál: ocelový rám 
Zasklení: jednoduché zasklení bezpečnostní vrstvené, čiré
Ovládání: neotvíravé pevné křídlo

1237 K 767621012,1

NZ01 009 (standard S1) Repase původního okna 
(XZ01 031) a úprava na neotvíravé okno Rozměr: 
1620x2600 Místnost: 1.33 Chodba + Schodiště Popis 
základní: ocelové původní repasované okno s úpravou 
na neotvíravé, jednoduché zasklení, místnosti s 
omezeným přís

kus 1,000 0,00 vlastní
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PP

NZ01 009 (standard S1)
Repase původního okna (XZ01 031) a úprava na neotvíravé okno  
Rozměr: 1620x2600
Místnost: 1.33 Chodba + Schodiště
Popis základní:
ocelové původní repasované okno s úpravou na neotvíravé, 
jednoduché zasklení, místnosti s omezeným přístupem: výtahová 
šachta, prostor nad pasáží, severní schodišťová šachta a východní 
fasáda novější části domu (skladové prostory)
+ umístěno na místech bez nároků na vytápění
+ jednoduchosti okenní výplně pro údržbu
+ zachování architektonické kvality fasády
Popis technický:
- Obnovení omítky v místech kotvení okna ocelovými kotvami
- Repasované atypické původní ocelové okno jednoduché 
přeformátované na okno jednoduché, neotvíravé vytvořené z 
původních profilů 
Postup: šetrné vyjmutí rastrového okna z ocelového rámu,
výjmutí a výměna zkorodovaných částí profilů rámu za kopie, šetrné 
rovnání a přeformátování rastrového okna, úprava na neotvíravé; 
povrch rámu, okna i křídel - žárový zinek+ krycí nátěr šedý,  veškeré 
zasklení do sklenářského tmelu
Materiál: ocelový rám 
Zasklení: jednoduché zasklení bezpečnostní vrstvené, čiré
Ovládání: neotvíravé pevné křídlo

1238 K 767621013,1

NZ01 010 (standard S3R) Manuálně otevíravé vnitřní 
nové okno atypické, repase původního okna (XZ01 
021) a úprava na manuálně otevíravé vnější okno 
Rozměr: 1400x1830 Místnost: 1.22 Odborná 
pracovna, 1.23 Šatna účinkujících Popis základní: 
ocelové původní r

kus 2,000 0,00 vlastní

PP

NZ01 010 (standard S3R)
Manuálně otevíravé vnitřní nové okno atypické, repase původního 
okna (XZ01 021) a úprava na automaticky  otevíravé vnější okno 
Rozměr: 1400x1830
Místnost: 1.22 Odborná pracovna, 1.23 Šatna účinkujících
Popis technický:
- Meziokenní automatická screen roleta bubnová se skrytým
integrovaným pohonem, PES textilie, propustnost světla
a barva dle autorského dozoru
- Obnovení omítky v místech kotvení okna ocelovými kotvami
- 2x Atypický pant, materiál - nerez+ krycí nátěr
odstín dle autorského dozoru
- 1x Atypická páka otvírače okna, materiál - nerez+ krycí nátěr odstín 
dle autorského dozoru, tvar viz obr. č. 1
- 2x Atypická ramena otvírání oken, materiál - nerez+ krycí nátěr 
(vyjma kloubů), odstín dle vnějšího okna, tvar viz výkres, pásovina 
tl.5mm
- Kontaktní zateplovací systém EPS 40mm, dl. 600mm,
s tradiční hladkou vícevrstvou omítkou
- 2x Atypická ramena otvírání oken, materiál - nerez+ krycí nátěr 
(vyjma kloubů), odstín dle vnějšího okna, tvar viz výkres, pásovina 
tl.5mm
- 2x Automatický pístový otvírač, DC 24V/ AC 230V, tlak/tah 650N, 
zdvih 180mm, ochrana IP 65, uloženo v podomítkovém atyp nerez 
pouzdře, tvar viz obr. č. 2
- Nové ocelové okno s rámem s přerušeným tep. mostem, materiál - 
nerez+ krycí nátěr odstín dle autorského dozoru, tvar rámu viz výkres, 
manuálně otevíravé na bočním pantu 
- Repasované a přeformátované atypické původní ocelové okno 
jednoduché s jedním ventilačním křídlem,  přeformátované na okno s 
dvěma novými ventilačními křídly vytvořenými z původních profilů 
okna, na horních/dolních
atypic. pantech. Postup: šetrné vyjmutí rastrového okna z ocelového 
rámu, výjmutí a výměna zkorodovaných částí profilů rámu za kopie, 
šetrné rovnání a přeformátování rastrového okna, šetrné vysklení a 
vyčištění původních skel,
výroba a osazení ventilaček, úprava otevírání na automatické 
elektrické; povrch rámu, okna i křídel - žárový zinek+ krycí nátěr šedý, 
zasklení čiré s využitím maxima původních skel, doplnění zasklení, 
veškeré zasklení do sklenářského tmelu
- Vyjímatelná parapetní deska - žárově zinkovaní ocelová vana, stěna 
tl. 3mm, s krycím nátěrem v barvě okenních rámů, kotvená na 

1239 K 767621014,1

NZ01 011 (standard S6R) Manuálně otevíravé vnitřní 
nové okno atypické, repase původního okna (XZ01 
022) na vnější pevné okno Rozměr: 14800x1840 
Místnost: 1.23 Šatna účinkujících Popis základní: nové 
vložené vnitřní okno s tepelněizolačním zasklením a 
otev

kus 1,000 0,00 vlastní
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NZ01 011 (standard S6R) Manuálně otevíravé vnitřní nové okno 
atypické, repase původního okna (XZ01 022) na vnější pevné okno 
Rozměr: 14800x1840 Místnost: 1.23 Šatna účinkujících Popis 
základní: nové vložené vnitřní okno s tepelněizolačním zasklením a 
otevíráním na bočním pantu ocelové původní repasované okno s 
úpravou na neotvíravé, jednoduché zasklení okno umístěné ve 
strojovně vzduchotechniky, vybavené „screen“ roletou stínění (1x 
motor) + zachování architektonické kvality fasády Popis technický: - 
Vnitřní automatická screen roleta bubnová se skrytým integrovaným 
pohonem, PES textilie, propustnost světla a barva dle autorského 
dozoru - Obnovení omítky v místech kotvení okna ocelovými kotvami - 
1x Atypická páka otvírače okna, materiál - nerez+ krycí nátěr odstín 
dle autorského dozoru, tvar viz obr. č. 1 - Kontaktní zateplovací 
systém EPS 40mm, dl. 600mm, s tradiční hladkou vícevrstvou 
omítkou - 2x Atypický pant, materiál - nerez+ krycí nátěr odstín dle 
autorského dozoru - Nové ocelové okno s rámem s přerušeným tep. 
mostem, materiál - nerez+ krycí nátěr odstín dle autorského dozoru, 
tvar rámu viz výkres, manuálně otevíravé na bočním pantu - 
Repasované a přeformátované atypické původní ocelové okno 
jednoduché s jedním ventilačním křídlem, přeformátované na okno 
jednoduché neotvíravé vytvořené z původních profilů okna. Postup: 
šetrné vyjmutí rastrového okna z ocelového rámu, 1 výjmutí a 
výměna zkorodovaných částí profilů rámu za kopie, šetrné rovnání a 
přeformátování rastrového okna, šetrné vysklení a vyčištění 
původních skel, úprava na neotvíravé; povrch rámu, okna i křídel - 
žárový zinek+ krycí nátěr šedý, zasklení čiré s využitím maxima 
původních skel, doplnění zasklení, veškeré zasklení do sklenářského 
tmelu - Vyjímatelná parapetní deska - žárově zinkovaní ocelová vana, 
stěna tl. 3mm, s krycím nátěrem v barvě okenních rámů, kotvená na 
stranách k ostění, vylitá podlahovou stěrkou na bázi cementu tl. 
27mm - Stěrková hydroizolace meziokenního prostoru, vytažená na 
boční stěny, pod mřížku proti hmyzu a na rám okna pod odvodňovací 
dutinu - Nerezový odvodňovací chrlič, Ø20mm, napojen na stěrkovou 
hydroizolaci, umístěn na osu okna - TiZn oplechování parapetu, tl. 
2mm, krycí náteř dle autorského dozoru Materiál: ocelový rám s 
přerušeným tepelným mostem Zasklení: vniřní tepelně izolační 
zasklení, vnější jednoduché Ovládání: mechanické ruční

1240 K 767621015,1

NZ01 012 (standard S4RZ) Manuálně otevíravé nové 
okno atypické Rozměr: 1400x2731 Místnost: 1.20 
Výstavní prostor Popis základní: nové vložené okno s 
tepelněizolačním zasklením a otevíráním na bočním 
pantu režim okna dle potřeb galerie a ročního období, 
n

kus 2,000 0,00 vlastní

PP

NZ01 012 (standard S4RZ)
Manuálně otevíravé nové okno atypické
Rozměr: 1400x2731
Místnost: 1.20 Výstavní prostor
Popis základní:
nové vložené okno s tepelněizolačním zasklením a otevíráním na 
bočním pantu
režim okna dle potřeb galerie a ročního období, neslouží k větrání, v 
noci uzavřeno z bezpečnostních důvodů,
vybavené „screen“ roletou stínění a zatemňovací roletou (2x motor)
+ okno se sníženým parapetem pro vstup přímo z parteru, možnost 
příčného provětrání v 1np
opis technický:
- Vnitřní automatická screen roleta bubnová se skrytým integrovaným 
pohonem, PES textilie, propustnost světla a barva dle autorského 
dozoru, vybavená bočními nerezovými lanky - vodítky
- Obnovení omítky v místech kotvení okna ocelovými kotvami
- 2x pant, materiál - nerez+ krycí nátěr
odstín dle autorského dozoru
- Kontaktní zateplovací systém EPS 40mm, dl. 600mm,
s tradiční hladkou vícevrstvou omítkou
- 1x Atypická páka otvírače okna ze strany interiéru, materiál - nerez+ 
krycí nátěr odstín dle autorského dozoru, tvar viz obr. č. 1
- Nové ocelové okno s rámem s přerušeným tep. mostem, materiál - 
nerez+ krycí nátěr odstín dle autorského dozoru, tvar rámu viz výkres, 
manuálně otevíravé na bočním pantu 
- Vyklápěcí prahová lišta
- Vnitřní roleta zatemnění 100%, textilní bez PVC, bubnová se 
skrytým integrovaným pohonem, včetně vodících list a horní kazety 
pro buben – vše světelně nepropustné
Bezpečnostní zámek v systému generálního klíče
Materiál: ocelový rám s přerušeným tepelným mostem
Zasklení: tepelně izolační zasklení
Ovládání: mechanické ruční

1241 K 767621016,1
NZ01 013 (standard S4R) Manuálně otevíravé nové 
okno atypické Rozměr: 1400x2731 Místnost: 1.18 
Vstupní hala 4

kus 4,000 0,00 vlastní
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NZ01 013 (standard S4R)
Manuálně otevíravé nové okno atypické
Rozměr: 1400x2731
Místnost: 1.18 Vstupní hala
Popis základní:
nové vložené okno s tepelněizolačním zasklením a otevíráním na 
bočním pantu
režim okna dle potřeb galerie a ročního období, neslouží k větrání, v 
noci uzavřeno z bezpečnostních důvodů,
vybavené „screen“ roletou stínění (1x motor)
+ okno se sníženým parapetem pro vstup přímo z parteru, možnost 
příčného provětrání v 1npPopis technický:
- Vnitřní automatická screen roleta bubnová se skrytým integrovaným 
pohonem, PES textilie, propustnost světla a barva dle autorského 
dozoru, vybavená bočními nerezovými lanky - vodítky - Obnovení 
omítky v místech kotvení okna ocelovými kotvami
- Kontaktní zateplovací systém EPS 40mm, dl. 600mm,
s tradiční hladkou vícevrstvou omítkou
- 1x Atypická páka otvírače okna ze strany interiéru, materiál - nerez+ 
krycí nátěr odstín dle autorského dozoru, tvar viz obr. č. 1
- Nové ocelové okno s rámem s přerušeným tep. mostem, materiál - 
nerez+ krycí nátěr odstín dle autorského dozoru, tvar rámu viz výkres, 
manuálně otevíravé na bočním pantu 
- Vyklápěcí prahová lišta
Bezpečnostní zámek v systému generálního klíče
Materiál: ocelový rám s přerušeným tepelným mostem
Zasklení: tepelně izolační zasklení
Ovládání: mechanické ruční

1242 K 767621017,1

NZ01 014 (standard S6R) Manuálně otevíravé vnitřní 
nové okno atypické, repase původního okna (XZ01 
003) a úprava na vnější pevné okno Rozměr: 
1400x1850 Místnost: 1.15 Denní místnost 
zaměstnanci, 1.16 Denní místnost zaměstnanci 
(spojeno s 1.15) Popis zákla

kus 2,000 0,00 vlastní

PP

NZ01 014 (standard S6R)
Manuálně otevíravé vnitřní nové okno atypické, repase původního 
okna (XZ01 003) a úprava na vnější pevné okno
Rozměr: 1400x1850
Místnost: 1.15 Denní místnost zaměstnanci, 1.16 Denní místnost 
zaměstnanci (spojeno s 1.15)
Popis základní:
nové vložené vnitřní okno s tepelněizolačním zasklením a otevíráním 
na bočním pantu
ocelové původní repasované okno s úpravou na neotvíravé, 
jednoduché zasklení
vybavené „screen“ roletou stínění (1x motor)
+ zachování architektonické kvality fasády
Popis technický:
- Vnitřní automatická screen roleta bubnová se skrytým
integrovaným pohonem, PES textilie, propustnost světla
a barva dle autorského dozoru
- Obnovení omítky v místech kotvení okna ocelovými kotvami
- 1x Atypická páka otvírače okna, materiál - nerez+ krycí nátěr odstín 
dle autorského dozoru, tvar viz obr. č. 1
- Kontaktní zateplovací systém EPS 40mm, dl. 600mm,
s tradiční hladkou vícevrstvou omítkou
- 2x Atypický pant, materiál - nerez+ krycí nátěr
odstín dle autorského dozoru
- Nové ocelové okno s rámem s přerušeným tep. mostem, materiál - 
nerez+ krycí
nátěr odstín dle autorského dozoru, tvar rámu viz výkres,
manuálně otevíravé na bočním pantu 
- Repasované a přeformátované atypické původní ocelové okno 
jednoduché
s jedním ventilačním křídlem, přeformátované na okno jednoduché 
neotvíravé 
vytvořené z původních profilů okna.
Postup: šetrné vyjmutí rastrového okna z ocelového rámu,
výjmutí a výměna zkorodovaných částí profilů rámu za kopie, šetrné 
rovnání a
přeformátování rastrového okna, šetrné vysklení a vyčištění 
původních skel,
úprava na neotvíravé; povrch rámu, okna i křídel - žárový zinek+ krycí 
nátěr šedý,
zasklení čiré s využitím maxima původních skel, doplnění zasklení,
veškeré zasklení do sklenářského tmelu

1243 K 767621018,1

NZ01 015 (standard S17) Repase původního okna 
(XZ01 010) a úprava na slepé okno, resp. dvířka k 
připojovací skříni plynu a elektro Rozměr: 990x1240 
Místnost: 1.10 Strojovna SHZ Popis základní: umístění 
rozvodných skříní, manuálně otevíravá větrací klapka 

kus 1,000 0,00 vlastní
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NZ01 015 (standard S17) Repase původního okna (XZ01 010) a 
úprava na slepé okno, resp. dvířka k připojovací skříni plynu a elektro 
Rozměr: 990x1240 Místnost: 1.10 Strojovna SHZ Popis základní: 
umístění rozvodných skříní, manuálně otevíravá větrací klapka z 
místnosti, původní repasované okno s úpravou na otevíravé ven 
pomocí nasazovací páky otvírače Popis technický: - Obnovení omítky 
v místech kotvení okna ocelovými kotvami - 1x nasazovací páka 
otvírače okna, materiál - nerez+ krycí nátěr odstín dle autorského 
dozoru, tvar viz obr. č. 1 - Repasované a přeformátované atypické 
původní ocelové okno jednoduché s jedním ventilačním křídlem, 
přeformátované na okno plné, otevíravé ven. Postup: šetrné vyjmutí 
rastrového okna z ocelového rámu, výjmutí a výměna zkorodovaných 
částí profilů rámu za kopie, šetrné rovnání a přeformátování 
rastrového okna, šetrné vysklení a vyčištění původních skel, výroba a 
osazení ventilaček, úprava otevírání na automatické elektrické; 
povrch rámu, okna i křídel - žárový zinek+ krycí nátěr šedý, zasklení 
čiré s využitím maxima původních skel, doplnění zasklení, smaltování 
skel z vnitřní strany, veškeré zasklení do sklenářského tmelu - 
Vyjímatelná parapetní deska - žárově zinkovaní ocelová vana, stěna 
tl. 3mm, s krycím nátěrem v barvě okenních rámů, kotvená na 
stranách k ostění, vylitá podlahovou stěrkou na bázi cementu tl. 
27mm - Stěrková hydroizolace meziokenního prostoru, vytažená na 
boční stěny a do odvodňovacího chrliče - Nerezový odvodňovací 
chrlič, Ø20mm, napojen na stěrkovou hydroizolaci, umístěn na osu 
okna - TiZn oplechování parapetu, tl. 2mm, krycí nátěr dle autorského 
dozoru Materiál: ocelová skříň s tepelně izolační výplní otvoru 
Zasklení: čiré se smaltovanou úpravou z vnitřní strany Ovládání: 
mechanické ruční 1

1244 K 767621019,1

NZ01 016 (standard S3R) Manuálně otevíravé vnitřní 
nové okno atypické, repase původního okna (XZ01 
010) a úprava na automaticky otevíravé vnější okno 
Rozměr: 990x1240 Místnost: 1.15 Denní místnost 
zaměstnanci, 1.16 Denní místnost zaměstnanci 
(spojeno s 1.

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

NZ01 016 (standard S3R) Manuálně otevíravé vnitřní nové okno 
atypické, repase původního okna (XZ01 010) a úprava na automaticky 
otevíravé vnější okno Rozměr: 990x1240 Místnost: 1.15 Denní 
místnost zaměstnanci, 1.16 Denní místnost zaměstnanci (spojeno s 
1.15) Popis základní: nové vložené vnitřní okno s tepelněizolačním 
zasklením a otevíráním na svislém bočním pantu vnější ocelové 
původní repasované okno upravené na požadovaný princip otevírání 
s ručním ovládáním křídla, vybavené „screen“ roletou stínění (1x 
motor) + dokonalé tepelně izolační vlastnosti s možností odvětrání + 
zachování architektonické kvality fasády Popis technický: - 
Meziokenní automatická screen roleta bubnová se skrytým 
integrovaným pohonem, PES textilie, propustnost světla a barva dle 
autorského dozoru - Obnovení omítky v místech kotvení okna 
ocelovými kotvami - 2x Atypický pant, materiál - nerez+ krycí nátěr 
odstín dle autorského dozoru - 1x Atypická páka otvírače okna, 
materiál - nerez+ krycí nátěr odstín dle autorského dozoru, tvar viz 
obr. č. 1 - 2x Atypická ramena otvírání oken, materiál - nerez+ krycí 
nátěr (vyjma kloubů), odstín dle vnějšího okna, tvar viz výkres, 
pásovina tl.5mm - Kontaktní zateplovací systém EPS 40mm, dl. 
600mm, s tradiční hladkou vícevrstvou omítkou - 2x Atypická ramena 
otvírání oken, materiál - nerez+ krycí nátěr (vyjma kloubů), odstín dle 
vnějšího okna, tvar viz výkres, pásovina tl.5mm - 2x Automatický 
pístový otvírač, DC 24V/ AC 230V, tlak/tah 650N, zdvih 180mm, 
ochrana IP 65, uloženo v podomítkovém atyp nerez pouzdře, tvar viz 
obr. č. 2 - Nové ocelové okno s rámem s přerušeným tep. mostem, 
materiál - nerez+ krycí nátěr odstín dle autorského dozoru, tvar rámu 
viz výkres, manuálně otevíravé na bočním pantu - Repasované a 
přeformátované atypické původní ocelové okno jednoduché s jedním 
ventilačním křídlem, přeformátované na okno s dvěma novými 
ventilačními křídly vytvořenými z původních profilů okna, na 
horních/dolních atypic. pantech. Postup: šetrné vyjmutí rastrového 
okna z ocelového rámu, výjmutí a výměna zkorodovaných částí 
profilů rámu za kopie, šetrné rovnání a přeformátování rastrového 
okna, šetrné vysklení a vyčištění původních skel, výroba a osazení 
ventilaček, úprava otevírání na automatické elektrické; povrch rámu, 
okna i křídel - žárový zinek+ krycí nátěr šedý, zasklení čiré s využitím 
maxima původních skel, doplnění zasklení, veškeré zasklení do 
sklenářského tmelu - Vyjímatelná parapetní deska - žárově zinkovaní 
ocelová vana, stěna tl. 3mm, s krycím nátěrem v barvě okenních 
rámů, kotvená na stranách k ostění, vylitá podlahovou stěrkou na bázi 
cementu tl. 27mm - Stěrková hydroizolace meziokenního prostoru, 
vytažená na boční stěny a do odvodňovacího chrliče - Nerezový 

1245 K 767621020,1

NZ01 017 (standard S10R) Manuálně otevíravé nové 
dveře atypické Rozměr: 100x2100 Místnost: 1.06 Dílna 
údržby, 1.07 Zázemí dílny Popis základní: nové 
ocelové dveře s průhledným středovým 
tepelněizolačním zasklením Popis technický: - Vnitřní 

kus 2,000 0,00 vlastní
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NZ01 017 (standard S10R)
Manuálně otevíravé nové dveře atypické
Rozměr: 1200x2100
Místnost: 1.06 Dílna údržby, 1.07 Zázemí dílny
Popis základní:
nové ocelové dveře s průhledným středovým tepelněizolačním 
zasklením
Popis technický:
- Vnitřní screen roleta bubnová, ruční mechanické ovládání, PES 
textilie, propustnost světla a barva dle autorského dozoru
- Obnovení omítky v místech kotvení dveří ocelovými kotvami
- 2x  pant, materiál - nerez+ krycí nátěr
odstín dle autorského dozoru
- Kontaktní zateplovací systém EPS 40mm, dl. 600mm,
s tradiční hladkou vícevrstvou omítkou
- 1x Atypická páka otvírače dveří ze strany interiéru, s panikovou 
úpravou, materiál - nerez+ krycí nátěr odstín dle autorského dozoru, 
tvar viz obr. č. 1
- Nové ocelové dveře s rámem s přerušeným tep. mostem, materiál - 
nerez+ krycí nátěr odstín dle autorského dozoru,  manuálně otevíravé 
na bočním pantu 
- Profilace a provedení obdobné s S4
- Do úrovně 100mm nad terénem vodotěsné opatření proti průniku 
přívalové vody
- Bezpečnostní zámek v systému generálního klíče
Materiál: ocelový rám s přerušeným tepelným mostem
Zasklení: tepelně izolační zasklení
Ovládání: mechanické ruční

1246 K 767621021,1

NZ01 018 (standard S10P) Manuálně otevíravé nové 
dveře atypické Rozměr: 1400x2960 Místnost: 1.18 
Vstupní hala Popis základní: nové ocelové dveře s 
průhledným středovým tepelněizolačním zasklením, 
vybavené panikovým kováním Popis technický: - 
Obnovení omít

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

NZ01 018 (standard S10P)
Manuálně otevíravé nové dveře atypické
Rozměr: 1400x2960
Místnost: 1.18 Vstupní hala
Popis základní:
nové ocelové dveře s průhledným středovým tepelněizolačním 
zasklením, vybavené panikovým kováním
Popis technický:
- Obnovení omítky v místech kotvení  ocelovými kotvami
- 2x pant, materiál - nerez+ krycí nátěr
odstín dle autorského dozoru
- Kontaktní zateplovací systém EPS 40mm, dl. 600mm,
s tradiční hladkou vícevrstvou omítkou
- 1x Atypická páka otvírače dveří s panikovou úpravou, materiál - 
nerez+ krycí nátěr odstín dle autorského dozoru, tvar viz obr. č. 1
- Nové ocelové okno s rámem s přerušeným tep. mostem, materiál - 
nerez+ krycí nátěr odstín dle autorského dozoru,  manuálně otevíravé 
na bočním pantu 
- Vyklápěcí prahová lišta
- Profilace a provedení obdobné s S4
- Bezpečnostní zámek v systému generálního klíče
Materiál: ocelový rám s přerušeným tepelným mostem
Zasklení: tepelně izolační zasklení
Ovládání: mechanické ruční

1247 K 767621022,1

NZ01 019 (standard S10) Manuálně otevíravé nové 
dveře atypické Rozměr: 2280x2600 Místnost: 1.35 
Výtah osobní s přepravou exponátů Popis základní: 
Ocelová dvoukřídlá vrata, plná Popis technický: - 
Obnovení omítky v místech kotvení dveří ocelovými 
kotvami -

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

NZ01 019 (standard S10)
Manuálně otevíravé nové dveře atypické
Rozměr: 2280x2600
Místnost:1.37 Transportní depozitář
Popis základní:Ocelové dvoukřídlé dveře, plné
Popis technický:
- Obnovení omítky v místech kotvení dveří ocelovými kotvami
- 6x  pant ocelový, materiál - nerez+ krycí nátěr
odstín dle autorského dozoru
- Kontaktní zateplovací systém EPS 40mm, dl. 600mm,
s tradiční hladkou vícevrstvou omítkou
-  2x Atypická páka otvírače dveří, materiál - nerez+ krycí nátěr odstín 
dle autorského dozoru, tvar viz obr. č. 1
- Nové ocelové dveře sendvičové zateplené s rámem s přerušeným 
tep. mostem, materiál - nerez+ krycí nátěr odstín dle autorského 
dozoru, tvar rámu viz výkres, manuálně otevíravé na bočním pantu
- Bezpečnostní zámek v systému generálního klíče
Materiál: ocelový rám s přerušeným tepelným mostem, sendvičová 
výplň PUR oboustranně opláštěná plechem
Ovládání: mechanické ruční

1248 K 767621023,1

NZ01 020 (standard S10) Manuálně otevíravé nové 
dveře atypické Rozměr: 1970x2620 Místnost: 1.43 
Diesel agregát Popis základní: ocelová dvoukřídlá 
vrata, plná Popis technický: - Obnovení omítky v 
místech kotvení dveří ocelovými kotvami - 2x Pant 
ocelový, m

kus 1,000 0,00 vlastní
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PP

NZ01 020 (standard S10)
Manuálně otevíravé nové dveře atypické
Rozměr: 1970x2620
Místnost: 1.43 Diesel agregát
Popis základní:
Ocelové dvoukřídlé dveře , plné
Popis technický:
- Obnovení omítky v místech kotvení dveří ocelovými kotvami
- 6x   Pant ocelový, materiál - nerez+ krycí nátěr
odstín dle autorského dozoru
- 2x Atypická páka otvírače dveří, materiál - nerez+ krycí nátěr odstín 
dle autorského dozoru, tvar viz obr. č. 1
- Nové ocelové dveře + krycí nátěr odstín dle autorského dozoru,  
manuálně otevíravé na bočním pantu
- Bezpečnostní zámek v systému generálního klíče
Materiál: ocelový 
Ovládání: mechanické ruční

1249 K 767621024,1
NZ01 021 (standard S10P) Manuálně otevíravé nové 
dveře atypické Rozměr: 1970x2620 Místnost: 1.38 
Odpadové hospodářství, sklad obalů 1

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

NZ01 021 (standard S10P)
Manuálně otevíravé nové dveře atypické
Rozměr: 1970x2620
Místnost: 1.38 Odpadové hospodářství, sklad obalů
Popis základní:
Ocelová dvoukřídlé dveře, plné, vybavené panikovým kováním
Popis technický:
- Obnovení omítky v místech kotvení dveří ocelovými kotvami
- 6x  pant, materiál - nerez+ krycí nátěr
odstín dle autorského dozoru
- 2x Atypická páka otvírače dveří ze strany interiéru, s panikovou 
úpravou, materiál - nerez+ krycí nátěr odstín dle autorského dozoru, - 
Nové ocelové dveře s rámem  + krycí nátěr odstín dle autorského 
dozoru, manuálně otevíravé na bočním pantu
- Bezpečnostní zámek v systému generálního klíče
Materiál: ocelový 
Ovládání: mechanické ruční

1250 K 767621025,1

NZ01 022 (standard S16) Větrací mříž atypická 
Rozměr: 1970x1310 Místnost: 1.43 Diesel agregát 
Popis základní: Pevná ocelová lamelová větrací mříž 
umístěna v 1np v části se skladováním odpadu, 
vybavena síťkou proti hmyzu Popis technický: Výroba 
nové mříže,

kus 2,000 0,00 vlastní

PP

NZ01 022 (standard S16)
Větrací mříž atypická
Rozměr: 1970x1310
Místnost: 1.43 Diesel agregát
Popis základní:
Pevná ocelová lamelová větrací mříž umístěna v 1np v části se 
skladováním odpadu, vybavena síťkou proti hmyzu
Popis technický:
Výroba nové mříže, osazení mříže
Rastr celoplošně z profilů 40/4mm (mezery 40mm) v L-rámu
krycí nátěr šedý  
Materiál: ocelový 
Ovládání: neotvíravá mříž

1251 K 767621026,1

NZ01 023 (standard S9) Repase původního okna 
(XZ01 022) a úprava na manuálně otevíravé okno 
Rozměr: 1970x1310 Místnost: 1.38 Odpadové 
hospodářství, sklad obalů Popis základní: ocelové 
původní okno + okno v části rezervy pro rozšíření 
galerie (novější část

kus 9,000 0,00 vlastní

PP

NZ01 023 (standard S9)
Repase původního okna (XZ01 022) a úprava na manuálně otevíravé 
okno Rozměr: 1970x1310
Místnost: 1.38 Odpadové hospodářství, sklad obalů
Popis základní:
ocelové původní okno
+ okno v části rezervy pro rozšíření galerie (novější část mlýnů)
Popis technický:
- Repasované původní okno, výměna zkorodovaných částí rámu, 
doplnění zasklení, zajištění oken proti samovolnému otevření, 
zasklení čiré s použitím maxima původního zasklení, veškeré 
zasklení do sklenářského tmelu
- Obroušení a antikorozní nátěr
Materiál: ocelový rám 
Zasklení: jednoduché zasklení
Ovládání: mechanické ruční

1252 K 767621027,1

NZ02 001 (standard S1) Repase původního okna 
(XZ02 036 ) a úprava na neotvíravé okno Rozměr: 
1420x1850 Místnost: 2.01 Výtah osobní Popis 
základní: ocelové původní repasované okno s úpravou 
na neotvíravé, jednoduché zasklení, místnosti s 
omezeným přístupem

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

NZ02 001 (standard S1) Repase původního okna (XZ02 036 ) a 
úprava na neotvíravé okno Rozměr: 1420x1850 Místnost: 2.01 Výtah 
osobní Popis základní: ocelové původní repasované okno s úpravou 
na neotvíravé, jednoduché zasklení, místnosti s omezeným 
přístupem: výtahová šachta, prostor nad pasáží, severní schodišťová 
šachta a východní fasáda novější části domu (skladové prostory) + 
umístěno na místech bez nároků na vytápění + jednoduchosti okenní 
výplně pro údržbu + zachování architektonické kvality fasády Popis 
technický: Repasování okenního rámu, čištění, pískování, rovnání, 
převaření rámu do požadovaného principu ovládání, zinkování, 
obnova povrchové úpravy, doplnění zasklení, osazení na pozici 
Materiál: původní ocelový rám Zasklení: jednoduché zasklení, čiré 
Ovládání: neotvíravé pevné křídlo
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1253 K 767621028,1

NZ02 002 (standard S2) Repase původního okna 
(XZ02 007) a úprava na automaticky otevíravé okno 
Rozměr: 1420x1850 Místnost: 2.02 Schodiště Popis 
základní: ocelové původní repasované okno upravené 
na požadovaný princip otevírání s elektrickým 
motorovým mech

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

NZ02 002 (standard S2) Repase původního okna (XZ02 007) a 
úprava na automaticky otevíravé okno Rozměr: 1420x1850 Místnost: 
2.02 Schodiště Popis základní: ocelové původní repasované okno 
upravené na požadovaný princip otevírání s elektrickým motorovým 
mechanismem, umístěno do jižního schodišťového prostoru, 
jednotlivá okna jsou umístěna na mezipodestách > mají vysoký 
parapet + režim provozu daného prostoru umožňuje umístění pouze 
jednoduchého okna + zachování původnosti interiéru + zachování 
architektonické kvality fasády Popis technický: - Obnovení omítky v 
místech kotvení okna ocelovými kotvami a obnova parapetu - 4x 
Atypická ramena otvírání oken, materiál - nerez+ krycí nátěr (vyjma 
kloubů), odstín dle vnějšího okna, tvar viz výkres, pásovina tl.5mm - 
4x Automatický pístový otvírač, DC 24V/ AC 230V, tlak/tah 650N, 
zdvih 180mm, ochrana IP 65, uloženo v podomítkovém atyp nerez 
pouzdře, tvar viz obr. č. 2 - Repasované a přeformátované atypické 
původní ocelové okno jednoduché s jedním ventilačním křídlem, 
přeformátované na okno s dvěma novými ventilačními křídly 
vytvořenými z původních profilů okna, na horních/dolních atypic. 
pantech. Postup: šetrné vyjmutí rastrového okna z ocelového rámu, 
výjmutí a výměna zkorodovaných částí profilů rámu za kopie, šetrné 
rovnání a přeformátování rastrového okna, šetrné vysklení a vyčištění 
původních skel, výroba a osazení ventilaček, úprava otevírání na 
automatické elektrické; povrch rámu, okna i křídel - žárový zinek+ 
krycí nátěr šedý, zasklení čiré s využitím maxima původních skel, 
doplnění zasklení, veškeré zasklení do sklenářského tmelu - Přezdění 
parapetního zdiva s vytvořením odvodňovací dutiny: šetrné rozebrání 
jedné řady parapetního zdiva, očištění původních cihel, seřezání 
všech cihel z horní strany o 20mm a z dolní strany o 10mm, vytvoření 
ozubu pro osazení na nový ocelový překlad, zpětné sestavení nového 
parapetu z původního materiálu, parapet uložený na ocelovém 
zinkovaném atypickém překladu, opatřen nerezovou mřížkou proti 
hmyzu - Stěrková hydroizolace meziokenního prostoru, vytažená na 
boční stěny, pod mřížku proti hmyzu a na rám okna pod odvodňovací 
dutinu Materiál: původní ocelový rám Zasklení: jednoduché zasklení, 
čiré Ovládání: automatické dle MAR (EPS)

1254 K 767621029,1

NZ02 003 (standard S8) Neotvíravé nové okno 
atypické Rozměr: 1420x2205 Místnost: 2.19 Exteriér, 
2.28 Exteriér Popis základní: nové vložené okno s 
jednoduchým zasklením, neotevíravé + prostor nad 
pasážemi směrem do dvora, není třeba zdvojené okno 
! v sever

kus 2,000 0,00 vlastní

PP

NZ02 003 (standard S8) Neotvíravé nové okno atypické
Rozměr: 1420x2205
Místnost: 2.19 Exteriér, 2.28 Exteriér
Popis základní:
nové vložené okno s jednoduchým zasklením, neotevíravé
+ prostor nad pasážemi směrem do dvora, není třeba zdvojené okno
Popis technický:
- Obnovení omítky v místech kotvení okna ocelovými kotvami
- Nové ocelové okno, material – nerez+ krycí nátěr, odstín dle 
autorského dozoru, tvar rámu viz výkres, neotvíravé s jednoduchým 
čirým zasklením 6+6
- Přezdění parapetního zdiva s vytvořením odvodňovací dutiny:
šetrné rozebrání jedné řady parapetního zdiva, očištění původních 
cihel, seřezání všech cihel z horní strany o 20mm a z dolní strany o 
10mm, vytvoření ozubu pro osazení na nový ocelový překlad, zpětné 
sestavení nového parapetu z původního materiálu, parapet uložený 
na ocelovém
zinkovaném atypickém překladu, opatřen nerezovou mřížkou proti 
hmyzu
- Stěrková hydroizolace meziokenního prostoru, vytažená na boční 
stěny,
pod mřížku proti hmyzu a na rám okna pod odvodňovací dutinu
Materiál: ocelový rám
Zasklení: jednoduché zasklení, čiré
Ovládání: neotvíravé pevné křídlo

1255 K 767621030,1

NZ02 004 (standard S5R) Automaticky otevíravé nové 
okno atypické Rozměr: 1420x2205 Místnost: 2.20 
Vstupní prostory (spojité s 1.NP) Popis základní: nové 
vložené okno s tepelně izolačním zasklením, otevírání 
na dolním pantu, s elektrickým motorovým mechani

kus 4,000 0,00 vlastní
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PP

NZ02 004 (standard S5R) Automaticky otevíravé nové okno atypické 
Rozměr: 1420x2205
Místnost: 2.20 Vstupní prostory (spojité s 1.NP)
Popis základní:
nové vložené okno s tepelně izolačním zasklením, otevírání na 
bočním pantu,
s elektrickým motorovým mechanismem
vybavené „screen“ roletou stínění (1x motor)
+ výhled z 2np, vizuální propojení 1np a 2np z exteriéru
Popis technický:
- Omezovač otevření okna, okno otevíravé pouze ve špaletě
- Na vnitřní hraně špalety bude na jednom z oken umístěna tyčová 
horizontální zábrana Ø20mm, s možností vyndání
- Vnitřní automatická screen roleta bubnová se skrytým integrovaným 
pohonem, PES textilie, propustnost světla a barva dle autorského 
dozoru, vybavená bočními nerezovými lanky - vodítky
- Atypické ocelové kotvení motorového zavírače okna
- Automatický řetězový otvírač, DC 24V/ AC 230V, tlak 50N, tah 
400N, zdvih 1000mm
- Atypické ocelové kotvení řetězu motorového zavírače k okennímu 
rámu
- 2x Atypický pant, materiál – nerez+ krycí nátěr, odstín dle 
autorského dozoru
- Nové ocelové okno s rámem s přerušeným tep. mostem, materiál - 
nerez+ krycí nátěr odstín dle autorského dozoru, tvar rámu viz výkres, 
manuálně otevíravé na bočním pantu 
- Přezdění parapetního zdiva s vytvořením odvodňovací dutiny: šetrné 
rozebrání jedné řady parapetního zdiva, očištění původních cihel, 
seřezání všech cihel z horní strany o 20mm a z dolní strany o 10mm, 
vytvoření ozubu pro osazení na nový ocelový překlad, zpětné 
sestavení nového parapetu z původního materiálu, parapet uložený 
na ocelovém zinkovaném atypickém překladu, opatřen nerezovou 
mřížkou proti hmyzu
- Stěrková hydroizolace meziokenního prostoru, vytažená na boční 
stěny, pod mřížku proti hmyzu a na rám okna pod odvodňovací dutinu
- Obnovení omítky v místech kotvení okna ocelovými kotvami a 
obnova parapetu
Materiál: ocelový rám s přerušeným tepelným mostem
Zasklení: tepelně izolační zasklení
Ovládání: automatické dle MAR

1256 K 767621031,1

NZ02 005 (standard S12) Zazděný okenní otvor, 
repase původního okna (NZ02 002, NZ02 003) a 
úprava na vnější pevné okno s trvalou ventilací 
Rozměr: 1420x1850 Místnost: 2.27 Depozitář Popis 
základní: ocelové původní repasované okno s úpravou 
na neotvíravé, 

kus 2,000 0,00 vlastní

PP

NZ02 005 (standard S12) Zazděný okenní otvor, repase původního 
okna (NZ02 002, NZ02 003) a úprava na vnější pevné okno s trvalou 
ventilací Rozměr: 1420x1850 Místnost: 2.27 Depozitář Popis 
základní: ocelové původní repasované okno s úpravou na neotvíravé, 
jednoduché zasklení se smaltovanou úpravou z interiéru, umístěno u 
depozitářů, okno s trvalou ventilací + zazděný otvor s původní okenní 
výplní + zachování architektonické kvality fasády Popis technický: - 
Obnovení omítky v místech kotvení okna ocelovými kotvami - 
Hydroizolace 2,85m2 (typ dle skladeb) - Tepelná izolace tl. 150 (typ 
dle skladeb) - Repasované a přeformátované atypické původní 
ocelové okno jednoduché s jedním ventilačním křídlem, 
přeformátované na okno s dvěma novými ventilačními dutinami pod 
skly vytvořenými z původních profilů okna, pevné, opatřeny 
nerezovou mřížkou proti hmyzu. Postup: šetrné vyjmutí rastrového 
okna z ocelového rámu, výjmutí a výměna zkorodovaných částí 
profilů rámu za kopie, šetrné rovnání a přeformátování rastrového 
okna, úprava na neotvíravé s úpravou pro vsazení okna z venčí 
šetrné vysklení a vyčištění původních skel, výroba ventilačních 
profilů, úprava otevírání na pevné; povrch rámu, okna i křídel – 
žárový zinek+ krycí nátěr šedý, zasklení čiré s využitím maxima 
původních skel, doplnění zasklení, smaltovaní skel z vnitřní strany, 
veškeré zasklení do sklenářského tmelu - Přezdění parapetního zdiva 
s vytvořením odvodňovací dutiny: šetrné rozebrání jedné řady 
parapetního zdiva, očištění původních cihel, seřezání všech cihel z 
horní strany o 20mm a z dolní strany o 10mm, vytvoření ozubu pro 
osazení na nový ocelový překlad, zpětné sestavení nového parapetu 
z původního materiálu, parapet uložený na ocelovém zinkovaném 
atypickém překladu, opatřen nerezovou mřížkou proti hmyzu - 
Stěrková hydroizolace meziokenního prostoru, vytažená na boční 
stěny, pod mřížku proti hmyzu a na rám okna pod odvodňovací 
dutinu.  Materiál: původní ocelový rám Zasklení: jednoduché zasklení, 
z vnitřní strany smaltované Ovládání: neotvíravé

1257 K 767621032,1

NZ02 006 (standard S21) Ponechané luxferové okno 
Rozměr: 1090x1720 Místnost: 2.33 Schodiště Popis 
základní: luxferová výplň oken na severním schodišti 
zachována současná výplň oken, očištění skleněných 
tvárnic Popis technický: čištění, doplnění spar Mater

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

NZ02 006 (standard S21) Ponechané luxferové okno Rozměr: 
1090x1720 Místnost: 2.33 Schodiště Popis základní: luxferová výplň 
oken na severním schodišti zachována současná výplň oken, očištění 
skleněných tvárnic Popis technický: čištění, doplnění spar Materiál: 
luxfery Zasklení: luxfery Ovládání: neotevíravé

1258 K 767621033,1

NZ02 007 (standard S2) VÍCE PATER! Repase 
původního okna (XZ02 035) a úprava na automaticky 
otevíravé okno Rozměr: 1620x9270 Místnost: 2.33 
Schodiště, 3.24 Schodiště, 4.24 Schodiště Popis 
základní: ocelové původní repasované okno upravené 
na požadovaný pr

kus 1,000 0,00 vlastní
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PP

NZ02 007 (standard S2) VÍCE PATER! Repase původního okna 
(XZ02 035) a úprava na automaticky otevíravé okno Rozměr: 
1620x9270 Místnost: 2.33 Schodiště, 3.24 Schodiště, 4.24 Schodiště 
Popis základní: ocelové původní repasované okno upravené na 
požadovaný princip otevírání s elektrickým motorovým 
mechanismem, jednoduché zasklením, otevíravá pouze část v 2np, 
zbylá patra neotvíravá + umístěno na místech bez nároků na vytápění 
+ jednoduchosti okenní výplně pro údržbu + zachování 
architektonické kvality fasády Popis technický: - Obnovení omítky v 
místech kotvení okna ocelovými kotvami a obnova parapetu - 4x 
Atypická ramena otvírání oken, materiál - nerez+ krycí nátěr (vyjma 
kloubů), odstín dle vnějšího okna, tvar viz výkres, pásovina tl.5mm - 
4x Automatický pístový otvírač, DC 24V/ AC 230V, tlak/tah 650N, 
zdvih 180mm, ochrana IP 65, uloženo v podomítkovém atyp nerez 
pouzdře, tvar viz obr. č. 2 - Repasované a přeformátované atypické 
původní ocelové okno jednoduché s jedním ventilačním křídlem, 
přeformátované na okno s dvěma novými ventilačními křídly 
vytvořenými z původních profilů okna, na horních/dolních atypic. 
pantech. Postup: šetrné vyjmutí rastrového okna z ocelového rámu, 
výjmutí a výměna zkorodovaných částí profilů rámu za kopie, šetrné 
rovnání a přeformátování rastrového okna, šetrné vysklení a vyčištění 
původních skel, výroba a osazení ventilaček, úprava otevírání na 
automatické elektrické pouze v části 2np (dolní třetina); povrch rámu, 
okna i křídel - žárový zinek+ krycí nátěr šedý, zasklení čiré s využitím 
maxima původních skel, doplnění zasklení, veškeré zasklení do 
sklenářského tmelu - Přezdění parapetního zdiva s vytvořením 
odvodňovací dutiny: šetrné rozebrání jedné řady parapetního zdiva, 
očištění původních cihel, seřezání všech cihel z horní strany o 20mm 
a z dolní strany o 10mm, vytvoření ozubu pro osazení na nový 
ocelový překlad, zpětné sestavení nového parapetu z původního 
materiálu, parapet uložený na ocelovém zinkovaném atypickém 
překladu, opatřen nerezovou mřížkou proti hmyzu - Stěrková 
hydroizolace meziokenního prostoru, vytažená na boční stěny, pod 
mřížku proti hmyzu a na rám okna pod odvodňovací dutinu - Výměna 
oplechování parapetu za TiZn. Materiál: původní ocelová rám 
Zasklení: jednoduché zasklení, čiré Ovládání: automatické dle MAR 
(EPS). Položka zahrnuje i výrobek s označením: NZ03 006 (ve 3NP)  
+ NZ04 006 (ve 4NP).

VV
" Položka přes více pater zahrnuje i výrobek s označením: 
NZ03 006 (ve 3NP)  + NZ04 006 (ve 4NP)."

VV 1 1,000

1259 K 767621034,1

NZ02 008 (standard S1) Repase původního okna 
(XZ02 019) a úprava na pevné okno Rozměr: 
1970x1130 Místnost: 2.35 Výtah osobní s přepravou 
exponátů Popis základní: ocelové původní repasované 
okno s úpravou na neotvíravé, jednoduché zasklení, 
místnosti s ome

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

NZ02 008 (standard S1) Repase původního okna (XZ02 019) a 
úprava na pevné okno Rozměr: 1970x1130 Místnost: 2.35 Výtah 
osobní s přepravou exponátů Popis základní: ocelové původní 
repasované okno s úpravou na neotvíravé, jednoduché zasklení, 
místnosti s omezeným přístupem: výtahová šachta, prostor nad 
pasáží, severní schodišťová šachta a východní fasáda novější části 
domu (skladové prostory) + umístěno na místech bez nároků na 
vytápění + jednoduchosti okenní výplně pro údržbu + zachování 
architektonické kvality fasády Popis technický: - Obnovení omítky v 
místech kotvení okna ocelovými kotvami - Repasované a 
přeformátované atypické původní ocelové okno jednoduché s jedním 
ventilačním křídlem, přeformátované na okno jednoduché, neotvíravé 
vytvořené z původních profilů oknaRepasované a přeformátované 
atypické původní ocelové okno jednoduché s jedním ventilačním 
křídlem, přeformátované na okno jednoduché neotvíravé vytvořené z 
původních profilů okna. Postup: šetrné vyjmutí rastrového okna z 
ocelového rámu, výjmutí a výměna zkorodovaných částí profilů rámu 
za kopie, šetrné rovnání a přeformátování rastrového okna, šetrné 
vysklení a vyčištění původních skel, úprava na neotvíravé; povrch 
rámu, okna i křídel - žárový zinek+ krycí nátěr šedý, zasklení čiré s 
využitím maxima původních skel, doplnění zasklení, veškeré zasklení 
do sklenářského tmelu - Přezdění parapetního zdiva s vytvořením 
odvodňovací dutiny: šetrné rozebrání jedné řady parapetního zdiva, 
očištění původních cihel, seřezání všech cihel z horní strany o 20mm 
a z dolní strany o 10mm, vytvoření ozubu pro osazení na nový 
ocelový překlad, zpětné sestavení nového parapetu z původního 
materiálu, parapet uložený na ocelovém zinkovaném atypickém 
překladu, opatřen nerezovou mřížkou proti hmyzu - Stěrková 
hydroizolace meziokenního prostoru, vytažená na boční stěny, pod 
mřížkou proti hmyzu a na rám. - Výměna oplechování parapetu za 
TiZn.  Materiál: původní ocelový rám Zasklení: jednoduché zasklení, 
čiré Ovládání: neotvíravé pevné křídlookna pod odvodňovací dutinu

1260 K 767621035,1

NZ02 009 (standard S12) Zazděný okenní otvor, 
repase původního okna (XZ02 019) a úprava na vnější 
pevné okno s trvalou ventilací Rozměr: 1970x1130 
Místnost: 2.36 Sklad Popis základní: ocelové původní 
repasované okno s úpravou na neotvíravé, 
jednoduché zas

kus 1,000 0,00 vlastní
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PP

NZ02 009 (standard S12) Zazděný okenní otvor, repase původního 
okna (XZ02 019) a úprava na vnější pevné okno s trvalou ventilací 
Rozměr: 1970x1130 Místnost: 2.36 Sklad Popis základní: ocelové 
původní repasované okno s úpravou na neotvíravé, jednoduché 
zasklení se smaltovanou úpravou z interiéru, umístěno u depozitářů, 
okno s trvalou ventilací + zazděný otvor s původní okenní výplní + 
zachování architektonické kvality fasády Popis technický: - Obnovení 
omítky v místech kotvení okna ocelovými kotvami - Hydroizolace 
2,85m2 (typ dle skladeb) - Tepelná izolace tl. 150 (typ dle skladeb) - 
Repasované a přeformátované atypické původní ocelové okno 
jednoduché s jedním ventilačním křídlem, přeformátované na okno s 
dvěma novými ventilačními dutinami pod skly vytvořenými z 
původních profilů okna, pevné, opatřeny nerezovou mřížkou proti 
hmyzu. Postup: šetrné vyjmutí rastrového okna z ocelového rámu, 
výjmutí a výměna zkorodovaných částí profilů rámu za kopie, šetrné 
rovnání a přeformátování rastrového okna, úprava na neotvíravé s 
úpravou pro vsazení okna z venčí šetrné vysklení a vyčištění 
původních skel, výroba ventilačních profilů, úprava otevírání na 
pevné; povrch rámu, okna i křídel – žárový zinek+ krycí nátěr šedý, 
zasklení čiré s využitím maxima původních skel, doplnění zasklení, 
smaltovaní skel z vnitřní strany, veškeré zasklení do sklenářského 
tmelu - Přezdění parapetního zdiva s vytvořením odvodňovací dutiny: 
šetrné rozebrání jedné řady parapetního zdiva, očištění původních 
cihel, seřezání všech cihel z horní strany o 20mm a z dolní strany o 
10mm, vytvoření ozubu pro osazení na nový ocelový překlad, zpětné 
sestavení nového parapetu z původního materiálu, parapet uložený 
na ocelovém zinkovaném atypickém překladu, opatřen nerezovou 
mřížkou proti hmyzu - Stěrková hydroizolace meziokenního prostoru, 
vytažená na boční stěny, pod mřížku proti hmyzu a na rám okna pod 
odvodňovací dutinu.- Výměna oplechování parapetu za TiZn . 
Materiál: původní ocelový rám Zasklení: jednoduché zasklení, z 
vnitřní strany neprůhledně smaltované Ovládání: neotevíravé pevné 
křídlo

1261 K 767621036,1

NZ02 010 (standard S13) Zazděný okenní otvor s 
přetlakovou klapkou, repase původního okna (XZ02 
034) a úprava na vnější okno se stálou ventilací 
Rozměr:1440x1850 Místnost: 2.31 Depozitář Popis 
základní: ocelové původní repasované okno s úpravou 
na neotvír

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

NZ02 010 (standard S13) Zazděný okenní otvor s přetlakovou 
klapkou, repase původního okna (XZ02 034) a úprava na vnější okno 
se stálou ventilací Rozměr: 1440x1850 Místnost: 2.31 Depozitář 
Popis základní: ocelové původní repasované okno s úpravou na 
neotvíravé, jednoduché zasklení se smaltovanou úpravou z interiéru, 
umístěno u depozitářů s nutností umístění přetlakové klapky, okno s 
trvalou ventilací a průtokem větším než průtok vzduchu přetlakovou 
klapkou + zachování architektonické kvality fasády Popis technický: - 
Přídržný electromagnet přetlakové klapky 30x22mm, Přídržná síla 
10kg/100N, DC 12V, 5W - Obnovení omítky v místech kotvení okna 
ocelovými kotvami - Hydroizolace, 4m2 (typ dle skladeb) - Tepelná 
izolace tl. 150, 4m2 (typ dle skladeb) - Atypické tepelněizolační víko s 
hmotností max 8kg - Přetlaková klapka IGV 0505 - Repasované a 
přeformátované atypické původní ocelové okno jednoduché s jedním 
ventilačním křídlem, přeformátované na okno s dvěma novými 
ventilačními dutinami pod skly vytvořenými z původních profilů okna, 
pevné, opatřeny nerezovou mřížkou proti hmyzu. Postup: šetrné 
vyjmutí rastrového okna z ocelového rámu, výjmutí a výměna 
zkorodovaných částí profilů rámu za kopie, šetrné rovnání a 
přeformátování rastrového okna, úprava na neotvíravé s úpravou pro 
vsazení okna z venčí šetrné vysklení a vyčištění původních skel, 
výroba ventilačních profilů, úprava otevírání na pevné; povrch rámu, 
okna i křídel – žárový zinek+ krycí nátěr šedý, zasklení čiré s využitím 
maxima původních skel, doplnění zasklení, smaltovaní skel z vnitřní 
strany, veškeré zasklení do sklenářského tmelu - Přezdění 
parapetního zdiva s vytvořením odvodňovací dutiny: šetrné rozebrání 
jedné řady parapetního zdiva, očištění původních cihel, seřezání 
všech cihel z horní strany o 20mm a z dolní strany o 10mm, vytvoření 
ozubu pro osazení na nový ocelový překlad, zpětné sestavení nového 
parapetu z původního materiálu, parapet uložený na ocelovém 
zinkovaném atypickém překladu, opatřen nerezovou mřížkou proti 
hmyzu - Stěrková hydroizolace meziokenního prostoru, vytažená na 
boční stěny, pod mřížku proti hmyzu a na rám okna pod odvodňovací 
dutinu Materiál: původní ocelový rám Zasklení: jednoduché zasklení z 
kaleného skla, z vnitřní strany neprůhledně smaltované (u 
přetlakových klapek) Ovládání: neotevíravé pevné křidlo

1262 K 767621037,1

NZ02 011 (standard S13) Zazděný okenní otvor s 
přetlakovou klapkou, repase původního okna (XZ02 
003) a úprava na vnější okno se stálou ventilací 
Rozměr: 1420x1850 Místnost: 2.27 Depozitář Popis 
základní: ocelové původní repasované okno s úpravou 
na neotví

kus 1,000 0,00 vlastní

Strana 191 z 389



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

NZ02 011 (standard S13) Zazděný okenní otvor s přetlakovou 
klapkou, repase původního okna (XZ02 003) a úprava na vnější okno 
se stálou ventilací Rozměr: 1420x1850 Místnost: 2.27 Depozitář 
Popis základní: ocelové původní repasované okno s úpravou na 
neotvíravé, jednoduché zasklení se smaltovanou úpravou z interiéru, 
umístěno u depozitářů s nutností umístění přetlakové klapky, okno s 
trvalou ventilací a průtokem větším než průtok vzduchu přetlakovou 
klapkou + zachování architektonické kvality fasády Popis technický: - 
Přídržný electromagnet přetlakové klapky 30x22mm, Přídržná síla 
10kg/100N, DC 12V, 5W - Obnovení omítky v místech kotvení okna 
ocelovými kotvami - Hydroizolace, 4m2 (typ dle skladeb) - Tepelná 
izolace tl. 150, 4m2 (typ dle skladeb) - Atypické tepelněizolační víko s 
hmotností max 8kg - Přetlaková klapka IGV 0505 - Repasované a 
přeformátované atypické původní ocelové okno jednoduché s jedním 
ventilačním křídlem, přeformátované na okno s dvěma novými 
ventilačními dutinami pod skly vytvořenými z původních profilů okna, 
pevné, opatřeny nerezovou mřížkou proti hmyzu. Postup: šetrné 
vyjmutí rastrového okna z ocelového rámu, výjmutí a výměna 
zkorodovaných částí profilů rámu za kopie, šetrné rovnání a 
přeformátování rastrového okna, úprava na neotvíravé s úpravou pro 
vsazení okna z venčí šetrné vysklení a vyčištění původních skel, 
výroba ventilačních profilů, úprava otevírání na pevné; povrch rámu, 
okna i křídel – žárový zinek+ krycí nátěr šedý, zasklení čiré s využitím 
maxima původních skel, doplnění zasklení, smaltovaní skel z vnitřní 
strany, veškeré zasklení do sklenářského tmelu - Přezdění 
parapetního zdiva s vytvořením odvodňovací dutiny: šetrné rozebrání 
jedné řady parapetního zdiva, očištění původních cihel, seřezání 
všech cihel z horní strany o 20mm a z dolní strany o 10mm, vytvoření 
ozubu pro osazení na nový ocelový překlad, zpětné sestavení nového 
parapetu z původního materiálu, parapet uložený na ocelovém 
zinkovaném atypickém překladu, opatřen nerezovou mřížkou proti 
hmyzu - Stěrková hydroizolace meziokenního prostoru, vytažená na 
boční stěny, pod mřížku proti hmyzu a na rám okna pod odvodňovací 
dutinu Materiál: původní ocelový rám Zasklení: jednoduché zasklení z 
kaleného skla, z vnitřní strany neprůhledně smaltované (u 
přetlakových klapek) Ovládání: neotevíravé pevné křidlo

1263 K 767621038,1

NZ02 012 (standard S9) VÍCE PODLAŽÍ!!! Repase 
původního okna (XZ02 046) a úprava na manuálně 
otevíravé okno Rozměr: 1630x9270 Místnost: 2.38 
Sklad obalů, mobiliáře apod., 3.30 Sklad obalů, 
mobiliáře apod., 4.30 Sklad obalů, mobiliáře apod. 
Popis základní:

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

NZ02 012 (standard  S12) VÍCE PODLAŽÍ!!!
Zazděný otvor a repase původního okna (XZ02 046) a úprava na 
vnější pevné okno se stálou ventilací
Rozměr: 1630x9270
Místnost: 2.38 Sklad obalů, mobiliáře apod., 3.30 Sklad obalů, 
mobiliáře apod., 4.30 Sklad obalů, mobiliáře apod.
Popis základní:
ocelové původní okno se základní nutnou repasí a doplněním 
zasklení a doplnění vnitřní omítané zazdívky z druhotně použitých 
vybouraných cihel tl. 150mm na celou plochu okna 
+ okno v části rezervy pro rozšíření galerie (novější část mlýnů)
Popis technický:
- Repasované původní okno, výměna zkorodovaných částí rámu, 
šetrné vysklení a vyčištění původních skel, zasklení do sklenářského 
tmelu
- Obroušení a antikorozní nátěr (odstín dle výběru aut. dozoru)
- Výměna oplechování parapetu za TiZn
Materiál: původní ocelový rám
Zasklení: jednoduché zasklení, čiré
Ovládání:  bez ovládání

VV
" Položka (přes více podlaží ) zahrnuje i výrobek s označením: 
NZ03 014 (ve 3NP)  + NZ04 014 (ve 4NP).

VV 1 1,000

1264 K 767621039,1

NZ02 013 (standard S1) Repase původního okna 
(XZ02 002, XZ02 014) na neotevíravé okno Rozměr: 
1420x1850 Místnost: 2.30 Exteriér, 2.22 Exteriér Popis 
základní: ocelové původní repasované okno s úpravou 
na neotvíravé, jednoduché zasklení, místnosti s 
omezen

kus 2,000 0,00 vlastní
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PP

NZ02 013 (standard S1) Repase původního okna (XZ02 002, XZ02 
014) na neotevíravé okno Rozměr: 1420x1850
Místnost: 2.30 Exteriér, 2.22 Exteriér
Popis základní:
ocelové původní repasované okno s úpravou na neotvíravé, 
jednoduché zasklení, místnosti s omezeným přístupem: výtahová 
šachta, prostor nad pasáží, severní schodišťová šachta a východní 
fasáda novější části domu (skladové prostory)
+ umístěno na místech bez nároků na vytápění
+ jednoduchosti okenní výplně pro údržbu
+ zachování architektonické kvality fasády
Popis technický:
- Repasované a přeformátované atypické původní ocelové okno 
jednoduché s jedním ventilačním křídlem, přeformátované na okno s 
dvěma novými ventilačními dutinami pod skly vytvořenými z 
původních profilů okna, pevné, opatřeny nerezovou mřížkou proti 
hmyzu.
Postup: šetrné vyjmutí rastrového okna z ocelového rámu,
výjmutí a výměna zkorodovaných částí profilů rámu za kopie,
šetrné rovnání a přeformátování rastrového okna, úprava na 
neotvíravé s úpravou pro vsazení okna z venčí šetrné vysklení a 
vyčištění původních skel, výroba ventilačních profilů, úprava otevírání 
na pevné; povrch rámu, okna i křídel – žárový zinek+ krycí nátěr 
šedý, zasklení čiré s využitím maxima původních skel, doplnění 
zasklení, veškeré zasklení do sklenářského tmelu
- Přezdění parapetního zdiva s vytvořením odvodňovací dutiny:
šetrné rozebrání jedné řady parapetního zdiva, očištění
původních cihel, seřezání všech cihel z horní strany o 20mm
a z dolní strany o 10mm, vytvoření ozubu pro osazení na nový
ocelový překlad, zpětné sestavení nového parapetu z původního
materiálu, parapet uložený na ocelovém zinkovaném atypickém
překladu, opatřen nerezovou mřížkou proti hmyzu
- Stěrková hydroizolace meziokenního prostoru, vytažená na
boční stěny, pod mřížku proti hmyzu a na rám okna pod
odvodňovací dutinu
Materiál: původní ocelový rám
Zasklení: jednoduché zasklení, čiré
Ovládání: neotvíravé pevné křídlo

1265 K 767621040,1

NZ02 014 (standard S7R) Automaticky otevíravé 
vnitřní nové okno atypické, repase původního okna 
(XZ02 002, XZ02 014, XZ02 024) a úprava na 
automaticky otevíravé vnější okno Rozměr: 1420x1850 
Místnost: 2.04 Knihovna, 2.21 Vstupní hala s 
výstavním prostorem

kus 6,000 0,00 vlastní

PP

NZ02 014 (standard S7R) Automaticky otevíravé vnitřní nové okno 
atypické, repase původního okna (XZ02 002, XZ02 014, XZ02 024) a 
úprava na automaticky otevíravé vnější okno Rozměr: 1420x1850
Místnost: 2.04 Knihovna, 2.21 Vstupní hala s výstavním prostorem
Popis základní:
nové vložené vnitřní nové okno s tepelněizolačním zasklením, 
otevíráním na dolním pantu s možností úplného otevření pro údržbu, 
s elektrickým motorovým mechanismem
ocelové původní repasované okno upravené na požadovaný princip 
otevírání s elektrickým motorovým mechanismem
+ okna jsou umístěna v 2-3np výstavních prostor, knihovně, kanceláři 
a dalších místnostech s nutností nočního předchlazování a 
automatické kontroly CO2 a řízeným zavíráním oken,
vybavené „screen“ roletou stínění (1x motor)
+ zachování architektonické kvality fasády
Popis technický:
- Meziokenní automatická screen roleta bubnová se skrytým
integrovaným pohonem, PES textilie, propustnost světla
a barva dle autorského dozoru
- Obnovení omítky v místech kotvení okna ocelovými kotvami
- Atypické ocelové kotvení motorového zavírače okna
- Automatický elektrický řetězový otvírač, DC 24V/ AC 230V,
tlak 50N, tah 400N, zdvih 1000mm
- Kontaktní zateplovací systém EPS 40mm, dl. 600mm,
s tradiční hladkou vícevrstvou omítkou
- 2x Atypický pant, materiál - nerez+ krycí nátěr
odstín dle autorského dozoru
- 4x Atypická ramena otvírání oken, materiál - nerez+ krycí nátěr 
(vyjma kloubů),
odstín dle vnějšího okna, tvar viz výkres, pásovina tl.5mm
- 4x Automatický pístový otvírač, DC 24V/ AC 230V, tlak/tah 650N, 
zdvih 180mm, ochrana IP 65, uloženo v podomítkovém atyp nerez 
pouzdře
odstín dle vnějšího okna, tvar viz výkres, pásovina tl.5mm
- Nové ocelové okno s rámem s přerušeným tep. mostem, materiál - 
nerez+ krycí nátěr odstín dle autorského dozoru, tvar rámu viz výkres, 
manuálně otevíravé na bočním pantu 
- Repasované a přeformátované atypické původní ocelové okno 
jednoduché s jedním ventilačním křídlem, přeformátované na okno s 
dvěma novými ventilačními křídly vytvořenými z původních profilů 
okna, na horních/dolních

1266 K 767621041,1

NZ02 015 (standard S9) Repase původního okna na 
(XZ02 019) a úprava na manuálně otevíravé okno 
Rozměr: 1970x1130 Místnost: 2.37 Sklad obalů, 
mobiliáře apod., 2.38 Sklad obalů, mobiliáře apod., 
2.39 Rezerva pro dostavbu galerie Popis základní: 
ocelové půvo

kus 9,000 0,00 vlastní

PP

NZ02 015 (standard S9) Repase původního okna na (XZ02 019) a 
úprava na manuálně otevíravé okno Rozměr: 1970x1130 Místnost: 
2.37 Sklad obalů, mobiliáře apod., 2.38 Sklad obalů, mobiliáře apod., 
2.39 Rezerva pro dostavbu galerie Popis základní: ocelové původní 
okno se základní nutnou repasí a doplněním zasklení + okno v části 
rezervy pro rozšíření galerie (novější část mlýnů) Popis technický: - 
Repasované původní okno, výměna zkorodovaných částí rámu, 
doplnění zasklení, zajištění oken proti samovolnému otevření, 
zasklení čiré s použitím maxima původního zasklení, vešteké zasklení 
do sklenářského tmelu Materiál: původní ocelový rám Zasklení: 
jednoduché zasklení, čiré Ovládání: mechanické ruční
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1267 K 767621042,1

NZ03 001 (standard S1) Repase původního okna 
(XZ03 047) a úprava na neotvíravé původní okno 
Rozměr: 1420x1900 Místnost: 3.01 Výtah osobní 
Popis základní: ocelové původní repasované okno s 
úpravou na neotvíravé, jednoduché zasklení, místnosti 
s omezeným př

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

NZ03 001 (standard S1) Repase původního okna (XZ03 047) a 
úprava na neotvíravé původní okno Rozměr: 1420x1900 Místnost: 
3.01 Výtah osobní Popis základní: ocelové původní repasované okno 
s úpravou na neotvíravé, jednoduché zasklení, místnosti s omezeným 
přístupem: výtahová šachta, prostor nad pasáží, severní schodišťová 
šachta a východní fasáda novější části domu (skladové prostory) + 
umístěno na místech bez nároků na vytápění + jednoduchosti okenní 
výplně pro údržbu + zachování architektonické kvality fasády Popis 
technický: - Obnovení omítky v místech kotvení okna ocelovými 
kotvami - Repasované a přeformátované atypické původní ocelové 
okno jednoduché s jedním ventilačním křídlem, přeformátované na 
okno jednoduché, neotvíravé vytvořené z původních profilů 
oknaRepasované a přeformátované atypické původní ocelové okno 
jednoduché s jedním ventilačním křídlem, přeformátované na okno 
jednoduché neotvíravé vytvořené z původních profilů okna. Postup: 
šetrné vyjmutí rastrového okna z ocelového rámu, výjmutí a výměna 
zkorodovaných částí profilů rámu za kopie, šetrné rovnání a 
přeformátování rastrového okna, šetrné vysklení a vyčištění 
původních skel, úprava na neotvíravé; povrch rámu, okna i křídel - 
žárový zinek+ krycí nátěr šedý, zasklení čiré s využitím maxima 
původních skel, doplnění zasklení, veškeré zasklení do sklenářského 
tmelu - Přezdění parapetního zdiva s vytvořením odvodňovací dutiny: 
šetrné rozebrání jedné řady parapetního zdiva, očištění původních 
cihel, seřezání všech cihel z horní strany o 20mm a z dolní strany o 
10mm, vytvoření ozubu pro osazení na nový ocelový překlad, zpětné 
sestavení nového parapetu z původního materiálu, parapet uložený 
na ocelovém zinkovaném atypickém překladu, opatřen nerezovou 
mřížkou proti hmyzu - Stěrková hydroizolace meziokenního prostoru, 
vytažená na boční stěny, pod mřížkou proti hmyzu a na rám okna pod 
odvodňovací dutinu Materiál: původní ocelový rám Zasklení: 
jednoduché zasklení, čiré Ovládání: neotvíravé pevné křídlo

1268 K 767621043,1

NZ03 002 (standard S1) Repase původního okna 
(XZ01 002) a úprava na neotvíravé původní okno 
Rozměr: 1420x1900 Místnost: 3.02 Výtah osobní 
Popis základní: ocelové původní repasované okno s 
úpravou na neotvíravé, jednoduché zasklení, místnosti 
s omezeným př

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

NZ03 002 (standard S1) Repase původního okna (XZ01 002) a 
úprava na neotvíravé původní okno Rozměr: 1420x1900 Místnost: 
3.02 Výtah osobní Popis základní: ocelové původní repasované okno 
s úpravou na neotvíravé, jednoduché zasklení, místnosti s omezeným 
přístupem: výtahová šachta, prostor nad pasáží, severní schodišťová 
šachta a východní fasáda novější části domu (skladové prostory) + 
umístěno na místech bez nároků na vytápění + jednoduchosti okenní 
výplně pro údržbu + zachování architektonické kvality fasády Popis 
technický: - Obnovení omítky v místech kotvení okna ocelovými 
kotvami - Repasované a přeformátované atypické původní ocelové 
okno jednoduché s jedním ventilačním křídlem, přeformátované na 
okno jednoduché, neotvíravé vytvořené z původních profilů 
oknaRepasované a přeformátované atypické původní ocelové okno 
jednoduché s jedním ventilačním křídlem, přeformátované na okno 
jednoduché neotvíravé vytvořené z původních profilů okna. Postup: 
šetrné vyjmutí rastrového okna z ocelového rámu, výjmutí a výměna 
zkorodovaných částí profilů rámu za kopie, šetrné rovnání a 
přeformátování rastrového okna, šetrné vysklení a vyčištění 
původních skel, úprava na neotvíravé; povrch rámu, okna i křídel - 
žárový zinek+ krycí nátěr šedý, zasklení čiré s využitím maxima 
původních skel, doplnění zasklení, veškeré zasklení do sklenářského 
tmelu - Přezdění parapetního zdiva s vytvořením odvodňovací dutiny: 
šetrné rozebrání jedné řady parapetního zdiva, očištění původních 
cihel, seřezání všech cihel z horní strany o 20mm a z dolní strany o 
10mm, vytvoření ozubu pro osazení na nový ocelový překlad, zpětné 
sestavení nového parapetu z původního materiálu, parapet uložený 
na ocelovém zinkovaném atypickém překladu, opatřen nerezovou 
mřížkou proti hmyzu - Stěrková hydroizolace meziokenního prostoru, 
vytažená na boční stěny, pod mřížkou proti hmyzu a na rám okna pod 
odvodňovací dutinu Materiál: původní ocelový rám Zasklení: 
jednoduché zasklení, čiré Ovládání: neotvíravé pevné křídlo

1269 K 767621044,1

NZ03 003 (standard S12) Zazděný okenní otvor, 
repase původního okna (XZ03 003, XZ01 002, XZ03 
073, XZ03 002, XZ03 003b) a úprava na vnější pevné 
okno Rozměr: 1420x1900 Místnost: 3.19 Výstavní sál 
Popis základní: ocelové původní repasované okno s 
úpravou n

kus 5,000 0,00 vlastní
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PP

NZ03 003 (standard S12) Zazděný okenní otvor, repase původního 
okna (XZ03 003, XZ01 002, XZ03 073, XZ03 002, XZ03 003b) a 
úprava na vnější pevné okno Rozměr: 1420x1900 Místnost: 3.19 
Výstavní sál Popis základní: ocelové původní repasované okno s 
úpravou na neotvíravé, jednoduché zasklení se smaltovanou úpravou 
z interiéru, umístěno u depozitářů, okno s trvalou ventilací + zazděný 
otvor s původní okenní výplní + zachování architektonické kvality 
fasády Popis technický: - Obnovení omítky v místech kotvení okna 
ocelovými kotvami - Hydroizolace 2,85m2 (typ dle skladeb) - Tepelná 
izolace tl. 150 (typ dle skladeb) - Repasované a přeformátované 
atypické původní ocelové okno jednoduché s jedním ventilačním 
křídlem, přeformátované na okno s dvěma novými ventilačními 
dutinami pod skly vytvořenými z původních profilů okna, pevné, 
opatřeny nerezovou mřížkou proti hmyzu. Postup: šetrné vyjmutí 
rastrového okna z ocelového rámu, výjmutí a výměna zkorodovaných 
částí profilů rámu za kopie, šetrné rovnání a přeformátování 
rastrového okna, úprava na neotvíravé s úpravou pro vsazení okna z 
venčí šetrné vysklení a vyčištění původních skel, výroba ventilačních 
profilů, úprava otevírání na pevné; povrch rámu, okna i křídel – 
žárový zinek+ krycí nátěr šedý, zasklení čiré s využitím maxima 
původních skel, doplnění zasklení, smaltovaní skel z vnitřní strany, 
veškeré zasklení do sklenářského tmelu - Přezdění parapetního zdiva 
s vytvořením odvodňovací dutiny: šetrné rozebrání jedné řady 
parapetního zdiva, očištění původních cihel, seřezání všech cihel z 
horní strany o 20mm a z dolní strany o 10mm, vytvoření ozubu pro 
osazení na nový ocelový překlad, zpětné sestavení nového parapetu 
z původního materiálu, parapet uložený na ocelovém zinkovaném 
atypickém překladu, opatřen nerezovou mřížkou proti hmyzu - 
Stěrková hydroizolace meziokenního prostoru, vytažená na boční 
stěny, pod mřížku proti hmyzu a na rám okna pod odvodňovací dutinu 
Materiál: původní ocelový rám Zasklení: jednoduché zasklení, z 
vnitřní strany neprůhledně smaltované Ovládání: neotvíravé pevné 
křídlo

1270 K 767621045,1

NZ03 004 (standard S7R) Automaticky otevíravé 
vnitřní nové okno atypické, repase původního okna 
(XZ03 045, XZ03 007) a úprava na automaticky 
otevíravé vnější okno Rozměr: 1420x1900 Místnost: 
3.21 Restaurátorské pracoviště Popis základní: nové 
vložené vnit

kus 2,000 0,00 vlastní

PP

NZ03 004 (standard S7R)
Automaticky otevíravé vnitřní nové okno atypické, repase původního 
okna (XZ03 045, XZ03 007) a úprava na automaticky otevíravé vnější 
okno Rozměr: 1420x1900
Místnost: 3.21 Restaurátorské pracoviště
Popis základní:
nové vložené vnitřní nové okno s tepelněizolačním zasklením, 
otevíráním na dolním pantu s možností úplného otevření pro údržbu, 
s elektrickým motorovým mechanismem
ocelové původní repasované okno upravené na požadovaný princip 
otevírání s elektrickým motorovým mechanismem
+ okna jsou umístěna v 3np výstavních prostor, knihovně, kanceláři a 
dalších místnostech s nutností nočního předchlazování a automatické 
kontroly CO2 a řízeným zavíráním oken,
vybavené „screen“ roletou stínění (1x motor)
+ zachování architektonické kvality fasády
Popis technický:
- Meziokenní automatická screen roleta bubnová se skrytým
integrovaným pohonem, PES textilie, propustnost světla
a barva dle autorského dozoru
- Obnovení omítky v místech kotvení okna ocelovými kotvami
- Atypické ocelové kotvení motorového zavírače okna
- Automatický elektrický řetězový otvírač, DC 24V/ AC 230V,
tlak 50N, tah 400N, zdvih 1000mm
- Kontaktní zateplovací systém EPS 40mm, dl. 600mm,
s tradiční hladkou vícevrstvou omítkou
- 2x Atypický pant, materiál - nerez+ krycí nátěr
odstín dle autorského dozoru
- 4x Automatický pístový otvírač, DC 24V/ AC 230V, tlak/tah 650N, 
zdvih 180mm, ochrana IP 65, uloženo v podomítkovém atyp nerez 
pouzdře
- 4x Atypická ramena otvírání oken, materiál - nerez+ krycí nátěr 
(vyjma kloubů), odstín dle vnějšího okna, tvar viz výkres, pásovina 
tl.5mm
- Nové ocelové okno s rámem s přerušeným tep. mostem, materiál - 
nerez+ krycí nátěr odstín dle autorského dozoru, tvar rámu viz výkres, 
manuálně otevíravé na bočním pantu 
- Repasované a přeformátované atypické původní ocelové okno 
jednoduché s jedním ventilačním křídlem, přeformátované na okno s 
dvěma novými ventilačními křídly vytvořenými z původních profilů 
okna, na horních/dolních
atypic. pantech. Postup: šetrné vyjmutí rastrového okna z ocelového 

1271 K 767621046,1

NZ03 005 (standard S21) Ponechané luxferové okno 
Rozměr: 1090x1560 Místnost: 3.24 Schodiště Popis 
základní: luxferová výplň oken na severním schodišti 
zachována současná výplň oken, očištění skleněných 
tvárnic Popis technický: čištění, doplnění spar Mater

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

NZ03 005 (standard S21) Ponechané luxferové okno Rozměr: 
1090x1560 Místnost: 3.24 Schodiště Popis základní: luxferová výplň 
oken na severním schodišti zachována současná výplň oken, očištění 
skleněných tvárnic Popis technický: čištění, doplnění spar Materiál: 
luxfery Zasklení: luxfery Ovládání: neotevíravé

1272 K 767621048,1

NZ03 007 (standard S1) Repase původního okna 
(XZ03 019) a úprava na neotevíravé okno Rozměr: 
1970x1000 Místnost: 3.26 Výtah osobní s přepravou 
exponátů Popis základní: ocelové původní repasované 
okno s úpravou na neotvíravé, jednoduché zasklení, 
místnosti

kus 1,000 0,00 vlastní
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PP

NZ03 007 (standard S1) Repase původního okna (XZ03 019) a 
úprava na neotevíravé okno Rozměr: 1970x1000 Místnost: 3.26 
Výtah osobní s přepravou exponátů Popis základní: ocelové původní 
repasované okno s úpravou na neotvíravé, jednoduché zasklení, 
místnosti s omezeným přístupem: výtahová šachta, prostor nad 
pasáží, severní schodišťová šachta a východní fasáda novější části 
domu (skladové prostory) + umístěno na místech bez nároků na 
vytápění + jednoduchosti okenní výplně pro údržbu + zachování 
architektonické kvality fasády Popis technický: - Obnovení omítky v 
místech kotvení okna ocelovými kotvami - Repasované a 
přeformátované atypické původní ocelové okno jednoduché s jedním 
ventilačním křídlem, přeformátované na okno jednoduché, neotvíravé 
vytvořené z původních profilů oknaRepasované a přeformátované 
atypické původní ocelové okno jednoduché s jedním ventilačním 
křídlem, přeformátované na okno jednoduché neotvíravé vytvořené z 
původních profilů okna. Postup: šetrné vyjmutí rastrového okna z 
ocelového rámu, výjmutí a výměna zkorodovaných částí profilů rámu 
za kopie, šetrné rovnání a přeformátování rastrového okna, šetrné 
vysklení a vyčištění původních skel, úprava na neotvíravé; povrch 
rámu, okna i křídel - žárový zinek+ krycí nátěr šedý, zasklení čiré s 
využitím maxima původních skel, doplnění zasklení, veškeré zasklení 
do sklenářského tmelu - Přezdění parapetního zdiva s vytvořením 
odvodňovací dutiny: šetrné rozebrání jedné řady parapetního zdiva, 
očištění původních cihel, seřezání všech cihel z horní strany o 20mm 
a z dolní strany o 10mm, vytvoření ozubu pro osazení na nový 
ocelový překlad, zpětné sestavení nového parapetu z původního 
materiálu, parapet uložený na ocelovém zinkovaném atypickém 
překladu, opatřen nerezovou mřížkou proti hmyzu - Stěrková 
hydroizolace meziokenního prostoru, vytažená na boční stěny, pod 
mřížkou proti hmyzu a na rám okna pod odvodňovací dutinu
Výměna oplechování parapetu za TiZn
 Materiál: původní ocelový rám Zasklení: jednoduché zasklené, čiré 
Ovládání: neotevíravé pevné křídlo

1273 K 767621049,1

NZ03 008 + XZ019 (standard S12) Zazděný okenní 
otvor, repase původního okna (XZ03 019) a úprava na 
vnější pevné okno se stálou ventilací Rozměr: 
1970x1000 Místnost: 3.28 Depozitář Popis základní: 
ocelové původní repasované okno s úpravou na 
neotvíravé, je

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

NZ03 008 + XZ019 (standard S12) Zazděný okenní otvor, repase 
původního okna (XZ03 019) a úprava na vnější pevné okno se stálou 
ventilací Rozměr: 1970x1000 Místnost: 3.28 Depozitář Popis 
základní: ocelové původní repasované okno s úpravou na neotvíravé, 
jednoduché zasklení se smaltovanou úpravou z interiéru, umístěno u 
depozitářů, okno s trvalou ventilací + zazděný otvor s původní okenní 
výplní + zachování architektonické kvality fasády Popis technický: - 
Obnovení omítky v místech kotvení okna ocelovými kotvami - 
Hydroizolace 2,85m2 (typ dle skladeb) - Tepelná izolace tl. 150 (typ 
dle skladeb) - Repasované a přeformátované atypické původní 
ocelové okno jednoduché s jedním ventilačním křídlem, 
přeformátované na okno s dvěma novými ventilačními dutinami pod 
skly vytvořenými z původních profilů okna, pevné, opatřeny 
nerezovou mřížkou proti hmyzu. Postup: šetrné vyjmutí rastrového 
okna z ocelového rámu, výjmutí a výměna zkorodovaných částí 
profilů rámu za kopie, šetrné rovnání a přeformátování rastrového 
okna, úprava na neotvíravé s úpravou pro vsazení okna z venčí 
šetrné vysklení a vyčištění původních skel, výroba ventilačních 
profilů, úprava otevírání na pevné; povrch rámu, okna i křídel – 
žárový zinek+ krycí nátěr šedý, zasklení čiré s využitím maxima 
původních skel, doplnění zasklení, smaltovaní skel z vnitřní strany, 
veškeré zasklení do sklenářského tmelu - Přezdění parapetního zdiva 
s vytvořením odvodňovací dutiny: šetrné rozebrání jedné řady 
parapetního zdiva, očištění původních cihel, seřezání všech cihel z 
horní strany o 20mm a z dolní strany o 10mm, vytvoření ozubu pro 
osazení na nový ocelový překlad, zpětné sestavení nového parapetu 
z původního materiálu, parapet uložený na ocelovém zinkovaném 
atypickém překladu, opatřen nerezovou mřížkou proti hmyzu - 
Stěrková hydroizolace meziokenního prostoru, vytažená na boční 
stěny, pod mřížku proti hmyzu a na rám okna pod odvodňovací dutinu 
Výměna oplechování parapetu za TiZn Materiál: původní ocelový rám 
Zasklení: jednoduché zasklení, z vnitřní strany neprůhledně 
smaltované Ovládání: neotevíravé pevné křídlo

1274 K 767621050,1

NZ03 009 (standard S13) Zazděný okenní otvor s 
přetlakovou klapkou, repase původního okna a úprava 
na vnější původní pevné okno se stálou ventilací 
Rozměr: 1440x1850 Místnost: 3.23 Depozitář Popis 
základní: ocelové původní repasované okno s úpravou 
na neo

kus 1,000 0,00 vlastní
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PP

NZ03 009 (standard S13) Zazděný okenní otvor s přetlakovou 
klapkou, repase původního okna a úprava na vnější původní pevné 
okno se stálou ventilací Rozměr: 1440x1850 Místnost: 3.23 Depozitář 
Popis základní: ocelové původní repasované okno s úpravou na 
neotvíravé, jednoduché zasklení se smaltovanou úpravou z interiéru, 
umístěno u depozitářů s nutností umístění přetlakové klapky, okno s 
trvalou ventilací a průtokem větším než průtok vzduchu přetlakovou 
klapkou + zachování architektonické kvality fasády Popis technický: - 
Přídržný electromagnet přetlakové klapky 30x22mm, Přídržná síla 
10kg/100N, DC 12V, 5W - Obnovení omítky v místech kotvení okna 
ocelovými kotvami - Hydroizolace, 4m2 (typ dle skladeb) - Tepelná 
izolace tl. 150, 4m2 (typ dle skladeb) - Atypické tepelněizolační víko s 
hmotností max 8kg - Přetlaková klapka IGV 0707 - Repasované a 
přeformátované atypické původní ocelové okno jednoduché s jedním 
ventilačním křídlem, přeformátované na okno s dvěma novými 
ventilačními dutinami pod skly vytvořenými z původních profilů okna, 
pevné, opatřeny nerezovou mřížkou proti hmyzu. Postup: šetrné 
vyjmutí rastrového okna z ocelového rámu, výjmutí a výměna 
zkorodovaných částí profilů rámu za kopie, šetrné rovnání a 
přeformátování rastrového okna, úprava na neotvíravé s úpravou pro 
vsazení okna z venčí šetrné vysklení a vyčištění původních skel, 
výroba ventilačních profilů, úprava otevírání na pevné; povrch rámu, 
okna i křídel – žárový zinek+ krycí nátěr šedý, zasklení čiré s využitím 
maxima původních skel, doplnění zasklení, smaltovaní skel z vnitřní 
strany, veškeré zasklení do sklenářského tmelu - Přezdění 
parapetního zdiva s vytvořením odvodňovací dutiny: šetrné rozebrání 
jedné řady parapetního zdiva, očištění původních cihel, seřezání 
všech cihel z horní strany o 20mm a z dolní strany o 10mm, vytvoření 
ozubu pro osazení na nový ocelový překlad, zpětné sestavení nového 
parapetu z původního materiálu, parapet uložený na ocelovém 
zinkovaném atypickém překladu, opatřen nerezovou mřížkou proti 
hmyzu - Stěrková hydroizolace meziokenního prostoru, vytažená na 
boční stěny, pod mřížku proti hmyzu a na rám okna pod odvodňovací 
dutinu Materiál: původní ocelový rám Zasklení: jednoduché zasklení z 
kaleného skla, z vnitřní strany neprůhledně smaltované (u 
přetlakových klapek) Ovládání: okno s pevným otevřením, stálá 
ventilace

1275 K 767621051,1

NZ03 010 (standard S13) Zazděný okenní otvor s 
přetlakovou klapkou, repase původního okna a úprava 
na vnější pevné okno se stálou ventilací Rozměr: 
1420x1850 Místnost: 3.22 Depozitář Popis základní: 
ocelové původní repasované okno s úpravou na 
neotvíravé,

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

NZ03 010 (standard S13) Zazděný okenní otvor s přetlakovou 
klapkou, repase původního okna a úprava na vnější pevné okno se 
stálou ventilací Rozměr: 1420x1850 Místnost: 3.22 Depozitář Popis 
základní: ocelové původní repasované okno s úpravou na neotvíravé, 
jednoduché zasklení se smaltovanou úpravou z interiéru, umístěno u 
depozitářů s nutností umístění přetlakové klapky, okno s trvalou 
ventilací a průtokem větším než průtok vzduchu přetlakovou klapkou 
+ zachování architektonické kvality fasády Popis technický: - Přídržný 
electromagnet přetlakové klapky 30x22mm, Přídržná síla 10kg/100N, 
DC 12V, 5W - Obnovení omítky v místech kotvení okna ocelovými 
kotvami - Hydroizolace, 4m2 (typ dle skladeb) - Tepelná izolace tl. 
150, 4m2 (typ dle skladeb) - Atypické tepelněizolační víko s hmotností 
max 8kg - Přetlaková klapka IGV 0505 - Repasované a 
přeformátované atypické původní ocelové okno jednoduché s jedním 
ventilačním křídlem, přeformátované na okno s dvěma novými 
ventilačními dutinami pod skly vytvořenými z původních profilů okna, 
pevné, opatřeny nerezovou mřížkou proti hmyzu. Postup: šetrné 
vyjmutí rastrového okna z ocelového rámu, výjmutí a výměna 
zkorodovaných částí profilů rámu za kopie, šetrné rovnání a 
přeformátování rastrového okna, úprava na neotvíravé s úpravou pro 
vsazení okna z venčí šetrné vysklení a vyčištění původních skel, 
výroba ventilačních profilů, úprava otevírání na pevné; povrch rámu, 
okna i křídel – žárový zinek+ krycí nátěr šedý, zasklení čiré s využitím 
maxima původních skel, doplnění zasklení, smaltovaní skel z vnitřní 
strany, veškeré zasklení do sklenářského tmelu - Přezdění 
parapetního zdiva s vytvořením odvodňovací dutiny: šetrné rozebrání 
jedné řady parapetního zdiva, očištění původních cihel, seřezání 
všech cihel z horní strany o 20mm a z dolní strany o 10mm, vytvoření 
ozubu pro osazení na nový ocelový překlad, zpětné sestavení nového 
parapetu z původního materiálu, parapet uložený na ocelovém 
zinkovaném atypickém překladu, opatřen nerezovou mřížkou proti 
hmyzu - Stěrková hydroizolace meziokenního prostoru, vytažená na 
boční stěny, pod mřížku proti hmyzu a na rám okna pod odvodňovací 
dutinu Materiál: původní ocelový rám Zasklení: jednoduché zasklení z 
kaleného skla, z vnitřní strany neprůhledně smaltované (u 
přetlakových klapek) Ovládání: okno s pevným otevřením, stálá 
ventilace

1276 K 767621052,1

NZ03 011 + XZ03 002, XZ03 003 (standard S12) 
Zazděný okenní otvor, repase původního okna a 
úprava na vnější pevné okno se stálou ventilací 
Rozměr: 1420x1850 Místnost: 3.22 Depozitář Popis 
základní: ocelové původní repasované okno s úpravou 
na neotvíravé, 

kus 1,000 0,00 vlastní
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PP

NZ03 011 + XZ03 002, XZ03 003 (standard S12) Zazděný okenní 
otvor, repase původního okna a úprava na vnější pevné okno se 
stálou ventilací Rozměr: 1420x1850 Místnost: 3.22 Depozitář Popis 
základní: ocelové původní repasované okno s úpravou na neotvíravé, 
jednoduché zasklení se smaltovanou úpravou z interiéru, umístěno u 
depozitářů, okno s trvalou ventilací + zazděný otvor s původní okenní 
výplní + zachování architektonické kvality fasády Popis technický: - 
Obnovení omítky v místech kotvení okna ocelovými kotvami - 
Hydroizolace 2,85m2 (typ dle skladeb) - Tepelná izolace tl. 150 (typ 
dle skladeb) - Repasované a přeformátované atypické původní 
ocelové okno jednoduché s jedním ventilačním křídlem, 
přeformátované na okno s dvěma novými ventilačními dutinami pod 
skly vytvořenými z původních profilů okna, pevné, opatřeny 
nerezovou mřížkou proti hmyzu. Postup: šetrné vyjmutí rastrového 
okna z ocelového rámu, výjmutí a výměna zkorodovaných částí 
profilů rámu za kopie, šetrné rovnání a přeformátování rastrového 
okna, úprava na neotvíravé s úpravou pro vsazení okna z venčí 
šetrné vysklení a vyčištění původních skel, výroba ventilačních 
profilů, úprava otevírání na pevné; povrch rámu, okna i křídel – 
žárový zinek+ krycí nátěr šedý, zasklení čiré s využitím maxima 
původních skel, doplnění zasklení, smaltovaní skel z vnitřní strany, 
veškeré zasklení do sklenářského tmelu - Přezdění parapetního zdiva 
s vytvořením odvodňovací dutiny: šetrné rozebrání jedné řady 
parapetního zdiva, očištění původních cihel, seřezání všech cihel z 
horní strany o 20mm a z dolní strany o 10mm, vytvoření ozubu pro 
osazení na nový ocelový překlad, zpětné sestavení nového parapetu 
z původního materiálu, parapet uložený na ocelovém zinkovaném 
atypickém překladu, opatřen nerezovou mřížkou proti hmyzu - 
Stěrková hydroizolace meziokenního prostoru, vytažená na boční 
stěny, pod mřížku proti hmyzu a na rám okna pod odvodňovací dutinu 
Materiál: původní ocelový rám Zasklení: jednoduché zasklení, z 
vnitřní strany neprůhledně smaltované Ovládání: neotevíravé pevné 
křídlo

1277 K 767621053,1

NZ03 012 (standard S7R) Automaticky otevíravé 
vnitřní nové okno atypické, repase původního okna 
(XZ03 002, XZ03 014, XZ03 024) a úprava na 
automaticky otevíravé vnější okno Rozměr: 1420x1850 
Místnost: 3.19 Výstavní sál Popis základní: nové 

kus 5,000 0,00 vlastní

PP

NZ03 012 (standard S7R)
Automaticky otevíravé vnitřní nové okno atypické, repase původního 
okna (XZ03 002, XZ03 014, XZ03 024) a úprava na automaticky 
otevíravé vnější okno Rozměr: 1420x1850
Místnost: 3.19 Výstavní sál
Popis základní:
nové vložené vnitřní nové okno s tepelněizolačním zasklením, 
otevíráním na dolním pantu s možností úplného otevření pro údržbu, 
s elektrickým motorovým mechanismem
ocelové původní repasované okno upravené na požadovaný princip 
otevírání s elektrickým motorovým mechanismem
+ okna jsou umístěna v 3np výstavních prostor, knihovně, kanceláři a 
dalších místnostech s nutností nočního předchlazování a automatické 
kontroly CO2 a řízeným zavíráním oken,
vybavené „screen“ roletou stínění (1x motor)
+ zachování architektonické kvality fasády
Popis technický:
- Meziokenní automatická screen roleta bubnová se skrytým
integrovaným pohonem, PES textilie, propustnost světla
a barva dle autorského dozoru
- Obnovení omítky v místech kotvení okna ocelovými kotvami
- Atypické ocelové kotvení motorového zavírače okna
- Automatický elektrický řetězový otvírač, DC 24V/ AC 230V,
tlak 50N, tah 400N, zdvih 1000mm
- Kontaktní zateplovací systém EPS 40mm, dl. 600mm,
s tradiční hladkou vícevrstvou omítkou
- 2x Atypický pant, materiál - nerez+ krycí nátěr
odstín dle autorského dozoru
- 4x Automatický pístový otvírač, DC 24V/ AC 230V, tlak/tah 650N, 
zdvih 180mm, ochrana IP 65, uloženo v podomítkovém atyp nerez 
pouzdře
odstín dle vnějšího okna, tvar viz výkres, pásovina tl.5mm
- 4x Atypická ramena otvírání oken, materiál - nerez+ krycí nátěr 
(vyjma kloubů),
odstín dle vnějšího okna, tvar viz výkres, pásovina tl.5mm
- Nové ocelové okno s rámem s přerušeným tep. mostem, materiál - 
nerez+ krycí nátěr odstín dle autorského dozoru, tvar rámu viz výkres, 
manuálně otevíravé na bočním pantu 
- Repasované a přeformátované atypické původní ocelové okno 
jednoduché s jedním ventilačním křídlem, přeformátované na okno s 
dvěma novými ventilačními křídly vytvořenými z původních profilů 

1278 K 767621054,1

NZ03 013 (standard S7R) Automaticky otevíravé 
vnitřní nové okno atypické, repase původního okna 
(XZ03 014) a úprava na automaticky otevíravé vnější 
okno Rozměr: 1420x1850 Místnost: 3.04 Knihovna – 
ochoz (spojité s 2.NP) Popis základní: nové vložené 

kus 2,000 0,00 vlastní
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PP

NZ03 013 (standard S7R)
Automaticky otevíravé vnitřní nové okno atypické, repase původního 
okna (XZ03 014) a úprava na automaticky otevíravé vnější okno 
Rozměr: 1420x1850
Místnost: 3.04 Knihovna – ochoz (spojité s 2.NP)
Popis základní:
nové vložené vnitřní nové okno s tepelněizolačním zasklením, 
otevíráním na dolním pantu s možností úplného otevření pro údržbu, 
s elektrickým motorovým mechanismem
ocelové původní repasované okno upravené na požadovaný princip 
otevírání s elektrickým motorovým mechanismem
+ okna jsou umístěna v 3np výstavních prostor, knihovně, kanceláři a 
dalších místnostech s nutností nočního předchlazování a automatické 
kontroly CO2 a řízeným zavíráním oken,
vybavené „screen“ roletou stínění (1x motor)
+ zachování architektonické kvality fasády
Popis technický:
- Meziokenní automatická screen roleta bubnová se skrytým
integrovaným pohonem, PES textilie, propustnost světla
a barva dle autorského dozoru
- Obnovení omítky v místech kotvení okna ocelovými kotvami
- Atypické ocelové kotvení motorového zavírače okna
- Automatický elektrický řetězový otvírač, DC 24V/ AC 230V,
tlak 50N, tah 400N, zdvih 1000mm
- Kontaktní zateplovací systém EPS 40mm, dl. 600mm,
s tradiční hladkou vícevrstvou omítkou
- 2x Atypický pant, materiál - nerez+ krycí nátěr
odstín dle autorského dozoru
- 4x Atypická ramena otvírání oken, materiál - nerez+ krycí nátěr 
(vyjma kloubů),
odstín dle vnějšího okna, tvar viz výkres, pásovina tl.5mm
- 4x Automatický pístový otvírač, DC 24V/ AC 230V, tlak/tah 650N, 
zdvih 180mm, ochrana IP 65, uloženo v podomítkovém atyp nerez 
pouzdře
- Nové ocelové okno s rámem s přerušeným tep. mostem, materiál - 
nerez+ krycí nátěr odstín dle autorského dozoru, tvar rámu viz výkres, 
manuálně otevíravé na bočním pantu 
- Repasované a přeformátované atypické původní ocelové okno 
jednoduché s jedním ventilačním křídlem, přeformátované na okno s 
dvěma novými ventilačními křídly vytvořenými z původních profilů 
okna, na horních/dolních
atypic. pantech. Postup: šetrné vyjmutí rastrového okna z ocelového 

1279 K 767621056,1

NZ03 015 + XZ03 019 (standard S9) Repase 
původního okna (XZ03 019) a úprava na manuálně 
otevíravé okno Rozměr: 1970x1000 Místnost: 3.29 
Sklad obalů, mobiliáře apod., 3.30 Sklad obalů, 
mobiliáře apod. Popis základní: ocelové původní okno 
se základní nutnou

kus 4,000 0,00 vlastní

PP

NZ03 015 + XZ03 019 (standard S9)
Repase původního okna (XZ03 019) a úprava na manuálně otevíravé 
okno Rozměr: 1970x1000
Místnost: 3.29 Sklad obalů, mobiliáře apod., 3.30 Sklad obalů, 
mobiliáře apod.
Popis základní:
ocelové původní okno se základní nutnou repasí a doplněním 
zasklení
+ okno v části rezervy pro rozšíření galerie (novější část mlýnů)
Popis technický:
- Repasované původní okno, výměna zkorodovaných částí rámu, 
doplnění zasklení, zajištění oken proti samovolnému otevření, 
zasklení čiré s použitím maxima původního zasklení, vešteké zasklení 
do sklenářského tmelu
- Obroušení a nový antikorozní  nátěr
- Výměna oplechování parapetu za TiZn
Materiál: původní ocelový rám
Zasklení: jednoduché zasklené, čiré
Ovládání: mechanické ruční

1280 K 767621057,1

NZ03 016 (standard S9) Repase původního okna 
(XZ03 019) a úprava na manuálně otevíravé okno 
Rozměr: 1740x1000 Místnost: 3.31 Rezerva pro 
dostavbu galerie Popis základní: ocelové původní 
okno se základní nutnou repasí a doplněním zasklení 

kus 5,000 0,00 vlastní

PP

NZ03 016 (standard S9)
Repase původního okna (XZ03 019) a úprava na manuálně otevíravé 
okno Rozměr: 1740x1000
Místnost: 3.31 Rezerva pro dostavbu galerie
Popis základní:
ocelové původní okno se základní nutnou repasí a doplněním 
zasklení
+ okno v části rezervy pro rozšíření galerie (novější část mlýnů)
Popis technický:
- Repasované původní okno, výměna zkorodovaných částí rámu, 
doplnění zasklení, zajištění oken proti samovolnému otevření, 
zasklení čiré s použitím maxima původního zasklení, vešteké zasklení 
do sklenářského tmelu
- Obroušení a nový antikorozní  nátěr
- Výměna oplechování parapetu za TiZn
Materiál: původní ocelový rám
Zasklení: jednoduché zasklené, čiré
Ovládání: mechanické ruční

1281 K 767621058,1

NZ04 001 (standard S1) Repase původního okna 
(XZ04 002) a úprava na neotvíravé okno Rozměr: 
1420x1880 Místnost: 4.01 Výtah osobní Popis 
základní: ocelové původní repasované okno s úpravou 
na neotvíravé, jednoduché zasklení, místnosti s 
omezeným přístupem:

kus 1,000 0,00 vlastní
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PP

NZ04 001 (standard S1) Repase původního okna (XZ04 002) a 
úprava na neotvíravé okno Rozměr: 1420x1880 Místnost: 4.01 Výtah 
osobní Popis základní: ocelové původní repasované okno s úpravou 
na neotvíravé, jednoduché zasklení, místnosti s omezeným 
přístupem: výtahová šachta, prostor nad pasáží, severní schodišťová 
šachta a východní fasáda novější části domu (skladové prostory) + 
umístěno na místech bez nároků na vytápění + jednoduchosti okenní 
výplně pro údržbu + zachování architektonické kvality fasády Popis 
technický: - Obnovení omítky v místech kotvení okna ocelovými 
kotvami - Repasované a přeformátované atypické původní ocelové 
okno jednoduché s jedním ventilačním křídlem, přeformátované na 
okno jednoduché, neotvíravé vytvořené z původních profilů 
oknaRepasované a přeformátované atypické původní ocelové okno 
jednoduché s jedním ventilačním křídlem, přeformátované na okno 
jednoduché neotvíravé vytvořené z původních profilů okna. Postup: 
šetrné vyjmutí rastrového okna z ocelového rámu, výjmutí a výměna 
zkorodovaných částí profilů rámu za kopie, šetrné rovnání a 
přeformátování rastrového okna, šetrné vysklení a vyčištění 
původních skel, úprava na neotvíravé; povrch rámu, okna i křídel - 
žárový zinek+ krycí nátěr šedý, zasklení čiré s využitím maxima 
původních skel, doplnění zasklení, veškeré zasklení do sklenářského 
tmelu - Přezdění parapetního zdiva s vytvořením odvodňovací dutiny: 
šetrné rozebrání jedné řady parapetního zdiva, očištění původních 
cihel, seřezání všech cihel z horní strany o 20mm a z dolní strany o 
10mm, vytvoření ozubu pro osazení na nový ocelový překlad, zpětné 
sestavení nového parapetu z původního materiálu, parapet uložený 
na ocelovém zinkovaném atypickém překladu, opatřen nerezovou 
mřížkou proti hmyzu - Stěrková hydroizolace meziokenního prostoru, 
vytažená na boční stěny, pod mřížkou proti hmyzu a na rám okna pod 
odvodňovací dutinu Materiál: původní ocelový rám Zasklení: 
jednoduché zasklení, čiré Ovládání: neotvíravé pevné křídlo

1282 K 767621059,1

NZ04 002 (standard S1) Repase původního okna 
(XZ01 002) a úprava na neotvíravé okno Rozměr: 
1420x1880 Místnost: 4.02 Schodiště Popis základní: 
ocelové původní repasované okno s úpravou na 
neotvíravé, jednoduché zasklení, místnosti s 
omezeným přístupem: vý

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

NZ04 002 (standard S1) Repase původního okna (XZ01 002) a 
úprava na neotvíravé okno Rozměr: 1420x1880 Místnost: 4.02 
Schodiště Popis základní: ocelové původní repasované okno s 
úpravou na neotvíravé, jednoduché zasklení, místnosti s omezeným 
přístupem: výtahová šachta, prostor nad pasáží, severní schodišťová 
šachta a východní fasáda novější části domu (skladové prostory) + 
umístěno na místech bez nároků na vytápění + jednoduchosti okenní 
výplně pro údržbu + zachování architektonické kvality fasády Popis 
technický: - Obnovení omítky v místech kotvení okna ocelovými 
kotvami - Repasované a přeformátované atypické původní ocelové 
okno jednoduché s jedním ventilačním křídlem, přeformátované na 
okno jednoduché, neotvíravé vytvořené z původních profilů 
oknaRepasované a přeformátované atypické původní ocelové okno 
jednoduché s jedním ventilačním křídlem, přeformátované na okno 
jednoduché neotvíravé vytvořené z původních profilů okna. Postup: 
šetrné vyjmutí rastrového okna z ocelového rámu, výjmutí a výměna 
zkorodovaných částí profilů rámu za kopie, šetrné rovnání a 
přeformátování rastrového okna, šetrné vysklení a vyčištění 
původních skel, úprava na neotvíravé; povrch rámu, okna i křídel - 
žárový zinek+ krycí nátěr šedý, zasklení čiré s využitím maxima 
původních skel, doplnění zasklení, veškeré zasklení do sklenářského 
tmelu - Přezdění parapetního zdiva s vytvořením odvodňovací dutiny: 
šetrné rozebrání jedné řady parapetního zdiva, očištění původních 
cihel, seřezání všech cihel z horní strany o 20mm a z dolní strany o 
10mm, vytvoření ozubu pro osazení na nový ocelový překlad, zpětné 
sestavení nového parapetu z původního materiálu, parapet uložený 
na ocelovém zinkovaném atypickém překladu, opatřen nerezovou 
mřížkou proti hmyzu - Stěrková hydroizolace meziokenního prostoru, 
vytažená na boční stěny, pod mřížkou proti hmyzu a na rám okna pod 
odvodňovací dutinu Materiál: původní ocelový rám Zasklení: 
jednoduché zasklení, čiré Ovládání: neotvíravé pevné křídlo

1283 K 767621060,1

NZ04 003 (standard S12) Název: Zazděný okenní 
otvor, repase původního okna (XZ04 003, XZ01 002, 
XZ04 002, XZ04 007, atypická výplň) a úprava na 
vnější pevné okno s trvalou ventilací Rozměr: 
1420x1900 Místnost: 4.19 Výstavní sál Popis základní:

kus 5,000 0,00 vlastní
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PP

NZ04 003 (standard S12) Název: Zazděný okenní otvor, repase 
původního okna (XZ04 003, XZ01 002, XZ04 002, XZ04 007, atypická 
výplň) a úprava na vnější pevné okno s trvalou ventilací Rozměr: 
1420x1900 Místnost: 4.19 Výstavní sál Popis základní: ocelové 
původní repasované okno s úpravou na neotvíravé, jednoduché 
zasklení se smaltovanou úpravou z interiéru, umístěno u depozitářů, 
okno s trvalou ventilací + zazděný otvor s původní okenní výplní + 
zachování architektonické kvality fasády Popis technický: - Obnovení 
omítky v místech kotvení okna ocelovými kotvami - Hydroizolace 
2,85m2 (typ dle skladeb) - Tepelná izolace tl. 150 (typ dle skladeb) - 
Repasované a přeformátované atypické původní ocelové okno 
jednoduché s jedním ventilačním křídlem, přeformátované na okno s 
dvěma novými ventilačními dutinami pod skly vytvořenými z 
původních profilů okna, pevné, opatřeny nerezovou mřížkou proti 
hmyzu. Postup: šetrné vyjmutí rastrového okna z ocelového rámu, 
výjmutí a výměna zkorodovaných částí profilů rámu za kopie, šetrné 
rovnání a přeformátování rastrového okna, úprava na neotvíravé s 
úpravou pro vsazení okna z venčí šetrné vysklení a vyčištění 
původních skel, výroba ventilačních profilů, úprava otevírání na 
pevné; povrch rámu, okna i křídel – žárový zinek+ krycí nátěr šedý, 
zasklení čiré s využitím maxima původních skel, doplnění zasklení, 
smaltovaní skel z vnitřní strany, veškeré zasklení do sklenářského 
tmelu - Přezdění parapetního zdiva s vytvořením odvodňovací dutiny: 
šetrné rozebrání jedné řady parapetního zdiva, očištění původních 
cihel, seřezání všech cihel z horní strany o 20mm a z dolní strany o 
10mm, vytvoření ozubu pro osazení na nový ocelový překlad, zpětné 
sestavení nového parapetu z původního materiálu, parapet uložený 
na ocelovém zinkovaném atypickém překladu, opatřen nerezovou 
mřížkou proti hmyzu - Stěrková hydroizolace meziokenního prostoru, 
vytažená na boční stěny, pod mřížku proti hmyzu a na rám okna pod 
odvodňovací dutinu Materiál: původní ocelový rám Zasklení: 
jednoduché zasklení, z vnitřní strany neprůhledně smaltované 
Ovládání: neotevíravé pevné křídlo

1284 K 767621061,1

NZ04 004 (standard S7R) Automaticky otevíravé 
vnitřní nové okno, repase původního okna (XZ04 003, 
XZ04 045) a úprava na automaticky otevíravé vnější 
okno Rozměr: 1420x1880 Místnost: 4.21 Odborné 
pracoviště Popis základní: nové vložené vnitřní nové 

kus 2,000 0,00 vlastní

PP

NZ04 004 (standard S7R)
Automaticky otevíravé vnitřní nové okno, repase původního okna 
(XZ04 003, XZ04 045) a úprava na automaticky otevíravé vnější okno 
Rozměr: 1420x1880
Místnost: 4.21 Odborné pracoviště
Popis základní:
nové vložené vnitřní nové okno s tepelněizolačním zasklením, 
otevíráním na dolním pantu s možností úplného otevření pro údržbu, 
s elektrickým motorovým mechanismem
ocelové původní repasované okno upravené na požadovaný princip 
otevírání s elektrickým motorovým mechanismem
+ okna jsou umístěna v 3np výstavních prostor, knihovně, kanceláři a 
dalších místnostech s nutností nočního předchlazování a automatické 
kontroly CO2 a řízeným zavíráním oken,
vybavené „screen“ roletou stínění (1x motor)
+ zachování architektonické kvality fasády
Popis technický:
- Meziokenní automatická screen roleta bubnová se skrytým
integrovaným pohonem, PES textilie, propustnost světla
a barva dle autorského dozoru
- Obnovení omítky v místech kotvení okna ocelovými kotvami
- Atypické ocelové kotvení motorového zavírače okna
- Automatický elektrický řetězový otvírač, DC 24V/ AC 230V,
tlak 50N, tah 400N, zdvih 1000mm
- Kontaktní zateplovací systém EPS 40mm, dl. 600mm,
s tradiční hladkou vícevrstvou omítkou
- 2x Atypický pant, materiál - nerez+ krycí nátěr
odstín dle autorského dozoru
- 4x Automatický pístový otvírač, DC 24V/ AC 230V, tlak/tah 650N, 
zdvih 180mm, ochrana IP 65, uloženo v podomítkovém atyp nerez 
pouzdře
- 4x Atypická ramena otvírání oken, materiál - nerez+ krycí nátěr 
(vyjma kloubů),
odstín dle vnějšího okna, tvar viz výkres, pásovina tl.5mm
- Nové ocelové okno s rámem s přerušeným tep. mostem, materiál - 
nerez+ krycí nátěr odstín dle autorského dozoru, tvar rámu viz výkres, 
manuálně otevíravé na bočním pantu 
- Repasované a přeformátované atypické původní ocelové okno 
jednoduché s jedním ventilačním křídlem, přeformátované na okno s 
dvěma novými ventilačními křídly vytvořenými z původních profilů 
okna, na horních/dolních
atypic. pantech. Postup: šetrné vyjmutí rastrového okna z ocelového 

1285 K 767621061,2

NZ04 005 (standard S21) Ponechané luxferové okno, 
Rozměr: 1090x1720mm, Popis základní: luxferová 
výplň oken na severním schodišti zachována 
současná výplň oken, očištění skleněných tvárnic

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

NZ04 005 (standard S21)
Ponechané luxferové okno, Rozměr: 1090x1720,  Popis základní: 
luxferová výplň oken na severním schodišti zachována současná 
výplň oken, očištění skleněných tvárnic
Popis technický: čištění, doplnění spar, Materiál: luxfery, Zasklení: 
luxfery, Ovládání: neotevíravé

1286 K 767621063,1

NZ04 007 (standard S1) Repase původního okna 
(XZ04 019) a úprava na neotevíravé okno Rozměr: 
1970x1130 Místnost: 4.26 Výtah osobní s přepravou 
exponátů Popis základní: ocelové původní repasované 
okno s úpravou na neotvíravé, jednoduché zasklení, 
místnosti

kus 1,000 0,00 vlastní
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PP

NZ04 007 (standard S1) Repase původního okna (XZ04 019) a 
úprava na neotevíravé okno Rozměr: 1970x1130 Místnost: 4.26 
Výtah osobní s přepravou exponátů Popis základní: ocelové původní 
repasované okno s úpravou na neotvíravé, jednoduché zasklení, 
místnosti s omezeným přístupem: výtahová šachta, prostor nad 
pasáží, severní schodišťová šachta a východní fasáda novější části 
domu (skladové prostory) + umístěno na místech bez nároků na 
vytápění + jednoduchosti okenní výplně pro údržbu + zachování 
architektonické kvality fasády Popis technický: - Obnovení omítky v 
místech kotvení okna ocelovými kotvami - Repasované a 
přeformátované atypické původní ocelové okno jednoduché s jedním 
ventilačním křídlem, přeformátované na okno jednoduché, neotvíravé 
vytvořené z původních profilů oknaRepasované a přeformátované 
atypické původní ocelové okno jednoduché s jedním ventilačním 
křídlem, přeformátované na okno jednoduché neotvíravé vytvořené z 
původních profilů okna. Postup: šetrné vyjmutí rastrového okna z 
ocelového rámu, výjmutí a výměna zkorodovaných částí profilů rámu 
za kopie, šetrné rovnání a přeformátování rastrového okna, šetrné 
vysklení a vyčištění původních skel, úprava na neotvíravé; povrch 
rámu, okna i křídel - žárový zinek+ krycí nátěr šedý, zasklení čiré s 
využitím maxima původních skel, doplnění zasklení, veškeré zasklení 
do sklenářského tmelu - Přezdění parapetního zdiva s vytvořením 
odvodňovací dutiny: šetrné rozebrání jedné řady parapetního zdiva, 
očištění původních cihel, seřezání všech cihel z horní strany o 20mm 
a z dolní strany o 10mm, vytvoření ozubu pro osazení na nový 
ocelový překlad, zpětné sestavení nového parapetu z původního 
materiálu, parapet uložený na ocelovém zinkovaném atypickém 
překladu, opatřen nerezovou mřížkou proti hmyzu - Stěrková 
hydroizolace meziokenního prostoru, vytažená na boční stěny, pod 
mřížkou proti hmyzu a na rám okna pod odvodňovací dutinu Výměna 
oplechování parapetu za TiZn  Materiál: původní ocelový rám 
Zasklení: jednoduché zasklení, čiré Ovládání: neotvíravé pevné křídlo

1287 K 767621064,1

NZ04 008 (standard S12) Zazděný okenní otvor, 
repase původního okna (XZ04 019) a úprava na vnější 
pevné okno se stálou ventilaci Rozměr: 1970x1130 
Místnost: 4.28 Depozitář Popis základní: ocelové 
původní repasované okno s úpravou na neotvíravé, 
jednoduché

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

NZ04 008 (standard S12) Zazděný okenní otvor, repase původního 
okna (XZ04 019) a úprava na vnější pevné okno se stálou ventilaci 
Rozměr: 1970x1130 Místnost: 4.28 Depozitář Popis základní: ocelové 
původní repasované okno s úpravou na neotvíravé, jednoduché 
zasklení se smaltovanou úpravou z interiéru, umístěno u depozitářů, 
okno s trvalou ventilací + zazděný otvor s původní okenní výplní + 
zachování architektonické kvality fasády Popis technický: - Obnovení 
omítky v místech kotvení okna ocelovými kotvami - Hydroizolace 
2,85m2 (typ dle skladeb) - Tepelná izolace tl. 150 (typ dle skladeb) - 
Repasované a přeformátované atypické původní ocelové okno 
jednoduché s jedním ventilačním křídlem, přeformátované na okno s 
dvěma novými ventilačními dutinami pod skly vytvořenými z 
původních profilů okna, pevné, opatřeny nerezovou mřížkou proti 
hmyzu. Postup: šetrné vyjmutí rastrového okna z ocelového rámu, 
výjmutí a výměna zkorodovaných částí profilů rámu za kopie, šetrné 
rovnání a přeformátování rastrového okna, úprava na neotvíravé s 
úpravou pro vsazení okna z venčí šetrné vysklení a vyčištění 
původních skel, výroba ventilačních profilů, úprava otevírání na 
pevné; povrch rámu, okna i křídel – žárový zinek+ krycí nátěr šedý, 
zasklení čiré s využitím maxima původních skel, doplnění zasklení, 
smaltovaní skel z vnitřní strany, veškeré zasklení do sklenářského 
tmelu - Přezdění parapetního zdiva s vytvořením odvodňovací dutiny: 
šetrné rozebrání jedné řady parapetního zdiva, očištění původních 
cihel, seřezání všech cihel z horní strany o 20mm a z dolní strany o 
10mm, vytvoření ozubu pro osazení na nový ocelový překlad, zpětné 
sestavení nového parapetu z původního materiálu, parapet uložený 
na ocelovém zinkovaném atypickém překladu, opatřen nerezovou 
mřížkou proti hmyzu - Stěrková hydroizolace meziokenního prostoru, 
vytažená na boční stěny, pod mřížku proti hmyzu a na rám okna pod 
odvodňovací dutinu Materiál: původní ocelový rám Zasklení: 
jednoduché zasklení, z vnitřní strany neprůhledně smaltované 
Ovládání: neotevíravé pevné křídlo NZ04 009 (standard S13) 
Zazděný okenní otvor s přetlakovou klapkou, repase původního okna 
(XZ04 002) a úprava na vnější pevné okno se stálou ventilací 
Rozměr: 1440x1900 Místnost: 4.23 Depozitář Popis základní: ocelové 
původní repasované okno s úpravou na neotvíravé, jednoduché 
zasklení se smaltovanou úpravou z interiéru, umístěno u depozitářů s 
nutností umístění přetlakové klapky, okno s trvalou ventilací a 
průtokem větším než průtok vzduchu přetlakovou klapkou + 
zachování architektonické kvality fasády Popis technický: - Přídržný 
electromagnet přetlakové klapky 30x22mm, Přídržná síla 10kg/100N, 
DC 12V, 5W - Obnovení omítky v místech kotvení okna ocelovými 

1288 K 767621064,2

NZ04 009 (standard S13) Zazděný okenní otvor s 
přetlakovou klapkou, repase pův.okna (XZ04 002) a 
úprava na vnější pevné okno se stálou ventilací, 
Rozměr: 1440x1900, Místnost: 4.23 Depozitář, Popis 
základní: ocelové původní repasované okno s úpravou 

kus 1,000 0,00 vlastní
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PP

NZ04 009 (standard S13)
Zazděný okenní otvor s přetlakovou klapkou, repase původního okna 
(XZ04 002) a úprava na vnější pevné okno se stálou ventilací, 
Rozměr: 1440x1900, Místnost: 4.23 Depozitář, Popis základní: 
ocelové původní repasované okno s úpravou na neotvíravé, 
jednoduché zasklení se smaltovanou úpravou z interiéru, umístěno u 
depozitářů s nutností umístění přetlakové klapky, okno s trvalou 
ventilací a průtokem větším než průtok vzduchu přetlakovou klapkou
+ zachování architektonické kvality fasády
Popis technický:
- Přídržný electromagnet přetlakové klapky 30x22mm,
Přídržná síla 10kg/100N, DC 12V, 5W
- Obnovení omítky v místech kotvení okna ocelovými kotvami
- Hydroizolace, 4m2 (typ dle skladeb)
- Tepelná izolace tl. 150, 4m2 (typ dle skladeb)
- Atypické tepelněizolační víko s hmotností max 8kg
- Přetlaková klapka IGV 0707
- Repasované a přeformátované atypické původní ocelové okno 
jednoduché s jedním ventilačním křídlem, přeformátované na okno s 
dvěma novými ventilačními dutinami pod skly vytvořenými z 
původních profilů okna, pevné, opatřeny nerezovou mřížkou proti 
hmyzu.
Postup: šetrné vyjmutí rastrového okna z ocelového rámu,
výjmutí a výměna zkorodovaných částí profilů rámu za kopie,
šetrné rovnání a přeformátování rastrového okna, úprava na 
neotvíravé s úpravou pro vsazení okna z venčí šetrné vysklení a 
vyčištění původních skel, výroba ventilačních profilů, úprava otevírání 
na pevné; povrch rámu, okna i křídel – žárový zinek+ krycí nátěr 
šedý, zasklení čiré s využitím maxima původních skel, doplnění 
zasklení, smaltovaní skel z vnitřní strany, veškeré zasklení do 
sklenářského tmelu
- Přezdění parapetního zdiva s vytvořením odvodňovací dutiny:

1289 K 767621065,1

NZ04 010 (standard S13) Zazděný okenní otvor s 
přetlakovou klapkou, repase původního okna (XZ04 
003) a úprava na vnější pevné okno se stálou ventilací 
Rozměr: 1420x1900 Místnost: 4.22 Depozitář Popis 
základní: ocelové původní repasované okno s úpravou 
na 

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

NZ04 010 (standard S13) Zazděný okenní otvor s přetlakovou 
klapkou, repase původního okna (XZ04 003) a úprava na vnější 
pevné okno se stálou ventilací Rozměr: 1420x1900 Místnost: 4.22 
Depozitář Popis základní: ocelové původní repasované okno s 
úpravou na neotvíravé, jednoduché zasklení se smaltovanou úpravou 
z interiéru, umístěno u depozitářů s nutností umístění přetlakové 
klapky, okno s trvalou ventilací a průtokem větším než průtok vzduchu 
přetlakovou klapkou + zachování architektonické kvality fasády Popis 
technický: - Přídržný electromagnet přetlakové klapky 30x22mm, 
Přídržná síla 10kg/100N, DC 12V, 5W - Obnovení omítky v místech 
kotvení okna ocelovými kotvami - Hydroizolace, 4m2 (typ dle skladeb) 
- Tepelná izolace tl. 150, 4m2 (typ dle skladeb) - Atypické 
tepelněizolační víko s hmotností max 8kg - Přetlaková klapka IGV 
0505 - Repasované a přeformátované atypické původní ocelové okno 
jednoduché s jedním ventilačním křídlem, přeformátované na okno s 
dvěma novými ventilačními dutinami pod skly vytvořenými z 
původních profilů okna, pevné, opatřeny nerezovou mřížkou proti 
hmyzu. Postup: šetrné vyjmutí rastrového okna z ocelového rámu, 
výjmutí a výměna zkorodovaných částí profilů rámu za kopie, šetrné 
rovnání a přeformátování rastrového okna, úprava na neotvíravé s 
úpravou pro vsazení okna z venčí šetrné vysklení a vyčištění 
původních skel, výroba ventilačních profilů, úprava otevírání na 
pevné; povrch rámu, okna i křídel – žárový zinek+ krycí nátěr šedý, 
zasklení čiré s využitím maxima původních skel, doplnění zasklení, 
smaltovaní skel z vnitřní strany, veškeré zasklení do sklenářského 
tmelu - Přezdění parapetního zdiva s vytvořením odvodňovací dutiny: 
šetrné rozebrání jedné řady parapetního zdiva, očištění původních 
cihel, seřezání všech cihel z horní strany o 20mm a z dolní strany o 
10mm, vytvoření ozubu pro osazení na nový ocelový překlad, zpětné 
sestavení nového parapetu z původního materiálu, parapet uložený 
na ocelovém zinkovaném atypickém překladu, opatřen nerezovou 
mřížkou proti hmyzu - Stěrková hydroizolace meziokenního prostoru, 
vytažená na boční stěny, pod mřížku proti hmyzu a na rám okna pod 
odvodňovací dutinu Materiál: původní ocelový rám Zasklení: 
jednoduché zasklení z kaleného skla, z vnitřní strany neprůhledně 
smaltované (u přetlakových klapek) Ovládání: okno s pevným 
otevřením, stálá ventilace

1290 K 767621066,1

NZ04 011 + XZ04 003, XZ04 024 (standard S12) 
Zazděný okenní otvor, repase původního okna (XZ04 
003, XZ04 024) a úprava na vnější pevné okno se 
stálou ventilací Rozměr: 1420x1900 Místnost: 4.22 
Depozitář Popis základní: ocelové původní 
repasované okno s úp

kus 2,000 0,00 vlastní
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PP

NZ04 011 + XZ04 003, XZ04 024 (standard S12) Zazděný okenní 
otvor, repase původního okna (XZ04 003, XZ04 024) a úprava na 
vnější pevné okno se stálou ventilací Rozměr: 1420x1900 Místnost: 
4.22 Depozitář Popis základní: ocelové původní repasované okno s 
úpravou na neotvíravé, jednoduché zasklení se smaltovanou úpravou 
z interiéru, umístěno u depozitářů, okno s trvalou ventilací + zazděný 
otvor s původní okenní výplní + zachování architektonické kvality 
fasády Popis technický: - Obnovení omítky v místech kotvení okna 
ocelovými kotvami - Hydroizolace 2,85m2 (typ dle skladeb) - Tepelná 
izolace tl. 150 (typ dle skladeb) - Repasované a přeformátované 
atypické původní ocelové okno jednoduché s jedním ventilačním 
křídlem, přeformátované na okno s dvěma novými ventilačními 
dutinami pod skly vytvořenými z původních profilů okna, pevné, 
opatřeny nerezovou mřížkou proti hmyzu. Postup: šetrné vyjmutí 
rastrového okna z ocelového rámu, výjmutí a výměna zkorodovaných 
částí profilů rámu za kopie, šetrné rovnání a přeformátování 
rastrového okna, úprava na neotvíravé s úpravou pro vsazení okna z 
venčí šetrné vysklení a vyčištění původních skel, výroba ventilačních 
profilů, úprava otevírání na pevné; povrch rámu, okna i křídel – 
žárový zinek+ krycí nátěr šedý, zasklení čiré s využitím maxima 
původních skel, doplnění zasklení, smaltovaní skel z vnitřní strany, 
veškeré zasklení do sklenářského tmelu - Přezdění parapetního zdiva 
s vytvořením odvodňovací dutiny: šetrné rozebrání jedné řady 
parapetního zdiva, očištění původních cihel, seřezání všech cihel z 
horní strany o 20mm a z dolní strany o 10mm, vytvoření ozubu pro 
osazení na nový ocelový překlad, zpětné sestavení nového parapetu 
z původního materiálu, parapet uložený na ocelovém zinkovaném 
atypickém překladu, opatřen nerezovou mřížkou proti hmyzu - 
Stěrková hydroizolace meziokenního prostoru, vytažená na boční 
stěny, pod mřížku proti hmyzu a na rám okna pod odvodňovací dutinu 
Materiál: původní ocelový rám Zasklení: jednoduché zasklení, z 
vnitřní strany neprůhledně smaltované Ovládání: neotevíravé pevné 
křídlo

1291 K 767621067,1

NZ04 012 (standnard S7RZK) Automaticky otevíravé 
vnitřní nové okno atypické, repase původního okna 
(XZ04 002, XZ04 014) a úprava na automaticky 
otevíravé vnější okno Rozměr: 1420x1900 Místnost: 
4.19 Výstavní sál Popis základní: nové vložené vnitřní 
nové o

kus 5,000 0,00 vlastní

PP

NZ04 012 (standnard S7RZK) Automaticky otevíravé vnitřní nové 
okno atypické, repase původního okna (XZ04 002, XZ04 014) a 
úprava na automaticky otevíravé vnější okno
Rozměr: 1420x1900
Místnost: 4.19 Výstavní sál
Popis základní:
nové vložené vnitřní nové okno s tepelněizolačním zasklením, 
otevíráním na dolním pantu s možností úplného otevření pro údržbu, 
s elektrickým motorovým mechanismem
ocelové původní repasované okno upravené na požadovaný princip 
otevírání s elektrickým motorovým mechanismem
+ okna jsou umístěna v 3np výstavních prostor, knihovně, kanceláři a 
dalších místnostech s nutností nočního předchlazování a automatické 
kontroly CO2 a řízeným zavíráním oken,
vybavené „screen“ roletou stínění, zatemňovací roletou a vnitřním 
přídavným panelem (2x motor)
+ zachování architektonické kvality fasády
Popis technický:
- Meziokenní automatická screen roleta bubnová se skrytým
integrovaným pohonem, PES textilie, propustnost světla
a barva dle autorského dozoru
- Obnovení omítky v místech kotvení okna ocelovými kotvami
- Atypické ocelové kotvení motorového zavírače okna
- Automatický elektrický řetězový otvírač, DC 24V/ AC 230V,
tlak 50N, tah 400N, zdvih 1000mm
- Kontaktní zateplovací systém EPS 40mm, dl. 600mm,
s tradiční hladkou vícevrstvou omítkou
- 2x Atypický pant, materiál - nerez+ krycí nátěr
odstín dle autorského dozoru
- 4x Automatický pístový otvírač, DC 24V/ AC 230V, tlak/tah 650N, 
zdvih 180mm, ochrana IP 65, uloženo v podomítkovém atyp nerez 
pouzdře
- 4x Atypická ramena otvírání oken, materiál - nerez+ krycí nátěr 
(vyjma kloubů),
odstín dle vnějšího okna, tvar viz výkres, pásovina tl.5mm
- Nové ocelové okno s rámem s přerušeným tep. mostem, materiál - 
nerez+ krycí nátěr odstín dle autorského dozoru, tvar rámu viz výkres, 
manuálně otevíravé na dolním pantu 
- Repasované a přeformátované atypické původní ocelové okno 
jednoduché s jedním ventilačním křídlem, přeformátované na okno s 
dvěma novými ventilačními křídly vytvořenými z původních profilů 
okna, na horních/dolních

1292 K 767621067,2

NZ04 013 (standard S7R) Automaticky otevíravé 
vnitřní nové okno atypické, repase pův.okna (XZ02 
002, XZ04 014) na automaticky otevíravé vnější okno, 
Rozměr: 1420x1850, Místnost: 4.04 Výstavní prostor

kus 2,000 0,00 vlastní
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NZ04 013 (standard S7R) Automaticky otevíravé vnitřní nové okno 
atypické, repase původního okna (XZ02 002, XZ04 014) na 
automaticky otevíravé vnější okno
Rozměr: 1420x1850
Místnost: 4.04 Výstavní prostor
Popis základní:
nové vložené vnitřní nové okno s tepelněizolačním zasklením, 
otevíráním na dolním pantu s možností úplného otevření pro údržbu, 
s elektrickým motorovým mechanismem
ocelové původní repasované okno upravené na požadovaný princip 
otevírání s elektrickým motorovým mechanismem
+ okna jsou umístěna v 3np výstavních prostor, knihovně, kanceláři a 
dalších místnostech s nutností nočního předchlazování a automatické 
kontroly CO2 a řízeným zavíráním oken,
vybavené „screen“ roletou stínění (1x motor)
+ zachování architektonické kvality fasády
Popis technický:
- Meziokenní automatická screen roleta bubnová se skrytým
integrovaným pohonem, PES textilie, propustnost světla
a barva dle autorského dozoru
- Obnovení omítky v místech kotvení okna ocelovými kotvami
- Atypické ocelové kotvení motorového zavírače okna
- Automatický elektrický řetězový otvírač, DC 24V/ AC 230V,
tlak 50N, tah 400N, zdvih 1000mm
- Kontaktní zateplovací systém EPS 40mm, dl. 600mm,
s tradiční hladkou vícevrstvou omítkou
- 2x Atypický pant, materiál - nerez+ krycí nátěr
odstín dle autorského dozoru
- 4x Atypická ramena otvírání oken, materiál - nerez+ krycí nátěr 
(vyjma kloubů),
odstín dle vnějšího okna, tvar viz výkres, pásovina tl.5mm
- 4x Automatický pístový otvírač, DC 24V/ AC 230V, tlak/tah 650N, 
zdvih 180mm, ochrana IP 65, uloženo v podomítkovém atyp nerez 
pouzdře
- Nové ocelové okno s rámem s přerušeným tep. mostem, materiál - 
nerez+ krycí nátěr odstín dle autorského dozoru, tvar rámu viz výkres, 
manuálně otevíravé na bočním - Repasované a přeformátované 
atypické původní ocelové okno jednoduché s jedním ventilačním 
křídlem, přeformátované na okno s dvěma novými ventilačními křídly 
vytvořenými z původních profilů okna, na horních/dolních
atypic. pantech. Postup: šetrné vyjmutí rastrového okna z ocelového 
rámu, výjmutí a výměna zkorodovaných částí profilů rámu za kopie, 

1293 K 767621068,1

NZ04 015 (standard S9) Repase původního okna 
(XZ02 019) a úprava na manuálně otevíravé staré 
okno Rozměr: 1740x1000 Místnost: 4.29 Sklad obalů, 
mobiliáře apod., 4.30 Sklad obalů, mobiliáře apod. 
Popis základní: ocelové původní okno se základní 
nutnou repa

kus 4,000 0,00 vlastní

PP

NZ04 015 (standard S9) Repase původního okna (XZ02 019) a 
úprava na manuálně otevíravé okno Rozměr: 1740x1000
Místnost: 4.29 Sklad obalů, mobiliáře apod., 4.30 Sklad obalů, 
mobiliáře apod.
Popis základní:
ocelové původní okno se základní nutnou repasí a doplněním 
zasklení
+ okno v části rezervy pro rozšíření galerie (novější část mlýnů)
Popis technický:
- Repasované původní okno, výměna zkorodovaných částí rámu, 
doplnění zasklení, zajištění oken proti samovolnému otevření, 
zasklení čiré s použitím maxima původního zasklení, vešteké zasklení 
do sklenářského tmelu
- Obroušení a nový antikorozní  nátěr
- Výměna oplechování parapetu za TiZn
Materiál: původní ocelový rám
Zasklení: jednoduché zasklené, čiré
Ovládání: mechanické ruční

1294 K 767621069,1

NZ04 016 (standard S9) Repase původního okna 
(XZ02 019) a úprava na manuálně otevíravé staré 
okno Rozměr: 1740x1000 Místnost: 4.31 Rezerva pro 
dostavbu galerie Popis základní: ocelové původní 
okno se základní nutnou repasí a doplněním zasklení 
+ okno v čá

kus 5,000 0,00 vlastní

PP

NZ04 016 (standard S9) Repase původního okna (XZ02 019) a 
úprava na manuálně otevíravé okno Rozměr: 1740x1000
Místnost: 4.31 Rezerva pro dostavbu galerie
Popis základní:
ocelové původní okno se základní nutnou repasí a doplněním 
zasklení
+ okno v části rezervy pro rozšíření galerie (novější část mlýnů)
Popis technický:
- Repasované původní okno, výměna zkorodovaných částí rámu, 
doplnění zasklení, zajištění oken proti samovolnému otevření, 
zasklení čiré s použitím maxima původního zasklení, vešteké zasklení 
do sklenářského tmelu
- Obroušení a nový antikorozní  nátěr
- Výměna oplechování parapetu za TiZn
Materiál: původní ocelový rám
Zasklení: jednoduché zasklené, čiré
Ovládání: mechanické ruční

1295 K 767621070,1

NZ05 001 (standard S1) Repase původního okna 
(XZ02 003) a úprava na neotvíravé okno Rozměr: 
1420x1900 Místnost: 5.01 Výtah osobní Popis 
základní: ocelové původní repasované okno s úpravou 
na neotvíravé, jednoduché zasklení, místnosti s 
omezeným přístupem:

kus 1,000 0,00 vlastní
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NZ05 001 (standard S1) Repase původního okna (XZ02 003) a 
úprava na neotvíravé okno Rozměr: 1420x1900 Místnost: 5.01 Výtah 
osobní Popis základní: ocelové původní repasované okno s úpravou 
na neotvíravé, jednoduché zasklení, místnosti s omezeným 
přístupem: výtahová šachta, prostor nad pasáží, severní schodišťová 
šachta a východní fasáda novější části domu (skladové prostory) + 
umístěno na místech bez nároků na vytápění + jednoduchosti okenní 
výplně pro údržbu + zachování architektonické kvality fasády Popis 
technický: - Obnovení omítky v místech kotvení okna ocelovými 
kotvami - Repasované a přeformátované atypické původní ocelové 
okno jednoduché s jedním ventilačním křídlem, přeformátované na 
okno jednoduché, neotvíravé vytvořené z původních profilů 
oknaRepasované a přeformátované atypické původní ocelové okno 
jednoduché s jedním ventilačním křídlem, přeformátované na okno 
jednoduché neotvíravé vytvořené z původních profilů okna. Postup: 
šetrné vyjmutí rastrového okna z ocelového rámu, výjmutí a výměna 
zkorodovaných částí profilů rámu za kopie, šetrné rovnání a 
přeformátování rastrového okna, šetrné vysklení a vyčištění 
původních skel, úprava na neotvíravé; povrch rámu, okna i křídel - 
žárový zinek+ krycí nátěr šedý, zasklení čiré s využitím maxima 
původních skel, doplnění zasklení, veškeré zasklení do sklenářského 
tmelu - Přezdění parapetního zdiva s vytvořením odvodňovací dutiny: 
šetrné rozebrání jedné řady parapetního zdiva, očištění původních 
cihel, seřezání všech cihel z horní strany o 20mm a z dolní strany o 
10mm, vytvoření ozubu pro osazení na nový ocelový překlad, zpětné 
sestavení nového parapetu z původního materiálu, parapet uložený 
na ocelovém zinkovaném atypickém překladu, opatřen nerezovou 
mřížkou proti hmyzu - Stěrková hydroizolace meziokenního prostoru, 
vytažená na boční stěny, pod mřížkou proti hmyzu a na rám okna pod 
odvodňovací dutinu Materiál: původní ocelový rám Zasklení: 
jednoduché zasklení, čiré Ovládání: neotvíravé pevné křídlo

1296 K 767621071,1

NZ05 002 + XZ01 003 (standard S2) Repase 
původního okna (XZ01 003) a úprava na automaticky 
otvíravé okno Rozměr: 1420x1900 Místnost: 5.02 
Schodiště Popis základní: ocelové původní 
repasované okno s úpravou na požadovaný princip 
otevírání, jednoduché zaskl

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

NZ05 002 + XZ01 003 (standard S2) Repase původního okna (XZ01 
003) a úprava na automaticky otvíravé okno Rozměr: 1420x1900 
Místnost: 5.02 Schodiště Popis základní: ocelové původní 
repasované okno s úpravou na požadovaný princip otevírání, 
jednoduché zasklení, místnosti s omezeným přístupem: výtahová 
šachta, prostor nad pasáží, severní schodišťová šachta a východní 
fasáda novější části domu (skladové prostory) + umístěno na místech 
bez nároků na vytápění + jednoduchosti okenní výplně pro údržbu + 
zachování architektonické kvality fasády Popis technický: - Obnovení 
omítky v místech kotvení okna ocelovými kotvami a obnova parapetu - 
4x Atypická ramena otvírání oken, materiál - nerez+ krycí nátěr (vyjma 
kloubů), odstín dle vnějšího okna, tvar viz výkres, pásovina tl.5mm - 
4x Automatický pístový otvírač, DC 24V/ AC 230V, tlak/tah 650N, 
zdvih 180mm, ochrana IP 65, uloženo v podomítkovém atyp nerez 
pouzdře, tvar viz obr. č. 2 - Repasované a přeformátované atypické 
původní ocelové okno jednoduché s jedním ventilačním křídlem, 
přeformátované na okno s dvěma novými ventilačními křídly 
vytvořenými z původních profilů okna, na horních/dolních atypic. 
pantech. Postup: šetrné vyjmutí rastrového okna z ocelového rámu, 
výjmutí a výměna zkorodovaných částí profilů rámu za kopie, šetrné 
rovnání a přeformátování rastrového okna, šetrné vysklení a vyčištění 
původních skel, výroba a osazení ventilaček, úprava otevírání na 
automatické elektrické; povrch rámu, okna i křídel - žárový zinek+ 
krycí nátěr šedý, zasklení čiré s využitím maxima původních skel, 
doplnění zasklení, veškeré zasklení do sklenářského tmelu - Přezdění 
parapetního zdiva s vytvořením odvodňovací dutiny: šetrné rozebrání 
jedné řady parapetního zdiva, očištění původních cihel, seřezání 
všech cihel z horní strany o 20mm a z dolní strany o 10mm, vytvoření 
ozubu pro osazení na nový ocelový překlad, zpětné sestavení nového 
parapetu z původního materiálu, parapet uložený na ocelovém 
zinkovaném atypickém překladu, opatřen nerezovou mřížkou proti 
hmyzu - Stěrková hydroizolace meziokenního prostoru, vytažená na 
boční stěny, pod mřížku proti hmyzu a na rám okna pod odvodňovací 
dutinu Materiál: původní ocelový rám Zasklení: jednoduché zasklení, 
čiré Ovládání: automatické dle MAR (EPS)

1297 K 767621072,1

NZ05 003 (standard S12) Zazděný okenní otvor, 
repase původního okna (XZ05 002, XZ05 003, XZ05 
003, XZ05 024, XZ05 060) a úprava na vnější pevné 
okno se stálou ventilací Rozměr: 1420x1900 Místnost: 
5.08 Výstavní sál Popis základní: ocelové původní 
repasova

kus 5,000 0,00 vlastní
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NZ05 003 (standard S12) Zazděný okenní otvor, repase původního 
okna (XZ05 002, XZ05 003, XZ05 003, XZ05 024, XZ05 060) a úprava 
na vnější pevné okno se stálou ventilací Rozměr: 1420x1900 
Místnost: 5.08 Výstavní sál Popis základní: ocelové původní 
repasované okno s úpravou na neotvíravé, jednoduché zasklení se 
smaltovanou úpravou z interiéru, umístěno u depozitářů, okno s 
trvalou ventilací + zazděný otvor s původní okenní výplní + zachování 
architektonické kvality fasády Popis technický: - Obnovení omítky v 
místech kotvení okna ocelovými kotvami - Hydroizolace 2,85m2 (typ 
dle skladeb) - Tepelná izolace tl. 150 (typ dle skladeb) - Repasované 
a přeformátované atypické původní ocelové okno jednoduché s 
jedním ventilačním křídlem, přeformátované na okno s dvěma novými 
ventilačními dutinami pod skly vytvořenými z původních profilů okna, 
pevné, opatřeny nerezovou mřížkou proti hmyzu. Postup: šetrné 
vyjmutí rastrového okna z ocelového rámu, výjmutí a výměna 
zkorodovaných částí profilů rámu za kopie, šetrné rovnání a 
přeformátování rastrového okna, úprava na neotvíravé s úpravou pro 
vsazení okna z venčí šetrné vysklení a vyčištění původních skel, 
výroba ventilačních profilů, úprava otevírání na pevné; povrch rámu, 
okna i křídel – žárový zinek+ krycí nátěr šedý, zasklení čiré s využitím 
maxima původních skel, doplnění zasklení, smaltovaní skel z vnitřní 
strany, veškeré zasklení do sklenářského tmelu - Přezdění 
parapetního zdiva s vytvořením odvodňovací dutiny: šetrné rozebrání 
jedné řady parapetního zdiva, očištění původních cihel, seřezání 
všech cihel z horní strany o 20mm a z dolní strany o 10mm, vytvoření 
ozubu pro osazení na nový ocelový překlad, zpětné sestavení nového 
parapetu z původního materiálu, parapet uložený na ocelovém 
zinkovaném atypickém překladu, opatřen nerezovou mřížkou proti 
hmyzu - Stěrková hydroizolace meziokenního prostoru, vytažená na 
boční stěny, pod mřížku proti hmyzu a na rám okna pod odvodňovací 
dutinu Materiál: původní ocelový rám Zasklení: jednoduché zasklení, 
z vnitřní strany neprůhledně smaltované Ovládání: neotevíravé pevné 
křídlo

1298 K 767621073,1

NZ05 004 (standard S7RZ) Automaticky otevíravé 
vnitřní nové okno, repase původního okna (XZ05 003, 
XZ05 024) a úprava na automaticky otevíravé vnější 
okno Rozměr: 1420x1880 Místnost: 5.09 Výstavní a 
společenský sál Popis základní: nové vložené vnitřní 
nov

kus 2,000 0,00 vlastní

PP

NZ05 004 (standard S7RZ) Automaticky otevíravé vnitřní nové okno, 
repase původního okna (XZ05 003, XZ05 024) a úprava na 
automaticky otevíravé vnější okno Rozměr: 1420x1880
Místnost: 5.09 Výstavní a společenský sál
Popis základní:
nové vložené vnitřní nové okno s tepelněizolačním zasklením, 
otevíráním na dolním pantu s možností úplného otevření pro údržbu, 
s elektrickým motorovým mechanismem
ocelové původní repasované okno upravené na požadovaný princip 
otevírání s elektrickým motorovým mechanismem
+ okna jsou umístěna v 3np výstavních prostor, knihovně, kanceláři a 
dalších místnostech s nutností nočního předchlazování a automatické 
kontroly CO2 a řízeným zavíráním oken,
vybavené „screen“ roletou stínění a zatemňovací roletou (2x motor)
+ zachování architektonické kvality fasády
Popis technický:
- Meziokenní automatická screen roleta bubnová se skrytým
integrovaným pohonem, PES textilie, propustnost světla
a barva dle autorského dozoru
- Obnovení omítky v místech kotvení okna ocelovými kotvami
- Atypické ocelové kotvení motorového zavírače okna
- Automatický elektrický řetězový otvírač, DC 24V/ AC 230V,
tlak 50N, tah 400N, zdvih 1000mm
- Kontaktní zateplovací systém EPS 40mm, dl. 600mm,
s tradiční hladkou vícevrstvou omítkou
- 2x Atypický pant, materiál - nerez+ krycí nátěr
odstín dle autorského dozoru
- 4x Automatický pístový otvírač, DC 24V/ AC 230V, tlak/tah 650N, 
zdvih 180mm, ochrana IP 65, uloženo v podomítkovém atyp nerez 
pouzdře
- 4x Atypická ramena otvírání oken, materiál - nerez+ krycí nátěr 
(vyjma kloubů),
odstín dle vnějšího okna, tvar viz výkres, pásovina tl.5mm
- Nové ocelové okno s rámem s přerušeným tep. mostem, materiál - 
nerez+ krycí nátěr odstín dle autorského dozoru, tvar rámu viz výkres, 
manuálně otevíravé na bočním pantu 
- Repasované a přeformátované atypické původní ocelové okno 
jednoduché s jedním ventilačním křídlem, přeformátované na okno s 
dvěma novými ventilačními křídly vytvořenými z původních profilů 
okna, na horních/dolních
atypic. pantech. Postup: šetrné vyjmutí rastrového okna z ocelového 
rámu, výjmutí a výměna zkorodovaných částí profilů rámu za kopie, 

1299 K 767621074,1

NZ05 005 (standard S1) Repase původního okna 
(atyp) a úprava na neotevíravé okno Rozměr: 
3930x600 Místnost: 5.11 Schodiště Popis základní: 
ocelové původní repasované okno s úpravou na 
neotvíravé, jednoduché zasklení, místnosti s 
omezeným přístupem: výtaho

kus 1,000 0,00 vlastní
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NZ05 005 (standard S1) Repase původního okna (atyp) a úprava na 
neotevíravé okno Rozměr: 3930x600 Místnost: 5.11 Schodiště Popis 
základní: ocelové původní repasované okno s úpravou na neotvíravé, 
jednoduché zasklení, místnosti s omezeným přístupem: výtahová 
šachta, prostor nad pasáží, severní schodišťová šachta a východní 
fasáda novější části domu (skladové prostory) + umístěno na místech 
bez nároků na vytápění + jednoduchosti okenní výplně pro údržbu + 
zachování architektonické kvality fasády Popis technický: - Obnovení 
omítky v místech kotvení okna ocelovými kotvami - Repasované a 
přeformátované atypické původní ocelové okno jednoduché s jedním 
ventilačním křídlem, přeformátované na okno jednoduché, neotvíravé 
vytvořené z původních profilů oknaRepasované a přeformátované 
atypické původní ocelové okno jednoduché s jedním ventilačním 
křídlem, přeformátované na okno jednoduché neotvíravé vytvořené z 
původních profilů okna. Postup: šetrné vyjmutí rastrového okna z 
ocelového rámu, výjmutí a výměna zkorodovaných částí profilů rámu 
za kopie, šetrné rovnání a přeformátování rastrového okna, šetrné 
vysklení a vyčištění původních skel, úprava na neotvíravé; povrch 
rámu, okna i křídel - žárový zinek+ krycí nátěr šedý, zasklení čiré s 
využitím maxima původních skel, doplnění zasklení, veškeré zasklení 
do sklenářského tmelu - Přezdění parapetního zdiva s vytvořením 
odvodňovací dutiny: šetrné rozebrání jedné řady parapetního zdiva, 
očištění původních cihel, seřezání všech cihel z horní strany o 20mm 
a z dolní strany o 10mm, vytvoření ozubu pro osazení na nový 
ocelový překlad, zpětné sestavení nového parapetu z původního 
materiálu, parapet uložený na ocelovém zinkovaném atypickém 
překladu, opatřen nerezovou mřížkou proti hmyzu - Stěrková 
hydroizolace meziokenního prostoru, vytažená na boční stěny, pod 
mřížkou proti hmyzu a na rám okna pod odvodňovací dutinu  Výměna 
oplechování parapetu za TiZn  Materiál: původní ocelový rám 
Zasklení: jednoduché zasklení, čiré Ovládání: neotvíravé pevné křídlo

1300 K 767621075,1

NZ05 006 (standard S14RK) Manuálně otevíravé 
vnitřní nové okno atypické, repase původního okna 
(XZ05 014) a úprava na vnější pevné okno, 
vyjímatelné z rámu Rozměr: 1500x1900

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

NZ05 006 (standard S14RK)  Manuálně otevíravé vnitřní nové okno 
atypické, repase původního okna (XZ05 014) a úprava na vnější 
pevné okno, vyjímatelné z rámu Rozměr: 1500x1900
Místnost: 5.08 Výstavní sál – krátkodobé výstavy
Popis základní:
nové vložené vnitřní okno s tepelněizolačním zasklením a otevíráním 
na bočním pantu
vnější ocelové původní repasované okno upravené na požadovaný 
princip otevírání s ručním ovládáním
+ celý rám má možnost být vyjmut z pozice pro možnost stěhování 
rozměrných předmětů,
vybavené „screen“ roletou stínění a vnitřním přídavným panelem (1x 
motor)
Popis technický:
- Meziokenní automatická screen roleta bubnová se skrytým
integrovaným pohonem, PES textilie, propustnost světla
a barva dle autorského dozoru
- Obnovení omítky v místech kotvení okna ocelovými kotvami
- Kontaktní zateplovací systém EPS 40mm, dl. 600mm,
s tradiční hladkou vícevrstvou omítkou
- 2x Atypický pant, materiál - nerez+ krycí nátěr
odstín dle autorského dozoru
- Nové ocelové okno s rámem s přerušeným tep. mostem, materiál - 
nerez+ krycí nátěr odstín dle autorského dozoru, tvar rámu viz výkres, 
manuálně otevíravé na bočním pantu 
- Repasované a přeformátované atypické původní ocelové okno 
jednoduché s jedním ventilačním křídlem, přeformátované na okno s 
dvěma novými ventilačními dutinami pod skly, celé vyjímatelné. 
Postup: šetrné vyjmutí rastrového okna z ocelového rámu, výjmutí a 
výměna zkorodovaných částí profilů rámu za kopie, šetrné rovnání a 
přeformátování rastrového okna, šetrné vysklení a vyčištění 
původních skel,
výroba a osazení ventilaček, úprava otevírání na automatické 
elektrické; povrch rámu, okna i křídel - žárový zinek+ krycí nátěr šedý, 
zasklení čiré s využitím maxima původních skel, doplnění zasklení, 
veškeré zasklení do sklenářského tmelu
- Přezdění parapetního zdiva s vytvořením odvodňovací dutiny: šetrné 
rozebrání jedné řady parapetního zdiva, očištění původních cihel, 
seřezání všech cihel z horní strany o 20mm a z dolní strany o 10mm, 
vytvoření ozubu pro osazení na nový ocelový překlad, zpětné 
sestavení nového parapetu z původního materiálu, parapet uložený 
na ocelovém zinkovaném atypickém překladu, opatřen nerezovou 

1301 K 767621076,1

NZ05 007 (standard S1) Repase původního okna 
(XZ05 061) a úprava na neotevíravé okno Rozměr: 
3900x600 Místnost: 5.13 Schodiště Popis základní: 
ocelové původní repasované okno s úpravou na 
neotvíravé, jednoduché zasklení, místnosti s 
omezeným přístupem: vý

kus 1,000 0,00 vlastní
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PP

NZ05 007 (standard S1) Repase původního okna (XZ05 061) a 
úprava na neotevíravé okno Rozměr: 3900x600 Místnost: 5.13 
Schodiště Popis základní: ocelové původní repasované okno s 
úpravou na neotvíravé, jednoduché zasklení, místnosti s omezeným 
přístupem: výtahová šachta, prostor nad pasáží, severní schodišťová 
šachta a východní fasáda novější části domu (skladové prostory) + 
umístěno na místech bez nároků na vytápění + jednoduchosti okenní 
výplně pro údržbu + zachování architektonické kvality fasády Popis 
technický: - Obnovení omítky v místech kotvení okna ocelovými 
kotvami - Repasované a přeformátované atypické původní ocelové 
okno jednoduché s jedním ventilačním křídlem, přeformátované na 
okno jednoduché, neotvíravé vytvořené z původních profilů 
oknaRepasované a přeformátované atypické původní ocelové okno 
jednoduché s jedním ventilačním křídlem, přeformátované na okno 
jednoduché neotvíravé vytvořené z původních profilů okna. Postup: 
šetrné vyjmutí rastrového okna z ocelového rámu, výjmutí a výměna 
zkorodovaných částí profilů rámu za kopie, šetrné rovnání a 
přeformátování rastrového okna, šetrné vysklení a vyčištění 
původních skel, úprava na neotvíravé; povrch rámu, okna i křídel - 
žárový zinek+ krycí nátěr šedý, zasklení čiré s využitím maxima 
původních skel, doplnění zasklení, veškeré zasklení do sklenářského 
tmelu - Přezdění parapetního zdiva s vytvořením odvodňovací dutiny: 
šetrné rozebrání jedné řady parapetního zdiva, očištění původních 
cihel, seřezání všech cihel z horní strany o 20mm a z dolní strany o 
10mm, vytvoření ozubu pro osazení na nový ocelový překlad, zpětné 
sestavení nového parapetu z původního materiálu, parapet uložený 
na ocelovém zinkovaném atypickém překladu, opatřen nerezovou 
mřížkou proti hmyzu - Stěrková hydroizolace meziokenního prostoru, 
vytažená na boční stěny, pod mřížkou proti hmyzu a na rám okna pod 
odvodňovací dutinu  Výměna oplechování parapetu za TiZn  Materiál: 
původní ocelový rám Zasklení: jednoduché zasklení, čiré Ovládání: 
neotvíravé pevné křídlo

1302 K 767621077,1

NZ05 008 + XZ05 061 (standard S7R) Automaticky 
otevíravé vnitřní nové okno atypické, repase 
původního okna (XZ05 061) a úprava na automaticky 
otevíravé vnější okno Rozměr: 3900x600 Místnost: 
5.25 Zázemí sálu Popis základní: nové vložené vnitřní 

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

NZ05 008 + XZ05 061 (standard S7R) Automaticky otevíravé vnitřní 
nové okno atypické, repase původního okna (XZ05 061) a úprava na 
automaticky otevíravé vnější okno
Rozměr: 3900x600
Místnost: 5.25 Zázemí sálu
Popis základní:
nové vložené vnitřní nové okno s tepelněizolačním zasklením, 
otevíráním na dolním pantu s možností úplného otevření pro údržbu, 
s elektrickým motorovým mechanismem
ocelové původní repasované okno upravené na požadovaný princip 
otevírání s elektrickým motorovým mechanismem
+ okna jsou umístěna v 3np výstavních prostor, knihovně, kanceláři a 
dalších místnostech s nutností nočního předchlazování a automatické 
kontroly CO2 a řízeným zavíráním oken,
vybavené „screen“ roletou stínění (1x motor)
+ zachování architektonické kvality fasády
Popis technický:
- 3x Meziokenní automatická screen roleta bubnová se skrytým
integrovaným pohonem, PES textilie, propustnost světla
a barva dle autorského dozoru
- Obnovení omítky v místech kotvení okna ocelovými kotvami
- Atypické ocelové kotvení motorového zavírače okna
- Automatický elektrický řetězový otvírač, DC 24V/ AC 230V,
tlak 50N, tah 400N, zdvih 1000mm
- Kontaktní zateplovací systém EPS 40mm, dl. 600mm,
s tradiční hladkou vícevrstvou omítkou
- 2x Atypický pant, materiál - nerez+ krycí nátěr
odstín dle autorského dozoru
- 2x Automatický pístový otvírač, DC 24V/ AC 230V, tlak/tah 650N, 
zdvih 180mm, ochrana IP 65, uloženo v podomítkovém atyp nerez 
pouzdře
odstín dle vnějšího okna, tvar viz výkres, pásovina tl.5mm
-  2x Atypická ramena otvírání oken, materiál - nerez+ krycí nátěr 
(vyjma kloubů),
odstín dle vnějšího okna, tvar viz výkres, pásovina tl.5mm
- Nové ocelové okno s rámem s přerušeným tep. mostem, materiál - 
nerez+ krycí nátěr odstín dle autorského dozoru, tvar rámu viz výkres, 
manuálně otevíravé na bočním pantu 
- Repasované atypické původní ocelové okno jednoduché s jedním 
ventilačním křídlemna horních/dolních
atypic. pantech. Postup: šetrné vyjmutí rastrového okna z ocelového 
rámu, výjmutí a výměna zkorodovaných částí profilů rámu za kopie, 

1303 K 767621078,1

NZ05 009 + XZ05 061 (standard S1R) Repase 
původního okna (XZ05 061) a úprava na neotevíravé 
okno Rozměr: 3900x600 Místnost: 5.17 WC M 
předsíň, 5.18 WC M kabina, 5.19 WC M kabina Popis 
základní: ocelové původní repasované okno s úpravou 
na neotvíravé, jedn

kus 1,000 0,00 vlastní
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PP

NZ05 009 + XZ05 061 (standard S1R) Repase původního okna (XZ05 
061) a úprava na neotevíravé okno Rozměr: 3900x600 Místnost: 5.17 
WC M předsíň, 5.18 WC M kabina, 5.19 WC M kabina Popis 
základní: ocelové původní repasované okno s úpravou na neotvíravé, 
jednoduché zasklení, místnosti s omezeným přístupem: výtahová 
šachta, prostor nad pasáží, severní schodišťová šachta a východní 
fasáda novější části domu (skladové prostory), vybavené „screen“ 
roletou stínění (1x motor) + umístěno na místech bez nároků na 
vytápění + jednoduchosti okenní výplně pro údržbu + zachování 
architektonické kvality fasády Popis technický: - Obnovení omítky v 
místech kotvení okna ocelovými kotvami - Repasované a 
přeformátované atypické původní ocelové okno jednoduché s jedním 
ventilačním křídlem, přeformátované na okno jednoduché, neotvíravé 
vytvořené z původních profilů oknaRepasované a přeformátované 
atypické původní ocelové okno jednoduché s jedním ventilačním 
křídlem, přeformátované na okno jednoduché neotvíravé vytvořené z 
původních profilů okna. Postup: šetrné vyjmutí rastrového okna z 
ocelového rámu, výjmutí a výměna zkorodovaných částí profilů rámu 
za kopie, šetrné rovnání a přeformátování rastrového okna, šetrné 
vysklení a vyčištění původních skel, úprava na neotvíravé; povrch 
rámu, okna i křídel - žárový zinek+ krycí nátěr šedý, zasklení čiré s 
využitím maxima původních skel, doplnění zasklení, veškeré zasklení 
do sklenářského tmelu - Přezdění parapetního zdiva s vytvořením 
odvodňovací dutiny: šetrné rozebrání jedné řady parapetního zdiva, 
očištění původních cihel, seřezání všech cihel z horní strany o 20mm 
a z dolní strany o 10mm, vytvoření ozubu pro osazení na nový 
ocelový překlad, zpětné sestavení nového parapetu z původního 
materiálu, parapet uložený na ocelovém zinkovaném atypickém 
překladu, opatřen nerezovou mřížkou proti hmyzu - Stěrková 
hydroizolace meziokenního prostoru, vytažená na boční stěny, pod 
mřížkou proti hmyzu a na rám okna pod odvodňovací dutinu - 3x 
Meziokenní automatická screen roleta bubnová se skrytým 
integrovaným pohonem, PES textilie, propustnost světla a barva dle 
autorského dozoru  Výměna oplechování parapetu za TiZn  Materiál: 
původní ocelový rám Zasklení: jednoduché zasklení, čiré Ovládání: 
neotvíravé pevné křídlo

1304 K 767621079,1

NZ05 010 + XZ05 061 (standard S1R) Repase 
původního okna (XZ05 061) a úprava na neotevíravé 
okno Rozměr: 3900x600 Místnost: 5.21 WC Ž kabina, 
5.22 WC Ž kabina, 5.23 WC Ž kabina Popis základní: 
ocelové původní repasované okno s úpravou na 
neotvíravé, jedno

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

NZ05 010 + XZ05 061 (standard S1R) Repase původního okna (XZ05 
061) a úprava na neotevíravé okno Rozměr: 3900x600 Místnost: 5.21 
WC Ž kabina, 5.22 WC Ž kabina, 5.23 WC Ž kabina Popis základní: 
ocelové původní repasované okno s úpravou na neotvíravé, 
jednoduché zasklení, místnosti s omezeným přístupem: výtahová 
šachta, prostor nad pasáží, severní schodišťová šachta a východní 
fasáda novější části domu (skladové prostory), vybavené „screen“ 
roletou stínění (1x motor) + umístěno na místech bez nároků na 
vytápění + jednoduchosti okenní výplně pro údržbu + zachování 
architektonické kvality fasády Popis technický: - Obnovení omítky v 
místech kotvení okna ocelovými kotvami - Repasované a 
přeformátované atypické původní ocelové okno jednoduché s jedním 
ventilačním křídlem, přeformátované na okno jednoduché, neotvíravé 
vytvořené z původních profilů oknaRepasované a přeformátované 
atypické původní ocelové okno jednoduché s jedním ventilačním 
křídlem, přeformátované na okno jednoduché neotvíravé vytvořené z 
původních profilů okna. Postup: šetrné vyjmutí rastrového okna z 
ocelového rámu, výjmutí a výměna zkorodovaných částí profilů rámu 
za kopie, šetrné rovnání a přeformátování rastrového okna, šetrné 
vysklení a vyčištění původních skel, úprava na neotvíravé; povrch 
rámu, okna i křídel - žárový zinek+ krycí nátěr šedý, zasklení čiré s 
využitím maxima původních skel, doplnění zasklení, veškeré zasklení 
do sklenářského tmelu - Přezdění parapetního zdiva s vytvořením 
odvodňovací dutiny: šetrné rozebrání jedné řady parapetního zdiva, 
očištění původních cihel, seřezání všech cihel z horní strany o 20mm 
a z dolní strany o 10mm, vytvoření ozubu pro osazení na nový 
ocelový překlad, zpětné sestavení nového parapetu z původního 
materiálu, parapet uložený na ocelovém zinkovaném atypickém 
překladu, opatřen nerezovou mřížkou proti hmyzu - Stěrková 
hydroizolace meziokenního prostoru, vytažená na boční stěny, pod 
mřížkou proti hmyzu a na rám okna pod odvodňovací dutinu - 3x 
Meziokenní automatická screen roleta bubnová se skrytým 
integrovaným pohonem, PES textilie, propustnost světla a barva dle 
autorského dozoru  Výměna oplechování parapetu za TiZn  Materiál: 
původní ocelový rám Zasklení: jednoduché zasklení, čiré Ovládání: 
neotvíravé pevné křídlo

1305 K 767621080,1

NZ05 011 (standard S9) Repase původního okna na 
(XZ05 061) a úprava na manuálně otevíravé okno 
Rozměr: 3940x710 Místnost: 5.26 Sklad obalů, 
mobiliáře apod. Popis základní: ocelové původní okno 
se základní nutnou repasí a doplněním zasklení + 
okno v části 

kus 9,000 0,00 vlastní
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PP

NZ05 011 (standard S9) Repase původního okna na (XZ05 061) a 
úprava na manuálně otevíravé okno Rozměr: 3940x710
Místnost: 5.26 Sklad obalů, mobiliáře apod.
Popis základní:
ocelové původní okno se základní nutnou repasí a doplněním 
zasklení  a doplnění vnitřní omítané zazdívky z druhotně použitých 
vybouraných cihel tl. 150mm na 1/4 plochy okna 
+ okno v části rezervy pro rozšíření galerie (novější část mlýnů)
Popis technický:
- Repasované původní okno, výměna zkorodovaných částí rámu, 
doplnění zasklení, zajištění oken proti samovolnému otevření, 
zasklení čiré s použitím maxima původního zasklení, vešteké zasklení 
do sklenářského tmelu
- náhrada ¼ plochy zasklení za nové z vnitřní strany smaltované šedé 
(odstín dle výběru aut. dozoru)
- Výměna oplechování parapetu za TiZn
- Obroušení a nový antikorozní  nátěr
Materiál: původní ocelový rám
Zasklení: jednoduché zasklené, čiré
Ovládání: mechanické ruční

1306 K 767621081,1

NZ05 012 (standard S7RZ) Automaticky otevíravé 
vnitřní nové okno atypické, repase původního okna 
(XZ05 003) a úprava na automaticky otevíravé vnější 
okno Rozměr: 1440x1940 Místnost: 5.10 Ateliér pro 
školní děti, edukační proctor Popis základní: nové 

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

NZ05 012 (standard S7RZ) Automaticky otevíravé vnitřní nové okno 
atypické, repase původního okna (XZ05 003) a úprava na automaticky 
otevíravé vnější okno Rozměr: 1440x1940
Místnost: 5.10 Ateliér pro školní děti, edukační proctor
Popis základní:
nové vložené vnitřní nové okno s tepelněizolačním zasklením, 
otevíráním na dolním pantu s možností úplného otevření pro údržbu, 
s elektrickým motorovým mechanismem
ocelové původní repasované okno upravené na požadovaný princip 
otevírání s elektrickým motorovým mechanismem
+ okna jsou umístěna v 3np výstavních prostor, knihovně, kanceláři a 
dalších místnostech s nutností nočního předchlazování a automatické 
kontroly CO2 a řízeným zavíráním oken,
vybavené „screen“ roletou stínění a zatemňovací roletou (2x motor)
+ zachování architektonické kvality fasády
Popis technický:
- Meziokenní automatická screen roleta bubnová se skrytým
integrovaným pohonem, PES textilie, propustnost světla
a barva dle autorského dozoru
- Obnovení omítky v místech kotvení okna ocelovými kotvami
- Atypické ocelové kotvení motorového zavírače okna
- Automatický elektrický řetězový otvírač, DC 24V/ AC 230V,
tlak 50N, tah 400N, zdvih 1000mm
- Kontaktní zateplovací systém EPS 40mm, dl. 600mm,
s tradiční hladkou vícevrstvou omítkou
- 2x Atypický pant, materiál - nerez+ krycí nátěr
odstín dle autorského dozoru
- 4x Atypická ramena otvírání oken, materiál - nerez+ krycí nátěr 
(vyjma kloubů),
odstín dle vnějšího okna, tvar viz výkres, pásovina tl.5mm
- 4x Automatický pístový otvírač, DC 24V/ AC 230V, tlak/tah 650N, 
zdvih 180mm, ochrana IP 65, uloženo v podomítkovém atyp nerez 
pouzdře
- Nové ocelové okno s rámem s přerušeným tep. mostem, materiál - 
nerez+ krycí nátěr odstín dle autorského dozoru, tvar rámu viz výkres, 
manuálně otevíravé na bočním pantu 
- Repasované a přeformátované atypické původní ocelové okno 
jednoduché s jedním ventilačním křídlem, přeformátované na okno s 
dvěma novými ventilačními křídly vytvořenými z původních profilů 
okna, na horních/dolních
atypic. pantech. Postup: šetrné vyjmutí rastrového okna z ocelového 
rámu, výjmutí a výměna zkorodovaných částí profilů rámu za kopie, 

1307 K 767621082,1

NZ05 013 (standard S7RZ) Automaticky otevíravé 
vnitřní nové okno atypické, repase původního okna 
(XZ05 003, XZ05 024) a úprava na automaticky 
otevíravé vnější okno Rozměr: 1500x1900 Místnost: 
5.09 Výstavní a společenský sál Popis základní: nové 
vložené vn

kus 3,000 0,00 vlastní
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PP

NZ05 013 (standard S7RZ) Automaticky otevíravé vnitřní nové okno 
atypické, repase původního okna (XZ05 003, XZ05 024) a úprava na 
automaticky otevíravé vnější okno
Rozměr: 1500x1900
Místnost: 5.09 Výstavní a společenský sál
Popis základní:
nové vložené vnitřní nové okno s tepelněizolačním zasklením, 
otevíráním na dolním pantu s možností úplného otevření pro údržbu, 
s elektrickým motorovým mechanismem
ocelové původní repasované okno upravené na požadovaný princip 
otevírání s elektrickým motorovým mechanismem
+ okna jsou umístěna v 3np výstavních prostor, knihovně, kanceláři a 
dalších místnostech s nutností nočního předchlazování a automatické 
kontroly CO2 a řízeným zavíráním oken,
vybavené „screen“ roletou stínění a zatemňovací roletou (2x motor)
+ zachování architektonické kvality fasády
Popis technický:
- Meziokenní automatická screen roleta bubnová se skrytým
integrovaným pohonem, PES textilie, propustnost světla
a barva dle autorského dozoru
- Obnovení omítky v místech kotvení okna ocelovými kotvami
- Atypické ocelové kotvení motorového zavírače okna
- Automatický elektrický řetězový otvírač, DC 24V/ AC 230V,
tlak 50N, tah 400N, zdvih 1000mm
- Kontaktní zateplovací systém EPS 40mm, dl. 600mm,
s tradiční hladkou vícevrstvou omítkou
- 2x Atypický pant, materiál - nerez+ krycí nátěr
odstín dle autorského dozoru
- 4x Atypická ramena otvírání oken, materiál - nerez+ krycí nátěr 
(vyjma kloubů),
odstín dle vnějšího okna, tvar viz výkres, pásovina tl.5mm
- 4x Automatický pístový otvírač, DC 24V/ AC 230V, tlak/tah 650N, 
zdvih 180mm, ochrana IP 65, uloženo v podomítkovém atyp nerez 
pouzdře
odstín dle vnějšího okna, tvar viz výkres, pásovina tl.5mm
- Nové ocelové okno s rámem s přerušeným tep. mostem, materiál - 
nerez+ krycí nátěr odstín dle autorského dozoru, tvar rámu viz výkres, 
manuálně otevíravé na bočním pantu 
- Repasované a přeformátované atypické původní ocelové okno 
jednoduché s jedním ventilačním křídlem, přeformátované na okno s 
dvěma novými ventilačními křídly vytvořenými z původních profilů 
okna, na horních/dolních

1308 K 767621083,1

NZ05 014 (standard S7RZK) Automaticky otevíravé 
vnitřní nové okno atypické, repase původního okna 
(XZ05 003, XZ05 014, XZ05 024) a úprava na 
automaticky otevíravé vnější okno Rozměr: 1500x1900 
Místnost: 5.08 Výstavní sál – krátkodobé výstavy Popis 
základn

kus 4,000 0,00 vlastní

PP

NZ05 014 (standard S7RZK) Automaticky otevíravé vnitřní nové okno 
atypické, repase původního okna (XZ05 003, XZ05 014, XZ05 024) a 
úprava na automaticky otevíravé vnější okno Rozměr: 1500x1900
Místnost: 5.08 Výstavní sál – krátkodobé výstavy
Popis základní:
nové vložené vnitřní nové okno s tepelněizolačním zasklením, 
otevíráním na dolním pantu s možností úplného otevření pro údržbu, 
s elektrickým motorovým mechanismem
ocelové původní repasované okno upravené na požadovaný princip 
otevírání s elektrickým motorovým mechanismem
+ okna jsou umístěna v 3np výstavních prostor, knihovně, kanceláři a 
dalších místnostech s nutností nočního předchlazování a automatické 
kontroly CO2 a řízeným zavíráním oken,
vybavené „screen“ roletou stínění, zatemňovací roletou a vnitřním 
přídavným panelem (2x motor)
+ zachování architektonické kvality fasády
Popis technický:
- Meziokenní automatická screen roleta bubnová se skrytým
integrovaným pohonem, PES textilie, propustnost světla
a barva dle autorského dozoru
- Obnovení omítky v místech kotvení okna ocelovými kotvami
- Atypické ocelové kotvení motorového zavírače okna
- Automatický elektrický řetězový otvírač, DC 24V/ AC 230V,
tlak 50N, tah 400N, zdvih 1000mm
- Kontaktní zateplovací systém EPS 40mm, dl. 600mm,
s tradiční hladkou vícevrstvou omítkou
- 2x Atypický pant, materiál - nerez+ krycí nátěr
odstín dle autorského dozoru
- 4x Atypická ramena otvírání oken, materiál - nerez+ krycí nátěr 
(vyjma kloubů),
odstín dle vnějšího okna, tvar viz výkres, pásovina tl.5mm
- 4x Automatický pístový otvírač, DC 24V/ AC 230V, tlak/tah 650N, 
zdvih 180mm, ochrana IP 65, uloženo v podomítkovém atyp nerez 
pouzdře
odstín dle vnějšího okna, tvar viz výkres, pásovina tl.5mm
- Nové ocelové okno s rámem s přerušeným tep. mostem, materiál - 
nerez+ krycí nátěr odstín dle autorského dozoru, tvar rámu viz výkres, 
manuálně otevíravé na bočním pantu 
- Repasované a přeformátované atypické původní ocelové okno 
jednoduché s jedním ventilačním křídlem, přeformátované na okno s 
dvěma novými ventilačními křídly vytvořenými z původních profilů 
okna, na horních/dolních

1309 K 767621084,1

NZ05 015 (standard S7R) Automaticky otevíravé 
vnitřní nové okno atypické, repase původního okna 
(XZ05 002, XZ05 003) a úprava na automaticky 
otevíravé vnější okno Rozměr: 1500x1900 Místnost: 
5.04 Respirium Popis základní: nové vložené vnitřní 
nové okno s 

kus 2,000 0,00 vlastní
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NZ05 015 (standard S7R) Automaticky otevíravé vnitřní nové okno 
atypické, repase původního okna (XZ05 002, XZ05 003) a úprava na 
automaticky otevíravé vnější okno
Rozměr: 1500x1900
Místnost: 5.04 Respirium
Popis základní:
nové vložené vnitřní nové okno s tepelněizolačním zasklením, 
otevíráním na dolním pantu s možností úplného otevření pro údržbu, 
s elektrickým motorovým mechanismem
ocelové původní repasované okno upravené na požadovaný princip 
otevírání s elektrickým motorovým mechanismem
+ okna jsou umístěna v 3np výstavních prostor, knihovně, kanceláři a 
dalších místnostech s nutností nočního předchlazování a automatické 
kontroly CO2 a řízeným zavíráním oken,
vybavené „screen“ roletou stínění (1x motor)
+ zachování architektonické kvality fasády
Popis technický:
- Meziokenní automatická screen roleta bubnová se skrytým
integrovaným pohonem, PES textilie, propustnost světla
a barva dle autorského dozoru
- Obnovení omítky v místech kotvení okna ocelovými kotvami
- Atypické ocelové kotvení motorového zavírače okna
- Automatický elektrický řetězový otvírač, DC 24V/ AC 230V,
tlak 50N, tah 400N, zdvih 1000mm
- Kontaktní zateplovací systém EPS 40mm, dl. 600mm,
s tradiční hladkou vícevrstvou omítkou
- 2x Atypický pant, materiál - nerez+ krycí nátěr
odstín dle autorského dozoru
- 4x Atypická ramena otvírání oken, materiál - nerez+ krycí nátěr 
(vyjma kloubů),
odstín dle vnějšího okna, tvar viz výkres, pásovina tl.5mm
- 4x Automatický pístový otvírač, DC 24V/ AC 230V, tlak/tah 650N, 
zdvih 180mm, ochrana IP 65, uloženo v podomítkovém atyp nerez 
pouzdře
odstín dle vnějšího okna, tvar viz výkres, pásovina tl.5mm
- Nové ocelové okno s rámem s přerušeným tep. mostem, materiál - 
nerez+ krycí nátěr odstín dle autorského dozoru, tvar rámu viz výkres, 
manuálně otevíravé na bočním pantu 
- Repasované a přeformátované atypické původní ocelové okno 
jednoduché s jedním ventilačním křídlem, přeformátované na okno s 
dvěma novými ventilačními křídly vytvořenými z původních profilů 
okna, na horních/dolních

1310 K 767621084,2

NZ05 016 - (standard S7R) Automaticky otevíravé 
vnitřní nové okno atypické, repase původního okna 
(XZ05 057) a úprava na automaticky otevíravé vnější 
okno, Rozměr: 1210x2060 Místnost: 5.06 Technická 
místnost (el. topení, serverovna, ústředny),5.07 
Kotelna

kus 2,000 0,00 vlastní

PP

NZ05 016 (standard S7R) Automaticky otevíravé vnitřní nové okno 
atypické, repase původního okna (XZ05 057) a úprava na automaticky 
otevíravé vnější okno
Rozměr: 1210x2060
Místnost: 5.06 Technická místnost (el. topení, serverovna, ústředny), 
5.07 Kotelna plynová, strojovna topení
Popis základní:
nové vložené vnitřní nové okno s tepelněizolačním zasklením, 
otevíráním na dolním pantu s možností úplného otevření pro údržbu, 
s elektrickým motorovým mechanismem
ocelové původní repasované okno upravené na požadovaný princip 
otevírání s elektrickým motorovým mechanismem
+ okna jsou umístěna v 3np výstavních prostor, knihovně, kanceláři a 
dalších místnostech s nutností nočního předchlazování a automatické 
kontroly CO2 a řízeným zavíráním oken,
vybavené „screen“ roletou stínění (1x motor)
+ zachování architektonické kvality fasády
Popis technický:
- Meziokenní automatická screen roleta bubnová se skrytým
integrovaným pohonem, PES textilie, propustnost světla
a barva dle autorského dozoru
- Obnovení omítky v místech kotvení okna ocelovými kotvami
- Atypické ocelové kotvení motorového zavírače okna
- Automatický elektrický řetězový otvírač, DC 24V/ AC 230V,
tlak 50N, tah 400N, zdvih 1000mm
- Kontaktní zateplovací systém EPS 40mm, dl. 600mm,
s tradiční hladkou vícevrstvou omítkou
- 2x Atypický pant, materiál - nerez+ krycí nátěr
odstín dle autorského dozoru
- 4x Automatický pístový otvírač, DC 24V/ AC 230V, tlak/tah 650N, 
zdvih 180mm, ochrana IP 65, uloženo v podomítkovém atyp nerez 
pouzdře
odstín dle vnějšího okna, tvar viz výkres, pásovina tl.5mm
- 4x Atypická ramena otvírání oken, materiál - nerez+ krycí nátěr 
(vyjma kloubů),
odstín dle vnějšího okna, tvar viz výkres, pásovina tl.5mm
- Nové ocelové okno s rámem s přerušeným tep. mostem, materiál - 
nerez+ krycí nátěr odstín dle autorského dozoru, tvar rámu viz výkres, 
manuálně otevíravé na bočním pantu 
- Repasované a přeformátované atypické původní ocelové okno 
jednoduché s jedním ventilačním křídlem, přeformátované na okno s 
dvěma novými ventilačními křídly vytvořenými z původních profilů 

1311 K 767621084,3

NZ05 017 (standard S7R) Automaticky otevíravé 
vnitřní nové okno atypické, repase původního okna 
(XZ05 057) a úprava na automaticky otevíravé vnější 
okno, Rozměr: 1210x2060mm, Místnost: 5.06 
Technická místnost (el. topení, serverovna, ústředny), 

kus 1,000 0,00 vlastní
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PP

NZ05 017 (standard S7R) Automaticky otevíravé vnitřní nové okno 
atypické, repase původního okna (XZ05 057) a úprava na automaticky 
otevíravé vnější okno
Rozměr: 1210x2060
Místnost: 5.06 Technická místnost (el. topení, serverovna, ústředny), 
5.07 Kotelna plynová, strojovna topení
Popis základní:
nové vložené vnitřní nové okno s tepelněizolačním zasklením, 
otevíráním na dolním pantu s možností úplného otevření pro údržbu, 
s elektrickým motorovým mechanismem
ocelové původní repasované okno upravené na požadovaný princip 
otevírání s elektrickým motorovým mechanismem
+ okna jsou umístěna v 3np výstavních prostor, knihovně, kanceláři a 
dalších místnostech s nutností nočního předchlazování a automatické 
kontroly CO2 a řízeným zavíráním oken,
vybavené „screen“ roletou stínění (1x motor)
+ zachování architektonické kvality fasády
Popis technický:
- Meziokenní automatická screen roleta bubnová se skrytým
integrovaným pohonem, PES textilie, propustnost světla
a barva dle autorského dozoru
- Obnovení omítky v místech kotvení okna ocelovými kotvami
- Atypické ocelové kotvení motorového zavírače okna
- Automatický elektrický řetězový otvírač, DC 24V/ AC 230V,
tlak 50N, tah 400N, zdvih 1000mm
- Kontaktní zateplovací systém EPS 40mm, dl. 600mm,
s tradiční hladkou vícevrstvou omítkou
- 2x Atypický pant, materiál - nerez+ krycí nátěr
odstín dle autorského dozoru
- 4x Atypická ramena otvírání oken, materiál - nerez+ krycí nátěr 
(vyjma kloubů),
odstín dle vnějšího okna, tvar viz výkres, pásovina tl.5mm
- 4x Automatický pístový otvírač, DC 24V/ AC 230V, tlak/tah 650N, 
zdvih 180mm, ochrana IP 65, uloženo v podomítkovém atyp nerez 
pouzdře
- Nové ocelové okno s rámem s přerušeným tep. mostem, materiál - 
nerez+ krycí nátěr odstín dle autorského dozoru, tvar rámu viz výkres, 
manuálně otevíravé na bočním pantu 
- Repasované a přeformátované atypické původní ocelové okno 
jednoduché s jedním ventilačním křídlem, přeformátované na okno s 
dvěma novými ventilačními křídly vytvořenými z původních profilů 
okna, na horních/dolních

1312 K 767621085,1

NZ05 018 (standard S9) Repase původního okna 
(XZ05 116) a úprava na manuálně otevíravé okno 
Rozměr: 430x1130 Místnost: 5.29 Spojovací most 
Popis základní: ocelové původní okno se základní 
nutnou repasí a doplněním zasklení + okno v části 
rezervy pro rozší

kus 6,000 0,00 vlastní

PP

NZ05 018 (standard S9) Repase původního okna (XZ05 116) a 
úprava na manuálně otevíravé okno Rozměr: 430x1130 Místnost: 
5.29 Spojovací most Popis základní: ocelové původní okno se 
základní nutnou repasí a doplněním zasklení + okno v části rezervy 
pro rozšíření galerie (novější část mlýnů) Popis technický: - 
Repasované původní okno, výměna zkorodovaných částí rámu, 
doplnění zasklení, zajištění oken proti samovolnému otevření, 
zasklení čiré s použitím maxima původního zasklení, vešteké zasklení 
do sklenářského tmelu  Obroušení a nový antikorozní  nátěr
- Výměna parapetního oplechování za TiZn   Materiál: původní 
ocelový rám Zasklení: jednoduché zasklené, čiré Ovládání: 
mechanické ruční

1313 K 767621086,1

NZ05 019 + (standard S9) Repase původního okna 
(XZ05 022) a úprava na manuálně otevíravé staré 
okno Rozměr:1500x1900 Místnost: 5.26 Sklad obalů, 
mobiliáře apod., 5.27 Rezerva pro dostavbu galerie 
Popis základní: ocelové původní okno se základní 
nutnou rep

kus 9,000 0,00 vlastní

PP

NZ05 019 + (standard S9) Repase původního okna (XZ05 022) a 
úprava na manuálně otevíravé staré okno Rozměr: 1500x1900 
Místnost: 5.26 Sklad obalů, mobiliáře apod., 5.27 Rezerva pro 
dostavbu galerie Popis základní: ocelové původní okno se základní 
nutnou repasí a doplněním zasklení + okno v části rezervy pro 
rozšíření galerie (novější část mlýnů) Popis technický: - Repasované 
původní okno, výměna zkorodovaných částí rámu, doplnění zasklení, 
zajištění oken proti samovolnému otevření, zasklení čiré s použitím 
maxima původního zasklení, vešteké zasklení do sklenářského tmelu  
Obroušení a nový antikorozní  nátěr- Výměna parapetního 
oplechování za TiZn  Materiál: původní ocelový rám Zasklení: 
jednoduché zasklené, čiré Ovládání: mechanické ruční

1314 K 767621087,1
NZ06 001 (standard S5) Automaticky otevíravé nové 
okno atypické Rozměr: 1620x2000 Místnost: 6.02 
Schodiště

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

NZ06 001 (standard S5) Automaticky otevíravé nové okno atypické 
Rozměr: 1620x2000
Místnost: 6.02 Schodiště
Popis základní:
nové vložené okno s tepelně izolačním zasklením, otevírání na 
dolním pantu,
s elektrickým motorovým mechanismem
Popis technický:
- Atypické ocelové kotvení motorového zavírače okna
- Automatický řetězový otvírač, DC 24V/ AC 230V, tlak 50N, tah 
400N, zdvih 1000mm
- Atypické ocelové kotvení řetězu motorového zavírače k okennímu 
rámu
- 2x Atypický pant, materiál – nerez+ krycí nátěr, odstín dle 
autorského dozoru
- Nové ocelové okno s rámem s přerušeným tep. mostem, materiál - 
nerez+ krycí nátěr odstín dle autorského dozoru, tvar rámu viz výkres, 
manuálně otevíravé na bočním pantu 
Materiál: ocelový rám s přerušeným tepelným mostem
Zasklení: tepelně izolační zasklení
Ovládání: automatické dle MAR (EPS)

1315 K 767621088,1
NZ06 002 + XZ06 074 (standard S6) Manuálně 
otevíravé atypické vnitřní nové okno, vnější původní 
pevné okno Rozměr: 800x800

kus 2,000 0,00 vlastní
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PP

NZ06 002 + XZ06 074 (standard S6) Manuálně otevíravé atypické 
vnitřní nové okno, vnější původní pevné okno Rozměr: 800x800
Místnost: 6.01 Strojovna VZT
Popis základní:
nové vložené okno s tepelně izolačním zasklením, otevírání na 
bočním pantu,
Popis technický:
- Obnovení omítky v místech kotvení okna ocelovými kotvami
- 1x Atypická páka otvírače okna, materiál - nerez+ krycí nátěr odstín 
dle autorského dozoru, tvar viz obr. č. 1
- Kontaktní zateplovací systém EPS 40mm, dl. 600mm,
s tradiční hladkou vícevrstvou omítkou
- 2x Atypický pant, materiál - nerez+ krycí nátěr
odstín dle autorského dozoru
- Nové ocelové okno s rámem s přerušeným tep. mostem, materiál - 
nerez+ krycí
nátěr odstín dle autorského dozoru, tvar rámu viz výkres,
manuálně otevíravé na bočním pantu 
- Repasované  atypické původní ocelové okno jednoduché
neotvíravé 
Postup: šetrné vyjmutí rastrového okna z ocelového rámu,
výjmutí a výměna zkorodovaných částí profilů rámu za kopie, šetrné 
rovnání , šetrné vysklení a vyčištění původních skel,
; povrch rámu, okna i křídel - žárový zinek+ krycí nátěr šedý,
zasklení čiré s využitím maxima původních skel, doplnění zasklení,
veškeré zasklení do sklenářského tmelu
- Přezdění parapetního zdiva s vytvořením odvodňovací dutiny: šetrné 
rozebrání jedné řady parapetního zdiva, očištění původních cihel, 
seřezání všech cihel z horní strany o 20mm a z dolní strany o 10mm, 
vytvoření ozubu pro osazení na nový ocelový překlad, zpětné 
sestavení nového parapetu z původního materiálu, parapet uložený 
na ocelovém zinkovaném atypickém překladu, opatřen nerezovou 
mřížkou proti hmyzu
- Vyjímatelná parapetní deska - žárově zinkovaní ocelová vana, stěna 
tl. 3mm,
s krycím nátěrem v barvě okenních rámů, kotvená na stranách k 
ostění,
vylitá podlahovou stěrkou na bázi cementu tl. 27mm
- Stěrková hydroizolace meziokenního prostoru, vytažená na boční 
stěny,
pod mřížku proti hmyzu a na rám okna pod odvodňovací dutinu
Materiál: původní ocelový rám, ocelový rám s přerušeným tepelným 

1316 K 767621089,1
NZ06 003 (standard S10) Manuálně otevíravé nové 
dveře atypické Rozměr: 1000x2100

kus 2,000 0,00 vlastní

PP

NZ06 003 (standard S10) Manuálně otevíravé nové dveře atypické 
Rozměr: 1000x2100
Místnost: 6.02 Schodiště
Popis základní:
nové ocelové dveře prosklené
vybavené samozavíračem
Popis technický:
- 3x pant, materiál - nerez+ krycí nátěr
odstín dle autorského dozoru
- 1x Atypická oboustranná klika, materiál - nerez výběr dle autorského 
dozoru- Nové ocelové dveře s rámem s přerušeným tep. mostem, 
materiál - nerez+ krycí nátěr odstín dle autorského dozoru, , 
manuálně otevíravé na bočním pantu 
- Vyklápěcí prahová lišta
- Vodotěsné provedení
- Profilace a provedení obdobné s S4
- Bezpečnostní zámek v systému generálního klíče
Materiál: ocelový rám s přerušeným tepelným mostem
Zasklení: tepelně izolační zasklení
Ovládání: mechanické ruční

1317 K 767621090,1
NZ06 004 (standard S10) Manuálně otevíravé nové 
dveře atypické Rozměr: 1700x2100

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

NZ06 004 (standard S10) Manuálně otevíravé nové dveře atypické 
Rozměr: 1700x2100
Místnost: 6.02 Schodiště
Popis základní:
nové ocelové dveře prosklené
vybavené samozavíračem
Popis technický:
- 6x  pant, materiál - nerez+ krycí nátěr
odstín dle autorského dozoru
- 1x Atypická oboustranná klika na pasívním křídle 2 zástrče, materiál - 
vše nerez výběr dle autorského dozoru
- Nové ocelové dveře s rámem s přerušeným tep. mostem, materiál - 
nerez+ krycí nátěr odstín dle autorského dozoru,  manuálně otevíravé 
na bočním pantu 
- Vyklápěcí prahová lišta
- Vodotěsné provedení
- Profilace a provedení obdobné s S4
- Bezpečnostní zámek v systému generálního klíče
Zasklení: tepelně izolační zasklení, 
Materiál: ocelový rám s přerušeným tepelným mostem
Ovládání: mechanické ruční

1318 K 767621091,1
NZ06 005 (standard S10) Manuálně otevíravé nové 
dveře atypické Rozměr: 850x1450

kus 1,000 0,00 vlastní
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PP

NZ06 005 (standard S10) Manuálně otevíravé nové dveře atypické 
Rozměr: 850x1450
Místnost: 6.01 Strojovna VZT
Popis základní:
nové ocelové dveře, plné
Popis technický:
- Obnovení omítky v místech kotvení dveří ocelovými kotvami
- 2x  pant, materiál - nerez+ krycí nátěr
odstín dle autorského dozoru
- 1x Atypická oboustranná klika, materiál – nerez  výběr dle 
autorského dozoru, - Nové ocelové dveře sendvičové zateplené s 
rámem s přerušeným tep. mostem, materiál - nerez+ krycí nátěr 
odstín dle autorského dozoru,  manuálně otevíravé na bočním pantu, 
plné
- Vyklápěcí prahová lišta
- Vodotěsné provedení
- Bezpečnostní zámek v systému generálního klíče
Materiál: ocelový rám s přerušeným tepelným mostem, sendvičová 
výplň PUR oboustranně opláštěná plechem
Ovládání: mechanické ruční

1319 K 767621092,1
NZ06 006 (standard S10V) Manuálně otevíravé nové 
dveře atypické Rozměr: 1500x2300

kus 2,000 0,00 vlastní

PP

NZ06 006 (standard S10V) Manuálně otevíravé nové dveře atypické 
Rozměr: 1500x2300
Místnost: 6.01 Strojovna VZT
Popis základní:
nové ocelové dveře, plné, dvoukřídlé,  s větrací mřížkou 
Popis technický:
-6x pant, materiál - nerez+ krycí nátěr
odstín dle autorského dozoru
- 1x Atypická oboustranná klika, na pasívním křídle 2 zástrče,materiál - 
nerez výběr dle autorského dozoru- Nové ocelové dveře sendvičové 
zateplené s rámem s přerušeným tep. mostem, materiál - nerez+ 
krycí nátěr odstín dle autorského dozoru,  manuálně otevíravé na 
bočním pantu, plné
s větrací mřížkou
- Vyklápěcí prahová lišta
- Vodotěsné provedení
- Bezpečnostní zámek v systému generálního klíče
Materiál: ocelový rám s přerušeným tepelným mostem, sendvičová 
výplň PUR oboustranně opláštěná plechem
Ovládání: mechanické ruční

1320 K 767621093,1
NZ06 007 (standard S18ZL) Nový světlík velký 
Rozměr: 2300x7300mm, výška skla nad úrovní krytiny 
od 400 do 900mm 

kus 8,000 0,00 vlastní

PP

NZ06 007 (standard S18ZL) Nový světlík velký Rozměr: 
2300x7300mm, výška skla nad úrovní krytiny od 400 do 900mm
Místnost: 6.04 Střešní terasa - vyhlídka
Popis základní:
atypická výplň většího střešního otvoru nad 5np v prostorách 5.08 
Výstavního sálu, s vlastní hliníkovou konstrukcí lichoběžníkového 
průřezu, s plným svislým opláštěním a horním prosklením uloženým v 
rámu s přerušeným tepelným mostem, dělená na tři pole, 
+ stínění pomocí lamel nad výplní
+ zatemnění interiérovou vodorovnou roletou s vodícími lištami a 
skrytým integrovaným pohonem
Popis technický:
- Hliníková konstrukce dělená do třech polí s plným pevným 
zasklením v  rámu s přerušeným tepelným mostem
- 3x Vnitřní roleta zatemnění 100%, textilní bez PVC, bubnová se 
skrytým integrovaným pohonem, včetně vodících lišt a horní kazety 
pro buben – vše světelně nepropustné, umístěna do stěny světlíku, 
celá kazeta skrytá v konstrukci světlíku
3x Sada á 6 ks hliníkových stínících lamel čočkového profilu, včetně 
motoru a vodících list, směrově nastavitelné v minimálně dvaceti 
pozicích dle úhlu slunce a řízené MaR, lamely pokryjí v zavřené 
poloze celou plochu světlíku
-maximální hmotnost kompletní konstrukce světlíku včetně všech 
doplňků nesmí přesáhnout hmotnost odstraněné stropní konstrukce 
stropní desky, rozměry viz bourání
-hliníková konstrukce světlíku bude kotvena pouze do stropních 
trámů, nesmí ležet na stropní desce, detail viz výkresy světlíků, mimo 
žb trámy podloženo stlačitelnou vrstvou
-vnitřní stěna světlíku obložena sádrokartonem dotaženým k horní 
hraně konstrukce
-z vnější hrany opláštěné pěnovým sklem a hydroizolací viz skladba 
střechy a napojení dvoustupňovou hydroizolační manžetou
- včetně systémového vodotěsného opláštění celé vnější plochy 
světlíku z TiZn
Materiál: hliník ve stříbrné neoxidující povrchové úpravě, TiZn
Zasklení: čiré, tepelně izolační
Ovládání: ovládáno pomocí MaR

1321 K 767621094,1
NZ06 008 (standard S19ZLST) Nový světlík střední 
Rozměr: 2300x3550, výška skla nad úrovní krytiny od 
400 do 900mm

kus 8,000 0,00 vlastní
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PP

NZ06 008 (standard S19ZLST) Nový světlík střední
Rozměr: 2300x3550, výška skla nad úrovní krytiny od 400 do 900mm
Místnost: 6.04 Střešní terasa - vyhlídka
Popis základní:
atypická výplň menšího střešního otvoru nad 5np v prostorách 5.08 
Výstavního sálu, s vlastní hliníkovou konstrukcí lichoběžníkového 
průřezu, s plnými svislým opláštěním a horním prosklením uloženým 
v rámu s přerušeným tepelným mostem, dělená na dvě pole, část 
světlíku bude otevíravá pomocí automatického elektrického 
řetězového motoru 
+ stínění pomocí lamel nad pevnou výplní, nad otevíravou částí 
stíněn textilní roletou
+ zatemnění interiérovou vodorovnou roletou s vodícími lištami a 
skrytým integrovaným pohonem
Popis technický:
- Hliníková konstrukce dělená do dvou polí. Východní pole s plným 
pevným zasklením v  rámu s přerušeným tepelným mostem, a 
západní pole s otevíratelným střešním oknem s přerušeným tepelným 
mostem, součástí je i řetězový motor viz standard oken „S5“.
- 2x Vnitřní roleta zatemnění 100%, textilní bez PVC, bubnová se 
skrytým integrovaným pohonem, včetně vodících lišt a horní kazety 
pro buben – vše světelně nepropustné, umístěna do stěny světlíku, 
celá kazeta skrytá v konstrukci světlíku
2x 1x Sada á 6 ks hliníkových stínících lamel čočkového profilu, 
včetně motoru a vodících list, směrově nastavitelné v minimálně 
dvaceti pozicích dle úhlu slunce a řízené MaR, lamely pokryjí v 
zavřené poloze celou plochu světlíku
1x Textilní stínění světlíku na otevíravé části, bubnová roleta vysoce 
odolná exteriérová bez PVC, se skrytým integrovaným pohonem, 
včetně vodících list, bez vlivu na barevně-světelné prostředí ve 
Výstavním sále.
-maximální hmotnost kompletní konstrukce světlíku včetně všech 
doplňků nesmí přesáhnout hmotnost odstraněné stropní konstrukce 
stropní desky, rozměry viz bourání
-hliníková konstrukce světlíku bude kotvena pouze do stropních 
trámů, nesmí ležet na stropní desce, detail viz výkresy světlíků, mimo 
žb trámy podloženo stlačitelnou vrstvou
-vnitřní stěna světlíku obložena sádrokartonem dotaženým k horní 
hraně konstrukce
-z vnější hrany opláštěné pěnovým sklem a hydroizolací viz skladba 
střechy a napojení dvoustupňovou hydroizolační manžetou
- včetně systémového vodotěsného opláštění celé vnější plochy 

1322 K 767621095,1
NZ06 009 (standard S20ST) Nový světlík malý 
Rozměr: 1270x4300mm, výška skla nad úrovní krytiny 
od 350 do 650mm

kus 3,000 0,00 vlastní

PP

NZ06 009 (standard S20ST) Nový světlík malý Rozměr: 
1270x4300mm, výška skla nad úrovní krytiny od 350 do 650mm
 Místnost: 6.05 VZT
Popis základní:
atypická výplň střešního otvoru nad 5np v prostorách 5.10 Atelier pro 
školní děti, edukační prostor, s vlastní hliníkovou konstrukcí 
lichoběžníkového průřezu, s plnými svislým opláštěním a horním 
prosklením uloženým v rámu s přerušeným tepelným mostem, dělená 
na dvě pole, část světlíku bude otevíravá pomocí automatického 
elektrického řetězového motoru
+ stínění pomocí lamel nad pevnou výplní, nad otevíravou částí 
stíněn textilní roletou
Popis technický:
- Hliníková konstrukce dělená do dvou polí. Jižní pole s plným 
pevným zasklením v  rámu s přerušeným tepelným mostem, a 
severní pole s otevíratelným střešním oknem s přerušeným tepelným 
mostem, součástí je i řetězový motor viz standard oken „S5“.
- 2x Vnitřní roleta zatemnění 100%, textilní bez PVC, bubnová se 
skrytým integrovaným pohonem, včetně vodících lišt a horní kazety 
pro buben – vše světelně nepropustné, umístěna do stěny světlíku, 
celá kazeta skrytá v konstrukci světlíku
2x Textilní stínění světlíku, bubnová roleta vysoce odolná exteriérová 
bez PVC, se skrytým integrovaným pohonem, včetně vodících list, 
bez vlivu na barevně-světelné prostředí ve Výstavním sále. 
-maximální hmotnost kompletní konstrukce světlíku včetně všech 
doplňků nesmí přesáhnout hmotnost odstraněné stropní konstrukce 
stropní desky, rozměry viz bourání
-hliníková konstrukce světlíku bude kotvena pouze do stropních 
trámů, nesmí ležet na stropní desce, detail viz výkresy světlíků, mimo 
žb trámy podloženo stlačitelnou vrstvou
-vnitřní stěna světlíku obložena sádrokartonem dotaženým k horní 
hraně konstrukce
-z vnější hrany opláštěné pěnovým sklem a hydroizolací viz skladba 
střechy a napojení dvoustupňovou hydroizolační manžetou
- včetně systémového vodotěsného opláštění celé vnější plochy 
světlíku z TiZn
Materiál: hliník ve stříbrné neoxidující povrchové úpravě, TiZn
Zasklení: čiré, tepelně izolační
Ovládání: ovládáno pomocí MaR

D 775 Podlahy skládané 0,00

1323 K 775511810
Demontáž podlah vlysových přibíjených s lištami 
přibíjenými

m2 516,879 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP Demontáž podlah vlysových  s lištami přibíjených

VV " bouraná skladba XS14 "
VV " podlaha 2.NP - mb2.05 "     20,775*12,01 249,508
VV " podlaha 5.NP - mb5.05 "     21,126*12,656 267,371
VV Součet 516,879

1324 K 762081150-09
Hoblování prken oboustranné - ve staveništní dílně, 
vč. potřebné manipulace  a přesunu hmot pro zpětné 
použití

m3 161,460 0,00 vlastní

PP
Hoblování prken oboustranné - ve staveništní dílně, vč. potřebné 
manipulace  a přesunu hmot pro zpětné použití

VV
" repase:  pro zpětné použití stávaj.palubek z DM / srovnat, 
ohoblovat " 

VV " v ceně i přesun hmot-palubek na místo montáže "
VV " v ceně hoblování obě strany "
VV Mezisoučet 0,000
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VV
" skl. SV02b - inter. podlaha 2NP/ zateplená část nad pasáží (-
bez topení, prkna)"

VV SV02b 15,666

VV
" skl. SV02c - inter. podlaha 2NP/strop 1NP (-bez topení, 
prkna)"

VV SV02c 145,794
VV Součet 161,460

1325 K 775413120
Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo 
měkkého připevněné vruty s přetmelením

m 56,500 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž podlahového soklíku nebo lišty obvodové (soklové) dřevěné  
bez základního nátěru lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého, v 
přírodní barvě připevněné vruty, s přetmelením

VV
" skl. SV02b - inter. podlaha 2NP/ zateplená část nad pasáží (-
bez topení, prkna)"

VV " m 2.21 / část =15,666m2"  
VV 2*((0,1+3,48+0,1)+(3,907+2*0,1+0,15))-3,907 11,967
VV -2*3,48 -6,960
VV listaSV02b Mezisoučet       lišta  SV02b 5,007

VV
" skl. SV02c - inter. podlaha 2NP/strop 1NP (-bez topení, 
prkna)"

VV " m 2.21/zbylá část "   2*(17,05+8,2+2,1*2)-3,907-3,5 51,493
VV listaSV02c Mezisoučet       lišta SV02c 51,493
VV ListaPALUBEK Součet 56,500

1326 M 61418154-9
lišta podlahová dřevěná atyp. profil, materiál dle 
palubkových prken

m 61,020 0,00 vlastní

PP lišta podlahová dřevěná atyp. profil, materiál dle palubkových prken

VV ListaPALUBEK*1,08 61,020

1327 K 775413325
Montáž soklíku ze dřeva tvrdého nebo měkkého 
připevněného zaklapnutím

m 287,876 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž podlahového soklíku nebo lišty obvodové (soklové) dřevěné  
bez základního nátěru soklíku ze dřeva tvrdého nebo měkkého, v 
přírodní barvě zaklapnutého

VV " soklíky  pro dřevěné podlah.lamely (click systém)"

VV
" skl. SV03bT - inter. podlaha 3NP/ strop 2NP (expozice ) s 
topením/celk.tl.85mm "

VV
" + skl. SV03kT - inter. podlaha 3NP/ strop 2NP (expozice ) s 
topením /celk.tl.160mm"

VV " m3.19:  soklík stejný pro obě skladby "                     
VV 2*(20,94+11,648+0,45*5) 69,676
VV 4*0,40*8 12,800
VV Mezisoučet      sokl   SV03bT, SV03kT 82,476

VV
" skl. SV04bT - inter. podlaha 4NP/ strop 3NP (expozice ) s 
topením/celk.tl.131mm "

VV " m 4.19   "        2*(20,96+11,965+0,35*5)+4*0,40*8 82,150

VV
" - odpočet SV04a: m 4.19 /část (skleněná podlaha)"   -
(20,96+2*3,42)

-27,800

VV Mezisoučet      sokl   SV04bT 54,350

VV
" skl. SV05bT - inter. podlaha 5NP/ strop 4NP (expozice ) s 
topením  "

VV " m5.08 "           2*(21,15+0,5+7,645+0,455*5)-3,2*1 59,940
VV Mezisoučet        sokl SV05bT 59,940

VV
" skl. SV05c - inter. podlaha 5NP/ strop 4NP (vodotěsná ) -bez 
topení / tl.95mm "

VV " m 5.09 "             2*(11,995+12,1+0,35*3+0,54)-3,2*2 44,970
VV Mezisoučet       sokl  SV05c 44,970

VV
" skl. SV05e - inter. podlaha 5NP/ strop 4NP (vodotěsná ) -bez 
topení /tl.60mm "

VV " m 5.10/ 1.část "             2*(7,18+13,34+0,1)-7,18*1 34,060
VV " m 5.10/2.část "  2*(1,0+12,13+0,30*3+0,25*2)-2,83*3*2 12,080
VV Mezisoučet        sokl SV05e 46,140
VV LISTAlamel Součet 287,876

1328 M 61418154-91
soklová lišta podlahová dřevěná k 3 vrstvým 
podlahám, atyp vč. spojů a příchytek,  povrchově 
upravená:  olejovaná: 2x tvrdý voskový olej 

m 310,906 0,00 vlastní

PP
soklová lišta podlahová dřevěná k 3 vrstvým podlahám, atyp vč. spojů 
a příchytek,  povrchově upravená:  olejovaná: 2x tvrdý voskový olej 

VV LISTAlamel*1,08 310,906

1329 K 775429124-09
M+D  Podlahové lišty přechodové:  lamelová dřevěná 
podlaha  - skleněná podlaha 

m 20,960 0,00 vlastní

PP
M+D  Podlahové lišty přechodové:  lamelová dřevěná podlaha  - 
skleněná podlaha 

VV
" skl. SV04bT - inter. podlaha 4NP/ strop 3NP (expozice ) s 
topením/celk.tl.131mm "

VV
" přechod. skl. SV04bT  (dřev. lamely) / SV04a  (skleněná 
podlaha)"

VV " m 4.19   "           20,96 20,960

1330 K 775530011-09

Montáž podlahy masivní z palubek (zpětné použití 
původních palubkových prken PD tl.40mm)  
šroubovaných s podkladem z desek OSB 4PD, 
tl.15mm, vč. dodávky OSB desek a spojovacího 
materiálu

m2 161,460 0,00 vlastní

PP

Montáž podlah palubkových masivních (zpětné použití původních 
palubkových prken PD tl.40mm)   s tmelením a broušením, bez 
povrchové úpravy a olištování s podkladem z OSB 4PD desek 
tl.15mm, šroubovaných,  vč. dodávky OSB desek a spojovacího 
materiálu

VV
" skl. SV02b - inter. podlaha 2NP/ zateplená část nad pasáží (-
bez topení, prkna)"

VV
" m 2.21 / část =15,666m2"     
(0,1+3,48+0,1)*(3,907+2*0,1+0,15)

15,666

VV SV02b Mezisoučet     podlaha  SV 02b 15,666

VV
" skl. SV02c - inter. podlaha 2NP/strop 1NP (-bez topení, 
prkna)"

VV " m 2.21   "           161,46 161,460
VV " - odpočet SV02b: m 2.21 / část  "    -15,666 -15,666
VV SV02c Mezisoučet       podlaha  SV02c 145,794
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VV Součet 161,460

1331 K 775541151 Montáž podlah plovoucích z lamel laminátových m2 859,317 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž podlah plovoucích z velkoplošných lamel dýhovaných a 
laminovaných  bez podložky, spojovaných zaklapnutím

VV
" SROVNÁVACÍ POLOŽKA: pro dřevěné podlah.lamely 
(dýhované)"

VV
" skl. SV03bT - inter. podlaha 3NP/ strop 2NP (expozice ) s 
topením/celk.tl.85mm "

VV " m3.19 "                      248,04 248,040
VV " - odpočet SV03kT: m 3.19 /část"  -(3,85*4,15+3,85*4,0) -31,378
VV SV03bT Mezisoučet      podlaha SV03bT 216,662

VV
" skl. SV03kT - inter. podlaha 3NP/ strop 2NP (expozice ) s 
topením /celk.tl.160mm"

VV " m 3.19 /část  "        3,85*4,15+3,85*4,0 31,378
VV SV03kT Mezisoučet    podlaha SV 03kT 31,378

VV
" skl. SV04bT - inter. podlaha 4NP/ strop 3NP (expozice ) s 
topením/celk.tl.131mm "

VV " m4.19  celkem"                       248,04 248,040

VV
" - odpočet SV04a: m 4.19 /část (skleněná podlaha)"   -
20,96*3,42  

-71,683

VV SV04bT Mezisoučet      podlaha SV04bT 176,357

VV
" skl. SV05bT - inter. podlaha 5NP/ strop 4NP (expozice ) s 
topením  "

VV " m5.08 "                   165,52 165,520
VV SV05bT Mezisoučet      podlaha SV05bT 165,520

VV
" skl. SV05c - inter. podlaha 5NP/ strop 4NP (vodotěsná ) -bez 
topení / tl.95mm "

VV " m5.09  "                  138,53 138,530
VV SV05c Mezisoučet      podlaha SV05c 138,530

VV
" skl. SV05e - inter. podlaha 5NP/ strop 4NP (vodotěsná ) -bez 
topení /tl.60mm "

VV " m5.10 "                    130,87 130,870
VV SV05e Mezisoučet      podlaha SV05e 130,870
VV Součet 859,317

1332 M 61151048-01

podlaha dřevěná lamelová tl 14mm vzhled prkno, 3-
vrstvá lamela, nášlapná vrstva masiv min.3mm, pro 
podlah.topení,  š.190mm/dl. 1800mm, ostré hrany, 
spoj zámkový (click systém) pro plovoucí montáž, PÚ 
olejovaná: 2x tvrdý voskový olej 

m2 902,284 0,00 vlastní

PP

podlaha dřevěná lamelová tl 14mm vzhled prkno, 3-vrstvá lamela, 
nášlapná vrstva masiv min.3mm, pro podlah.topení,  š.190mm/dl. 
1800mm, ostré hrany, spoj zámkový (click systém) pro plovoucí 
montáž, PÚ olejovaná:  2x tvrdý voskový olej 

VV
" povrch lamel : 2x   tvrdý voskový olej (standart  např. High 
Solid, nebo jiný stejné kvality) "

VV SV03bT*1,05 227,495
VV SV03kT*1,05 32,947
VV SV04bT*1,05 185,175
VV SV05bT*1,05 173,796
VV SV05c*1,05 145,457
VV SV05e*1,05 137,414
VV Součet 902,284

1333 K 775591191
Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí 
podlahy

m2 902,284 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Ostatní prvky pro plovoucí podlahy  montáž podložky vyrovnávací a 
tlumící

VV SV03bT*1,05 227,495
VV SV03kT*1,05 32,947
VV SV04bT*1,05 185,175
VV SV05bT*1,05 173,796
VV SV05c*1,05 145,457
VV SV05e*1,05 137,414
VV Součet 902,284

1334 M 61155351-91
podložka izolační tlumící podložka průvzdušná (rastr 
měkkých granulí), útlum 18dB, vhodná pro podlahové 
topení, tl. 3mm

m2 712,324 0,00 vlastní

PP
podložka izolační tlumící podložka průvzdušná (rastr měkkých 
granulí), útlum 18dB, vhodná pro podlahové topení, tl. 3mm

VV SV03bT*1,05*1,15 261,619
VV SV03kT*1,05*1,15 37,889
VV SV04bT*1,05*1,15 212,951
VV SV05bT*1,05*1,15 199,865
VV Součet 712,324

1335 M 61155352-01
podložka izolační tlumící podložka průvzdušná (rastr 
měkkých granulí), útlum 18dB,  tl. 3mm

m2 325,301 0,00 vlastní

PP
podložka izolační tlumící podložka průvzdušná (rastr měkkých 
granulí), útlum 18dB,  tl. 3mm

VV SV05c*1,05*1,15 167,275
VV SV05e*1,05*1,15 158,026
VV Součet 325,301

1336 K 775591411 Podlahy dřevěné, nátěr olejem a voskování m2 339,870 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Skládané podlahy - ostatní práce  dokončovací nátěr olejem a 
voskování

VV
" povrch palubek: 2x   tvrdý voskový olej (standart  např. High 
Solid, nebo jiný stejné kvality)  "

VV SV02b*2 31,332
VV SV02c*2 291,588
VV Mezisoučet 322,920
VV " + soklové atyp lišty k palubk.podlahám "
VV (0,05+0,10)*ListaPALUBEK*2 16,950
VV Součet 339,870

1337 K 775591911 Oprava podlah dřevěných - broušení hrubé m2 161,460 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Ostatní práce při opravách dřevěných podlah  broušení podlah 
vlysových, palubkových, parketových nebo mozaikových jednotlivé 
operace hrubé
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VV
" repase:  srovnání povrchu ze stávajících palubek před 
úpravami po mtž" 

VV SV02b 15,666
VV SV02c 145,794
VV Součet 161,460

1338 K 775591919
Oprava podlah dřevěných - broušení celkové včetně 
tmelení

m2 161,460 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Ostatní práce při opravách dřevěných podlah  broušení podlah 
vlysových, palubkových, parketových nebo mozaikových celkové 
včetně tmelení s broušením hrubým, středním a jemným

VV " repase povrchu palubek: vytmelení. cekl.přebroušení "
VV SV02b 15,666
VV SV02c 145,794
VV Součet 161,460

1339 K 998775104
Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech 
v do 36 m

t 9,439 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Přesun hmot pro podlahy skládané  stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 24 do 36 m

D 776 Podlahy povlakové 0,00

1340 K 776411112-10
Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm - 
lepením desek cementovláknitých, zapuštěné do 

m 1 835,413 0,00 vlastní

PP
Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm - lepením desek 
cementovláknitých, zapuštěné do omítky

VV                 " soklíky  podlah 1NP "

VV
" skl. podlah SV01aT - inter. podlaha 1NP (s topením)-mimo 
plochy nad kolektorem "

VV " m1.03 část (sokl započten celý v rámci SV01bT)" 0 0,000
VV " m1.15+1.16 "             2*(5,96+2,21+0,15) 16,640
VV " m1.18 (vč.SV01bT) "

VV
 2*(17,11+12,0+2*2,1+2,8+1,22+0,9*4+0,8*3+0,3)-
12,0*1+PI*1,6

80,287

VV " m1.18   samostat. sloupy "         4*0,5*8+4*0,30*12 30,400
VV soklSV01aT Mezisoučet    sokl SV01aT 127,327

VV
" skl. podlah SV01b-inter. podlaha 1NP nad stropem 1PP 
nebo kolektoru,nevytápěná "

VV " m1.05 část (sokl započten celý v rámci SV01c)"  0 0,000
VV " m1.06 část (sokl započten celý v rámci SV01c)"  0 0,000
VV " m1.22 "          2*(4,7+2,653+0,15) 15,006
VV " m1.37 "       2*(4,48+2,72+0,975+0,685+0,1*2+0,45*2) 19,920
VV soklSV01b Mezisoučet    sokl SV01b 34,926

VV
" skl.podlah SV01bT-inter.podlaha 1NP (s topením)-nad 
stropem 1PP nebo kolektorem"

VV " m1.03 (sokl celý  vč. SV0aT + SV01kT,  řez A2,A3) " 
VV 2*(6,0+3,4+2,65+1,0+0,15*2)+1,3*1 28,000

VV " m1.18, část, ř. B2 (sokl započten celý v rámci SV01c)"    0 0,000

VV " m1.20 "
VV 2*(7,614+4,21+3,5+4,29+0,95+0,94+0,90*2+0,2*3)+4*0,9*2 55,008
VV -(3,5+3,55*2+3,0) -13,600
VV " m1.21 "       2*(7,042+3,773+0,6)-3,5 19,330
VV " m1.23 "      2*(4,239+4,7+1,1+0,15) 20,378
VV " m1.36 "     2*(1,71+7,5+0,20+0,655*2) 21,440

VV " m1.38 část, (sokl započten celý v rámci SV01c v m1.38)"    0 0,000

VV soklSV01bT Mezisoučet   sokl SV01bT 130,556
VV " skl.podlah SV01c-inter.podlaha 1NP nevytápěné interiéry "
VV " m1.04 "     2*(4,9+2,68+0,35*2+0,15+0,3+0,15)  17,760
VV " m1.05 (vč.SV01b)"     2*(3,04+6,34+0,35*2) 20,160
VV " m1.06  (vč.SV01b)"    2*(2,65+0,47+6,34+0,35) 19,620
VV " m1.07: bez soklu, stěrka na stěnách "  0 0,000
VV " m1.08 "      2*(3,13+6,31+0,55+0,35) 20,680
VV " m1.10 "      2*(3,02+6,31+0,35+0,5+0,15) 20,660
VV " m1.38 "     2*(21,975+4,55+0,15+1,55+0,40*4+0,10*4) 60,450
VV " m1.38 samost.sloupy"   4*0,30*10 12,000
VV " m1.43 "      2*(7,78+4,55+0,34+0,40*1+0,15*2+0,30*2) 27,940
VV " m1.43 samost.sloupy"   4*0,30*2 2,400
VV soklSV01C Mezisoučet   sokl SV01c 201,670

VV
" skl. podlah SV01d-inter. podlaha 1NP pasáž /nad stropem 
1PP nebo kolektorem"

VV " m1.17, část, ř. B1 (sokl započten celý v rámci SV01j)"    0 0,000
VV " m1.19/celá pasáž"   2*(3,518+12,0+0,95*2+0,80+0,50*2) 38,436
VV " m1.19 "                          -(3,5+3,0+3,55*2) -13,600
VV soklSV01d Mezisoučet     sokl SV01d 24,836

VV
" skl. podlah SV01j-inter. podlaha 1NP pasáž / mimo kolektor 
(na terénu)"

VV " m1.17 ( celý obvod vč.části SV01d) "     
VV 2*(3,585+12,0+0,95*2+0,80)-12,0 24,570
VV soklSV01j Mezisoučet     sokl SV01j 24,570

VV
" skl.podlah SV01kT-inter.podlaha 1NP (s topením)-nad 
překladem 1PP "

VV " m1.03 ( část, řez A3, započteno v SV01bT) " 0 0,000
VV soklSV01kT Mezisoučet   sokl SV01kT 0,000

VV
" skl.podlah SV01eT1-inter. podlaha 1NP (s topením)-
vodotěsná na WC, ve sprchách"

VV " m1.13, 1.14. 1.41, 1.42 
VV " bez soklu, stěrka na stěnách (SS06b,c)"  0 0,000
VV " se soklem skl.stěn SS05"
VV " m1.13/SS05-SS06c "    2*(1,9+1,6)-1,6 5,400
VV " m1.14/část SS05 "   2*(1,9+1,8+0,10) 7,600
VV " m1.14/část SS06b "   0 0,000
VV " m1.41/SS06c "  0 0,000
VV " m1.42/SS06c "    0 0,000
VV soklSV01eT1 Mezisoučet   sokl SV01eT1   13,000

VV
" skl.podl.SV01eT2-inter. podl.1NP (s topením)-vodot.WC, 
sprchy na tech.koridorem"

Strana 220 z 389



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV " m1.11/SS05-SS06C "     2*(1,95+1,60)-1*1,6 5,500
VV " m1.12/SS05 "                   2*(1,95+1,80) 7,500
VV soklSV01eT2 Mezisoučet     sokl SV01eT2    13,000

VV
" skl.podlah SV01fT - inter. podl.1NP (s topením)-vodotěsná 
WC, sprchy nad 1PP "

VV " m1.24...m1.32, +m1.40 "
VV " bez soklu, stěrka na stěnách (SS06b,c)"  0 0,000
VV soklSV01fT Mezisoučet      sokl SV01fT  0,000

VV
" skl. podlah SV01gT -inter. podl.1NP/strop1PP (s topením)-
podesta SV schodiště"

VV " m1.33 "   2*(4,20+1,735+0,94+0,49+0,20) 15,130
VV soklSV01gT Mezisoučet   sokl  SV01gT 15,130
VV "  SOKLÍKY SCHOD. PODEST  1-6 NP"

VV
" skl. podlah SV01h - nové stupně a podesty nových ŽB 
schodišť :  SOKLÍKY"

VV " řez A3: 1NP -4NP:  m1.02- m 4.02  mezipodesty "   
VV (1,25+2,53+0,30)*4 16,320

VV
" řez C1: 1PP -1NP: m0.01-1.33  mezipodesta stávající, ale 
skl.SV01h "

VV (1,45+1,18)*1 2,630
VV " řez C1: 1NP -2NP: m1.33-2.33  mezipodesty "
VV 1,45+1,18+1,45+1,45 5,530
VV " řez C1: 5NP -6NP: m5.11-6.24  mezipodesty "
VV 1,29+1,16+1,14+1,325 4,915
VV soklSV01h Mezisoučet         sokl    SV01h 29,395

VV
" skl. podlah SV01i - navýšení stávaj. stupňů a podest  SV 
schodiště (řez C1)"

VV " řez C1: 2NP -5NP: m2.33-4.33  mezipodesty "

VV
" na k.+5,696 /m2.33"   
2*1,179+2*(1,21+0,27+1,431+0,27+1,12)-1,12*2

8,720

VV " na k.+8,698, +9,695 /m3.24"   1,45+1,12+1,18+1,45 5,200
VV " na k.+12,878, +14,191 /m4.24"   1,45+1,12+1,45+1,28 5,300
VV soklSV01i Mezisoučet     sokl      SV01i 19,220

VV
" skl. SV02a - inter. podlaha nových stropů traktu čistírny - bez 
podlah. topení "

VV " m 4.04  "          2*(5,951+4,05+0,15*2+0,40*2) 22,202
VV Mezisoučet     sokl      SV02a 22,202

VV
" skl. SV02aT - inter. podlaha nových stropů traktu čistírny 
(125/130mm) - s topením "

VV " m 3.03 "   2*(5,99+8,3+0,95*2+0,65+0,15+0,30*4)-(5,99+1,5) 28,890

VV
" m 4.03 "   2*(5,951+8,3+0,95*2+0,65+0,15+0,30*3)-
(5,951+1,5)

28,251

VV " m 5.03"    2*(5,951+8,22+0,95+0,5+0,45+0,15+0,30*2+1,24) 36,122

VV " m 5.03"   -5,951-1,5 -7,451
VV Mezisoučet     sokl      SV02aT 85,812
VV " skl. SV02d - inter. podlaha 2NP/strop 1NP-bez topení "

VV
" m 2.27  (vč. části SV03d) "          
2*(7,57+11,8+0,925+0,90+0,1+0,15)

42,890

VV " m 2.27  samostat.sloupy "         4*0,55*2   4,400
VV Mezisoučet     sokl     SV02d 47,290

VV
" skl. SV02e - inter. podlaha 2NP/strop 1NP-bez topení-nad 
průchodem "

VV " m 2.23   "        2*(3,54+4,40+0,70)-(3,54*2+3,5*2) 3,200
VV Mezisoučet       sokl  SV02e 3,200
VV " skl. SV02f - inter. podlaha 2NP/strop 1NP-bez topení "
VV " m 2.31  (vč. části SV03d) "        2*(7,2+12,9+0,45*2+0,10) 42,200
VV " m 2.31  samostat.sloupy "         4*0,55*2   4,400
VV Mezisoučet       sokl  SV02f 46,600

VV
" skl. SV02g - inter. podlaha 2NP/strop 1NP- podesta SV 
schodiště (-bez topení) "

VV
" m 2.33  jen hlavní podesta schodiště, ř.C1 (bez schod.ramen 
a mezipodety=SV01i) "

VV 2*(4,2+1,872+0,65+0,5) 14,444
VV Mezisoučet      sokl  SV02g 14,444

VV
" skl. SV02h - inter. podlaha 2NP/strop 1NP- V přístavba (-bez 
topení) "

VV " m 2.32   "        2*(7,4+2,0+0,65+0,20*2)-2,28 18,620
VV " m 2.36   "        2*(2,77+3,46) 12,460
VV " m 2.40   "        2*(1,51+3,45) 9,920
VV " m 3.27 "          2*(7,4+0,20+2,0+0,15+0,20+0,17)-2,0*2 16,240
VV " m 3.28 "           2*(4,48+3,41+0,30)-2,0 14,380
VV " m 4.27 "          2*(7,4+0,20+2,0+0,15+0,20+0,17)-2,0*2 16,240
VV " m 4.28 "           2*(4,48+3,41+0,30)-2,0 14,380
VV " m 5.14   "        2*(7,6+2,41+0,20*2)-7,4-2,0 11,420
VV " m 5.25   "        2*(4,48+3,52+0,45) 16,900
VV Mezisoučet        sokl  SV02h 130,560

VV
" skl. SV02iT - inter. podlaha 2NP/strop 1NP- silo  (s 
podlah.topením) "

VV " m 2.05   "       2*(2,9+2,67+0,09) 11,320
VV " m 2.06   "       2*(3,0+2,67) 11,340
VV " m 2.08   "        2*(2,9+2,64+0,20) 11,480
VV " m 2.09   "         2*(2,9+3,5+0,09) 12,980
VV Mezisoučet        sokl  SV02iT 47,120

VV
" skl. SV02j - inter. podlaha 2NP/strop 1NP- silo WC 
vodotěsná (-bez topení) "

VV " sociálky  m 2.13, 14,  17, 18 "
VV " bez soklu, stěrka na stěnách (SS03b, SS06c )"    0 +2*0,9 1,800

VV
" sociálky  se soklem nebo s částečným soklem (mimo části 
SS03b, SS06b):  m2.11,12,15, 16

VV
" m 2.11   "         
2*(2,96+2,63+2,85+1,41+0,22*2+0,1*5+0,1*4*2)-1,3-2,8

19,080

VV " m 2.12   "         2*(1,68+2,63+0,22*2+0,1*4)-1,68-2,63 5,990
VV " m 2.15 "          1*1,76 1,760
VV " m 2.16   "        2*(1,66+3,39-0,1+0,1*2*2+0,1*4)-1,6-3,39 6,510
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VV Mezisoučet        sokl  SV02j 35,140

VV
" skl. SV02kT - inter. podlaha nových stropů traktu čistírny 
(205mm)-s topením "

VV
" m 2.03   "        2*(6,12+12,0-3,92-0,1+0,95*2+0,79*2+0,15*4)-
(6,12+1,7*2-2,82)

29,660

VV " m 2.04  "        2*(6,12+3,92)-6,12 13,960
VV Mezisoučet        sokl   SV02kT 43,620

VV
" skl. SV02l - inter. podlaha 2,3NP/strop 1,2NP- rozvodna NN (-
bez topení) "

VV " m 2.07   "        2*(3,0+2,64) 11,280
VV " m 2.10   "        2*(3,0+3,5+0,09) 13,180
VV " m 3.05   "        2*(2,96+2,67) 11,260
VV " m 3.06   "        2*(3,02+2,67) 11,380
VV Mezisoučet        sokl  SV02l 47,100

VV
" skl. SV03a - inter. podlaha 3NP/strop 2NP- ochoz v 
knihovně(-bez topení) "

VV " m 3.04 "           2*(5,99+4,15+3,59+2,43+0,36*2+0,15*2)-5,99 28,370

VV Mezisoučet       sokl   SV03a 28,370

VV
" skl. SV03c - inter. podlaha 3NP/strop 2NP  (-bez topení), 
celk. tl.110mm "

VV
" m 3.20 "        
2*(11,6+4,06+0,15+1,94+0,60+0,15+0,10+0,30)

37,800

VV " m 3.22 "        2*(11,6+5,69)+4*0,55*1 36,780
VV " obvod vč. SV03cz  v m 3.22 "   
VV Mezisoučet     sokl  SV03c 74,580

VV
" skl. SV03cz - inter. podlaha 3NP/strop 2NP  (-bez topení), 
zateplení pasáže "

VV " část  m 3.22, započteno v SV03c "  0 0,000
VV Mezisoučet     sokl  SV03cz 0,000

VV
" skl. SV03d - inter. podlaha 2 a 3NP/strop 1 a 2 NP- 
vodotěsná, klima-VZT (-bez topení) "

VV " část  m2.27 (VZT) "    2*(0,925+0,90) 3,650
VV " část  m2.31 (VZT) "    2*(0,925+0,90) 3,650
VV " část  m3.21 (část ) "  2*(4,0+4,06)-4,0 12,120
VV " část  m3.22 (VZT) "    2*(1,28+0,68) 3,920
VV " část  m3.23 (VZT) "    2*(1,0+0,85) 3,700
VV " část  m3.28 (VZT) "    2*(0,68+0,98) 3,320
VV Mezisoučet        sokl  SV03d 30,360

VV
" skl. SV03dz - inter. podlaha 2 a 3NP/strop 1 a 2 NP- 
vodotěsná, restaurát.pracoviště (-bez topení) zateplení 
pasáže"

VV " část  m3.21 (část ) "    2*(7,6-4,0+4,06)-4,0 11,320
VV " část  m3.21 (VZT) "    2*(1,28+0,68) 3,920
VV Mezisoučet       sokl   SV03dz 15,240

VV
" skl. SV03e - inter. podlaha 3NP/strop 2NP  (-bez topení), 
celk.tl.39mm "

VV
" m 3.23 "            
2*(7,35+12,9+0,34+0,15+0,30+0,60)+4*0,45*2

46,880

VV Mezisoučet        sokl   SV03e 46,880

VV
" skl. SV03g - inter. podlaha 3NP/strop 2NP  (-bez topení), 
podesta 3NP"

VV " m 3.24 "          2*(4,2+1,87+0,25+0,60*2) 15,040
VV Mezisoučet        sokl  SV03g 15,040

VV
" skl. SV03iT - inter. podlaha 3NP/strop 2NP- silo,  - s 
topením"

VV " m 3.07   "      2*(3,0+2,64) 11,280
VV " m 3.08   "      2*(2,97+2,64) 11,220
VV " m 3.09   "      2*(2,87+3,5) 12,740
VV " m 3.10   "       2*(3,0+3,5) 13,000
VV Mezisoučet       sokl  SV03iT 48,240

VV
" skl. SV03j - inter. podlaha 3,4NP/strop 2,3NP- silo 
WC,sprchy  vodotěsná (-bez topení) "

VV " sociálky  m 3.13, 14,  17, 18 "
VV " bez soklu, stěrka na stěnách (SS03b, SS06c ) "  0+2*0,9 1,800

VV
" sociálky  se soklem nebo s částečným soklem (mimo části 
SS03b, SS06b):  m3.11,12,15, 16

VV
" m 3.11   "         
2*(2,96+2,63+2,85+1,41+0,22*2+0,1*5+0,1*4*2)-1,3-2,8

19,080

VV " m 3.12   "         2*(1,68+2,63+0,22*2+0,1*4)-1,68-2,63 5,990
VV " m 3.15 "          1*1,76 1,760
VV " m 3.16   "        2*(1,66+3,39-0,1+0,1*2*2+0,1*4)-1,6-3,39 6,510
VV " sociálky  m 4.13, 14,  17, 18 "
VV " bez soklu, stěrka na stěnách (SS03b, SS06c ) "  0+2*0,9 1,800

VV
" sociálky se soklem nebo s část. soklem (mimo části SS03b, 
SS06b):  m 4.11,12,15, 16 "

VV
" m 4.11   "         
2*(2,96+2,63+2,85+1,41+0,22*2+0,1*5+0,1*4*2)-1,3-2,8

19,080

VV " m 4.12   "         2*(1,68+2,63+0,22*2+0,1*4)-1,68-2,63 5,990
VV " m 4.15 "          1*1,76 1,760
VV " m 4.16   "        2*(1,66+3,39-0,1+0,1*2*2+0,1*4)-1,6-3,39 6,510
VV Mezisoučet       sokl  SV03ij 70,280
VV " skl. SV04c - inter. podlaha 4NP/strop 3NP  (-bez topení)"
VV " m 4.20 "     2*(11,90+5,79+0,35+0,10) 36,280
VV " m 4.22 "     2*(11,90+5,69+0,40)+4*0,35*1 37,380
VV Mezisoučet      sokl  SV04c 73,660

VV
" skl. SV04d - inter. podlaha 4NP/strop 3 NP- vodotěsná, (-bez 
topení) "

VV " m 4.21 (100% ) "   2*(7,77+4,06-0,1) 23,460
VV " část  m4.22 (VZT) "    2*(1,21+0,68) 3,780
VV " část  m4.23 (VZT) "    2*(0,995+0,80) 3,590
VV " část  m4.28 (VZT) "    2*(0,975+0,685) 3,320
VV Mezisoučet        sokl   SV04d 34,150

VV
" skl. SV04e - inter. podlaha 4NP/strop 3NP  (-bez topení), 
celk.tl. 68mm "

VV " m 4.23 "       2*(7,19+0,15+13,39+0,20+0,495+0,15*2) 43,450
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VV Mezisoučet        sokl   SV04e 43,450

VV
" skl. SV04g - inter. podlaha 4NP/strop 3NP  (-bez topení), 
podesta 4NP"

VV " m 4.24 celkem vč. schod, ramen=16,92m2 "
VV " m 4.24 jen hlav.podesta:"         2*(4,2+1,87+0,6+0,6) 14,540
VV Mezisoučet        sokl  SV04g 14,540
VV            " 5NP "
VV " skl. SV05g - podesta schodiště  5NP (-bez topení) "
VV " m5.11 jen hl.podesta " 2*(4,2+1,75+0,6+0,75)      14,600
VV Mezisoučet        sokl SV05g 14,600

VV
" skl. SV05h-doplnění (zdvojená) inter. podlaha 5NP/str.4NP 
nad sily (-bez topení)"

VV
" +skl. SV05h2-dopln.(zdvoj.)podl.5NP/str.4NP nad sily (-bez 
topení) s kastlem SDK "

VV
" m 5.05 celkem "   2*(6,075+7,24+3,0+0,15*3+0,75)+2,6+2,15-
2,835

36,945

VV " m 5.31 "                   2*(2,835-0,63+1,0)-2,835 3,575
VV Mezisoučet      sokl  SV05h+SV05H2 40,520

VV
" skl. SV05i - int.podlaha 5NP/strop4NP- WC  vodotěsná (-bez 
topení) "

VV " sociálky  m 5.15....m5.24, 5.30 "

VV
" s částeč. soklem (mimo části SS03b, SS06b, SS06c):  m 
4.11,12,15, 16 "

VV " m 5.15 "      2*(1,6+1,8) 6,800
VV " m 5.16 "      1,80 1,800
VV " m 5.17., 5.18 "              0 0,000
VV " m 5.19 "       1,41 1,410
VV " m 5.20 "       1,80 1,800
VV " m 5.21, 5.22, 5.23 "      0 0,000
VV " m 5.24 "        1,82 1,820
VV " m 5.30 "           2*(10,175+2,155) 24,660
VV Mezisoučet      sokl  SV05i  sociálky 38,290

VV
" skl. SV05k - inter. podlaha 5NP/strop 4NP nad sily, 
vodotěsná  (-bez topení) "

VV " m 5.06 "        2*(2,84+6,17) 18,020
VV " m 5.07 "        2*(2,99+6,18+0,15+2,99+1,42+0,30) 28,060
VV " m 5.28 "         2*(2,84+1,42+0,35+0,15) 9,520
VV Mezisoučet     sokl  SV05k 55,600

VV
" skl. SV05l - inter. podlaha nové stropy trakt čistírny  (-bez 
topení) "

VV " m 5.04 "            2*(3,795+4,54+0,10+0,15)-3,795-4,54 8,835
VV " m 5.32 "           2*(2,06+4,54)-2,06-4,54 6,600
VV Mezisoučet       sokl SV05l 15,435
VV            " 6NP "
VV " skl. SV06h - podesta schodiště  6NP (-bez topení) "
VV " m 6.02 jen hl.podesta "   2*(4,285+4,095+0,45*3) 19,460
VV Mezisoučet        sokl  SV06h 19,460
VV sokl70CM Součet 1 835,413

1341 M 59030984-91
sokl v.70mm - z desky cementovláknité tl 15mm, vč. 
hydrofobního čirého nátěru, vč. nařezání desky na 
sokl.pásky, vč. zabroušení  hran

m 2 018,954 0,00 vlastní

PP
sokl v.70mm - z desky cementovláknité tl 15mm, vč. hydrofobního 
čirého nátěru, vč. nařezání desky na sokl.pásky, vč. zabroušení  hran

VV sokl70CM*1,10 2 018,954
VV Součet 2 018,954

1342 K 776411121-10
Montáž schodišťových soklíků výšky do 100 mm - 
lepením desek cementovláknitých

m 112,307 0,00 vlastní

PP
Montáž schodišťových soklíků výšky do 100 mm - lepením desek 
cementovláknitých

VV
" skl. podlah SV01h - nové stupně a podesty nových ŽB 
schodišť  "

VV " schodiště JV/ řez A3" 
VV " úprava nové ŽB STUPNĚ/ SOKLÍKY  SV01h" 
VV " řez A3: 4NP -5NP:  m4.02- m 5.02  / stupně "   
VV (0,28+0,17+0,07)*(0+14) 7,280

VV
" dtto u zpětně osaz. pův.schod. beton. stupňů  na nová ŽB  
sch.desk. ramena "

VV
" schodiště JV: řez A3: 1NP -3NP:  m1.02- m 3.02  / původní 
stupně, soklíky SV01h "   

VV (0,28+0,17+0,07)*(0+12+0+10+0+12) 17,680
VV " schodiště SV / řez C1" 

VV
" řez C1: 1PP -1NP: m0.01-1.33  stupně stávající, ale 
skl.SV01h "

VV 1*(0,28+0,17+0,07)*12 6,240
VV " řez C1: 1NP -2NP: m1.33-2.33 / stupně mb "
VV 1*(0,28+0,17+0,07)*(26+1) 14,040
VV " řez C1: 5NP -6NP: m5.33-6.33 / stupně mb "
VV 1*(0,28+0,17+0,07)*(35+1) 18,720
VV " řez F, G:  5NP: m5.03 / stupně mb "
VV 2*(0,310+0,153+0,07)*(1+1) 2,132
VV 1*(0,310+0,153+0,07)*(3+3) 3,198
VV SCHsoklSV01h Mezisoučet      sokl stupně SV01h  69,290

VV
" skl. podlah SV01i - navýšení stávaj. stupňů a podest  SV 
schodiště (řez C1)"

VV " úprava stávající  STUPNĚ/ SOKLÍKY  "
VV " řez C1: 2NP -5NP: m2.33-4.24 / stupně , mb "

VV
" z k.+4,08 na  7,25 /m2.33"   
1*(0,30+0,07+0,069+0,20)*(19+1)

12,780

VV
" z k.+7,25 na 11,27 /m3.24"  
1*(0,30+0,07+0,069+0,20)*(19+1)

12,780

VV
" z k.+11,27 na +15,80/m4.24"   
1*(0,30+0,07+0,069+0,20)*(22+1)

14,697

VV SCHsoklSV01i Mezisoučet     sokl stupně   SV01i 40,257

VV
" skl. podlah SV01bT/SV01c - stěka na vyrovn.3 stupně m1.36 
"
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VV 1*(0,30+0,07+0,17)*3 1,620

VV
" skl. podlah SV01bT/SV01c - stěrka na vyrovn. 2 stupně  
M1.38 "

VV 1*(0,325+0,245)*2 1,140
VV SCHsoklSV01bc Mezisoučet  vyrovnáv.stupně  SV01bT, SV01c 2,760
VV Součet 112,307

1343 M 59030984-91
sokl v.70mm - z desky cementovláknité tl 15mm, vč. 
hydrofobního čirého nátěru, vč. nařezání desky na 
sokl.pásky, vč. zabroušení  hran

m 123,538 0,00 vlastní

PP
sokl v.70mm - z desky cementovláknité tl 15mm, vč. hydrofobního 
čirého nátěru, vč. nařezání desky na sokl.pásky, vč. zabroušení  hran

VV SCHsoklSV01h*1,10 76,219
VV SCHsoklSV01i*1,10 44,283
VV SCHsoklSV01bc*1,10 3,036
VV Součet 123,538

1344 K 998776104
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 36 m

t 2,142 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Přesun hmot pro podlahy povlakové  stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 24 do 36 m

D 777 Podlahy lité 0,00

1345 K 777621101-05

Dekorativní lité podlahy-probarvená hydrofobní stěrka 
polymercement.s dilatací (vzhled hlaz.beton,ručně 
nanášená,stroj. broušená), tl.5mm vč. penetrac+ 
uzavír.nátěru,vosk.impregnace, vyleštění, 
dilatace:mosazn.dilat.lišty s vloženou pružnou 
výplní,komplet

m2 2 082,095 0,00 vlastní

PP

Dekorativní lité podlahy-probarvená hydrofobní stěrka 
polymercementová s dilatací (vzhled hlaz.beton,ručně 
nanášená,strojově broušená), tl.5mm vč. penetrac+ 
uzavír.nátěru,vosk.impregnace, vyleštění, dilatace:mosazné dilat.lišty 
s vloženou pružnou výplní- 
kompletní provedení vč. všech dodávek a detailů 

VV " pevnost systém.stěrky min. 38N/mm2 "
VV  " kompletní provedení vč. všech dodávek a detailů  "
VV Mezisoučet 0,000
VV        "  1NP "

VV
" skl. podlah SV01aT - inter. podlaha 1NP (s topením)-mimo 
plochy nad kolektorem "

VV " m1.03 ( část, řez A3, oměřeno v dwg) " 6,95 6,950
VV " m1.15+1.16 "                  13,03 13,030
VV " m1.18  "                      195,08 195,080
VV "- SV01bT m1.18 (část =  43,521m2) " -44,521 -44,521
VV SV01aT Mezisoučet    podlaha SV01aT 170,539

VV
" skl. podlah SV01b-inter. podlaha 1NP nad stropem 1PP 
nebo kolektoru,nevytápěná "

VV " m1.05 ( část)"                 2,95*1,8 5,310
VV " m1.06 ( část, ř. A1)"    2,25*2,9+2,65*1,7-1,0*0,3 10,730
VV " m1.22 "                        12,46 12,460
VV " m1.37 "                      16,70+0,655*(0,34+0,33+1,66) 18,226
VV SV01b Mezisoučet    podlaha SV01b 46,726

VV
" skl.podlah SV01bT-inter.podlaha 1NP (s topením)-nad 
stropem 1PP nebo kolektorem"

VV " m1.03 (část, řez A2,A3) " 

VV
" m2 Legend amístn. +pod schody (7,6m2) -odpočet SV01aT 
(6,95m2), SV01kT (1,9m2) " 

VV 17,4+7,6-6,95-1,9 16,150
VV " m1.18 (část =  44,521m2) , ř. B2"    
VV 17,11*2,1+4,15*1,8+0,8*1,4 44,521
VV " m1.20 "          90,87 90,870
VV " m1.21 "          26,41 26,410
VV " m1.23 "          16,44 16,440
VV " m1.36 "          13,5 13,500

VV
" m1.38 (část u m1.36=1,316m2) "   
0,55*(0,325+0,25)+1,0*1,0

1,316

VV SV01bT Mezisoučet   podlaha SV01bT 209,207
VV " skl.podlah SV01c-inter.podlaha 1NP nevytápěné interiéry "
VV " m1.04 "       12,12 12,120
VV " m1.05 "        17,42 17,420
VV "- SV01b část 1.05 "   -2,95*1,8 -5,310
VV " m1.06 "         17,14 17,140
VV "- SV01b část 1.06"   -(2,25*2,9+2,65*1,7-1,0*0,3) -10,730
VV " m1.07 "      3,07 3,070
VV " m1.08 "      18,07 18,070
VV " m1.10 "      10,93 10,930
VV " m1.38 "      102,01 102,010

VV
" - SV01bT m1.38 (část u m1.36=1,316m2) "   -
(0,55*(0,325+0,25)+1,0*1,0)

-1,316

VV " m1.43 "        34,98 34,980
VV SV01c Mezisoučet   podlaha SV01c 198,384

VV
" skl.podlah SV01kT-inter.podlaha 1NP (s topením)-nad 
překladem 1PP "

VV " m1.03 ( část, řez A3, v dwg ) "  1,9 1,900
VV SV01kT Mezisoučet   podlaha SV01kT 1,900

VV
" skl.podlah SV01eT1-inter. podlaha 1NP (s topením)-
vodotěsná na WC, ve sprchách"

VV " m1.13 "     2,81 2,810
VV " m1.14 "     4,96 4,960
VV " m1.41 "     2,64 2,640
VV " m1.42 "     1,42 1,420
VV SV01eT1 Mezisoučet   podlaha SV01eT1 11,830

VV
" skl.podl.SV01eT2-inter. podl.1NP (s topením)-vodot.WC, 
sprchy nad tech.koridorem"

VV " m1.11 "     2,65 2,650
VV " m1.12 "     4,95 4,950
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VV SV01eT2 Mezisoučet   podlaha SV01eT2 7,600

VV
" skl.podl.SV01fT-inter. podl.1NP (s topením)-vodot.WC, 
sprchy nad 1PP"

VV " m1.24 "     7,22+1,4*0,9 8,480
VV " m1.25 "     3,24 3,240
VV " m1.26 "     1,40 1,400
VV " m1.27 "     1,65 1,650
VV " m1.28 "    2,76 2,760
VV " m1.29 "     3,24 3,240
VV " m1.30 "     4,39 4,390
VV " m1.31 "     1,40 1,400
VV " m1.32 "     1,65 1,650
VV " m1.40 "     1,65 1,650
VV SV01fT Mezisoučet   podlaha SV01fT 29,860

VV
" skl. podlah SV01gT -inter. podl.1NP/strop1PP (s topením)-
podesta SV schodiště"

VV " m 1.33 celkem vč. schod, ramen=16,92m2 "

VV
" m 1.33 jen hlav.podesta:"         
4,2*1,735+1,11*0,25+1,71*0,59+1,55*0,94

10,030

VV SV01gT Mezisoučet   podlaha SV01gT 10,030
VV            " 1PP, 1NP-6NP - schodiště "

VV
" skl. podlah SV01h - nové stupně a podesty nových ŽB 
schodišť "

VV " řez A3: 1NP -4NP:  m1.02- m 4.02  mezipodesty "   
VV (1,25*2,53)*4 12,650

VV
" řez C1: 1PP -1NP: m0.01-1.33  mezipodesta stávající, ale 
skl.SV01h, na k.  -0,688 "

VV (1,12*1,45)*1 1,624

VV
" řez C1: 1NP -2NP: m1.33-2.33  mezipodesty na k.+1,57,  
+2,674"

VV 1,1*1,45+1,18*1,45+0,27*1,1 3,603

VV
" řez C1: 5NP -6NP: m5.11-6.02  mezipodesty na k.+17,646, 
+18,99"

VV 1,16*1,29+1,14*1,325 3,007
VV SV01h Mezisoučet         podlaha      SV01h 20,884

VV
" skl. podlah SV01i - navýšení stávaj. stupňů a podest  SV 
schodiště (řez C1)"

VV " řez C1: 2NP -5NP: m2.33-4.24  mezipodesty "

VV
" na k.+5,696 /m2.33"   
1,179*(1,21+0,27+1,431+0,27+1,12)+0,27*(1,121+1,112)

5,674

VV
" na k.+8,698, +9,695 /m3.24"   
1,18*1,12+1,18*1,80+0,27*1,11

3,745

VV " na k.+12,878, +14,191 /m4.24"   1,10*1,45+1,10*1,45 3,190
VV SV01i Mezisoučet     podlaha      SV01i 12,609
VV                " 2NP -6NP  "

VV
" skl. SV02a - inter. podlaha nových stropů traktu čistírny - bez 
podlah. topení "

VV " m 4.04  "            21,85 21,850
VV SV02a Mezisoučet     podlaha      SV02a 21,850

VV
" skl. SV02aT - inter. podlaha nových stropů traktu čistírny 
(125/130 mm) - s topením "

VV " m 3.03  "            28,80 28,800
VV " m 4.03  "            29,39 29,390
VV " m 5.03  "            30,02 30,020
VV SV02aT Mezisoučet     podlaha      SV02aT 88,210
VV " skl. SV02d - inter. podlaha 2NP/strop 1NP-bez topení "
VV " m 2.27  (vč. části SV03d) "           88,30 88,300
VV " - odpočet SV03d v m2.27 (VZT) "    -0,925*0,90 -0,833
VV SV02d Mezisoučet     podlaha      SV02d 87,467

VV
" skl. SV02e - inter. podlaha 2NP/strop 1NP-bez topení-nad 
průchodem "

VV " m 2.23   "           14,19 14,190
VV SV02e Mezisoučet       podlaha  SV02e 14,190
VV " skl. SV02f - inter. podlaha 2NP/strop 1NP-bez topení "
VV " m 2.31  (vč. části SV03d) "          93,76 93,760
VV " - odpočet SV03d v m2.31 (VZT) "    -0,925*0,90 -0,833
VV SV02f Mezisoučet       podlaha  SV02f 92,927

VV
" skl. SV02g - inter. podlaha 2NP/strop 1NP- podesta SV 
schodiště (-bez topení) "

VV " m 2.33 celkem vč. schod, ramen=16,92m2 "

VV
" m 2.33 jen hlav.podesta:"         
4,2*1,872+1,11*0,25+1,57*0,6+1,55*0,8

10,322

VV SV02g Mezisoučet       podlaha  SV02g 10,322

VV
" skl. SV02h - inter. podlaha 2NP/strop 1NP- V přístavba (-bez 
topení) "

VV " m 2.32   "         13,45 13,450
VV " m 2.36   "          8,94 8,940
VV " m 2.40   "          6,09 6,090
VV " m 3.27   "         13,45 13,450
VV " m 3.28   "         16,34 16,340
VV " - odpočet SV03d v m3.28 (VZT) "    -0,68*0,98 -0,666
VV " m 4.27   "         13,45 13,450
VV " m 4.28   "         16,34 16,340
VV " - odpočet SV04d v m4.28 (VZT) "    -0,685*0,685 -0,469
VV " m 5.14   "         15,58 15,580
VV " m 5.25   "         16,76 16,760
VV SV02h Mezisoučet        podlaha  SV02h 119,265

VV
" skl. SV02iT - inter. podlaha 2NP/strop 1NP- silo  (s 
podlah.topením) "

VV " m 2.05   "         7,49 7,490
VV " m 2.06   "         7,66 7,660
VV " m 2.08   "         7,45 7,450
VV " m 2.09   "         9,46 9,460
VV SV02iT Mezisoučet        podlaha  SV02iT 32,060

VV
" skl. SV02j - inter. podlaha 2NP/strop 1NP- silo WC 
vodotěsná (-bez topení) "
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VV " sociálky  m 2.11....m2.18
VV " m 2.11   "         11,41 11,410
VV " m 2.12   "           4,71 4,710
VV " m 2.13   "           1,62 1,620
VV " m 2.14   "           1,62 1,620
VV " m 2.15   "           3,17 3,170
VV " m 2.16   "           5,83 5,830
VV " m 2.17   "           1,61 1,610
VV " m 2.18   "           1,50 1,500
VV SV02j Mezisoučet        podlaha  SV02j 31,470

VV
" skl. SV02kT - inter. podlaha nových stropů traktu čistírny 
(205mm)-s topením "

VV " m 2.03   "         29,36 29,360
VV " m 2.04   "         25,53 25,530
VV SV02kT Mezisoučet        podlaha  SV02kT 54,890

VV
" skl. SV02l - inter. podlaha 2NP/strop 1NP- rozvodna NN (-
bez topení) "

VV " m 2.07   "         7,60 7,600
VV " m 2.10   "        9,89 9,890
VV " m 3.05   "         4,54 4,540
VV " m 3.06   "        4,54 4,540
VV " - odpočet roštů m3.05+3.06 "
VV -0,96*(-0,1+1,085+1,065+0,99+0,97/2)*0,85 -2,876
VV -0,91*(-0,1+1,085+1,065+0,99+0,97)*0,85 -3,102
VV SV02l Mezisoučet        podlaha  SV02l 20,592

VV
" skl. SV03a - inter. podlaha 3NP/strop 2NP- ochoz v 
knihovně(-bez topení) "

VV " m 3.04 "            11,47 11,470
VV SV03a Mezisoučet     podlaha  SV03a 11,470

VV
" skl. SV03c - inter. podlaha 3NP/strop 2NP  (-bez topení), 
celk. tl.110mm "

VV " m 3.20 "            38,66 38,660
VV " m 3.22 "           66,19 66,190
VV " - odpočet SV03cz  v m 3.22 "    -3,55*3,65 -12,958
VV " - odpočet SV03d v m 3.22 "       -1,28*0,68 -0,870
VV SV03c Mezisoučet     podlaha  SV03c 91,022

VV
" skl. SV03cz - inter. podlaha 3NP/strop 2NP  (-bez topení), 
zateplení pasáže "

VV " část  m 3.22 "    3,55*3,65 12,958
VV SV03cz Mezisoučet     podlaha  SV03cz 12,958

VV
" skl. SV03d - inter. podlaha 2 a 3NP/strop 1 a 2 NP- 
vodotěsná, klima-VZT (-bez topení) "

VV " část  m2.27 (VZT) "    0,925*0,90 0,833
VV " část  m2.31 (VZT) "    0,925*0,90 0,833
VV " část  m3.21 (51% ) "    0,51*30,84 15,728
VV " část  m3.22 (VZT) "    1,28*0,68 0,870
VV " část  m3.23 (VZT) "    1,0*0,85 0,850
VV " část  m3.28 (VZT) "    0,68*0,98 0,666
VV SV03d Mezisoučet        podlaha  SV03d 19,780

VV
" skl. SV03dz - inter. podlaha 2 a 3NP/strop 1 a 2 NP- 
vodotěsná, restaurát.pracoviště (-bez topení) zateplení 
pasáže"

VV " část  m3.21 (49% ) "    0,49*30,84 15,112
VV SV03dz Mezisoučet        podlaha  SV03dz 15,112

VV
" skl. SV03e - inter. podlaha 3NP/strop 2NP  (-bez topení), 
celk.tl.39mm "

VV " m 3.23 "            93,33 93,330
VV " - odpočet SV03d v m 3.23 "       -1,0*0,85 -0,850
VV SV03e Mezisoučet        podlaha  SV03e 92,480

VV
" skl. SV03g - inter. podlaha 3NP/strop 2NP  (-bez topení), 
podesta 3NP"

VV " m 3.24 celkem vč. schod, ramen=16,92m2 "

VV
" m 3.24 jen hlav.podesta:"         
4,2*1,87+1,11*0,25+1,545*0,6+1,6*0,6

10,019

VV SV03g Mezisoučet        podlaha  SV03g 10,019

VV
" skl. SV03iT - inter. podlaha 3NP/strop 2NP- silo,  - s 
topením"

VV " m 3.07   "         7,60 7,600
VV " m 3.08   "         7,45 7,450
VV " m 3.09   "         9,46 9,460
VV " m 3.10   "         9,89 9,890
VV SV03iT Mezisoučet        podlaha  SV03iT 34,400

VV
" skl. SV03j - inter. podlaha 3,4NP/strop 2,3NP- silo 
WC,sprchy  vodotěsná (-bez topení) "

VV " sociálky  m 3.11....m3.18 "
VV " m 3.11   "         11,41 11,410
VV " m 3.12   "           4,71 4,710
VV " m 3.13   "           1,62 1,620
VV " m 3.14   "           1,62 1,620
VV " m 3.15   "           3,17 3,170
VV " m 3.16   "           5,83 5,830
VV " m 3.17   "           1,61 1,610
VV " m 3.18  "            1,50 1,500
VV " sociálky  m 4.11....m4.18 "
VV " m 4.11   "         11,41 11,410
VV " m 4.12   "           4,71 4,710
VV " m 4.13   "           1,62 1,620
VV " m 4.14   "           1,62 1,620
VV " m 4.15   "           3,17 3,170
VV " m 4.16   "           5,83 5,830
VV " m 4.17   "           1,61 1,610
VV " m 4.18  "            1,50 1,500
VV SV03j Mezisoučet        podlaha  SV03j 62,940
VV " skl. SV04c - inter. podlaha 4NP/strop 3NP  (-bez topení)"
VV " m 4.20 "            38,06 38,060
VV " m 4.22 "           68,74 68,740
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VV " - odpočet SV04d v m 4.22 "       -1,21*0,68 -0,823
VV SV04c Mezisoučet     podlaha  SV04c 105,977

VV
" skl. SV04d - inter. podlaha 4NP/strop 3 NP- vodotěsná, (-bez 
topení) "

VV " m 4.21 (100% ) "   31,51 31,510
VV " část  m4.22 (VZT) "    1,21*0,68 0,823
VV " část  m4.23 (VZT) "    0,995*0,80 0,796
VV " část  m4.28 (VZT) "    0,975*0,685 0,668
VV SV04d Mezisoučet        podlaha  SV04d 33,797

VV
" skl. SV04e - inter. podlaha 4NP/strop 3NP  (-bez topení), 
celk.tl. 68mm "

VV " m 4.23 "           97,48 97,480
VV " - odpočet SV04d v m 4.23 "       -0,995*0,80 -0,796
VV SV04e Mezisoučet        podlaha  SV04e 96,684
VV " skl. SV04g - podesta schodiště  4NP (-bez topení) "
VV " m 4.24 celkem vč. schod, ramen=16,92m2 "
VV " m 4.24 jen hlav.podesta:"         4,2*1,87+1,545*0,6+1,6*0,6 9,741
VV SV04g Mezisoučet        podlaha  SV04g 9,741
VV            " 5NP "
VV " skl. SV05g - podesta schodiště  5NP (-bez topení) "
VV " m 5.11 celkem vč. schod, ramen=16,92m2 "

VV " m 5.11 jen hlav.podesta:"         4,2*1,75+1,56*0,6+1,59*0,75 9,479

VV SV05g Mezisoučet        podlaha  SV05g 9,479

VV
" skl. SV05h-doplnění (zdvojená) inter. podlaha 5NP/str.4NP 
nad sily (-bez topení)"

VV " m 5.05 celkem "     39,73 39,730
VV " - odpočet SV05h2 v m 5.05 "       -1,4*3,80 -5,320
VV " m 5.31 "       2,68 2,680
VV SV05h Mezisoučet      podlaha  SV05h 37,090

VV
" skl. SV05h2-dopln.(zdvoj.)podl.5NP/str.4NP nad sily (-bez 
topení) s kastlem SDK "

VV " část SV05h2 v m 5.05 "       1,4*3,80 5,320
VV SV05h2 Mezisoučet         podlaha  SV05h2 5,320

VV
" skl. SV05i - int.podlaha 5NP/strop4NP- WC  vodotěsná (-bez 
topení) "

VV " sociálky  m 5.15....m5.24, 5.30 "
VV " m 5.15   "         2,88 2,880
VV " m 5.16   "         5,71 5,710
VV " m 5.17   "         4,10 4,100
VV " m 5.18   "         1,88 1,880
VV " m 5.19   "         1,71 1,710
VV " m 5.20   "        10,00 10,000
VV " m 5.21   "         1,97 1,970
VV " m 5.22   "         1,65 1,650
VV " m 5.23   "         1,65 1,650
VV " m 5.24   "         1,27 1,270
VV " m 5.30   "         21,36 21,360
VV SV05i Mezisoučet        podlaha  SV05i 54,180

VV
" skl. SV05k - inter. podlaha 5NP/strop 4NP nad sily, 
vodotěsná  (-bez topení) "

VV " m 5.06 "            16,48 16,480
VV " m 5.07 "            24,33 24,330
VV " m 5.28 "               4,0 4,000
VV SV05k Mezisoučet        podlaha  SV05k 44,810

VV
" skl. SV05l - inter. podlaha nové stropy trakt čistírny  (-bez 
topení) "

VV " m 5.04 "            15,2 15,200
VV " m 5.32 "          2,06*4,54 9,352
VV SV05l Mezisoučet        podlaha  SV05l 24,552
VV            " 6NP "
VV " skl. SV06h - podesta schodiště  6NP (-bez topení) "
VV " m 6.02 celkem vč. schod, ramen= 32,27m2 "

VV
" m 6.02 jen hl.podesta "   4,285*4,095-
1,16*1,5+0,45*(1,7+1,0*2)

17,472

VV SV06h Mezisoučet        podlaha  SV06h 17,472
VV Součet 2 082,095

1346 K 777621201-05

Dekorativní lité podlahy schodišťových stupňů - 
probarvená hydrofobní stěrka polymercem.vč. hran 
stupnic a podstupnic(vzhled hlazeného betonu, ručně 
nanášená, strojově broušená), tl.5mm vč.penetrace a 
uzavíracího nátěru, vosková impregnace, vyleštění 

mb 214,110 0,00 vlastní

PP

Dekorativní lité podlahy schodišťových stupňů - probarvená 
hydrofobní stěrka polymercem.vč. hran stupnic a podstupnic(vzhled 
hlazeného betonu, ručně nanášená, strojově broušená), tl.5mm 
vč.penetrace a uzavíracího nátěru, vosková impregnace, vyleštění 

VV " pevnost systém.stěrky min. 38N/mm2 "
VV Mezisoučet 0,000

VV
" skl. podlah SV01h - nové stupně a podesty nových ŽB 
schodišť "

VV " úprava nové ŽB STUPNĚ "
VV " řez A3: 4NP -5NP:  m4.02- m 5.02  / stupně, mb "   
VV 1,20*(13+14) 32,400

VV
" řez C1: 1PP -1NP: m 0.01-1.33  stupně stávající, ale 
skl.SV01h "

VV 1,12*8+1,18*(12-8) 13,680
VV " řez C1: 1NP -2NP: m1.33-2.33 / stupně mb "
VV 1,1*10+1,18*(17-10)+1,1*(26-17+1) 30,260
VV " řez C1: 5NP -6NP: m5.33-6.33 / stupně mb "
VV 1,1*11+1,18*(19-11)+1,1*(35-19+1) 40,240
VV " řez F, G:  5NP: m5.03 skl.SV01h / stupně mb "
VV 8*1,0+5*1,0+3*0,5 14,500
VV stupneSV01h Mezisoučet      stupně SV01h 131,080

VV
" skl. podlah SV01i - navýšení stávaj. stupňů a podest  SV 
schodiště (řez C1)"

VV " úprava stávající  STUPNĚ  "
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VV " řez C1: 2NP -5NP: m2.33-4.24 / stupně , mb "
VV " z k.+4,08 na  7,25 /m2.33"   1,121*10+1,12*(19-11+1) 21,290

VV
" z k.+7,25 na 11,27 /m3.24"  1,12*10+1,18*(16-
11+1)+1,11*(19-11+1)

28,270

VV
" z k.+11,27 na +15,80/m4.24"  1,12*10+1,18*(18-
11+1)+1,11*(22-18+1)

26,190

VV stupneSV01i Mezisoučet     stupně   SV01i 75,750

VV
" skl. podlah SV01bT/SV01c - stěrka na vyrovn.3 stupně 
m1.36 "

VV 3*1,1 3,300

VV
" skl. podlah SV01bT/SV01c - stěrka na vyrovn. 2 stupně  
M1.38 "

VV 2*0,55 1,100
VV stupneSV01c Mezisoučet  vyrovnáv.stupně  SV01bT, SV01c 4,400
VV " skl. podlah SV05h - stěrka na vyrovn.3 stupně m5.05 "
VV 3*0,96 2,880
VV stupněSV05h Mezisoučet    vyrovnáv. stupně     SV05h 2,880
VV Součet 214,110

1347 K 777911113 Pohyblivé napojení lité podlahy na stěnu nebo sokl m 2 459,415 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Napojení na stěnu nebo sokl fabionem z epoxidové stěrky plněné 
pískem a výplňovým spárovým profilem s trvale pružným tmelem 
pohyblivé

VV                " 1NP / stěrkové podlahy "

VV
" skl. podlah SV01aT - inter. podlaha 1NP (s topením)-mimo 
plochy nad kolektorem "

VV " m1.03 část (obv. započten celý v rámci SV01bT)" 0 0,000
VV " m1.15+1.16 "             2*(5,96+2,21+0,15) 16,640
VV " m1.18 (vč.SV01bT) "
VV  2*(17,11+12,0+2*2,1+2,8+1,22+0,9*4+0,8*3+0,3)+PI*1,6 92,287
VV " m1.18   samostat. sloupy "         4*0,5*8+4*0,30*12 30,400
VV Mezisoučet    obvod  SV01aT 139,327

VV
" skl. podlah SV01b-inter. podlaha 1NP nad stropem 1PP 
nebo kolektoru,nevytápěná "

VV " m1.05 část (obvod započten celý v rámci SV01c)"  0 0,000
VV " m1.06 část (obvod započten celý v rámci SV01c)"  0 0,000
VV " m1.22 "          2*(4,7+2,653+0,15) 15,006
VV " m1.37 "       2*(4,48+2,72+0,975+0,685+0,1*2+0,45*2) 19,920
VV Mezisoučet    obvod  SV01b 34,926

VV
" skl.podlah SV01bT-inter.podlaha 1NP (s topením)-nad 
stropem 1PP nebo kolektorem"

VV " m1.03 (obv. celý  vč. SV0aT + SV01kT,  řez A2,A3) " 
VV 2*(6,0+3,4+2,65+1,0+0,15*2)+1,3*1 28,000

VV " m1.18, část, ř. B2 (obv. započten celý v rámci SV01c)"    0 0,000

VV " m1.20 "
VV 2*(7,614+4,21+3,5+4,29+0,95+0,94+0,90*2+0,2*3)+4*0,9*2 55,008
VV " m1.21 "       2*(7,042+3,773+0,6)-3,5 19,330
VV " m1.23 "      2*(4,239+4,7+1,1+0,15) 20,378
VV " m1.36 "     2*(1,71+7,5+0,20+0,655*2) 21,440

VV " m1.38 část, (sokl započten celý v rámci SV01c v m1.38)"    0 0,000

VV Mezisoučet  obvod  SV01bT 144,156
VV " skl.podlah SV01c-inter.podlaha 1NP nevytápěné interiéry "
VV " m1.04 "     2*(4,9+2,68+0,35*2+0,15+0,3+0,15)  17,760
VV " m1.05 (vč.SV01b)"     2*(3,04+6,34+0,35*2) 20,160
VV " m1.06  (vč.SV01b)"    2*(2,65+0,47+6,34+0,35) 19,620
VV " m1.07 "      2*(1,3+2,68+0,95) 9,860
VV " m1.08 "      2*(3,13+6,31+0,55+0,35) 20,680
VV " m1.10 "      2*(3,02+6,31+0,35+0,5+0,15) 20,660
VV " m1.38 "     2*(21,975+4,55+0,15+1,55+0,40*4+0,10*4) 60,450
VV " m1.38 samost.sloupy"   4*0,30*10 12,000
VV " m1.43 "      2*(7,78+4,55+0,34+0,40*1+0,15*2+0,30*2) 27,940
VV " m1.43 samost.sloupy"   4*0,30*2 2,400
VV Mezisoučet  obvod  SV01c 211,530

VV
" skl.podlah SV01kT-inter.podlaha 1NP (s topením)-nad 
překladem 1PP "

VV " m1.03 ( část, řez A3, započteno v SV01bT) " 0 0,000
VV Mezisoučet   obvod  SV01kT 0,000

VV
" skl.podlah SV01eT1-inter. podlaha 1NP (s topením)-
vodotěsná na WC, ve sprchách"

VV " m1.13 "    2*(1,9+1,6) 7,000
VV " m1.14 "   2*(1,9+1,8+0,9*2+1,8*2+0,10)-3*1,0+2*0,95*2 19,200
VV " m1.41 "     2*(0,9+1,6) 5,000
VV " m1.42 "     2*(0,9+1,6) 5,000
VV Mezisoučet   obvod  SV01eT1   36,200

VV
" skl.podl.SV01eT2-inter. podl.1NP (s topením)-vodot.WC, 
sprchy na tech.koridorem"

VV " m1.11 "     2*(1,95+1,60) 7,100
VV " m1.12 "     2*(1,95+1,80) 7,500
VV Mezisoučet    obvod  SV01eT2    14,600

VV
" skl.podlah SV01fT - inter. podl.1NP (s topením)-vodotěsná 
WC, sprchy nad 1PP "

VV " m1.24 "     2*(1,611+4,175) 11,572
VV " m1.25 "     2*(1,7+1,035) 5,470
VV " m1.26 "     2*(1,7+1,85) 7,100
VV " m1.27 "    2*(1,7+1,09) 5,580
VV " m1.28 +m1.30"    2*(1,631+4,175) 11,612
VV " m1.29 "     2*(1,7+1,035) 5,470
VV " m1.31 "     2*(1,7+1,85) 7,100
VV " m1.32 "     2*(1,7+1,09) 5,580
VV " m1.40 "     2*(1,9+1,6)+2*0,95 8,900
VV Mezisoučet     obvod  SV01fT  68,384

VV
" skl. podlah SV01gT -inter. podl.1NP/strop1PP (s topením)-
podesta SV schodiště"

VV " m1.33 "   2*(4,20+1,735+0,94+0,49+0,20) 15,130
VV Mezisoučet     obvod  SV01gT 15,130
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VV                "  dilatační obvody SCHOD. PODEST  1-6 NP"

VV
" skl. podlah SV01h - nové stupně a podesty nových ŽB 
schodišť :  SOKLÍKY"

VV " řez A3: 1NP -4NP:  m1.02- m 4.02  mezipodesty "   
VV 2*(1,25+2,53+0,30)*4 32,640

VV
" řez C1: 1PP -1NP: m0.01-1.33  mezipodesta stávající, ale 
skl.SV01h, na k.  -0,688 "

VV 2*(1,12+1,45)*1 5,140

VV
" řez C1: 1NP -2NP: m1.33-2.33  mezipodesty na k.+1,57,  
+2,674"

VV 2*(1,1+1,45+1,18+1,45+0,27) 10,900

VV
" řez C1: 5NP -6NP: m5.11-6.02  mezipodesty na k.+17,646, 
+18,99"

VV 2*(1,16+1,29+1,14+1,325) 9,830
VV Mezisoučet          podesty obvod    SV01h 58,510

VV
" skl. podlah SV01i - navýšení stávaj. stupňů a podest  SV 
schodiště (řez C1)"

VV " řez C1: 2NP -5NP: m2.33-4.24  mezipodesty "

VV
" na k.+5,696 /m2.33"   
2*(2*1,179+2*(1,21+0,27+1,431+0,27+1,12))

21,920

VV " na k.+8,698, +9,695 /m3.24"   2*(1,18+1,12+1,18+1,80+0,27) 11,100

VV " na k.+12,878, +14,191 /m4.24"   2*(1,10+1,45+1,10+1,45) 10,200
VV Mezisoučet    podesty obvod     SV01i 43,220

VV
" skl. podlah SV01h - nové stupně a podesty nových ŽB 
schodišť  "

VV " stěrka úprava nové ŽB STUPNĚ/"
VV " řez A3: 4NP -5NP:  m4.02- m 5.02  / stupně "   
VV 2*(0,28+0,17+0,07)*(13+14) 28,080

VV
" řez C1: 1PP -1NP: m0.01-1.33  stupně stávající, ale 
skl.SV01h "

VV 2*(0,28+0,17+0,07)*12 12,480
VV " řez C1: 1NP -2NP: m1.33-2.33 / stupně mb "
VV 2*(0,28+0,17+0,07)*(26+1) 28,080
VV " řez C1: 5NP -6NP: m5.33-6.33 / stupně mb "
VV 2*(0,28+0,17+0,07)*(35+1) 37,440
VV " řez F, G:  5NP: m5.03 / stupně mb "
VV 2*(0,310+0,153+0,07)*(8+5) 13,858
VV Mezisoučet      stupně SV01h 119,938

VV
" skl. podlah SV01i - navýšení stávaj. stupňů a podest  SV 
schodiště (řez C1)"

VV " úprava stávající  STUPNĚ/ SOKLÍKY  "
VV " řez C1: 2NP -5NP: m2.33-4.24 / stupně , mb "

VV
" z k.+4,08 na  7,25 /m2.33"   
2*(0,30+0,07+0,069+0,20)*(19+1)

25,560

VV
" z k.+7,25 na 11,27 /m3.24"  
2*(0,30+0,07+0,069+0,20)*(19+1)

25,560

VV
" z k.+11,27 na +15,80/m4.24"   
2*(0,30+0,07+0,069+0,20)*(22+1)

29,394

VV Mezisoučet     stupně      SV01i 80,514

VV
" skl. podlah SV01bT/SV01c - stěka na vyrovn.3 stupně m1.36 
"

VV 2*(0,30+0,07+0,17)*3 3,240

VV
" skl. podlah SV01bT/SV01c - stěrka na vyrovn. 2 stupně  
M1.38 "

VV 2*(0,325+0,245)*2 2,280
VV Mezisoučet  vyrovnáv.stupně  SV01bT, SV01c 5,520
VV                " 2NP -6NP "

VV
" skl. SV02a - inter. podlaha nových stropů traktu čistírny - bez 
podlah. topení "

VV " m 4.04  "          2*(5,951+4,05+0,15*2+0,40*2) 22,202
VV Mezisoučet     obvod      SV02a 22,202

VV
" skl. SV02aT - inter. podlaha nových stropů traktu čistírny 
(125mm) - s topením "

VV " m 3.03 "     2*(5,99+8,3+0,95*2+0,65+0,15+0,30*4) 36,380
VV " m 4.03 "     2*(5,951+8,3+0,95*2+0,65+0,15+0,30*3) 35,702

VV " m 5.03 "   2*(5,951+8,22+0,95+0,5+0,45+0,15+0,30*2+1,24) 36,122

VV Mezisoučet     obvod      SV02aT 108,204
VV " skl. SV02d - inter. podlaha 2NP/strop 1NP-bez topení "

VV
" m 2.27  (vč. části SV03d) "          
2*(7,57+11,8+0,925+0,90+0,1+0,15)

42,890

VV " m 2.27  samostat.sloupy "         4*0,55*2   4,400
VV Mezisoučet     obvod      SV02d 47,290

VV
" skl. SV02e - inter. podlaha 2NP/strop 1NP-bez topení-nad 
průchodem "

VV " m 2.23   "        2*(3,54+4,40+0,70) 17,280
VV Mezisoučet       obvod  SV02e 17,280
VV " skl. SV02f - inter. podlaha 2NP/strop 1NP-bez topení "
VV " m 2.31  (vč. části SV03d) "        2*(7,2+12,9+0,45*2+0,10) 42,200
VV " m 2.31  samostat.sloupy "         4*0,55*2   4,400
VV Mezisoučet       obvod  SV02f 46,600

VV
" skl. SV02g - inter. podlaha 2NP/strop 1NP- podesta SV 
schodiště (-bez topení) "

VV
" m 2.33  jen hlavní podesta schodiště, ř.C1 (bez schod.ramen 
a mezipodety=SV01i) "

VV 2*(4,2+1,872+0,65+0,5) 14,444
VV Mezisoučet      obvod  SV02g 14,444

VV
" skl. SV02h - inter. podlaha 2NP/strop 1NP- V přístavba (-bez 
topení) "

VV " m 2.32   "        2*(7,4+2,0+0,65+0,20*3) 21,300
VV " m 2.36   "        2*(2,77+3,46) 12,460
VV " m 2.40   "        2*(1,51+3,45) 9,920
VV " m 3.27   "        2*(7,4+0,20+2,0+0,15+0,20*2+0,17) 20,640
VV " m 3.28   "        2*(4,48+3,41+0,30) 16,380
VV " m 4.27   "        2*(7,4+0,20+2,0+0,15+0,20*2+0,17) 20,640
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VV " m 4.28   "        2*(4,48+3,41+0,30) 16,380
VV " m 5.14   "        2*(7,6+2,41+0,20*2) 20,820
VV " m 5.25   "        2*(4,48+3,52+0,45) 16,900
VV Mezisoučet        obvod  SV02h 155,440

VV
" skl. SV02iT - inter. podlaha 2NP/strop 1NP- silo  (s 
podlah.topením) "

VV " m 2.05   "       2*(2,9+2,67+0,09) 11,320
VV " m 2.06   "       2*(3,0+2,67) 11,340
VV " m 2.08   "        2*(2,9+2,64+0,20) 11,480
VV " m 2.09   "         2*(2,9+3,5+0,09) 12,980
VV Mezisoučet        obvod  SV02iT 47,120

VV
" skl. SV02j - inter. podlaha 2NP/strop 1NP- silo WC 
vodotěsná (-bez topení) "

VV " sociálky  m 2.11....m2.18

VV
" m 2.11   "         
2*(2,96+2,63+2,85+1,41+0,22*2+0,1*5+0,1*4*2)

23,180

VV " m 2.12   "         2*(1,68+2,63+0,22*2+0,1*4) 10,300
VV " m 2.13   "          2*(1,18+1,93+0,1*2+0,1*4) 7,420
VV " m 2.14   "          2*(0,92+1,76+0,1*4) 6,160
VV " m 2.15   "          2*(1,81+1,76+0,1*4) 7,940
VV " m 2.16   "        2*(1,66+3,39-0,1+0,1*2*2+0,1*4) 11,500
VV " m 2.17   "          2*(0,9+1,58+0,1*4) 5,760
VV " m 2.18   "           2*(0,9+1,58+0,1*4) 5,760
VV Mezisoučet        obvod  SV02j 78,020

VV
" skl. SV02kT - inter. podlaha nových stropů traktu čistírny 
(205mm)-s topením "

VV " m 2.03   "        2*(6,12+12,0-3,92-0,1+0,95+0,79*2+0,15*4) 34,460
VV " m 2.04  "        2*(6,12+3,92) 20,080
VV Mezisoučet        obvod  SV02kT 54,540

VV
" skl. SV02l - inter. podlaha 2, 3NP/strop 1,2NP- rozvodna NN 
(-bez topení) "

VV " m 2.07   "        2*(3,0+2,64) 11,280
VV " m 2.10   "        2*(3,0+3,5+0,09) 13,180
VV " m 3.05   "        2*(2,96+2,67) 11,260
VV " m 3.06   "        2*(3,02+2,67) 11,380
VV Mezisoučet        obvod  SV02l 47,100

VV
" skl. SV03a - inter. podlaha 3NP/strop 2NP- ochoz v 
knihovně(-bez topení) "

VV " m 3.04 "           2*(5,99+4,15+3,59+2,43+0,36*2+0,15*2) 34,360
VV Mezisoučet     obvod  SV03a 34,360

VV
" skl. SV03c - inter. podlaha 3NP/strop 2NP  (-bez topení), 
celk. tl.110mm "

VV
" m 3.20 "        
2*(11,6+4,06+0,15+1,94+0,60+0,15+0,10+0,30)

37,800

VV " m 3.22 "        2*(11,6+5,69)+4*0,55*1 36,780
VV " obvod vč. SV03cz  v m 3.22 "   
VV Mezisoučet     obvod  SV03c 74,580

VV
" skl. SV03cz - inter. podlaha 3NP/strop 2NP  (-bez topení), 
zateplení pasáže "

VV " část  m 3.22, započteno v SV03c "  0 0,000
VV Mezisoučet     obvod  SV03cz 0,000

VV
" skl. SV03d - inter. podlaha 2 a 3NP/strop 1 a 2 NP- 
vodotěsná, klima-VZT (-bez topení) "

VV " část  m2.27 (VZT) "    2*(0,925+0,90) 3,650
VV " část  m2.31 (VZT) "    2*(0,925+0,90) 3,650
VV " část  m3.21 (část ) "  2*(4,0+4,06)-4,0 12,120
VV " část  m3.22 (VZT) "    2*(1,28+0,68) 3,920
VV " část  m3.23 (VZT) "    2*(1,0+0,85) 3,700
VV " část  m3.28 (VZT) "    2*(0,68+0,98) 3,320
VV Mezisoučet        obvod  SV03d 30,360
VV " skl. SV03dz - inter. podlaha 2 a 3NP/strop 1 a 2 NP "

VV
" - vodotěsná, restaurát.pracoviště (-bez topení) zateplení 
pasáže"

VV " část  m3.21 (část ) "    2*(7,6-4,0+4,06)-4,0 11,320
VV " část  m3.21 (VZT) "    2*(1,28+0,68) 3,920
VV Mezisoučet        obvod   SV03dz 15,240

VV
" skl. SV03e - inter. podlaha 3NP/strop 2NP  (-bez topení), 
celk.tl.39mm "

VV
" m 3.23 "            
2*(7,35+12,9+0,34+0,15+0,30+0,60)+4*0,45*2

46,880

VV Mezisoučet        obvod   SV03e 46,880

VV
" skl. SV03g - inter. podlaha 3NP/strop 2NP  (-bez topení), 
podesta 3NP"

VV " m 3.24 "          2*(4,2+1,87+0,25+0,60*2) 15,040
VV Mezisoučet        obvod  SV03g 15,040

VV
" skl. SV03iT - inter. podlaha 3NP/strop 2NP- silo,  - s 
topením"

VV " m 3.07   "      2*(3,0+2,64) 11,280
VV " m 3.08   "      2*(2,97+2,64) 11,220
VV " m 3.09   "      2*(2,87+3,5) 12,740
VV " m 3.10   "       2*(3,0+3,5) 13,000
VV Mezisoučet       obvod  SV03iT 48,240

VV
" skl. SV03j - inter. podlaha 3,4NP/strop 2,3NP- silo 
WC,sprchy  vodotěsná (-bez topení) "

VV " sociálky  m 3.11....m3.18 "

VV
" m 3.11   "         
2*(2,96+2,63+2,85+1,41+0,22*2+0,1*5+0,1*4*2)

23,180

VV " m 3.12   "         2*(1,68+2,63+0,22*2+0,1*4) 10,300
VV " m 3.13   "          2*(0,9+1,93+0,1*2+0,1*4) 6,860
VV " m 3.14   "          2*(0,92+1,76+0,1*4) 6,160
VV " m 3.15   "          2*(1,81+1,76+0,1*4) 7,940
VV " m 3.16   "        2*(1,66+3,39-0,1+0,1*2*2+0,1*4) 11,500
VV " m 3.17   "          2*(0,9+1,58+0,1*4) 5,760
VV " m 3.18   "           2*(0,9+1,58+0,1*4) 5,760
VV " sociálky  m 4.11....m4.18 "
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VV
" m 4.11   "         
2*(2,96+2,63+2,85+1,41+0,22*2+0,1*5+0,1*4*2)

23,180

VV " m 4.12   "         2*(1,68+2,63+0,22*2+0,1*4) 10,300
VV " m 4.13   "          2*(0,9+1,93+0,1*2+0,1*4) 6,860
VV " m 4.14   "          2*(0,92+1,76+0,1*4) 6,160
VV " m 4.15   "          2*(1,81+1,76+0,1*4) 7,940
VV " m 4.16   "        2*(1,66+3,39-0,1+0,1*2*2+0,1*4) 11,500
VV " m 4.17   "          2*(0,9+1,58+0,1*4) 5,760
VV " m 4.18   "           2*(0,9+1,58+0,1*4) 5,760
VV Mezisoučet       obvod  SV03j 154,920
VV " skl. SV04c - inter. podlaha 4NP/strop 3NP  (-bez topení)"
VV " m 4.20 "     2*(11,90+5,79+0,35+0,10) 36,280
VV " m 4.22 "     2*(11,90+5,69+0,40)+4*0,35*1 37,380
VV Mezisoučet     obvod  SV04c 73,660

VV
" skl. SV04d - inter. podlaha 4NP/strop 3 NP- vodotěsná, (-bez 
topení) "

VV " m 4.21 (100% ) "   2*(7,77+4,06-0,1) 23,460
VV " část  m4.22 (VZT) "    2*(1,21+0,68) 3,780
VV " část  m4.23 (VZT) "    2*(0,995+0,80) 3,590
VV " část  m4.28 (VZT) "    2*(0,975+0,685) 3,320
VV Mezisoučet        obvod  SV04d 34,150

VV
" skl. SV04e - inter. podlaha 4NP/strop 3NP  (-bez topení), 
celk.tl. 68mm "

VV " m 4.23 "       2*(7,19+0,15+13,39+0,20+0,495+0,15*2) 43,450
VV Mezisoučet        obvod  SV04e 43,450

VV
" skl. SV04g - inter. podlaha 4NP/strop 3NP  (-bez topení), 
podesta 4NP"

VV " m 4.24 jen hlav.podesta:"         2*(4,2+1,87+0,6+0,6) 14,540
VV Mezisoučet        obvod  SV04g 14,540
VV            " 5NP "
VV " skl. SV05g - podesta schodiště  5NP (-bez topení) "
VV " m5.11 jen hl.podesta " 2*(4,2+1,75+0,6+0,75)      14,600
VV Mezisoučet        obvod SV05g 14,600

VV
" skl. SV05h-doplnění (zdvojená) inter. podlaha 5NP/str.4NP 
nad sily (-bez topení)"

VV
" +skl. SV05h2-dopln.(zdvoj.)podl.5NP/str.4NP nad sily (-bez 
topení) s kastlem SDK "

VV " m 5.05 celkem "   2*(6,075+7,24+3,0+0,15*3+0,75)+2,6+2,15 39,780

VV " m 5.31 "                   2*(2,835-0,63+1,0) 6,410
VV Mezisoučet      obvod  SV05h+SV05H2 46,190

VV
" skl. SV05i - int.podlaha 5NP/strop4NP- WC  vodotěsná (-bez 
topení) "

VV " sociálky  m 5.15....m5.24, 5.30 "
VV " m 5.15 "       2*(1,6+1,8) 6,800
VV " m 5.16 "       2*(3,28+1,8) 10,160
VV " m 5.17 "      2*(2,4+1,82) 8,440
VV " m 5.18 "        2*(1,13+1,82) 5,900
VV " m 5.19 "        2*(1,0+1,41+0,41) 5,640
VV " m 5.20 "        2*(4,48+1,8) 12,560
VV " m 5.21 "        2*(1,18+1,82) 6,000
VV " m 5.22 "        2*(1,175+1,82) 5,990
VV " m 5.23 "          2*(1,175+1,82) 5,990
VV " m 5.24 "          2*(0,900+1,82) 5,440
VV " m 5.30 "           2*(10,175+2,155) 24,660
VV Mezisoučet       obvod  SV05i 97,580

VV
" skl. SV05k - inter. podlaha 5NP/strop 4NP nad sily, 
vodotěsná  (-bez topení) "

VV " m 5.06 "        2*(2,84+6,17) 18,020
VV " m 5.07 "        2*(2,99+6,18+0,15+2,99+1,42+0,30) 28,060
VV " m 5.28 "         2*(2,84+1,42+0,35+0,15) 9,520
VV Mezisoučet       obvod  SV05k 55,600

VV
" skl. SV05l - inter. podlaha nové stropy trakt čistírny  (-bez 
topení) "

VV " m 5.04 "            2*(3,795+4,54+0,10+0,15) 17,170
VV " m 5.32 "           2*(2,06+4,54) 13,200
VV Mezisoučet       obvod  SV05l 30,370
VV            " 6NP "
VV " skl. SV06h - podesta schodiště  6NP (-bez topení) "
VV " m 6.02 jen hl.podesta "   2*(4,285+4,095+0,45*3) 19,460
VV Mezisoučet        obvod  SV06h 19,460
VV Součet 2 459,415

1348 K 998777104
Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 
36 m

t 39,586 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Přesun hmot pro podlahy lité  stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 24 do 36 m

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

1349 K 783213121
Napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr 
tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce

m2 1 787,597 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce 
proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním dvojnásobný syntetický

VV
" přidaná nosná podlaha: hobl. fošny 40mm (na  vrácený 
záklop)"

VV 2,35*SV02c*1,08 370,025
VV 2,35*SV03bT*1,08 549,888
VV 2,35*SV04bT*1,08 447,594
VV 2,35*SV05bT*1,08 420,090
VV Součet 1 787,597

1350 K 783337101-91

Silnovrstvý antikorozní nátěrový systém určený pro 
vodojemy - vícesložkový nátěr zámečnických 
konstrukcí,  kompletní vč.všech dodávek a  přípravy 
podkladu a očištění po otryskání 

m2 65,039 0,00 vlastní
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PP
Silnovrstvý antikorozní nátěrový systém určený pro vodojemy - 
vícesložkový nátěr zámečnických konstrukcí, kompletní vč.všech 
dodávek a  přípravy podkladu a očištění po otryskání  

VV " skl. SV07b:  nátěr plech. vany  7NP:, řez G,  m7.01"  
VV " dno "                    5,22*6,23 32,521
VV " stěny "              2*(5,22+6,23)*1,42 32,518
VV SV07b Součet 65,039

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

1351 K 784111003
Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 
5,00 m

m2 953,359 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 
m

VV " skladba "     SS08a 953,359

1352 K 952902611 Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch m2 953,359 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací  vysátím 
prachu z ostatních ploch

VV " skladba "     SS08a 953,359

1353 K 784121003 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 5,00 m m2 1 057,867 0,00 CS ÚRS 2019 02
PP Oškrabání malby v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m

VV " skladba SV00c "
VV " příprava na nanášení cementové omítky "
VV " průvlaky a příčle místností "

VV
" statika 1. PP výkres č. 03 - pozn.6 "     
0,44*(0,21+4,3)*2*8+0,21*4,3*8

38,974

VV
" statika 1. NP výkres č. 04 - pozn.11 "     
0,44*(0,21+4,3)*2*8+0,21*4,3*8

38,974

VV
" statika 2. NP výkres č. 05 - pozn.11 "     
0,44*(0,21+4,3)*2*8+0,21*4,3*8

38,974

VV
" statika 3. NP výkres č. 06 - pozn.11 "     
0,44*(0,21+4,3)*2*8+0,21*4,3*8

38,974

VV
" statika 4. NP výkres č. 07 - pozn.11 "     
0,44*(0,21+4,3)*2*8+0,21*4,3*8

38,974

VV
" statika 5. NP výkres č. 08 - pozn.11 "     
5,67*(0,32+0,35*2)*7

40,484

VV " stropy "
VV " nad 1.PP, m0.06+....    "     139,03 139,030
VV " nad 1.NP, m1.38+1.43 "     22,62*6,276+0,6*1,4 142,803
VV " nad 2.NP, m2.37+2.38 "     52,41+82,76 135,170
VV " nad 3.NP, m3.29+3.30 "     52,41+82,76 135,170
VV " nad 4.NP, m4.29+4.30 "     52,41+82,76 135,170
VV " nad 5.NP, m5.15+5.30 "     52,41+82,76 135,170
VV SV00cp Mezisoučet 1 057,867
VV Součet 1 057,867

1354 K 784121003 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 5,00 m m2 5 746,710 0,00 CS ÚRS 2019 02
PP Oškrabání malby v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m

VV " skladba "     SS01a 129,525
VV " skladba "     SS01b 68,366
VV " skladba "     SS01c 173,809
VV " skladba "     SS02a 275,566
VV " skladba "     SS02b 243,044
VV " skladba "     SS03a 19,283
VV " skladba "     SS03a1 574,413
VV " skladba "     SS03a2 11,269
VV " skladba "     SS03b 29,444
VV " skladba "     SS03e 206,536
VV " skladba "     SS03g 10,364
VV " skladba "     SS03g1 139,792
VV " skladba "     SS03h 31,353
VV " skladba "     SS04 213,640
VV " skladba "     SS05 2 532,394
VV " skladba "     SS08a 953,359
VV " skladba "     SS08d 110,182
VV " skladba "     SV02ep 24,371
VV Součet 5 746,710

1355 K 784121009
Oškrabání malby na schodišti o výšce podlaží do 5,00 
m

m2 72,849 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP Oškrabání malby na schodišti o výšce podlaží přes 3,80 do 5,00 m

VV " skladba pasáže - zateplení podhledu "
VV " SV02e + SV03cz + SV03dz "     SV02e3cdz 72,849

1356 K 784111013
Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky 
do 5,00 m

m2 11 255,101 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m

VV MALBYomit1 11 255,101

1357 K 784111019
Obroušení podkladu omítnutého na schodišti o výšce 
podlaží do 5,00 m

m2 138,018 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Obroušení podkladu omítky na schodišti o výšce podlaží přes 3,80 do 
5,00 m

VV MALBYomit2 138,018

1358 K 784181011
Dvojnásobné pačokování v místnostech výšky do 3,80 
m

m2 1 006,749 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP Pačokování dvojnásobné v místnostech výšky do 3,80 m

VV " skladba "     SS08a+SS08amalby 1 006,749

1359 K 784221103
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 5,00 m

m2 11 855,201 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé 
za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 
m

VV " STROPY omítky "
VV " stropy "     OM11a 928,382
VV " nové ŽB stropy a průvlaky "    OM11b 435,986
VV " sanované ŽB konstrukce "     SANstrop 1 561,237
VV " stropy skladba "     SV00cp 1 057,867
VV " skladba "     SV03lp 56,914
VV " skladba pasáže - zateplení podhledu "
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VV " SV02e + SV03cz + SV03dz "     SV02e3cdz 72,849
VV " STĚNY na omítkách "
VV " sklaba "     SS01a+SS01amalby 143,775
VV " sklaba "     SS01b+SS01bmalby 76,916
VV " sklaba "     SS01c+SS01cmalby 200,434
VV " sklaba "     SS02b 243,044
VV " sklaba "     SS03a 19,283
VV " sklaba "     SS03a1+SS03a1malby 688,449
VV " sklaba "     SS03a2 11,269
VV " sklaba "     SS03a3 9,866
VV " sklaba "     SS03c 58,653
VV " sklaba "     SS03f+SS03fmalby 35,353
VV " sklaba "     SS03h+SS03hmalby 35,353
VV " sklaba "     SS03i+SS03imalby 102,340
VV " sklaba "     SS04+SS04malby 248,772
VV " sklaba "     SS05+SS05malby 2 842,127
VV " sklaba "     SS06a+SS06amalby 1 231,791
VV " sklaba "     SS08d 110,182
VV " sklaba "     SS08e 936,688
VV " sklaba "     SS11+SS11malby 111,455
VV " sklaba "     SS14 29,789
VV " sklaba "     SS15 6,327
VV MALBYomit1 Mezisoučet 11 255,101
VV " STĚNY mimo omítky "
VV " sklaba "     SS02a 275,566
VV " sklaba "     SS10a+SS10amalby 180,672
VV " sklaba "     SS10b*2+SS10bmalby*2 396,060
VV " malby sádrokartonů "
VV " stropy SDK "     SDKp1 193,510
VV " stropy SDK "     SV05jp+SV05ip 117,706
VV " stěny SDK "
VV SS22*2 4,126
VV Mezisoučet 1 167,640
VV " odpočet malby v m5.09, m.10 "     -MALBYvlhko -567,540
VV Součet 11 855,201

1360 K 784211103
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
otěruvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m

m2 784,963 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, 
bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky přes 3,80 
do 5,00 m

VV " 5.NP "
VV " stěny "
VV " m5.09 "
VV 5,413*(11,955+12,643)*2 266,298
VV -3,2*2,5*2+4,0*2+(0,54+0,55+0,3)*(3,2+2,5*2) 3,398
VV -1,59*2,6+4,0+0,25*(1,59+2,6*2) 1,564
VV " m5.10 "     
VV 5,4*(6,55*4+8,4*2)-7,22*2,82 211,840
VV 3,35*(7,0+6,2)*2 88,440
VV -3,2*2,5+4,0 -4,000
VV MALBYvlhko Mezisoučet 567,540
VV " strop "     SV06cSDK 129,259
VV " strop "     SV06eSDK 88,164
VV Součet 784,963

1361 K 784221109
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných na schodišti do 5,00 m

m2 138,018 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé 
za sucha otěruvzdorné dobře na schodišti o výšce podlaží přes 3,80 
do 5,00 m

VV " podhled schodiště - skladba "    SV01hip 82,191
VV " podhled schodiště - skladba "    SV01hp 55,827
VV MALBYomit2 Mezisoučet 138,018
VV Součet 138,018

1362 K 310236241
Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu 
nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm

kus 1 726,135 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými  plochy 
přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, ve zdi tl. do 300 mm

VV " skladba SS01a - oprava defektů 1% "     SS01a*0,01/0,09 14,392
VV " skladba SS01b - oprava defektů 1% "     SS01b*0,01/0,09 7,596
VV " skladba SS01c - oprava defektů 1% "     SS01c*0,01/0,09 19,312
VV " skladba SS02a - oprava defektů 1% "     SS02a*0,01/0,09 30,618
VV " skladba SS02b - oprava defektů 1% "     SS02b*0,01/0,09 27,005
VV " skladba SS03a - oprava defektů 1% "     SS03a*0,01/0,09 2,143

VV " skladba SS03a1 - oprava defektů 1% "     SS03a1*0,01/0,09 63,824

VV " skladba SS03a2 - oprava defektů 1% "     SS03a2*0,01/0,09 1,252

VV " skladba SS03b - oprava defektů 1% "     SS03b*0,01/0,09 3,272
VV " skladba SS03g - oprava defektů 1% "     SS03g*0,01/0,09 1,152

VV " skladba SS03g1 - oprava defektů 1% "     SS03g1*0,01/0,09 15,532

VV " skladba SS03h - oprava defektů 1% "     SS03h*0,01/0,09 3,484
VV " skladba SS04 - oprava defektů 1% "     SS04*0,01/0,09 23,738
VV " skladba SS05 - oprava defektů 5% "     SS05*0,05/0,09 1 406,886
VV " skladba SS08a - oprava defektů 1% "     SS08a*0,01/0,09 105,929
VV Součet 1 726,135

1363 K 612315201
Vápenná hrubá omítka malých ploch do 0,09 m2 na 
stěnách

kus 1 726,135 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Vápenná omítka jednotlivých malých ploch hrubá na stěnách, plochy 
jednotlivě do 0,09 m2

VV " skladba SS01a - oprava defektů 1% "     SS01a*0,01/0,09 14,392
VV " skladba SS01b - oprava defektů 1% "     SS01b*0,01/0,09 7,596
VV " skladba SS01c - oprava defektů 1% "     SS01c*0,01/0,09 19,312
VV " skladba SS02a - oprava defektů 1% "     SS02a*0,01/0,09 30,618
VV " skladba SS02b - oprava defektů 1% "     SS02b*0,01/0,09 27,005
VV " skladba SS03a - oprava defektů 1% "     SS03a*0,01/0,09 2,143
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VV " skladba SS03a1 - oprava defektů 1% "     SS03a1*0,01/0,09 63,824

VV " skladba SS03a2 - oprava defektů 1% "     SS03a2*0,01/0,09 1,252

VV " skladba SS03b - oprava defektů 1% "     SS03b*0,01/0,09 3,272
VV " skladba SS03g - oprava defektů 1% "     SS03g*0,01/0,09 1,152

VV " skladba SS03g1 - oprava defektů 1% "     SS03g1*0,01/0,09 15,532

VV " skladba SS03h - oprava defektů 1% "     SS03h*0,01/0,09 3,484
VV " skladba SS04 - oprava defektů 1% "     SS04*0,01/0,09 23,738
VV " skladba SS05 - oprava defektů 5% "     SS05*0,05/0,09 1 406,886
VV " skladba SS08a - oprava defektů 1% "     SS08a*0,01/0,09 105,929
VV Součet 1 726,135

D 787 Dokončovací práce - zasklívání 0,00

1364 K 787892320.1

Skleněná interierová podlaha - sklo pochozí tl. dle 
statický výpočet(do3cm-doložit certifikát) , vrstvené, 
kalené lepené, protiskluzný matný horní povrch, 
neprůhledné, s maximální propustností světla vč. 
dřevěná vyrovnávací podkonstrukce

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

Skleněná interierová podlaha - sklo pochozí, vrstvené, kalené lepené, 
protiskluzný matný horní povrch, neprůhledné, s maximální 
propustností světla, součinitel smykového tření horního povrchu μ = 
0,5; sklo bude uloženo na dvou stranách, kolmé spáry mezi skly 
zůstanou bez rámů, s přiznanou mezerou 1-2mm; žádné svislé spáry 
nebudou tmeleny; ve výrobní dokumentaci dodavatel navrhne 
přesnou skladbu skel certifikovanou pro projektem požadované 
statické zatížení (kapitola 16.9 v SKŘ) i požární zatížení R 30 DP1, 
tento návrh bude autorizován statikem dodavatele stavby a předložen 
k protokolárnímu schválení autorskému dozoru projektanta stavby
vč. dřevěná vyrovnávací podkonstrukce, požární odolnost R 45 DP3; 
změna rovinnosti mezi skleněnou pochozí plochou a ostatními 
konstrukcemi musí být max ±2 mm, podpůrná konstrukce musí být 
navržena s ohledem na výrobní tolerance zasklení podle ČSN EN 
ISO 12543, ČSN EN 12150, ČSN EN 572 vč. povrchové úpravy dřev. 
konstrukcí

VV " podlaha 4.NP - část m4.19 20,96 x 3, 42 =  72 m2 "     1 1,000

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 0,00

1365 K 789224511
Otryskání abrazivem ze strusky ocelových kcí třídy IV 
stupeň zarezavění A stupeň přípravy Sa 3

m2 65,039 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání 
abrazivem ze strusky třídy IV stupeň zrezivění A, stupeň přípravy Sa 
3

VV " srovnávací položka "

VV
"  opískování pro nátěr. systém:  plechová vnitřní vana (dno + 
stěny) "

VV " skl. SV07b:  nátěr plech. vany  7NP:, řez G,  m7.01 "  
VV SV07b 65,039

D M Práce a dodávky M 0,00

1366 K 210081901.1
Kompletní dmtz a likvidace rozvodů elektro vč. 
rozvaděčů, svítidel, pojistkových skříní apod. (kromě 
vybraných částí dle inventarizace)

kus 1,000 0,00 vlastní

PP
Kompletní dmtz a likvidace rozvodů elektro vč. rozvaděčů, svítidel, 
pojistkových skříní apod. (kromě vybraných částí dle inventarizace)

1367 K 230081901.1
Kompletní dmtz a likvidace rozvodů SHZ vč. strojovny, 
apod. (kromě vybraných částí dle inventarizace, které 
jsou ve výkazu výměr samostatnými položkami)

kus 1,000 0,00 vlastní

PP
Kompletní dmtz a likvidace rozvodů SHZ vč. strojovny, apod. (kromě 
vybraných částí dle inventarizace, které jsou ve výkazu výměr 
samostatnými položkami)

1368 K 230081902.1
Kompletní dmtz a likvidace rozvodů ostatní 
infrastruktury (voda, odpady apod.)

kus 1,000 0,00 vlastní

PP
Kompletní dmtz a likvidace rozvodů ostatní infrastruktury (voda, 
odpady apod.)

1369 K 240081902.1
Kompletní dmtz a likvidace rozvodů vzduchotechniky 
vč. nadstřešních částí

kus 1,000 0,00 vlastní

PP
Kompletní dmtz a likvidace rozvodů vzduchotechniky vč. nadstřešních 
částí

1370 K 430081902.1

Kompletní dmtz a likvidace zbytků technologií (kromě 
vybraných částí dle inventarizace, které jsou ve výkazu 
výměr samostatnými položkami) - jeřáb v 5.NP, trubní 
vedení obilovin a mouky, torza uchycení strojních 
zařízení apod

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

Kompletní dmtz a likvidace zbytků technologií (kromě vybraných částí 
dle inventarizace, které jsou ve výkazu výměr samostatnými 
položkami) - jeřáb v 5.NP, trubní vedení obilovin a mouky, torza 
uchycení strojních zařízení apod

1371 K 230085299-1
Demontáž potrubí do šrotu -odřezání, vybourání a 
odvrtání stávajícího potrubí a zbytků technologie 
vodojemu - kompletní sestava, vč. odvozu do sběrny

kus 1,000 0,00 vlastní

PP
Demontáž potrubí do šrotu -odřezání, vybourání a odvrtání 
stávajícího potrubí a zbytků technologie vodojemu - kompletní 
sestava, vč. odvozu do sběrny

VV " skl. SV07b:    7NP:, řez G,  m7.01 "  
VV " DM celého kompletu technologie vodojemu, vč. odvozu "       
VV 1 1,000

D OST Ostatní - výpočet výměr  (nenaceňovat) 0,00
1372 K 000SS01a výměra skladba  -  SS01a m2 129,525 0,00

VV " 5.NP "
VV " m5.08 "     
VV 0,673*(1,5+1,9)*2*5 22,882
VV SS01aosteni Součet 22,882
VV " 5.NP "
VV " m5.08 "     

Strana 234 z 389



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1,5*1,9*5 14,250
VV SS01amalby Součet 14,250
VV " 5.NP "
VV " m5.08 "     
VV 5,716*21,15 120,893
VV -1,5*1,9*5 -14,250
VV 0,673*(1,5+1,9)*2*5 22,882
VV SS01a Součet 129,525

1373 K 000SS01b výměra skladba  -  SS01b m2 68,366 0,00
VV " 5.NP "     
VV " m5.09 "     
VV 0,46*(1,5+1,9)*2*3 9,384
VV SS01bosteni Součet 9,384
VV " 5.NP "     
VV " m5.09 "     
VV 1,5*1,9*3 8,550
VV SS01bmalby Součet 8,550
VV " 5.NP "     
VV " m5.09 "     
VV 5,63*11,995 67,532
VV -1,5*1,9*3 -8,550
VV 0,46*(1,5+1,9)*2*3 9,384
VV SS01b Součet 68,366

1374 K 000SS01c výměra skladba  -  SS01c m2 173,809 0,00
VV " 3.NP "     
VV " m3.19 "     
VV 0,35*(1,42+1,85)*2*5 11,445
VV " 4.NP "     
VV " m4.19 "     
VV 0,35*(1,42+1,9)*2*5 11,620
VV SS01costeni Součet 23,065
VV " 3.NP "     
VV " m3.19 "     
VV " otvory oken "
VV 1,42*1,85*5 13,135
VV " 4.NP "     
VV " m4.19 "     
VV " otvory oken "
VV 1,42*1,9*5 13,490
VV SS01cmalby Součet 26,625
VV " 3.NP "     
VV " m3.19 "     
VV 3,933*20,94 82,357
VV " otvory oken "
VV -1,42*1,85*5+0,35*(1,42+1,85)*2*5 -1,690
VV " 4.NP "     
VV " m4.19 "     
VV 4,533*20,96 95,012
VV " otvory oken "
VV -1,42*1,9*5+0,35*(1,42+1,9)*2*5 -1,870
VV SS01c Součet 173,809

1375 K 000SS02a výměra skladba  -  SS02a m2 275,566 0,00
VV " 5.NP - m5.08 - vnitřní okny tl. 250 mm "
VV 5,208*(3,39+3,59+3,55+3,58+4,53) 97,077
VV SS02a25 Mezisoučet 97,077
VV " 3.NP - 5.NP - m3.19-m4.19-m5.08 "     
VV 13,1*20,96+5,208*(21,15-20,96) 275,566
VV -SS02a25 -97,077
VV SS02a10 Mezisoučet 178,489
VV SS02a Součet 275,566

1376 K 000SS02b výměra skladba  -  SS02b m2 243,044 0,00
VV " skladba SS02b "
VV " 2.NP "
VV " m2.27 "     3,07*(7,57+3,229) 33,153
VV " m2.31 "     2,967*7,042 20,894
VV " 3.NP "
VV " m3.22 "     3,77*11,6 43,732
VV " m3.23 "     3,802*6,906 26,257
VV " m3.28 "     3,71*4,48 16,621
VV " 4.NP "
VV " m4.22 "     4,405*11,9 52,420
VV " m4.23 "     4,32*7,19 31,061
VV " m4.28 "     4,22*4,48 18,906
VV SS02b Součet 243,044

1377 K 000SS03a výměra skladba  -  SS03a m2 19,283 0,00
VV " 1.PP "
VV " m0.03, 0.12 "
VV 2,432*(3,03+0,25) 7,977
VV 1,611*(4,48+0,2+0,5*2) 9,150
VV 0,594*(3,03+0,25*2+0,1) 2,156
VV SS03a Součet 19,283

1378 K 000SS03a.1 výměra skladba  -  SS03a1 m2 574,413 0,00
VV " 1.NP "     
VV " m1.36 "     4,0 4,000
VV " m1,37 "     4,0 4,000
VV " 2.NP "     
VV " m2.32 "     4,0 4,000
VV " m2.36 "     1,97*1,13 2,226
VV " 3.NP "     
VV " m3.21 "     
VV 1,5*1,9*2 5,700
VV 4,28*7,77 33,256
VV 1,42*1,88*2 5,339
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VV " m3.27 "     4,0 4,000
VV " 4.NP "     
VV " m4.27 "     4,0 4,000
VV " 5.NP "     
VV " m5.05 "     
VV 1,28*2,06+0,69*1,88 3,934
VV " m5.07,5.06 "     
VV 1,21*2,06*2 4,985
VV " m5.02 "     
VV 1,42*1,9 2,698
VV " m5.04 "     
VV 1,5*1,9*2 5,700
VV " m5.09 "     
VV 1,42*1,88*2 5,339
VV 4,0 4,000
VV " m5.14/5.11 "     4,0 4,000
VV " m5.25 "     
VV 3,915*0,71 2,780
VV " m5.10 "     0,8*2,34+1,44*1,94 4,666
VV " 6.NP "     
VV " m6.01 "     
VV 0,8*0,8*2+0,85*1,45 2,513
VV 1,5*2,3*2 6,900
VV SS03a1malby Součet 114,036
VV " 1.NP "     
VV " m1.36 "     
VV 3,75*(1,71+0,149) 6,971
VV -1,71*2,6 -4,446
VV " m1.37 "     
VV 3,753*(4,48+0,39*2) 19,741
VV -2,37*3,15+0,25*(2,37+3,15) -6,086
VV Mezisoučet 16,180
VV " 2.NP "     
VV " m2.32 "     
VV 2,868*2,011 5,768
VV -1,57*2,57 -4,035
VV " m2.40 "     
VV (3,36+0,15*2)*(1,51+0,24*2) 7,283
VV " m2.36 "
VV (3,36+0,15*2)*2,77 10,138
VV -1,97*1,13 -2,226
VV Mezisoučet 16,928
VV " 3.NP "     
VV " m3.21 "     
VV 3,77*7,6 28,652
VV -1,5*1,9*2 -5,700
VV " m3.27 "     
VV 3,71*(1,54+0,16+0,31) 7,457
VV -1,54*2,8 -4,312
VV Mezisoučet 26,097
VV " 4.NP "     
VV " m4.21 "     
VV 4,28*7,77 33,256
VV -1,42*1,88*2 -5,339
VV " m4.27 "     
VV 4,22*(1,86+0,15) 8,482
VV -1,54*2,6 -4,004
VV Mezisoučet 32,395
VV " 5.NP "     
VV " m5.05 "     
VV 3,355*(1,925+0,155+6,075+1,5+3,0+2,74+0,15*6) 54,670
VV -1,28*2,06-0,69*1,88 -3,934
VV " m5.07, 5.06 "     
VV 2,667*(1,42+0,15+6,18+2,99+2,84+0,15+0,1*2+0,15+1,435) 41,379
VV -1,21*2,06*2 -4,985
VV " m5.02 "     
VV 5,203*2,53 13,164
VV -1,42*1,9 -2,698
VV " m5.04 "     
VV 5,128*(3,795+0,07+2,06) 30,383
VV -1,5*1,9*2 -5,700
VV " m5.09 "     
VV 5,103*11,995 61,210
VV -1,42*1,88*2 -5,339
VV -1,59*2,6 -4,134
VV " m5.14/5.11 "     
VV (4,406+4,322)/2*2,41 10,517
VV -1,56*2,6 -4,056
VV " m5.25 "     
VV 4,174*(4,48+0,41*2) 22,122
VV -3,915*0,71 -2,780
VV " m5.30 "     2,66*(10,175-0,692) 25,225
VV " m5.10 "     
VV 3,29*(7,18+0,15+0,675*2)-1,44*1,94 25,764
VV 4,84*(12,13+0,1+0,8+0,11+0,74)-0,8*2,34 65,307
VV (0,6+1,97)*7,278 18,704
VV 0,94*7,446 6,999
VV SS03a1p " m5.05, 5.06, 5.07 "     0,5*(6,075*2+15,44) 13,795
VV Mezisoučet 355,613
VV " 6.NP "     
VV " m6.01 "     
VV 5,029*(5,69+6,45+0,1*4+0,22*2)*2 130,553
VV 0,12*(3,74*4+2,756*2+2,39*2)*2 6,060
VV -0,8*0,8*2-0,85*1,45 -2,513
VV -1,5*2,3*2 -6,900
VV Mezisoučet 127,200
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VV SS03a1 Součet 574,413

1379 K 000SS03a.2 výměra skladba  -  SS03a2 m2 11,269 0,00
VV " 5.NP "     
VV " m5.05 "     0,42*(7,24+0,1+6,075)*2 11,269
VV SS03a2 Součet 11,269

1380 K 000SS03a.3 výměra skladba  -  SS03a3 m2 9,866 0,00
VV " 5.NP "     
VV " m5.04/ řez A3 - průvlak "     1,139*(3,795+0,07+2,06) 6,749
VV " m5.10 "     4,84*0,644 3,117
VV SS03a3 Součet 9,866

1381 K 000SS03b výměra skladba  -  SS03b m2 29,444 0,00
VV " 1.NP - m1.07 "
VV 2,85*(2,82+0,552*2) 11,183
VV " 5.NP - m5.17-5.24 "
VV 2,66*(1,0+1,13+2,403+1,18+1,175*2+0,9) 23,842
VV -3,93*0,71*2 -5,581
VV SS03b Součet 29,444

1382 K 000SS03c výměra skladba  -  SS03c m2 58,653 0,00
VV " 5.NP "     
VV " m5.10/m5.27 "     2,06*(12,84+0,15) 26,759
VV " m5.28/m5.05+5.31 "     2,667*(2,99+2,84+0,15+0,1) 16,215
VV " m5.27/m5.30 "     1,475*9,382+2,66*0,692 15,679
VV SS03c Součet 58,653

1383 K 000SS03d výměra skladba  -  SS03d m2 398,240 0,00
VV " SKŘ, výkres 47 "
VV " 2.NP "     101,19 101,190
VV " 3.NP "     220,63 220,630
VV " 4.NP "     76,42 76,420
VV SS03d Součet 398,240

1384 K 000SS03e výměra skladba  -  SS03e m2 206,536 0,00
VV " 1.NP - m1.39 "     3,37*13,435 45,276
VV " 2..NP - m2.39 "     3,08*(13,46+0,15*6) 44,229
VV " 3..NP - m3.31 "     3,08*(13,46+0,15*6) 44,229
VV " 4.NP - m4.31 "     
VV 3,59*(13,46+0,15*6)+0,78*13,46 62,051
VV SS03ep 0,15*(3,26+3,23+3,27)+0,69*13,46 10,751
VV SS03e Součet 206,536

1385 K 000SS03f výměra skladba  -  SS03f m2 31,353 0,00
VV " 2.NP "     
VV " m2.28, m2.30 "     4,0 4,000
VV SS03fmalby Součet 4,000
VV " 2.NP "     
VV " m2.28, m2.30 "     
VV 3,249*(3,98*2+0,1*2+0,14+0,22+3,5) 39,053
VV -3,5*2,2 -7,700
VV SS03f Součet 31,353

1386 K 000SS03g výměra skladba  -  SS03g m2 10,364 0,00
VV " 1.PP "
VV 2,43*(2,76+0,8+0,155+0,2+0,1+0,25) 10,364
VV SS03g Součet 10,364

1387 K 000SS03g1 výměra skladba  -  SS03g1 m2 139,792 0,00
VV " 1.NP -5.NP - nákladní výtah (SV)"     
VV " m1.35 "     
VV 20,51*(3,03+0,25*2+0,1*2+3,45+0,25) 152,389
VV " v 5.NP + ... "     4,406*0,571 2,516
VV -2,28*2,6-1,97*1,13-1,97*1,0-1,97*1,13-3,947*0,7 -15,113
VV SS03g1 Součet 139,792

1388 K 000SS03h výměra skladba  -  SS03h m2 31,353 0,00
VV " 2.NP "     
VV " m2.28, m2.30 "     4,0 4,000
VV SS03hmalby Součet 4,000
VV " 2.NP "     
VV " m2.28, m2.30 "     
VV 3,249*(3,98*2+0,1*2+0,14+0,22+3,5) 39,053
VV -3,5*2,2 -7,700
VV SS03h Součet 31,353

1389 K 000SS03i výměra skladba  -  SS03i m2 96,143 0,00
VV " skladba SS03i "
VV " 1.NP - m1.05-m1.10 "
VV 0,99*(1,89+1,24)*2 6,197
VV SS03imalby Součet 6,197
VV " skladba SS03i "
VV " 1.NP - m1.05-m1.10 "
VV 2,85*(15,833+6,26+6,4+1,413*2+0,552*2*6-2,82-0,552*2) 96,954
VV 0,47*(2,672+2,048+1,97+2,01+2,76) 5,386
VV -0,99*(1,89+1,24)*2 -6,197
VV SS03i Součet 96,143

1390 K 000SS04 výměra skladba  -  SS04 m2 213,640 0,00
VV " 2.NP "
VV " m2.27 "     
VV 0,3*(1,55+2,57*2) 2,007
VV " 3.NP "
VV " m3.04 "     
VV " otvory oken "
VV 0,38*(1,42+1,85)*2*2 4,970
VV " m3.20 "     
VV " dveře "     0,35*(14,6+2,5*2) 6,860
VV " 4.NP "
VV " m4.04 "     
VV " otvory oken "
VV 0,56*(1,42+1,85)*2*2 7,325
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VV " m4.20 "     
VV " dveře "     0,35*(1,6+2,5*2)+4,28*0,3 3,594
VV " 5.NP "
VV " m5.05 "     
VV " otvory "
VV (0,2+0,45)*(3,2+2,5*2) 5,330
VV SS04osteni Součet 30,086
VV " 2.NP "
VV " m2.27 "     
VV 1,55*2,57 3,984
VV " 3.NP "
VV " m3.04 "     
VV " otvory oken "
VV 1,42*1,85*2 5,254
VV " m3.20 "     
VV " dveře "     1,6*2,8 4,480
VV " 4.NP "
VV " m4.04 "     
VV " otvory oken "
VV 1,42*1,85*2 5,254
VV " m4.20 "     
VV " dveře "     1,6*2,6 4,160
VV " 5.NP "
VV " m5.05 "     
VV " otvory "
VV 4,0*3 12,000
VV SS04malby Součet 35,132
VV " 2.NP "
VV " m2.27 "     
VV 2,935*(0,747+1,55+0,956) 9,548
VV -1,55*2,57+0,3*(1,55+2,57*2) -1,977
VV " 3.NP "
VV " m3.04 "     
VV 3,81*(3,59+1,2*2) 22,822
VV " otvory oken "
VV -1,42*1,85*2+0,38*(1,42+1,85)*2*2 -0,284
VV " m3.20 "     
VV 3,77*3,84 14,477
VV " dveře "     -1,6*2,8+0,35*(1,6+2,5*2) -2,170
VV " 4.NP "
VV " m4.04 "     
VV 4,45*5,951 26,482
VV " otvory oken "
VV -1,42*1,85*2+0,56*(1,42+1,85)*2*2 2,071
VV " m4.20 "     
VV 4,28*3,98 17,034
VV " dveře "     -1,6*2,6+0,35*(1,6+2,5*2)+4,28*0,3 -0,566
VV " 5.NP "
VV " m5.09 "     
VV (5,196+5,63)/2*12,643*2 136,873
VV " otvory "
VV -3,2*2,5*2+(0,2+0,45)*(3,2+2,5*2) -10,670
VV SS04 Součet 213,640

1391 K 000SS05 výměra skladba  -  SS05 m2 2 532,394 0,00
VV " dopočet otvorů ke skladbě SS05 "
VV 4,0*38 152,000
VV 1,7*2,2*2 7,480
VV 1,42*1,85*5 13,135
VV 1,42*2,205*5 15,656
VV 1,4*2,73*2 7,644
VV (0,8+0,9)*2,0 3,400
VV 1,7*2,2*2 7,480
VV 1,42*1,85*2 5,254
VV 1,42*2,205 3,131
VV 1,04*2,0*2+1,4*1,96*2 9,648
VV 1,2*1,98+1,52*1,92+0,95*2,1 7,289
VV 0,9*2,2 1,980
VV 1,42*1,88*2 5,339
VV 0,8*1,96*2+1,41*1,94*2 8,607
VV 0,97*1,97 1,911
VV (0,8+0,9)*2,0*2 6,800
VV 1,5*1,9*2 5,700
VV 0,99*2,0 1,980
VV 1,4*1,92*2 5,376
VV 0,93*1,8*2 3,348
VV 0,9*2,0 1,800
VV 1,41*2,8 3,948
VV 1,44*1,99+1,66*2,24*2+1,5*2,2*2 16,902
VV 1,0*2,55*2 5,100
VV (0,9+0,65)*2,0 3,100
VV 0,6*1,23*6 4,428
VV 0,69*1,88 1,297
VV SS05malby Součet 309,733
VV " 1.PP "
VV " m0.11 "     
VV 1,611*(0,1+0,25+1,78+1,0+0,25*2+1,0+0,8+2,68+0,2-0,45) 12,662
VV " m0.01 - část místnosti pod podestou "     
VV 1,812*(1,684*2+4,204) 13,720
VV 0,812*(1,68+1,105)/2+2*1,66 4,451
VV " 1.NP "
VV " m1.02-1.42 - řez A3/F "     
VV 3,725*(5,96+12,494)*2 137,482
VV -3,75*(1,6*2+0,86*4) -24,900
VV 0,33*(1,4+1,83*2)*2 3,340
VV " m1.19-1.20 - řez C1/F "     
VV 3,74*(12,0+11,28)*2 174,134
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VV -2,54*3,09 -7,849
VV -1,4*2,73*2+0,67*(1,4+2*2,73)*2 1,548
VV -3,5*2,2*2 -15,400
VV -2,54*2,96 -7,518
VV -1,4*2,96+0,77*(1,4+2,96*2) 1,492
VV -1,55*2,96 -4,588
VV " m1.21-1.40 - řez D1/F "     
VV 2,965*(12,95+7,04)*2 118,541
VV -3,5*2,2 -7,700
VV 0,84*(1,4+2,03*2) 4,586
VV -1,66*1,88*2 -6,242
VV -(0,5*2+1,48)*1,84+0,62*(0,5*2+1,48+1,84*6) 3,819
VV Mezisoučet 401,578
VV " 1.+2.NP - řez B1+B2/F "
VV " m1.17+m2.19-2.22 "     
VV 7,124*(20,795+12,0)*2 467,263
VV 0,77*(1,4+2,73*2)*4-1,45*2,73*4 5,295
VV -3,5*2,2 -7,700
VV -1,9*2,2+0,78*(1,9+2,2*2) 0,734
VV -2,54*2,96 -7,518
VV -2,425*3,0 -7,275
VV 0,73*(1,4+2,93*2)*3-1,45*2,93*3 3,154
VV -1,7*2,2*2 -7,480
VV -3,5*2,2 -7,700
VV -1,42*1,85*5+0,18*(1,42+1,85*2)*5 -8,527
VV -1,42*2,205*5+0,4*(1,42+1,85*2)*5 -5,416
VV (0,5*2+1,48)*1,84 4,563
VV Mezisoučet 429,393
VV " 2.NP "
VV " m2.02-2.04 - řez A3/F "     
VV 2,965*(12,0+5,99+0,14*6+0,2*2)*2 114,034
VV -(0,8+0,9)*2,0 -3,400
VV -1,7*2,2*2 -7,480
VV -1,42*1,85*2+0,17*(1,42+1,85*2)*2 -3,513
VV " m2.27,2.28,2.30 - řez C1/F "     
VV 2,935*(11,8+3,4*2) 54,591
VV -1,42*1,85+0,17*(1,42+1,85*2) -1,757
VV -1,42*2,205+0,42*(1,42+2,205*2) -0,683
VV -1,04*2,0-1,4*1,96 -4,824
VV -1,6*2,75 -4,400
VV " m2.31 - řez D1/F "     
VV 2,965*(13,09*2+7,2+0,3*2+0,4*2) 103,123
VV -1,04*2,0+0,45*(1,04+2,0*2) 0,188
VV -1,4*1,96+0,18*(1,4+1,96*2) -1,786
VV -1,6*2,57 -4,112
VV -1,2*1,98-1,52*1,92-0,95*2,1 -7,289
VV Mezisoučet 232,692
VV " 3.NP "
VV " m3.02-3.04 - řez A3/F "     
VV 3,808*(12,645*2+5,99+0,3*2+0,14*3) 122,998
VV -1,5*2,7+0,48*(1,5+2,7*2) -0,738
VV -1,96*2,05 -4,018
VV -0,8*2,0+0,32*(0,8+2,0*2) -0,064
VV -0,9*2,0+0,32*(0,9+2,0*2) -0,232
VV -1,5*1,9*2+0,17*(1,5+1,9*2)*2 -3,898
VV " m3.19 - řez B1+B2/F "     
VV 3,842*12,343*2 94,844
VV -1,9*2,8-0,81*2,0 -6,940
VV -1,96*2,05 -4,018
VV -1,5*2,7 -4,050
VV -0,99*2,0 -1,980
VV " m3.20-3.22 - řez C1/F "     
VV 3,769*12,183*2 91,835
VV -1,9*2,8-0,8*2,0-0,99*2,0 -8,900
VV -0,93*1,89-1,4*1,92 -4,446
VV " m3.23 - řez D1/F "     
VV 3,8*(13,1*2+7,34+0,15*2) 128,592
VV -1,4*1,92-0,93*1,98-0,95*2,0+0,3*(0,93+1,4+1,92*2+1,98*2) -3,390
VV -1,41*2,8+0,44*(1,41+2,8*2) -0,864
VV Mezisoučet 394,731
VV " 4.NP "
VV " m4.02-4.04 - řez A3/F "     
VV 4,45*(12,463*2+5,951+0,14*4*2+0,3*2) 145,057
VV -1,5*2,75+0,48*(1,5+2,75*2) -0,765
VV -2,05*2,1 -4,305
VV -0,9*2,2+0,32*(0,9+2,2*2) -0,284
VV -1,42*1,88*2+0,17*(1,42+1,88*2)*2 -3,578
VV " m4.19 - řez B1+B2/F "     
VV 4,533*12,34*2 111,874
VV -2,05*2,1 -4,305
VV -1,9*2,95 -5,605
VV -1,5*2,75 -4,125
VV " m4.20-4.22 - řez C1/F "     
VV 4,405*12,183*2 107,332
VV -1,9*2,95 -5,605
VV -0,8*1,96-1,41*1,94+0,36*(0,89+1,96*2) -2,572
VV " m4.23 - řez D1/F "     
VV 4,32*(13,39*2+7,35+00,15*4) 150,034
VV -0,8*1,96-1,41*1,94+0,18*(1,41+1,94*2) -3,351
VV -1,65*2,6-2,43*2,05 -9,272
VV -0,97*1,97 -1,911
VV Mezisoučet 468,619
VV " 5.NP "
VV " m5.04 - řez A3/F "     
VV 5,213*(12,928+0,15)*2 136,351
VV -1,5*2,2-1,61*2,24 -6,906
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VV -1,0*2,55*2 -5,100
VV -(0,9+0,65)*2,0 -3,100
VV " m5.08 - řez B1+B2/F "     
VV (5,572+5,135)/2*12,643*2+0,185*3,42*2 136,634
VV -3,2*2,5 -8,000
VV -1,44*1,99-1,61*2,24-1,5*2,2 -9,772
VV " m5.10 - řez D1/F "     
VV 3,35*6,049+5,4*6,92 57,632
VV -3,2*2,5 -8,000
VV (3,29+5,34)*0,36*4 12,427
VV " m5.29 - řez A1 "     
VV 2,4*(7,51+1,21)*2 41,856
VV -0,6*1,23*6+0,16*(0,6+1,23*2)*6 -1,490
VV -0,69*1,88+0,3*(0,69+1,88*2) 0,038
VV Mezisoučet 342,570

VV
" obvodové stěny schodiště okolo výtahové šachty (SV) m0.02 
"

VV 21,97*(3,624*2+4,215) 251,842
VV 0,51*(1,3+0,6*2) 1,275
VV 0,32*(0,63+2,5*2)*2 3,603
VV 0,32*(1,62+2,5*2)-1,62*2,5+4,0 2,068
VV 0,32*(0,63+9,27*2)*2-0,63*9,27*2+4,0*2 8,589
VV 0,32*(1,62+9,27*2)-1,62*9,27+4,0 -4,566
VV Mezisoučet 262,811
VV SS05 Součet 2 532,394

1392 K 000SS06a výměra skladba  -  SS06a m2 1 086,215 0,00
VV " 1.NP "
VV " m1.05-m1.10 "
VV 1,0*1,83*8+0,8*2,03 16,264
VV " m1.03 "
VV 0,9*2,2*2 3,960
VV " m1.21 "
VV 0,9*2,0*3+1,0*2,08*2 9,560
VV Mezisoučet 29,784
VV " 2.NP "
VV " m2.27 "     4,0 4,000
VV " m2.32, m2.40 "
VV 1,1*2,2*2 4,840
VV " m2.37, m2.38 "
VV (0,59+0,68)*2,2 2,794
VV Mezisoučet 11,634
VV " 3.NP "
VV " m3.20-3.22 "
VV 4,0*2+1,4*2,0*2+0,8*2,0*4 20,000
VV " m3.27-3.28 "
VV 0,9*1,5+0,98*2,0+1,0*2,0 5,310
VV " m3.29, m3.30 "
VV (0,59+0,68)*2,2 2,794
VV Mezisoučet 28,104
VV " 4.NP "
VV " m4.20-4.22 "
VV 4,0*2+1,4*2,0*2+0,8*2,0*2 16,800
VV " m4.27-4.28 "
VV 0,9*1,5+0,98*2,0+1,0*2,0 5,310
VV " m4.29, m4.30 "
VV (0,59+0,68)*2,2 2,794
VV Mezisoučet 24,904
VV " 5.NP "
VV " m5.06+5.07+5.28 "  
VV 1,0*2,2*6 13,200
VV " m5.14 "  
VV 1,25*1,5*2 3,750
VV " m5.10 "    4,0*6 24,000
VV " m5.30 "  
VV 1,0*2,0*3 6,000
VV 1,0*2,2 2,200
VV " m5.15 "  
VV 1,0*2,0 2,000
VV Mezisoučet 51,150
VV SS06amalby Součet 145,576
VV " 1.NP "
VV " m1.05-m1.10 "
VV 2,85*(2,745+1,986+1,99+3,535+2,19+2,23+1,23)*2 90,664
VV 2,85*(1,356+2,336+5,75+1,589+0,693+1,28+2,68+5,75) 61,087
VV -1,0*1,83*8-0,8*2,03 -16,264
VV " m1.03 "
VV 3,725*(1,532+3,772) 19,757
VV -0,9*2,2*2 -3,960
VV " m1.21, 1.22, 1.23 "
VV 3,74*(0,511+1,0*2+1,667+1,675+0,531) 23,876
VV 3,74*(1,05+0,9*2+2,292+1,9) 26,337
VV 3,74*(2,653+4,7) 27,500
VV 3,74*(4,239+1,65+0,15) 22,586
VV -0,9*2,0*4-1,0*2,08*2-0,7*2,0 -12,760
VV " m1.36+1.37 "
VV 1,0*2,999+1,66*1,88 6,120
VV 3,75*(0,66+0,2+1,515+0,685+0,975+0,1*3)*2 32,513
VV Mezisoučet 277,456
VV " 2.NP "
VV " m2.27 "
VV 2,935*(3,98*2+0,1*2+0,14+0,22+3,5) 35,279
VV -3,5*2,2 -7,700
VV " m2.32, m2.40 "
VV 2,868*(0,6*2+0,1*2+0,22+1,515*2+1,1*2+3,45*2) 39,435
VV -1,1*2,2*2 -4,840
VV " m2.37, m2.38 "
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VV 3,0*(0,59+0,68)*2 7,620
VV -(0,59+0,68)*2,2 -2,794
VV Mezisoučet 67,000
VV " 3.NP "
VV " m3.20-3.22 "
VV 3,77*(11,6+1,28*2+0,68*2+0,1*2+7,6+4,06)*2 206,445
VV -1,6*2,6*2-1,4*2,0*2-0,8*2,0*4 -20,320
VV " m3.23 "
VV 3,8*(0,34*2+1,2) 7,144
VV " m3.27-3.28 "
VV 3,71*(1,52+0,1+0,66+0,2+1,1+0,98+0,68+0,1)*2 39,623
VV -0,9*1,5-0,98*2,0-1,0*2,0 -5,310
VV " m3.29, m3.30 "
VV 3,78*(0,59+0,68)*2 9,601
VV -(0,59+0,68)*2,2 -2,794
VV Mezisoučet 234,389
VV " 4.NP "
VV " m4.20-4.22 "
VV 4,28*(11,9+1,21+0,68+0,1+7,77+4,06)*2 220,163
VV -1,6*2,6*2-1,4*2,0*2-0,8*2,0*2 -17,120
VV " m4.23 "
VV 4,252*(0,495*2+1,195) 9,291
VV " m4.27-4.28 "
VV 4,22*(1,515+0,1+0,66+0,2+1,1+0,975+0,685+0,1)*2 45,027
VV -0,9*1,5-0,98*2,0-1,0*2,0 -5,310
VV " m4.29, m4.30 "
VV 4,32*(0,59+0,68)*2 10,973
VV -(0,59+0,68)*2,2 -2,794
VV Mezisoučet 260,230
VV " 5.NP "
VV " m5.05+5.31 "     3,355*6,075 20,382
VV " m5.06+5.07+5.28 "  
VV 2,667*(6,17+0,15+1,42+0,3+2,99+2,84+0,15+0,1)*2 75,316
VV -1,0*2,2*6 -13,200
VV " m5.10 "  
VV 3,2*(0,675+0,1)+3,29*(5,94+1,01-0,675-0,1)+5,34*6,539*2 92,632
VV 4,84*(5,94+1,01-0,675-0,1) 29,887
VV -2,83*2,4*6+0,3*(2,83+2,42*2)*3 -33,849
VV " m5.14 "  
VV (4,322+4,406)/2*(1,865+0,1+0,66+0,2)*2 24,657
VV -1,25*1,5*2 -3,750
VV " m5.14/5,25 - pod stropem "  
VV 0,35*(3,03+4,48+3,52+0,6+0,2*2+0,25*2+0,66)*2 9,233
VV " m5.30 "  
VV 2,66*(2,28+1,0*3+0,7+0,1+3,48+2,155) 31,162
VV -1,0*2,0*3 -6,000
VV -1,0*2,2+0,1*(1,0+2,2*2) -1,660
VV " m5.15 "  
VV 2,66*(1,6+1,8)*2-1,0*2,0 16,088
VV Mezisoučet 240,898
VV " 6.NP "
VV " m6.03 - sloupy "  
VV 2,89*0,27*2*4 6,242
VV Mezisoučet 6,242
VV SS06a Součet 1 086,215

1393 K 000SS06b výměra skladba  -  SS06b m2 104,849 0,00
VV " 1.NP "
VV " m1.07 "
VV 2,85*(2,819+1,34)*2 23,706
VV -2,85*(2,819+0,52*2) -10,998
VV " m1.12+1.14 "
VV 3,725*(+1,6+0,9)*2*2 37,250
VV -1,0*2,0*2 -4,000
VV " m1.26+1.31 "     2,965*(1,85+1,7)*4-0,9*2,0*2 38,503
VV " m1.40 "     2,3*1,2*2 5,520
VV Mezisoučet 89,981
VV " 2.NP "
VV " m2.12 "     2,95*1,68 4,956
VV Mezisoučet 4,956
VV " 3.NP "
VV " m3.12 "     2,95*1,68 4,956
VV Mezisoučet 4,956
VV " 4.NP "
VV " m4.12 "     2,95*1,68 4,956
VV Mezisoučet 4,956
VV SS06b Součet 104,849

1394 K 000SS06c výměra skladba  -  SS06c m2 663,077 0,00
VV " 1.NP "
VV " m1.11-1.16 + 1.41-1.42 "
VV 3,725*(5,96*5+1,8*2+0,8*2+1,6*8) 178,055
VV -(0,8*4+0,9*10)*2,2 -26,840
VV " m1.23, 1.40 "
VV 3,74*(1,65+1,6)*2-0,7*1,9-1,2*2,2*2 17,700
VV " m1.24-1.32 "
VV 3,74*(4,175*2+1,611+1,631+1,7*2+1,09*2)*2 128,447
VV -0,9*2,0*10-1,0*2,08*2 -22,160
VV Mezisoučet 275,202
VV " 2.NP "
VV " m2.11-2.18 "

VV
2,95*(1,81*2+0,1*3+0,92*2+1,76*3+0,9*4+1,58*6+1,93*3+0,6*
2+1,13*4)

105,109

VV -(0,8*8+1,0*2)*2,0 -16,800
VV Mezisoučet 88,309
VV " 3.NP "
VV " m3.11-3.18 "
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VV
2,95*(1,81*2+0,1*3+0,92*2+1,76*3+0,9*4+1,58*6+1,93*3+0,6*
2+1,13*4)

105,109

VV -(0,8*8+1,0*2)*2,0 -16,800
VV Mezisoučet 88,309
VV " 4.NP "
VV " m4.11-4.18 "

VV
2,95*(1,81*2+0,1*3+0,92*2+1,76*3+0,9*4+1,58*6+1,93*3+0,6*
2+1,13*4)

105,109

VV -(0,8*8+1,0*2)*2,0 -16,800
VV Mezisoučet 88,309
VV " 5.NP "
VV " m5.16-5.24 "

VV
2,66*(1,8*2+0,1+3,28+4,48+1,0+1,13+1,18+1,175*2+0,9+2,40
3+1,69*2+1,82*5-0,95)*2

169,990

VV -2,66*(1,0+1,13+2,403+1,18+1,175*2+0,9) -23,842
VV -(0,8*12+1,0*2)*2,0 -23,200
VV Mezisoučet 122,948
VV SS06c Součet 663,077

1395 K 000SS08a výměra skladba  -  SS08a m2 953,359 0,00
VV " 1.NP - m1-38+1.43 "
VV 4,0*3 12,000
VV 1,97*1,81*2 7,131
VV " 2.NP - m2-37+2.38 "
VV 4,0 4,000
VV 1,97*1,13*4 8,904
VV " 3.NP - m3.29+3.30 "
VV 1,97*1,0*4 7,880
VV " 4.NP - m4.29+4.30 "
VV 1,97*1,0*4 7,880
VV " 5.NP - m5.26+nad stropem SV05j "
VV 3,94*0,71*2 5,595
VV SS08amalby Součet 53,390
VV " 1.PP "
VV " m0.04 "     
VV 1,81*(10,595+11,16+4,146+1,486) 49,570
VV 1,19*(1,28+1,66*2) 5,474
VV 1,335*(1,3+2*0,75)*2 7,476
VV 1,44*(0,97+1,66*2) 6,178
VV 1,3*(0,725+1,606*2) 5,118
VV " m0.05 "     
VV 0,816*(12,145+6,384)*2 30,239
VV " nevytápěné prostory (SV) 1.-4.NP "
VV (3,32+3,0+3,78+3,475)*(22,67+6,07) 390,146
VV " m0.01 "     
VV 0,816* (3,75*2+4,204) 9,550
VV Mezisoučet 503,751
VV " 1.NP - m1-38+1.43 "
VV 3,32*(4,55+0,15+1,55+21,975+0,76) 96,230
VV -2,8*3,165 -8,862
VV -1,97*2,63*2+0,15*(1,97+2,63*2)*2 -8,193
VV -1,97*1,81*2+0,15*(1,97+1,81*2)*2 -5,454
VV Mezisoučet 73,721
VV " 2.NP - m2.37+2.38 "
VV 3,0*(4,55+1,0+0,45+22,668) 86,004
VV -1,97*1,13*4+0,15*(1,97+1,13*2)*4 -6,366
VV -1,63*9,27+0,15*(1,63+9,27*2) -12,085
VV Mezisoučet 67,553
VV " 3.NP - m3.29+3.30 "
VV 3,78*(4,55+1,0+0,45+22,668) 108,365
VV -1,97*1,0*4+0,15*(1,97+1,0*2)*4 -5,498
VV Mezisoučet 102,867
VV " 4.NP - m4.29+4.30 "
VV 4,32*(6,065+22,668) 124,127
VV -1,97*1,13*4+0,15*(1,97+1,13*2)*4 -6,366
VV Mezisoučet 117,761
VV " 5.NP - m5.26+nad stropem SV05j "
VV (4,415+4,17)/2*(4,72+1,0+0,44)+4,17*12,73 79,526
VV -3,94*0,71*2+0,15*(3,94+0,72*2)*2 -3,981
VV 1,23*9,887 12,161
VV Mezisoučet 87,706
VV SS08a Součet 953,359

1396 K 000SS08b výměra skladba  -  SS08b m2 1 443,512 0,00
VV " stěny sila "
VV " 1.NP - sloupy sila " 
VV 2,94*(0,86*4*4+0,86*14+0,53*26+0,2*4) 118,717
VV 3,928*(0,86*3+0,25*6) 16,026
VV " 1.NP - stropy a průvlaky sila " 
VV 15,83*6,43-0,86*0,86*4-0,86*0,52*10-0,52*0,52*4 93,275
VV 0,82*2*(15,83-0,86*4-0,52*2+4*(2,795+2,83)) 55,514
VV 0,51*2*(2,795+2,83)*5 28,688
VV 0,31*2*(2,795+2,83)*2 6,975

VV
" stěny sila 2.NP -4.NP (značení místa dle místností ve 2.NP) 
" 

VV " m2.10 "     13,54*(2,93+3,52) 87,333
VV " m2.09 "     13,54*(2,93+3,52+1,29) 104,800
VV " m2.07+2.06+2.12+2.13 "     13,54*(2,93*2+2,65)*3 345,676
VV " m2.08+2.05+2.11 "     13,54*(2,93+2,65)*2*3 453,319
VV " m2.16-2.18 "     13,54*(3,39+2,73) 82,865
VV " m2.14-2.15 "     13,54*(3,39+2,73) 82,865
VV -0,8*2,0*2*(4+6) -32,000
VV -0,9*2,0*2*(5+5+2) -43,200
VV -0,9*2,2*2*5 -19,800
VV -1,0*2,0*2*(2+2+2) -24,000
VV -0,58*1,07 -0,621
VV " strop sila 4.NP " 

Strana 242 z 389



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2,93*3,52*2+2,93*2,65*6+2,93*3,39*2 87,080
VV SS08b Součet 1 443,512

1397 K 000SS08c výměra skladba  -  SS08c m2 140,703 0,00
VV " 1.PP - skl. stěny SS08c "
VV " stěna stávaj. šachty kolektoru (řez A1)"
VV 1,495*(2,1+1,8)*2+0,305*(0,9+0,6)*2 12,576
VV " stěna stávaj. instal. kanálu (řez A2)"
VV (1,47-0,205)*(1,24+2,671+1,72+1,97+1,53-1,21)*2 20,040
VV -(1,47-0,205)*1,97 -2,492
VV " m0.04 "
VV " sloupy "
VV 1,201*1,222*4*4 23,482
VV (1,81-1,201)*0,94*4*4 9,159
VV " světíky "
VV 0,95*(1,31+0,92*2)*2 5,985
VV " m0.05 "
VV " sloupy "
VV 0,95*(1,52+0,459*2)*2 4,632
VV 0,816*1,06*4*2 6,920
VV " vany "
VV 0,95*(3,21+11,886)*2 28,682
VV 1,24*(10,946+1,844)*2 31,719
VV SS08c Součet 140,703

1398 K 000SS08d výměra skladba  -  SS08d m2 110,182 0,00
VV " obklad sloupů 1.NP "     
VV " m1.20 "     3,74*0,6*4*4 35,904
VV " m1.21 "     3,74*0,658*4*2 19,687
VV " obklad sloupů 2.NP "     
VV " m2.27 "     2,935*0,56*4*2 13,149
VV " m2.31 "     2,967*0,56*4*2 13,292
VV " obklad sloupů 3.NP "     
VV " m3.20+3.22 "     3,77*0,51*4*2 15,382
VV " m3.23 "     3,8*0,42*4*2 12,768
VV SS08d Součet 110,182

1399 K 000SS08e výměra skladba  -  SS08e m2 936,688 0,00
VV " výtahová  šachta SV 1.NP-6.NP - sloupy "     
VV 4*0,27*(26,32+27,71-1,659-1,27)*2 110,378
VV " sila (J) - vně "
VV " 1.NP "     3,928*(0,86+0,25*2+0,3*2+0,79) 10,802
VV " 2.NP "     2,965*(2,411+0,951+0,661+1,557) 16,545
VV " 3.NP "     3,808*(1,672+0,3*2+0,5+0,67) 13,107
VV " 4.NP "     4,325*(1,672+0,3*2+0,5+0,67) 14,887
VV " 5.NP "     5,128*(0,635*2+0,5) 9,077
VV Mezisoučet 174,796
VV " 1.NP "
VV " m1.41 sloupy "     
VV 3,226*0,35*4*2 9,033
VV " 4.NP "
VV " m4.20-4.21 - sloupy "
VV 4,405*0,32*4*2 11,277
VV " 5.NP "
VV " m5.10 - sloupy "
VV (3,35+5,4*2)*0,36*4 20,376
VV Mezisoučet 40,686
VV " nevytápěné prostory (SV) 1.NP-5.NP "
VV " sloupy 1.-4.NP "     0,31*4*(3,32+3,0+3,78+4,32)*16 286,093
VV " sloupy 1.NP pod silem "     3,32*(0,1*11+0,47*2+1,21*3) 18,824
VV " sloupy 1.NP na obvod. zdi "     3,32*(0,39*2+0,42)*6 23,904
VV " sloupy 2.NP na obvod. zdi "     3,0*(0,24*2+0,42)*6 16,200
VV " sloupy 3.NP na obvod. zdi "     3,78*(0,3*2+0,42)*6 23,134
VV " sloupy 4.NP na obvod. zdi "     4,32*(0,3*2+0,42)*6 26,438
VV " sloupy 5.NP na obvod. zdi "     4,23*(0,41*2+0,42)*6 31,471
VV " stěny sila 2.-5.NP "     (3,0+3,78+4,32+2,34)*21,96 295,142
VV Mezisoučet 721,206
VV SS08e Součet 936,688

1400 K 000SS10a výměra skladba  -  SS10a m2 167,632 0,00
VV " skladba  SS10a "
VV " výtah. šachta (Z) (1.NP-m1.18 - do 2.NP) "
VV 0,962*2,1*2 4,040
VV " výtah. šachta (J) (1.NP-m1.01 - do 5.NP-m2.01) "
VV 0,9*2,0*5 9,000
VV SS10amalby Součet 13,040
VV " skladba  SS10a "
VV " výtah. šachta (Z) (1.NP-m1.18 - do 2.NP) "
VV (2,295+1,79+2,29+0,6+0,12)*2,1*3 44,699
VV -0,962*2,1*2 -4,040
VV " výtah. šachta (Z) (1.NP-m1.18 - do 2.NP) - zadní stěna "
VV (2,295+1,79+2,29+0,6+0,12)*2,1 14,900
VV " výtah. šachta (J) (1.NP-m1.01 - do 5.NP-m2.01) "
VV 20,986*(2,402+2,75+0,267) 113,723
VV -0,9*2,0*5+0,3*(0,9+2,0*2)*5 -1,650
VV SS10a Součet 167,632

1401 K 000SS10b výměra skladba  -  SS10b m2 175,197 0,00
VV " skladba  SS10b "
VV " výtah. šachta osobního SV výtahu (1.PP-m0.02-6.NP) "
VV " otvory "
VV 0,9*(1,92*4+2,0) 8,712
VV 0,9*(2,0+0,9)*4 10,440
VV 0,9*(1,995+0,495) 2,241
VV 0,9*1,6 1,440
VV SS10bmalby Součet 22,833
VV " skladba  SS10b "
VV " výtah. šachta osobního SV výtahu (1.PP-m0.02-6.NP) "
VV (25,69+2,02)*(2,175+1,43)*2 199,789
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VV -1,23*1,43 -1,759
VV " odpočet otvorů "
VV -0,9*(1,92*4+2,0) -8,712
VV -0,9*(2,0+0,9)*4 -10,440
VV -0,9*(1,995+0,495) -2,241
VV -0,9*1,6 -1,440
VV SS10b Součet 175,197

1402 K 000SS11 výměra skladba  -  SS11 m2 98,995 0,00
VV " 6.NP - m 6.02 "     
VV 1,0*2,1*2 4,200
VV 1,7*2,1 3,570
VV 1,62*2,0 3,240
VV " 7.NP - m 6.02 "     
VV 1,45*0,5*2 1,450
VV SS11malby Součet 12,460
VV " 6.NP - m 6.02 "     
VV 2,625*(5,185-0,45*2)*2 22,496
VV 2,625*(4,285+8,92-0,45*2)*2 64,601
VV (2,89-2,625)*(1,17+1,16+5,185-0,45*2) 1,753
VV -1,0*2,1*2+0,22*(1,0+2,1*2)*2 -1,912
VV -1,7*2,1+0,22*(1,7+2,1*2) -2,272
VV -1,62*2,0+0,21*(1,62+2,0*2) -2,060
VV " 7.NP - m 6.02 "     
VV 1,39*(1,43+4,145)*2 15,499
VV -1,45*0,5*2+0,3*(1,45+0,5)*2*2 0,890
VV SS11 Součet 98,995

1403 K 000SS12 výměra skladba  -  SS12 m2 195,947 0,00
VV " 1.NP "     
VV " m1.33 " 
VV 3,86*4,204+0,94*(1,77+2,96*2) 23,456
VV -1,55*2,96 -4,588
VV " m1.36 "    
VV 3,75*7,86 29,475
VV -1,66*1,88+0,655*(1,66+1,88*2) 0,429
VV -(1,0+0,34+0,33)*2,99+0,655*(1,0+0,34+0,33+2,99*2) 0,017
VV Mezisoučet 48,789
VV " 2.NP "     
VV " m2.33 "     
VV 2,982*(4,204+0,15*3) 13,878
VV -1,6*2,57+0,78*(1,6+2,57*2) 1,145
VV " m2.32 "    
VV 2,868*(7,794+0,15*4) 24,074
VV -1,6*2,57+0,63*(1,6+2,57*2) 0,134
VV Mezisoučet 39,231
VV " 3.NP "     
VV " m3.24 "     
VV 3,807*(4,204+0,15*3) 17,718
VV -1,6*2,6+0,62*(1,6+2,6*2) 0,056
VV " m3.27 "    
VV 3,71*(7,794+0,15*4) 31,142
VV -1,41*2,8+0,15*(1,72+2,9*2) -2,820
VV -1,0*2,0 -2,000
VV Mezisoučet 44,096
VV " 4.NP "     
VV " m4.24 "     
VV 4,311*(4,204+0,15*3) 20,063
VV -1,6*2,6+0,53*(1,6+2,6*2) -0,556
VV " m4.27 "    
VV 4,22*(7,794+0,15*2) 34,157
VV -1,65*2,6 -4,290
VV -2,43*2,05 -4,982
VV Mezisoučet 44,392
VV " 5.NP "     
VV " m5.11 "     
VV 5,058*4,204 21,264
VV -1,59*2,6+0,34*(1,59+2,6*2) -1,825
VV Mezisoučet 19,439
VV SS12 Součet 195,947

1404 K 000SS13 výměra skladba  -  SS13 m2 12,175 0,00
VV " 2.NP - m2.22/2.21 "     
VV 3,01*4,045 12,175
VV SS13 Součet 12,175

1405 K 000SS14 výměra skladba  -  SS14 m2 29,789 0,00
VV " 5.NP - m5.10 - řez D1 "     
VV 3,99*7,466 29,789
VV SS14 Součet 29,789

1406 K 000SS15 výměra skladba  -  SS15 m2 6,327 0,00
VV " 1.PP "
VV " opásané sloupy výtah. šachty m0.02 "
VV 0,27*4*(1,659+1,27)*2 6,327
VV SS15 Součet 6,327

1407 K 000SS22 výměra skladba  -  SS22 m2 2,063 0,00
VV " 5.NP "
VV " ostění vstupu výtahu m5.05 "
VV 0,36*(1,125+2,1*2)+0,13*1,125 2,063
VV SS22 Součet 2,063
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: PARDUBICE Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: IČ:
PARDUBICKÝ KRAJ DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
ing. Petr Všetečka,   Brno DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

OBNOVA WINTERNITZOVÝCH AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ PRO 
VÝCHODOČESKOU GALERII V PARDUBICÍCH

SO 01 - OBJEKT AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ - VÝCHODOČESKÉ GALERIE

02 - vestavěné vybavení

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: PARDUBICE Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: PARDUBICKÝ KRAJ Projektant:
ing. Petr Všetečka,   
Brno

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

D1 - Vestavěné vybavení 0,00

OBNOVA WINTERNITZOVÝCH AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ PRO 
VÝCHODOČESKOU GALERII V PARDUBICÍCH

SO 01 - OBJEKT AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ - VÝCHODOČESKÉ GALERIE

02 - vestavěné vybavení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: PARDUBICE Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: PARDUBICKÝ KRAJ Projektant:
ing. Petr Všetečka,   
Brno

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D D1 Vestavěné vybavení 0,00

1 K VV01
Kuchyňská linka Celkový rozměr š. 2100, v. 1800, hl. 
600mm včetně vestavěné lednice,  montáž dřezu 
koordinovat s dodávku ZTI 

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

Kuchyňská linka m.č. 1.15-1.16 Celkový rozměr š. 2100, v. 1800, hl. 
600mm včetně vestavěné lednice,  montáž dřezu koordinovat s 
dodávku ZTI obklad stěny kaleným smaltovaným sklem viz výkres 
D.1.1.201

2 K VV02
Skříňka s dřezem Celkový rozměr š. 2400, v. 900, hl. 
600mm montáž dřezu koordinovat s dodávku ZTI

kus 1,000 0,00 vlastní

PP
Skříňka s dřezem m.č. 1.22 Celkový rozměr š. 2400, v. 900, hl. 
600mm montáž dřezu koordinovat s dodávku ZTI obklad stěn 
kaleným smaltovaným sklem viz výkres D.1.1.202

3 K VV03
Pult s dřezem  Celkový rozměr š. 3600, v. 900, hl. 
600mm montáž dřezu koordinovat s dodávku ZTI 

kus 1,000 0,00 vlastní

PP
Pult s dřezem m.č. 1.23 Celkový rozměr š. 3600, v. 900, hl. 600mm 
montáž dřezu koordinovat s dodávku ZTI obklad stěny kaleným 
smaltovaným sklem viz výkres D.1.1.203

4 K VV04

Laboratorní digestoř odtahovaná Celkový rozměr š. 
1200-1280, hl. 930-950 v. 2400-2600mm Vnitřní 
rozměry pracovního prostoru: šířka 1070, hloubka 810, 
výška 1280 mm. Výška pracovní plochy je 900 mm 
nad podlahou.

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

Laboratorní digestoř odtahovaná m.č. 3.21 Celkový rozměr š. 1200-
1280, hl. 930-950 v. 2400-2600mm Vnitřní rozměry pracovního 
prostoru: šířka 1070, hloubka 810, výška 1280 mm. Výška pracovní 
plochy je 900 mm nad podlahou. Plášť digestoře z ocelových plechů o 
síle 1,5 mm, povrchová úprava provedena elektrostaticky naneseným 
epoxidovým vypalovacím lakem - RAL 7035. Přední bezpečnostní 
okno dělené, teleskopické dvoudílné manuálně výsuvné v rámu 
vertikálně, okna zasklena dvoudílným bezpečnostním lepeným sklem 
u spodního okna posuvným v rámu i horizontálně. Maximální výška 
digestoře s otevřeným oknem je 2500 mm - okno nevyčnívá z 
korpusu digestoře. Boční levý sloupek digestoře slouží pro rozvod 
vnitřních elektrických zásuvek 230V s ochrannými krytkami 
zabraňujícími vniku vlhkosti a znečištění s minimálním krytím IP 44. 
Při osazení digestoře vnitřním kyselinovzdorným vyložením musí být 
vnitřní zásuvky zaslepeny. Boční pravý sloup digestoře slouží ve 
střední části pro rozvod kapalných a plynných médií a je osazen 
kazetami pro montáž až 6 kusů ovladačů ventilů pro ovládání přívodu 
vod a plynů. Panel 6 elektrických zásuvek je umístěn na pravém 
sloupu digestoře ve spodní části pod úrovní pracovní desky pro 
snadné zapojení přístrojů společně s kazetou s centrálním jistícím 
prvkem. Vrchní část pravého sloupu slouží k umístění elektronického 
ovládaní a řídících jednotek. Vnitřní rozvody elektřiny musí být 
odděleny od rozvodů zemního plynu a kapalných médií. Vývod 
elektřiny je ukončen kazetou s panelem 6 elektrických zásuvek 230V 
s ochrannými krytkami zabraňujícími vniku vlhkosti a znečištění s 
minimálním krytím IP 44. Digestoř musí být možno dodatečně osadit 
zásuvkou na 400V. Ovládání všech funkcí digestoře je na pravém 
horním panelu umístěno v elektronické řídící a ovládací jednotce 
vybavené dotykovou foliovou klávesnicí pro snadnější ovládání 
digestoře. Ovládací jednotka slouží k ovládání osvětlení, 
vzduchotechniky, zásuvek, alarmu a jeho součástí je také podsvícený 
display alarmu a kontrolní světla funkcí alarmu. Ovládací jednotky 
jsou pro snadnou a intuitivní obsluhu umístěny ve snadném dosahu a 
dohledu uživatelů a vybaveny piktogramy s různě barevným 
světelným znázorněním funkcí pro jejich snadný výběr a kontrolu. 
Digestoř musí řešit možnost propojení digestoře s libovolnou 
vzduchotechnikou a její řídící jednotkou MaR a využít informací z 
řízení a sledování digestoře k možné regulaci výkonů všech 
návazných součástí vzduchotechniky, jako jsou např. topení, 
klimatizace, regulace a filtrace přiváděného vzduchu, které musí řídící 
jednotka digestoře poskytnout řídící jednotce vzduchotechniky a MaR. 

5 K VV05

Stůl s dřezem Celkový rozměr š. 1200, v. 900, hl. 
600mm montáž dřezu koordinovat s dodávku ZTI 
Stojiny a rám podstavce jekl 40x40x1,2mm, 1 police z 
nerez plechu 0,8mm s výztuhou, stavitelné nožičky, 
potravinářská ocel AISI 304

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

Stůl s dřezem m.č. 3.21 Celkový rozměr š. 1200, v. 900, hl. 600mm 
montáž dřezu koordinovat s dodávku ZTI Stojiny a rám podstavce jekl 
40x40x1,2mm, 1 police z nerez plechu 0,8mm s výztuhou, stavitelné 
nožičky, potravinářská ocel AISI 304. obklad stěn kaleným 
smaltovaným sklem viz výkres D.1.1.204

6 K VV06
Skříňka s dřezem Celkový rozměr š. 1200, v. 900, hl. 
600mm montáž dřezu koordinovat s dodávku ZTI

kus 1,000 0,00 vlastní

PP
Skříňka s dřezem m.č. 5.05 Celkový rozměr š. 1200, v. 900, hl. 
600mm montáž dřezu koordinovat s dodávku ZTI obklad stěn 
kaleným smaltovaným sklem viz výkres D.1.1.205

02 - vestavěné vybavení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

7 K VV07
Zakladač na obrazy s výsuvnými síty Celkový vnější 
rozměr sestavy cca 10x6x3m viz výkres D.1.1.206 
Ocelová konstrukce stojící na konstrukci podlahy

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

Zakladač na obrazy s výsuvnými síty m.č. 3.22 Celkový vnější rozměr 
sestavy cca 10x6x3m viz výkres D.1.1.206 Ocelová konstrukce stojící 
na konstrukci podlahy (na železobetonové desce nad průvlaky a 
trámy, nutno koordinovat s prováděním podlahových vrstev) - sloupky 
jäkl 100x100x4, patky 150x150x6 - příčle jäkl 100x100x4, kotvení ke 
sloupům, zavětrování ve všech rovinách - samonosné nerezové horní 
kolejnice min. 57x67mm pro pojezd sít, dimenze pro daný rozpon, 
nosnost min. 300kg - vozíky s koly z tvrdého plastu (třením kol o 
kolejnice nevzniká prach, hladký pojezd bez vibrací), nosnost min. 
2x200kg, oboustranné stavitelné dorazy - oboustranná síta na obrazy 
1900x2650mm s obvodovým rámem jäkl cca 50x50x3mm, dvojitá 
výplň z hlazených kulatin ø5mm po 50mm, ztužující profily v polovině 
výšky a polovině šířky, madla pro posun, popisové pole, 85ks - spodní 
stranové vedení z podlahy pomocí dvojice vodících válečků (bez 
kolejnic v podlaze) - povrch pasivovaný a opatřený silnovrstvým 
epoxidovým lakem bez zbytkového obsahu těkavých látek, neutrální - 
včetně příslušenství pro zavěšování obrazů nerez, 1020ks

8 K VV08

Nástěnné síto na obrazy Celkový rozměr 
3800x2650mm viz výkres D.1.1.206 - jednostranné 
nástěnné síto na obrazy s obvodovým rámem jäkl cca 
50x50x3mm, výplň z hlazených kulatin ø5mm po 
50mm, ztužující profily v třetinách šířky a v polovině 
výšky

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

Nástěnné síto na obrazy m.č. 3.22 Celkový rozměr 3800x2650mm viz 
výkres D.1.1.206 - jednostranné nástěnné síto na obrazy s 
obvodovým rámem jäkl cca 50x50x3mm, výplň z hlazených kulatin 
ø5mm po 50mm, ztužující profily v třetinách šířky a v polovině výšky - 
povrch pasivovaný a opatřený silnovrstvým epoxidovým lakem bez 
zbytkového obsahu těkavých látek, neutrální - kotvení na zeď - včetně 
příslušenství pro zavěšování obrazů nerez, 12ks

9 K VV09

Nástěnné síto na obrazy Celkový rozměr 
2800x2650mm viz výkres D.1.1.206 - jednostranné 
nástěnné síto na obrazy s obvodovým rámem jäkl cca 
50x50x3mm, výplň z hlazených kulatin ø5mm po 
50mm, ztužující profily v polovině šířky a v polovině 
výšky

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

Nástěnné síto na obrazy m.č. 3.22 Celkový rozměr 2800x2650mm viz 
výkres D.1.1.206 - jednostranné nástěnné síto na obrazy s 
obvodovým rámem jäkl cca 50x50x3mm, výplň z hlazených kulatin 
ø5mm po 50mm, ztužující profily v polovině šířky a v polovině výšky - 
povrch pasivovaný a opatřený silnovrstvým epoxidovým lakem bez 
zbytkového obsahu těkavých látek, neutrální - kotvení na zeď - včetně 
příslušenství pro zavěšování obrazů nerez, 12ks

10 K VV10

Nástěnné síto na obrazy Celkový rozměr 
2300x2650mm viz výkres D.1.1.206 - jednostranné 
nástěnné síto na obrazy s obvodovým rámem jäkl cca 
50x50x3mm, výplň z hlazených kulatin ø5mm po 
50mm, ztužující profily v polovině šířky a v polovině 
výšky

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

Nástěnné síto na obrazy m.č. 3.22 Celkový rozměr 2300x2650mm viz 
výkres D.1.1.206 - jednostranné nástěnné síto na obrazy s 
obvodovým rámem jäkl cca 50x50x3mm, výplň z hlazených kulatin 
ø5mm po 50mm, ztužující profily v polovině šířky a v polovině výšky - 
povrch pasivovaný a opatřený silnovrstvým epoxidovým lakem bez 
zbytkového obsahu těkavých látek, neutrální - kotvení na zeď - včetně 
příslušenství pro zavěšování obrazů nerez, 12ks

11 K VV11
Zakladač na obrazy s výsuvnými síty Celkový vnější 
rozměr sestavy cca 13x7x3m viz výkres D.1.1.207 
Ocelová konstrukce stojící na konstrukci podlahy

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

Zakladač na obrazy s výsuvnými síty m.č. 3.23 Celkový vnější rozměr 
sestavy cca 13x7x3m viz výkres D.1.1.207 Ocelová konstrukce stojící 
na konstrukci podlahy (na železobetonové desce nad průvlaky a 
trámy, nutno koordinovat s prováděním podlahových vrstev) - sloupky 
jäkl 100x100x4, patky 150x150x6, mezilehlé sloupky jäkl 60x60x3 - 
příčle jäkl 100x100x4, kotvení ke sloupům a stěnám, zavětrování ve 
všech rovinách - samonosné nerezové horní kolejnice pro pojezd sít, 
dimenze pro daný rozpon, nosnost min. 300kg - vozíky s koly z 
tvrdého plastu (třením kol o kolejnice nevzniká prach, hladký pojezd 
bez vibrací), nosnost min. 2x200kg, oboustranné stavitelné dorazy - 
oboustranná síta na obrazy 2400x2650mm s obvodovým rámem jäkl 
cca 50x50x3mm, dvojitá výplň z hlazených kulatin ø5mm po 50mm, 
ztužující profily v polovině výšky a polovině šířky, madla pro posun, 
popisové pole, 100ks - spodní stranové vedení z podlahy pomocí 
dvojice vodících válečků (bez kolejnic v podlaze) - povrch pasivovaný 
a opatřený silnovrstvým epoxidovým lakem bez zbytkového obsahu 
těkavých látek, neutrální - včetně příslušenství pro zavěšování obrazů 
nerez, 1200ks

12 K VV12

Nástěnné síto na obrazy Celkový rozměr 
3100x2650mm viz výkres D.1.1.207 - jednostranné 
nástěnné síto na obrazy s obvodovým rámem jäkl cca 
50x50x3mm, výplň z hlazených kulatin ø5mm po 
50mm, ztužující profily v polovině šířky a v polovině 
výšky

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

Nástěnné síto na obrazy m.č. 3.23 Celkový rozměr 3100x2650mm viz 
výkres D.1.1.207 - jednostranné nástěnné síto na obrazy s 
obvodovým rámem jäkl cca 50x50x3mm, výplň z hlazených kulatin 
ø5mm po 50mm, ztužující profily v polovině šířky a v polovině výšky - 
povrch pasivovaný a opatřený silnovrstvým epoxidovým lakem bez 
zbytkového obsahu těkavých látek, neutrální - kotvení na zeď - včetně 
příslušenství pro zavěšování obrazů nerez, 9ks

13 K VV13

Nástěnné síto na obrazy Celkový rozměr 
2800x2650mm viz výkres D.1.1.207 - jednostranné 
nástěnné síto na obrazy s obvodovým rámem jäkl cca 
50x50x3mm, výplň z hlazených kulatin ø5mm po 
50mm, ztužující profily v polovině šířky a v polovině 
výšky 

kus 1,000 0,00 vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Nástěnné síto na obrazy m.č. 3.23 Celkový rozměr 2800x2650mm viz 
výkres D.1.1.207 - jednostranné nástěnné síto na obrazy s 
obvodovým rámem jäkl cca 50x50x3mm, výplň z hlazených kulatin 
ø5mm po 50mm, ztužující profily v polovině šířky a v polovině výšky - 
povrch pasivovaný a opatřený silnovrstvým epoxidovým lakem bez 
zbytkového obsahu těkavých látek, neutrální - kotvení na zeď - včetně 
příslušenství pro zavěšování obrazů nerez, 8ks

14 K VV14
Zakladač na obrazy s výsuvnými síty Celkový vnější 
rozměr sestavy cca 5,5x6x3,5m viz výkres D.1.1.208 
Ocelová konstrukce stojící na konstrukci podlahy

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

Zakladač na obrazy s výsuvnými síty m.č. 4.22 Celkový vnější rozměr 
sestavy cca 5,5x6x3,5m viz výkres D.1.1.208 Ocelová konstrukce 
stojící na konstrukci podlahy (na železobetonové desce nad průvlaky 
a trámy, nutno koordinovat s prováděním podlahových vrstev) - 
sloupky jäkl 100x100x4, patky 150x150x6, mezilehlé sloupky jäkl 
60x60x3 - příčle jäkl 100x100x4, zavětrování ve všech rovinách - 
samonosné nerezové horní kolejnice pro pojezd sít, dimenze pro 
daný rozpon, nosnost min. 400kg - vozíky s koly z tvrdého plastu 
(třením kol o kolejnice nevzniká prach, hladký pojezd bez vibrací), 
nosnost min. 2x250kg, oboustranné stavitelné dorazy - oboustranná 
síta na obrazy 2800x3050mm s obvodovým rámem jäkl cca 
50x50x3mm, dvojitá výplň z hlazených kulatin ø5mm po 50mm, 
ztužující profily v polovině výšky a polovině šířky, madla pro posun, 
popisové pole, 20ks - spodní stranové vedení z podlahy pomocí 
dvojice vodících válečků (bez kolejnic v podlaze) - povrch pasivovaný 
a opatřený silnovrstvým epoxidovým lakem bez zbytkového obsahu 
těkavých látek, neutrální - včetně příslušenství pro zavěšování obrazů 
nerez, 360ks

15 K VV15

Nástěnné síto na obrazy Celkový rozměr 
3800x3050mm viz výkres D.1.1.208 - jednostranné 
nástěnné síto na obrazy s obvodovým rámem jäkl cca 
50x50x3mm, výplň z hlazených kulatin ø5mm po 
50mm, ztužující profily v třetině šířky a v třetině výšky

kus 2,000 0,00 vlastní

PP

Nástěnné síto na obrazy m.č. 4.22 Celkový rozměr 3800x3050mm viz 
výkres D.1.1.208 - jednostranné nástěnné síto na obrazy s 
obvodovým rámem jäkl cca 50x50x3mm, výplň z hlazených kulatin 
ø5mm po 50mm, ztužující profily v třetině šířky a v třetině výšky - 
povrch pasivovaný a opatřený silnovrstvým epoxidovým lakem bez 
zbytkového obsahu těkavých látek, neutrální - kotvení na sloupy 
zakladače VV14 a na zeď přes konzolu - včetně příslušenství pro 
zavěšování obrazů nerez, 12ks

16 K VV16
Zakladač na obrazy s výsuvnými síty Celkový vnější 
rozměr sestavy cca 7,3x10,3x3,5m viz výkres 
D.1.1.209 Ocelová konstrukce stojící na konstrukci 

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

Zakladač na obrazy s výsuvnými síty m.č. 4.23 Celkový vnější rozměr 
sestavy cca 7,3x10,3x3,5m viz výkres D.1.1.209 Ocelová konstrukce 
stojící na konstrukci podlahy (na železobetonové desce nad průvlaky 
a trámy, nutno koordinovat s prováděním podlahových vrstev) - 
sloupky jäkl 100x100x4, patky 150x150x6, mezilehlé sloupky jäkl 
60x60x3 - příčle jäkl 100x100x4, zavětrování ve všech rovinách - 
samonosné nerezové horní kolejnice pro pojezd sít, dimenze pro 
daný rozpon, nosnost min. 500kg - vozíky s koly z tvrdého plastu 
(třením kol o kolejnice nevzniká prach, hladký pojezd bez vibrací), 
nosnost min. 2x450kg, oboustranné stavitelné dorazy - oboustranná 
síta na obrazy 3500x3050mm s obvodovým rámem jäkl cca 
50x50x3mm, dvojitá výplň z hlazených kulatin ø5mm po 50mm, 
ztužující profily v polovině výšky a polovině šířky, madla pro posun, 
popisové pole, 34ks - spodní stranové vedení z podlahy pomocí 
dvojice vodících válečků (bez kolejnic v podlaze) - povrch pasivovaný 
a opatřený silnovrstvým epoxidovým lakem bez zbytkového obsahu 
těkavých látek, neutrální - včetně příslušenství pro zavěšování obrazů 
nerez, 816ks

17 K VV17

Nástěnné síto na obrazy Celkový rozměr 
4000x3050mm viz výkres D.1.1.209 - jednostranné 
nástěnné síto na obrazy s obvodovým rámem jäkl cca 
50x50x3mm, výplň z hlazených kulatin ø5mm po 
50mm, ztužující profily v třetině šířky a v třetině výšky

kus 3,000 0,00 vlastní

PP

Nástěnné síto na obrazy m.č. 4.23 Celkový rozměr 4000x3050mm viz 
výkres D.1.1.209 - jednostranné nástěnné síto na obrazy s 
obvodovým rámem jäkl cca 50x50x3mm, výplň z hlazených kulatin 
ø5mm po 50mm, ztužující profily v třetině šířky a v třetině výšky - 
povrch pasivovaný a opatřený silnovrstvým epoxidovým lakem bez 
zbytkového obsahu těkavých látek, neutrální - kotvení na zeď - včetně 
příslušenství pro zavěšování obrazů nerez, 12ks

18 K VV18

Nástěnné síto na obrazy Celkový rozměr 
3150x3050mm viz výkres D.1.1.209 - jednostranné 
nástěnné síto na obrazy s obvodovým rámem jäkl cca 
50x50x3mm, výplň z hlazených kulatin ø5mm po 
50mm, ztužující profily v třetině šířky a v třetině výšky

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

Nástěnné síto na obrazy m.č. 4.23 Celkový rozměr 3150x3050mm viz 
výkres D.1.1.209 - jednostranné nástěnné síto na obrazy s 
obvodovým rámem jäkl cca 50x50x3mm, výplň z hlazených kulatin 
ø5mm po 50mm, ztužující profily v třetině šířky a v třetině výšky - 
povrch pasivovaný a opatřený silnovrstvým epoxidovým lakem bez 
zbytkového obsahu těkavých látek, neutrální - kotvení na zeď - včetně 
příslušenství pro zavěšování obrazů nerez, 12ks

19 K VV19

Nástěnné síto na obrazy Celkový rozměr 
3000x3050mm viz výkres D.1.1.209 - jednostranné 
nástěnné síto na obrazy s obvodovým rámem jäkl cca 
50x50x3mm, výplň z hlazených kulatin ø5mm po 
50mm, ztužující profily v třetině šířky a v třetině výšky

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

Nástěnné síto na obrazy m.č. 4.23 Celkový rozměr 3000x3050mm viz 
výkres D.1.1.209 - jednostranné nástěnné síto na obrazy s 
obvodovým rámem jäkl cca 50x50x3mm, výplň z hlazených kulatin 
ø5mm po 50mm, ztužující profily v třetině šířky a v třetině výšky - 
povrch pasivovaný a opatřený silnovrstvým epoxidovým lakem bez 
zbytkového obsahu těkavých látek, neutrální - kotvení na zeď - včetně 
příslušenství pro zavěšování obrazů nerez, 12ks

20 K VV20

Nástěnné síto na obrazy Celkový rozměr 
3250x3050mm viz výkres D.1.1.209 - jednostranné 
nástěnné síto na obrazy s obvodovým rámem jäkl cca 
50x50x3mm, výplň z hlazených kulatin ø5mm po 
50mm, ztužující profily v třetině šířky a v třetině výšky

kus 1,000 0,00 vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Nástěnné síto na obrazy m.č. 4.28 Celkový rozměr 3250x3050mm viz 
výkres D.1.1.209 - jednostranné nástěnné síto na obrazy s 
obvodovým rámem jäkl cca 50x50x3mm, výplň z hlazených kulatin 
ø5mm po 50mm, ztužující profily v třetině šířky a v třetině výšky - 
povrch pasivovaný a opatřený silnovrstvým epoxidovým lakem bez 
zbytkového obsahu těkavých látek, neutrální - kotvení na zeď - včetně 
příslušenství pro zavěšování obrazů nerez, 12ks

21 K VV21 Přenosný hasicí přístroj práškový 21A kus 57,000 0,00 vlastní

PP

Přenosný hasicí přístroj práškový 21A
Umístění PHP bude provedeno na svislých konstrukcích tak, aby 
rukojeť přístroje byla 1500  50 mm nad podlahou vedle vstupů do 
místnosti. Rozmístění PHP je patrné z výkresové dokumentace 
půdorysů PBŘ a z tabulky 10.2 na str. 75-76. Přesné umístění 
předem odsouhlasit s AD a zástupci památkové péče.

22 K VV22 Přenosný hasicí přístroj práškový 21A/183B kus 1,000 0,00 vlastní

PP

Přenosný hasicí přístroj práškový 21A/183B
m.č.1.43 dieselagregát
Umístění PHP bude provedeno na svislých konstrukcích tak, aby 
rukojeť přístroje byla 1500  50 mm nad podlahou vedle vstupů do 
místnosti.

23 K VV23 Přenosný hasicí přístroj práškový CO2 55B kus 3,000 0,00 vlastní

PP

PPřenosný hasicí přístroj práškový CO2 55B
m.č. 1.05 Velín
m.č. 5.06 Technická místnost topení, serverovna
m.č. 5.07 Kotelna plynová, strojovna topení
Umístění PHP bude provedeno na svislých konstrukcích tak, aby 
rukojeť přístroje byla 1500  50 mm nad podlahou vedle vstupů do 
místnosti.

24 K VV24 Výstražné a bezpečnostní značky a tabulky (150ks) kus 1,000 0,00 vlastní

PP

Výstražné a bezpečnostní značky a tabulky 
podle požadavků a stylizace ČSN ISO 3864-1 Bezpečnostní barvy a 
bezpečnostní značky, ČSN 01 8013 Požární tabulky a podle nařízení 
vlády 375/2017 Sb. v tomto rozsahu:
- označení směru úniku a označení východu z objektu příslušným 
označením
- označit hlavní vypínače médií: příslušným označením
- u přenosného hasicího přístroje: Hasicí přístroj
- u vnitřního hydrantu: Hydrant nebo Požární hadice
- u tlačítkového hlásiče EPS: Hlásič požáru
- u tlačítkové hlásiče EPS v prostoru CHÚC: Hlásič požáru a větrání 
schodiště
- na dveřích el. rozvoden, transformátorů, kabelových prostorů, na 
rozvaděčích a zařízeních pod napětím: Nehas vodou
- výtah, který neslouží evakuaci, musí být označen bezpečnostním 
značením „Tento výtah neslouží k evakuaci osob“.
Značení potrubí, uzávěrů, požárních prostupů, klapek apod. jsou 
dodávkou jednotlivých profesí.

25 K VV25

Nástěnné síto na obrazy m.č. 1.37 Celkový rozměr 
3050x3050mm viz výkres D.1.1.210  jednostranné 
nástěnné síto na obrazy s obvodovým rámem jäkl cca 
50x50x3mm, výplň z hlazených kulatin ø5mm po 
50mm, ztužující profily v třetině šířky a v třetině výšky

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

Nástěnné síto na obrazy m.č. 1.37 Celkový rozměr 3050x3050mm viz 
výkres D.1.1.210  jednostranné nástěnné síto na obrazy s obvodovým 
rámem jäkl cca 50x50x3mm, výplň z hlazených kulatin ø5mm po 
50mm, ztužující profily v třetině šířky a v třetině výšky - povrch 
pasivovaný a opatřený silnovrstvým epoxidovým lakem bez 
zbytkového obsahu těkavých látek, neutrální
 kotvení na zeď včetně příslušenství pro zavěšování obrazů nerez, 
12ks

26 K VV26

Nástěnné síto na obrazy m.č. 1.37 Celkový rozměr 
1250x3050mm viz výkres D.1.1.210  jednostranné 
nástěnné síto na obrazy s obvodovým rámem jäkl cca 
50x50x3mm, výplň z hlazených kulatin ø5mm po 
50mm, ztužující profily v třetině šířky a v třetině výšky

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

Nástěnné síto na obrazy m.č. 1.37 Celkový rozměr 1250x3050mm viz 
výkres D.1.1.210  jednostranné nástěnné síto na obrazy s obvodovým 
rámem jäkl cca 50x50x3mm, výplň z hlazených kulatin ø5mm po 
50mm, ztužující profily v třetině šířky a v třetině výšky - povrch 
pasivovaný a opatřený silnovrstvým epoxidovým lakem bez 
zbytkového obsahu těkavých látek, neutrální
- kotvení na zeď - včetně příslušenství pro zavěšování obrazů nerez, 
3ks

27 K VV27

Nástěnné síto na obrazy m.č. 1.37 Celkový rozměr 
2700x3050mm viz výkres D.1.1.210 - jednostranné 
nástěnné síto na obrazy s obvodovým rámem jäkl cca 
50x50x3mm, výplň z hlazených kulatin ø5mm po 
50mm, ztužující profily v třetině šířky a v třetině výšky

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

Nástěnné síto na obrazy m.č. 1.37 Celkový rozměr 2700x3050mm viz 
výkres D.1.1.210 - jednostranné nástěnné síto na obrazy s 
obvodovým rámem jäkl cca 50x50x3mm, výplň z hlazených kulatin 
ø5mm po 50mm, ztužující profily v třetině šířky a v třetině výšky- 
povrch pasivovaný a opatřený silnovrstvým epoxidovým lakem bez 
zbytkového obsahu těkavých látek, neutrální
- kotvení na zeď- včetně příslušenství pro zavěšování obrazů nerez, 
12ks
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: PARDUBICE Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: IČ:
PARDUBICKÝ KRAJ DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
ing. Petr Všetečka,   Brno DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

OBNOVA WINTERNITZOVÝCH AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ PRO 
VÝCHODOČESKOU GALERII V PARDUBICÍCH

SO 01 - OBJEKT AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ - VÝCHODOČESKÉ GALERIE

03 - ZTI - vodovod a splašková kanalizace

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: PARDUBICE Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: PARDUBICKÝ KRAJ Projektant:
ing. Petr Všetečka,   
Brno

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    713 - Izolace 0,00

    721 - Kanalizace 0,00

    722 - Vodovod 0,00

    724 - Strojní vybavení 0,00

    725 - Zařizovací předměty 0,00

    727 - Požární ochrana 0,00

    783 - Nátěry 0,00

Ost - Ostatní 0,00

OBNOVA WINTERNITZOVÝCH AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ PRO 
VÝCHODOČESKOU GALERII V PARDUBICÍCH

SO 01 - OBJEKT AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ - VÝCHODOČESKÉ GALERIE

03 - ZTI - vodovod a splašková kanalizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: PARDUBICE Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: PARDUBICKÝ KRAJ Projektant:
ing. Petr Všetečka,   
Brno

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00
1 K 13120-3111 Hloubení nezapaž.jam hor.3 m3 78,510 0,00 CS URS 2019

PP Hloubení nezapaž.jam hor.3

2 K 13220-2202 Hloubení rýh do 200cm v hor.3 soudr.do 1000m3 m3 179,120 0,00 CS URS 2019
PP Hloubení rýh do 200cm v hor.3 soudr.do 1000m3

3 K 13120-1119 Příplatek za lepivost v hor.3 m3 258,800 0,00 CS URS 2019
PP Příplatek za lepivost v hor.3

4 K 16110-1201 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5m m3 72,500 0,00 CS URS 2019
PP Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5m

5 K 16270-1102 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50m m3 72,500 0,00 CS URS 2019
PP Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50m

6 K 17410-1101 Zásyp jam, šachet a rýh sypaninou se zhutněním m3 186,300 0,00 CS URS 2019
PP Zásyp jam, šachet a rýh sypaninou se zhutněním

7 K 17510-0020 Obsyp potrubí pískem s dovozem 176,1x0,3x0,8 m3 42,300 0,00 CS URS 2019
PP Obsyp potrubí pískem s dovozem 176,1x0,3x0,8

8 K 19900-0002 Poplatek za skládku horniny m3 72,500 0,00 vlastní
PP Poplatek za skládku horniny

9 K 490012 Folie výstražná z PVC šířky 33cm s vodičem m 196,000 0,00 vlastní
PP Folie výstražná z PVC šířky 33cm s vodičem

10 K 450120
Zřízení potr.lože kop.písek tl.10cm včetně písku s 
dovozem

m 176,000 0,00 vlastní

PP Zřízení potr.lože kop.písek tl.10cm včetně písku s dovozem

11 K 971100 Odvoz horniny na skládku do 5km m3 72,500 0,00 vlastní
PP Odvoz horniny na skládku do 5km

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 713 Izolace 0,00
12 M PC Izolace polyetylenová D22x10 s AL povrchem m 184,000 0,00 vlastní

PP Izolace polyetylenová D22x10 s AL povrchem

13 M PC.1 Izolace polyetylenová D22x20 s AL povrchem m 98,000 0,00 vlastní
PP Izolace polyetylenová D22x20 s AL povrchem

14 M PC.2 Izolace polyetylenová D28x10 s AL povrchem m 136,000 0,00 vlastní
PP Izolace polyetylenová D28x10 s AL povrchem

15 M PC.3 Izolace polyetylenová D28x25 s AL povrchem m 12,000 0,00 vlastní
PP Izolace polyetylenová D28x25 s AL povrchem

16 M PC.4 Izolace polyetylenová D35x10 s AL povrchem m 112,000 0,00 vlastní
PP Izolace polyetylenová D35x10 s AL povrchem

17 M PC.5 Izolace polyetylenová D42x10 s AL povrchem m 25,000 0,00 vlastní
PP Izolace polyetylenová D42x10 s AL povrchem

18 M PC.6 Izolace polyetylenová D49x15 s AL povrchem m 12,000 0,00 vlastní
PP Izolace polyetylenová D49x15 s AL povrchem

19 M PC.7 Izolace polyetylenová D52x15 s AL povrchem m 6,000 0,00 vlastní
PP Izolace polyetylenová D52x15 s AL povrchem

20 M PC.8 Izolace polyetylenová D62x20 s AL povrchem m 66,000 0,00 vlastní
PP Izolace polyetylenová D62x20 s AL povrchem

21 M PC.9 Izolace polyetylenová D76x25 s AL povrchem m 60,000 0,00 vlastní
PP Izolace polyetylenová D76x25 s AL povrchem

22 M PC.10
Izolace minerální vlna D52x50 s povrchem pro 
venkovní prostředí

m 9,000 0,00 vlastní

PP Izolace minerální vlna D52x50 s povrchem pro venkovní prostředí

23 M PC.11 Izolace minerální vlna D89x25 s AL povrchem m 10,000 0,00 vlastní
PP Izolace minerální vlna D89x25 s AL povrchem

24 M PC.12 Izolace minerální vlna D108x30 s AL povrchem m 138,000 0,00 vlastní
PP Izolace minerální vlna D108x30 s AL povrchem

25 K 71331-1121 MTZ izolace návleková AL – DN50 m 660,000 0,00 CS URS 2019
PP MTZ izolace návleková AL – DN50

26 K 71331-1122 MTZ izolace návleková AL – DN100 m 208,000 0,00 CS URS 2019
PP MTZ izolace návleková AL – DN100

27 K 99871-3103 Přesun pro izolace do 24m t 1,226 0,00 CS URS 2019
PP Přesun pro izolace do 24m

03 - ZTI - vodovod a splašková kanalizace

OBNOVA WINTERNITZOVÝCH AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ PRO 
VÝCHODOČESKOU GALERII V PARDUBICÍCH

SO 01 - OBJEKT AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ - VÝCHODOČESKÉ GALERIE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 721 Kanalizace 0,00
28 K 72114-0802 DMTZ potrubí -DN100 m 12,000 0,00 CS URS 2019

PP DMTZ potrubí -DN100

29 K 72128-0202 DMTZ revizní šachta beton D1000-2,0m
soubo

r
1,000 0,00 CS URS 2019

PP DMTZ revizní šachta beton D1000-2,0m

30 K PC Vyčištění od sedimentů potrubí DN500 m 95,000 0,00 vlastní
PP Vyčištění od sedimentů potrubí DN500

31 K 72117-3401 Potrubí PVC 110 svodné m 132,000 0,00 CS URS 2019
PP Potrubí PVC 110 svodné

32 K 72117-3402 Potrubí PVC 125 svodné m 8,000 0,00 CS URS 2019
PP Potrubí PVC 125 svodné

33 K 72117-3403 Potrubí PVC 160 svodné m 18,000 0,00 CS URS 2019
PP Potrubí PVC 160 svodné

34 K 72117-3404 Potrubí PVC 200 svodné m 1,000 0,00 CS URS 2019
PP Potrubí PVC 200 svodné

35 K 72117-3405 Potrubí PVC 250 svodné m 24,000 0,00 CS URS 2019
PP Potrubí PVC 250 svodné

36 K 72117-3505 Potrubí PE40 (výtlak kal.čerpadla) m 3,000 0,00 CS URS 2019
PP Potrubí PE40 (výtlak kal.čerpadla)

37 K 72117-3508 Potrubí HDPE90 (výtlak ČS) m 54,000 0,00 CS URS 2019
PP Potrubí HDPE90 (výtlak ČS)

38 K 72117-3805 Potrubí PVC 80 přírubové (vystrojení ČS) m 10,000 0,00 CS URS 2019
PP Potrubí PVC 80 přírubové (vystrojení ČS)

39 K 72117-4004 Potrubí PP 75 svodné m 1,000 0,00 CS URS 2019
PP Potrubí PP 75 svodné

40 K 72117-4005 Potrubí PP 110 svodné m 19,000 0,00 CS URS 2019
PP Potrubí PP 110 svodné

41 K 72117-4006 Potrubí PP 125 svodné m 12,000 0,00 CS URS 2019
PP Potrubí PP 125 svodné

42 K 72117-4024 Potrubí PP 75 odpadní m 12,000 0,00 CS URS 2019
PP Potrubí PP 75 odpadní

43 K 72117-4025 Potrubí PP 110 odpadní m 42,000 0,00 CS URS 2019
PP Potrubí PP 110 odpadní

44 K 72117-4040 Potrubí plast D32 m 92,000 0,00 CS URS 2019
PP Potrubí plast D32

45 K 72117-4042 Potrubí PP 40 připojovací m 28,000 0,00 CS URS 2019
PP Potrubí PP 40 připojovací

46 K 72117-4043 Potrubí PP 50 připojovací m 36,000 0,00 CS URS 2019
PP Potrubí PP 50 připojovací

47 K 72117-4044 Potrubí PP 75 připojovací m 5,000 0,00 CS URS 2019
PP Potrubí PP 75 připojovací

48 K 72117-4045 Potrubí PP 110 připojovací m 8,000 0,00 CS URS 2019
PP Potrubí PP 110 připojovací

49 K 72117-5001 Potrubí PZ 58 zvuktlumící připojovací m 208,000 0,00 CS URS 2019
PP Potrubí PZ 58 zvuktlumící připojovací

50 K 72117-5002 Potrubí PZ 78 zvuktlumící připojovací m 8,000 0,00 CS URS 2019
PP Potrubí PZ 78 zvuktlumící připojovací

51 K 72117-5003 Potrubí PZ 110 zvuktlumící připojovací m 20,000 0,00 CS URS 2019
PP Potrubí PZ 110 zvuktlumící připojovací

52 K 72117-5011 Potrubí PZ 78 zvuktlumící odpadni m 168,000 0,00 CS URS 2019
PP Potrubí PZ 78 zvuktlumící odpadni

53 K 72117-5012 Potrubí PZ 110 zvuktlumící odpadní m 58,000 0,00 CS URS 2019
PP Potrubí PZ 110 zvuktlumící odpadní

54 K 72117-5013 Potrubí PZ 135 zvuktlumící odpadní m 24,000 0,00 CS URS 2019
PP Potrubí PZ 135 zvuktlumící odpadní

55 K 72117-5020 Potrubí PZ 78 zvuktlumící svodné m 86,000 0,00 CS URS 2019
PP Potrubí PZ 78 zvuktlumící svodné

56 K 72117-5021 Potrubí PZ 110 zvuktlumící svodné m 34,000 0,00 CS URS 2019
PP Potrubí PZ 110 zvuktlumící svodné

57 K 72117-5022 Potrubí PZ 135 zvuktlumící svodné m 8,000 0,00 CS URS 2019
PP Potrubí PZ 135 zvuktlumící svodné

58 K 72117-5023 Potrubí PZ 160 zvuktlumící svodné m 12,000 0,00 CS URS 2019
PP Potrubí PZ 160 zvuktlumící svodné

59 K PC.1 Vtok PP D50 kus 1,000 0,00 vlastní
PP Vtok PP D50

60 K PC.2 Vtok PP D75 kus 1,000 0,00 vlastní
PP Vtok PP D75

61 K PC.3 Potrubí DN65 anticoro svařované m 1,000 0,00 vlastní
PP Potrubí DN65 anticoro svařované

62 K 72119-4104 Odpadní výpustky D40 kus 124,000 0,00 CS URS 2019
PP Odpadní výpustky D40

63 K 72119-4105 Odpadní výpustky D50 kus 58,000 0,00 CS URS 2019
PP Odpadní výpustky D50

64 K 72119-4107 Odpadní výpustky D75 kus 2,000 0,00 CS URS 2019
PP Odpadní výpustky D75

65 K 72119-4109 Odpadní výpustky D110 kus 25,000 0,00 CS URS 2019
PP Odpadní výpustky D110

Strana 254 z 389



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

66 K 72121-1405 Podlahová vpusť se záp.uzávěrkou Primus D50 (VP1) celek 34,000 0,00 CS URS 2019
PP Podlahová vpusť se záp.uzávěrkou Primus D50 (VP1)

67 K PC.4 D+MTZ podlahová vpusť sprchová (SV1) celek 26,000 0,00 vlastní
PP D+MTZ podlahová vpusť sprchová (SV1)

68 K 72121-6621
Zápach.uzávěrka pro odvod kond. s příd.mech.záp.uz.-
zpět.k. (OK)

celek 64,000 0,00 CS URS 2019

PP Zápach.uzávěrka pro odvod kond. s příd.mech.záp.uz.-zpět.k. (OK)

69 K 72121-1435
Vpusť se suchou záp.uzávěrkou D50 a nátokovým 
kuželem (VP2)

celek 4,000 0,00 CS URS 2019

PP Vpusť se suchou záp.uzávěrkou D50 a nátokovým kuželem (VP2)

70 K PC.5 D+MTZ zápachová uzávěrka D75 (ZA) celek 2,000 0,00 vlastní
PP D+MTZ zápachová uzávěrka D75 (ZA)

71 K 72122-6514 Zápachová uzávěrka pračka/myčka DN40 (PS2) celek 6,000 0,00 CS URS 2019
PP Zápachová uzávěrka pračka/myčka DN40 (PS2)

72 K 72125-9014 Šoupátko kanalizační DN80 se zemní soupravou celek 2,000 0,00 CS URS 2019
PP Šoupátko kanalizační DN80 se zemní soupravou

73 K 72126-3014 Zpětná klapka kanalizační DN80 s kulovým uzávěrem kus 2,000 0,00 CS URS 2019
PP Zpětná klapka kanalizační DN80 s kulovým uzávěrem

74 K 72126-3121
Zpětná klapka kanalizační PP DN110 s aut a 
nouz.uzávěrem el. 220V

kus 1,000 0,00 CS URS 2019

PP Zpětná klapka kanalizační PP DN110 s aut a nouz.uzávěrem el. 220V

75 K 72127-3252 Ventilační hlavice 75 titan zinek kus 3,000 0,00 CS URS 2019
PP Ventilační hlavice 75 titan zinek

76 K 72127-3253 Ventilační hlavice 110 titan zinek kus 2,000 0,00 CS URS 2019
PP Ventilační hlavice 110 titan zinek

77 K 72127-3254 Ventilační hlavice 125 titan zinek kus 1,000 0,00 CS URS 2019
PP Ventilační hlavice 125 titan zinek

78 K 72127-4122 Ventil přivzdušňovací AI 75 kus 21,000 0,00 CS URS 2019
PP Ventil přivzdušňovací AI 75

79 K 72127-4123 Ventil přivzdušňovací AI 110 kus 15,000 0,00 CS URS 2019
PP Ventil přivzdušňovací AI 110

80 K 72128-1201
Revizní šachta beton D1000-1,5m, silniční poklop litina 
(RŠ2)

soubo
r

1,000 0,00 CS URS 2019

PP Revizní šachta beton D1000-1,5m, silniční poklop litina (RŠ2)

81 K 72128-1202
Revizní šachta beton D1000-2,0m, silniční poklop litina 
(RŠ1)

soubo
r

1,000 0,00 CS URS 2019

PP Revizní šachta beton D1000-2,0m, silniční poklop litina (RŠ1)

82 K PC.6
D+MTZ průchodka D110 přes stavební konstrukci 
vodotěsná

celek 12,000 0,00 vlastní

PP D+MTZ průchodka D110 přes stavební konstrukci vodotěsná

83 K PC.7
D+MTZ průchodka D125 přes stavební konstrukci 
vodotěsná

celek 2,000 0,00 vlastní

PP D+MTZ průchodka D125 přes stavební konstrukci vodotěsná

84 K PC.8
D+MTZ průchodka D160 přes stavební konstrukci 
vodotěsná

celek 3,000 0,00 vlastní

PP D+MTZ průchodka D160 přes stavební konstrukci vodotěsná

85 K 72129-0111 Zkouška těsnosti kanalizace do DN125 m 1 076,000 0,00 CS URS 2019
PP Zkouška těsnosti kanalizace do DN125

86 K 72129-0112 Zkouška těsnosti kanalizace do DN200 m 55,000 0,00 CS URS 2019
PP Zkouška těsnosti kanalizace do DN200

87 K 72129-0823 Přesun DMTZ hmot pro kanalizace do 24m t 16,966 0,00 CS URS 2019
PP Přesun DMTZ hmot pro kanalizace do 24m

88 K 99872-1103 Přesun pro kanalizace do 24m t 6,933 0,00 CS URS 2019
PP Přesun pro kanalizace do 24m

D 722 Vodovod 0,00
89 K 72211-0815 DMTZ potrubí litina P -DN125 m 12,000 0,00 CS URS 2019

PP DMTZ potrubí litina P -DN125

90 K 72213-0801 DMTZ potrubí ocel poz závit –DN25 m 5,000 0,00 CS URS 2019
PP DMTZ potrubí ocel poz závit –DN25

91 K 72221-1814 DMTZ armatura 2 přír -DN100 kus 4,000 0,00 CS URS 2019
PP DMTZ armatura 2 přír -DN100

92 K 72222-0861 DMTZ armatura 2 zavit -G3/4 kus 3,000 0,00 CS URS 2019
PP DMTZ armatura 2 zavit -G3/4

93 K 72211-0114 Potrubí litina DN80 m 12,000 0,00 CS URS 2019
PP Potrubí litina DN80

94 K 72213-0231 Potrubí ocel poz závit DN15 m 30,000 0,00 CS URS 2019
PP Potrubí ocel poz závit DN15

95 K 72213-0232 Potrubí ocel poz závit DN20 m 81,000 0,00 CS URS 2019
PP Potrubí ocel poz závit DN20

96 K 72213-0233 Potrubí ocel poz závit DN25 m 72,000 0,00 CS URS 2019
PP Potrubí ocel poz závit DN25

97 K 72213-0234 Potrubí ocel poz závit DN32 m 10,000 0,00 CS URS 2019
PP Potrubí ocel poz závit DN32

98 K 72213-0235 Potrubí ocel poz závit DN40 m 12,000 0,00 CS URS 2019
PP Potrubí ocel poz závit DN40

99 K 72213-0236 Potrubí ocel poz závit DN50 m 66,000 0,00 CS URS 2019
PP Potrubí ocel poz závit DN50

100 K 72213-0237 Potrubí ocel poz závit DN65 m 54,000 0,00 CS URS 2019
PP Potrubí ocel poz závit DN65

101 K 72214-0003 Potrubí ocel záv svařované DN15 m 2,000 0,00 CS URS 2019
PP Potrubí ocel záv svařované DN15
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102 K 72214-0005 Potrubí ocel záv svařované DN25 m 14,000 0,00 CS URS 2019
PP Potrubí ocel záv svařované DN25

103 K 72214-0008 Potrubí ocel svařované D76 m 6,000 0,00 CS URS 2019
PP Potrubí ocel svařované D76

104 K 72214-0009 Potrubí ocel svařované D89 m 10,000 0,00 CS URS 2019
PP Potrubí ocel svařované D89

105 K 72214-0010 Potrubí ocel svařované D108 m 138,000 0,00 CS URS 2019
PP Potrubí ocel svařované D108

106 K 72217-4002 Potrubí PP D20 PN16 polyfuzně svařované m 252,000 0,00 CS URS 2019
PP Potrubí PP D20 PN16 polyfuzně svařované

107 K 72217-4003 Potrubí PP D25 PN16 polyfuzně svařované m 65,000 0,00 CS URS 2019
PP Potrubí PP D25 PN16 polyfuzně svařované

108 K 72217-4004 Potrubí PP D32 PN16 polyfuzně svařované m 26,000 0,00 CS URS 2019
PP Potrubí PP D32 PN16 polyfuzně svařované

109 K 72217-4005 Potrubí PP D40 PN16 polyfuzně svařované m 15,000 0,00 CS URS 2019
PP Potrubí PP D40 PN16 polyfuzně svařované

110 K 72217-4006 Potrubí PP D50 PN16 polyfuzně svařované m 6,000 0,00 CS URS 2019
PP Potrubí PP D50 PN16 polyfuzně svařované

111 K 72219-0401 Zřízení přípojek na potrubí -DN25 kus 256,000 0,00 CS URS 2019
PP Zřízení přípojek na potrubí -DN25

112 K 72221-1124 Šoupátko vodárenské DN80
soubo

r
2,000 0,00 CS URS 2019

PP Šoupátko vodárenské DN80

113 K 72221-1125 Šoupátko DN100
soubo

r
3,000 0,00 CS URS 2019

PP Šoupátko DN100

114 K 72221-2441 Orientační štítky kus 92,000 0,00 CS URS 2019
PP Orientační štítky

115 K 72221-3114 Zpětná klapka DN80
soubo

r
1,000 0,00 CS URS 2019

PP Zpětná klapka DN80

116 K 72221-3115 Zpětná klapka DN100
soubo

r
3,000 0,00 CS URS 2019

PP Zpětná klapka DN100

117 K 72221-3214 Filtr DN80
soubo

r
1,000 0,00 CS URS 2019

PP Filtr DN80

118 K 72221-3314 Montážní vložka DN80
soubo

r
1,000 0,00 CS URS 2019

PP Montážní vložka DN80

119 K 72222-0111 Nástěnky pro G1/2 kus 188,000 0,00 CS URS 2019
PP Nástěnky pro G1/2

120 M PC.13 Kompenzátor hydraulického rázu (KHR) G1/2 kus 18,000 0,00 vlastní
PP Kompenzátor hydraulického rázu (KHR) G1/2

121 K 72222-9101 MTZ vodovodní armatura 1 závit G1/2 kus 18,000 0,00 CS URS 2019
PP MTZ vodovodní armatura 1 závit G1/2

122 M PC.14 Uzavírací ventil G1/2 s nátrubkem kus 61,000 0,00 vlastní
PP Uzavírací ventil G1/2 s nátrubkem

123 M PC.15 Uzavírací ventil G1/2 kus 84,000 0,00 vlastní
PP Uzavírací ventil G1/2

124 M PC.16 Zpětná klapka G1/2 kus 24,000 0,00 vlastní
PP Zpětná klapka G1/2

125 K 72223-9101 MTZ vodovodní armatura 2 závit G1/2 kus 169,000 0,00 CS URS 2019
PP MTZ vodovodní armatura 2 závit G1/2

126 M PC.17 Uzavírací ventil G3/4 kus 26,000 0,00 vlastní
PP Uzavírací ventil G3/4

127 M PC.18 Uzavírací ventil zahradní G3/4 kus 4,000 0,00 vlastní
PP Uzavírací ventil zahradní G3/4

128 M PC.19 Zpětná klapka G3/4 kus 7,000 0,00 vlastní
PP Zpětná klapka G3/4

129 K 72223-9102 MTZ vodovodní armatura 2 závit G3/4 kus 37,000 0,00 CS URS 2019
PP MTZ vodovodní armatura 2 závit G3/4

130 M PC.20 Uzavírací ventil G1 kus 28,000 0,00 vlastní
PP Uzavírací ventil G1

131 M PC.21
Uzavírací ventil s elpohonem (UVE) G1-doba uzavření 
10s 220V

soubo
r

1,000 0,00 vlastní

PP Uzavírací ventil s elpohonem (UVE) G1-doba uzavření 10s 220V

132 M PC.22
Průmyslový plovákový ventil nízkoodporový (UVP1) 
G1, min. 0,19l/s

soubo
r

1,000 0,00 vlastní

PP Průmyslový plovákový ventil nízkoodporový (UVP1) G1, min. 0,19l/s

133 K 72223-9103 MTZ vodovodní armatura 2 závit G1 kus 30,000 0,00 CS URS 2019
PP MTZ vodovodní armatura 2 závit G1

134 M PC.23 Uzavírací ventil G5/4 kus 5,000 0,00 vlastní
PP Uzavírací ventil G5/4

135 M PC.24 Zpětná klapka G5/4 kus 1,000 0,00 vlastní
PP Zpětná klapka G5/4

136 K 72223-9104 MTZ vodovodní armatura 2 závit G5/4 kus 6,000 0,00 CS URS 2019
PP MTZ vodovodní armatura 2 závit G5/4

137 M PC.25 Uzavírací ventil G6/4 kus 1,000 0,00 vlastní
PP Uzavírací ventil G6/4

138 K 72223-9105 MTZ vodovodní armatura 2 závit G6/4 kus 1,000 0,00 CS URS 2019
PP MTZ vodovodní armatura 2 závit G6/4

139 M PC.26 Uzavírací ventil G2 kus 2,000 0,00 vlastní
PP Uzavírací ventil G2
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140 M PC.27
Uzavírací ventil s elektropohonem (UVE) G2-doba 
uzavření 10s 220V

soubo
r

1,000 0,00 vlastní

PP Uzavírací ventil s elektropohonem (UVE) G2-doba uzavření 10s 220V

141 M PC.28 Uklidňovací kus G2-0,3m kus 2,000 0,00 vlastní
PP Uklidňovací kus G2-0,3m

142 K 72223-9106 MTZ vodovodní armatura 2 závit G2 kus 5,000 0,00 CS URS 2019
PP MTZ vodovodní armatura 2 závit G2

143 K 72225-0102 Ventil výtokový D52 s tlak.hrd.spoj.s víčky (VV) kus 13,000 0,00 CS URS 2019
PP Ventil výtokový D52 s tlak.hrd.spoj.s víčky (VV)

144 K 72225-3152 Hrdlová spojka přípojovací s víčkem (HS) kus 3,000 0,00 CS URS 2019
PP Hrdlová spojka přípojovací s víčkem (HS)

145 K 72225-0143 Hydrantový systém D25-30m včetně skříně (H)
soubo

r
5,000 0,00 CS URS 2019

PP Hydrantový systém D25-30m včetně skříně (H)

146 K 72226-2165 Vodoměr DN40-QN10 kus 1,000 0,00 CS URS 2019
PP Vodoměr DN40-QN10

147 K PC.9
D+MTZ průchodka D35 přes stavební konstrukci 
vodotěsná

celek 1,000 0,00 vlastní

PP D+MTZ průchodka D35 přes stavební konstrukci vodotěsná

148 K PC.6
D+MTZ průchodka D110 přes stavební konstrukci 
vodotěsná

celek 2,000 0,00 vlastní

PP D+MTZ průchodka D110 přes stavební konstrukci vodotěsná

149 K PC.10 Drobné závitové armatury celek 1,000 0,00 vlastní
PP Drobné závitové armatury

150 K 72229-0215 Zkouška těsnosti potrubí hrdl/příruba -DN100 m 12,000 0,00 CS URS 2019
PP Zkouška těsnosti potrubí hrdl/příruba -DN100

151 K 72229-0226 Zkouška těsnosti potrubí -DN50 m 651,000 0,00 CS URS 2019
PP Zkouška těsnosti potrubí -DN50

152 K 72229-0229 Zkouška těsnosti potrubí -DN100 m 208,000 0,00 CS URS 2019
PP Zkouška těsnosti potrubí -DN100

153 K 72229-0234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí m 871,000 0,00 CS URS 2019
PP Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí

154 K 72229-0823 Přesun DMTZ hmot pro vodovod do 24m t 0,733 0,00 CS URS 2019
PP Přesun DMTZ hmot pro vodovod do 24m

155 K 99872-2103 Přesun pro vodovod do 24m t 1,352 0,00 CS URS 2019
PP Přesun pro vodovod do 24m

D 724 Strojní vybavení 0,00

156 M PC.29
Ponorné kalové čerpadlo 0,8l/s-5,0m s plovákem 
0,8kW/220W

celek 1,000 0,00 vlastní

PP Ponorné kalové čerpadlo 0,8l/s-5,0m s plovákem 0,8kW/220W

157 K PC.11 MTZ ponorné kalové čerpadlo celek 1,000 0,00 vlastní
PP MTZ ponorné kalové čerpadlo

158 M PC.30
Ponorné kal. čerpadlo ČŠ D2,0m s mlecím zařízením 
6,0l/s-4,2m a plovákem 220V

celek 2,000 0,00 vlastní

PP
Ponorné kal. čerpadlo ČŠ D2,0m s mlecím zařízením 6,0l/s-4,2m a 
plovákem 220V

159 K PC.11 MTZ ponorné kalové čerpadlo celek 2,000 0,00 vlastní
PP MTZ ponorné kalové čerpadlo

160 M PC.31
Česlicový koš antikoro 0,3x0,4x0,5m, vodící lamely a 
uchycení

celek 1,000 0,00 vlastní

PP Česlicový koš antikoro 0,3x0,4x0,5m, vodící lamely a uchycení

161 K PC.12 MTZ česlicového koše celek 1,000 0,00 vlastní
PP MTZ česlicového koše

162 K PC.13 Ruční vrátek celek 1,000 0,00 vlastní
PP Ruční vrátek

163 K PC.14
D+MTZ změkčovací/demineralizační úpravna vody s 
náplní s měřičem úpravy a průtoku pro JPK a HUM

celek 13,000 0,00 vlastní

PP
D+MTZ změkčovací/demineralizační úpravna vody s náplní s 
měřičem úpravy a průtoku pro JPK a HUM

164 K 72423-5005
Expanzomat průtočný  8l/10Bar s arm.vč.úpr.tlaku a 
uchycení

soubo
r

7,000 0,00 CS URS 2019

PP Expanzomat průtočný  8l/10Bar s arm.vč.úpr.tlaku a uchycení

165 K 72423-5006
Expanzomat průtočný 12l/10Bar s arm.vč.úpr.tlaku a 
uchycení

soubo
r

2,000 0,00 CS URS 2019

PP Expanzomat průtočný 12l/10Bar s arm.vč.úpr.tlaku a uchycení

166 K 72423-5008
Expanzomat průtočný 25l/10Bar s arm.vč.úpr.tlaku a 
uchycení

soubo
r

1,000 0,00 CS URS 2019

PP Expanzomat průtočný 25l/10Bar s arm.vč.úpr.tlaku a uchycení

167 K 99872-4103 Přesun pro strojní vybavení do 24m t 0,185 0,00 CS URS 2019
PP Přesun pro strojní vybavení do 24m

D 725 Zařizovací předměty 0,00
168 K 72511-0811 DMTZ WC kombi

soubo
r

1,000 0,00 CS URS 2019
PP DMTZ WC kombi

169 K 72521-0821 DMTZ umývadlo
soubo

r
1,000 0,00 CS URS 2019

PP DMTZ umývadlo

170 K 72581-0811 DMTZ ventil nástěnný
soubo

r
1,000 0,00 CS URS 2019

PP DMTZ ventil nástěnný

171 K 72582-0801 DMTZ baterie umývadlová
soubo

r
1,000 0,00 CS URS 2019

PP DMTZ baterie umývadlová

172 M PC.32 WC kombi nerezové s příslušenstvím (WC1) celek 5,000 0,00 vlastní
PP WC kombi nerezové s příslušenstvím (WC1)

173 M PC.33 WC kombi keramické s příslušenstvím (WC2) celek 9,000 0,00 vlastní
PP WC kombi keramické s příslušenstvím (WC2)
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174 M PC.34
WC kombi keramické pro imobilní s příslušenstvím 
(WC3)

celek 1,000 0,00 vlastní

PP WC kombi keramické pro imobilní s příslušenstvím (WC3)

175 M PC.35 WC kombi nerezové s příslušenstvím (WC4) celek 12,000 0,00 vlastní
PP WC kombi nerezové s příslušenstvím (WC4)

176 K 72511-9123 MTZ WC mísa včetně nádržky s příslušenstvím celek 27,000 0,00 CS URS 2019
PP MTZ WC mísa včetně nádržky s příslušenstvím

177 M PC.36 Sada nerez madel pevných (ZP1) celek 6,000 0,00 vlastní
PP Sada nerez madel pevných (ZP1)

178 K PC.15 MTZ sada nerez madel pevných celek 6,000 0,00 vlastní
PP MTZ sada nerez madel pevných

179 M PC.37
Pisoár nerezový se senzor. splachováním s 
příslušenstvím (PI1)

celek 6,000 0,00 vlastní

PP Pisoár nerezový se senzor. splachováním s příslušenstvím (PI1)

180 M PC.38
Pisoár keramický s radar. splachováním s 
příslušenstvím (PI3)

celek 2,000 0,00 vlastní

PP Pisoár keramický s radar. splachováním s příslušenstvím (PI3)

181 K 72512-9104 MTZ pisoárů s příslušenství celek 8,000 0,00 CS URS 2019
PP MTZ pisoárů s příslušenství

182 M PC.39 Dělící stěna pisoárová nerez s příslušenstvím (PI2) celek 4,000 0,00 vlastní
PP Dělící stěna pisoárová nerez s příslušenstvím (PI2)

183 M PC.40
Dělící stěna pisoárová keramická s příslušenstvím 
(PI4)

celek 1,000 0,00 vlastní

PP Dělící stěna pisoárová keramická s příslušenstvím (PI4)

184 K PC.16 MTZ pisoárové dělící stěny s příslušenstvím celek 5,000 0,00 vlastní
PP MTZ pisoárové dělící stěny s příslušenstvím

185 M PC.41
Umývadlo závěsné nerez kónické s příslušenstvím 
(UM1)

celek 16,000 0,00 vlastní

PP Umývadlo závěsné nerez kónické s příslušenstvím (UM1)

186 M PC.42
Umývadlo závěsné nerez pro imobilní s příslušenstvím 
(UM2)

celek 4,000 0,00 vlastní

PP Umývadlo závěsné nerez pro imobilní s příslušenstvím (UM2)

187 M PC.43 Umývátko nerez s příslušenstvím (UM3) celek 2,000 0,00 vlastní
PP Umývátko nerez s příslušenstvím (UM3)

188 M PC.44 Umývadlo s příslušenstvím (UM4) celek 4,000 0,00 vlastní
PP Umývadlo s příslušenstvím (UM4)

189 M PC.45 Umývadlo keramické s příslušenstvím (UM7) celek 1,000 0,00 vlastní
PP Umývadlo keramické s příslušenstvím (UM7)

190 K 72521-9105 MTZ umývadla s příslušenstvím celek 27,000 0,00 CS URS 2019
PP MTZ umývadla s příslušenstvím

191 M PC.46 Umývadlová deska nerezová s příslušenstvím (UM6) celek 3,000 0,00 vlastní
PP Umývadlová deska nerezová s příslušenstvím (UM6)

192 M PC.47
Umývadlová deska monolitická s příslušenstvím 
(UM8)

celek 1,000 0,00 vlastní
PP Umývadlová deska monolitická s příslušenstvím (UM8)

193 M PC.48
Umývadlová deska monolitická s příslušenstvím 
(UM9)

celek 1,000 0,00 vlastní
PP Umývadlová deska monolitická s příslušenstvím (UM9)

194 K PC.17 MTZ umývadlové desky s příslušenstvím celek 5,000 0,00 vlastní
PP MTZ umývadlové desky s příslušenstvím

195 M PC.49 Dřez nerezový se sifonem a příslušenstvím (DŘ1) celek 2,000 0,00 vlastní
PP Dřez nerezový se sifonem a příslušenstvím (DŘ1)

196 M PC.50 Dřez nerezový se sifonem a příslušenstvím (DŘ2) celek 2,000 0,00 vlastní
PP Dřez nerezový se sifonem a příslušenstvím (DŘ2)

197 M PC.51 Dřez nerezový se sifonem a příslušenstvím (DŘ3) celek 1,000 0,00 vlastní
PP Dřez nerezový se sifonem a příslušenstvím (DŘ3)

198 M PC.52 Dřez nerezový se sifonem a příslušenstvím (DŘ4) celek 1,000 0,00 vlastní
PP Dřez nerezový se sifonem a příslušenstvím (DŘ4)

199 M PC.53 Dřez nerezový se sifonem a příslušenstvím (DŘ5) celek 7,000 0,00 vlastní
PP Dřez nerezový se sifonem a příslušenstvím (DŘ5)

200 K 72531-9111 MTZ dřez s příslušenstvím celek 13,000 0,00 CS URS 2019
PP MTZ dřez s příslušenstvím

201 M PC.54
Výlevka nástěnná nerezová se sifonem a 
příslušentvím

celek 5,000 0,00 vlastní
PP Výlevka nástěnná nerezová se sifonem a příslušentvím

202 K 72533-9111 MTZ výlevka s příslušenstvím celek 5,000 0,00 CS URS 2019
PP MTZ výlevka s příslušenstvím

203 K 72553-2101 Ohřívač TUV závěsný svislý 10l tlakový
soubo

r
2,000 0,00 CS URS 2019

PP Ohřívač TUV závěsný svislý 10l tlakový

204 K 72553-2111 Ohřívač TUV závěsný svislý 30l tlakový
soubo

r
7,000 0,00 CS URS 2019

PP Ohřívač TUV závěsný svislý 30l tlakový

205 K 72553-2114 Ohřívač TUV závěsný svislý 80l
soubo

r
1,000 0,00 CS URS 2019

PP Ohřívač TUV závěsný svislý 80l

206 K 72553-2115 Ohřívač TUV závěsný svislý 80l hranatý
soubo

r
1,000 0,00 CS URS 2019

PP Ohřívač TUV závěsný svislý 80l hranatý

207 K 72553-2124 Ohřívač TUV závěsný svislý 160l
soubo

r
1,000 0,00 CS URS 2019

PP Ohřívač TUV závěsný svislý 160l

208 K 72553-2401 Ohřívač TUV průtokový tlakový 2,5kW
soubo

r
5,000 0,00 CS URS 2019

PP Ohřívač TUV průtokový tlakový 2,5kW

209 K 72553-2403 Ohřívač TUV průtokový tlakový 4,5kW
soubo

r
10,000 0,00 CS URS 2019

PP Ohřívač TUV průtokový tlakový 4,5kW

210 K 72553-2404 Ohřívač TUV průtokový tlakový 5,5kW
soubo

r
4,000 0,00 CS URS 2019

PP Ohřívač TUV průtokový tlakový 5,5kW

211 K 72553-5211 Pojistný ventil G1/2-6B kus 31,000 0,00 CS URS 2019
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Pojistný ventil G1/2-6B

212 M PC.55 Rohový nerez ventil celek 101,000 0,00 vlastní
PP Rohový nerez ventil

213 K 72581-9201 MTZ ventil rohový celek 101,000 0,00 CS URS 2019
PP MTZ ventil rohový

214 M PC.56 Baterie dřezová páková s výt.sprškou (DB1) celek 6,000 0,00 vlastní
PP Baterie dřezová páková s výt.sprškou (DB1)

215 M PC.57 Baterie dřezová páková k výlevce (VB1) celek 4,000 0,00 vlastní
PP Baterie dřezová páková k výlevce (VB1)

216 K 72582-9115 MTZ baterie dřezová celek 10,000 0,00 CS URS 2019
PP MTZ baterie dřezová

217 M PC.58 Baterie umývadlová s reg.teploty (UB1) celek 22,000 0,00 vlastní
PP Baterie umývadlová s reg.teploty (UB1)

218 M PC.59 Baterie umývadlová (UB2) celek 6,000 0,00 vlastní
PP Baterie umývadlová (UB2)

219 M PC.60 Baterie umývadlová (UB3) celek 15,000 0,00 vlastní
PP Baterie umývadlová (UB3)

220 K 72582-9235 MTZ baterie umývadlová celek 43,000 0,00 CS URS 2019
PP MTZ baterie umývadlová

221 M PC.61 Baterie sprchová/vanová (SB1) celek 4,000 0,00 vlastní
PP Baterie sprchová/vanová (SB1)

222 M PC.62 Souprava sprchová (SB2) celek 4,000 0,00 vlastní
PP Souprava sprchová (SB2)

223 K 72583-9105 MTZ baterie sprchová/vanová s příslušenstvím celek 4,000 0,00 CS URS 2019
PP MTZ baterie sprchová/vanová s příslušenstvím

224 K 72586-9101 MTZ zápachových uzávěrek umývadlových celek 27,000 0,00 CS URS 2019
PP MTZ zápachových uzávěrek umývadlových

225 K 72586-9201 MTZ zápachových uzávěrek dřezových celek 18,000 0,00 CS URS 2019
PP MTZ zápachových uzávěrek dřezových

226 K 72559-0813 Přesun DMTZ hmot pro zařizovací předměty do 24m t 0,032 0,00 CS URS 2019
PP Přesun DMTZ hmot pro zařizovací předměty do 24m

227 K 99872-5103 Přesun pro zařizovací předměty do 24m t 3,089 0,00 CS URS 2019
PP Přesun pro zařizovací předměty do 24m

D 727 Požární ochrana 0,00
228 K 72711-1141 Protipožár.ucpávka stěnou D20 EI60-120 kus 4,000 0,00 CS URS 2019

PP Protipožár.ucpávka stěnou D20 EI60-120

229 K 72711-1142 Protipožár.ucpávka stěnou D25 EI60-120 kus 24,000 0,00 CS URS 2019
PP Protipožár.ucpávka stěnou D25 EI60-120

230 K 72711-1143 Protipožár.ucpávka stěnou D28 EI60-120 kus 6,000 0,00 CS URS 2019
PP Protipožár.ucpávka stěnou D28 EI60-120

231 K 72711-1144 Protipožár.ucpávka stěnou D33 EI60-120 kus 8,000 0,00 CS URS 2019
PP Protipožár.ucpávka stěnou D33 EI60-120

232 K 72711-1146 Protipožár.ucpávka stěnou D54 EI60-120 kus 6,000 0,00 CS URS 2019
PP Protipožár.ucpávka stěnou D54 EI60-120

233 K 72711-1147 Protipožár.ucpávka stěnou D76 EI60-120 kus 12,000 0,00 CS URS 2019
PP Protipožár.ucpávka stěnou D76 EI60-120

234 K 72711-1149 Protipožár.ucpávka stěnou D110 EI60-120 kus 5,000 0,00 CS URS 2019
PP Protipožár.ucpávka stěnou D110 EI60-120

235 K 72711-1150 Protipožár.ucpávka stěnou D135 EI60-120 kus 2,000 0,00 CS URS 2019
PP Protipožár.ucpávka stěnou D135 EI60-120

236 K 72711-1201 Protipožár.ucpávka stropem D20 EI60-120 kus 21,000 0,00 CS URS 2019
PP Protipožár.ucpávka stropem D20 EI60-120

237 K 72711-1202 Protipožár.ucpávka stropem D25 EI60-120 kus 16,000 0,00 CS URS 2019
PP Protipožár.ucpávka stropem D25 EI60-120

238 K 72711-1203 Protipožár.ucpávka stropem D28 EI60-120 kus 9,000 0,00 CS URS 2019
PP Protipožár.ucpávka stropem D28 EI60-120

239 K 72711-1204 Protipožár.ucpávka stropem D33 EI60-120 kus 8,000 0,00 CS URS 2019
PP Protipožár.ucpávka stropem D33 EI60-120

240 K 72711-1206 Protipožár.ucpávka stropem D54 EI60-120 kus 29,000 0,00 CS URS 2019
PP Protipožár.ucpávka stropem D54 EI60-120

241 K 72711-1207 Protipožár.ucpávka stropem D76 EI60-120 kus 58,000 0,00 CS URS 2019
PP Protipožár.ucpávka stropem D76 EI60-120

242 K 72711-1209 Protipožár.ucpávka stropem D110 EI60-120 kus 51,000 0,00 CS URS 2019
PP Protipožár.ucpávka stropem D110 EI60-120

243 K 72711-1210 Protipožár.ucpávka stropem D135 EI60-120 kus 8,000 0,00 CS URS 2019
PP Protipožár.ucpávka stropem D135 EI60-120

244 K 72712-1131 Protipožár.manžeta z 1 strany kce D50 EI120 kus 20,000 0,00 CS URS 2019
PP Protipožár.manžeta z 1 strany kce D50 EI120

245 K 72712-1133 Protipožár.manžeta z 1 strany kce D75 EI120 kus 7,000 0,00 CS URS 2019
PP Protipožár.manžeta z 1 strany kce D75 EI120

246 K 72712-1135 Protipožár.manžeta z 1 strany kce D110 EI120 kus 20,000 0,00 CS URS 2019
PP Protipožár.manžeta z 1 strany kce D110 EI120

247 K 72712-1136 Protipožár.manžeta z 1 strany kce D135 EI120 kus 4,000 0,00 CS URS 2019
PP Protipožár.manžeta z 1 strany kce D135 EI120

248 K 72712-1137 Protipožár.manžeta z 1 strany kce D160 EI120 kus 2,000 0,00 CS URS 2019
PP Protipožár.manžeta z 1 strany kce D160 EI120

249 K 99872-7103 Přesun pro požární ochranu do 24m t 1,182 0,00 CS URS 2019
PP Přesun pro požární ochranu do 24m
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D 783 Nátěry 0,00
250 K 78342-5412 Nátěr potrubí synt.  -50 1A+1Z+2XEM m 16,000 0,00 CS URS 2019

PP Nátěr potrubí synt.  -50 1A+1Z+2XEM

251 K 78342-5413 Nátěr potrubí synt. -100 1A+1Z+2XEM m 154,000 0,00 CS URS 2019
PP Nátěr potrubí synt. -100 1A+1Z+2XEM

252 K 99878-3103 Přesun pro nátěry do 24m t 0,031 0,00 CS URS 2019
PP Přesun pro nátěry do 24m

D Ost Ostatní 0,00
253 K PC.18

Poplatek za ekol.likvidaci demont.s naložením a 
odvozem 5km

t 17,800 0,00 vlastní

PP Poplatek za ekol.likvidaci demont.s naložením a odvozem 5km
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: PARDUBICE Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: IČ:
PARDUBICKÝ KRAJ DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
ing. Petr Všetečka,   Brno DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

OBNOVA WINTERNITZOVÝCH AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ PRO 
VÝCHODOČESKOU GALERII V PARDUBICÍCH

SO 01 - OBJEKT AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ - VÝCHODOČESKÉ GALERIE

04 - ZTI - rozvod plynu

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: PARDUBICE Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: PARDUBICKÝ KRAJ Projektant:
ing. Petr Všetečka,   
Brno

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    5 - Komunikace 0,00

    91 - Doplňující práce na komunikaci 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    723 - Plynovod 0,00

    783 - Nátěry 0,00

OBNOVA WINTERNITZOVÝCH AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ PRO 
VÝCHODOČESKOU GALERII V PARDUBICÍCH

SO 01 - OBJEKT AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ - VÝCHODOČESKÉ GALERIE

04 - ZTI - rozvod plynu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: PARDUBICE Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: PARDUBICKÝ KRAJ Projektant:
ing. Petr Všetečka,   
Brno

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00
1 K 12110-1101 Sejmutí povrchu s přemístěním do 50m m3 0,300 0,00 CS URS 2019

PP Sejmutí povrchu s přemístěním do 50m

2 K 13220-2201 Hloubení rýh do 200cm v hor.3 soudr.do 100m3 m3 5,200 0,00 CS URS 2019
PP Hloubení rýh do 200cm v hor.3 soudr.do 100m3

3 K 13120-1119 Příplatek za lepivost v hor.3 m3 5,200 0,00 CS URS 2019
PP Příplatek za lepivost v hor.3

4 K 16110-1201 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5m m3 1,700 0,00 CS URS 2019
PP Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5m

5 K 16270-1102 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50m m3 1,700 0,00 CS URS 2019
PP Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50m

6 K 17410-1101 Zásyp jam, šachet a rýh sypaninou se zhutněním m3 3,500 0,00 CS URS 2019
PP Zásyp jam, šachet a rýh sypaninou se zhutněním

7 K 17510-0020 Obsyp potrubí pískem s dovozem 5,4x0,3x0,8 m3 1,300 0,00 CS URS 2019
PP Obsyp potrubí pískem s dovozem 5,4x0,3x0,8

8 K 18141-1131 Založení trávníku 3,8x0,8 m2 3,100 0,00 CS URS 2019
PP Založení trávníku 3,8x0,8

9 K 19900-0002 Poplatek za skládku horniny m3 1,700 0,00 CS URS 2019
PP Poplatek za skládku horniny

10 K 490012 Folie výstražná z PVC šířky 33cm m 6,000 0,00 CS URS 2019
PP Folie výstražná z PVC šířky 33cm

11 K 450120
Zřízení potr.lože kop.písek tl.10cm včetně písku s 
dovozem

m 5,400 0,00 CS URS 2019

PP Zřízení potr.lože kop.písek tl.10cm včetně písku s dovozem

12 K 581114 Odstranění podkladu bet.prostý tl.15cm 1,6x0,8 m2 1,300 0,00 CS URS 2019
PP Odstranění podkladu bet.prostý tl.15cm 1,6x0,8

13 K 971100 Odvoz horniny na skládku do 5km m3 1,700 0,00 CS URS 2019
PP Odvoz horniny na skládku do 5km

D 5 Komunikace 0,00
14 K 564231 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tl.10cm 1,6x0,8 m2 1,300 0,00 CS URS 2019

PP Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tl.10cm 1,6x0,8

15 K 572931 Vysprav.krytu po překopu živ.směsí z těž.kamene m2 1,300 0,00 CS URS 2019
PP Vysprav.krytu po překopu živ.směsí z těž.kamene

16 K 572952 Vysprav.krytu po překopu asf.betonem m2 1,300 0,00 CS URS 2019
PP Vysprav.krytu po překopu asf.betonem

D 91 Doplňující práce na komunikaci 0,00
17 K 919735 Řezání stávajícího živičného krytu tl.do 5cm m 4,000 0,00 CS URS 2019

PP Řezání stávajícího živičného krytu tl.do 5cm

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 723 Plynovod 0,00
18 K 72311-1205 Potrubí ocelzav černé svařované DN32 m 3,000 0,00 CS URS 2019

PP Potrubí ocelzav černé svařované DN32

19 K 72311-1206 Potrubí ocelzav černé svařované DN40 m 1,000 0,00 CS URS 2019
PP Potrubí ocelzav černé svařované DN40

20 K 72315-0312 Potrubí ocel hladkých svařované D57 m 5,000 0,00 CS URS 2019
PP Potrubí ocel hladkých svařované D57

21 K 72315-0313 Potrubí ocel hladkých svařované D70 m 38,000 0,00 CS URS 2019
PP Potrubí ocel hladkých svařované D70

22 K 72315-0341 Redukce DN32/20 kus 1,000 0,00 CS URS 2019
PP Redukce DN32/20

23 K 72315-0369 Chránička m 6,000 0,00 CS URS 2019
PP Chránička

24 K 72316-0206 Přípojky k plynoměru G6/4
soubo

r
2,000 0,00 CS URS 2019

PP Přípojky k plynoměru G6/4

25 K 72316-0336 Rozpěrky přípojek G6/4
soubo

r
1,000 0,00 CS URS 2019

PP Rozpěrky přípojek G6/4

26 K 72317-0116 Potrubí plast spoj elektrotvar PE50 m 7,000 0,00 CS URS 2019

04 - ZTI - rozvod plynu

OBNOVA WINTERNITZOVÝCH AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ PRO 
VÝCHODOČESKOU GALERII V PARDUBICÍCH

SO 01 - OBJEKT AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ - VÝCHODOČESKÉ GALERIE
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PP Potrubí plast spoj elektrotvar PE50

27 K 72319-0205 Přípojky plynovodní DN32 celek 3,000 0,00 CS URS 2019
PP Přípojky plynovodní DN32

28 K 72319-0909 Tlaková zkouška plynovod potrubí kus 3,000 0,00 CS URS 2019
PP Tlaková zkouška plynovod potrubí

29 K 72319-0121 Plynová hadice připojovací kus 3,000 0,00 CS URS 2019
PP Plynová hadice připojovací

30 K 72321-4134 Plynový filtr DN32
soubo

r
1,000 0,00 CS URS 2019

PP Plynový filtr DN32

31 K 72322-1302 Ventil vzorkovací G1/2 kus 1,000 0,00 CS URS 2019
PP Ventil vzorkovací G1/2

32 K 72323-1162 Kulový kohout G1/2 kus 1,000 0,00 CS URS 2019
PP Kulový kohout G1/2

33 K 72323-1164 Kulový kohout G1 kus 3,000 0,00 CS URS 2019
PP Kulový kohout G1

34 K 72323-1166 Kulový kohout G6/4 kus 1,000 0,00 CS URS 2019
PP Kulový kohout G6/4

35 K 72323-1167 Kulový kohout G2 kus 2,000 0,00 CS URS 2019
PP Kulový kohout G2

36 K 72323-4216 Regulátor ST/NT B40
soubo

r
1,000 0,00 CS URS 2019

PP Regulátor ST/NT B40

37 K 72323-5101 Manometr 0-6kPa včetně kohoutu a přípojky
soubo

r
1,000 0,00 CS URS 2019

PP Manometr 0-6kPa včetně kohoutu a přípojky

38 K PC
Ventil havarijní pro plyn DN50 s napouštěcí armaturou 
bez potřeby odtahu

soubo
r

1,000 0,00 vlastní

PP
Ventil havarijní pro plyn DN50 s napouštěcí armaturou bez potřeby 
odtahu

39 K 72323-9106 MTZ armatur 2 zavity G2 kus 1,000 0,00 CS URS 2019
PP MTZ armatur 2 zavity G2

40 K PC.1 Pomocná ocelová konstrukce pro osaz.plynoměru
soubo

r
1,000 0,00 vlastní

PP Pomocná ocelová konstrukce pro osaz.plynoměru

41 K PC.2 MTZ ocelové konstrukce
soubo

r
1,000 0,00 vlastní

PP MTZ ocelové konstrukce

42 K PC.3
Ocelová dvířka typová 1,2x1,2m s povrchovou 
úpravou

soubo
r

1,000 0,00 vlastní
PP Ocelová dvířka typová 1,2x1,2m s povrchovou úpravou

43 K PC.4 MTZ ocelových dvířek kus 1,000 0,00 vlastní
PP MTZ ocelových dvířek

44 K PC.5
Ocelová skříň 0,9x0,6x0,3m s povrchovou úpravou a 
rámem

soubo
r

1,000 0,00 vlastní

PP Ocelová skříň 0,9x0,6x0,3m s povrchovou úpravou a rámem

45 K PC.6 MTZ ocelové skříně
soubo

r
1,000 0,00 vlastní

PP MTZ ocelové skříně

46 K PC.7 Plynová hadice odvzdušňovací 10m celek 1,000 0,00 vlastní
PP Plynová hadice odvzdušňovací 10m

47 K PC.8 Drobné závitové armatury celek 1,000 0,00 vlastní
PP Drobné závitové armatury

48 K PC.9 Výchozí revize plynového zařízení celek 1,000 0,00 vlastní
PP Výchozí revize plynového zařízení

49 K PC.10
Poplatek za ekol.likvidaci demont.s naložením a 
odvozem 5km

t 1,300 0,00 vlastní

PP Poplatek za ekol.likvidaci demont.s naložením a odvozem 5km

50 K 99872-3203 Přesun pro plynovod do 24m t 0,516 0,00 CS URS 2019
PP Přesun pro plynovod do 24m

D 783 Nátěry 0,00
51 K 78322-1134 Nátěr kov.konstrukcí synt. 1A+1Z+2XEM m2 1,000 0,00 CS URS 2019

PP Nátěr kov.konstrukcí synt. 1A+1Z+2XEM

52 K 78342-5412 Nátěr potrubí synt.  -50 1A+1Z+2XEM m 9,000 0,00 CS URS 2019
PP Nátěr potrubí synt.  -50 1A+1Z+2XEM

53 K 78342-5413 Nátěr potrubí synt. -100 1A+1Z+2XEM m 18,000 0,00 CS URS 2019
PP Nátěr potrubí synt. -100 1A+1Z+2XEM

54 K 78343-5360 Nátěr potrubí chlorkaučuk -100 1A+1Z+2XEM m 20,000 0,00 CS URS 2019
PP Nátěr potrubí chlorkaučuk -100 1A+1Z+2XEM

55 K 99878-3103 Přesun pro nátěry do 24m t 0,010 0,00 CS URS 2019
PP Přesun pro nátěry do 24m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: PARDUBICE Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: IČ:
PARDUBICKÝ KRAJ DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
ing. Petr Všetečka,   Brno DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

OBNOVA WINTERNITZOVÝCH AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ PRO 
VÝCHODOČESKOU GALERII V PARDUBICÍCH

SO 01 - OBJEKT AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ - VÝCHODOČESKÉ GALERIE

05 - vytápění a chlazení

Vyplň údaj

1.Jedná se o výkaz výměr provedený na základě dokumentace pro provedení 
stavby. 2.Součástí díla je dodávka a montáž jednotlivých prvků, strojního zařízení a 
strojního zařízení jako celku. Dodávka a montáž budou včetně dopravy, uložení a 
uchycení, chrániček, doplňkových konstrukcí, maziva, těsnění a ostatního materiálu 
potřebného ke zhotovení funkčního díla. 3.Součástí díla je i dodání a provedení 
informačního systému pro provoz a údržbu tj. orientační štítky a barevné rozlišení 
potrubí, armatur a ostatního strojního zařízení dle platných předpisů, označení toku 
medií, označení přístupů a provozních tlaků. 4.Součástí díla je komplexní 
vyzkoušení, oživení, nastavení a zaregulování systému. 5.Součástí díla je dodání 
potřebných atestů výrobků, provedení tlakových a provozních zkoušek, včetně 
dodání protokolů, provozních předpisů a provozního řádu, revizních zpráv a návodů 
v českém jazyce. 6.Součástí díla je dodání a provedení všech tepelných, 
protipožárních, protihlukových a antivibračních izolací potrubí a strojních zařízení. 
7.Výměry potrubí jsou uvedeny bez prořezů. 8.Podkladem pro ocenění, stavbu, 
technické řešení a objednávání materiálu je projekt jako celek, přičemž stačí, aby 
příslušné dodávky, specifikace a práce byly zmíněny v některé z jeho částí. 
Technické řešení jednotlivých konstrukcí nelze odvozovat pouze od jednoho 
dokumentu, ale výlučně od projektu jako celku. 
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: PARDUBICE Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: PARDUBICKÝ KRAJ Projektant:
ing. Petr Všetečka,   
Brno

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

D1 - Vytápění a chlazení 0,00

    D2 - Chlazení 0,00

      D3 - Zdroj chladu 0,00
      D4 - Potrubí 0,00
      D5 - Izolace tepelné a požární 0,00
      D6 - Armatury 0,00
      D7 - Koncové jednotky chlazení 0,00
      D8 - Velkoplošné chlazení 0,00
      D9 - Nátěry 0,00
      D10 - Chladivové systémy 0,00
      D11 - Ostatní 0,00

    D12 - Vytápění 0,00

      D13 - Kotelna 0,00
      D14 - Spalinový systém 0,00
      D4 - Potrubí 0,00
      D5 - Izolace tepelné a požární 0,00
      D6 - Armatury 0,00
      D15 - Koncové jednotky vytápění 0,00
      D16 - Velkoplošné podlahové vytápění 0,00
      D9 - Nátěry 0,00
      D11 - Ostatní 0,00

OBNOVA WINTERNITZOVÝCH AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ PRO 
VÝCHODOČESKOU GALERII V PARDUBICÍCH

SO 01 - OBJEKT AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ - VÝCHODOČESKÉ GALERIE

05 - vytápění a chlazení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: PARDUBICE Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: PARDUBICKÝ KRAJ Projektant:
ing. Petr Všetečka,   
Brno

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D D1 Vytápění a chlazení 0,00

D D2 Chlazení 0,00

D D3 Zdroj chladu 0,00

1 K Pol559
Vzduchem chlazený kompaktní kompresorový chladič 
(chiller) 145 kW vč. softstartéru, pružného uložení, 
prim.6/12°C, autonomní regulace

kpl 1,000 0,00 vlastní

PP
Vzduchem chlazený kompaktní kompresorový chladič (chiller) 145 kW 
vč. softstartéru, pružného uložení, prim.6/12°C, autonomní regulace

2 K Pol560
Odplyňov. automat chlad. soustav 145 kW, PN 6, 
objem soustavy 1,8 m3

kpl 1,000 0,00 vlastní

PP
Odplyňov. automat chlad. soustav 145 kW, PN 6, objem soustavy 1,8 
m3

3 K Pol561
Nádoba tlak PN 0,6 Expanzomat 100l vč. 
bezpečnostní armatury, voda

kpl 1,000 0,00 vlastní

PP
Nádoba tlak PN 0,6 Expanzomat 100l vč. bezpečnostní armatury, 
voda

4 K Pol562
Úpravna vody pro chlazení 145 kW, 1.8 m3 
dávk.biocidů,záchyt.vany, spínací hodiny, chem.

kpl 1,000 0,00 vlastní

PP
Úpravna vody pro chlazení 145 kW, 1.8 m3 dávk.biocidů,záchyt.vany, 
spínací hodiny, chem.

5 K Pol563
Čerpadlo oběh. zdvojené, elektron. řízené, přírub., 400 
V, 20.3 m3/h,dp=140kPa, proporc. diferenční tlak, 
vč.protipř. a sním.

kpl 1,000 0,00 vlastní

PP
Čerpadlo oběh. zdvojené, elektron. řízené, přírub., 400 V, 20.3 
m3/h,dp=140kPa, proporc. diferenční tlak, vč.protipř. a sním.

6 K Pol564
Čerpadlo oběh. elektron. řízené, závit., 230 V, 
1.4m3/h, dp=59kPa, konst. dif. tlak, vč.protipř. a sním.

kpl 1,000 0,00 vlastní

PP
Čerpadlo oběh. elektron. řízené, závit., 230 V, 1.4m3/h, dp=59kPa, 
konst. dif. tlak, vč.protipř. a sním.

7 K Pol565
Čerpadlo oběh. elektron. řízené, závit., 230 V, 
1.0m3/h, dp=35kPa, konst. dif. tlak, vč.protipř. a sním.

kpl 1,000 0,00 vlastní

PP
Čerpadlo oběh. elektron. řízené, závit., 230 V, 1.0m3/h, dp=35kPa, 
konst. dif. tlak, vč.protipř. a sním.

D D4 Potrubí 0,00

8 K Pol566
Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20 vč. 
závěsů a zedn.přípomocí

m 2,000 0,00 vlastní

PP
Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20 vč. závěsů a 
zedn.přípomocí

9 K Pol567
Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25 vč. 
závěsů a zedn.přípomocí

m 25,000 0,00 vlastní

PP
Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25 vč. závěsů a 
zedn.přípomocí

10 K Pol568
Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32 vč. 
závěsů a zedn.přípomocí

m 65,000 0,00 vlastní

PP
Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32 vč. závěsů a 
zedn.přípomocí

11 K Pol569
Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 76/3,2 mm vč. 
závěsů a zedn. přípomocí

m 330,000 0,00 vlastní

PP
Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 76/3,2 mm vč. závěsů a zedn. 
přípomocí

12 K Pol570
Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 108/4,0 mm vč. 
závěsů a zedn.přípomocí

m 35,000 0,00 vlastní

PP
Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 108/4,0 mm vč. závěsů a 
zedn.přípomocí

13 K Pol571
Potrubí vícevrstvé typu AL-PEX D16 vč. závěsů a 
zedn.přípomocí

m 11,000 0,00 vlastní

PP Potrubí vícevrstvé typu AL-PEX D16 vč. závěsů a zedn.přípomocí

14 K Pol572
Potrubí vícevrstvé typu AL-PEX D20 vč. závěsů a 
zedn.přípomocí

m 120,000 0,00 vlastní

PP Potrubí vícevrstvé typu AL-PEX D20 vč. závěsů a zedn.přípomocí

15 K Pol573
Potrubí vícevrstvé typu AL-PEX D26 vč. závěsů a 
zedn.přípomocí

m 30,000 0,00 vlastní

PP Potrubí vícevrstvé typu AL-PEX D26 vč. závěsů a zedn.přípomocí

D D5 Izolace tepelné a požární 0,00

16 K Pol574
Izol. potrubí synt. kaučuk, celoploš.lep. D 18, tl. 17.5 
mm, vč. tvarovek a armatur

m 11,000 0,00 vlastní

PP
Izol. potrubí synt. kaučuk, celoploš.lep. D 18, tl. 17.5 mm, vč. 
tvarovek a armatur

17 K Pol575
Izol. potrubí synt. kaučuk, celoploš.lep. D 22, tl. 18 
mm, vč. tvarovek a armatur

m 120,000 0,00 vlastní

PP
Izol. potrubí synt. kaučuk, celoploš.lep. D 22, tl. 18 mm, vč. tvarovek 
a armatur

05 - vytápění a chlazení

OBNOVA WINTERNITZOVÝCH AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ PRO 
VÝCHODOČESKOU GALERII V PARDUBICÍCH

SO 01 - OBJEKT AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ - VÝCHODOČESKÉ GALERIE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

18 K Pol576
Izol. potrubí synt. kaučuk, celoploš.lep. D 28, tl. 25 
mm, vč. tvarovek a armatur

m 32,000 0,00 vlastní

PP
Izol. potrubí synt. kaučuk, celoploš.lep. D 28, tl. 25 mm, vč. tvarovek 
a armatur

19 K Pol577
Izol. potrubí synt. kaučuk, celoploš.lep. D 35, tl. 27 
mm, vč. tvarovek a armatur

m 25,000 0,00 vlastní

PP
Izol. potrubí synt. kaučuk, celoploš.lep. D 35, tl. 27 mm, vč. tvarovek 
a armatur

20 K Pol578
Izol. potrubí synt. kaučuk, celoploš.lep. D 42, tl. 36,5 
mm, vč. tvarovek a armatur

m 65,000 0,00 vlastní

PP
Izol. potrubí synt. kaučuk, celoploš.lep. D 42, tl. 36,5 mm, vč. 
tvarovek a armatur

21 K Pol579
Izol. potrubí synt. kaučuk, celoploš.lep. D 76, tl. 40.5 
mm, vč. tvarovek a armatur

m 330,000 0,00 vlastní

PP
Izol. potrubí synt. kaučuk, celoploš.lep. D 76, tl. 40.5 mm, vč. 
tvarovek a armatur

22 K Pol580
Izol. potrubí synt. kaučuk, celoploš.lep. D 108, tl. 42.5 
mm, vč. tvarovek a armatur

m 35,000 0,00 vlastní

PP
Izol. potrubí synt. kaučuk, celoploš.lep. D 108, tl. 42.5 mm, vč. 
tvarovek a armatur

23 K Pol581
Oplechování pevného potrubí na střeše vč. tvarovek a 
armatur, DN 65

m 14,000 0,00 vlastní

PP
Oplechování pevného potrubí na střeše vč. tvarovek a armatur, DN 
65

24 K Pol582
Oplechování pevného potrubí na střeše vč. tvarovek a 
armatur, DN 100

m 5,000 0,00 vlastní

PP
Oplechování pevného potrubí na střeše vč. tvarovek a armatur, DN 
100

D D6 Armatury 0,00
25 K Pol583 Kohout kulový závitový DN 15 ks 22,000 0,00 vlastní

PP Kohout kulový závitový DN 15

26 K Pol584 Kohout kulový závitový DN 20 ks 6,000 0,00 vlastní
PP Kohout kulový závitový DN 20

27 K Pol585 Kohout kulový závitový DN 25 ks 8,000 0,00 vlastní
PP Kohout kulový závitový DN 25

28 K Pol586 Kohout kulový závitový DN 32 ks 4,000 0,00 vlastní
PP Kohout kulový závitový DN 32

29 K Pol587
Klapka uzavír. přírub. PN10 DN 65 nerez disk vč. 
protipřírub

ks 6,000 0,00 vlastní

PP Klapka uzavír. přírub. PN10 DN 65 nerez disk vč. protipřírub

30 K Pol588
Klapka uzavír. přírub. PN10 DN 100 nerez disk vč. 
protipřírub

ks 7,000 0,00 vlastní

PP Klapka uzavír. přírub. PN10 DN 100 nerez disk vč. protipřírub

31 K Pol589 Ventil vyvaž.ruční.s měříc.konc. DN 20 ks 2,000 0,00 vlastní
PP Ventil vyvaž.ruční.s měříc.konc. DN 20

32 K Pol590 Ventil vyvaž.ruční.s měříc.konc. DN 100 ks 1,000 0,00 vlastní
PP Ventil vyvaž.ruční.s měříc.konc. DN 100

33 K Pol591
Tlak.nezávislé reg. vent DN 15, Q= 0,48 m3/h, vč. 
měř. konc., EQM charakteristika

ks 2,000 0,00 vlastní

PP
Tlak.nezávislé reg. vent DN 15, Q= 0,48 m3/h, vč. měř. konc., EQM 
charakteristika

34 K Pol592
Tlak.nezávislé reg. vent DN 20, Q= 1,15 m3/h, vč. 
měř. konc., EQM charakteristika

ks 1,000 0,00 vlastní

PP
Tlak.nezávislé reg. vent DN 20, Q= 1,15 m3/h, vč. měř. konc., EQM 
charakteristika

35 K Pol593
Tlak.nezávislé reg. vent DN 50, Q= 11.2 m3/h, vč. 
měř. konc., EQM charakteristika

ks 1,000 0,00 vlastní

PP
Tlak.nezávislé reg. vent DN 50, Q= 11.2 m3/h, vč. měř. konc., EQM 
charakteristika

36 K Pol594
Tlak.nezávislé reg. vent DN 65, Q= 24.1 m3/h, vč. 
měř. konc., EQM charakteristika

ks 1,000 0,00 vlastní

PP
Tlak.nezávislé reg. vent DN 65, Q= 24.1 m3/h, vč. měř. konc., EQM 
charakteristika

37 K Pol595
Omezovač teploty média pro chlazení, DN 15, s měřící 
vsuvkou, 12°C

ks 10,000 0,00 vlastní

PP Omezovač teploty média pro chlazení, DN 15, s měřící vsuvkou, 12°C

38 K Pol596 Šesticestný kohout DN 20, kv=6.0 m3/h ks 2,000 0,00 vlastní
PP Šesticestný kohout DN 20, kv=6.0 m3/h

39 K Pol597 Klapka zpětná závit. DN 15 ks 1,000 0,00 vlastní
PP Klapka zpětná závit. DN 15

40 K Pol598 Filtr přírub. PN10 DN 100 vč. protipřírub, s magnetem ks 1,000 0,00 vlastní
PP Filtr přírub. PN10 DN 100 vč. protipřírub, s magnetem

41 K Pol599 Hadice FLEXI, nerez opletení, DN 15, 50 cm ks 20,000 0,00 vlastní
PP Hadice FLEXI, nerez opletení, DN 15, 50 cm

42 K Pol600 Hadice FLEXI, nerez opletení, DN 20, 50 cm ks 2,000 0,00 vlastní
PP Hadice FLEXI, nerez opletení, DN 20, 50 cm

43 K Pol601
Kompenz pryž DN60 PN16-90°C příruba vč. 
protipřírub

ks 4,000 0,00 vlastní
PP Kompenz pryž DN60 PN16-90°C příruba vč. protipřírub

44 K Pol602
Kompenz pryž DN100 PN16-90°C přírub vč. 
protipřírub

ks 2,000 0,00 vlastní
PP Kompenz pryž DN100 PN16-90°C přírub vč. protipřírub

45 K Pol603 Ventil pojist roh G1/2" x 3/4", 2 bar ks 1,000 0,00 vlastní
PP Ventil pojist roh G1/2" x 3/4", 2 bar

46 K Pol604 Ventil odvzd PN14 G1/2auto+zpět kl.+kulový kohout ks 10,000 0,00 vlastní
PP Ventil odvzd PN14 G1/2auto+zpět kl.+kulový kohout

47 K Pol605 Kohouty plnící a vypouštěcí G 1/2 ks 42,000 0,00 vlastní
PP Kohouty plnící a vypouštěcí G 1/2

48 K Pol606
Vodoměr domovní SV DN20, Qn 1,5 s impulzním 
výstupem

ks 1,000 0,00 vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Vodoměr domovní SV DN20, Qn 1,5 s impulzním výstupem

49 K Pol607 Návarky s trubkovým závitem G 1/2 ks 4,000 0,00 vlastní
PP Návarky s trubkovým závitem G 1/2

50 K Pol608
Teploměr dvoukovový DTR,pevný stonek 100 mm 
0÷50°C, vč. jímky

ks 30,000 0,00 vlastní

PP Teploměr dvoukovový DTR,pevný stonek 100 mm 0÷50°C, vč. jímky

51 K Pol609
Tlakoměr deformační 0-6 MPa, D 100 vč. kondenzační 
smyčky

ks 32,000 0,00 vlastní

PP Tlakoměr deformační 0-6 MPa, D 100 vč. kondenzační smyčky

52 K Pol610
Elektromech. Pohon ON/OFF, 24 V pro 6-ti cestný 
kohout

ks 2,000 0,00 vlastní

PP Elektromech. Pohon ON/OFF, 24 V pro 6-ti cestný kohout

53 K Pol611
Elektromech. pohon 0-10V, 24 V pro tlakově nezávislé 
regul. ventily do DN 32

ks 3,000 0,00 vlastní

PP
Elektromech. pohon 0-10V, 24 V pro tlakově nezávislé regul. ventily 
do DN 32

54 K Pol612
Elektromech. pohon 0-10V, 24 V pro tlakově nezávislé 
regul. ventily do DN 50

ks 1,000 0,00 vlastní

PP
Elektromech. pohon 0-10V, 24 V pro tlakově nezávislé regul. ventily 
do DN 50

55 K Pol613
Elektromech. pohon 0-10V, 24 V pro tlakově nezávislé 
regul. ventily do DN 65

ks 1,000 0,00 vlastní

PP
Elektromech. pohon 0-10V, 24 V pro tlakově nezávislé regul. ventily 
do DN 65

D D7 Koncové jednotky chlazení 0,00

56 K Pol614
podparapetní FCU, čtyřtrubkový, nízká rychlost, vč. 
vzduch.filtru, zakrytování a čerpadla kondenzátu, 
Qc=2,6kW (6/12/26°C), Qt= 3,5kW (80/60/21°C)

kpl 1,000 0,00 vlastní

PP
podparapetní FCU, čtyřtrubkový, nízká rychlost, vč. vzduch.filtru, 
zakrytování a čerpadla kondenzátu, Qc=2,6kW (6/12/26°C), Qt= 
3,5kW (80/60/21°C)

D D8 Velkoplošné chlazení 0,00
57 K Pol615 rohož se zatavenou trubkou PB 8x1mm m2 91,200 0,00 vlastní

PP rohož se zatavenou trubkou PB 8x1mm

58 K Pol616 potrubí PB 8x1 mm, kyslíková bariéra m 780,000 0,00 vlastní
PP potrubí PB 8x1 mm, kyslíková bariéra

59 K Pol617 potrubí PE 16x2 mm, kyslíková bariéra m 420,000 0,00 vlastní
PP potrubí PE 16x2 mm, kyslíková bariéra

60 K Pol618 upínací systém na stěny m2 34,000 0,00 vlastní
PP upínací systém na stěny

61 K Pol619 upínací systém pro připojovací potrubí m 45,000 0,00 vlastní
PP upínací systém pro připojovací potrubí

62 K Pol620
rozdělovač, 2-8 l/h, 6 okruhů, regul. průtokoměry, ruční 
hlavice na ventily, odvzduš. a vypoušť. armatury, 2x 
teploměr, svěrné šroubení na větve

kpl 2,000 0,00 vlastní

PP
rozdělovač, 2-8 l/h, 6 okruhů, regul. průtokoměry, ruční hlavice na 
ventily, odvzduš. a vypoušť. armatury, 2x teploměr, svěrné šroubení 
na větve

D D9 Nátěry 0,00
63 K Pol621 Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní m 92,000 0,00 vlastní

PP Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní

64 K Pol622 Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm základní m 365,000 0,00 vlastní
PP Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm základní

D D10 Chladivové systémy 0,00

65 K Pol623
Split systém Qc=12.5 kW, vnitř., vnější jedn., konzole, 
dálk. ovlad., 12m předizol. Cu potrubí 12.7/6.35

kpl 1,000 0,00 vlastní

PP
Split systém Qc=12.5 kW, vnitř., vnější jedn., konzole, dálk. ovlad., 
12m předizol. Cu potrubí 12.7/6.35

66 K Pol624 Venkovní jednotka VRV/VRF systému 12.6 kW kpl 1,000 0,00 vlastní
PP Venkovní jednotka VRV/VRF systému 12.6 kW

67 K Pol625 Venkovní jednotka VRV/VRF systému 18 kW kpl 2,000 0,00 vlastní
PP Venkovní jednotka VRV/VRF systému 18 kW

68 K Pol626 Chladivo R410a kg 24,000 0,00 vlastní
PP Chladivo R410a

69 K Pol627 Centrální ovladač ks 1,000 0,00 vlastní
PP Centrální ovladač

70 K Pol628 Převodník pro centrální ovladač ks 3,000 0,00 vlastní
PP Převodník pro centrální ovladač

71 K Pol629
Vnitřní jednotka VRV/VRF systému, nástěnná, 2.2 kW, 
vč. závěsů a čerpadla kondenzátu

kpl 3,000 0,00 vlastní

PP
Vnitřní jednotka VRV/VRF systému, nástěnná, 2.2 kW, vč. závěsů a 
čerpadla kondenzátu

72 K Pol630
Vnitřní jednotka VRV/VRF systému, nástěnná, 2.8 kW, 
vč. závěsů a čerpadla kondenzátu

kpl 6,000 0,00 vlastní

PP
Vnitřní jednotka VRV/VRF systému, nástěnná, 2.8 kW, vč. závěsů a 
čerpadla kondenzátu

73 K Pol631
Vnitřní jednotka VRV/VRF systému, nástěnná, 3.6 kW, 
vč. závěsů a čerpadla kondenzátu

kpl 1,000 0,00 vlastní

PP
Vnitřní jednotka VRV/VRF systému, nástěnná, 3.6 kW, vč. závěsů a 
čerpadla kondenzátu

74 K Pol632
Vnitřní jednotka VRV/VRF systému, nástěnná, 5.6 kW, 
vč. závěsů a čerpadla kondenzátu

kpl 1,000 0,00 vlastní

PP
Vnitřní jednotka VRV/VRF systému, nástěnná, 5.6 kW, vč. závěsů a 
čerpadla kondenzátu

75 K Pol633
Vnitřní jednotka VRV/VRF systému, potrubní, 2.2 kW, 
vč. závěsů, čerpadla kondenzátu a nasávací mřížky

kpl 4,000 0,00 vlastní
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PP
Vnitřní jednotka VRV/VRF systému, potrubní, 2.2 kW, vč. závěsů, 
čerpadla kondenzátu a nasávací mřížky

76 K Pol634 Potrubí Cu, předizolované 6.35 mm m 50,000 0,00 vlastní
PP Potrubí Cu, předizolované 6.35 mm

77 K Pol635 Potrubí Cu, předizolované 9.52 mm m 165,000 0,00 vlastní
PP Potrubí Cu, předizolované 9.52 mm

78 K Pol636 Potrubí Cu, předizolované 12.7 mm m 5,000 0,00 vlastní
PP Potrubí Cu, předizolované 12.7 mm

79 K Pol637 Potrubí Cu, předizolované 15.88 mm m 115,000 0,00 vlastní
PP Potrubí Cu, předizolované 15.88 mm

80 K Pol638 Potrubí Cu, předizolované 19.05 mm m 25,000 0,00 vlastní
PP Potrubí Cu, předizolované 19.05 mm

81 K Pol639 Rozbočovač chladiva - sestava kpl 12,000 0,00 vlastní
PP Rozbočovač chladiva - sestava

82 K Pol640
Komunikační kabel mezi venkovní a nejbližší vnitřní 
jednotkou

m 65,000 0,00 vlastní

PP Komunikační kabel mezi venkovní a nejbližší vnitřní jednotkou

83 K Pol641
Komunikační kabel mezi venkovní a vnitřními 
jednotkami

m 60,000 0,00 vlastní

PP Komunikační kabel mezi venkovní a vnitřními jednotkami

D D11 Ostatní 0,00

84 K Pol642
Napuštění uprav. vody do chlad.syst.,obj.cca 1.8m3 
vč. inhibitoru koroze, přes úpravnu vody, odvzdušnění

h 2,000 0,00 vlastní

PP
Napuštění uprav. vody do chlad.syst.,obj.cca 1.8m3 vč. inhibitoru 
koroze, přes úpravnu vody, odvzdušnění

85 K Pol643 Protipož. trubní ucpávky kpl 1,000 0,00 vlastní
PP Protipož. trubní ucpávky

86 K Pol644 Tlaková zkouška potrubí do DN 50 m 253,000 0,00 vlastní
PP Tlaková zkouška potrubí do DN 50

87 K Pol645 Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 89 m 330,000 0,00 vlastní
PP Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 89

88 K Pol646 Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 133 m 35,000 0,00 vlastní
PP Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 133

89 K Pol647 Chladící zkouška kpl 1,000 0,00 vlastní
PP Chladící zkouška

90 K Pol648 Montáž orientačních štítků včetně dodávky štítku kpl 1,000 0,00 vlastní
PP Montáž orientačních štítků včetně dodávky štítku

91 K Pol649 Revizní zprávy kpl 1,000 0,00 vlastní
PP Revizní zprávy

92 K Pol650 Dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 0,00 vlastní
PP Dokumentace skutečného provedení

D D12 Vytápění 0,00

D D13 Kotelna 0,00

93 K Pol651
Kondenzační dvojkotel 9.4÷85 kW závěsný, nerezový 
výměník, kaskádová ekvitermní regulace, elektronicky 
řízené čerpadlo

kpl 3,000 0,00 vlastní

PP
Kondenzační dvojkotel 9.4÷85 kW závěsný, nerezový výměník, 
kaskádová ekvitermní regulace, elektronicky řízené čerpadlo

94 K Pol652 Hydraulická propojovací sada pro 3 kotle kpl 1,000 0,00 vlastní
PP Hydraulická propojovací sada pro 3 kotle

95 K Pol653 Neutralizační box pro kotle 300 kW kpl 2,000 0,00 vlastní
PP Neutralizační box pro kotle 300 kW

96 K Pol654
Odplyňov. automat chlad. soustav 255 kW, PN 6, 
objem soustavy 3,0 m3

kpl 1,000 0,00 vlastní

PP
Odplyňov. automat chlad. soustav 255 kW, PN 6, objem soustavy 3,0 
m3

97 K Pol655
Nádoba tlak PN 0,6 Expanzomat 400l vč. 
bezpečnostní armatury, voda

kpl 1,000 0,00 vlastní

PP
Nádoba tlak PN 0,6 Expanzomat 400l vč. bezpečnostní armatury, 
voda

98 K Pol656
Společná úpravna vody pro vytápění 255kW a 
chlazení 145kW, 3.0+1.8 m3 
demineralizace,inst.armatury,měření vodivosti, chemie

kpl 1,000 0,00 vlastní

PP
Společná úpravna vody pro vytápění 255kW a chlazení 145kW, 
3.0+1.8 m3 demineralizace,inst.armatury,měření vodivosti, chemie

99 K Pol657
Společná úpravna vody pro vytápění 255kW a 
chlazení 145kW, 3.0+1.8 m3, 
dávk.inhib.koroze,záchyt.vany,chem.

kpl 1,000 0,00 vlastní

PP
Společná úpravna vody pro vytápění 255kW a chlazení 145kW, 
3.0+1.8 m3, dávk.inhib.koroze,záchyt.vany,chem.

100 K Pol658
Rozdělovač/sběrač, DN 100, dl. 1.5m, vč. tepelné 
izolace

kpl 2,000 0,00 vlastní

PP Rozdělovač/sběrač, DN 100, dl. 1.5m, vč. tepelné izolace

101 K Pol659
Čerpadlo oběh., elektron. řízené, přírub., 230 V, 4.7 
m3/h,dp=75kPa, proporc. dif. tlak, vč. sním.

kpl 1,000 0,00 vlastní

PP
Čerpadlo oběh., elektron. řízené, přírub., 230 V, 4.7 m3/h,dp=75kPa, 
proporc. dif. tlak, vč. sním.

102 K Pol660
Čerpadlo oběh., elektron. řízené, přírub., 230 V, 3.4 
m3/h,dp=75kPa, proporc. dif. tlak, vč. sním.

kpl 1,000 0,00 vlastní

PP
Čerpadlo oběh., elektron. řízené, přírub., 230 V, 3.4 m3/h,dp=75kPa, 
proporc. dif. tlak, vč. sním.

103 K Pol661
Čerpadlo oběh., elektron. řízené, přírub., 230 V, 3.1 
m3/h,dp=65kPa, proporc. dif. tlak, vč. sním.

kpl 1,000 0,00 vlastní

PP
Čerpadlo oběh., elektron. řízené, přírub., 230 V, 3.1 m3/h,dp=65kPa, 
proporc. dif. tlak, vč. sním.

104 K Pol662
Čerpadlo oběh., elektron. řízené, přírub., 230 V, 1.5 
m3/h,dp=70kPa, proporc. dif. tlak, vč. sním.

kpl 1,000 0,00 vlastní
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PP
Čerpadlo oběh., elektron. řízené, přírub., 230 V, 1.5 m3/h,dp=70kPa, 
proporc. dif. tlak, vč. sním.

105 K Pol663
Čerpadlo oběh., elektron. řízené, přírub., 230 V, 1.1 
m3/h,dp=40kPa, proporc. dif. tlak, vč. sním.

kpl 1,000 0,00 vlastní

PP
Čerpadlo oběh., elektron. řízené, přírub., 230 V, 1.1 m3/h,dp=40kPa, 
proporc. dif. tlak, vč. sním.

106 K Pol664
Čerpadlo oběh., elektron. řízené, přírub., 230 V, 1.9 
m3/h,dp=20kPa, proporc. dif. tlak, vč. sním.

kpl 3,000 0,00 vlastní

PP
Čerpadlo oběh., elektron. řízené, přírub., 230 V, 1.9 m3/h,dp=20kPa, 
proporc. dif. tlak, vč. sním.

D D14 Spalinový systém 0,00

107 K Pol665
Spalinová propojovací sada pro 3 kotle DN200/300 vč. 
sifonu

kpl 1,000 0,00 vlastní

PP Spalinová propojovací sada pro 3 kotle DN200/300 vč. sifonu

D D4 Potrubí 0,00

108 K Pol567
Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25 vč. 
závěsů a zedn.přípomocí

m 150,000 0,00 vlastní

PP
Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25 vč. závěsů a 
zedn.přípomocí

109 K Pol568
Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32 vč. 
závěsů a zedn.přípomocí

m 380,000 0,00 vlastní

PP
Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32 vč. závěsů a 
zedn.přípomocí

110 K Pol666
Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40 vč. 
závěsů a zedn.přípomocí

m 320,000 0,00 vlastní

PP
Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40 vč. závěsů a 
zedn.přípomocí

111 K Pol667
Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50 vč. 
závěsů a zedn.přípomocí

m 20,000 0,00 vlastní

PP
Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50 vč. závěsů a 
zedn.přípomocí

112 K Pol569
Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 76/3,2 mm vč. 
závěsů a zedn. přípomocí

m 5,000 0,00 vlastní

PP
Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 76/3,2 mm vč. závěsů a zedn. 
přípomocí

113 K Pol571
Potrubí vícevrstvé typu AL-PEX D16 vč. závěsů a 
zedn.přípomocí

m 320,000 0,00 vlastní

PP Potrubí vícevrstvé typu AL-PEX D16 vč. závěsů a zedn.přípomocí

114 K Pol572
Potrubí vícevrstvé typu AL-PEX D20 vč. závěsů a 
zedn.přípomocí

m 230,000 0,00 vlastní

PP Potrubí vícevrstvé typu AL-PEX D20 vč. závěsů a zedn.přípomocí

115 K Pol573
Potrubí vícevrstvé typu AL-PEX D26 vč. závěsů a 
zedn.přípomocí

m 170,000 0,00 vlastní

PP Potrubí vícevrstvé typu AL-PEX D26 vč. závěsů a zedn.přípomocí

D D5 Izolace tepelné a požární 0,00

116 K Pol668
Izol. potrubí minerální vlnou, AL folie D18, tl. 20 mm, 
vč. tvarovek a armatur

m 320,000 0,00 vlastní

PP
Izol. potrubí minerální vlnou, AL folie D18, tl. 20 mm, vč. tvarovek a 
armatur

117 K Pol669
Izol. potrubí minerální vlnou, AL folie D22, tl. 20 mm, 
vč. tvarovek a armatur

m 230,000 0,00 vlastní

PP
Izol. potrubí minerální vlnou, AL folie D22, tl. 20 mm, vč. tvarovek a 
armatur

118 K Pol670
Izol. potrubí minerální vlnou, AL folie D28, tl. 20 mm, 
vč. tvarovek a armatur

m 170,000 0,00 vlastní

PP
Izol. potrubí minerální vlnou, AL folie D28, tl. 20 mm, vč. tvarovek a 
armatur

119 K Pol671
Izol. potrubí minerální vlnou, AL folie D34, tl. 30 mm, 
vč. tvarovek a armatur

m 150,000 0,00 vlastní

PP
Izol. potrubí minerální vlnou, AL folie D34, tl. 30 mm, vč. tvarovek a 
armatur

120 K Pol672
Izol. potrubí minerální vlnou, AL folie D42, tl. 40 mm, 
vč. tvarovek a armatur

m 380,000 0,00 vlastní

PP
Izol. potrubí minerální vlnou, AL folie D42, tl. 40 mm, vč. tvarovek a 
armatur

121 K Pol673
Izol. potrubí minerální vlnou, AL folie D48, tl. 40 mm, 
vč. tvarovek a armatur

m 320,000 0,00 vlastní

PP
Izol. potrubí minerální vlnou, AL folie D48, tl. 40 mm, vč. tvarovek a 
armatur

122 K Pol674
Izol. potrubí minerální vlnou, AL folie D60, tl. 40 mm, 
vč. tvarovek a armatur

m 20,000 0,00 vlastní

PP
Izol. potrubí minerální vlnou, AL folie D60, tl. 40 mm, vč. tvarovek a 
armatur

123 K Pol675
Izol. potrubí minerální vlnou, AL folie D76, tl. 50 mm, 
vč. tvarovek a armatur

m 5,000 0,00 vlastní

PP
Izol. potrubí minerální vlnou, AL folie D76, tl. 50 mm, vč. tvarovek a 
armatur

124 K Pol676
Izol. rozdělovač/sběrače DN80 minerální vlnou, AL 
folie, tl. 60 mm, vč. přírub

kpl 2,000 0,00 vlastní

PP
Izol. rozdělovač/sběrače DN80 minerální vlnou, AL folie, tl. 60 mm, 
vč. přírub

125 K Pol677
Oplechování pevného potrubí na střeše vč. tvarovek a 
armatur, DN 32

m 14,000 0,00 vlastní

PP
Oplechování pevného potrubí na střeše vč. tvarovek a armatur, DN 
32

D D6 Armatury 0,00
126 K Pol678 Kohout kulový závitový DN 15 ks 34,000 0,00 vlastní

PP Kohout kulový závitový DN 15

127 K Pol679 Kohout kulový závitový DN 20 ks 4,000 0,00 vlastní
PP Kohout kulový závitový DN 20

128 K Pol680 Kohout kulový závitový DN 25 ks 16,000 0,00 vlastní
PP Kohout kulový závitový DN 25

129 K Pol681 Kohout kulový závitový DN 32 ks 17,000 0,00 vlastní
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PP Kohout kulový závitový DN 32

130 K Pol682 Kohout kulový závitový DN 40 ks 12,000 0,00 vlastní
PP Kohout kulový závitový DN 40

131 K Pol683 Kohout kulový závitový DN 50 ks 4,000 0,00 vlastní
PP Kohout kulový závitový DN 50

132 K Pol684
Klapka uzavír. přírub. PN10 DN 65 nerez disk vč. 
protipřírub

ks 3,000 0,00 vlastní

PP Klapka uzavír. přírub. PN10 DN 65 nerez disk vč. protipřírub

133 K Pol685 Ventil vyvaž.ruční.s měříc.konc. DN 10 ks 2,000 0,00 vlastní
PP Ventil vyvaž.ruční.s měříc.konc. DN 10

134 K Pol686 Ventil vyvaž.ruční.s měříc.konc. DN 15 ks 2,000 0,00 vlastní
PP Ventil vyvaž.ruční.s měříc.konc. DN 15

135 K Pol687 Ventil vyvaž.ruční.s měříc.konc. DN 20 ks 5,000 0,00 vlastní
PP Ventil vyvaž.ruční.s měříc.konc. DN 20

136 K Pol688 Ventil vyvaž.ruční.s měříc.konc. DN 25 ks 4,000 0,00 vlastní
PP Ventil vyvaž.ruční.s měříc.konc. DN 25

137 K Pol689 Ventil vyvaž.ruční.s měříc.konc. DN 32 ks 3,000 0,00 vlastní
PP Ventil vyvaž.ruční.s měříc.konc. DN 32

138 K Pol690 Ventil vyvaž.ruční.s měříc.konc. DN 40 ks 1,000 0,00 vlastní
PP Ventil vyvaž.ruční.s měříc.konc. DN 40

139 K Pol691 Regulační ventil trojcestný DN 20, kvs=6.3 m3/h ks 1,000 0,00 vlastní
PP Regulační ventil trojcestný DN 20, kvs=6.3 m3/h

140 K Pol692 Regulační ventil trojcestný DN 32, kvs=16.0 m3/h ks 1,000 0,00 vlastní
PP Regulační ventil trojcestný DN 32, kvs=16.0 m3/h

141 K Pol693
Tlak.nezávislé reg. vent DN 15, Q= 0,48 m3/h, vč. 
měř. konc., EQM charakteristika

ks 2,000 0,00 vlastní

PP
Tlak.nezávislé reg. vent DN 15, Q= 0,48 m3/h, vč. měř. konc., EQM 
charakteristika

142 K Pol694
Tlak.nezávislé reg. vent DN 25, Q= 1,75 m3/h, vč. 
měř. konc., EQM charakteristika

ks 2,000 0,00 vlastní

PP
Tlak.nezávislé reg. vent DN 25, Q= 1,75 m3/h, vč. měř. konc., EQM 
charakteristika

143 K Pol695
Tlak.nezávislé reg. vent DN 32, Q= 3.6 m3/h, vč. měř. 
konc., EQM charakteristika

ks 1,000 0,00 vlastní

PP
Tlak.nezávislé reg. vent DN 32, Q= 3.6 m3/h, vč. měř. konc., EQM 
charakteristika

144 K Pol696 Omezovač teploty média pro vytápění, DN 15, 70°C ks 10,000 0,00 vlastní
PP Omezovač teploty média pro vytápění, DN 15, 70°C

145 K Pol697 Klapka zpětná závit. DN 25 ks 2,000 0,00 vlastní
PP Klapka zpětná závit. DN 25

146 K Pol698 Klapka zpětná závit. DN 40 ks 2,000 0,00 vlastní
PP Klapka zpětná závit. DN 40

147 K Pol699 Klapka zpětná závit. DN 50 ks 1,000 0,00 vlastní
PP Klapka zpětná závit. DN 50

148 K Pol700 Filtr závitový DN 40 ks 2,000 0,00 vlastní
PP Filtr závitový DN 40

149 K Pol701 Filtr závitový DN 50 ks 1,000 0,00 vlastní
PP Filtr závitový DN 50

150 K Pol702 Filtr přírub. PN10 DN 65 vč. protipřírub, s magnetem ks 1,000 0,00 vlastní
PP Filtr přírub. PN10 DN 65 vč. protipřírub, s magnetem

151 K Pol703 Filtr průhledný s tkaninovou vložkou, DN 25 PN10 ks 1,000 0,00 vlastní
PP Filtr průhledný s tkaninovou vložkou, DN 25 PN10

152 K Pol704 Hadice FLEXI, pozink opletení, DN 15, 50 cm ks 2,000 0,00 vlastní
PP Hadice FLEXI, pozink opletení, DN 15, 50 cm

153 K Pol705
Kompenz pryž DN32 PN16-90°C příruba vč. 
protipřírub

ks 6,000 0,00 vlastní
PP Kompenz pryž DN32 PN16-90°C příruba vč. protipřírub

154 K Pol706
Kompenz pryž DN40 PN16-90°C příruba vč. 
protipřírub

ks 4,000 0,00 vlastní
PP Kompenz pryž DN40 PN16-90°C příruba vč. protipřírub

155 K Pol707
Kompenz pryž DN50 PN16-90°C příruba vč. 
protipřírub

ks 2,000 0,00 vlastní
PP Kompenz pryž DN50 PN16-90°C příruba vč. protipřírub

156 K Pol708
Radiátorový ventil H s dynamickým omezovačem 
průtoku, přímý, DN 15

ks 4,000 0,00 vlastní

PP
Radiátorový ventil H s dynamickým omezovačem průtoku, přímý, DN 
15

157 K Pol709
Radiátorové šroubení H, rohové, regulace, vypouštění, 
dynamický omezovač průtoku, DN 15

ks 76,000 0,00 vlastní

PP
Radiátorové šroubení H, rohové, regulace, vypouštění, dynamický 
omezovač průtoku, DN 15

158 K Pol710
Termostatická radiátorová hlavice, s pojistkou proti 
odcizení

ks 57,000 0,00 vlastní

PP Termostatická radiátorová hlavice, s pojistkou proti odcizení

159 K Pol711 Ventil pojist roh G1/2" x 3/4", 2 bar ks 3,000 0,00 vlastní
PP Ventil pojist roh G1/2" x 3/4", 2 bar

160 K Pol712 Ventil odvzd PN14 G1/2auto+zpět kl ks 15,000 0,00 vlastní
PP Ventil odvzd PN14 G1/2auto+zpět kl

161 K Pol713 Kohouty plnící a vypouštěcí G 1/2 ks 90,000 0,00 vlastní
PP Kohouty plnící a vypouštěcí G 1/2

162 K Pol714 Potrubní oddělovač DN 25 tř. 4(BA) ks 1,000 0,00 vlastní
PP Potrubní oddělovač DN 25 tř. 4(BA)

163 K Pol715
Vodoměr domovní SV DN15, Qn 1,5 s impulzním 
výstupem

ks 1,000 0,00 vlastní

PP Vodoměr domovní SV DN15, Qn 1,5 s impulzním výstupem

164 K Pol716 Návarky s trubkovým závitem G 1/2 ks 12,000 0,00 vlastní
PP Návarky s trubkovým závitem G 1/2
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165 K Pol717
Teploměr dvoukovový DTR,pevný stonek 100 mm 
0÷120°C, vč. jímky

ks 46,000 0,00 vlastní

PP Teploměr dvoukovový DTR,pevný stonek 100 mm 0÷120°C, vč. jímky

166 K Pol718
Tlakoměr deformační 0-6 MPa, D 100 vč. kondenzační 
smyčky

ks 46,000 0,00 vlastní

PP Tlakoměr deformační 0-6 MPa, D 100 vč. kondenzační smyčky

167 K Pol719 Termoelektr. hlavice 0-10V, 24 V pro radiátor. ventily ks 23,000 0,00 vlastní
PP Termoelektr. hlavice 0-10V, 24 V pro radiátor. ventily

168 K Pol720
Elektromech. pohon 0-10V, 24 V pro tlakově nezávislé 
regul. ventily do DN 32

ks 5,000 0,00 vlastní

PP
Elektromech. pohon 0-10V, 24 V pro tlakově nezávislé regul. ventily 
do DN 32

169 K Pol721
Elektromech. pohon 0-10V, 24 V pro regul. trojcest. 
ventily

ks 2,000 0,00 vlastní

PP Elektromech. pohon 0-10V, 24 V pro regul. trojcest. ventily

D D15 Koncové jednotky vytápění 0,00

170 K Pol722
Deskový ocelový radiátor, VK, 10-50/100, vč. 
odvzdušnění a uchycení na stěnu

kpl 3,000 0,00 vlastní

PP
Deskový ocelový radiátor, VK, 10-50/100, vč. odvzdušnění a 
uchycení na stěnu

171 K Pol723
Deskový ocelový radiátor, VK, 10-70/040, vč. 
odvzdušnění a uchycení na stěnu

kpl 1,000 0,00 vlastní

PP
Deskový ocelový radiátor, VK, 10-70/040, vč. odvzdušnění a 
uchycení na stěnu

172 K Pol724
Deskový ocelový radiátor, VK, 11-60/140, vč. 
odvzdušnění a uchycení na stěnu

kpl 1,000 0,00 vlastní

PP
Deskový ocelový radiátor, VK, 11-60/140, vč. odvzdušnění a 
uchycení na stěnu

173 K Pol725
Deskový ocelový radiátor, VK, 21-50/100, vč. 
odvzdušnění a uchycení na stěnu

kpl 1,000 0,00 vlastní

PP
Deskový ocelový radiátor, VK, 21-50/100, vč. odvzdušnění a 
uchycení na stěnu

174 K Pol726
Deskový ocelový radiátor, VK, 21-60/140, vč. 
odvzdušnění a uchycení na stěnu

kpl 1,000 0,00 vlastní

PP
Deskový ocelový radiátor, VK, 21-60/140, vč. odvzdušnění a 
uchycení na stěnu

175 K Pol727
Deskový ocelový radiátor, VK, 22-50/120, vč. 
odvzdušnění a uchycení na stěnu

kpl 1,000 0,00 vlastní

PP
Deskový ocelový radiátor, VK, 22-50/120, vč. odvzdušnění a 
uchycení na stěnu

176 K Pol728
Deskový ocelový radiátor, VK, 22-60/160, vč. 
odvzdušnění a uchycení na stěnu

kpl 2,000 0,00 vlastní

PP
Deskový ocelový radiátor, VK, 22-60/160, vč. odvzdušnění a 
uchycení na stěnu

177 K Pol729
Deskový ocelový radiátor, VK, 33-50/140, vč. 
odvzdušnění a uchycení na stěnu

kpl 1,000 0,00 vlastní

PP
Deskový ocelový radiátor, VK, 33-50/140, vč. odvzdušnění a 
uchycení na stěnu

178 K Pol730
Deskový ocelový radiátor, VK, 33-90/090, vč. 
odvzdušnění a uchycení na stěnu

kpl 2,000 0,00 vlastní

PP
Deskový ocelový radiátor, VK, 33-90/090, vč. odvzdušnění a 
uchycení na stěnu

179 K Pol731
Deskový ocelový radiátor, VK, pozinkovaný, 10-
50/040, vč. odvzdušnění a uchycení na stěnu

kpl 11,000 0,00 vlastní

PP
Deskový ocelový radiátor, VK, pozinkovaný, 10-50/040, vč. 
odvzdušnění a uchycení na stěnu

180 K Pol732
Deskový ocelový radiátor, VK, pozinkovaný, 10-
50/100, vč. odvzdušnění a uchycení na stěnu

kpl 1,000 0,00 vlastní

PP
Deskový ocelový radiátor, VK, pozinkovaný, 10-50/100, vč. 
odvzdušnění a uchycení na stěnu

181 K Pol733
Deskový ocelový radiátor, VK, pozinkovaný, 10-
70/070, vč. odvzdušnění a uchycení na stěnu

kpl 1,000 0,00 vlastní

PP
Deskový ocelový radiátor, VK, pozinkovaný, 10-70/070, vč. 
odvzdušnění a uchycení na stěnu

182 K Pol734
Deskový ocelový radiátor, VK, pozinkovaný, 10-
70/110, vč. odvzdušnění a uchycení na stěnu

kpl 2,000 0,00 vlastní

PP
Deskový ocelový radiátor, VK, pozinkovaný, 10-70/110, vč. 
odvzdušnění a uchycení na stěnu

183 K Pol735
Deskový ocelový radiátor, VK, pozinkovaný, 10-
90/040, vč. odvzdušnění a uchycení na stěnu

kpl 8,000 0,00 vlastní

PP
Deskový ocelový radiátor, VK, pozinkovaný, 10-90/040, vč. 
odvzdušnění a uchycení na stěnu

184 K Pol736
Deskový ocelový radiátor, VK, pozinkovaný, 10-
90/110, vč. odvzdušnění a uchycení na stěnu

kpl 1,000 0,00 vlastní

PP
Deskový ocelový radiátor, VK, pozinkovaný, 10-90/110, vč. 
odvzdušnění a uchycení na stěnu

185 K Pol737
Koupelnový žebříkový radiátor,  středové připojení, 
výška 900, délka 450, vč. odvzdušnění a uchycení na 
stěnu

kpl 3,000 0,00 vlastní

PP
Koupelnový žebříkový radiátor,  středové připojení, výška 900, délka 
450, vč. odvzdušnění a uchycení na stěnu

186 K Pol738
Koupelnový žebříkový radiátor,  středové připojení, 
výška 1820, délka 750, vč. odvzdušnění a uchycení na 
stěnu

kpl 1,000 0,00 vlastní

PP
Koupelnový žebříkový radiátor,  středové připojení, výška 1820, délka 
750, vč. odvzdušnění a uchycení na stěnu

187 K Pol739
Článkový radiátor, ocelové trubkové články podobné 
litinovým, VK, počet sloupků článku 3, výška 1800 
mm, počet čl. 7

kpl 2,000 0,00 vlastní

PP
Článkový radiátor, ocelové trubkové články podobné litinovým, VK, 
počet sloupků článku 3, výška 1800 mm, počet čl. 7

188 K Pol740
Článkový radiátor, ocelové trubkové články podobné 
litinovým, VK, počet sloupků článku 4, výška 1800 
mm, počet čl. 7

kpl 2,000 0,00 vlastní

PP
Článkový radiátor, ocelové trubkové články podobné litinovým, VK, 
počet sloupků článku 4, výška 1800 mm, počet čl. 7
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189 K Pol741
Článkový designový radiátor, ocelové trubkové články, 
VK, počet sloupků článku rovných 1, ohnuté 2, výška 
400 mm, počet čl. 18

kpl 2,000 0,00 vlastní

PP
Článkový designový radiátor, ocelové trubkové články, VK, počet 
sloupků článku rovných 1, ohnuté 2, výška 400 mm, počet čl. 18

190 K Pol742
Článkový designový radiátor, ocelové trubkové články, 
VK, počet sloupků článku rovných 1, ohnuté 2, výška 
400 mm, počet čl. 24

kpl 4,000 0,00 vlastní

PP
Článkový designový radiátor, ocelové trubkové články, VK, počet 
sloupků článku rovných 1, ohnuté 2, výška 400 mm, počet čl. 24

191 K Pol743
Článkový designový radiátor, ocelové trubkové články, 
VK, počet sloupků článku rovných 1, ohnuté 2, výška 
400 mm, počet čl. 38

kpl 2,000 0,00 vlastní

PP
Článkový designový radiátor, ocelové trubkové články, VK, počet 
sloupků článku rovných 1, ohnuté 2, výška 400 mm, počet čl. 38

192 K Pol744
Článkový designový radiátor, ocelové trubkové články, 
VK, počet sloupků článku rovných 1, ohnuté 2, výška 
550 mm, počet čl. 50

kpl 1,000 0,00 vlastní

PP
Článkový designový radiátor, ocelové trubkové články, VK, počet 
sloupků článku rovných 1, ohnuté 2, výška 550 mm, počet čl. 50

193 K Pol745
Článkový designový radiátor, ocelové trubkové články, 
VK, počet sloupků článku rovných 1, ohnuté 2, výška 
600 mm, počet čl. 40

kpl 7,000 0,00 vlastní

PP
Článkový designový radiátor, ocelové trubkové články, VK, počet 
sloupků článku rovných 1, ohnuté 2, výška 600 mm, počet čl. 40

194 K Pol746
Článkový designový radiátor, ocelové trubkové články, 
VK, počet sloupků článku rovných 1, ohnuté 2, výška 
900 mm, počet čl. 04

kpl 1,000 0,00 vlastní

PP
Článkový designový radiátor, ocelové trubkové články, VK, počet 
sloupků článku rovných 1, ohnuté 2, výška 900 mm, počet čl. 04

195 K Pol747
Článkový designový radiátor, ocelové trubkové články, 
VK, počet sloupků článku rovných 1, ohnuté 2, výška 
900 mm, počet čl. 08

kpl 6,000 0,00 vlastní

PP
Článkový designový radiátor, ocelové trubkové články, VK, počet 
sloupků článku rovných 1, ohnuté 2, výška 900 mm, počet čl. 08

196 K Pol748
Článkový designový radiátor, ocelové trubkové články, 
VK, počet sloupků článku rovných 1, ohnuté 2, výška 
900 mm, počet čl. 10

kpl 1,000 0,00 vlastní

PP
Článkový designový radiátor, ocelové trubkové články, VK, počet 
sloupků článku rovných 1, ohnuté 2, výška 900 mm, počet čl. 10

197 K Pol749
Článkový designový radiátor, ocelové trubkové články, 
VK, počet sloupků článku rovných 1, ohnuté 2, výška 
900 mm, počet čl. 18

kpl 2,000 0,00 vlastní

PP
Článkový designový radiátor, ocelové trubkové články, VK, počet 
sloupků článku rovných 1, ohnuté 2, výška 900 mm, počet čl. 18

198 K Pol750
Článkový designový radiátor, ocelové trubkové články, 
VK, počet sloupků článku rovných 1, ohnuté 2, výška 
900 mm, počet čl. 22

kpl 2,000 0,00 vlastní

PP
Článkový designový radiátor, ocelové trubkové články, VK, počet 
sloupků článku rovných 1, ohnuté 2, výška 900 mm, počet čl. 22

199 K Pol751
Článkový designový radiátor, ocelové trubkové články, 
VK, počet sloupků článku rovných 1, ohnuté 2, výška 
900 mm, počet čl. 26

kpl 1,000 0,00 vlastní

PP
Článkový designový radiátor, ocelové trubkové články, VK, počet 
sloupků článku rovných 1, ohnuté 2, výška 900 mm, počet čl. 26

200 K Pol752
Článkový designový radiátor, ocelové trubkové články, 
VK, počet sloupků článku rovných 2, ohnuté 2, výška 
900 mm, počet čl. 16

kpl 6,000 0,00 vlastní

PP
Článkový designový radiátor, ocelové trubkové články, VK, počet 
sloupků článku rovných 2, ohnuté 2, výška 900 mm, počet čl. 16

D D16 Velkoplošné podlahové vytápění 0,00
201 K Pol753 systémová nopová deska s tepelnou izolací 30 mm m2 620,000 0,00 vlastní

PP systémová nopová deska s tepelnou izolací 30 mm

202 K Pol754
systémová deska s roznášecími plechy pro suchý 
systém mm

m2 250,000 0,00 vlastní

PP systémová deska s roznášecími plechy pro suchý systém mm

203 K Pol755 potrubí PE 16x2 mm, kyslíková bariéra m 5 250,000 0,00 vlastní
PP potrubí PE 16x2 mm, kyslíková bariéra

204 K Pol756 dilatační páska m 830,000 0,00 vlastní
PP dilatační páska

205 K Pol757 dilatační lišta m 140,000 0,00 vlastní
PP dilatační lišta

206 K Pol758 chráničky pro potrubí D16 m 61,000 0,00 vlastní
PP chráničky pro potrubí D16

207 K Pol759
rozdělovač podlah. vyt., 2 okruhy, regul. průtokoměry, 
ruční hlavice na ventily, odvzduš. a vypoušť. armatury, 
2x teploměr, svěrné šroubení na větve

kpl 2,000 0,00 vlastní

PP
rozdělovač podlah. vyt., 2 okruhy, regul. průtokoměry, ruční hlavice na 
ventily, odvzduš. a vypoušť. armatury, 2x teploměr, svěrné šroubení 
na větve

208 K Pol760
rozdělovač podlah. vyt., 5 okruhů, regul. průtokoměry, 
ruční hlavice na ventily, odvzduš. a vypoušť. armatury, 
2x teploměr, svěrné šroubení na větve

kpl 2,000 0,00 vlastní

PP
rozdělovač podlah. vyt., 5 okruhů, regul. průtokoměry, ruční hlavice 
na ventily, odvzduš. a vypoušť. armatury, 2x teploměr, svěrné 
šroubení na větve

209 K Pol761
rozdělovač podlah. vyt., 6 okruhů, regul. průtokoměry, 
ruční hlavice na ventily, odvzduš. a vypoušť. armatury, 
2x teploměr, svěrné šroubení na větve

kpl 1,000 0,00 vlastní

PP
rozdělovač podlah. vyt., 6 okruhů, regul. průtokoměry, ruční hlavice 
na ventily, odvzduš. a vypoušť. armatury, 2x teploměr, svěrné 
šroubení na větve
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210 K Pol762
rozdělovač podlah. vyt., 8 okruhů, regul. průtokoměry, 
ruční hlavice na ventily, odvzduš. a vypoušť. armatury, 
2x teploměr, svěrné šroubení na větve

kpl 2,000 0,00 vlastní

PP
rozdělovač podlah. vyt., 8 okruhů, regul. průtokoměry, ruční hlavice 
na ventily, odvzduš. a vypoušť. armatury, 2x teploměr, svěrné 
šroubení na větve

211 K Pol763
rozdělovač podlah. vyt., 10 okruhů, regul. 
průtokoměry, ruční hlavice na ventily, odvzduš. a 
vypoušť. armatury, 2x teploměr, svěrné šroubení na 

kpl 1,000 0,00 vlastní

PP
rozdělovač podlah. vyt., 10 okruhů, regul. průtokoměry, ruční hlavice 
na ventily, odvzduš. a vypoušť. armatury, 2x teploměr, svěrné 
šroubení na větve

212 K Pol764
rozdělovač podlah. vyt., 11 okruhů, regul. 
průtokoměry, ruční hlavice na ventily, odvzduš. a 
vypoušť. armatury, 2x teploměr, svěrné šroubení na 

kpl 1,000 0,00 vlastní

PP
rozdělovač podlah. vyt., 11 okruhů, regul. průtokoměry, ruční hlavice 
na ventily, odvzduš. a vypoušť. armatury, 2x teploměr, svěrné 
šroubení na větve

D D9 Nátěry 0,00
213 K Pol621 Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní m 510,000 0,00 vlastní

PP Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní

214 K Pol765 Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm základní m 160,000 0,00 vlastní
PP Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm základní

215 K Pol766 Nátěr syntetický potrubí do DN 150 mm základní m 4,000 0,00 vlastní
PP Nátěr syntetický potrubí do DN 150 mm základní

D D11 Ostatní 0,00

216 K Pol767
Napuštění uprav. vody do vyt.syst.,obj.cca 3.0m3 vč. 
inhibitoru koroze, přes úpravnu vody, odvzdušnění

h 3,000 0,00 vlastní

PP
Napuštění uprav. vody do vyt.syst.,obj.cca 3.0m3 vč. inhibitoru 
koroze, přes úpravnu vody, odvzdušnění

217 K Pol643 Protipož. trubní ucpávky kpl 1,000 0,00 vlastní
PP Protipož. trubní ucpávky

218 K Pol644 Tlaková zkouška potrubí do DN 50 m 1 590,000 0,00 vlastní
PP Tlaková zkouška potrubí do DN 50

219 K Pol768 Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 89 m 5,000 0,00 vlastní
PP Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 89

220 K Pol769 Topná zkouška kpl 1,000 0,00 vlastní
PP Topná zkouška

221 K Pol648 Montáž orientačních štítků včetně dodávky štítku kpl 1,000 0,00 vlastní
PP Montáž orientačních štítků včetně dodávky štítku

222 K Pol649 Revizní zprávy kpl 1,000 0,00 vlastní
PP Revizní zprávy

223 K Pol650 Dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 0,00 vlastní
PP Dokumentace skutečného provedení
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: PARDUBICE Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: IČ:
PARDUBICKÝ KRAJ DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
ing. Petr Všetečka,   Brno DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

OBNOVA WINTERNITZOVÝCH AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ PRO 
VÝCHODOČESKOU GALERII V PARDUBICÍCH

SO 01 - OBJEKT AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ - VÝCHODOČESKÉ GALERIE

06 - vzduchotechnika

Vyplň údaj

Poznámka k VV: "Součástí díla je dodávka a montáž jednotlivých prvků, strojního 
zařízení a strojního zařízení jako celku. Dodávka a montáž budou včetně dopravy, 
uložení a uchycení, chrániček, doplňkových konstrukcí, těsnění a ostatního 
materiálu potřebného ke zhotovení funkčního díla.      " "Součástí díla je i dodání a 
provedení informačního systému pro provoz a údržbu tj. orientační štítky a barevné 
rozlišení potrubí, armatur a ostatního strojního zařízení dle platných předpisů, 
označení toku medií, označení přístupů, provozních tlaků, tabule se schématy ve 
strojovnách,.     " "Součástí díla je komplexní vyzkoušení, oživení, nastavení a 
zaregulování systému.     " "Součástí díla je dodání potřebných atestů výrobků, 
provedení tlakových a provozních zkoušek, včetně dodání protokolů, provozních 
předpisů a provozního řádu, revizních zpráv a návodů v českém jazyce.     " 
"Součástí díla je dodání a provedení všech tepelných, protipožárních, 
protihlukových a antivibračních izolací potrubí a strojních zařízení.      " "Výměry 
potrubí jsou uvedeny bez prořezů.     " "Výměry se mohou měnit v  závislosti na 
revizích projektu.     " "Podkladem pro ocenění, stavbu, technické řešení a 
objednávání materiálu je projekt jako celek, přičemž stačí, aby příslušné dodávky, 
specifikace a práce byly zmíněny v některé z jeho částí. Technické řešení 
jednotlivých konstrukcí nelze odvozovat pouze od jednoho dokumentu, ale výlučně 
od projektu jako celku.     " "Detailní technické parametry uvedených položek ve 
výkazu výměr jsou uvedeny ve zbývajicí části dokumentace (technická specifikace, 
tabulky jednotlivých zařízení, technická zpráva, výkresová dokumentace)      " 
"Nesrovnalosti konzultujte s projektantem nebo technickým dozorem investora.     " 
Pro všechny komponenty systému budou v dostatečném předstihu před jejich 
nákupem předkládány technické listy, tvarové výkresy a vzorky všech detailů k 
protokolárnímu odsouhlasení autorskému dozoru projektnata. Bez tohoto souhlasu 
nelze prvky pořídit ani zabudovat.  
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Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: PARDUBICE Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: PARDUBICKÝ KRAJ Projektant:
ing. Petr Všetečka,   
Brno

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

D1 - Vzduchotechnika 0,00

    D2 - Vzduchotechnické jednotky a ventilátory 0,00

    D3 - Jednotky přesné klimatizace, voda pro ohřívač 80/60°C, voda pro chladič 7/12°C, včetně zvlhčovače, p 0,00

    D4 - Digestoře 0,00

    D5 - Zvlhčovače 0,00

    D6 - VAV regulátory 0,00

    D7 - CAV  regulátory 0,00

    D8 - Omezovací regulátor průtoku vzduchu 0,00

    D9 - Požární klapky (servo, 230V, výsledná požární odolnost EIS30) 0,00

    D10 - Regulační klapky s pohonem s havarijní funkcí, servopohon dodávkou MaR 0,00

    D11 - Regulační klapky s pohonem, servopohon dodávkou MaR 0,00

    D12 - Regulační klapky ruční 0,00

    D13 - Tlumiče hluku kruhové 0,00

    D14 - Tlumiče hluku kulisové 0,00

    D15 - Tlumiče hluku buňkové 0,00

    D16 - Zpětné klapky 0,00

    D17 - Dveřní mřížky oboustranné, materiál hliník 0,00

    D18 - Obdélníková vyústka do kruhového potrubí, dvouřadá, včetně regulace, materiál hliník 0,00

    D19 - Obdélníková vyústka do kruhového potrubí, jednořadá, včetně regulace, materiál hliník 0,00

    D20 - Obdélníková vyústka podlahová, včetně regulace, materiál hliník 0,00

    D21 - Obdélníková vyústka, dvouřadá, včetně regulace, materiál hliník 0,00

    D22 - Obdélníková vyústka, jednořadá, včetně regulace, materiál hliník 0,00

    D23 - Obdélníková vyústka, dvouřadá, bez regulace, materiál hliník 0,00

    D24 - Odtahový talířový ventil, materiál ocel 0,00

    D25 - Přívodní talířový ventil, materiál ocel 0,00

    D26 - Protidešťová žaluzie, min. čistá plocha 65%, vč. síta proti ptactvu 0,00

    D27 - Protidešťová žaluzie, min. čistá plocha 65%, protihluková, vč. síta proti ptactvu 0,00

    D28 - Síto kruhové 0,00

    D29 - Síto obdélníkové 0,00

    D30 - Potrubí kruhové - chráněné, EI30S - ve, ho (o->i) , bez prořezů a tvarovek, třída těsnosti "B" dle Č 0,00

    D31 - Potrubí hranaté - chráněné, bez prořezů a tvarovek, třída těsnosti "B" dle ČSN EN 1507 0,00

    D32 - Izolace, bez prořezů a tvarovek 0,00

    D33 - Potrubí hranaté, bez prořezů a tvarovek, třída těsnosti "B" dle ČSN EN 1507 0,00

    D34 - Potrubí kruhové, bez prořezů a tvarovek, třída těsnosti "B" dle ČSN EN 12 237 0,00

    D35 - Potrubí flexibilní, hluk tlumící 0,00

    D36 - Tvarovka pro odvod kondenzátu 0,00

    D37 - Revizní dvířka pro hranaté potrubí 0,00

    D38 - Revizní dvířka pro kruhové potrubí 0,00

    D39 - Společné položky 0,00

OBNOVA WINTERNITZOVÝCH AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ PRO 
VÝCHODOČESKOU GALERII V PARDUBICÍCH

SO 01 - OBJEKT AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ - VÝCHODOČESKÉ GALERIE

06 - vzduchotechnika
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: PARDUBICE Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: PARDUBICKÝ KRAJ Projektant:
ing. Petr Všetečka,   
Brno

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D D1 Vzduchotechnika 0,00

D D2 Vzduchotechnické jednotky a ventilátory 0,00

1 K AHU1/EF1

Vzduchotechnická jednotka do vnitřního prostředí, 
přívod 10000m3/h / 250Pa, odtah 9800m3/h / 400Pa.  
ErP 2018. Energetická třída A+. Vlastnosti pláště dle 
Eurovent: D2, L1/L2, F9, T3, TB3.  Jednotku tvoří dvě 
části.  Část 1: 1300kg, délka x výška x šířka 

ks 1,000 0,00 vlastní

PP

Vzduchotechnická jednotka do vnitřního prostředí, přívod 10000m3/h 
/ 250Pa, odtah 9800m3/h / 400Pa.  ErP 2018. Energetická třída A+. 
Vlastnosti pláště dle Eurovent: D2, L1/L2, F9, T3, TB3.  Jednotku 
tvoří dvě části.  Část 1: 1300kg, délka x výška x šířka = 2600 x 1802 x 
1840 Část 2: 412kg, délka x výška x šířka = 1850 x 940 x 1840 
Včetně pružného připojení. Regulace na konstantní tlak. Dodávka v 
dílech.  Přívod: uzavírací klapka, filtr EU4, rotační rekuperační 
výměník s přenosem vlhkosti, směšovací komora, filtr EU7, ohřívač 
32kW (80/60°C), chladič 72kW (7/12°C), dohřívač 29kW (80/60°C), 
komora pro zvlhčovač, ventilátor s EC motorem; přívodní část bude 
rozdělana na dvě části, viz výkresová dokumentace Odvod: filtr EU5, 
ventilátor s EC motorem, směšovací komora, rotační rekuperační 
výměník s přenosem vlhkosti, uzavírací klapka Akustický výkon 
přívodní část: Okolí / sání / výtlak =   64 / 70 / 88 dB(A) Akustický 
výkon odtahová část: Okolí / sání / výtlak =  62 / 77 /82 dB(A)

2 K AHU2/EF2

Vzduchotechnická jednotka do venkovního prostředí, 
přívod 6440m3/h / 700Pa, odtah 5585m3/h / 700Pa.   
ErP 2018. Energetická třída A+. Vlastnosti pláště dle 
Eurovent: D2, L1/L2, F9, T3, TB3 1459kg, délka x 
výška x šířka = 4207 x 1802 x 1840 Včetně pružného

ks 1,000 0,00 vlastní

PP

Vzduchotechnická jednotka do venkovního prostředí, přívod 
6440m3/h / 700Pa, odtah 5585m3/h / 700Pa.   ErP 2018. Energetická 
třída A+. Vlastnosti pláště dle Eurovent: D2, L1/L2, F9, T3, TB3 
1459kg, délka x výška x šířka = 4207 x 1802 x 1840 Včetně pružného 
připojení.  Regulace na konstantní tlak. Dodávka v dílech. Přívod: 
uzavírací klapka, filtr EU4, rotační rekuperační výměník s přenosem 
vlhkosti, filtr EU7,ohřívač 43kW (80/60°C), chladič 52kW (7/12°C), 
komora pro zvlhčovač, ventilátor s EC motorem Odvod: filtr EU5, 
ventilátor s EC motorem, rotační rekuperační výměník s přenosem 
vlhkosti, uzavírací klapka Akustický výkon přívodní část: Okolí / sání / 
výtlak =   66 / 72 / 88 dB(A) Akustický výkon odtahová část: Okolí / 
sání / výtlak =  65 / 84 / 89 dB(A)

3 K AHU3/EF3

Vzduchotechnická jednotka do venkovního prostředí, 
přívod 2740m3/h / 580Pa, odtah 2860m3/h / 680Pa. 
ErP 2018.  440kg, délka x výška x šířka = 2560 x 970 
x 1605 Včetně pružného připojení. Regulace na 
konstantní tlak.  Přívod: uzavírací klapka, filtr EU5, d

ks 1,000 0,00 vlastní

PP

Vzduchotechnická jednotka do venkovního prostředí, přívod 
2740m3/h / 580Pa, odtah 2860m3/h / 680Pa. ErP 2018.  440kg, délka 
x výška x šířka = 2560 x 970 x 1605 Včetně pružného připojení. 
Regulace na konstantní tlak.  Přívod: uzavírací klapka, filtr EU5, 
deskový rekuperační výměník vč. bypassu, ventilátor s EC motorem 
Odvod: uzavírací klapka, filtr EU4, deskový rekuperační výměník vč. 
bypassu, ventilátor s EC motorem Akustický výkon přívodní část: 
Okolí / sání / výtlak =    61 / 58 / 87 dB(A) Akustický výkon odtahová 
část: Okolí / sání / výtlak =   61 / 58 / 88 dB(A)

4 K AHU4/EF4

Vzduchotechnická jednotka do venkovního prostředí, 
přívod 1225m3/h / 350Pa, odtah 1655m3/h / 480Pa.  
ErP 2018. 210kg, délka x výška x šířka = 2020 x 485 x 
1270 Včetně pružného připojení. Regulace na 
konstantní tlak.  Přívod: uzavírací klapka, filtr EU5, d

ks 1,000 0,00 vlastní

PP

Vzduchotechnická jednotka do venkovního prostředí, přívod 
1225m3/h / 350Pa, odtah 1655m3/h / 480Pa.  ErP 2018. 210kg, délka 
x výška x šířka = 2020 x 485 x 1270 Včetně pružného připojení. 
Regulace na konstantní tlak.  Přívod: uzavírací klapka, filtr EU5, 
deskový rekuperační výměník vč. bypassu, ventilátor s EC motorem 
Odvod: uzavírací klapka, filtr EU4, deskový rekuperační výměník vč. 
bypassu, ventilátor s EC motorem Akustický výkon přívodní část: 
Okolí / sání / výtlak =  64 / 55 / 79 dB(A) Akustický výkon odtahová 
část: Okolí / sání / výtlak =  64 / 62 /89 dB(A)

5 K SF5
Ventilátor do potrubí, 25697m3/h / 300Pa, včetně 
pružného připojení

ks 1,000 0,00 vlastní

PP Ventilátor do potrubí, 25697m3/h / 300Pa, včetně pružného připojení

6 K EF6
Ventilátor do potrubí, 800m3/h / 300Pa, včetně 
pružného připojení

ks 1,000 0,00 vlastní

PP Ventilátor do potrubí, 800m3/h / 300Pa, včetně pružného připojení

06 - vzduchotechnika

OBNOVA WINTERNITZOVÝCH AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ PRO 
VÝCHODOČESKOU GALERII V PARDUBICÍCH

SO 01 - OBJEKT AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ - VÝCHODOČESKÉ GALERIE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

7 K EF7

Ventilátory pro agresivní prostředí v nevýbušném 
provedení, venkovní instalace, 750m3/h / 630Pa, 
včetně pružného připojení, s regulací otáček 
(frekvenční měnič dodávkou MaR)

ks 1,000 0,00 vlastní

PP
Ventilátory pro agresivní prostředí v nevýbušném provedení, 
venkovní instalace, 750m3/h / 630Pa, včetně pružného připojení, s 
regulací otáček (frekvenční měnič dodávkou MaR)

8 K EF8
Ventilátor do potrubí, 100m3/h / 150Pa, včetně 
pružného připojení

ks 1,000 0,00 vlastní

PP Ventilátor do potrubí, 100m3/h / 150Pa, včetně pružného připojení

9 K EF9
Odvětrávací nástavec bezpečnostní skříně, vč. 
ventilátoru50m3/h / 200Pa, včetně pružného připojení

ks 1,000 0,00 vlastní

PP
Odvětrávací nástavec bezpečnostní skříně, vč. ventilátoru50m3/h / 
200Pa, včetně pružného připojení

10 K SF10
Ventilátor do potrubí, 100m3/h / 100Pa, včetně 
pružného připojení

ks 1,000 0,00 vlastní

PP Ventilátor do potrubí, 100m3/h / 100Pa, včetně pružného připojení

11 K SPF1
Ventilátor do potrubí 20000m3/h / 500Pa, včetně 
pružného připojení

ks 1,000 0,00 vlastní

PP Ventilátor do potrubí 20000m3/h / 500Pa, včetně pružného připojení

12 K SPF2
Ventilátor do potrubí 10000m3/h / 400Pa, včetně 
pružného připojení

ks 1,000 0,00 vlastní

PP Ventilátor do potrubí 10000m3/h / 400Pa, včetně pružného připojení

D D3 Jednotky přesné klimatizace, voda pro ohřívač 80/60°C, voda pro chladič 7/12°C, včetn 0,00

13 K PAHU2.1.1

Jednotka přesné klimatizace, topný výkon 1.5kW, 
chladicí výkon C=0.6kW, nasávaný vzduch 20°C / 
50% r.v., 600m3/h 115kg, délka x výška x šířka = 680 
x 1700 x 500 Akustický výkon: Okolí / sání / výtlak =  
36 / 59 / 64 dB(A)

ks 1,000 0,00 vlastní

PP

Jednotka přesné klimatizace, topný výkon 1.5kW, chladicí výkon 
C=0.6kW, nasávaný vzduch 20°C / 50% r.v., 600m3/h 115kg, délka x 
výška x šířka = 680 x 1700 x 500 Akustický výkon: Okolí / sání / 
výtlak =  36 / 59 / 64 dB(A)

14 K PAHU2.2.1

Jednotka přesné klimatizace, topný výkon 3kW, 
chladicí výkon C=2.8kW, nasávaný vzduch 20°C / 
50% r.v., 900m3/h 115kg, délka x výška x šířka = 680 
x 1700 x 500 Akustický výkon: Okolí / sání / výtlak =  
38 / 61 / 65 dB(A)

ks 1,000 0,00 vlastní

PP

Jednotka přesné klimatizace, topný výkon 3kW, chladicí výkon 
C=2.8kW, nasávaný vzduch 20°C / 50% r.v., 900m3/h 115kg, délka x 
výška x šířka = 680 x 1700 x 500 Akustický výkon: Okolí / sání / 
výtlak =  38 / 61 / 65 dB(A)

15 K PAHU2.2.2

Jednotka přesné klimatizace, topný výkon 2.3kW, 
chladicí výkon C=2.1kW, nasávaný vzduch 20°C / 
50% r.v., 900m3/h 115kg, délka x výška x šířka = 680 
x 1700 x 500 Akustický výkon: Okolí / sání / výtlak =  
38 / 61 / 65 dB(A)

ks 1,000 0,00 vlastní

PP

Jednotka přesné klimatizace, topný výkon 2.3kW, chladicí výkon 
C=2.1kW, nasávaný vzduch 20°C / 50% r.v., 900m3/h 115kg, délka x 
výška x šířka = 680 x 1700 x 500 Akustický výkon: Okolí / sání / 
výtlak =  38 / 61 / 65 dB(A)

16 K PAHU2.3.1

Jednotka přesné klimatizace, topný výkon 2.4kW, 
chladicí výkon C=1.6kW, nasávaný vzduch 20°C / 
50% r.v., 600m3/h 115kg, délka x výška x šířka = 680 
x 1700 x 500 Akustický výkon: Okolí / sání / výtlak =  
36 / 59 / 64 dB(A)

ks 1,000 0,00 vlastní

PP

Jednotka přesné klimatizace, topný výkon 2.4kW, chladicí výkon 
C=1.6kW, nasávaný vzduch 20°C / 50% r.v., 600m3/h 115kg, délka x 
výška x šířka = 680 x 1700 x 500 Akustický výkon: Okolí / sání / 
výtlak =  36 / 59 / 64 dB(A)

17 K PAHU2.3.2

Jednotka přesné klimatizace, topný výkon 2.8kW, 
chladicí výkon C=2.5kW, nasávaný vzduch 20°C / 
50% r.v., 900m3/h 115kg, délka x výška x šířka = 680 
x 1700 x 500 Akustický výkon: Okolí / sání / výtlak =  
38 / 61 / 65 dB(A)

ks 1,000 0,00 vlastní

PP

Jednotka přesné klimatizace, topný výkon 2.8kW, chladicí výkon 
C=2.5kW, nasávaný vzduch 20°C / 50% r.v., 900m3/h 115kg, délka x 
výška x šířka = 680 x 1700 x 500 Akustický výkon: Okolí / sání / 
výtlak =  38 / 61 / 65 dB(A)

18 K PAHU2.3.3

Jednotka přesné klimatizace, topný výkon 3kW, 
chladicí výkon C=2.2kW, nasávaný vzduch 20°C / 
50% r.v., 900m3/h 115kg, délka x výška x šířka = 680 
x 1700 x 500 Akustický výkon: Okolí / sání / výtlak =  
38 / 61 / 65 dB(A)

ks 1,000 0,00 vlastní

PP

Jednotka přesné klimatizace, topný výkon 3kW, chladicí výkon 
C=2.2kW, nasávaný vzduch 20°C / 50% r.v., 900m3/h 115kg, délka x 
výška x šířka = 680 x 1700 x 500 Akustický výkon: Okolí / sání / 
výtlak =  38 / 61 / 65 dB(A)

19 K PAHU2.3.4

Jednotka přesné klimatizace, topný výkon 1.8kW, 
chladicí výkon C=1.1kW, nasávaný vzduch 20°C / 
50% r.v., 600m3/h 115kg, délka x výška x šířka = 680 
x 1700 x 500 Akustický výkon: Okolí / sání / výtlak =  
36 / 59 / 64 dB(A)

ks 1,000 0,00 vlastní

PP

Jednotka přesné klimatizace, topný výkon 1.8kW, chladicí výkon 
C=1.1kW, nasávaný vzduch 20°C / 50% r.v., 600m3/h 115kg, délka x 
výška x šířka = 680 x 1700 x 500 Akustický výkon: Okolí / sání / 
výtlak =  36 / 59 / 64 dB(A)

20 K PAHU2.4.1

Jednotka přesné klimatizace, topný výkon 3.1kW, 
chladicí výkon C=2.6kW, nasávaný vzduch 20°C / 
50% r.v., 900m3/h 115kg, délka x výška x šířka = 680 
x 1700 x 500 Akustický výkon: Okolí / sání / výtlak =  
38 / 61 / 65 dB(A)

ks 1,000 0,00 vlastní

PP

Jednotka přesné klimatizace, topný výkon 3.1kW, chladicí výkon 
C=2.6kW, nasávaný vzduch 20°C / 50% r.v., 900m3/h 115kg, délka x 
výška x šířka = 680 x 1700 x 500 Akustický výkon: Okolí / sání / 
výtlak =  38 / 61 / 65 dB(A)
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21 K PAHU2.4.2

Jednotka přesné klimatizace, topný výkon 3.5kW, 
chladicí výkon C=2.5kW, nasávaný vzduch 20°C / 
50% r.v., 900m3/h 115kg, délka x výška x šířka = 680 
x 1700 x 500 Akustický výkon: Okolí / sání / výtlak =  
38 / 61 / 65 dB(A)

ks 1,000 0,00 vlastní

PP

Jednotka přesné klimatizace, topný výkon 3.5kW, chladicí výkon 
C=2.5kW, nasávaný vzduch 20°C / 50% r.v., 900m3/h 115kg, délka x 
výška x šířka = 680 x 1700 x 500 Akustický výkon: Okolí / sání / 
výtlak =  38 / 61 / 65 dB(A)

22 K PAHU2.4.3

Jednotka přesné klimatizace, topný výkon 1.9kW, 
chladicí výkon C=2.9kW, nasávaný vzduch 20°C / 
50% r.v., 600m3/h 115kg, délka x výška x šířka = 680 
x 1700 x 500 Akustický výkon: Okolí / sání / výtlak =  
36 / 59 / 64 dB(A)

ks 1,000 0,00 vlastní

PP

Jednotka přesné klimatizace, topný výkon 1.9kW, chladicí výkon 
C=2.9kW, nasávaný vzduch 20°C / 50% r.v., 600m3/h 115kg, délka x 
výška x šířka = 680 x 1700 x 500 Akustický výkon: Okolí / sání / 
výtlak =  36 / 59 / 64 dB(A)

D D4 Digestoře 0,00

23 K DG2
Laboratorní digestoř, vč. řídící jednotky pro hlídání 
polohy okna a signalizace limitního průtoku, š x h x v = 
1200 x 930 x 2500

ks 1,000 0,00 vlastní

PP

Laboratorní digestoř, vč. řídící jednotky pro hlídání polohy okna a 
signalizace limitního průtoku, š x h x v = 1200 x 930 x 2500
Výrobek (digestoř) je dodávkou Vestavěného vybavení (viz list 02 
výkazu výměr), v rámci této položky vzt je zabudování digestoře do 
systému vzt vč. dodávky řídící jednotky a signalizace průtoku. 

D D5 Zvlhčovače 0,00

24 K HUM1

Zvlhčovač pro AHU1 (komplet elektrický odporový 
vyvíječ páry s plynulým výstupním výkonem, parní a 
kondenzátní hadice, distributor), zvlhčovací výkon 
10kg/h

ks 1,000 0,00 vlastní

PP
Zvlhčovač pro AHU1 (komplet elektrický odporový vyvíječ páry s 
plynulým výstupním výkonem, parní a kondenzátní hadice, 
distributor), zvlhčovací výkon 10kg/h

25 K HUM2

Zvlhčovač pro AHU2 (komplet elektrický odporový 
vyvíječ páry s plynulým výstupním výkonem, parní a 
kondenzátní hadice, distributor), zvlhčovací výkon 
40kg/h

ks 1,000 0,00 vlastní

PP
Zvlhčovač pro AHU2 (komplet elektrický odporový vyvíječ páry s 
plynulým výstupním výkonem, parní a kondenzátní hadice, 
distributor), zvlhčovací výkon 40kg/h

D D6 VAV regulátory 0,00
26 K Pol410 100x500 ks 1,000 0,00 vlastní

PP 100x500

27 K Pol411 200x100 ks 4,000 0,00 vlastní
PP 200x100

28 K Pol412 300x100 ks 2,000 0,00 vlastní
PP 300x100

29 K Pol413 500x100 ks 1,000 0,00 vlastní
PP 500x100

30 K Pol414 600x100 ks 2,000 0,00 vlastní
PP 600x100

31 K Pol415 ø100 ks 16,000 0,00 vlastní
PP ø100

D D7 CAV  regulátory 0,00
32 K Pol416 ø100 ks 3,000 0,00 vlastní

PP ø100

33 K Pol417 ø125 ks 5,000 0,00 vlastní
PP ø125

34 K Pol418 ø160 ks 12,000 0,00 vlastní
PP ø160

D D8 Omezovací regulátor průtoku vzduchu 0,00
35 K Pol419 ø100 ks 26,000 0,00 vlastní

PP ø100

36 K Pol420 ø160 ks 6,000 0,00 vlastní
PP ø160

D D9 Požární klapky (servo, 230V, výsledná požární odolnost EIS30) 0,00
37 K Pol421 200x200 ks 1,000 0,00 vlastní

PP 200x200

38 K Pol422 250x250 ks 7,000 0,00 vlastní
PP 250x250

39 K Pol423 280x250 ks 1,000 0,00 vlastní
PP 280x250

40 K Pol424 400x355 ks 2,000 0,00 vlastní
PP 400x355

41 K Pol425 450x315 ks 1,000 0,00 vlastní
PP 450x315

42 K Pol426 500x160 ks 2,000 0,00 vlastní
PP 500x160

43 K Pol427 500x315 ks 2,000 0,00 vlastní
PP 500x315
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44 K Pol428 560x200 ks 1,000 0,00 vlastní
PP 560x200

45 K Pol429 560x250 ks 1,000 0,00 vlastní
PP 560x250

46 K Pol430 630x355 ks 1,000 0,00 vlastní
PP 630x355

47 K Pol431 900x315 ks 1,000 0,00 vlastní
PP 900x315

48 K Pol432 1250x250 ks 1,000 0,00 vlastní
PP 1250x250

49 K Pol433 1860x315 ks 1,000 0,00 vlastní
PP 1860x315

50 K Pol434 ø200 ks 2,000 0,00 vlastní
PP ø200

51 K Pol435 ø225 ks 4,000 0,00 vlastní
PP ø225

D D10 Regulační klapky s pohonem s havarijní funkcí, servopohon dodávkou MaR 0,00
52 K Pol436 500x1400 ks 1,000 0,00 vlastní

PP 500x1400

53 K Pol437 560x800 ks 1,000 0,00 vlastní
PP 560x800

54 K Pol438 1250x800 ks 1,000 0,00 vlastní
PP 1250x800

55 K Pol439 2000x800 ks 1,000 0,00 vlastní
PP 2000x800

D D11 Regulační klapky s pohonem, servopohon dodávkou MaR 0,00
56 K Pol440 ø100 ks 4,000 0,00 vlastní

PP ø100

D D12 Regulační klapky ruční 0,00
57 K Pol441 ø125 ks 1,000 0,00 vlastní

PP ø125

D D13 Tlumiče hluku kruhové 0,00
58 K Pol442 ø100x1000 ks 2,000 0,00 vlastní

PP ø100x1000

59 K Pol443 ø125x900 ks 1,000 0,00 vlastní
PP ø125x900

60 K Pol444 ø250x1000 ks 2,000 0,00 vlastní
PP ø250x1000

D D14 Tlumiče hluku kulisové 0,00
61 K Pol445 200x100x1500, příslušenství VAV regulátoru ks 4,000 0,00 vlastní

PP 200x100x1500, příslušenství VAV regulátoru

62 K Pol446 300x100x1500, příslušenství VAV regulátoru ks 2,000 0,00 vlastní
PP 300x100x1500, příslušenství VAV regulátoru

63 K Pol447 400x200x1000, tloušťka kulisy 100mm ks 10,000 0,00 vlastní
PP 400x200x1000, tloušťka kulisy 100mm

64 K Pol448 500x100x1500, příslušenství VAV regulátoru ks 2,000 0,00 vlastní
PP 500x100x1500, příslušenství VAV regulátoru

65 K Pol449 600x100x1500, příslušenství VAV regulátoru ks 2,000 0,00 vlastní
PP 600x100x1500, příslušenství VAV regulátoru

66 K Pol450 600x315x1000, tloušťka kulisy 100mm ks 4,000 0,00 vlastní
PP 600x315x1000, tloušťka kulisy 100mm

67 K Pol451 800x400x1000, tloušťka kulisy 100mm ks 4,000 0,00 vlastní
PP 800x400x1000, tloušťka kulisy 100mm

68 K Pol452 800x1120x2000, tloušťka kulisy 100mm ks 1,000 0,00 vlastní
PP 800x1120x2000, tloušťka kulisy 100mm

69 K Pol453 1400x355x1500, tloušťka kulisy 100mm ks 2,000 0,00 vlastní
PP 1400x355x1500, tloušťka kulisy 100mm

70 K Pol454 1400x800x500, tloušťka kulisy 100mm ks 1,000 0,00 vlastní
PP 1400x800x500, tloušťka kulisy 100mm

71 K Pol455 1400x800x1000, tloušťka kulisy 100mm ks 1,000 0,00 vlastní
PP 1400x800x1000, tloušťka kulisy 100mm

72 K Pol456 1600x1250x2000, tloušťka kulisy 100mm ks 1,000 0,00 vlastní
PP 1600x1250x2000, tloušťka kulisy 100mm

73 K Pol457 1800x450x2000, tloušťka kulisy 100mm ks 1,000 0,00 vlastní
PP 1800x450x2000, tloušťka kulisy 100mm

D D15 Tlumiče hluku buňkové 0,00
74 K Pol458 800x1000x1500, 8x buňka 200x500x1500 ks 1,000 0,00 vlastní

PP 800x1000x1500, 8x buňka 200x500x1500

75 K Pol459 1000x1000x2000, 8x buňka 250x500x2000 ks 2,000 0,00 vlastní
PP 1000x1000x2000, 8x buňka 250x500x2000

76 K Pol460 1500x1000x1500, 12x buňka 250x500x1500 ks 1,000 0,00 vlastní
PP 1500x1000x1500, 12x buňka 250x500x1500

D D16 Zpětné klapky 0,00

Strana 283 z 389



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

77 K Pol461 ø100 ks 2,000 0,00 vlastní
PP ø100

78 K Pol462 ø280 ks 1,000 0,00 vlastní
PP ø280

D D17 Dveřní mřížky oboustranné, materiál hliník 0,00
79 K Pol463 525x125 2,000 0,00 vlastní

PP 525x125

80 K Pol464 525x225 8,000 0,00 vlastní
PP 525x225

81 K Pol465 625x225 1,000 0,00 vlastní
PP 625x225

82 K Pol466 825x225 2,000 0,00 vlastní
PP 825x225

D D18 Obdélníková vyústka do kruhového potrubí, dvouřadá, včetně regulace, materiál hliník 0,00
83 K Pol467 225x75 10,000 0,00 vlastní

PP 225x75

84 K Pol468 325x75 5,000 0,00 vlastní
PP 325x75

85 K Pol469 425x75 3,000 0,00 vlastní
PP 425x75

86 K Pol470 525x75 4,000 0,00 vlastní
PP 525x75

87 K Pol471 825x75 2,000 0,00 vlastní
PP 825x75

D D19 Obdélníková vyústka do kruhového potrubí, jednořadá, včetně regulace, materiál hliník 0,00
88 K Pol472 225x75 10,000 0,00 vlastní

PP 225x75

89 K Pol473 323x75 6,000 0,00 vlastní
PP 323x75

90 K Pol474 425x75 3,000 0,00 vlastní
PP 425x75

91 K Pol475 525x75 6,000 0,00 vlastní
PP 525x75

D D20 Obdélníková vyústka podlahová, včetně regulace, materiál hliník 0,00
92 K Pol476 150x150 4,000 0,00 vlastní

PP 150x150

D D21 Obdélníková vyústka, dvouřadá, včetně regulace, materiál hliník 0,00
93 K Pol477 225x125 17,000 0,00 vlastní

PP 225x125

94 K Pol478 425x125 34,000 0,00 vlastní
PP 425x125

95 K Pol479 425x225 3,000 0,00 vlastní
PP 425x225

96 K Pol480 525x225 2,000 0,00 vlastní
PP 525x225

97 K Pol481 1025x325 8,000 0,00 vlastní
PP 1025x325

D D22 Obdélníková vyústka, jednořadá, včetně regulace, materiál hliník 0,00
98 K Pol482 225x125 15,000 0,00 vlastní

PP 225x125

99 K Pol483 425x225 3,000 0,00 vlastní
PP 425x225

100 K Pol484 625x225 11,000 0,00 vlastní
PP 625x225

D D23 Obdélníková vyústka, dvouřadá, bez regulace, materiál hliník 0,00
101 K Pol485 625x225 4,000 0,00 vlastní

PP 625x225

D D24 Odtahový talířový ventil, materiál ocel 0,00
102 K Pol486 ø100 32,000 0,00 vlastní

PP ø100

103 K Pol487 ø125 24,000 0,00 vlastní
PP ø125

104 K Pol488 ø160 3,000 0,00 vlastní
PP ø160

105 K Pol489 ø200 1,000 0,00 vlastní
PP ø200

D D25 Přívodní talířový ventil, materiál ocel 0,00
106 K Pol486 ø100 6,000 0,00 vlastní

PP ø100

107 K Pol489 ø200 9,000 0,00 vlastní
PP ø200

D D26 Protidešťová žaluzie, min. čistá plocha 65%, vč. síta proti ptactvu 0,00
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108 K Pol490 315x315, nerez, krycí nátěr dle výběru AD 1,000 0,00 vlastní
PP 315x315, nerez, krycí nátěr dle výběru AD

109 K Pol491 800x1400, nerez, krycí nátěr dle výběru AD 1,000 0,00 vlastní
PP 800x1400, nerez, krycí nátěr dle výběru AD

110 K Pol492 800x1800, nerez, krycí nátěr dle výběru AD 1,000 0,00 vlastní
PP 800x1800, nerez, krycí nátěr dle výběru AD

111 K Pol493 1400x500, nerez, krycí nátěr dle výběru AD 3,000 0,00 vlastní
PP 1400x500, nerez, krycí nátěr dle výběru AD

112 K Pol494 1800x1800, nerez, krycí nátěr dle výběru AD 1,000 0,00 vlastní
PP 1800x1800, nerez, krycí nátěr dle výběru AD

113 K Pol495 2000x1400, materiál hliník 1,000 0,00 vlastní
PP 2000x1400, materiál hliník

D D27 Protidešťová žaluzie, min. čistá plocha 65%, protihluková, vč. síta proti ptactvu 0,00
114 K Pol496 1800x1800, nerez, krycí nátěr dle výběru AD 1,000 0,00 vlastní

PP 1800x1800, nerez, krycí nátěr dle výběru AD

D D28 Síto kruhové 0,00
115 K Pol497 ø75 1,000 0,00 vlastní

PP ø75

116 K Pol498 ø125 5,000 0,00 vlastní
PP ø125

117 K Pol499 ø250 1,000 0,00 vlastní
PP ø250

118 K Pol500 ø280 1,000 0,00 vlastní
PP ø280

119 K Pol501 ø1000 1,000 0,00 vlastní
PP ø1000

D D29 Síto obdélníkové 0,00
120 K Pol502 315x315 2,000 0,00 vlastní

PP 315x315

121 K Pol503 560x800 1,000 0,00 vlastní
PP 560x800

122 K Pol504 800x400 2,000 0,00 vlastní
PP 800x400

123 K Pol505 1250x560 1,000 0,00 vlastní
PP 1250x560

124 K Pol506 1250x800 2,000 0,00 vlastní
PP 1250x800

125 K Pol507 1400x355 1,000 0,00 vlastní
PP 1400x355

126 K Pol508 1400x500 1,000 0,00 vlastní
PP 1400x500

127 K Pol509 2000x800 1,000 0,00 vlastní
PP 2000x800

D D30 Potrubí kruhové - chráněné, EI30S - ve, ho (o->i) , bez prořezů a tvarovek, třída těsnosti "B" dle 0,00
128 K Pol510 ø125 bm 9,000 0,00 vlastní

PP ø125

129 K Pol511 ø160 bm 1,000 0,00 vlastní
PP ø160

130 K Pol512 ø200 bm 4,000 0,00 vlastní
PP ø200

131 K Pol513 ø225 bm 2,000 0,00 vlastní
PP ø225

132 K Pol514 ø250 bm 5,000 0,00 vlastní
PP ø250

D D31 Potrubí hranaté - chráněné, bez prořezů a tvarovek, třída těsnosti "B" dle ČSN EN 1507 0,00
133 K Pol515 EI30S - ve, ho (o->i) m2 173,600 0,00 vlastní

PP EI30S - ve, ho (o->i)

134 K Pol516 EI45S - ve, ho (o<->i) m2 27,000 0,00 vlastní
PP EI45S - ve, ho (o<->i)

D D32 Izolace, bez prořezů a tvarovek 0,00
135 K Pol517 Tepelná izolace s oplechováním (60mm) m2 52,000 0,00 vlastní

PP Tepelná izolace s oplechováním (60mm)

136 K Pol518 Tepelná izolace s parotěsnou zábranou (30mm) m2 555,000 0,00 vlastní
PP Tepelná izolace s parotěsnou zábranou (30mm)

D D33 Potrubí hranaté, bez prořezů a tvarovek, třída těsnosti "B" dle ČSN EN 1507 0,00
137 K Pol518222 xxx m2 785,000 0,00 vlastní

PP Tepelná izolace s parotěsnou zábranou (30mm)

D D34 Potrubí kruhové, bez prořezů a tvarovek, třída těsnosti "B" dle ČSN EN 12 237 0,00
138 K Pol519 ø75 bm 32,800 0,00 vlastní

PP ø75

139 K Pol520 ø100 bm 121,800 0,00 vlastní
PP ø100

140 K Pol521 ø125 bm 50,500 0,00 vlastní
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PP ø125

141 K Pol522 ø140 bm 19,900 0,00 vlastní
PP ø140

142 K Pol523 ø160 bm 185,800 0,00 vlastní
PP ø160

143 K Pol524 ø200 bm 41,900 0,00 vlastní
PP ø200

144 K Pol525 ø225 bm 29,100 0,00 vlastní
PP ø225

145 K Pol526 ø250 bm 7,400 0,00 vlastní
PP ø250

146 K Pol527 ø280 bm 4,800 0,00 vlastní
PP ø280

147 K Pol528 ø315 bm 1,000 0,00 vlastní
PP ø315

148 K Pol529 ø500 bm 1,000 0,00 vlastní
PP ø500

149 K Pol530 ø630 bm 1,000 0,00 vlastní
PP ø630

150 K Pol531 ø800 bm 1,500 0,00 vlastní
PP ø800

151 K Pol532 ø1000 bm 1,000 0,00 vlastní
PP ø1000

D D35 Potrubí flexibilní, hluk tlumící 0,00
152 K Pol533 ø75 bm 2,000 0,00 vlastní

PP ø75

153 K Pol534 ø100 bm 23,000 0,00 vlastní
PP ø100

154 K Pol535 ø125 bm 22,000 0,00 vlastní
PP ø125

155 K Pol536 ø160 bm 3,000 0,00 vlastní
PP ø160

156 K Pol537 ø200 bm 11,000 0,00 vlastní
PP ø200

157 K Pol538 ø250 bm 1,000 0,00 vlastní
PP ø250

D D36 Tvarovka pro odvod kondenzátu 0,00
158 K Pol539 ø75 ks 1,000 0,00 vlastní

PP ø75

159 K Pol540 ø100 ks 2,000 0,00 vlastní
PP ø100

160 K Pol541 ø160 ks 1,000 0,00 vlastní
PP ø160

161 K Pol542 140x140 ks 1,000 0,00 vlastní
PP 140x140

162 K Pol543 180x180 ks 1,000 0,00 vlastní
PP 180x180

163 K Pol544 160x160 ks 1,000 0,00 vlastní
PP 160x160

164 K Pol545 160x500 ks 1,000 0,00 vlastní
PP 160x500

165 K Pol546 140x250 ks 1,000 0,00 vlastní
PP 140x250

166 K Pol547 200x250 ks 1,000 0,00 vlastní
PP 200x250

D D37 Revizní dvířka pro hranaté potrubí 0,00
167 K Pol548 300x100 ks 7,000 0,00 vlastní

PP 300x100

168 K Pol549 400x200 ks 18,000 0,00 vlastní
PP 400x200

169 K Pol550 500x400 ks 7,000 0,00 vlastní
PP 500x400

D D38 Revizní dvířka pro kruhové potrubí 0,00
170 K Pol551 180x80 ks 13,000 0,00 vlastní

PP 180x80

D D39 Společné položky 0,00

171 K Pol552
Požární utěsnění prostupů požárně dělicích konstrukcí 
(odhadem 2-5% z ceny dodávky, uvádíme 3%)

set 1,000 0,00 vlastní

PP
Požární utěsnění prostupů požárně dělicích konstrukcí (odhadem 2-
5% z ceny dodávky, uvádíme 3%)

172 K Pol553 Stavební manažer a stavební dozor set 1,000 0,00 vlastní
PP Stavební manažer a stavební dozor

173 K Pol554 Testování, vyvažování a zprovoznění set 1,000 0,00 vlastní
PP Testování, vyvažování a zprovoznění

174 K Pol555 Dokumentace skutečného provedení set 1,000 0,00 vlastní
PP Dokumentace skutečného provedení
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175 K Pol556 Návod k obsluze set 1,000 0,00 vlastní
PP Návod k obsluze

176 K Pol557 Manuál systému budovy set 1,000 0,00 vlastní
PP Manuál systému budovy

177 K Pol558 Zaškolení údržby set 1,000 0,00 vlastní
PP Zaškolení údržby
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: PARDUBICE Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: IČ:
PARDUBICKÝ KRAJ DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
ing. Petr Všetečka,   Brno DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

OBNOVA WINTERNITZOVÝCH AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ PRO 
VÝCHODOČESKOU GALERII V PARDUBICÍCH

SO 01 - OBJEKT AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ - VÝCHODOČESKÉ GALERIE

07 - MaR

Vyplň údaj

Dodavatel je povinnen zkontrolovat úplnost dokumentace a na případné 
nesrovnalosti upozornit nejpozději do předání nabídky. Dodavatel zajistí dodávku a 
montáž materiálů a výrobků podle uvedené specifikace, včetně dopravy na stavbu 
a vnitrostaveništní manipulace, povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve 
smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále 
provedení veškerých kotevních prvků, pomocných konstrukcí, stavebních 
přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a 
projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost díla. 
Předložený výpis materiálu je pouze informativní a neslouží dodavateli pro jeho 
objednávku (bude součástí realizační dokumentace dodavatele). Všechny části 
elektro-rozvodů musí být vybaveny platnými atesty.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: PARDUBICE Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: PARDUBICKÝ KRAJ Projektant:
ing. Petr Všetečka,   
Brno

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

MaR 100 - ROZVÁDĚČE 0,00

MaR 200 - NOSNÉ KABELOVÉ SYSTÉMY 0,00

MaR 300 - KABELY A VODIČE 0,00

MaR 400 - ŘÍDÍCÍ SYSTÉM MaR 0,00

MaR 500 - ZAPOJENÍ ZAŘÍZENÍ TŘETÍCH STRAN 0,00

MaR 600 - OSTATNÍ 0,00

MaR 700 - OBECNÉ 0,00

OBNOVA WINTERNITZOVÝCH AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ PRO 
VÝCHODOČESKOU GALERII V PARDUBICÍCH

SO 01 - OBJEKT AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ - VÝCHODOČESKÉ GALERIE

07 - MaR
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: PARDUBICE Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: PARDUBICKÝ KRAJ Projektant:
ing. Petr Všetečka,   
Brno

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D MaR 100 ROZVÁDĚČE 0,00

1 K Pozn. MaR100
V ceně bude zahrnuta dodávka a montáž rozváděčů 
MaR, jejich vyzbrojení a zapojení, odzkoušení funkce 
všech koncových zařízení, revize.

0,000 0,00 vlastní

PP
V ceně bude zahrnuta dodávka a montáž rozváděčů MaR, jejich 
vyzbrojení a zapojení, odzkoušení funkce všech koncových zařízení, 
revize.

2 K 22001001 Rozváděč RMR2.1 (2000x800x400) na soklu 100mm ks 1,000 0,00 vlastní
PP Rozváděč RMR2.1 (2000x800x400) na soklu 100mm

3 K 22001002
Rozváděč RMR2.2 (2000x800x400) na soklu 100mm, 
s požární odolností P30+EI30+EW30

ks 1,000 0,00 vlastní

PP
Rozváděč RMR2.2 (2000x800x400) na soklu 100mm, s požární 
odolností P30+EI30+EW30

4 K 22001003 Rozváděč RMR5.1 (2000x800x400) na soklu 100mm ks 1,000 0,00 vlastní
PP Rozváděč RMR5.1 (2000x800x400) na soklu 100mm

5 K 22001004 Rozváděč RMR5.2 (2000x1200x400) na soklu 100mm ks 1,000 0,00 vlastní
PP Rozváděč RMR5.2 (2000x1200x400) na soklu 100mm

6 K 22001005 Rozváděč RMR6.1 (2000x1200x400) na soklu 100mm ks 1,000 0,00 vlastní
PP Rozváděč RMR6.1 (2000x1200x400) na soklu 100mm

7 K 22001006 Pomocný montážní materiál kpl. 1,000 0,00 vlastní
PP Pomocný montážní materiál

D MaR 200 NOSNÉ KABELOVÉ SYSTÉMY 0,00

8 K Pozn. MaR200

V ceně bude zahrnuta dodávka a montáž veškerých 
kabelových nosných systémů, kabelové žlaby včetně 
úchytů a závěsů, hadice a chráničky včetně uložení do 
výkopů a zdí, jejich uchycení na stropní konstrukce 
nad podhledem pomocí úchytů a stahovacích pásků.

0,000 0,00 vlastní

PP

V ceně bude zahrnuta dodávka a montáž veškerých kabelových 
nosných systémů, kabelové žlaby včetně úchytů a závěsů, hadice a 
chráničky včetně uložení do výkopů a zdí, jejich uchycení na stropní 
konstrukce nad podhledem pomocí úchytů a stahovacích pásků.

9 K 22002001
Plechový kabelový žlab 250/100, včetně konzol a spoj. 
materiálu

m 56,000 0,00 vlastní

PP Plechový kabelový žlab 250/100, včetně konzol a spoj. materiálu

10 K 22002002
Plechový kabelový žlab 125/50, včetně konzol a spoj. 
materiálu

m 300,000 0,00 vlastní

PP Plechový kabelový žlab 125/50, včetně konzol a spoj. materiálu

11 K 22002003
Plechový kabelový žlab 62/50, včetně konzol a spoj. 
materiálu

m 80,000 0,00 vlastní

PP Plechový kabelový žlab 62/50, včetně konzol a spoj. materiálu

12 K 22002004 Trubka pevná/ohebná 16mm m 2 950,000 0,00 vlastní
PP Trubka pevná/ohebná 16mm

13 K 22002005 Trubka pevná/ohebná 20mm m 1 360,000 0,00 vlastní
PP Trubka pevná/ohebná 20mm

14 K 22002006 Trubka pevná/ohebná 25mm m 280,000 0,00 vlastní
PP Trubka pevná/ohebná 25mm

15 K 22002007 Protipožární ucpávka 100x100mm ks 8,000 0,00 vlastní
PP Protipožární ucpávka 100x100mm

16 K 22002008 Pomocný montážní materiál kpl. 1,000 0,00 vlastní
PP Pomocný montážní materiál

D MaR 300 KABELY A VODIČE 0,00

17 K Pozn. MaR300
V ceně bude zahrnuta dodávka a montáž kabelů a 
vodičů, jejich uložení, zapojení a odzkoušení 
funkčnosti.

0,000 0,00 vlastní

PP
V ceně bude zahrnuta dodávka a montáž kabelů a vodičů, jejich 
uložení, zapojení a odzkoušení funkčnosti.

18 K 22003001 Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2 m 1 150,000 0,00 vlastní
PP Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2

19 K 22003002 Kabel CYKY-J 5x1,5 mm2 m 2 900,000 0,00 vlastní
PP Kabel CYKY-J 5x1,5 mm2

20 K 22003003 Kabel CYKY-J 5x2,5 mm2 m 70,000 0,00 vlastní
PP Kabel CYKY-J 5x2,5 mm2

21 K 22003004 Kabel CYKY-J 5x16 mm2 m 44,000 0,00 vlastní
PP Kabel CYKY-J 5x16 mm2

22 K 22003005 Kabel CXKH-V-J 3x1,5 mm2 m 38,000 0,00 vlastní

07 - MaR

OBNOVA WINTERNITZOVÝCH AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ PRO 
VÝCHODOČESKOU GALERII V PARDUBICÍCH

SO 01 - OBJEKT AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ - VÝCHODOČESKÉ GALERIE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Kabel CXKH-V-J 3x1,5 mm2

23 K 22003006 Kabel CXKH-V-J 5x1,5 mm2 m 150,000 0,00 vlastní
PP Kabel CXKH-V-J 5x1,5 mm2

24 K 22003007 Kabel CYKCY-J 5x1,5 mm2 m 100,000 0,00 vlastní
PP Kabel CYKCY-J 5x1,5 mm2

25 K 22003008 Kabel JYTY 2x1 mm2 m 5 300,000 0,00 vlastní
PP Kabel JYTY 2x1 mm2

26 K 22003009 Kabel JYTY 4x1 mm2 m 3 330,000 0,00 vlastní
PP Kabel JYTY 4x1 mm2

27 K 22003009.1 Kabel JYTY 7x1 mm2 m 60,000 0,00 vlastní
PP Kabel JYTY 4x1 mm2

28 K 22003010 Kabel JY(St)Y 2x2x0,8 mm2 m 300,000 0,00 vlastní
PP Kabel JY(St)Y 2x2x0,8 mm2

29 K 22003011 Kabel LAMDATAPAR 2x2x0,5mm2 m 500,000 0,00 vlastní
PP Kabel LAMDATAPAR 2x2x0,5mm2

30 K 22003012 Vodič CYA 6mm2 m 80,000 0,00 vlastní
PP Vodič CYA 6mm2

31 K 22003013
Samoregulační topný kabel 16W/m včetně AL pasky a 
fixační pásky

m 85,000 0,00 vlastní

PP Samoregulační topný kabel 16W/m včetně AL pasky a fixační pásky

32 K 22003014 Připojovací sada topného kabelu m 6,000 0,00 vlastní
PP Připojovací sada topného kabelu

33 K 22003015 Ukončovací sada topného kabelu m 6,000 0,00 vlastní
PP Ukončovací sada topného kabelu

34 K 22003016 Pomocný montážní materiál kpl. 1,000 0,00 vlastní
PP Pomocný montážní materiál

D MaR 400 ŘÍDÍCÍ SYSTÉM MaR 0,00

35 K Pozn. MaR400
V ceně bude zahrnuta dodávka a montáž regulátorů a 
periférií řídícího systému, jejich osazení na určená 
místa, zapojení a odzkoušení funkčnosti.

0,000 0,00 vlastní

PP
V ceně bude zahrnuta dodávka a montáž regulátorů a periférií 
řídícího systému, jejich osazení na určená místa, zapojení a 
odzkoušení funkčnosti.

36 K 22004001 Ovládací panel (na dveřích rozváděčů RMRx.y) ks 5,000 0,00 vlastní
PP Ovládací panel (na dveřích rozváděčů RMRx.y)

37 K 22004002
Řídící stanice - PC, LCD monitor 24", barevná 
laserová tiskárna A4

ks 1,000 0,00 vlastní

PP Řídící stanice - PC, LCD monitor 24", barevná laserová tiskárna A4

38 K 22004003
SW pro řídící stanici včetně vizualizace, dálkový 
přístup

kpl. 1,000 0,00 vlastní
PP SW pro řídící stanici včetně vizualizace, dálkový přístup

39 K 22004004

Řídící regulátor podstanice - základní sestava 
obsahující licenci pro 255 Panel-Bus I/O (integrované 
10UI, 4AO, 4DI, 8DO) a 100 DB pro integraci - 
podpora BACnet IP, BACnet MS/TP, Panel-Bus, Meter-
Bus, ModBus RTU, Modbus TCP, LonWorks, 
webserwer (2x ether

ks 5,000 0,00 vlastní

PP

Řídící regulátor podstanice - základní sestava obsahující licenci pro 
255 Panel-Bus I/O (integrované 10UI, 4AO, 4DI, 8DO) a 100 DB pro 
integraci - podpora BACnet IP, BACnet MS/TP, Panel-Bus, Meter-
Bus, ModBus RTU, Modbus TCP, LonWorks, webserwer (2x 
ethernet) - výstup pro displej (umístění v rozváděči RMRx.y)

40 K 22004005 SW pro řídící regulátor podstanice ks 5,000 0,00 vlastní
PP SW pro řídící regulátor podstanice

41 K 22004005.1
SW pro řídící regulátor podstanice - řízení zastínění 
světlíků

ks 1,000 0,00 vlastní

PP SW pro řídící regulátor podstanice - řízení zastínění světlíků

42 K 22004006
Digitální vstupní modul - 12 DI +  svorkovnicový blok 
(umístění v rozváděči RMRx.y)

ks 12,000 0,00 vlastní

PP
Digitální vstupní modul - 12 DI +  svorkovnicový blok (umístění v 
rozváděči RMRx.y)

43 K 22004007
Digitální výstupní modul - 6 DO +  svorkovnicový blok 
(umístění v rozváděči RMRx.y)

ks 25,000 0,00 vlastní

PP
Digitální výstupní modul - 6 DO +  svorkovnicový blok (umístění v 
rozváděči RMRx.y)

44 K 22004008
Analogový vstupní modul - 8 AI +  svorkovnicový blok 
(umístění v rozváděči RMRx.y)

ks 6,000 0,00 vlastní

PP
Analogový vstupní modul - 8 AI +  svorkovnicový blok (umístění v 
rozváděči RMRx.y)

45 K 22004009
Analogový výstupní modul - 8 AO +  svorkovnicový 
blok (umístění v rozváděči RMRx.y)

ks 7,000 0,00 vlastní

PP
Analogový výstupní modul - 8 AO +  svorkovnicový blok (umístění v 
rozváděči RMRx.y)

46 K 22004010

Frekvenční měnič 1kW včetně integrovaného EMC 
filtru, 3x380-480V, IP 55, 3 digitální vstupy, 2 digitální 
výstupy, 1 analogový proudový výstup, 2 analogové 
napěťové vstupy, 3 přídavná výstupní relé

ks 1,000 0,00 vlastní

PP
Frekvenční měnič 1kW včetně integrovaného EMC filtru, 3x380-480V, 
IP 55, 3 digitální vstupy, 2 digitální výstupy, 1 analogový proudový 
výstup, 2 analogové napěťové vstupy, 3 přídavná výstupní relé

47 K 22004011
Nástěnný modul - snímač prostorové teploty pro vnitřní 
prostředí, NTC20k, rozsah 10..35°C

ks 23,000 0,00 vlastní

PP
Nástěnný modul - snímač prostorové teploty pro vnitřní prostředí, 
NTC20k, rozsah 10..35°C

48 K 22004012
Nástěnný modul - snímač prostorové teploty pro vnitřní 
prostředí s korekcí                  +/-3°C, NTC20k, rozsah 
10..35°C

ks 4,000 0,00 vlastní

PP
Nástěnný modul - snímač prostorové teploty pro vnitřní prostředí s 
korekcí                  +/-3°C, NTC20k, rozsah 10..35°C
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

49 K 22004013
Snímač venkovní teploty, NTC20k, rozsah -40 až 60 
°C, IP30

ks 4,000 0,00 vlastní

PP Snímač venkovní teploty, NTC20k, rozsah -40 až 60 °C, IP30

50 K 22004014
Příložný snímač teploty, NTC20k, rozsah -40 až 110 
°C, IP54

ks 7,000 0,00 vlastní

PP Příložný snímač teploty, NTC20k, rozsah -40 až 110 °C, IP54

51 K 22004015
Nástěnný modul - snímač vlhkosti (0..10V), 5..90% rv, 
24Vac/dc

ks 4,000 0,00 vlastní

PP Nástěnný modul - snímač vlhkosti (0..10V), 5..90% rv, 24Vac/dc

52 K 22004016
Prostorový snímač pro sledování koncentrace CO2, 0-
10V, 0-2000ppm, 24Vac

ks 16,000 0,00 vlastní

PP
Prostorový snímač pro sledování koncentrace CO2, 0-10V, 0-
2000ppm, 24Vac

53 K 22004017
Prostorový termostat s pevnou hysterezí, 0..40°C, 
hystereze 1K

ks 2,000 0,00 vlastní

PP Prostorový termostat s pevnou hysterezí, 0..40°C, hystereze 1K

54 K 22004018
Prostorový termostat pro FCU - snímač prostorové 
teploty pro vnitřní prostředí, NTC20k, rozsah 10..35°C, 
přepínač ventilátoru: auto/vyp/1/2/3

ks 1,000 0,00 vlastní

PP
Prostorový termostat pro FCU - snímač prostorové teploty pro vnitřní 
prostředí, NTC20k, rozsah 10..35°C, přepínač ventilátoru: 
auto/vyp/1/2/3

55 K 22004019
Snímač tlaku kapaliny, max 4bary, 0-10V, -20 až 80 
°C, IP67

ks 2,000 0,00 vlastní

PP Snímač tlaku kapaliny, max 4bary, 0-10V, -20 až 80 °C, IP67

56 K 22004020
Snímač tlakové diference pro plyny, 0-1bar, 0-10V, -20 
až 80 °C, IP67

ks 1,000 0,00 vlastní

PP Snímač tlakové diference pro plyny, 0-1bar, 0-10V, -20 až 80 °C, IP67

57 K 22004021
Klapkový pohon, 20Nm, 24Vac/2-pol./3-pol. regulace, 
doba přeběhu 110s, 2 pomocné koncové spínače

ks 2,000 0,00 vlastní

PP
Klapkový pohon, 20Nm, 24Vac/2-pol./3-pol. regulace, doba přeběhu 
110s, 2 pomocné koncové spínače

58 K 22004022
Klapkový pohon, 20Nm, 24Vac/0(2)…10Vdc, doba 
přeběhu 95s

ks 3,000 0,00 vlastní

PP Klapkový pohon, 20Nm, 24Vac/0(2)…10Vdc, doba přeběhu 95s

59 K 22004023 Servopohon pro 3CV, 24VAC, 0-10V ks 3,000 0,00 vlastní
PP Servopohon pro 3CV, 24VAC, 0-10V

60 K 22004024
Spínač diferenčního tlaku, rozsah 40 - 400 Pa, včetně 
příslušenství

ks 4,000 0,00 vlastní

PP Spínač diferenčního tlaku, rozsah 40 - 400 Pa, včetně příslušenství

61 K 22004025
Spínač diferenčního tlaku, rozsah 200 - 1000 Pa, 
včetně příslušenství

ks 4,000 0,00 vlastní

PP Spínač diferenčního tlaku, rozsah 200 - 1000 Pa, včetně příslušenství

62 K 22004026
Termostat protimrazové ochrany, rozsah -10 až 10 °C, 
kapilára 6 m, IP65, auto reset, včetně úchytů kapiláry 
H3

ks 3,000 0,00 vlastní

PP
Termostat protimrazové ochrany, rozsah -10 až 10 °C, kapilára 6 m, 
IP65, auto reset, včetně úchytů kapiláry H3

63 K 22004027
Kanálový snímač teploty s připojovací přírubou, 
NTC20k, -40..80°C, ponor 280 mm, IP54

ks 7,000 0,00 vlastní

PP
Kanálový snímač teploty s připojovací přírubou, NTC20k, -40..80°C, 
ponor 280 mm, IP54

64 K 22004028
Snímač vlhkosti (0..10V) do VZT kanálu, 5..95% rv, 
IP54

ks 4,000 0,00 vlastní
PP Snímač vlhkosti (0..10V) do VZT kanálu, 5..95% rv, IP54

65 K 22004029
Hygrostat do VZT kanálu, rozsah spínání 35…100% 
rv, 5% rv hystereze, IP65

ks 2,000 0,00 vlastní

PP
Hygrostat do VZT kanálu, rozsah spínání 35…100% rv, 5% rv 
hystereze, IP65

66 K 22004030

Snímač povětrnostních údajů zaznamenává soumrak, 
intenzitu osvětlení ze tří směrů, déšť (snímač je 
vyhříván), venkovní teplotu, informaci o tom, zda je 
den nebo noc, rychlost větru a datum a čas

ks 1,000 0,00 vlastní

PP
Snímač povětrnostních údajů zaznamenává soumrak, intenzitu 
osvětlení ze tří směrů, déšť (snímač je vyhříván), venkovní teplotu, 
informaci o tom, zda je den nebo noc, rychlost větru a datum a čas

67 K 22004031

Povětrnostní stanice určená pro zjišťování a 
zpracování údajů o povětrnostních datech s využitím 
snímačů povětrnosti, KNX sběrnice, IP20 (umístění v 
rozvaděči RMR6.1)

ks 1,000 0,00 vlastní

PP
Povětrnostní stanice určená pro zjišťování a zpracování údajů o 
povětrnostních datech s využitím snímačů povětrnosti, KNX sběrnice, 
IP20 (umístění v rozvaděči RMR6.1)

68 K 22004032
Napájecí zdroj pro sběrnici KNX, 85-265VAC/30VDC 
SELV, 160mA, IP20 (umístění v rozvaděči RMR6.1)

ks 1,000 0,00 vlastní

PP
Napájecí zdroj pro sběrnici KNX, 85-265VAC/30VDC SELV, 160mA, 
IP20 (umístění v rozvaděči RMR6.1)

69 K 22004033
8násobný spínací akční člen s bezpotenciálovými 
kontakty, 240VAC, 6A, IP20 (umístění v rozvaděči 
RMR6.1)

ks 1,000 0,00 vlastní

PP
8násobný spínací akční člen s bezpotenciálovými kontakty, 240VAC, 
6A, IP20 (umístění v rozvaděči RMR6.1)

70 K 22004034 Pomocný montážní materiál kpl. 1,000 0,00 vlastní
PP Pomocný montážní materiál

D MaR 500 ZAPOJENÍ ZAŘÍZENÍ TŘETÍCH STRAN 0,00
71 K Pozn. MaR500

V ceně bude zahrnuto připojení zařízení dodávaných 
třetí stranou a odzkoušení funkčnosti.

0,000 0,00 vlastní

PP
V ceně bude zahrnuto připojení zařízení dodávaných třetí stranou a 
odzkoušení funkčnosti.

72 K 22005001 Ventilátor ks 9,000 0,00 vlastní
PP Ventilátor

73 K 22005002 Čerpadlo ks 14,000 0,00 vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Čerpadlo

74 K 22005003 Rotační rekuperátor ks 2,000 0,00 vlastní
PP Rotační rekuperátor

75 K 22005004 Expanzní automat ks 2,000 0,00 vlastní
PP Expanzní automat

76 K 22005005 Úpravna vody ks 2,000 0,00 vlastní
PP Úpravna vody

77 K 22005006 Automat dopouštění vody ks 2,000 0,00 vlastní
PP Automat dopouštění vody

78 K 22005007 Kotel ks 3,000 0,00 vlastní
PP Kotel

79 K 22005008 CAV box ks 35,000 0,00 vlastní
PP CAV box

80 K 22005009 VAV box ks 7,000 0,00 vlastní
PP VAV box

81 K 22005010 CD box ks 4,000 0,00 vlastní
PP CD box

82 K 22005011 FCU ks 1,000 0,00 vlastní
PP FCU

83 K 22005012 Zvlhčovač HUM1, HUM2 ks 2,000 0,00 vlastní
PP Zvlhčovač HUM1, HUM2

84 K 22005013 VZT jednotka AHU3, AHU4 ks 2,000 0,00 vlastní
PP VZT jednotka AHU3, AHU4

85 K 22005014 Chiller CH1 ks 1,000 0,00 vlastní
PP Chiller CH1

86 K 22005015 Digestoř DG2 ks 1,000 0,00 vlastní
PP Digestoř DG2

87 K 22005016 Chladící jednotka CRU-E ks 4,000 0,00 vlastní
PP Chladící jednotka CRU-E

88 K 22005017 Chladící jednotka CRU-I ks 16,000 0,00 vlastní
PP Chladící jednotka CRU-I

89 K 22005018 Jednotka přesné klimatizace ks 10,000 0,00 vlastní
PP Jednotka přesné klimatizace

90 K 22005019 Pohon 3CV 24VAC, 0-10V ks 11,000 0,00 vlastní
PP Pohon 3CV 24VAC, 0-10V

91 K 22005020 Pohon 6CV 24VAC, ON/OFF ks 2,000 0,00 vlastní
PP Pohon 6CV 24VAC, ON/OFF

92 K 22005021 Pohon otvírače oken ks 56,000 0,00 vlastní
PP Pohon otvírače oken

93 K 22005022 Pohon rolet ks 61,000 0,00 vlastní
PP Pohon rolet

94 K 22005023 Pohon 2CV 230VAC, ON/OFF pro radiátory ks 23,000 0,00 vlastní
PP Pohon 2CV 230VAC, ON/OFF pro radiátory

95 K 22005024 Pohon lamel ks 19,000 0,00 vlastní
PP Pohon lamel

96 K 22005025 Pohon světlíků ks 19,000 0,00 vlastní
PP Pohon světlíků

97 K 22005026 Havarijní uzávěr plynu, 230V ks 1,000 0,00 vlastní
PP Havarijní uzávěr plynu, 230V

98 K 22005027 Požární klapka / požární uzávěr ks 28,000 0,00 vlastní
PP Požární klapka / požární uzávěr

99 K 22005028 Pomocný montážní materiál kpl. 1,000 0,00 vlastní
PP Pomocný montážní materiál

D MaR 600 OSTATNÍ 0,00
100 K Pozn. MaR600

V ceně bude zahrnut dodávka, montáž a připojení 
zařízení a odzkoušení funkčnosti.

0,000 0,00 vlastní

PP
V ceně bude zahrnut dodávka, montáž a připojení zařízení a 
odzkoušení funkčnosti.

101 K 22006001 Vypínač 0-1, 400V/16A, IP44 ks 11,000 0,00 vlastní
PP Vypínač 0-1, 400V/16A, IP44

102 K 22006002 Zásuvka 2P+T, 230V/16A, IP44 ks 7,000 0,00 vlastní
PP Zásuvka 2P+T, 230V/16A, IP44

103 K 22006003 Tlačítko STOP včetně přístrojové krabice, IP44 ks 1,000 0,00 vlastní
PP Tlačítko STOP včetně přístrojové krabice, IP44

104 K 22006004 Spínač 0-1, 250V, 10A, IP20 ks 2,000 0,00 vlastní
PP Spínač 0-1, 250V, 10A, IP20

105 K 22006005 Tlačítko 0-1, 250V, 10A, IP20 ks 9,000 0,00 vlastní
PP Tlačítko 0-1, 250V, 10A, IP20

106 K 22006006 Žaluziový spínač 250V, 10A, IP20 - ovládání oken ks 17,000 0,00 vlastní
PP Žaluziový spínač 250V, 10A, IP20 - ovládání oken

107 K 22006007 Žaluziový spínač 250V, 10A, IP20 - ovládání rolet ks 16,000 0,00 vlastní
PP Žaluziový spínač 250V, 10A, IP20 - ovládání rolet

108 K 22006007.1
Žaluziový spínač 250V, 10A, IP20 - ovládání 
zatemnění

ks 11,000 0,00 vlastní
PP Žaluziový spínač 250V, 10A, IP20 - ovládání rolet

109 K 22006008 Krabice přístrojová pod omítku ks 55,000 0,00 vlastní
PP Krabice přístrojová pod omítku

110 K 22006009 Krabice odbočná 80x80mm, IP44 ks 55,000 0,00 vlastní
PP Krabice odbočná 80x80mm, IP44
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

111 K 22006010
Krabice releová 120x80mm, IP44 včetně relé 2P, 
230V, 5A pro signál osvětlení OSVx.y

ks 13,000 0,00 vlastní

PP
Krabice releová 120x80mm, IP44 včetně relé 2P, 230V, 5A pro signál 
osvětlení OSVx.y

112 K 22006011 Regulátor hladiny vody + sondy ks 4,000 0,00 vlastní
PP Regulátor hladiny vody + sondy

113 K 22006012
Detekce hořlavých plynů v kotelně, 2x poplachový 
stupeň, katalytický senzor, 3x výstupní relé (ALARM1 
+ALARM2 +FAULT), napájení 230V/50Hz

ks 1,000 0,00 vlastní

PP
Detekce hořlavých plynů v kotelně, 2x poplachový stupeň, katalytický 
senzor, 3x výstupní relé (ALARM1 +ALARM2 +FAULT), napájení 
230V/50Hz

114 K 22006013 Pomocný montážní materiál kpl. 1,000 0,00 vlastní
PP Pomocný montážní materiál

D MaR 700 OBECNÉ 0,00
115 K Pozn. MaR700

V ceně bude zahrnut dodávka, montáž a připojení 
zařízení a odzkoušení funkčnosti.

0,000 0,00 vlastní

PP
V ceně bude zahrnut dodávka, montáž a připojení zařízení a 
odzkoušení funkčnosti.

116 K 22007001 Odladění SW s technologií kpl. 1,000 0,00 vlastní
PP Odladění SW s technologií

117 K 22007002 Jednorázové zaškolení obsluhy kpl. 1,000 0,00 vlastní
PP Jednorázové zaškolení obsluhy

118 K 22007003 Test 1:1 kpl. 1,000 0,00 vlastní
PP Test 1:1

119 K 22007004 Oživování, uvádění do provozu kpl. 1,000 0,00 vlastní
PP Oživování, uvádění do provozu

120 K 22007005 Projekt skutečného provedení kpl. 1,000 0,00 vlastní
PP Projekt skutečného provedení

121 K 22007006 Revize, vyhotovení revizní zprávy kpl. 1,000 0,00 vlastní
PP Revize, vyhotovení revizní zprávy

122 K 22007007 Pomocný montážní materiál kpl. 1,000 0,00 vlastní
PP Pomocný montážní materiál

Strana 294 z 389



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: PARDUBICE Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: IČ:
PARDUBICKÝ KRAJ DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
ing. Petr Všetečka,   Brno DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

OBNOVA WINTERNITZOVÝCH AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ PRO 
VÝCHODOČESKOU GALERII V PARDUBICÍCH

SO 01 - OBJEKT AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ - VÝCHODOČESKÉ GALERIE

08 - komín záložního zdroje el. energie

Vyplň údaj

 1.Jedná se o výkaz výměr provedený na základě dokumentace pro provedení 
stavby. 2.Součástí díla je dodávka a montáž jednotlivých prvků, strojního zařízení a 
strojního zařízení jako celku. Dodávka a montáž budou včetně dopravy, uložení a 
uchycení, chrániček, doplňkových konstrukcí, maziva, těsnění a ostatního materiálu 
potřebného ke zhotovení funkčního díla. 3.Součástí díla je i dodání a provedení 
informačního systému pro provoz a údržbu tj. orientační štítky a barevné rozlišení 
potrubí, armatur a ostatního strojního zařízení dle platných předpisů, označení toku 
medií, označení přístupů a provozních tlaků. 4.Součástí díla je komplexní 
vyzkoušení, oživení, nastavení a zaregulování systému. 5.Součástí díla je dodání 
potřebných atestů výrobků, provedení tlakových a provozních zkoušek, včetně 
dodání protokolů, provozních předpisů a provozního řádu, revizních zpráv a návodů 
v českém jazyce. 6.Součástí díla je dodání a provedení všech tepelných, 
protipožárních, protihlukových a antivibračních izolací potrubí a strojních zařízení. 
7.Výměry potrubí jsou uvedeny bez prořezů. 8.Podkladem pro ocenění, stavbu, 
technické řešení a objednávání materiálu je projekt jako celek, přičemž stačí, aby 
příslušné dodávky, specifikace a práce byly zmíněny v některé z jeho částí. 
Technické řešení jednotlivých konstrukcí nelze odvozovat pouze od jednoho 
dokumentu, ale výlučně od projektu jako celku. 
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: PARDUBICE Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: PARDUBICKÝ KRAJ Projektant:
ing. Petr Všetečka,   
Brno

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

D1 - Komín záložního zdroje el. energie 0,00

    731-1 - Potrubí a tvarovky (mat. ocel nerez např. 1.4571) 0,00

    731-2 - Armatury 0,00

    731-3 - Závěsný systém (teplotní odolnost min. 531°C) 0,00

    713 - Tepelná izolace (teplotní odolnost min. 531°C), potrubí vč. spojů a armatur 0,00

    731-9 - Ostatní 0,00

OBNOVA WINTERNITZOVÝCH AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ PRO 
VÝCHODOČESKOU GALERII V PARDUBICÍCH

SO 01 - OBJEKT AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ - VÝCHODOČESKÉ GALERIE

08 - komín záložního zdroje el. energie
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: PARDUBICE Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: PARDUBICKÝ KRAJ Projektant:
ing. Petr Všetečka,   
Brno

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D D1 Komín záložního zdroje el. energie 0,00

D 731-1 Potrubí a tvarovky (mat. ocel nerez např. 1.4571) 0,00
1 K 73113301 Potrubí hladké bezešvé D 219/6.3 mm m 21,000 0,00 vlastní

PP Potrubí hladké bezešvé D 219/6.3 mm

2 K 73113302 Potrubí hladké závitové DN 50 m 0,100 0,00 vlastní
PP Potrubí hladké závitové DN 50

3 K 73113501 T-kus DN 200 ks 1,000 0,00 vlastní
PP T-kus DN 200

4 K 73113511 koleno 90° DN 200 ks 2,000 0,00 vlastní
PP koleno 90° DN 200

5 K 73113521 redukce DN200/DN150 ks 1,000 0,00 vlastní
PP redukce DN200/DN150

6 K 73113531 dýnko DN 200 ks 1,000 0,00 vlastní
PP dýnko DN 200

7 K 73113561
příruby DN 200, pár, vč. těsnění a spojovacího 
materiálu

ks 9,000 0,00 vlastní

PP příruby DN 200, pár, vč. těsnění a spojovacího materiálu

8 K 73113571 příruby DN 50, vč. těsnění a spojovacího materiálu ks 1,000 0,00 vlastní
PP příruby DN 50, vč. těsnění a spojovacího materiálu

D 731-2 Armatury 0,00
9 K 73124011 Uzavírací armatura DN 50, přírubová ks 1,000 0,00 vlastní

PP Uzavírací armatura DN 50, přírubová

D 731-3 Závěsný systém (teplotní odolnost min. 531°C) 0,00

10 K 73133101
Kluzný bod pro vodorovné potrubí, vložená tepelná 
izolace, tlakově odolná

ks 2,000 0,00 vlastní

PP
Kluzný bod pro vodorovné potrubí, vložená tepelná izolace, tlakově 
odolná

11 K 73133211
Kluzný bod pro svislé potrubí, vložená tepelná izolace, 
tlakově odolná

ks 3,000 0,00 vlastní

PP Kluzný bod pro svislé potrubí, vložená tepelná izolace, tlakově odolná

12 K 73133301 Pevný bod  v patě komínu ks 1,000 0,00 vlastní
PP Pevný bod  v patě komínu

D 713 Tepelná izolace (teplotní odolnost min. 531°C), potrubí vč. spojů a armatur 0,00
13 K 71312101 Minerální vlna pro potrubí DN 200, tl. 50mm m 25,000 0,00 vlastní

PP Minerální vlna pro potrubí DN 200, tl. 50mm

14 K 71312111 Minerální vlna pro potrubí DN 50, tl. 50mm m 0,300 0,00 vlastní
PP Minerální vlna pro potrubí DN 50, tl. 50mm

D 731-9 Ostatní 0,00
15 K 73191101 Tlaková zkouška spalinového systému ks 1,000 0,00 vlastní

PP Tlaková zkouška spalinového systému

16 K 73191111 Funkční a dilatační zkouška ks 1,000 0,00 vlastní
PP Funkční a dilatační zkouška

17 K 73191121 Montáž orientačních štítků včetně dodávky štítku ks 1,000 0,00 vlastní
PP Montáž orientačních štítků včetně dodávky štítku

18 K 73191131 Revizní zprávy ks 1,000 0,00 vlastní
PP Revizní zprávy

19 K 73191141 Dokumentace skutečného provedení ks 1,000 0,00 vlastní
PP Dokumentace skutečného provedení

08 - komín záložního zdroje el. energie

OBNOVA WINTERNITZOVÝCH AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ PRO 
VÝCHODOČESKOU GALERII V PARDUBICÍCH

SO 01 - OBJEKT AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ - VÝCHODOČESKÉ GALERIE
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: PARDUBICE Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: IČ:
PARDUBICKÝ KRAJ DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
ing. Petr Všetečka,   Brno DIČ:

Zpracovatel: IČ: 88792188
Martin Hložek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

OBNOVA WINTERNITZOVÝCH AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ PRO 
VÝCHODOČESKOU GALERII V PARDUBICÍCH

09.1 - silnoproudá elektrotechnika

SO 01 - OBJEKT AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ - VÝCHODOČESKÉ GALERIE

9.1.1 - silnoproudá elektrotechnika

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: PARDUBICE Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: PARDUBICKÝ KRAJ Projektant:
ing. Petr Všetečka,   
Brno

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Martin Hložek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    740 - Elektromontáže - zkoušky a revize 0,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 0,00

    741-PV - Elektroinstalace - podlahové vytápění, topné rohože 0,00

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 0,00

    743 - Elektromontáže - hrubá montáž 0,00

    744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných 0,00

    745 - Elektromontáže - rozvody vodičů hliníkových 0,00

    746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče 0,00

    747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů 0,00

    748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 0,00

    749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    21-M - Elektromontáže 0,00

OBNOVA WINTERNITZOVÝCH AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ PRO 
VÝCHODOČESKOU GALERII V PARDUBICÍCH

09.1 - silnoproudá elektrotechnika

SO 01 - OBJEKT AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ - VÝCHODOČESKÉ GALERIE

9.1.1 - silnoproudá elektrotechnika
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: PARDUBICE Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: PARDUBICKÝ KRAJ Projektant:
ing. Petr Všetečka,   
Brno

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Martin Hložek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 740 Elektromontáže - zkoušky a revize 0,00

1 K 741810003
Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 
milionu Kč

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka 
a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 
1000 tis. Kč

2 K 741810011
Příplatek k celkové prohlídce za každých dalších 500 
000,- Kč

kus 27,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka 
a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací Příplatek k 
ceně 0003 za každých dalších i započatých 500 tis. Kč přes 1000 tis. 
Kč

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 0,00
3 M 3453649011V kryt spínače dělený kus 24,000 0,00 vlastní

PP kryt spínače dělený

VV 1+2 3,000
VV 5+1 6,000
VV 1+1+4+1 7,000
VV 2+1 3,000
VV 2 2,000
VV 1+1+1 3,000
VV Součet 24,000

4 M 345364901V
kryt spínače jednopáčkový jednoduchý pro spínače 
řazení 1,2,6,7,1/0 

kus 187,000 0,00 vlastní

PP kryt spínače jednopáčkový jednoduchý pro spínače řazení 1,2,6,7,1/0

VV 2+41 43,000
VV 1 1,000
VV 2+4 6,000
VV 1 1,000
VV 8+2 10,000
VV 7 7,000
VV 4+3 7,000
VV 2+7+2 11,000
VV 1+8+1+8+1+2 21,000
VV 4+2+3 9,000
VV 4+4 8,000
VV 8 8,000
VV 8 8,000
VV 8+12 20,000
VV 2+2+4 8,000
VV 2 2,000
VV 1+5 6,000
VV 3+1 4,000
VV 2+1+2 5,000
VV 2 2,000
VV Součet 187,000

5 K 741310001
Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí 
normální

kus 21,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením 
vodičů, pro prostředí normální vypínačů, řazení 1-jednopólových

6 M 345354020N přístroj spínače jednopólového 10A bezšroubový kus 21,000 0,00 vlastní
PP přístroj spínače jednopólového 10A  bezšroubový

VV 2 2,000
VV 2 2,000
VV 1+5 6,000
VV 3+1 4,000
VV 2+1+2 5,000
VV 2 2,000
VV Součet 21,000

7 K 741310021
Montáž přepínač nástěnný 5-sériový prostředí 
normální

kus 21,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením 
vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 5-sériových

8 M 345354040N přístroj přepínače sériového 10A bezšroubový kus 21,000 0,00 vlastní
PP přístroj přepínače sériového 10A bezšroubový

VV 1+2 3,000
VV 5+1 6,000
VV 1+1+4+1 7,000

OBNOVA WINTERNITZOVÝCH AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ PRO 
VÝCHODOČESKOU GALERII V PARDUBICÍCH

09.1 - silnoproudá elektrotechnika

SO 01 - OBJEKT AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ - VÝCHODOČESKÉ GALERIE

9.1.1 - silnoproudá elektrotechnika
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VV 2+1 3,000
VV 2 2,000
VV Součet 21,000

9 K 741310022
Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí 
normální

kus 52,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením 
vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6-střídavých

10 M 345354080N přístroj přepínače střídavého 10A bezšroubový kus 52,000 0,00 vlastní
PP přístroj přepínače střídavého 10A bezšroubový

VV 4+4 8,000
VV 8 8,000
VV 8 8,000
VV 8+12 20,000
VV 2+2+4 8,000
VV Součet 52,000

11 K 741310212
Montáž ovladač (polo)zapuštěný šroubové připojení 
1/0-tlačítkový zapínací

kus 56,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo 
zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí 
normální ovladačů, řazení 1/0-tlačítkových zapínacích

12 M 34535408024V přístroj tlačítkového ovladače kus 41,000 0,00 vlastní
PP 10A/230V, nástěnný IP20

VV 8+24+8+1 41,000

13 M 3453542tod.v univerzální tlačítkový systémový ovladač kus 15,000 0,00 vlastní
PP sběrnice, 4 vstupy, instalace pod vypínač, IP20 (ref.: DALI4sw)

14 K 741310031
Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí 
venkovní/mokré

kus 66,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením 
vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré vypínačů, řazení 1-
jednopólových

15 M 3453540201V přístroj spínače jednopólového 10A bezšroubový IP44 kus 66,000 0,00 vlastní
PP přístroj spínače jednopólového 10A bezšroubový IP44

VV 1 1,000
VV 8+2 10,000
VV 7 7,000
VV 4+3 7,000
VV 2+7+2 11,000
VV 1+8+1+8+1+2 21,000
VV 4+2+3 9,000
VV Součet 66,000

16 K 741310041
Montáž přepínač nástěnný 5-sériový prostředí 
venkovní/mokré

kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením 
vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré přepínačů, řazení 5-
sériových

17 M 3453540401V přístroj přepínače sériového 10A bezšroubový IP44 kus 3,000 0,00 vlastní
PP přístroj přepínače sériového 10A bezšroubový IP44

VV 1+1+1 3,000
VV Součet 3,000

18 K 741310042
Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí 
venkovní/mokré

kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením 
vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré přepínačů, řazení 6-
střídavých

19 M 3453540801V přístroj přepínače střídavého 10A bezšroubový IP44 kus 6,000 0,00 vlastní
PP přístroj přepínače střídavého 10A bezšroubový IP44

VV 2+4 6,000

20 K 741310043
Montáž přepínač nástěnný 7-křížový prostředí 
venkovní/mokré

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením 
vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré přepínačů, řazení 7-
křížových

21 M 3453540423N přístroj přepínače křížového 10A bezšroubový IP44 kus 1,000 0,00 vlastní
PP přístroj přepínače křížového 10A bezšroubový IP44

VV 1 1,000

22 K 74131028V Instalace pohybového čidla, prostředí vnitřní kus 57,000 0,00 vlastní
PP Instalace pohybového čidla, prostředí vnitřní

23 M 3453542101V Pohybový senzor PIR - LED, nástěnný kus 57,000 0,00 vlastní
PP detekční úhel 210°, bílý, dosah 8m

VV 1+1 2,000
VV 1+3+2+4 10,000
VV 3+2+2+4 11,000
VV 1+4+2+4 11,000
VV 3+1+7 11,000
VV 1 1,000
VV 1+3+4+3 11,000
VV Součet 57,000

24 K 74131028SS Instalace soumrakového čidla, prostředí vnitřní/vnější kus 1,000 0,00 vlastní
PP Instalace pohybového čidla, prostředí vnitřní/vnější

25 M 34535428SS Soumrakový senzor 230V/20A kus 1,000 0,00 vlastní
PP Soumrakový senzor 230V/20A/350W LED, IP44, nástěnný

26 K 741313002
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové 
připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná

kus 156,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové 
připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P 
+ PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž

27 M 3455510101N zásuvka 1násobná 16A bílá kus 42,000 0,00 vlastní
PP 16A/230V

VV 1+1+2+4 8,000
VV 3+1+1 5,000
VV 2+1+6 9,000
VV 6+1 7,000
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VV 2+3+2+2+4 13,000
VV Součet 42,000

28 M 3455110321Vb
zásuvkový modul 45x45 16A/230V do podl. krabice, 
bílý

kus 86,000 0,00 vlastní
PP zásuvkový modul 45x45 16A/230V do podl. krabice, bílý

VV 2*5 10,000
VV 4*5 20,000
VV 4*5 20,000
VV 3*5 15,000
VV 5+2*4+2*4 21,000
VV Součet 86,000

29 M 3455110361Vbp
zásuvkový modul 45x45 16A/230V do podl. krabice, 
bílý

kus 22,000 0,00 vlastní
PP s inegr. přep. ochranou

VV 9+3+4+4+2 22,000

30 M 3455110314Vls zásuvkový modul lištový 6A/230V/IP20 kus 6,000 0,00 vlastní

PP
integrovatelný do lištového systému pro osvětlení ve výstavních 
prostorách

VV 2+4 6,000

31 M 3455110322ZV záslepka do podl. krabice kus 150,000 0,00 vlastní
PP záslepka do podl. krabice

32 K 741313003
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové 
připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná

kus 191,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové 
připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x 
(2P + PE) dvojnásobná

33 M 3455512101N zásuvka 2násobná 16A bílá kus 191,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
PP zásuvka 2násobná 16A bílá

VV 2 2,000
VV 6+10+9+12+5 42,000
VV 7+7+7+4+8+4 37,000
VV 1+4+7+7+8+10+4 41,000
VV 4+6+6+2+8 26,000
VV 3+2+9+7+12+3+7 43,000
VV Součet 191,000

34 K 741313083
Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 
2P+PE dvojí zapojení, prostředí venkovní, mokré

kus 100,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení 
venkovní nebo mokré, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro 
průběžnou montáž

35 M 3455148511Vb
Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s 
víčkem - bílá

kus 99,000 0,00 vlastní

PP Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s víčkem - bílá

VV 4+2 6,000
VV 3+8+6 17,000
VV 1+1+1 3,000
VV 1+1+2+2 6,000
VV 10+1+1+3 15,000
VV 5+2+13+9+5+10+8 52,000
VV Součet 99,000

36 M 3455248512Vb
Zásuvka jednonásobná IP 68, s ochranným kolíkem, s 
krytem

kus 1,000 0,00 vlastní

PP vodotěsné provedení, mechanický kryt, přírubová

37 K 741313121
Montáž zásuvek průmyslových spojovacích provedení 
IP 67 3P+N+PE 16 A

kus 11,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů spojovacích, 
provedení IP 67 3P+N+PE 16 A

38 M 358112591R Zásuvka průmyslová nástěnná 16A,400V - 5P/IP67 kus 11,000 0,00 vlastní
PP provedení pod omítku

VV 1+2 3,000
VV 1 1,000
VV 1+1 2,000
VV 1 1,000
VV 1+1+2 4,000
VV Součet 11,000

39 M 345367000N rámeček pro spínače a zásuvky jednonásobný kus 352,000 0,00 vlastní
PP rámeček pro spínače a zásuvky jednonásobný

40 M 345367050N
rámeček pro spínače a zásuvky dvojnásobný, 
vodorovný

kus 84,000 0,00 vlastní

PP rámeček pro spínače a zásuvky dvojnásobný, vodorovný

41 M 345367100N
rámeček pro spínače a zásuvky trojnásobný, 
vodorovný

kus 47,000 0,00 vlastní
PP rámeček pro spínače a zásuvky trojnásobný, vodorovný

42 M 345367000N.1 rámeček pro dvojzásuvky kus 191,000 0,00 vlastní
PP barevně sjednocený s prvky

VV 2 2,000
VV 6+10+9+12+5 42,000
VV 7+7+7+4+8+4 37,000
VV 1+4+7+7+8+10+4 41,000
VV 4+6+6+2+8 26,000
VV 3+2+9+7+12+3+7 43,000
VV Součet 191,000

43 K 7413540V Montáž koordinovaná ochrana SPD kus 45,000 0,00 vlastní
PP montáž ekv. svorkovnice včetně zapojení vodičů

44 M 345354080ESV ekvipotenciální svorkovnice 100kA kus 45,000 0,00 vlastní

PP

připojení:
1x plochý vodič
2x plný nebo laněný vodič 25-95mm2
7x plný nebo laněný vodič až 25mm2
svorkovnice z niklované mosazi

VV 2+3 5,000
VV 3+4 7,000
VV 3+3 6,000
VV 3+3 6,000
VV 3+2+2 7,000
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VV 4+2+2+1+4 13,000
VV 1 1,000
VV Součet 45,000

45 K 74321028.12V Instalace požární/nouzové tlačítko, nástěnné kus 4,000 0,00 vlastní
PP nástěnná montáž včetně zapojení vodíčů

46 M 345CSTS2012V Požární tlačítko kus 4,000 0,00 vlastní

PP
s piktogramem a nápisem "CENTRAL STOP/TOTAL STOP", červeno-
bílé

VV 1+1 2,000
VV 1+1 2,000
VV Součet 4,000

47 K 7471611862V
Montáž podlahová krabice, včetně příslušenství s 
upevněním modulů

ks 22,000 0,00 vlastní

PP Montáž podlahová krabice, včetně příslušenství s upevněním modulů

48 M 35811552V Podlahová krabice 12 modulů, pro vysoké zatížení ks 22,000 0,00 vlastní

PP

kapacita 12 modulů s možností instalace modulů pro zabezpečení 
proti lámání kabelů, nastavitelná hloubka až 105mm, min. odolnost 
proti zatížení 3000N
včetně montážního krytu s nastavitelnou hloubkou s možností 
zaintegrování podlahové krytiny

VV 2 2,000
VV 4 4,000
VV 4 4,000
VV 3 3,000
VV 4+5 9,000
VV Součet 22,000

49 M 374Svp1.6
Dílenská dokumentace + materiál s dodávkou pro 
systém ochrany potrubí ZTI proti zamrznutí

kpl 1,000 0,00 vlastní

PP

vypracování konceptu pro užití automaticky řízených topných kabelů 
proti zamrzání vedení ZTI v 6.NP - včetně nákupu a dopravy 
materiálu, instalace topného systému se zaškolením obsluhy, 
vyhotovení výchozí revize

D 741-PV Elektroinstalace - podlahové vytápění, topné rohože 0,00
50 M 374SP2.1 Samoregulační topná fólie 135W ks 29,000 0,00 vlastní

PP
el. topná fólie PTC na bázi uhlíkového filmu včetně nosných a 
ochranných/izolačních fólií, m.č. 4.19, rozměr 0,7x7,5m, výkon 135W

51 M 374SP2.2 Samoregulační topná fólie 155W ks 35,000 0,00 vlastní

PP
el. topná fólie PTC na bázi uhlíkového filmu včetně nosných a 
ochranných/izolačních fólií, m.č. 4.19, rozměr 0,55x7,5m, výkon 
155W

52 M 374SP2.3 Podlahové teplotní čidlo ks 11,000 0,00 vlastní

PP
pro systém el. podlahového vytápění (společně pro skupinu až 6ks 
topných fólií)

53 M 374SP2.4 Termostat elektronický ks 11,000 0,00 vlastní

PP pro systém el. podlahového vytápění s ovládáním skupin topných fólií

54 M 374SP1.4
Dílenská dokumentace + přístrojové krabice - systém 
topných rohoží

kpl 1,000 0,00 vlastní

PP

zpracování návrhu automatického řízení silové části topných rohoží 
(TR) v kombinaci s ovládáním MaR, vytvoření konceptu, návrh 
komponent, zajištění překlenutí hranice dodávky elektro silnoproud a 
MaR vs. dodávka systému topných rohoží (silnoproud přivede silovou 
část a MaR ovládací okruhy, napojovací body a další komponenty pro 
systém TR dodá zhotovitel části TR)
včetně:
11x krabice zapuštěná s povrchem dle okolní výmalby, 125x125mm, 
pro spojení až 6ks topných folií, včetně vystrojení
11x krabice zapuštěná s povrchem dle okolní výmalby, 125x125mm, 
pro zabudování termostatu a připojení/řízení skupin topných fólií
včetně doplňkového instalačního materiálu

55 K 374SP0.1 Montáž systému topných rohoží ks 1,000 0,00 vlastní
PP včetně zapojení, dopravy materiálu, odzkoušení, měření a revize

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 0,00

56 K 741210001
Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová 
běžná do 20 kg

kus 17,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení 
vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg

57 M 357180000R48/2 Oceloplechová rozvodnice pod omítku 48M/2řady kus 8,000 0,00 vlastní

PP
588x470x136mm, krytí IP30, RAL9016 nebo bílá, schránka na 
dokumentaci A5,
včetně montážního příslušenství - přístr. lišty, svorkovníce N/PE atd.

58 M 357180000R72/3 Oceloplechová rozvodnice pod omítku 72M/3řady kus 2,000 0,00 vlastní

PP
588x620x136mm, krytí IP30, RAL9016 nebo bílá, schránka na 
dokumentaci A4,
včetně montážního příslušenství - přístr. lišty, svorkovníce N/PE atd.

59 M 357180000R96/4 Oceloplechová rozvodnice pod omítku 96M/4řady kus 2,000 0,00 vlastní

PP
588x620x136mm, krytí IP30, RAL9016 nebo bílá, schránka na 
dokumentaci A4,
včetně montážního příslušenství - přístr. lišty, svorkovníce N/PE atd.

60 M
357180000R120/
5

Oceloplechová rozvodnice pod omítku 120M/5řad kus 1,000 0,00 vlastní

PP
588x920x136mm, krytí IP30, RAL9016 nebo bílá, schránka na 
dokumentaci A4,
včetně montážního příslušenství - přístr. lišty, svorkovníce N/PE atd.

61 M
357180000R144/
6

Oceloplechová rozvodnice pod omítku 144M/6řad kus 1,000 0,00 vlastní

PP
588x1070x136mm, krytí IP30, RAL9016 nebo bílá, schránka na 
dokumentaci A4,
včetně montážního příslušenství - přístr. lišty, svorkovníce N/PE atd.
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62 M
357180000R165/
5

Oceloplechová rozvodnice pod omítku 165M/5řad kus 3,000 0,00 vlastní

PP
750x920x136mm, krytí IP30, RAL9016 nebo bílá, schránka na 
dokumentaci A4,
včetně montážního příslušenství - přístr. lišty, svorkovníce N/PE atd.

VV 1+1+1 3,000

63 K 741210002
Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová 
běžná do 50 kg

kus 15,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení 
vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg

64 M
357180000R198/
6

Oceloplechová rozvodnice pod omítku 198M/6řad kus 1,000 0,00 vlastní

PP
750x1070x136mm, krytí IP30, RAL9016 nebo bílá, schránka na 
dokumentaci A4,
včetně montážního příslušenství - přístr. lišty, svorkovníce N/PE atd.

65 M
357180000RPO9
6/4

Oceloplechová požární rozvodnice pod omítku 
96M/4řady

kus 10,000 0,00 vlastní

PP

635x760x247mm, krytí IP54/20, RAL9016 nebo bílá, schránka na 
dokumentaci A4,
včetně montážního příslušenství - přístr. lišty, svorkovníce N/PE, 
požárního provedení EI DP1-Sm, krytu na zazdění, přístrojového 
roštu krycí desky a montážní desky

66 M
357180000RPO1
44/6

Oceloplechová požární rozvodnice pod omítku 
144M/6řad

kus 2,000 0,00 vlastní

PP

635x1060x247mm, krytí IP54/20, RAL9016 nebo bílá, schránka na 
dokumentaci A4,
včetně montážního příslušenství - přístr. lišty, svorkovníce N/PE, 
požárního provedení EI DP1-Sm, krytu na zazdění, přístrojového 
roštu krycí desky a montážní desky

67 M
357180000RPO1
68/7

Oceloplechová požární rozvodnice pod omítku 
168M/7řad

kus 2,000 0,00 vlastní

PP

635x1260x247mm, krytí IP54/20, RAL9016 nebo bílá, schránka na 
dokumentaci A4,
včetně montážního příslušenství - přístr. lišty, svorkovníce N/PE, 
požárního provedení EI DP1-Sm, krytu na zazdění, přístrojového 
roštu krycí desky a montážní desky

68 K 741210005
Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová 
běžná do 200 kg

kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení 
vodičů běžných, hmotnosti do 200 kg

69 M 35711736V
skříňová rozvodnice oceloplechová s výzbrojí 
800x2000x600 (RH/II./III. a RHZ)

kus 3,000 0,00 vlastní

PP

IP55, š.800x v.2000x h.600, s podstavcem 800x100+600x100, RAL 
7035 kompletní
včetně příslušenství
svorkovnice
šíny Ecu 6x80/10: 3L+N+PE+PEN (pro RHZ šíny Ecu 6x80/10: 
3L+N+PE+PEN)
přístrojové lišty
uchycení a krytí kabeláže
kovové (ocelové) kryty šín po celé délce
zámek
pro RHZ signalizace stavu QFA1 pomocí kontrolek vyp./zap.
možnost integrace do systému řadových skříní (pro RHZ včetně 
bočnic)

70 M 35711737V.1
skříňová rozvodnice oceloplechová s výzbrojí - RH/I. 
800x2000x600

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

IP55, š.800x v.2000x h.600, s podstavcem 800x100+600x100, RAL 
7035 kompletní
schránka na dokumentaci A4,
včetně příslušenství
svorkovnice
šíny 3L+N+P+PEN - 6x80/10mm
přístrojové lišty
uchycení a krytí kabeláže
zámek
integrované svítidlo se zásuvkou 230V
P můstek, N můstek
kovové (ocelové) kryty šín po celé délce proti elmag. vyzařování
příprava pro ruční pohon do dveří
měření stavu proudu A (0-600/720A bimetal 5-10A)
měření stavu napětí
signalizace stavu QFA1 pomocí kontrolek vyp./zap.

možnost integrace do systému řadových skříní (včetně bočnice)

71 M 35711735V
skříňová rozvodnice oceloplechová s výzbrojí 
600x2000x600 pro RH/IV.

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

IP55, š.600x v.2000x h.600, s podstavcem (600x100)x2, RAL 7035 
kompletní
schránka na dokumentaci A4,
včetně příslušenství
svorkovnice
šíny 3L+N+P
přístrojové lišty
uchycení a krytí kabeláže
zámek

možnost integrace do systému řadových skříní (všetně bočnice)

72 M
357135.PO.RFM
2.1V

skříňová rozvodnice požární oceloplechová s výzbrojí 
670x2050x500 pro RFM2.1

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

IP54/00, š.670x v.2050x h.500, s podstavcem (500x100) + (670x100), 
RAL 7035/9016 kompletní
schránka na dokumentaci A4,
včetně příslušenství
svorkovnice
přístrojové lišty
uchycení a krytí kabeláže
zámek
s požární odolností EI DP1-Sm
včetně krycí a montážní desky, 2ks protipožárních mřížek a 2ks 
ventilátorů

včetně bočnic
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73 K 741210006
Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová 
běžná do 300 kg

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení 
vodičů běžných, hmotnosti do 300 kg

74 M
357135.PO.RHP
O.1V

skříňová rozvodnice požární oceloplechová s výzbrojí 
870x2050x600 pro RHPO

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

IP54/00, š.870x v.2050x h.600, s podstavcem (600x100) + (870x100), 
RAL 7035/9016 kompletní
schránka na dokumentaci A4,
včetně příslušenství
svorkovnice
přístrojové lišty
uchycení a krytí kabeláže
zámek
s požární odolností EI DP1-Sm
včetně přístrojového roštu, krycí a montážní desky, 2ks protipožárních 
mřížek a 2ks ventilátorů

včetně bočnic

75 M
357135.PO.SUP
S.1V

skříňová rozvodnice požární oceloplechová s výzbrojí 
870x2050x1200 pro umístění UPS

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

IP54/00, š.870x v.2050x h.12000, s podstavcem (1200x100) + 
(870x100), RAL 7035/9016 kompletní
schránka na dokumentaci A4,
včetně příslušenství
svorkovnice
přístrojové lišty
uchycení a krytí kabeláže
zámek
s požární odolností EI DP1-Sm
 krycí a montážní desky, 2ks protipožárních mřížek a 2ks ventilátorů

včetně bočnic

76 M 357359520V signalizace stavu přep. ochrany v rozvaděči kus 1,000 0,00 vlastní
PP signalizace stavu přep. ochrany v rozvaděči

77 K 7412142.1V Montáž kompenzace kpl 1,000 0,00 vlastní

PP
montáž kompenzace, včetně osazení do rozvodnice, vystorjení, 
uvedení do provozu, měření, revize

78 M 357180000KPR
Kompenzace v hrazeném provedení se skutečným 
výkonem 150kVAr/400V, včetně rozvaděče s 
příslušenstvím

kus 1,000 0,00 vlastní

PP
do rozvodnice s dimenzovanou a prostorovou rezervou
včetně realizace nucené ventilace

79 K 743131205V
Montáž rozpojovací skříň a elektroměrový rozvaděč v 
kompaktním pilíři NN

ks 1,000 0,00 vlastní

PP
Montáž rozpojovací skříň a elektroměrový rozvaděč v kompaktním 
pilíři NN

80 M 345713506V
kompaktní pilíř NN - termoset do výklenku pro 
PS+EMR

ks 1,000 0,00 vlastní

PP

rozpojovací skříň do výklenku termoset š.470x v.940 x h.250mm, 4x 
sada poj. lišt 2 do 400A, třmen 10-240mm, přípojnice CU 40/10

elektroměrový rozvaděč do výklenku, termoset, IP44/20,  š.470+620x 
v.940 x h.250mm, sestava s měřením, hl. jistič 630/3/B(D) s 
napěťovou spouští - nastaven na 630A, zaplombovanání, přívod na 
dovjitou sadu jističe 2x150-240mm, odvod z jističe CYA 2x185mm na 
přípojnice vedoucí přes trafa na vývodu dvojitý třmen OL150-300mm. 
Včetně svorek a dalšího příslušenství.

obojí v kompaktním provedení do výklenku

81 K DA450KPM.V Instalace diesel agregátu - vnitřní provedení kus 1,000 0,00 vlastní

PP

Nastěhování (stavební, bourací a výkopové práce, včetně požárních 
ucpávek, jeřábnícké práce,), montáž s dopravou k místu instalace
Připojení DA a RDA(1) na připravenou kabeláž
Zprovoznění, zaškolení obsluhy

82 M DA450KP.V
Diesel agregát 450kVA, vnitřní provedení včetně 
záskokového rozvaděče

kpl 1,000 0,00 vlastní

PP

Elektrocentrála 450kVA/360kW/400V LTP (ref.: CAT DE450E0/C13)
Dvouplášťová palivová nádrž - cca 10h (839l při 100% zatížení)
Jmenovitý proud 650A, jištění 800A
Panel ECMP 4.2, předehřev, nabíječka baterií, havarijní minimum, 
výstupní 3-pólový jistič
Předehřev, startovací baterie
Rozvaděč RDA v souladu se standardem dodavatele diesel agregátu 
+ s možností umístění jističů nebo pojistkových odpínačů v provedení 
DIN pro odjištění zálohovaných rozvaděčů (větví) v budově
funkce RDA: 
sledování přítomnosti napětí v síti, sledování kvality sítě
vysílání signálu pro start motorgenerátoru
převzetí zátěže do 15s od výpadku sítě
odpojení agregátu po obnově dodávky ze sítě,
připojení zátěže síť
signalizace přítomnosti napětí v síti
signalizace chodu DA
včetně pojistkového odpínače do 630A se sadou nožových pojistek 
3x500A
včetně deonu 400/3/D s napěťovou spouští 24V
včetně OLED panelu umožňujícího monitoring a dolhled energocentra
včetně komunikačních karet pro monitoring IB Lite modul, GPRS 
modul s anténou
včetně výchozí revize

Kompletní dokumentace,certifikace a návody
Dílenská dokumentace
Náplň paliva bez příměsí dle typu DA

83 K UPSi.100.v Instalace UPS kus 2,000 0,00 vlastní

PP
se zapojením vodičů, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy
včetně dopravy, stěhování, vypracování výchozí revizní zprávy

84 M UPSm.60.v UPS 60kVA kus 1,000 0,00 vlastní
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PP

15min při zátěži 35kW
s možností dálkového vypnutí (TOTAL STOP)
duální vstup pro el. a manuální bypass
rozměry 560x1800x940
740kg
SNMP adaptér
reléová karta s 5 výstupy

85 M 374TS1.1 Zpracování projektu TS a návrh připojení objektu kpl 1,000 0,00 vlastní

PP

mapování stávající trofostanice, zpracování projektu s cílem připojení 
objektu galerie s dimenzemi, které vyplývají z projektové 
dokumentace. 

včetně el. materiálu potřebného k napojení vývodního kabelu do 
přípojkové skříně PS (pojistkových lišt, pojistek, přislušenství, CU 
přípojnic ad.),
včetně zapojení, dopravy materiálu, uvedení do provozu, odzkoušení, 
revize

86 K PKR4 Montážní a instalační materiál pro rozvaděče kpl 39,000 0,00 vlastní

PP
Montážní a instalační materiál pro rozvaděče - propojovací vodiče, 
svorkovnice, montážní lišty a žlaby, popisné štítky, atd.)

87 K PKR5 Kabelové průchodky pro rozvaděče kus 1 080,000 0,00 vlastní
PP Kabelové průchodky pro rozvaděče

VV 7*50+9*30+23*20 1 080,000

D 743 Elektromontáže - hrubá montáž 0,00

88 K 41110243VG
Montáž držáků kabelových svazků - gripů do 30 x 
3x1,5 objemu

kus 2 856,000 0,00 vlastní

PP Montáž držáků kabelových svazků - gripů do 30 x 3x1,5 objemu

89 M 345710740V.3 svazkový držák grip 15 ocelový kus 1 428,000 0,00 vlastní

PP
vhodná pro funkční integritu, průběžně pozinkovaná, uchycení 
kabelových svazků do stropních nebo stěnových konstrukcí

VV 75+5*263+38 1 428,000

90 M 345710740V.4 svazkový držák grip 30 ocelový kus 1 428,000 0,00 vlastní

PP
vhodná pro funkční integritu, průběžně pozinkovaná, uchycení 
kabelových svazků do stropních nebo stěnových konstrukcí

VV 75+5*263+38 1 428,000

91 K 41110244VG
Montáž držáků kabelových svazků - gripů s požární 
odolností bez omezení

kus 1 428,000 0,00 vlastní

PP
Montáž držáků kabelových svazků - gripů s požární odolností bez 
omezení

92 M
345710740V.21p
o.v

svazkový držák grip 100x82x120, pozink kus 1 428,000 0,00 vlastní

PP

vhodná pro funkční integritu, průběžně pozinkovaná, uchycení 
kabelových svazků do stropních nebo stěnových konstrukcí, P60-R, 
6kg/m (certifikace dle ZP-27/2008), včetně šroubů s požární odolností 
min. P60-R do betonu pro uchycení

VV 75+5*263+38 1 428,000

93 K 41110253VC Montáž příchytek pro uložení chrániček/kabelů kus 2 739,000 0,00 vlastní
PP vnější průměr24-40mm

94 M 345710740V.C3 Příchytka distanční kovová kus 524,000 0,00 vlastní
PP d= 24-29mm

95 M 345710740V.C4 Příchytka distanční kovová kus 799,000 0,00 vlastní
PP d= 32mm

96 M
345710740V.ppo
24

Příchytka kabelu kovová Zn 1-24mm kus 1 416,000 0,00 vlastní

PP
s požární odolností P60-R, včetně šroubů s požární odolností min 
P60-R do betonu

97 K 741110042
Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm 
uložená pevně

m 13 224,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním 
do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 23 
do 35 mm

98 M 345710740V.2 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 1825 m 5 238,000 0,00 vlastní
PP trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 1825

VV 20*10+18*10+14*10+16*10+100 780,000

VV
23+45+32+30+36+21+27+28+41+43+48+48+53+56+50+47+3
2+11+28+16+114+98

927,000

VV
27+24+35+34+31+30+28+29+46+43+41+47+45+32+37+15+1
2+47+56+62+59+96+101

977,000

VV
42+48+38+37+56+58+61+63+28+24+44+43+57+58+83+47+5
6+56+32+39+74+60+124+145

1 373,000

VV
23+42+35+36+15+12+10+17+24+21+28+55+48+47+63+52+4
7+52+38+19+98+113

895,000

VV 10*10+4*10+146 286,000
VV Součet 5 238,000

99 M 345710740V.1 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2332 m 7 986,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
PP trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2332

VV
25+26+27+28+32+31+30+45+46+48+47+59+58+76+72+30+3
1+32+72+64+63+38+49+47+66

1 142,000

VV
42+32+31+51+50+62+42+12+13+22+20+27+47+48+48+44+6
5+78+72+73+38+36+245+278

1 476,000

VV
42+43+57+58+56+64+62+61+72+73+70+81+85+74+76+53+6
2+60+88+24+80+76+56+68+74+30

1 645,000

VV
23+42+15+16+11+10+27+28+43+47+33+20+32+123+158+24
6+270

1 144,000

VV
21+51+53+47+35+38+27+48+67+58+34+55+58+34+36+17+3
9+28+98+113

957,000

VV
48+48+45+25+37+36+38+46+48+55+52+51+50+67+44+42+9
9+95+103

1 029,000

VV 33*2+30*2+28*2+42+54+38+70+97+110 593,000
VV Součet 7 986,000

100 K 741110043
Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená 
pevně

m 50,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním 
do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 35 
mm
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101 M 34571367
trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová 
korugovaná D 108/125mm

m 50,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 
108/125mm

VV 20+30 50,000

102 K 743412111.1
Montáž krabice přístrojová zapuštěná plast kruh 
KP,KU68/2-1901

kus 1 934,333 0,00 vlastní

PP Montáž krabice přístrojová zapuštěná plast kruh KP,KU68/2-1901

103 M 345715110.1 krabice přístrojová instalační KP 68/2 kus 1 934,333 0,00 vlastní
PP krabice přístrojová instalační KP 68/2

VV 21+21+52+66+3+6+1+56+1+42+191+100+11 571,000
VV (4000/20/3*2+4000/10/3*1)*5+20+10 1 363,333
VV Součet 1 934,333

104 K 74355212R Montáž systému kovových žlabů kpl 1,000 0,00 vlastní

PP
včerně dodávky materiálu, dopravy na místo instalace, přidružených 
stavebních úprav, koordinace se stavbou
zohlednění řešení PBŘ při pokládce kabelových tras do žlabů

105 M 34575494R6 systém nosných kabelových konstrukcí kpl 1,000 0,00 vlastní

PP

trasy s žárovým zinkováním 50 mikro:

kabelový žlab SKS děrovaný 85x600x3000 (St FT) - 78m
oblouk 90° vodorovný, kruhové provedení 85x600 (St FT) - 7ks
podélné a úhlové spojky pro kabel. žlab, vodorovný 85x200 (St FT) - 
110ks
kloubová spojka pro kabelový žlab 85x270 (St FT) - 24ks
kabelový žebřík děrovaný, s příčkou VS 60x300x3000 (St FT) - 108m
kabelový žebřík děrovaný, s příčkou VS 60x200x3000 (St FT) - 54m
oblouk 90° pro kab. žebřík s příčkou VS 60x300 (St FT) - 12ks
díl T pro kab. žebřík s příčkou VS 60x300 (St FT) - 1ks
podélná spojka pro kabelové žebříky 64x150 (St FT) - 30ks
kloubová spojka pro kabelové žebříky 64x210 (St FT) - 20ks
kabelový žebřík pro systém se vzdáleností příček 150mm 
60x300x6000 (St FT) - 24m
nástěnný a závěsný výložník s navařenou základovou deskou 610mm 
(St FT) - 84ks
profil U třístranně děrovaný 50x50x6000 (St FT) - 6ks
závitová tyč 10x1000mm St G - 20ks

trasy s žárovým zinkováním 20 mikro:

kabelový žlab MKS děrovaný 85x600x3000 (St FT) - 45m
oblouk 90° vodorovný, kruhové provedení 85x600 (St FT) - 3ks
podélné a úhlové spojky pro kabel. žlab, vodorovný 85x200 (St FT) - 
28ks
kloubová spojka pro kabelový žlab 85x270 (St FT) - 110ks
nástěnný a závěsný výložník s navařenou základovou deskou 610mm 
(St FT) - 14ks
kabelový žebřík děrovaný, s příčkou VS 60x300x3000 (St FT) - 48m
kabelový žebřík děrovaný, s příčkou VS 60x200x3000 (St FT) - 150m
oblouk 90° pro kab. žebřík s příčkou VS 60x200 (St FT) - 6ks
díl T pro kab. žebřík s příčkou VS 60x300 (St FT) - 1ks
nástěnný a závěsný výložník s navařenou základovou deskou 310mm 
(St FT) - 30ks
nástěnný a závěsný výložník s navařenou základovou deskou 210mm 
(St FT) - 14ks
podélné a úhlové spojky pro kabel. žlab, vodorovný 85x200 (St FT) - 
80ks
profil U třístranně děrovaný 50x50x6000 (St FT) - 16ks
kabelový žebřík pro systém se vzdáleností příček 150mm 
60x300x6000 (St FT) - 48m

D 744 Elektromontáže - rozvody vodičů měděných 0,00

106 K 741120001
Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 
mm2 pod omítku (CY)

m 6 500,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod 
omítku plných a laněných (CY), průřezu žíly 0,35 až 6 mm2

107 M 341408260.6.v vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 6 mm2 m 6 500,000 0,00 vlastní
PP vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 6 mm2

VV
27+45+48+63+58+78+76+84+53+86+82+81+61+67+66+81+2
7+31+112+145

1 371,000

VV
34+35+71+52+53+64+34+25+24+11+10+8+27+38+75+56+54
+58+44+44+26+95+111

1 049,000

VV
47+56+53+25+28+24+27+43+46+18+19+24+27+33+58+72+7
3+84+65+52+89+123

1 086,000

VV 57+51+62+68+77+78+76+85+84+92+93+84+83+65+123+100 1 278,000

VV 25+32+24+26+25+45+46+74+63+61+10+99+98 628,000
VV 33+10+33+7+7+40+35+42+43+50+28+123+112 563,000
VV 60+120+40+10+50+60+50+15+120 525,000
VV Součet 6 500,000

108 K 741120003
Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 10-16 
mm2 pod omítku (CY)

m 1 310,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod 
omítku plných a laněných (CY), průřezu žíly 10 až 16 mm2

109 M 34142158.PKB vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 10 mm2 m 458,000 0,00 vlastní
PP vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 10 mm2

VV 10+10+12+12+105 149,000
VV 43+45+50+47+15+38+42+29 309,000
VV Součet 458,000

110 M 34142159.PKB vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 16 mm2 m 852,000 0,00 vlastní
PP vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 16 mm2

VV 31*10+4*15+15+25+12+17++28+46+20+27+4*20+15+97+100 852,000

111 K 741120005
Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 25-35 
mm2 pod omítku (CY)

m 1 105,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod 
omítku plných a laněných (CY), průřezu žíly 25 až 35 mm2

112 M 34142160.PKB vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 25 mm2 m 1 105,000 0,00 vlastní
PP vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 25 mm2
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VV 95+100+105+110+90+24+20+28+36+45+5*4+125 798,000
VV 10+3+15+1+10+30+15+21+35+9+9+10+9+130 307,000
VV Součet 1 105,000

113 K 741122032
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku 
plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (CYKY)

m 3 138,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných 
kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2

114 M 341110980 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x4 mm2 m 1 745,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x4 mm2

VV 95+100+105+24+90+20+95+75+87+100+95 886,000
VV 28+36+105+28+114+54+48+32+67+110 622,000
VV 49+15+56+22+22+43+30 237,000
VV Součet 1 745,000

115 M pra.0.4.60.v kabel ohniodolný PRAFLADUR 5x4 p60-R m 936,000 0,00 vlastní
PP kabel ohniodolný PRAFLADUR 5x4 p60-R

VV 20+94+24+99+32+104+40+109+12+20+70+96+100+116 936,000

116 M 341111000 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x6 mm2 m 194,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x6 mm2

VV 45+100+4+45 194,000

117 M pra.0.6.60.v kabel ohniodolný PRAFLADUR 5x6 p60-R m 263,000 0,00 vlastní
PP kabel ohniodolný PRAFLADUR 5x6 p60-R

VV 16+24+4+10+49+100+60 263,000

118 K 741122601
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 
uložený pevně (CYKY)

m 1 066,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných 
kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 2x1,5 až 
6 mm2

119 M 34111005 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 2x1,5mm2 m 1 066,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
PP kabel silový s Cu jádrem 1 kV 2x1,5mm2

VV 20*10+18*10+14*10+16*10+100 780,000
VV 10*10+4*10+146 286,000
VV Součet 1 066,000

120 K 741122611
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 
uložený pevně (CYKY)

m 24 068,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných 
kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 
6 mm2

121 M 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 6 506,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2

VV
23+43+45+58+57+62+61+84+83+74+52+40+38+35+76+79+8
1+67+105+103

1 266,000

VV
23+45+32+30+36+21+27+28+41+43+48+48+53+56+50+47+3
2+11+28+16+114+98

927,000

VV
27+24+35+34+31+30+28+29+46+43+41+47+45+32+37+15+1
2+47+56+62+59+96+101

977,000

VV
42+48+38+37+56+58+61+63+28+24+44+43+57+58+83+47+5
6+56+32+39+74+60+124+145

1 373,000

VV
23+42+35+36+15+12+10+17+24+21+28+55+48+47+63+52+4
7+52+38+19+98+113

895,000

VV 32+45+47+24+28+123+120 419,000
VV 50+47+49+64+47+51+21+32+34+37+44+42+21+110 649,000
VV Součet 6 506,000

122 M pra.1.3.60.v kabel ohniodolný PRAFLADUR 3x1,5 p60-R m 7 940,000 0,00 vlastní
PP kabel ohniodolný PRAFLADUR 3x1,5 p60-R

VV
101+57+46+61+62+63+68+77+78+74+72+55+54+51+52+30+
20+21+6+125+245

1 418,000

VV
47+57+56+58+91+82+77+74+73+65+42+35+38+47+47+42+2
9+184+265

1 409,000

VV
51+50+33+31+34+38+77+74+81+82+80+95+96+94+99+35+3
7+25+65+66+98+200

1 541,000

VV
68+75+74+73+81+66+63+56+59+59+58+57+44+74+11+35+3
6+34+82+40+41+56+105+54+57

1 458,000

VV 32+35+47+56+24+24+22+15+44+48+37+37+56+47+174+187 885,000

VV
25+36+34+25+28+37+54+42+40+56+42+37+84+25+42+13+4
0+214+140

1 014,000

VV 30+15+30+15+15+30+15+15+50 215,000
VV Součet 7 940,000

123 M 341110360 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 m 8 931,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2

VV
145+42+63+78+82+84+85+96+110+87+24+56+58+63+66+67
+87+80+74+55+47+69+69+58+33

1 778,000

VV
25+26+27+28+32+31+30+45+46+48+47+59+58+76+72+30+3
1+32+72+64+63+38+49+47+66

1 142,000

VV
42+32+31+51+50+62+42+12+13+22+20+27+47+48+48+44+6
5+78+72+73+38+36+245+278

1 476,000

VV
42+43+57+58+56+64+62+61+72+73+70+81+85+74+76+53+6
2+60+88+24+80+76+56+68+74+30

1 645,000

VV
23+42+15+16+11+10+27+28+43+47+33+20+32+123+158+24
6+270

1 144,000

VV 46+35+27+21+28+35+54+44+25+25+60+211+223 834,000
VV 87+65+54+62+35+17+58+53+58+53+100+270 912,000
VV Součet 8 931,000

124 M pra.3.2.5.60.v kabel ohniodolný PRAFLADUR 3x2,5 p60-R m 398,000 0,00 vlastní
PP kabel ohniodolný PRAFLADUR 3x2,5 p60-R

VV 85+10+100+59+54+90 398,000

125 M 341110420 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x4 mm2 m 128,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
KABELY A VODIČE kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité 
napětí 750 V CYKY   PN-KV-061-00 3 x 4

VV 15+22+13+18+15+15+30 128,000

126 M 34111048 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x6mm2 m 165,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
PP kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x6mm2
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VV 20+10+15+17+19+20+22+4+38 165,000

127 K 741122612
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x10 mm2 uložený 
pevně (CYKY)

m 85,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných 
kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 3x10 
mm2

128 M 3411104810.v kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x10mm2 m 85,000 0,00 vlastní
PP kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x10mm2

VV 15+17+18+15+20 85,000

129 K 741122623
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 uložený 
pevně (CYKY)

m 110,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných 
kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 4x10 
mm2

130 M 34111076 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x10mm2 m 110,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
PP kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x10mm2

VV 20+28+36+26 110,000

131 K 741122624
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 
uložený pevně (CYKY)

m 440,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných 
kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 4x16 až 
25 mm2

132 M 34111080 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x16mm2 m 31,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
PP kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x16mm2

133 M pra.416.60.v kabel ohniodolný PRAFLADUR 4x16 p60-R m 149,000 0,00 vlastní
PP kabel ohniodolný PRAFLADUR 4x16 p60-R

VV 114+35 149,000

134 M 34111610 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x25mm2 m 260,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
PP kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x25mm2

VV 90+110+60 260,000

135 K 741122641
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 
uložený pevně (CYKY)

m 6 992,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných 
kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 
2,5 mm2

136 M 341110900 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2 m 5 311,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2

VV
22+47+48+75+72+73+63+64+54+58+68+44+52+34+27+48+5
2+23+127+87

1 138,000

VV
21+51+53+47+35+38+27+48+67+58+34+55+58+34+36+17+3
9+28+98+113

957,000

VV
27+11+12+35+84+87+56+57+76+75+77+74+81+62+60+64+1
01+125

1 164,000

VV
48+48+45+25+37+36+38+46+48+55+52+51+50+67+44+42+9
9+95+103

1 029,000

VV 33*2+30*2+28*2+42+54+38+70+97+110 593,000
VV 52+50+48+46+44+42+40+38+36+34 430,000
VV Součet 5 311,000

137 M 341110940 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2 m 801,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2

VV 30+40+29+28+19+10+43+14+14+72 299,000
VV 31+12+15+40+39+31+12+15+26+63 284,000
VV 31+57+12+20+17+16+15+50 218,000
VV Součet 801,000

138 M pra.2.5.60.v kabel ohniodolný PRAFLADUR 5x2,5 p60-R m 880,000 0,00 vlastní
PP kabel ohniodolný PRAFLADUR 5x2,5 p60-R

VV 24+90+95+28+100+36+105+45+110+20+24+100+103 880,000

139 K 741122644
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x16 mm2 uložený 
pevně (CYKY)

m 111,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných 
kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 5x16 
mm2

140 M 341111023v kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x16 mm2 m 91,000 0,00 vlastní
PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x16 mm2

VV 70+21 91,000

141 M pra.16.60.v kabel ohniodolný PRAFLADUR 5x16 p60-R m 20,000 0,00 vlastní
PP kabel ohniodolný PRAFLADUR 5x6 p60-R

142 K 741122643v
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x35 mm2 uložený 
pevně (CYKY)

m 157,000 0,00 vlastní

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných 
kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 5x35 
mm2

143 M 341111025v kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x35 mm2 m 157,000 0,00 vlastní
PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x35 mm2

VV 117+4+36 157,000

144 K 741120305
Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC 
pláštěm žíla 50-70 mm2 pevně (CY, CHAH-R(V))

m 137,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně 
plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných 
(CY, CHAH-R(V)) průřezu žíly 50 až 70 mm2

145 M PKB.611534 1-YY 1x50 ZZ km 0,137 0,00 vlastní
PP 1-YY 1x50 ZZ

VV (21*5+31,5)/1000 0,137

146 K 741120307
Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC 
pláštěm žíla 95-120 mm2 pevně (CY, CHAH-R(V))

m 299,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně 
plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných 
(CY, CHAH-R(V)) průřezu žíly 95 až 120 mm2

147 M pra.120.60.v kabel ohniodolný PRAFLADUR 1x120RM p60-R m 299,000 0,00 vlastní
PP kabel ohniodolný PRAFLADUR 1x120RM p60-R

VV 5*36+5*10+69 299,000
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148 K 741120313
Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC 
pláštěm žíla 240-300 mm2 pevně (CY, CHAH-R(V))

m 689,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně 
plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných 
(CY, CHAH-R(V)) průřezu žíly 240 až 300 mm2

149 M pra.240.60.v kabel ohniodolný PRAFLADUR 1x240RM p60-R m 689,000 0,00 vlastní
PP kabel ohniodolný PRAFLADUR 1x240RM p60-R

VV 5*106+50+50+59 689,000

150 K 741122633
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x150 až 185 mm2, 
3x120+50 až 150+70 mm 2 uložený pevně (CYKY)

m 65,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných 
kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 3x150 až 
185 mm2, 3x120+50 až 150+70 mm2

151 M 34111655 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x120+70mm2 m 65,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
PP kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x120+70mm2

152 K 741122634
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x185+95 až 
240+120 mm2 uložený pevně (CYKY)

m 52,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných 
kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 3x185+95 
až 240+120 mm2

153 M 34111673 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x240+120mm2 m 13,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
PP kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x240+120mm2

154 M 34111667 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x185+95mm2 m 39,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
PP kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x185+95mm2

D 745 Elektromontáže - rozvody vodičů hliníkových 0,00

155 K 741123322
Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 4x240 
mm2 uložený pevně (AYKY)

m 296,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených pevně plných 
nebo laněných kulatých (AYKY) počtu a průřezu žil 4x240 mm2

156 M PKB.711552rm.v 1-AYKY-J 3x240+120 SM/RM km 0,296 0,00 vlastní
PP 1-AYKY-J 3x240+120 SM/RM

VV (72+15+15+68+8+8+30+12)*1,3/1000 0,296

D 746 Elektromontáže - soubory pro vodiče 0,00

157 K 741130004
Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo 
na přístroji

kus 624,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči 
nebo na přístroji, průřezu žíly do 6 mm2

VV 312*2 624,000

158 K 741130005
Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči 
nebo na přístroji

kus 22,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči 
nebo na přístroji, průřezu žíly do 10 mm2

VV 11*2 22,000

159 K 741130006
Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči 
nebo na přístroji

kus 78,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči 
nebo na přístroji, průřezu žíly do 16 mm2

VV 39*2 78,000

160 K 741130007
Ukončení vodič izolovaný do 25 mm2 v rozváděči 
nebo na přístroji

kus 90,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči 
nebo na přístroji, průřezu žíly do 25 mm2

VV 45*2 90,000

161 K 741130008
Ukončení vodič izolovaný do 35 mm2 v rozváděči 
nebo na přístroji

kus 10,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči 
nebo na přístroji, průřezu žíly do 35 mm2

VV 2*5 10,000

162 K 741130011
Ukončení vodič izolovaný do 50 mm2 v rozváděči 
nebo na přístroji

kus 10,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči 
nebo na přístroji, průřezu žíly do 50 mm2

VV 2*5 10,000

163 K 741130013
Ukončení vodič izolovaný do 95 mm2 v rozváděči 
nebo na přístroji

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči 
nebo na přístroji, průřezu žíly do 95 mm2

164 K 741130014
Ukončení vodič izolovaný do 120mm2 v rozváděči 
nebo na přístroji

kus 36,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči 
nebo na přístroji, průřezu žíly do 120 mm2

VV 2*2*5+2*4+(2*2)*2 36,000

165 K 741130016
Ukončení vodič izolovaný do 185mm2 v rozváděči 
nebo na přístroji

kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči 
nebo na přístroji, průřezu žíly do 185 mm2

VV 2*3 6,000

166 K 741130017
Ukončení vodič izolovaný do 240mm2 v rozváděči 
nebo na přístroji

kus 42,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči 
nebo na přístroji, průřezu žíly do 240 mm2

VV 2*5+2*4+(2*3*2)*2 42,000

167 K 741132132
Ukončení kabelů 4x10 mm2 smršťovací záklopkou 
nebo páskem bez letování

kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením 
bez letování, počtu a průřezu žil 4x10 mm2

VV 4*2 8,000

168 K 741132133
Ukončení kabelů 4x16 mm2 smršťovací záklopkou 
nebo páskem bez letování

kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením 
bez letování, počtu a průřezu žil 4x16 mm2

VV 4*2 8,000

169 K 741132134
Ukončení kabelů 4x25 mm2 smršťovací záklopkou 
nebo páskem bez letování

kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PP
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením 
bez letování, počtu a průřezu žil 4x25 mm2

VV 3*2 6,000

170 K 741132103
Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací 
záklopkou nebo páskem bez letování

kus 6 850,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením 
bez letování, počtu a průřezu žil 3x1,5 až 4 mm2

VV 947*2 1 894,000
VV 3425*2 6 850,000

171 K 741132104
Ukončení kabelů 3x6 mm2 smršťovací záklopkou 
nebo páskem bez letování

kus 18,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením 
bez letování, počtu a průřezu žil 3x6 mm2

VV 9*2 18,000

172 K 741132105
Ukončení kabelů 3x10 mm2 smršťovací záklopkou 
nebo páskem bez letování

kus 10,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením 
bez letování, počtu a průřezu žil 3x10 mm2

VV 5*2 10,000

173 K 741132145
Ukončení kabelů 5x1,5 až 4 mm2 smršťovací 
záklopkou nebo páskem bez letování

kus 160,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením 
bez letování, počtu a průřezu žil 5x1,5 až 4 mm2

VV 80*2 160,000

174 K 741132148
Ukončení kabelů 5x16 mm2 smršťovací záklopkou 
nebo páskem bez letování

kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením 
bez letování, počtu a průřezu žil 5x16 mm2

VV 3*2 6,000

D 747 Elektromontáže - kompletace rozvodů 0,00

175 K 223753288V
Montáž instalační krabice - velká půběžná s víkem, 
pod omítku

kus 1 237,000 0,00 vlastní

PP Montáž instalační krabice - velká půběžná s víkem, pod omítku

176 M 2527785418V
Instalační krabice - 68x205x255mm, 400V, (ref.: 
KT250)

kus 275,000 0,00 vlastní

PP Instalační krabice - 68x205x255mm, 400V, (ref.: KT250)

VV 5*50+25 275,000

177 M 2527785432V
Instalační krabice - 73x150x150mm, 400V, (ref.: 
KO125E)

kus 412,000 0,00 vlastní

PP Instalační krabice - 73x150x150mm, 400V, (ref.: KO125E)

VV 5*75+37 412,000

178 M 2527785442V
Instalační krabice - 50x107x107mm, 400V, (ref.: 
KO100)

kus 550,000 0,00 vlastní

PP Instalační krabice - 50x107x107mm, 400V, (ref.: KO100)

VV 5*100+50 550,000

179 K 35862V Montáž svorkovnice na DIN lištu do 100A kus 434,000 0,00 vlastní
PP Montáž svorkovnice na DIN lištu do 100A

180 M 29563V Rozbočovací sovorka na DIN lištu, 32A kus 434,000 0,00 vlastní
PP Rozbočovací sovorka na DIN lištu, 32A (ref.:RS4)

VV 14+14+10+18+40+20+30+4+16+18+42+8+16+12+24+12 298,000
VV 1+16+16+24+10+1+12+4+24+6+8+8+6 136,000
VV Součet 434,000

181 K 7413105228V
Montáž odpínačů výkonových pojistkových do 20 A/1P, 
včetně osazení pojistek

kus 207,000 0,00 vlastní

PP
odpínač válcových pojistek gG/aM, osazení pojistek válcových do 
20A

VV
11+1+15+13+8+20+9+14+9+14+1+13+7+13+10+4+9+4+7+4
+7+1+8

202,000

VV 1+1+3 5,000
VV Součet 207,000

182 K 74131052329V
Montáž odpínačů výkonových pojistkových do 32 A/3P, 
včetně osazení pojistek

kus 55,000 0,00 vlastní

PP
odpínač válcových pojistek gG/aM, osazení pojistek válcových do 
32A

VV 3+2+1+1+1+1+1+1+2+16+5+5+4+7+1+3+1 55,000

183 K 7413105230V
Montáž odpínačů výkonových pojistkových do 63 A/3P, 
včetně osazení pojistek

kus 7,000 0,00 vlastní

PP
odpínač válcových pojistek gG/aM, osazení pojistek válcových do 
63A

VV 1+1+1+4 7,000

184 K 7413105231V
Montáž odpínačů výkonových pojistkových do 125 
A/3P, včetně osazení pojistek

kus 30,000 0,00 vlastní

PP
odpínač válcových pojistek gG/aM, osazení pojistek válcových do 
125A

185 M 3741087436V pojistka válcová 2A gG kus 8,000 0,00 vlastní
PP pojistka válcová 2A gG

VV 1+1+3+3 8,000

186 M 3741087437V pojistka válcová 6A gG kus 186,000 0,00 vlastní
PP pojistka válcová 6A gG

VV 11+15+13+8+20+9+14+9+13+7+13+10+4+9+4+7+4+7+1+8 186,000

187 M 3741087438V pojistka válcová 10A gG kus 2,000 0,00 vlastní
PP pojistka válcová 10A gG

188 M 3741087439V pojistka válcová 20A gG kus 38,000 0,00 vlastní
PP pojistka válcová 20A gG

VV 3*6+6+14 38,000

189 M 3741087440V pojistka válcová 25A gG kus 87,000 0,00 vlastní
PP pojistka válcová 25A gG

VV 3*10+9+12+12+15+9 87,000

190 M 3741087441V pojistka válcová 32A gG kus 48,000 0,00 vlastní
PP pojistka válcová 32A gG

VV 16*3 48,000

191 M 3741087442V pojistka válcová 40A gG kus 6,000 0,00 vlastní
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PP pojistka válcová 40A gG

192 M 3741087443V pojistka válcová 50A gG kus 9,000 0,00 vlastní
PP pojistka válcová 50A gG

193 M 3741087444V pojistka válcová 63A gG kus 6,000 0,00 vlastní
PP pojistka válcová 63A gG

VV 3+3 6,000

194 M 3741087445V pojistka válcová 80A gG kus 6,000 0,00 vlastní
PP pojistka válcová 80A gG

195 M 3741087445.2V pojistka válcová 100A gG kus 90,000 0,00 vlastní
PP pojistka válcová 100A gG

VV 30*3 90,000

196 K 741320.250V Montáž pojistkový odpínač do 250A,3P do skříně kus 1,000 0,00 vlastní

PP
odpínač nožových pojistek gG/aM, osazení nožových pojistek do 
250A

197 M 35825274
pojistka nožová 250A nízkoztrátová 23.00 W, 
provedení normální, charakteristika gG

kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
pojistka nožová 250A nízkoztrátová 23.00 W, provedení normální, 
charakteristika gG

198 K 741320.400V Montáž pojistkový odpínač do 400A,3P do skříně kus 1,000 0,00 vlastní

PP
odpínač nožových pojistek gG/aM, osazení nožových pojistek do 
400A

199 M 35825282
pojistka nožová 315A nízkoztrátová 28.20 W, 
provedení normální, charakteristika gG

kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
pojistka nožová 315A nízkoztrátová 28.20 W, provedení normální, 
charakteristika gG

200 K 741320040V Montáž pojistkový odpínač do 1600A,3P do skříně kus 1,000 0,00 vlastní

PP
odpínač nožových pojistek gG/aM, osazení nožových pojistek do 
1600A

201 M 358252800.v
pojistka nízkoztrátová PHN4a 800A provedení 
normální, charakteristika  gG

kus 3,000 0,00 vlastní

PP

pojistky a bleskojistky výkonové nn kromě polovodičových pojistky 
nízkoztrátové vložky pojistkové tavné 660 V st., vypínací schopnost 
100 kA charakteristika  gG pro všeobecné účely charakteristika  gF1 
pro jištění kabelů (normální provedení) PHNA3   500 A

202 K 741320105 Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni kus 353,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve 
skříni

203 M 358221070.1 jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 6B/1 kus 28,000 0,00 vlastní
PP jistič 1pólový-charakteristika B 6A

VV 2+7+3+5+2+7+2 28,000

204 M 358221090.1 jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 10B/1 kus 77,000 0,00 vlastní
PP jistič 1pólový-charakteristika B 10A

VV 1+2+6+5+2+1+6+2+2+2+3+2+2+1+2+1+3+3+2+2+5+2+4 61,000
VV +4+12 16,000
VV Součet 77,000

205 M 358221110.1 jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 16B/1 kus 108,000 0,00 vlastní
PP jistič 1pólový-charakteristika B 16A

VV 6+3+4+2+1+9+2+1+1+1+1+7+4 42,000
VV 1+3+5+1+4+2+6+1+1+4+2+1+6+1+1+1 40,000
VV 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+3 14,000
VV 10+2 12,000
VV Součet 108,000

206 M 358221120.1 jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 20B/1 kus 5,000 0,00 vlastní

PP
jističe do 630 A JISTIČE DO 63A 1pólové - charakteristika B LPN 
(LSN)-20B-1

207 M 358221130.1 jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 25B/1 kus 10,000 0,00 vlastní

PP
jističe do 630 A JISTIČE DO 63A 1pólové - charakteristika B LPN 
(LSN)-25B-1

VV 4+1+1+1+3 10,000

208 M 358221140.1 jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 32B/1 kus 4,000 0,00 vlastní

PP
jističe do 630 A JISTIČE DO 63A 1pólové - charakteristika B LPN 
(LSN)-32B-1

209 M 358221550.1 jistič 1pólový-charakteristika C LPN (LSN) 6C/1 kus 53,000 0,00 vlastní

PP
jističe do 630 A JISTIČE DO 63A 1pólové - charakteristika C LPN 
(LSN)-6C-1

VV 1++1+3+5+1+4+2+4+5+2+6+1+4+4+5+1+4 53,000

210 M 358221570.1 jistič 1pólový-charakteristika C LPN (LSN) 10C/1 kus 34,000 0,00 vlastní
PP jistič 1pólový-charakteristika C 10A

VV 7+2+1+2+22 34,000

211 M 358221590.1 jistič 1pólový-charakteristika C LPN (LSN) 16C/1 kus 33,000 0,00 vlastní

PP
jističe do 630 A JISTIČE DO 63A 1pólové - charakteristika C LPN 
(LSN)-16C-1

VV 9+2++22 33,000

212 M 358221600.1 jistič 1pólový-charakteristika C LPN (LSN) 20C/1 kus 1,000 0,00 vlastní

PP
jističe do 630 A JISTIČE DO 63A 1pólové - charakteristika C LPN 
(LSN)-20C-1

213 K 741320165 Montáž jistič třípólový nn do 25 A ve skříni kus 90,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
PP Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A ve skříni

214 M 358224010.1 jistič 3pólový-charakteristika B LPN (LSN) 16B/3 kus 16,000 0,00 vlastní
PP jistič 3pólový-charakteristika B 16A

VV 3+4+5+4 16,000

215 M 358223990.1 jistič 3pólový-charakteristika B LPN (LSN) 10B/3 kus 3,000 0,00 vlastní

PP
jističe do 630 A JISTIČE DO 63A 3pólové - charakteristika B LPN 
(LSN)-10B-3

216 M 358224020.1 jistič 3pólový-charakteristika B LPN (LSN) 20B/3 kus 23,000 0,00 vlastní
PP jistič 3pólový-charakteristika B 20A

VV 13+2+8 23,000

217 M 358224030.1 jistič 3pólový-charakteristika B LPN (LSN) 25B/3 kus 6,000 0,00 vlastní
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PP jistič 3pólový-charakteristika B 25A

218 M 358224220.1 jistič 3pólový-charakteristika C LPN (LSN) 10C/3 kus 2,000 0,00 vlastní

PP
jističe do 630 A JISTIČE DO 63A 3pólové - charakteristika C LPN 
(LSN)-10C-3

219 M 358224240.1 jistič 3pólový-charakteristika C LPN (LSN) 16C/3 kus 30,000 0,00 vlastní
PP jistič 3pólový-charakteristika C 16A

VV 3+1+1+2+1+3+4+3+4+3+1+4 30,000

220 M 358224250.1 jistič 3pólový-charakteristika C LPN (LSN) 20C/3 kus 6,000 0,00 vlastní

PP
jističe do 630 A JISTIČE DO 63A 3pólové - charakteristika C LPN 
(LSN)-20C-3

221 M 358224260.1 jistič 3pólový-charakteristika C LPN (LSN) 25C/3 kus 4,000 0,00 vlastní

PP
jističe do 630 A JISTIČE DO 63A 3pólové - charakteristika C LPN 
(LSN)-25C-3

222 K 741320175 Montáž jistič třípólový nn do 63 A ve skříni kus 14,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
PP Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 63 A ve skříni

223 M 358224040.1 jistič 3pólový-charakteristika B LPN (LSN) 32B/3 kus 6,000 0,00 vlastní
PP jistič 3pólový-charakteristika B 32A

224 M 358224050.1 jistič 3pólový-charakteristika B LPN (LSN) 40B/3 kus 3,000 0,00 vlastní
PP jistič 3pólový-charakteristika B 40A

225 M 358224060.1 jistič 3pólový-charakteristika B LPN (LSN) 50B/3 kus 2,000 0,00 vlastní

PP
jističe do 630 A JISTIČE DO 63A 3pólové - charakteristika B LPN 
(LSN)-50B-3

226 M 358224070.1 jistič 3pólový-charakteristika B LPN (LSN) 63B/3 kus 3,000 0,00 vlastní
PP jistič 3pólový-charakteristika B 63A

VV 1+1+1 3,000

227 K 741320185 Montáž jističů třípólových nn do 125 A ve skříni kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
PP Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 125 A ve skříni

228 M 358224100V jistič 3pólový-charakteristika B LPN (LSN) 100B/3 kus 1,000 0,00 vlastní
PP jistič 3pólový-charakteristika B 100A

229 K 741320302
Montáž jistič deionový vestavný s elektrickou spouští 
do 300 A

kus 11,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn deionových 
vestavných s elektrickou spouští do 300 A

230 M 35822451543.1V
jistič 3pólový výkonový jistič 200A, charakteristika 
C(M)

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

spínací blok 200A 40kA/3P
nadproudová spoušť distribuční charakteristika C 200A
odnímatelné zařízení 3P
montážní příslušenství - doplňky
připojovací sady

231 M 35822451547V
jistič 3pólový výkonový jistič 250A, charakteristika 
B(D)

kus 10,000 0,00 vlastní

PP

spínací blok 250A 36kA/3P
nadproudová spoušť distribuční charakteristika D 250A
odnímatelné zařízení 3P
montážní příslušenství - doplňky
připojovací sady

232 K 741320205
Montáž jistič deionový vestavný s elektrickou spouští 
do 1000 A

kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž jističů se zapojením vodičů čtyřpólových nn deionových 
vestavných do 1000 A

233 M 3582278501.v
jistič 3-pól. modeion do 630A(630A) spínací blok 
pevného provedení s nadproudovou spouští 630A 
char. D

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

jističe do 630 A KOMPAKTNÍ JISTIČ Modeion - do  630 A 3 pólové 
spínací bloky jističů ref.: BH630N, BH630S BH630SE305 s 
nadproudovou spouští 630A char. D

nastavitelný s napěťovou spouští 24V, nastavení na 630A,včetně:
nadproudová spoušť ref.: SE-BH-0630-DTV3 zahrnuta
spínací blok 630A 65kA/3P
výsuvné zařízení
signal. blok nadproudové spouště
připojovací sady
ruční pohon+páka r.p.+ložisko r.p.+prodl. hřídel
montážní příslušenství - doplňky

234 M 35822834
kryt svorek IP20 pro elektronické nadproudové 
spouště do 630 A pro 3 pól

kus 7,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
kryt svorek IP20 pro elektronické nadproudové spouště do 630 A pro 
3 pól

235 M 35822650 adaptér na DIN lištu kus 7,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
PP adaptér na DIN lištu

236 M 358224515450V
jistič 3pólový modeion do 630A(400A), charakteristika 
D

kus 3,000 0,00 vlastní

PP

nastavitelný s napěťovou spouští 24V, nastavení na 400A
spínací blok 630A 65kA/3P
nadproudová spoušť distribuční charakteristika 160-400A
odnímatelné zařízení 3P
připojovací sady
montážní příslušenství - doplňky

237 M 35822451542.6V
jistič 3pólový výkonový jistič 350A, charakteristika 
C(M)

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

spínací blok 350A 50kA/3P
nadproudová spoušť distribuční charakteristika C 350A
odnímatelné zařízení 3P
montážní příslušenství - doplňky
připojovací sady

238 K 741321003
Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A 
ve skříni

kus 202,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn 
do 25 A ve skříni

239 M 358890500.154V
kombinovaný jistič a chránič proudový 2pólový 10-1N-
B-030

kus 200,000 0,00 vlastní

PP typ A, char. B

VV
11+15+13+8+20+9+14+9+14+13+7+13+10+4+9+4+7+4+7+1
+8

200,000

240 M 358890500.16V
kombinovaný jistič a chránič proudový 2pólový 16-1N-
B-030

kus 2,000 0,00 vlastní
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PP typ A, char. B

241 K 741321033
Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 25 A 
ve skříni

kus 9,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů čtyřpólových nn do 
25 A ve skříni

242 M 358892060.1 chránič proudový 4pólový OFI 25/4/030 typ AC kus 9,000 0,00 vlastní

PP
přístroje elektrické se specifickým určením ostatní chrániče proudové 
standardní 4 pólové  typ AC In 25 A, Ue 230/400 V a.c., Idn 30 mA, 4-
pól, Inc 6 kA, typ AC OFE 25-4-030AC

243 K 741321043
Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 63 A 
ve skříni

kus 13,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů čtyřpólových nn do 
63 A ve skříni

244 M 358892120 chránič proudový 4pólový OFI 40/4/030 typ AC kus 11,000 0,00 vlastní

PP
přístroje elektrické se specifickým určením ostatní chrániče proudové 
standardní 4 pólové  In 40 A, Ue 230/400 V a.c., Idn 30 mA, 4-pól, Inc 
6 kA, 40-4p/0.03

245 M 358892220.1 chránič proudový 4pólový OFI 63/4/030 typ AC kus 2,000 0,00 vlastní

PP
přístroje elektrické se specifickým určením ostatní chrániče proudové 
standardní 4 pólové  typ AC In 63 A, Ue 230/400 V a.c., Idn 30 mA, 4-
pól, Inc 6 kA, typ AC OFI 63-4p/0.03

246 K 741322022
Montáž svodiče bleskových proudů nn typ 1 
čtyřpólových impulzní proud o 100 kA

kus 31,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž přepěťových ochran nn se zapojením vodičů svodiče 
bleskových proudů – typ 1 čtyřpólových, pro impulsní proud do 100 
kA

247 M 3741087521.60V přepěťová ochrana 3+1 (B+C) I.+II.st kus 1,000 0,00 vlastní

PP
kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí 60kA, včetně 
zapojení vodičů

248 M
3741087521.12.5
V

přepěťová ochrana 3+1 (B+C) I.+II.st kus 30,000 0,00 vlastní

PP
kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí 12,5kA, včetně 
zapojení vodičů

249 K 741322140V
Montáž svodiče přepětí nn typ 3 4-pólových na DIN 
lištu

kus 10,000 0,00 vlastní

PP
Montáž svodiče přepětí nn typ 3 4-pólových na DIN lištu, do 
rozvaděče

250 M 3741087518V svodič přepětí 4+0 (D) III.st kus 10,000 0,00 vlastní
PP min. 3kA, včetně zapojení vodičů

251 K 74132311.S Montáž stykač vestavný dvou/tří/čtyřpólový do 40 A kus 81,000 0,00 vlastní

PP
Montáž stykačů nn se zapojením vodičů stejnosměrných/střídavých 
vestavných dvou/tří/čtyřpólových do 40 A

252 M 37419820.40V stykač 20-40/400V, provedení DIN 3f kus 2,000 0,00 vlastní
PP stykač 20-40/400V, provedení DIN 3f

253 M 37419820.20V stykač 20-20/230V, provedení DIN 1f kus 5,000 0,00 vlastní
PP stykač 20-20/230V, provedení DIN 1f

254 M 37419820.02V stykač 20-02/230V, provedení DIN 1f kus 74,000 0,00 vlastní
PP stykač 20-02/230V, provedení DIN 1f

VV 7+13+10+4+9+4+7+4+7+1+8 74,000

255 K 741325301V Montáž vypínač hlavní třípólový nn do 63 A ve skříni kus 10,000 0,00 vlastní
PP Montáž vypínačů se zapojením vodičů

256 M 35822435803V.1 hlavní vypínač 3pólový/DIN 20A kus 9,000 0,00 vlastní
PP hlavní vypínač 3pólový/DIN

257 M 35822435807V hlavní vypínač 3pólový/DIN 25A kus 1,000 0,00 vlastní
PP hlavní vypínač 3pólový/DIN

258 K 741325302V Montáž frekvenčního měniče do 25A do skříně kus 2,000 0,00 vlastní
PP se zapojením vodičů, nastavení a zaškolení obsluhy

259 M 358224351004V frekvenční měnič 400VAC/9,5A kus 1,000 0,00 vlastní
PP IP20, 4kW, brzdný tranzistor, RFI filtr, PCB ochrana

260 M
358224351004.2
V

frekvenční měnič 400VAC/18A kus 1,000 0,00 vlastní
PP IP20, 7,5kW, brzdný tranzistor, RFI filtr, PCB ochrana

261 K 741325303.6V
Montáž frekvenčního měniče od 200A do 400A do 
skříně/volně

kus 2,000 0,00 vlastní

PP se zapojením vodičů, nastavení a zaškolení obsluhy

262 M 35822435101.3V frekvenční měnič 400VAC/180A kus 1,000 0,00 vlastní
PP IP20, 90kW, brzdný tranzistor, RFI filtr, PCB ochrana, OLED

263 M
358224351004.4
V

frekvenční měnič 400VAC/345A kus 1,000 0,00 vlastní
PP IP20, 180kW, brzdný tranzistor, RFI filtr, PCB ochrana. OLED

264 K 741330211 Montáž součástí stykačů se zapojením-relé do 50 A kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž součástí stykačů se zapojením relé jisticích nadproudových 
do 50 A

265 M 3741986ZTIV časové relé 16A/230V AC kus 3,000 0,00 vlastní

PP
multifunkční pro regulaci domovních instalací čas. funkcí ovládaných 
napájecím napětím,4 časové funkce, 1 fkce paměťového relé

266 K 741330218.43ns Montáž napěřová spoušť  do skříně kus 2,000 0,00 vlastní
PP Montáž napěřová spoušť  do skříně

267 M 85207412.ns1 Napěťová spoušť 230V 10/01 kus 2,000 0,00 vlastní
PP kompatibilní s typem spínaného jističe

268 K 747233491 Montáž jistič-kontakt signální 2/2 kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn deionových 
doplňků kontaktů signálních 2/2

269 K 747233492
Montáž jistič-signalizace - vypnuto nadproudovou 
spouští

kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn deionových 
doplňků signalizace - vypnuto nadproudovou spouští

270 K 747611110.1
Montáž transformátor 1fázový nn vestavný 1x primár - 
1x sekundár do 200 VA se zapojením vodičů

kus 3,000 0,00 vlastní

PP
Montáž jednofázových transformátorů nn se zapojením vodičů 
vestavných 1x primár - 1x sekundár do 200 VA

271 M 374221010 transformátor zvonkový 16VA 240V 8/12/24V kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PP transformátor zvonkový 16VA 240V 8/12/24V

272 K 747611120.1
Montáž transformátor 1fázový nn vestavný 1x primár - 
1x sekundár do 1000 VA se zapojením vodičů

kus 3,000 0,00 vlastní

PP
Montáž jednofázových transformátorů nn se zapojením vodičů 
vestavných 1x primár - 1x sekundár do 1000 VA

273 M PT2018.V630/5 Proudový transformátor 630/5A kus 3,000 0,00 vlastní
PP 10VA, TP-1, montáž pásovina 40/10mm

D 748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 0,00
274 K 7413721510V Montáž svítidlo LED průmyslové závěsné/přisazené kus 110,000 0,00 vlastní

PP
Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových 
závěsných/přisazených

275 M SA6
Svítidlo LED závěsné/přisazené 1x49WIP65, bílé, 
3050lm

kus 6,000 0,00 vlastní

PP
se sv. zdrojem, montážním příslušenstvím, se zapojením vodičů,s 
LED driverem, ocelový korpus, opálový polykarbonátový kryt, 4000K, 
(ref.: výpočet osvětlení A6)

VV 3+3 6,000

276 M SA7
Svítidlo LED závěsné/přisazené 1x16WIP66, bílé, 
2100lm

kus 20,000 0,00 vlastní

PP
se sv. zdrojem, montážním příslušenstvím, se zapojením vodičů,  s 
LED driverem,  4000K (ref.: výpočet osvětlení A7)

VV 6+10+4 20,000

277 M SA8
Svítidlo LED závěsné/přisazené 1x20WIP66, bílé, 
3100lm

kus 84,000 0,00 vlastní

PP
se sv. zdrojem, montážním příslušenstvím, se zapojením vodičů,  s 
LED driverem,  4000K (ref.: výpočet osvětlení A8)

VV 6+6+4 16,000
VV 10+10 20,000
VV 2+10+3 15,000
VV 4+10+5 19,000
VV 12+2 14,000
VV Součet 84,000

278 K 741372051
Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní 
reflektorové bez čidla

kus 213,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo 
společenských místností přisazených stropních reflektorových bez 
pohybového čidla

279 M SA1
Svítidlo LED závěsné/přisazené 1x25WIP20, bílé, 
2000lm

kus 103,000 0,00 vlastní

PP
se sv. zdrojem, montážním příslušenstvím, se zapojením vodičů,s 
LED driverem, eloxovaný hliník 4000K, (ref.: výpočet osvětlení A1)

VV 4+3+9+6+2+8+2 34,000
VV 4+3+9+6+9 31,000
VV 2+3+8+9+10 32,000
VV 3+3 6,000
VV Součet 103,000

280 M SA3
Svítidlo LED závěsné/přisazené 1x26WIP20, bílé, 
3050lm

kus 30,000 0,00 vlastní

PP
se sv. zdrojem, montážním příslušenstvím, se zapojením vodičů,s 
LED driverem, ocelový korpus 4000K, (ref.: výpočet osvětlení A3)

VV 3+2+9+3+9+4 30,000

281 M SA15
Svítidlo LED závěsné/přisazené 1x39WIP20, bílé, 
4000lm

kus 57,000 0,00 vlastní

PP
se sv. zdrojem, montážním příslušenstvím, se zapojením vodičů,  s 
LED driverem, eloxovaný hliník  4000K (ref.: výpočet osvětlení A15)

VV 9+11 20,000
VV 10+8 18,000
VV 1+9+9 19,000
VV Součet 57,000

282 M SC4
Svítidlo LED - přisazené kruhové 34W/IP44, 
230V/50Hz/3600lm opálový difuzor

kus 20,000 0,00 vlastní

PP
se sv. zdrojem, montážním příslušenstvím, se zapojením vodičů,s 
LED driverem (ref.: výpočet osvětlení C4), 4000K

VV 10+1+1+8 20,000

283 M SC5
Svítidlo LED - závěsné lustrové 40W/IP20, 
230V/50Hz/3600lm skleněné

kus 3,000 0,00 vlastní

PP
se sv. zdrojem, montážním příslušenstvím, se zapojením vodičů,s 
LED driverem (ref.: výpočet osvětlení C5), 4000K

284 K 74137252V Montáž svítidlo LED nouzové vestavné/prisazené kus 130,000 0,00 vlastní
PP Montáž svítidel LED nouzových se zapojením vodičů

285 M SNP1
Svítidlo LED nouzové stropní přisazené piktogramové 
6W/IP40/1h, 75lm

kus 85,000 0,00 vlastní

PP
se sv. zdrojem, zapojením vodičů, montážním příslušenstvím, 
směrové piktogramy dle směru úniku a PD

VV 2 2,000
VV 4+3+3+4 14,000
VV 6+2+1+3 12,000
VV 1+7+1+1+4 14,000
VV 6+4+3 13,000
VV 1+1+2+5+5+3+6+5 28,000
VV 2 2,000
VV Součet 85,000

286 M SNP
Svítidlo LED nouzové stropní přisazené piktogramové 
ekv.6W/IP65/600lm

kus 45,000 0,00 vlastní

PP

se sv. zdrojem, zapojením vodičů, montážním příslušenstvím, těleso 
z polykarbonátu
v závislosti na pozici osazení nesmí být zakryt vyzařovací úhel 
svítidla (např. trámy nebo jinými překážkami)

VV 1+6+3+1 11,000
VV 4+1+3 8,000
VV 5+2 7,000
VV 2+2 4,000
VV 3+1+6+5 15,000
VV Součet 45,000
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D 749 Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce 0,00

287 K 998741104
Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 
36 m

t 12,592 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 24 do 36 m

D M Práce a dodávky M 0,00

D 21-M Elektromontáže 0,00
288 K 016 Zednické práce, frézování drážek, prostupy apod. hod 200,000 0,00 vlastní

PP Zednické práce, frézování drážek, prostupy apod.

289 K 016.1 Pomocné instalační práce, začištění hod 200,000 0,00 vlastní
PP Pomocné instalační práce, začištění

290 K 016.2 Zednické práce a příprava pro rozvaděčové niky kpl 38,000 0,00 vlastní

PP

příprava niky pro umístění oceloplechových rozvodnic pod omítku v 
normálním i požárním provedení. včetně vybourání, 
dosekání/dořezání otvorů s následným osazením rozvodnice, 
dozděním, v případě nutnosti umístněním překladu-s dodávkou 
vhodného překladu včetně, zapravením a uvedením hranice otvorů 
nik vůči stavebním konstrukcím do původního stavu - obecně 
zaintegrování rozvodnic odpovídajícím způsobem ve vztahu 
architektonicko-stavebním, statickém i požárním

291 K 742190004 Požárně těsnící materiál do prostupu kus 170,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Ostatní práce pro trasy a požárně těsnící materiál do prostupu, 
včetně nátěru a protipožární manžety, laminátu a zpevňujícího tmelu

VV 1 1,000
VV 22+7 29,000
VV 21+6 27,000
VV 24+6 30,000
VV 33+7 40,000
VV 29+3 32,000
VV 9+2 11,000
VV Součet 170,000

292 K 741820102.1v Měření intenzity osvětlení
soubo

r
1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Měření osvětlovacího zařízení intenzity osvětlení na pracovišti nad 
1000 svítidel
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    740 - Elektromontáže - zkoušky a revize 0,00

    743 - Elektromontáže - hrubá montáž 0,00

    749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    58-M - Revize vyhrazených technických zařízení 0,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: PARDUBICE Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: PARDUBICKÝ KRAJ Projektant:
ing. Petr Všetečka,   
Brno

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Martin Hložek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 740 Elektromontáže - zkoušky a revize 0,00

1 K 741810002
Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 
500 000,- Kč

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka 
a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 
500 tis. Kč

D 743 Elektromontáže - hrubá montáž 0,00

2 K 741410022
Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 
v průmyslové výstavbě v zemi

m 404,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením 
pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v 
průmyslové výstavbě

3 M 354420620 pás zemnící 30 x 4 mm FeZn kg 384,085 0,00 CS ÚRS 2019 02
PP pás zemnící 30 x 4 mm FeZn

VV (245+63+3)*1,3*0,95 384,085
VV Součet 384,085

4 M 354418310 úhelník ochranný OU 2.0 na ochranu svodu 2 m kus 21,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
PP úhelník ochranný na ochranu svodu - 2000 mm, FeZn

5 M 354418360 držák ochranného úhelníku do zdiva DOU FeZn kus 21,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
PP držák ochranného úhelníku do zdiva, FeZn

6 M 354415600
podpěra vedení PV23 FeZn na plechové střechy 110 
mm

kus 802,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP podpěra vedení FeZn na plechové střechy 110 mm

VV 1287-485 802,000

7 M 35441674 podpěry vedení hromosvodu do zdiva - 250 mm, Cu kus 485,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
PP podpěry vedení hromosvodu do zdiva - 250 mm, Cu

VV (23*7)+66+46+46+44+23+23+23+23+30 485,000

8 K 741420012
Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D přes 
10mm bez podpěry

m 5,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan bez 
podpěr, Ø přes 10 mm

9 M 354410731.OL drát průřez 50 mm FeZn kg 2,000 0,00 vlastní
PP ocelové lano provedení FeZn

VV (5)*0,4 2,000
VV Součet 2,000

10 K 741430005 Montáž tyč jímací délky do 3 m na stojan kus 20,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
PP Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na stojan

11 M 35441124 tyč jímací s rovným koncem 3000 mm nerez kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
PP tyč jímací s rovným koncem 3000 mm nerez

12 M 35441123 tyč jímací s rovným koncem 2000 mm nerez kus 16,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
PP tyč jímací s rovným koncem 2000 mm nerez

13 M 35441859
držák jímače a ochranné trubky s vrutem - 300 mm, 
nerez

kus 20,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP držák jímače a ochranné trubky s vrutem - 300 mm, nerez

14 M 35442102R1 stříška ochranná dolní OSD nerez kus 20,000 0,00 vlastní
PP stříška ochranná dolní OSD nerez

15 M 35442103R2 stříška ochranná horní OSH nerez kus 20,000 0,00 vlastní
PP stříška ochranná horní OSH nerez

16 K 743621110
Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 
mm s podpěrou

m 1 287,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s 
podpěrou

VV (110)*1,3 143,000

VV
(200+12+(23*7)+66+46+46+44+23+23+23+23+30+20+18+25
+30+20+30+40)*1,3

1 144,000

VV Součet 1 287,000

17 M 354410770 drát průměr 8 mm AlMgSi kg 154,440 0,00 CS ÚRS 2019 02
PP drát průměr 8 mm AlMgSi

VV
(200+12+(23*7)+66+46+46+44+23+23+23+23+30+20+18+25
+30+20+30+40)*1,3*0,135

154,440

18 M 354410730 drát průměr 10 mm FeZn kg 88,660 0,00 CS ÚRS 2019 02
PP drát průměr 10 mm FeZn

VV (110)*1,3*0,62 88,660
VV Součet 88,660

OBNOVA WINTERNITZOVÝCH AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ PRO 
VÝCHODOČESKOU GALERII V PARDUBICÍCH
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19 K 743622100.1
Montáž svorka hromosvodná typ SS, SR 03 se 2 
šrouby

kus 289,000 0,00 vlastní

PP Montáž svorka hromosvodná typ SS, SR 03 se 2 šrouby

20 M 354418850 svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm kus 240,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
PP svorka spojovací pro lano D 8-10 mm

21 M 354418950 svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí kus 49,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
PP svorka připojovací k připojení kovových částí

VV 21+7+21 49,000

22 K 743622200.1
Montáž svorka hromosvodná typ ST, SJ, SK, SZ, 
SR01, 02 se 3 šrouby

kus 212,000 0,00 vlastní

PP
Montáž svorka hromosvodná typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02 se 3 
šrouby

23 M 354419960
svorka odbočovací a spojovací SR 3a pro spojování 
kruhových a páskových vodičů    FeZn

kus 44,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových 
vodičů, FeZn

24 M 354419250 svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm   FeZn kus 21,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
PP svorka zkušební pro lano D 6-12 mm, FeZn

25 M 354419860
svorka odbočovací a spojovací SR 2a pro pásek 30x4 
mm    FeZn

kus 86,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn

VV 2*(7+21+14+1) 86,000
VV Součet 86,000

26 M 354418600 svorka SJ 1 k jímací tyči-4 šrouby kus 20,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
PP svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby

27 M 354418750 svorka křížová SK pro vodič D6-10 mm kus 20,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
PP svorka křížová pro vodič D 6-10 mm

28 M 35441905 svorka připojovací k připojení okapových žlabů kus 21,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
PP svorka připojovací k připojení okapových žlabů

29 K 743624300 Montáž vedení hromosvodné-tvarování prvku kus 162,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
PP Montáž vedení hromosvodné-tvarování prvku

VV 21+20*2+40*2+21 162,000
VV Součet 162,000

30 K 743629300 Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu kus 21,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
PP Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodů

31 M 354421100 štítek plastový č. 31 -  čísla svodů kus 21,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
PP štítek plastový -  čísla svodů

32 K 74362930R1 Svařované spoje hod 6,000 0,00 vlastní
PP svařované spoje na zemnícím vedení

33 K 74362930R2 Ochranný nátěr spojů hod 4,000 0,00 vlastní
PP antikorozní ochrana proti vnějším nežádoucím vlivům

D 749 Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce 0,00

34 K 998741104
Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 
36 m

t 1,274 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 24 do 36 m

D M Práce a dodávky M 0,00

D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení 0,00

35 K 580105033
Kontrola stavu ochrany před úderem blesku 
kombinované soustavy přes 8 svodů

svod 21,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Hromosvody kontrola stavu ochrany před úderem blesku 
kombinované soustavy jednoho objektu přes 8 svodů

36 K 580105063 Měření zemního odporu přes 8 svodů
měřen

í
1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP Hromosvody měření zemního odporu svodu přes 8 svodů
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: PARDUBICE Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: IČ:
PARDUBICKÝ KRAJ DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
ing. Petr Všetečka,   Brno DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

OBNOVA WINTERNITZOVÝCH AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ PRO 
VÝCHODOČESKOU GALERII V PARDUBICÍCH

SO 01 - OBJEKT AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ - VÝCHODOČESKÉ GALERIE

09.2 - expoziční osvětlení

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: PARDUBICE Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: PARDUBICKÝ KRAJ Projektant:
ing. Petr Všetečka,   
Brno

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

21-M - Expoziční osvětlení 0,00

OBNOVA WINTERNITZOVÝCH AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ PRO 
VÝCHODOČESKOU GALERII V PARDUBICÍCH

SO 01 - OBJEKT AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ - VÝCHODOČESKÉ GALERIE

09.2 - expoziční osvětlení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: PARDUBICE Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: PARDUBICKÝ KRAJ Projektant:
ing. Petr Všetečka,   
Brno

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D 21-M Expoziční osvětlení 0,00
1 K vlastní EO 1.1

A2 – nástěnné LED svítidlo s rozptylným krytem, 
230V/50Hz, 30W/830, 2 000 lm, l = 600mm, bílé

ks 40,000 0,00 vlastní

PP
A2 – nástěnné LED svítidlo s rozptylným krytem, 230V/50Hz, 
30W/830, 2 000 lm, l = 600mm, bílé

2 K vlastní EO 1.2
A4 – závěsné lineární LED svítidlo s rozptylným 
krytem, 230V/50Hz, 40W/830, 4 500 lm, l = 1200 mm, 

ks 30,000 0,00 vlastní

PP
A4 – závěsné lineární LED svítidlo s rozptylným krytem, 230V/50Hz, 
40W/830, 4 500 lm, l = 1200 mm, bílé

3 K vlastní EO 1.3
A5 – závěsné lineární LED svítidlo s rozptylným 
krytem, 230V/50Hz, 80W/830, 9 000 lm, l = 2500 mm, 

ks 14,000 0,00 vlastní

PP
A5 – závěsné lineární LED svítidlo s rozptylným krytem, 230V/50Hz, 
80W/830, 9 000 lm, l = 2500 mm, bílé

4 K vlastní EO 1.4
A9 - stropní kruhové LED svítidlo s rozptylným krytem, 
230V/50Hz, 25W/830, 1 500 lm, IP40, d= 300mm, bílé

ks 4,000 0,00 vlastní

PP
A9 - stropní kruhové LED svítidlo s rozptylným krytem, 230V/50Hz, 
25W/830, 1 500 lm, IP40, d= 300mm, bílé

5 K vlastní EO 1.5
A10 – stropní válcové LED svítidlo cloněné, 
230V/50Hz, 15W/830, 1 400 lm, d = 150 mm, bílé

ks 22,000 0,00 vlastní

PP
A10 – stropní válcové LED svítidlo cloněné, 230V/50Hz, 15W/830, 1 
400 lm, d = 150 mm, bílé

6 K vlastní EO 1.6
A11 – závěsné válcové LED svítidlo s rozptylným 
krytem, 230V/50Hz, 110W/830, 10 000 lm, d= 800mm, 
bílé

ks 5,000 0,00 vlastní

PP
A11 – závěsné válcové LED svítidlo s rozptylným krytem, 230V/50Hz, 
110W/830, 10 000 lm, d= 800mm, bílé

7 K vlastní EO 1.7
A12 – závěsné LED svítidlo s rozptylným krytem, 
230V/50Hz, 10W/830, 800 lm, 150x150x150mm, IP40, 
bílé

ks 9,000 0,00 vlastní

PP
A12 – závěsné LED svítidlo s rozptylným krytem, 230V/50Hz, 
10W/830, 800 lm, 150x150x150mm, IP40, bílé

8 K vlastní EO 1.8
A13 – závěsné lineární válcové LED svítidlo s 
rozptylným krytem, 230V/50Hz, 50W/830, 5 500 lm, l = 
1500 mm, bílé

ks 42,000 0,00 vlastní

PP
A13 – závěsné lineární válcové LED svítidlo s rozptylným krytem, 
230V/50Hz, 50W/830, 5 500 lm, l = 1500 mm, bílé

9 K vlastní EO 1.9
A14 – stropní/nástěnné lineární LED svítidlo s 
rozptylným krytem, 230V/50Hz, 20W/830, 2 000 lm, 
IP65, l = 1200 mm, bílé

ks 2,000 0,00 vlastní

PP
A14 – stropní/nástěnné lineární LED svítidlo s rozptylným krytem, 
230V/50Hz, 20W/830, 2 000 lm, IP65, l = 1200 mm, bílé

10 K vlastní EO 1.10
A16 - stropní krychlové LED svítidlo s rozptylným 
krytem, 230V/50Hz, 10W/830, 850 lm, IP40, 
150x150x150mm, bílé

ks 74,000 0,00 vlastní

PP
A16 - stropní krychlové LED svítidlo s rozptylným krytem, 230V/50Hz, 
10W/830, 850 lm, IP40, 150x150x150mm, bílé

11 K vlastní EO 1.11
A16N - stropní krychlové LED svítidlo s rozptylným 
krytem, 230V/50Hz, 10W/830, 850 lm, IP40, 
150x150x150mm, bílé, nouzový okruh

ks 8,000 0,00 vlastní

PP
A16N - stropní krychlové LED svítidlo s rozptylným krytem, 
230V/50Hz, 10W/830, 850 lm, IP40, 150x150x150mm, bílé, nouzový 
okruh

12 K vlastní EO 1.12
A17 - stropní krychlové LED svítidlo s rozptylným 
krytem, 230V/50Hz, 10W/830, 1 000 lm, IP40, 
150x150x150mm, bílé

ks 58,000 0,00 vlastní

PP
A17 - stropní krychlové LED svítidlo s rozptylným krytem, 230V/50Hz, 
10W/830, 1 000 lm, IP40, 150x150x150mm, bílé

13 K vlastní EO 1.13
A18 - stropní krychlové LED svítidlo s rozptylným 
krytem, 230V/50Hz, 12W/830, 1 300 lm, IP40, 
330x330x330mm, bílé

ks 42,000 0,00 vlastní

PP
A18 - stropní krychlové LED svítidlo s rozptylným krytem, 230V/50Hz, 
12W/830, 1 300 lm, IP40, 330x330x330mm, bílé

14 K vlastní EO 1.14
B1 – stropní válcové LED svítidlo cloněné, 230V/50Hz, 
40W/830, 4 000 lm, d = 250 mm, bílé

ks 7,000 0,00 vlastní

PP
B1 – stropní válcové LED svítidlo cloněné, 230V/50Hz, 40W/830, 4 
000 lm, d = 250 mm, bílé

15 K vlastní EO 1.15
C1 - lištový LED světlomet 230V/50HZ, 35W / 930, 
WF, 2 500 cd, DALI, IP20, I, F, bílý

ks 111,000 0,00 vlastní

PP
C1 - lištový LED světlomet 230V/50HZ, 35W / 930, WF, 2 500 cd, 
DALI, IP20, I, F, bílý

16 K vlastní EO 1.16
C2 - lištový LED světlomet 230V/50HZ, 32W / 930, F, 
7 000 cd, ruční stmívání, IP20, I, F, bílý

ks 288,000 0,00 vlastní

PP
C2 - lištový LED světlomet 230V/50HZ, 32W / 930, F, 7 000 cd, ruční 
stmívání, IP20, I, F, bílý

17 K vlastní EO 1.17
C2N - lištový LED světlomet 230V/50HZ, 25W / 930, 
F/WF, 2 000 cd, IP20, I, F, bílý, nouzový okruh

ks 16,000 0,00 vlastní

09.2 - expoziční osvětlení

OBNOVA WINTERNITZOVÝCH AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ PRO 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
C2N - lištový LED světlomet 230V/50HZ, 25W / 930, F/WF, 2 000 cd, 
IP20, I, F, bílý, nouzový okruh

18 K vlastní EO 1.18
C3 - stropní LED světlomet 230V/50HZ, 35W / 930, 
WF, 3 000 cd, DALI, IP20, I, F, bílý

ks 4,000 0,00 vlastní

PP
C3 - stropní LED světlomet 230V/50HZ, 35W / 930, WF, 3 000 cd, 
DALI, IP20, I, F, bílý

19 K vlastní EO 1.19
C6 - lištový LED světlomet 230V/50HZ, 35W / 930, S, 
rámovací optika, 6 000 cd, ruční stmívání, IP20, I, F, 

ks 16,000 0,00 vlastní

PP
C6 - lištový LED světlomet 230V/50HZ, 35W / 930, S, rámovací 
optika, 6 000 cd, ruční stmívání, IP20, I, F, bílý

20 K vlastní EO 1.20
C7 – stropní závěsný LED světlomet 230V/50Hz, 35W 
/ 930, S, 4 000 cd, IP20, I, WF, ruční regulace, bílý

ks 1,000 0,00 vlastní

PP
C7 – stropní závěsný LED světlomet 230V/50Hz, 35W / 930, S, 4 000 
cd, IP20, I, WF, ruční regulace, bílý

21 K vlastní EO 1.21
F1 - venkovní nástěnné LED svítidlo 230V/50Hz, 
15W/830, 1 000lm, IP65, IK08, II, šedá

ks 8,000 0,00 vlastní

PP
F1 - venkovní nástěnné LED svítidlo 230V/50Hz, 15W/830, 1 000lm, 
IP65, IK08, II, šedá

22 K vlastní EO 1.22
G1 - venkovní LED světlomet 230V/50Hz, 30W/830, 3 
000 cd, WF, IP65, IK07, II, DALI, šedý

ks 24,000 0,00 vlastní

PP
G1 - venkovní LED světlomet 230V/50Hz, 30W/830, 3 000 cd, WF, 
IP65, IK07, II, DALI, šedý

23 K vlastní EO 1.23
G1N - venkovní LED světlomet 230V/50Hz, 30W/830, 
3 000 cd, WF, IP65, IK07, II, DALI, šedý, nouzový 

ks 4,000 0,00 vlastní

PP
G1N - venkovní LED světlomet 230V/50Hz, 30W/830, 3 000 cd, WF, 
IP65, IK07, II, DALI, šedý, nouzový okruh

24 K vlastní EO 1.24
G2 - venkovní LED světlomet na atyp. konzoli 
230V/50Hz, 30W/830, 1 500 cd, VWF, IP65, IK07, I

ks 23,000 0,00 vlastní

PP
G2 - venkovní LED světlomet na atyp. konzoli 230V/50Hz, 30W/830, 
1 500 cd, VWF, IP65, IK07, I

25 K vlastní EO 1.25
MA2.0 - lineární LED modul s rozptylným krytem, 
24V/DC, 20W/830, 2000 lm LED, l=2000mm, vč. 
kabelu l=3,0 m vč. AL profilu a úchytek, šedý

ks 6,000 0,00 vlastní

PP
MA2.0 - lineární LED modul s rozptylným krytem, 24V/DC, 20W/830, 
2000 lm LED, l=2000mm, vč. kabelu l=3,0 m vč. AL profilu a úchytek, 
šedý

26 K vlastní EO 1.26
MA2.6 - lineární LED modul s rozptylným krytem, 
24V/DC, 26W/830, 2600 lm LED, l=2600mm, vč. 
kabelu l=3,0 m vč. AL profilu a úchytek, šedý

ks 1,000 0,00 vlastní

PP
MA2.6 - lineární LED modul s rozptylným krytem, 24V/DC, 26W/830, 
2600 lm LED, l=2600mm, vč. kabelu l=3,0 m vč. AL profilu a úchytek, 
šedý

27 K vlastní EO 1.27
MA2.0 - lineární LED modul s rozptylným krytem, 
24V/DC, 30W/830, 3000 lm LED, l=3000mm, vč. 
kabelu l=3,0 m vč. AL profilu a úchytek, šedý

ks 11,000 0,00 vlastní

PP
MA2.0 - lineární LED modul s rozptylným krytem, 24V/DC, 30W/830, 
3000 lm LED, l=3000mm, vč. kabelu l=3,0 m vč. AL profilu a úchytek, 
šedý

28 K vlastní EO 1.28
MB5.0 - venkovní LED modul 24V/DC, 43W/ 825, 
1350 lm, IP66, IK10, l=5000mm, vč. AL profilu a 
přívodního kabelu, šedý

ks 3,000 0,00 vlastní

PP
MB5.0 - venkovní LED modul 24V/DC, 43W/ 825, 1350 lm, IP66, 
IK10, l=5000mm, vč. AL profilu a přívodního kabelu, šedý

29 K vlastní EO 1.29
MB7.0 - venkovní LED modul 24V/DC, 60W/ 825, 
1890 lm, IP66, IK10, l=7000mm, vč. AL profilu a 
přívodního kabelu, šedý

ks 2,000 0,00 vlastní

PP
MB7.0 - venkovní LED modul 24V/DC, 60W/ 825, 1890 lm, IP66, 
IK10, l=7000mm, vč. AL profilu a přívodního kabelu, šedý

30 K vlastní EO 1.30
R1 – napájecí zdroj napěťový 230VAC/24V/DC, 60W, 
IP20, II, MM, volná montáž

ks 17,000 0,00 vlastní

PP
R1 – napájecí zdroj napěťový 230VAC/24V/DC, 60W, IP20, II, MM, 
volná montáž

31 K vlastní EO 1.31
T - napájecí tříokruhová lišta 230V/50HZ s DALI 
sběrnicí, l=1000 mm, vč. závěsů a příslušenství

m 344,000 0,00 vlastní

PP
T - napájecí tříokruhová lišta 230V/50HZ s DALI sběrnicí, l=1000 mm, 
vč. závěsů a příslušenství

32 K vlastní EO 1.32
řídicí jednotka s dotykovou obrazovkou DALI 24VDC, 
20W, DALI, ethernet, IP20,6"

ks 1,000 0,00 vlastní

PP
řídicí jednotka s dotykovou obrazovkou DALI 24VDC, 20W, DALI, 
ethernet, IP20,6"

33 K vlastní EO 1.33
řídicí jednotka s dotykovou obrazovkou DALI 24VDC, 
15W, DALI, ethernet, IP20, 5"

ks 1,000 0,00 vlastní

PP
řídicí jednotka s dotykovou obrazovkou DALI 24VDC, 15W, DALI, 
ethernet, IP20, 5"

34 K vlastní EO 1.34 světelné čidlo DALI ks 8,000 0,00 vlastní
PP světelné čidlo DALI

35 K vlastní EO 1.35
zdroj pro napájení DALI sběrnici 230VAC/240 mA, DIN 
lišta

ks 11,000 0,00 vlastní

PP zdroj pro napájení DALI sběrnici 230VAC/240 mA, DIN lišta

36 K vlastní EO 1.36 zdroj 230AC/24VDC, 10W, DIN lišta ks 5,000 0,00 vlastní
PP zdroj 230AC/24VDC, 10W, DIN lišta

37 K vlastní EO 1.37 zdroj 230AC/24VDC, 30W, DIN lišta ks 2,000 0,00 vlastní
PP zdroj 230AC/24VDC, 30W, DIN lišta

38 K vlastní EO 1.38 převodník DALI/Ethernet pro 1 linku, DIN lišta ks 5,000 0,00 vlastní
PP převodník DALI/Ethernet pro 1 linku, DIN lišta

39 K vlastní EO 1.39 převodník DALI/Ethernet pro 2 linky, DIN lišta ks 3,000 0,00 vlastní
PP převodník DALI/Ethernet pro 2 linky, DIN lišta

40 K vlastní EO 1.40 DALI relé 230V, 10A, 4 kanálové, DIN lišta ks 7,000 0,00 vlastní
PP DALI relé 230V, 10A, 4 kanálové, DIN lišta

41 K vlastní EO 1.41
rozvodnice 12-ti modulová pod omítku pro řízení 
osvětlení

ks 5,000 0,00 vlastní

PP rozvodnice 12-ti modulová pod omítku pro řízení osvětlení

42 K vlastní EO 1.42
rozvodnice min 15-ti modulová pod omítku s  požární 
odolností EI DP1 30 se závěrem s požární odolnosti EI 
DP1 30-Sm, pro řízení osvětlení

ks 2,000 0,00 vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
rozvodnice min 15-ti modulová pod omítku s  požární odolností EI 
DP1 30 se závěrem s požární odolnosti EI DP1 30-Sm, pro řízení 
osvětlení

43 K vlastní EO 1.43 montáž světlometů do napájecích lišt ks 415,000 0,00 vlastní
PP montáž světlometů do napájecích lišt

44 K vlastní EO 1.44 montáž svítidel ks 415,000 0,00 vlastní
PP montáž svítidel

45 K vlastní EO 1.45 montáž LED modulů ks 23,000 0,00 vlastní
PP montáž LED modulů

46 K vlastní EO 1.46 montáž napájejecích zdrojů LED modul ks 17,000 0,00 vlastní
PP montáž napájejecích zdrojů LED modul

47 K vlastní EO 1.47 montáž napájecích lišt m 344,000 0,00 vlastní
PP montáž napájecích lišt

48 K vlastní EO 1.48 montáž a zapojení rozvodnice pro řízení osvětlení ks 7,000 0,00 vlastní
PP montáž a zapojení rozvodnice pro řízení osvětlení

49 K vlastní EO 1.49 programování řídicího systému kpl 1,000 0,00 vlastní
PP programování řídicího systému

50 K vlastní EO 1.50 nasvícení výstavy kpl 1,000 0,00 vlastní
PP nasvícení výstavy
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: PARDUBICE Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: IČ:
PARDUBICKÝ KRAJ DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
ing. Petr Všetečka,   Brno DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

OBNOVA WINTERNITZOVÝCH AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ PRO 
VÝCHODOČESKOU GALERII V PARDUBICÍCH

SO 01 - OBJEKT AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ - VÝCHODOČESKÉ GALERIE

10 - slaboproud - datové sítě, CCTV, EZS, EPS

Vyplň údaj

Tento výkaz výměr slouží pro stanovení rozsahu dané instalace DPS. Pro 
zpracování tohoto výkazu výměr, který je součástí kopletu dokumentace pro 
provádění stavby, použil zadavatel kromě základní technické specifikace i název 
konkrétního výrobku či materiálu tak, aby co nejpřesněji a co možná 
nejjednodušším způsobem specifikoval popis technických parametrů a způsobu 
řešení. K tomuto účelu užívá popis standard a obchodní název nebo formulaci např. 
a obchodní název. I v jiných případech, kde je uveden konkrétní název je třeba 
chápat tuto skutečnost jako popis standardu a technického řešení. Takto označené 
výrobky či materiály je při zpracování nabídky možné nahradit kvalitativně shodným 
nebo lepším ekvivalentem (výrobky či materiály se všemi parametry technické 
specifikace shodnými nebo vyššími než výrobky či materiály specifikované s 
použitím obchodního názvu). Pozn. výše uvedené ustanovení platí rovněž pro 
ostatní části dokumentace (textová a výkresová část). Dodávkou každé položky z 
výkazu výměr a rozpočtu je myšlena vždy úplná a funkční sestava daného prvku 
zahrnující kompletní dodávku materiálu včetně montáže a zapojení potřebných pro 
úplnou funkčnost a provoz příslušné položky i souvisejících částí celého díla, dle 
související projektové dokumentace.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: PARDUBICE Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: PARDUBICKÝ KRAJ Projektant:
ing. Petr Všetečka,   
Brno

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

D1 - PZTS - poplachový zabezpečovací a tísňový systém 0,00

D2 - Elektronická kontrola vstupu EKV 0,00

D3 - PZTS + EKV - instalační materiál 0,00

D4 - CCTV - kamerový systém 0,00

D5 - CCTV - instalační materiál 0,00

D6 - SK - strukturovaná kabeláž 0,00

D7 - DT - Domácí telefon 0,00

D8 - SK - strukturovaná kabeláž a DT - instalační materiál 0,00

D9 - Zařízení pro invalidy 0,00

D10 - Zařízení pro invalidy - instalační materiál 0,00

D11 - Signalizace zaplavení 0,00

D12 - Signalizace zaplavení - instalační materiál 0,00

D13 - Elektrická požární signalizace 0,00

D14 - Integrace systémů 0,00

D15 - Související práce a činnosti 0,00

OBNOVA WINTERNITZOVÝCH AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ PRO 
VÝCHODOČESKOU GALERII V PARDUBICÍCH

SO 01 - OBJEKT AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ - VÝCHODOČESKÉ GALERIE

10 - slaboproud - datové sítě, CCTV, EZS, EPS
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: PARDUBICE Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: PARDUBICKÝ KRAJ Projektant:
ing. Petr Všetečka,   
Brno

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D D1 PZTS - poplachový zabezpečovací a tísňový systém 0,00

1 M 3540101001

Ústředna PZTS - 4 linky (4x RS-485), kombinovaný 
systém PZTS a EKV, integrovaný zálohovaný 
napájecí zdroj ústředny 4A, v kovovém krytu ( 420 x 
390 x 170 ) se zámkem s prostorem pro AKU 40Ah, 
rozhraní pro připojení grafické nadstavby a radiového 

ks 1,000 0,00 vlastní

PP

Ústředna PZTS - 4 linky (4x RS-485), kombinovaný systém PZTS a 
EKV, integrovaný zálohovaný napájecí zdroj ústředny 4A, v kovovém 
krytu ( 420 x 390 x 170 ) se zámkem s prostorem pro AKU 40Ah, 
rozhraní pro připojení grafické nadstavby a radiového komunikátoru 
na PČR, 1 x RS485, 1 x ETHERNET, integrovaný LAN/GSM/GPRS , 
certifikace NBÚ -3,  další parametry viz technická zpráva PZTS a EKV 
v PD, komplet funkční sestava

2 K 7420101001
Instalace sestavy ústředny PZTS a EKV komplet 
včetně příslušenství

ks 1,000 0,00 vlastní

PP Instalace sestavy ústředny PZTS a EKV komplet včetně příslušenství

3 M 3540101002 Akumulátor, záložní zdroj, 12V/25Ah ks 1,000 0,00 vlastní
PP Akumulátor, záložní zdroj, 12V/25Ah

4 K 7420101002 Montáž - Akumulátor ks 1,000 0,00 vlastní
PP Montáž - Akumulátor

5 M 3540101003
Ovládací klávesnice PZTS s integrovanou čtečkou 
(DESFire), včetně montážního boxu a všeho 
příslušenství nutného pro správnou činost

ks 9,000 0,00 vlastní

PP
Ovládací klávesnice PZTS s integrovanou čtečkou (DESFire), včetně 
montážního boxu a všeho příslušenství nutného pro správnou činost

6 K 7420101003 Montáž ks 9,000 0,00 vlastní
PP Montáž

7 M 3540101004
Digitální detektor překročení teploty 0-60°C s 
LED/LCD displejem a dvěma výstupy relé, akustická 
signalizace, integrovaný snímač teploty.

ks 1,000 0,00 vlastní

PP
Digitální detektor překročení teploty 0-60°C s LED/LCD displejem a 
dvěma výstupy relé, akustická signalizace, integrovaný snímač 
teploty.

8 K 7420101004 Montáž ks 1,000 0,00 vlastní
PP Montáž

9 M 3540101005

Opakovač linky RS-485, galvanické oddělení linky, 
prodloužení délky a větvení linky, komplet včetně 
montážního boxu a všeho příslušenství nutného pro 
správnou činost

ks 2,000 0,00 vlastní

PP
Opakovač linky RS-485, galvanické oddělení linky, prodloužení délky 
a větvení linky, komplet včetně montážního boxu a všeho 
příslušenství nutného pro správnou činost

10 K 7420101005 Montáž ks 2,000 0,00 vlastní
PP Montáž

11 M 3540101006

Expander linkový modul pro PZTS, 8 vyvážených 
vstupů - trojtě vyvážené smyčky, dále kombinovaný 
vstup/výstup a samostatný vývod automatizační 
sběrnice pro prvky měření a regulace, tamper kontakt, 
komplet včetně montážního boxu a všeho 
příslušenství nutnéh

ks 59,000 0,00 vlastní

PP

Expander linkový modul pro PZTS, 8 vyvážených vstupů - trojtě 
vyvážené smyčky, dále kombinovaný vstup/výstup a samostatný 
vývod automatizační sběrnice pro prvky měření a regulace, tamper 
kontakt, komplet včetně montážního boxu a všeho příslušenství 
nutného pro správnou činost

12 K 7420101006 Montáž ks 59,000 0,00 vlastní
PP Montáž

13 M 3540101007

Napájecí zálohovaný zdroj PZTS, 12 V/10 A, 
monitorování poruchových stavů s releovými výstupy 
pro připojení do PZTS, LED displej optická 
signalizace, v boxu včetně prostoru pro záložní 
akumulátor, tamper kontakt

ks 7,000 0,00 vlastní

PP

Napájecí zálohovaný zdroj PZTS, 12 V/10 A, monitorování 
poruchových stavů s releovými výstupy pro připojení do PZTS, LED 
displej optická signalizace, v boxu včetně prostoru pro záložní 
akumulátor, tamper kontakt

14 K 7420101007 Montáž ks 7,000 0,00 vlastní
PP Montáž

15 M 3540101008 Akumulátor, záložní zdroj, 12V/24Ah ks 7,000 0,00 vlastní
PP Akumulátor, záložní zdroj, 12V/24Ah

10 - slaboproud - datové sítě, CCTV, EZS, EPS

OBNOVA WINTERNITZOVÝCH AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ PRO 
VÝCHODOČESKOU GALERII V PARDUBICÍCH

SO 01 - OBJEKT AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ - VÝCHODOČESKÉ GALERIE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

16 K 7420101008 Montáž - Akumulátor ks 7,000 0,00 vlastní
PP Montáž - Akumulátor

17 M 3540101009
PIR AM detektor, 12 m, 9 záclon, antimasking,  
zrcadlová optika, individuální maskování záclon, 
kontakt NC

ks 78,000 0,00 vlastní

PP
PIR AM detektor, 12 m, 9 záclon, antimasking,  zrcadlová optika, 
individuální maskování záclon, kontakt NC

18 K 7420101009 Montáž ks 78,000 0,00 vlastní
PP Montáž

19 M 3540101010

DUAL AM duální detektor PIR+MW, dosah 12 m, 
vějířová charakteristika 9 záclon, antimasking, 
zrcadlová optika, individuální maskování záclon, 
kontakt NC

ks 19,000 0,00 vlastní

PP
DUAL AM duální detektor PIR+MW, dosah 12 m, vějířová 
charakteristika 9 záclon, antimasking, zrcadlová optika, individuální 
maskování záclon, kontakt NC

20 K 7420101010 Montáž ks 19,000 0,00 vlastní
PP Montáž

21 M 3540101011
PIR AM detektor dlouhý dosah 16 m, vějířová 
charakteristika 9 záclon, zrcadlová optika, individuální 
maskování záclon, kontakt NC

ks 5,000 0,00 vlastní

PP
PIR AM detektor dlouhý dosah 16 m, vějířová charakteristika 9 
záclon, zrcadlová optika, individuální maskování záclon, kontakt NC

22 K 7420101011 Montáž ks 5,000 0,00 vlastní
PP Montáž

23 M 3540101012
DUAL AM duální detektor PIR+MW, dosah min.15 m, 
záclonová charakteristika, antimasking, kontakt NC

ks 4,000 0,00 vlastní

PP
DUAL AM duální detektor PIR+MW, dosah min.15 m, záclonová 
charakteristika, antimasking, kontakt NC

24 K 7420101012 Montáž ks 4,000 0,00 vlastní
PP Montáž

25 M 3540101013
Instalační konzola pro detektor PIR a DUAL, 
nastavitelná pozice natočení detektoru

ks 100,000 0,00 vlastní

PP
Instalační konzola pro detektor PIR a DUAL, nastavitelná pozice 
natočení detektoru

26 K 7420101013 Montáž ks 100,000 0,00 vlastní
PP Montáž

27 M 3540101014 Detektor tříštění skla, antimasking ks 70,000 0,00 vlastní
PP Detektor tříštění skla, antimasking

28 K 7420101014 Montáž ks 70,000 0,00 vlastní
PP Montáž

29 M 3540101015
Tísňové NC tlačítko s odklopným krytem a pamětí 
poplachu, drátové

ks 5,000 0,00 vlastní

PP Tísňové NC tlačítko s odklopným krytem a pamětí poplachu, drátové

30 K 7420101015 Montáž ks 5,000 0,00 vlastní
PP Montáž

31 M 3540101016

Bezdrátový přijímač systému předmětové ochrany 
zabezpečení uměleckých předmětů pro adresné 
připojení na datovou linku ústředny PZTS, radiová 
komunikace 868 MHz s detektory, obousměrná 
komunikace.

ks 9,000 0,00 vlastní

PP

Bezdrátový přijímač systému předmětové ochrany zabezpečení 
uměleckých předmětů pro adresné připojení na datovou linku 
ústředny PZTS, radiová komunikace 868 MHz s detektory, 
obousměrná komunikace.

32 K 7420101016 Montáž ks 9,000 0,00 vlastní
PP Montáž

33 M 3540101017
Tísňové NC tlačítko přenosné, bezdrátová 
komunikace 868 MHz, pro dresné připojení k 
bezdrátovému přijímači systému předmětové ochrany

ks 10,000 0,00 vlastní

PP
Tísňové NC tlačítko přenosné, bezdrátová komunikace 868 MHz, pro 
dresné připojení k bezdrátovému přijímači systému předmětové 
ochrany

34 K 7420101017 Montáž ks 10,000 0,00 vlastní
PP Montáž

35 M 3540101018
Magnetický kontakt závrtný - komplet sestava pro 
okna

ks 200,000 0,00 vlastní
PP Magnetický kontakt závrtný - komplet sestava pro okna

36 K 7420101018 Montáž ks 200,000 0,00 vlastní
PP Montáž

37 M 3540101019
Magnetický kontakt závrtný - komplet sestava pro 
dveře

ks 90,000 0,00 vlastní
PP Magnetický kontakt závrtný - komplet sestava pro dveře

38 K 7420101019 Montáž ks 90,000 0,00 vlastní
PP Montáž

39 M 3540101020 Magnetický kontakt dveřní velký vratový ks 4,000 0,00 vlastní
PP Magnetický kontakt dveřní velký vratový

40 K 7420101020 Montáž ks 4,000 0,00 vlastní
PP Montáž

41 M 3540101021
Příslušenství a vyvažovací odpory pro připojení do 
PZTS

kpl 1,000 0,00 vlastní

PP Příslušenství a vyvažovací odpory pro připojení do PZTS

42 K 7420101021 Montáž kpl 1,000 0,00 vlastní
PP Montáž

43 M 3540101022
Plastová nízká propojovací krabice, 7+1 pájecích 
svorek

ks 200,000 0,00 vlastní

PP Plastová nízká propojovací krabice, 7+1 pájecích svorek

44 K 7420101022 Montáž ks 200,000 0,00 vlastní
PP Montáž
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

45 M 3540101023

Úložna klíčů, kontrolováný výdej 15 klíčů oprávněným 
osobám, vybavená snímačem karet/čipů EKV pro 
autorizaci přístupu a modulem pro připojení do linky 
systému PZTS+EKV, integrovaný napájecí zdroj. 
Vnější dvířka skleněná bezpečnostní, uvnitř klíče v 

ks 1,000 0,00 vlastní

PP

Úložna klíčů, kontrolováný výdej 15 klíčů oprávněným osobám, 
vybavená snímačem karet/čipů EKV pro autorizaci přístupu a 
modulem pro připojení do linky systému PZTS+EKV, integrovaný 
napájecí zdroj. Vnější dvířka skleněná bezpečnostní, uvnitř klíče v 
zámkových vložkách a signalizací klíče.

46 K 7420101023 Montáž, instalace sestavy úložny klíčů, komplet ks 1,000 0,00 vlastní
PP Montáž, instalace sestavy úložny klíčů, komplet

47 M 3540101024 Jištění PZTS ks 8,000 0,00 vlastní
PP Jištění PZTS

48 K 7420101024 Montáž ks 8,000 0,00 vlastní
PP Montáž

49 M 3540101025 Přepěťová ochrana napájení 230V zdrojů ks 8,000 0,00 vlastní
PP Přepěťová ochrana napájení 230V zdrojů

50 K 7420101025 Montáž ks 8,000 0,00 vlastní
PP Montáž

51 M 3540101026 Přepěťová ochrana napájení 12VDC ks 8,000 0,00 vlastní
PP Přepěťová ochrana napájení 12VDC

52 K 7420101026 Montáž ks 8,000 0,00 vlastní
PP Montáž

53 M 3540101027 Přepěťová ochrana RS232/RS485 ks 4,000 0,00 vlastní
PP Přepěťová ochrana RS232/RS485

54 K 7420101027 Montáž ks 4,000 0,00 vlastní
PP Montáž

55 M 3540101028
Příslušenství pro zapojení a instalaci přepěťových 
ochran (svorky, uzemňovací můstky, příchytky, …)

kpl 1,000 0,00 vlastní

PP
Příslušenství pro zapojení a instalaci přepěťových ochran (svorky, 
uzemňovací můstky, příchytky, …)

56 K 7420101028 Montáž kpl 1,000 0,00 vlastní
PP Montáž

57 M 3540101029
Ostatní příslušenství sestavy systému PZTS dle 
pokynů výrobce systému nutných pro oživení, provoz 
a správnou funkci

kpl 1,000 0,00 vlastní

PP
Ostatní příslušenství sestavy systému PZTS dle pokynů výrobce 
systému nutných pro oživení, provoz a správnou funkci

58 K 7420101029
Instalace - Ostatní příslušenství sestavy systému 
PZTS dle pokynů výrobce systému nutných pro 
oživení, provoz a správnou funkci

kpl 1,000 0,00 vlastní

PP
Instalace - Ostatní příslušenství sestavy systému PZTS dle pokynů 
výrobce systému nutných pro oživení, provoz a správnou funkci

59 M 3540101030

Zařízení dálkového přenosu, objektová stanice s 
radiovým přenosem událostí z PZTS na PCO PČR, 
sestava radiové jednotky včetně napájecího zdroje, 
antény, měření signálu, dokumentace přenosu, a 
ostatního příslušenství, kompletní funkčí sestava

ks 1,000 0,00 vlastní

PP

Zařízení dálkového přenosu, objektová stanice s radiovým přenosem 
událostí z PZTS na PCO PČR, sestava radiové jednotky včetně 
napájecího zdroje, antény, měření signálu, dokumentace přenosu, a 
ostatního příslušenství, kompletní funkčí sestava

60 K 7420101030
Instalace zařízení dálkového přenosu na PCO PČR 
včetně příslušenství, včetně nastavení, kofigurace a 
programování přenosu, kompletní funkčí sestava

ks 1,000 0,00 vlastní

PP
Instalace zařízení dálkového přenosu na PCO PČR včetně 
příslušenství, včetně nastavení, kofigurace a programování přenosu, 
kompletní funkčí sestava

61 M 3540101031

GSM komunikátor pro přenos poplachových a 
provozních událostí z PZTS na mobilní telefony 
uživatelů (5 telefonních čísel) včetně příslušenství, 
kompletní sestava

ks 1,000 0,00 vlastní

PP
GSM komunikátor pro přenos poplachových a provozních událostí z 
PZTS na mobilní telefony uživatelů (5 telefonních čísel) včetně 
příslušenství, kompletní sestava

62 K 7420101031
Instalace GSM komunikátoru včetně příslušenství, 
kompletní sestava

ks 1,000 0,00 vlastní

PP Instalace GSM komunikátoru včetně příslušenství, kompletní sestava

63 K 7420101032 Oživení hod 24,000 0,00 vlastní
PP Oživení

64 K 7420101033 Programování a nastavení kpl 1,000 0,00 vlastní
PP Programování a nastavení

D D2 Elektronická kontrola vstupu EKV 0,00
65 M 3540102001 Docházkový terminál, dotykový ks 1,000 0,00 vlastní

PP Docházkový terminál, dotykový

66 K 7420102001 Montáž docházkový terminál ks 1,000 0,00 vlastní
PP Montáž docházkový terminál

67 M 3540102002

Ovládací čtečka EKV vybavená snímačem karet 
(DESFire), venkovní antivandal provedení, LED 
signalizace stavu, možnost ovládání jednoho 
podsystému PZTS, včetně montážního boxu a všeho 
příslušenství nutného pro správnou činost

ks 2,000 0,00 vlastní

PP

Ovládací čtečka EKV vybavená snímačem karet (DESFire), venkovní 
antivandal provedení, LED signalizace stavu, možnost ovládání 
jednoho podsystému PZTS, včetně montážního boxu a všeho 
příslušenství nutného pro správnou činost

68 K 7420102002 Montáž ks 2,000 0,00 vlastní
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PP Montáž

69 M 3540102003

Ovládací čtečka EKV s klávesnicí vybavená 
snímačem karet (DESFire), klávesnice 3x4 klávesy 
pro zadíní PIN (číslice 0-9), LED signalizace stavu, 
možnost ovládání jednoho podsystému PZTS, včetně 
montážního boxu a všeho příslušenství nutného pro 

ks 15,000 0,00 vlastní

PP

Ovládací čtečka EKV s klávesnicí vybavená snímačem karet 
(DESFire), klávesnice 3x4 klávesy pro zadíní PIN (číslice 0-9), LED 
signalizace stavu, možnost ovládání jednoho podsystému PZTS, 
včetně montážního boxu a všeho příslušenství nutného pro správnou 
činost

70 K 7420102003 Montáž ks 15,000 0,00 vlastní
PP Montáž

71 M 3540102004 Identifikační karty / čipy pro systém EKV a PZTS ks 100,000 0,00 vlastní
PP Identifikační karty / čipy pro systém EKV a PZTS

72 K 7420102004 Potisk identifikační karty ks 100,000 0,00 vlastní
PP Potisk identifikační karty

73 M 3540102005

Dveřní elektrický zámek elektromechanický 
samozamykací ovládaný z EKV pro jednokřídlé 
venkovní dveře, kompletní sestava dle dveří, včetně 
příslušenství nutného pro správnou činost

ks 1,000 0,00 vlastní

PP
Dveřní elektrický zámek elektromechanický samozamykací ovládaný 
z EKV pro jednokřídlé venkovní dveře, kompletní sestava dle dveří, 
včetně příslušenství nutného pro správnou činost

74 K 7420102005 Montáž ks 1,000 0,00 vlastní
PP Montáž

75 M 3540102006

Dveřní elektrický zámek elektromechanický 
samozamykací ovládaný z EKV pro dvoukřídlé 
venkovní dveře, kompletní sestava dle dveří, včetně 
příslušenství nutného pro správnou činost

ks 1,000 0,00 vlastní

PP
Dveřní elektrický zámek elektromechanický samozamykací ovládaný 
z EKV pro dvoukřídlé venkovní dveře, kompletní sestava dle dveří, 
včetně příslušenství nutného pro správnou činost

76 K 7420102006 Montáž ks 1,000 0,00 vlastní
PP Montáž

77 M 3540102007

Dveřní elektrický zámek elektromotorický 
samozamykací ovládaný z EKV pro jednokřídlé dveře, 
kompletní sestava dle dveří, včetně příslušenství 
nutného pro správnou činost

ks 1,000 0,00 vlastní

PP
Dveřní elektrický zámek elektromotorický samozamykací ovládaný z 
EKV pro jednokřídlé dveře, kompletní sestava dle dveří, včetně 
příslušenství nutného pro správnou činost

78 K 7420102007 Montáž ks 1,000 0,00 vlastní
PP Montáž

79 M 3540102008

Dveřní elektrický zámek elektromotorický 
samozamykací ovládaný z EKV pro dvoukřídlé dveře, 
kompletní sestava dle dveří, včetně příslušenství 
nutného pro správnou činost

ks 14,000 0,00 vlastní

PP
Dveřní elektrický zámek elektromotorický samozamykací ovládaný z 
EKV pro dvoukřídlé dveře, kompletní sestava dle dveří, včetně 
příslušenství nutného pro správnou činost

80 K 7420102008 Montáž ks 14,000 0,00 vlastní
PP Montáž

81 M 3540102009 Načítací čtečka pro PC včetně příslušenství ks 2,000 0,00 vlastní
PP Načítací čtečka pro PC včetně příslušenství

82 K 7420102009 Instalace ks 2,000 0,00 vlastní
PP Instalace

83 M 3540102010

Software a licence pro přístupový systém ( 17x 
přístupové body, 2x správce systému, docházkový 
terminál s exportem dat pro docházkový systém třetích 
stran)

kpl 1,000 0,00 vlastní

PP
Software a licence pro přístupový systém ( 17x přístupové body, 2x 
správce systému, docházkový terminál s exportem dat pro 
docházkový systém třetích stran)

84 K 7420102010 Instalace hod 8,000 0,00 vlastní
PP Instalace

85 M 3540102011
Dveřní modul pro připojení snímačů pro 1 dveře 
oboustraně, ovládání z PZTS, včetně instalačního 
boxu a příslušenství

ks 17,000 0,00 vlastní

PP
Dveřní modul pro připojení snímačů pro 1 dveře oboustraně, ovládání 
z PZTS, včetně instalačního boxu a příslušenství

86 K 7420102011 Montáž ks 17,000 0,00 vlastní
PP Montáž

87 M 3540102012

Napájecí zálohovaný zdroj PZTS, 12 V/10 A, 
monitorování poruchových stavů s releovými výstupy 
pro připojení do PZTS, LED displej optická 
signalizace, v boxu včetně prostoru pro záložní 
akumulátor, tamper kontakt

ks 6,000 0,00 vlastní

PP

Napájecí zálohovaný zdroj PZTS, 12 V/10 A, monitorování 
poruchových stavů s releovými výstupy pro připojení do PZTS, LED 
displej optická signalizace, v boxu včetně prostoru pro záložní 
akumulátor, tamper kontakt

88 K 7420102012 Montáž ks 6,000 0,00 vlastní
PP Montáž

89 M 3540102013 Akumulátor, záložní zdroj, 12V/25Ah ks 6,000 0,00 vlastní
PP Akumulátor, záložní zdroj, 12V/25Ah

90 K 7420102013 Montáž - Akumulátor ks 6,000 0,00 vlastní
PP Montáž - Akumulátor

91 M 3540102014
Kabelové příslušenství - systémové propojovací 
kabely metalické a optické.

kpl 1,000 0,00 vlastní

Strana 332 z 389



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Kabelové příslušenství - systémové propojovací kabely metalické a 
optické.

92 K 7420102014 Instalace kebalového příslušenství kpl 1,000 0,00 vlastní
PP Instalace kebalového příslušenství

93 M 3540102015
Ostatní instalační materiál (pásky, vruty, hmoždinky, 
konektory,..)

kpl 1,000 0,00 vlastní

PP Ostatní instalační materiál (pásky, vruty, hmoždinky, konektory,..)

94 K 7420102015 Montáž kpl 1,000 0,00 vlastní
PP Montáž

95 M 3540102016 Jištění PZTS ks 6,000 0,00 vlastní
PP Jištění PZTS

96 K 7420102016 Montáž ks 6,000 0,00 vlastní
PP Montáž

97 M 3540102017 Přepěťová ochrana napájení 230V zdrojů ks 6,000 0,00 vlastní
PP Přepěťová ochrana napájení 230V zdrojů

98 K 7420102017 Montáž ks 6,000 0,00 vlastní
PP Montáž

99 M 3540102018 Přepěťová ochrana napájení 12VDC ks 6,000 0,00 vlastní
PP Přepěťová ochrana napájení 12VDC

100 K 7420102018 Montáž ks 6,000 0,00 vlastní
PP Montáž

101 M 3540102019 Přepěťová ochrana RS232/RS485 ks 1,000 0,00 vlastní
PP Přepěťová ochrana RS232/RS485

102 K 7420102019 Montáž ks 1,000 0,00 vlastní
PP Montáž

103 M 3540102020
Příslušenství pro zapojení a instalaci přepěťových 
ochran (svorky, uzemňovací můstky, příchytky, …)

kpl 1,000 0,00 vlastní

PP
Příslušenství pro zapojení a instalaci přepěťových ochran (svorky, 
uzemňovací můstky, příchytky, …)

104 K 7420102020 Montáž kpl 1,000 0,00 vlastní
PP Montáž

105 M 3540102021
PZTS server , software + PC hardware, pro funkci 
systému PZTS+EKV

kpl 1,000 0,00 vlastní

PP
PZTS server , software + PC hardware, pro funkci systému 
PZTS+EKV

106 K 7420102021
Montáž a instalace PZTS server , software + PC 
hardware

kpl 1,000 0,00 vlastní

PP Montáž a instalace PZTS server , software + PC hardware

107 M 3540102022
PZTS client , software klient - správa uživatelů, 
monitoring

ks 1,000 0,00 vlastní

PP PZTS client , software klient - správa uživatelů, monitoring

108 K 7420102022 Instalace PZTS client ks 1,000 0,00 vlastní
PP Instalace PZTS client

109 M 3540102023 PZTS config , software konfigurace PZTS ústředny ks 1,000 0,00 vlastní
PP PZTS config , software konfigurace PZTS ústředny

110 K 7420102023 Instalace PZTS config ks 1,000 0,00 vlastní
PP Instalace PZTS config

111 M 3540102024
PZTS control , software plug in pro PZTS server - 
ovládání dveří

ks 1,000 0,00 vlastní

PP PZTS control , software plug in pro PZTS server - ovládání dveří

112 K 7420102024 Instalace PZTS control ks 1,000 0,00 vlastní
PP Instalace PZTS control

113 M 3540102025
PZTS mobile client , software mobilní PZTS CLIENT 
pro Android

ks 1,000 0,00 vlastní

PP PZTS mobile client , software mobilní PZTS CLIENT pro Android

114 K 7420102025 Instalace PZTS mobile client ks 1,000 0,00 vlastní
PP Instalace PZTS mobile client

115 M 3540102026
EKV docházka , software, základní licence (pouze 
základní přehled docházky, neobsahuje personální ani 
mzdový systém)

ks 1,000 0,00 vlastní

PP
EKV docházka , software, základní licence (pouze základní přehled 
docházky, neobsahuje personální ani mzdový systém)

116 K 7420102026 Instalace EKV docházka ks 1,000 0,00 vlastní
PP Instalace EKV docházka

117 K 7420102027 Oživení hod 16,000 0,00 vlastní
PP Oživení

118 K 7420102028 Programování a nastavení kpl 1,000 0,00 vlastní
PP Programování a nastavení

119 M 3540102027
Ostatní příslušenství sestavy systému PZTS+EKV dle 
pokynů výrobce systému nutných pro oživení, provoz 
a správnou funkci

kpl 1,000 0,00 vlastní

PP
Ostatní příslušenství sestavy systému PZTS+EKV dle pokynů 
výrobce systému nutných pro oživení, provoz a správnou funkci

120 K 7420102029
Instalace - Ostatní příslušenství sestavy systému 
PZTS+EKV dle pokynů výrobce systému nutných pro 
oživení, provoz a správnou funkci

kpl 1,000 0,00 vlastní

PP
Instalace - Ostatní příslušenství sestavy systému PZTS+EKV dle 
pokynů výrobce systému nutných pro oživení, provoz a správnou 
funkci

D D3 PZTS + EKV - instalační materiál 0,00
121 M 3540103001

Nástěnný pomocný rozvaděč podružný, pro instalaci 
modulů PZTS

ks 1,000 0,00 vlastní

PP Nástěnný pomocný rozvaděč podružný, pro instalaci modulů PZTS

122 K 7420103001 Montáž ks 1,000 0,00 vlastní
PP Montáž
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123 M 3540103002
Vybavení pomocného rozvaděče (přepěťové ochrany, 
jistící prvky, zakončení optiky, signalizace napájení, 
systém vedení kabeláže uvnitř rozvaděče)

ks 1,000 0,00 vlastní

PP
Vybavení pomocného rozvaděče (přepěťové ochrany, jistící prvky, 
zakončení optiky, signalizace napájení, systém vedení kabeláže uvnitř 
rozvaděče)

124 K 7420103002 Montáž ks 1,000 0,00 vlastní
PP Montáž

125 M 3540103003 Instalační krabice a boxy kpl 1,000 0,00 vlastní
PP Instalační krabice a boxy

126 K 7420103003 Montáž kpl 1,000 0,00 vlastní
PP Montáž

127 M 3540103004 Kabelové prostupy stěnou kpl 1,000 0,00 vlastní
PP Kabelové prostupy stěnou

128 K 7420103004 Montáž kpl 1,000 0,00 vlastní
PP Montáž

129 M 3540103005
Vybudování kabelových stoupaček mezi patry 
(vytvoření otvorů prostupů, zpřístupnění, zpevnění, 
nosníky, zapravení atd.)

kpl 1,000 0,00 vlastní

PP
Vybudování kabelových stoupaček mezi patry (vytvoření otvorů 
prostupů, zpřístupnění, zpevnění, nosníky, zapravení atd.)

130 K 7420103005 Montáž kpl 1,000 0,00 vlastní
PP Montáž

131 M 3540103006 Box cca.190x140x70   povrchová montáž, IP56 ks 25,000 0,00 vlastní
PP Box cca.190x140x70   povrchová montáž, IP56

132 K 7420103006 Montáž ks 25,000 0,00 vlastní
PP Montáž

133 M 3540103007 Box cca.300x220x120   povrchová montáž, IP56 ks 7,000 0,00 vlastní
PP Box cca.300x220x120   povrchová montáž, IP56

134 K 7420103007 Montáž ks 7,000 0,00 vlastní
PP Montáž

135 M 3540103008
Krabice s víčkem pro zápustnou/povrchovou montáž, 
pro modul PZTS

ks 70,000 0,00 vlastní

PP
Krabice s víčkem pro zápustnou/povrchovou montáž, pro modul 
PZTS

136 K 7420103008 Montáž ks 70,000 0,00 vlastní
PP Montáž

137 M 3540103009 Instalační krabičky propojovací včetně příslušenství kpl 1,000 0,00 vlastní
PP Instalační krabičky propojovací včetně příslušenství

138 K 7420103009 Montáž kpl 1,000 0,00 vlastní
PP Montáž

139 M 3540103010 Kabel PZTS, stíněný m 7 900,000 0,00 vlastní
PP Kabel PZTS, stíněný

140 K 7420103010 Montáž - Kabel PZTS m 7 900,000 0,00 vlastní
PP Montáž - Kabel PZTS

141 M 3540103011 Kabel PZTS linkový, twistovaný, stíněný m 2 500,000 0,00 vlastní
PP Kabel PZTS linkový, twistovaný, stíněný

142 K 7420103011 Montáž - Kabel PZTS m 2 500,000 0,00 vlastní
PP Montáž - Kabel PZTS

143 M 3540103012
Optický kabel 8vláken SM, pro vnitřní a venkovní 
instalaci

m 150,000 0,00 vlastní

PP Optický kabel 8vláken SM, pro vnitřní a venkovní instalaci

144 K 7420103012 Montáž optický kabel m 150,000 0,00 vlastní
PP Montáž optický kabel

145 M 3540103013
Kabel silový napájecí cca.3x2,5mm, standartní pro 
vnitřní i venkovní instalaci

m 30,000 0,00 vlastní

PP
Kabel silový napájecí cca.3x2,5mm, standartní pro vnitřní i venkovní 
instalaci

146 K 7420103013 Montáž - kabel m 30,000 0,00 vlastní
PP Montáž - kabel

147 M 3540103014
Kabel napájecí cca.2x2,5mm, standartní pro vnitřní i 
venkovní instalaci

m 900,000 0,00 vlastní

PP
Kabel napájecí cca.2x2,5mm, standartní pro vnitřní i venkovní 
instalaci

148 K 7420103014 Montáž - kabel m 900,000 0,00 vlastní
PP Montáž - kabel

149 M 3540103015 Vodič PE 6-10mm ochranný zelenožlutý m 350,000 0,00 vlastní
PP Vodič PE 6-10mm ochranný zelenožlutý

150 K 7420103015 Montáž - kabel m 350,000 0,00 vlastní
PP Montáž - kabel

151 M 3540103016
Drážkování včetně zapravení pro uložení 
elektroinstalační trubky pod omítku

m 750,000 0,00 vlastní

PP
Drážkování včetně zapravení pro uložení elektroinstalační trubky pod 
omítku

152 K 7420103016
Instalace drážkování včetně zapravení pro uložení 
elektroinstalační trubky pod omítku

m 750,000 0,00 vlastní

PP
Instalace drážkování včetně zapravení pro uložení elektroinstalační 
trubky pod omítku

153 M 3540103017
Trubka elektroinstalační pevná/ohebná 320N, vnější 
průměr 16-32mm

m 4 500,000 0,00 vlastní

PP Trubka elektroinstalační pevná/ohebná 320N, vnější průměr 16-32mm

154 K 7420103017 Montáž - elektroinstalační trubka m 4 500,000 0,00 vlastní
PP Montáž - elektroinstalační trubka

155 M 3540103018
Trubka elektroinstalační pevná/ohebná 750N, vnější 
průměr až 40mm

m 950,000 0,00 vlastní
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PP Trubka elektroinstalační pevná/ohebná 750N, vnější průměr až 40mm

156 K 7420103018 Montáž - elektroinstalační trubka m 950,000 0,00 vlastní
PP Montáž - elektroinstalační trubka

157 M 3540103019 Instalační příslušenství trubek (příchytky, spojky …) kpl 1,000 0,00 vlastní
PP Instalační příslušenství trubek (příchytky, spojky …)

158 K 7420103019 Montáž instal.příslušenství trubek kpl 1,000 0,00 vlastní
PP Montáž instal.příslušenství trubek

159 M 3540103020 Instalační krabičky pro rozbočování trubek kpl 1,000 0,00 vlastní
PP Instalační krabičky pro rozbočování trubek

160 K 7420103020 Montáž kpl 1,000 0,00 vlastní
PP Montáž

161 M 3540103021
Ostatní instalační materiál (pásky, vruty, hmoždinky, 
konektory,..)

kpl 1,000 0,00 vlastní

PP Ostatní instalační materiál (pásky, vruty, hmoždinky, konektory,..)

162 K 7420103021 Montáž kpl 1,000 0,00 vlastní
PP Montáž

163 M 3540103022
Drobný blíže nespecifikovaný elektroinstalační 
materiál pro instalační práce

kpl 1,000 0,00 vlastní

PP
Drobný blíže nespecifikovaný elektroinstalační materiál pro instalační 
práce

164 K 7420103022
Instalace Drobný blíže nespecifikovaný 
elektroinstalační materiál pro instalační práce

kpl 1,000 0,00 vlastní

PP
Instalace Drobný blíže nespecifikovaný elektroinstalační materiál pro 
instalační práce

D D4 CCTV - kamerový systém 0,00

165 M 3540104001

Vnitřní pevná kamera, IP, 2MPx , DOME venkovní 
provedení antivandal IK08 a IP67, motorický objektiv s 
nastavitelnou ohniskovou vzdáleností 2.8-12mm 
nastavitelný ve třech osách, s integrovaným IR 
přísvitem, inteligentní funkce pro zlepšení obrazu, 
zvýšená 

ks 4,000 0,00 vlastní

PP

Vnitřní pevná kamera, IP, 2MPx , DOME venkovní provedení 
antivandal IK08 a IP67, motorický objektiv s nastavitelnou ohniskovou 
vzdáleností 2.8-12mm nastavitelný ve třech osách, s integrovaným IR 
přísvitem, inteligentní funkce pro zlepšení obrazu, zvýšená citlivost. 
Kompletní sestava včetně kamerového krytu, objektivu, instalačního 
držáku a ostatního příslušenství nutného pro úplné sestavení prvku.

166 K 7420104001 Instalace - IP kamera komplet včetně příslušenství ks 4,000 0,00 vlastní
PP Instalace - IP kamera komplet včetně příslušenství

167 K 7420104002
Kamerová zkouška v místě instalace pro určení 
optimální polohy kamery

ks 4,000 0,00 vlastní

PP
Kamerová zkouška v místě instalace pro určení optimální polohy 
kamery

168 M 3540104002

Pevná kamera, IP, 2MPx s rozlišením 1920x1080, 
bullet provedení nástěnná antivandal IK10 a IP67, 
motorický objektiv s nastavitelnou ohniskovou 
vzdáleností 2,8-8,5mm (110°-38°) nastavitelný ve 
třech osách, snímková rychlost 50fps (1920x1080),  s 
integrovan

ks 28,000 0,00 vlastní

PP

Pevná kamera, IP, 2MPx s rozlišením 1920x1080, bullet provedení 
nástěnná antivandal IK10 a IP67, motorický objektiv s nastavitelnou 
ohniskovou vzdáleností 2,8-8,5mm (110°-38°) nastavitelný ve třech 
osách, snímková rychlost 50fps (1920x1080),  s integrovaným IR 
přísvitem až 30m, inteligentní funkce pro zlepšení obrazu, zvýšená 
citlivost. Kompletní sestava včetně kamerového krytu, objektivu, 
instalačního držáku a ostatního příslušenství nutného pro úplné 
sestavení prvku. Napájení PoE max.15W.

169 K 7420104003 Instalace - IP kamera komplet včetně příslušenství ks 28,000 0,00 vlastní
PP Instalace - IP kamera komplet včetně příslušenství

170 K 7420104004
Kamerová zkouška v místě instalace pro určení 
optimální polohy kamery

ks 28,000 0,00 vlastní

PP
Kamerová zkouška v místě instalace pro určení optimální polohy 
kamery

171 M 3540104003

Panoramatická IP bullet kamera 180° s celkovým 
rozlišením 8MP (4K) 4096x1800. Kamera je osazena 
čtyřmi kamerovými senzory 2MPx s objektivy tak, aby 
bylo výsledné pokrytí 180°, snímková rychlost 24fps 
(4096x1800). Provedení kamery nástěnná, provedení 
antiv

ks 9,000 0,00 vlastní

PP

Panoramatická IP bullet kamera 180° s celkovým rozlišením 8MP 
(4K) 4096x1800. Kamera je osazena čtyřmi kamerovými senzory 
2MPx s objektivy tak, aby bylo výsledné pokrytí 180°, snímková 
rychlost 24fps (4096x1800). Provedení kamery nástěnná, provedení 
antivandal IK10 a IP67,  s integrovaným IR přísvitem až 30m, 
inteligentní funkce pro zlepšení obrazu, zvýšená citlivost. Kompletní 
sestava včetně kamerového krytu, objektivu, instalačního držáku a 
ostatního příslušenství nutného pro úplné sestavení prvku.  Napájení 
PoE max.25W.

172 K 7420104005 Instalace - IP kamera komplet včetně příslušenství ks 9,000 0,00 vlastní
PP Instalace - IP kamera komplet včetně příslušenství

173 K 7420104006
Kamerová zkouška v místě instalace pro určení 
optimální polohy kamery

ks 9,000 0,00 vlastní

PP
Kamerová zkouška v místě instalace pro určení optimální polohy 
kamery

174 M 3540104004

Pevná kamera, IP, 5MPx s rozlišením 3072x1728, 
bullet provedení nástěnná antivandal IK10 a IP67, 
motorický objektiv s nastavitelnou ohniskovou 
vzdáleností 2,8-8,5mm (110°-38°) nastavitelný ve 
třech osách, snímková rychlost 25fps (3072x1728),  s 
integrovan

ks 22,000 0,00 vlastní
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PP

Pevná kamera, IP, 5MPx s rozlišením 3072x1728, bullet provedení 
nástěnná antivandal IK10 a IP67, motorický objektiv s nastavitelnou 
ohniskovou vzdáleností 2,8-8,5mm (110°-38°) nastavitelný ve třech 
osách, snímková rychlost 25fps (3072x1728),  s integrovaným IR 
přísvitem až 30m, inteligentní funkce pro zlepšení obrazu, zvýšená 
citlivost. Kompletní sestava včetně kamerového krytu, objektivu, 
instalačního držáku a ostatního příslušenství nutného pro úplné 
sestavení prvku. Napájení PoE max.15W.

175 K 7420104007 Instalace - IP kamera komplet včetně příslušenství ks 18,000 0,00 vlastní
PP Instalace - IP kamera komplet včetně příslušenství

176 K 7420104008
Kamerová zkouška v místě instalace pro určení 
optimální polohy kamery

ks 18,000 0,00 vlastní

PP
Kamerová zkouška v místě instalace pro určení optimální polohy 
kamery

177 K 7420104009
Instalace - IP kamera venkovní nad 3m výšky, komplet 
včetně příslušenství

ks 4,000 0,00 vlastní

PP
Instalace - IP kamera venkovní nad 3m výšky, komplet včetně 
příslušenství

178 K 7420104010
Kamerová zkouška v místě instalace venkovní nad 3m 
výšky, pro určení optimální polohy kamery

ks 4,000 0,00 vlastní

PP
Kamerová zkouška v místě instalace venkovní nad 3m výšky, pro 
určení optimální polohy kamery

179 M 3540104005

Venkovní pevná kamera, IP, Ultra HD 4K, 8MPx, 
bullet venkovní provedení kompakt, s integrovaným IR 
přísvitem do 30m, motorický objektiv s nastavitelnou 
ohniskovou vzdáleností nastavitelný ve třech osách, 
inteligentní funkce pro zlepšení obrazu. Kompletní 

ks 2,000 0,00 vlastní

PP

Venkovní pevná kamera, IP, Ultra HD 4K, 8MPx, bullet venkovní 
provedení kompakt, s integrovaným IR přísvitem do 30m, motorický 
objektiv s nastavitelnou ohniskovou vzdáleností nastavitelný ve třech 
osách, inteligentní funkce pro zlepšení obrazu. Kompletní sestava 
včetně vyhřívaného kamerového krytu IP66/IK10, objektivu, 
instalačního držáku a ostatního příslušenství nutného pro úplné 
sestavení prvku.

180 K 7420104007.1
Instalace - IP kamera venkovní nad 3m výšky, komplet 
včetně příslušenství

ks 2,000 0,00 vlastní

PP
Instalace - IP kamera venkovní nad 3m výšky, komplet včetně 
příslušenství

181 K 7420104008.1
Kamerová zkouška v místě instalace venkovní nad 3m 
výšky, pro určení optimální polohy kamery

ks 2,000 0,00 vlastní

PP
Kamerová zkouška v místě instalace venkovní nad 3m výšky, pro 
určení optimální polohy kamery

182 M 3540104006 Atipická konzola pro instalaci kamery  - výrobek ks 2,000 0,00 vlastní
PP Atipická konzola pro instalaci kamery  - výrobek

183 K 7420104009.1 Montáž konzoly ks 2,000 0,00 vlastní
PP Montáž konzoly

184 M 3540104007

Venkovní otočná kamera PTZ, IP, 2MPx , s rozlišením 
1920x1080, bullet provedení antivandal IK10 a IP67, 
motorický zoom objektiv 4,3-129mm (57,9°-2,9°), 
zoom 30x, snímková rychlost 25fps (1920x1080), 
inteligentní funkce pro zlepšení obrazu a zaostření 

ks 1,000 0,00 vlastní

PP

Venkovní otočná kamera PTZ, IP, 2MPx , s rozlišením 1920x1080, 
bullet provedení antivandal IK10 a IP67, motorický zoom objektiv 4,3-
129mm (57,9°-2,9°), zoom 30x, snímková rychlost 25fps 
(1920x1080), inteligentní funkce pro zlepšení obrazu a zaostření 
scény i za zhoršených světelných podmínek, stabilizace obrazu, 
zvýšená citlivost, vhodná do náročných venkovních aplikací s 
důrazem na přiblížení sledované scény. Kompletní sestava včetně 
kamerového krytu, objektivu, instalačního držáku a ostatního 
příslušenství nutného pro úplné sestavení prvku. Napájení PoE++ 
max.20W.

185 K 7420104010.1
Instalace - IP kamera otočná venkovní nad 3m výšky, 
komplet včetně příslušenství

ks 1,000 0,00 vlastní

PP
Instalace - IP kamera otočná venkovní nad 3m výšky, komplet včetně 
příslušenství

186 K 7420104011
Kamerová zkouška v místě instalace venkovní nad 3m 
výšky, pro určení optimální polohy kamery

ks 1,000 0,00 vlastní

PP
Kamerová zkouška v místě instalace venkovní nad 3m výšky, pro 
určení optimální polohy kamery

187 M 3540104008 Atipická konzola pro instalaci kamery  - výrobek ks 1,000 0,00 vlastní
PP Atipická konzola pro instalaci kamery  - výrobek

188 K 7420104012 Montáž konzoly ks 1,000 0,00 vlastní
PP Montáž konzoly

189 M 3540104009
Externí IR přísvit, venkovní provedení, včetně 
instalační konzoly, komplet sestava

ks 5,000 0,00 vlastní

PP
Externí IR přísvit, venkovní provedení, včetně instalační konzoly, 
komplet sestava

190 K 7420104013 Instalace sestavy IR přísvitu ks 5,000 0,00 vlastní
PP Instalace sestavy IR přísvitu

191 M 3540104010

Profesionální výkonný kamerový server  pro záznam v 
základu až 64 IP kamer, neomezeně rozšiřitelný, pro 
instalaci do 19" rozvaděče, analýza obrazu, detekční 
zóny, datová propustnost 400Mbps, komprese H.264 
a H265, prostor pro až 12 HDD, kompletní sestava 

ks 2,000 0,00 vlastní

PP

Profesionální výkonný kamerový server  pro záznam v základu až 64 
IP kamer, neomezeně rozšiřitelný, pro instalaci do 19" rozvaděče, 
analýza obrazu, detekční zóny, datová propustnost 400Mbps, 
komprese H.264 a H265, prostor pro až 12 HDD, kompletní sestava 
včetně všech součástí nutných pro správnou funkci

192 K 7420104014
Instalace sestavy kamerového záznamu a základní 
nastavení

ks 2,000 0,00 vlastní

PP Instalace sestavy kamerového záznamu a základní nastavení

193 M 3540104011
HDD disk, HOT SWAP disk, 4TB, speciálně pro 
24hod serverové a NVR řešení

ks 8,000 0,00 vlastní

PP
HDD disk, HOT SWAP disk, 4TB, speciálně pro 24hod serverové a 
NVR řešení

194 K 7420104015 Instalace HDD ks 8,000 0,00 vlastní
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PP Instalace HDD

195 M 3540104012
Datové úložiště pro kamerový systém, pro instalaci do 
19" rozvaděče

ks 1,000 0,00 vlastní

PP Datové úložiště pro kamerový systém, pro instalaci do 19" rozvaděče

196 K 7420104016 Montáž - Datové úložiště ks 1,000 0,00 vlastní
PP Montáž - Datové úložiště

197 M 3540104013
HDD disk, HOT SWAP disk, 4TB, speciálně pro 
24hod serverové a NVR řešení

ks 8,000 0,00 vlastní

PP
HDD disk, HOT SWAP disk, 4TB, speciálně pro 24hod serverové a 
NVR řešení

198 K 7420104017 Instalace HDD ks 8,000 0,00 vlastní
PP Instalace HDD

199 M 3540104014

Profesionální kamerový software pro monitorování, 
nahrávání a ovládání megapixelových kamer a web 
serverů, včetně základní licence pro unlimited 
licencování, pro použití více megapixelových kamer s 
vyšším rozlišením, pro provoz na serveru, možnost 
neomeze

ks 1,000 0,00 vlastní

PP

Profesionální kamerový software pro monitorování, nahrávání a 
ovládání megapixelových kamer a web serverů, včetně základní 
licence pro unlimited licencování, pro použití více megapixelových 
kamer s vyšším rozlišením, pro provoz na serveru, možnost 
neomezeného licencového rozšiřování kamerového systému formou 
SW licenčních balíčků a HW komponent

200 K 7420104018
Instalace kamerového záznamového softwaru a 
základní nastavení

ks 1,000 0,00 vlastní

PP Instalace kamerového záznamového softwaru a základní nastavení

201 M 3540104015 Licence pro jednu kameru ks 67,000 0,00 vlastní
PP Licence pro jednu kameru

202 K 7420104019
Instalace softwaru licence kamery a základní 
nastavení

ks 67,000 0,00 vlastní

PP Instalace softwaru licence kamery a základní nastavení

203 M 3540104016

Switch 19", 24x10/100/1000, 24xPoE+ pro IP kamery 
(až 30W/port), celkem až 740W, 4x GE SFP, funkce 
vrstvy L3 a vybrané L2, teplotní rozsah 0°C do +50°C , 
pro použití v náročných podmínkách kamerových 
systémů, management web řiditelný

ks 5,000 0,00 vlastní

PP

Switch 19", 24x10/100/1000, 24xPoE+ pro IP kamery (až 30W/port), 
celkem až 740W, 4x GE SFP, funkce vrstvy L3 a vybrané L2, teplotní 
rozsah 0°C do +50°C , pro použití v náročných podmínkách 
kamerových systémů, management web řiditelný

204 K 7420104020 Montáž - Switch 19" ks 5,000 0,00 vlastní
PP Montáž - Switch 19"

205 M 3540104017

Switch 19", 8x GB SFP Combo port SFP/RJ45 
100/1000, 2x FE/GE Combo RJ45/SFP, port security, 
plná funkce vrstvy L2, teplotní rozsah 0°C do +50°C , 
pro použití v náročných podmínkách kamerových 
systémů, management web řiditelný

ks 1,000 0,00 vlastní

PP

Switch 19", 8x GB SFP Combo port SFP/RJ45 100/1000, 2x FE/GE 
Combo RJ45/SFP, port security, plná funkce vrstvy L2, teplotní 
rozsah 0°C do +50°C , pro použití v náročných podmínkách 
kamerových systémů, management web řiditelný

206 K 7420104021 Montáž - Switch 19" ks 1,000 0,00 vlastní
PP Montáž - Switch 19"

207 M 3540104019
SFP modul 1GB, 1310nm SM, kompatibilní se 
switchem

ks 4,000 0,00 vlastní

PP SFP modul 1GB, 1310nm SM, kompatibilní se switchem

208 K 7420104023 Montáž - SFP modulu ks 4,000 0,00 vlastní
PP Montáž - SFP modulu

209 M 3540104020
Klientské pracoviště pro správu a dohled systému 
CCTV - vrátnice, sestava PC + 2 monitory LCD 
24hod, komplet sestava včetně SW operačního 

ks 1,000 0,00 vlastní

PP
Klientské pracoviště pro správu a dohled systému CCTV - vrátnice, 
sestava PC + 2 monitory LCD 24hod, komplet sestava včetně SW 
operačního systému

210 K 7420104024
Instalace klientského pracoviště komplet včetně SW a 
základní nastavení

hod 5,000 0,00 vlastní

PP
Instalace klientského pracoviště komplet včetně SW a základní 
nastavení

211 M 3540104021

Klientské pracoviště pro správu a dohled systému 
CCTV - velín, sestava PC + 2 monitory LCD 27" pro 
provoz 24hod, komplet sestava včetně SW 
operačního systému

ks 1,000 0,00 vlastní

PP
Klientské pracoviště pro správu a dohled systému CCTV - velín, 
sestava PC + 2 monitory LCD 27" pro provoz 24hod, komplet sestava 
včetně SW operačního systému

212 K 7420104025
Instalace klientského pracoviště komplet včetně SW a 
základní nastavení

hod 8,000 0,00 vlastní

PP
Instalace klientského pracoviště komplet včetně SW a základní 
nastavení

213 M 3540104022
Nastavitelný držák pro 2x monitor na stůl, uspořádání 
monitorů vedle sebe

ks 1,000 0,00 vlastní

PP
Nastavitelný držák pro 2x monitor na stůl, uspořádání monitorů vedle 
sebe

214 K 7420104026 Instalace držáku monitorů ks 1,000 0,00 vlastní
PP Instalace držáku monitorů

215 M 3540104023
Monitorová stěna - velín, sestava 4x monitor cca.50" 
LCD LED 24hod, komplet sestava včetně držáků na 
zeď a propojovací kabeláže

ks 1,000 0,00 vlastní

PP
Monitorová stěna - velín, sestava 4x monitor cca.50" LCD LED 
24hod, komplet sestava včetně držáků na zeď a propojovací kabeláže

216 K 7420104027 Montáž - Monitorová stěna kompletní sestava ks 1,000 0,00 vlastní
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PP Montáž - Monitorová stěna kompletní sestava

217 M 3540104024
Nastavitelný držák pro 4x monitor na zeď, uspořádání 
monitorů 2x2 pro monitorovou stěnu

ks 1,000 0,00 vlastní

PP
Nastavitelný držák pro 4x monitor na zeď, uspořádání monitorů 2x2 
pro monitorovou stěnu

218 K 7420104028 Instalace držáku monitorů ks 1,000 0,00 vlastní
PP Instalace držáku monitorů

219 M 3540104025

Rozvaděč 19", stojanový, 42U, šxh 800x1000mm, 
rozebíratelné bočnice, vhodný pro instalaci serveru, 
čelní dveře skleněné, včetně podstavce, ventilační 
jednotky, kompletní sestava

ks 2,000 0,00 vlastní

PP
Rozvaděč 19", stojanový, 42U, šxh 800x1000mm, rozebíratelné 
bočnice, vhodný pro instalaci serveru, čelní dveře skleněné, včetně 
podstavce, ventilační jednotky, kompletní sestava

220 K 7420104029 Montáž - Rozvaděč 19" kompletní sestava ks 2,000 0,00 vlastní
PP Montáž - Rozvaděč 19" kompletní sestava

221 M 3540104026
Příslušenství stojanového rozvaděče (vertikální a 
horizontální nostníky rozvodu kabeláže uvnitř 
rozvaděče, zemnící lišta a svorky ...)

kpl 2,000 0,00 vlastní

PP
Příslušenství stojanového rozvaděče (vertikální a horizontální 
nostníky rozvodu kabeláže uvnitř rozvaděče, zemnící lišta a svorky ...)

222 K 7420104030 Montáž příslušenství rozvaděče kpl 2,000 0,00 vlastní
PP Montáž příslušenství rozvaděče

223 M 3540104027

Rozvaděč 19", stojanový, 42U, šxh 600x600mm, 
rozebíratelné bočnice, čelní dveře plné neprůhledné, 
zámek rozvaděče, včetně podstavce, ventilační 
jednotky, kompletní sestava

ks 1,000 0,00 vlastní

PP
Rozvaděč 19", stojanový, 42U, šxh 600x600mm, rozebíratelné 
bočnice, čelní dveře plné neprůhledné, zámek rozvaděče, včetně 
podstavce, ventilační jednotky, kompletní sestava

224 K 7420104031 Montáž - Rozvaděč 19" kompletní sestava ks 1,000 0,00 vlastní
PP Montáž - Rozvaděč 19" kompletní sestava

225 M 3540104028
Příslušenství stojanového rozvaděče (vertikální a 
horizontální nostníky rozvodu kabeláže uvnitř 
rozvaděče, zemnící lišta a svorky ...)

kpl 1,000 0,00 vlastní

PP
Příslušenství stojanového rozvaděče (vertikální a horizontální 
nostníky rozvodu kabeláže uvnitř rozvaděče, zemnící lišta a svorky ...)

226 K 7420104032 Montáž příslušenství rozvaděče kpl 1,000 0,00 vlastní
PP Montáž příslušenství rozvaděče

227 M 3540104031 Patch panel 1U, 12xRJ45, horizontální ks 7,000 0,00 vlastní
PP Patch panel 1U, 12xRJ45, horizontální

228 K 7420104035 Montáž ks 7,000 0,00 vlastní
PP Montáž

229 M 3540104032 Vyvazovací panel 1U, horizontální ks 15,000 0,00 vlastní
PP Vyvazovací panel 1U, horizontální

230 K 7420104036 Montáž ks 15,000 0,00 vlastní
PP Montáž

231 M 3540104033
Panel napájecí 19", min 6x230V, přepěťová ochrana, 
3m

ks 3,000 0,00 vlastní

PP Panel napájecí 19", min 6x230V, přepěťová ochrana, 3m

232 K 7420104037 Montáž - Panel napájecí 19" ks 3,000 0,00 vlastní
PP Montáž - Panel napájecí 19"

233 M 3540104034 Panel napájecí 19", min 6x230V, pro použití s UPS ks 3,000 0,00 vlastní
PP Panel napájecí 19", min 6x230V, pro použití s UPS

234 K 7420104038 Montáž - Panel napájecí 19" ks 3,000 0,00 vlastní
PP Montáž - Panel napájecí 19"

235 M 3540104035
Kabelové příslušenství rozvaděčů - propojovací patch 
kabely metalické a optické, a ostatní kabeláž a 
vydrátování rozvaděče.

kpl 1,000 0,00 vlastní

PP
Kabelové příslušenství rozvaděčů - propojovací patch kabely 
metalické a optické, a ostatní kabeláž a vydrátování rozvaděče.

236 K 7420104039 Instalace kebalového příslušenství kpl 1,000 0,00 vlastní
PP Instalace kebalového příslušenství

237 M 3540104036 Ukládací police do rozvaděče 19", 450mm, 1U. ks 2,000 0,00 vlastní
PP Ukládací police do rozvaděče 19", 450mm, 1U.

238 K 7420104040 Montáž police do rozvaděče ks 2,000 0,00 vlastní
PP Montáž police do rozvaděče

239 M 3540104037

Optická vana 19" kompletně vybavená, 24 optických 
konektorů SC DUPLEX, včetně instalačních kazet a 
optických adaptérů a pigtaily a držáky sváru, pro 
zakončení dvou kabelů s dvanácti vlákny (celkem až 
24 vláken), včetně přípravy pro navaření optických 

ks 2,000 0,00 vlastní

PP

Optická vana 19" kompletně vybavená, 24 optických konektorů SC 
DUPLEX, včetně instalačních kazet a optických adaptérů a pigtaily a 
držáky sváru, pro zakončení dvou kabelů s dvanácti vlákny (celkem 
až 24 vláken), včetně přípravy pro navaření optických vláken a 
ostatního příslušenství nutního pro sestavení a správný provoz

240 K 7420104041
Instalace optické vany včetně příslušenství, kompletní 
sestava, včetně zavaření optických vláken.

ks 2,000 0,00 vlastní

PP
Instalace optické vany včetně příslušenství, kompletní sestava, 
včetně zavaření optických vláken.

241 M 3540104038
Záložní napájecí zdroj UPS 3000VA, 19" provedení 
RACK, LAN řízení pro včasné odpojení techniky

ks 3,000 0,00 vlastní

PP
Záložní napájecí zdroj UPS 3000VA, 19" provedení RACK, LAN řízení 
pro včasné odpojení techniky

242 K 7420104042 Instalace UPS ks 3,000 0,00 vlastní
PP Instalace UPS

Strana 338 z 389



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

243 M 3540104039
Záložní napájecí zdroj UPS 2000VA, stojanové 
provedení,  LAN řízení pro včasné odpojení techniky

ks 2,000 0,00 vlastní

PP
Záložní napájecí zdroj UPS 2000VA, stojanové provedení,  LAN 
řízení pro včasné odpojení techniky

244 K 7420104043 Instalace UPS ks 2,000 0,00 vlastní
PP Instalace UPS

245 M 3540104040 Jištění CCTV ks 6,000 0,00 vlastní
PP Jištění CCTV

246 K 7420104044 Montáž ks 6,000 0,00 vlastní
PP Montáž

247 M 3540104041 Přepěťová ochrana napájení 230V zdrojů ks 6,000 0,00 vlastní
PP Přepěťová ochrana napájení 230V zdrojů

248 K 7420104045 Montáž ks 6,000 0,00 vlastní
PP Montáž

249 M 3540104042
Přepěťová ochrana 1x data+PoE pro IP kameru, 
boxové provedení

ks 8,000 0,00 vlastní

PP Přepěťová ochrana 1x data+PoE pro IP kameru, boxové provedení

250 K 7420104046 Montáž ks 8,000 0,00 vlastní
PP Montáž

251 M 3540104043 Přepěťová ochrana napájení 12VDC ks 4,000 0,00 vlastní
PP Přepěťová ochrana napájení 12VDC

252 K 7420104047 Montáž ks 4,000 0,00 vlastní
PP Montáž

253 M 3540104044
Příslušenství pro zapojení a instalaci přepěťových 
ochran (svorky, uzemňovací můstky, příchytky, …)

kpl 1,000 0,00 vlastní

PP
Příslušenství pro zapojení a instalaci přepěťových ochran (svorky, 
uzemňovací můstky, příchytky, …)

254 K 7420104048 Montáž kpl 1,000 0,00 vlastní
PP Montáž

255 M 3540104045
Ostatní příslušenství sestavy systému CCTV dle 
pokynů výrobce systému nutných pro oživení, provoz 
a správnou funkci

kpl 1,000 0,00 vlastní

PP
Ostatní příslušenství sestavy systému CCTV dle pokynů výrobce 
systému nutných pro oživení, provoz a správnou funkci

256 K 7420104049
Instalace - Ostatní příslušenství sestavy systému 
CCTV dle pokynů výrobce systému nutných pro 
oživení, provoz a správnou funkci

kpl 1,000 0,00 vlastní

PP
Instalace - Ostatní příslušenství sestavy systému CCTV dle pokynů 
výrobce systému nutných pro oživení, provoz a správnou funkci

D D5 CCTV - instalační materiál 0,00
257 M 3540105001

Kabel CCTV datový UTPcat5E, vnitřní a venkovní 
instalace

m 6 500,000 0,00 vlastní

PP Kabel CCTV datový UTPcat5E, vnitřní a venkovní instalace

258 K 7420105001 Montáž - Kabel m 6 500,000 0,00 vlastní
PP Montáž - Kabel

259 M 3540105002
Optický kabel 24vláken SM, pro vnitřní a venkovní 
instalaci a uložení v zemi

m 550,000 0,00 vlastní

PP
Optický kabel 24vláken SM, pro vnitřní a venkovní instalaci a uložení 
v zemi

260 K 7420105002 Montáž optický kabel m 550,000 0,00 vlastní
PP Montáž optický kabel

261 M 3540105003
Kabel silový napájecí cca.3x2,5mm, standartní pro 
vnitřní i venkovní instalaci

m 150,000 0,00 vlastní

PP
Kabel silový napájecí cca.3x2,5mm, standartní pro vnitřní i venkovní 
instalaci

262 K 7420105003 Montáž - kabel m 150,000 0,00 vlastní
PP Montáž - kabel

263 M 3540105004
Kabel napájecí cca.2x2,5mm, standartní pro vnitřní i 
venkovní instalaci

m 350,000 0,00 vlastní

PP
Kabel napájecí cca.2x2,5mm, standartní pro vnitřní i venkovní 
instalaci

264 K 7420105004 Montáž - kabel m 350,000 0,00 vlastní
PP Montáž - kabel

265 M 3540105005 Vodič PE 6-10mm ochranný zelenožlutý m 500,000 0,00 vlastní
PP Vodič PE 6-10mm ochranný zelenožlutý

266 K 7420105005 Montáž - kabel m 500,000 0,00 vlastní
PP Montáž - kabel

267 M 3540105006 Instalační krabice a boxy kpl 1,000 0,00 vlastní
PP Instalační krabice a boxy

268 K 7420105006 Montáž kpl 1,000 0,00 vlastní
PP Montáž

269 M 3540105007 Kabelové prostupy stěnou kpl 1,000 0,00 vlastní
PP Kabelové prostupy stěnou

270 K 7420105007 Montáž kpl 1,000 0,00 vlastní
PP Montáž

271 M 3540105008
Vybudování kabelových stoupaček mezi patry 
(vytvoření otvorů prostupů, zpřístupnění, zpevnění, 
nosníky, zapravení atd.)

kpl 1,000 0,00 vlastní

PP
Vybudování kabelových stoupaček mezi patry (vytvoření otvorů 
prostupů, zpřístupnění, zpevnění, nosníky, zapravení atd.)

272 K 7420105008 Montáž kpl 1,000 0,00 vlastní
PP Montáž

273 M 3540105009 Box cca.190x140x70   povrchová montáž, IP56 ks 77,000 0,00 vlastní
PP Box cca.190x140x70   povrchová montáž, IP56

274 K 7420105009 Montáž ks 77,000 0,00 vlastní
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PP Montáž

275 M 3540105010 Box cca.300x220x120   povrchová montáž, IP56 ks 35,000 0,00 vlastní
PP Box cca.300x220x120   povrchová montáž, IP56

276 K 7420105010 Montáž ks 35,000 0,00 vlastní
PP Montáž

277 M 3540105011 Instalační krabičky propojovací včetně příslušenství kpl 1,000 0,00 vlastní
PP Instalační krabičky propojovací včetně příslušenství

278 K 7420105011 Montáž kpl 1,000 0,00 vlastní
PP Montáž

279 M 3540105012
Drážkování včetně zapravení pro uložení 
elektroinstalační trubky pod omítku

m 650,000 0,00 vlastní

PP
Drážkování včetně zapravení pro uložení elektroinstalační trubky pod 
omítku

280 K 7420105012
Instalace drážkování včetně zapravení pro uložení 
elektroinstalační trubky pod omítku

m 650,000 0,00 vlastní

PP
Instalace drážkování včetně zapravení pro uložení elektroinstalační 
trubky pod omítku

281 M 3540105013
Trubka elektroinstalační pevná/ohebná 320N, vnější 
průměr 16-32mm

m 3 900,000 0,00 vlastní

PP Trubka elektroinstalační pevná/ohebná 320N, vnější průměr 16-32mm

282 K 7420105013 Montáž - elektroinstalační trubka m 3 900,000 0,00 vlastní
PP Montáž - elektroinstalační trubka

283 M 3540105014
Trubka elektroinstalační pevná/ohebná 750N, vnější 
průměr až 40mm

m 550,000 0,00 vlastní

PP Trubka elektroinstalační pevná/ohebná 750N, vnější průměr až 40mm

284 K 7420105014 Montáž - elektroinstalační trubka m 550,000 0,00 vlastní
PP Montáž - elektroinstalační trubka

285 M 3540105015 Instalační příslušenství trubek (příchytky, spojky …) kpl 1,000 0,00 vlastní
PP Instalační příslušenství trubek (příchytky, spojky …)

286 K 7420105015 Montáž instal.příslušenství trubek kpl 1,000 0,00 vlastní
PP Montáž instal.příslušenství trubek

287 M 3540105016

Hlavní páteřní nosné trasy a příslušenství pro uložení 
kabelů, združená trasa pro slaboproudé technologie, 
kabelový žlab rozměru minimálně 100x50mm s plným 
víkem, žárově zinkovaný, včetně montážního a 
nosného příslušenství (spojky, držáky, nosníky, 

m 350,000 0,00 vlastní

PP

Hlavní páteřní nosné trasy a příslušenství pro uložení kabelů, 
združená trasa pro slaboproudé technologie, kabelový žlab rozměru 
minimálně 100x50mm s plným víkem, žárově zinkovaný, včetně 
montážního a nosného příslušenství (spojky, držáky, nosníky, 
podpěry),  spojovacího materiálu (šrouby, hmoždiny, vruty) a 
kabelových příchytek, kompletní funkční sestava

288 K 7420105016
Instalace nosné konstrukce pro uchycení žlabu, 
kompletní sestava včetně příslušenství

m 350,000 0,00 vlastní

PP
Instalace nosné konstrukce pro uchycení žlabu, kompletní sestava 
včetně příslušenství

289 M 3540105017
Instalační příslušenství kabelových žlabů pro ukotvení 
do nosné konstrukce

kpl 1,000 0,00 vlastní

PP
Instalační příslušenství kabelových žlabů pro ukotvení do nosné 
konstrukce

290 K 7420105017 Montáž instalačního a kotevního příslušenství kpl 1,000 0,00 vlastní
PP Montáž instalačního a kotevního příslušenství

291 M 3540105018
Přepážky dovnitř kabelového žlabu, pro vzájemné 
oddělení kabelových tras

m 350,000 0,00 vlastní

PP
Přepážky dovnitř kabelového žlabu, pro vzájemné oddělení 
kabelových tras

292 K 7420105018 Montáž přepážky s příslušenstvím m 350,000 0,00 vlastní
PP Montáž přepážky s příslušenstvím

293 M 3540105019 Instalační krabičky pro rozbočování trubek kpl 1,000 0,00 vlastní
PP Instalační krabičky pro rozbočování trubek

294 K 7420105019 Montáž kpl 1,000 0,00 vlastní
PP Montáž

295 M 3540105020
Ostatní instalační materiál (pásky, vruty, hmoždinky, 
konektory,..)

kpl 1,000 0,00 vlastní

PP Ostatní instalační materiál (pásky, vruty, hmoždinky, konektory,..)

296 K 7420105020 Montáž kpl 1,000 0,00 vlastní
PP Montáž

297 M 7420105021 Licence - 1 kamera ks 7,000 0,00 vlastní
PP Licence - 1 kamera

298 K 7420105022 Instalace licence ks 7,000 0,00 vlastní
PP Instalace licence

299 M 3540105021
Ostatní instalační materiál (pásky, vruty, hmoždinky, 
konektory,..)

kpl 1,000 0,00 vlastní

PP Ostatní instalační materiál (pásky, vruty, hmoždinky, konektory,..)

300 K 7420105023 Montáž kpl 1,000 0,00 vlastní
PP Montáž

301 K 7420105024 Oživení hod 16,000 0,00 vlastní
PP Oživení

302 K 7420105025 Kamerové zkoušky hod 10,000 0,00 vlastní
PP Kamerové zkoušky

303 K 7420105026 Programování a nastavení hod 20,000 0,00 vlastní
PP Programování a nastavení

304 M 3540105022
Drobný blíže nespecifikovaný elektroinstalační 
materiál pro instalační práce

kpl 1,000 0,00 vlastní

PP
Drobný blíže nespecifikovaný elektroinstalační materiál pro instalační 
práce
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305 K 7420105027
Instalace Drobný blíže nespecifikovaný 
elektroinstalační materiál pro instalační práce

kpl 1,000 0,00 vlastní

PP
Instalace Drobný blíže nespecifikovaný elektroinstalační materiál pro 
instalační práce

D D6 SK - strukturovaná kabeláž 0,00

306 M 3540106001
Rozvaděč 19" komplet, stojanový, 42U, šxh 
800x1000mm, rozebíratelné bočnice, vhodný pro 
instalaci serveru, včetně podstavce

ks 1,000 0,00 vlastní

PP
Rozvaděč 19" komplet, stojanový, 42U, šxh 800x1000mm, 
rozebíratelné bočnice, vhodný pro instalaci serveru, včetně podstavce

307 K 7420106001 Montáž - Rozvaděč 19" kompletní ks 1,000 0,00 vlastní
PP Montáž - Rozvaděč 19" kompletní

308 M 3540106002
Příslušenství rozvaděče (vertikální a horizontální 
nostníky rozvodu kabeláže uvnitř rozvaděče, zemnící 
lišta a svorky ...)

kpl 1,000 0,00 vlastní

PP
Příslušenství rozvaděče (vertikální a horizontální nostníky rozvodu 
kabeláže uvnitř rozvaděče, zemnící lišta a svorky ...)

309 K 7420106002 Montáž příslušenství rozvaděče kpl 1,000 0,00 vlastní
PP Montáž příslušenství rozvaděče

310 M 3540106003
Rozvaděč 19" komplet, stojanový, 42U, šxh 
800x800mm, rozebíratelné bočnice, vhodný pro 
instalaci serveru, včetně podstavce

ks 1,000 0,00 vlastní

PP
Rozvaděč 19" komplet, stojanový, 42U, šxh 800x800mm, 
rozebíratelné bočnice, vhodný pro instalaci serveru, včetně podstavce

311 K 7420106003 Montáž - Rozvaděč 19" kompletní ks 1,000 0,00 vlastní
PP Montáž - Rozvaděč 19" kompletní

312 M 3540106004
Příslušenství rozvaděče (vertikální a horizontální 
nostníky rozvodu kabeláže uvnitř rozvaděče, zemnící 
lišta a svorky ...)

kpl 1,000 0,00 vlastní

PP
Příslušenství rozvaděče (vertikální a horizontální nostníky rozvodu 
kabeláže uvnitř rozvaděče, zemnící lišta a svorky ...)

313 K 7420106004 Montáž příslušenství rozvaděče kpl 1,000 0,00 vlastní
PP Montáž příslušenství rozvaděče

314 M 3540106005

Rozvaděč 19" komplet serverový, stojanový, 42U, šxh 
800x1200mm, dvoukřídlé perforované dveře, nosnost 
1800kg,vhodný pro instalaci serveru, komplet pro 
sestavu pro teplou a studenou uličku

ks 1,000 0,00 vlastní

PP
Rozvaděč 19" komplet serverový, stojanový, 42U, šxh 800x1200mm, 
dvoukřídlé perforované dveře, nosnost 1800kg,vhodný pro instalaci 
serveru, komplet pro sestavu pro teplou a studenou uličku

315 K 7420106005 Montáž - Rozvaděč 19" serverový kompletní ks 1,000 0,00 vlastní
PP Montáž - Rozvaděč 19" serverový kompletní

316 M 3540106006
Příslušenství rozvaděče (vertikální a horizontální 
nostníky rozvodu kabeláže uvnitř rozvaděče, zemnící 
lišta a svorky ...)

kpl 1,000 0,00 vlastní

PP
Příslušenství rozvaděče (vertikální a horizontální nostníky rozvodu 
kabeláže uvnitř rozvaděče, zemnící lišta a svorky ...)

317 K 7420106006 Montáž příslušenství rozvaděče kpl 1,000 0,00 vlastní
PP Montáž příslušenství rozvaděče

318 M 3540106009 Patch panel 1U, 24xRJ45, horizontální ks 27,000 0,00 vlastní
PP Patch panel 1U, 24xRJ45, horizontální

319 K 7420106009 Montáž ks 27,000 0,00 vlastní
PP Montáž

320 M 3540106010 Vyvazovací panely 1U, horizontální ks 25,000 0,00 vlastní
PP Vyvazovací panely 1U, horizontální

321 K 7420106010 Montáž ks 25,000 0,00 vlastní
PP Montáž

322 M 3540106011
Panel napájecí 19", min 6x230V, přepěťová ochrana, 
3m

ks 4,000 0,00 vlastní

PP Panel napájecí 19", min 6x230V, přepěťová ochrana, 3m

323 K 7420106011 Montáž - Panel napájecí 19" ks 4,000 0,00 vlastní
PP Montáž - Panel napájecí 19"

324 M 3540106012
Kabelové příslušenství rozvaděče - propojovací patch 
kabely metalické a optické, a ostatní kabeláž a 
vydrátování rozvaděče.

kpl 1,000 0,00 vlastní

PP
Kabelové příslušenství rozvaděče - propojovací patch kabely 
metalické a optické, a ostatní kabeláž a vydrátování rozvaděče.

325 K 7420106012 Instalace kebalového příslušenství kpl 1,000 0,00 vlastní
PP Instalace kebalového příslušenství

326 M 3540106013 Ukládací police do rozvaděče 19", 450mm, 1U. ks 2,000 0,00 vlastní
PP Ukládací police do rozvaděče 19", 450mm, 1U.

327 K 7420106013 Montáž police do rozvaděče ks 2,000 0,00 vlastní
PP Montáž police do rozvaděče

328 M 3540106014

Optický rozvaděč nástěnný pro napojení optického 
přívodu kabelu SITEL, 24 optických konektorů SC 
DUPLEX, včetně instalačních kazet a optických 
adaptérů a pigtaily a držáky sváru, pro zakončení 
dvou kabelů s dvanácti vlákny (celkem až 24 vláken), 
včetně př

ks 1,000 0,00 vlastní

PP

Optický rozvaděč nástěnný pro napojení optického přívodu kabelu 
SITEL, 24 optických konektorů SC DUPLEX, včetně instalačních 
kazet a optických adaptérů a pigtaily a držáky sváru, pro zakončení 
dvou kabelů s dvanácti vlákny (celkem až 24 vláken), včetně přípravy 
pro navaření optických vláken a ostatního příslušenství nutního pro 
sestavení a správný provoz

329 K 7420106014
Instalace optické vany včetně příslušenství, kompletní 
sestava, včetně zavaření optických vláken.

ks 1,000 0,00 vlastní
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PP
Instalace optické vany včetně příslušenství, kompletní sestava, 
včetně zavaření optických vláken.

330 M 3540106014.1

Optická vana 19" kompletně vybavená, 24 optických 
konektorů SC DUPLEX, včetně instalačních kazet a 
optických adaptérů a pigtaily a držáky sváru, pro 
zakončení dvou kabelů s dvanácti vlákny (celkem až 
24 vláken), včetně přípravy pro navaření optických 

ks 4,000 0,00 vlastní

PP

Optická vana 19" kompletně vybavená, 24 optických konektorů SC 
DUPLEX, včetně instalačních kazet a optických adaptérů a pigtaily a 
držáky sváru, pro zakončení dvou kabelů s dvanácti vlákny (celkem 
až 24 vláken), včetně přípravy pro navaření optických vláken a 
ostatního příslušenství nutního pro sestavení a správný provoz

331 K 7420106014
Instalace optické vany včetně příslušenství, kompletní 
sestava, včetně zavaření optických vláken.

ks 4,000 0,00 vlastní

PP
Instalace optické vany včetně příslušenství, kompletní sestava, 
včetně zavaření optických vláken.

332 M 3540106015 Switch 19", 24x10/100/1000, 4xSFP, L2, Web řiditelný ks 14,000 0,00 vlastní
PP Switch 19", 24x10/100/1000, 4xSFP, L2, Web řiditelný

333 K 7420106015 Montáž - Switch 19" ks 14,000 0,00 vlastní
PP Montáž - Switch 19"

334 M 3540106016 SFP modul, 1310nm, SM, kompatibilní se switchem ks 6,000 0,00 vlastní
PP SFP modul, 1310nm, SM, kompatibilní se switchem

335 K 7420106016 Montáž - SFP modulu ks 6,000 0,00 vlastní
PP Montáž - SFP modulu

336 M 3540106017

WIFI jednotka pro vnitřní instalaci na zeď/strop, 
integrovaná anténa s WiFi 802.11 b/g/n, až 300Mbps, 
2.4GHZ, aktivní funkce AP/Hotspot, 1x LAN, napájení 
PoE, komplet sestava

ks 21,000 0,00 vlastní

PP
WIFI jednotka pro vnitřní instalaci na zeď/strop, integrovaná anténa s 
WiFi 802.11 b/g/n, až 300Mbps, 2.4GHZ, aktivní funkce AP/Hotspot, 
1x LAN, napájení PoE, komplet sestava

337 K 7420106017 Montáž - wifi včetně příslušenství ks 21,000 0,00 vlastní
PP Montáž - wifi včetně příslušenství

338 M 3540106018 PoE injektor pro napájení WIFI ks 21,000 0,00 vlastní
PP PoE injektor pro napájení WIFI

339 K 7420106018 Montáž - poeinjektor ks 21,000 0,00 vlastní
PP Montáž - poeinjektor

340 M 3540106019
Zásuvka datová dvojitá komplet, 2xRJ45, pro instalaci 
na zeď, včetně instalační krabice a příslušenství.

ks 95,000 0,00 vlastní

PP
Zásuvka datová dvojitá komplet, 2xRJ45, pro instalaci na zeď, včetně 
instalační krabice a příslušenství.

341 K 7420106019 Montáž - datová dvojzásuvka včetně příslušenství ks 95,000 0,00 vlastní
PP Montáž - datová dvojzásuvka včetně příslušenství

342 M 3540106020
Podlahová krabice, kompletní sestava včetně krytu 
pro podlahovou krytinu

ks 10,000 0,00 vlastní

PP
Podlahová krabice, kompletní sestava včetně krytu pro podlahovou 
krytinu

343 K 7420106020
Montáž - komplet podlahová krabice s víkem, včetně 
příslušenství

ks 10,000 0,00 vlastní

PP Montáž - komplet podlahová krabice s víkem, včetně příslušenství

344 M 3540106021
Zásuvka datová komplet 1xRJ45, modulární pro 
instalaci do podlahové krabice, včetně instalačního 
příslušenství.

ks 38,000 0,00 vlastní

PP
Zásuvka datová komplet 1xRJ45, modulární pro instalaci do 
podlahové krabice, včetně instalačního příslušenství.

345 K 7420106021
Montáž - datová zásuvka modulární, jeden modul, 
včetně příslušenství

ks 38,000 0,00 vlastní

PP
Montáž - datová zásuvka modulární, jeden modul, včetně 
příslušenství

346 M 3540106022
Stropní krabice, kompletní sestava včetně krytu pro 
instalaci do stropu

ks 6,000 0,00 vlastní

PP
Stropní krabice, kompletní sestava včetně krytu pro instalaci do 
stropu

347 K 7420106022
Montáž - komplet stropní krabice s víkem, včetně 
příslušenství

ks 6,000 0,00 vlastní

PP Montáž - komplet stropní krabice s víkem, včetně příslušenství

348 M 3540106023
Zásuvka datová komplet 1xRJ45, modulární pro 
instalaci do podlahové krabice, včetně instalačního 
příslušenství.

ks 6,000 0,00 vlastní

PP
Zásuvka datová komplet 1xRJ45, modulární pro instalaci do 
podlahové krabice, včetně instalačního příslušenství.

349 K 7420106023
Montáž - datová zásuvka modulární, jeden modul, 
včetně příslušenství

ks 6,000 0,00 vlastní

PP
Montáž - datová zásuvka modulární, jeden modul, včetně 
příslušenství

350 M 3540106024 Jištění ks 4,000 0,00 vlastní
PP Jištění

351 K 7420106024 Montáž ks 4,000 0,00 vlastní
PP Montáž

352 M 3540106025 Přepěťová ochrana napájení 230V zdrojů ks 4,000 0,00 vlastní
PP Přepěťová ochrana napájení 230V zdrojů

353 K 7420106025 Montáž ks 4,000 0,00 vlastní
PP Montáž

354 M 3540106026
Přepěťová ochrana 1x data+PoE pro WIFI jednotku, 
boxové provedení

ks 3,000 0,00 vlastní

PP
Přepěťová ochrana 1x data+PoE pro WIFI jednotku, boxové 
provedení

355 K 7420106026 Montáž ks 3,000 0,00 vlastní
PP Montáž

356 M 3540106027
Příslušenství pro zapojení a instalaci přepěťových 
ochran (svorky, uzemňovací můstky, příchytky, …)

kpl 1,000 0,00 vlastní
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PP
Příslušenství pro zapojení a instalaci přepěťových ochran (svorky, 
uzemňovací můstky, příchytky, …)

357 K 7420106027 Montáž kpl 1,000 0,00 vlastní
PP Montáž

358 M 3540106028
Ostatní příslušenství sestavy systému zařízení SK dle 
pokynů výrobce systému nutných pro oživení, provoz 
a správnou funkci

kpl 1,000 0,00 vlastní

PP
Ostatní příslušenství sestavy systému zařízení SK dle pokynů 
výrobce systému nutných pro oživení, provoz a správnou funkci

359 K 7420106028
Instalace - Ostatní příslušenství sestavy SK dle pokynů 
výrobce systému nutných pro oživení, provoz a 
správnou funkci

kpl 1,000 0,00 vlastní

PP
Instalace - Ostatní příslušenství sestavy SK dle pokynů výrobce 
systému nutných pro oživení, provoz a správnou funkci

D D7 DT - Domácí telefon 0,00
360 M 3540107001

Dveřní telefonní komunikátor IP, venkovní, komplet 
sestava

ks 2,000 0,00 vlastní

PP Dveřní telefonní komunikátor IP, venkovní, komplet sestava

361 K 7420107001 Montáž ks 2,000 0,00 vlastní
PP Montáž

362 M 3540107002 IP telefon do recepce, kompletní sestava ks 2,000 0,00 vlastní
PP IP telefon do recepce, kompletní sestava

363 K 7420107002 Montáž ks 2,000 0,00 vlastní
PP Montáž

364 M 3540107003 Ostatní instalační materiál kpl 1,000 0,00 vlastní
PP Ostatní instalační materiál

365 K 7420107003 Montáž kpl 1,000 0,00 vlastní
PP Montáž

366 K 7420107004 Oživení hod 6,000 0,00 vlastní
PP Oživení

367 K 7420107005 Programování a nastavení hod 6,000 0,00 vlastní
PP Programování a nastavení

D D8 SK - strukturovaná kabeláž a DT - instalační materiál 0,00
368 M 3540108001

Kabel LAN datový UTPcat6A, vnitřní a venkovní 
instalace

m 21 000,000 0,00 vlastní

PP Kabel LAN datový UTPcat6A, vnitřní a venkovní instalace

369 K 7420108001 Montáž - Kabel m 21 000,000 0,00 vlastní
PP Montáž - Kabel

370 M 3540108002
Optický kabel 8vláken SM, pro vnitřní a venkovní 
instalaci a uložení v zemi

m 250,000 0,00 vlastní

PP
Optický kabel 8vláken SM, pro vnitřní a venkovní instalaci a uložení v 
zemi

371 K 7420108002 Montáž optický kabel m 250,000 0,00 vlastní
PP Montáž optický kabel

372 M 3540108003
Kabel silový napájecí cca.3x2,5mm, standartní pro 
vnitřní i venkovní instalaci

m 60,000 0,00 vlastní

PP
Kabel silový napájecí cca.3x2,5mm, standartní pro vnitřní i venkovní 
instalaci

373 K 7420108003 Montáž - kabel m 60,000 0,00 vlastní
PP Montáž - kabel

374 M 3540108004 Vodič PE 6-10mm ochranný zelenožlutý m 100,000 0,00 vlastní
PP Vodič PE 6-10mm ochranný zelenožlutý

375 K 7420108004 Montáž - kabel m 100,000 0,00 vlastní
PP Montáž - kabel

376 M 3540108005 Instalační krabice a boxy kpl 1,000 0,00 vlastní
PP Instalační krabice a boxy

377 K 7420108005 Montáž kpl 1,000 0,00 vlastní
PP Montáž

378 M 3540108006 Kabelové prostupy stěnou a klenbou kpl 1,000 0,00 vlastní
PP Kabelové prostupy stěnou a klenbou

379 K 7420108006 Montáž kpl 1,000 0,00 vlastní
PP Montáž

380 M 3540108007
Vybudování kabelových stoupaček mezi patry 
(vytvoření otvorů prostupů, zpřístupnění, zpevnění, 
nosníky, zapravení atd.)

kpl 1,000 0,00 vlastní

PP
Vybudování kabelových stoupaček mezi patry (vytvoření otvorů 
prostupů, zpřístupnění, zpevnění, nosníky, zapravení atd.)

381 K 7420108007 Montáž kpl 1,000 0,00 vlastní
PP Montáž

382 M 3540108008 Box cca.190x140x70   povrchová montáž, IP56 ks 12,000 0,00 vlastní
PP Box cca.190x140x70   povrchová montáž, IP56

383 K 7420108008 Montáž ks 12,000 0,00 vlastní
PP Montáž

384 M 3540108009 Box cca.300x220x120   povrchová montáž, IP56 ks 9,000 0,00 vlastní
PP Box cca.300x220x120   povrchová montáž, IP56

385 K 7420108009 Montáž ks 9,000 0,00 vlastní
PP Montáž

386 M 3540108010 Instalační krabičky propojovací včetně příslušenství kpl 1,000 0,00 vlastní
PP Instalační krabičky propojovací včetně příslušenství

387 K 7420108010 Montáž kpl 1,000 0,00 vlastní
PP Montáž

388 M 3540108011
Drážkování včetně zapravení pro uložení 
elektroinstalační trubky pod omítku

m 950,000 0,00 vlastní
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PP
Drážkování včetně zapravení pro uložení elektroinstalační trubky pod 
omítku

389 K 7420108011
Instalace drážkování včetně zapravení pro uložení 
elektroinstalační trubky pod omítku

m 950,000 0,00 vlastní

PP
Instalace drážkování včetně zapravení pro uložení elektroinstalační 
trubky pod omítku

390 M 3540108012
Trubka elektroinstalační pevná/ohebná 320N, vnější 
průměr 16-32mm

m 7 000,000 0,00 vlastní

PP Trubka elektroinstalační pevná/ohebná 320N, vnější průměr 16-32mm

391 K 7420108012 Montáž - elektroinstalační trubka m 7 000,000 0,00 vlastní
PP Montáž - elektroinstalační trubka

392 M 3540108013 Instalační příslušenství trubek (příchytky, spojky …) kpl 1,000 0,00 vlastní
PP Instalační příslušenství trubek (příchytky, spojky …)

393 K 7420108013 Montáž instal.příslušenství trubek kpl 1,000 0,00 vlastní
PP Montáž instal.příslušenství trubek

394 M 3540108014 Instalační krabičky pro rozbočování trubek kpl 1,000 0,00 vlastní
PP Instalační krabičky pro rozbočování trubek

395 K 7420108014 Montáž kpl 1,000 0,00 vlastní
PP Montáž

396 M 3540108015

Podružné odbočné nosné trasy a příslušenství pro 
uložení kabelů, kabelový žlab rozměru cca. 
100x50mm s plným víkem, žárově zinkovaný, včetně 
montážního a nosného příslušenství (spojky, držáky, 
nosníky, podpěry),  spojovacího materiálu (šrouby, 

m 550,000 0,00 vlastní

PP

Podružné odbočné nosné trasy a příslušenství pro uložení kabelů, 
kabelový žlab rozměru cca. 100x50mm s plným víkem, žárově 
zinkovaný, včetně montážního a nosného příslušenství (spojky, 
držáky, nosníky, podpěry),  spojovacího materiálu (šrouby, hmoždiny, 
vruty) a kabelových příchytek, kompletní funkční sestava

397 K 7420108015
Instalace nosné konstrukce pro uchycení žlabu, 
kompletní sestava včetně příslušenství

m 550,000 0,00 vlastní

PP
Instalace nosné konstrukce pro uchycení žlabu, kompletní sestava 
včetně příslušenství

398 M 3540108016
Instalační příslušenství kabelových žlabů pro ukotvení 
do nosné konstrukce

kpl 1,000 0,00 vlastní

PP
Instalační příslušenství kabelových žlabů pro ukotvení do nosné 
konstrukce

399 K 7420108016 Montáž instalačního a kotevního příslušenství kpl 1,000 0,00 vlastní
PP Montáž instalačního a kotevního příslušenství

400 M 3540108017
Ostatní instalační materiál (pásky, vruty, hmoždinky, 
konektory,..)

kpl 1,000 0,00 vlastní

PP Ostatní instalační materiál (pásky, vruty, hmoždinky, konektory,..)

401 K 7420108017 Montáž kpl 1,000 0,00 vlastní
PP Montáž

402 K 7420108018 Oživení hod 10,000 0,00 vlastní
PP Oživení

403 K 7420108019 Programování a nastavení hod 15,000 0,00 vlastní
PP Programování a nastavení

404 K 7420108020
Měření kabelů LAN UTPcat6A s vypracováním 
měřícího protokolu, certifikační měření

kpl 1,000 0,00 vlastní

PP
Měření kabelů LAN UTPcat6A s vypracováním měřícího protokolu, 
certifikační měření

405 M 3540108018
Drobný blíže nespecifikovaný elektroinstalační 
materiál pro instalační práce

kpl 1,000 0,00 vlastní

PP
Drobný blíže nespecifikovaný elektroinstalační materiál pro instalační 
práce

406 K 7420108021
Instalace Drobný blíže nespecifikovaný 
elektroinstalační materiál pro instalační práce

kpl 1,000 0,00 vlastní

PP
Instalace Drobný blíže nespecifikovaný elektroinstalační materiál pro 
instalační práce

D D9 Zařízení pro invalidy 0,00
407 M 3540109001

Terminál systému zařízení pro invalidy s vybavovacím 
tlačítkem, kompletní sestava

ks 6,000 0,00 vlastní

PP
Terminál systému zařízení pro invalidy s vybavovacím tlačítkem, 
kompletní sestava

408 K 7420109001 Instalace sestavy terminálu ks 6,000 0,00 vlastní
PP Instalace sestavy terminálu

409 M 3540109002 Volací tlačítko, kompletní sestava ks 6,000 0,00 vlastní
PP Volací tlačítko, kompletní sestava

410 K 7420109002 Instalace tlačítka ks 6,000 0,00 vlastní
PP Instalace tlačítka

411 M 3540109003 Volací tahové tlačítko, kompletní sestava ks 6,000 0,00 vlastní
PP Volací tahové tlačítko, kompletní sestava

412 K 7420109003 Instalace tlačítka ks 6,000 0,00 vlastní
PP Instalace tlačítka

413 M 3540109004 Signalizační světlo, kompletní sestava ks 6,000 0,00 vlastní
PP Signalizační světlo, kompletní sestava

414 K 7420109004 Instalace světla ks 6,000 0,00 vlastní
PP Instalace světla

415 M 3540109005 Napájecí zdroj, systémový ks 6,000 0,00 vlastní
PP Napájecí zdroj, systémový

416 K 7420109005 Instalace zdroje ks 6,000 0,00 vlastní
PP Instalace zdroje

417 M 3540109006
Signalizační panel pro vzdálený dohled terminálů 
systému zařízení pro invalidy, kompletní sestava

ks 2,000 0,00 vlastní

PP
Signalizační panel pro vzdálený dohled terminálů systému zařízení 
pro invalidy, kompletní sestava
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418 K 7420109006 Instalace signalizačního panelu ks 2,000 0,00 vlastní
PP Instalace signalizačního panelu

419 M 3540109007 Napájecí zdroj, systémový ks 1,000 0,00 vlastní
PP Napájecí zdroj, systémový

420 K 7420109007 Instalace zdroje ks 1,000 0,00 vlastní
PP Instalace zdroje

421 M 3540109008 Akustický bzučák, komplet sestava ks 1,000 0,00 vlastní
PP Akustický bzučák, komplet sestava

422 K 7420109008 Instalace bzučáku ks 1,000 0,00 vlastní
PP Instalace bzučáku

423 M 3540109009

Drobný instalační materiál (propojovací kabeláž, 
konektory, svorky, redukce apod. pro napojení prvků a 
související techniky, dále instalační krabičky, spojky, 
pásky, šroubky, a ostatní instalační příslušenství pro 
instalaci prvků a kabelových tras)

kpl 1,000 0,00 vlastní

PP

Drobný instalační materiál (propojovací kabeláž, konektory, svorky, 
redukce apod. pro napojení prvků a související techniky, dále 
instalační krabičky, spojky, pásky, šroubky, a ostatní instalační 
příslušenství pro instalaci prvků a kabelových tras)

424 K 7420109009 Montáž droný instalační materiál kpl 1,000 0,00 vlastní
PP Montáž droný instalační materiál

425 M 3540109010 Systémová kabeláž propojení jednotek kpl 1,000 0,00 vlastní
PP Systémová kabeláž propojení jednotek

426 K 7420109010 Instalace systémové kabeláže hod 2,000 0,00 vlastní
PP Instalace systémové kabeláže

427 M 3540109011 Přepěťová ochrana napájení 230V zdrojů ks 2,000 0,00 vlastní
PP Přepěťová ochrana napájení 230V zdrojů

428 K 7420109011 Instalace přepěťové ochrany ks 2,000 0,00 vlastní
PP Instalace přepěťové ochrany

429 M 3540109012
Ostatní příslušenství sestavy systému zařízení 
signalizace pro invalidy dle pokynů výrobce systému 
nutných pro oživení, provoz a správnou funkci

kpl 1,000 0,00 vlastní

PP
Ostatní příslušenství sestavy systému zařízení signalizace pro 
invalidy dle pokynů výrobce systému nutných pro oživení, provoz a 
správnou funkci

430 K 7420109012
Instalace - Ostatní příslušenství sestavy 
systémuzařízení pro invalidy dle pokynů výrobce 
systému nutných pro oživení, provoz a správnou funkci

kpl 1,000 0,00 vlastní

PP
Instalace - Ostatní příslušenství sestavy systémuzařízení pro invalidy 
dle pokynů výrobce systému nutných pro oživení, provoz a správnou 
funkci

D D10 Zařízení pro invalidy - instalační materiál 0,00
431 M 3540110001 Kabel vedení linky JČ, 3x2x0,8, B2caS1D1 m 1 260,000 0,00 vlastní

PP Kabel vedení linky JČ, 3x2x0,8, B2caS1D1

432 K 7420110001 Montáž - Kabel m 1 260,000 0,00 vlastní
PP Montáž - Kabel

433 M 3540110002 Kabel silový napájecí cca.2x1,5mm, B2caS1D1 m 350,000 0,00 vlastní
PP Kabel silový napájecí cca.2x1,5mm, B2caS1D1

434 K 7420110002 Montáž - kabel m 350,000 0,00 vlastní
PP Montáž - kabel

435 M 3540110003 Kabel silový napájecí cca.3x2,5mm, B2caS1D1 m 350,000 0,00 vlastní
PP Kabel silový napájecí cca.3x2,5mm, B2caS1D1

436 K 7420110003 Montáž - kabel m 350,000 0,00 vlastní
PP Montáž - kabel

437 M 3540110004 Vodič PE 6-10mm ochranný zelenožlutý m 200,000 0,00 vlastní
PP Vodič PE 6-10mm ochranný zelenožlutý

438 K 7420110004 Montáž - kabel m 200,000 0,00 vlastní
PP Montáž - kabel

439 M 3540110005 Instalační krabice a boxy kpl 1,000 0,00 vlastní
PP Instalační krabice a boxy

440 K 7420110005 Montáž kpl 1,000 0,00 vlastní
PP Montáž

441 M 3540110006 Kabelové prostupy stěnou kpl 1,000 0,00 vlastní
PP Kabelové prostupy stěnou

442 K 7420110006 Montáž kpl 1,000 0,00 vlastní
PP Montáž

443 M 3540110007
Vybudování kabelových stoupaček mezi patry 
(vytvoření otvorů prostupů, zpřístupnění, zpevnění, 
nosníky, zapravení atd.)

kpl 1,000 0,00 vlastní

PP
Vybudování kabelových stoupaček mezi patry (vytvoření otvorů 
prostupů, zpřístupnění, zpevnění, nosníky, zapravení atd.)

444 K 7420110007 Montáž kpl 1,000 0,00 vlastní
PP Montáž

445 M 3540110008 Box cca.190x140x70   povrchová montáž, IP56 ks 4,000 0,00 vlastní
PP Box cca.190x140x70   povrchová montáž, IP56

446 K 7420110008 Montáž ks 4,000 0,00 vlastní
PP Montáž

447 M 3540110009 Instalační krabičky propojovací včetně příslušenství kpl 1,000 0,00 vlastní
PP Instalační krabičky propojovací včetně příslušenství

448 K 7420110009 Montáž kpl 1,000 0,00 vlastní
PP Montáž

449 M 3540110010
Trubka elektroinstalační pevná/ohebná 320N, vnější 
průměr 16-32mm

m 1 500,000 0,00 vlastní
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PP Trubka elektroinstalační pevná/ohebná 320N, vnější průměr 16-32mm

450 K 7420110010 Montáž - elektroinstalační trubka m 1 500,000 0,00 vlastní
PP Montáž - elektroinstalační trubka

451 M 3540110011 Instalační příslušenství trubek (příchytky, spojky …) kpl 1,000 0,00 vlastní
PP Instalační příslušenství trubek (příchytky, spojky …)

452 K 7420110011 Montáž instal.příslušenství trubek kpl 1,000 0,00 vlastní
PP Montáž instal.příslušenství trubek

453 M 3540110012 Instalační krabičky pro rozbočování trubek kpl 1,000 0,00 vlastní
PP Instalační krabičky pro rozbočování trubek

454 K 7420110012 Montáž kpl 1,000 0,00 vlastní
PP Montáž

455 M 3540110013
Ostatní instalační materiál (pásky, vruty, hmoždinky, 
konektory,..)

kpl 1,000 0,00 vlastní

PP Ostatní instalační materiál (pásky, vruty, hmoždinky, konektory,..)

456 K 7420110013 Montáž kpl 1,000 0,00 vlastní
PP Montáž

457 K 7420110014 Oživení hod 2,000 0,00 vlastní
PP Oživení

458 K 7420110015 Programování a nastavení hod 2,000 0,00 vlastní
PP Programování a nastavení

459 M 3540110014
Drobný blíže nespecifikovaný elektroinstalační 
materiál pro instalační práce

kpl 1,000 0,00 vlastní

PP
Drobný blíže nespecifikovaný elektroinstalační materiál pro instalační 
práce

460 K 7420110016
Instalace Drobný blíže nespecifikovaný 
elektroinstalační materiál pro instalační práce

kpl 1,000 0,00 vlastní

PP
Instalace Drobný blíže nespecifikovaný elektroinstalační materiál pro 
instalační práce

D D11 Signalizace zaplavení 0,00

461 M 3540111001
Detektor zaplavení, řídící jednotka, napájení 
12VDC/30mA, výstupní relé pro připojení do 
expanderu PZTS, kompletní sestava

ks 8,000 0,00 vlastní

PP
Detektor zaplavení, řídící jednotka, napájení 12VDC/30mA, výstupní 
relé pro připojení do expanderu PZTS, kompletní sestava

462 K 7420111001 Instalace sestavy detektoru ks 8,000 0,00 vlastní
PP Instalace sestavy detektoru

463 M 3540111002 Externí sonda detektoru zaplavení, kompletní sestava ks 8,000 0,00 vlastní
PP Externí sonda detektoru zaplavení, kompletní sestava

464 K 7420111002 Instalace sestavy detektoru ks 8,000 0,00 vlastní
PP Instalace sestavy detektoru

465 M 3540111003
Signalizační světlo s bzučákem do velínu, LED 
červená velká, napájení 12VDC, kompletní sestava

ks 1,000 0,00 vlastní

PP
Signalizační světlo s bzučákem do velínu, LED červená velká, 
napájení 12VDC, kompletní sestava

466 K 7420111003 Instalace světla ks 1,000 0,00 vlastní
PP Instalace světla

467 M 3540111004

Drobný instalační materiál (propojovací kabeláž, 
konektory, svorky, redukce apod. pro napojení prvků a 
související techniky, dále instalační krabičky, spojky, 
pásky, šroubky, a ostatní instalační příslušenství pro 
instalaci prvků a kabelových tras)

kpl 1,000 0,00 vlastní

PP

Drobný instalační materiál (propojovací kabeláž, konektory, svorky, 
redukce apod. pro napojení prvků a související techniky, dále 
instalační krabičky, spojky, pásky, šroubky, a ostatní instalační 
příslušenství pro instalaci prvků a kabelových tras)

468 K 7420111004 Montáž droný instalační materiál kpl 1,000 0,00 vlastní
PP Montáž droný instalační materiál

469 M 3540111005
Systémová kabeláž propojení jednotek detekce 
zaplavení

kpl 1,000 0,00 vlastní

PP Systémová kabeláž propojení jednotek detekce zaplavení

470 K 7420111005 Instalace systémové kabeláže hod 2,000 0,00 vlastní
PP Instalace systémové kabeláže

471 M 3540111006
Ostatní příslušenství sestavy systému zařízení 
signalizace zaplavení dle pokynů výrobce systému 
nutných pro oživení, provoz a správnou funkci

kpl 1,000 0,00 vlastní

PP
Ostatní příslušenství sestavy systému zařízení signalizace zaplavení 
dle pokynů výrobce systému nutných pro oživení, provoz a správnou 
funkci

472 K 7420111006
Instalace - Ostatní příslušenství sestavy systému 
zařízení signalizace zaplavení dle pokynů výrobce 
systému nutných pro oživení, provoz a správnou funkci

kpl 1,000 0,00 vlastní

PP
Instalace - Ostatní příslušenství sestavy systému zařízení signalizace 
zaplavení dle pokynů výrobce systému nutných pro oživení, provoz a 
správnou funkci

D D12 Signalizace zaplavení - instalační materiál 0,00
473 M 3540112001 Kabel 4x0,6 , B2caS1D1, stíněný m 380,000 0,00 vlastní

PP Kabel 4x0,6 , B2caS1D1, stíněný

474 K 7420112001 Montáž - Kabel PZTS m 380,000 0,00 vlastní
PP Montáž - Kabel PZTS

475 M 3540112002 Kabel linkový , B2caS1D1, twistovaný, stíněný m 100,000 0,00 vlastní
PP Kabel linkový , B2caS1D1, twistovaný, stíněný

476 K 7420112002 Montáž - Kabel PZTS m 100,000 0,00 vlastní
PP Montáž - Kabel PZTS

477 M 3540112003 Kabel silový napájecí cca.2x1,5mm, B2caS1D1 m 60,000 0,00 vlastní
PP Kabel silový napájecí cca.2x1,5mm, B2caS1D1

Strana 346 z 389



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

478 K 7420112003 Montáž - kabel m 60,000 0,00 vlastní
PP Montáž - kabel

479 M 3540112004 Vodič PE 6-10mm ochranný zelenožlutý m 50,000 0,00 vlastní
PP Vodič PE 6-10mm ochranný zelenožlutý

480 K 7420112004 Montáž - kabel m 50,000 0,00 vlastní
PP Montáž - kabel

481 M 3540112005 Instalační krabice a boxy kpl 1,000 0,00 vlastní
PP Instalační krabice a boxy

482 K 7420112005 Montáž kpl 1,000 0,00 vlastní
PP Montáž

483 M 3540112006 Kabelové prostupy stěnou kpl 1,000 0,00 vlastní
PP Kabelové prostupy stěnou

484 K 7420112006 Montáž kpl 1,000 0,00 vlastní
PP Montáž

485 M 3540112007
Vybudování kabelových stoupaček mezi patry 
(vytvoření otvorů prostupů, zpřístupnění, zpevnění, 
nosníky, zapravení atd.)

kpl 1,000 0,00 vlastní

PP
Vybudování kabelových stoupaček mezi patry (vytvoření otvorů 
prostupů, zpřístupnění, zpevnění, nosníky, zapravení atd.)

486 K 7420112007 Montáž kpl 1,000 0,00 vlastní
PP Montáž

487 M 3540112008 Box cca.190x140x70   povrchová montáž, IP56 ks 2,000 0,00 vlastní
PP Box cca.190x140x70   povrchová montáž, IP56

488 K 7420112008 Montáž ks 2,000 0,00 vlastní
PP Montáž

489 M 3540112009 Instalační krabičky propojovací včetně příslušenství kpl 1,000 0,00 vlastní
PP Instalační krabičky propojovací včetně příslušenství

490 K 7420112009 Montáž kpl 1,000 0,00 vlastní
PP Montáž

491 M 3540112010
Trubka elektroinstalační pevná/ohebná 320N, vnější 
průměr 16-32mm

m 500,000 0,00 vlastní

PP Trubka elektroinstalační pevná/ohebná 320N, vnější průměr 16-32mm

492 K 7420112010 Montáž - elektroinstalační trubka m 500,000 0,00 vlastní
PP Montáž - elektroinstalační trubka

493 M 3540112011 Instalační příslušenství trubek (příchytky, spojky …) kpl 1,000 0,00 vlastní
PP Instalační příslušenství trubek (příchytky, spojky …)

494 K 7420112011 Montáž instal.příslušenství trubek kpl 1,000 0,00 vlastní
PP Montáž instal.příslušenství trubek

495 M 3540112012 Instalační krabičky pro rozbočování trubek kpl 1,000 0,00 vlastní
PP Instalační krabičky pro rozbočování trubek

496 K 7420112012 Montáž kpl 1,000 0,00 vlastní
PP Montáž

497 M 3540112013
Ostatní instalační materiál (pásky, vruty, hmoždinky, 
konektory,..)

kpl 1,000 0,00 vlastní

PP Ostatní instalační materiál (pásky, vruty, hmoždinky, konektory,..)

498 K 7420112013 Montáž kpl 1,000 0,00 vlastní
PP Montáž

499 K 7420112014 Oživení hod 2,000 0,00 vlastní
PP Oživení

500 K 7420112015 Programování a nastavení hod 2,000 0,00 vlastní
PP Programování a nastavení

501 M 3540112014
Drobný blíže nespecifikovaný elektroinstalační 
materiál pro instalační práce

kpl 1,000 0,00 vlastní

PP
Drobný blíže nespecifikovaný elektroinstalační materiál pro instalační 
práce

502 K 7420112016
Instalace Drobný blíže nespecifikovaný 
elektroinstalační materiál pro instalační práce

kpl 1,000 0,00 vlastní

PP
Instalace Drobný blíže nespecifikovaný elektroinstalační materiál pro 
instalační práce

D D13 Elektrická požární signalizace 0,00

503 M 3540113001

Ústředna EPS, sestava pro min.3 kruhových 
adresných hlásičových linek, modulární sestava 
rozšiřitelná, zálohovaná činost, kompletní sestava 
včetně základní desky a osazených potřebných 
rozšiřujících karet a modulů (karty rozhraní OPPO, 

ks 1,000 0,00 vlastní

PP

Ústředna EPS, sestava pro min.3 kruhových adresných hlásičových 
linek, modulární sestava rozšiřitelná, zálohovaná činost, kompletní 
sestava včetně základní desky a osazených potřebných rozšiřujících 
karet a modulů (karty rozhraní OPPO, rozhraní KTPO, rozhraní pro 
přenos na RDP), v samostatném nástěnném boxu včetně 
zálohovatelného napájecího zdroje ústředny a boxu pro záložní 
akumulátory, včetně příslušenství nutného pro úplné sestavení a 
funkčnost prvku. Provedení interiérové pro instalaci na zeď. 
Podrobnosti viz. technická zpráva a blokové schéma EPS.

504 K 7420113001 Instalace sestavy ústředny EPS, komplet ks 1,000 0,00 vlastní
PP Instalace sestavy ústředny EPS, komplet

505 M 3540113002 Modul kruhové hlásičové linky, do ústředny EPS. ks 2,000 0,00 vlastní
PP Modul kruhové hlásičové linky, do ústředny EPS.

506 K 7420113002 Instalace modulu ks 2,000 0,00 vlastní
PP Instalace modulu

507 M 3540113003 Akumulátor 24Ah ks 2,000 0,00 vlastní
PP Akumulátor 24Ah

508 K 7420113003 Instalace akumulátoru ks 2,000 0,00 vlastní
PP Instalace akumulátoru
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509 M 3540113004

Přídavný kryt pro požární ústřednu EPS, funkční při 
požáru 30 minut, P30, EI30 a EW30. Box určený pro 
instalaci požární ústředny EPS. Provedení interiérové. 
Včetně doložení osvědčení požární odolnosti dle 
požadavků PBŘ.

ks 1,000 0,00 vlastní

PP

Přídavný kryt pro požární ústřednu EPS, funkční při požáru 30 minut, 
P30, EI30 a EW30. Box určený pro instalaci požární ústředny EPS. 
Provedení interiérové. Včetně doložení osvědčení požární odolnosti 
dle požadavků PBŘ.

510 K 7420113004 Instalace krytu, funkční při požáru ks 1,000 0,00 vlastní
PP Instalace krytu, funkční při požáru

511 M 3540113005

Kotvení krytu požární ústředny EPS, funkční při 
požáru 30 minut. Systém kotev, kotevních konzol a 
šroubení pro kotvení do pevné nosné konstrukce 
vyhovující požadavkům na funkčnost při požáru. 
Včetně doložení osvědčení požární odolnosti dle 

kpl 1,000 0,00 vlastní

PP

Kotvení krytu požární ústředny EPS, funkční při požáru 30 minut. 
Systém kotev, kotevních konzol a šroubení pro kotvení do pevné 
nosné konstrukce vyhovující požadavkům na funkčnost při požáru. 
Včetně doložení osvědčení požární odolnosti dle požadavků PBŘ.

512 K 7420113005 Instalace kotvení, funkční při požáru hod 1,000 0,00 vlastní
PP Instalace kotvení, funkční při požáru

513 M 3540113006

Přídavný napájecí zdroj pro použití v systému EPS, 
výstupní napětí 24V DC s elektronickým jištěním proti 
zkratu, vstup 230V AC, monitorovací výstupy stavu 
zdroje, provedení vnitřní, v boxu s možností připojit 
záložní akumulátor 12V/24Ah. Instalace na zeď.

ks 5,000 0,00 vlastní

PP

Přídavný napájecí zdroj pro použití v systému EPS, výstupní napětí 
24V DC s elektronickým jištěním proti zkratu, vstup 230V AC, 
monitorovací výstupy stavu zdroje, provedení vnitřní, v boxu s 
možností připojit záložní akumulátor 12V/24Ah. Instalace na zeď. 
Podrobnosti provedení viz blokové schéma EPS.

514 K 7420113006 Instalace napájecího zdroje ks 5,000 0,00 vlastní
PP Instalace napájecího zdroje

515 M 3540113007 Akumulátor 24Ah ks 10,000 0,00 vlastní
PP Akumulátor 24Ah

516 K 7420113007 Instalace akumulátoru ks 10,000 0,00 vlastní
PP Instalace akumulátoru

517 M 3540113008
Linkový modul EPS, pro monitorování stavů 
napájecího zdroje a přímé připojení do kruhové 
sběrnice EPS, kompletní sestava včetně instalačního 

ks 5,000 0,00 vlastní

PP
Linkový modul EPS, pro monitorování stavů napájecího zdroje a 
přímé připojení do kruhové sběrnice EPS, kompletní sestava včetně 
instalačního boxu

518 K 7420113008 Instalace modulu EPS ks 5,000 0,00 vlastní
PP Instalace modulu EPS

519 M 3540113009

Přídavný kryt pro požární napájecí zdroj EPS, funkční 
při požáru 30 minut, P30, EI30 a EW30. Box určený 
pro instalaci požární ústředny EPS. Provedení 
interiérové. Včetně doložení osvědčení požární 
odolnosti dle požadavků PBŘ.

ks 2,000 0,00 vlastní

PP

Přídavný kryt pro požární napájecí zdroj EPS, funkční při požáru 30 
minut, P30, EI30 a EW30. Box určený pro instalaci požární ústředny 
EPS. Provedení interiérové. Včetně doložení osvědčení požární 
odolnosti dle požadavků PBŘ.

520 K 7420113009 Instalace krytu, funkční při požáru ks 2,000 0,00 vlastní
PP Instalace krytu, funkční při požáru

521 M 3540113010

Kotvení krytu napájecího zdroje, funkční při požáru 30 
minut. Systém kotev, kotevních konzol a šroubení pro 
kotvení do pevné nosné konstrukce vyhovující 
požadavkům na funkčnost při požáru. Včetně doložení 
osvědčení požární odolnosti dle požadavků PBŘ.

kpl 2,000 0,00 vlastní

PP

Kotvení krytu napájecího zdroje, funkční při požáru 30 minut. Systém 
kotev, kotevních konzol a šroubení pro kotvení do pevné nosné 
konstrukce vyhovující požadavkům na funkčnost při požáru. Včetně 
doložení osvědčení požární odolnosti dle požadavků PBŘ.

522 K 7420113010 Instalace kotvení, funkční při požáru hod 2,000 0,00 vlastní
PP Instalace kotvení, funkční při požáru

523 M 3540113011
Požární tlačítkový hlásič adresný, kompletní sestava 
včetně instalační krabičky, barva červená, provedení 
interiérové, pro instalaci na zeď.

ks 40,000 0,00 vlastní

PP
Požární tlačítkový hlásič adresný, kompletní sestava včetně 
instalační krabičky, barva červená, provedení interiérové, pro instalaci 
na zeď.

524 K 7420113011
Instalace požárního detektoru včetně instalační 
krabičky, kompletní sestava

ks 40,000 0,00 vlastní

PP
Instalace požárního detektoru včetně instalační krabičky, kompletní 
sestava

525 M 3540113012
Požární hlásič multisenzorový adresný, kompletní 
sestava včetně instalační patice a ostatního 
příslušenství

ks 115,000 0,00 vlastní

PP
Požární hlásič multisenzorový adresný, kompletní sestava včetně 
instalační patice a ostatního příslušenství

526 K 7420113012
Instalace požárního detektoru s paticí, kompletní 
sestava

ks 115,000 0,00 vlastní

PP Instalace požárního detektoru s paticí, kompletní sestava

527 M 3540113013
Instalační příslušenství bodových hlásičů pro instalaci 
do podhledu

kpl 1,000 0,00 vlastní

PP Instalační příslušenství bodových hlásičů pro instalaci do podhledu

528 K 7420113013 Instalace, kompletní sestava hod 8,000 0,00 vlastní
PP Instalace, kompletní sestava

529 M 3540113014
Požární hlásič plamenný, kompletní sestava včetně 
instalačního držáku a ostatního příslušenství

ks 4,000 0,00 vlastní
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PP
Požární hlásič plamenný, kompletní sestava včetně instalačního 
držáku a ostatního příslušenství

530 K 7420113014
Instalace požárního detektoru plamenného, kompletní 
sestava

ks 4,000 0,00 vlastní

PP Instalace požárního detektoru plamenného, kompletní sestava

531 M 3540113015
Linkový modul EPS, pro připojení plamenného hlásiče 
do kruhové sběrnice EPS, kompletní sestava včetně 
instalačního boxu

ks 4,000 0,00 vlastní

PP
Linkový modul EPS, pro připojení plamenného hlásiče do kruhové 
sběrnice EPS, kompletní sestava včetně instalačního boxu

532 K 7420113015 Instalace modulu EPS ks 4,000 0,00 vlastní
PP Instalace modulu EPS

533 M 3540113016
Požární hlásič lineární teplotní, kompletní sestava 
včetně řídící jednotky, a ostatního příslušenství

kpl 1,000 0,00 vlastní

PP
Požární hlásič lineární teplotní, kompletní sestava včetně řídící 
jednotky, a ostatního příslušenství

534 K 7420113016
Instalace sestavy požárního detektoru lineárního 
teplotního včetně příslušenství, kompletní sestava

kpl 1,000 0,00 vlastní

PP
Instalace sestavy požárního detektoru lineárního teplotního včetně 
příslušenství, kompletní sestava

535 M 3540113017
Sestava teplotního kabelu včetně příchytek a 
ukotvení, pro instalaci na strop

m 50,000 0,00 vlastní

PP
Sestava teplotního kabelu včetně příchytek a ukotvení, pro instalaci 
na strop

536 K 7420113017
Montáž teplotního kabelu včetně ukotvení, kompletní 
sestava

m 50,000 0,00 vlastní

PP Montáž teplotního kabelu včetně ukotvení, kompletní sestava

537 M 3540113018
Linkový modul EPS, pro připojení lineárního teplotního 
hlásiče do kruhové sběrnice EPS, kompletní sestava 
včetně instalačního boxu

ks 1,000 0,00 vlastní

PP
Linkový modul EPS, pro připojení lineárního teplotního hlásiče do 
kruhové sběrnice EPS, kompletní sestava včetně instalačního boxu

538 K 7420113018 Instalace modulu EPS ks 1,000 0,00 vlastní
PP Instalace modulu EPS

539 M 3540113019

Nasávací hlásič EPS pro dvě samostatné nasávací 
větve, sestava nasávací vyhodnocovací jednotky 
včetně detektorů, 2x požární hlásič opticko kouřový, 
integrovaný modul pro přímé připojení do hlásící linky 
EPS, kompletní sestava včetně instalačního boxu

ks 7,000 0,00 vlastní

PP

Nasávací hlásič EPS pro dvě samostatné nasávací větve, sestava 
nasávací vyhodnocovací jednotky včetně detektorů, 2x požární hlásič 
opticko kouřový, integrovaný modul pro přímé připojení do hlásící 
linky EPS, kompletní sestava včetně instalačního boxu

540 K 7420113019
Montáž sestava nasávací hlásič EPS, kompletní 
sestava

ks 7,000 0,00 vlastní

PP Montáž konzoly, kompletní sestava

541 M 3540113020
Příslušenství nasávacího hlásiče (nasávací růžice, 
trubky, kolena, spojky, úchyty atd.), pro připojení k 
nasávacímu hlásiči

kpl 1,000 0,00 vlastní

PP

Příslušenství nasávacího hlásiče (nasávací růžice, trubky, kolena, 
spojky, úchyty atd.), pro připojení k nasávacímu hlásiči :
-> nasávací růžice (sada pro vedení skrz strop)  = 72ks
-> nasávací trubka d25  = 535m
-> trojcestný ventil pro d25  = 14ks
-> krabice s filtrem pro d25  = 14ks
-> kolena, ohyby  = 80ks
-> T rozbočovací  = 72ks
a dále spojky, úchyty  atd.

542 K 7420113020
Montáž příslušenství nasávacího hlásiče, kompletní 
sestava

kpl 1,000 0,00 vlastní

PP Montáž příslušenství nasávacího hlásiče, kompletní sestava

543 M 3540113021
Instalační příslušenství pro instalaci celé sestavy 
požárního nasávasího hlásiče

kpl 7,000 0,00 vlastní

PP
Instalační příslušenství pro instalaci celé sestavy požárního 
nasávasího hlásiče

544 K 7420113021 Instalace sestav nasávacích hlásičů, kompletní hod 80,000 0,00 vlastní
PP Instalace sestav nasávacích hlásičů, kompletní

545 M 3540113022 Požární siréna EPS ks 24,000 0,00 vlastní
PP Požární siréna EPS

546 K 7420113022 Instalace požární sirény ks 24,000 0,00 vlastní
PP Instalace požární sirény

547 M 3540113023 Požární maják EPS, venkovní provedení IP54 ks 1,000 0,00 vlastní
PP Požární maják EPS, venkovní provedení IP54

548 K 7420113023 Instalace požární sirény ks 1,000 0,00 vlastní
PP Instalace požární sirény

549 M 3540113100

Linkový modul EPS monitorování stavů SHZ, rozšiřuje 
počet vstupů a výstupů ústředny EPS, pro připojení do 
kruhové sběrnice EPS, určený pro ovládání a 
monitorování požárních klapek a mřížek, kompletní 
sestava včetně instalačního boxu

kpl 1,000 0,00 vlastní

PP

Linkový modul EPS monitorování stavů SHZ, rozšiřuje počet vstupů a 
výstupů ústředny EPS, pro připojení do kruhové sběrnice EPS, 
určený pro ovládání a monitorování požárních klapek a mřížek, 
kompletní sestava včetně instalačního boxu

550 K 7420113100 Instalace modulu EPS kpl 1,000 0,00 vlastní
PP Instalace modulu EPS

551 M 3540113024

Linkový modul EPS 4/2, 4 vstupy a 2 výstupy relé, 
rozšiřuje počet vstupů a výstupů ústředny EPS, pro 
připojení do kruhové sběrnice EPS, určený pro 
ovládání a monitorování požárních klapek a mřížek, 
kompletní sestava včetně instalačního boxu

ks 15,000 0,00 vlastní

PP

Linkový modul EPS 4/2, 4 vstupy a 2 výstupy relé, rozšiřuje počet 
vstupů a výstupů ústředny EPS, pro připojení do kruhové sběrnice 
EPS, určený pro ovládání a monitorování požárních klapek a mřížek, 
kompletní sestava včetně instalačního boxu
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552 K 7420113024 Instalace modulu EPS ks 15,000 0,00 vlastní
PP Instalace modulu EPS

553 M 3540113025

Linkový modul EPS 4 out, 4 výstupy relé, rozšiřuje 
počet vstupů a výstupů ústředny EPS, pro připojení do 
kruhové sběrnice EPS, kompletní sestava včetně 
instalačního boxu

ks 4,000 0,00 vlastní

PP
Linkový modul EPS 4 out, 4 výstupy relé, rozšiřuje počet vstupů a 
výstupů ústředny EPS, pro připojení do kruhové sběrnice EPS, 
kompletní sestava včetně instalačního boxu

554 K 7420113025 Instalace modulu EPS ks 4,000 0,00 vlastní
PP Instalace modulu EPS

555 M 3540113026

Přídavný kryt pro linkový modul, funkční při požáru. 
Box určený pro instalaci linkového modulu EPS. 
Provedení interiérové. Včetně doložení osvědčení 
požární odolnosti dle požadavků PBŘ.

ks 19,000 0,00 vlastní

PP
Přídavný kryt pro linkový modul, funkční při požáru. Box určený pro 
instalaci linkového modulu EPS. Provedení interiérové. Včetně 
doložení osvědčení požární odolnosti dle požadavků PBŘ.

556 K 7420113026 Instalace krytu, funkční při požáru ks 19,000 0,00 vlastní
PP Instalace krytu, funkční při požáru

557 M 3540113027

Kotvení krytu linkového modulu, funkční při požáru. 
Systém kotev, kotevních konzol a šroubení pro 
kotvení do pevné nosné konstrukce vyhovující 
požadavkům na funkčnost při požáru. Včetně doložení 
osvědčení požární odolnosti dle požadavků PBŘ.

kpl 1,000 0,00 vlastní

PP

Kotvení krytu linkového modulu, funkční při požáru. Systém kotev, 
kotevních konzol a šroubení pro kotvení do pevné nosné konstrukce 
vyhovující požadavkům na funkčnost při požáru. Včetně doložení 
osvědčení požární odolnosti dle požadavků PBŘ.

558 K 7420113027 Instalace kotvení, funkční při požáru hod 6,000 0,00 vlastní
PP Instalace kotvení, funkční při požáru

559 M 3540113029 Vodič PE 6-10mm ochranný zelenožlutý m 150,000 0,00 vlastní
PP Vodič PE 6-10mm ochranný zelenožlutý

560 K 7420113029 Montáž - kabel m 150,000 0,00 vlastní
PP Montáž - kabel

561 M 3540113030 Kabel EPS 1x2x0,8, stíněný, bez požární odolnosti. m 2 500,000 0,00 vlastní
PP Kabel EPS 1x2x0,8, stíněný, bez požární odolnosti.

562 K 7420113030 Instalace kabelu m 2 500,000 0,00 vlastní
PP Instalace kabelu

563 M 3540113031 Kabel EPS 2x2x0,8, stíněný, bez požární odolnosti. m 750,000 0,00 vlastní
PP Kabel EPS 2x2x0,8, stíněný, bez požární odolnosti.

564 K 7420113031 Instalace kabelu m 750,000 0,00 vlastní
PP Instalace kabelu

565 M 3540113032
Kabel ohniodolný 1x2x0,8 funkční při požáru, Včetně 
doložení osvědčení požární odolnosti dle požadavků 
PBŘ.

m 1 500,000 0,00 vlastní

PP
Kabel ohniodolný 1x2x0,8 funkční při požáru, Včetně doložení 
osvědčení požární odolnosti dle požadavků PBŘ.

566 K 7420113032 Instalace ohniodolného kabelu,  funkční při požáru m 1 500,000 0,00 vlastní
PP Instalace ohniodolného kabelu,  funkční při požáru

567 M 3540113033
Kabel ohniodolný 2x2x0,8 funkční při požáru, Včetně 
doložení osvědčení požární odolnosti dle požadavků 
PBŘ.

m 50,000 0,00 vlastní

PP
Kabel ohniodolný 2x2x0,8 funkční při požáru, Včetně doložení 
osvědčení požární odolnosti dle požadavků PBŘ.

568 K 7420113033 Instalace ohniodolného kabelu,  funkční při požáru m 50,000 0,00 vlastní
PP Instalace ohniodolného kabelu,  funkční při požáru

569 M 3540113034
Kabel ohniodolný 5x2x0,8 funkční při požáru, Včetně 
doložení osvědčení požární odolnosti dle požadavků 
PBŘ.

m 20,000 0,00 vlastní

PP
Kabel ohniodolný 5x2x0,8 funkční při požáru, Včetně doložení 
osvědčení požární odolnosti dle požadavků PBŘ.

570 K 7420113034 Instalace ohniodolného kabelu,  funkční při požáru m 20,000 0,00 vlastní
PP Instalace ohniodolného kabelu,  funkční při požáru

571 M 3540113035
Kabel ohniodolný 10x2x0,8 funkční při požáru, Včetně 
doložení osvědčení požární odolnosti dle požadavků 
PBŘ.

m 20,000 0,00 vlastní

PP
Kabel ohniodolný 10x2x0,8 funkční při požáru, Včetně doložení 
osvědčení požární odolnosti dle požadavků PBŘ.

572 K 7420113035 Instalace ohniodolného kabelu,  funkční při požáru m 20,000 0,00 vlastní
PP Instalace ohniodolného kabelu,  funkční při požáru

573 M 3540113036
Kabel ohniodolný 3x1,5 funkční při požáru, silový 
napájecí kabel. Včetně doložení osvědčení požární 
odolnosti dle požadavků PBŘ.

m 1 050,000 0,00 vlastní

PP
Kabel ohniodolný 3x1,5 funkční při požáru, silový napájecí kabel. 
Včetně doložení osvědčení požární odolnosti dle požadavků PBŘ.

574 K 7420113036 Instalace ohniodolného kabelu,  funkční při požáru m 1 050,000 0,00 vlastní
PP Instalace ohniodolného kabelu,  funkční při požáru

575 K 3540113037
Drážkování včetně zapravení pro uložení 
elektroinstalační trubky pod omítku krytí 1cm

m 750,000 0,00 vlastní

PP
Drážkování včetně zapravení pro uložení elektroinstalační trubky pod 
omítku krytí 1cm

576 K 7420113037
Instalace drážkování včetně zapravení pro uložení 
elektroinstalační trubky pod omítku

m 750,000 0,00 vlastní

PP
Instalace drážkování včetně zapravení pro uložení elektroinstalační 
trubky pod omítku

577 M 3540113038
Trubka elektroinstalační pevná/ohebná 320N, vnější 
průměr 16-32mm

m 2 500,000 0,00 vlastní

PP Trubka elektroinstalační pevná/ohebná 320N, vnější průměr 16-32mm
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578 K 7420113038 Montáž - elektroinstalační trubka m 2 500,000 0,00 vlastní
PP Montáž - elektroinstalační trubka

579 M 3540113039
Trubka elektroinstalační pevná/ohebná 750N, vnější 
průměr až 40mm

m 250,000 0,00 vlastní

PP Trubka elektroinstalační pevná/ohebná 750N, vnější průměr až 40mm

580 K 7420113039 Montáž - elektroinstalační trubka m 250,000 0,00 vlastní
PP Montáž - elektroinstalační trubka

581 M 3540113040 Instalační příslušenství trubek (příchytky, spojky …) kpl 1,000 0,00 vlastní
PP Instalační příslušenství trubek (příchytky, spojky …)

582 K 7420113040 Montáž instal.příslušenství trubek kpl 1,000 0,00 vlastní
PP Montáž instal.příslušenství trubek

583 M 3540113041 Instalační krabičky pro rozbočování trubek kpl 1,000 0,00 vlastní
PP Instalační krabičky pro rozbočování trubek

584 K 7420113041 Montáž kpl 1,000 0,00 vlastní
PP Montáž

585 M 3540113042

Hlavní páteřní nosné trasy a příslušenství pro 
ohniodolné uložení kabelů, kabelový žlab rozměru 
minimálně 50x50mm, funkční při požáru, žárově 
zinkovaný, včetně montážního a nosného 
příslušenství (spojky, držáky, nosníky, podpěry),  
spojovacího materiálu (

m 250,000 0,00 vlastní

PP

Hlavní páteřní nosné trasy a příslušenství pro ohniodolné uložení 
kabelů, kabelový žlab rozměru minimálně 50x50mm, funkční při 
požáru, žárově zinkovaný, včetně montážního a nosného 
příslušenství (spojky, držáky, nosníky, podpěry),  spojovacího 
materiálu (šrouby, hmoždiny, vruty) a kabelových příchytek. Včetně 
doložení osvědčení požární odolnosti dle požadavků PBŘ.

586 K 7420113042
Instalace nosné konstrukce pro uchycení žlabu, 
kompletní sestava včetně příslušenství, funkční při 
požáru

m 250,000 0,00 vlastní

PP
Instalace nosné konstrukce pro uchycení žlabu, kompletní sestava 
včetně příslušenství, funkční při požáru

587 M 3540113043
Instalační příslušenství kabelových žlabů pro ukotvení 
do nosné konstrukce, Včetně doložení osvědčení 
požární odolnosti dle požadavků PBŘ.

kpl 1,000 0,00 vlastní

PP
Instalační příslušenství kabelových žlabů pro ukotvení do nosné 
konstrukce, Včetně doložení osvědčení požární odolnosti dle 
požadavků PBŘ.

588 K 7420113043
Montáž instalačního a kotevního příslušenství,  funkční 
při požáru

kpl 1,000 0,00 vlastní

PP Montáž instalačního a kotevního příslušenství,  funkční při požáru

589 M 3540113044

Kabelové příchytky pro ohniodolné uložení kabelů 
EPS na stěnu a strop, funkční při požáru, včetně 
montážního příslušenství a spojovacího materiálu 
(šrouby, hmoždiny, vruty). Včetně doložení osvědčení 
požární odolnosti.

kpl 1,000 0,00 vlastní

PP

Kabelové příchytky pro ohniodolné uložení kabelů EPS na stěnu a 
strop, funkční při požáru, včetně montážního příslušenství a 
spojovacího materiálu (šrouby, hmoždiny, vruty). Včetně doložení 
osvědčení požární odolnosti.

590 K 7420113044
Instalace kabelových příchytek, kompletní sestava, 
funkční při požáru

kpl 1,000 0,00 vlastní

PP Instalace kabelových příchytek, kompletní sestava, funkční při požáru

591 M 3540113045
Instalační příslušenství kabelových příchytek, pro 
ukotvení do nosné konstrukce, Včetně doložení 
osvědčení požární odolnosti dle požadavků PBŘ.

kpl 1,000 0,00 vlastní

PP
Instalační příslušenství kabelových příchytek, pro ukotvení do nosné 
konstrukce, Včetně doložení osvědčení požární odolnosti dle 
požadavků PBŘ.

592 K 7420113045
Montáž instalačního a kotevního příslušenství,  funkční 
při požáru

kpl 1,000 0,00 vlastní

PP Montáž instalačního a kotevního příslušenství,  funkční při požáru

593 M 3540113046

Přidružené nosné trasy a příslušenství pro ohniodolné 
uložení kabelů, drátěný kabelový žlab/kabelový žebřík, 
funkční při požáru, žárově zinkovaný, včetně 
montážního příslušenství (spojky, držáky, nosníky, 
podpěry),  spojovacího materiálu (šrouby, hmoždiny

m 100,000 0,00 vlastní

PP

Přidružené nosné trasy a příslušenství pro ohniodolné uložení kabelů, 
drátěný kabelový žlab/kabelový žebřík, funkční při požáru, žárově 
zinkovaný, včetně montážního příslušenství (spojky, držáky, nosníky, 
podpěry),  spojovacího materiálu (šrouby, hmoždiny, vruty) a 
kabelových příchytek. Včetně doložení osvědčení požární odolnosti 
dle požadavků PBŘ.

594 K 7420113046
Instalace nosné trasy, kompletní sestava včetně 
příslušenství, funkční při požáru

m 100,000 0,00 vlastní

PP
Instalace nosné trasy, kompletní sestava včetně příslušenství, 
funkční při požáru

595 M 3540113047

Drobný instalační materiál pro instalaci systému EPS 
(konektory, svorky, redukce apod. pro napojení prvků 
EPS a související techniky, dále instalační krabičky, 
spojky, pásky, šroubky, a ostatní instalační 
příslušenství pro instalaci prvků EPS a kabelových

kpl 1,000 0,00 vlastní

PP

Drobný instalační materiál pro instalaci systému EPS (konektory, 
svorky, redukce apod. pro napojení prvků EPS a související techniky, 
dále instalační krabičky, spojky, pásky, šroubky, a ostatní instalační 
příslušenství pro instalaci prvků EPS a kabelových tras)

596 K 7420113047 Instalace drobného instalačního materiálu ks 1,000 0,00 vlastní
PP Instalace drobného instalačního materiálu

597 M 3540113048
Klíčový trezor KTPO, kompletní sestava včetně vložky 
pro HZS Pardubického kraje a ostatního příslušenství

ks 1,000 0,00 vlastní

PP
Klíčový trezor KTPO, kompletní sestava včetně vložky pro HZS 
Pardubického kraje a ostatního příslušenství
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598 K 7420113048 Instalace KTPO, komplet ks 1,000 0,00 vlastní
PP Instalace KTPO, komplet

599 M 3540113049 Zámek pro klíčový trezor ks 1,000 0,00 vlastní
PP Zámek pro klíčový trezor

600 K 7420113049 Instalace zámku ks 1,000 0,00 vlastní
PP Instalace zámku

601 M 3540113050
Obslužné pole požární ochrany, kompletní sestava 
včetně příslušenství

ks 1,000 0,00 vlastní

PP
Obslužné pole požární ochrany, kompletní sestava včetně 
příslušenství

602 K 7420113050 Instalace OPPO, komplet ks 1,000 0,00 vlastní
PP Instalace OPPO, komplet

603 M 3540113051
Vybudování kabelových stoupaček mezi patry 
(vytvoření otvorů prostupů, zpřístupnění, zpevnění, 
nosníky, zapravení atd.)

kpl 1,000 0,00 vlastní

PP
Vybudování kabelových stoupaček mezi patry (vytvoření otvorů 
prostupů, zpřístupnění, zpevnění, nosníky, zapravení atd.)

604 K 7420113051 Vybudování kabelových stoupaček kpl 1,000 0,00 vlastní
PP Vybudování kabelových stoupaček

605 M 3540113052 Kabelové prostupy stěnou kpl 1,000 0,00 vlastní
PP Kabelové prostupy stěnou

606 K 7420113052 Montáž kpl 1,000 0,00 vlastní
PP Montáž

607 M 3540113053
Ostatní instalační materiál (pásky, vruty, hmoždinky, 
konektory,..)

kpl 1,000 0,00 vlastní

PP Ostatní instalační materiál (pásky, vruty, hmoždinky, konektory,..)

608 K 7420113053 Montáž kpl 1,000 0,00 vlastní
PP Montáž

609 M 7420113054 Oživení hod 20,000 0,00 vlastní
PP Oživení

610 M 3540113054

ZDP zařízení dálkového přenosu pro přenos událostí 
ze systému EPS na pult PCO HZS Pardubického 
kraje, sestava radiové vysílací jednotky včetně 
napájecího zdroje, antény, měření signálu, 
dokumentace přenosu, a ostatního příslušenství, 

ks 1,000 0,00 vlastní

PP

ZDP zařízení dálkového přenosu pro přenos událostí ze systému EPS 
na pult PCO HZS Pardubického kraje, sestava radiové vysílací 
jednotky včetně napájecího zdroje, antény, měření signálu, 
dokumentace přenosu, a ostatního příslušenství, kompletní funkčí 
sestava

611 K 7420113055
Instalace Zařízení dálkového přenosu na PCO HZS 
včetně příslušenství, včetně nastavení, kofigurace a 
programování přenosu, kompletní funkčí sestava

ks 1,000 0,00 vlastní

PP
Instalace Zařízení dálkového přenosu na PCO HZS včetně 
příslušenství, včetně nastavení, kofigurace a programování přenosu, 
kompletní funkčí sestava

612 M 3540113055

Přídavný kryt pro ZDP systému EPS, funkční při 
požáru 30 minut, P30, EI30 a EW30. Box určený pro 
instalaci požární ústředny EPS. Provedení interiérové. 
Včetně doložení osvědčení požární odolnosti dle 
požadavků PBŘ.

ks 1,000 0,00 vlastní

PP

Přídavný kryt pro ZDP systému EPS, funkční při požáru 30 minut, 
P30, EI30 a EW30. Box určený pro instalaci požární ústředny EPS. 
Provedení interiérové. Včetně doložení osvědčení požární odolnosti 
dle požadavků PBŘ.

613 K 7420113056 Instalace krytu, funkční při požáru ks 1,000 0,00 vlastní
PP Instalace krytu, funkční při požáru

614 M 3540113056

Kotvení krytu ZDP systému EPS, funkční při požáru 
30 minut. Systém kotev, kotevních konzol a šroubení 
pro kotvení do pevné nosné konstrukce vyhovující 
požadavkům na funkčnost při požáru. Včetně doložení 
osvědčení požární odolnosti dle požadavků PBŘ.

kpl 1,000 0,00 vlastní

PP

Kotvení krytu ZDP systému EPS, funkční při požáru 30 minut. Systém 
kotev, kotevních konzol a šroubení pro kotvení do pevné nosné 
konstrukce vyhovující požadavkům na funkčnost při požáru. Včetně 
doložení osvědčení požární odolnosti dle požadavků PBŘ.

615 K 7420113057 Instalace kotvení, funkční při požáru hod 1,000 0,00 vlastní
PP Instalace kotvení, funkční při požáru

616 K 3540113057
Koordinační zkoušky poplachu EPS (kontrola 
vyhlášení poplachu EPS včetně navazujícího ovládání 
všech PBZ z EPS v souladu s PBŘ)

hod 10,000 0,00 vlastní

PP
Koordinační zkoušky poplachu EPS (kontrola vyhlášení poplachu EPS 
včetně navazujícího ovládání všech PBZ z EPS v souladu s PBŘ)

617 K 7420113058 Programování a nastavení hod 16,000 0,00 vlastní
PP Programování a nastavení

618 M 3540113058 Jištění kpl 1,000 0,00 vlastní
PP Jištění

619 K 7420113059 Montáž hod 3,000 0,00 vlastní
PP Montáž

620 M 3540113059 Přepěťová ochrana napájení 230V zdrojů ks 6,000 0,00 vlastní
PP Přepěťová ochrana napájení 230V zdrojů

621 K 7420113060 Montáž ks 6,000 0,00 vlastní
PP Montáž

622 M 3540113060 Přepěťová ochrana pro linku EPS ks 4,000 0,00 vlastní
PP Přepěťová ochrana pro linku EPS

623 K 7420113061 Montáž ks 4,000 0,00 vlastní
PP Montáž

624 M 3540113061 Přepěťová ochrana napájení 24VDC ks 6,000 0,00 vlastní
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PP Přepěťová ochrana napájení 24VDC

625 K 7420113062 Montáž ks 6,000 0,00 vlastní
PP Montáž

626 M 3540113062
Příslušenství pro zapojení a instalaci přepěťových 
ochran (svorky, uzemňovací můstky, příchytky, …)

kpl 1,000 0,00 vlastní

PP
Příslušenství pro zapojení a instalaci přepěťových ochran (svorky, 
uzemňovací můstky, příchytky, …)

627 K 7420113063 Montáž kpl 1,000 0,00 vlastní
PP Montáž

D D14 Integrace systémů 0,00

628 M 3540114001

Profesionální integrační server pro provoz 
nadstavbového integračního systému vizualizace 
slaboproudých systémů, sestava hardware včetně 4x 
HDD , kompletní sestava včetně všech součástí 
nutných pro správnou funkci

ks 1,000 0,00 vlastní

PP

Profesionální integrační server pro provoz nadstavbového 
integračního systému vizualizace slaboproudých systémů, sestava 
hardware včetně 4x HDD , kompletní sestava včetně všech součástí 
nutných pro správnou funkci

629 K 7420114001
Instalace sestavy serveru včetně příslušenství, 
komplet sestava

ks 1,000 0,00 vlastní

PP Instalace sestavy serveru včetně příslušenství, komplet sestava

630 M 3540114002 Software operační systém serveru ks 1,000 0,00 vlastní
PP Software operační systém serveru

631 K 7420114002 Instalace SW OS ks 1,000 0,00 vlastní
PP Instalace SW OS

632 M 3540114003 Připojovací SW moduly technologií EPS kpl 1,000 0,00 vlastní
PP Připojovací SW moduly technologií EPS

633 M 3540114004 Připojovací SW moduly technologií PZTS kpl 1,000 0,00 vlastní
PP Připojovací SW moduly technologií PZTS

634 M 3540114005 Připojovací SW moduly technologií CCTV kpl 1,000 0,00 vlastní
PP Připojovací SW moduly technologií CCTV

635 K 7420114003
Programování a implementace připojovacích modulů 
technologií

kpl 1,000 0,00 vlastní

PP Programování a implementace připojovacích modulů technologií

636 M 3540114006

Integrační software SW SERVER (Univerzální 
modulární programový systém pro řízení a 
monitorování zabezpečovacích systémů, inteligentních 
budov apod. Přehledné grafické monitorování 
střeženého objektu. Grafická lokalizace místa hlášení 
poplachu. bez omezen

ks 1,000 0,00 vlastní

PP

Integrační software SW SERVER (Univerzální modulární programový 
systém pro řízení a monitorování zabezpečovacích systémů, 
inteligentních budov apod. Přehledné grafické monitorování 
střeženého objektu. Grafická lokalizace místa hlášení poplachu. bez 
omezení počtu prvků

637 K 7420114004 Instalace integračního SW, základní nastavení ks 1,000 0,00 vlastní
PP Instalace integračního SW, základní nastavení

638 K 7420114005 Příprava mapových podkladů pro integraci prvků kpl 1,000 0,00 vlastní
PP Příprava mapových podkladů pro integraci prvků

639 K 7420114006

Integrace hlásičů a prvků EPS - Programování 
integrace prvku hlásiče do integrační nadstavby 
(komplet integrace prvku včetně jeho stavů a 
stavovývh informací), další informace viz technická 

kpl 1,000 0,00 vlastní

PP
Integrace hlásičů a prvků EPS - Programování integrace prvku 
hlásiče do integrační nadstavby (komplet integrace prvku včetně jeho 
stavů a stavovývh informací), další informace viz technická zpráva.

640 K 7420114007

Integrace hlásičů a prvků PZTS a EKV - Programování 
integrace prvku hlásiče do integrační nadstavby 
(komplet integrace prvku včetně jeho stavů a 
stavovývh informací), další informace viz technická 

kpl 1,000 0,00 vlastní

PP

Integrace hlásičů a prvků PZTS a EKV - Programování integrace 
prvku hlásiče do integrační nadstavby (komplet integrace prvku 
včetně jeho stavů a stavovývh informací), další informace viz 
technická zpráva.

641 K 7420114008
Integrace obrazu z kamer CCTV - Programování 
integrace propojení s kamerovým systémem, další 
informace viz technická zpráva.

kpl 1,000 0,00 vlastní

PP
Integrace obrazu z kamer CCTV - Programování integrace propojení 
s kamerovým systémem, další informace viz technická zpráva.

642 M 3540114007

Dohledové pracoviště pro správu a dohled 
integračního systému - velín, sestava PC + 2 monitory 
LCD 27" pro provoz 24hod, komplet sestava včetně 
SW operačního systému

ks 1,000 0,00 vlastní

PP
Dohledové pracoviště pro správu a dohled integračního systému - 
velín, sestava PC + 2 monitory LCD 27" pro provoz 24hod, komplet 
sestava včetně SW operačního systému

643 K 7420114009
Instalace dohledového pracoviště komplet včetně SW 
a základní nastavení

hod 8,000 0,00 vlastní

PP
Instalace dohledového pracoviště komplet včetně SW a základní 
nastavení

644 M 3540114008
Nastavitelný držák pro 2x monitor na stůl, uspořádání 
monitorů vedle sebe

ks 1,000 0,00 vlastní

PP
Nastavitelný držák pro 2x monitor na stůl, uspořádání monitorů vedle 
sebe

645 K 7420114010 Instalace držáku monitorů ks 1,000 0,00 vlastní
PP Instalace držáku monitorů

646 M 3540114009
Záložní napájecí zdroj UPS 2000VA, stojanové 
provedení,  LAN řízení pro včasné odpojení techniky

ks 1,000 0,00 vlastní

PP
Záložní napájecí zdroj UPS 2000VA, stojanové provedení,  LAN 
řízení pro včasné odpojení techniky
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647 K 7420114011 Instalace UPS ks 1,000 0,00 vlastní
PP Instalace UPS

648 M 3540114010
Záložní napájecí zdroj UPS 2000VA, provedení 19" 
RACK,  LAN řízení pro včasné odpojení techniky

ks 1,000 0,00 vlastní

PP
Záložní napájecí zdroj UPS 2000VA, provedení 19" RACK,  LAN 
řízení pro včasné odpojení techniky

649 K 7420114012 Instalace UPS ks 1,000 0,00 vlastní
PP Instalace UPS

650 M 3540114011
Integrační software SW CLIENT , klient systému 
integračního serveru pro dohledové pracoviště ostrahy

ks 1,000 0,00 vlastní

PP
Integrační software SW CLIENT , klient systému integračního serveru 
pro dohledové pracoviště ostrahy

651 K 7420114013 Instalace SW, základní nastavení ks 1,000 0,00 vlastní
PP Instalace SW, základní nastavení

652 M 3540114012
Ostatní příslušenství sestavy integračního systému 
(HW+SW) dle pokynů výrobce systému nutných pro 
oživení, provoz a správnou funkci

kpl 1,000 0,00 vlastní

PP
Ostatní příslušenství sestavy integračního systému (HW+SW) dle 
pokynů výrobce systému nutných pro oživení, provoz a správnou 
funkci

653 K 7420114014
Instalace - Ostatní příslušenství sestavy integračního 
systému (HW+SW) dle pokynů výrobce systému 
nutných pro oživení, provoz a správnou funkci

kpl 1,000 0,00 vlastní

PP
Instalace - Ostatní příslušenství sestavy integračního systému 
(HW+SW) dle pokynů výrobce systému nutných pro oživení, provoz a 
správnou funkci

654 M 3540114013

Drobný instalační materiál (patch kabely, konektory, 
svorky, redukce apod. pro napojení prvků a související 
techniky, dále instalační krabičky, spojky, pásky, 
šroubky, a ostatní instalační příslušenství pro instalaci 
prvků a kabelových tras)

kpl 1,000 0,00 vlastní

PP

Drobný instalační materiál (patch kabely, konektory, svorky, redukce 
apod. pro napojení prvků a související techniky, dále instalační 
krabičky, spojky, pásky, šroubky, a ostatní instalační příslušenství pro 
instalaci prvků a kabelových tras)

655 K 7420114015 Instalace drobného instalačního materiálu ks 1,000 0,00 vlastní
PP Instalace drobného instalačního materiálu

D D15 Související práce a činnosti 0,00
656 K 7420115001

Zpracování výrobní a dílenské dokumentace pro 
realizaci stavby

kpl 1,000 0,00 vlastní

PP Zpracování výrobní a dílenské dokumentace pro realizaci stavby

657 K 7420115002 Koordinace s ostatními profesemi kpl 1,000 0,00 vlastní
PP Koordinace s ostatními profesemi

658 K 7420115003
Jednání se správci dotčených subjektů v rámci 
přípravy výroby a realizace stavby

kpl 1,000 0,00 vlastní

PP
Jednání se správci dotčených subjektů v rámci přípravy výroby a 
realizace stavby

659 K 7420115004 Značení kabelů kpl 1,000 0,00 vlastní
PP Značení kabelů

660 K 7420115005 Měření kabelů kpl 1,000 0,00 vlastní
PP Měření kabelů

661 K 7420115006
Měření optiky (měření jednotlivých optických vláken v 
optických kabelech)

kpl 1,000 0,00 vlastní

PP
Měření optiky (měření jednotlivých optických vláken v optických 
kabelech)

662 K 7420115007 Speciální programátorské práce kpl 1,000 0,00 vlastní
PP Speciální programátorské práce

663 K 7420115008 Funkční zkoušky kpl 1,000 0,00 vlastní
PP Funkční zkoušky

664 K 7420115009 Uvedení do provozu kpl 1,000 0,00 vlastní
PP Uvedení do provozu

665 K 7420115010 Zkušební provoz kpl 1,000 0,00 vlastní
PP Zkušební provoz

666 K 7420115011 Dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 0,00 vlastní
PP Dokumentace skutečného provedení

667 K 7420115012 Výchozí revize kpl 1,000 0,00 vlastní
PP Výchozí revize

668 K 7420115013 Předání investorovi kpl 1,000 0,00 vlastní
PP Předání investorovi

669 K 7420115014 Zaškolení kpl 1,000 0,00 vlastní
PP Zaškolení

670 K 7420115015 Výškové práce (lešení, plošina apod.) kpl 1,000 0,00 vlastní
PP Výškové práce (lešení, plošina apod.)

671 K 7420115016
Ostatní příplatky např. za práce v noci a dnech 
pracovního klidu apod.

kpl 1,000 0,00 vlastní

PP
Ostatní příplatky např. za práce v noci a dnech pracovního klidu 
apod.

672 K 7420115017 Likvidace odpadů kpl 1,000 0,00 vlastní
PP Likvidace odpadů

673 K 7420115018 Zajištění staveniště kpl 1,000 0,00 vlastní
PP Zajištění staveniště

674 K 7420115019 Zednické práce a přípomoce kpl 1,000 0,00 vlastní
PP Zednické práce a přípomoce

675 M 3540115001
Požární ucpávky, Včetně doložení osvědčení požární 
odolnosti dle požadavků PBŘ.

kpl 1,000 0,00 vlastní

PP
Požární ucpávky, Včetně doložení osvědčení požární odolnosti dle 
požadavků PBŘ.
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676 K 7420115020
Montáž Požární ucpávky, Včetně doložení osvědčení 
požární odolnosti dle požadavků PBŘ.

kpl 1,000 0,00 vlastní

PP
Montáž Požární ucpávky, Včetně doložení osvědčení požární 
odolnosti dle požadavků PBŘ.

677 K 7420115021 Měření parametrů kpl 1,000 0,00 vlastní
PP Měření parametrů

678 M 3540115002
Stavební přípomoc - spoluvytváření kabelových tras 
včetně jejich zapravení

kpl 1,000 0,00 vlastní

PP
Stavební přípomoc - spoluvytváření kabelových tras včetně jejich 
zapravení

679 K 7420115022
Stavební přípomoc - spoluvytváření kabelových tras 
včetně jejich zapravení

kpl 1,000 0,00 vlastní

PP
Stavební přípomoc - spoluvytváření kabelových tras včetně jejich 
zapravení

680 K 7420115023
Pronájem plošiny 20m včetně obsluhy - instalace 
kamer na fasádu objektu

kpl 1,000 0,00 vlastní

PP
Pronájem plošiny 20m včetně obsluhy - instalace kamer na fasádu 
objektu

681 K 7420115024
Ostatní více rozpočtové náklady (např. doprava, 
ubytování apod.)

kpl 1,000 0,00 vlastní

PP Ostatní více rozpočtové náklady (např. doprava, ubytování apod.)
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: PARDUBICE Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: IČ:
PARDUBICKÝ KRAJ DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
ing. Petr Všetečka,   Brno DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

OBNOVA WINTERNITZOVÝCH AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ PRO 
VÝCHODOČESKOU GALERII V PARDUBICÍCH

SO 01 - OBJEKT AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ - VÝCHODOČESKÉ GALERIE

11 - SHZ plyn

Vyplň údaj

Strana 356 z 389



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: PARDUBICE Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: PARDUBICKÝ KRAJ Projektant:
ing. Petr Všetečka,   
Brno

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

1 - Strojní část 0,00

2 - Elektrická část 0,00

3 - Služby 0,00

OBNOVA WINTERNITZOVÝCH AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ PRO 
VÝCHODOČESKOU GALERII V PARDUBICÍCH

SO 01 - OBJEKT AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ - VÝCHODOČESKÉ GALERIE

11 - SHZ plyn
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: PARDUBICE Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: PARDUBICKÝ KRAJ Projektant:
ing. Petr Všetečka,   
Brno

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D 1 Strojní část 0,00
1 K M1 "Láhev 80 l / 300 bar (24m3)" ks 12,000 0,00 vlastní

PP "Láhev 80 l / 300 bar (24m3)"

2 K M2 "Láhev 50 l / 300 bar (15m3)" ks 1,000 0,00 vlastní
PP "Láhev 50 l / 300 bar (15m3)"

3 K M3 "Láhev 80 l / 200 bar (16m3)" ks 2,000 0,00 vlastní
PP "Láhev 80 l / 200 bar (16m3)"

4 K M4 "Držák lahve 80L (25mm profil)" ks 14,000 0,00 vlastní
PP "Držák lahve 80L (25mm profil)"

5 K M5 "Kolejnice 2x80L 640mm" ks 2,000 0,00 vlastní
PP "Kolejnice 2x80L 640mm"

6 K M6 "Kolejnice 5x80L 1600mm" ks 1,000 0,00 vlastní
PP "Kolejnice 5x80L 1600mm"

7 K M7 "Kolejnice 6x80L 1920mm" ks 1,000 0,00 vlastní
PP "Kolejnice 6x80L 1920mm"

8 K M8 "Držák lahve 50L (25mm profil)" ks 1,000 0,00 vlastní
PP "Držák lahve 50L (25mm profil)"

9 K M9 "Koncovka kolejnice" ks 6,000 0,00 vlastní
PP "Koncovka kolejnice"

10 K M10 "Ventil vypouštěcí" ks 15,000 0,00 vlastní
PP "Ventil vypouštěcí"

11 K M11 Koncovka manometru prázdná ks 3,000 0,00 vlastní
PP Koncovka manometru prázdná

12 K M12 Kabelová propojka ks 3,000 0,00 vlastní
PP Kabelová propojka

13 K M13 "Sběrné potrubí - 2 vstupy" ks 2,000 0,00 vlastní
PP "Sběrné potrubí - 2 vstupy"

14 K M14 "Clona kalibrovaná" ks 2,000 0,00 vlastní
PP "Clona kalibrovaná"

15 K M15 "Tlakový spínač sb. potrubí" ks 2,000 0,00 vlastní
PP "Tlakový spínač sb. potrubí"

16 K M16 "Hadice PH3/8""-300. 0.5m" ks 3,000 0,00 vlastní
PP "Hadice PH3/8""-300. 0.5m"

17 K M17 "Hadice PH3/8""-300. 1.0m" ks 7,000 0,00 vlastní
PP "Hadice PH3/8""-300. 1.0m"

18 K M18 "Hadice PH3/8""-300. 1.5m" ks 5,000 0,00 vlastní
PP "Hadice PH3/8""-300. 1.5m"

19 K M19 "Solenoidový ventil včetně manuální spouštěče" ks 8,000 0,00 vlastní
PP "Solenoidový ventil včetně manuální spouštěče"

20 K M20 "Resetovací nástroj" ks 1,000 0,00 vlastní
PP "Resetovací nástroj"

21 K M21 "Adaptér - rozdvojka" ks 1,000 0,00 vlastní
PP "Adaptér - rozdvojka"

22 K M22 "Sekční ventil DN25 " ks 6,000 0,00 vlastní
PP "Sekční ventil"

23 K M23 "Aktivační set pro sekční ventil" ks 6,000 0,00 vlastní
PP "Aktivační set pro sekční ventil"

24 K M24 "Testovací přípojka" ks 6,000 0,00 vlastní
PP "Testovací přípojka"

25 K M25 "Záslepka rozdělovače" ks 1,000 0,00 vlastní
PP "Záslepka rozdělovače"

26 K M26 "Ovládací potrubí 6x1mm" ks 18,000 0,00 vlastní
PP "Ovládací potrubí 6x1mm"

27 K M27 "Držák ovládacího potrubíl" ks 30,000 0,00 vlastní
PP "Držák ovládacího potrubíl"

28 K M28 "Kabelový rošt sekčních ventilů - set" ks 2,000 0,00 vlastní
PP "Kabelový rošt sekčních ventilů - set"

29 K M29 "Tlakový spínač sekčního ventilu" ks 6,000 0,00 vlastní
PP "Tlakový spínač sekčního ventilu"

30 K M30 "Rozdělovač 2 vstupy" ks 3,000 0,00 vlastní
PP "Rozdělovač 2 vstupy"

11 - SHZ plyn
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

31 K M31 "Rozdělovač 7 vystupy" ks 1,000 0,00 vlastní
PP "Rozdělovač 7 vystupy"

32 K M32 Zpětná ventuil ks 3,000 0,00 vlastní
PP Zpětná ventuil

33 K M33 "Tryska DN15" ks 7,000 0,00 vlastní
PP "Tryska DN15"

34 K M34 "Tryska DN20" ks 23,000 0,00 vlastní
PP "Tryska DN20"

35 K M35 "Tryska DN25" ks 4,000 0,00 vlastní
PP "Tryska DN25"

36 K M36 "Plomba lahvového ventilu" ks 15,000 0,00 vlastní
PP "Plomba lahvového ventilu"

37 K M37 "Plombovací drát á 250mm" ks 15,000 0,00 vlastní
PP "Plombovací drát á 250mm"

38 K M38 Potrubí DN 15-50 včetně fitinků, zinkováno. m 296,000 0,00 vlastní
PP Potrubí DN 15-50 včetně fitinků, zinkováno.

39 K M39 Přetlaková klapka 300x100 kpl 2,000 0,00 vlastní
PP Přetlaková klapka 300x100

40 K M40 Přetlaková klapka 500x500 kpl 4,000 0,00 vlastní
PP Přetlaková klapka 500x500

41 K M41 Přetlaková klapka 700x700 kpl 2,000 0,00 vlastní
PP Přetlaková klapka 700x700

42 K M42 Informační tabulky včetně schéma zařízení ks 8,000 0,00 vlastní
PP Informační tabulky včetně schéma zařízení

D 2 Elektrická část 0,00
43 K E1 Ovládací ústředna multizónová ks 1,000 0,00 vlastní

PP Ovládací ústředna multizónová

44 K E2 Propojovací kabel ks 2,000 0,00 vlastní
PP Propojovací kabel

45 K E3 Zobrazovací panel ks 2,000 0,00 vlastní
PP Zobrazovací panel

46 K E4 Krycí panel ks 2,000 0,00 vlastní
PP Krycí panel

47 K E5 Modul pro připojení konvenčních prvků ks 16,000 0,00 vlastní
PP Modul pro připojení konvenčních prvků

48 K E6 Modul pro připojení řídících prvků ks 8,000 0,00 vlastní
PP Modul pro připojení řídících prvků

49 K E7 Releový modul ks 4,000 0,00 vlastní
PP Releový modul

50 K E8 Napájecí modul ks 1,000 0,00 vlastní
PP Napájecí modul

51 K E9 Karta ovládacího panelu zón ks 9,000 0,00 vlastní
PP Karta ovládacího panelu zón

52 K E10 Konektor ks 160,000 0,00 vlastní
PP Konektor

53 K E11 AKUbaterie12 V / 26 Ah ks 2,000 0,00 vlastní
PP AKUbaterie12 V / 26 Ah

54 K E12 Pojistka 2A/125V ks 4,000 0,00 vlastní
PP Pojistka 2A/125V

55 K E13 Tlačítko spuštěcí žluté ks 9,000 0,00 vlastní
PP Tlačítko spuštěcí žluté

56 K E14 Tlačítko blokovací modré ks 9,000 0,00 vlastní
PP Tlačítko blokovací modré

57 K E15 Opticko-kouřový hlásič ks 44,000 0,00 vlastní
PP Opticko-kouřový hlásič

58 K E16 Patice hlásiče ks 44,000 0,00 vlastní
PP Patice hlásiče

59 K E17 Koncovka bílá ks 16,000 0,00 vlastní
PP Koncovka bílá

60 K E18 Membrána M16x1,5 ks 76,000 0,00 vlastní
PP Membrána M16x1,5

61 K E19 Výstražná signalizace opticko-akustická ks 9,000 0,00 vlastní
PP Výstražná signalizace opticko-akustická

62 K E20 Výstražná signalizace akustická ks 9,000 0,00 vlastní
PP Výstražná signalizace akustická

63 K E21 Výstražný panel 24VDC ks 9,000 0,00 vlastní
PP Výstražný panel 24VDC

64 K E22 Výstražný nápis panelu ks 9,000 0,00 vlastní
PP Výstražný nápis panelu

65 K E23 Kabely příslušných typů včetně elektroinst. materiálu kpl 1,000 0,00 vlastní
PP Kabely příslušných typů včetně elektroinst. materiálu

D 3 Služby 0,00
66 K S1 Doprava a manipulace kpl 1,000 0,00 vlastní

PP Doprava a manipulace

67 K S2 Montáž zařízení (strojní a elektrická část) kpl 1,000 0,00 vlastní
PP Montáž zařízení (strojní a elektrická část)
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68 K S3 Požární ucpávky kpl 1,000 0,00 vlastní
PP Požární ucpávky

69 K S4 Funkční a tlakové zkoušky kpl 1,000 0,00 vlastní
PP Funkční a tlakové zkoušky

70 K S5 Door Fan Test kpl 8,000 0,00 vlastní
PP Door Fan Test

71 K S6 Zaškolení obsluhy kpl 1,000 0,00 vlastní
PP Zaškolení obsluhy

72 K S7 Projektová dokumentace kpl 1,000 0,00 vlastní
PP Projektová dokumentace
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: PARDUBICE Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: IČ:
PARDUBICKÝ KRAJ DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
ing. Petr Všetečka,   Brno DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

OBNOVA WINTERNITZOVÝCH AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ PRO 
VÝCHODOČESKOU GALERII V PARDUBICÍCH
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12 - SHZ vodní mlha

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: PARDUBICE Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: PARDUBICKÝ KRAJ Projektant:
ing. Petr Všetečka,   
Brno

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

D1 - Potrubní rozvody - komplet 0,00

D2 - Čerpadlová jednotka 0,00

D3 - Kulové ventily mechanické 0,00

D4 - Trysky 0,00

D6 - Ostatní 0,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: PARDUBICE Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: PARDUBICKÝ KRAJ Projektant:
ing. Petr Všetečka,   
Brno

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D D1 Potrubní rozvody - komplet 0,00
1 K 23001101.18

Svařovaná trubka 18 x 1,5 vč. spojovacích všech 
prvků – koleno, t-kus aj.

m 250,000 0,00 vlastní

PP Svařovaná trubka 18 x 1,5

2 K 23001101.22
Svařovaná trubka 22 x 2,0 vč. spojovacích všech 
prvků – koleno, t-kus aj.

m 470,000 0,00 vlastní

PP Svařovaná trubka 22 x 2,0

3 K 23001101.35
Svařovaná trubka 35 x 3 vč. spojovacích všech prvků 
– koleno, t-kus aj.

m 370,000 0,00 vlastní

PP Svařovaná trubka 35 x 3

4 K 23001101.42
Svařovaná trubka 42 x 3 vč. spojovacích všech prvků 
– koleno, t-kus aj.

m 26,000 0,00 vlastní

PP Svařovaná trubka 42 x 3

D D2 Čerpadlová jednotka 0,00

5 K 73202001

Čerpadlová jednotka pro vysokotlaký mlhový systém, 
560 l/min, 130 bar, 150 kw, elektro panel, buffer nadrz 
1000 l Čerpadlová jednotka obsahuje 6 čerpadel 
kompresor s parametry 520 l/min, 10 bar, 3,0 kW 

ks 1,000 0,00 vlastní

PP
Čerpadlová jednotka pro vysokotlaký mlhový systém, 560 l/min, 130 
bar, 150 kw, elektro panel, buffer nadrz 1000 l Čerpadlová jednotka 
obsahuje 6 čerpadel kompresor s parametry 520 l/min, 10 bar, 3,0 kW 

6 K 74111001 Soft starter - znizeni zatezoveho proudu ks 6,000 0,00 vlastní
PP Soft starter - znizeni zatezoveho proudu

7 K 74111002 H8  wet ventil ks 6,000 0,00 vlastní
PP H8  wet ventil

8 K 74111003 Filter 10 micron ks 2,000 0,00 vlastní
PP Filter 10 micron

9 K 74111101 Booster pump - prečerpávací čerpadlo s řízením ks 1,000 0,00 vlastní
PP Booster pump - prečerpávací čerpadlo s řízením

10 K 74111102 elektroinstalace - slaboproud, silnoproud ks 1,000 0,00 vlastní
PP elektroinstalace - slaboproud, silnoproud

D D3 Kulové ventily mechanické 0,00
11 K 73410001 Kulové ventily mechanické - PN210, 1.4571, 1/2" ks 25,000 0,00 vlastní

PP Kulové ventily mechanické - PN210, 1.4571, 1/2"

D D4 Trysky 0,00
12 K 73410101 K2.75, 57 °C, pendent, 100 bar ks 2,000 0,00 vlastní

PP K2.75, 57 °C, pendent, 100 bar

13 K 73410102 K6.27, 57 °C, upright, 60 bar ks 48,000 0,00 vlastní
PP K6.27, 57 °C, upright, 60 bar

14 K 73410103 K5.5, 57 °C, pendent, 100 bar ks 3,000 0,00 vlastní
PP K5.5, 57 °C, pendent, 100 bar

15 K 73410104 K3.1, 57 °C, pendent, 100 bar ks 176,000 0,00 vlastní
PP K3.1, 57 °C, pendent, 100 bar

D D6 Ostatní 0,00
16 K 73410301 Propojení nádrže se strojovnou potrubí nerez DN65 ks 1,000 0,00 vlastní

PP Propojení nádrže se strojovnou

17 K 73410401
Set uchycení pro svař. trubku 18 x 1,5 (kotva, závitová 
tyč, objímka) 

ks 170,000 0,00 vlastní

PP Set uchycení pro svař. trubku 18 x 1,5 (kotva, závitová tyč, objímka) 

18 K 73410402
Set uchycení pro svař. trubku 22 x 2,0 (kotva, závitová 
tyč, objímka) 

ks 280,000 0,00 vlastní

PP Set uchycení pro svař. trubku 22 x 2,0 (kotva, závitová tyč, objímka) 

19 K 73410403
Set uchycení pro svař. trubku 35 x 3,0 (kotva, závitová 
tyč, objímka) 

ks 180,000 0,00 vlastní

PP Set uchycení pro svař. trubku 35 x 3,0 (kotva, závitová tyč, objímka) 

20 K 73410404
Set uchycení pro svař. trubku 42 x 3,0 (kotva, závitová 
tyč, objímka) 

ks 20,000 0,00 vlastní

PP Set uchycení pro svař. trubku 42 x 3,0 (kotva, závitová tyč, objímka) 

12 - SHZ vodní mlha
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: PARDUBICE Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: IČ:
PARDUBICKÝ KRAJ DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
ing. Petr Všetečka,   Brno DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

OBNOVA WINTERNITZOVÝCH AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ PRO 
VÝCHODOČESKOU GALERII V PARDUBICÍCH

SO 01 - OBJEKT AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ - VÝCHODOČESKÉ GALERIE

13 - výtahy

Vyplň údaj

      Z důvodu omezení délky textů v programu Kros a Excel, můžou některé texty 
položek výrobků být neúplné. Plné znění těchto položek prvků je v projektu ve 
výpisech těchto prvků.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: PARDUBICE Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: PARDUBICKÝ KRAJ Projektant:
ing. Petr Všetečka,   
Brno

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

OBNOVA WINTERNITZOVÝCH AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ PRO 
VÝCHODOČESKOU GALERII V PARDUBICÍCH
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13 - výtahy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: PARDUBICE Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: PARDUBICKÝ KRAJ Projektant:
ing. Petr Všetečka,   
Brno

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D M Práce a dodávky M 0,00
1 K 260010001.1

 V01Osobo nákladní trakční výtah bez strojovny pro 
osoby s omezenou schopností pohybu

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

 V01Osobní trakční výtah s přepravou exponátů bez strojovny pro 
osoby s omezenou schopností pohybu

Vybavení výtahu bude odpovídat vyhl. 398/2009 Sb. o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb.
Součástí dodávky je výrobní dokumentace výtahu a všech jeho 
komponentů včetně všech certifikátů bezpečnostních komponent. 
Tato dokumentace bude v předstihu předložena k protokolárnímu 
odsouhlasení autorským dozorem; teprve po odsouhlasení, a 
zapracování případných připomínek lze výtah zadat do výroby. Po 
montáži výtahu bude provedena zkouška po montáži a posouzení 
shody, vystaveno prohlášení o shodě na výtah. 
Součástí dodávky výtahu je proškolení obsluhy.
Stavební příprava výtahové šachty včetně otvorů je ve stavebně- 
konstrukční části projektu.
Dodavatel výtahu provede vrtané otvory pro odvětrání výtahové 
šachty (předpoklad 2 otvory ø200mm do šachetního žb zdiva vč. 
nerez mřížky, polohu upřesní aut. dozor), další otvory pro kabeláže 
apod. Prostupy budou utěsněny dle požadavků PBŘ.
Řízení výtahu: mikroprocesorové sběrné, při výpadku el. energie 
bude výtah napájen z nouzového
bateriového zdroje a dojede do nejbližší stanice, kde otevře šachetní i 
klecové dveře
a ukončí provoz (součást rozváděče výtahu), vč. dodávky GSM brány 
Umístění stroje: nahoře v hlavě šachty (součást šachty výtahu)
Umístění rozváděče: v horní stanici na šachtě nebo v blízkosti šachty 
(umístění a rozměr rozváděče 
budou upřesněny, RAL 7035, skříň a dveře bez požární odolnosti)
Systém pohonu: stroj bezpřevodový, trakční, s plynulou regulací 
rozjezdu a dojezdu výtahu 
frekvenčním řízením, motor cca 21 kW
Elektroinstalace standardní bez PO v PVC instalačních žlabech.
Vyvažovací závaží skládané. Kabina vedena na 4 vodítkách.
Hlavní vypínač, osvětlení šachty vč. zásuvky a žebřík do prohlubně.
Požární odolnost šachetních dveří EW 30 DP1.
Součástí dodávky výtahu je kompletní elektroinstalace vč. osvětlení a 
nouzového osvětlení, rozvaděč, záložní zdroj energie (UPS) vč. 
připojení na EPS.
Rozváděč – v horní stanici umístěn mikroprocesorový rozváděč s 
frekvenčním řízením měničem. Dále bude osazena skříň s nouzovým 
záložním zdrojem pro nouzový posuv klecí – vyproštění osob z klece 

2 K 260010002.1
 V02Trakční osobní výtah bez strojovny pro osoby s 

omezenou schopností pohybu
kus 1,000 0,00 vlastní

13 - výtahy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

 V02Trakční osobní výtah bez strojovny pro osoby s omezenou 
schopností pohybu

Vybavení výtahu bude odpovídat vyhl. 398/2009 Sb. o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb.
Součástí dodávky je výrobní dokumentace výtahu a všech jeho 
komponentů včetně všech certifikátů bezpečnostních komponent. 
Tato dokumentace bude v předstihu předložena k protokolárnímu 
odsouhlasení autorským dozorem; teprve po odsouhlasení, a 
zapracování případných připomínek lze výtah zadat do výroby. Po 
montáži výtahu bude provedena zkouška po montáži a posouzení 
shody, vystaveno prohlášení o shodě na výtah. 
Součástí dodávky výtahu je proškolení obsluhy.

Stavební příprava výtahové šachty včetně otvorů je ve stavebně- 
konstrukční části projektu.
Dodavatel výtahu provede vrtané otvory pro odvětrání výtahové 
šachty (předpoklad 2 otvory ø200mm do šachetního zdiva vč. nerez 
mřížky, polohu upřesní aut. dozor), další otvory pro kabeláže apod. 
Prostupy budou utěsněny dle požadavků PBŘ.

Řízení výtahu: mikroprocesorové sběrné, při výpadku el. energie 
bude výtah napájen z nouzového
bateriového zdroje a dojede do nejbližší stanice, kde otevře šachetní i 
klecové dveře a ukončí provoz (součást rozváděče výtahu), vč. 
dodávky GSM brány 
Umístění stroje: nahoře v hlavě šachty (součást šachty výtahu)
Umístění rozváděče: v horní stanici na šachtě nebo v blízkosti šachty 
(umístění a rozměr rozváděče 
budou upřesněny, RAL 7035, skříň a dveře bez požární odolnosti)
Systém pohonu: stroj bezpřevodový, trakční, s plynulou regulací 
rozjezdu a dojezdu výtahu 
frekvenčním řízením, motor cca 4,3 kW
Elektroinstalace - kabely s izolací se sníženou hořlavostí kategorie C 
(ČSN IEC 332-3) instalačních žlabech.
Vyvažovací závaží skládané. 
Hlavní vypínač, osvětlení šachty vč. zásuvky a žebřík do prohlubně.
Požární odolnost šachetních dveří EW 30 DP1.
Součástí dodávky výtahu je kompletní elektroinstalace vč. osvětlení a 
nouzového osvětlení, rozvaděč, záložní zdroj energie (UPS) vč. 
připojení na EPS.

3 K 260010003.1
 V03Trakční osobní výtah bez strojovny pro osoby s 

omezenou schopností pohybu
kus 1,000 0,00 vlastní

PP

 V03Trakční osobní výtah bez strojovny pro osoby s omezenou 
schopností pohybu

Vybavení výtahu bude odpovídat vyhl. 398/2009 Sb. o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb.
Součástí dodávky je výrobní dokumentace výtahu a všech jeho 
komponentů včetně všech certifikátů bezpečnostních komponent. 
Tato dokumentace bude v předstihu předložena k protokolárnímu 
odsouhlasení autorským dozorem; teprve po odsouhlasení, a 
zapracování případných připomínek lze výtah zadat do výroby. Po 
montáži výtahu bude provedena zkouška po montáži a posouzení 
shody, vystaveno prohlášení o shodě na výtah. 
Součástí dodávky výtahu je proškolení obsluhy.

Stavební příprava výtahové šachty včetně otvorů je ve stavebně- 
konstrukční části projektu.
Dodavatel výtahu provede vrtané otvory pro odvětrání výtahové 
šachty (předpoklad 2 otvory ø200mm do šachetního žb zdiva vč. 
nerez mřížky, polohu upřesní aut. dozor), další otvory pro kabeláže 
apod. Prostupy budou utěsněny dle požadavků PBŘ.

Řízení výtahu: mikroprocesorové sběrné, při výpadku el. energie 
bude výtah napájen z nouzového
bateriového zdroje a dojede do nejbližší stanice, kde otevře šachetní i 
klecové dveře a ukončí provoz (součást rozváděče výtahu), vč. 
dodávky GSM brány 
Umístění stroje: nahoře v hlavě šachty (součást šachty výtahu)
Umístění rozváděče: v horní stanici na šachtě nebo v blízkosti šachty 
(umístění a rozměr rozváděče 
budou upřesněny, RAL 7035, skříň a dveře bez požární odolnosti)
Systém pohonu: stroj bezpřevodový, trakční, s plynulou regulací 
rozjezdu a dojezdu výtahu 
frekvenčním řízením, motor cca 6 kW
Elektroinstalace standardní bez PO v PVC instalačních žlabech. 
Vyvažovací závaží skládané. 
Hlavní vypínač, osvětlení šachty vč. zásuvky a žebřík do prohlubně.
Požární odolnost šachetních dveří EW 30 DP1.
Součástí dodávky výtahu je kompletní elektroinstalace vč. osvětlení a 
nouzového osvětlení, rozvaděč, záložní zdroj energie (UPS) vč. 
připojení na EPS.
Rozváděč – v horní stanici umístěn mikroprocesorový rozváděč s 

4 K 260010004.1
 V04Trakční osobní výtah bez strojovny pro osoby s 

omezenou schopností pohybu
kus 1,000 0,00 vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

 V04Trakční osobní výtah bez strojovny pro osoby s omezenou 
schopností pohybu

Vybavení výtahu bude odpovídat vyhl. 398/2009 Sb. o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb, dle této vyhlášky je klec výtahu zmenšena na šířku 1000 mm 
x 1250 mm a šířka vstupu je 800 mm.
Součástí dodávky je výrobní dokumentace výtahu a všech jeho 
komponentů včetně všech certifikátů bezpečnostních komponent. 
Tato dokumentace bude v předstihu předložena k protokolárnímu 
odsouhlasení autorským dozorem; teprve po odsouhlasení, a 
zapracování případných připomínek lze výtah zadat do výroby. Po 
montáži výtahu bude provedena zkouška po montáži a posouzení 
shody, vystaveno prohlášení o shodě na výtah. 
Součástí dodávky výtahu je proškolení obsluhy.

Stavební příprava výtahové šachty včetně otvorů je ve stavebně- 
konstrukční části projektu.
Dodavatel výtahu provede vrtané otvory pro odvětrání výtahové 
šachty (předpoklad 2 otvory ø200mm do šachetního žb zdiva vč. 
nerez mřížky, polohu upřesní aut. dozor), další otvory pro kabeláže 
apod. Prostupy budou utěsněny dle požadavků PBŘ.

Řízení výtahu: mikroprocesorové sběrné, při výpadku el. energie 
bude výtah napájen z nouzového
bateriového zdroje a dojede do nejbližší stanice, kde otevře šachetní i 
klecové dveře a ukončí provoz (součást rozváděče výtahu), vč. 
dodávky GSM brány 
Umístění stroje: nahoře v hlavě šachty (součást šachty výtahu)
Umístění rozváděče: v horní stanici na šachtě nebo v blízkosti šachty 
(umístění a rozměr rozváděče 
budou upřesněny, RAL 7035, skříň a dveře bez požární odolnosti)
Systém pohonu: stroj bezpřevodový, trakční, s plynulou regulací 
rozjezdu a dojezdu výtahu 
frekvenčním řízením, motor cca 3,5 kW
Elektroinstalace standardní bez PO v PVC instalačních žlabech. 
Vyvažovací závaží skládané. 
Hlavní vypínač, osvětlení šachty vč. zásuvky a žebřík do prohlubně.
Součástí dodávky výtahu je kompletní elektroinstalace vč. osvětlení a 
nouzového osvětlení, rozvaděč, záložní zdroj energie (UPS) vč. 
připojení na EPS.
Rozváděč – v horní stanici umístěn mikroprocesorový rozváděč s 
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PARDUBICKÝ KRAJ DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
ing. Petr Všetečka,   Brno DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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VÝCHODOČESKOU GALERII V PARDUBICÍCH

SO 02 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: PARDUBICE Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: PARDUBICKÝ KRAJ Projektant:
ing. Petr Všetečka,   
Brno

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

SO 02 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: PARDUBICE Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: PARDUBICKÝ KRAJ Projektant:
ing. Petr Všetečka,   
Brno

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00
1 K 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 6,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 
stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 
podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným 
bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 
opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 
mm

VV 2+2+2 6,000
VV Součet 6,000

2 K 119001411
Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo 
kameninového DN do 200 mm

m 4,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 
stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 
podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným 
bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 
opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo 
železobetonového, světlosti DN do 200 mm

VV 4 4,000
VV Součet 4,000

3 K 119001412
Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo 
kameninového DN do 500 mm

m 4,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 
stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 
podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným 
bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 
opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo 
železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm

VV 2+2 4,000
VV Součet 4,000

4 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů

m 36,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 
stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 
podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným 
bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 
opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů 
a to do 3 kabelů

VV 6+2+8+6+2+2+2+4+4 36,000
VV Součet 36,000

5 K 120001101
Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokkopávky v 
blízkosti inženýrských sítí

m3 90,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky  v blízkosti 
inženýrských sítí nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy

VV (6+4+4+36)*1,8*1 90,000
VV Součet 90,000

6 K 132201202
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 
1000 m3

m3 662,520 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 
mm  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 
3 přes 100 do 1 000 m3

VV 44*1,2*1,5 79,200
VV 85*1,2*1,7 173,400
VV 40*1,2*1,7 81,600
VV 16*1,2*2,1 40,320
VV 20*1,8*2,5 90,000
VV 50*1,8*2,2 198,000
VV Součet 662,520

7 K 132201209
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v 
hornině tř. 3

m3 331,260 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 
mm  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 
3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

VV 44*1,2*1,5/2 39,600
VV 85*1,2*1,7/2 86,700
VV 40*1,2*1,7/2 40,800
VV 16*1,2*2,1/2 20,160
VV 20*1,8*2,5/2 45,000
VV 50*1,8*2,2/2 99,000
VV Součet 331,260

8 K 151301101 Zřízení hnaného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 557,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny 
šířky rýhy  hnané, hloubky do 2 m

VV 44*1,5*2 132,000
VV 85*1,7*2 289,000
VV 40*1,7*2 136,000
VV Součet 557,000

OBNOVA WINTERNITZOVÝCH AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ PRO 
VÝCHODOČESKOU GALERII V PARDUBICÍCH
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 K 151301102 Zřízení hnaného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 423,600 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny 
šířky rýhy  hnané, hloubky do 4 m

VV 16*2,1*2 67,200
VV 20*2,5*2 100,000
VV 51*2,2*2 224,400
VV 2*4*4 32,000
VV Součet 423,600

10 K 151301111
Odstranění hnaného pažení a rozepření stěn rýh hl do 
2 m

m2 557,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s 
uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu hnané, 
hloubky do 2 m

VV 44*1,5*2 132,000
VV 85*1,7*2 289,000
VV 40*1,7*2 136,000
VV Součet 557,000

11 K 151301112
Odstranění hnaného pažení a rozepření stěn rýh hl do 
4 m

m2 423,600 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s 
uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu hnané, 
hloubky přes 2 do 4 m

VV 16*2,1*2 67,200
VV 20*2,5*2 100,000
VV 51*2,2*2 224,400
VV 2*4*4 32,000
VV Součet 423,600

12 K 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 
výkopu do 2,5 m

m3 666,480 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Svislé přemístění výkopku  bez naložení do dopravní nádoby avšak s 
vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního 
prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

VV 44*1,2*1,5 79,200
VV 85*1,2*1,7 173,400
VV 40*1,2*1,7 81,600
VV 16*1,2*2,1 40,320
VV 20*1,8*2,5 90,000
VV 51*1,8*2,2 201,960
VV Součet 666,480

13 K 162301101
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

m3 333,840 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

VV 44*1,2*0,9 47,520
VV 85*1,2*1 102,000
VV 40*1,2*1 48,000
VV 16*1,2*1,4 26,880
VV 20*1,8*1 36,000
VV 51*1,8*0,8 73,440
VV Součet 333,840

14 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

m3 347,100 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

VV 44*1,2*0,7 36,960
VV 85*1,2*0,7 71,400
VV 40*1,2*0,7 33,600
VV 16*1,2*0,7 13,440
VV 20*1,8*1,5 54,000
VV 51*1,8*1,5 137,700
VV Součet 347,100

15 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 347,100 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny  
nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

VV 44*1,2*0,7 36,960
VV 85*1,2*0,7 71,400
VV 40*1,2*0,7 33,600
VV 16*1,2*0,7 13,440
VV 20*1,8*1,5 54,000
VV 51*1,8*1,5 137,700
VV Součet 347,100

16 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 347,100 0,00 CS ÚRS 2019 02
PP Uložení sypaniny  na skládky

VV 44*1,2*0,7 36,960
VV 85*1,2*0,7 71,400
VV 40*1,2*0,7 33,600
VV 16*1,2*0,7 13,440
VV 20*1,8*1,5 54,000
VV 51*1,8*1,5 137,700
VV Součet 347,100

17 K 171201211.1
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 504

t 577,922 0,00 Vlastní položka

PP
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po 
dohodě upravit podle místních podmínek.

VV 44*1,2*0,7*1,665 61,538
VV 85*1,2*0,7*1,665 118,881
VV 40*1,2*0,7*1,665 55,944
VV 16*1,2*0,7*1,665 22,378
VV 20*1,8*1,5*1,665 89,910
VV 51*1,8*1,5*1,665 229,271
VV Součet 577,922
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

18 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 333,840 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením výkopku ve vrstvách 
se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

VV 44*1,2*0,9 47,520
VV 85*1,2*1 102,000
VV 40*1,2*1 48,000
VV 16*1,2*1,4 26,880
VV 20*1,8*1 36,000
VV 51*1,8*0,8 73,440
VV Součet 333,840

19 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 245,900 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo 
materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho 
kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození 
sypaniny

VV 44*1,2*0,5 26,400
VV 85*1,2*0,5 51,000
VV 40*1,2*0,5 24,000
VV 16*1,2*0,5 9,600
VV 20*1,8*1,5-(20*0,8) 38,000
VV 51*1,8*1,5-(51*0,8) 96,900
VV Součet 245,900

20 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 927,044 0,00 CS ÚRS 2019 02
PP kamenivo těžené drobné frakce 0/4

VV 44*1,2*0,5*1,885 49,764
VV 85*1,2*0,5*1,885 96,135
VV 40*1,2*0,5*1,885 45,240
VV 16*1,2*0,5*1,885 18,096
VV (20*1,8*1,5-(20*0,8))*1,885 71,630
VV (51*1,8*1,5-(51*0,8))*1,885 182,657
VV Součet 463,522
VV 463,522*2 "Přepočtené koeficientem množství 927,044
VV Součet 927,044

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00
21 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 252,750 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace

VV 12+32+124+14,5+70,25 252,750
VV Součet 252,750

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

22 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého

m3 69,960 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z 
kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

VV 44*1,2*0,2 10,560
VV 85*1,2*0,2 20,400
VV 40*1,2*0,2 9,600
VV 16*1,2*0,2 3,840
VV 20*1,8*0,2 7,200
VV 51*1,8*0,2 18,360
VV Součet 69,960

23 K 452311131
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 
otevřený výkop

m3 4,320 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 
výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

VV 1,2*1,2*0,2*6 1,728
VV 1,8*1,8*0,2*4 2,592
VV Součet 4,320

D 8 Trubní vedení 0,00

24 K 810391811
Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 200 do 
400

m 19,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 
200 do 400

VV 17+2 19,000
VV Součet 19,000

25 K 812492121
Montáž potrubí z trub TBP těsněných pryžovými 
kroužky otevřený výkop sklon do 20 % DN 1000

m 70,250 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž potrubí z trub betonových hrdlových  v otevřeném výkopu ve 
sklonu do 20 % z trub těsněných pryžovými kroužky DN 1000

VV 19,5+50,75 70,250
VV Součet 70,250

26 M 59223015 trouba betonová hrdlová DN 1000 m 70,250 0,00 CS ÚRS 2019 02
PP trouba betonová hrdlová DN 1000

VV 19,5+50,75 70,250
VV Součet 70,250

27 K 837314111a
Navrtávka odbočky DN150 do betonového portubí 
DN1000

kus 3,000 0,00 vlastní položka

PP

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na 
odsekání kameninové trouby na útes, na vysekání otvorů v 
betonových nebo železobetonových troubách a na obetonování 
potrubí v místě osazení útesu betonem. 2. V cenách nejsou 
započteny náklady na dodání kameninové trouby pro útes. Tyto 
náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 1,5 
%.

VV 1+1+1 3,000
VV Součet 3,000

28 K 871275211
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 
třídy SN4 DN 125

m 12,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 
20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 
125
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VV 8*1,5 12,000
VV Součet 12,000

29 K 871315241
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost 
třídy SN12 DN 150

m 32,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 
20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 
150

VV 32 32,000
VV Součet 32,000

30 K 871365241
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost 
třídy SN12 DN 250

m 124,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 
20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 
250

VV 84,5+39,5 124,000
VV Součet 124,000

31 K 871375241
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost 
třídy SN12 DN 300

m 14,500 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 
20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 
300

VV 2,5+12 14,500
VV Součet 14,500

32 K 877315211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 
polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160

kus 24,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu  z tvrdého 
PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160

VV 8+16 24,000
VV Součet 24,000

33 M 28611361 koleno kanalizační PVC KG 160x45° kus 20,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
PP koleno kanalizační PVC KG 160x45°

VV 2*8+4 20,000
VV Součet 20,000

34 M 28611506 redukce kanalizační PVC 160/125 kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
PP redukce kanalizační PVC 160/125

VV 8*1 8,000
VV Součet 8,000

35 K 890211851
Bourání šachet z prostého betonu strojně 
obestavěného prostoru do 1,5 m3

m3 2,140 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 
m3 z prostého betonu

VV 2,14 2,140
VV Součet 2,140

36 K 890311851
Bourání šachet ze ŽB strojně obestavěného prostoru 
do 1,5 m3

m3 6,664 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 
m3 ze železobetonu

VV 3,5*2,4*0,2*2 3,360
VV 3,5*1,4*0,2*2 1,960
VV 2,4*1,4*0,2*2 1,344
VV Součet 6,664

37 K 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 m 12,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125

VV 8*1,5 12,000
VV Součet 12,000

38 K 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 32,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200

VV 32 32,000
VV Součet 32,000

39 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 
zkouškách vodou

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových 
zkouškách DN do 300

VV 1+1 2,000
VV Součet 2,000

40 K 892381111
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 
350

m 138,500 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350

VV 14,5+124 138,500
VV Součet 138,500

41 K 892491111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 1000 m 70,250 0,00 CS ÚRS 2019 02
PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 1000

VV 19,5+50,75 70,250
VV Součet 70,250

42 K 892522111
Zabezpečení konců potrubí DN nad 900 při tlakových 
zkouškách vodou

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových 
zkouškách DN přes 900

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

43 K 893232111a
Šachty armaturní z prostého betonu se stropní ŽB 
deskou půdorysné pl nad 2,50 do 3,50 m2 včetně 
vstupního komínku a integrovaných stupadel

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na 
osazení stropních desek, žebříku, mřížky na odvodňovací jímce a 
odpadní trouby délky 1,00 m. 2. V cenách nejsou započteny náklady 
na dodání stropních desek, žebříku, mříže na odvodňovací jímce a 
odpadní trouby délky 1,00 m; dodávka těchto výrobků se oceňuje ve 
specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 1 %. 3. Pro výpočet 
přesunu hmot se celková hmotnost položky sníží o hmotnost betonu, 
pokud je beton dodáván přímo na místo zabudování nebo do prostoru 
technologické manipulace.

VV 1 1,000
VV Součet 1,000
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44 K 721263124a
Koncová zpětná klapka DN300 se šikmým talířem pro 
montáž na stěnu šachty včetně upevňovacího 
materiálu

kus 1,000 0,00 Vlastní položka

PP
Koncová zpětná klapka DN300 se šikmým talířem pro montáž na 
stěnu šachty včetně upevňovacího materiálu

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

45 K 894221116
Šachty kanalizační z bet se zvýš nároky C 25/30 na 
stokách kruhových DN 1000 dno beton tř. C 25/30

kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Šachty kanalizační z prostého betonu se zvýšenými nároky na 
prostředí tř. C 25/30 výšky vstupu do 1,50 m na stokách kruhových s 
obložením dna betonem tř. C 25/30 DN 1000

VV 1+1+1+1 4,000
VV Součet 4,000

46 K 894411121
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na 
potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30

kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 
m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 
300

VV 1+1+1+1+1+1 6,000
VV Součet 6,000

47 M 59224029
dno betonové šachtové DN 300 betonový žlab i 
nástupnice   100 x 78,5 x 15 cm

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
dno betonové šachtové DN 300 betonový žlab i nástupnice   100 x 
78,5 x 15 cm

VV 1+1 2,000
VV Součet 2,000

48 M 59224029a
dno betonové šachtové DN 250 betonový žlab i 
nástupnice   100 x 73,5 x 15 cm

kus 4,000 0,00 Vlastní položka

PP
dno betonové šachtové DN 250 betonový žlab i nástupnice   100 x 
73,5 x 15 cm

VV 1+1+1+1 4,000
VV Součet 4,000

49 M 59224047a
dno betonové šachtové DN 1000 betonový žlab i 
nástupnice  150 x 158,5 x 15 cm

kus 4,000 0,00 Vlastní položka

PP
dno betonové šachtové DN 1000 betonový žlab i nástupnice  150 x 
158,5 x 15 cm

VV 1+1+1+1 4,000
VV Součet 4,000

50 M 59224168a
deska betonová přechodová 62,5/100x20x12 cm, 
integrovaný poklop

kus 2,000 0,00 Vlastní položka

PP deska betonová přechodová 62,5/100x20x12 cm, integrovaný poklop

VV 1+1 2,000
VV Součet 2,000

51 M 59224168
skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, 
stupadla poplastovaná kapsová

kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla 
poplastovaná kapsová

VV 1+1+1+1 4,000
VV Součet 4,000

52 M 59224167a
skruž betonová přechodová 62,5/150x16,5x15 cm, 
stupadla poplastovaná

kus 3,000 0,00 Vlastní položka

PP
skruž betonová přechodová 62,5/150x16,5x15 cm, stupadla 
poplastovaná

VV 1+1+1 3,000
VV Součet 3,000

53 M 59224167b
skruž betonová přechodová 100/150x30x15 cm, 
integrovaný poklop

kus 1,000 0,00 Vlastní položka

PP skruž betonová přechodová 100/150x30x15 cm, integrovaný poklop

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

54 M 59224050
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100 x 25 x 12 cm

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100 x 25 x 12 
cm

VV 1+1 2,000
VV Součet 2,000

55 M 59224051
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100 x 50 x 12 cm

kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100 x 50 x 12 
cm

VV 1+1+1 3,000
VV Součet 3,000

56 M 59224184
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x120x40mm

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm

VV 1+1 2,000
VV Součet 2,000

57 M 59224185
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x120x60mm

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

58 M 59224187
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x120x100mm

kus 7,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm

VV 1+1+1+1+1+1+1 7,000
VV Součet 7,000

59 M 59224188
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x120x120mm

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm

VV 1+1 2,000
VV Součet 2,000

60 K 894812132
Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachtová roura 
korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 
roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 2000 mm

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

61 K 894812141
Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachtová roura 
teleskopická světlé hloubky 375 mm

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 
roura šachtová korugovaná teleskopická (včetně těsnění) 375 mm

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

62 K 894812149
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 315 
za uříznutí šachtové roury

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 
roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2131 - 2142 za uříznutí 
šachtové roury

VV 1+1 2,000
VV Součet 2,000

63 K 894812171
Revizní a čistící šachta z PP DN 315 mříž dešťová 
litinová do teleskopu pro třídu zatížení D400

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 
mříž (pro třídu zatížení) dešťová litinová do teleskopu (D400)

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

64 K 895941211a
Vpusti kanalizační uliční s mříží D400 včetně 
obetonování

kus 6,000 0,00 Vlastní položka

PP

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na 
zřízení lože ze štěrkopísku. 2. V cenách nejsou započteny náklady 
na: a) dodání betonových dílců; betonové dílce se oceňují ve 
specifikaci, b) dodání kameninových dílců; kameninové dílce se 
oceňují ve specifikaci, c) litinové mříže; osazení mříží se oceňuje 
cenami souboru cen 899 20- . 1 Osazení mříží litinových včetně rámů 
a košů na bahno části A 01 tohoto katalogu; dodání mříží se oceňuje 
ve specifikaci, d) podkladní prstence; tyto se oceňují cenami souboru 
cen 452 38-6 . Podkladní a a vyrovnávací prstence části A 01 tohoto 
katalogu.

VV 6*1 6,000
VV Součet 6,000

65 K 721242116
Lapač střešních splavenin z PP s kulovým kloubem na 
odtoku DN 125

kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) s kulovým kloubem 
na odtoku DN 125

VV 8*1 8,000
VV Součet 8,000

66 K 899102211
Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů hmotnosti přes 50 do 100 kg

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti 
jednotlivě přes 50 do 100 Kg

VV 1+1 2,000
VV Součet 2,000

67 K 899104112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení D400, E600

kus 11,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu 
zatížení D400, E600

VV 4+6+1 11,000
VV Součet 11,000

68 M 55241015
poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 785, vstup 
600 mm, s ventilací

kus 10,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 785, vstup 600 mm, s 
ventilací

VV 4+6 10,000
VV Součet 10,000

69 M 55241020
poklop šachtový třída D 400, čtvercový rám 850, vstup 
600 mm, bez ventilace

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
poklop šachtový třída D 400, čtvercový rám 850, vstup 600 mm, bez 
ventilace

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

70 K 899231111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením mříže

kus 7,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm  zvýšením 
mříže

VV 6+1 7,000
VV Součet 7,000

71 K 899331111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením poklopu

kus 11,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm  zvýšením 
poklopu

VV 6+4+1 11,000
VV Součet 11,000

72 K 899623161
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým 
tř. C 20/25 v otevřeném výkopu

m3 0,770 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném 
výkopu, beton tř. C 20/25

VV 0,8*0,5*0,8 0,320
VV 3*0,5*0,5*0,6 0,450
VV Součet 0,770

73 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop m2 5,200 0,00 CS ÚRS 2019 02
PP Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu

VV 0,8*0,5*4 1,600
VV 0,6*0,5*4*3 3,600
VV Součet 5,200

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

74 K 919726121
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 
měrná hmotnost do 200 g/m2

m2 6,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná 
hmotnost do 200 g/m2

VV 6 6,000
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VV Součet 6,000

D 997 Přesun sutě 0,00
75 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 22,641 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

VV
"Hmotnost vybouraných hmot vygenerovaná 
programem"22,641

22,641

VV Součet 22,641

76 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 
hmot

t 203,769 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

VV
"Hmotnost vybouraných hmot vygenerovaná programem 
násobena vzdáleností k předpokládané skládce"22,641*9

203,769

VV Součet 203,769

77 K 997221612
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky 
pro vodorovnou dopravu

t 22,641 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Nakládání na dopravní prostředky  pro vodorovnou dopravu 
vybouraných hmot

VV
"Hmotnost vybouraných hmot vygenerovaná 
programem"22,641

22,641

VV Součet 22,641

78 K 997221815.1
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 101

t 22,641 0,00 Vlastní položka

PP

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedenév souboru cen je 
doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky 
odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 
individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu 
dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze 
ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu 
z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV
"Hmotnost vybouraných hmot vygenerovaná 
programem"22,641

22,641

VV Součet 22,641

D 998 Přesun hmot 0,00

79 K 998274101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových 
otevřený výkop

t 240,337 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo 
železobetonových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 
dopravní vzdálenost do 15 m

VV
"Hmotnost přesouvaných hmot pro oddíl: 8 - Trubní vedení 
(vygenerováno programem)"240,337

240,337

VV Součet 240,337
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 29 CC-CZ: 21121
Místo: PARDUBICE Datum: 15. 11. 2019
CZ-CPV: 45200000-9 CZ-CPA: 42.11.10

Zadavatel: IČ:
PARDUBICKÝ KRAJ DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
ing. Petr Všetečka,   Brno DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

OBNOVA WINTERNITZOVÝCH AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ PRO 
VÝCHODOČESKOU GALERII V PARDUBICÍCH

SO 03 - ZPEVNĚNÉ A VEGETAČNÍ PLOCHY

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: PARDUBICE Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: PARDUBICKÝ KRAJ Projektant:
ing. Petr Všetečka,   
Brno

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

    764 - Konstrukce klempířské 0,00

SO 03 - ZPEVNĚNÉ A VEGETAČNÍ PLOCHY

OBNOVA WINTERNITZOVÝCH AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ PRO 
VÝCHODOČESKOU GALERII V PARDUBICÍCH

Strana 379 z 389



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: PARDUBICE Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: PARDUBICKÝ KRAJ Projektant:
ing. Petr Všetečka,   
Brno

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 111111321
Odstranění ruderálního porostu do 500 m2 naložení a 
odvoz do 20 km v rovině nebo svahu do 1:5

m2 106,500 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Odstranění ruderálního porostu z plochy přes 100 do 500 m2 v rovině 
nebo na svahu do 1:5

VV " výkr. C 03.1 - Situace  ( výměra v dwg)  + TZ  "
VV " TZ: zatravněná plocha - příprava území "                         
VV rTRAVA03 106,500
VV Součet 106,500

2 K 113106292
Rozebrání vozovek ze silničních dílců spáry zalité 
cementovou maltou strojně pl přes 50 do 200m2

m2 66,100 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP

Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 
m2 do 200 m2 ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z 
kameniva nebo živice se spárami zalitými cementovou maltou

VV " výkr. C 03.1 - Situace + TZ  "

VV
" TZ:  dlážděná plocha- DM stáv. vrstvy :  66,1m2   ŽB  panely 
"                         

VV 66,1 66,100
VV DMpanely03 Mezisoučet 66,100

3 K 113107144 Odstranění podkladu živičného tl 200 mm ručně m2 117,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm

VV " výkr. C 03.1 - Situace + TZ  "

VV
" TZ:  dlážděná plocha:  DM stáv. vrstvy : asfaltobet. vrstvy 
celk. tl. 200mm "                         

VV " ručně podél objektu na š.0,50-1,0m  (dl. v dwg  156mb) "
VV (0,50+1,0)/2*156,0 117,000
VV rDMzivice03 Mezisoučet 117,000

4 K 113107244
Odstranění podkladu živičného tl 200 mm strojně pl 
přes 200 m2

m2 553,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 150 do 
200 mm

VV " výkr. C 03.1 - Situace + TZ  "

VV
" TZ:  dlážděná plocha:  DM stáv. vrstvy ZP:  AB  vrstvy celk. 
tl. 200mm "                         

VV " ZP plocha celkem "                     736,1 736,100
VV " - z toho DM ŽB panely "        -66,1 -66,100
VV celkDMzivice03 Mezisoučet 670,000
VV " - ručně podél objektu  "
VV -rDMzivice03 -117,000
VV sDMzivice03 Součet 553,000

5 K 121112011
Sejmutí ornice tl vrstvy do 150 mm ručně s odhozením 
do 3 m bez vodorovného přemístění

m3 5,850 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Sejmutí ornice ručně  bez vodorovného přemístění s naložením na 
dopravní prostředek nebo s odhozením do 3 m tloušťky vrstvy do 150 
mm

VV " srovnávací položka  / ruční skrývka "
VV " výkr. C 03.1 - Situace  (dl. v dwg) + TZ  "
VV " TZ: zatravněná plocha - příprava území:   "                         
VV " skrývka stáv.  humoz. vrstvy 10cm  vč. travních drnů "
VV " ručně podél objektu na š.0,50-1,0m  "
VV 0,10*(0,50+1,0)/2*(55,0+23,0) 5,850
VV rSKRYVKA03 Součet 5,850

6 K 122101101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 
2 objem do 100 m3

m3 4,800 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené  s přehozením výkopku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v 
horninách tř. 1 a 2 do 100 m3

VV " výkr. C 03.1 - Situace  ( výměra v dwg)  + TZ  "
VV " TZ: zatravněná plocha - příprava území "                         
VV " skrývka stáv.  humoz. vrstvy 10cm  vč. travních drnů "
VV 0,10*rTRAVA03 10,650
VV " - odpočet ručně podél objektu  "
VV -rSKRYVKA03 -5,850
VV sSKRYVKA03 Součet 4,800

7 K 122202201
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 
objemu do 100 m3 v hornině tř. 3

m3 0,192 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice  s přemístěním 
výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3

VV " statika výkres č.163 "
VV " desky D1.15, D1.16, D1.17 "     

OBNOVA WINTERNITZOVÝCH AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ PRO 
VÝCHODOČESKOU GALERII V PARDUBICÍCH

SO 03 - ZPEVNĚNÉ A VEGETAČNÍ PLOCHY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 0,23*(6,21+0,3)*(2,56+0,3) 4,282
VV celVYKOP03 Mezisoučet 4,282
VV " - ručně podél objektu  "
VV -rODKOPzem03 -4,090
VV sODKOPzem03 Součet 0,192

8 K 122202201-01
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 
ručně (při objektu nebo zasíťovaném území)  v hornině 

m3 4,090 0,00  vlastní

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice ručně s přemístěním 
výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 

VV " statika výkres č.163 "
VV " desky D1.15, D1.16, D1.17 "     
VV " - ručně podél objektu na š.0,50..1,0m, tl. 0,23m  "
VV (0,50+1,0)/2*(2,54+18,63+2,54)*0,23 4,090
VV rODKOPzem03 Součet 4,090

9 K 122302202
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 
objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4

m3 334,314 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice  s přemístěním 
výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 
m3

VV " výkr. C 03.1 - Situace + TZ  "

VV
" TZ:  dlážděná plocha- DM stáv. vrstvy (navážky):  zemina se 
sutí  tl. 540mm "

VV
" po DM krytů z živice (tl. 200mm)  a panelů s  ložem 
(150+50mm) "

VV 736,1*0,540 397,494
VV Mezisoučet 397,494
VV " - ručně podél objektu "
VV -rODKOPnavaz03 -63,180
VV sODKOPnavaz03 Součet 334,314

10 K 122302201-01
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 
ručně (při objektu nebo zasíťovaném území)   v 

m3 63,180 0,00  vlastní

PP

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice ručně (při objektu 
nebo zasíťovaném území)  s přemístěním výkopku v příčných 
profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 4 

VV " výkr. C 03.1 - Situace + TZ  "

VV
" TZ:  dlážděná plocha- DM stáv. vrstvy (navážky):  zemina se 
sutí  tl. 540mm "

VV "  ručně podél objektu na š.0,50-1,0m  (dl. v dwg  156mb) "
VV (0,50+1,0)/2*156,0*0,540 63,180
VV rODKOPnavaz03 Součet 63,180

11 K 162701104
Vodorovné přemístění do 9000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

m3 411,800 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 8 000 do 9 000 m

VV " odvoz přebytečné zeminy a kamení "
VV " odvoz skrývky s drny "
VV rSKRYVKA03 5,850
VV sSKRYVKA03 4,800
VV " odkopy  zeminy a kamení (navážky)"
VV sODKOPzem03 0,192
VV rODKOPzem03 4,090
VV sODKOPnavaz03 334,314
VV rODKOPnavaz03 63,180
VV Mezisoučet 412,426
VV " - zpětný zásyp výkopkem"
VV -ZASYP03 -0,626
VV ODVOZ03 Součet 411,800

12 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 73,120 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny  
nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

VV " nalož. ručních odkopů pro jednotný odvoz "
VV rSKRYVKA03 5,850
VV rODKOPzem03 4,090
VV rODKOPnavaz03 63,180
VV Součet 73,120

13 K 171201211.1 Poplatek za skládku zeminy m3 411,800 0,00  vlastní
PP Poplatek za skládku zeminy

VV ODVOZ03 411,800

14 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 0,626 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením výkopku ve vrstvách 
se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

VV " statika výkres č.163 "
VV " desky D1.15, D1.16, D1.17 "     
VV 0,23*(6,21+0,3)*(2,56+0,3) 4,282
VV -0,23*6,21*2,56 -3,656
VV ZASYP11 Mezisoučet 0,626
VV ZASYP03 Součet 0,626

15 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 619,936 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů  v hornině tř. 1 až 4 se 
zhutněním

VV " výkr. C 03.1 - Situace + TZ  "
VV " pláň pod skladbu cihelné dlažby "
VV DLAZBAcelk03 736,100
VV " dtto  pod ŽB desku "
VV (6,21+0,3)*(2,56+0,3) 18,619
VV Mezisoučet 754,719
VV " - úprava pláně podél objektu "
VV -rPLAN03 -134,783
VV Součet 619,936
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

16 K 181951102-11
Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním - ručně 
vibrační deskou, válcem

m2 134,783 0,00  vlastní

PP Úprava pláně v hornině tř. 1 až  se zhutněním - ručně vibrační deskou

VV " výkr. C 03.1 - Situace + TZ  "
VV "  úprava pláně podél objektu:  pod skladbu cihelné dlažby "
VV (0,50+1,0)/2*156,0 117,000
VV " dtto  pod ŽB desku "
VV (0,50+1,0)/2*(2,54+18,63+2,54) 17,783
VV rPLAN03 Součet 134,783

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 0,00

17 K 181111111
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 
nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5

m2 106,500 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez 
doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu 
přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

VV
" obdělání půdy:  jemná modelace pro zakládání park.trávníku  
výsevem /na plné nové veget.vrstvě "

VV rTRAVA03 106,500

18 K 181301101
Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 
v rovině nebo ve svahu do 1:5

m2 106,500 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 
při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm

VV " výkr. C 03.1 - Situace  ( výměra v dwg)  + TZ  "

VV
" TZ: zatravněná plocha - trávník výsevem  (na novém 
ohumusování 0,10m)"                         

VV " ( v ceně i manipulace do 30m)"
VV rTRAVA03 106,500

19 M 10371500 substrát pro trávníky VL m3 10,970 0,00 CS ÚRS 2019 02
PP substrát pro trávníky VL

VV
" nová vegetační vrstva pro trávník 10cm ( v ceně i dovoz a 
složení v místech použití) "

VV 0,10*rTRAVA03*1,03 10,970

20 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5

m2 106,500 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 
výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

VV " výkr. C 03.1 - Situace  ( výměra v dwg)  + TZ  "

VV
" TZ: zatravněná plocha - trávník výsevem  (na novém 
ohumusování 0,10m)"                         

VV rTRAVA03 106,5 106,500
VV Součet 106,500

21 M 005724100 osivo směs travní parková kg 3,291 0,00 CS ÚRS 2019 02
PP osivo směs travní parková

VV rTRAVA03*0,030*1,03 3,291

22 K 181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 106,500 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů  v hornině tř. 1 až 4 bez 
zhutnění

VV " srovn.pod ohumusování "     rTRAVA03 106,500

23 K 183402121
Rozrušení půdy souvislé plochy do 500 m2 hloubky do 
150 mm v rovině a svahu do 1:5

m2 106,500 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy do 
500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5

VV
" TZ: rozrušení pro vyčištění ploch od případných kamenů a 
technických zbytků "

VV rTRAVA03 106,500

24 K 183403113 Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5 m2 106,500 0,00 CS ÚRS 2019 02
PP Obdělání půdy  frézováním v rovině nebo na svahu do 1:5

VV rTRAVA03 106,500

25 K 183403114
Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 
1:5

m2 106,500 0,00 CS ÚRS 2019 02
PP Obdělání půdy  kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5

VV rTRAVA03 106,500

26 K 183403152 Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5 m2 213,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
PP Obdělání půdy  vláčením v rovině nebo na svahu do 1:5

VV " vláčení:  čištění 1x,  + obdělání půdy 1x "
VV rTRAVA03*(1+1) 213,000

27 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 106,500 0,00 CS ÚRS 2019 02
PP Obdělání půdy  hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5

VV "  obdělání půdy "
VV rTRAVA03 106,500

28 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 106,500 0,00 CS ÚRS 2019 02
PP Obdělání půdy  válením v rovině nebo na svahu do 1:5

VV rTRAVA03 106,500

29 K 184802111
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 
m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5

m2 213,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo 
zpevněných ploch  o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na 
svahu do 1:5 postřikem na široko

VV
" 1x po skrývce před ohumusov.,  + 1x po ohumusování  před 
výsevem "

VV rTRAVA03*(1+1) 213,000

30 K 185802113
Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a 
svahu do 1:5

t 0,003 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Hnojení půdy nebo trávníku  v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým 
hnojivem na široko

VV rTRAVA03*0,030*0,001 0,003

31 M 25191155-11
hnojivo startovací - pro založení trávníků,   spotřeba 
30g/m2

kg 3,291 0,00  vlastní

PP hnojivo startovací - pro založení trávníků,   spotřeba 30g/m2

VV rTRAVA03*0,030*1,03 3,291

32 K 184802611-01
Chemické odplevelení po založení kultury -selektivním 
herbicidem - postřikem na široko v rovině a svahu do 
1:5 vč. dodávky herbicidu 

m2 106,500 0,00  vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Chemické odplevelení po založení kultury -selektivním herbicidem - 
postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 vč. dodávky herbicidu 

VV rTRAVA03*1 106,500

33 K 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 213,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
PP Ošetření trávníku  jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5

VV " dokončovací péče: cykl 2x  dle TZ"
VV 2*rTRAVA03 213,000

34 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 17,040 0,00 CS ÚRS 2019 02
PP Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2

VV " technolog.založení trávníků výsevem  "
VV "  1. základní zálivka po výsevu: cca 10 L/m2  "
VV rTRAVA03*0,010 1,065
VV VODAvysev03 Mezisoučet  VODA vysev trávníku 1,065

VV
" zálivky po vzejití postupně : 20-40L/m2 :   min.5x   (do 2. 
posečení)"

VV 5*rTRAVA03*((0,020+0,040)/2) 15,975
VV VODApece03 Mezisoučet 15,975
VV Součet 17,040

35 K 185851121
Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 
m

m3 17,040 0,00 CS ÚRS 2019 02
PP Dovoz vody pro zálivku rostlin  na vzdálenost do 1000 m

VV VODAvysev03 1,065
VV VODApece03 15,975
VV Součet 17,040

36 K 185851129
Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m 
ZKD 1000 m

m3 17,040 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Dovoz vody pro zálivku rostlin  Příplatek k ceně za každých dalších i 
započatých 1000 m

VV
" cenu za dovozovou vzdálenost si dodavatel upraví dle 
vlastních možností (km)"

VV VODAvysev03*(2-1) 1,065
VV VODApece03*(2-1) 15,975
VV Součet 17,040

37 K 952902491 Čištění budov vyhrabání nezpevněných ploch m2 106,500 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací  
nezpevněných venkovních ploch vyhrabáním

VV
" TZ: vyčištění ploch od případných kamenů a technických 
zbytků "

VV " vyhrabáním 2x cykl "
VV rTRAVA03 106,500

38 K 998231311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy 
vodorovně do 5000 m

t 0,007 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní 
vzdálenost do 5000 m

D 2 Zakládání 0,00

39 K 213311113.1
Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného 
frakce 0 až 32 mm

m3 5,687 0,00  vlastní

PP
Polštáře zhutněné pod základy  z kameniva hrubého drceného, frakce 
0 - 32 mm

VV " statika výkres č.163 "
VV " desky D1.15-17 "     
VV 0,3*0,05*(6,21+2,54*2) 0,169
VV 0,25*(2,56-0,3)*6,21 3,509
VV (0,25+0,1)/2*(2,56-0,3)*2,54*2 2,009
VV Součet 5,687

40 K 273322611.3
Základové desky ze ŽB tř. C 30/37 XC4, XF4 beton 
pohledový

m3 4,753 0,00  vlastní

PP Základové desky ze ŽB tř. C 30/37 XC4, XF4 beton pohledový

VV "statika výkres č.163 "
VV " deska venkovní terasy "
VV " D1.15 "     
VV (0,15*2,56+0,3*0,2)*6,21 2,757
VV " D1.16 "     
VV (0,15*2,56+0,03*0,3)*2,54 0,998
VV " D1.17 "     
VV (0,15*2,56+0,03*0,3)*2,54 0,998
VV Součet 4,753

41 K 634661111
Výplň dilatačních spar šířky do 5 mm v mazaninách 
silikonovým tmelem

m 0,888 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Výplň dilatačních spar mazanin silikonovým tmelem, šířka spáry do 5 
mm

VV "statika výkres č.163 "
VV " deska venkovní terasy "
VV " D1.15 "     
VV 0,15*2,56*2+0,2*0,3*2 0,888

42 K 273351121.6 Zřízení bednění základových desek pohledový beton m2 6,016 0,00  vlastní
PP Zřízení bednění základových desek pohledový beton

VV "statika výkres č.163 "
VV " deska venkovní terasy "
VV " D1.15 "     
VV (0,15+0,2*2)*6,21+0,15*2,56*2+0,2*0,3*2 4,304
VV " D1.16 "     
VV (0,15+0,03)*2,54+0,15*2,56+0,05*0,3 0,856
VV " D1.17 "     
VV (0,15+0,03)*2,54+0,15*2,56+0,05*0,3 0,856
VV Součet 6,016

43 K 273351122.6
Odstranění bednění základových desek - pohledový 
beton

m2 6,016 0,00  vlastní

PP Odstranění bednění základových desek - pohledový beton

44 K 279361821.1
Výztuž základových desek (pasů, patek) betonářskou 
ocelí 10 505 (R)

t 0,027 0,00  vlastní

PP Výztuž základových desek (pasů, patek) betonářskou ocelí 10 505 (R)

VV " desky D1.15+1.16+1.17 v.č.163 "     0,02704 0,027
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45 K 279361821.9
Plastová chránička d-18mm dl.250mm - kluzné trny 
vyplněná tmelem

m 6,500 0,00  vlastní

PP Plastová chránička d-18mm dl.250mm - kluzné trny vyplněná tmelem

VV " statika výkres č.163 - pro prvek 4 "     0,25*26 6,500

46 K 279362021
Výztuž základových zdí nosných svařovanými sítěmi 
Kari

t 0,373 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Výztuž základových zdí nosných  svislých nebo odkloněných od 
svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně 
výztuže jejich žeber ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

VV " statika výkres č.163 "
VV " desky D1.15+1.16+1.17 "     0,37296 0,373

D 5 Komunikace pozemní 0,00

47 K 564720011-4
Podklad z kameniva drobného drceného vel. 2 - 4 mm 
tl 80 mm

m2 698,045 0,00  vlastní

PP
Podklad nebo kryt z kameniva drobného drceného  vel. 2-4 mm s 
rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 80 mm

VV " výkr. C 03.1 - Situace + TZ  "

VV
" TZ:  dlážděná plocha:  nové vrstvy:  LOŽE pochozí vrstva z 
cihelné dlažby  "

VV " doplnění rozdílu lože (125-50mm) u dlažby na plocho "
VV DLAZBAplosne03 698,045

48 K 564760011
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 
200 mm

m2 1 472,200 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného  vel. 8-16 mm s 
rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

VV " výkr. C 03.1 - Situace + TZ  "
VV " TZ:  dlážděná plocha:  nové vrstvy: "

VV " drcené kamenivo 8-16. celk.tl.400mm= 2x vrstva po 200mm"

VV 2*DLAZBAcelk03 1 472,200
VV Součet 1 472,200

49 K 564952111-1
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 
150 mm - kamenivo drcené fr. 0-22

m2 736,100 0,00  vlastní

PP
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton)  
s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm - kamenivo 
drcené fr. 0-22

VV " výkr. C 03.1 - Situace + TZ  "

VV
" TZ:  dlážděná plocha:  nové vrstvy:  MZK tl 150 mm - 
kamenivo drcené fr. 0-22 "

VV DLAZBAcelk03 736,100
VV Součet 736,100

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

50 K 622131100
Vápenný postřik vnějších stěn nanášený celoplošně 
ručně

m2 34,241 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch  vápenný 
postřik nanášený ručně celoplošně stěn

VV HIomitka 34,241

51 K 622311111
Vápenná omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších 
stěn nanášená ručně

m2 34,241 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Omítka vápenná vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky 
do 15 mm hrubá zatřená stěn

VV " výkr. D03.1 - Hydroizolace paty zdiva "
VV 0,66*HImb 34,241
VV HIomitka Součet 34,241

52 K 622311191
Příplatek k vápenné omítce vnějších stěn za každých 
dalších 5 mm tloušťky ručně

m2 34,241 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Omítka vápenná vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám 
za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm 
stěn

VV " dopočet do předepsané tl. celk.20mm "
VV HIomitka*(20-15)/5 34,241

53 K 636212221-01
Dlažba z cihel pálených lícových dl 290 mm do písku 
naplocho - vč. všech dodávek, parametry dlažby v TZ 
SO 03

m2 698,045 0,00  vlastní

PP

Dlažba z cihel pálených lícových  se zalitím spár na celou výšku 
cementovou maltou pro spárování dl. 290 mm (290x140x65) do 
vrstvy písku, kladených naplocho - vč. všech dodávek, parametry 
dlažby v TZ SO 03

VV " výkr. C 03.1 - Situace + TZ  "

VV
" TZ:  dlážděná plocha:  nové vrstvy: pochozí vrstva z cihelné 
dlažby  "

VV
" (CP český formát 290*140*65) do štěrk lože (cena vč. 5cm 
lože a spárování)"

VV " vč. všech dodávek, parametry dlažby v TZ SO 03 "
VV " ZP plocha celkem dlažby "                   736,1 736,100
VV DLAZBAcelk03 Mezisoučet 736,100

VV
" - odpočet pruhy 2-řádku cihel na stojato, po 2,65m /spárořez 
Situace "

VV -DLAZBAstoj03 -38,055
VV DLAZBAplosne03 Součet 698,045

54 K 636212222-02
Dlažba z cihel pálených lícových dl 290 mm do písku 
nastojato  - vč. všech dodávek, parametry dlažby v TZ 
SO 03

m2 38,055 0,00  vlastní

PP

Dlažba z cihel pálených lícových  se zalitím spár na celou výšku 
cementovou maltou pro spárování dl. 290 mm (290x140x65) do 
vrstvy písku, kladených nastojato - vč. všech dodávek, parametry 
dlažby v TZ SO 03

VV " výkr. C 03.1 - Situace + TZ  "

VV
" TZ:  dlážděná plocha:  nové vrstvy: pochozí vrstva z cihelné 
dlažby  "

VV
" (CP český formát 290*140*65) do štěrk lože (cena vč. 5cm 
lože a spárování)"

VV " vč. všech dodávek, parametry dlažby v TZ SO 03"
VV Mezisoučet 0,000
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VV
"  pruhy 2-řádku cihel na stojato, po 2,65m /spárořez dle výkr. 
Situace  "

VV 2*(0,065+0,01)*(15,5+4,2*4+8,2+15,5) 8,400
VV 2*(0,065+0,01)*(35,0+58,5+42,0*2) 26,625
VV 2*(0,065+0,01)*((3,5+3,6)/2*4+1,5*4) 3,030
VV DLAZBAstoj03 Součet 38,055

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

55 K 919726123
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 
měrná hmotnost do 500 g/m2

m2 2 539,545 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná 
hmotnost přes 300 do 500 g/m2

VV " výkr. C 03.1 - Situace + TZ  "

VV
" TZ:  dlážděná plocha:  nové vrstvy: 3x  geotextilie PP 500g,   
"

VV DLAZBAcelk03*1,05 772,905
VV DLAZBAcelk03*1,15 846,515
VV DLAZBAcelk03*1,25 920,125
VV Součet 2 539,545

56 K 985131111
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou 
vodou

m2 34,241 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

VV " výkr. D03.1 - Hydroizolace paty zdiva "
VV " očištění zdiva po výkopu pod omítku "
VV HIomitka 34,241

57 K 985131311
Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 
ocelových kartáči

m2 17,121 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými 
kartáči

VV " výkr. D03.1 - Hydroizolace paty zdiva "
VV " cca 50% dočištění zdiva po výkopu pod omítku "
VV 0,50*HIomitka 17,121

58 K 985131411
Vysušení ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným 
vzduchem

m2 34,241 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah vysušení stlačeným 
vzduchem

VV " výkr. D03.1 - Hydroizolace paty zdiva "
VV " po očištění zdiva  (tlak.vodou)  od výkopu pod omítku "
VV HIomitka 34,241

D 997 Přesun sutě 0,00
59 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 301,500 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV SUTasfalt03 301,500

60 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 2 412,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV SUTasfalt03*(9-1) 2 412,000

61 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 28,093 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

VV HMOTYzb03 28,093

62 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 
hmot

t 224,744 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

VV HMOTYzb03*(9-1) 224,744

63 K 997221825
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 
101

t 28,093 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 
101

VV " DM panely  66,1m2 "         66,1*0,425 28,093
VV HMOTYzb03 Mezisoučet 28,093

64 K 997221845
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302

t 301,500 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 170 302

VV " bourané živice ( AB 200mm) celk.670m2"  
VV (117,0+553,0)*0,450 301,500
VV SUTasfalt03 Mezisoučet 301,500

D 998 Přesun hmot 0,00

65 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

t 348,602 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným  dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

66 K 711161215
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek 
v 20,0 mm, tl do 1,0 mm

m2 38,391 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na 
ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 
20,0 mm, tl. fólie do 1,0 mm

VV " výkr. D03.1 - Hydroizolace paty zdiva "
VV sHIbitumen 38,391

67 K 711413121-8
Izolace proti vodě za studena svislá těsnicí hmotou 
dvousložkovou na bázi polymery modifikované živičné 
emulze -silnovrstvá bitumenová stěrka 8mm

m2 38,391 0,00  vlastní
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PP
Izolace proti povrchové a podpovrchové vodě natěradly a tmely za 
studena na ploše svislé S těsnicí hmotou dvousložkovou 
bitumenovou -silnovrstvá bitumenová stěrka 8mm

VV " výkr. D03.1 - Hydroizolace paty zdiva "
VV " vnější obnažené zdivo  v úrovni 1.PP "
VV 0,74*HImb 38,391
VV sHIbitumen Součet 38,391

68 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech výšky do 6 m

t 0,278 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům  stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 764 Konstrukce klempířské 0,00

69 K 764001123-001
Ukončení hydroizolace olověným plechem, Pb 2mm, 
r.š.300mm, kotvení nerez hřeby,profilace plechu dle 
kamenné podezdívky

m 51,880 0,00  vlastní

PP

Nové ukončení hydroizolace a nopové fólie na terénu olověným 
plechem; horní ohyb plechu vždy vtlačit do spáry zdiva nejblíže nad 
okapovým chodníkem, kotvit nerez hřeby do spáry

VV "  výkr. D03.1 - Hydroizolace paty zdiva "

VV " ukončení hydroizolace a nopové fólie na terénu Pb plechem"

VV " horní ohyb plechu vždy vtlačit do spáry zdiva nejblíže "
VV 12,84+39,04 51,880
VV HImb Mezisoučet 51,880

70 K 998764101
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 6 m

t 0,239 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 44 CC-CZ:
Místo: PARDUBICE Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: IČ:
PARDUBICKÝ KRAJ DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
ing. Petr Všetečka,   Brno DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

OBNOVA WINTERNITZOVÝCH AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ PRO 
VÝCHODOČESKOU GALERII V PARDUBICÍCH

99 - OSTATNÍ NÁKLADY

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: PARDUBICE Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: PARDUBICKÝ KRAJ Projektant:
ing. Petr Všetečka,   
Brno

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

OST - Ostatní 0,00

99 - OSTATNÍ NÁKLADY

OBNOVA WINTERNITZOVÝCH AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ PRO 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: PARDUBICE Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: PARDUBICKÝ KRAJ Projektant:
ing. Petr Všetečka,   
Brno

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D OST Ostatní 0,00
1 K 0300011 Zařízení staveniště kus 1,000 0,00 vlastní

PP Zařízení staveniště

2 K 0300011.1 Příplatek atyp ařízení staveniště kus 1,000 0,00 vlastní

PP

Příplatek atyp ařízení staveniště - příplatek za atypické umístění 
staveništních buněk na střechu trafostanice na dočasné ocelové 
roznášecí konstrukci vč. její dodávky a demontáže, vč. statického 
návrhu tohoto umístění

3 K 010001010.1
Výrobní dokumentace dodavatele až do úrovně 
odsouhlasení objednatelem a autorským dozorem 
projektanta

kus 1,000 0,00 vlastní

PP
Výrobní dokumentace dodavatele až do úrovně odsouhlasení 
objednatelem a autorským dozorem projektanta

4 K 010001020.1
Průzkumy předepsané projektem (např. přídržnost 
fasád a zpracování map defektů)

kus 1,000 0,00 vlastní

PP
Průzkumy předepsané projektem (např. přídržnost fasád a zpracování 
map defektů)

5 K 010001030.1
Příprava a výroba vzorků a prototypů požadovaných 
projektem

kus 1,000 0,00 vlastní

PP Příprava a výroba vzorků a prototypů požadovaných projektem

6 K 010001040.1 Dokumentace skutečného provedení 4x tisk + digitálně kus 1,000 0,00 vlastní
PP Dokumentace skutečného provedení 4x tisk + digitálně

7 K 010001050.1
Geodetické práce během výstavby a po jejím 
dokončení, vč. zaměření všech podzemních nových 
inž. sítí

kus 1,000 0,00 vlastní

PP
Geodetické práce během výstavby a po jejím dokončení, vč. 
zaměření všech podzemních nových inž. sítí

8 K 010001060.1
Geometrický plán vč. ověření katestrálním úřadem, vč. 
plánu pro věcná břemena apod.

kus 1,000 0,00 vlastní

PP
Geometrický plán vč. ověření katestrálním úřadem, vč. plánu pro 
věcná břemena apod.

9 K 010001070.1

Dočasný billboard povinné publicity o rozměrech 
5,1x2,4m vč. stojanu a grafického návrhu 
odsouhlaseného objednatelem a autorským dozorem 
projektanta

kus 1,000 0,00 vlastní

PP
Dočasný billboard povinné publicity o rozměrech 5,1x2,4m vč. stojanu 
a grafického návrhu odsouhlaseného objednatelem a autorským 
dozorem projektanta

10 K 010001080.1

Stálá pamětní deska skleněná vč. kotvení s UV 
odolným potiskem o rozměrech 0,3x0,4m vč. 
grafického návrhu odsouhlaseného objednatelem a 
autorským dozorem projektanta

kus 1,000 0,00 vlastní

PP
Stálá pamětní deska skleněná vč. kotvení s UV odolným potiskem o 
rozměrech 0,3x0,4m vč. grafického návrhu odsouhlaseného 
objednatelem a autorským dozorem projektanta

11 K 010001090.1 Dopravně-inženýrská opatření vč. značení kus 1,000 0,00 vlastní
PP Dopravně-inženýrská opatření vč. značení

12 K 010001100.1
Měření hluku od všech stacionárních zdrojů hluku 
obsažených v projektu přesně dle požadavků 
závazného stanoviska KHS v dokladové části projektu

kus 1,000 0,00 vlastní

PP
Měření hluku od všech stacionárních zdrojů hluku obsažených v 
projektu přesně dle požadavků závazného stanoviska KHS v 
dokladové části projektu

13 K 010001110.1
Jiné doklady, zkoušky a měření, budou-li požadovány 
během realizace stavby či ke kolaudaci některým z 
dotčených orgánů veřejné správy.

kus 1,000 0,00 vlastní

PP

Jiné doklady, zkoušky a měření, budou-li požadovány během 
realizace stavby či ke kolaudaci některým z dotčených orgánů veřejné 
správy.
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