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a) účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje, 
 
 Projekt řeší stavební úpravy v části objektu č.47 s funkcí stravovacího zařízení a ubytování 
v areálu Pardubické nemocnice. Stavební úpravy na úrovni 1NP a 2NP v provozu varny se zázemím a 
jídelny pro zaměstnance, s přesahem stavebních prací na střechu (výměny VZT zařízení) a do 1PP 
výměny rozvodů kanalizace. Účel užívání budovy se nemění, v 1NP je nově varna, zázemí varny, šatny 
zaměstnanců nejsou stavbou dotčeny, vyjma drobných zásahů při trasování inženýrských sítí a výměny 
skladby podlahy v rámci místnosti č. 110 – umývárna. Tyto práce budou probíhat v co nejkratším 
časovém úseku (v souvislosti s technologickými předpisy), v rámci příslušných etap. Není však pro tyto 
práce vyčleněn, v rámci dotčené etapy, celý její časový úsek. Ve 2NP je nově zřízen provoz tabletování 
a komfortní jídelna pro zaměstnance.  
 Jedná se o změnu dokončené stavby.  
 Stávající objekt má jedno podzemní podlaží a šest nadzemních podlaží. Hlavní vstup prostor 
provozu kuchyně je na úrovni 2NP z východu a na úrovni 1NP jsou dva vstupy ze severu.  Do ubytovací 
části objektu je hlavní vstup z jihu. Vjezd na pozemky areálu nemocnice je ze severu je z ul. Kyjevská, ze 
které je i zadní vstup do areálu nemocnice.  
 Ve stavbou dotčené části 1.PP se v současné době nachází: technické podlaží se níženou 
světlou výškou. 
 V řešené části 1.NP se v současné době nachází: zázemí varny – sklady, hrubé přípravny, 
chladírny a mrazírny a stávající výtahy spojující varnu ve 2NP se zázemím v 1NP. Dále jsou na tomto 
podlaží šatny zaměstnanců a strojovny výtahů. V řešené části 2.NP se nachází varna, tabletování a čisté 
přípravny  
 Na úrovni 3.NP – 5.NP se nachází ubytovací jednotky a řešené úpravy do těchto pater 
nezasahují. Vyjma 3.NP prostoru strojovny VZT, kde dochází k výměnám VZT jednotek a s tímto 
souvisejících stavebních úprav, jako jsou zvětšené prostupy, případně zazdění stávajících.  
 
Účel objektu: 
 
Zůstává stávající: stravovací zařízení, včetně zázemí (varna, sklady, jídelna pro zaměstnance …) 
 
Funkční náplň + kapacitní údaje: 
 
Varna, včetně zázemí a jídelna pro zaměstnance  1 / 102 + 32 míst v salonku 
 
 

- 1.NP: úklid; sklady (prádla, odpadku, potravin, chemie, karton, …); hygienické zázemí (šatny, 
umývárny, …); šatny; varna; přípravny (maso + ryby, těsto, zelenina, …); mytí nádobí (provozní, 
termoportů, skříní, ...); kancelář šéfkuchaře; komunikační prostory (chodby, výtahy, schodiště, 
…) 
 

- 2.NP: úklid; sklady (pečiva, obalů, kuchyně, …); hygienické zázemí (WC, …); plnění tabletů; 
studená kuchyně; mytí nádobí (zásobníků, ...); kanceláře (expedice, sestry, vedoucí provozu, ...); 
komunikační prostory (chodby, výtahy, schodiště, expedice, …) 

 

b) Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové užívání 
stavby, 

 
 Obsahem dokumentace jsou stavební úpravy v prostoru varny a jejího zázemí v 1NP a 2NP. 

Všechny stavební práce budou rozfázovány tak, že bude zachován (sice v omezeném rozsahu) provoz 
varny a potřebných přípraven skladů a tabletovací linky. Stavební úpravy jsou navrženy uvnitř dispozice 
a jsou navrženy zásahy do nosné konstrukce - realizace nových prostupů pro trasy inženýrských sítí. 
Zásahy do nosných konstrukcí se týkají stropních desek. Jedná se o změnu dispozice varny a zázemí 
varny a její přesun v rámci návrhu do 1NP. Nově ve 2.NP vznikne komfortní jídelna pro zaměstnance se 
zázemím, výdejem jídel, plněním tabletů a prostorem studené kuchyně, včetně skladu. 

 Stavební úprava 1NP – úprava dispozice pro varnu, zázemí varny a jídelny za účelem 
zefektivnění varny a vytvoření jídelny v rámci 2.NP. Nové rozvody vzduchotechniky, vody, kanalizace, 
tukové kanalizace a nové elektrorozvody včetně osazení rozvaděče kuchyně na chodbě zázemí varny.  

 V navrženém řešení je, v dotčených prostorech, počítáno s využitím 1.NP pro varnu, zázemí 
varny, včetně skladů a mytí. Studená kuchyně, včetně jejího zázemí a plnění tabletů je navrženo v rámci 
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2.NP, kde je dále navržena i jídelna pro zaměstnance. Propojení provozů zajišťují stávající, vnitřní, 
nákladní výtahy – celkem 4. Které budou v rámci rekonstrukce též rekonstruovány. Rozsah těchto prací 
je vypsán v rámci samostatné zprávy, která je přílohou. Navrhované nenosné svislé konstrukce jsou 
z pórobetonových tvárnic, o tl. 100, 125 a 150 mm.  
 Řešený objekt má napojení na stávající inženýrské sítě, stávajícími přípojkami v rámci areálu 
nemocnice – kanalizace, vodovod, STL plynovod, elektro. Pro nový provoz varny bude zhotovena tuková 
kanalizace. 
 Dešťové vody budou likvidovány dle stávajícího stavu.  
Nejedná se o stavbu, která je kulturní památkou, není v památkové rezervaci a nenachází se 
v památkově chráněném území. 

Objekt není a ani nebyl navržen jako bezbariérový v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., 
v platném znění. V rámci objektu se nemění konstrukční systém a řešení bezbariérového přístupu 
nebylo součástí zadání projektové dokumentace. K předkládanému záměru nejsou vydány žádné 
rozhodnutí o povolení výjimky z technických požadavků na stavby. Z hlediska bezbariérového 
užívání staveb, byl v rámci stavebního řízení vznesen požadavek na bezbariérový přístup do prostor 
jídelny, včetně pohotovostních WC u salonku. Návrh tedy respektuje požadavky, které jsou 
zapracovány v rámci projektové dokumentace.  

 
Vstupní dveře: dvoukřídlé, mají š. stavebního otvoru 1 800 mm. Hlavní otevíravé křídlo dveří má 

š. 900 mm a na straně zavírání bude osazeno madlem ve výši 800 - 900 mm přes celou šíři dveřního 
křídla a opatřeno symbolem vozíčkáře. Do výše 400 mm bude provedena nerozbitná úprava a ve 
výšce 1000 a 1600 mm (včetně prosklených ploch) budou opatřeny pruhem ze značek o průměru 
min. 50 mm vzdálených od sebe max. 150 mm a jasně viditelných proti pozadí. 

Výškové rozhraní na vstupu musí být max. 20 mm. 
Případná čistící rohož bude zapuštěna tak, aby se eliminoval jakýkoliv výběžek a velikost mezer 

(ok) ve směru chůze nepřesáhne 15 mm. 
WC pro OOSPO – viz detail – D.1.1.19.c. 
Systém nouzového volání bude vyveden na pult výdeje jídel. 
Kontrasty – budou dodrženy kontrasty dveří a podlah vůči stěnám a obklady na sociálním 

zařízení budou v kontrastu vůči zařizovacím předmětům. 
Madlo na vnitřních dveřích bude osazeno ve výši 800 - 900 mm na straně zavírání a přes celou 

šíři dveřního křídla do m. č. 215 (restaurace – výdej jídel). Pokud bude jejich zasklení zasahovat níže 
než 800 mm budou ve výšce 1000 a 1600 mm opatřeny pruhem ze značek o průměru min. 50 mm 
vzdálených od sebe max. 150 mm a jasně viditelných proti pozadí. Do výše 400 mm bude provedena 
nerozbitná úprava 

Smykové tření – nášlapná vrstva pochozích vnějších a vnitřních ploch bude splňovat součinitel 
smykového tření min. 0,5. 

Samozavírače – použije-li se na dveřní křídlo samozavírač musí být se zpožděním (tj. musí 
umožnit projetí vozíčkáři) 

Vybavení - alespoň jeden ze stolů musí umožnit podjetí vozíčkáři v min. šířce 800 mm 
a hloubce 600 mm. Výška stolu musí být min. 700 mm. 
 
Varna a zázemní varny svým provozem na úrovni 1NP a 2NP, které jsou propojeny revidovanými 

výtahy – revizní zpráva výtahů viz. příloha zprávy, jsou svojí povahou bezbariérové, ale vlastní provoz 
varny vzhledem k použitým technologiím bezbariérový není. Jídelna na úrovni 2NP je bezbariérově 
přístupná při zajištění překonání vstupního schodu do budovy.  
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c) kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, 
osvětlení a oslunění, 
 

Řešená funkční plocha je území - OVz – občanská vybavenost vyšší – zdravotnictví - bez kódů míry 
využití území – není změna. Vzhledem k navrženému využití objektu – areál nemocnice, je stávající 
budova v souladu s hlavním využitím dle výše uvedené funkční plochy v území. 

 

• Zastavěná plocha:   nemění se 

• Obestavěný prostor: nemění se 

• Výška atiky od U.T.:  nemění se 

• Sklon střechy:   nemění se 

•  Počet / velikost bytů:  nemění se 

•  Procento zastavěné plochy KZP nemění se 

• Podlažnost  nemění se  
 

d) technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu 
a jeho požadovanou životnost, 

 
d.1  Stávající stav objektu  
 
 Objekt je v současnosti trvale užívaný. Během výstavby bude zachován provoz varny a zázemí, 
bude přemísťován dle jednotlivých etap realizace stavby. Stávající provoz varny má samostatný vstup 
a je provozně oddělený od ubytovací části.  

 Navrhované řešení vychází z dostupných podkladů – tj. archivní PD a DSP. Jedná se 
o železobetonovou monolitickou konstrukci, tvořenou bez průvlakovou  deskou pnutou přes stěny 
a sloupy. Budova je rozdělaná na dva dilatační celky. V objektu jsou žel. bet. monolitické  ztužující stěny 
a schodiště.   

 Konstrukce nebyly v rámci projektových prací ověřeny průzkumem.  
 

d.2  Navrhované stavební úpravy 
 

Záměrem investora (stavebníka) a obsahem předkládané projektové dokumentace jsou 
stavební úpravy části stávajícího objektu č.47 na úrovni 1.NP a 2.NP. Jedná se o stavební úpravy 
v prostoru varny a jejího zázemí v 1NP a 2NP. Principiálně se jedná o přenesení provozu varny (a změnu 
dispozice varny) s nezbytným zázemí do 1.NP. Na úrovni 2.NP vzniká nová jídelna pro zaměstnance 
včetně výdeje jídel. Dále je na toto podlaží přenesena linka tabletování jídel pro stravování v nemocnici 
a studená kuchyně.     

Vzhledem k požadavku na zachování provozu varny a tabletování i během výstavby, budou 
stavební práce fázovány do několika etap. Etapy budou odděleny pomocí dočasných příček z lehké 
konstrukce – SDK, s požární odolností EI 30, pro dveře v rámci dočasných konstrukcí s odolností EW 
30DP3. 

 
 1. etapa je zachován provoz varny včetně tabletování na úrovni 2.NP. V dispozici je 

oddělen stavební prostor podél osy objektu (2) v polích (B) až (E). V takto odděleném prostoru v provozu 
varny budou nejprve, před přesunem gastro technologie, vybourán prostup pro nově navrhovaný vstup 
z rampy č. 211 – expedice + osazeny dočasné vchodové dveře a prostup v rámci stropní konstrukce mezi 
1.NP a 2NP, který budou následně zakapotován dočasnou SDK konstrukcí. Po tomto opatření bude 
zřízeno dočasné skladové zázemí dle technologie provozu gastro, včetně chladících boxů v rámci tohoto 
odděleného prostoru. Do něho je zřízen nový vstup z venkovních prostor – dočasné vchodové dveře. 
Celý provoz gastro bude probíhat v rámci 2.NP. 

V 1.NP budou dále probíhat kompletní stavební úpravy na nové varně a prostorech myček. 
V této etapě bude provedena revitalizace všech čtyř výtahů. Výtahy budou sloužit jako nákladní bez 
převozu osob. Revitalizace výtahů proběhne v rámci 1.NP a v rámci 2.NP pouze ze šachet jednotlivých 
výtahů. 

V rámci první etapy dojde v 1.NP k rekonstrukci umýváren – všech povrchů, celé skladby 
podlahy (návaznosti podlah a svislých konstrukcí budou provedeny pomocí typových prvků, včetně všech 
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systémových prvků) a zařizovacích předmětů. Rekonstrukce umýváren nebude probíhat celou 1. etapu, 
ale pouze po nezbytně nutnou dobu, aby bylo omezení používání umýváren co nejmenší. 

Nově navržené vrty pro TZB do 1.PP budou zhotoveny v plném rozsahu. Nově navržené vrty 
pro vedení TZB budou provedeny v rozsahu stropní konstrukce, z důvodu jiné etapizace v rámci 2. NP. 
Kdy do těchto budou přivedeny zavíčkovaná vedení TZB a utěsněny v souladu s PBŘ tak, aby po 
odstranění podlahy v 2.NP mohlo dojít k napojení na tyto rozvodu.  

Rušené vedení a nevyužité stávající prostupy budou následně zabetonovány. Dobetonávka, 
včetně výztuže (kari síť) mezi 1.NP a 2.NP – otvory do Ø150 mm– v rámci 1.NP proběhne příprava, kdy 
na bednění bude vložena do prostupu izolace EPS, tl. 50 mm, která umožní dřívější odbednění 
a dokončení finálního povrchu stropní kce 1.NP v rámci zrekonstruované části. 

Nové prostupy do 2.NP pro vedení VZT budou vybourány v souladu s technologií uhlíkových 
lamel. Je nutné dbát na postup zvoleného výrobce. 

V 3.NP – strojovny – proběhne příprava pro nově navrhované VZT jednotky. Budou vybourány 
nové otvory, zvětšeny stávající (na výšku, šíře zůstává stávající) a umístěny zámečnické výrobky pro VZT 
jednotky v rozsahu, který nebude v kolizi se stávajícími instalovanými jednotkami. Dále budou položeny 
betonové dlaždice na střechách 3.NP a 6.NP, v rozsahu, dle dokumentace. 

V rámci 1.etapy bude dokončena celá rekonstrukce 1.NP. 
 
2. etapa V 2.NP bude rozšířen oddělený stavební prostor rovnoběžně s osou 2, směrem 

k ose 3 a k výtahům na ose H. V oddělené části bude probíhat dočasně tabletování. Ve zbylé oddělené 
části 2.NP bude probíhat rekonstrukce prostor nového tabletování a studené kuchyně, včetně nových 
prostupů pro VZT zařízení č. 1.1 a 1.2, do 3.NP.  

V prostoru 1.NP bude ostatní provoz kuchyně v rekonstruovaných prostorech z předchozí 
etapy.  

V 3.NP proběhne v rámci 2. etapy dokončení prací. V této etapě budou vybourány dva nové 
prostupy stropní konstrukcí nad 2.NP pro vedení VZT. Stávající, v rámci návrhu nevyužité, otvory budou 
v této etapě dobetonovány s vloženým betonářské výztuže. Dále proběhne zazdění stávajícího otvoru do 
šachty, vyzdění příčky mezi strojovnami č. 354 a č. 351. 

 
3. etapa V 1. NP a části 2.NP bude probíhat provoz v kompletně zrekonstruovaných 

prostorech kuchyně. V 3.NP jsou z předcházející etapy dokončeny rekonstrukce strojoven, včetně 
zařízení. V oddělené části 2.NP (zbývající část oddělena podél osy 2 až po osu E, kterou bude kopírovat 
po osu 4 a následně po ose 4 po rozvaděče v chodbě č.205 a následně po ose 3 až na hranici objektu) 
bude probíhat rekonstrukce prostoru nové jídelny. 
 
 Rozsah opatření zdiva a výplní vnitřních otvorů – lepené ochranné lišty a podhledy bude 
proveden dle dokumentace – rozsah dle samostatných výkresů pro podhledy a ochranné lišty v rámci 
jednotlivých etap. 
 Rozsah nových vrtů  
 Rozsah etap a oddělené transportní cesty pro provoz kuchyně a stavbu jsou patrné z výkresové 
části PD. Dočasné konstrukce, které oddělují jednotlivé etapy a tím i provoz jídelny od stavební činnosti 
budou provedeny jako sádrokartonové s požadovanou požární odolností. Je potřeba dbát na důsledné 
utěsnění připojovacích spár, aby nedocházelo k pronikání prachu do provozu kuchyně. 
 Z výše uvedené etapizace vyplývá, že je vyloučeno křížení provozu stavby a zachovaného, sice 
částečně omezeného ve 2.etapě, provozu gastro včetně jeho podmiňujících provozů - sklady přípravny, 
tabletování, mytí tabletů.  
 Pokud bude k oddělení etap využito stávajících konstrukcí, v nichž jsou prostupy – dveře apod., 
budou tyto dveře opatřeny proti průniku prachu do chráněného prostoru a označeny tabulkou zákazem 
vstupu ze strany chráněného prostoru. 
 

Na úrovni střechy (respektive 3NP - strojovny) budou místo stávajících jednotek VZT umístěny 
nové rekuperační VZT jednotky varny a dalších gastro provozů (včetně souvisejícího potrubí, výdechů 
a sání) a chladící jednotky k VZT rozvodům budou umístěny rovněž ta tuto řešenou   střechu. Vzhledem 
k tomu že se jedná o náhradu za stávající chladící jednotky a v blízkém okolí se nenachází vnější 
a vnitřní chráněný prostor (byty atd.), lze tyto chladící jednotky osadit bez dalších průkazů.  

Na úrovni suterénu 1.PP je pod převážnou částí 1.NP snížené technické podlaží, ve kterém 
budou provedeny nové podvěsy kanalizace, případně další rozvody topení vody a elektroinstalace.  

Stavební úprava 1NP – vznik nové dispozice varny, zázemí varny se zásahem do nosné 
konstrukce - nové prostupy stropem rozvodů VZT a ZTI. Stavební úprava 2NP - nová dělící stěna mezi 
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nově zřizovanou jídelnou a varnou – tabletovací linkou. Na obou podlažích jsou navrženy nové povrchy 
podlah, ve vybraných prostorech jsou navrženy nové skladby podlah (kormě sávající místnosti č. 163 
a 168), a to z důvodu, že dělení na místnosti ve stávajícím stavu a novém stavu je jiné a stávající podlahy 
mají rozdílné skladby a není možné na stávající betonové části podlah provést nové protiskluzné 
povlakové krytiny bez nároků na pracné a drahé broušení či štěrkování.  

 V rámci 2.NP – v nové jídelně – místnost č. 215, 214 na WC – místnosti č. 212 a 213, ve skladu 
– rezervě – místnost č. 232 a dále v 1.NP v místnosti č. 121, kancelář šéfkuchaře a též v místnostech 
č. 105 a 104 – sklad čistého prádla a úklid, 109 a 111 jsou navrženy nové rastrové podhledy s akustickou 
funkcí (snížení a utlumení doby dozvuku). Dále je navržena na obou dotčených podlažích obnova 
povrchů a nové povrchy omítkou se štukem nad obklady a nové obklady na stěnách. Výšky obkladů jsou: 
ve varně na celou výšku stěn, v rámci WC (místnosti č. 212 a 213) do výšky 2,02 m = do výšky obložek. 
Ostatní obklady jsou navrženy do výšky 2,4 m. Obklady v prostorách, kde je navržena povlaková krytina 
budou odsazeny od podlahy o 100 mm, z důvodu instalace žlabů a lišt, na které bude povlaková krytina 
vytahována.  

Z hlediska technologických instalacích se předpokládají nové rozvody vzduchotechniky, vody, 
kanalizace a tukové kanalizace, dále nové elektrorozvody včetně osazení nových rozvaděčů v rámci 
rozvodny, místnost č. 141 a dále chodby č. 135 místnosti č. 142, rozvaděče kuchyně v chodbě zázemí.  

Zásahy do tepelně izolační obálky budovy nejsou prakticky žádné, kromě výměny makrolonové 
stěny na úrovni 2.NP na rampě expedice č. 211 za nové vstupní dveře podružného vstupu do nové 
jídelny pro zaměstnance a dále výměny stupních dveří do prostoru schodiště a následně navržené jídelny 
a dveří na rampách. Jedná se však o méně než 25 % obálky budovy. Výplně otvorů, v obvodové stěně 
musí splnit min. požadavek normy na součinitel prostupu tepla. Hlavní vstup do jídelny pro zaměstnance 
je nově zřízen z hlavního objektového schodiště na úrovni 2.NP – jižní schodiště.  

Po provedení prací bude do stavbou dotčeného prostoru nastěhováno vybavení gastro provozu. 
Z důvodu vytažení povlakové krytiny na svislé konstrukce, skrz žlab, na lišty, budou i veškeré gastro 
technologie umístěny min. 50 mm od svislých konstrukcí, aby nedocházelo k vytažení povlakové krytiny 
z lišt a následnému zatékání za. Případně budou instalována taková zařízení, která mají „nohy“ odsazeny 
od svislé roviny. 

 
d.3  Přípravné a zabezpečovací práce  
 
 Objekt je v současnosti trvale užívaný. Během výstavby bude zachován provoz kuchyně, bude 
řešeno fázování zachovávajícího provozu a souběžné provádění stavby.   

Stavební zábor bude pouze v areálu nemocnice za stávajícím oplocením. Pracovní plochy budou 
zabezpečeny jako dočasný zábor stanoviště, proti vniknutí nepovolaných osob dočasným oplocením, 
výšky 2,0 m.  
  
d.4  Bourací práce: 
 

Před zahájením bouracích prací musí být odpojeny veškeré rozvody elektroinstalací, vodovodu. 
Rozsah bouracích prací je uveden ve výkresech stavební části PD. Při vzniku jakékoliv poruchy 
konstrukce (trhliny, nadměrné deformace apod.) je třeba práce neprodleně přerušit, konstrukci 
provizorně staticky zajistit a přivolat statika, který určí další postup. Pozice hlavních uzávěrů sdělí 
správce objektu při předání staveniště. Předběžnou prohlídkou objektu lze konstatovat, že se v řešeném 
prostoru nenacházejí materiály obsahující azbest. Případné dílčí užití azbestu může být v rámci těsnících 
podložek. Je nutné zachovat provoz kuchyně! 
 
Bourání vnitřních podlah 

Ve vyznačeném rozsahu budou bourány podlahy v 1.NP a 2.NP, celá skladba až na původní 
nosnou konstrukci. Dále budou vysekány prostupy pro nové vedení – napojení kanalizace.  
 
Bourání vnitřních výplní otvorů: 

Ve vyznačených místech   budou vybourány otvory pro nové dveřní výplně včetně zárubní. Před 
vybouráním otvorů budou provedeny nové nosné překlady dle dokumentace.  
 
Omítky a malby: 

Osekání omítek až na hrubé zdivo. Při osekávání omítek budou rovněž proškrábnuty spáry ve 
zdivu. Rozsah osekání omítek 1) poškozená místa, 2) sanace. 
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Bourání prostupů ve stropě: 
Trasy sítí jsou vedeny mimo primární nosné prvky stropu, vždy v místě mimo nosné prvky stropu 

v blízkosti nosných stěn a v minimálním rozsahu a nenarušují tak statickou funkci stropu či stěny. Při 
provádění prostupů ve stropě je třeba nejprve v daném místě provést kontrolní vrt pro zjištění přesné 
skladby stropu. 

Bourání/prořezání otvorů pro VZT potrubí do stropní konstrukce nad 1.NP bude provedeno až na 
základě kontrolních vrtů a aktivace navržených uhlíkových lamel, dle statického posouzení. 

Bourání tras inženýrských sítí může být prováděno jádrovými vrty či prorážení sbíjecími kladivy, 
avšak vždy po prověření, že nebude přerušen či poškozen nosný prvek stropu.  
 
Bourání otvorů v nosných stěnách  
 Před případným vybouráním otvoru v nosné stěně bude nejprve proveden nový skládaný 
překlad, a to postupným osazením ocelových profilů a aktivací nosníku překladu z jedné strany 
a následně ze strany druhé. Aktivace bude provedena pomocí ocelových klínů, po obetonování 
ocelových nosníků bude provedena dozdívka mezi novým překladem a zdivem, dozdívka bude z cihel 
plných P15 a nesmrštitelnou cementovou maltou. Ocelové nosníky budou osazeny do betonového lože 
s ocelovou plotnou. V obvodových stěnách budou využity stávající překlady. 
 
d.5  PRÁCE HSV 
 
d.5.1.  Vytýčení  
  

Položka není obsazena.  
 

d.5.2. Zemní práce  
 

 Zemní práce nejsou navrženy.   
 
d.5.3. Základové konstrukce 

   
Základové konstrukce nejsou měněny. Navržené stavební úpravy nemají vliv na základové 

poměry objektu.  
 
d.5.4. Svislé nosné konstrukce   
 
 Do svislých nosných stěn není zasahováno, vyjma trasování prostupů nových inženýrských sítí.  
 
d.5.6  Vodorovné nosné konstrukce 
  

Dle postupu stanoveného ve statické části jsou do stávajících stropních desek provedeny nové 
prostupy pro inženýrské sítě – zejména vedení VZT.  
 
d.5.7. Svislé dělící konstrukce   
 
Konstrukce příček budou zděné z pórobetonových tvárnic, pevnost P2 tl. 100 a 150 mm. Pro otvory 
v příčkách jsou použity systémové pórobetonové překlady. Referenční výrobky: PSF IV od 1 500 – 2 500 
mm, NEP 10; 12,5 a 15, délky 1 250 mm a ocelové překlady, vždy v sestavě 2x L profil, rozměru 
50x40x5, nebo 60x40x5.  
Pokud není uvedeno v příslušném výkrese jinak, jsou dělící příčky a ostatní stěny vždy vyzděny do 
úrovně stropu.  

 
d.5.8. Schodiště 
 
Není navržen stavební zásah do konstrukce schodišť.   
 
d.5.9. Konstrukce krovu a střechy    
   
Není navržen stavební zásah do konstrukce střechy.  
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d.6  PRÁCE PSV 

 
d.6.1. Podlahy 
 Betonová mazanina C16/20 se sítí R4-150/150, tl. cca 50 až 75 mm, dle skladby konstrukce, 
a bude dilatována od stěn – plovoucí podlaha. Dilatace provedena pomocí pásu z mirelonu na celou 
výšku betonové mazaniny. 
Minimální krytí nad potrubí ÚT 45 mm.  

Betonová mazanina hrubé podlahy bude případně vyštěrkována samonivelační stěrkou pro 
zajištění rovinnosti podkladu, dle požadavku pokládky povlakové krytiny, nebo keramické dlažby. 
V souladu s ČSN. 

Navrhované vpusti v rámci podlah budou s přítlačným plastovým hřebenem, provedení pro PVC 
– povlakové krtiny! 
 
d.6.2. Izolace proti zemní vlhkosti  

 
Bez stavebního zásahu. 
 
d.6.3. Izolace proti vodě    
 

Hydroizolace   
 V rámci projektu jsou navrženy hydroizolační stěrky. V prostorách 1NP se jedná o prostory 
varny, přípravny masa a ryb, těsta, čistou přípravnu zeleniny, mytí provozního nádobí, hrubá přípravna 
zeleniny, mytí systémového nádobí, tablety (špinavá část), mytí tabletových skříní a mytí systémového 
nádobí termoporty, tablety (čistá část). Dále v 2.NP jsou to prostory transportní a zásobovací chodby, 
studená kuchyně, plnění tabletů, mytí ohřevných van a zásobníků pro tabletovací systém a mytí stolního 
nádobí.  

 
Pojistná hydroizolace  
Neobsazeno. 
 

d.6.4. Izolace tepelné a akustické  
 
Tepelné izolace  
Tepelné izolace jsou navrženy v rámci podlah 1.NP a 2NP – viz. skladby konstrukcí.  
Do podlah bude vložena tepelná izolace EPS tl. 30 mm, případně 20 mm.  
 
Akustické izolace  
 
Provedení akustických podhledů jako nové kazetové podhledy (referenční výrobek: Koral Activity A24) - 
podhledová deska z minerální vlny, formát desek 600 x 600 x 40 mm, absorbce zvuku alfaw=0,5 / 
NRC=0,5 a odolné proti ohni – Eurotřída 1.  
 
d.6.5. Zámečnické konstrukce  

Veškeré kovové výrobky a konstrukce budou žárový pozink. Výpis zámečnických výrobků viz. 
tabulka výrobků. Výrobky splní požadované normy ČSN. 
 
d.6.6. Klempířské konstrukce  

Položka neobsazena. 
 
d.6.7. Truhlářské konstrukce 
 

V rámci truhlářských výrobků je navrženo opláštění gastra zařízení v rámci jídelny zaměstnanců 
a dále nástěnné skříňky. Výpis viz. tabulka výrobků. 

 Jedná se o laminátové desky tl. 18 mm, které se kotví k nerezovým stolům – mají 
přípravu pro kotvení opláštění. A nástěnné skříňky, též z laminátu, s posuvnými dvířky.  
 
d.6.8. Výplně otvorů – vnější  
 Nové vchodové dveře budou v celokovovém provedení s případným zasklením tepelně 
izolačními trojskly. Součástí dodávky oken budou vnitřní i vnější parapety. Montážní spára bude 



Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o., U Strouhy 3, 196 00 Praha 9 
Tel.: 211 155 190-4  

E-mail : info@arch-krivka.cz, Internet: www.arch-krivka.cz 
 

REKONSTRUKCE STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ A JÍDELNY PRO ZAMĚSTNANCE PARDUBICKÉ NEMOCNICE       

  Technická zpráva, str.11/25; DPS_R01 

vyplněna parotěsnou a vodotěsnou páskou.  Celková hodnota součinitele prostupu tepla min. 
U = 1,7 W/m2K splňuje požadavek normy ČSN 73 0540-2 na požadovaný součinitel prostupu tepla 
U < UN = 1,7 W/m2.K a na kritickou vnitřní povrchovou teplotu (rosný bod) s návrhovou teplotou vnitřního 
vzduchu 21° a navrhované relativní vlhkosti vzduchu 50 %. Jednotlivé prvky jsou uvedeny v tabulce 
výrobků, barevné provedení bude z venkovní strany stejné jako stávající okna a z vnitřní strany barva 
bílá. V rámci 2.NP budou bezbariérové dveře v provedení kontrastním vůči stěnám a podlahám. 
 
d.6.9. Výplně otvorů – vnitřní   

Nové vnitřní dveře budou bílé lamino (plné dřevotřískové křídlo) – v kontrastním provedení vůči 
stěnám a podlahám pro prostory, které jsou uvažovány pro využití osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace, do ocelových obložkových zárubní. Dveře budou vybaveny kováním klika/klika (na 
WC: klika/WC zámek) s cilindrickým zámkem a systému jednotného klíče v budově.  

Na interiérových křídlech je navrženo jednostranné opatření v podobě lepených ochranných 
plátů, z opačné strany, než jsou panty. 
V definovaných místech mezi požárními úseky jsou osazeny dveře s požární odolností dle požárně 
bezpečnostního návrhu, případně s panikovým kováním.  
Dveře na WC budou osazeny kováním na WC a klika z venkovní strany.   
Jednotlivé prvky jsou uvedeny v tabulce výrobků. 
 
d.6.10. Úpravy povrchů    
 
Nášlapné vrstvy podlah 

Bude provedena nová protiskluzná keramická dlažba, místnost č. 110 v rámci 1.NP a místnosti 
č. 212 a 213 ve 2.NP. 

V rámci místnosti č. 141 – rozvodna elektro je navržen transparentní bezprašný nátěr. 
Ve varně a dalších vybraných prostorech (místnosti v rámci 1.NP: č. 116, 117, 118, 119, 120, 

138, 142, 143, 144 a dále ve 2.NP: č. 215, 216, 233, 237, 238 a 239) bude použit povrch: Homogenní 
vinylová podlahovina tloušťky 3,0 mm, se vsypem abrazivních zrn SiC (karborundum) a extrémně 
tvrdých částic Al2O3 (korund) v celé tloušťce. Podlahovina s vynikajícími parametry bezpečnosti chůze s 
protiskluzem, resp. součinitelem smykového tření, dle metodiky ČSN 744507 vyšší jak 0,6 (R12 dle DIN 
51130). Je nepropustná, nenasákavá, chemicky odolná a samovolně nehoří (samozhášitelná). Pro 
zajištění tvarové stability je ve spodní části vyztužena mřížkou ze skleněného vlákna. A bude vytažena 
100 mm na stěny – sokl. Vytažení skrz obrubový žlab – fabion – CF38R. V mokrých provozech se 
pokládá na vytažený fabion za pomoci systémových prvků jako jsou obrubové žlaby a čepcová těsnění – 
pro obklad těsnění C8 a pro omítku těsnění C7. 

Ve vybraných provozech bude použit povrch: Homogenní vinylová podlahovina tloušťky 
2,85 mm, se vsypem abrazivních zrn SiC (karborundum) a extrémně tvrdých částic Al2O3 (korund) 
v celé tloušťce. Podlahovina s vynikajícími parametry bezpečnosti chůze s protiskluzem, resp. 
součinitelem smykového tření, dle metodiky ČSN 744507 vyšší jak 0,6 (R10 dle DIN 51130). Je 
nepropustná, nenasákavá, chemicky odolná a samovolně nehoří (samozhášitelná). Pro zajištění tvarové 
stability je ve spodní části vyztužena mřížkou ze skleněného vlákna. V mokrých provozech se pokládá 
na vytažený fabion za pomoci systémových prvků jako jsou obrubové žlaby – fabion CF38R a čepcová 
těsnění – pro obklad těsnění C8 a pro omítku těsnění C7. 

Požadavek na povrchy podlah jsou na úhel kluzu a to R12 a R10. V prostorách jídelny, salonku 
a přidruženého hygienického zázemí k nim je požadavek na povrch podlahy μ=0,5 (součinitel 
smykového tření) a zároveň budou tyto podlahy provedeny v barevném kontrastu vůči dveřím a stěnám. 
Rozdělení povrchových úprav podlah je patrné z tabulek místností. 
 
Obklady vnitřní 

Obklady stěn v 1.NP a 2.NP keramickými obkladačkami 250/300 mm, jsou navrženy v rámci 
varny (místnost č. 116) na celou výšku svislých konstrukcí; na WC (místnost č. 112 a 213) do výšky 
2,02 m = výška obložkové zárubně a ve zbylých prostorech, které budou obkládány do výše 2,4 m. 
Použity budou obkladačky barvy bílé. V rámci prostor užívaných OOSPO budou obklady v kontrastním 
provedení oproti dveřním křídlům. 

V prostorách, kde je navržena povlaková krytina budou obklady odsazeny od podlahy o 100 mm, 
aby bylo možné vytáhnout povlakovou krytinu skrz obrubový žlab – fabion na stěnu právě do této výšky. 
Ukončení bude provedeno pomocí systémových lišt pro obklad, nebo omítku. 
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Omítky – vnitřní  
 
Omítka vnitřní – na nové zdivo z pórobetonových tvárnic 
 
Pro nové vnitřní stěny bude použita vápenocementová omítka s tkaninou a štuková stěrka. 
 
Omítky – vnější   
 V místě osazení nových dveří do fasády bude provedena nová vnější vápenocementová omítka 
se štukovou stěrkou.  
 
Malby  

Vnitřní omítky a stěrky budou opatřeny malířským nátěrem do vlhkého prostředí - barva bílá. 
Před prováděním maleb je vhodné malířskými páskami ochránit stávající zabudované prvky a podlahy.  

Před prováděním malby na stávající štukovou stěrku je nutné zbavit stěny prachu a silnější 
vrstvy starých nátěrů oškrábat, případné mastnoty omýt mýdlovým roztokem. Malby je možné provádět 
válečkem nebo stříkáním. Místnosti se stávajícími omítanými stěnami, kde budou rozvody vedeny ve 
vysekaných drážkách, budou dle potřeby vyspraveny místa průrazů pro el. rozvody a provedeno 
vymalování, osvětlovací tělesa budou osazena až po provedení maleb.  
 
Nátěry 
V rámci návrhu je navržena barva interieru bílá. 
Dodávané prvky a materiály už budou opatřeny nátěry od dodavatele.  
 
Podhledy 
 Umístění podhledů je vyznačeno v rámci samostatných výkresů. V 1.NP jsou podhledy navrženy 
v kanceláři šéfkuchaře, skladu + úklidu, šatnách a WC místnosti č. 109 a 111. Ve 2.NP v nové jídelně a 
jejím zázemí, včetně WC a skladu – rezervy. Budou provedeny nové kazetové podhledy – (referenční 
výrobek: Koral Activity A24) podhledová deska z minerální vlny, formát desek 600x600x40mm, absorbce 
zvuku alfaW=0,5 / NRC=0,5 , a odolné proti ohni – Eurotřída 1.   
 A dále je navržena oprava stávajícího podhledu v 1.NP, místnost č. 132 – strojovna výtahu. 
Oprava proběhne v rozsahu sundání stávajících SDK desek a namontování nového podhledu – SDK 
desek na stávající rastr, včetně výmalby. 
A dále opravy kazetových podhledů v prostorách č. 113; 113a; 113b; 115; 114 a 112. Bude provedena 
výměna stávajících kazet za nové, včetně roštu v místech kolize s VZT vedením. 
  
Technologie 
 V rámci návrhu budou rekonstruovány stávající výtahy – rozsah viz. příloha technické zprávy. 
Další technologie navrženy v rámci VZT  zařízení – viz. dílčí část projektu – VZT.   
 
d.6.11. Závěrečný úklid 
 Po dokončení prací bude proveden závěrečný čistý úklid.   
 

e)    tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů, 
 
Není měněna tepelně izolační obálka objektu.  
 
Výplně otvorů 
 Stávající okna budou lokálně v místě navržených stavebních zásahů odstraněna. V částech 
budovy, které nejsou dotčeny stavební činností jsou ponechány stávající výplně otvorů.  
 Vstupní dveře do domu budou v celokovovém provedení s tepelně izolační výplní a osazované 
budou do systémové zárubně. Dveře s navrženým součinitelem prostupem tepla Uw = 1,4 W/m2.K 
splňují požadavek normy ČSN 73 0540-2 na požadovaný součinitel prostupu tepla UN.20 = 1,7 W/m2.K 
a na kritickou vnitřní povrchovou teplotu (rosný bod) pro obytné místnosti s návrhovou teplotou 
vnitřního vzduchu θai = 21°C a návrhové relativní vlhkosti vzduchu φi = 50 %. 
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f)     způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického 
a hydrogeologického průzkumu, 
 
Základové konstrukce jsou stávající. Navržené stavební úpravy nemají vliv na statické řešení objektu. 
Stávající základové konstrukce lze prohlásit za vyhovující – objekt nemá žádné významné statické 
poruchy.  
 

g) vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních 
účinků, 

Změna stávající stavby – stavební úpravy varny a zázemí + jídelna, neprodukuje zplodiny do 
ovzduší, neznečišťují vodu, nevytváří svým užíváním hluk, nekontaminují půdy a nevytváří odpady. 
Emise z automobilové dopravy budou ve srovnání se stávající dopravou v daném území srovnatelné. 
Kvalita ovzduší v okolí posuzované stavby bude nejvíce ovlivněna kvalitou a vývojem celkového 
znečištění ovzduší v obci, nikoliv rekonstrukcí, dostavbou a provozem posuzované stavby. 
 Změna stávající stavby – stavební úpravy varny a zázemí + jídelna, tak nemá vliv na životní 
prostředí – ovzduší, vodu, odpady, hluk a půdu 
 
Mikroklima, větrání   
 
Větrání  
 V řešené části objektu je navrženo nové nucené větrání s rekuperací, v kombinaci s přirozeným 
větráním okny.  
 
Odpady  

Odpady z provozu varny budou likvidovány do nádob na odpad k tomu určených, a skladovány 
v místnosti pro to navrženou – s lednicí na odpad, v prostorách zázemí varny – vedle vstupu. Dále je 
navržen prostor na odpad v podobě kartonu a plastu při příjmu potravin. 

Pro komunální a tříděný odpad budou využity stávající místa s kontejnery na separovaný odpad 
v rámci areálu. Vyvážení odpadků bude zapojeno do systému svážení odpadu obce.  

Povinností provozovatele je třídit odpad a přednostně jej umísťovat do sběrných nádob k tomu 
určených. V rámci jídelny budou umístěny „nádoby“ na separovaný odpad (komunální odpad, plasty, 
PET lahve). 

 
Hluk 

 
Ochrana před hlukem, vibracemi a otřesy 

Objekt se nachází v blízkosti zdrojů nadměrného hluku – železnice. V objektu není umístěn 
vnitřní chráněný prostor z pohledu akustiky.   

Zhotovitel stavby bude provádět a zajistí stavbu tak, aby hluková zátěž v chráněném venkovním 
prostoru staveb vyhověla požadavkům stanoveným v Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. „O ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací“.  

Hluk ze stavební činnosti související s adaptací vnitřních prostor bude v chráněném venkovním 
prostoru staveb přilehlé obytné zástavby vyhovující současně platnému nařízení pro časový úsek  dne od 
7 do 21 hodin, tzn. nebude překročen hygienický limit LAeq,14h = 65 dB. Je ovšem nutné dodržovat 
následující zásady: 

- Provést výběr strojů s co nejnižší hlučností, tzn. použít nové a tím méně hlučné neopotřebované 
mechanismy (toto by měla být podmínka pro výběrové řízení dodavatele stavby). V případě, že to 
umožňuje technologie, je třeba použít menší mechanismy. Pokud bude používán kompresor, 
případně elektrocentrála musí být tato zařízení v protihlukové kapotě (vzhledem k přilehlé zástavbě 
to je nutnost).  

- Je nepřípustné, z hlediska rušení hlukem, provádět stavební činnost v době od 21 
do 7 hodin, kdy platí snížené limitní ekvivalentní hladiny hluku A, u blízké obytné 
zástavby. 
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h)    dopravní řešení, 
 
Dopravní řešení,  
 
Pozemek je napojen na dopravní infrastrukturu obce, stavba svým charakterem nevyžaduje 
bezbariérová ani jiná další opatření. Jedná se o stavební úpravy uvnitř dispozice objektu. 
  
Bilance dopravy v klidu  
 
Nároky na dopravu v klidu se nemění. Hrubá podlažní plocha se nenavyšuje.   
 

i)    ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření, 
Protiradonová opatření: průzkum nebyl zpracován. Není zasahováno do konstrukcí na styku se 
základovou zeminou.  
Objekt má stávající ochranu proti bludným proudům – zemnění.   
Dešťové vody: nová střecha odvádí dešťové vody dopadající na budovu do stávající dešťové kanalizace.  
Zemní vlhkost: je stávající hydroizolace proti zemní vlhkosti. 
 

j)   dodržení obecných požadavků na výstavbu. 
 

Stavební úpravy a změna dokončené stavby splňují požadavky stanovené zákonem číslo 225/2017 
Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů. Dokumentace je zpracována dle vyhlášky 405/2017 Sb., kterou se mění 
vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 
169/2016 Sb., o stanovení dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr. 

 PD byla zpracována v souladu se všemi platnými normami, zásadami i obecnými požadavky pro 
projektování objektů tohoto účelu a klasifikace, spolu se zohledněním konkrétních požadavků investora.  

 Dokumentace je v souladu s dotčenými hygienickými předpisy a závaznými normami ČSN. 
Stavba je navržena dle vyhl. č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, vyhl. č. 269/2009, 
kterou se mění vyhl. č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území. 

 
ČÁST DRUHÁ - TECHNICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY 
 
§ 4 Žumpy - není předmětem posuzování 
 
§ 5   Rozptylové plochy a zařízení pro dopravu v klidu 
 
Odst. (1) Stavby musí mít před vstupem rozptylovou plochu odpovídající druhu stavby. Řešení 
rozptylových ploch musí umožnit plynulý a bezpečný přístup i odchod a rozptyl osob do okolí 
stavby - ano, navržená stavba je v souladu s tímto ustanovením, před hlavním vstupem jsou dostatečné 
rozptylové plochy, stávající areálové komunikace a chodníky. 

 
§ 6 Připojení staveb na sítě technického vybavení 

 
Odst. (1) Stavby podle druhu a potřeby musí být napojeny na vodní zdroj nebo vodovod pro veřejnou 
potřebu a rozvod vody pro hašení požárů a zařízení pro zneškodňování odpadních vod, sítě potřebných 
energií a na sítě elektronických komunikací – ano, navržená stavba je v souladu s tímto ustanovením, 
má stávající přípojky   

 
Odst. (4) Stavby, z nichž odtékají povrchové vody, vzniklé dopadem atmosférických srážek (dále jen 
srážkové vody“), musí mít zajištěno jejich odvádění, pokud nejsou srážkové vody zadržovány pro další 
využití. Znečištění těchto vod závadnými látkami nebo jejich nadměrné množství se řeší vhodnými 
technickými opatřeními. Odvádění srážkových vod se zajišťuje přednostně zasakováním. Není-li možné 
zasakování, zajišťuje se jejich odvádění do povrchových vod; pokud nelze srážkové vody odvádět 
samostatně, odvádí se jednotnou kanalizací. 
 

Likvidace dešťových vod ze střechy je stávající beze změny.  
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ČÁST TŘETÍ    POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A VLASTNOSTI STAVEB 

  
§ 8 Základní požadavky 
Odst. (1) Stavba musí být navržena a provedena tak, aby byla při respektování hospodárnosti vhodná pro určené 

využití a aby současně splnila základní požadavky, kterými jsou: 

a) mechanická odolnost a stabilita – provedeno statické posouzení na úrovni dokumentace pro územní řízení a je 

ověřená proveditelnost stavby, jsou použity certifikované materiály, které jsou k dispozici na stavební trhu  

b) požární bezpečnost, - provedeno požárně bezpečností řešení objektu, jehož závěry jsou promítnuty do 

předkládané dokumentace  

c) hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí; - jsou splněny požadavky na větrání pobytových   místností, 

pobytové místnosti mají zajištěno dostatečně oslunění a osvětlení. 

d) ochrana proti hluku, - obálka budovy splňuje požadavky na akustický útlum z vnějších zdrojů. Vnitřní zdroje 

hluku, jako jsou výtah, vzduchotechnika, jsou navrženy tak že jsou na konstrukci kotveny před silentbloky a 

nepřenášejí chvění a akustické ruchy, jsou dostatečně vzdáleny od obytných místností.  

e) bezpečnost a přístupnost při užívání, - objekt je není navržený jako plně bezbariérový, jsou použity certifikované 

materiály a výrobky, objekt je navržen v souladu s požárními předpisy a umožňuje bezpečnou evakuaci obyvatel 

v případě požáru.    

f) úspora energie a tepla. – objekt má navrženu tepelně izolační obálku – Obálka budovy není měněna, není 

posuzováno dle tohoto odstavce. 
 
Odst. (2) Stavba splňuje požadavky uvedené v odstavci 1 při běžné údržbě a působení běžně 

předvídatelných vlivů po dobu plánované životnosti stavby – podmínka splněna  

Odst. (3) Výrobky, materiály a konstrukce navržené a použité pro stavbu zaručují, že stavba splní požadavky podle 

odstavce 1. – podmínka splněna 

 
§ 9   Mechanická odolnost a stabilita 
Odst. (1) Stavba je navržena tak, aby účinky zatížení a nepříznivé vlivy prostředí, včetně technické seismicity, 

kterým bude vystavena během výstavby a užívání při řádně prováděné běžné údržbě, nemohly způsobit: 

a) – h) - požadavky jsou splněny – stavba je navržena dle příslušného platného kodexu technických norem 

vydaných ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci. metrologii a státní zkušebnictví. – podmínka splněna 

 

Odst. (2) není předmětem posuzování  

Odst. (3) Stavební konstrukce a výrobky instalované do stavby jsou navrženy tak, aby po dobu návrhové životnosti 

stavby vyhověly požadovanému účelu a odolaly všem účinkům zatížení a nepříznivým vlivům prostředí, a to i 

předvídatelným mimořádným zatížením, která se mohou běžně vyskytnout při provádění i užívání staveb. – 

podmínka splněna 

Odst. (4) Stavba není umístěna v dosahu poddolování a ani jiné technické seismicity (metro, tramvaje) – není 

posuzováno dle tohoto bodu  

Odst. (5) Stavba není umístěna v záplavovém území – není posuzováno dle tohoto bodu 

 
§ 10 Všeobecné požadavky pro ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí 
Odst.  (1) Stavba je navržena tak, aby neohrožovala život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, zdravé životní 

podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní prostředí nad limity obsažené v 

jiných právních předpisech, 

zejména následkem: 

 a) uvolňování látek nebezpečných pro zdraví a životy osob a zvířat a pro rostliny, - pro stavbu jsou 

navrženy materiály, které jsou vyrobeny dle příslušného platného kodexu technických norem  

 b) přítomnosti nebezpečných částic a plynů v ovzduší, - stavba svým provozem neuvolňuje do ovzduší 

škodlivé částice a plyny, objekt je vytápěn a příprava TUV je z centrální  výtopny. 

 c) uvolňování emisí nebezpečných záření, zejména ionizujících, - objektu není navržen provoz 

s nebezpečným zářením  

 d) nepříznivých účinků elektromagnetického záření, - objektu není navržen provoz s elektromagnetickým 

zářením  

 e) znečištění vzduchu, povrchových nebo podzemních vod a půdy, - v objektu není navržen provoz který by 

umožňoval tato definovaná znečištění. 
 f) nedostatečného zneškodňování odpadních vod a kouře, - v objektu není navržen provoz který by 

umožňoval tato definovaná znečištění.  Splašky jsou likvidovány v jednotné veřejné kanalizační síti. 

 g) nevhodného nakládání s odpady, - v objektu při provozu vzniká běžný komunální odpad, odpadní 

nádoby jsou umístěny na pozemku stavby  
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 h) výskytu vlhkosti ve stavebních konstrukcích nebo na povrchu stavebních konstrukcí uvnitř staveb, - 

objekt má navrženy hydroizolace spodní stavby a hydroizolace proti atmosférické vlhkosti dle příslušného platného 

kodexu technických norem. 

 i) nedostatečných tepelně izolačních a zvukově izolačních vlastností podle charakteru užívaných místností, 

- Obálka budovy není měněna, není posuzováno dle tohoto odstavce. 

 j) nevhodných světelně technických vlastností, - pro prostory je navrženo vnitřní umělé osvětlení které 

splňuje požadavky na osvětlenost, dle příslušného platného kodexu technických norem. 

 
§ 11 Denní a umělé osvětlení, větrání a vytápění 
Odst.  (1) U nově navrhovaných budov musí návrh osvětlení v souladu s normovými hodnotami řešit 
denní, umělé i případné sdružené osvětlení, a posuzovat je společně s vytápěním, chlazením, větráním, 
ochranou proti hluku, prosluněním, včetně vlivu okolních budov, a naopak vlivu navrhované stavby na 
stávající zástavbu. – podmínka splněna, návrh je proveden tak, že jsou splněny požadované normové hodnoty na 

denní osvětlení a oslunění. 

 
§ 16 Úspora energie a tepelná ochrana 
 
Odst.   (1) Navržená stavba je navržena a bude provedena tak, aby spotřeba energie na vytápění, větrání, umělé 

osvětlení, přípravu teplé užitkové vody, klimatizaci byla pokud možno co nejnižší.  

Odst.   (2) Požadavky na energetickou náročnost budov jsou stanoveny zákonem č. 406/2000 Sb., o 
hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů a dle tohoto přepisu je navržena budova.  
Odst.   (3) Požadavky na energetickou náročnost budov jsou stanoveny zákonem č. 406/2000 Sb., o 
hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů a dle tohoto přepisu je navržena budova.  
Obálka budovy není měněna, není posuzováno dle tohoto odstavce. 

 
§ 21 Podlahy, povrchy stěn a stropů 
 
Odst.    (1) Podlahové konstrukce musí splňovat požadavky na tepelně technické vlastnosti v ustáleném 
a neustáleném teplotním stavu včetně poklesu dotykové teploty podlah, a dále požadavky stavební 
akustiky na kročejovou a vzduchovou neprůzvučnost dané normovými hodnotami. Souvrství celé stropní 
konstrukce se posuzuje komplexně. 
Požadavky na energetickou náročnost budov jsou stanoveny zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření 
energií, ve znění pozdějších předpisů a dle tohoto přepisu je navržena budova.  
Dělící podlahové konstrukce jsou navrženy dle normových hodnot pro daný účel užívání – podmínka 
splněna. 
 
Odst.    (2) Podlahy všech bytových a pobytových místností musí mít protiskluzovou úpravu povrchu 
odpovídající normovým hodnotám.  
Podlahy všech   pobytových místností a podlahy balkonů mají   

protiskluzovou úpravu povrchu odpovídající hodnotám součinitele smykového tření nebo hodnotám 
výkyvu kyvadla nebo úhlu kluzu podle normy ČSN 744505 Podlahy společná ustanovení. 
        Podlahy všech pobytových místností (hodnota je splněna i při mokrém povrchu) mají protiskluznou 
úpravu - součinitel smykového tření nejméně 0,3, nebo hodnota výkyvu kyvadlo nejméně 30, nebo úhel 
kluzu nejméně 6°. 
 
Odst.    (3) V částech staveb užívaných veřejností, včetně pasáží a krytých průchodů, musí protiskluzová 
úprava povrchu podlahy splňovat normové hodnoty. 
Povrch schodišť, podest a ramp musí mít protiskluzovou úpravu povrchu odpovídající 

hodnotám součinitele smykového tření nebo hodnotám výkyvu kyvadla nebo úhlu kluzu podle normy ČSN 
744505 Podlahy společná ustanovení. 
 Podlahy všech částí stavby užívané veřejností (hodnota je splněna i při mokrém povrchu) mají 
protiskluznou úpravu - součinitel smykového tření nejméně 0,5, nebo hodnota výkyvu kyvadlo nejméně 
40, nebo úhel kluzu nejméně 10°. 
 Podlahy všech částí stavby užívané veřejností, kde je možno stát nebo chodit bosýma nohama 
za mokra mají protiskluznou úpravu - úhel kluzu nejméně 18° - tyto místnosti nejsou navrženy  
 
Odst.    (4) Návrh a provedení nášlapné vrstvy se posuzuje i z hlediska protiskluznosti z důvodu změn 
možných vlivem vlhkosti. Pro posouzení vhodnosti podlahoviny se použijí hodnoty deklarované 
výrobcem v souladu s příslušnou technickou specifikací výrobku. 
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Návrh a provedení nášlapné vrstvy je posouzen i z hlediska protiskluznosti z důvodu změn 

vlivem vlhkosti. 

 
§ 25 Střechy 
 
Odst.    (1) Střechy musí zachycovat a odvádět srážkové vody, sníh a led tak, aby neohrožovaly 
chodce a účastníky silničního provozu nebo zvířata v přilehlém prostoru, a zabraňovat vnikání 
vody do konstrukcí staveb. Střešní konstrukce musí být navržena na normové hodnoty 
zatížení. 
Stávající střecha zachycuje a odvádí srážkové vody, sníh a led tak, že neohrožují účastníky silničního provozu a 

osoby a zvířata v přilehlém prostoru. – Střecha objektu je plochá s atikami spádovanými dovnitř střechy. Střešní 

konstrukce je realizována na normové hodnoty zatížení - požadavky tohoto odstavce  jsou splněny. 
 
Odst.    (2) Pochůzné střechy a terasy musí mít zajištěn bezpečný přístup a musí být na nich provedena 
opatření zajišťující bezpečnost provozu. Odpadní vzduch ze vzduchotechnických a klimatizačních 
zařízení a odvětrání vnitřní kanalizace musí být vyústěn nad pochůzné střechy a terasy v souladu s 
normovými hodnotami tak, aby neobtěžoval a neohrožoval okolí. 
Stavba je v souladu s tímto odstavcem.  
 
Odst.    (3) Střešní plášť provozních střech a teras musí splňovat požadavky stavební akustiky dané 
normovými hodnotami. 
Konstrukce střešního pláště a lodžií jsou provedeny dle normových hodnot pro daný účel užívání – 
podmínka splněna. 
 
Odst.    (4) Střešní konstrukce musí splňovat požadavky na tepelně technické vlastnosti při prostupu 
tepla, prostupu vodní páry a prostupu vzduchu konstrukcemi dané normovými hodnotami 
 a) nejnižších vnitřních povrchových teplot konstrukce, zejména v místech tepelných mostů 
 v konstrukci a tepelných vazeb mezi konstrukcemi, 
 b) součinitele prostupu tepla, včetně tepelných mostů v konstrukci, 
 c) lineárních a bodových činitelů prostupu tepla pro tepelné vazby mezi konstrukcemi, 
 d) kondenzace vodních par a bilance vlhkosti v ročním průběhu, 
 e) průvzdušnosti konstrukce a spár mezi konstrukcemi, 
 f) tepelné stability konstrukce v zimním a letním období ve vazbě na místnost nebo budovu, 
 g) prostupu tepla obvodovým pláštěm budovy ve vazbě na další konstrukce budovy.   
Obálka budovy není měněna, není posuzováno dle tohoto odstavce. 
 
§ 26 Výplně otvorů 
 
Odst.    (1) Výplně otvorů musí mít náležitou tuhost, při níž za běžného provozu nenastane zborcení, 
svěšení nebo jiná deformace a musí odolávat zatížení včetně vlastní hmotnosti a zatížení větrem i při 
otevřené poloze křídla, aniž by došlo k poškození, posunutí, deformaci nebo ke zhoršení funkce. 
Výplně otvorů jsou stávající, není posuzováno dle tohoto odstavce. 
 
Odst.    (2) Výplně otvorů musí splňovat požadavky na tepelně technické vlastnosti v ustáleném 
teplotním stavu v souladu s normovými hodnotami. 
Obálka budovy není měněna, není posuzováno dle tohoto odstavce. 
 
Odst.    (3) Výplně otvorů musí splňovat požadavky na akustické vlastnosti v souladu s normovými 
hodnotami pro zajištění dostatečné ochrany před hlukem ve všech chráněných vnitřních prostorech 
stavby.  
Obálka budovy není měněna, není posuzováno dle tohoto odstavce. 
 
Odst.    (5) Okenní parapety v obytných a pobytových místnostech, pod nimiž je volný venkovní prostor 
hlubší než 0,5 m, musí být vysoké nejméně 850 mm od úrovně podlahy nebo musí být doplněny 
zábradlím nejméně do této výšky. 
Okenní parapety v   pobytových místnostech, pod nimiž je volný venkovní prostor 

hlubší než 0,5 m, jsou doplněny zábradlím, či neotvíravou výplní vytvářející parapet. Okenní parapety jsou 
v souladu s tímto požadavkem – podmínka splněna. 
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§ 29 Výtahové a větrací šachty 
 
Odst.    (1) Ve výtahové šachtě nesmí být umístěna žádná vedení technického vybavení nebo jiná 
technická zařízení, která nejsou potřebná pro provoz a bezpečnost výtahu. Výtahová šachta musí být 
dostatečně větrána do prostoru mimo budovu a nesmí být využita pro větrání 
prostorů nesouvisejících s výtahem. 
Výtahová šachta není využita pro technické rozvody a zařízení nesouvisejících s výtahem.  Výtahová šachta není 

využita pro větrání prostorů nesouvisejících s výtahem. 

 
Odst.    (2) Do větrací šachty nesmí být umístěno žádné vedení technického vybavení. 
Výtahové šachty nejsou využity pro vedení technického vybavení nesouvisejících s výtahem. 
 
Z výše uvedeného posouzení bodů (1) až (2) vyplývá, že požadavky tohoto odstavce jsou splněny. 
 
§ 37   Vzduchotechnická zařízení 
 
Odst.    (1) Vzduchotechnické zařízení musí zajistit takové parametry vnitřního ovzduší větraných 
prostorů, aby vyhovělo hygienickým a technologickým požadavkům. Jeho provoz musí být bezpečný, 
hospodárný, nesmí ohrožovat životní prostředí a zdraví osob nebo zvířat. Vzduchotechnické zařízení 
musí umožnit požadované pravidelné čištění a údržbu. 
Budova má pro pobytovou místnost navrženo větrání rovnotlakým větráním s rekuperací. Sociální 
zázemí má stávající větrání oknem.  
Odst.    (2) Výfuk odpadního vzduchu musí být proveden a umístěn podle normových hodnot tak, aby 
neobtěžoval a neohrožoval okolí. Výdechy odpadního vzduchu musí být vzdáleny nejméně 1,5 m od 
nasávacích otvorů venkovního vzduchu, východů z chráněných únikových cest, otvorů pro přirozené 
větrání chráněných, popřípadě částečně chráněných únikových cest a 3 m od nasávacích a výfukových 
otvorů sloužících nucenému větrání chráněných únikových cest. 
Výdechy a výfuky od VZT jsou provedeny dle normových hodnot.  
Odst.    (3) Nastává-li při dopravě vzduchu s vysokým obsahem vodních par nebezpečí kondenzace, 
musí být vzduchovod vodotěsný, provedený ve spádu a opatřen odvodněním. 
Vzduchovod dopravující vzduch s vysokým obsahem vodních par je vodotěsný, provedený ve spádu a opatřený 

odvodněním. 

Odst.    (4) Vzduchotechnická zařízení v provozech s vysokou intenzitou výměny vzduchu musí mít 
zajištěno zpětné získávání tepla z odváděného vzduchu zařízením s ověřenou dostatečnou 
účinností, pokud se neprokáže například energetickým auditem, že takové řešení není v daných 
podmínkách vhodné. 
Je navržena jednotka s rekuperačním výměníkem. 
Odst.    (5) U budov s klimatizačním systémem se musí doložit jejich dostatečná tepelná stabilita v letním 
období a využití jiných ekonomicky vhodných technických možností chlazení budovy. Tepelná stabilita 
klimatizovaných místností je dána normovými hodnotami. 
Vzduchotechnická jednotka je vybavena možností chlazení dle normových hodnot.  
 
Z výše uvedeného posouzení bodů (1) až (5) vyplývá, že požadavky tohoto odstavce jsou splněny. 
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k)     skladby konstrukcí 
Skladby podlah 1.NP, 2.NP a střecha 
 
P1 – HOMOGENNÍ VINYLOVÁ PODLAHOVINA – 2,85 mm 
protiskluzná povlaková krytina se vsypem z SiC + Al2O3; R10    3 mm 
samonivelační stěrka         2 mm   
penetrace          - 
betonová mazanina          65 mm 
PE fólie          - 
tepelná izolace EPS         30 mm  
celkem           100 mm 
 
P2 – HOMOGENNÍ VINYLOVÁ PODLAHOVINA – 3 mm s HI 
protiskluzná povlaková krytina se vsypem z SiC + Al2O3; R12    3 mm 
samonivelační stěrka         2 mm   
hydroizolační stěrka s perlinkou        1 mm 
penetrace          - 
betonová mazanina          74 mm 
PE fólie           - 
tepelná izolace EPS         20 mm  
celkem           100 mm 
 
P3 – HOMOGENNÍ VINYLOVÁ PODLAHOVINA – 3 mm – STÁVAJÍCÍ DRÁTKOBETON 
protiskluzná povlaková krytina se vsypem z SiC + Al2O3; R12    3 mm 
samonivelační stěrka - vyrovnání       cca 2mm 
penetrace          -  
stávající drátkobeton - borušený       95 mm 
celkem           100 mm 
 
P4 – ZÁZEMÍ VARNY PROVOZY + VARNA – 3 mm s HI – STÁVAJÍCÍ DRÁTKOBETON 
protiskluzná povlaková krytina se vsypem; R12      3 mm 
samonivelační stěrka - vyrovnání       cca 2 mm 
hydroizolační stěrka s perlinkou        1 mm 
penetrace          - 
stávající drátkobeton - broušený       94 mm 
celkem           100 mm 
 
P5 – TRANSPARENTNÍ BEZPRAŠNÝ NÁTĚR – STÁVAJÍCÍ DRÁTKOBETON 
transparentní nátěr protiprašný; R10       - mm 
penetrace          - 
stávající drátkobeton – broušený        100 mm 
celkem           100 mm 
 
P6 – KERAMICKÁ DLAŽBA 
keramická dlažba; R10         8 mm 
cementové lepidlo         5 mm 
samonivelační stěrka         2 mm   
hydroizolační stěrka s perlinkou        1 mm 
betonová mazanina          64 mm 
PE fólie          - 
tepelná izolace EPS         20 mm  
celkem           100 mm 
 
P7 – BETONOVÁ DLAŽBA - STŘECHA 
betonová dlažba 400x400x40        40 mm 
geotextílie min. 300 g – ve třech vrstvách      3x 
stávající skladba střechy        - mm  
celkem           - mm 
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PODHLEDY 
 
N1 – KAZETOVÝ PODHLED 
Montážní profily – rastr - svěšený      45 + svěšení mm  
Minerální kazety o rozměrech 600x600x40      40 mm 

celkem           85 mm 
 
N2 – SDK PODHLED – OPRAVA ZÁKLOPU 
Montážní profily – stávající rastr        - mm  
SDK deska RBI (H2) 15         15 mm 

celkem           15 mm 
 
N3 – KAZETOVÝ PODHLED – OPRAVA ZÁKLOPU + ROŠTU V KOLIZI S VZT 
Montážní profily – rastr svěšený       45 + svěšení mm  
Minerální kazety o rozměrech 600x600x40      40 mm 

celkem           85 mm 
 
N4 – SDK PODHLED – KASTLÍKY, OBLOŽENÍ VEDENÍ TZB 
Svěšená kovová konstrukce, vodorovné profily R-CD na závěsech  tl. dle výkresové části 
SDK deska RBI (H2) 12,5 mm        12,5 mm 

celkem           15 mm 
 
DK – DOČASNÁ KONSTRUKCE; EI 30 (DVEŘE EW 30DP3) 
SDK deska RB (A) 12,5 mm        12,5 mm 
Kovová konstrukce, svislé profily R-CW 75 / 
 vložena minerální izolace tl. 50 mm – objemová hmotnost 100 kg/m3  75 mm  
SDK deska RB (A) 12,5 mm        12,5 mm 

celkem           100 mm 
 
W1 – SDK KCE – OBLOŽENÍ VEDENÍ TZB 
SDK deska RBI (H2) 12,5 mm        12,5 mm 
Kovová konstrukce, svislé profily R-CW 50 / 
 vložena minerální izolace tl. 50 mm – objemová hmotnost 100 kg/m3  50 mm   
celkem           62,5 mm 
 

l)     bezpečnost práce během všech činností na stavbě  
Při stavební činnosti budou respektována nařízení o provádění stavebních prací v příslušných 

ochranných pásmech. BOZP součástí dokumentace.  
 Stavební a montážní práce musí být prováděny v souladu s ustanovením předpisů 
o bezpečnosti práce, jmenovitě nařízením vlády č. 591/2006 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 309/2006 Sb. zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a dále jak je 
uvedeno v příslušných částech stavebního řešení projektové dokumentace. 
 Pro rekonstrukci a dostavbu obchodní jednotky není nutno zpracovat plán bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci.  
 Montážní práce budou provedeny dle technologie předepsané dodavatelem a smí být zahájeny 
pouze po náležitém převzetí montážního pracoviště fyzickou osobou určenou k řízení montážních prací 
a odpovědnou za jejich provádění. O předání montážního pracoviště se vyhotoví písemný záznam. 
Zhotovitel montážních prací zajistí, aby montážní pracoviště umožňovalo bezpečné provádění 
montážních prací bez ohrožení fyzických osob a konstrukcí a splňovalo požadavky stanovené v příloze 
č. 1 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
 Stavba bude provedena v souladu s ustanovením ČSN 736411, ČSN 736005, 
zák. č. 17/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 388/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
nařízení vlády ČR č. 401/2015 Sb., zák. č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
zák č. 201/2012 Sb., zák č. 86/1992 Sb., vyhl. č. 20/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízení, 
jakož předpisů souvisejících. 
 Zařízení staveniště musí splňovat požadavky nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů a zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 
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Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi (dle § 3 zák. č. 309/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů): 
 
(1) Zaměstnavatel, který provádí stavbu nebo se na jejím provádění podílí jako zhotovitel stavebních, 
montážních, stavebně montážních, bouracích nebo udržovacích prací bez ohledu na jejich stavebně 
technické provedení, použité stavební výrobky, materiály, konstrukce, účel jejich využití a dobu jejich 
trvání (dále jen „zhotovitel“) pro jinou fyzickou osobu, podnikající fyzickou osobu nebo právnickou osobu 
(dále jen „zadavatel stavby“) na jejím pracovišti vymezeném dočasně k realizaci stavby (dále jen 
„staveniště“), zajistí v součinnosti se zadavatelem stavby vybavení pro bezpečný a zdraví neohrožující 
výkon práce. Práce podle věty první mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je staveniště náležitě 
zajištěno a vybaveno. Zhotovitelem může být i zadavatel stavby, pokud stavbu provádí pro sebe. 
 
(2) Zhotovitel je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při 
přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž jsou 
a) udržování pořádku a čistoty na staveništi, 
b) uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace, 
c) umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod a pohyb 
fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení, 
d) zajištění požadavků na manipulaci s materiálem, 
e) předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny, 
f) provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném provádění 
kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem odstranit nedostatky, 
které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví, 
g) splnění požadavků na způsobilost fyzických osob konajících práce na staveništi, 
h) určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a materiálů, 
i) splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů, 
j) uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů, 
k) přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skutečného postupu 
prací, 
l) předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zhotovitele mohou zdržovat 
na staveništi, 
m) zajištění spolupráce s jinými osobami, 
n) předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v jeho těsné 
blízkosti, 
o) vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu bylo 
předáno, 
p) přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující 
zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví, 
q) dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
stanovených prováděcím právním předpisem. 
 
(3) Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a bližší 
vymezení prací a činností vystavujících zaměstnance zvýšenému ohrožení života nebo zdraví, při jejichž 
výkonu je nezbytná zvláštní odborná způsobilost, stanoví prováděcí právní předpis. 
 
§ 15: 
(1) V případech, kdy při realizaci stavby 
a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou 
vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu 
delší než 1 pracovní den, nebo 
b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů 
v přepočtu na jednu fyzickou osobu, 
je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí 
právní předpis, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště (§ 2 odst. 1 zákona 
č. 251/2005 Sb., o inspekci práce) nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli; oznámení 
může být doručeno v listinné nebo elektronické podobě. Dojde-li k podstatným změnám údajů 
obsažených v oznámení, je zadavatel stavby povinen provést bez zbytečného odkladu jeho aktualizaci. 
Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště po 
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celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby stavebníkovi k užívání. Rozsáhlé 
stavby mohou být označeny jiným vhodným způsobem, například tabulí s uvedením potřebných údajů. 
Uvedené údaje mohou být součástí štítku nebo tabule umisťované na staveništi nebo stavbě. 
(2) Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení 
života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, stejně jako 
v případech podle odstavce 1, zadavatel stavby zajistí, aby byl při přípravě stavby zpracován plán podle 
druhu a velikosti plně vyhovující potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby byl při 
realizaci stavby aktualizován. Plán zpracovává koordinátor. V plánu musí být uvedeny základní 
informace o stavbě a staveništi, postupy navrhované pro jednotlivé práce a pracovní činnosti zahrnující 
konkrétní požadavky pro jejich bezpečné provádění, jejich předpokládané časové trvání a posloupnost 
nebo souběh; musí být přizpůsobován skutečnému stavu a podstatným změnám stavby během její 
realizace. Vláda stanoví nařízením bližší požadavky na obsah a rozsah plánu. 
(3) Zadavatel stavby postupuje při výběru zhotovitele v souladu s požadavky na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci s ohledem na práce a činnosti vystavující zaměstnance zvýšenému ohrožení života nebo 
zdraví na staveništi uvedenými v plánu. 
 
Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob 
 Nejsou navrženy  zábory  

 
Protipožární zabezpečení stavby  

a) Z hlediska požární ochrany musí být stavba a zařízení staveniště zajištěny podle vyhlášky 
č. 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky č. 23/2008 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, kterou se provádějí ustanovení zákona o požární ochraně.  

Tato kapitola pouze doplňuje příslušné části technických zpráv k jednotlivým stavebním objektům. 
 
 

V Praze, listopad 2019          Ing. Dominika Janoušková 
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PŘÍLOHA č. 1 – TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE VÝTAHŮ 

 

T E C H N I C K Á   Z P R Á V A    H Y D R A U L I C K Ý CH   V Ý T A H Ů 

 

V objektu Nemocnice Pardubice – kuchyňský blok jsou instalované 4 ks hydraulických výtahů určených 

ke svislé dopravě nákladů. Výtahy jsou instalovány v roce 2000. Hydraulické výtahy č.1 (148) a 2 (147) 

mají neprůchozí kabiny a obsluhují 2 nástupiště. Hydraulické výtahy č.3 (134) a 4 (133) mají průchozí 

kabiny a obsluhují 2 nástupiště a 3 nákladiště. U těchto obou výtahů jsou nákladiště do kuchyně 

nefunkční.   

 

Výtah č. 1 HNV 950/2 nástupiště / 2 nákladiště - kabina neprůchozí – místnost č. 148 

 

Rozsah prací při provedení podstatných změn výtahu HNV 950/2-2   
U stávajícího výtahu dojde k výměně provozem poškozených šachetních dveří, výtahové 
kabiny a bude provedena úprava elektroinstalace, aby výtah fungoval bez dopravy osob pouze 
na venkovní ovladačové kombinace. 
  
Nově bude instalováno: 
 
I. Elektroinstalace  

- vnější ovladačové kombinace klece v nerezovém štítku v provedení antivandal 
přivolavač a odesílač  

- úprava a repase výtahového rozvaděče (přenastavení software) 
 

II. Kabina výtahu 
- rám klece ve vrchním nátěru s vodícími čelistmi a samomazači 
- opláštění boků kabiny v provedení potravinářský nerez včetně větracích otvorů  

a plastových nárazových lišt na boční a zadní stěnu  
- strop kabiny v provedení potravinářský nerez  
- vstupy do kabiny budou opatřeny celoplošnou světelnou clonou 
- podlaha kabiny s nerez rýhovaným plechem a přejezdový plech (ochranná deska) 
- osvětlení kabiny - LED diody    
- zábradlí a okopové plechy na strop klece 

 
III.Šachetní dveře – (1700 x 2000 mm) 

- 2x ruční dvokřídlé otočné šachetní dveře 1700 x 2000 mm typ VDD SL v provedení 
komaxit v odstínu RAL osazené bezpečnostní uzávěrou dle ČSN EN 81-20, požární 
odolnost EW 60 (požadavek EW 30DP1, C) 

 
VI. Dokompletace 

- opravy zednické, natěračské a malířské po výměně dveří ve stanicích  
- ekologická likvidace demontovaného materiálu a stavební suti 
- zkoušky po ukončení montáže, štítky a provozní návody 
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Výtah č. 2 HNV 950/2 nástupiště / 2 nákladiště - kabina neprůchozí – místnost č. 147 

 

U tohoto výtahu proběhly v minulém roce podstatné změny.  Byla provedena výměna 
šachetních dveří, kabiny výtahu a úprava elektroinstalace. Výtah lze ovládat venkovními 
ovladači i vnitřní kabinovou volbou. Pokud bude potřeba i u výtahu č.2 lze provést úpravu 
elektroinstalace – zrušit ovladačovou kombinaci kabiny – aby výtah jezdil bez dopravy osob. 
     
Rozsah prací při provedení podstatných změn výtahu HNV 950/2-2   
 
Nově bude instalováno: 
 
I. Elektroinstalace  

- vnější ovladačové kombinace klece v nerezovém štítku v provedení antivandal 
přivolavač a odesílač  

- úprava a repase výtahového rozvaděče (přenastavení software) 
 

III.Šachetní dveře – (1700 x 2000 mm) 
- úprava stávajících dveří na požární odolnost EW 60 (požadavek EW 30DP1, C) 

 

 

Výtah č. 3 HNV 900/2 nástupiště / 3 nákladiště - kabina průchozí – místnost č. 134 

 

Rozsah prací při provedení podstatných změn výtahu HNV 900/2-3   
U stávajícího výtahu dojde k výměně provozem poškozených šachetních dveří, výtahové 
kabiny a bude provedena úprava elektroinstalace, aby výtah fungoval bez dopravy osob pouze 
na venkovní ovladačové kombinace. 
  
Nově bude instalováno: 
 
I. Elektroinstalace  

- vnější ovladačové kombinace klece v nerezovém štítku v provedení antivandal 
přivolavač a odesílač  

- úprava a repase výtahového rozvaděče (přenastavení software) 
 

II. Kabina výtahu 
- rám klece ve vrchním nátěru s vodícími čelistmi a samomazači 
- opláštění boků kabiny v provedení potravinářský nerez včetně větracích otvorů  

a plastových nárazových lišt na boční a zadní stěnu  
- strop kabiny v provedení potravinářský nerez  
- vstupy do kabiny budou opatřeny celoplošnou světelnou clonou 
- podlaha kabiny s nerez rýhovaným plechem a přejezdový plech (ochranná deska) 
- osvětlení kabiny - LED diody    
- zábradlí a okopové plechy na strop klece 

 
III.Šachetní dveře – (1400 x 2000 mm) 

- 3x ruční dvokřídlé otočné šachetní dveře 1400 x 2000 mm typ VDD SL v provedení 
komaxit v odstínu RAL osazené bezpečnostní uzávěrou dle ČSN EN 81-20, požární 
odolnost EW 60 (požadavek EW 30DP1, C) 

 
VI. Dokompletace 

- opravy zednické, natěračské a malířské po výměně dveří ve stanicích  
- ekologická likvidace demontovaného materiálu a stavební suti 
- zkoušky po ukončení montáže, štítky a provozní návody 
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Výtah č. 4 HNV 900/2 nástupiště / 3 nákladiště - kabina průchozí – místnost č. 133 

 

Rozsah prací při provedení podstatných změn výtahu HNV 900/2-3   
U stávajícího výtahu dojde k výměně provozem poškozených šachetních dveří, výtahové 
kabiny a bude provedena úprava elektroinstalace, aby výtah fungoval bez dopravy osob pouze 
na venkovní ovladačové kombinace. 
  
Nově bude instalováno: 
 
I. Elektroinstalace  

- vnější ovladačové kombinace klece v nerezovém štítku v provedení antivandal 
přivolavač a odesílač  

- úprava a repase výtahového rozvaděče (přenastavení software) 
 

II. Kabina výtahu 
- rám klece ve vrchním nátěru s vodícími čelistmi a samomazači 
- opláštění boků kabiny v provedení potravinářský nerez včetně větracích otvorů  

a plastových nárazových lišt na boční a zadní stěnu  
- strop kabiny v provedení potravinářský nerez  
- vstupy do kabiny budou opatřeny celoplošnou světelnou clonou 
- podlaha kabiny s nerez rýhovaným plechem a přejezdový plech (ochranná deska) 
- osvětlení kabiny - LED diody    
- zábradlí a okopové plechy na strop klece 

 
III.Šachetní dveře – (1400 x 2000 mm) 

- 3x ruční dvokřídlé otočné šachetní dveře 1400 x 2000 mm typ VDD SL v provedení 
komaxit v odstínu RAL osazené bezpečnostní uzávěrou dle ČSN EN 81-20, požární 
odolnost EW 60 (požadavek EW 30DP1, C) 

 
VI. Dokompletace 

- opravy zednické, natěračské a malířské po výměně dveří ve stanicích  
- ekologická likvidace demontovaného materiálu a stavební suti 
- zkoušky po ukončení montáže, štítky a provozní návody 


