



3.1.1

Soupis objektů s DPH

Stavba: II/366 - MODERNIZACE SILNICE KŘENOV-ZADNÍ ARNOŠTOV

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Objekt	Popis	Odbytová cena [Kč]		
		OC + DPH [Kč]		
		OC	DPH	OC + DPH
SO 001 VŠEOBECNÉ POLOŽKY - vedlejší způsobilé				
SO 001	VŠEOBECNÉ POLOŽKY - vedlejší způsobilé			-----
SO 001a VŠEOBECNÉ POLOŽKY - nezpůsobilé				
SO 001a	VŠEOBECNÉ POLOŽKY - nezpůsobilé			-----
SO 101 SILNICE II/366 0,000-0,440km - hlavní způsobilé				
SO 101	SILNICE II/366 0,000-0,440km - hlavní způsobilé			-----
SO 101a SILNICE II/366 0,000-0,440km - vedlejší způsobilé				
SO 101a	SILNICE II/366 0,000-0,440km - vedlejší způsobilé			-----
SO 102 SILNICE II/366 0,440-0,480km - hlavní způsobilé				
SO 102	SILNICE II/366 0,440-0,480km - hlavní způsobilé			-----
SO 103 SILNICE II/366 0,480-3,584km - hlavní způsobilé				
SO 103	SILNICE II/366 0,480-3,584km - hlavní způsobilé			-----
SO 103a SILNICE II/366 0,480 - 3,584km - vedlejší způsobilé				
SO 103a	Silnice II/366 0,480 - 3,584km - vedlejší způsobilé			-----
SO 103b SILNICE II/366 STROMY - hlavní způsobilé				
SO 103b	SILNICE II/366 STROMY - hlavní způsobilé			-----
SO 104 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ - vedlejší způsobilé				
SO 104	DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ - vedlejší způsobilé			-----
SO 104a DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ - OBJÍŽDKA - nezpůsobilé				
SO 104a	DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ - OBJÍŽDKA - nezpůsobilé			-----