
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: 801 11 CC-CZ: 1264
Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 41.00.28

Zadavatel: IČ:

Pardubický kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00

0,00CZK

N20-054_exp4-1_VR02

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v 

soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 

sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu 

„VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-

ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu 

prací plně odkazují.

0,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

0,0021,00% 0,00

0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: N20-054_exp4-1_VR02

Stavba:

Místo: Moravská Třebová Datum:

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

0,000,00

0,00 0,00

0,000,00

0,00

0,000,00

0,000,00

0,00 0,00

0,000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,00 0,00

0,000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,00 0,00

0,000,00

0,00 0,00

0,000,00

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Kód Popis

VON Vedlejší a ostatní náklady stavby

Dokončení demolicSO 101

HTÚSO 103

Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAKSO 201

Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční 

řešení
D.1.1-2

Technika prostředí stavebD.1.4

1.04 Zdravotně technické instalace

Plynová zařízení1.05

1.06 Ústřední vytápění

Vzduchotechnika, chlazení1.07-08

4. 5. 2020

SIEBERT + TALAŠ, spol. s 

r.o.

 

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,00

0,00 0,00

0,000,00

0,000,00

0,00

Ostatní náklady

Zařízení č.1.2

Zařízení č.1.1

Zařízení č.1.3

Zařízení č.2

Zařízení č.4

Zařízení č.3

Zařízení č.5

Zařízení č.6

Zařízení č.7

Zařízení č.8

Zařízení č.10

Zařízení č.11

Zařízení č.12

Zařízení č.13

Zařízení č.14

Zařízení č.15

Zařízení č.16a

Zařízení č.16b

Zařízení č.17

Zařízení č.18

Zařízení č.19, 20

Zařízení č.30

Zařízení č.31

Zařízení č.32

Zařízení č.33

Zařízení č.34

Zařízení č.35

Zařízení č.36

Zařízení č.37

Zařízení č.38

0

1

4

5

6

8

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

33

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Zařízení č.39

Měření  a regulace

Silnoproudé rozvody NN, hromosvod a uzemění

Slaboproudé rozvody

Elektronická požární signalizace

Evakuační rozhlas

Technologická zařízení

Výtahy

Rozvody medicinálních plynů

Náhradní zdroj elektrické energie

Technologie trafostanice

Zdravotnická technologie 

Stanice kyslíku

32

1.09

1.10

1.14

1.18

1.22

D.2

2.00

2.12

2.20

2.21

2.30

SO 204
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Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

0,000,00

0,00 0,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,00 0,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,00 0,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

Základové konstrukce a spodní stavba_(společné 

pro SO 204 + SO 207)
Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční 

řešení

Přístřešek odpadového hospodářství   
Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční 

řešení

Inženýrské objekty

Kanalizace areálová - splašková

Přípojka splaškové kanalizace

Kanalizace tuková, odlučovač tuků

Kanalizace zaolejovaných vod, odlučovač RL

Kanalizace dešťová - areálová, retence, zasakování

Přípojka dešťové kanalizace

Likvidace dešťových vod ve Školní ulici

Přípojka pitné vody

Užitková voda - areálové rozvody

Areálové rozvody NN

Venkovní areálové osvětlení

Úpravy VO

Plynová přípojka STL

Plynová přípojka NTL

Zdroj a areálový rozvod O2

Komunikace, chodníky a zpevněné plochy

Komunikace a chodníky - sever

Komunikace a chodníky - jih

Úpravy stávajících komunikací  a chodníků

Chodníky v ul. Svitavská

Bezpečnostní ostrůvky

Dopravní značení

Sadové úpravy, náhradní výsadba

INTERIÉR

Mobiliář externí

První vybavení

Informační systém_vnitřní

Informační systém_vnější

D.1.1a

D.1.1

SO 207

D.1.1

SO 300-

400-500
SO301

SO302

SO303

SO304

SO305

SO306

SO307

SO320

SO321

SO403

SO404

SO406

SO 603

SO 604

D 00

2

3

4a

4b

SO501

SO502

SO503

SO 601

SO 601.1

SO 601.2

SO 602

SO 602.1

SO 602.2
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: IČ:

Pardubický kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a 

technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. 

úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky 

soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, 

nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou 

soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a 

zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na 

základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. 

textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

VRN - VRN 0,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

    VRN2 - Příprava staveniště 0,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 0,00

    VRN5 - Pojištění a bankovní záruky 0,00

    VRN9 - Ostatní náklady 0,00

VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

Strana 6 z 477



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D VRN VRN 0,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl. 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: -vytyčení stavby nebo jejich částí oprávněným 

geodetem vč. vypracování příslušných protokolů - před zahájením 

stavby (veškeré nové a upravované stavby/konstrukce , inženýrské a 

liniové stavby v rámci stavby) VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ 

PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY

2 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl. 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: -zaměření skutečného provedení stavby nebo 

jejich částí vč. vypracování geometrických plánů a ostatních 

příslušných protokolů (veškeré nové a upravované stavby/konstrukce , 

inženýrské a liniové stavby v rámci stavby) VEŠKERÉ FORMY A 

PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

STAVBY

3 K 013244000 Dokumentace dílenská pro realizaci stavby kpl. 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnuty náklady na 

vypracování : -prováděcí / dílenské dokumentace pro provedení stavby 

vč. potřebných detailů VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ 

PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY

4 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl. 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ 

PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY

D VRN2 Příprava staveniště 0,00

5 K 020001000 Příprava staveniště kpl. 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: -Zřízení trvalé, dočasné deponie a mezideponie -

zřízení příjezdů a přístupů na staveniště -uspořádání a bezpečnost 

staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů -dodržení podmínek pro 

provádění staveb z hlediska BOZP (vč. označení stavby) -dodržování 

podmínek pro ochranu životního prostředí při výstavbě -dodržení 

podmínek - možnosti nakládání s odpady -splnění zvláštních 

požadavků na provádění stavby, které vyžadují zvláštní bezpečnostní 

opatření -dočasné / provizorní dopravní značení, osvětlení - 

(vyřízení+zřízení+likvidace po skončení stavby)

D VRN3 Zařízení staveniště 0,00

6 K 030001000 Zařízení staveniště kpl. 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Náklady na zřízení / nájem ZS: -

kancelářské/skladovací/sociální objekty -oplocení stavby, ostraha 

staveniště -kompletní vnitrostaveništní rozvody všech potřebných 

energií a médií -poplatky spotřeby energií a médií  (zajištění 

podružných měření spotřeby energií a médií)

7 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště kpl. 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: -náklady zhotovitele spojené s kompletní likvidací 

zařízení staveniště vč. uvedení všech dotčených ploch do bezvadného 

stavu

D VRN4 Inženýrská činnost 0,00

8 K 043103000 Zkoušky bez rozlišení kpl. 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Provedení všech zkoušek a revizí předepsaných 

projektovou a zadávací dokumentací, platnými normami, návodů k 

obsluze - (neuvedených v jednotlivých soupisech prací)

9 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kpl. 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: -příprava předávací dokumentace dle ZD -ostatní 

kompletační činnost

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D VRN5 Pojištění a bankovní záruky 0,00

10 K 0550R0001 Pojištění dodavatele a pojištění díla kpl. 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Náklady zhotovitele spojené s povinným 

pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části nebo 

odpovědnosti za škodu, jak je uvedeno v návrhu SoD.

11 K 0550R0002 Bankovní záruky kpl. 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Náklady zhotovitele spojené se zřízením 

zajišťovacích bankovních záruk po celou dobu realizace díla a celou 

záruční dobu, jak je uvedeno v návrhu SoD (pokud je zadavatel v 

návrhu SOD požaduje).

D VRN9 Ostatní náklady 0,00

12 K 090001000 Ostatní náklady kpl. 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnuty náklady : ----------------

--------------------------------- -náklady zhotovitele spojené s ochranou 

všech dotčených, jinde nespecifikovaných, dřevin, stromů, porostů a 

vegetačních ploch při stavebních prací dle ČSN 83 9061 - po celou 

dobu výstavby -pravidelné čištění přilehlých / souvisejících komunikací 

a zpevněných ploch - po celou dobu stavby  -uvedení všech dotčených 

ploch, konstrukcí a povrchů do původního, bezvadného stavu -vytyčení 

všech inženýrských sítí před zahájením prací vč. řádného zajištění. 

Zpětné protokolární předání všech inženýrských sítí jednotlivým 

správcům vč. uvedení dotčených ploch do bezvadného stavu. -------------

--------------------------------------------------------------- -ostatní, jinde 

neuvedené, náklady potřebné k provedení a předání díla objednateli _ 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: IČ:

Pardubický kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

SO 101 - Dokončení demolic

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a 

technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. 

úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky 

soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, 

nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou 

soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a 

zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na 

základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. 

textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

SO 101 - Dokončení demolic

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 90,000 0,00

2 K 131213101
Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti 

I, skupiny 3 ručně
m3 5,000 0,00

VV "kopaná sonda_průzkumné práce" 5,0 5,000

VV Součet 5,000

3 K 174111101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním ručně
m3 12,680 0,00

VV "kopaná sonda_průzkumné práce" 5,0 5,000

VV "zásyp jam po základových prvcích" 7,68 7,680

VV Součet 12,680

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

4 K 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 12,680 0,00

VV "demolice plotu č.1" 0,4*0,4*0,8*8 1,024

VV "demolice plotu č.2" 0,4*0,4*0,8*52 6,656

VV Mezisoučet 7,680

VV
"ostatní nezměřitelné skryté konstrukce_bude odsouhlaseno 

při realizaci" 5,0
5,000

VV Součet 12,680

5 K 962032314
Bourání pilířů cihelných z dutých nebo plných cihel 

pálených i nepálených na jakoukoli maltu
m3 58,880 0,00

VV "demolice plotu č.3_sloupky" 0,8*0,8*2*46 58,880

VV Součet 58,880

6 K 96203R1 Bourání ŽB zdiva kolektoru m3 16,650 0,00

VV 0,6*0,75*37 16,650

VV Součet 16,650

7 K 9620522R10
Bourání zdiva a konstrukcí nadzákladových ze ŽB do 1 

m3
m3 34,730 0,00

VV "demolice plotu č.1_bet. sloupky" 0,8*0,8*2,0*8 10,240

VV "demolice plotu č.1_bet. podezdívka" 0,2*0,6*14,5 1,740

VV "demolice plotu č.2_bet. sloupky" 0,2*0,2*2,0*52 4,160

VV "demolice plotu č.3_bet. podezdívka" 0,2*0,7*93,5 13,090

VV Mezisoučet 29,230

VV
"ostatní nezměřitelné konstrukce_bude odsouhlaseno při 

realizaci" 5,5
5,500

VV Součet 34,730

8 K 966071822
Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými 

oky výšky do 2,0 m
m 14,500 0,00

VV "demolice plotu č.1" 14,5 14,500

VV Součet 14,500

9 K 980015R01
Ostatní vyklízecí práce a činnosti _ viz specifikace a 

upřesnění
kpl. 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení včetně přesunů a likvidace 

odpadů dle zákona o odpadech ------------------------------------------------------

---------------------------------------- Na budoucím staveništi se dvou až třech 

místech nacházejí zbytky drobný neodstraněných betonových 

prefabrikovaných dílců, zbylých po odstraněné stavbě. Tyto je třeba ze 

staveniště posbírat a odvést pryč. Jejich rozsah je patrný z fotografií v 

grafické příloze jako zbytky po původní stavbě.

D 997 Přesun sutě 0,00

10 K 997013R31
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu bez rozlišení
t 238,254 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Jednotková cena stanovena pro stavební odpad 

BEZ ROZLIŠENÍ _včetně nebezpečných odpadů. ------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

11 K 997321511
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu 

do 1 km
t 238,254 0,00

12 K 997321519
Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a 

vybouraných hmot po suchu
t 4 765,080 0,00

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

SO 101 - Dokončení demolic
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 238,254*20 "Přepočtené koeficientem množství 4 765,080

VV Součet 4 765,080

13 K 997321611 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 238,254 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: IČ:

Pardubický kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

SO 103 - HTÚ

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a 

technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. 

úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky 

soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, 

nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou 

soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a 

zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na 

základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. 

textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    5 - Podkladní vrstvy 0,00

SO 103 - HTÚ

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 131213101
Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti 

I, skupiny 3 ručně
m3 175,000 0,00

VV "předpoklad výskytu IS_stavební jáma" (175,0) 175,000

VV Součet 175,000

2 K 131251107
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 

I, skupiny 3 objem přes 5000 m3 strojně
m3 3 627,800 0,00

VV
"odměřeno elektronicky_stavební jáma" ((5568,0+770,0)*0,6)-

175,0
3 627,800

VV
(specifikace třídy horniny_předpoklad-nude upřesněno dle 

podmínek při stavbě)

VV Součet 3 627,800

3 K 131351107
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 

II, skupiny 4 objem přes 5000 m3 strojně
m3 2 535,200 0,00

VV "odměřeno elektronicky_stavební jáma" (5568,0+770,0)*0,4 2 535,200

VV
(specifikace třídy horniny_předpoklad-nude upřesněno dle 

podmínek při stavbě)

VV Součet 2 535,200

4 K 162351103
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 2 364,000 0,00

VV "staveništní přesuny sypanin pro násypy" 2364,0 2 364,000

VV Součet 2 364,000

5 K 162751R17
Vodorovné přemístění do 20 km výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 3 340,800 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ 

včetně všech souvisejících prací/činností ------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

VV "odměřeno elektronicky_stavební jáma" (5568,0)*0,6 3 340,800

VV Součet 3 340,800

6 K 162751R37
Vodorovné přemístění do 20 km výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
m3 2 227,200 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ 

včetně všech souvisejících prací/činností ------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

VV "odměřeno elektronicky_stavební jáma" (5568,0)*0,4 2 227,200

VV Součet 2 227,200

7 K 171151103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 

zhutněných
m3 2 364,000 0,00

VV "odměřeno elektronicky_figury a profilace" (2364,0) 2 364,000

VV Součet 2 364,000

8 M 10364100R zemina pro násypy a podsypy a úpravy terénní m3 1 594,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: -specifikace dodávky _ viz PD a TZ  (JC obsahuje 

dodávku vhodného odsouhlaseného materiálu + přesuny/přemístění )

VV (2364,0-770,0) 1 594,000

VV Součet 1 594,000

9 K 171201R31
Poplatek za uložení zeminy , navážek a kamení na 

skládce (skládkovné)
t 10 022,400 0,00

VV 5568*1,8 "Přepočtené koeficientem množství 10 022,400

VV Součet 10 022,400

10 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 5 568,000 0,00

11 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 

3 se zhutněním
m2 8 260,000 0,00

VV "odměřeno elektronicky" 5635,0+2625 8 260,000

VV Součet 8 260,000

12 K 460120R19 Naložení výkopku strojně z hornin třídy 1 až 4 m3 2 364,000 0,00

VV "staveništní přesuny sypanin pro násypy" 2364,0 2 364,000

VV Součet 2 364,000

D 5 Podkladní vrstvy 0,00

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

SO 103 - HTÚ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

13 K 561061131

Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, 

cementem, směsnými pojivy tl 400 mm plochy přes 

5000 m2

m2 8 260,000 0,00

VV "odměřeno elektronicky" 5635,0+2625 8 260,000

VV Součet 8 260,000

14 M 58530170 vápno pro úpravu zemin standardní t 117,622 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: IČ:

Pardubický kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

D.1.1-2 - Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a 

technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. 

úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky 

soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, 

nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou 

soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a 

zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na 

základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. 

textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

    712 - Povlakové krytiny 0,00

    713 - Izolace tepelné 0,00

    762 - Konstrukce tesařské 0,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 0,00

    764 - Konstrukce klempířské 0,00

    766 - Konstrukce truhlářské 0,00

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00

    771 - Podlahy z dlaždic 0,00

    776 - Podlahy povlakové 0,00

    777 - Podlahy lité 0,00

    781 - Dokončovací práce - obklady 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

N00 - Nepojmenované, ostatní práce a dodávky 0,00

    N01 - Nepojmenovaný díl 0,00

Ostatní - Ostatní 0,00

    OST09 - Ostatní výpisy prvků a výrobků 0,00

    OST11 - VŘ_01 0,00

    OST12 - VŘ_02 0,00

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

D.1.1-2 - Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 334,125 0,00

VV "rozsah_spodní stavba_D.1.1_v.č. 12-15,51-54,TZ"

VV "odměřeno elektronicky" 334,125 334,125

VV Součet 334,125

2 M 58344197
externí zásypový, nenamrzavý, zhutnitelný drcený 

materiál _ frakce do 63 mm
t 601,425 0,00

VV 334,125*1,8 "Přepočtené koeficientem množství 601,425

VV Součet 601,425

3 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 

3 se zhutněním
m2 4 641,650 0,00

VV "rozsah_spodní stavba_D.1.1_v.č. 12-15,51-54,TZ"

VV "odměřenoi elektronicky" 4641,65 4 641,650

VV Součet 4 641,650

D 2 Zakládání 0,00

4 K 273326131 Základové desky z ŽB tř.. C 30/37 m3 1 995,984 0,00

VV "rozsah_spodní stavba_D.1.1_v.č. 12-15,51-54,TZ"

VV ((64,55*50,9)-170,0)*0,5 1 557,798

VV (10,2*21,7)*0,4 88,536

VV ((25,4*49,0)-545,3)*0,5 349,650

VV Součet 1 995,984

5 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 215,370 0,00

VV "rozsah_spodní stavba_D.1.1_v.č. 12-15,51-54,TZ"

VV (64,55+50,9)*2*0,5 115,450

VV (10,2+21,7)*2*0,4 25,520

VV (25,4+49,0)*2*0,5 74,400

VV Součet 215,370

6 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 215,370 0,00

7 K 273361R16 Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505 t 189,618 0,00

VV "rozsah_spodní stavba_D.1.1_v.č. 12-15,51-54,TZ"

VV
"předpoklad_bude upřesněno a schváleno v dílenské 

dokumentaci" 95/1000*1995,984
189,618

VV Součet 189,618

8 K 274322611 Základové pasy ze ŽB tř. C 30/37 m3 128,827 0,00

VV "rozsah_spodní stavba_D.1.1_v.č. 12-15,51-54,TZ"

VV (4,0*1,0*0,5) 2,000

VV (15,38*0,6*0,6)+(2,0*0,5*73,65) 79,187

VV (397,0*0,4*0,3) 47,640

VV Součet 128,827

9 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 352,266 0,00

VV "rozsah_spodní stavba_D.1.1_v.č. 12-15,51-54,TZ"

VV ((4,0+1,0)*2*0,5) 5,000

VV ((15,38+0,6)*2*0,6)+((73,65+16)*2*0,5) 108,826

VV ((397,0+0,4)*2*0,3) 238,440

VV Součet 352,266

10 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 352,266 0,00

11 K 274361R21 Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 22,545 0,00

VV "rozsah_spodní stavba_D.1.1_v.č. 12-15,51-54,TZ"

VV
"předpoklad_bude upřesněno a schváleno v dílenské 

dokumentaci" 175/1000*128,827
22,545

VV Součet 22,545

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

D.1.1-2 - Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

12 K 311272131

Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do P4 

přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 250 

mm

m2 4 360,277 0,00

VV "rozsah_vnitřní kce a povrchy_D.1.1_v.č. 13-15,51-54,skladby"

VV
"vnitřní konstrukce_odměřeno elektronicky" 

(3,7*666,88)+(3,25*569,62)+(3,1*13,405)
4 360,277

VV Součet 4 360,277

13 K 311272331

Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do P4 

přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 375 

mm

m2 295,000 0,00

VV "rozsah_střešní skladby_D.1.1_v.č. 15,51-54,TZ,skladby"

VV "atikové kce_odměřeno elektronicky" (590,0)*0,5 295,000

VV Součet 295,000

14 K 311272331

Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do P4 

přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 375 

mm

m2 149,758 0,00

VV "rozsah_vnitřní kce a povrchy_D.1.1_v.č. 13-15,51-54,skladby"

VV "vnitřní konstrukce_odměřeno elektronicky" (3,7*40,475) 149,758

VV Součet 149,758

15 K 311273121
Zdivo tepelněizolační z pórobetových tvárnic do P2 do 

400kg/m3 , tl zdiva 450 mm
m2 2 270,535 0,00

VV "rozsah_vnitřní kce a povrchy_D.1.1_v.č. 13-15,51-54,skladby"

VV "vnitřní konstrukce_odměřeno elektronicky" 

VV
(3,7*(282,3+82,96+14,65))+(3,25*(260,8+82,96+43,95))+(3,1*5

7,4)
2 843,665

VV (-573,13) -573,130

VV Součet 2 270,535

16 K 317141422
Překlad plochý z pórobetonu š 125 mm dl přes 1200 do 

1300 mm
kus 105,000 0,00

17 K 317141423
Překlad plochý z pórobetonu š 125 mm dl přes 1300 do 

1500 mm
kus 93,000 0,00

18 K 317141425
Překlad plochý z pórobetonu š 125 mm dl přes 1800 do 

2000 mm
kus 126,000 0,00

19 K 317141427
Překlad plochý z pórobetonu š 125 mm dl přes 2300 do 

2500 mm
kus 240,000 0,00

20 K 317141429
Překlad plochý z pórobetonu š 125 mm dl přes 2800 do 

3000 mm
kus 150,000 0,00

21 K 317143441
Překlad nosný z pórobetonu ve zdech tl 250 mm dl do 

1300 mm
kus 1,000 0,00

22 K 317143443
Překlad nosný z pórobetonu ve zdech tl 250 mm dl 

přes 1500 do 1800 mm
kus 2,000 0,00

23 K 317143444
Překlad nosný z pórobetonu ve zdech tl 250 mm dl 

přes 1800 do 2100 mm
kus 26,000 0,00

24 K 317143445
Překlad nosný z pórobetonu ve zdech tl 250 mm dl 

přes 2100 do 2400 mm
kus 2,000 0,00

25 K 317143466
Překlad nosný z pórobetonu ve zdech tl 375 mm dl 

přes přes 2400 mm
kus 1,000 0,00

26 K 317944323
Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované 

do připravených otvorů
t 0,591 0,00

27 K 330321610 Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže m3 39,469 0,00

VV "rozsah_nosný systém D.1.2"

VV "odměřeno elektronicky" 39,469 39,469

VV Součet 39,469

28 K 331351125 Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m m2 386,890 0,00

VV "rozsah_nosný systém D.1.2"

VV "odměřeno elektronicky" 386,89 386,890

VV Součet 386,890

29 K 331351126 Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m m2 386,890 0,00

30 K 331361R21 Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505 t 14,998 0,00

VV "rozsah_nosný systém D.1.2"

VV
"předpoklad_bude upřesněno a odsouhlaseno v dílenské 

dokumentaci" 380/1000*39,469
14,998

VV Součet 14,998

31 K 341321610 Stěny nosné ze ŽB tř. C 30/37 m3 110,448 0,00

VV "rozsah_nosný systém D.1.2"

VV (13,5*0,2*10,2) 27,540

VV (14,0*0,2*13,8) 38,640

VV (12,4*0,2*10,2) 25,296

VV (9,3*0,2*10,2) 18,972

VV Součet 110,448

32 K 341351111 Zřízení oboustranného bednění nosných stěn m2 1 104,480 0,00

VV "rozsah_nosný systém D.1.2"

VV (13,5*2*10,2) 275,400

VV (14,0*2*13,8) 386,400

VV (12,4*2*10,2) 252,960

VV (9,3*2*10,2) 189,720

VV Součet 1 104,480

33 K 341351112 Odstranění oboustranného bednění nosných stěn m2 1 104,480 0,00
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34 K 341361R21 Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505 t 11,045 0,00

VV "rozsah_nosný systém D.1.2"

VV
"předpoklad_bude upřesněno a odsouhlaseno v dílenské 

dokumentaci" 100/1000*110,448
11,045

VV Součet 11,045

35 K 342291131
Ukotvení zdiva k betonovým konstrukcím plochými 

kotvami
m 592,000 0,00

36 K 346244353
Obezdívka ploch rovných tl 75 mm z pórobetonových 

přesných tvárnic
m2 147,500 0,00

VV "rozsah_střešní skladby_D.1.1_v.č. 15,51-54,TZ,skladby"

VV "atikové kce_odměřeno elektronicky" (590,0)*0,25 147,500

VV Součet 147,500

37 K 380326132 Kompletní konstrukce ze ŽB tř. C 30/37 tl do 300 mm m3 39,792 0,00

VV "rozsah_spodní stavba_D.1.1_v.č. 12-15,51-54,TZ"

VV "dojezdy výtahových šachet" 

VV 3,8*3,12*0,55 6,521

VV 4,055*3,0*0,55 6,691

VV 3,0*3,905*0,55 6,443

VV 2,42*3,19*0,55 4,246

VV Mezisoučet 23,901

VV (0,2*1,5*(13,84+14,1+13,81+11,22)) 15,891

VV Součet 39,792

38 K 380356231
Bednění kompletních konstrukcí neomítaných ploch 

rovinných zřízení
m2 158,910 0,00

VV "rozsah_spodní stavba_D.1.1_v.č. 12-15,51-54,TZ"

VV "dojezdy výtahových šachet" 

VV (2*1,5*(13,84+14,1+13,81+11,22)) 158,910

VV Součet 158,910

39 K 380356232
Bednění kompletních konstrukcí neomítaných ploch 

rovinných odstranění
m2 158,910 0,00

40 K 380361R06
Výztuž kompletních konstrukcí z betonářské oceli 10 

505
t 7,958 0,00

VV "rozsah_spodní stavba_D.1.1_v.č. 12-15,51-54,TZ"

VV
"předpoklad_bude upřesněno a schváleno v dílenské 

dokumentaci" 200/1000*39,792
7,958

VV Součet 7,958

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

41 K 411141R35
Strop tl 250 mm s vyztuženou nadbetonávkou z 

pórobetonových vložek a nosníků
m2 7 288,300 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle 

specifikace PD a TZ / TP výrobce _ včetně všech přímo souvisejících 

prací/dodávek/doplňků a příslušenství ---------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------
VV "rozsah_nosný systém D.1.2"

VV "1.NP" 3708,6 3 708,600

VV "2.NP" 3579,7 3 579,700

VV Součet 7 288,300

42 K 411321616 Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 m3 223,456 0,00

VV "rozsah_nosný systém D.1.2"

VV "dobetonávky_odměřeno elektronicky" 218,61 218,610

VV
"stropy šachet" 

0,2*((2,18*3,235)+(2,18*3,085)+(2,98*2,3)+(2,25*1,6))
4,846

VV Součet 223,456

43 K 411351021 Zřízení bednění stropů deskových m2 752,932 0,00

VV "rozsah_nosný systém D.1.2"

VV "dobetonávky_odměřeno elektronicky" 728,7 728,700

VV
"stropy šachet" 

((2,18*3,235)+(2,18*3,085)+(2,98*2,3)+(2,25*1,6))
24,232

VV Součet 752,932

44 K 411351022 Odstranění bednění stropů deskových m2 752,932 0,00

45 K 411354313 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m m2 7 288,300 0,00

VV "rozsah_nosný systém D.1.2"

VV "1.NP" 3708,6 3 708,600

VV "2.NP" 3579,7 3 579,700

VV Součet 7 288,300

46 K 411354314 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m m2 7 288,300 0,00

47 K 411361R21 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 16,759 0,00

VV "rozsah_nosný systém D.1.2"

VV
"předpoklad_bude upřesněno a odsouhlaseno v dílenské 

dokumentaci" 75/1000*223,456
16,759

VV Součet 16,759

48 K 413321616 Nosníky , průvlaky a překlady ze ŽB tř. C 30/37 m3 784,000 0,00

VV "rozsah_nosný systém D.1.2"

VV "odměřeno elektronicky" 784,0 784,000

VV Součet 784,000

49 K 413351111 Zřízení bednění nosníků a průvlaků m2 3 920,000 0,00

VV "rozsah_nosný systém D.1.2"

VV "odměřeno elektronicky" 3920,0 3 920,000
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VV Součet 3 920,000

50 K 413351112 Odstranění bednění nosníků a průvlaků m2 3 920,000 0,00

51 K 413361R21
Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných 

trámů
t 180,320 0,00

VV "rozsah_nosný systém D.1.2"

VV
"předpoklad_bude upřesněno a odsouhlaseno v dílenské 

dokumentaci" 230/1000*784,0
180,320

VV Součet 180,320

52 K 417321515 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 m3 19,470 0,00

VV "rozsah_střešní skladby_D.1.1_v.č. 15,51-54,TZ,skladby"

VV "atikové kce_odměřeno elektronicky" (590,0)*0,2*0,165 19,470

VV Součet 19,470

53 K 417352411
Ztracené bednění věnců z pórobetonových U-profilů do 

500 kg/m3 pro zdivo tl 375 mm
m 590,000 0,00

VV "rozsah_střešní skladby_D.1.1_v.č. 15,51-54,TZ,skladby"

VV "atikové kce_odměřeno elektronicky" (590,0) 590,000

VV Součet 590,000

54 K 417361821
Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 

505
t 3,407 0,00

VV "rozsah_střešní skladby_D.1.1_v.č. 15,51-54,TZ,skladby"

VV
"atikové kce_předpoklad_bude upřesněno v dílenské 

dokumentaciu" 175/1000*19,47
3,407

VV Součet 3,407

55 K 430321616 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37 m3 26,932 0,00

VV "rozsah_nosný systém D.1.2"

VV "schodiště1" (3,435*1,6*0,25)+(3,435*1,7*0,43) 3,885

VV "schodiště2" (3,435*1,6*0,25*2)+(3,435*1,7*0,43*2) 7,770

VV "schodiště3" (3,435*1,6*0,25)+(3,435*1,7*0,43) 3,885

VV "schodiště4" (3,435*1,6*0,25)+(3,435*1,7*0,43) 3,885

VV "schodiště5" (2,05*1,95*0,25*2)+(8,1*1,7*0,4) 7,507

VV Součet 26,932

56 K 430361R21
Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou 

ocelí 10 505
t 1,543 0,00

VV "rozsah_nosný systém D.1.2"

VV "schodiště 1-5" (250,96+527,78+246,5+246,5+271,69)/1000 1,543

VV Součet 1,543

57 K 431351121
Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v 

do 4 m
m2 78,444 0,00

VV "rozsah_nosný systém D.1.2"

VV "schodiště1" (3,435*1,6)+(3,435*1,7) 11,336

VV "schodiště2" (3,435*1,6*2)+(3,435*1,7*2) 22,671

VV "schodiště3" (3,435*1,6)+(3,435*1,7) 11,336

VV "schodiště4" (3,435*1,6)+(3,435*1,7) 11,336

VV "schodiště5" (2,05*1,95*2)+(8,1*1,7) 21,765

VV Součet 78,444

58 K 431351122
Odstranění bednění podest schodišť a ramp 

přímočarých v do 4 m
m2 78,444 0,00

59 K 434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 8,500 0,00

VV "rozsah_nosný systém D.1.2"

VV "schodiště5" (25*1,7*0,2) 8,500

VV Součet 8,500

60 K 434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 8,500 0,00

61 K 451315115
Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 

100 mm
m2 4 036,235 0,00

VV "rozsah_spodní stavba_D.1.1_v.č. 12-15,51-54,TZ"

VV ((64,55*50,9)-170,0) 3 115,595

VV (10,2*21,7) 221,340

VV ((25,4*49,0)-545,3) 699,300

VV Součet 4 036,235

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

62 K 611131101
Cementový postřik vnitřních stropů nanášený 

celoplošně ručně
m2 2 949,460 0,00

VV
"rozsah_podhledové skladby_D.1.1_v.č.13-15,TZ,tabulka 

místností"

VV "podhledová skladba_C.05_odměřeno elektronicky" 2949,46 2 949,460

VV Součet 2 949,460

63 K 611131121
Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený 

ručně
m2 2 949,460 0,00

VV
"rozsah_podhledové skladby_D.1.1_v.č.13-15,TZ,tabulka 

místností"

VV "podhledová skladba_C.05_odměřeno elektronicky" 2949,46 2 949,460

VV Součet 2 949,460

64 K 611135101 Hrubá výplň rýh ve stropech maltou jakékoli šířky rýhy m2 294,946 0,00

65 K 611142001
Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 2 949,460 0,00

VV
"rozsah_podhledové skladby_D.1.1_v.č.13-15,TZ,tabulka 

místností"

VV "podhledová skladba_C.05_odměřeno elektronicky" 2949,46 2 949,460

VV Součet 2 949,460
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66 K 611311141
Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů 

rovných nanášená ručně
m2 2 949,460 0,00

VV
"rozsah_podhledové skladby_D.1.1_v.č.13-15,TZ,tabulka 

místností"

VV "podhledová skladba_C.05_odměřeno elektronicky" 2949,46 2 949,460

VV Součet 2 949,460

67 K 612131121
Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený 

ručně
m2 11 290,605 0,00

VV "rozsah_vnitřní kce a povrchy_D.1.1_v.č. 13-15,51-54,skladby"

VV
"vnitřní konstrukce_odměřeno elektronicky" 

(2*149,758)+(2*4360,277)+(1*2270,535)
11 290,605

VV Součet 11 290,605

68 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 11 290,605 0,00

VV "rozsah_vnitřní kce a povrchy_D.1.1_v.č. 13-15,51-54,skladby"

VV
"vnitřní konstrukce_odměřeno elektronicky" 

(2*149,758)+(2*4360,277)+(1*2270,535)
11 290,605

VV Součet 11 290,605

69 K 612181001 Sádrová stěrka tl.do 4 mm vnitřních stěn m2 11 290,605 0,00

VV "rozsah_vnitřní kce a povrchy_D.1.1_v.č. 13-15,51-54,skladby"

VV
"vnitřní konstrukce_odměřeno elektronicky" 

(2*149,758)+(2*4360,277)+(1*2270,535)
11 290,605

VV Součet 11 290,605

70 K 612311191
Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých 

dalších 5 mm tloušťky ručně
m2 2 949,460 0,00

71 K 617331141
Cementová omítka štuková dvouvrstvá světlíků nebo 

výtahových šachet nanášená ručně
m2 424,730 0,00

VV "rozsah_nosný systém D.1.2" 

VV (2,18+3,235)*2*9,75 105,593

VV (2,18+3,085)*2*13,4 141,102

VV (2,98+2,3)*2*9,75 102,960

VV (2,25+1,6)*2*9,75 75,075

VV Součet 424,730

72 K 6121430R0

Příplatek za dodávku a osazení veškerých omítkových 

lišt, rohovníků a profilů vnitřních omítek stěn - viz 

specifikace systému a TP výrobce, TZ

m2 14 240,065 0,00

VV
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. přímo 

souvisejících prací a dodávek"

VV
"množství/rozsah vztažen na celkové štukové plochy" 

2949,46+11290,605
14 240,065

VV Součet 14 240,065

73 K 621221141

Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů 

lepením a mechanickým kotvením desek z minerální 

vlny s kolmou orientací tl do 200 mm

m2 532,009 0,00

VV "rozsah_fasádní skladby_D.1.1_v.č.71-74,51-54,skladby"

VV
"podhledové skladby vstupů" 

(10,975*2,55)+(13,725*7,45*2)+(20,8*7,2*2)
532,009

VV Součet 532,009

74 M 63151535
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 

kolmé vlákno tl 200mm
m2 558,609 0,00

VV 532,009*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 558,609

VV Součet 558,609

75 K 622131121
Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený 

ručně
m2 3 396,891 0,00

VV "rozsah_fasádní skladby_D.1.1_v.č.71-74,51-54,skladby"

VV

"fasádní skladba_hlavních ploch(včetně ostění a 

nadpraží)_odměřeno elektronicky" 3723,241-

(573,13)+(1233,9*0,2)

3 396,891

VV Součet 3 396,891

76 K 622142001
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 3 396,891 0,00

VV "rozsah_fasádní skladby_D.1.1_v.č.71-74,51-54,skladby"

VV

"fasádní skladba_hlavních ploch(včetně ostění a 

nadpraží)_odměřeno elektronicky" 3723,241-

(573,13)+(1233,9*0,2)

3 396,891

VV Součet 3 396,891

77 K 622211001

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 

mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 40 

mm

m2 108,850 0,00

VV "rozsah_fasádní skladby_D.1.1_v.č.71-74,51-54,skladby"

VV "skladba_F.07_odměřeno elektronicky" (108,85) 108,850

VV Součet 108,850

78 M 28376071 deska EPS grafitová fasádní tl 25mm m2 114,293 0,00

VV 108,85*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 114,293

VV Součet 114,293

79 K 622211011

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 

mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 80 

mm

m2 1 182,750 0,00

VV "rozsah_fasádní skladby_D.1.1_v.č.71-74,51-54,skladby"

VV
"zateplení vnějších ploch_ŽB kce a plochy" 

(282*2,5*1,05)+(590,0*0,75)
1 182,750
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VV Součet 1 182,750

80 M 28376075 deska EPS grafitová fasádní tl 75mm m2 1 301,025 0,00

VV 1182,75*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 1 301,025

VV Součet 1 301,025

81 K 622211011

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 

mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 80 

mm

m2 175,250 0,00

VV "rozsah_fasádní skladby_D.1.1_v.č.71-74,51-54,skladby"

VV "skladba_sokl_odměřeno elektronicky" (175,25) 175,250

VV Součet 175,250

82 M 28376016 deska perimetrická fasádní soklová tl 75mm m2 192,775 0,00

VV 175,25*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 192,775

VV Součet 192,775

83 K 622221041

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 

mechanickým kotvením desek z minerální vlny s 

podélnou orientací tl přes 160 mm

m2 131,482 0,00

VV "rozsah_fasádní skladby_D.1.1_v.č.71-74,51-54,skladby"

VV
"fasádní skladba_S.01h_odměřeno elektronicky" 

(2,95*(15,53+16,82+12,22))
131,482

VV Součet 131,482

84 M 63151542
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 

podélné vlákno tl 240mm
m2 138,056 0,00

VV 131,482*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 138,056

VV Součet 138,056

85 K 622454R04
Příplatek k vnějšímu omítkovému systému za 

systémové doplňky a příslušenství
m2 3 528,373 0,00

VV
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech 

souvisejících prací a dodávek"

VV
"dle TP konkrétního výrobce omítkového systému + požadavky 

PD a TZ" 

VV -veškeré systémové lišty, rohovníky, profily

VV Množství vztaženo na plochu omítkového systému.

VV (3528,373) 3 528,373

VV Součet 3 528,373

86 K 622511111
Tenkovrstvá  mozaiková střednězrnná omítka včetně 

penetrace vnějších stěn
m2 175,250 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Disperzní omítková směs přírodních a 

probarvených křemičitých kamínků o zrnitosti do 1,8 mm na venkovní i 

vnitřní plochy, zvláště vhodná na sokly, portály, pilíře, sloupy i na 

zateplovací systémy, kde podklad tvoří armovací vrstva. Vysoce 

mechanicky odolná, vodoodpudivá, snadno udržovatelná, omyvatelná, 

odolná povětrnostním vlivům. Odstín antracitová šedá. Provádět dle 

technologického předpisu výrobce, tl. 3 mm
VV "rozsah_fasádní skladby_D.1.1_v.č.71-74,51-54,skladby"

VV "skladba_sokl_odměřeno elektronicky" (175,25) 175,250

VV Součet 175,250

87 K 622532021
Tenkovrstvá silikonová hydrofilní zrnitá omítka tl. 2,0 

mm včetně penetrace vnějších stěn
m2 3 528,373 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Probarvená silikonová tenkovrstvá omítka 

obsahující draselné vodní sklo připravená k přímému použití se 

systémovou penetrací. Podklady musí být pevné, suché, bez trhlin a 

prachu, prosté odlupujících se částí. Odstín antracitová šedá. Provádět 

dle technologického předpisu výrobce.
VV "rozsah_fasádní skladby_D.1.1_v.č.71-74,51-54,skladby"

VV
"fasádní skladba_S.01h_odměřeno elektronicky" 

(2,95*(15,53+16,82+12,22))
131,482

VV

"fasádní skladba_hlavních ploch(včetně ostění a 

nadpraží)_odměřeno elektronicky" 3723,241-

(573,13)+(1233,9*0,2)

3 396,891

VV Součet 3 528,373

88 K 622811001
Tepelně izolační jednovrstvá omítka vnějších stěn 

tloušťky do 20 mm
m2 3 396,891 0,00

VV "rozsah_fasádní skladby_D.1.1_v.č.71-74,51-54,skladby"

VV

"fasádní skladba_hlavních ploch(včetně ostění a 

nadpraží)_odměřeno elektronicky" 3723,241-

(573,13)+(1233,9*0,2)

3 396,891

VV Součet 3 396,891

89 K 629991011
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 

lepící páskou
m2 573,130 0,00

90 K 629999001
Příplatek k úpravám povrchů za kropení vodou vysoce 

nasákavého podkladu
m2 3 528,373 0,00

91 K 631311114
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20
m3 189,941 0,00

VV "rozsah_D.0201_v.č. 13-15, tabulka místností/skladeb, TZ"

VV
"podlahová skladba_HP.201a_odměřeno elektronicky" 

2387,46*0,07
167,122

VV
"podlahová skladba_HP.201b_odměřeno elektronicky" 

325,98*0,07
22,819

VV Součet 189,941

92 K 631311124
Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20
m3 303,361 0,00

VV "rozsah_D.0201_v.č. 13-15, tabulka místností/skladeb, TZ"

VV
"podlahová skladba_HP.101a_odměřeno elektronicky" 

2019,09*0,095
191,814
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VV
"podlahová skladba_HP.101b_odměřeno elektronicky" 

64,24*0,093
5,974

VV
"podlahová skladba_HP.101c_odměřeno elektronicky" 

68,85*0,093
6,403

VV
"podlahová skladba_HP.102a_odměřeno elektronicky" 

383,25*0,083
31,810

VV
"podlahová skladba_HP.102b_odměřeno elektronicky" 

41,84*0,083
3,473

VV
"podlahová skladba_HP.104_odměřeno elektronicky" 

48,33*0,085
4,108

VV
"podlahová skladba_HP.105_odměřeno elektronicky" 

532,08*0,095
50,548

VV
"podlahová skladba_HP.301_odměřeno elektronicky" 

97,17*0,095
9,231

VV Součet 303,361

93 K 631311134
Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20
m3 32,429 0,00

VV "rozsah_D.0201_v.č. 13-15, tabulka místností/skladeb, TZ"

VV
"podlahová skladba_HP.103_odměřeno elektronicky" 

212,65*0,1525
32,429

VV Součet 32,429

94 K 631319171
Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu 

spodní vrstvy před vložením výztuže
m3 189,941 0,00

95 K 631319173
Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu 

spodní vrstvy před vložením výztuže
m3 303,361 0,00

96 M 24552540 plastifikátor do betonu litr 1 840,056 0,00

VV
"podlahová skladba_HP.101a_odměřeno elektronicky" 

2019,09*0,095*(0,7*5)
671,347

VV
"podlahová skladba_HP.101b_odměřeno elektronicky" 

64,24*0,093*(0,7*5)
20,910

VV
"podlahová skladba_HP.101c_odměřeno elektronicky" 

68,85*0,093*(0,7*5)
22,411

VV
"podlahová skladba_HP.102a_odměřeno elektronicky" 

383,25*0,083*(0,7*5)
111,334

VV
"podlahová skladba_HP.102b_odměřeno elektronicky" 

41,84*0,083*(0,7*5)
12,155

VV
"podlahová skladba_HP.103_odměřeno elektronicky" 

212,65*0,1525*(0,7*5)
113,502

VV
"podlahová skladba_HP.104_odměřeno elektronicky" 

48,33*0,085*(0,7*5)
14,378

VV
"podlahová skladba_HP.105_odměřeno elektronicky" 

532,08*0,095*(0,7*5)
176,917

VV
"podlahová skladba_HP.201a_odměřeno elektronicky" 

2387,46*0,07*(0,7*5)
584,928

VV
"podlahová skladba_HP.201b_odměřeno elektronicky" 

325,98*0,07*(0,7*5)
79,865

VV
"podlahová skladba_HP.301_odměřeno elektronicky" 

97,17*0,095*(0,7*5)
32,309

VV Součet 1 840,056

97 K 631319175
Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu 

spodní vrstvy před vložením výztuže
m3 32,429 0,00

98 K 631342122
Mazanina spádová z betonu lehkého tepelně-izolačního 

polystyrenového 500 kg/m3
m3 836,607 0,00

VV "rozsah_střešní skladby_D.1.1_v.č. 15,51-54,TZ,skladby"

VV
"střešní skladba_ST.01" 

((25,45*20,3)+(28,75*14,2)+((64,75*65,7)-995,923))*0,2
836,607

VV Součet 836,607

99 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 14,919 0,00

VV "rozsah_D.0201_v.č. 13-15, tabulka místností/skladeb, TZ"

VV
"podlahová skladba_HP.101a_odměřeno elektronicky" 

2019,09*(3,03*1,2)/1000
7,341

VV
"podlahová skladba_HP.101b_odměřeno elektronicky" 

64,24*(3,03*1,2)/1000
0,234

VV
"podlahová skladba_HP.101c_odměřeno elektronicky" 

68,85*(3,03*1,2)/1000
0,250

VV
"podlahová skladba_HP.102a_odměřeno elektronicky" 

383,25*(3,03*1,2)/1000
1,393

VV
"podlahová skladba_HP.102b_odměřeno elektronicky" 

41,84*(3,03*1,2)/1000
0,152

VV
"podlahová skladba_HP.103_odměřeno elektronicky" 

212,65*2*(3,03*1,2)/1000
1,546

VV
"podlahová skladba_HP.104_odměřeno elektronicky" 

48,33*(3,03*1,2)/1000
0,176

VV
"podlahová skladba_HP.105_odměřeno elektronicky" 

532,08*(3,03*1,2)/1000
1,935

VV
"podlahová skladba_HP.201b_odměřeno elektronicky" 

325,98*(3,03*1,2)/1000
1,185

VV
"podlahová skladba_HP.301_odměřeno elektronicky" 

97,17*2*(3,03*1,2)/1000
0,707

VV Součet 14,919

100 K 632451101
Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí 

tloušťky do 5 mm
m2 2 568,330 0,00

VV "rozsah_D.0201_v.č. 13-15, tabulka místností/skladeb, TZ"
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VV
"podlahová skladba_HP.101a_odměřeno elektronicky" 

2019,09
2 019,090

VV "podlahová skladba_HP.101b_odměřeno elektronicky" 64,24 64,240

VV "podlahová skladba_HP.101c_odměřeno elektronicky" 68,85 68,850

VV "podlahová skladba_HP.102b_odměřeno elektronicky" 41,84 41,840

VV "podlahová skladba_HP.104_odměřeno elektronicky" 48,33 48,330

VV "podlahová skladba_HP.201b_odměřeno elektronicky" 325,98 325,980

VV Součet 2 568,330

101 K 632451103
Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí 

tloušťky do 10 mm
m2 2 919,540 0,00

VV "rozsah_D.0201_v.č. 13-15, tabulka místností/skladeb, TZ"

VV "podlahová skladba_HP.105_odměřeno elektronicky" 532,08 532,080

VV
"podlahová skladba_HP.201a_odměřeno elektronicky" 

2387,46
2 387,460

VV Součet 2 919,540

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

102 K 941211111
Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 

200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m
m2 4 467,891 0,00

VV "rozsah_fasádní skladby_D.1.1_v.č.71-74,51-54,skladby"

VV Pohledové plochy:

VV (8,5*79,35)+(8,5*14,7) 799,425

VV (20,85*10,75)+(43,9*8,5)+(25,5*4,65) 715,863

VV 2*((65,75*8,5)+(14,52*8,5)+(7,5*8,5)) 1 492,090

VV (25,5*4,65)+(43,9*8,5)+(20,85*10,75) 715,863

VV Mezisoučet 3 723,241

VV "přesahy a ostatní plochy_odměřeno elektronicky" 744,65 744,650

VV Součet 4 467,891

103 K 941211211
Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 

m v do 25 m za první a ZKD den použití
m2 ######### 0,00

VV 4467,891*120 "Přepočtené koeficientem množství 536 146,920

VV Součet 536 146,920

104 K 941211811
Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení 

do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m
m2 4 467,891 0,00

VV "rozsah_fasádní skladby_D.1.1_v.č.71-74,51-54,skladby"

VV Pohledové plochy:

VV (8,5*79,35)+(8,5*14,7) 799,425

VV (20,85*10,75)+(43,9*8,5)+(25,5*4,65) 715,863

VV 2*((65,75*8,5)+(14,52*8,5)+(7,5*8,5)) 1 492,090

VV (25,5*4,65)+(43,9*8,5)+(20,85*10,75) 715,863

VV Mezisoučet 3 723,241

VV "přesahy a ostatní plochy_odměřeno elektronicky" 744,65 744,650

VV Součet 4 467,891

105 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 4 467,891 0,00

VV "rozsah_fasádní skladby_D.1.1_v.č.71-74,51-54,skladby"

VV Pohledové plochy:

VV (8,5*79,35)+(8,5*14,7) 799,425

VV (20,85*10,75)+(43,9*8,5)+(25,5*4,65) 715,863

VV 2*((65,75*8,5)+(14,52*8,5)+(7,5*8,5)) 1 492,090

VV (25,5*4,65)+(43,9*8,5)+(20,85*10,75) 715,863

VV Mezisoučet 3 723,241

VV "přesahy a ostatní plochy_odměřeno elektronicky" 744,65 744,650

VV Součet 4 467,891

106 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 ######### 0,00

VV 4467,891*120 "Přepočtené koeficientem množství 536 146,920

VV Součet 536 146,920

107 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 4 467,891 0,00

VV "rozsah_fasádní skladby_D.1.1_v.č.71-74,51-54,skladby"

VV Pohledové plochy:

VV (8,5*79,35)+(8,5*14,7) 799,425

VV (20,85*10,75)+(43,9*8,5)+(25,5*4,65) 715,863

VV 2*((65,75*8,5)+(14,52*8,5)+(7,5*8,5)) 1 492,090

VV (25,5*4,65)+(43,9*8,5)+(20,85*10,75) 715,863

VV Mezisoučet 3 723,241

VV "přesahy a ostatní plochy_odměřeno elektronicky" 744,65 744,650

VV Součet 4 467,891

108 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
m2 6 253,870 0,00

VV
"rozsah_podhledové skladby_D.1.1_v.č.13-15,TZ,tabulka 

místností"

VV "odměřeno elektronicky 1-3.NP" 6253,87 6 253,870

VV Součet 6 253,870

109 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2
m2 532,009 0,00

VV "rozsah_fasádní skladby_D.1.1_v.č.71-74,51-54,skladby"

VV
"podhledové skladby vstupů" 

(10,975*2,55)+(13,725*7,45*2)+(20,8*7,2*2)
532,009

VV Součet 532,009

110 K 949311R12
Montáž lešení trubkového do šachet plochy do 10 m2 v 

do 20 m
m 42,650 0,00

VV "rozsah_nosný systém D.1.2"

VV "odměřeno elektronicky_V1-V4" 9,75+13,4+9,75+9,75 42,650
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VV Součet 42,650

111 K 949311R11
Příplatek k lešení trubkovému do šachet do 10 m2 v do 

20 m za první a ZKD den použití
m 2 559,000 0,00

VV 42,65*60 "Přepočtené koeficientem množství 2 559,000

VV Součet 2 559,000

112 K 949311R15
Demontáž lešení trubkového do šachet plochy do 10 

m2 v do 20 m
m 42,650 0,00

113 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 

podlaží do 4 m
m2 8 745,960 0,00

D 998 Přesun hmot 0,00

114 K 998011R02 Přesun hmot pro budovy v do 12 m t 18 203,857 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní přesuny stavebních hmot _ HSV --------

----------------------------------------- -strojník -pomocný dělník -jeřáby 

stavební věžový samovztyčitelný -stavební výtahy osobní/nákladní -

automobilové čerpadlo betonových směsí ----------------------------------------

----------

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

115 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 

studena nátěrem penetračním
m2 4 036,235 0,00

VV "rozsah_spodní stavba_D.1.1_v.č. 12-15,51-54,TZ"

VV ((64,55*50,9)-170,0) 3 115,595

VV (10,2*21,7) 221,340

VV ((25,4*49,0)-545,3) 699,300

VV Součet 4 036,235

116 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 1,211 0,00

VV 4036,235*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství 1,211

VV Součet 1,211

117 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 

studena nátěrem penetračním
m2 451,980 0,00

VV "rozsah_spodní stavba_D.1.1_v.č. 12-15,51-54,TZ"

VV "odměřeno elektronicky" (451,98) 451,980

VV Součet 451,980

118 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,158 0,00

VV 451,98*0,00035 "Přepočtené koeficientem množství 0,158

VV Součet 0,158

119 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

vodorovné NAIP
m2 8 072,470 0,00

VV "rozsah_spodní stavba_D.1.1_v.č. 12-15,51-54,TZ"

VV ((64,55*50,9)-170,0)*2 6 231,190

VV (10,2*21,7)*2 442,680

VV ((25,4*49,0)-545,3)*2 1 398,600

VV Součet 8 072,470

120 M 62853004

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

m2 4 641,670 0,00

VV 8072,47*0,575 "Přepočtené koeficientem množství 4 641,670

VV Součet 4 641,670

121 M 62856011

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a 

spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním 

posypem na horním povrchu

m2 4 641,670 0,00

VV 8072,47*0,575 "Přepočtené koeficientem množství 4 641,670

VV Součet 4 641,670

122 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

svislé NAIP
m2 903,960 0,00

VV "rozsah_spodní stavba_D.1.1_v.č. 12-15,51-54,TZ"

VV "odměřeno elektronicky" (451,98)*2 903,960

VV Součet 903,960

123 M 62853004

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

m2 542,376 0,00

VV 903,96*0,6 "Přepočtené koeficientem množství 542,376

VV Součet 542,376

124 M 62856011

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a 

spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním 

posypem na horním povrchu

m2 542,376 0,00

VV 903,96*0,6 "Přepočtené koeficientem množství 542,376

VV Součet 542,376

125 K 711161222
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií svislá, 

nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm
m2 451,980 0,00

VV "rozsah_spodní stavba_D.1.1_v.č. 12-15,51-54,TZ"

VV "odměřeno elektronicky" (451,98) 451,980

VV Součet 451,980

126 K 711161383
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení 

horní lištou
m 376,650 0,00

127 K 711493112 Izolace proti vodě vodorovná těsnicí stěrkou m2 1 203,800 0,00
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P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Specifikace: Hydroizolační stěrka – 

1komponentní vodotěsný nátěr na bázi elastomerní čistě polyuretanové 

pryskyřice. Složení je zárukou vysoké chemické, tepelné, UV a 

mechanické odolnosti. Vhodní pro hydroizolace koupelen, kuchyní pod 

obklady a dlažby, pod ochranný nátěr. Pevnost v tahu >5N/mm2, 

přídržnost >2N/mm2, průtažnost >100%, tvrdost 30%. Podklad musí být 

rovný, trvale suchý, čistý bez trhlin a separačních prostředků, pevná v 

tahu i tlaku. v koutech a nárožích použit těsnící prvky, v místě prostupů 

instalací těsnící manžety. Vytažená 2 m na stěny. Případné nerovnosti 

se musí vyrovnat vhodnou vyrovnávací hmotou. --------------------------------

------ V jednotkové ceně zahrnuty náklady na systémové koutové 

pásky/profily. Tl. hydroizolační stěrky 2x1 mm. ----------------------------------

-----

VV "rozsah_D.0201_v.č. 13-15, tabulka místností/skladeb, TZ"

VV "podlahová skladba_HP.101b_odměřeno elektronicky" 64,24 64,240

VV "podlahová skladba_HP.101c_odměřeno elektronicky" 68,85 68,850

VV "podlahová skladba_HP.103_odměřeno elektronicky" 212,65 212,650

VV "podlahová skladba_HP.105_odměřeno elektronicky" 532,08 532,080

VV "podlahová skladba_HP.201b_odměřeno elektronicky" 325,98 325,980

VV Součet 1 203,800

128 K 711493121
Izolace proti vodě svislá těsnicí hmotou (exteriérové 

využití)
m2 175,250 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Specifikace: -------------------------------------- V 

jednotkové ceně zahrnuty náklady na systémové koutové pásky/profily. 

Tl. hydroizolační stěrky 2x2 mm. ---------------------------------------

VV "rozsah_fasádní skladby_D.1.1_v.č.71-74,51-54,skladby"

VV "skladba_sokl_odměřeno elektronicky" (175,25) 175,250

VV Součet 175,250

129 K 998711202
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům
% 0,00

D 712 Povlakové krytiny 0,00

130 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena 

lakem penetračním nebo asfaltovým
m2 4 183,037 0,00

VV "rozsah_střešní skladby_D.1.1_v.č. 15,51-54,TZ,skladby"

VV
"střešní skladba_ST.01" 

((25,45*20,3)+(28,75*14,2)+((64,75*65,7)-995,923))
4 183,037

VV Součet 4 183,037

131 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 1,255 0,00

VV 4183,037*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství 1,255

VV Součet 1,255

132 K 712331111
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 

vrstvy pásy na sucho samolepící
m2 4 469,837 0,00

VV "rozsah_střešní skladby_D.1.1_v.č. 15,51-54,TZ,skladby"

VV "atikové a ostatní kce_odměřeno elektronicky" (717,0)*0,4 286,800

VV
"střešní skladba_ST.01" 

((25,45*20,3)+(28,75*14,2)+((64,75*65,7)-995,923))
4 183,037

VV Součet 4 469,837

133 M 62853001

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 4mm s 

vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo 

jemnozrnný minerálním posypem nebo textilií na 

horním povrchu

m2 5 140,313 0,00

VV 4469,837*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 5 140,313

VV Součet 5 140,313

134 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 

přitavením v plné ploše
m2 4 183,037 0,00

VV "rozsah_střešní skladby_D.1.1_v.č. 15,51-54,TZ,skladby"

VV
"střešní skladba_ST.01" 

((25,45*20,3)+(28,75*14,2)+((64,75*65,7)-995,923))
4 183,037

VV Součet 4 183,037

135 M 62855002

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5mm s 

vložkou a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný 

minerálním posypem na horním povrchu

m2 4 810,493 0,00

VV 4183,037*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 4 810,493

VV Součet 4 810,493

136 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 

přitavením v plné ploše
m2 4 183,037 0,00

VV "rozsah_střešní skladby_D.1.1_v.č. 15,51-54,TZ,skladby"

VV
"střešní skladba_ST.01" 

((25,45*20,3)+(28,75*14,2)+((64,75*65,7)-995,923))
4 183,037

VV Součet 4 183,037

137 M 62855009

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5mm s 

vložkou ze skleněné tkaniny a hrubozrnným břidličným 

posypem na horním povrchu

m2 4 810,493 0,00

VV 4183,037*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 4 810,493

VV Součet 4 810,493

138 K 712391172
Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné 

textilní vrstvy
m2 4 183,037 0,00

VV "rozsah_střešní skladby_D.1.1_v.č. 15,51-54,TZ,skladby"

VV
"střešní skladba_ST.01" 

((25,45*20,3)+(28,75*14,2)+((64,75*65,7)-995,923))
4 183,037

VV Součet 4 183,037
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139 M 69311068
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PP 300g/m2
m2 4 810,493 0,00

VV 4183,037*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 4 810,493

VV Součet 4 810,493

140 K 712391382
Provedení povlakové krytiny střech do 10° násypem z 

hrubého kameniva tl 50 mm
m2 4 183,037 0,00

VV "rozsah_střešní skladby_D.1.1_v.č. 15,51-54,TZ,skladby"

VV
"střešní skladba_ST.01" 

((25,45*20,3)+(28,75*14,2)+((64,75*65,7)-995,923))
4 183,037

VV Součet 4 183,037

141 M 58337402 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 11/22 t 345,101 0,00

VV 4183,037*0,0825 "Přepočtené koeficientem množství 345,101

VV Součet 345,101

142 K 712525R01

Střešní povlaková krytina , mechanicky kotvená do 

nosného podkladu, PVC folie tl. 1,5 mm - kompletní, 

systémové provedení

m2 210,005 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Cena obsahuje kompletní systémové řešení 

jednoho výrobce (lišty, doplňky, příslušenství, řešení detailů a 

ukončení) -------------------------------------------------------------------------- -

střešní krytina je navržena rozměrově stálá střešní hydroizolační fólie z 

PVC tloušťky DLE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ; fólie vyztužena PES 

tkaninou;. Součásti dodávky střešní krytiny jsou veškeré přechodové a 

ukončovací profily z poplastovaného plechu (přechod krytiny na svislé 

konstrukce, ukončovací a přítlačné lišty apod.)  -podkladní ochranná 

separační vrstva (např. geotextílie 300 g/m2).  Součásti dodávky 

povlakové krytiny je dále ošetření prostupů střechou/terasou - budou 

využity typové doplňky ze sortimentu použité povlakové krytiny  (tj. 

manžety s otvorem 2/3 průměru prostupu, doplňková fólie bude 

vytažena na prostupující potrubí do výšky min.150mm na úroveň 

střešní krytiny, fólie bude stažena systémovou plechovou objímkou a 

spoj zatmelen PU tmelem) Hydroizolace bude ukončena na 

prostupujících konstrukcích a u stěn min. 150 mm nad vnější povrch 

přiléhající střešní plochy, u atiky bude ukončena na koruně. ----------------

----------------------------------------------------------

VV
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech 

souvisejících prací a dodávek"

VV
KOMPLETNÍ SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ ROVNÝCH STŘECH / 

TERAS

VV
-mechanické kotvení přes všechny vrstvy střešního pláště do 

nosné konstrukce

VV
v jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré systémové 

lišty, profily, doplňky, příslušenství, detaily

VV
v jednotkové ceně zahrnuty všechny prořezy a navýšení 

materiálů

VV "rozsah_střešní skladby_D.1.1_v.č. 15,51-54,TZ,skladby"

VV "střešní skladba_ST.02" (20,425*7,75)-(3,29*6,95) 135,428

VV
"střešní skladba_ST.03" 

((4,13*3,965)+(4,275*4,135)+(3,08*4,05))
46,527

VV "střešní skladba_ST.04" (2,55*11,0) 28,050

VV Součet 210,005

143 K 712811101
Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce 

za studena nátěrem penetračním
m2 573,600 0,00

VV "rozsah_střešní skladby_D.1.1_v.č. 15,51-54,TZ,skladby"

VV "atikové a ostatní kce_odměřeno elektronicky" (717,0)*0,8 573,600

VV Součet 573,600

144 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,201 0,00

VV 573,6*0,00035 "Přepočtené koeficientem množství 0,201

VV Součet 0,201

145 K 712841559
Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce 

pásy přitavením NAIP
m2 573,600 0,00

VV "rozsah_střešní skladby_D.1.1_v.č. 15,51-54,TZ,skladby"

VV "atikové a ostatní kce_odměřeno elektronicky" (717,0)*0,8 573,600

VV Součet 573,600

146 M 62855002

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5mm s 

vložkou a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný 

minerálním posypem na horním povrchu

m2 688,320 0,00

VV 573,6*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 688,320

VV Součet 688,320

147 K 712841559
Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce 

pásy přitavením NAIP
m2 286,800 0,00

VV "rozsah_střešní skladby_D.1.1_v.č. 15,51-54,TZ,skladby"

VV "atikové a ostatní kce_odměřeno elektronicky" (717,0)*0,4 286,800

VV Součet 286,800

148 M 62855009

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5mm s 

vložkou ze skleněné tkaniny a hrubozrnným břidličným 

posypem na horním povrchu

m2 344,160 0,00

VV 286,8*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 344,160

VV Součet 344,160

149 K 998712202 Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové % 0,00

D 713 Izolace tepelné 0,00

150 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva
m2 3 157,680 0,00

VV "rozsah_D.0201_v.č. 13-15, tabulka místností/skladeb, TZ"
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VV
"podlahová skladba_HP.101a_odměřeno elektronicky" 

2019,09
2 019,090

VV "podlahová skladba_HP.101b_odměřeno elektronicky" 64,24 64,240

VV "podlahová skladba_HP.101c_odměřeno elektronicky" 68,85 68,850

VV "podlahová skladba_HP.102a_odměřeno elektronicky" 383,25 383,250

VV "podlahová skladba_HP.102b_odměřeno elektronicky" 41,84 41,840

VV "podlahová skladba_HP.104_odměřeno elektronicky" 48,33 48,330

VV "podlahová skladba_HP.105_odměřeno elektronicky" 532,08 532,080

VV Součet 3 157,680

151 M 28375926 deska EPS grafitová podlahová tl 100mm m2 3 473,448 0,00

VV 3157,68*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 3 473,448

VV Součet 3 473,448

152 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva
m2 212,650 0,00

VV "rozsah_D.0201_v.č. 13-15, tabulka místností/skladeb, TZ"

VV "podlahová skladba_HP.103_odměřeno elektronicky" 212,65 212,650

VV Součet 212,650

153 M 28376464
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký 

povrch 700kPa tl 100mm
m2 233,915 0,00

VV 212,65*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 233,915

VV Součet 233,915

154 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva
m2 2 387,460 0,00

VV "rozsah_D.0201_v.č. 13-15, tabulka místností/skladeb, TZ"

VV
"podlahová skladba_HP.201a_odměřeno elektronicky" 

2387,46
2 387,460

VV Součet 2 387,460

155 M 28375R75 deska pro kročejový útlum tl 50mm m2 2 626,206 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Elastifikovaný pěnový polystyrén s kročejovým 

útlumem s normovým užitným zatížením min. 4 kN/m2, vč. okrajových 

dilatačních pásků (tl.10 mm)

VV 2387,46*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 2 626,206

VV Součet 2 626,206

156 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva
m2 423,150 0,00

VV "rozsah_D.0201_v.č. 13-15, tabulka místností/skladeb, TZ"

VV "podlahová skladba_HP.201b_odměřeno elektronicky" 325,98 325,980

VV "podlahová skladba_HP.301_odměřeno elektronicky" 97,17 97,170

VV Součet 423,150

157 M 28375673 deska pro kročejový útlum tl 30mm m2 465,465 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Elastifikovaný pěnový polystyrén s kročejovým 

útlumem s normovým užitným zatížením min. 4 kN/m2, vč. okrajových 

dilatačních pásků (tl.10 mm)

VV 423,15*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 465,465

VV Součet 465,465

158 K 713131141
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 

celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek
m2 451,980 0,00

VV "rozsah_spodní stavba_D.1.1_v.č. 12-15,51-54,TZ"

VV "odměřeno elektronicky" (451,98) 451,980

VV Součet 451,980

159 M 28376381
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký 

povrch s vyšší odolností tl 75mm
m2 474,579 0,00

VV 451,98*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 474,579

VV Součet 474,579

160 K 713131143

Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 

celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením 

rohoží, pásů, dílců, desek

m2 573,600 0,00

VV "rozsah_střešní skladby_D.1.1_v.č. 15,51-54,TZ,skladby"

VV "atikové a ostatní kce_odměřeno elektronicky" (717,0)*0,8 573,600

VV Součet 573,600

161 M 28375926.1
deska EPS grafitová do plochých střech a podlah tl 

100mm
m2 630,960 0,00

VV 573,6*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 630,960

VV Součet 630,960

162 K 713141136
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 

studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva desek
m2 8 366,074 0,00

VV "rozsah_střešní skladby_D.1.1_v.č. 15,51-54,TZ,skladby"

VV
"střešní skladba_ST.01" 

((25,45*20,3)+(28,75*14,2)+((64,75*65,7)-995,923))*2
8 366,074

VV Součet 8 366,074

163 M 28375926.2
deska EPS grafitová do plochých střech a podlah tl 

100mm
m2 8 784,378 0,00

VV 8366,074*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 8 784,378

VV Součet 8 784,378

164 K 713141136
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 

studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva desek
m2 93,053 0,00

VV "rozsah_střešní skladby_D.1.1_v.č. 15,51-54,TZ,skladby"

VV
"střešní skladba_ST.03" 

((4,13*3,965)+(4,275*4,135)+(3,08*4,05))*2
93,053

VV Součet 93,053
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165 M KNI.0014R0 deska izolační čedičová střešní tl.100mm m2 97,706 0,00

VV 93,053*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 97,706

VV Součet 97,706

166 K 713141212
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené 

nízkoexpanzní (PUR) pěnou atikový klín
m 717,000 0,00

VV "rozsah_střešní skladby_D.1.1_v.č. 15,51-54,TZ,skladby"

VV "atikové a ostatní kce_odměřeno elektronicky" (717,0) 717,000

VV Součet 717,000

167 M 63152005
klín atikový přechodný minerální plochých střech tl 

50x50mm
m 788,700 0,00

VV 717*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 788,700

VV Součet 788,700

168 K 713141336
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 

studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, spádová vrstva
m2 46,527 0,00

VV "rozsah_střešní skladby_D.1.1_v.č. 15,51-54,TZ,skladby"

VV
"střešní skladba_ST.03" 

((4,13*3,965)+(4,275*4,135)+(3,08*4,05))
46,527

VV Součet 46,527

169 M 28376104
klín izolační z čedičové minerální vaty 50-70kPa 

spádový
m3 3,722 0,00

VV 46,527*0,08 "Přepočtené koeficientem množství 3,722

VV Součet 3,722

170 K 713191R32

Překrytí izolace tepelné separační a parotěsnou fólií tl 

0,1-0,2 mm u podlah a stropů vč. vytažení na svislé 

konstrukce v = do cca 150 mm

m2 7 108,084 0,00

VV
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech 

souvisejících prací a dodávek"

VV
v jednotkové ceně započítány náklady na obvodové dilatační 

pásky tl. min 10 mm v = min 150 mm

VV
"podlahová skladba_HP.101a_odměřeno elektronicky" 

2019,09*1,15
2 321,954

VV
"podlahová skladba_HP.101b_odměřeno elektronicky" 

64,24*1,15
73,876

VV
"podlahová skladba_HP.101c_odměřeno elektronicky" 

68,85*1,15
79,178

VV
"podlahová skladba_HP.102a_odměřeno elektronicky" 

383,25*1,15
440,738

VV
"podlahová skladba_HP.102b_odměřeno elektronicky" 

41,84*1,15
48,116

VV
"podlahová skladba_HP.103_odměřeno elektronicky" 

212,65*1,15
244,548

VV
"podlahová skladba_HP.104_odměřeno elektronicky" 

48,33*1,15
55,580

VV
"podlahová skladba_HP.105_odměřeno elektronicky" 

532,08*1,15
611,892

VV
"podlahová skladba_HP.201a_odměřeno elektronicky" 

2387,46*1,15
2 745,579

VV
"podlahová skladba_HP.201b_odměřeno elektronicky" 

325,98*1,15
374,877

VV
"podlahová skladba_HP.301_odměřeno elektronicky" 

97,17*1,15
111,746

VV Součet 7 108,084

171 K 998713202 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné % 0,00

D 762 Konstrukce tesařské 0,00

172 K 762341037
Bednění střech rovných z desek OSB tl 25 mm na sraz 

šroubovaných
m2 236,000 0,00

VV "rozsah_střešní skladby_D.1.1_v.č. 15,51-54,TZ,skladby"

VV "atikové kce_odměřeno elektronicky" (590,0)*0,4 236,000

VV Součet 236,000

173 K 762341116
Bednění střech rovných z cementotřískových desek tl 

22 mm na sraz šroubovaných
m2 28,050 0,00

VV "rozsah_střešní skladby_D.1.1_v.č. 15,51-54,TZ,skladby"

VV "střešní skladba_ST.04" (2,55*11,0) 28,050

VV Součet 28,050

174 K 762431034
Obložení stěn z desek OSB tř. 4 tl 18 mm mechanicky 

kotvených do podkladu
m2 108,850 0,00

VV "rozsah_fasádní skladby_D.1.1_v.č.71-74,51-54,skladby"

VV "skladba_F.07_odměřeno elektronicky" (108,85) 108,850

VV Součet 108,850

175 K 998762202 Přesun hmot procentní pro kce tesařské % 0,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 0,00

176 K 763111417
SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 

12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB
m2 2 393,260 0,00

VV "rozsah_vnitřní kce a povrchy_D.1.1_v.č. 13-15,51-54,skladby"

VV
"vnitřní konstrukce_odměřeno elektronicky" 

(3,7*344,05)+(3,25*344,7)
2 393,260

VV Součet 2 393,260

177 K 763111437
SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 

12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB
m2 1 718,854 0,00
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VV "rozsah_vnitřní kce a povrchy_D.1.1_v.č. 13-15,51-54,skladby"

VV
"vnitřní konstrukce_odměřeno elektronicky" 

(3,7*228,28)+(3,25*268,99)
1 718,854

VV Součet 1 718,854

178 K 763111447
SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 

2xDFH2 12,5 s izolací Rw do 59 dB
m2 331,480 0,00

VV "rozsah_vnitřní kce a povrchy_D.1.1_v.č. 13-15,51-54,skladby"

VV
"vnitřní konstrukce_odměřeno elektronicky" 

(3,7*73,91)+(3,25*17,85)
331,480

VV Součet 331,480

179 K 763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) m2 4 780,823 0,00

VV "rozsah_vnitřní kce a povrchy_D.1.1_v.č. 13-15,51-54,skladby"

VV
"vnitřní konstrukce_odměřeno elektronicky" 

(2393,26+1718,854+331,48+195,166+142,063)
4 780,823

VV Součet 4 780,823

180 K 763111741 Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky m2 4 780,823 0,00

181 M 28329274 fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu m2 5 258,905 0,00

VV 4780,823*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 5 258,905

VV Součet 5 258,905

182 K 763111R71 Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q3 m2 9 561,646 0,00

VV 4780,823*2 "Přepočtené koeficientem množství 9 561,646

VV Součet 9 561,646

183 K 763113341

SDK příčka instalační tl 155 - 650 mm zdvojený profil 

CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 54 

dB

m2 195,166 0,00

VV "rozsah_vnitřní kce a povrchy_D.1.1_v.č. 13-15,51-54,skladby"

VV
"vnitřní konstrukce_odměřeno elektronicky" 

(3,7*25,755)+(3,25*30,73)
195,166

VV Součet 195,166

184 K 763121426
SDK stěna předsazená INSTALAČNÍ profil CW+UW 

deska 1xH2 12,5
m2 518,385 0,00

VV "rozsah_vnitřní kce a povrchy_D.1.1_v.č. 13-15,51-54,skladby"

VV
"vnitřní konstrukce_odměřeno elektronicky" 

(3,7*76,685)+(3,25*72,2)
518,385

VV Součet 518,385

185 K 763122413
SDK stěna šachtová předsazeá profil CW+UW desky 

2xDF 12,5
m2 142,063 0,00

VV "rozsah_vnitřní kce a povrchy_D.1.1_v.č. 13-15,51-54,skladby"

VV
"vnitřní konstrukce_odměřeno elektronicky" 

(3,7*23,375)+(3,25*17,1)
142,063

VV Součet 142,063

186 K 763131411
SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá 

spodní kce profil CD+UD
m2 665,200 0,00

VV
"rozsah_podhledové skladby_D.1.1_v.č.13-15,TZ,tabulka 

místností"

VV "podhledová skladba_C.01_odměřeno elektronicky" 665,2 665,200

VV Součet 665,200

187 K 763131451
SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá 

spodní kce profil CD+UD
m2 394,460 0,00

VV
"rozsah_podhledové skladby_D.1.1_v.č.13-15,TZ,tabulka 

místností"

VV "podhledová skladba_C.02_odměřeno elektronicky" 394,46 394,460

VV Součet 394,460

188 K 763131541
SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace jednovrstvá 

spodní kce profil CD+UD EI 45
m2 80,950 0,00

VV
"rozsah_podhledové skladby_D.1.1_v.č.13-15,TZ,tabulka 

místností"

VV "podhledová skladba_C.06a_odměřeno elektronicky" 80,95 80,950

VV Součet 80,950

189 K 763131543
SDK podhled desky 2xDF 15 bez izolace jednovrstvá 

spodní kce profil CD+UD EI 90
m2 15,350 0,00

VV
"rozsah_podhledové skladby_D.1.1_v.č.13-15,TZ,tabulka 

místností"

VV "podhledová skladba_C.07_odměřeno elektronicky" 15,35 15,350

VV Součet 15,350

190 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 1 257,790 0,00

VV (665,2+394,46+80,95+15,35+101,83) 1 257,790

VV Součet 1 257,790

191 K 763131722 SDK podhled skoková změna v přes 0,5 m m 587,200 0,00

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: (JC obsahuje náklady na SDK desky A i H2)

VV
"rozsah_podhledové skladby_D.1.1_v.č.13-15,TZ,tabulka 

místností"

VV "podhledová skladba_C.11-13_odměřeno elektronicky" 587,2 587,200

VV Součet 587,200
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192 K 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 203,660 0,00

VV
"rozsah_podhledové skladby_D.1.1_v.č.13-15,TZ,tabulka 

místností"

VV "podhledová skladba_C.06_odměřeno elektronicky" 101,83*2 203,660

VV Součet 203,660

193 M 28329274 fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu m2 224,026 0,00

VV 203,66*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 224,026

VV Součet 224,026

194 K 763131771 Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3 m2 1 257,790 0,00

195 K 763132121

SDK podhled samostatný požární předěl 2xDF12,5 mm 

TI 40 mm 40 kg/m3 EI Z/S 45/60 dvouvrstvá spodní 

kce CD+UD

m2 101,830 0,00

VV
"rozsah_podhledové skladby_D.1.1_v.č.13-15,TZ,tabulka 

místností"

VV "podhledová skladba_C.06_odměřeno elektronicky" 101,83 101,830

VV Součet 101,830

196 K 763135101
Montáž kazetového podhledu z kazet na zavěšenou 

viditelnou nosnou konstrukci
m2 913,330 0,00

VV
"rozsah_podhledové skladby_D.1.1_v.č.13-15,TZ,tabulka 

místností"

VV "podhledová skladba_C.03_odměřeno elektronicky" 913,33 913,330

VV Součet 913,330

197 M 59030R01
podhled kazetový akustický , viditelný rastr , 

600/600/15 mm , 1200/600/15 mm
m2 1 004,663 0,00

P

Poznámka k položce: 

Akustický stropní systém s třídou pohltivosti A, určený do suchého 

prostředí, panely ze skleného vlákna o vysoké hustotě odolné vůči 

plísním a bakteriím, splňují nároky na nízkou úroveň uvolňovaných 

částic. Hrany jsou zpevněné a zatřenÉ; Přibližná hmotnost systému je 

2,5 Kg/m². Panely mají nehořlavé vnitřní jádro třídy A2-s1 d0 dle EN 

13501-1. Světelná účinnost B500, nejbližší barevný vzorek NCS S 0500-

N, světelná odrazivost 85 %., lesk <1.  

Panely odolávají trvalé relativní vlhkosti prostředí do 95 % při 30 °C dle 

EN 13964:2014,  

Jádro panelů ze skelné vlny je testováno a klasifikováno jako nehořlavé 

dle EN ISO 1182. třída A2 – s1, d0; Údržba systému je možná pomocí 

vysávání nebo týdenním čištění za mokra. Životnost panelu je 50 let. 

Závěsný kovový nosný rošt (viditelný) z galvanizované oceli, bílý 

Vzduchová mezera nad nosným roštem dle dokumentace.

VV 913,33*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 1 004,663

VV Součet 1 004,663

198 K 763135101
Montáž kazetového podhledu z kazet na zavěšenou 

viditelnou nosnou konstrukci
m2 717,960 0,00

VV
"rozsah_podhledové skladby_D.1.1_v.č.13-15,TZ,tabulka 

místností"

VV "podhledová skladba_C.04_odměřeno elektronicky" 717,96 717,960

VV Součet 717,960

199 M 59030R02
podhled kazetový standard  , viditelný rastr , 

600/600/15 mm
m2 789,756 0,00

P

Poznámka k položce: 

Stropní systém standardní kvality určený do suchého prostředí. S 

hranami bez povrchové úpravy nebo se základním nátěrem. Viditelný 

povrch je pokryt skelnou tkaninou v bílé barvě. Zadní strana panelu je 

pokryta sklovlákennou tkaninou. Panely mají vnitřní jádro vyrobené ze 

skelné vlny vysoké hustoty. Přibližná hmotnost systému je 2,5 Kg/m². 

Panely mají nehořlavé vnitřní jádro třídy A2-s1 d0 dle EN 13501-1. 

Světelná účinnost B500, nejbližší barevný vzorek NCS S 0500-N, 

světelná odrazivost 83 %. Panely odolávají trvalé relativní vlhkosti 

prostředí do 95% při 30 °C dle EN 13964:2014,  

Jádro panelů ze skelné vlny je testováno a klasifikováno jako nehořlavé 

dle EN ISO 1182. třída A2 – s1, d0; Stírání prachu a vysávání jednou 

týdně. Životnost panelu je 50 let. Závěsný kovový nosný rošt (viditelný) 

z pozinkované oceli, bílý; 

VV 717,96*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 789,756

VV Součet 789,756

200 K 763135101
Montáž kazetového podhledu z kazet na zavěšenou 

viditelnou nosnou konstrukci
m2 163,680 0,00

VV
"rozsah_podhledové skladby_D.1.1_v.č.13-15,TZ,tabulka 

místností"

VV "podhledová skladba_C.08_odměřeno elektronicky" 163,68 163,680

VV Součet 163,680

201 M 59030R03
podhled kazetový (AKU/H2) , viditelný rastr , 

600/600/20 mm
m2 171,864 0,00
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P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: o Akusticky pohltivý podhledový systém, vhodný 

do vlhkého prostředí, panely ze skleného vlákna o vysoké hustotě 

odolné vůči plísním a bakteriím, splňují nároky na nízkou úroveň 

uvolňovaných částic, odolné vůči růstu plísní a bakterií, a také odolávají 

čištění parami peroxidu vodíku (HPV). Hrany jsou zpevněné a zatřené 

oPřibližná hmotnost systému je 3-4 Kg/m² (20mm deska). Panely mají 

nehořlavé vnitřní jádro třídy A2-s1 d0 dle EN 13501-1. oSvětelná 

účinnost B500, nejbližší barevný vzorek NCS S 0500-N, světelná 

odrazivost 84 %. Panely odolávají trvalé relativní vlhkosti prostředí do 

95 % při 30 °C dle EN 13964:2014, antikorozní třída C3 oJádro panelů 

ze skelné vlny je testováno a klasifikováno jako nehořlavé dle EN ISO 

1182. třída A2 – s1, d0 oOdolává pravidelnému náročnému čištění, 

jako je čištění parou, nízkotlaké a vysokotlaké mytí. Povrch je odolný 

vůči běžným čistícím prostředkům a desinfekcím. oZávěsný kovový 

nosný rošt (viditelný) z pozinkované oceli, bílý oVzduchová mezera nad 

VV 163,68*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 171,864

VV Součet 171,864

202 K 763150R01
D+M _ systémové řešení - aku pohltivý podhledový 

systém
m2 121,590 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle 

specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících 

prací/činností/dodávek/komponentů ------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------- Akusticky pohltivý podhledový systém, vhodný do 

vlhkého prostředí, panely ze skleného vlákna o vysoké hustotě odolné 

vůči plísním a bakteriím, splňují nároky na nízkou úroveň uvolňovaných 

částic, odolné vůči růstu plísní a bakterií, a také odolávají čištění parami 

peroxidu vodíku (HPV). Hrany jsou zpevněné a zatřené oPřibližná 

hmotnost systému je 3-4 Kg/m² (20mm deska). Panely mají nehořlavé 

vnitřní jádro třídy A2-s1 d0 dle EN 13501-1. oSvětelná účinnost B500, 

nejbližší barevný vzorek NCS S 0500-N, světelná odrazivost 84 %. 

oPanely odolávají trvalé relativní vlhkosti prostředí do 95 % při 30 °C 

dle EN 13964:2014, antikorozní třída C3 oJádro panelů ze skelné vlny 

je testováno a klasifikováno jako nehořlavé dle EN ISO 1182. třída A2 – 

s1, d0 oOdolává pravidelnému náročnému čištění, jako je čištění parou, 

nízkotlaké a vysokotlaké mytí. Povrch je odolný vůči běžným čistícím 

prostředkům a desinfekcím. Desky připevněny pomocí klipů pro 

odolnost vůči čistění tlakem. oZávěsný kovový nosný rošt (viditelný) z 

pozinkované oceli, bílý oVzduchová mezera nad nosným roštem dle 

VV
"rozsah_podhledové skladby_D.1.1_v.č.13-15,TZ,tabulka 

místností"

VV "podhledová skladba_C.10_odměřeno elektronicky" 121,59 121,590

VV Součet 121,590

203 K 763731R01
Dodávka a montáž střešních kompozitních panelů t. 

140 mm
m2 135,428 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a 

montáž/provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo 

souvisejících prací/činností/dodávek a komponentů ----------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------- Velkorozponový kompozitní 

střešní panel s izolačním jádrem IPN (PUR), sklon střechy větší než 

0,5°, součinitel prostupu tepla U= 0,14 W/m2K, požární odolnost dle 

ČSN EN ISO 717-1: REI30, povrch žárově pozinkovaný plech tloušťky 

0,7 mm hladký
VV "rozsah_střešní skladby_D.1.1_v.č. 15,51-54,TZ,skladby"

VV "střešní skladba_ST.02" (20,425*7,75)-(3,29*6,95) 135,428

VV Součet 135,428

204 K 763755R11

Dodávka a osazení veškerých doplňkových prvků SDK 

PODHLEDOVÝCH konstrukcí (lišt, profilů, výztužných 

profilů, ukončovacích prvků, dilatačních a 

přechodových prvků , napojení na okolní konstrukce, 

m2 1 257,790 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: SYSTÉMOVÉ PROVEDENÍ (DLE 

KONKRÉTNÍHO DODAVATELE SYSTÉMU) (specifikace materiálů dle 

PD a TZ)_SPECIFIKACE A ROZSAH DLE TP KONKRÉTNĚ 

VYBRANÉHO DODAVATELE

VV
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ  vč. všech 

souvisejících prací a dodávek"

VV
"rozsah a množství vztaženo na celkovou plochu SDK 

konstrukcí" 1257,79
1 257,790

VV Součet 1 257,790

205 K 763755R22

Dodávka a osazení veškerých doplňkových prvků SDK 

STĚNOVÝCH konstrukcí (lišt, profilů, výztužných 

profilů, ukončovacích prvků, dilatačních a 

přechodových prvků , napojení na okolní konstrukce, 

m2 5 299,208 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: SYSTÉMOVÉ PROVEDENÍ (DLE 

KONKRÉTNÍHO DODAVATELE SYSTÉMU) (specifikace materiálů dle 

PD a TZ)_SPECIFIKACE A ROZSAH DLE TP KONKRÉTNĚ 

VYBRANÉHO DODAVATELE

VV
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ  vč. všech 

souvisejících prací a dodávek"

VV
"rozsah a množství vztaženo na celkovou plochu SDK 

konstrukcí" 4780,823+518,385
5 299,208

VV Součet 5 299,208

206 K 998763201 Přesun hmot procentní pro dřevostavby % 0,00
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D 764 Konstrukce klempířské 0,00

207 K 764432R01 K-01 - D+M _ oplechování atiky rš 752,5 mm m 529,500 0,00

P

Poznámka k položce: 

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících 

prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 

ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení 

(vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 

klempířských výrobků.

208 K 764432R02 K-02 - D+M _ okapní plech rš 280 mm m 21,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků.

209 K 764432R03 K-03 - D+M _ kačírková okrajpvá lišta rš 175 mm m 21,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků.

210 K 764432R04 K-04 - D+M _ podokapní hranatý žlab rš 330 mm m 67,390 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků.

211 K 764432R05 K-05 - D+M _ dešťový svod hranatý rš 500 mm kus 2,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků.

212 K 764432R06 K-06 - D+M _ dešťový svod hranatý rš 400 mm kus 2,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků.

213 K 764432R07 K-07 - D+M _ dešťový svod hranatý rš 330 mm kus 2,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků.

214 K 764432R08 K-08 - D+M _ krycí lišta rš 165 mm m 203,700 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků.

215 K 764432R09 K-09 - D+M _ přítlačná lišta rš 50 mm m 171,200 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků.

216 K 764432R10 K-10 - D+M _ závětrná lišta rš 250 mm m 52,400 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků.

217 K 764432R11 K-11 - D+M _ sněhová lišta rš 100 mm m 32,500 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků.

218 K 764432R12 K-12 - D+M _ okapnice rš 280 mm m 39,100 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků.

219 K 764432R13 K-13 - D+M _ dešťový svod hranatý rš 330 mm kus 1,000 0,00
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P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků.

220 K 764432R15 K-15 - D+M _ dešťový svod hranatý rš 330 mm kus 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků.

221 K 998764202 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské % 0,00

D 766 Konstrukce truhlářské 0,00

222 K 766003U01
O1001 - D+M Plastové venkovní okno, včetně 

parapetů, 1500x750mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka oken.

223 K 766003U02
O1002 - D+M Plastové venkovní okno, včetně 

parapetů, 1500x750mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka oken.

224 K 766003U03
O1003 - D+M Plastové venkovní okno, včetně 

parapetů, 2000x1500mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka oken.

225 K 766003U04
O1004 - D+M Plastové venkovní okno, včetně 

parapetů, 2000x1500mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka oken.

226 K 766003U05
O1005 - D+M Plastové venkovní okno, včetně 

parapetů, 2000x1500mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka oken.

227 K 766003U06
O1006 - D+M Plastové venkovní okno, včetně 

parapetů, 1500x1500mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka oken.

228 K 766003U07
O1007 - D+M Plastové venkovní okno, včetně 

parapetů, 2000x1500mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka oken.

229 K 766003U08
O1008 - D+M Plastové venkovní okno, včetně 

parapetů, 2000x1500mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka oken.

230 K 766003U09
O1009 - D+M Plastové venkovní okno, včetně 

parapetů, 2000x1500mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka oken.

231 K 766003U10
O1010 - D+M Plastové venkovní okno, včetně 

parapetů, 2000x1500mm
ks 1,000 0,00
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P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka oken.

232 K 766003U11
O1011 - D+M Plastové venkovní okno, včetně 

parapetů, 1500x1500mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka oken.

233 K 766003U12
O1012 - D+M Plastové venkovní okno, včetně 

parapetů, 2000x1500mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka oken.

234 K 766003U13
O1013 - D+M Plastové venkovní okno, včetně 

parapetů, 2000x1500mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka oken.

235 K 766003U14
O1014 - D+M Plastové venkovní okno, včetně 

parapetů, 1500x1500mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka oken.

236 K 766003U15
O1015 - D+M Plastové venkovní okno, včetně 

parapetů, 1500x1500mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka oken.

237 K 766003U16
O1016 - D+M Plastové venkovní okno, včetně 

parapetů, 2000x1500mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka oken.

238 K 766003U17
O1017 - D+M Plastové venkovní okno, včetně 

parapetů, 2000x1500mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka oken.

239 K 766003U18
O1018 - D+M Plastové venkovní okno, včetně 

parapetů, 2500x1500mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka oken.

240 K 766003U19
O1019 - D+M Plastové venkovní okno, včetně 

parapetů, 2500x1500mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka oken.

241 K 766003U20
O1020 - D+M Plastové venkovní okno, včetně 

parapetů, 2000x1500mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka oken.

242 K 766003U21
O1021 - D+M Plastové venkovní okno, včetně 

parapetů, 2000x1500mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka oken.
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243 K 766003U22
O1022 - D+M Plastové venkovní okno, včetně 

parapetů, 2000x1500mm, požární prosklení
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka oken.

244 K 766003U23
O1023 - D+M Plastové venkovní okno, včetně 

parapetů, 2000x1500mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka oken.

245 K 766003U24
O1024 - D+M Plastové venkovní okno, včetně 

parapetů, 1500x750mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka oken.

246 K 766003U25
O1025 - D+M Plastové venkovní okno, včetně 

parapetů, 1500x1500mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka oken.

247 K 766003U26
O1026 - D+M Plastové venkovní okno, včetně 

parapetů, 2500x1500mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka oken.

248 K 766003U27
O1027 - D+M Plastové venkovní okno, včetně 

parapetů, 2000x1500mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka oken.

249 K 766003U28
O1028 - D+M Plastové venkovní okno, včetně 

parapetů, 2000x1500mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka oken.

250 K 766003U29
O1029 - D+M Plastové venkovní okno, včetně 

parapetů, 2000x1500mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka oken.

251 K 766003U30
O1030 - D+M Plastové venkovní okno, včetně 

parapetů, 2000x1500mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka oken.

252 K 766003U31
O1031 - D+M Plastové venkovní okno, včetně 

parapetů, 2000x1500mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka oken.

253 K 766003U32
O1032 - D+M Plastové venkovní okno, včetně 

parapetů, 2000x1500mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka oken.

254 K 766003U33
O1033 - D+M Plastové venkovní okno, včetně 

parapetů, 2000x1500mm
ks 1,000 0,00
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P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka oken.

255 K 766003U34
O1034 - D+M Plastové venkovní okno, včetně 

parapetů, 2500x750mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka oken.

256 K 766003U35
O1035 - D+M Plastové venkovní okno, včetně 

parapetů, 2500x1500mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka oken.

257 K 766003U36
O1036 - D+M Plastové venkovní okno, včetně 

parapetů, 2500x750mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka oken.

258 K 766003U37
O1037 - D+M Plastové venkovní okno, včetně 

parapetů, 2500x750mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka oken.

259 K 766003U38
O1038 - D+M Plastové venkovní okno, včetně 

parapetů, 2000x1500mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka oken.

260 K 766003U39
O1039 - D+M Plastové venkovní okno, včetně 

parapetů, 2000x1500mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka oken.

261 K 766003U40
O1040 - D+M Plastové venkovní okno, včetně 

parapetů, 2000x1500mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka oken.

262 K 766003U41
O1041 - D+M Plastové venkovní okno, včetně 

parapetů, 2000x1500mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka oken.

263 K 766003U42
O1042 - D+M Plastové venkovní okno, včetně 

parapetů, 2000x1500mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka oken.

264 K 766003U43
O1043 - D+M Plastové venkovní okno, včetně 

parapetů, 2000x1500mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka oken.

265 K 766003U45
O1045 - D+M Plastové venkovní okno, včetně 

parapetů, 2000x1500mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka oken.
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266 K 766003U46
O1046 - D+M Plastové venkovní okno, včetně 

parapetů, 2500x1500mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka oken.

267 K 766003U47
O1047 - D+M Plastové venkovní okno, včetně 

parapetů, 2000x1500mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka oken.

268 K 766003U48
O1048 - D+M Plastové venkovní okno, včetně 

parapetů, 2000x1500mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka oken.

269 K 766003U49
O1049 - D+M Plastové venkovní okno, včetně 

parapetů, 2000x1500mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka oken.

270 K 766003U50
O1050 - D+M Plastové venkovní okno, včetně 

parapetů, 2000x1500mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka oken.

271 K 766003U51
O1051 - D+M Plastové venkovní okno, včetně 

parapetů, 2000x1500mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka oken.

272 K 766003U52
O1052 - D+M Plastové venkovní okno, včetně 

parapetů, 2000x1500mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka oken.

273 K 766003U53
O1053 - D+M Plastové venkovní okno, včetně 

parapetů, 2000x1500mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka oken.

274 K 766003U54
O1054 - D+M Plastové venkovní okno, včetně 

parapetů, 2000x1500mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka oken.

275 K 766003U55
O1055 - D+M Plastové venkovní okno, včetně 

parapetů, 2000x1500mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka oken.

276 K 766003U56
O1056 - D+M Plastové venkovní okno, včetně 

parapetů, 2000x1500mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka oken.

277 K 766003U57
O1057 - D+M Plastové venkovní okno, včetně 

parapetů, 2000x1250mm
ks 1,000 0,00
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P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka oken.

278 K 766003U58
O1058 - D+M Plastové venkovní okno, včetně 

parapetů, 2500x1500mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka oken.

279 K 766003U59
O1059 - D+M Plastové venkovní okno, včetně 

parapetů, 2500x1500mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka oken.

280 K 766003U60
O1060 - D+M Plastové venkovní okno, včetně 

parapetů, 800x2000mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka oken.

281 K 766003U61
O2061 - D+M Plastové venkovní okno, včetně 

parapetů, 2500x1500mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka oken.

282 K 766003U62
O2062 - D+M Plastové venkovní okno, včetně 

parapetů, 2500x1500mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka oken.

283 K 766003U63
O2063 - D+M Plastové venkovní okno, včetně 

parapetů, 1400x2750mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka oken.

284 K 766003U64
O2064 - D+M Plastové venkovní okno, včetně 

parapetů, 1400x2750mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka oken.

285 K 766003U65
O2065 - D+M Plastové venkovní okno, včetně 

parapetů, 1400x2370mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka oken.

286 K 766003U66
O2066 - D+M Plastové venkovní okno, včetně 

parapetů, 2500x1500mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka oken.

287 K 766003U67
O2067 - D+M Plastové venkovní okno, včetně 

parapetů, 1400x2750mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka oken.

288 K 766003U68
O2068 - D+M Plastové venkovní okno, včetně 

parapetů, 2500x1500mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka oken.
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289 K 766003U69
O2069 - D+M Plastové venkovní okno, včetně 

parapetů, 2500x1500mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka oken.

290 K 766003U70
O2070 - D+M Plastové venkovní okno, včetně 

parapetů, 2500x1500mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka oken.

291 K 766003U71
O2071 - D+M Plastové venkovní okno, včetně 

parapetů, 2500x1500mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka oken.

292 K 766003U72
O2072 - D+M Plastové venkovní okno, včetně 

parapetů, 2500x1500mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka oken.

293 K 766003U73
O2073 - D+M Plastové venkovní okno, včetně 

parapetů, 2000x1500mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka oken.

294 K 766003U74
O2074 - D+M Plastové venkovní okno, včetně 

parapetů, 2000x1500mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka oken.

295 K 766003U75
O2075 - D+M Plastové venkovní okno, včetně 

parapetů, 2000x1500mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka oken.

296 K 766003U76
O2076 - D+M Plastové venkovní okno, včetně 

parapetů, 2000x1500mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka oken.

297 K 766003U77
O2077 - D+M Plastové venkovní okno, včetně 

parapetů, 2000x1500mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka oken.

298 K 766003U78
O2078 - D+M Plastové venkovní okno, včetně 

parapetů, 2000x1500mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka oken.

299 K 766003U79
O2079 - D+M Plastové venkovní okno, včetně 

parapetů, 2000x1500mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka oken.

300 K 766003U80
O2080 - D+M Plastové venkovní okno, včetně 

parapetů, 2000x1500mm
ks 1,000 0,00

Strana 45 z 477



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka oken.

301 K 766003U81
O2081 - D+M Plastové venkovní okno, včetně 

parapetů, 2500x1500mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka oken.

302 K 766003U82
O2082 - D+M Plastové venkovní okno, včetně 

parapetů, 2500x1500mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka oken.

303 K 766003U83
O2083 - D+M Plastové venkovní okno, včetně 

parapetů, 2500x1500mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka oken.

304 K 766003U84
O2084 - D+M Plastové venkovní okno, včetně 

parapetů, 2500x1500mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka oken.

305 K 766003U85
O2085 - D+M Plastové venkovní okno, včetně 

parapetů, 2500x1500mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka oken.

306 K 766003U86
O2086 - D+M Plastové venkovní okno, včetně 

parapetů, 2500x1500mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka oken.

307 K 766003U87
O2087 - D+M Plastové venkovní okno, včetně 

parapetů, 2500x1500mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka oken.

308 K 766003U88
O2088 - D+M Plastové venkovní okno, včetně 

parapetů, 2500x1500mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka oken.

309 K 766003U89
O2089 - D+M Plastové venkovní okno, včetně 

parapetů, 2500x1500mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka oken.

310 K 766003U90
O2090 - D+M Plastové venkovní okno, včetně 

parapetů, 2500x1500mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka oken.

311 K 766003U91
O2091 - D+M Plastové venkovní okno, včetně 

parapetů, 2500x1500mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka oken.
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312 K 766003U92
O2092 - D+M Plastové venkovní okno, včetně 

parapetů, 2500x1500mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka oken.

313 K 766003U93
O2093 - D+M Plastové venkovní okno, včetně 

parapetů, 1500x1500mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka oken.

314 K 766003U94
O2094 - D+M Plastové venkovní okno, včetně 

parapetů, 2500x1500mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka oken.

315 K 766003U95
O2095 - D+M Plastové venkovní okno, včetně 

parapetů, 2500x1500mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka oken.

316 K 766003U96
O2096 - D+M Plastové venkovní okno, včetně 

parapetů, 2500x1500mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka oken.

317 K 766003U97
O2097 - D+M Plastové venkovní okno, včetně 

parapetů, 2500x1500mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka oken.

318 K 766003U98
O2098 - D+M Plastové venkovní okno, včetně 

parapetů, 2500x1500mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka oken.

319 K 766003U99
O2099 - D+M Plastové venkovní okno, včetně 

parapetů, 2500x1500mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka oken.

320 K 766004U00
O2100 - D+M Plastové venkovní okno, včetně 

parapetů, 2500x1500mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka oken.

321 K 766004U01
O2101 - D+M Plastové venkovní okno, včetně 

parapetů, 2500x1500mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka oken.

322 K 766004U02
O2102 - D+M Plastové venkovní okno, včetně 

parapetů, 2500x1500mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka oken.

323 K 766004U03
O2103 - D+M Plastové venkovní okno, včetně 

parapetů, 2500x1500mm
ks 1,000 0,00
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P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka oken.

324 K 766004U04
O2104 - D+M Plastové venkovní okno, včetně 

parapetů, 2500x1500mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka oken.

325 K 766004U05
O2105 - D+M Plastové venkovní okno, včetně 

parapetů, 2500x1500mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka oken.

326 K 766004U06
O2106 - D+M Plastové venkovní okno, včetně 

parapetů, 2500x1500mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka oken.

327 K 766004U07
O2107 - D+M Plastové venkovní okno, včetně 

parapetů, 2500x1500mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka oken.

328 K 766004U08
O2108 - D+M Plastové venkovní okno, včetně 

parapetů, 2500x1500mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka oken.

329 K 766004U09
O2109 - D+M Plastové venkovní okno, včetně 

parapetů, 2500x1500mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka oken.

330 K 766004U10
O2110 - D+M Plastové venkovní okno, včetně 

parapetů, 2500x1500mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka oken.

331 K 766004U11
O2111 - D+M Plastové venkovní okno, včetně 

parapetů, 2500x1500mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka oken.

332 K 766004U12
O2112 - D+M Plastové venkovní okno, včetně 

parapetů, 2500x1500mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka oken.

333 K 766004U13
O2113 - D+M Plastové venkovní okno, včetně 

parapetů, 2500x1500mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka oken.

334 K 766004U14
O2114 - D+M Plastové venkovní okno, včetně 

parapetů, 2500x1500mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka oken.
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335 K 766004U15
O2115 - D+M Plastové venkovní okno, včetně 

parapetů, 2500x1500mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka oken.

336 K 766004U16
O2116 - D+M Plastové venkovní okno, včetně 

parapetů, 2500x1500mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka oken.

337 K 766004U17
O2117 - D+M Plastové venkovní okno, včetně 

parapetů, 2500x1500mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka oken.

338 K 766004U18
O2118 - D+M Plastové venkovní okno, včetně 

parapetů, 2000x1500mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka oken.

339 K 766004U19
O2119 - D+M Plastové venkovní okno, včetně 

parapetů, 2000x1500mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka oken.

340 K 766004U20
O2120 - D+M Plastové venkovní okno, včetně 

parapetů, 2000x1500mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka oken.

341 K 766004U21
O2121 - D+M Plastové venkovní okno, včetně 

parapetů, 2000x1500mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka oken.

342 K 766004U22
O2122 - D+M Plastové venkovní okno, včetně 

parapetů, 3400x1500mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka oken.

343 K 766004U23
O2123 - D+M Plastové venkovní okno, včetně 

parapetů, 2000x1500mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka oken.

344 K 766004U24
O2124 - D+M Plastové venkovní okno, včetně 

parapetů, 2000x1500mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka oken.

345 K 766004U25
O2125 - D+M Plastové venkovní okno, včetně 

parapetů, 2000x1500mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka oken.

346 K 766004U26
O2126 - D+M Plastové venkovní okno, včetně 

parapetů, 2000x1500mm
ks 1,000 0,00
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P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka oken.

347 K 766004U27
O2127 - D+M Plastové venkovní okno, včetně 

parapetů, 2000x1500mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka oken.

348 K 766004U28
O2128 - D+M Plastové venkovní okno, včetně 

parapetů, 2000x1500mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka oken.

349 K 766004U29
O2129 - D+M Plastové venkovní okno, včetně 

parapetů, 2000x1500mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka oken.

350 K 766004U30
O2130 - D+M Plastové venkovní okno, včetně 

parapetů, 2000x1500mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka oken.

351 K 766004U31
O2131 - D+M Plastové venkovní okno, včetně 

parapetů, 2000x1500mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka oken.

352 K 766004U32
O2132 - D+M Plastové venkovní okno, včetně 

parapetů, 2500x1500mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka oken.

353 K 766004U33
O2133 - D+M Plastové venkovní okno, včetně 

parapetů, 2500x1500mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka oken.

354 K 766004U34
O2134 - D+M Plastové venkovní okno, včetně 

parapetů, 2500x1500mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka oken.

355 K 766004U35
O2135 - D+M Plastové venkovní okno, včetně 

parapetů, 2000x1500mm, požární prosklení
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka oken.

356 K 766004U36
O2136 - D+M Plastové venkovní okno, včetně 

parapetů, 2500x1500mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka oken.

357 K 766004U37
O2137 - D+M Plastové venkovní okno, včetně 

parapetů, 2500x1500mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka oken.

Strana 50 z 477



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

358 K 766004U38
O2138 - D+M Plastové venkovní okno, včetně 

parapetů, 1400x2370mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka oken.

359 K 766004U39
O2139 - D+M Plastové venkovní okno, včetně 

parapetů, 1400x2370mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka oken.

360 K 766004U40
O2140 - D+M Plastové venkovní okno, včetně 

parapetů, 2000x1500mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka oken.

361 K 766004U41
O2141 - D+M Plastové venkovní okno, včetně 

parapetů, 2500x1500mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka oken.

362 K 766004U42
O2142 - D+M Plastové venkovní okno, včetně 

parapetů, 2000x1500mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka oken.

363 K 766004U43
O2143 - D+M Plastové venkovní okno, včetně 

parapetů, 800x2000mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka oken.

364 K 766004U44
O3001 - D+M Plastové venkovní okno, včetně 

parapetů, 2500x750mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka oken.

365 K 766004U45
T.1 - D+M Kuchyňská linka délky 3820mm, včetně 

všech spotřebičů a komponentů
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka truhlářských výrobků.

366 K 766004U46
T.2 - D+M Kuchyňská linka délky 3420mm, včetně 

všech spotřebičů a komponentů
ks 3,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka truhlářských výrobků.

367 K 766004U47
T.3 - D+M Kuchyňská linka délky 2738mm, včetně 

všech komponentů
ks 3,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka truhlářských výrobků.

368 K 766004U48
T.4 - D+M Kuchyňská linka délky 2520mm, včetně 

všech spotřebičů a komponentů
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka truhlářských výrobků.

369 K 766004U49
T.5 - D+M Kuchyňská linka délky 2288mm, včetně 

všech spotřebičů a komponentů
ks 1,000 0,00
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P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka truhlářských výrobků.

370 K 766004U50 T.12 - D+M Recepční pult, 600x750x3250mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka truhlářských výrobků.

371 K 766004U51
T.13 - D+M Dřevěný lamelový obklad na zeď_VČETNĚ 

SOUVISEJÍCÍCH PRVKŮ
kpl. 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka truhlářských výrobků.

372 K 766004U58 1007 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

373 K 766004U57 1006 - D+M Vnitřní dveře, dvoukřídlé 1875x2600 mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících 

prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 

ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení 

(vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz 

tabulka interiérových dveří.

374 K 766004U59 1008 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm, s PO ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

375 K 766004U60 1009 - D+M Vnitřní dveře, 1000x2100mm, s PO ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

376 K 766004U61 1010 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm, s PO ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

377 K 766004U62 1011 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm, s PO ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

378 K 766004U63 1012 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm, s PO ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

379 K 766004U64 1014 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

380 K 766004U65 1015 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

381 K 766004U66 1016 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm ks 1,000 0,00
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P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

382 K 766004U67 1017 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

383 K 766004U68 1018 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

384 K 766004U69 1019 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

385 K 766004U70 1020 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

386 K 766004U71 1021 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

387 K 766004U72 1022 - D+M Vnitřní dveře, 700x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

388 K 766004U73 1023 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

389 K 766004U74 1024 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

390 K 766004U75 1025 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

391 K 766004U76 1026 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

392 K 766004U77 1027 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

393 K 766004U78 1028 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm ks 1,000 0,00
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P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

394 K 766004U79 1029 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

395 K 766004U80 1030 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

396 K 766004U81 1031 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

397 K 766004U82 1032 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

398 K 766004U83 1033 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm ks 2,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

399 K 766004U84 1034 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm, s PO ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

400 K 766004U85 1035 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm, s PO ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

401 K 766004U86 1036 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

402 K 766004U87 1037 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm, s PO ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

403 K 766004U88 1038 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

404 K 766004U89 1039 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

405 K 766004U90 1040 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm, s PO ks 1,000 0,00
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P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

406 K 766004U91 1041 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

407 K 766004X92 1042 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm, s PO ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

408 K 766004U94 1043 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

409 K 766004X94 1044 - D+M Vnitřní dveře, 700x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

410 K 766004U96 1045 - D+M Vnitřní dveře, 700x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

411 K 766004X97 1046 - D+M Vnitřní dveře, 700x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

412 K 766004U98 1047 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

413 K 766005U00 1049 - D+M Vnitřní dveře, 700x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

414 K 766005U01 1050 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

415 K 766005U02 1051 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

416 K 766005U03 1052 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm, s PO ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

417 K 766005U04 1053 - D+M Vnitřní dveře, 1650x2270mm ks 1,000 0,00
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P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

418 K 766005U05 1054 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm, s PO ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

419 K 766005U06 1055 - D+M Vnitřní dveře, 1200x2100mm, s PO ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

420 K 766005U07 1056 - D+M Vnitřní dveře, 1650x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

421 K 766005U08 1057 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

422 K 766005U09 1058 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

423 K 766005U10 1059 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

424 K 766005U11 1060 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

425 K 766005U12 1061 - D+M Vnitřní dveře, 700x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

426 K 766005U13 1062 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

427 K 766005U14 1063 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

428 K 766005U15 1064 - D+M Vnitřní dveře, 700x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

429 K 766005U16 1065 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm ks 1,000 0,00
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P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

430 K 766005U17 1066 - D+M Vnitřní dveře, 700x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

431 K 766005U18 1067 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

432 K 766005U19 1068 - D+M Vnitřní dveře, 700x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

433 K 766005U20 1069 - D+M Vnitřní dveře, 1600x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

434 K 766005U21 1070 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

435 K 766005U22 1071 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

436 K 766005U23 1072 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

437 K 766005U24 1073 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

438 K 766005U25 1074 - D+M Vnitřní dveře, 1150x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

439 K 766005U26 1075 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

440 K 766005U27 1076 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

441 K 766005U28 1077 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm ks 1,000 0,00
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P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

442 K 766005U29 1078 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

443 K 766005U30 1079 - D+M Vnitřní dveře, 1650x2100mm, s PO ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

444 K 766005U31 1080 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm, s PO ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

445 K 766005U32 1081 - D+M Vnitřní dveře, 1650x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

446 K 766005U34 1083 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm, s PO ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

447 K 766005U35 1084 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm, s PO ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

448 K 766005U36 1085 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm, s PO ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

449 K 766005U37 1086 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm, s PO ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

450 K 766005U38 1087 - D+M Vnitřní dveře, 1600x2100mm, s PO ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

451 K 766005U39 1088 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

452 K 766005X40 1048 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

453 K 766005Y40 1089 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm ks 1,000 0,00
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P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

454 K 766005U40 1090 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

455 K 766005U41 1091 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

456 K 766005U42 1092 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

457 K 766005U43 1093 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

458 K 766005X44 1094 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

459 K 766005U44 1095 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

460 K 766005U46 1097 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

461 K 766005U47 1098 - D+M Vnitřní dveře, 700x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

462 K 766005U48 1099 - D+M Vnitřní dveře, 700x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

463 K 766005U50 1101 - D+M Vnitřní dveře, 1650x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

464 K 766005U51 1102 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm, s PO ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

465 K 766005U52 1103 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm ks 1,000 0,00
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P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

466 K 766005U53 1104 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

467 K 766005U54 1105 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

468 K 766005U55 1106 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

469 K 766005U56 1107 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm, s PO ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

470 K 766005U57 1108 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm, s PO ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

471 K 766005U58 1109 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

472 K 766005U59 1110 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

473 K 766005U60 1111 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm, s PO ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

474 K 766005U61 1112 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

475 K 766005U62 1113 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

476 K 766005U63 1114 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm, s PO ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

477 K 766005U64 1115 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm ks 1,000 0,00
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P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

478 K 766005U65 1116 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

479 K 766005U66 1117 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm, s PO ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

480 K 766005U67 1118 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

481 K 766005U68 1119 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

482 K 766005U69 1120 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm, s PO ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

483 K 766005U70 1121 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

484 K 766005U71 1122 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

485 K 766005U72 1123 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm, s PO ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

486 K 766005U73 1124 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

487 K 766005U74 1125 - D+M Vnitřní dveře, 700x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

488 K 766005U75 1126 - D+M Vnitřní dveře, 700x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

489 K 766005U76 1127 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm ks 1,000 0,00
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P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

490 K 766005U77 1128 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm, s PO ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

491 K 766005U78 1129 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

492 K 766005U79 1130 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

493 K 766005U80 1131 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm, s PO ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

494 K 766005U81 1132 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

495 K 766005U82 1133 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

496 K 766005U83 1134 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm, s PO ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

497 K 766005U84 1135 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

498 K 766005U87 1136 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

499 K 766005U88 1137 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

500 K 766005U89 1138 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

501 K 766005U91 1139 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm, s PO ks 1,000 0,00
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P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

502 K 766005U92 1140 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm, s PO ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

503 K 766005U93 1141 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

504 K 766005U94 1142 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

505 K 766005U95 1143 - D+M Vnitřní dveře, 1650x2100mm, s PO ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

506 K 766005U96 1144 - D+M Vnitřní dveře, 1650x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

507 K 766005U99 1145 + D+M Vnitřní dveře, 800x2100 mm ks 1,000 0,00

508 K 766006U00 1147 - D+M Vnitřní dveře, 1650x2100mm, s PO ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

509 K 766006U01 1148 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm, s PO ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

510 K 766006U03 1150 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm, s PO ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

511 K 766006U04 1151 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm, s PO ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

512 K 766006U05 1152 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

513 K 766006U06 1153 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

514 K 766006U07 1154 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm ks 1,000 0,00
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P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

515 K 766006U08 1155 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

516 K 766006U09 1156 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

517 K 766006U10 1157 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

518 K 766006U11 1158 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

519 K 766006U12 1159 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

520 K 766006U13 1160 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

521 K 766006U14 1161 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

522 K 766006U15 1162 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

523 K 766006U16 1163 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

524 K 766006U17 1164 - D+M Vnitřní dveře, 700x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

525 K 766006U18 1165 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

526 K 766006U19 1166 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm ks 1,000 0,00
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P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

527 K 766006U20 1167 - D+M Vnitřní dveře, 700x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

528 K 766006U21 1168 - D+M Vnitřní dveře, 700x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

529 K 766006U22 1169 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

530 K 766006U24 1171 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

531 K 766006U25 1172 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

532 K 766006U26 1173 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

533 K 766006U27 1174 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

534 K 766006U28 1175 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

535 K 766006U29 1176 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

536 K 766006U30 1177 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

537 K 766006U31 1178 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

538 K 766006U32 1179 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm ks 1,000 0,00
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P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

539 K 766006U34 1181 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

540 K 766006U35 1182 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

541 K 766006U36 1183 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

542 K 766006U37 1184 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

543 K 766006U38 1185 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

544 K 766006U39 1186 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

545 K 766006U40 1187 - D+M Vnitřní dveře, 700x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

546 K 766006U41 1188 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

547 K 766006U42 1189 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

548 K 766006U43 1190 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

549 K 766006U44 1191 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

550 K 766006U45 1192 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm ks 1,000 0,00
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P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

551 K 766006U46 1193 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

552 K 766006U47 1194 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

553 K 766006U50 1195 - D+M Vnitřní dveře, 1650x2100mm, s PO ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

554 K 766006U49 1196 - D+M Vnitřní dveře, 900x1970mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

555 K 766006U52 1198 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

556 K 766006U53 1199 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

557 K 766006U54 1200 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

558 K 766006U55 1201 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

559 K 766006U56 1202 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm, s PO ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

560 K 766006U57 2001 - D+M Vnitřní dveře, 1650x2100mm, s PO ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

561 K 766006U58 2002 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

562 K 766006U59 2003 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm, ks 1,000 0,00
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P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

563 K 766006U60 2004 - D+M Vnitřní dveře, 700x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

564 K 766006U61 2005 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

565 K 766006U62 2006 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

566 K 766006U63 2007 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

567 K 766006U64 2008 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

568 K 766006U65 2010 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

569 K 766006U66 2011 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

570 K 766006U67 2012 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

571 K 766006U68 2013 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

572 K 766006U69 2014 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

573 K 766006U70 2015 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

574 K 766006U71 2016 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm ks 1,000 0,00
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P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

575 K 766006U72 2017 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

576 K 766006U73 2018 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

577 K 766006U74 2019 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

578 K 766006U75 2020 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

579 K 766006U76 2021 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

580 K 766006U77 2022 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

581 K 766006U78 2023 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

582 K 766006U79 2024 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

583 K 766006U80 2025 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

584 K 766006U82 2026 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

585 K 766006U83 2027 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

586 K 766006U84 2028 - D+M Vnitřní dveře, 700x2100mm ks 1,000 0,00
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P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

587 K 766006U85 2029 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

588 K 766006U86 2030 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

589 K 766006U87 2031 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

590 K 766006U88 2032 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

591 K 766006U89 2033 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

592 K 766006U90 2034 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

593 K 766006U91 2035 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

594 K 766006U92 2036 - D+M Vnitřní dveře, 700x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

595 K 766006U93 2037 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

596 K 766006U94 2038 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

597 K 766006U95 2039 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

598 K 766006U96 2040 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm ks 1,000 0,00
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P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

599 K 766006U97 2041 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

600 K 766006U98 2042 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

601 K 766006U99 2043 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm, s PO ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

602 K 766007U00 2044 - D+M Vnitřní dveře, 1650x2100mm, s PO ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

603 K 766007U01 2045 - D+M Vnitřní dveře, 1650x2100mm, s PO ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

604 K 766007U02 2046 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

605 K 766007U03 2047 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

606 K 766007U04 2048 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

607 K 766007U05 2049 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

608 K 766007U06 2050 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

609 K 766007U07 2051 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

610 K 766007U08 2052 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm ks 1,000 0,00
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P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

611 K 766007U09 2053 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

612 K 766007U10 2054 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

613 K 766007U11 2055 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

614 K 766007U12 2056 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

615 K 766007U13 2057 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

616 K 766007U14 2058 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

617 K 766007U15 2059 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

618 K 766007U16 2060 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

619 K 766007U17 2061 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

620 K 766007U18 2062 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

621 K 766007U19 2063 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

622 K 766007U20 2064 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm ks 1,000 0,00
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P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

623 K 766007U21 2065 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

624 K 766007U22 2066 - D+M Vnitřní dveře, 700x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

625 K 766007U23 2067 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

626 K 766007U24 2068 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

627 K 766007U25 2069 - D+M Vnitřní dveře, 700x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

628 K 766007U26 2070 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

629 K 766007U27 2071 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

630 K 766007U28 2072 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

631 K 766007U29 2073 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

632 K 766007U30 2074 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

633 K 766007U31 2075 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

634 K 766007U32 2076 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm ks 1,000 0,00
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P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

635 K 766007U33 2077 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

636 K 766007U34 2078 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

637 K 766007U35 2079 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

638 K 766007U36 2080 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

639 K 766007U37 2081 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

640 K 766007U38 2082 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

641 K 766007U39 2083 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

642 K 766007U40 2084 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

643 K 766007U41 2085 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

644 K 766007U42 2086 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

645 K 766007U43 2087 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

646 K 766007U44 2088 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm ks 1,000 0,00
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P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

647 K 766007U45 2089 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

648 K 766007U46 2090 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

649 K 766007U47 2091 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

650 K 766007U48 2092 - D+M Vnitřní dveře, 1650x2100mm, s PO ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

651 K 766007U49 2093 - D+M Vnitřní dveře, 1650x2100mm, s PO ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

652 K 766007U50 2094 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

653 K 766007U51 2095 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

654 K 766007U52 2096 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

655 K 766007U53 2097 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

656 K 766007U54 2098 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

657 K 766007U55 2099 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

658 K 766007U56 2100 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm ks 1,000 0,00
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P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

659 K 766007U57 2101 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

660 K 766007U58 2102 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

661 K 766007U59 2103 - D+M Vnitřní dveře, 700x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

662 K 766007U60 2104 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

663 K 766007U61 2105 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

664 K 766007U62 2106 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

665 K 766007U63 2107 - D+M Vnitřní dveře, 700x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

666 K 766007U64 2108 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

667 K 766007U65 2109 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

668 K 766007U66 2110 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

669 K 766007U67 2111 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

670 K 766007U68 2112 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm ks 1,000 0,00
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P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

671 K 766007U69 2113 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

672 K 766007U70 2114 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

673 K 766007U71 2115 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

674 K 766007U72 2116 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

675 K 766007U73 2117 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

676 K 766007U74 2118 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

677 K 766007U75 2119 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

678 K 766007U76 2120 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

679 K 766007U77 2121 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

680 K 766007U78 2122 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

681 K 766007U79 2123 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

682 K 766007U80 2124 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm ks 1,000 0,00
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P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

683 K 766007U81 2125 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

684 K 766007U82 2126 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

685 K 766007U83 2127 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

686 K 766007U84 2128 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

687 K 766007U85 2129 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

688 K 766007U86 2130 - D+M Vnitřní dveře, 1200x2100mm, s PO ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

689 K 766007U88 2131 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

690 K 766007U89 2132 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

691 K 766007U90 2133 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

692 K 766007U91 2134 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

693 K 766007U92 2135 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

694 K 766007U93 2136 - D+M Vnitřní dveře, 1650x2100mm, s PO ks 1,000 0,00
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P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

695 K 766007U94 2137 - D+M Vnitřní dveře, 1200x2100mm, s PO ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

696 K 766007U95 2238 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm, s PO ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

697 K 766007U96 3002 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm, s PO ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

698 K 766007U99 3003 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm, s PO ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.

699 K 766629513
Příplatek k montáži oken rovné ostění perlinka 

připojovací spára do 20 mm - pásky/folie
m 1 233,900 0,00

700 K 998766202 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské % 0,00

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00

701 K 767002U01
G.01 - D+M Průmyslová ocelová sekční vrata, 

3200x3250mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka garážových vrat.

702 K 767002U02
G.02 - D+M Průmyslová ocelová sekční vrata, 

3200x3250mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka garážových vrat.

703 K 767002U03
G.03 - D+M Průmyslová ocelová sekční vrata, 

3200x3250mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka garážových vrat.

704 K 767002U04
G.04 - D+M Průmyslová ocelová sekční vrata, 

3200x3250mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka garážových vrat.

705 K 767002U05
G.05 - D+M Průmyslová ocelová sekční vrata, 

3200x3250mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka garážových vrat.

706 K 767002U06
DE.01 - D+M Dveře AL venkovní prosklené, s 

nadsvětlíkem, celkem 1650x2930mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka dveří.

707 K 767002U07
DE.02 - D+M Dveře AL venkovní prosklené, 

1650x2190mm
ks 1,000 0,00
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P

Poznámka k položce: 

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících 

prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 

ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení 

(vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz 

tabulka dveří.

708 K 767002U08
DE.03 - D+M Dveře AL venkovní prosklené, 

1650x2190mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících 

prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 

ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení 

(vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz 

tabulka dveří.

709 K 767002U09
DE.04 - D+M Dveře AL venkovní prosklené, 

1650x2190mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících 

prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 

ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení 

(vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz 

tabulka dveří.

710 K 767002U10
DE.05 - D+M Dveře AL venkovní prosklené, 

1650x2190mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících 

prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 

ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení 

(vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz 

tabulka dveří.

711 K 767002U11
DE.06 - D+M Dveře AL venkovní prosklené, 

1650x2190mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících 

prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 

ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení 

(vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz 

tabulka dveří.

712 K 767002U12
DE.07 - D+M Dveře AL venkovní prosklené, 

1650x2190mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících 

prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 

ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení 

(vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz 

tabulka dveří.

713 K 767002U13 DE.08 - D+M Dveře AL venkovní, plné, 900x2190mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících 

prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 

ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení 

(vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz 

tabulka dveří.

714 K 767002U14 DE.09 - D+M Dveře AL venkovní, plné, 1650x2190mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících 

prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 

ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení 

(vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz 

tabulka dveří.

715 K 767002U15 DE.10 - D+M Dveře AL venkovní, plné, 900x2190mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících 

prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 

ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení 

(vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz 

tabulka dveří.

716 K 767002U16 DE.11 - D+M Dveře AL venkovní, plné, 1000x2150mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících 

prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 

ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení 

(vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz 

tabulka dveří.

717 K 767002U17 DE.12 - D+M Dveře AL venkovní, plné, 1000x2150mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících 

prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 

ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení 

(vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz 

tabulka dveří.

718 K 767002U18 DE.13 - D+M Dveře AL venkovní, plné, 1000x2150mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících 

prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 

ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení 

(vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz 

tabulka dveří.

719 K 767002U19
DE.14 - D+M Dveře AL venkovní, plné, 1000x2150mm, 

s PO
ks 1,000 0,00
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P

Poznámka k položce: 

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících 

prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 

ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení 

(vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz 

tabulka dveří.

720 K 767002U20
DE.15 - D+M Dveře AL venkovní, plné, 1000x2150mm, 

s PO
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících 

prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 

ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení 

(vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz 

tabulka dveří.

721 K 767002U22
DE.17 - D+M Dveře AL venkovní, plné, 900x2150mm, s 

PO
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících 

prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 

ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení 

(vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz 

tabulka dveří.

722 K 767002U23
DE.18 - D+M Dveře AL venkovní prosklené, 

1650x2190mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících 

prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 

ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení 

(vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz 

tabulka dveří.

723 K 767002U24
DE.19 - D+M Dveře AL venkovní prosklené, 

1650x2190mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících 

prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 

ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení 

(vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz 

tabulka dveří.

724 K 767002U25
DE.20 - D+M Dveře AL venkovní, prosklené, 

3000x2190mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících 

prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 

ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení 

(vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz 

tabulka dveří.

725 K 767002U26
DE.21 - D+M Dveře AL venkovní prosklené, 

1650x2240mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka dveří.

726 K 767002U27
DE.22 - D+M Dveře AL venkovní, plné, 900x2150mm, s 

PO
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka dveří.

727 K 00 Položka neobsazená 0,000 0,00

P
Poznámka k položce: 

!!! NENACEŇOVAT !!!

728 K 767002U30 DE.25 - D+M Dveře AL venkovní, plné, 900x2000mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících 

prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 

ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení 

(vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz 

tabulka dveří.

729 K 767002U31
O1061 - D+M Pevné prosklení vstupu, AL rámeček, 

6000x2930mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka oken.

730 K 767002U32 Z.01 - D+M Pomocná ocelová konstrukce střechy kg 353,500 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických výrobků. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------- 

Upřesnění položky : 

Z.01 – D.1.01- 087_Z.01-POMOCNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE 

STŘECHY/ NOSNÁ KONSTRUKCE D.1.02 VÝKRES OK-04+ VÝKAZ 

POLOŽEK PRO PRISTRESEK NA OBALY
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731 K 767002U33 Z.02a - D+M Kovová výplň z tahokovu m2 0,700 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických výrobků.

732 K 767002U33.1 Z.02b - D+M Kovová výplň z tahokovu m2 2,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických výrobků.

733 K 767002U34
Z.03 - D+M Nerezová větrací mřížka včetně rámu s 

protideštovou a protihmyzovou siťkou
kus 4,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických výrobků.

734 K 767002U35
Z.04+Z.05 - D+M Ocelové madlo + konstrukce zábradlí 

zrcadla dvouramenného schodiště
kg 1 497,630 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických výrobků.
VV "schodiště 1" 55,48+229,8 285,280

VV "schodiště 2" 108,47+411,2 519,670

VV "schodiště 3" 55,35+227,24 282,590

VV "schodiště 4" 55,35+227,24 282,590

VV "schodiště 5" 86,9+40,6 127,500

VV Součet 1 497,630

735 K 767002U37 Z.06 - D+M Plošina pro technologii vč. akustické stěny kpl 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických výrobků. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------- 

Upřesnění položky : 

Z.06 - D.1.01- 087_Z.06-Z.10 AKUSTICKÁ ZÁSTĚNA / NOSNÁ 

KONSTRUKCE D.1.02 VÝKRES OK-02+ VÝKAZ POLOŽEK PRO 

STOLICE POD VZT

736 K 767002U38 Z.07 - D+M Plošina pro technologii vč. akustické stěny kpl 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických výrobků. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------- 

Upřesnění položky : 

Z.07 - D.1.01- 087_Z.07-Z.10 AKUSTICKÁ ZÁSTĚNA / NOSNÁ 

KONSTRUKCE D.1.02 VÝKRES OK-02+ VÝKAZ POLOŽEK PRO 

STOLICE POD VZT

737 K 767002U39 Z.08 - D+M Plošina pro technologii vč. akustické stěny kpl 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických výrobků. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Upřesnění položky: 

Z.08 - D.1.01- 087_Z.08-Z.10 AKUSTICKÁ ZÁSTĚNA / NOSNÁ 

KONSTRUKCE D.1.02 VÝKRES OK-02+ VÝKAZ POLOŽEK PRO 

STOLICE POD VZT

738 K 767002U40 Z.09 - D+M Plošina pro technologii vč. akustické stěny kpl 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických výrobků. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------- 

Upřesnění položky : 

Z.09 - D.1.01- 087_Z.09-Z.10 AKUSTICKÁ ZÁSTĚNA / NOSNÁ 

KONSTRUKCE D.1.02 VÝKRES OK-02+ VÝKAZ POLOŽEK PRO 

STOLICE POD VZT

739 K 767002U41 Z.10 - D+M Plošina pro technologii vč. akustické stěny kpl 1,000 0,00
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P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických výrobků. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Upřesnění položky : 

Z.10 - D.1.01- 087_Z.10-Z.10 AKUSTICKÁ ZÁSTĚNA / NOSNÁ 

KONSTRUKCE D.1.02 VÝKRES OK-02+ VÝKAZ POLOŽEK PRO 

STOLICE POD VZT

740 K 767002U42 Z.11 - D+M _ Konstrukce pro diesel agregát kpl. 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických výrobků. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------- 

Upřesnění položky: 

Z.11 - NOSNÁ KONSTRUKCE D.1.02 VÝKRES OK-02 (STOLICA 3)+ 

VÝKAZ POLOŽEK PRO STOLICE POD VZT

741 K 767002U43
Z.12 - D+M _ Pomocné ocelové vyrovnávací schody 

včetně nástupní plošiny a zábradlí
kg 200,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických výrobků.

742 K 767002U44 Z.13 - D+M _ Konstrukce pro uložení ventilátorů kpl. 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických výrobků.

743 K 767002U45 Z.14 - D+M _ Zakrytí kanálu m2 1,280 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických výrobků.

744 K 767015R01 D+M ocelových a zámečnických prvků / konstrukcí kg 17 774,600 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Specifikace / rozsah provedení - viz TZ:  

---------------------------------------------------------------------------- 

-dodávka a výroba ocelových prvků a konstrukcí - dle zadání a PD -

dodávka veškerých spojovacích a kotevních prvků  

-kompletní provrchobvé úpravy prvků dle požadavků PD a PBŘ  

-veškeré přesuny/zdvihací technika a kompletní montážní práce  

-kompletní montážní / usazovací a kotevní práce  

--------------------------------------------------------  

-dílenská dokumentace vč. statického přepočtu  

-ostatní nespecifikované práce a dodávky, které bezprostředně souvisí 

s provedení  předmětného prvku/konstrukce dle zadávací dokumentace 

 

-veškeré náklady na dodávku (včetně ztratného) a provedení jsou 

obsaženy v jednotkové ceně 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------- 

Upřesnění : 

(Nosná konstrukce vstupného portálu D.1.01- 99 DETAILY 99.15 

VSTUPNÍ PORTÁL + NOSNÁ KONSTRUKCE D.1.02 OK-05 - 

PUDORYS, REZ - VSTUPNI PORTAL + OK-06 - DETAILY - VSTUPNI 

VV
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech 

souvisejících prací a dodávek"

VV "rozsah_nosný systém D.1.2" 

VV "VÝKAZ POLOŽEK PRO STOLICE POD VZT" 15049,9 15 049,900

VV "VYKAZ POLOZEK PRO VSTUPNY PORTAL" 2724,7 2 724,700

VV Součet 17 774,600

745 K 767016R01 D+M _ podhledový fasádní plechový kazetový systém m2 561,440 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní systémové řešení (dodávka) a 

provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících 

prací/dodávek/detailů/doplňků a příslušenství ------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------- Plechová fasádní/podhledová 

kazeta -Plechová fasádní kazeta orientována vodorovně s převažujícím 

jedním rozměrem, systémem do sebe zapadajících zámků a 

tvarovaným profilem, lamela se připevňuje šrouby k nosnému roštu. Do 

svislé spáry mezi lamely se vkládá dělicí T profil. Připevňovací prvky 

jsou skryté. Základním materiálem jsou lakované pozinkované plechy. 

Barva ANTHRACITE GREY RAL 7016. Viz příloha 99.15 Vstupní 

portál.
VV "rozsah_fasádní skladby_D.1.1_v.č.71-74,51-54,skladby"

VV "podhledové skladby vstupů_F6"
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VV
(13,725*7,45*2)+(20,8*7,2*2)+(3,51*9,925)+(0,61*10,5+0,56*3,

1)+(3,81*3,79)
561,440

VV Součet 561,440

746 K 767311R00
D+M _ střešní světlík Ø 400 mm, osazený do ploché 

jednoplášťové střechy
kus 6,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle 

specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících 

prací/dodávek/doplňků a příslušenství ---------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------- _jednotková cena včetně montáže, kotevních, 

lemovacích a ukončovacích prvků, dopravy, manipulace na staveništi, 

provedení otvoru do konstrukce stropu a střešního pláště Upřesnění :  

střešní tubusový světlík Ø 600 mm v provedení pro osazení do ploché 

jednoplášťové střechy, se skleněnou kopulí odolnou proti působení UV 

záření, proti žloutnutí a stárnutí, zajišťující maximální funkčnost / 

rovnoměrný sběr a prostup světelných paprsků během dne, ztráta 

světla max. 0,5% na 10 m tubusu, odrazivost reflexní vrstvy tubusu min. 

747 K 998767202 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce % 0,00

D 771 Podlahy z dlaždic 0,00

748 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 701,415 0,00

VV "rozsah_D.0201_v.č. 13-15, tabulka místností/skladeb, TZ"

VV "viz nášlap _ P11-P15_odměřeno elektronicky"

VV (33,75+212,65+17,07+277,59+96,59) 637,650

VV Mezisoučet 637,650

VV "výklenky_bude odsouhlaseno při realizaci" 0,1*637,65 63,765

VV Součet 701,415

749 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 701,415 0,00

VV "rozsah_D.0201_v.č. 13-15, tabulka místností/skladeb, TZ"

VV "viz nášlap _ P11-P15_odměřeno elektronicky"

VV (33,75+212,65+17,07+277,59+96,59) 637,650

VV Mezisoučet 637,650

VV "výklenky_bude odsouhlaseno při realizaci" 0,1*637,65 63,765

VV Součet 701,415

750 K 771151012 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 5 mm m2 701,415 0,00

VV "rozsah_D.0201_v.č. 13-15, tabulka místností/skladeb, TZ"

VV "viz nášlap _ P11-P15_odměřeno elektronicky"

VV (33,75+212,65+17,07+277,59+96,59) 637,650

VV Mezisoučet 637,650

VV "výklenky_bude odsouhlaseno při realizaci" 0,1*637,65 63,765

VV Součet 701,415

751 K 771574266
Montáž podlah keramických protiskluzných lepených 

flexibilním lepidlem
m2 701,415 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: V jednotkové ceně také zahrnuty náklady na 

montáž souvisejících obvodových systémových soklů + veškerých lišt a 

profilů

VV "rozsah_D.0201_v.č. 13-15, tabulka místností/skladeb, TZ"

VV "viz nášlap _ P11-P15_odměřeno elektronicky"

VV (33,75+212,65+17,07+277,59+96,59) 637,650

VV Mezisoučet 637,650

VV "výklenky_bude odsouhlaseno při realizaci" 0,1*637,65 63,765

VV Součet 701,415

752 M 59761R30
dlaždice keramické protiskluzné _ nášlapná vrstva 

"P.11"
m2 42,700 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: -systémová dodávka + související systémové 

soklíky (viz PD a TZ) ---------------------------------------------------------------------

----------- V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a 

příslušenství dle PD a TZ. (přechodové, dilatační a ukončovací lišty, 

ostatní doplňky) ---------------------------------------------------------------------------

----- PŘESNÁ SPECIFIKACE _ VIZ PD A TZ  Typ výrobku: dlaždice 

slinutá GL, rektifikovaná Povrch: reliéfní, matný Deklarovaný rozměr: 

598x598x10 mm Nasákavost: E<0,3%;jedn.max 0,4% Pevnost v 

ohybu: Min. 40 N/mm2 Jedn.min. 32 N/mm2 Lomové zatížení: ≥ 7,5 

mm min. 1500 N Otěruvzdornost: PEI 4 Protiskluznost: R10 / B

753 M 59761R31
dlaždice keramické protiskluzné _ nášlapná vrstva 

"P.12"
m2 269,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: -systémová dodávka + související systémové 

soklíky (viz PD a TZ) ---------------------------------------------------------------------

----------- V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a 

příslušenství dle PD a TZ. (přechodové, dilatační a ukončovací lišty, 

ostatní doplňky) ---------------------------------------------------------------------------

----- PŘESNÁ SPECIFIKACE _ VIZ PD A TZ  Typ výrobku: dlaždice 

slinutá UGL Povrch: SRM reliéf Deklarovaný rozměr: 298x298x9 mm 

Nasákavost: E<0,3%;jedn.max 0,4% Pevnost v ohybu: Min. 40 N/mm2 

Jedn.min. 32 N/mm2 Lomové zatížení: ≥ 7,5 mm min. 1500 N 

Obrusnost: Max. 135 mm3 Protiskluznost: R11 / B

754 M 59761R32
dlaždice keramické protiskluzné _ nášlapná vrstva 

"P.13"
m2 21,600 0,00
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P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: -systémová dodávka + související systémové 

soklíky (viz PD a TZ) ---------------------------------------------------------------------

----------- V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a 

příslušenství dle PD a TZ. (přechodové, dilatační a ukončovací lišty, 

ostatní doplňky) ---------------------------------------------------------------------------

----- PŘESNÁ SPECIFIKACE _ VIZ PD A TZ  Typ výrobku: dlaždice 

slinutá UGL Povrch: SB hl. protiskluzný Deklarovaný rozměr: 

298x298x9 mm Nasákavost: E<0,3%;jedn.max 0,4% Pevnost v ohybu: 

Min. 40 N/mm2 Jedn.min. 32 N/mm2 Lomové zatížení: ≥ 7,5 mm min. 

1500 N Obrusnost: Max. 135 mm3 Protiskluznost: R10 / A

755 M 59761R33
dlaždice keramické protiskluzné _ nášlapná vrstva 

"P.14"
m2 351,280 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: -systémová dodávka + související systémové 

soklíky (viz PD a TZ) ---------------------------------------------------------------------

----------- V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a 

příslušenství dle PD a TZ. (přechodové, dilatační a ukončovací lišty, 

ostatní doplňky) ---------------------------------------------------------------------------

----- PŘESNÁ SPECIFIKACE _ VIZ PD A TZ  Typ výrobku: dlaždice 

slinutá UGL Povrch: standardní Deklarovaný rozměr: 298x298x9 mm 

Nasákavost: E<0,3%;jedn.max 0,4% Pevnost v ohybu: Min. 40 N/mm2 

Jedn.min. 32 N/mm2 Lomové zatížení: ≥ 7,5 mm min. 1500 N 

Obrusnost: Max. 135 mm3 Protiskluznost: R9 / A

756 M 59761R34
dlaždice keramické protiskluzné _ nášlapná vrstva 

"P.15"
m2 122,190 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: -systémová dodávka + související systémové 

soklíky (viz PD a TZ) ---------------------------------------------------------------------

----------- V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a 

příslušenství dle PD a TZ. (přechodové, dilatační a ukončovací lišty, 

ostatní doplňky) ---------------------------------------------------------------------------

----- PŘESNÁ SPECIFIKACE _ VIZ PD A TZ  Typ výrobku: dlaždice 

slinutá GL Povrch: reliéfní Deklarovaný rozměr: 298x298x8 mm 

Nasákavost: E<0,3%;jedn.max 0,4% Pevnost v ohybu: Min. 40 N/mm2 

Jedn.min. 32 N/mm2 Lomové zatížení: ≥ 7,5 mm min. 1500 N 

Otěruvzdornost: PEI 4 Protiskluznost: R10 / B

757 K 771577114
Příplatek k montáži podlah keramických lepených 

flexibilním lepidlem za spárování tmelem
m2 701,415 0,00

758 K 771577R04
Příplatek k vnitřním dlažbám za dodávku a montáž 

ukončovacích, rohových a koutových profilů
m2 701,415 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Množství/rozsah - VZTAŽEN NA CELKOVOU 

PLOCHU vnitřních dlažeb. (specifikace materiálů dle PD a 

TZ)_SPECIFIKACE A ROZSAH DLE TP KONKRÉTNĚ VYBRANÉHO 

DODAVATELE  ---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------

759 K 998771202 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic % 0,00

D 776 Podlahy povlakové 0,00

760 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 5 253,238 0,00

VV "rozsah_D.0201_v.č. 13-15, tabulka místností/skladeb, TZ"

VV "viz nášlap _ P31+P32_odměřeno elektronicky" 12,35+35,98 48,330

VV Mezisoučet 48,330

VV "výklenky_bude odsouhlaseno při realizaci" 0,15*48,33 7,250

VV Mezisoučet 7,250

VV "viz nášlap _ P01-P07_odměřeno elektronicky"

VV (1650,13+287,85+43,75+1181,46+269,53+969,52+547,91) 4 950,150

VV Mezisoučet 4 950,150

VV "výklenky_bude odsouhlaseno při realizaci" 0,05*4950,15 247,508

VV Mezisoučet 247,508

VV Součet 5 253,238

761 K 776111321 Vysátí schodišťových stupnic š do 300 mm m 332,800 0,00

VV "rozsah_D.0201_v.č. 13-15, tabulka místností/skladeb, TZ"

VV "odměřeno elektronicky" (26*8*1,6) 332,800

VV Součet 332,800

762 K 776111331 Vysátí schodišťových podstupnic v do 200 mm m 332,800 0,00

VV "rozsah_D.0201_v.č. 13-15, tabulka místností/skladeb, TZ"

VV "odměřeno elektronicky" (26*8*1,6) 332,800

VV Součet 332,800

763 K 776121111
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 

povlakových podlah ředěná v poměru 1:3
m2 5 253,238 0,00

VV "rozsah_D.0201_v.č. 13-15, tabulka místností/skladeb, TZ"

VV "viz nášlap _ P31+P32_odměřeno elektronicky" 12,35+35,98 48,330

VV Mezisoučet 48,330

VV "výklenky_bude odsouhlaseno při realizaci" 0,15*48,33 7,250

VV Mezisoučet 7,250

VV "viz nášlap _ P01-P07_odměřeno elektronicky"

VV (1650,13+287,85+43,75+1181,46+269,53+969,52+547,91) 4 950,150

VV Mezisoučet 4 950,150

VV "výklenky_bude odsouhlaseno při realizaci" 0,05*4950,15 247,508

VV Mezisoučet 247,508

VV Součet 5 253,238

764 K 776121211 Penetrace schodišťových stupnic š do 300 mm m 332,800 0,00

VV "rozsah_D.0201_v.č. 13-15, tabulka místností/skladeb, TZ"

VV "odměřeno elektronicky" (26*8*1,6) 332,800

VV Součet 332,800
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765 K 776121221 Penetrace schodišťových podstupnic v do 200 mm m 332,800 0,00

VV "rozsah_D.0201_v.č. 13-15, tabulka místností/skladeb, TZ"

VV "odměřeno elektronicky" (26*8*1,6) 332,800

VV Součet 332,800

766 K 776141112
Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou 

pevnosti 20 MPa tl 5 mm
m2 5 253,238 0,00

VV "rozsah_D.0201_v.č. 13-15, tabulka místností/skladeb, TZ"

VV "viz nášlap _ P31+P32_odměřeno elektronicky" 12,35+35,98 48,330

VV Mezisoučet 48,330

VV "výklenky_bude odsouhlaseno při realizaci" 0,15*48,33 7,250

VV Mezisoučet 7,250

VV "viz nášlap _ P01-P07_odměřeno elektronicky"

VV (1650,13+287,85+43,75+1181,46+269,53+969,52+547,91) 4 950,150

VV Mezisoučet 4 950,150

VV "výklenky_bude odsouhlaseno při realizaci" 0,05*4950,15 247,508

VV Mezisoučet 247,508

VV Součet 5 253,238

767 K 776142112
Vyrovnání schodišťových stupnic š do 300 

samonivelační stěrkou min pevnosti 35 MPa tl 5 mm
m 332,800 0,00

VV "rozsah_D.0201_v.č. 13-15, tabulka místností/skladeb, TZ"

VV "odměřeno elektronicky" (26*8*1,6) 332,800

VV Součet 332,800

768 K 776143112
Tmelení schodišťových podstupnic v do 200 mm 

stěrkou tl 5 mm
m 332,800 0,00

VV "rozsah_D.0201_v.č. 13-15, tabulka místností/skladeb, TZ"

VV "odměřeno elektronicky" (26*8*1,6) 332,800

VV Součet 332,800

769 K 776211111 Lepení textilních pásů m2 55,580 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: V jednotkové ceně také zahrnuty náklady na 

montáž souvisejících obvodových systémových soklů + veškerých lišt a 

profilů

VV "rozsah_D.0201_v.č. 13-15, tabulka místností/skladeb, TZ"

VV "viz nášlap _ P31+P32_odměřeno elektronicky" 12,35+35,98 48,330

VV Mezisoučet 48,330

VV "výklenky_bude odsouhlaseno při realizaci" 0,15*48,33 7,250

VV Součet 55,580

770 M 69751R00
dodávka povlakové podlahové krytiny - koberce _ 

nášlapná vrstva "P.31"
m2 16,330 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: -systémová dodávka + související systémové 

soklíky (viz PD a TZ) ---------------------------------------------------------------------

----------- V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a 

příslušenství dle PD a TZ. (přechodové, dilatační a ukončovací lišty, 

ostatní doplňky) ---------------------------------------------------------------------------

----- PŘESNÁ SPECIFIKACE _ VIZ PD A TZ barva černá; 

Celková tloušťka ~ 9 mm; barevná stálost > 5, odření 5; voda 4-5; slaná 

voda 4-5; vodní skvrny - kobercová čistící zóna v rolích složena z 

kombinace tří typů vláken zajišťujících maximální zachycení nečistot, 

seškrábání nečistot a absorpce vlhkosti z obuvi 

- konstrukce materiálu vpichované střižené vlákno 

- vlákno 100% polyamide (PA) ekologické recyklované vlákno 

- celková tloušťka materiálu cca 9 mm 

- délka vlákna cca 7 mm 

- hustota vlákna cca 0,105 gram/cm2 

- celková hmotnost cca 3400 g/m2 

- hmotnost vlákna cca cca 920 g/m2 

- počet vpichů 58000 /m2 

- zadní strana materiál vinyl 

- šířka role 105cm, 155cm, 205 cm 

- reakce na oheň dle EN 13 501-1 je Bfl – S1 

- třída zátěže dle EN 1307 je 33 – těžká komerční zátěž 

- rozsah použití až do třídy 34 – velmi těžká komerční zátěž 

- ve složení materiálu nejsou obsaženy žádné látky ze skupiny ftalátů 

- čistící zóna musí být lepena k podkladu vhodným lepidlem 

771 M 69751R01
dodávka povlakové podlahové krytiny - koberce _ 

nášlapná vrstva "P.32"
m2 47,580 0,00
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P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: -systémová dodávka + související systémové 

soklíky (viz PD a TZ) ---------------------------------------------------------------------

----------- V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a 

příslušenství dle PD a TZ. (přechodové, dilatační a ukončovací lišty, 

ostatní doplňky) ---------------------------------------------------------------------------

----- PŘESNÁ SPECIFIKACE _ VIZ PD A TZ barva šedá; 

- kobercová čistící zóna v rolích složena z kombinace tří typů vláken 

zajišťujících maximální zachycení nečistot, seškrábání nečistot a 

absorpce vlhkosti z obuvi 

- konstrukce materiálu vpichované střižené vlákno 

- vlákno 100% polyamide (PA) ekologické recyklované vlákno 

- celková tloušťka materiálu cca 9 mm 

- délka vlákna cca 7 mm 

- hustota vlákna cca 0,105 gram/cm2 

- celková hmotnost cca 3400 g/m2 

- hmotnost vlákna cca cca 920 g/m2 

- počet vpichů 58000 /m2 

- zadní strana materiál vinyl 

- šířka role 105cm, 155cm, 205 cm 

- reakce na oheň dle EN 13 501-1 je Bfl – S1 

- třída zátěže dle EN 1307 je 33 – těžká komerční zátěž 

- rozsah použití až do třídy 34 – velmi těžká komerční zátěž 

- ve složení materiálu nejsou obsaženy žádné látky ze skupiny ftalátů 

772 K 776221121
Lepení antistatických pásů z PVC standardním 

lepidlem
m2 5 197,658 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: V jednotkové ceně také zahrnuty náklady na 

montáž souvisejících obvodových systémových soklů + veškerých lišt a 

profilů + spoj podlahovin svařováním

VV "rozsah_D.0201_v.č. 13-15, tabulka místností/skladeb, TZ"

VV "viz nášlap _ P01-P07_odměřeno elektronicky"

VV (1650,13+287,85+43,75+1181,46+269,53+969,52+547,91) 4 950,150

VV Mezisoučet 4 950,150

VV "výklenky_bude odsouhlaseno při realizaci" 0,05*4950,15 247,508

VV Součet 5 197,658

773 M 28411R05
dodávka povlakové podlahové krytiny - PVC _ 

nášlapná vrstva "P.01"
m2 1 992,530 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: -systémová dodávka + související systémové 

soklíky (viz PD a TZ) ---------------------------------------------------------------------

----------- V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a 

příslušenství dle PD a TZ. (přechodové, dilatační a ukončovací lišty, 

ostatní doplňky) ---------------------------------------------------------------------------

----- PŘESNÁ SPECIFIKACE _ VIZ PD A TZ  odstín béžová; 

- heterogenní akustický vinyl s ionty stříbra bez obsahu ftalátů 

- vyztužení dvojitou kompaktní vrstvou z netkaného skelného rouna 

- ionty stříbra obsažené v povrchové úpravě a nášlapné vrstvě zajišťují 

permanentní bakteriostatický účinek po celou dobu životnosti krytiny 

- celková tloušťka materiálu 2,60 mm 

- tloušťka nášlapné vrstvy 0,70 mm 

- šířka role 2m 

- třída zátěže 34/42 

- kročejový útlum dle EN ISO 717-2 je 15 dB 

- reakce na oheň dle EN 13 501-1 je Bfl – S1 

- povrchová úprava PUR Plus zvýšená odolnost vůči dezinfekčním 

prostředkům 

- odolnost vůči skvrnám od chemikálií dle EN 423 je vynikající 

- zvýšená odolnost proti skvrnám: červený/žlutý/zelený betadin, eosin, 

dakin, fluorescein, hibiscrub, hydroalkoholický gel 

- odolnost proti bodovému zatížení, zbytkový otlak dle EN 433 je 0,05 

mm 

- odolnost proti opotřebení dle EN 660-2: třída T 

- součinitel smykového tření dle ČSN hodnota µ ≥ 0,6 

- rozměrová stálost (roztažnost) dle EN 434 je ≤ 0,1% 

- barevná stálost dle ISO 105-B02 je 7 

- konstrukce materiálu neobsahuje žádné látky ze skupiny ftalátů 

- vyšší kročejový útlum než 15dB není žádoucí z důvodu zvýšení 

774 M 28411R06
dodávka povlakové podlahové krytiny - PVC _ 

nášlapná vrstva "P.02"
m2 347,580 0,00
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P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: -systémová dodávka + související systémové 

soklíky (viz PD a TZ) ---------------------------------------------------------------------

----------- V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a 

příslušenství dle PD a TZ. (přechodové, dilatační a ukončovací lišty, 

ostatní doplňky) ---------------------------------------------------------------------------

----- PŘESNÁ SPECIFIKACE _ VIZ PD A TZ  odstín černá; 

- heterogenní akustický vinyl s ionty stříbra bez obsahu ftalátů 

- vyztužení dvojitou kompaktní vrstvou z netkaného skelného rouna 

- ionty stříbra obsažené v povrchové úpravě a nášlapné vrstvě zajišťují 

permanentní bakteriostatický účinek po celou dobu životnosti krytiny 

- celková tloušťka materiálu 2,60 mm 

- tloušťka nášlapné vrstvy 0,70 mm 

- šířka role 2m 

- třída zátěže 34/42 

- kročejový útlum dle EN ISO 717-2 je 15 dB 

- reakce na oheň dle EN 13 501-1 je Bfl – S1 

- povrchová úprava PUR Plus zvýšená odolnost vůči dezinfekčním 

prostředkům 

- odolnost vůči skvrnám od chemikálií dle EN 423 je vynikající 

- zvýšená odolnost proti skvrnám: červený/žlutý/zelený betadin, eosin, 

dakin, fluorescein, hibiscrub, hydroalkoholický gel 

- odolnost proti bodovému zatížení, zbytkový otlak dle EN 433 je 0,05 

mm 

- odolnost proti opotřebení dle EN 660-2: třída T 

- součinitel smykového tření dle ČSN hodnota µ ≥ 0,6 

- rozměrová stálost (roztažnost) dle EN 434 je ≤ 0,1% 

- barevná stálost dle ISO 105-B02 je 7 

- konstrukce materiálu neobsahuje žádné látky ze skupiny ftalátů 

- vyšší kročejový útlum než 15dB není žádoucí z důvodu zvýšení 

zbytkového otlaku a valivého odporu krytiny 

775 M 28411R07
dodávka povlakové podlahové krytiny - PVC _ 

nášlapná vrstva "P.03"
m2 52,830 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: -systémová dodávka + související systémové 

soklíky (viz PD a TZ) ---------------------------------------------------------------------

----------- V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a 

příslušenství dle PD a TZ. (přechodové, dilatační a ukončovací lišty, 

ostatní doplňky) ---------------------------------------------------------------------------

----- PŘESNÁ SPECIFIKACE _ VIZ PD A TZ  odstín béžová; 

- homogenní antistatické neválcované PVC bez obsahu ftalátů 

- hodnota el. odporu je 106 ≤ R ≤ 108 Ω 

- rozměry čtverců 615mm x 615mm 

- celková tloušťka 2 mm 

- třídy zátěže 34/43 

- roztažnost (rozměrová stálost) dle EN 434 je ≤ 0,05% 

- odolnost proti bodovému zatížení, zbytkový otlak dle EN 433 je 0,035 

mm 

- součinitel smykového tření dle ČSN je µ ≥ 0,6 

- reakce na oheň dle EN13501-1: třída Bƒl S1 

- biologická odolnost dle ISO 846 intenzita růstu 0 

- adheze mikroorganismů dle ISO 14698-1 třída A-B 

- třída čistitelnosti dle ISO 14644-9 úspěšnost čištění více než 99 % 

- ve složení materiálu nejsou obsaženy žádné látky ze skupiny ftalátů 

- vynikající chemická odolnost dle ISO 26787/ EN423 bez nutnosti 

nanášení dalších povrchových úprav 

- možnost oprav stejným materiálem bez nutnosti výměny čtverců 

- instalace na vodivé lepidlo a vodivou síť z Cu pásky, připojenou na 

uzemňovací svorky – skladba dle doporučení výrobce stavební chemie 

776 M 28411R08
dodávka povlakové podlahové krytiny - PVC _ 

nášlapná vrstva "P.04"
m2 1 426,610 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: -systémová dodávka + související systémové 

soklíky (viz PD a TZ) ---------------------------------------------------------------------

----------- V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a 

příslušenství dle PD a TZ. (přechodové, dilatační a ukončovací lišty, 

ostatní doplňky) ---------------------------------------------------------------------------

----- PŘESNÁ SPECIFIKACE _ VIZ PD A TZ dekon světlé dřevo; 

- heterogenní akustický vinyl v rolích bez obsahu ftalátů 

- vyztužení kompaktní vrstvou z netkaného skelného rouna 

- celková tloušťka materiálu 2,60 mm 

- tloušťka nášlapné vrstvy 0,70 mm 

- šířka role 2m 

- třída zátěže 34/42 

- kročejový útlum dle EN ISO 717-2 je 15 dB 

- odolnost proti bodovému zatížení, zbytkový otlak dle EN 433 je 0,05 

mm 

- roztažnost (rozměrová stálost) dle EN 434 je ≤ 0,1% 

- povrchová úprava PUR 

- reakce na oheň dle EN 13 501-1 je Bfl – S1 

- odolnost proti opotřebení dle EN 660-2: třída T 

- součinitel smykového tření dle ČSN hodnota µ ≥ 0,6 

- ve složení materiálu nejsou obsaženy žádné látky ze skupiny ftalátů 

- schopnost snížit intenzitu hluku při nárazu dle NF S 31-074 Ln,e,w < 

65dB, třída A 

- vyšší kročejový útlum než 15dB není žádoucí z důvodu zvýšení 

zbytkového otlaku a valivého odporu krytiny 

777 M 28411R09
dodávka povlakové podlahové krytiny - PVC _ 

nášlapná vrstva "P.05"
m2 325,460 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: -systémová dodávka + související systémové 

soklíky (viz PD a TZ) ---------------------------------------------------------------------

----------- V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a 

příslušenství dle PD a TZ. (přechodové, dilatační a ukončovací lišty, 

ostatní doplňky) ---------------------------------------------------------------------------

----- PŘESNÁ SPECIFIKACE _ VIZ PD A TZ odstín světle šedá; 

- heterogenní akustický vinyl v rolích bez obsahu ftalátů 

- vyztužení kompaktní vrstvou z netkaného skelného rouna 

- celková tloušťka materiálu 2,60 mm 

- tloušťka nášlapné vrstvy 0,70 mm 

- šířka role 2m 

- třída zátěže 34/42 

- kročejový útlum dle EN ISO 717-2 je 15 dB 

- odolnost proti bodovému zatížení, zbytkový otlak dle EN 433 je 0,05 

mm 

- roztažnost (rozměrová stálost) dle EN 434 je ≤ 0,1% 

- povrchová úprava PUR 

- reakce na oheň dle EN 13 501-1 je Bfl – S1 

- odolnost proti opotřebení dle EN 660-2: třída T 

- součinitel smykového tření dle ČSN hodnota µ ≥ 0,6 

- ve složení materiálu nejsou obsaženy žádné látky ze skupiny ftalátů 

- schopnost snížit intenzitu hluku při nárazu dle NF S 31-074 Ln,e,w < 

65dB, třída A 

- vyšší kročejový útlum než 15dB není žádoucí z důvodu zvýšení 

zbytkového otlaku a valivého odporu krytiny 

778 M 28411R10
dodávka povlakové podlahové krytiny - PVC _ 

nášlapná vrstva "P.06"
m2 1 170,690 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: -systémová dodávka + související systémové 

soklíky (viz PD a TZ) ---------------------------------------------------------------------

----------- V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a 

příslušenství dle PD a TZ. (přechodové, dilatační a ukončovací lišty, 

ostatní doplňky) ---------------------------------------------------------------------------

----- PŘESNÁ SPECIFIKACE _ VIZ PD A TZ  odstín béžově-šedá; 

- heterogenní akustický vinyl s ionty stříbra bez obsahu ftalátů 

- vyztužení dvojitou kompaktní vrstvou z netkaného skelného rouna 

- ionty stříbra obsažené v povrchové úpravě a nášlapné vrstvě zajišťují 

permanentní bakteriostatický účinek po celou dobu životnosti krytiny 

- celková tloušťka materiálu 2,60 mm 

- tloušťka nášlapné vrstvy 0,70 mm 

- šířka role 2m 

- třída zátěže 34/42 

- kročejový útlum dle EN ISO 717-2 je 15 dB 

- reakce na oheň dle EN 13 501-1 je Bfl – S1 

- povrchová úprava PUR Plus zvýšená odolnost vůči dezinfekčním 

prostředkům 

- odolnost vůči skvrnám od chemikálií dle EN 423 je vynikající 

- zvýšená odolnost proti skvrnám: červený/žlutý/zelený betadin, eosin, 

dakin, fluorescein, hibiscrub, hydroalkoholický gel 

- odolnost proti bodovému zatížení, zbytkový otlak dle EN 433 je 0,05 

mm 

- odolnost proti opotřebení dle EN 660-2: třída T 

- součinitel smykového tření dle ČSN hodnota µ ≥ 0,6 

- rozměrová stálost (roztažnost) dle EN 434 je ≤ 0,1% 

- barevná stálost dle ISO 105-B02 je 7 

- konstrukce materiálu neobsahuje žádné látky ze skupiny ftalátů 

- vyšší kročejový útlum než 15dB není žádoucí z důvodu zvýšení 

zbytkového otlaku a valivého odporu krytiny 

779 M 28411R11
dodávka povlakové podlahové krytiny - PVC _ 

nášlapná vrstva "P.07"
m2 661,600 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: -systémová dodávka + související systémové 

soklíky (viz PD a TZ) ---------------------------------------------------------------------

----------- V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a 

příslušenství dle PD a TZ. (přechodové, dilatační a ukončovací lišty, 

ostatní doplňky) ---------------------------------------------------------------------------

----- PŘESNÁ SPECIFIKACE _ VIZ PD A TZ  Celková tloušťka 2 mm; 

tloušťka nášlapné vrstvy 0.70 mm; celková hmotnost 2,750 g/m²; 

občanská výstavba - 34; lehký průmysl - 42; rozměrová stálost < 0.1 %; 

odolnost vůči bodovému zatížení ~0.05 mm; odolnost vůči kolečkům - 

ano; použití ve vlhkých prostorách - ano; barevná stálost ≥ 6; flexibilita 

ø 10mm; protikluznost ESb, R10, třída C; odolnost vůči skvrnám - 

dobrá; elektrický odpor > 1,10(9) Ω; reakce na oheň - Bfl - s1; 

elektrostatický náboj E ≤ 2 kV; tepelná vodivost 0,25 W/(m.K); 

780 K 776321111 Montáž podlahovin z PVC na stupnice šířky do 300 mm m 332,800 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: V jednotkové ceně také zahrnuty náklady na 

montáž souvisejících obvodových systémových soklů + veškerých lišt a 

profilů + spoj podlahovin svařováním

VV "rozsah_D.0201_v.č. 13-15, tabulka místností/skladeb, TZ"

VV "odměřeno elektronicky" (26*8*1,6) 332,800

VV Součet 332,800

781 K 776321211
Montáž podlahovin z PVC na podstupnice výšky do 200 

mm
m 332,800 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: V jednotkové ceně také zahrnuty náklady na 

montáž souvisejících obvodových systémových soklů + veškerých lišt a 

profilů + spoj podlahovin svařováním

VV "rozsah_D.0201_v.č. 13-15, tabulka místností/skladeb, TZ"

VV "odměřeno elektronicky" (26*8*1,6) 332,800
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VV Součet 332,800

782 M 28411R01

dodávka povlakové podlahové krytiny - PVC 

(vysokozátěžová  podlahová krytina)_schodišťový 

systém

m2 165,432 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: -systémová dodávka + související systémové 

soklíky (viz PD a TZ) ---------------------------------------------------------------------

----------- V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a 

příslušenství dle PD a TZ. (přechodové, dilatační a ukončovací lišty, 

ostatní doplňky) ---------------------------------------------------------------------------

----- PŘESNÁ SPECIFIKACE _ VIZ PD A TZ
VV "odměřeno elektronicky"1,1*(26*8*1,6)*(0,1519+0,3) 165,432

VV Součet 165,432

783 K 776431111 Montáž schodišťových hran lepených m 332,800 0,00

VV "rozsah_D.0201_v.č. 13-15, tabulka místností/skladeb, TZ"

VV "odměřeno elektronicky" (26*8*1,6) 332,800

VV Součet 332,800

784 M 28342160 hrana schodová s lemovým ukončením z 30x35x3mm m 366,080 0,00

VV 332,8*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 366,080

VV Součet 366,080

785 K 998776202 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové % 0,00

D 777 Podlahy lité 0,00

786 K 777511R01
Systémové řešení _ podlahová stěrka (lité podlahy) _ 

P21
m2 691,856 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle 

specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících 

prací/činností/dodávek/příslušenství + příprava podkladu --------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------ Stěrka s 

prosypem písku pro zvýšení protiskluzu. Jednokomponentní 

polyuretanový tenkovrstvý podlahový nátěr s vysokou mechanickou a 

chemickou komponentní odolností. Složení - nátěr na rozpouštědlové 

bázi. Pevnost v tahu > 3N/mm2; přídržnost > 2N/mm2; průtažnost > 

50%; tvrdost > 20; odolnost tlakové vodě - vodní sloupec 1 m/24 hod 

bez průsaku; teplotní zatížení -40°C až +90 °C; teplota při aplikaci +5°C 

až +35 °C; nelepivost 2–3 hod. dle povětrnosti; UV stabilní, beze změn; 

Omezené zatížení (lehká chůze) 12-24hod.; plné zatížení 7 dní.  

Chemická odolnost /+ stabilní, - nestabilní, ± krátkodobě stabilní./: + 

Hydroxid draselný 5 % / + Amoniak 5 % / + Kyselina chlorovodíková 5 

% / + Domácí čisticí prostředky (zředěné) / + Motorová nafta / + 

Hydroxid sodný 5 % / + Kyselina sírová 5 % / + Mořská voda /  - 

Dichlormethan / - N-methylpyrrolidon (brzdová kapalina)
VV "rozsah_D.0201_v.č. 13-15, tabulka místností/skladeb, TZ"

VV "odměřeno elektronicky" 628,96 628,960

VV Mezisoučet 628,960

VV
"ostatní plochy a výklenky_odsouhlaseno při realizaci" 

0,1*628,96
62,896

VV Součet 691,856

787 K 777511R02
Systémové řešení _ podlahová stěrka (lité podlahy) _ 

P23
m2 21,216 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle 

specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících 

prací/činností/dodávek/příslušenství + příprava podkladu --------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------ Je 

pigmentovaná, nízkoviskózní, dvoukomponentní, bezrozpouštědlová 

hmota na epoxidové bázi, s nízkým obsahem VOC, bez nonylfenolu. 

Materiál je vhodný pro vytváření podlah ve skladech, výrobních halách, 

elektrárnách, obchodech parkovištích, školách, jídelnách, letištích, 

nemocnicích atd.  Tvrdost Shore D 70 (7 dní/+23 °C/50 % r. v.) / 

Pevnost v tlaku 50 N/mm2 (28 dní/+23 °C/50 % r. v.) / Pevnost v ohybu 

23 N/mm2 (28 dní/+23 °C/50 % r. v.) / Tahová přídržnost > 1,5 N/mm2 

(porušení v betonu) / Zpracovatelnost 30 minut (při 20 °C) / Chemická 

odolnost po 7 dnech (při 20 °C) / Doba pochůznosti cca 24 h (při 20 °C) 

/ tato doba se může měnit v závislosti na klimatických podmínkách Plné 

zatížení po 7 dnech (při 20 °C) / Aplikace následné vrstvy nejpozději do 

VV "rozsah_D.0201_v.č. 13-15, tabulka místností/skladeb, TZ"

VV "odměřeno elektronicky" 17,68 17,680

VV Mezisoučet 17,680

VV
"ostatní plochy a výklenky_odsouhlaseno při realizaci" 

0,2*17,68
3,536

VV Součet 21,216

788 K 998777202 Přesun hmot procentní pro podlahy lité % 0,00

D 781 Dokončovací práce - obklady 0,00

789 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 3 391,337 0,00

790 K 781131112
Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou 

vrstvách
m2 3 391,337 0,00

791 K 781131264
Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a 

stěnou / stěnami
m 1 406,050 0,00

792 K 781474115
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých 

lepených flexibilním lepidlem
m2 3 391,337 0,00
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P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnuty náklady na montáž 

veškerých doplňků a příslušenství dle PD a TZ. (listely, dekory - 

specifikované v PD)  -------------------------------------------

VV "rozsah_vnitřní kce a povrchy_D.1.1_v.č. 13-15,51-54,skladby"

VV 3,0*(251,1) 753,300

VV 2,85*(165,825) 472,601

VV 2,3*(4,125) 9,488

VV 2,7*(61,725) 166,658

VV 2,2*(284,3+93,87) 831,974

VV 1,2*(52,71+76,1) 154,572

VV 2,6*(366,32) 952,432

VV 2,5*(10,7) 26,750

VV 0,6*(11,05+28,22) 23,562

VV Součet 3 391,337

793 M 59761R00 obklad keramický hladký m2 3 730,471 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré 

doplňky a příslušenství dle PD a TZ. (listely, dekory - specifikované v 

PD)  ------------------------------------------- -přesná specifikace _ viz PD a TZ

VV 3391,337*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 3 730,471

VV Součet 3 730,471

794 K 781477111
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 

hladkých za plochu do 10 m2
m2 1 017,400 0,00

795 K 781477114
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 

hladkých za spárování tmelem
m2 3 391,337 0,00

796 K 781477R00
Příplatek k vnitřním obladům za dodávku a montáž 

ukončovacích, rohových a koutových profilů
m2 3 391,337 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Množství/rozsah - VZTAŽEN NA CELKOVOU 

PLOCHU vnitřních obkladů. (specifikace materiálů dle PD a 

TZ)_SPECIFIKACE A ROZSAH DLE TP KONKRÉTNĚ VYBRANÉHO 

DODAVATELE  ---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------

797 K 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 2 460,580 0,00

798 K 998781202 Přesun hmot procentní pro obklady keramické % 0,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

799 K 783823101
Penetrační akrylátový nátěr hladkých betonových 

povrchů
m2 24,230 0,00

VV
"rozsah_podhledové skladby_D.1.1_v.č.13-15,TZ,tabulka 

místností"

VV "podhledová skladba_C.15_odměřeno elektronicky" 24,23 24,230

VV Součet 24,230

800 K 783826615
Hydrofobizační nátěr betonových povrchů stupně 

členitosti 1 a 2
m2 48,460 0,00

VV 24,23*2 "Přepočtené koeficientem množství 48,460

VV Součet 48,460

801 K 783923161
Penetrační akrylátový nátěr pórovitých betonových 

podlah
m2 1 203,800 0,00

VV "rozsah_D.0201_v.č. 13-15, tabulka místností/skladeb, TZ"

VV "podlahová skladba_HP.101b_odměřeno elektronicky" 64,24 64,240

VV "podlahová skladba_HP.101c_odměřeno elektronicky" 68,85 68,850

VV "podlahová skladba_HP.103_odměřeno elektronicky" 212,65 212,650

VV "podlahová skladba_HP.105_odměřeno elektronicky" 532,08 532,080

VV "podlahová skladba_HP.201b_odměřeno elektronicky" 325,98 325,980

VV Součet 1 203,800

802 K 783923171 Penetrační akrylátový nátěr hrubých betonových podlah m2 5 487,870 0,00

VV "rozsah_D.0201_v.č. 13-15, tabulka místností/skladeb, TZ"

VV
"podlahová skladba_HP.101a_odměřeno elektronicky" 

2019,09
2 019,090

VV "podlahová skladba_HP.101b_odměřeno elektronicky" 64,24 64,240

VV "podlahová skladba_HP.101c_odměřeno elektronicky" 68,85 68,850

VV "podlahová skladba_HP.102b_odměřeno elektronicky" 41,84 41,840

VV "podlahová skladba_HP.104_odměřeno elektronicky" 48,33 48,330

VV "podlahová skladba_HP.105_odměřeno elektronicky" 532,08 532,080

VV
"podlahová skladba_HP.201a_odměřeno elektronicky" 

2387,46
2 387,460

VV "podlahová skladba_HP.201b_odměřeno elektronicky" 325,98 325,980

VV Součet 5 487,870

803 K 783968R00
Ochranný dvojnásobný olejovzdorný nátěr _ 

(betonových podkladů)
m2 72,980 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: KOmpletní systémová dodávka a provedení dle 

specifikace PD a TZ včetěn všech přímo souvisejících prací a dodávek 

+ příprava podkladu ----------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Antikorozní olejovzdorný nátěr vnitřních ploch, vytmelení a vybroušení 

vnějších ploch včetně aplikace polyuretanového nátěru v mátnem bílem 

odstínu.
VV "rozsah_D.0201_v.č. 13-15, tabulka místností/skladeb, TZ"

VV "skladba a povrch_P24_odměřeno elektronicky" 72,98 72,980
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VV Součet 72,980

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

804 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu 

v místnostech výšky do 3,80m
m2 20 889,051 0,00

VV 11290,605+9561,646-(4170,45) 16 681,801

VV 2949,46+1257,79 4 207,250

VV Součet 20 889,051

805 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 

otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m
m2 20 889,051 0,00

806 K 784221141
Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných 

za barevnou malbu tónovanou tónovacími přípravky
m2 7 311,150 0,00

807 K 784321031
Dvojnásobné omyvatelné bílé malby v místnosti výšky 

do 3,80 m
m2 4 170,450 0,00

808 K 784321053
Příplatek k cenám dvojnásobných omyvatelnýchh 

maleb za barevnou malbu v odstínu středně sytém
m2 4 170,450 0,00

D N00 Nepojmenované, ostatní práce a dodávky 0,00

809 K N00_015R02

Příplatek k hydroizolačnímu souvrství spodní stavby _ 

za provedení veškerých detailů a (D+M) systémových 

prostupů/průchodek

m2 4 488,215 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní dodávka a provedení dle specifikace 

PD (SOUPIS DETAILŮ) a TZ + systémové technologické postupy  -------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------

VV "rozsah a specifikace _ plocha HI souvrstvý" 4036,235+451,98 4 488,215

VV Součet 4 488,215

810 K N00_015R04

Příplatek k povlakovým krytinám střech _ za provedení 

veškerých detailů a (D+M) systémových 

prostupů/průchodek

m2 4 393,042 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní dodávka a provedení dle specifikace 

PD (SOUPIS DETAILŮ) a TZ + systémové technologické postupy  -------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------- JC NACENĚNA DLE VYBRANÉHO 

DODAVATELE SYSTÉMŮ !!!!
VV "rozsah a specifikace _ plocha střešního pláště" 

VV "povlak _ folie + živičné pásy" 210,005+4183,037 4 393,042

VV Součet 4 393,042

D N01 Nepojmenovaný díl 0,00

D Ostatní Ostatní 0,00

D OST09 Ostatní výpisy prvků a výrobků 0,00

811 K 795001U01
OV.11 - D+M Rohož s gumovou čistící vložkou, 

3000x1000mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka ostatních výrobků.

812 K 795001U02
OV.12 - D+M Rohož s gumovou čistící vložkou, 

1950x1000mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka ostatních výrobků.

813 K 795001U03
OV.13 - D+M Rohož s gumovou čistící vložkou, 

2000x1000mm
ks 4,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka ostatních výrobků.

814 K 795001U04
OV.14 - D+M Rohož s gumovou čistící vložkou, 

5000x1000mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka ostatních výrobků.

815 K 795001U05
OV.15 - D+M Rohož s gumovou čistící vložkou, 

2500x1000mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka ostatních výrobků.

816 K 795001U06
OV.16 - D+M Rohož s gumovou čistící vložkou, 

3000x2000mm
ks 1,000 0,00
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P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka ostatních výrobků.

817 K 795001U07
OV.21 - D+M Plastový pás na ochranu stěn o výšce 

200m a šířce 2mm
bm 955,620 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka ostatních výrobků.

818 K 795001U08 OV.22 - D+M Ochranný rohový profil z PVC bm 142,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka ostatních výrobků.

819 K 795001U09
OV.23 - D+M Ochranný rohový profil zesílený, z AL 

profilu
bm 65,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka ostatních výrobků.

820 K 795001U10
OV.24 - D+M Nástěnné madlo prům. 35mm z PVC s 

AL vložkou
bm 99,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka ostatních výrobků.

821 K 795001U11 OV.31 - D+M Revizní dvířka do podhledu, 500x500mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka ostatních výrobků.

822 K 795001U12 OV.32 - D+M Revizní dvířka do podhledu, 500x500mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka ostatních výrobků.

823 K 795001U13
OV.33 - D+M Revizní dvířka do podhledu, 500x500mm, 

protipožární
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka ostatních výrobků.

824 K 795001U14
OV.35 - D+M Revizní dvířka do podhledu, 500x500mm, 

protipožární
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka ostatních výrobků.

825 K 795001U15
OV.36 - D+M Revizní dvířka do podhledu, 500x500mm, 

protipožární
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka ostatních výrobků.

826 K 795001U16
OV.37 - D+M Revizní dvířka do stěny, 200x400mm, 

protipožární
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka ostatních výrobků.

827 K 795001U17
OV.38 - D+M Revizní dvířka do stěny, 500x500mm, 

protipožární
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka ostatních výrobků.

828 K 795001U18
OV.39 - D+M Revizní dvířka do stěny, 500x500mm, 

protipožární
ks 1,000 0,00
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P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka ostatních výrobků.

829 K 795001U19
OV.40 - D+M Revizní dvířka do stěny, 400x400mm, 

protipožární
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka ostatních výrobků.

830 K 795001U20 OV.51 - D+M U1 - Kotvící bod, délka 600mm ks 17,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka ostatních výrobků.

831 K 795001U21 OV.52 - D+M U2 - Kotvící bod, délka 700mm ks 40,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka ostatních výrobků.

832 K 795001U22 OV.53 - D+M U3 - Kotvící bod, délka 800mm ks 4,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka ostatních výrobků.

833 K 795001U23 OV.54 - D+M U4 - Kotvící bod, délka 400mm ks 5,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka ostatních výrobků.

834 K 795001U24 OV.55 - D+M U5 - Kotvící bod, délka 500mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka ostatních výrobků.

835 K 795001U25
OV.61 - D+M Podlahová dilatace, materiál AL/PVC, š. 

30mm
bm 28,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka ostatních výrobků.

836 K 795001U26 OV.62 - D+M Stěnová dilatace, materiál PVC, š. 50mm bm 36,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka ostatních výrobků.

837 K 795001U27 OV.71 - D+M Přechodová podlahová lišta hliníková bm 23,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka ostatních výrobků.

838 K 795001U28
OV.72 - D+M Práškový přenosný hasící přístroj, hasící 

schopnost 21A
ks 50,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka ostatních výrobků.

839 K 795001U29
OV.73 - D+M Práškový přenosný hasící přístroj, hasící 

schopnost 183B
ks 3,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka ostatních výrobků.

840 K 722250133
OV. 74  Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 

25 x 30 m celoplechový
soubor 9,000 0,00
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P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka ostatních výrobků.

841 K 795001U31
OV.75 - D+M Rolovací mříž, 3180x2250mm, z 

galvanizovaných trubek
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka ostatních výrobků.

842 K 795001U32
OV.76 - D+M Skleněná stěna, rozměr skla 

900x2100mm
ks 2,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka ostatních výrobků.

843 K 795001U33 OV.77 - D+M Posuvné okno 1230/1230 mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka ostatních výrobků.

844 K 795001U34

OV.78 - D+M _ Exteriérová mrazuvzdorná dlažba na 

terče s rozměrem 600 x 600 mm, tl. 60 mm. Dodávka 

včetne teleskopiských terčů.

m2 388,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka ostatních výrobků.

845 K 795001U35
OV.79 - D+M _ Zrcadlo o rozměrech cca 40 x 100 cm. 

Barva střibrná. Tloušťka 2,9 cm.
kus 63,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka ostatních výrobků.

D OST11 VŘ_01 0,00

846 K 411015R01

D+M _ stropní nosná konstrukce (D.1.01) _ předpjatý 

dutinový stropní panel tl 250 mm, včetně připravených 

otvorů

m2 229,742 0,00

P

Poznámka k položce: 

Kompletní systémová dodávka a provedení/montáž-osazení dle 

specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností, 

přesunů, dodávek/doplňků a příslušenství 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

V JC obsaženy také náklady na _ ocelové systémové výměny včetně 

jejich návrhu a požárního posouzení _ viz dílenská dokumentace
VV "rozsah_nosný systém D.1.2"

VV "1.NP" (10,575*21,725) 229,742

VV Součet 229,742

847 K 766004u3A
O2144 - D+M Plastové venkovní okno, včetně 

parapetů, 2500x1500mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka oken.

848 K 767002U0A
DE.16 D+M Dveře AL venkovní prosklené, 

900*2150mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících 

prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 

ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení 

(vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz 

tabulka dveří.

D OST12 VŘ_02 0,00

849 K 767003U15
Z.15 - D+M _ ocelový základový rám rozvaděčové 

skříně
kus 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických výrobků.

850 K 767003U16
Z.16 - D+M _ ocelový základový rám rozvaděčové 

skříně
kus 1,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických výrobků.

851 K 767003U17 Z.17 - D+M _ ocelová konstrukce pro UT_kotelna kpl. 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických výrobků.

852 K 423124R01
Dodávka a osazování prefabrikovaných schodišťových 

ramen z ŽB 
m3 31,900 0,00

P

Poznámka k položce: 

Kompletní systémová výroba/dodávka a provedení / osazení dle 

specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a 

dodávek/doplňků 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------- 

(JC obsahuje kompletní dodávku (provedení) včetně přesunů hmot)
VV "rozsah a specifikace _ D.1.2"

VV "schodiště1_odměřeno elektronicky" 6,1 6,100

VV "schodiště2_odměřeno elektronicky" 12,8 12,800

VV "schodiště3_odměřeno elektronicky" 6,5 6,500

VV "schodiště4_odměřeno elektronicky" 6,5 6,500

VV Součet 31,900

853 K 764432R16 Oplechování prostupu VZT na střeše stavby rš 990 m 69,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících 

prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 

ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení 

(vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 

klempířských výrobků.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: IČ:

Pardubický kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a 

technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. 

úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky 

soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, 

nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou 

soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a 

zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na 

základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. 

textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

1.04 - Zdravotně technické instalace

Vyplň údaj
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Strana 98 z 477



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    713 - Izolace tepelné 0,00

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 0,00

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana 0,00

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 0,00

    734 - Ústřední vytápění - armatury 0,00

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

1.04 - Zdravotně technické instalace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 713 Izolace tepelné 0,00

1 K 713463211

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami 

nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou 

úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) 

přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí 

jednovrstvá D do 50 mm

m 950,000 0,00

2 M 63154570
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 

max. 250/100°C 22/40mm
m 245,000 0,00

VV 60+78+107 245,000

VV Součet 245,000

3 M 63154571
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 

max. 250/100°C 28/40mm
m 137,000 0,00

VV 44+9+84 137,000

VV Součet 137,000

4 M 63154572
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 

max. 250/100°C 35/40mm
m 198,000 0,00

VV 27+20+151 198,000

VV Součet 198,000

5 M 63154573
pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 

250/100 °C 42/40 mm
m 231,000 0,00

VV 85+92+54 231,000

VV Součet 231,000

6 M 63154018
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 

max. 250/100°C 54/40mm
m 139,000 0,00

VV 3+136 139,000

VV Součet 139,000

7 K 713463212

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami 

nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou 

úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) 

přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí 

jednovrstvá D přes 50 do 100 mm

m 219,000 0,00

8 M 63154019
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 

max. 250/100°C 64/40mm
m 60,500 0,00

VV 45.5+7.5+7.5 60,500

VV Součet 60,500

9 M 63154577
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 

max. 250/100°C 76/40mm
m 125,500 0,00

10 M 63154580
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 

max. 250/100°C 108/40mm
m 33,000 0,00

11 K 713463213

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami 

nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou 

úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) 

přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí 

jednovrstvá D přes 100 do 150 mm

m 30,000 0,00

VV 26.5+3.5 30,000

VV Součet 30,000

12 M 63154411
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny max. 400°C 

114/25mm
m 26,500 0,00

VV 3.5+10+4+5+4 26,500

VV Součet 26,500

13 M 63154412
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny max. 400°C 

133/25mm
m 3,500 0,00

14 K 713463411

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami 

nebo deskami potrubními pouzdry návlekovými 

izolačními hadicemi potrubí a ohybů

m 2 745,500 0,00

15 M 28377045
pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 

22/20mm
m 1 406,000 0,00

VV 568+234+113+195+31+61+204 1 406,000

VV Součet 1 406,000

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

1.04 - Zdravotně technické instalace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

16 M 28377104
pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 

22/13mm
m 47,000 0,00

17 M 28377112
pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 

28/13mm
m 384,000 0,00

18 M 28377116
pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 

35/13mm
m 58,000 0,00

19 M 28377119
pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 

45/13mm
m 112,000 0,00

20 M 28377062
pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 

45/20mm
m 15,000 0,00

21 M 28377048
pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 

28/20mm
m 596,500 0,00

VV 109.5+55+7+93+86+52+194 596,500

VV Součet 596,500

22 M 28377055
pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 

35/20mm
m 127,000 0,00

VV 19+12+86+10 127,000

VV Součet 127,000

23 K 72115IZ08

Návleková izolace dešťového odpadního plastového 

potrubí d110 tl. 9mm proti hluku a rosení, redukce 

hluku o 11 dB

m 234,000 0,00

24 K 72115IZ09

Návleková izolace dešťového odpadního plastového 

potrubí d125 tl. 9mm proti hluku a rosení, redukce 

hluku o 11 dB

m 27,000 0,00

25 K 998713202

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní 

sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 0,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

26 K 72115622F
Výkopové práce pro svodnou kanalizaci uvnitř objektu - 

rýha, lože pod potrubí, obsyp potrubí, zásyp, zhutnění
m3 311,850 0,00

VV 891*0.5*0.7 311,850

VV Součet 311,850

27 K 721173401 Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110 m 75,000 0,00

28 K 721173402 Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125 m 430,000 0,00

29 K 721173403 Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160 m 365,000 0,00

30 K 721173404 Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 200 m 21,000 0,00

31 K 721274125

Čistící tvarovka pro plastová potrubí, nerezová těsná 

přístupová dvířka 150x150,rychlouzávěr(těsnost 

0,5bar), ve spojení s odbočkou 45 st.a potrubím 110 

nahrazuje čistící šachtu na svodném potrubí

ks 7,000 0,00

32 K 721174024
Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 

75
m 31,000 0,00

VV "1.NP-gastro"31 31,000

VV Součet 31,000

33 K 721174025
Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 

110
m 14,000 0,00

VV "1.NP-gastro"14 14,000

VV Součet 14,000

34 K 721174042 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40 m 48,000 0,00

VV "2.NP"2 2,000

VV "1.NP"0.5+0.5 1,000

VV "kondenzátní potrubí"45 45,000

VV Součet 48,000

35 K 721174043 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50 m 300,000 0,00

VV

"2.NP"6.5+3.5+1+0.5+4.5+3.5+4+4.5+4.5+4.5+2.5+5+4.5+8+5.

5+6.5+2.5+8+11+4+6.5+4.5+4.5+8.5+5.5+2.5+5+8.5+10+4.5+

7.5+11

173,000

VV "1.NP gastro"55 55,000

VV "1.NP záchranka"21 21,000

VV "1.NP nem.+ rehab."51 51,000

VV Součet 300,000

36 K 721174044 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 75 m 7,500 0,00

VV "2.NP"2+2 4,000

VV "1.NP"2.5+1 3,500

VV Součet 7,500

37 K 721174045 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110 m 43,000 0,00

VV "2.NP"9+5+7 21,000

VV "1.NP gastro"5 5,000

VV "1.NP záchranka"6 6,000

VV "1.NP nem.+ rehab."11 11,000

VV Součet 43,000

38 K 721175211
Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé odpadní (svislé) 

DN 75
m 185,000 0,00

VV "1.NP-svislé"2.5+18.5+9+6.5+14.5 51,000

VV "1.NP-zavěšené"18.5+8+11.5+13+1+5.5+4+3.5+8+2+2+3.5 80,500

VV "2.NP-svislé+zavěšené"16.5+12+15+10 53,500

VV Součet 185,000

39 K 721175212
Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé odpadní (svislé) 

DN 110
m 527,500 0,00

VV "1.NP-svislé"6.5+47+19+29+38+2.5+2.5+5+6.5+2.5+2.5 161,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "1.NP-zavěšené"27.5+4.5+70+59.5+43+2+1.5 208,000

VV "2.NP-svislé+zavěšené"89.5+35+34 158,500

VV Součet 527,500

40 K 721175213
Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé odpadní (svislé) 

DN 125
m 51,000 0,00

VV "1.NP-svislé"4+4+4+4+4+4 24,000

VV "1.NP-zavěšené"17+1.5+8.5 27,000

VV Součet 51,000

41 K 721175232 Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé dešťové DN 110 m 234,000 0,00

VV (6*5)+(24*8.5) 234,000

VV Součet 234,000

42 K 721175233 Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé dešťové DN 125 m 27,000 0,00

VV (2*5)+(2*8.5) 27,000

VV Součet 27,000

43 K 721273152 Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 75 kus 2,000 0,00

44 K 721273153 Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110 kus 31,000 0,00

VV 4+16+5+6 31,000

VV Součet 31,000

45 K 722174002k

Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PP-RCT 

EVO) svařovaných polyfuzně PN 22 (SDR 7,4) D 20 x 

2,3mm - odvod kondenzátu

m 5,000 0,00

46 K 722174003k

Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PP-RCT 

EVO) svařovaných polyfuzně PN 22 (SDR 7,4) D 25 x 

2,8mm - odvod kondenzátu

m 15,000 0,00

47 K 722174004k

Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PP-RCT 

EVO) svařovaných polyfuzne PN 22 (SDR 7,4) D 32 x 

3,6 mm - odvod kondenzátu

m 27,500 0,00

VV "1.NP-odvod kondenzátu chladích zařízení"2,5+10+15 27,500

VV Součet 27,500

48 K 721194104
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 

odpadních výpustek DN 40
kus 177,000 0,00

VV "1.NP"59+2+16+3+1 81,000

VV "2.NP"76+20 96,000

VV Součet 177,000

49 K 721194105
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 

odpadních výpustek DN 50
kus 80,000 0,00

VV "1.NP"4+1+2+1+11+3+18+6+2+2+4+3+3+1 61,000

VV "2.NP"10+3+3+3 19,000

VV Součet 80,000

50 K 721194107
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 

odpadních výpustek DN 70
kus 3,000 0,00

VV "2.NP"3 3,000

VV Součet 3,000

51 K 721194109
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 

odpadních výpustek DN 100
kus 80,000 0,00

VV "1.NP"29+2+10 41,000

VV "2.NP"7+20+6+3+3 39,000

VV Součet 80,000

52 K 721226521zu
Zápachová uzávěrka DN 50 pro napojení proplachu 

filtru
kus 1,000 0,00

53 K 721211422d

Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 

mřížka nerez 115x115, zápach. uzávěr primus, izol. 

souprava pro stěrkovou HI

kus 2,000 0,00

VV "3.NP  stěrka" 2 2,000

VV Součet 2,000

54 K 721211421d

Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 

mřížka nerez 115x115, zápach. uzávěr primus, izol. 

souprava pro živici, prodluž. nástavec 227mm s 

přírubou, izol. souprava pro stěrkovou HI

kus 14,000 0,00

VV "1.NP dlažba, stěrka"9+5 14,000

VV Součet 14,000

55 K 721211422v

Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/100 

plastové z PP - tělo vpusti,izol. souprava pro 

živici,2xprodluž. nástvec 100mm,nástavec se svěrnou 

přírubou pro sevření podlahové krytiny z vinilu, kruhová 

mřížka z nerez oceli 115mm, průtok 0,67 l/s

kus 6,000 0,00

VV "1.NP-pro PVC podlah. krytinu"6 6,000

VV Součet 6,000

56 K 721211421v

Podlahové vpusti s vodorovným odtokem DN 40/50 

plastové z PP - tělo vpusti + nástavec se svěrnou 

přírubou pro sevření podlahové krytiny z vinilu, kruhová 

mřížka z nerez oceli 115mm, průtok 0,67 l/s, třída 

zatížení K 3, výška vodního uzávěru 50mm.

kus 22,000 0,00

VV "2.NP-pro PVC podlah. krytinu"19+3 22,000

VV Součet 22,000

57 K 721219114ož
Montáž odtokového žlabu z polymerbetonu š. 300 mm 

dl. 5m s krycím pozink. roštem
kus 5,000 0,00

58 M ACO.56 nátrubek DN100 kus 5,000 0,00

59 M ACO.1043
Stropní mezidíl nerezový,s přírubou, s drenážními 

otvory,svislý odtok DN100
kus 5,000 0,00

60 M ACO.13819 C250, mřížkový rošt 0,5m, pozinkovaný kus 60,000 0,00

Strana 102 z 477



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

61 M ACO.13521
Odvodňovací žlab z polymerbetonu - plochý H120, žlab 

1,0m, ochranná hrana pozink
kus 25,000 0,00

62 M ACO.13522
Odvodňovací žlab z polymerbetonu - H120, žlab 1,0m, 

těsný odtok DN100
kus 5,000 0,00

VV 5*1 5,000

VV Součet 5,000

63 M ACO.13580 kombi stěna ke žlabu H120, na začátek/konec kus 10,000 0,00

VV 5*2 10,000

VV Součet 10,000

64 K 721219128n
montáž nerezových hygienických žlabů do gastro 

provozu s krycím roštem a odtokovou vpustí
kus 18,000 0,00

65 M 55233000A1

Nerezový hygienický žlab vel.400x400 mm, nerez ocel 

AISI 304, h=60 mm, protiskluzový nerez rošt mřížkový 

L15, odtok přes vpusť DN 100 s izol. 

přírubou+mezidíl,kalový koš, okraj žlabu pro stěrkovou 

podlahu(standard)

kus 5,000 0,00

66 M 55233000A2

Nerezový hygienický žlab vel.800x400 mm, nerez ocel 

AISI 304, h=60 mm, protiskluzový nerez rošt mřížkový 

L15, odtok přes vpusť DN 100 s izol. 

přírubou+mezidíl,kalový koš, okraj žlabu pro stěrkovou 

podlahu(standard)

kus 5,000 0,00

67 M 55233000A5

Nerezový hygienický žlab vel.1230x400 mm, nerez 

ocel AISI 304, h=70 mm, protiskluzový nerez rošt 

mřížkový L15, odtok přes vpusť DN 100 s izol. 

přírubou+mezidíl,kalový koš, okraj žlabu pro stěrkovou 

podlahu(standard)

kus 1,000 0,00

68 M 55233000A6

Nerezový hygienický žlab vel.3230x400 mm, nerez 

ocel AISI 304, h=70 mm, protiskluzový nerez rošt 

mřížkový L15, odtok přes vpusť DN 100 s izol. 

přírubou+mezidíl, okraj žlabu pro stěrkovou 

kus 1,000 0,00

69 M 55233000A7

Nerezový hygienický žlab  vel.1030x200 mm, nerez 

ocel AISI 304, h=60 mm, protiskluzový nerez rošt 

mřížkový L15, odtok přes vpusť DN 100 s izol. 

přírubou,mezidíl, kalový koš, okraj žlabu pro stěrkovou 

podlahu(standard)

kus 1,000 0,00

70 M 55233000A8

Nerezový hygienický žlab  vel.1530x200 mm, nerez 

ocel AISI 304, h=60 mm, protiskluzový nerez rošt 

mřížkový L15, odtok přes vpusť DN 100 s izol. 

přírubou,mezidíl, kalový koš, okraj žlabu pro stěrkovou 

podlahu(standard)

kus 1,000 0,00

71 M 55233000A9

Nerezový hygienický žlab  vel.2530x200 mm, nerez 

ocel AISI 304, h=60 mm, protiskluzový nerez rošt 

mřížkový L15, odtok přes vpusť DN 100 s izol. 

přírubou,mezidíl, kalový koš, okraj žlabu pro stěrkovou 

podlahu(standard)

kus 1,000 0,00

72 M 55233000A10

Nerezový hygienický žlab  vel.3030x200 mm, nerez 

ocel AISI 304, h=60 mm, protiskluzový nerez rošt 

mřížkový L15, odtok přes vpusť DN 100 s izol. 

přírubou,mezidíl, kalový koš, okraj žlabu pro stěrkovou 

podlahu(standard)

kus 1,000 0,00

73 M 55233000A11

Nerezový hygienický žlab vel.1430x600 mm, nerez 

ocel AISI 304, h=70 mm, protiskluzový nerez rošt 

mřížkový L15, odtok přes vpusť DN 100 s izol. 

přírubou+mezidíl, okraj žlabu pro stěrkovou 

kus 1,000 0,00

74 M 55233000A12

Nerezový hygienický žlab vel.1230x600 mm, nerez 

ocel AISI 304, h=70 mm, protiskluzový nerez rošt 

mřížkový L15, odtok přes vpusť DN 100 s izol. 

přírubou+mezidíl, okraj žlabu pro stěrkovou 

kus 1,000 0,00

75 K 721226511
Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou 

pro pračku a myčku DN 40
kus 9,000 0,00

76 K 721226522
Kalich pro úkapy se zápachovou uzávěrkou a 

přídavným uzávěrem (kuličkou)
ks 6,000 0,00

77 K 721226523

Vodní zápach. uzávěrka pro odvod 

kondenzátu(kondenzační sifon) s přídavnou zápach. 

uzávěrkou(kuličkou), DN40, max. průtok 0,37 l/s, výška 

vodního uzávěru 60mm

ks 8,000 0,00

78 K 7212265k

Podomítková vodní zápachová uzáverka pro odvod 

kondenzátu z VZT zařízení, přídavná uzávěrka 

(kulička), čistící vložka, násuvné těsnění pro potrubí 20-

ks 2,000 0,00

79 K 721233112ž

Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro ploché 

střechy s odtokem svislým DN 110 s izolační 

soupravou pro živičnou parozábranu, nástavec s 

přírubou pro živičnou HI

kus 30,000 0,00

VV 4+25+1 30,000

VV Součet 30,000

80 K 721233113ž

Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro ploché 

střechy s odtokem svislým DN 125 s izolační 

soupravou pro živičnou parozábranu, nástavec s 

přírubou pro živičnou HI

kus 4,000 0,00

VV 2+2 4,000

VV Součet 4,000

81 K 721274121p
Ventil přivzdušňovací podomítkový z PP/ABS, DN 

50/75 pro přivzdušnění přip. potrubí, bílý odnímatelný 
kus 2,000 0,00

82 K 721290111
Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 

125
m 505,000 0,00

Strana 103 z 477



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 75+415+15 505,000

VV Součet 505,000

83 K 721290112
Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 

nebo DN 200
m 386,000 0,00

VV 365+21 386,000

VV Součet 386,000

84 K 998721202

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní 

sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 0,00

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00

85 K 722110114 Potrubí z litinových trub přírubových tlakových DN 80 m 1,000 0,00

86 K 722110115 Potrubí z litinových trub přírubových tlakových DN 100 m 1,500 0,00

87 K 722130233
Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových 

svařovaných běžných DN 25
m 53,500 0,00

VV "požární rozvod 1.NP"5.5+4.5+7+5+5+3.5+9+2+5.5 47,000

VV "požární rozvod 2.NP"1.5+1.5+2+1.5 6,500

VV Součet 53,500

88 K 722130234
Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových 

svařovaných běžných DN 32
m 84,000 0,00

VV "požární rozvod 1.NP"43+41 84,000

VV Součet 84,000

89 K 722130235
Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových 

svařovaných běžných DN 40
m 48,000 0,00

VV "požární rozvod 1.NP"48 48,000

VV Součet 48,000

90 K 722130236
Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových 

svařovaných běžných DN 50
m 30,000 0,00

VV "požární rozvod 1.NP"30 30,000

VV Součet 30,000

91 K 722174022e
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu typu 4 (PP-

RCT) svařovaných polyfuzně PN 22 (SDR 9) D 20 x 2,3
m 1 698,500 0,00

VV "Připojovací potrubí 2.NP"568 568,000

VV "připojovací 1.NP-N+RH+P"234 234,000

VV "připojovací  1.NP-ZS"113 113,000

VV "připojovací 1.NP-gastro"195 195,000

VV "změkčená voda-gastro"3.5+3+3+4.5+5 19,000

VV "užitková voda k WC-2.NP"13 13,000

VV "užitková voda k WC-1.NP"15 15,000

VV
"horizontální rozvod pod stropem 

1.NP"78+31+60+61+204+107.5
541,500

VV Součet 1 698,500

92 K 722174023e
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu typu 4 (PP-

RCT) svařovaných polyfuzně PN 22 (SDR 9) D 25 x 2,8
m 1 117,500 0,00

VV "Připojovací potrubí 2.NP"109.5 109,500

VV "připojovací 1.Np-N+RH+P"55 55,000

VV "připojovací 1.NP-ZS"7 7,000

VV "připojovací 1.NP- gastro"73+20 93,000

VV "změkčená voda-gastro"10+6+13+9 38,000

VV "užitková voda k WC-1.NP"214+87.5 301,500

VV "užitková voda k WC-2.NP"44.5 44,500

VV "horizontální rozvod pod stropem 1.NP"44+86+9+52+194+84 469,000

VV Součet 1 117,500

93 K 722174024e
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu typu 4 (PP-

RCT) svařovaných polyfuzně PN 22 (SDR 9) D 32 x 3,6
m 383,000 0,00

VV "připojovací 1.NP-N+RH+P"19 19,000

VV "Připojovací 2.NP"12 12,000

VV "změkčená voda - gastro"13.5+5.5+4 23,000

VV "užitková voda k WC-1.NP"35 35,000

VV "horizontální rozvod pod stropem 1.NP"20+10+27+86+151 294,000

VV Součet 383,000

94 K 722174025e
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu typu 4 (PP-

RCT) svařovaných polyfuzně PN 22 (SDR 9) D 40 x 4,5
m 358,500 0,00

VV "horizontální rozvod pod stropem 1.NP"48+37+92+54.5+15 246,500

VV "užitková voda k WC-1.NP"105 105,000

VV "připojovací 1.NP"7 7,000

VV Součet 358,500

95 K 722174026
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu typu 4 (PP-

RCT) svařovaných polyfuzně PN 22 (SDR 9) D 50 x 5,6
m 139,000 0,00

VV "horizontální rozvod pod stropem 1.NP"3+136 139,000

VV Součet 139,000

96 K 722174027e

Potrubí z plastových trubek z polypropylenu typu 4 (PP-

RCT) svařovaných polyfuzně PN 22 (SDR 9) D 63 x 

7,1mm

m 60,500 0,00

VV "horizontální rozvod 1.NP"45.5+7.5+7.5 60,500

VV Součet 60,500

97 K 722174028e

Potrubí z plastových trubek z polypropylenu typu 4 (PP-

RCT) svařovaných polyfuzně PN 22 (SDR 9) D 75 x 

8,4mm

m 124,500 0,00

VV
"horizontální rozvod + 

stoupačka+3.NP"68+4+4.5+14+14+10+10
124,500

VV Součet 124,500
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98 K 722174029e

Potrubí z plastových trubek z polypropylenu typu 4 (PP-

RCT) svařovaných polyfuzně PN 22 (SDR 9) D 90 x 

10,1mm

m 33,000 0,00

VV "horizontální rozvod"33 33,000

VV Součet 33,000

99 K 722182011 Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 20 m 509,000 0,00

VV 46+31+60+61+204+107 509,000

VV Součet 509,000

100 K 722182012 Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 25 m 687,000 0,00

VV 44+86+9+52+194+84 469,000

VV "užitková+změkčená"199+19 218,000

VV Součet 687,000

101 K 722182013 Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 32 m 262,000 0,00

VV 10+27+20+151 208,000

VV "užitková+změkčená"35+19 54,000

VV Součet 262,000

102 K 722182014 Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 40 m 328,000 0,00

VV 48+37+92+15+31 223,000

VV "užitková+změkčená"105 105,000

VV Součet 328,000

103 K 722182015 Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 50 m 139,000 0,00

VV 3+136 139,000

VV Součet 139,000

104 K 722182016 Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 63 m 60,000 0,00

VV 45+15 60,000

VV Součet 60,000

105 K 722182017 Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 75 m 76,500 0,00

VV 68+4+4.5 76,500

VV Součet 76,500

106 K 722190401
Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 

výpustek do DN 25
kus 697,000 0,00

VV
"1.NP"31+148+4+2+2+36+4+8+2+30+2+2+3+22+6+29+13+2+

2+2+2+2
354,000

VV "2.NP"27+152+40+38+20+18+6+6+6+6+6+3+4+6+1+3 342,000

VV "3.NP"1 1,000

VV Součet 697,000

107 K 722211124
Armatury přírubové šoupátka třmenová s ručním kolem 

těsnící sedla nerez/nerez PN 6 do 200°C DN 80
soubor 1,000 0,00

108 K 722211125
Armatury přírubové šoupátka třmenová s ručním kolem 

těsnící sedla nerez/nerez PN 6 do 200°C DN 100
soubor 1,000 0,00

109 K 722212440 orientační štítky na zeď soubor 3,000 0,00

110 K 722213114
Armatury přírubové zpětné klapky samočinné PN 16 do 

200°C (L 10 117 616) DN 80
soubor 1,000 0,00

111 K 722224115
Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí 

PN 10 G 1/2
kus 5,000 0,00

112 K 722224116
Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí 

PN 10 G 3/4
kus 1,000 0,00

113 K 722230102 Armatury se dvěma závity ventily přímé G 3/4 kus 1,000 0,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

114 K 722230103 Armatury se dvěma závity ventily přímé G 1 kus 4,000 0,00

VV 2+2 4,000

VV Součet 4,000

115 K 722230104 Armatury se dvěma závity ventily přímé G 5/4 kus 5,000 0,00

VV 2+2+1 5,000

VV Součet 5,000

116 K 722230105 Armatury se dvěma závity ventily přímé G 6/4 kus 5,000 0,00

VV 1+2+2 5,000

VV Součet 5,000

117 K 722230106 Armatury se dvěma závity ventily přímé G 2 kus 1,000 0,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

118 K 722230111
Armatury se dvěma závity ventily přímé 

s odvodňovacím ventilem G 1/2
kus 31,000 0,00

119 K 722230112
Armatury se dvěma závity ventily přímé 

s odvodňovacím ventilem G 3/4
kus 92,000 0,00

120 K 722230113
Armatury se dvěma závity ventily přímé 

s odvodňovacím ventilem G 1
kus 30,000 0,00

121 K 722230114
Armatury se dvěma závity ventily přímé 

s odvodňovacím ventilem G 5/4
kus 10,000 0,00

122 K 722230115
Armatury se dvěma závity ventily přímé 

s odvodňovacím ventilem G 6/4
kus 2,000 0,00

123 K 722230116
Armatury se dvěma závity ventily přímé 

s odvodňovacím ventilem G 2
kus 2,000 0,00

124 K 722231057
Armatury se dvěma závity šoupátka mosazná PN 10 do 

80°C G 2 1/2
kus 7,000 0,00

VV 5+2 7,000

VV Součet 7,000
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125 K 722231058
Armatury se dvěma závity šoupátka mosazná PN 10 do 

80°C G 3
kus 4,000 0,00

126 K 722231074
Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 

10 do 110°C G 1
kus 2,000 0,00

127 K 722231075
Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 

10 do 110°C G 5/4
kus 2,000 0,00

128 K 722231076
Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 

10 do 110°C G 6/4
kus 1,000 0,00

129 K 722231078
Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 

10 do 110°C G 2 1/2
kus 1,000 0,00

130 K 722231142 Armatury se dvěma závity ventily pojistné rohové G 3/4 kus 2,000 0,00

131 K 722232504
Armatury se dvěma závity potrubní oddělovače vnější 

závit PN 10 do 65 °C G 5/4
kus 1,000 0,00

132 K 722232506
Armatury se dvěma závity potrubní oddělovače vnější 

závit PN 10 do 65 °C G 2
kus 1,000 0,00

133 K 722233J35

Filtr přepážkový na SV DN80 se zpětným manuálním 

proplachem, postříbřené nerez. filtrač. síto 100 

mikronů, filtrační nádoba z plastu, přírubové tělěso z 

šedé litiny, nepřerušovaná dodávka filtrované vody

kus 1,000 0,00

134 K 722233J36

Fyzikální úpravna vody na potrubí DN50 - instalace 

zevně navlečením feritového prstence, řídící jednotka 

485x350x85

kus 1,000 0,00

135 K 722234266
Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 20 do 80 

°C G 5/4
kus 2,000 0,00

136 K 72223VV72

Automatický cirkulační regulační ventil DN15 z 

červeného bronzu s uzavírací funkcí k termickému 

samoregulačnímu hydraulickému vyvážení potrubních 

větví, s automat. přednastavením regulačního rozsahu 

pro termickou dezinfekci 70 C, regulační rozsah 30-50 

C,

kus 8,000 0,00

137 K 72223VV74.1

Ruční cirkulační regulační ventil DN15 z červeného 

bronzu s uzavírací funkcí k termickému 

samoregulačnímu hydraulickému vyvážení potrubních 

větví, s ručním přednastavením regulačního rozsahu 

pro termickou dezinfekci 70 C, regulační rozsah 30-50

kus 1,000 0,00

138 K 72223VV74

THERMOBIMETALOVÝ centrální směšovací ventil s 

bezpečnostní pojistkou proti opaření při výpadku 

studené vody, integrovaná filtrační sítka,zpětné 

klapky,přesnost směšování ± 1°C,min.teplotní rozdíl 

vstupy/výstup 10°C,průtok 6-400 l/min, DN50

kus 1,000 0,00

139 K 00 Položka neobsazená 0,000 0,00

P
Poznámka k položce: 

!!! NENACEŇOVAT !!!

140 K 722260904 montáž vodoměrů přírubových do DN 80 kus 1,000 0,00

141 M 38821229
vodoměr bytový na teplou užitkovou vodu Qn 1,5 

suchoběžný R 1/2"x110mm
kus 2,000 0,00

142 M 38821225
vodoměr bytový na studenou vodu Qn 1,5 suchoběžný 

R 1/2"x110mm
kus 3,000 0,00

143 M 38821464
vodoměr domovní na studenou vodu vícevtokový 

mokroběžný G5/4"x150mm Qn 6
kus 2,000 0,00

144 M 38821472
vodoměr bytový na teplou vodu vícevtokový 

mokroběžný G 1"x260mm Qn 5
kus 2,000 0,00

145 M 38821716
vodoměr šroubový přírubový na studenou vodu PN16 

DN 65
kus 1,000 0,00

146 K 7222902
Laboratorní rozbor vody - zkrácený rozsah analýzy 

vody
kus 1,000 0,00

147 K 722290226

Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí 

zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do 

DN 50

m 3 912,000 0,00

148 K 722290229

Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí 

zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového přes 

DN 50 do DN 100

m 220,500 0,00

149 K 722290234
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí 

proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80
m 4 132,500 0,00

150 K 998722202

Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní 

sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 0,00

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00

151 K 725111132

Zařízení záchodů splachovače nádržkové plastové 

nízkopoložené nebo vysokopoložené, rohový ventil s 

přip. hadičkou

soubor 16,000 0,00

VV "1.NP"4+4+1+1 10,000

VV "2.NP"3+2+1 6,000

VV Součet 16,000

152 K 7251120R22

Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné 

stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný, 

sedátko z duroplastu

soubor 36,000 0,00

VV "1.NP"12+12+5 29,000

VV "2.NP"7 7,000

VV Součet 36,000

153 K 725119125
Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných 

na nosné stěny
kus 22,000 0,00

VV 2+20 22,000

VV Součet 22,000
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154 M 642360R51
klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování pro 

handicapované, sedátko z duroplastu
kus 22,000 0,00

VV "1.NP"2 2,000

VV "2.NP"20 20,000

VV Součet 22,000

155 K 725121527
Pisoárové záchodky keramické automatické 

s integrovaným napájecím zdrojem
soubor 2,000 0,00

VV "1.NP"2 2,000

VV Součet 2,000

156 K 7252116R03

Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur 

připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na 

sifon 600 mm

soubor 152,000 0,00

VV "1.NP"22+16+21+1+15+1 76,000

VV "2.NP"27+13+29+3+1+1+2 76,000

VV Součet 152,000

157 K 7252116R81
Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur 

připevněná na stěnu šrouby zdravotní bílá 640 mm
soubor 23,000 0,00

VV "1.NP"2+1 3,000

VV "2.NP"8+5+7 20,000

VV Součet 23,000

158 K 725241112
Sprchové vaničky akrylátové čtvercové 900x900 mm, 

vč. sifonu
soubor 14,000 0,00

VV "1.NP"14 14,000

VV Součet 14,000

159 K 725241123
Sprchové vaničky akrylátové obdélníkové 900x800 mm, 

vč. sifonu
soubor 2,000 0,00

VV "1.NP"2 2,000

VV Součet 2,000

160 K 725241125
Sprchové vaničky akrylátové obdélníkové 1000x900 

mm, vč. sifonu
soubor 1,000 0,00

VV "1.NP"1 1,000

VV Součet 1,000

161 K 725241128
Sprchové vaničky akrylátové obdélníkové 1200x900 

mm, vč. sifonu
soubor 1,000 0,00

VV "1.NP"1 1,000

VV Součet 1,000

162 K 725244143

Sprchové dveře a zástěny dveře sprchové do niky 

polorámové skleněné tl. 6 mm dveře otvíravé 

jednokřídlové, na vaničku šířky 900 mm

soubor 7,000 0,00

VV 2+2+3 7,000

VV Součet 7,000

163 K 725244312

Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové do niky 

rámové se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře 

posuvné jednodílné, na vaničku šířky 1000 mm

soubor 1,000 0,00

164 K 725244313

Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové do niky 

rámové se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře 

posuvné jednodílné, na vaničku šířky 1200 mm

soubor 1,000 0,00

165 K 725244523

Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové rohové 

čtvercové/obdélníkové rámové se skleněnou výplní tl. 4 

a 5 mm dveře posuvné dvoudílné, vstup z rohu, na 

vaničku 900x900 mm

soubor 9,000 0,00

166 K 725331111
Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže 

keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm
soubor 16,000 0,00

VV "1.NP"4+4+1+1 10,000

VV "2.NP"3+2+1 6,000

VV Součet 16,000

167 K 725813111
Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi 

hadičky G 1/2
soubor 350,000 0,00

VV "1.NP"116+4+2+2+22+6 152,000

VV "2.NP"152+40+6 198,000

VV Součet 350,000

168 K 725813112
Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi 

hadičky pračkové G 3/4
kus 72,000 0,00

VV "1.NP"29+3+1+2+2+2 39,000

VV "2.NP"4+6+1+6+6+6+3 32,000

VV "3.NP"1 1,000

VV Součet 72,000

169 K 7258213R16
Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým 

ústím a délkou ramínka 300 mm
soubor 34,000 0,00

VV "1.NP"4+1+10 15,000

VV "2.NP"10+6+3 19,000

VV Součet 34,000

170 K 725821325
Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a 

délkou ramínka 220 mm
soubor 12,000 0,00

VV "1.NP - Dg,DDg"10+2 12,000

VV Součet 12,000

171 K 7258226R11 Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti soubor 135,000 0,00

VV "1.NP"59 59,000

VV "2.NP"76 76,000

VV Součet 135,000

172 K 725822642

Baterie umyvadlové stojánkové automatické senzorové 

přívodem teplé a studené vody, nastvení teploty ručně 

roh. ventily, vč. roh. ventilů

soubor 17,000 0,00

VV "1.NP"1+16 17,000

VV Součet 17,000
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173 K 725121530a Zdroj napětí pro max. 2 ventily, 24V DC kus 17,000 0,00

174 K 725121531
MTZ a dodávka propoj. kabelů CYKY 2Ax1.5 vč. 

ochranné trubky
m 35,000 0,00

175 K 7258226zp
Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpustí s 

dlouhou ovládací pákou
soubor 22,000 0,00

VV "1.NP"2 2,000

VV "2.NP"20 20,000

VV Součet 22,000

176 K 725849411
Baterie sprchové montáž nástěnných baterií 

s nastavitelnou výškou sprchy
kus 40,000 0,00

177 M 551455R90
baterie sprchová páková včetně sprchové soupravy 

150mm chrom
kus 40,000 0,00

VV "1.NP"1+18+2 21,000

VV "2.NP"19 19,000

VV Součet 40,000

178 K 725862103
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy 

DN 40/50
kus 28,000 0,00

VV "1.NP"4+11 15,000

VV "2.NP"10+3 13,000

VV Součet 28,000

179 K 725862123
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro 

dvojdřezy DN 40/50
kus 4,000 0,00

VV 1+3 4,000

VV Součet 4,000

180 K 725869101
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž 

zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40
kus 173,000 0,00

VV 76+59+16+22 173,000

VV Součet 173,000

181 M 55166633 sifon umyvadlový prostorově úsporný DN 32 kus 22,000 0,00

VV "Ui 1.NP"2 2,000

VV "Ui 2.NP"8+5+7 20,000

VV Součet 22,000

182 M 55162001
uzávěrka zápachová umyvadlová s celokovovým 

kulatým designem DN 32
kus 151,000 0,00

VV "1.NP"59+16 75,000

VV "2.NP"76 76,000

VV Součet 151,000

183 K 725980124 Dvířka 20/20 plastová kus 84,000 0,00

VV "pro čistící tvarovka kanal."20+13+15+28+8 84,000

VV Součet 84,000

184 K 998725202

Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený 

procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 0,00

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 0,00

185 K 7261310R01

Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn 

s kovovou konstrukcí pro umyvadla stavební výšky do 

1120 mm se stojánkovou baterií

soubor 173,000 0,00

VV "1.NP"59+2+16 77,000

VV "2.NP"76+20 96,000

VV Součet 173,000

186 K 726131021

Nosný prvek do SDK konstrukce - pro pisoár s 

radarovým splachovačem na liště do lehkých stěn s 

kovovou kcí

kus 2,000 0,00

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

187 K 726131033
Nosný prvek do SDK konstrukce - pro nástěnné 

armatury
kus 74,000 0,00

VV "1.NP"1+18+2+4+1+10 36,000

VV "2.NP"19+10+6+3 38,000

VV Součet 74,000

188 K 726131034
nosný prvek do SDK konstrukce - pro rohové ventily a 

sifon
kus 29,000 0,00

VV "1.NP"4+1+11+3 19,000

VV "2.NP"10 10,000

VV Součet 29,000

189 K 7261310R41

Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn 

s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání 

zepředu, stavební výšky 1120 mm, vč. ovládacího 

tlačítka

soubor 36,000 0,00

VV "1.NP"29 29,000

VV "2.NP"7 7,000

VV Součet 36,000

190 K 726131043i

Nosný prvek do SDK pro závěsné klozety ovládání 

zepředu, stavební výšky 1120 mm pro tělesně 

postižené,vč. prvku pro madla, ovládací tlačítko se 

systémem start/stop pro oddálené splachování,hranatý 

tvar, oddálené splachování - pneumatické podom. 

tlačítko,

kus 22,000 0,00

VV "1.NP"2 2,000

VV "2.NP"20 20,000

VV Součet 22,000
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191 K 998726212

Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený 

procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 0,00

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 0,00

192 K 727111

požárně ochranná stěrková hmota pro ošetření 

prostupů ocelových trubek a plastových potrubí do 

d50mm, hodnota požární odolnosti až EI 180 min. 

světle šedá barva, pastózni konzistence, balení á 12 

kus 2,000 0,00

193 K 7271114tm

Prostup plastového potrubí D 20-40 mm požárně dělící 

konstrukcí - utěsnění prostupů požárním tmelem EI 120 

z obou stran přepážky do hl. 15mm - tmel v kartuši (1 

kartuše=cca 4 prostupy)

kus 100,000 0,00

194 K 727121103
Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělící 

konstrukce požární odolnost EI 90 D 50
kus 6,000 0,00

195 K 727121104
Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělící 

konstrukce požární odolnost EI 90 D 63
kus 6,000 0,00

196 K 727121105
Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělící 

konstrukce požární odolnost EI 90 D 75
kus 55,000 0,00

VV "voda"20 20,000

VV "kanalizace"4+10+10+11 35,000

VV Součet 55,000

197 K 727121106
Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělící 

konstrukce požární odolnost EI 90 D 90
kus 2,000 0,00

198 K 727121107
Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělící 

konstrukce požární odolnost EI 90 D 110
kus 65,000 0,00

VV "kanalizace"20+18+16+11 65,000

VV Součet 65,000

199 K 727121108
Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělící 

konstrukce požární odolnost EI 90 D 125
kus 4,000 0,00

VV 2+2 4,000

VV Součet 4,000

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 0,00

200 K 732429111
Montáž čerpadla oběhového spirálního DN 25 do 

potrubí
ks 2,000 0,00

201 M 42610589

čerpadlo oběhové teplovodní závitové DN 25 cirkulační 

pro TUV výtlak 4m Qmax 2,2m3/h PN 10 nerezové T 

80°C

kus 2,000 0,00

202 K 998732202

Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou 

(%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 6 do 12 m

% 0,00

D 734 Ústřední vytápění - armatury 0,00

203 K 734411103

Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou 

zadní připojení (axiální) průměr 63 mm délka stonku 

100 mm

kus 2,000 0,00

204 K 734421101

Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou 

spodní připojení (radiální) tlaku 0–16 bar průměru 50 

mm

kus 2,000 0,00

205 M 42690111
nádoba tlaková vertikální s pryžovým vakem 10bar 

objem 80L
kus 1,000 0,00

206 K 998734202

Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou 

(%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 6 do 12 m

% 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: IČ:

Pardubický kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a 

technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. 

úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky 

soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, 

nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou 

soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a 

zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na 

základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. 

textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

1.05 - Plynová zařízení

Vyplň údaj
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

1.05 - Plynová zařízení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 0,00

1 K 723111202
Potrubí z ocelových trubek závitových černých 

spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 15
m 14,500 0,00

VV 2+2.5+10 14,500

VV Součet 14,500

2 K 723111203
Potrubí z ocelových trubek závitových černých 

spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 20
m 9,000 0,00

VV "gastro"4 4,000

VV "kotelna"2+3 5,000

VV Součet 9,000

3 K 723111205
Potrubí z ocelových trubek závitových černých 

spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 32
m 2,000 0,00

VV "OPZ"1 1,000

VV "Gastro"1 1,000

VV Součet 2,000

4 K 723111206
Potrubí z ocelových trubek závitových černých 

spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 40
m 29,000 0,00

VV "OPZ"0.5 0,500

VV "Gastro"26+2.5 28,500

VV Součet 29,000

5 K 723150312
Potrubí z ocelových trubek hladkých černých 

spojovaných svařováním tvářených za tepla Ø 57/3,2
m 15,500 0,00

VV "OPZ"0.5 0,500

VV "Gastro"13 13,000

VV "Kotelna"2 2,000

VV Součet 15,500

6 K 723150313
Potrubí z ocelových trubek hladkých černých 

spojovaných svařováním tvářených za tepla Ø 76/3,2
m 2,000 0,00

VV "kotelna"2 2,000

VV Součet 2,000

7 K 723150314
Potrubí z ocelových trubek hladkých černých 

spojovaných svařováním tvářených za tepla Ø 89/3,6
m 41,000 0,00

VV "OPZ"1 1,000

VV "Kotelna"11+24+1+4 40,000

VV Součet 41,000

8 K 723150318
Potrubí z ocelových trubek hladkých černých 

spojovaných svařováním tvářených za tepla Ø 219/6,3
m 2,500 0,00

VV "akumulační potrubí"2,5 2,500

VV Součet 2,500

9 K 723150341
Potrubí z ocelových trubek hladkých redukce - 

zhotovení kováním přes 1 DN DN 32/ 20
kus 1,000 0,00

10 K 723150343
Potrubí z ocelových trubek hladkých redukce - 

zhotovení kováním přes 1 DN DN 50/ 32
kus 1,000 0,00

11 K 723150353
Potrubí z ocelových trubek hladkých redukce - 

zhotovení kováním přes 2 DN DN 70/32
kus 1,000 0,00

12 K 723150365 Potrubí z ocelových trubek hladkých chráničky Ø 38/2,6 m 0,500 0,00

13 K 723150368 Potrubí z ocelových trubek hladkých chráničky Ø 76/3,2 m 1,000 0,00

14 K 723150369 Potrubí z ocelových trubek hladkých chráničky Ø 89/3,6 m 1,000 0,00

15 K 723150372
Potrubí z ocelových trubek hladkých chráničky Ø 

133/4,5
m 1,000 0,00

16 K 723160206
Přípojky k plynoměrům spojované na závit bez ochozu 

G 6/4
soubor 1,000 0,00

17 K 723160207
Přípojky k plynoměrům spojované na závit bez ochozu 

G 3
soubor 1,000 0,00

18 K 723160336 Přípojky k plynoměrům rozpěrky přípojek G 6/4 soubor 1,000 0,00

19 K 723160339 Přípojky k plynoměrům rozpěrky přípojek G 3 soubor 1,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

20 K 723190205

Přípojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek 

ocelových závitových černých spojovaných na závit, 

bezešvých, běžných DN 32

soubor 2,000 0,00

21 K 723190252

Přípojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek 

vyvedení a upevnění plynovodních výpustek na potrubí 

DN 20

kus 4,000 0,00

22 K 723190912
Opravy plynovodního potrubí navaření odbočky na 

potrubí DN 15
kus 2,000 0,00

23 K 723190913
Opravy plynovodního potrubí navaření odbočky na 

potrubí DN 20
kus 1,000 0,00

24 K 723190916
Opravy plynovodního potrubí navaření odbočky na 

potrubí DN 40
kus 2,000 0,00

25 K 723190917
Opravy plynovodního potrubí navaření odbočky na 

potrubí DN 50
kus 3,000 0,00

26 K 723190918
Opravy plynovodního potrubí navaření odbočky na 

potrubí DN 65
kus 2,000 0,00

27 K 723190919
Opravy plynovodního potrubí navaření odbočky na 

potrubí DN 80
kus 1,000 0,00

28 K 723190920
Opravy plynovodního potrubí navaření odbočky na 

potrubí DN 200
kus 3,000 0,00

29 K 723212104
Armatury přírubové uzavírací klapky mezipřírubové DN 

65
soubor 1,000 0,00

30 K 723212105
Armatury přírubové uzavírací klapky mezipřírubové DN 

80
soubor 4,000 0,00

VV "OPZ"1 1,000

VV "kotelna"3 3,000

VV Součet 4,000

31 K 723214164
Armatury přírubové plynové filtry těleso uhlíková ocel 

PN 40 do 400°C (D 71 118 540) DN 32
soubor 1,000 0,00

32 K 723214168
Armatury přírubové plynové filtry těleso uhlíková ocel 

PN 40 do 400°C (D 71 118 540) DN 80
soubor 1,000 0,00

33 K 723221302
Armatury s jedním závitem ventily vzorkovací rohové 

PN 5 vnější závit G 1/2
kus 3,000 0,00

34 K 723231162
Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 

185°C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 1/2
kus 5,000 0,00

35 K 723231163
Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 

185°C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 3/4
kus 4,000 0,00

36 K 723231166
Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 

185°C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 1 1/2
kus 4,000 0,00

37 K 723231167
Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 

185°C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 2
kus 2,000 0,00

VV "OPZ"1 1,000

VV "kotelna"1 1,000

VV Součet 2,000

38 K 7232343Re

Vybavení OPZ - ReSo - dvojitá regulační souprava (pro 

Vmax 60m3/hod), montáž, kotvící rám, provozní 

zkoušky, revize

soubor 1,000 0,00

39 K 723234Res
Plastová skříň pro OPZ 750x750x300 do niky, dvířka 

700x700 s ventilačními otvory nahoře a dole 100 mm2
kus 1,000 0,00

40 K 723239105
Armatury se dvěma závity montáž armatur se dvěma 

závity ostatních typů G 1 1/2
kus 1,000 0,00

41 M 40562964.2

Ventil elektromagnetický dvoucestný plynový DN 40, 

přímo ovládaný, bez proudu uzavřen, ovládání 

elektricky-cívka otočná, napájení 230V/50Hz

kus 1,000 0,00

42 K 723239107
Armatury se dvěma závity montáž armatur se dvěma 

závity ostatních typů G 2 1/2
kus 1,000 0,00

43 M 40562965.1

membránový bezpečnostní uzávěr plynový DN65 

nepřímočinný, direktní, bez napětí uzavřený, s 

připojením odvětrání

kus 1,000 0,00

44 K 723261913

Montáž plynoměrů při rekonstrukci plynoinstalací s 

odvzdušněním a odzkoušením maximální průtok Q 

(m3/h) 16 m3/h

kus 1,000 0,00

45 K 723261914

Montáž plynoměrů při rekonstrukci plynoinstalací s 

odvzdušněním a odzkoušením maximální průtok Q 

(m3/h) 40 m3/h

kus 1,000 0,00

46 M 38822272
plynoměr membránový nízkotlaký se šroubením Qmax 

10m3/h, PN 0,05MPa, rozteč 250
kus 1,000 0,00

47 M 38822277
plynoměr membránový Qmax 65m3/h, PN 0,05MPa, 

DN 80
kus 1,000 0,00

48 M 388411491a
Manometr průměr skříně 160mm se spodním přípojem; 

0-6 kPa
kus 4,000 0,00

49 M 388411492a
Manometr průměr skříně D 160mm se spodním 

přípojem rozsah 0-400 kPa
kus 1,000 0,00

50 K 72329R101 Odvzdušnění potrubí plynoinstalace-hodin revize kus 2,000 0,00

51 K 72329R111 Tlaková zkouška plynovodu vnitřního-hodin revize kus 2,000 0,00

52 K 72329R121 Revize vnitřního plynovodu - hodin revize kus 2,000 0,00

53 K 72329R125 Revize zařízení plynoinstalace-hodin revize kus 2,000 0,00

54 K 72329R131 Uvedení plynových zařízení do provozu-hodin revize kus 2,000 0,00

55 K 72329R201 Doplňkové konstrukce-podpěry, konzoly, uchycení kg 50,000 0,00

56 K 998723202

Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený procentní 

sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

57 K 783314201
Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí 

jednonásobný syntetický standardní
m2 2,000 0,00

58 K 783315101
Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný 

syntetický standardní
m2 2,000 0,00

59 K 783317101
Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí 

jednonásobný syntetický standardní
m2 2,000 0,00

60 K 783601713

Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před 

provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, 

odmašťovačem vodou ředitelným

m 70,000 0,00

61 K 783601731

Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před 

provedením nátěru potrubí přes DN 50 do DN 100 mm 

odmaštěním, odmašťovačem vodou ředitelným

m 43,000 0,00

62 K 783601775

Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před 

provedením nátěru potrubí přes DN 150 do DN 200 mm 

odmaštěním, odmašťovačem vodou ředitelným

m 2,500 0,00

63 K 783614651

Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí 

jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický 

standardní

m 70,000 0,00

64 K 783614661

Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí 

jednonásobný potrubí přes DN 50 do DN 100 mm 

syntetický standardní

m 43,000 0,00

65 K 783614681

Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí 

jednonásobný potrubí přes DN 150 do DN 200 mm 

syntetický standardní

m 2,500 0,00

66 K 70
Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí 

do DN 50 mm dvojnásobný syntetický standardní
m 70,000 0,00

67 K 783617631

Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí 

přes DN 50 do DN 100 mm dvojnásobný syntetický 

standardní

m 43,000 0,00

68 K 783617671

Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí 

přes DN 150 do DN 200 mm dvojnásobný syntetický 

standardní

m 2,500 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: IČ:

Pardubický kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a 

technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. 

úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky 

soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, 

nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou 

soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a 

zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na 

základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. 

textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

1.06 - Ústřední vytápění

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

D1 - Kotlový okruh 0,00

D2 - Větev č. 1 - ohřev TV 0,00

D3 - Větev č. 2 - ohřívače VZT 0,00

D4 - Větev č. 3 - oddělění RH 0,00

D5 - Větev č. 4 - oddělění ZS 0,00

D6 - Větev č. 5 - oddělění O1 0,00

D7 - Větev č. 6 - oddělění N 0,00

D8 - Větev č. 7 - oddělění O2 0,00

D9 - Větev č. 8 - oddělění G 0,00

D10 - Větev č. 9 - oddělění O3 0,00

D11 - Větev č. 10 - rezerva 0,00

D12 - Ohřev TV 0,00

D13 - Napojení ohřívačů VZT 0,00

D14 - Potrubí a izolace 0,00

D15 - Otopná tělesa 0,00

D16 - Odkouření 0,00

D17 - Úpravna vody 0,00

D18 - Ostatní 0,00

D19 - Montáže 0,00

OST12 - VŘ_02 0,00

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

D.1.4 - Technika prostředí staveb
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D D1 Kotlový okruh 0,00

1 K Z/T.0.1a,b

Stacionární kondenzační plynový kotel; topný výkon 

37,4 - 229,6 kW (při 50/30°C); rozměry 760x1455x1264 

mm (ŠxVxH); váha 285kg; provozní tlak max.6 bar; 

hliníkový výměník; připojení DN65; odvod spalin DN200

ks 2,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: *Ekvitermní regulace, modul BM pro zapojení 

kotlů do kaskády, vnější sonda, sonda TV, externí moduly apod. je 

součástí výkazu MaR

2 K Z/T.0.2

Čerpadlový expanzní a doplňovací automat; provozní 

přetlak 2,5 bar, provozní teplota 70°C, rozměry: 

530x580x680 mm (ŠxHxV); objem základní nádoby 200 

l (740x1720(dxH)), hlášení poruchy

ks 1,000 0,00

3 K Z/T.0.3a
Tlaková expanzní nádoba; membránová; objem 35 l; 

354x459(dxH); PN10; připojení DN20
ks 2,000 0,00

4 K Z/T.0.3b
Uzávěr se zajištěním pro expanzní nádobu 3/4"; s 

integrovaným vypouštěním
ks 2,000 0,00

5 K Z/T.0.4

Hydraulický stabilizátor; s hydraulickou výhybkou, 

výkon 700 kW; průtok 30 m3/h; připojení 4x DN100; s 

vypouštěcím kohoutem a automatickým 

odvzdušňovacím ventilem

ks 1,000 0,00

6 K Z/T.0.5

Kombinovaný rozdělovač a sběrač modul 200; napojení 

na páteřní rozvod DN100; výstupy (přívod/zpátečka) 

2xDN50, 5xDN40, 3xDN32, ; návarky pro vypouštění, 

vč. nosného rámu a tepelné PUR izolace, tvar to "L"

ks 1,000 0,00

7 K Z/T.0.6.

Odlučovač nečistot a kalu; s hydraulickou výhybkou, 

výkon 700 kW; průtok 30 m3/h; připojení 4x DN100; s 

vypouštěcím kohoutem a automatickým 

odvzdušňovacím ventilem

ks 2,000 0,00

8 K Z/T.0.7a,b Pojistka proti nedostatku vody DN20/ G 1" ks 1,000 0,00

9 K Z/T.0.8a,b Neutralizační zařízení DN 3 + náplň 25 kg ks 2,000 0,00

10 K Č/T.0.2a,b

Mokroběžné čerpadlo s elektronickou regulací otáček s 

řídící jednotkou a snímačem diferenčního tlaku a 

teploty, příruba DN40,Q=13,3 m3/h, dopravní tlak 40 

kPa

ks 2,000 0,00

11 K PV/T.0.2b Pojistný ventil 4bar 1"x5/4" ks 2,000 0,00

12 K UK Kulový uzávěr přírubový DN65 ks 6,000 0,00

13 K UK.1 Kulový uzávěr přírubový DN100 ks 8,000 0,00

14 K AOV
Automatický odvzdušňovací venil se zpětným ventilem 

1/2"
ks 4,000 0,00

15 K GK Pryžový kompenzátor s přírubou DN65 ks 4,000 0,00

16 K ZKL Zpětná klapka přírubová ks 2,000 0,00

17 K VK Vypouštěcí kohout 1/2" ks 2,000 0,00

18 K M Manometr s jímkou G1/4" 0-10 bar ks 2,000 0,00

19 K T Teploměr s jímkou G1/4" 0-120 °C ks 4,000 0,00

D D2 Větev č. 1 - ohřev TV 0,00

20 K Č/T.1.1

Mokroběžné čerpadlo s elektronickou regulací otáček s 

řídící jednotkou a snímačem diferenčního tlaku a 

teploty, závit DN25, Q=6,5 m3/h, dopravní tlak 20 kPa

ks 1,000 0,00

21 K KK Kulový kohout závitový 2" ks 4,000 0,00

22 K ZK Zpětná klapka závitová 2" ks 2,000 0,00

23 K F Filtr závitový 2" ks 1,000 0,00

24 K GK.1 Pryžový kompenzátor závitový 2" ks 2,000 0,00

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

25 K VK Vypouštěcí kohout 1/2" ks 2,000 0,00

26 K T Teploměr s jímkou G1/4" 0-120 °C ks 2,000 0,00

D D3 Větev č. 2 - ohřívače VZT 0,00

27 K Č/T.2.1

Mokroběžné čerpadlo s elektronickou regulací otáček s 

řídící jednotkou a snímačem diferenčního tlaku a 

teploty, závit DN25, Q=4,1 m3/h, dopravní tlak 40 kPa

ks 1,000 0,00

28 K KK Kulový kohout závitový 2" ks 4,000 0,00

29 K ZK Zpětná klapka závitová 2" ks 2,000 0,00

30 K F Filtr závitový 2" ks 1,000 0,00

31 K GK.1 Pryžový kompenzátor závitový 2" ks 2,000 0,00

32 K VK Vypouštěcí kohout 1/2" ks 2,000 0,00

33 K T Teploměr s jímkou G1/4" 0-120 °C ks 2,000 0,00

D D4 Větev č. 3 - oddělění RH 0,00

34 K V/T.3.1

Tlakově nezávislý 2-cestný ventil DN25; s měřícími 

vsuvkami; se servopohonem 24V; kvs 7,5, pracovní 

zdvih 5,5 mm

ks 1,000 0,00

35 K Č/T.3.1

Mokroběžné čerpadlo s elektronickou regulací otáček s 

řídící jednotkou a snímačem diferenčního tlaku a 

teploty, závit DN25, Q=1,4 m3/h, dopravní tlak 30 kPa

ks 1,000 0,00

36 K KK.1 Kulový kohout závitový 5/4" ks 4,000 0,00

37 K ZK.1 Zpětná klapka závitová 5/4" ks 2,000 0,00

38 K F.1 Filtr závitový 5/4" ks 1,000 0,00

39 K GK.2 Pryžový kompenzátor závitový 5/4" ks 2,000 0,00

40 K VK Vypouštěcí kohout 1/2" ks 2,000 0,00

41 K T Teploměr s jímkou G1/4" 0-120 °C ks 2,000 0,00

D D5 Větev č. 4 - oddělění ZS 0,00

42 K V/T.4.1

Tlakově nezávislý 2-cestný ventil DN32; s měřícími 

vsuvkami; se servopohonem 24V; kvs 7,6, pracovní 

zdvih 5,5 mm

ks 1,000 0,00

43 K Č/T.4.1

Mokroběžné čerpadlo s elektronickou regulací otáček s 

řídící jednotkou a snímačem diferenčního tlaku a 

teploty, závit DN25, Q=1,6 m3/h, dopravní tlak 30 kPa

ks 1,000 0,00

44 K KK.2 Kulový kohout závitový 6/4" ks 4,000 0,00

45 K ZK.2 Zpětná klapka závitová 6/4" ks 2,000 0,00

46 K F.2 Filtr závitový 6/4" ks 1,000 0,00

47 K GK.3 Pryžový kompenzátor závitový 6/4" ks 2,000 0,00

48 K VK Vypouštěcí kohout 1/2" ks 2,000 0,00

49 K T Teploměr s jímkou G1/4" 0-120 °C ks 2,000 0,00

D D6 Větev č. 5 - oddělění O1 0,00

50 K V/T.5.1

Tlakově nezávislý 2-cestný ventil DN32; s měřícími 

vsuvkami; se servopohonem 24V; kvs 7,6, pracovní 

zdvih 5,5 mm

ks 1,000 0,00

51 K Č/T.5.1

Mokroběžné čerpadlo s elektronickou regulací otáček s 

řídící jednotkou a snímačem diferenčního tlaku a 

teploty, závit DN25, Q=1,6 m3/h, dopravní tlak 30 kPa

ks 1,000 0,00

52 K KK.2 Kulový kohout závitový 6/4" ks 4,000 0,00

53 K ZK.2 Zpětná klapka závitová 6/4" ks 2,000 0,00

54 K F.2 Filtr závitový 6/4" ks 1,000 0,00

55 K GK.3 Pryžový kompenzátor závitový 6/4" ks 2,000 0,00

56 K VK Vypouštěcí kohout 1/2" ks 2,000 0,00

57 K T Teploměr s jímkou G1/4" 0-120 °C ks 2,000 0,00

D D7 Větev č. 6 - oddělění N 0,00

58 K V/T.6.1

Tlakově nezávislý 2-cestný ventil DN25; s měřícími 

vsuvkami; se servopohonem 24V; kvs 7,5, pracovní 

zdvih 5,5 mm

ks 1,000 0,00

59 K Č/T.6.1

Mokroběžné čerpadlo s elektronickou regulací otáček s 

řídící jednotkou a snímačem diferenčního tlaku a 

teploty, závit DN25, Q=1,1 m3/h, dopravní tlak 20 kPa

ks 1,000 0,00

60 K KK.1 Kulový kohout závitový 5/4" ks 4,000 0,00

61 K ZK.1 Zpětná klapka závitová 5/4" ks 2,000 0,00

62 K F.1 Filtr závitový 5/4" ks 1,000 0,00

63 K GK.2 Pryžový kompenzátor závitový 5/4" ks 2,000 0,00

64 K VK Vypouštěcí kohout 1/2" ks 2,000 0,00
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65 K T Teploměr s jímkou G1/4" 0-120 °C ks 2,000 0,00

D D8 Větev č. 7 - oddělění O2 0,00

66 K V/T.7.1

Tlakově nezávislý 2-cestný ventil DN32; s měřícími 

vsuvkami; se servopohonem 24V; kvs 7,6, pracovní 

zdvih 5,5 mm

ks 1,000 0,00

67 K Č/T.7.1

Mokroběžné čerpadlo s elektronickou regulací otáček s 

řídící jednotkou a snímačem diferenčního tlaku a 

teploty, závit DN25, Q=1,6 m3/h, dopravní tlak 25 kPa

ks 1,000 0,00

68 K KK.2 Kulový kohout závitový 6/4" ks 4,000 0,00

69 K ZK.2 Zpětná klapka závitová 6/4" ks 2,000 0,00

70 K F.2 Filtr závitový 6/4" ks 1,000 0,00

71 K GK.3 Pryžový kompenzátor závitový 6/4" ks 2,000 0,00

72 K VK Vypouštěcí kohout 1/2" ks 2,000 0,00

73 K T Teploměr s jímkou G1/4" 0-120 °C ks 2,000 0,00

D D9 Větev č. 8 - oddělění G 0,00

74 K V/T.8.1

Tlakově nezávislý 2-cestný ventil DN25; s měřícími 

vsuvkami; se servopohonem 24V; kvs 7,5, pracovní 

zdvih 5,5 mm

ks 1,000 0,00

75 K Č/T.8.1

Mokroběžné čerpadlo s elektronickou regulací otáček s 

řídící jednotkou a snímačem diferenčního tlaku a 

teploty, závit DN25, Q=0,9 m3/h, dopravní tlak 35 kPa

ks 1,000 0,00

76 K KK.1 Kulový kohout závitový 5/4" ks 4,000 0,00

77 K ZK.1 Zpětná klapka závitová 5/4" ks 2,000 0,00

78 K F.1 Filtr závitový 5/4" ks 1,000 0,00

79 K GK.2 Pryžový kompenzátor závitový 5/4" ks 2,000 0,00

80 K VK Vypouštěcí kohout 1/2" ks 2,000 0,00

81 K T Teploměr s jímkou G1/4" 0-120 °C ks 2,000 0,00

D D10 Větev č. 9 - oddělění O3 0,00

82 K V/T.9.1

Tlakově nezávislý 2-cestný ventil DN32; s měřícími 

vsuvkami; se servopohonem 24V; kvs 7,6, pracovní 

zdvih 5,5 mm

ks 1,000 0,00

83 K Č/T.9.1

Mokroběžné čerpadlo s elektronickou regulací otáček s 

řídící jednotkou a snímačem diferenčního tlaku a 

teploty, závit DN25, Q=1,4 m3/h, dopravní tlak 35 kPa

ks 1,000 0,00

84 K KK.2 Kulový kohout závitový 6/4" ks 4,000 0,00

85 K ZK.2 Zpětná klapka závitová 6/4" ks 2,000 0,00

86 K F.2 Filtr závitový 6/4" ks 1,000 0,00

87 K GK.3 Pryžový kompenzátor závitový 6/4" ks 2,000 0,00

88 K VK Vypouštěcí kohout 1/2" ks 2,000 0,00

89 K T Teploměr s jímkou G1/4" 0-120 °C ks 2,000 0,00

D D11 Větev č. 10 - rezerva 0,00
90 K KK.2 Kulový kohout závitový 6/4" ks 2,000 0,00

D D12 Ohřev TV 0,00

91 K Z/T.1.1

Stacionární zásobník teplé vody s jedním výměníkem 

4,5 m2; objem 945 litrů; s boční přírubou; max. přetlak 

1 Mpa; připojení topné vody 5/4"

ks 2,000 0,00

92 K KK.1 Kulový kohout závitový 5/4" ks 4,000 0,00

93 K V/T.1.2a,b Ruční vyvažovací ventil s měřícími vsuvkami DN25 ks 2,000 0,00

D D13 Napojení ohřívačů VZT 0,00

94 K V/T.2.2a
Vyvažovací ventil s měřícími vsuvkami s vypouštěním 

DN15
ks 6,000 0,00

95 K V/T.2.3a
Automatický regulátor diferenčního tlaku DN15 s 

kapilárou
ks 6,000 0,00

96 K V/T.2.2b
Vyvažovací ventil s měřícími vsuvkami s vypouštěním 

DN20
ks 1,000 0,00

97 K V/T.2.3b
Automatický regulátor diferenčního tlaku DN20 s 

kapilárou
ks 1,000 0,00

98 K V/T.2.2c
Vyvažovací ventil s měřícími vsuvkami s vypouštěním 

DN25
ks 1,000 0,00

99 K V/T.2.3c
Automatický regulátor diferenčního tlaku DN25 s 

kapilárou
ks 1,000 0,00

D D14 Potrubí a izolace 0,00
100 K Pol427 Potrubí z trubek ocelových černých bezešvých DN65 m 10,000 0,00

101 K Pol428 Potrubí z trubek ocelových černých bezešvých DN100 m 20,000 0,00
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102 K Pol429
Měděné potrubí 15x1,0 mm s lisovanými spoji, vč. 

tvarovek
m 1 880,000 0,00

103 K Pol430
Měděné potrubí 18x1,0 mm s lisovanými spoji, vč. 

tvarovek
m 542,000 0,00

104 K Pol431
Měděné potrubí 22x1,0 mm s lisovanými spoji, vč. 

tvarovek
m 555,000 0,00

105 K Pol432
Měděné potrubí 28x1,0 mm s lisovanými spoji, vč. 

tvarovek
m 382,000 0,00

106 K Pol433
Měděné potrubí 35x1,5 mm s lisovanými spoji, vč. 

tvarovek
m 405,000 0,00

107 K Pol434
Měděné potrubí 42x1,5 mm s lisovanými spoji, vč. 

tvarovek
m 435,000 0,00

108 K Pol435
Měděné potrubí 54x2,0 mm s lisovanými spoji, vč. 

tvarovek
m 150,000 0,00

109 K Pol436
Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu 

laminovaná zesílenou hliníkovou fólií 15/20
m 1 840,000 0,00

110 K Pol437
Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu 

laminovaná zesílenou hliníkovou fólií 18/20
m 550,000 0,00

111 K Pol438
Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu 

laminovaná zesílenou hliníkovou fólií 22/25
m 550,000 0,00

112 K Pol439
Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu 

laminovaná zesílenou hliníkovou fólií 28/25
m 382,000 0,00

113 K Pol440
Izolační pouzdro z kamenné vlny s hliníkovou fólií 

35/30
m 405,000 0,00

114 K Pol441
Izolační pouzdro z kamenné vlny s hliníkovou fólií 

42/40
m 435,000 0,00

115 K Pol442
Izolační pouzdro z kamenné vlny s hliníkovou fólií 

54/50
m 150,000 0,00

D D15 Otopná tělesa 0,00

116 K Pol443
Trubkové otopné těleso s krajním připojením 1220/600 

(White RAL 9016)
ks 41,000 0,00

117 K Pol443.b
Trubkové otopné těleso s krajním připojením 1220/500 

(White RAL 9016)
ks 1,000 0,00

118 K Pol444

Deskové otopné těleso s vysokým požadavkem na 

hygienu; VK; hloubka 102 mm 603/404 (White RAL 

9016)

ks 1,000 0,00

119 K Pol445

Deskové otopné těleso s vysokým požadavkem na 

hygienu; VK; hloubka 102 mm 603/604 (White RAL 

9016)

ks 45,000 0,00

120 K Pol446

Deskové otopné těleso s vysokým požadavkem na 

hygienu; VK; hloubka 102 mm 603/904 (White RAL 

9016)

ks 1,000 0,00

121 K Pol447

Deskové otopné těleso s vysokým požadavkem na 

hygienu; VK; hloubka 102 mm 603/1004 (White RAL 

9016)

ks 117,000 0,00

122 K Pol448

Deskové otopné těleso s vysokým požadavkem na 

hygienu; VK; hloubka 102 mm 603/1204 (White RAL 

9016)

ks 8,000 0,00

123 K Pol449

Deskové otopné těleso s vysokým požadavkem na 

hygienu; VK; hloubka 102 mm 603/1804 (White RAL 

9016)

ks 16,000 0,00

124 K Pol450

Deskové otopné těleso s vysokým požadavkem na 

hygienu; VK; hloubka 157 mm 603/1004 (White RAL 

9016)

ks 2,000 0,00

125 K Pol451

Deskové otopné těleso s vysokým požadavkem na 

hygienu; VK; hloubka 157 mm 603/1204 (White RAL 

9016)

ks 2,000 0,00

126 K Pol452 Termostatický ventil rohový jednoregulační 1/2"x16 ks 42,000 0,00

127 K Pol453 Regulační šroubení rohové s vypouštěním 1/2"x16 ks 42,000 0,00

128 K Pol454 Šroubení VK rohové 1/2"x18 mm ks 192,000 0,00

129 K Pol455 Termostatická hlavice kapalinová 8-32 °C, antivandal ks 234,000 0,00

130 K Pol456 Adaptér pro měděné trubky (M 16) 15 ks 84,000 0,00

131 K Pol457 Adaptér pro měděné trubky (M 18) 15 ks 384,000 0,00

D D16 Odkouření 0,00
132 K Pol458 Měřící kus (plast, hliník) DN200 ks 2,000 0,00

133 K Pol459 Koleno 87° (plast, hliník) DN200 ks 2,000 0,00

134 K Pol460 Revizní koleno 87° (plast, hliník)  pravé DN200 ks 2,000 0,00

135 K Pol461 Trubka s hrdlem 2m (plast, hliník)  DN200 ks 2,000 0,00

136 K Pol462 Trubka s hrdlem 0,25m (plast, hliník)  DN200 ks 2,000 0,00

137 K Pol463 Revizní koleno 87° (plast, hliník)  DN200 ks 2,000 0,00

138 K Pol464 Přechodový díl (plast, hliník/nerez) 25/200 ks 2,000 0,00

139 K Pol465 Rovný díl 450mm (nerez) DN200 ks 2,000 0,00

140 K Pol466 Rozeta a manž. proti zatékání (nerez) DN250 ks 2,000 0,00

141 K Pol467 Těsnění Silikon (nerez) DN200 ks 4,000 0,00

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Komín:

142 K Pol468 Koleno 85° DN200 ks 2,000 0,00
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143 K Pol469 Vynášecí díl DN200 ks 2,000 0,00

144 K Pol470 Rovný díl 950mm DN200 ks 2,000 0,00

145 K Pol471 Rovný díl 450mm DN200 ks 2,000 0,00

146 K Pol472 Hlavice a přechodový díl DN200 ks 2,000 0,00

147 K Pol473 Těsnění Silikon DN200 ks 8,000 0,00

148 K Pol474 Rozeta a manž. proti zatékání DN200 ks 2,000 0,00

149 K Pol475 Konzole trojúhelníková (odstup 50-130mm) DN200 ks 2,000 0,00

150 K Pol476 Stěnová objímka (odstup 50mm) DN200 ks 2,000 0,00

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Sání:

151 K Pol477 Kotlová redukce - centrická 125/160 ks 2,000 0,00

152 K Pol478 Koleno 87° DN160 ks 2,000 0,00

153 K Pol479 Trubka s hrdlem 2m DN160 ks 2,000 0,00

154 K Pol478 Koleno 87° DN160 ks 2,000 0,00

155 K Pol480 Trubka s hrdlem 0,25m DN160 ks 2,000 0,00

156 K Pol479 Trubka s hrdlem 2m DN160 ks 2,000 0,00

157 K Pol481 Ukončovací trubka bez hrdla (černá) DN160 ks 2,000 0,00

D D17 Úpravna vody 0,00
158 K Pol482 Mechanický předfiltr 3/4", ruční oplach ks 1,000 0,00

159 K Pol483 Kulový kohout závitový 1" ks 7,000 0,00

160 K Pol484 Systémový oddělovač 3/4" dle DIN EN 1717 ks 1,000 0,00

161 K Pol485 Zpětná klapka 1" ks 1,000 0,00

162 K Pol486 Odsolovací filtr; napojení 1"; objem 25 l ks 1,000 0,00

163 K Pol487 Zapůjčení odsolovacího filtru; napojení 1"; objem 100 l ks 1,000 0,00

164 K Pol488 Digitální měřič vodivosti; rozsah 0-100 µS ks 1,000 0,00

165 K Pol489 Vzorkovací kohout 1/2" ks 1,000 0,00

166 K Pol490

Napojovací sada pro částečnou demineralizaci; 

součástí jsou uzavírací ventily, obtok, membránový 

ventil, 2 ks nerezových propojovacích hadic a přípravu 

na instalaci digitálního měřiče vodivosti

ks 1,000 0,00

167 K Pol491

Dávkovací čerpadlo 9 l/h, max. protitlak 6 bar; 

proporcionální dávkování; vč. vodoměru 3/4", sací a 

výtlačné armatury, vstřikovače a kontroly vyprázdnění

ks 1,000 0,00

168 K Pol492 Zásobní nádrž 50 l pro dávakovací čerpadlo ks 1,000 0,00

169 K Pol493 Kapky na měření tvrdosti ks 1,000 0,00

170 K Pol494 Chemie na prvotní spuštění - inhibitor koroze ks 1,000 0,00

D D18 Ostatní 0,00

171 K Pol495
Doprava materiálu, přesun hmot, manipulace s topnými 

zdroji na místo určení
kpl 1,000 0,00

172 K Pol496
Stavební přípomoci - vysekání drážek, osazenní 

potrubí, zahození a začištění drážek
kpl 1,000 0,00

173 K Pol497
Izolační závěsy, ocelové pomocné konstrukce, kotvení 

potrubí
kpl 1,000 0,00

174 K Pol498 Napuštění soustavy kpl 1,000 0,00

175 K Pol499 Proplach soustavy kpl 1,000 0,00

176 K Pol500 Zaregulování soustavy kpl 1,000 0,00

177 K Pol501 Uvedení do provozu plynových kotlů kpl 2,000 0,00

178 K Pol502 Uvedení do provozu expanzního automatu kpl 1,000 0,00

179 K Pol503 Montážní a těsnící materiál kg 300,000 0,00

180 K Pol504 Topná zkouška hod 72,000 0,00

181 K Pol505 Tlaková zkouška hod 48,000 0,00

182 K Pol506 Dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 0,00

D D19 Montáže 0,00
183 K D19_R01 Kompletní montážní práce kpl. 1,000 0,00

D OST12 VŘ_02 0,00

184 K POL600
Izolační pouzdro z kamenné vlny s hliníkovou fólií 

76/50 (DN65)
m 10,000 0,00

185 K POL601
Izolační pouzdro z kamenné vlny s hliníkovou fólií 

108/60 (DN100)
m 20,000 0,00

186 K POL602
Protpožární ucpávky kovového potrubí - prostup 

stěnou; požární odolnost EI90 do d18
ks 24,000 0,00

187 K POL603
Protpožární ucpávky kovového potrubí - prostup 

stěnou; požární odolnost EI90 do d25
ks 20,000 0,00
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188 K POL604
Protpožární ucpávky kovového potrubí - prostup 

stěnou; požární odolnost EI90 do d33
ks 8,000 0,00

189 K POL605
Protpožární ucpávky kovového potrubí - prostup 

stěnou; požární odolnost EI90 do d50
ks 34,000 0,00

190 K POL606
Protpožární ucpávky kovového potrubí - prostup 

stěnou; požární odolnost EI90 do d76
ks 6,000 0,00

191 K POL607
Protpožární ucpávky kovového potrubí - prostup 

stropem; požární odolnost EI90 do d18
ks 144,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: IČ:

Pardubický kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a 

technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. 

úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky 

soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, 

nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou 

soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a 

zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na 

základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. 

textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

0 - Ostatní náklady

Vyplň údaj
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

OST - Ostatní 0,00

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

0 - Ostatní náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D OST Ostatní 0,00

1 K OST_R01

VRN, přesuny, kompletní stavební a zednické 

výpomoce, oastatní náklady _ KOMPLET PRO ODDÍL 

VZT

kpl. 1,000 0,00

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

0 - Ostatní náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: IČ:

Pardubický kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a 

technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. 

úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky 

soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, 

nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou 

soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a 

zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na 

základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. 

textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

1 - Zařízení č.1.2

Vyplň údaj
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

Díl: - Vzduchotechnika 0,00

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

1 - Zařízení č.1.2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D Díl: Vzduchotechnika 0,00

1 K 1.2.1
Kompaktní vzduchotechnická jednotka do venkovního 

prostředí
sbr 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Ventilátor – přívodní Q = 4 000 m3/h , p = 450 Pa 

, N = 1,64 kW / 400 V,  Ventilátor – odvodní Q = 4 000 m3/h , p = 450 

Pa , N = 1,30 kW / 400 V,  Vodní ohřívač – okamžity výkon 7,4 kW, bez 

rek. 34,4 kW,Rekuperátor PCFK 62 DV 4200 s obtokem-okamžita 

účinnost rekuperace v zimě 91%, Přímý výparník - celkovy vykon 20,2 

kW, bez rek. 29,1 kW, Filtr AFR 48 F7, Sifon podtl.s uzávěrem - 3 ks, 

Servopohon klapky - obtok rekuperátoru – LM24A-SR,                         

Servopohon klapky - odvod – LM24A, Servopohon klapky - přívod – 

LF24, Směšovací uzel topné vody - ESU C40-V6.3 A

2 K M.1
Montáž kompaktní vzduchotechnické jednotky s 

příslušenstvím
ks 1,000 0,00

3 K 1.2.2 Pružná spojka 600 x 630 ks 4,000 0,00

4 K 1.2.3 Tlumíč hluku kulisový 600 x 630, délka  1 000 cm sbr 4,000 0,00

5 K M1a Montáž tlumiče hluku sbr 1,000 0,00

6 K 1.2.4
Vířivý anemostat čtvercový DFR – A 600 x 24, včetně 

plenum boxu s klapkou
sbr 4,000 0,00

7 K 1.1.5
Vířivý anemostat čtvercový DFR – A 600 x 16, včetně 

plenum boxu s klapkou
sbr 4,000 0,00

8 K M.2 Montáž(anemostatu) sbr 1,000 0,00

9 K 1.2.6
Přívodní ventil s dlouhým dosahem CTVK d100, včetně 

montážního kroužku
sbr 18,000 0,00

10 K 1.2.7
Přívodní talířový ventil d125, včetně montážního 

kroužku
sbr 2,000 0,00

11 K 1.2.8
Odvodní talířový ventil d100, včetně montážního 

kroužku
sbr 3,000 0,00

12 K 1.2.9
Odvodní talířový ventil d125, včetně montážního 

kroužku
sbr 13,000 0,00

13 K 1.2.10
Odvodní talířový ventil d160, včetně montážního 

kroužku
sbr 5,000 0,00

14 K 1.2.11
Odvodní talířový ventil d200, včetně montážního 

kroužku
sbr 7,000 0,00

15 K M.3 Montáž(ventilu) ks 48,000 0,00

16 K 1.2.12 Potrubí sk.I – koleno 630 x 600 ks 3,000 0,00

17 K 1.2.13 Potrubí sk.I – koleno 600 x 630 ks 4,000 0,00

18 K 1.2.14 Potrubí sk.I – koleno 600 x 400/ 45° ks 4,000 0,00

19 K 1.2.14a Potrubí sk.I – koleno 630 x 600/ 45° ks 1,000 0,00

20 K 1.2.15 Potrubí sk.I – koleno 600 x 400 ks 2,000 0,00

21 K 1.2.16 Potrubí sk.I – koncový díl jednotky – sání ks 1,000 0,00

22 K 1.2.17 Potrubí sk.I – koncový díl jednotky – výfuk ks 1,000 0,00

23 K 1.2.18 Přechod pro potrubí sk.I –  600 x 630/ 400 x 600/ 500 ks 1,000 0,00

24 K 1.2.19
T kus pro potrubí sk.I –  600 x 400/ 600 x 250/ 600 

x250
ks 2,000 0,00

25 K 1.2.20 Potrubí sk.I – koleno 600 x 250/ 90° ks 4,000 0,00

26 K 1.2.21 Potrubí sk.I – koleno 600 x 250/ 45° ks 4,000 0,00

27 K 1.2.22 Přechod osový sk.I –  d250/ d125/ 250 ks 3,000 0,00

28 K 1.2.22a Přechod osový sk.I –  d250/ d200/ 250 ks 3,000 0,00

29 K 1.2.23 Odbočka jednostranná 90° d250/ d100 90° ks 1,000 0,00

30 K 1.2.24 Odbočka jednostranná 90° d200/ d200 90° ks 3,000 0,00

31 K 1.2.25 Odbočka jednostranná 90° d125/ d125 90° ks 2,000 0,00

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

1 - Zařízení č.1.2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

32 K 1.2.26 Koleno pro kruhové potrubí  d200/ 90° ks 4,000 0,00

33 K 1.2.27 Koleno pro kruhové potrubí  d160/ 90° ks 1,000 0,00

34 K 1.2.28 Koleno pro kruhové potrubí  d125/ 90° ks 6,000 0,00

35 K 1.2.29 Koleno pro kruhové potrubí  d100/ 90° ks 2,000 0,00

36 K 1.2.30 4hr. potrubí sk.I –600 x 630 bm 3,000 0,00

37 K 1.2.31 4hr. potrubí sk.I –600 x 400 bm 5,000 0,00

38 K 1.2.32 4hr. potrubí sk.I –600 x 250 bm 142,000 0,00

39 K M.5 Montáž(4hr.potrubí) sbr 1,000 0,00

40 K M.6 Montáž(kruhového potrubí) sbr 1,000 0,00

41 K 1.2.33 Ohebné potrubí SONOFLEX d250 bm 36,000 0,00

42 K 1.2.34 Ohebné potrubí SONOFLEX d200 bm 28,000 0,00

43 K 1.2.35 Ohebné potrubí SONOFLEX d160 bm 5,000 0,00

44 K 1.2.36 Ohebné potrubí SONOFLEX d125 bm 36,000 0,00

45 K 1.2.37 Ohebné potrubí SONOFLEX d100 bm 62,000 0,00

46 K 1.2.38 Přechod pro potrubí sk.I –  630 x 600/ 600 x 400/ 500 ks 1,000 0,00

47 K M.7 Montáž(ohebné potrubí) sbr 1,000 0,00

48 K - Pomocné ocelové konstrukce (závěsy, ....) kg 435,600 0,00

49 K -.1 Těsnící a spojovácí materiál kg 43,560 0,00

50 K -.2

Potrubí chladícího okruhu mezi chladičem 

vzduchotechnické jednotky a kondenzační jednotkou, 

včetně montáže a dodavky celého systému

sbr 1,000 0,00

51 K HZS Zaregulování zařízení hod 72,000 0,00

52 K HZS.1
Příprava ke komplexnímu vyzkoušení (seznámení 

obsluhovatele s funkci, ....)
hod 72,000 0,00

53 K HZS.2 Komplexní vyzkoušení hod 72,000 0,00

54 K 783

Nátěr pomocných a nosných kci pro VZT a 

poškozeného pozinkovaného potrubí do normálního 

prostředí standardními barvami ve složení: Nátěr 

reaktivní S 2008 jednonásobný, Nátěr syntetický 

základní antikorozní, Nátěr syntetický dvojnásobný a 1x 

email

m2 70,850 0,00

55 K 713
Tepelná izolace VZT potrubí na střeše s oplechváním 

ve složení:
m2 70,850 0,00

56 K Pol507 Oplechování plecem pozink tl. 0,6 mm m2 70,850 0,00

57 K Pol508 Izolace VZT – montáž pásy Mirelon m2 70,850 0,00

58 K Pol509
Pásy Mirelon tl.20 mm s AL fólií zesílenou sklorohoží, 

samolepící
m2 81,500 0,00

59 K Pol510 Přelepení spojů Al páskou bm 67,000 0,00

60 K Pol511 Samolepící páska ALS šíře 50 mm bm 73,700 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: IČ:

Pardubický kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a 

technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. 

úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky 

soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, 

nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou 

soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a 

zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na 

základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. 

textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

4 - Zařízení č.1.1

Vyplň údaj
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

Díl: - Vzduchotechnika 0,00

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

4 - Zařízení č.1.1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D Díl: Vzduchotechnika 0,00

1 K 1.1.1
Kompaktní vzduchotechnická jednotka do venkovního 

prostředí
sbr 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Ventilátor – přívodní Q = 4 000 m3/h , p = 450 Pa 

, N = 1,64 kW / 400 V,  Ventilátor – odvodní Q = 4 000 m3/h , p = 450 

Pa , N = 1,30 kW / 400 V,  Vodní ohřívač – okamžity výkon 7,4 kW, bez 

rek. 34,4 kW,Rekuperátor PCFK 62 DV 4200 s obtokem-okamžita 

účinnost rekuperace v zimě 91%, Přímý výparník - celkovy vykon 20,2 

kW, bez rek. 29,1 kW, Filtr AFR 48 F7, Sifon podtl.s uzávěrem - 3 ks, 

Se rvopohon klapky - obtok rekuperátoru – LM24A-SR,                         

Servopohon klapky - odvod – LM24A, Servopohon klapky - přívod – 

LF24, Směšovací uzel topné vody - ESU C40-V6.3 A, Chla

2 K M.1
Montáž kompaktní vzduchotechnické jednotky s 

příslušenstvím
ks 1,000 0,00

3 K 1.1.2 Pružná spojka 600 x 630 ks 4,000 0,00

4 K 1.1.3 Tlumíč hluku kulisový 600 x 630, délka  1 000 cm sbr 4,000 0,00

5 K M1a Montáž tlumiče hluku sbr 1,000 0,00

6 K 1.1.4
Vířivý anemostat čtvercový DFR – A 600 x 24, včetně 

plenum boxu s klapkou
sbr 4,000 0,00

7 K 1.1.5
Vířivý anemostat čtvercový DFR – A 600 x 16, včetně 

plenum boxu s klapkou
sbr 4,000 0,00

8 K M.2 Montáž(anemostatu) sbr 1,000 0,00

9 K 1.1.6
Přívodní ventil s dlouhým dosahem CTVK d100, včetně 

montážního kroužku
sbr 20,000 0,00

10 K 1.1.7
Přívodní talířový ventil d125, včetně montážního 

kroužku
sbr 1,000 0,00

11 K 1.1.8
Přívodní talířový ventil d160, včetně montážního 

kroužku
sbr 2,000 0,00

12 K 1.1.10
Odvodní talířový ventil d100, včetně montážního 

kroužku
sbr 14,000 0,00

13 K 1.1.11
Odvodní talířový ventil d125, včetně montážního 

kroužku
sbr 1,000 0,00

14 K 1.1.12
Odvodní talířový ventil d160, včetně montážního 

kroužku
sbr 8,000 0,00

15 K 1.1.13
Odvodní talířový ventil d200, včetně montážního 

kroužku
sbr 5,000 0,00

16 K M.3 Montáž(ventilu) ks 51,000 0,00

17 K 1.1.15 Potrubí sk.I – koleno 630 x 600 ks 3,000 0,00

18 K 1.1.16 Potrubí sk.I – koleno 630 x 600/ 45° ks 2,000 0,00

19 K 1.1.17 Potrubí sk.I – koleno 600 x 630 ks 4,000 0,00

20 K 1.1.18 Potrubí sk.I – koleno 600 x 400 ks 2,000 0,00

21 K 1.1.19 Potrubí sk.I – koleno 400 x 600 ks 1,000 0,00

22 K 1.1.20 Potrubí sk.I – koncový díl jednotky – sání ks 1,000 0,00

23 K 1.1.21 Potrubí sk.I – koncový díl jednotky – výfuk ks 1,000 0,00

24 K 1.1.22 Přechod pro potrubí sk.I –  600 x 630/ 400 x 600/ 500 ks 1,000 0,00

25 K 1.1.23 Přechod pro potrubí sk.I –  630 x 600/ 600 x 400/ 500 ks 1,000 0,00

26 K 1.1.24
T kus pro potrubí sk.I –  600 x 400/ 600 x 250/ 600 

x250
ks 2,000 0,00

27 K 1.1.25 Potrubí sk.I – koleno 600 x 250/ 45° ks 4,000 0,00

28 K 1.1.26 Přechod osový sk.I –  600 x 250/ d250/ 250 ks 1,000 0,00

29 K 1.1.26a Přechod osový sk.I –  d250/ d200/ 250 ks 3,000 0,00

30 K 1.1.27 Odbočka jednostranná 90° d250/ d100 90° ks 2,000 0,00

31 K 1.1.28 Odbočka jednostranná 90° d250/ d250 90° ks 2,000 0,00

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

4 - Zařízení č.1.1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

32 K 1.1.28a Odbočka jednostranná 90° d250/ d200 90° ks 2,000 0,00

33 K 1.1.29 Odbočka jednostranná 90° d200/ d100 90° ks 1,000 0,00

34 K 1.1.29a Odbočka jednostranná 90° d200/ d125 90° ks 2,000 0,00

35 K 1.1.30 Odbočka jednostranná 90° d125/ d100 90° ks 1,000 0,00

36 K 1.1.31 Koleno pro kruhové potrubí  d250/ 90° ks 3,000 0,00

37 K 1.1.31a Koleno pro kruhové potrubí  d125/ 90° ks 2,000 0,00

38 K 1.1.32 Koleno pro kruhové potrubí  d100/ 90° ks 9,000 0,00

39 K 1.1.33 4hr. potrubí sk.I –600 x 250 bm 92,000 0,00

40 K 1.1.33a 4hr. potrubí sk.I –600 x 400 bm 5,000 0,00

41 K 1.1.33b 4hr. potrubí sk.I –600 x 630 bm 3,000 0,00

42 K 1.1.34 Kruhové potrubí  SPIRO d250 bm 8,000 0,00

43 K M.5 Montáž(4hr.potrubí) sbr 1,000 0,00

44 K M.6 Montáž(kruhového potrubí) sbr 1,000 0,00

45 K 1.1.35 Ohebné potrubí SONOFLEX d250 bm 51,000 0,00

46 K 1.1.36 Ohebné potrubí SONOFLEX d200 bm 16,000 0,00

47 K 1.1.37 Ohebné potrubí SONOFLEX d160 bm 14,000 0,00

48 K 1.1.38 Ohebné potrubí SONOFLEX d125 bm 3,000 0,00

49 K 1.1.39 Ohebné potrubí SONOFLEX d100 bm 87,000 0,00

50 K M.7 Montáž(ohebné potrubí) sbr 1,000 0,00

51 K - Pomocné ocelové konstrukce (závěsy, ....) kg 435,600 0,00

52 K -.1 Těsnící a spojovácí materiál kg 43,560 0,00

53 K -.2

Potrubí chladícího okruhu mezi chladičem 

vzduchotechnické jednotky a kondenzační jednotkou, 

včetně montáže a dodavky celého systému

sbr 1,000 0,00

54 K HZS Zaregulování zařízení hod 72,000 0,00

55 K HZS.1
Příprava ke komplexnímu vyzkoušení (seznámení 

obsluhovatele s funkci, ....)
hod 72,000 0,00

56 K HZS.2 Komplexní vyzkoušení hod 72,000 0,00

57 K 783

Nátěr pomocných a nosných kci pro VZT a 

poškozeného pozinkovaného potrubí do normálního 

prostředí standardními barvami ve složení: Nátěr 

reaktivní S 2008 jednonásobný, Nátěr syntetický 

základní antikorozní, Nátěr syntetický dvojnásobný a 1x 

email

m2 70,850 0,00

58 K 713
Tepelná izolace VZT potrubí na střeše s oplechváním 

ve složení:
m2 70,850 0,00

59 K Pol507 Oplechování plecem pozink tl. 0,6 mm m2 70,950 0,00

60 K Pol508 Izolace VZT – montáž pásy Mirelon m2 70,850 0,00

61 K Pol509
Pásy Mirelon tl.20 mm s AL fólií zesílenou sklorohoží, 

samolepící
m2 81,500 0,00

62 K Pol510 Přelepení spojů Al páskou bm 67,000 0,00

63 K Pol511 Samolepící páska ALS šíře 50 mm bm 73,700 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: IČ:

Pardubický kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a 

technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. 

úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky 

soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, 

nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou 

soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a 

zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na 

základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. 

textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

5 - Zařízení č.1.3

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

Díl: - Vzduchotechnika 0,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D Díl: Vzduchotechnika 0,00

1 K 1.3.
Kompaktní vzduchotechnická jednotka do venkovního 

prostředí
sbr 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Ventilátor – přívodní Q = 4 000 m3/h , p = 450 Pa 

, N = 1,64 kW / 400 V,  Ventilátor – odvodní Q = 4 000 m3/h , p = 450 

Pa , N = 1,30 kW / 400 V,  Vodní ohřívač – okamžity výkon 7,4 kW, bez 

rek. 34,4 kW,Rekuperátor PCFK 62 DV 4200 s obtokem-okamžita 

účinnost rekuperace v zimě 91%, Přímý výparník - celkovy vykon 20,2 

kW, bez rek. 29,1 kW, Filtr AFR 48 F7, Sifon podtl.s uzávěrem - 3 ks, 

Servopohon klapky - obtok rekuperátoru – LM24A-SR,                         

Servopohon klapky - odvod – LM24A, Servopohon klapky - přívod – 

LF24, Směšovací uzel topné vody - ESU C40-V6.3 A

2 K M.1
Montáž kompaktní vzduchotechnické jednotky s 

příslušenstvím
ks 1,000 0,00

3 K 1.3.2 Pružná spojka 600 x 630 ks 4,000 0,00

4 K 1.3.3 Tlumíč hluku kulisový 600 x 630, délka  1 000 cm sbr 4,000 0,00

5 K M1a Montáž tlumiče hluku sbr 1,000 0,00

6 K 1.3.4
Vířivý anemostat čtvercový DFR – A 600 x 24, včetně 

plenum boxu s klapkou
sbr 2,000 0,00

7 K 1.3.5
Vířivý anemostat čtvercový DFR – A 600 x 16, včetně 

plenum boxu s klapkou
sbr 6,000 0,00

8 K M.2 Montáž(anemostatu) sbr 1,000 0,00

9 K 1.3.6
Přívodní ventil s dlouhým dosahem CTVK d100, včetně 

montážního kroužku
sbr 14,000 0,00

10 K 1.3.7
Odvodní talířový ventil d100, včetně montážního 

kroužku
sbr 10,000 0,00

11 K 1.3.8
Odvodní talířový ventil d125, včetně montážního 

kroužku
sbr 7,000 0,00

12 K 1.3.9
Odvodní talířový ventil d160, včetně montážního 

kroužku
sbr 3,000 0,00

13 K 1.3.10
Odvodní talířový ventil d200, včetně montážního 

kroužku
sbr 5,000 0,00

14 K M.3 Montáž(ventilu) ks 39,000 0,00

15 K 1.3.11 Přechod pro potrubí sk.I –  600 x 630/ 400 x 600/ 500 ks 1,000 0,00

16 K 1.3.12
Přechodové koleno  pro potrubí sk.I –  630 x 600/ 600 x 

400
ks 1,000 0,00

17 K 1.3.13 Potrubí sk.I – koleno 630 x 600 ks 5,000 0,00

18 K 1.3..14 Potrubí sk.I – koleno 600 x 400 ks 1,000 0,00

19 K 1.3..14a Potrubí sk.I – koleno 630 x 600/ 45° ks 1,000 0,00

20 K 1.3.15 Potrubí sk.I – koncový díl jednotky – sání ks 1,000 0,00

21 K 1.3.17 Potrubí sk.I – koncový díl jednotky – výfuk ks 1,000 0,00

22 K 1.3.18
T kus pro potrubí sk.I –  600 x 400/ 600 x 250/ 600 

x250
ks 2,000 0,00

23 K 1.3.19 Potrubí sk.I – koleno 600 x 250/ 45° ks 4,000 0,00

24 K 1.3.20
T kus pro potrubí sk.I –  600 x 250/ 600 x 250/ 600 

x250
ks 2,000 0,00

25 K 1.3.20a Potrubí sk.I –odskok 800 x 200 / 400 – 250 ks 2,000 0,00

26 K 1.3.21 Přechod pro potrubí sk.I –  800 x 200/ 500 x 250/ 250 ks 6,000 0,00

27 K 1.3.21a Přechod pro potrubí sk.I –  800 x 200/ 600 x 200/ 250 ks 2,000 0,00

28 K 1.3.22a Přechod osový sk.I –  600 x 200/ d250/ 250 ks 1,000 0,00

29 K 1.3.23 Požární klapka 800 x 200 se servopohonem ks 2,000 0,00

30 K M.4 Montáž(protipožární klapky) sbr 1,000 0,00

31 K 1.3.24 Přechod osový sk.I –  500 x 250/ d250/ 250 ks 1,000 0,00

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

32 K 1.3.24a Přechod pro potrubí sk.I –  600 x 250/ 600 x 200/ 600 ks 1,000 0,00

33 K 1.3.25 Přechod osový sk.I –  600 x 250/ d250/ 250 ks 1,000 0,00

34 K 1.3.26 Přechod osový sk.I –  d250/ d125/ 250 ks 1,000 0,00

35 K 1.3.27 Přechod osový sk.I –  d200/ d100/ 250 ks 1,000 0,00

36 K 1.3.27a Přechod osový sk.I –  d125/ d100/ 250 ks 1,000 0,00

37 K 1.3.28 Odbočka jednostranná 90° d250/ d250 90° ks 2,000 0,00

38 K 1.3.30 Odbočka jednostranná 90° d250/ d100 90° ks 1,000 0,00

39 K 1.3.31 Odbočka jednostranná 90° d250/ d200 90° ks 2,000 0,00

40 K 1.3.32 Odbočka jednostranná 90° d160/ d100 90° ks 2,000 0,00

41 K 1.3.33 Odbočka jednostranná 90° d125/ d100 90° ks 2,000 0,00

42 K 1.3.34 4hr. potrubí sk.I – 600 x 400 bm 5,000 0,00

43 K 1.3.34a 4hr. potrubí sk.I – 600 x 630 bm 1,000 0,00

44 K 1.3.35 4hr. potrubí sk.I – 600 x 250 bm 89,000 0,00

45 K 1.3.35a 4hr. potrubí sk.I – 600 x 200 bm 15,000 0,00

46 K 1.3.36 4hr. potrubí sk.I – 500 x 250 bm 13,000 0,00

47 K 1.3.36a 4hr. potrubí sk.I – 800 x 200 bm 2,000 0,00

48 K 1.3.37 Koleno pro kruhové potrubí  d200/ 90° ks 3,000 0,00

49 K 1.3.38 Koleno pro kruhové potrubí  d160/ 90° ks 2,000 0,00

50 K 1.3.39 Koleno pro kruhové potrubí  d100/ 90° ks 3,000 0,00

51 K M.5 Montáž(4hr.potrubí) sbr 1,000 0,00

52 K M.6 Montáž(kruhového potrubí) sbr 1,000 0,00

53 K 1.3.40 Ohebné potrubí SONOFLEX d250 bm 39,000 0,00

54 K 1.3.41 Ohebné potrubí SONOFLEX d200 bm 21,000 0,00

55 K 1.3.42 Ohebné potrubí SONOFLEX d160 bm 12,000 0,00

56 K 1.3.43 Ohebné potrubí SONOFLEX d125 bm 26,000 0,00

57 K 1.3.44 Ohebné potrubí SONOFLEX d100 bm 48,000 0,00

58 K M.7 Montáž(ohebné potrubí) sbr 1,000 0,00

59 K - Pomocné ocelové konstrukce (závěsy, ....) kg 435,600 0,00

60 K -.1 Těsnící a spojovácí materiál kg 43,560 0,00

61 K -.2

Potrubí chladícího okruhu mezi chladičem 

vzduchotechnické jednotky a kondenzační jednotkou, 

včetně montáže a dodavky celého systému

sbr 1,000 0,00

62 K HZS Zaregulování zařízení hod 72,000 0,00

63 K HZS.1
Příprava ke komplexnímu vyzkoušení (seznámení 

obsluhovatele s funkci, ....)
hod 72,000 0,00

64 K HZS.2 Komplexní vyzkoušení hod 72,000 0,00

65 K 783

Nátěr pomocných a nosných kci pro VZT a 

poškozeného pozinkovaného potrubí do normálního 

prostředí standardními barvami ve složení: Nátěr 

reaktivní S 2008 jednonásobný, Nátěr syntetický 

základní antikorozní, Nátěr syntetický dvojnásobný a 1x 

email

m2 70,850 0,00

66 K 713
Tepelná izolace VZT potrubí na střeše s oplechváním 

ve složení:
m2 70,850 0,00

67 K Pol507 Oplechování plecem pozink tl. 0,6 mm m2 70,850 0,00

68 K Pol508 Izolace VZT – montáž pásy Mirelon m2 70,850 0,00

69 K Pol509
Pásy Mirelon tl.20 mm s AL fólií zesílenou sklorohoží, 

samolepící
m2 81,500 0,00

70 K Pol510 Přelepení spojů Al páskou bm 67,000 0,00

71 K Pol511 Samolepící páska ALS šíře 50 mm bm 73,700 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: IČ:

Pardubický kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a 

technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. 

úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky 

soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, 

nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou 

soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a 

zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na 

základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. 

textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

6 - Zařízení č.2

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

Díl: - Vzduchotechnika 0,00

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D Díl: Vzduchotechnika 0,00

1 K 2.1
Kompaktní vzduchotechnická jednotka do venkovního 

prostředí
sbr 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Ventilátor – přívodní Q =10 000 m3/h , p = 400 

Pa , N = 4,91 kW / 400 V,  Ventilátor – odvodní Q = 10 000 m3/h , p = 

400 Pa , N = 3,76 kW / 400 V,  Vodní ohřívač – okamžity výkon 17,8 

kW, bez rek. 94,1 kW,Rekuperátor PCFK 80 DV 10 100 s obtokem-

okamžita účinnost rekuperace v zimě 91%, Přímý výparník - celkovy 

vykon 60,6 kW, bez rek.93,3 kW, Filtr  8xAFR 48 G4, 8xAFR 48 F7, 

Sifon podtl.s uzávěrem - 3 ks, Servopohon klapky - obtok rekuperátoru 

– LM24A-SR,                         Servopohon klapky - odvod – LM24A, 

Servopohon klapky - přívod – LF24, Směšovací uzel topné vody - ESU 

C80-V16 B

2 K M.1
Montáž kompaktní vzduchotechnické jednotky s 

příslušenstvím
ks 1,000 0,00

3 K 2.2 Pružná spojka 600 x 630 ks 4,000 0,00

4 K 2.3 Tlumíč hluku kulisový 600 x 630, délka  1 000 cm sbr 4,000 0,00

5 K M1a Montáž tlumiče hluku sbr 1,000 0,00

6 K 2.4
Digestoř č.1 v provedení VARIANT-N, 5 000 x 1 200 

mm
sbr 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Přívod vzduchu 2 700 m3/h, 2 x d315 

vč.regulační klapky, Odvod vzduchu 2 800 m3/h, 2 x d315 vč.regulační 

klapky, Tukový filtr STANDARD 400 x 400 – 5 ks, Zářivkové osvětlení 

116 W, 230 v, 2 ks

7 K M2 Montáž digestoře č.1 sbr 1,000 0,00

8 K 2.5
Digestoř č.2 v provedení VARIANT-N, 5 000 x 1 200 

mm
sbr 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Přívod vzduchu 2 700 m3/h, 2 x d315 

vč.regulační klapky, Odvod vzduchu 2 800 m3/h, 2 x d315 vč.regulační 

klapky, Tukový filtr STANDARD 400 x 400 – 5 ks, Zářivkové osvětlení 

116 W, 230 v, 2 ks

9 K M3 Montáž digestoře č.2 sbr 1,000 0,00

10 K 2.6
Digestoř č.3 v provedení VARIANT-N, 4 300 x 1400 

mm
sbr 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Přívod vzduchu 1 300 m3/h, 2 x d200 

vč.regulační klapky, Odvod vzduchu 1 100 m3/h, 2 x d200 vč.regulační 

klapky, Tukový filtr STANDARD 400 x 400 – 3 ks, Zářivkové osvětlení 

116 W, 230 v, 2 ks

11 K M4 Montáž digestoře č.3 sbr 1,000 0,00

12 K 2.7
Digestoř č.4 v provedení VARIANT-N, 2 000 x 1200 

mm
sbr 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Přívod vzduchu 1 000 m3/h, d315 vč.regulační 

klapky, Odvod vzduchu 1 700 m3/h, d315 vč.regulační klapky, Tukový 

filtr STANDARD 400 x 400 – 3 ks, Zářivkové osvětlení 36 W, 230 v, 1 

ks

13 K M5 Montáž digestoře č.4 sbr 1,000 0,00

14 K 2.8
Digestoř č.5 v provedení VARIANT-N, 1 500 x 1200 

mm
sbr 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Přívod vzduchu 1 100 m3/h, d250 vč.regulační 

klapky, Odvod vzduchu 1 100 m3/h, d250 vč.regulační klapky, Tukový 

filtr STANDARD 400 x 400 – 2 ks, Zářivkové osvětlení 18 W, 230 v, 1 

ks

15 K M6 Montáž digestoře č.5 sbr 1,000 0,00

16 K 2.9
Vířivý anemostat čtvercový DFR – A 600 x 48, včetně 

plenum boxu s klapkou
sbr 2,000 0,00

17 K 2.10
Vířivý anemostat čtvercový DFR – A 600 x 16, včetně 

plenum boxu s klapkou
sbr 8,000 0,00

18 K M.7 Montáž(anemostatu) sbr 1,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

19 K 2.11
Přívodní talířový ventil d125, včetně montážního 

kroužku
sbr 3,000 0,00

20 K 2.13
Odvodní talířový ventil d125, včetně montážního 

kroužku
sbr 7,000 0,00

21 K 2.12a
Odvodní talířový ventil d160, včetně montážního 

kroužku
sbr 2,000 0,00

22 K 2.12
Odvodní talířový ventil d200, včetně montážního 

kroužku
sbr 2,000 0,00

23 K M.8 Montáž(ventilu) ks 14,000 0,00

24 K 2.14 Požární klapka 600 x 600 se servopohonem ks 2,000 0,00

25 K M.9 Montáž(protipožární klapky) sbr 1,000 0,00

26 K 2.14a Potrubí sk.I – koncový díl jednotky – sání ks 1,000 0,00

27 K 2.14b Potrubí sk.I – koncový díl jednotky – výfuk ks 1,000 0,00

28 K 2.15 Přechod pro potrubí sk.I –  1 500 x 650/ 600 x 600/ 500 ks 2,000 0,00

29 K 2.16 Přechod pro potrubí sk.I –  600 x 600/ 600 x 400/ 500 ks 3,000 0,00

30 K 2.17 Přechod pro potrubí sk.I –  600 x 600/ 300 x 300/ 500 ks 1,000 0,00

31 K 2.18
T kus pro potrubí sk.I –  600 x 600/ 600 x 630/ 600 

x600
ks 1,000 0,00

32 K 2.19 Odbočka jednostranná 90° 600 x 600/ 600 x 400/ 850 ks 3,000 0,00

33 K 2.20 Potrubí sk.I – koleno 650 x 1 500 ks 4,000 0,00

34 K 2.21 Potrubí sk.I – koleno 600 x 600 ks 1,000 0,00

35 K 2.22 Potrubí sk.I – koleno 600 x 400 ks 6,000 0,00

36 K 2.23 Potrubí sk.I – koleno 300 x 300 ks 1,000 0,00

37 K 2.23a Potrubí sk.I – koleno 600 x 600/ 45° ks 2,000 0,00

38 K 2.24 Odbočka dvojitá 90° d160/ d125/ d125/ 90° ks 1,000 0,00

39 K 2.25 Odbočka jednostranná 90° d125/ d125 90° ks 2,000 0,00

40 K 2.26 Odbočka jednostranná 90° d160/ d125 90° ks 1,000 0,00

41 K 2.27 Koleno pro kruhové potrubí  d125/ 90° ks 8,000 0,00

42 K 2.28 4hr. potrubí sk.I – 600 x 600 bm 87,000 0,00

43 K 2.29 4hr. potrubí sk.I – 600 x 400 bm 62,000 0,00

44 K 2.30 4hr. potrubí sk.I – 300 x 300 bm 24,000 0,00

45 K M.10 Montáž(4hr.potrubí) sbr 1,000 0,00

46 K M.11 Montáž(kruhového potrubí) sbr 1,000 0,00

47 K 2.31 Ohebné potrubí SONOFLEX d315 bm 14,000 0,00

48 K 2.32 Ohebné potrubí SONOFLEX d250 bm 20,000 0,00

49 K 2.33 Ohebné potrubí SONOFLEX d160 bm 8,000 0,00

50 K 2.34 Ohebné potrubí SONOFLEX d125 bm 18,000 0,00

51 K M.12 Montáž(ohebné potrubí) sbr 1,000 0,00

52 K - Pomocné ocelové konstrukce (závěsy, ....) kg 654,300 0,00

53 K -.1 Těsnící a spojovácí materiál kg 65,400 0,00

54 K -.2

Potrubí chladícího okruhu mezi chladičem 

vzduchotechnické jednotky a kondenzační jednotkou, 

včetně montáže a dodavky celého systému

sbr 1,000 0,00

55 K HZS Zaregulování zařízení hod 108,000 0,00

56 K HZS.1
Příprava ke komplexnímu vyzkoušení (seznámení 

obsluhovatele s funkci, ....)
hod 72,000 0,00

57 K HZS.2 Komplexní vyzkoušení hod 108,000 0,00

58 K 783

Nátěr pomocných a nosných kci pro VZT a 

poškozeného pozinkovaného potrubí do normálního 

prostředí standardními barvami ve složení: Nátěr 

reaktivní S 2008 jednonásobný, Nátěr syntetický 

základní antikorozní, Nátěr syntetický dvojnásobný a 1x 

email

m2 67,080 0,00

59 K 713
Tepelná izolace VZT potrubí na střeše s oplechváním 

ve složení:
m2 67,080 0,00

60 K Pol507 Oplechování plecem pozink tl. 0,6 mm m2 67,080 0,00

61 K Pol508 Izolace VZT – montáž pásy Mirelon m2 67,080 0,00

62 K Pol509
Pásy Mirelon tl.20 mm s AL fólií zesílenou sklorohoží, 

samolepící
m2 73,790 0,00

63 K Pol510 Přelepení spojů Al páskou bm 54,000 0,00

64 K Pol511 Samolepící páska ALS šíře 50 mm bm 59,400 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: IČ:

Pardubický kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a 

technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. 

úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky 

soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, 

nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou 

soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a 

zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na 

základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. 

textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

8 - Zařízení č.4

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

Díl: - Vzduchotechnika 0,00

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 
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D.1.4 - Technika prostředí staveb
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D Díl: Vzduchotechnika 0,00

1 K 4.1
Kompaktní vzduchotechnická jednotka do venkovního 

prostředí
sbr 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Ventilátor – přívodní Q = 5 000 m3/h , p = 300 Pa 

, N = 1,93 kW / 400 V,  Ventilátor – odvodní Q = 5 000 m3/h , p = 300 

Pa , N = 1,54 kW / 400 V,  Vodní ohřívač – okamžity výkon 9,4 kW, bez 

rek. 43,4 kW,Rekuperátor PCFK 62 DV 5100 s obtokem-okamžita 

účinnost rekuperace v zimě 91%, Přímý výparník - celkovy vykon 19,3 

kW, bez rek. 30,8 kW, Filtr AFR 48 F7, Sifon podtl.s uzávěrem - 3 ks, 

Servopohon klapky - obtok rekuperátoru – LM24A-SR,                         

Servopohon klapky - odvod – LM24A, Servopohon klapky - přívod – 

LF24, Směšovací uzel topné vody - ESU C60-V6.3 A

2 K M.1
Montáž kompaktní vzduchotechnické jednotky s 

příslušenstvím
ks 1,000 0,00

3 K 4.2 Pružná spojka 600 x 800 ks 4,000 0,00

4 K 4.3 Tlumíč hluku kulisový 600 x800, délka  1 000 cm sbr 4,000 0,00

5 K M2 Montáž tlumiče hluku sbr 1,000 0,00

6 K 4.4
Vířivý anemostat čtvercový DFR – A 600 x 16, včetně 

plenum boxu s klapkou
sbr 18,000 0,00

7 K M.3 Montáž(anemostatu) sbr 1,000 0,00

8 K 4.5
Přívodní talířový ventil d200, včetně montážního 

kroužku
sbr 3,000 0,00

9 K 4.6
Komfortní vyústka přívodní VKE-H-2.0 400 x 100 s 

regulaci R1
sbr 4,000 0,00

10 K 4.7
Komfortní vyústka přívodní VKE-H-2.0 300 x 100 s 

regulaci R1
sbr 2,000 0,00

11 K 4.8
Komfortní vyústka odvodní VKE-H-2.0 400 x 100 s 

regulaci R1
sbr 4,000 0,00

12 K 4.9
Komfortní vyústka odvodní VKE-H-2.0 300 x 100 s 

regulaci R1
sbr 2,000 0,00

13 K M.4 Montáž(vyustek) sbr 1,000 0,00

14 K 4.10
Odvodní talířový ventil d200, včetně montážního 

kroužku
sbr 10,000 0,00

15 K 4.11
Odvodní talířový ventil d125, včetně montážního 

kroužku
sbr 11,000 0,00

16 K 4.12 Potrubí sk.I – koleno 600 x 800/ 90° ks 3,000 0,00

17 K 4.13 Potrubí sk.I – koleno 400 x 600/ 90° ks 4,000 0,00

18 K 4.14 Potrubí sk.I – koleno 600 x 400/ 90° ks 4,000 0,00

19 K 4.15 Požární klapka 600 x 400 se servopohonem ks 2,000 0,00

20 K 4.15a Požární klapka 500 x 400 se servopohonem ks 3,000 0,00

21 K M.5 Montáž(protipožární klapky) sbr 1,000 0,00

22 K 4.15b Potrubí sk.I – koncový díl jednotky – sání ks 1,000 0,00

23 K 4.15c Potrubí sk.I – koncový díl jednotky – výfuk ks 1,000 0,00

24 K 4.16 Odbočka jednostranná 90° 600 x 400/ 600 x 400/ 850 ks 2,000 0,00

25 K 4.17 Odbočka jednostranná 90° 500 x 400/ 500 x 400/ 750 ks 2,000 0,00

26 K 4.18
T kus pro potrubí sk.I –  600 x 400/ 600 x 400/ 600 

x400
ks 1,000 0,00

27 K 4.19 Potrubí sk.I – koleno 500 x 400/ 90° ks 3,000 0,00

28 K 4.20 Přechod pro potrubí sk.I –  800 x 600/ 400 x 600/ 500 ks 2,000 0,00

29 K 4.21 Přechod pro potrubí sk.I –  600 x 400/ 500 x 400/ 500 ks 1,000 0,00

30 K 4.22 Přechod osový sk.I –  500 x 400/ d250/ 250 ks 1,000 0,00

31 K 4.23 Odbočka jednostranná 90° d250/ d250 90° ks 2,000 0,00

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

32 K 4.24 Odbočka jednostranná 90° d250/ d125 90° ks 3,000 0,00

33 K 4.25 Odbočka jednostranná 90° d200/ d100 90° ks 3,000 0,00

34 K 4.26 Odbočka jednostranná 90° d125/ d125 90° ks 2,000 0,00

35 K 4.27 Koleno pro kruhové potrubí  d200/ 90° ks 10,000 0,00

36 K 4.28 Koleno pro kruhové potrubí  d125/ 90° ks 8,000 0,00

37 K 4.29 4hr. potrubí sk.I – 600 x 400 bm 84,000 0,00

38 K 4.30 4hr. potrubí sk.I – odskok 600 x 400/ 1 500 – 400 bm 3,000 0,00

39 K 4.31 4hr. potrubí sk.I – 500 x 400 bm 91,000 0,00

40 K 4.37 4hr. potrubí sk.I – 630 x 600 bm 1,000 0,00

41 K M.6 Montáž(4hr.potrubí) sbr 1,000 0,00

42 K M.7 Montáž(kruhového potrubí) sbr 1,000 0,00

43 K 4.32 Ohebné potrubí SONOFLEX d250 bm 37,000 0,00

44 K 4.33 Ohebné potrubí SONOFLEX d160 bm 18,500 0,00

45 K 4.34 Ohebné potrubí SONOFLEX d125 bm 12,000 0,00

46 K 4.35 Kruhové potrubí  SPIRO d200 bm 40,000 0,00

47 K 4.36 Přechod osový sk.I –  d250/ d200/ 250 ks 4,000 0,00

48 K M.8 Montáž(ohebné potrubí) sbr 1,000 0,00

49 K - Pomocné ocelové konstrukce (závěsy, ....) kg 611,000 0,00

50 K -.1 Těsnící a spojovácí materiál kg 61,100 0,00

51 K -.2

Potrubí chladícího okruhu mezi chladičem 

vzduchotechnické jednotky a kondenzační jednotkou, 

včetně montáže a dodavky celého systému

sbr 1,000 0,00

52 K HZS Zaregulování zařízení hod 90,000 0,00

53 K HZS.1
Příprava ke komplexnímu vyzkoušení (seznámení 

obsluhovatele s funkci, ....)
hod 72,000 0,00

54 K HZS.2 Komplexní vyzkoušení hod 90,000 0,00

55 K 783

Nátěr pomocných a nosných kci pro VZT a 

poškozeného pozinkovaného potrubí do normálního 

prostředí standardními barvami ve složení: Nátěr 

reaktivní S 2008 jednonásobný, Nátěr syntetický 

základní antikorozní, Nátěr syntetický dvojnásobný a 1x 

email

m2 62,400 0,00

56 K 713
Tepelná izolace VZT potrubí na střeše s oplechváním 

ve složení:
m2 62,400 0,00

57 K Pol507 Oplechování plecem pozink tl. 0,6 mm m2 62,400 0,00

58 K Pol508 Izolace VZT – montáž pásy Mirelon m2 62,400 0,00

59 K Pol509
Pásy Mirelon tl.20 mm s AL fólií zesílenou sklorohoží, 

samolepící
m2 68,640 0,00

60 K Pol510 Přelepení spojů Al páskou bm 46,000 0,00

61 K Pol511 Samolepící páska ALS šíře 50 mm bm 50,600 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: IČ:

Pardubický kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a 

technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. 

úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky 

soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, 

nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou 

soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a 

zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na 

základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. 

textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
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Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

Díl: - Vzduchotechnika 0,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D Díl: Vzduchotechnika 0,00

1 K 3.1
Kompaktní vzduchotechnická jednotka do venkovního 

prostředí
sbr 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Ventilátor – přívodní Q = 4 000 m3/h , p = 450 Pa 

, N = 1,64 kW / 400 V,  Ventilátor – odvodní Q = 4 000 m3/h , p = 450 

Pa , N = 1,30 kW / 400 V,  Vodní ohřívač – okamžity výkon 7,4 kW, bez 

rek. 34,4 kW,Rekuperátor PCFK 62 DV 4200 s obtokem-okamžita 

účinnost rekuperace v zimě 91%, Přímý výparník - celkovy vykon 20,2 

kW, bez rek. 29,1 kW, Filtr AFR 48 F7, Sifon podtl.s uzávěrem - 3 ks, 

Servopohon klapky - obtok rekuperátoru – LM24A-SR,                         

Servopohon klapky - odvod – LM24A, Servopohon klapky - přívod – 

LF24, Směšovací uzel topné vody - ESU C40-V6.3 A

2 K M.1
Montáž kompaktní vzduchotechnické jednotky s 

příslušenstvím
ks 1,000 0,00

3 K 3,2 Pružná spojka 600 x 630 ks 4,000 0,00

4 K 3.3 Tlumíč hluku kulisový 600 x 630, délka  1 000 cm sbr 4,000 0,00

5 K M2 Montáž tlumiče hluku sbr 1,000 0,00

6 K 3.4
Vířivý anemostat čtvercový DFR – A 600 x 24, včetně 

plenum boxu s klapkou
sbr 8,000 0,00

7 K 3.5
Vířivý anemostat čtvercový DFR – A 600 x 16, včetně 

plenum boxu s klapkou
sbr 2,000 0,00

8 K M3 Montáž(anemostatu) sbr 1,000 0,00

9 K 3.8
Odvodní talířový ventil d125, včetně montážního 

kroužku
sbr 4,000 0,00

10 K 3.7
Odvodní talířový ventil d160, včetně montážního 

kroužku
sbr 1,000 0,00

11 K 3.6
Odvodní talířový ventil d200, včetně montážního 

kroužku
sbr 1,000 0,00

12 K M4 Montáž(ventilu) ks 6,000 0,00

13 K 3.9 Potrubí sk.I – koleno 630 x 600 ks 3,000 0,00

14 K 3.10 Potrubí sk.I – koleno 600 x 630 ks 3,000 0,00

15 K 3.11 Potrubí sk.I – koleno 600 x 400 ks 3,000 0,00

16 K 3.12
Potrubí sk.I – přechodové koleno 600 x 630/ 400 x 600/ 

500
ks 3,000 0,00

17 K 3.13 Potrubí sk.I – koleno 600 x 400 ks 3,000 0,00

18 K 3.14 Potrubí sk.I – koleno 600 x 300 ks 2,000 0,00

19 K 3.15 Potrubí sk.I – koleno 400 x 300 ks 1,000 0,00

20 K 3.16 Požární klapka 600 x 400 se servopohonem ks 2,000 0,00

21 K M5 Montáž(protipožární klapky) sbr 1,000 0,00

22 K 3.17
T kus pro potrubí sk.I –  600 x 400/ 600 x 400/ 600 

x400
ks 2,000 0,00

23 K 3.19 Přechod pro potrubí sk.I –  600 x 400/ 600 x 300/ 500 ks 1,000 0,00

24 K 3.21 Přechod pro potrubí sk.I –  600 x 400/ 600 x 300/ 250 ks 1,000 0,00

25 K 3.22 Přechod pro potrubí sk.I –  600 x 400/ 300 x 400/ 500 ks 3,000 0,00

26 K 3.23 Přechod osový sk.I –  400 x 300/ d250/ 250 ks 1,000 0,00

27 K 3.24 Přechod osový sk.I –  d160/ d125/ 250 ks 1,000 0,00

28 K 3.25 Odbočka jednostranná 90° d200/ d160 90° ks 1,000 0,00

29 K 3.26 Odbočka dvojitá 90° d160/ d125/ d125/ 90° ks 1,000 0,00

30 K 3.27 Koleno pro kruhové potrubí  d200/ 90° ks 1,000 0,00

31 K 3.28 Koleno pro kruhové potrubí  d160/ 90° ks 1,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

32 K 3.29 Koleno pro kruhové potrubí  d125/ 90° ks 4,000 0,00

33 K 3.30 4hr. potrubí sk.I – 600 x 630 bm 1,000 0,00

34 K 3.31 Přechod pro potrubí sk.I –  600 x 630/ 400 x 600/ 500 ks 1,000 0,00

35 K 3.32 Potrubí sk.I – koncový díl jednotky – sání ks 1,000 0,00

36 K 3.33 Potrubí sk.I – koncový díl jednotky – výfuk ks 1,000 0,00

37 K 3.34 4hr. potrubí sk.I – 600 x 400 bm 48,000 0,00

38 K 3.35 4hr. potrubí sk.I – 600 x300 bm 12,000 0,00

39 K 3.36 4hr. potrubí sk.I – 600 x 630 bm 1,000 0,00

40 K 3.37 4hr. potrubí sk.I – 300 x 400 bm 34,000 0,00

41 K M6 Montáž(4hr.potrubí) sbr 1,000 0,00

42 K M7 Montáž(kruhového potrubí) sbr 1,000 0,00

43 K 3.38 Ohebné potrubí SONOFLEX d250 bm 25,000 0,00

44 K 3.39 Ohebné potrubí SONOFLEX d200 bm 5,000 0,00

45 K 3.40 Ohebné potrubí SONOFLEX d160 bm 2,000 0,00

46 K 3.41 Ohebné potrubí SONOFLEX d125 bm 5,000 0,00

47 K M.12 Montáž(ohebné potrubí) sbr 1,000 0,00

48 K - Pomocné ocelové konstrukce (závěsy, ....) kg 395,000 0,00

49 K -.1 Těsnící a spojovácí materiál kg 39,500 0,00

50 K -.2

Potrubí chladícího okruhu mezi chladičem 

vzduchotechnické jednotky a kondenzační jednotkou, 

včetně montáže a dodavky celého systému

sbr 1,000 0,00

51 K HZS Zaregulování zařízení hod 72,000 0,00

52 K HZS.1
Příprava ke komplexnímu vyzkoušení (seznámení 

obsluhovatele s funkci, ....)
hod 72,000 0,00

53 K HZS.2 Komplexní vyzkoušení hod 72,000 0,00

54 K 783

Nátěr pomocných a nosných kci pro VZT a 

poškozeného pozinkovaného potrubí do normálního 

prostředí standardními barvami ve složení: Nátěr 

reaktivní S 2008 jednonásobný, Nátěr syntetický 

základní antikorozní, Nátěr syntetický dvojnásobný a 1x 

email

m2 48,720 0,00

55 K 713
Tepelná izolace VZT potrubí na střeše s oplechváním 

ve složení:
m2 48,720 0,00

56 K Pol507 Oplechování plecem pozink tl. 0,6 mm m2 48,720 0,00

57 K Pol508 Izolace VZT – montáž pásy Mirelon m2 48,720 0,00

58 K Pol509
Pásy Mirelon tl.20 mm s AL fólií zesílenou sklorohoží, 

samolepící
m2 53,590 0,00

59 K Pol510 Přelepení spojů Al páskou bm 38,000 0,00

60 K Pol511 Samolepící páska ALS šíře 50 mm bm 41,800 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: IČ:

Pardubický kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a 

technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. 

úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky 

soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, 

nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou 

soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a 

zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na 

základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. 

textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

9 - Zařízení č.5

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

Díl: - Vzduchotechnika 0,00
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SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

9 - Zařízení č.5

Strana 161 z 477



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D Díl: Vzduchotechnika 0,00

1 K 5.1
Kompaktní vzduchotechnická jednotka do venkovního 

prostředí
sbr 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Ventilátor – přívodní Q = 4 000 m3/h , p = 450 Pa 

, N = 1,64 kW / 400 V,  Ventilátor – odvodní Q = 4 000 m3/h , p = 450 

Pa , N = 1,30 kW / 400 V,  Vodní ohřívač – okamžity výkon 7,4 kW, bez 

rek. 34,4 kW,Rekuperátor PCFK 62 DV 4200 s obtokem-okamžita 

účinnost rekuperace v zimě 91%, Přímý výparník - celkovy vykon 20,2 

kW, bez rek. 29,1 kW, Filtr AFR 48 F7, Sifon podtl.s uzávěrem - 3 ks, 

Servopohon klapky - obtok rekuperátoru – LM24A-SR,                         

Servopohon klapky - odvod – LM24A, Servopohon klapky - přívod – 

LF24, Směšovací uzel topné vody - ESU C40-V6.3 A

2 K M.1
Montáž kompaktní vzduchotechnické jednotky s 

příslušenstvím
ks 1,000 0,00

3 K 5.2 Pružná spojka 600 x 630 ks 4,000 0,00

4 K 5.3 Tlumíč hluku kulisový 600 x 630, délka  1 000 cm sbr 4,000 0,00

5 K M.2 Montáž tlumiče hluku sbr 1,000 0,00

6 K 5.4
Vířivý anemostat čtvercový DFR – A 600 x 24, včetně 

plenum boxu s klapkou
sbr 3,000 0,00

7 K 5.5
Vířivý anemostat čtvercový DFR – A 600 x 16, včetně 

plenum boxu s klapkou
sbr 5,000 0,00

8 K M.3 Montáž(anemostatu) sbr 1,000 0,00

9 K 5.6
Přívodní talířový ventil d160, včetně montážního 

kroužku
sbr 7,000 0,00

10 K 5.7
Přívodní talířový ventil d125, včetně montážního 

kroužku
sbr 2,000 0,00

11 K 5.9
Odvodní talířový ventil d125, včetně montážního 

kroužku
sbr 7,000 0,00

12 K 5.8
Odvodní talířový ventil d200, včetně montážního 

kroužku
sbr 15,000 0,00

13 K M.4 Montáž(ventilu) ks 31,000 0,00

14 K 5.10 Požární klapka 600 x 400 se servopohonem ks 2,000 0,00

15 K 5.11 Požární klapka 500 x 300 se servopohonem ks 1,000 0,00

16 K M.5 Montáž(protipožární klapky) sbr 1,000 0,00

17 K 5.12
Stěnova větrácí mřížka 200 x 400 s požární odolnosti 

EI30 DP3
ks 4,000 0,00

18 K M.6 Montáž(protipožární mřížky) sbr 1,000 0,00

19 K 5.13 Potrubí sk.I – koleno 630 x 600/ 90° ks 5,000 0,00

20 K 5.14 Potrubí sk.I – koleno 600 x 630/ 90° ks 2,000 0,00

21 K 5.15 Potrubí sk.I – koleno 600 x 400/ 90° ks 4,000 0,00

22 K 5.16 Potrubí sk.I – koleno 400 x 600/ 90° ks 2,000 0,00

23 K 5.17 Potrubí sk.I – koleno 500 x 300/ 90° ks 2,000 0,00

24 K 5.18 Přechod pro potrubí sk.I –  600 x 400/ 500 x 300/ 500 ks 1,000 0,00

25 K 5.18a Přechod pro potrubí sk.I –  400 x 600/ 630 x 600/ 500 ks 2,000 0,00

26 K 5.19 Přechod osový sk.I –  500 x 300/ d250/ 250 ks 1,000 0,00

27 K 5.20 Přechod osový sk.I –  d250/ d125/ 250 ks 1,000 0,00

28 K 5.21 Přechod osový sk.I –  d250/ d200/ 250 ks 2,000 0,00

29 K 5.22 Odbočka jednostranná 90° d200/ d200 90° ks 3,000 0,00

30 K 5.23 Odbočka jednostranná 90° d200/ d125 90° ks 3,000 0,00

31 K 5.24 Odbočka jednostranná 90° d125/ d125 90° ks 1,000 0,00

32 K 5.25 Koleno pro kruhové potrubí  d200/ 90° ks 16,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

33 K 5.26 Koleno pro kruhové potrubí  d125/ 90° ks 4,000 0,00

34 K 5.27 4hr. potrubí sk.I – 630 x 600 bm 1,500 0,00

35 K 5.28 4hr. potrubí sk.I – 600 x 400 bm 64,000 0,00

36 K 5.29 4hr. potrubí sk.I – 500 x 300 bm 30,000 0,00

37 K 5.30 Kruhové potrubí  SPIRO d200 bm 32,000 0,00

38 K 5.30a Kruhové potrubí  SPIRO d160 bm 5,000 0,00

39 K 5.31 Kruhové potrubí  SPIRO d125 bm 24,000 0,00

40 K M.7 Montáž(4hr.potrubí) sbr 1,000 0,00

41 K M.8 Montáž(kruhového potrubí) sbr 1,000 0,00

42 K 5.32 Ohebné potrubí SONOFLEX d250 bm 10,000 0,00

43 K 5.33 Ohebné potrubí SONOFLEX d200 bm 10,000 0,00

44 K 5.33a Ohebné potrubí SONOFLEX d160 bm 5,000 0,00

45 K 5.34 Ohebné potrubí SONOFLEX d125 bm 22,000 0,00

46 K M.9 Montáž(ohebné potrubí) sbr 1,000 0,00

47 K 5.35 Potrubí sk.I – koncový díl jednotky – sání ks 1,000 0,00

48 K 5.36 Potrubí sk.I – koncový díl jednotky – výfuk ks 1,000 0,00

49 K - Pomocné ocelové konstrukce (závěsy, ....) kg 512,000 0,00

50 K -.1 Těsnící a spojovácí materiál kg 51,200 0,00

51 K -.2

Potrubí chladícího okruhu mezi chladičem 

vzduchotechnické jednotky a kondenzační jednotkou, 

včetně montáže a dodavky celého systému

sbr 1,000 0,00

52 K HZS Zaregulování zařízení hod 72,000 0,00

53 K HZS.1
Příprava ke komplexnímu vyzkoušení (seznámení 

obsluhovatele s funkci, ....)
hod 72,000 0,00

54 K HZS.2 Komplexní vyzkoušení hod 72,000 0,00

55 K 783

Nátěr pomocných a nosných kci pro VZT a 

poškozeného pozinkovaného potrubí do normálního 

prostředí standardními barvami ve složení: Nátěr 

reaktivní S 2008 jednonásobný, Nátěr syntetický 

základní antikorozní, Nátěr syntetický dvojnásobný a 1x 

email

m2 57,020 0,00

56 K 713
Tepelná izolace VZT potrubí na střeše s oplechváním 

ve složení:
m2 57,020 0,00

57 K Pol507 Oplechování plecem pozink tl. 0,6 mm m2 57,020 0,00

58 K Pol508 Izolace VZT – montáž pásy Mirelon m2 57,020 0,00

59 K Pol509
Pásy Mirelon tl.20 mm s AL fólií zesílenou sklorohoží, 

samolepící
m2 62,730 0,00

60 K Pol510 Přelepení spojů Al páskou bm 54,000 0,00

61 K Pol511 Samolepící páska ALS šíře 50 mm bm 59,400 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: IČ:

Pardubický kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a 

technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. 

úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky 

soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, 

nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou 

soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a 

zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na 

základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. 

textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
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D.1.4 - Technika prostředí staveb
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

Díl: - Vzduchotechnika 0,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D Díl: Vzduchotechnika 0,00

1 K 6.1
Kompaktní vzduchotechnická jednotka do venkovního 

prostředí
sbr 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Ventilátor – přívodní Q = 5 000 m3/h , p = 400 Pa 

, N = 2,33 kW / 400 V,  Ventilátor – odvodní Q = 5 500 m3/h , p = 400 

Pa , N = 1,93 kW / 400 V,  Vodní ohřívač – okamžity výkon 7,1 kW, bez 

rek. 47,8 kW,Rekuperátor PCFK 62 DV 6000 s obtokem-okamžita 

účinnost rekuperace v zimě 97%, Přímý výparník - celkovy vykon 2092 

kW, bez rek. 33,6 kW, Filtr AFR 48 F7, Sifon podtl.s uzávěrem - 3 ks, 

Servopohon klapky - obtok rekuperátoru – LM24A-SR,                         

Servopohon klapky - odvod – LM24A, Servopohon klapky - přívod – 

LF24, Směšovací uzel topné vody - ESU C40-V6.3 A

2 K M.1
Montáž kompaktní vzduchotechnické jednotky s 

příslušenstvím
ks 1,000 0,00

3 K 6.2 Pružná spojka 950 x 600 ks 4,000 0,00

4 K 6.3 Tlumíč hluku kulisový 600 x 630, délka  1 000 cm sbr 4,000 0,00

5 K M.2 Montáž tlumiče hluku sbr 1,000 0,00

6 K 6.5
Vířivý anemostat čtvercový DFR – A 600 x 24, včetně 

plenum boxu s klapkou
sbr 5,000 0,00

7 K 6.4
Vířivý anemostat čtvercový DFR – A 600 x 16, včetně 

plenum boxu s klapkou
sbr 32,000 0,00

8 K M.3 Montáž(anemostatu) sbr 1,000 0,00

9 K 6.6
Odvodní talířový ventil d100, včetně montážního 

kroužku
sbr 2,000 0,00

10 K 6.7
Odvodní talířový ventil d125, včetně montážního 

kroužku
sbr 6,000 0,00

11 K 6.8
Odvodní talířový ventil d160, včetně montážního 

kroužku
sbr 1,000 0,00

12 K 6.9
Odvodní talířový ventil d200, včetně montážního 

kroužku
sbr 3,000 0,00

13 K M.4 Montáž(ventilu) ks 12,000 0,00

14 K 6.10 Potrubí sk.I – koleno 600 x 950/ 90° ks 2,000 0,00

15 K 6.11 Potrubí sk.I – koleno 950 x 600/ 90° ks 1,000 0,00

16 K 6.12 Potrubí sk.I – koleno 600 x 400/ 90° ks 3,000 0,00

17 K 6.13 Potrubí sk.I – koncový díl jednotky – sání ks 1,000 0,00

18 K 6.14 Potrubí sk.I – koncový díl jednotky – výfuk ks 1,000 0,00

19 K 6.15 Potrubí sk.I – koleno 400 x 600/ 90° ks 2,000 0,00

20 K 6.16 Potrubí sk.I – koleno 800 x 250/ 90° ks 1,000 0,00

21 K 6.17 Potrubí sk.I – koleno 600 x 300/ 90° ks 4,000 0,00

22 K 6.18 Potrubí sk.I – koleno 500 x 300/ 90° ks 2,000 0,00

23 K 6.19
T kus pro potrubí sk.I –  600 x 400/ 600 x 400/ 600 

x300
ks 1,000 0,00

24 K 6.20
T kus pro potrubí sk.I –  600 x 300/ 500 x 300/ 500 

x300
ks 1,000 0,00

25 K 6.21 Přechod pro potrubí sk.I – 600 x 400/ 800 x 200/ 250 ks 3,000 0,00

26 K 6.22 Přechod pro potrubí sk.I – 800 x 200/ 600 x 300/ 250 ks 1,000 0,00

27 K 6.23 Přechod pro potrubí sk.I – 600 x 400/ 600 x 300/ 500 ks 2,000 0,00

28 K 6.24 Přechod osový sk.I –  600 x 300/ d250/ 250 ks 2,000 0,00

29 K 6.25 Přechod osový sk.I –  500 x 300/ d250/ 250 ks 1,000 0,00

30 K 6.26 Odbočka jednostranná 90° d200/ d125 90° ks 2,000 0,00

31 K 6.26a Odbočka jednostranná 90° d250/ d250 90° ks 3,000 0,00

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

10 - Zařízení č.6

Strana 167 z 477



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

32 K 6.27 Odbočka jednostranná 90° d200/ d10 90° ks 1,000 0,00

33 K 6.28 Koleno pro kruhové potrubí  d200/ 90° ks 3,000 0,00

34 K 6.29 Koleno pro kruhové potrubí  d160/ 90° ks 1,000 0,00

35 K 6.30 Koleno pro kruhové potrubí  d125/ 90° ks 6,000 0,00

36 K 6.31 4hr. potrubí sk.I – 600 x 400 bm 38,000 0,00

37 K 6.32 4hr. potrubí sk.I – 600 x300 bm 79,000 0,00

38 K 6.33 4hr. potrubí sk.I – 500 x 300 bm 43,000 0,00

39 K 6.38 4hr. potrubí sk.I – 600 x 950 bm 0,500 0,00

40 K M.5 Montáž(4hr.potrubí) sbr 1,000 0,00

41 K M.6 Montáž(kruhového potrubí) sbr 1,000 0,00

42 K 6.34 Ohebné potrubí SONOFLEX d250 bm 55,000 0,00

43 K 6.35 Ohebné potrubí SONOFLEX d200 bm 9,000 0,00

44 K 6.36 Ohebné potrubí SONOFLEX d160 bm 2,000 0,00

45 K 6.37 Ohebné potrubí SONOFLEX d125 bm 11,000 0,00

46 K M.7 Montáž(ohebné potrubí) sbr 1,000 0,00

47 K - Pomocné ocelové konstrukce (závěsy, ....) kg 618,000 0,00

48 K -.1 Těsnící a spojovácí materiál kg 61,800 0,00

49 K -.2

Potrubí chladícího okruhu mezi chladičem 

vzduchotechnické jednotky a kondenzační jednotkou, 

včetně montáže a dodavky celého systému

sbr 1,000 0,00

50 K HZS Zaregulování zařízení hod 72,000 0,00

51 K HZS.1
Příprava ke komplexnímu vyzkoušení (seznámení 

obsluhovatele s funkci, ....)
hod 72,000 0,00

52 K HZS.2 Komplexní vyzkoušení hod 72,000 0,00

53 K 783

Nátěr pomocných a nosných kci pro VZT a 

poškozeného pozinkovaného potrubí do normálního 

prostředí standardními barvami ve složení: Nátěr 

reaktivní S 2008 jednonásobný, Nátěr syntetický 

základní antikorozní, Nátěr syntetický dvojnásobný a 1x 

email

m2 67,080 0,00

54 K 713
Tepelná izolace VZT potrubí na střeše s oplechváním 

ve složení:
m2 67,080 0,00

55 K Pol507 Oplechování plecem pozink tl. 0,6 mm m2 67,080 0,00

56 K Pol508 Izolace VZT – montáž pásy Mirelon m2 67,080 0,00

57 K Pol509
Pásy Mirelon tl.20 mm s AL fólií zesílenou sklorohoží, 

samolepící
m2 73,790 0,00

58 K Pol510 Přelepení spojů Al páskou bm 54,000 0,00

59 K Pol511 Samolepící páska ALS šíře 50 mm bm 59,400 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: IČ:

Pardubický kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a 

technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. 

úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky 

soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, 

nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou 

soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a 

zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na 

základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. 

textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

11 - Zařízení č.7

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

Díl: - Vzduchotechnika 0,00

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 
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D.1.4 - Technika prostředí staveb
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D Díl: Vzduchotechnika 0,00
1 K 7.1 Kompaktní podstropní vzduchotechnická jednotka sbr 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Ventilátor – přívodní Q = 400 m3/h , p = 150 Pa , 

N = 0,18 kW / 230 V,  Ventilátor – odvodní Q = 400 m3/h , p = 150 Pa , 

N = 0,13 kW / 230 V,  elektrický ohřívač – okamžity výkon 0,60 kW, bez 

rek. 2,00 kW,Rekuperátor PCFK 62 DV 500 s obtokem-okamžita 

účinnost rekuperace v zimě 90%, Filtr AFR 48 M5, Sifon podtl.s 

uzávěrem - 2 ks, Servopohon klapky - obtok rekuperátoru – CM24-SR,                         

Servopohon klapky - odvod – CM24, Servopohon klapky - přívod – 

CM24

2 K M.1
Montáž kompaktní podstropní vzduchotechnické 

jednotky s příslušenstvím
ks 1,000 0,00

3 K 7.2
Vířivý anemostat čtvercový DFR – A 600 x 16, včetně 

plenum boxu s klapkou
sbr 2,000 0,00

4 K M.2 Montáž(anemostatu) sbr 1,000 0,00

5 K 7.3
Přívodní talířový ventil d125, včetně montážního 

kroužku
sbr 2,000 0,00

6 K 7.4
Odvodní talířový ventil d125, včetně montážního 

kroužku
sbr 3,000 0,00

7 K 7.5 Přechod osový sk.I –  d250/ d200/ 250 ks 2,000 0,00

8 K 7.6 Odbočka jednostranná 90° d200/ d125 90° ks 3,000 0,00

9 K 7.7 Odbočka jednostranná 90° d125/ d125 90° ks 1,000 0,00

10 K 7.8 Koleno pro kruhové potrubí  d125/ 90° ks 1,000 0,00

11 K 7.9 Protidešťova žaluzie PRG 200 W ks 2,000 0,00

12 K 7.10 Kruhové potrubí  SPIRO d200 bm 1,000 0,00

13 K 7.11 Ohebné potrubí SONOFLEX d200 bm 29,000 0,00

14 K 7.12 Ohebné potrubí SONOFLEX d125 bm 6,000 0,00

15 K M.3 Montáž(kruhového potrubí) sbr 1,000 0,00

16 K M.12 Montáž(ohebné potrubí) sbr 1,000 0,00

17 K - Pomocné ocelové konstrukce (závěsy, ....) kg 66,000 0,00

18 K -.1 Těsnící a spojovácí materiál kg 6,600 0,00

19 K HZS Zaregulování zařízení hod 36,000 0,00

20 K HZS.1
Příprava ke komplexnímu vyzkoušení (seznámení 

obsluhovatele s funkci, ....)
hod 24,000 0,00

21 K HZS.2 Komplexní vyzkoušení hod 36,000 0,00

22 K 783

Nátěr pomocných a nosných kci pro VZT a 

poškozeného pozinkovaného potrubí do normálního 

prostředí standardními barvami ve složení: Nátěr 

reaktivní S 2008 jednonásobný, Nátěr syntetický 

základní antikorozní, Nátěr syntetický dvojnásobný a 1x 

email

m2 2,000 0,00

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: IČ:

Pardubický kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a 

technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. 

úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky 

soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, 

nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou 

soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a 

zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na 

základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. 

textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

12 - Zařízení č.8

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

Díl: - Vzduchotechnika 0,00

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

D.1.4 - Technika prostředí staveb
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D Díl: Vzduchotechnika 0,00
1 K 8.1 Kompaktní podstropní vzduchotechnická jednotka sbr 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Ventilátor – přívodní Q = 700 m3/h , p = 150 Pa , 

N = 0,45 kW / 230 V,  Ventilátor – odvodní Q = 700 m3/h , p = 150 Pa , 

N = 0,37kW / 230 V,  elektrický ohřívač – okamžity výkon 0,60 kW, bez 

rek. 5,60 kW,Rekuperátor PCFK 45 DV 800 s obtokem-okamžita 

účinnost rekuperace v zimě 93%, Filtr AFR 48 M5, Sifon podtl.s 

uzávěrem - 2 ks, Servopohon klapky - obtok rekuperátoru – CM24-SR,                         

Servopohon klapky - odvod – CM24, Servopohon klapky - přívod – 

CM24

2 K M.1
Montáž kompaktní podstropní vzduchotechnické 

jednotky s příslušenstvím
ks 1,000 0,00

3 K 8.2
Vířivý anemostat čtvercový DFR – A 600 x 24, včetně 

plenum boxu s klapkou
sbr 2,000 0,00

4 K 8.3
Vířivý anemostat čtvercový DFR – A 600 x 16, včetně 

plenum boxu s klapkou
sbr 2,000 0,00

5 K M.2 Montáž(anemostatu) sbr 1,000 0,00

6 K 8.3.1 Přechod osový sk.I –  d250/ d200/ 250 ks 6,000 0,00

7 K 8.4 Odbočka jednostranná 90° d200/ d20090° ks 2,000 0,00

8 K 8.5 Odbočka jednostranná 90° d125/ d125 90° ks 1,000 0,00

9 K 8.6 Koleno pro kruhové potrubí  d20/ 90° ks 2,000 0,00

10 K 8.7 Protidešťova žaluzie PRG 200 W ks 2,000 0,00

11 K 8.8 Kruhové potrubí  SPIRO d200 bm 15,000 0,00

12 K 8.9 Ohebné potrubí SONOFLEX d250 bm 12,000 0,00

13 K 8.10 Ohebné potrubí SONOFLEX d200 bm 14,000 0,00

14 K M.3 Montáž(kruhového potrubí) sbr 1,000 0,00

15 K M.12 Montáž(ohebné potrubí) sbr 1,000 0,00

16 K - Pomocné ocelové konstrukce (závěsy, ....) kg 66,000 0,00

17 K -.1 Těsnící a spojovácí materiál kg 6,600 0,00

18 K HZS Zaregulování zařízení hod 36,000 0,00

19 K HZS.1
Příprava ke komplexnímu vyzkoušení (seznámení 

obsluhovatele s funkci, ....)
hod 24,000 0,00

20 K HZS.2 Komplexní vyzkoušení hod 36,000 0,00

21 K 783

Nátěr pomocných a nosných kci pro VZT a 

poškozeného pozinkovaného potrubí do normálního 

prostředí standardními barvami ve složení: Nátěr 

reaktivní S 2008 jednonásobný, Nátěr syntetický 

základní antikorozní, Nátěr syntetický dvojnásobný a 1x 

email

m2 2,000 0,00

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: IČ:

Pardubický kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a 

technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. 

úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky 

soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, 

nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou 

soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a 

zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na 

základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. 

textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

13 - Zařízení č.10

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

Díl: - Vzduchotechnika 0,00

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

D.1.4 - Technika prostředí staveb
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D Díl: Vzduchotechnika 0,00

1 K 10.1
Ventilátor 250/100, Q = 100 m3/h , p = 80 Pa , N = 27 

W / 230 V
sbr 1,000 0,00

2 K M.1 Montáž(ventilatoru) sbr 1,000 0,00

3 K 10.2
Odvodní talířový ventil d100, včetně montážního 

kroužku
sbr 1,000 0,00

4 K 10.3 Teleskopický nástavec WHG 100 ks 2,000 0,00

5 K M.2 Montáž(nastavce) sbr 1,000 0,00

6 K 10.4 Koleno pro kruhové potrubí  d100/ 90° ks 1,000 0,00

7 K M.3 Montáž(kolena) sbr 1,000 0,00

8 K 10.5 Ohebné potrubí SONOFLEX d100 bm 19,000 0,00

9 K M.3.1 Montáž(kruhového potrubí) sbr 1,000 0,00

10 K M.12 Montáž(ohebné potrubí) sbr 1,000 0,00

11 K - Pomocné ocelové konstrukce (závěsy, ....) kg 10,000 0,00

12 K -.1 Těsnící a spojovácí materiál kg 1,000 0,00

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

13 - Zařízení č.10

Strana 180 z 477



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: IČ:

Pardubický kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a 

technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. 

úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky 

soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, 

nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou 

soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a 

zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na 

základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. 

textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

14 - Zařízení č.11

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

Díl: - Vzduchotechnika 0,00

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

14 - Zařízení č.11
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D Díl: Vzduchotechnika 0,00

1 K 11.1
Ventilátor 800/200, Q = 800 m3/h , p = 150 Pa , N = 

120 W / 230 V
sbr 1,000 0,00

2 K M.1 Montáž(ventilatoru) sbr 1,000 0,00

3 K 11.2
Komfortní vyústka přívodní VKE-H-2.0 800 x 100 s 

regulaci R1
sbr 1,000 0,00

4 K M.2 Montáž(vyustky) sbr 1,000 0,00

5 K 11.3 Přechod osový sk.I –  d250/ d200/ 250 ks 1,000 0,00

6 K 11.4 Kruhové potrubí  SPIRO d250 bm 1,000 0,00

7 K 11.5 Kruhové potrubí  SPIRO d200 bm 14,000 0,00

8 K 11.7 Koleno pro kruhové potrubí  d200/ 90° ks 6,000 0,00

9 K M.3 Montáž(kruhového potrubí) sbr 1,000 0,00

10 K 11.6 Ohebné potrubí SONOFLEX d200 bm 1,000 0,00

11 K M.4 Montáž(ohebné potrubí) sbr 1,000 0,00

12 K 11.8 Protidešťova žaluzie PRG 200 W ks 1,000 0,00

13 K M.5 Montáž(žaluzie) sbr 1,000 0,00

14 K - Pomocné ocelové konstrukce (závěsy, ....) kg 10,000 0,00

15 K -.1 Těsnící a spojovácí materiál kg 1,000 0,00

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

14 - Zařízení č.11
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: IČ:

Pardubický kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a 

technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. 

úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky 

soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, 

nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou 

soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a 

zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na 

základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. 

textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

15 - Zařízení č.12

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

Díl: - Vzduchotechnika 0,00

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

15 - Zařízení č.12
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D Díl: Vzduchotechnika 0,00

1 K 12.1
Ventilátor 800/200, Q = 800 m3/h , p = 150 Pa , N = 

120 W / 230 V
sbr 1,000 0,00

2 K M.1 Montáž(ventilatoru) sbr 1,000 0,00

3 K 12.2 Tlumič do kruhového potrubí MAA 200 ks 2,000 0,00

4 K M.2 Montáž(tlumiče) sbr 1,000 0,00

5 K 12.3 Protidešťova žaluzie PRG 200 W ks 2,000 0,00

6 K M.3 Montáž(žaluzie) sbr 1,000 0,00

7 K 12.4 Kruhové potrubí  SPIRO d200 bm 3,000 0,00

8 K M.4 Montáž(kruhového potrubí) sbr 1,000 0,00

9 K 12.5 Ohebné potrubí SONOFLEX d200 bm 1,000 0,00

10 K M.5 Montáž(ohebné potrubí) sbr 1,000 0,00

11 K - Pomocné ocelové konstrukce (závěsy, ....) kg 10,000 0,00

12 K -.1 Těsnící a spojovácí materiál kg 1,000 0,00

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

15 - Zařízení č.12
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: IČ:

Pardubický kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a 

technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. 

úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky 

soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, 

nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou 

soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a 

zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na 

základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. 

textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

16 - Zařízení č.13

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

Díl: - Vzduchotechnika 0,00

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

16 - Zařízení č.13
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D Díl: Vzduchotechnika 0,00

1 K 13.1
Ventilátor EBB 250, Q = 150 m3/h , p = 150 Pa , N = 

68 W / 230 V
sbr 1,000 0,00

2 K M.1 Montáž(ventilatoru) sbr 1,000 0,00

3 K 13.2 Teleskopický nástavec WHG 100 ks 2,000 0,00

4 K M.2 Montáž(nastavce) sbr 1,000 0,00

5 K 13.3 Tlumič do kruhového potrubí MAA 100 ks 2,000 0,00

6 K M.3 Montáž(tlumiče) sbr 1,000 0,00

7 K - Pomocné ocelové konstrukce (závěsy, ....) kg 10,000 0,00

8 K -.1 Těsnící a spojovácí materiál kg 1,000 0,00

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

16 - Zařízení č.13
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: IČ:

Pardubický kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a 

technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. 

úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky 

soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, 

nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou 

soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a 

zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na 

základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. 

textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

17 - Zařízení č.14

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

Díl: - Vzduchotechnika 0,00

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

17 - Zařízení č.14
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D Díl: Vzduchotechnika 0,00

1 K 14.1
Ventilátor EBB 250, Q = 150 m3/h , p = 150 Pa , N = 

68 W / 230 V
sbr 1,000 0,00

2 K M.1 Montáž(ventilatoru) sbr 1,000 0,00

3 K 14.2 Teleskopický nástavec WHG 100 ks 2,000 0,00

4 K M.2 Montáž(nastavce) sbr 1,000 0,00

5 K 14.3 Tlumič do kruhového potrubí MAA 100 ks 2,000 0,00

6 K M.3 Montáž(tlumiče) sbr 1,000 0,00

7 K - Pomocné ocelové konstrukce (závěsy, ....) kg 10,000 0,00

8 K -.1 Těsnící a spojovácí materiál kg 1,000 0,00

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

17 - Zařízení č.14
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: IČ:

Pardubický kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a 

technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. 

úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky 

soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, 

nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou 

soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a 

zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na 

základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. 

textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

18 - Zařízení č.15

Vyplň údaj
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

Díl: - Vzduchotechnika 0,00

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

18 - Zařízení č.15
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D Díl: Vzduchotechnika 0,00

1 K 15.1
Ventilátor 500/160, Q = 450 m3/h , p = 100 Pa , N = 

120 W / 230 V
sbr 1,000 0,00

2 K M.1 Montáž(ventilatoru) sbr 1,000 0,00

3 K 15.2 Tlumič do kruhového potrubí MAA 160 ks 2,000 0,00

4 K M.2 Montáž(tlumiče) sbr 1,000 0,00

5 K 15.3 Protidešťova žaluzie PRG 160W ks 2,000 0,00

6 K M.3 Montáž(žaluzie) sbr 1,000 0,00

7 K 15.4 Kruhové potrubí  SPIRO d160 bm 2,000 0,00

8 K M.4 Montáž(kruhového potrubí) sbr 1,000 0,00

9 K 15,5 Ohebné potrubí SONOFLEX d160 bm 1,000 0,00

10 K M.5 Montáž(ohebné potrubí) sbr 1,000 0,00

11 K - Pomocné ocelové konstrukce (závěsy, ....) kg 10,000 0,00

12 K -.1 Těsnící a spojovácí materiál kg 1,000 0,00

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

18 - Zařízení č.15

Strana 200 z 477



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: IČ:

Pardubický kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a 

technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. 

úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky 

soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, 

nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou 

soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a 

zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na 

základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. 

textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

19 - Zařízení č.16a

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

Díl: - Vzduchotechnika 0,00

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

19 - Zařízení č.16a
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D Díl: Vzduchotechnika 0,00

1 K 16a.1
Ventilátor 800/200, Q = 800 m3/h , p = 150 Pa , N = 

120 W / 230 V
sbr 1,000 0,00

2 K M.1 Montáž(ventilatoru) sbr 1,000 0,00

3 K 16a.2
Komfortní vyústka přívodní VKE-H-2.0 500 x 100 s 

regulaci R1
sbr 2,000 0,00

4 K M.2 Montáž(vyustky) sbr 1,000 0,00

5 K 16a.3 Kruhové potrubí  SPIRO d250 bm 4,000 0,00

6 K 16a.4 Kruhové potrubí  SPIRO d200 bm 14,000 0,00

7 K M.3 Montáž(kruhového potrubí) sbr 1,000 0,00

8 K 16a.5 Ohebné potrubí SONOFLEX d200 bm 6,000 0,00

9 K M.4 Montáž(ohebné potrubí) sbr 1,000 0,00

10 K 16a.6 Koleno pro kruhové potrubí  d200/ 90° ks 6,000 0,00

11 K 16a.7 Protidešťova žaluzie PRG 200 W ks 1,000 0,00

12 K M.5 Montáž(žaluzie) sbr 1,000 0,00

13 K 16a.8 Přechod osový sk.I –  d250/ d200/ 250 ks 1,000 0,00

14 K - Pomocné ocelové konstrukce (závěsy, ....) kg 20,000 0,00

15 K -.1 Těsnící a spojovácí materiál kg 2,000 0,00

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

19 - Zařízení č.16a
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: IČ:

Pardubický kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a 

technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. 

úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky 

soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, 

nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou 

soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a 

zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na 

základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. 

textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

20 - Zařízení č.16b

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

Díl: - Vzduchotechnika 0,00

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

20 - Zařízení č.16b
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D Díl: Vzduchotechnika 0,00

1 K 16b.1
Ventilátor 800/200, Q = 800 m3/h , p = 150 Pa , N = 

120 W / 230 V
sbr 1,000 0,00

2 K M.1 Montáž(ventilatoru) sbr 1,000 0,00

3 K 16b.2
Komfortní vyústka přívodní VKE-H-2.0 500 x 100 s 

regulaci R1
sbr 2,000 0,00

4 K M.2 Montáž(vyustky) sbr 1,000 0,00

5 K 16b.3 Kruhové potrubí  SPIRO d250 bm 4,000 0,00

6 K 16b.4 Kruhové potrubí  SPIRO d200 bm 14,000 0,00

7 K M.3 Montáž(kruhového potrubí) sbr 1,000 0,00

8 K 16b.5 Ohebné potrubí SONOFLEX d200 bm 6,000 0,00

9 K M.4 Montáž(ohebné potrubí) sbr 1,000 0,00

10 K 16b.6 Koleno pro kruhové potrubí  d200/ 90° ks 6,000 0,00

11 K 16b.7 Protidešťova žaluzie PRG 200 W ks 1,000 0,00

12 K M.5 Montáž(žaluzie) sbr 1,000 0,00

13 K 16b.8 Přechod osový sk.I –  d250/ d200/ 250 ks 1,000 0,00

14 K - Pomocné ocelové konstrukce (závěsy, ....) kg 20,000 0,00

15 K -.1 Těsnící a spojovácí materiál kg 2,000 0,00

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

20 - Zařízení č.16b
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: IČ:

Pardubický kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a 

technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. 

úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky 

soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, 

nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou 

soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a 

zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na 

základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. 

textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

21 - Zařízení č.17

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

Díl: - Vzduchotechnika 0,00

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

21 - Zařízení č.17
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D Díl: Vzduchotechnika 0,00

1 K 17.1

Přívodní nastěnná vzduchotechnická jednotka 800/315, 

Q = 8000 m3/h , p = 150 Pa , N = 113 W / 230 V , 

včetně el.ohřevu 5,4 kW, 400 V, 8,5 A

sbr 1,000 0,00

2 K M.1 Montáž(jednotky) sbr 1,000 0,00

3 K 17.2 Regulační klapka MSK 315 se servopohonem ks 1,000 0,00

4 K M.2 Montáž(tlumiče) sbr 1,000 0,00

5 K 17.3 Protidešťova žaluzie TWG 315 W ks 1,000 0,00

6 K M.3 Montáž(žaluzie) sbr 1,000 0,00

7 K 17.4 Potrubní mřížka SG 315 ks 1,000 0,00

8 K M.4 Montáž(mřížky) sbr 1,000 0,00

9 K 17.5 Kruhové potrubí  SPIRO d315 bm 0,500 0,00

10 K M.4.1 Montáž(kruhového potrubí) sbr 1,000 0,00

11 K 17.6 Ohebné potrubí SONOFLEX d315 bm 1,500 0,00

12 K M.5 Montáž(ohebné potrubí) sbr 1,000 0,00

13 K - Pomocné ocelové konstrukce (závěsy, ....) kg 10,000 0,00

14 K -.1 Těsnící a spojovácí materiál kg 2,000 0,00

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

21 - Zařízení č.17
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: IČ:

Pardubický kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a 

technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. 

úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky 

soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, 

nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou 

soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a 

zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na 

základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. 

textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

22 - Zařízení č.18

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

Díl: - Vzduchotechnika 0,00

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

22 - Zařízení č.18
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D Díl: Vzduchotechnika 0,00

1 K 14.1
Ventilátor EBB 250, Q = 150 m3/h , p = 150 Pa , N = 

68 W / 230 V
sbr 1,000 0,00

2 K M.1 Montáž(ventilatoru) sbr 1,000 0,00

3 K 14.2 Teleskopický nástavec WHG 100 ks 2,000 0,00

4 K M.2 Montáž(nastavce) sbr 1,000 0,00

5 K 14.3 Tlumič do kruhového potrubí MAA 100 ks 2,000 0,00

6 K M.3 Montáž(tlumiče) sbr 1,000 0,00

7 K - Pomocné ocelové konstrukce (závěsy, ....) kg 10,000 0,00

8 K -.1 Těsnící a spojovácí materiál kg 1,000 0,00

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: IČ:

Pardubický kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a 

technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. 

úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky 

soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, 

nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou 

soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a 

zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na 

základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. 

textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

33 - Zařízení č.19, 20

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

Díl: - Vzduchotechnika 0,00

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

D.1.4 - Technika prostředí staveb
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D Díl: Vzduchotechnika 0,00

1 K 19.1
Vnitřní nástěnná chladící jednotka + kabelový ovladač      

Qch =11,0 kW chladivo R32
sbr 3,000 0,00

2 K 20.1
Vnitřní nástěnná chladící jednotka + kabelový ovladač      

Qch = 11,0 kW chladivo R32
sbr 2,000 0,00

3 K M.1 Montáž (vnitřní jednotky) ks 5,000 0,00

4 K 19.2
Chladivové rozvody, izolace a krytí, komunikační a 

napájecí kabel - trasa
bm 8,000 0,00

5 K 20.2
Chladivové rozvody, izolace a krytí, komunikační a 

napájecí kabel - trasa
bm 4,000 0,00

6 K 19,20.3
Venkovní chladící jednotka - Split systémN =10,9 kW 

230V/50Hz
sbr 1,000 0,00

7 K M.2 Montáž(montáž venkovní jednotky) ks 1,000 0,00

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: IČ:

Pardubický kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a 

technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. 

úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky 

soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, 

nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou 

soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a 

zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na 

základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. 

textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

23 - Zařízení č.30

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

Díl: - Vzduchotechnika 0,00

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

23 - Zařízení č.30
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D Díl: Vzduchotechnika 0,00
1 K 30.1 Požární radiální ventilátor pro venkovní prostředí sbr 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Ventilátor – přívodní Q =1 500 m3/h , p = 500 Pa 

, N = 1,1 kW / 400 V,  Tlumící bloky PAVZ – 60 SH 75, Krycí stříška

2 K M.1 Montáž ventilátoru s příslušenstvím ks 1,000 0,00

3 K 30.2 Pružná spojka 265 x 305 ks 1,000 0,00

4 K M.2 Montáž (pružné spojky) ks 1,000 0,00

5 K 30.3 Regulační klapka 1 000 x 500 se servopohonem ks 1,000 0,00

6 K M.3 Montáž (klapky) ks 1,000 0,00

7 K 30.4 Přechod pro potrubí sk.I – 365 x 304/ 500 x 500/ 250 ks 1,000 0,00

8 K 30.5 Přechod pro potrubí sk.I –  1 500 x 500/ 500 x 500/ 250 ks 1,000 0,00

9 K 30.6 Potrubí sk.I – koleno 500 x 500 ks 1,000 0,00

10 K 30.7 4hr. potrubí sk.I – 500 x 500 bm 1,500 0,00

11 K 30.8 4hr. potrubí sk.I – 1 500 x 500 bm 0,500 0,00

12 K M.4 Montáž(potrubí) sbr 1,000 0,00

13 K 30.9 Protidešťova žaluzie 1 000 x 500 ks 2,000 0,00

14 K M.5 Montáž(žaluzie) sbr 1,000 0,00

15 K 30.10 Hrdlo s mřížkou 402 x 402 ks 1,000 0,00

16 K M.6 Montáž(hrdla) sbr 1,000 0,00

17 K - Pomocné ocelové konstrukce (závěsy, ....) kg 10,000 0,00

18 K -.1 Těsnící a spojovácí materiál kg 1,000 0,00

19 K HZS
Příprava ke komplexnímu vyzkoušení (seznámení 

obsluhovatele s funkci, ....)
hod 8,000 0,00

20 K HZS.1 Komplexní vyzkoušení hod 8,000 0,00

21 K 783

Nátěr pomocných a nosných kci pro VZT a 

poškozeného pozinkovaného potrubí do normálního 

prostředí standardními barvami ve složení: Nátěr 

reaktivní S 2008 jednonásobný, Nátěr syntetický 

základní antikorozní, Nátěr syntetický dvojnásobný a 1x 

email

m2 6,000 0,00

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

23 - Zařízení č.30

Strana 224 z 477



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: IČ:

Pardubický kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a 

technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. 

úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky 

soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, 

nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou 

soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a 

zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na 

základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. 

textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

24 - Zařízení č.31

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

Díl: - Vzduchotechnika 0,00

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

24 - Zařízení č.31
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D Díl: Vzduchotechnika 0,00
1 K 31.1 Požární radiální ventilátor pro venkovní prostředí sbr 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Ventilátor – přívodní Q =6 500 m3/h , p = 500 Pa 

, N = 3,0 kW / 400 V,  Tlumící bloky PAVZ – 80 SH 60, Krycí stříška

2 K M.1 Montáž ventilátoru s příslušenstvím ks 1,000 0,00

3 K 31.2 Pružná spojka 346 x 401 ks 1,000 0,00

4 K M.2 Montáž (pružné spojky) ks 1,000 0,00

5 K 31.3 Regulační klapka 1 000 x 500 se servopohonem ks 1,000 0,00

6 K 31.4 Regulační klapka 1 000 x 800 se servopohonem ks 1,000 0,00

7 K M.3 Montáž (klapky) ks 1,000 0,00

8 K 31.5 Potrubí sk.I – koleno 500 x 500 ks 1,000 0,00

9 K 31.6 Potrubí sk.I – koleno 1 000 x 800 ks 1,000 0,00

10 K 31.7a Protidešťova žaluzie 1 000 x 500 ks 1,000 0,00

11 K 31.7 Protidešťova žaluzie 1 000 x 800 ks 2,000 0,00

12 K M.4 Montáž(žaluzie) sbr 1,000 0,00

13 K 31.8 4hr. potrubí sk.I – 500 x 500 bm 1,000 0,00

14 K 31.8a 4hr. potrubí sk.I – 1 000 x 800 bm 1,000 0,00

15 K 31.9 Přechod pro potrubí sk.I – 346 x 401/ 500 x 500/ 250 ks 1,000 0,00

16 K 31.10 Přechod pro potrubí sk.I –  1 500 x 500/ 500 x 500/ 250 ks 1,000 0,00

17 K M.5 Montáž(potrubí) sbr 1,000 0,00

18 K 31.11 Samotížna žaluziova klapka 715 x 715 ks 2,000 0,00

19 K M.6 Montáž(žaluziové klapky) sbr 1,000 0,00

20 K 31.12 Hrdlo s mřížkou 502 x 502 ks 1,000 0,00

21 K M.6.1 Montáž(hrdla) sbr 1,000 0,00

22 K - Pomocné ocelové konstrukce (závěsy, ....) kg 25,000 0,00

23 K -.1 Těsnící a spojovácí materiál kg 2,500 0,00

24 K HZS
Příprava ke komplexnímu vyzkoušení (seznámení 

obsluhovatele s funkci, ....)
hod 8,000 0,00

25 K HZS.1 Komplexní vyzkoušení hod 8,000 0,00

26 K 783

Nátěr pomocných a nosných kci pro VZT a 

poškozeného pozinkovaného potrubí do normálního 

prostředí standardními barvami ve složení: Nátěr 

reaktivní S 2008 jednonásobný, Nátěr syntetický 

základní antikorozní, Nátěr syntetický dvojnásobný a 1x 

email

m2 6,000 0,00

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

24 - Zařízení č.31
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: IČ:

Pardubický kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a 

technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. 

úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky 

soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, 

nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou 

soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a 

zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na 

základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. 

textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

25 - Zařízení č.32

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

Díl: - Vzduchotechnika 0,00

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

D.1.4 - Technika prostředí staveb
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25 - Zařízení č.32
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D Díl: Vzduchotechnika 0,00
1 K 32.1 Požární radiální ventilátor pro venkovní prostředí sbr 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Ventilátor – přívodní Q =7 000 m3/h , p = 500 Pa 

, N = 3,0 kW / 400 V,  Tlumící bloky PAVZ – 80 SH 60, Krycí stříška

2 K M.1 Montáž ventilátoru s příslušenstvím ks 1,000 0,00

3 K 32.2 Pružná spojka 346 x 401 ks 1,000 0,00

4 K M.2 Montáž (pružné spojky) ks 1,000 0,00

5 K 32.3 Samotížna žaluziova klapka 535 x 535 ks 1,000 0,00

6 K M.3 Montáž(žaluziové klapky) sbr 1,000 0,00

7 K 32.4 Protidešťova žaluzie 1 000 x 800 ks 2,000 0,00

8 K M.4 Montáž(žaluzie) sbr 1,000 0,00

9 K 32.5 Regulační klapka 1 000 x 800 se servopohonem ks 1,000 0,00

10 K M.5 Montáž (klapky) ks 1,000 0,00

11 K 32.6 4hr. potrubí sk.I – 535 x 535 bm 0,500 0,00

12 K 32.7 4hr. potrubí sk.I – 1 000 x 800 bm 1,500 0,00

13 K 32.8 Přechod pro potrubí sk.I – 346 x 401/ 500 x 500/ 250 ks 1,000 0,00

14 K 32.9 Potrubí sk.I – koleno 1 000 x 800 ks 1,000 0,00

15 K M.6 Montáž(potrubí) sbr 1,000 0,00

16 K 32.10 Hrdlo s mřížkou 502 x 502 ks 1,000 0,00

17 K M.6.1 Montáž(hrdla) sbr 1,000 0,00

18 K - Pomocné ocelové konstrukce (závěsy, ....) kg 50,000 0,00

19 K -.1 Těsnící a spojovácí materiál kg 5,000 0,00

20 K HZS
Příprava ke komplexnímu vyzkoušení (seznámení 

obsluhovatele s funkci, ....)
hod 8,000 0,00

21 K HZS.1 Komplexní vyzkoušení hod 8,000 0,00

22 K 783

Nátěr pomocných a nosných kci pro VZT a 

poškozeného pozinkovaného potrubí do normálního 

prostředí standardními barvami ve složení: Nátěr 

reaktivní S 2008 jednonásobný, Nátěr syntetický 

základní antikorozní, Nátěr syntetický dvojnásobný a 1x 

email

m2 10,000 0,00

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: IČ:

Pardubický kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a 

technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. 

úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky 

soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, 

nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou 

soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a 

zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na 

základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. 

textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

26 - Zařízení č.33

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

Díl: - Vzduchotechnika 0,00

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

26 - Zařízení č.33

Strana 235 z 477



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D Díl: Vzduchotechnika 0,00
1 K 33.1 Požární radiální ventilátor pro venkovní prostředí sbr 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Ventilátor – přívodní Q =1 500 m3/h , p = 500 Pa 

, N = 1,1 kW / 400 V,  Tlumící bloky PAVZ – 60 SH 75, Krycí stříška

2 K M.1 Montáž ventilátoru s příslušenstvím ks 1,000 0,00

3 K 33.2 Pružná spojka 265 x 305 ks 1,000 0,00

4 K M.2 Montáž (pružné spojky) ks 1,000 0,00

5 K 33.3 Regulační klapka 1 000 x 500 se servopohonem ks 1,000 0,00

6 K M.3 Montáž (klapky) ks 1,000 0,00

7 K 33.4 Přechod pro potrubí sk.I – 365 x 304/ 500 x 500/ 250 ks 1,000 0,00

8 K 33.5 Přechod pro potrubí sk.I –  1 500 x 500/ 500 x 500/ 250 ks 1,000 0,00

9 K 33.6 Potrubí sk.I – koleno 500 x 500 ks 1,000 0,00

10 K 33.7 4hr. potrubí sk.I – 500 x 500 bm 1,500 0,00

11 K 33.8 4hr. potrubí sk.I – 1 500 x 500 bm 0,500 0,00

12 K M.4 Montáž(potrubí) sbr 1,000 0,00

13 K 33.9 Protidešťova žaluzie 1 000 x 500 ks 2,000 0,00

14 K M.5 Montáž(žaluzie) sbr 1,000 0,00

15 K 33.10 Hrdlo s mřížkou 402 x 402 ks 1,000 0,00

16 K M.6 Montáž(hrdla) sbr 1,000 0,00

17 K - Pomocné ocelové konstrukce (závěsy, ....) kg 10,000 0,00

18 K -.1 Těsnící a spojovácí materiál kg 1,000 0,00

19 K HZS
Příprava ke komplexnímu vyzkoušení (seznámení 

obsluhovatele s funkci, ....)
hod 8,000 0,00

20 K HZS.1 Komplexní vyzkoušení hod 8,000 0,00

21 K 783

Nátěr pomocných a nosných kci pro VZT a 

poškozeného pozinkovaného potrubí do normálního 

prostředí standardními barvami ve složení: Nátěr 

reaktivní S 2008 jednonásobný, Nátěr syntetický 

základní antikorozní, Nátěr syntetický dvojnásobný a 1x 

email

m2 6,000 0,00

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: IČ:

Pardubický kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a 

technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. 

úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky 

soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, 

nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou 

soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a 

zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na 

základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. 

textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

27 - Zařízení č.34

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

Díl: - Vzduchotechnika 0,00

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D Díl: Vzduchotechnika 0,00
1 K 34.1 Požární radiální ventilátor pro venkovní prostředí sbr 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Ventilátor – přívodní Q =1 500 m3/h , p = 300 Pa 

, N = 1,1 kW / 400 V,  Tlumící bloky PAVZ – 60 SH 75, Krycí stříška

2 K M.1 Montáž ventilátoru s příslušenstvím ks 1,000 0,00

3 K 34.2 Pružná spojka 265 x 305 ks 1,000 0,00

4 K M.2 Montáž (pružné spojky) ks 1,000 0,00

5 K 32.3 Samotížna žaluziova klapka 400 x 400 ks 3,000 0,00

6 K M.3 Montáž(žaluziové klapky) sbr 1,000 0,00

7 K 34.4 Přechod pro potrubí sk.I – 264 x 304/ 400 x 400/ 250 ks 1,000 0,00

8 K 34.4a Přechod pro potrubí sk.I –  600 x 400/ 400 x 850/ 250 ks 1,000 0,00

9 K 34.5 Krycí mřížka 600 x 400 ks 1,000 0,00

10 K M.2.1 Montáž (mřížky) ks 1,000 0,00

11 K 34.6 Potrubí sk.I – koleno 400 x 400 ks 1,000 0,00

12 K 34.7 Potrubí sk.I – koleno 600 x 400 ks 1,000 0,00

13 K 34.8 Potrubí sk.I – koleno 600 x 400 ks 1,000 0,00

14 K 34.9 4hr. potrubí sk.I – 600 x 400 bm 8,000 0,00

15 K M.4 Montáž(potrubí) sbr 1,000 0,00

16 K 33.10 Hrdlo s mřížkou 402 x 402 ks 1,000 0,00

17 K M.6 Montáž(hrdla) sbr 1,000 0,00

18 K - Pomocné ocelové konstrukce (závěsy, ....) kg 30,000 0,00

19 K -.1 Těsnící a spojovácí materiál kg 3,000 0,00

20 K HZS
Příprava ke komplexnímu vyzkoušení (seznámení 

obsluhovatele s funkci, ....)
hod 8,000 0,00

21 K HZS.1 Komplexní vyzkoušení hod 8,000 0,00

22 K 783

Nátěr pomocných a nosných kci pro VZT a 

poškozeného pozinkovaného potrubí do normálního 

prostředí standardními barvami ve složení: Nátěr 

reaktivní S 2008 jednonásobný, Nátěr syntetický 

základní antikorozní, Nátěr syntetický dvojnásobný a 1x 

email

m2 6,000 0,00

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: IČ:

Pardubický kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a 

technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. 

úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky 

soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, 

nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou 

soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a 

zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na 

základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. 

textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
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Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

Díl: - Vzduchotechnika 0,00

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

D.1.4 - Technika prostředí staveb
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D Díl: Vzduchotechnika 0,00
1 K 35.1 Požární radiální ventilátor pro venkovní prostředí sbr 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Ventilátor – přívodní Q =1 500 m3/h , p = 300 Pa 

, N = 1,1 kW / 400 V,  Tlumící bloky PAVZ – 60 SH 75, Krycí stříška

2 K M.1 Montáž ventilátoru s příslušenstvím ks 1,000 0,00

3 K 35.2 Pružná spojka 265 x 305 ks 1,000 0,00

4 K M.2 Montáž (pružné spojky) ks 1,000 0,00

5 K 35.3 Samotížna žaluziova klapka 400 x 400 ks 1,000 0,00

6 K M.3 Montáž(žaluziové klapky) sbr 1,000 0,00

7 K 35.4 Krycí mřížka 600 x 400 ks 1,000 0,00

8 K M.2.1 Montáž (mřížky) ks 1,000 0,00

9 K 35.5 Potrubí sk.I – koleno 400 x 400 ks 1,000 0,00

10 K 35.6 Potrubí sk.I – koleno 600 x 400 ks 1,000 0,00

11 K 35.7
Přechod pro potrubí sk.I –  600 x 400/ 450 x 450/ 250 – 

jednostranný
ks 1,000 0,00

12 K 35.8 Přechod pro potrubí sk.I – 264 x 304/ 400 x 400/ 250 ks 1,000 0,00

13 K 35.9 Potrubí sk.I – koleno 400 x 400 ks 0,500 0,00

14 K 35.10 Potrubí sk.I – koleno 600 x 400 ks 15,000 0,00

15 K M.4 Montáž(potrubí) sbr 1,000 0,00

16 K 35.11 Hrdlo s mřížkou 402 x 402 ks 1,000 0,00

17 K M.6 Montáž(hrdla) sbr 1,000 0,00

18 K - Pomocné ocelové konstrukce (závěsy, ....) kg 40,000 0,00

19 K -.1 Těsnící a spojovácí materiál kg 4,000 0,00

20 K HZS
Příprava ke komplexnímu vyzkoušení (seznámení 

obsluhovatele s funkci, ....)
hod 8,000 0,00

21 K HZS.1 Komplexní vyzkoušení hod 8,000 0,00

22 K 783

Nátěr pomocných a nosných kci pro VZT a 

poškozeného pozinkovaného potrubí do normálního 

prostředí standardními barvami ve složení: Nátěr 

reaktivní S 2008 jednonásobný, Nátěr syntetický 

základní antikorozní, Nátěr syntetický dvojnásobný a 1x 

email

m2 8,000 0,00

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: IČ:

Pardubický kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a 

technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. 

úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky 

soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, 

nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou 

soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a 

zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na 

základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. 

textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

29 - Zařízení č.36

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

Díl: - Vzduchotechnika 0,00

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D Díl: Vzduchotechnika 0,00
1 K 36.1 Požární radiální ventilátor pro venkovní prostředí sbr 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Ventilátor – přívodní Q =1 500 m3/h , p = 300 Pa 

, N = 1,1 kW / 400 V,  Tlumící bloky PAVZ – 60 SH 75. Krycí stříška

2 K M.1 Montáž ventilátoru s příslušenstvím ks 1,000 0,00

3 K 36.2 Pružná spojka 265 x 305 ks 1,000 0,00

4 K M.2 Montáž (pružné spojky) ks 1,000 0,00

5 K 36.3 Samotížna žaluziova klapka 400 x 400 ks 3,000 0,00

6 K M.3 Montáž(žaluziové klapky) sbr 1,000 0,00

7 K 36.4 Krycí mřížka 600 x 400 ks 1,000 0,00

8 K M.4 Montáž (mřížky) ks 1,000 0,00

9 K 36.5 Potrubí sk.I – koleno 400 x 400 ks 1,000 0,00

10 K 36.6 Potrubí sk.I – koleno 600 x 400 ks 1,000 0,00

11 K 36.7 4hr. potrubí sk.I – 400 x 400 bm 1,500 0,00

12 K 36.8
4hr. potrubí sk.I – 600 x 400 – odskok upřesnit na 

stavbě
bm 2,000 0,00

13 K 36.9 4hr. potrubí sk.I – 600 x 400 bm 8,000 0,00

14 K 36.10 Přechod pro potrubí sk.I – 264 x 304/ 400 x 400/ 250 ks 1,000 0,00

15 K 36.11 Přechod pro potrubí sk.I –  600 x 400/ 850 x 400/ 250 ks 1,000 0,00

16 K M.5 Montáž(potrubí) sbr 1,000 0,00

17 K 36.12 Hrdlo s mřížkou 402 x 402 ks 1,000 0,00

18 K M.6 Montáž(hrdla) sbr 1,000 0,00

19 K - Pomocné ocelové konstrukce (závěsy, ....) kg 40,000 0,00

20 K -.1 Těsnící a spojovácí materiál kg 4,000 0,00

21 K HZS
Příprava ke komplexnímu vyzkoušení (seznámení 

obsluhovatele s funkci, ....)
hod 8,000 0,00

22 K HZS.1 Komplexní vyzkoušení hod 8,000 0,00

23 K 783

Nátěr pomocných a nosných kci pro VZT a 

poškozeného pozinkovaného potrubí do normálního 

prostředí standardními barvami ve složení: Nátěr 

reaktivní S 2008 jednonásobný, Nátěr syntetický 

základní antikorozní, Nátěr syntetický dvojnásobný a 1x 

email

m2 8,000 0,00

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: IČ:

Pardubický kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a 

technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. 

úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky 

soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, 

nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou 

soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a 

zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na 

základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. 

textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

30 - Zařízení č.37

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

Díl: - Vzduchotechnika 0,00

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

D.1.4 - Technika prostředí staveb
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D Díl: Vzduchotechnika 0,00
1 K 37.1 Požární radiální ventilátor pro venkovní prostředí sbr 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Ventilátor – přívodní Q =3 000 m3/h , p = 300 Pa 

, N = 2,2 kW / 400 V,  Tlumící bloky PAVZ – 60 SH 75. Krycí stříška

2 K M.1 Montáž ventilátoru s příslušenstvím ks 1,000 0,00

3 K 37.2 Pružná spojka 294 x 338 ks 1,000 0,00

4 K M.2 Montáž (pružné spojky) ks 1,000 0,00

5 K 37.3 Regulační klapka 1 000 x 500 se servopohonem ks 1,000 0,00

6 K 27.8 Regulační klapka 630 x 315 se servopohonem ks 2,000 0,00

7 K M.3 Montáž (klapky) ks 1,000 0,00

8 K 37.4 Přechod pro potrubí sk.I – 294 x 338/ 500 x 500/ 250 ks 1,000 0,00

9 K 37.5 Přechod pro potrubí sk.I –  1 500 x 500/ 500 x 500/ 250 ks 1,000 0,00

10 K 37.6 4hr. potrubí sk.I – 500 x 500 bm 1,500 0,00

11 K 37.7 Potrubí sk.I – koleno 500 x 500 ks 1,000 0,00

12 K 37.10 Hrdlo s mřížkou 451 x 451 ks 1,000 0,00

13 K M.6 Montáž(hrdla) sbr 1,000 0,00

14 K - Pomocné ocelové konstrukce (závěsy, ....) kg 20,000 0,00

15 K -.1 Těsnící a spojovácí materiál kg 2,000 0,00

16 K HZS
Příprava ke komplexnímu vyzkoušení (seznámení 

obsluhovatele s funkci, ....)
hod 8,000 0,00

17 K HZS.1 Komplexní vyzkoušení hod 8,000 0,00

18 K 783

Nátěr pomocných a nosných kci pro VZT a 

poškozeného pozinkovaného potrubí do normálního 

prostředí standardními barvami ve složení: Nátěr 

reaktivní S 2008 jednonásobný, Nátěr syntetický 

základní antikorozní, Nátěr syntetický dvojnásobný a 1x 

email

m2 6,000 0,00

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

D.1.4 - Technika prostředí staveb
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: IČ:

Pardubický kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a 

technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. 

úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky 

soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, 

nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou 

soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a 

zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na 

základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. 

textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

31 - Zařízení č.38

Vyplň údaj

Strana 253 z 477



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Strana 254 z 477



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

Díl: - Vzduchotechnika 0,00

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

D.1.4 - Technika prostředí staveb
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D Díl: Vzduchotechnika 0,00
1 K 38.1 Požární radiální ventilátor pro venkovní prostředí sbr 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Ventilátor – přívodní Q =7 000 m3/h , p = 500 Pa 

, N = 3,0 kW / 400 V,  Tlumící bloky PAVZ – 80 SH 60, Krycí stříška

2 K M.1 Montáž ventilátoru s příslušenstvím ks 1,000 0,00

3 K 38.2 Pružná spojka 346 x 401 ks 1,000 0,00

4 K M.2 Montáž (pružné spojky) ks 1,000 0,00

5 K 38.3 Regulační klapka 1 000 x 500 se servopohonem ks 1,000 0,00

6 K 38.4 Regulační klapka 630 x 315 se servopohonem ks 2,000 0,00

7 K M.3 Montáž (klapky) ks 1,000 0,00

8 K 38.5 Přechod pro potrubí sk.I –  1 500 x 500/ 500 x 500/ 250 ks 1,000 0,00

9 K 38.6 Přechod pro potrubí sk.I – 346 x 401/ 500 x 500/ 250 ks 1,000 0,00

10 K 38.7 Potrubí sk.I – koleno 500 x 500 ks 1,000 0,00

11 K 38.8 4hr. potrubí sk.I – 500 x 500 bm 1,500 0,00

12 K 38.9 Hrdlo s mřížkou 502 x 502 ks 1,000 0,00

13 K M.6 Montáž(hrdla) sbr 1,000 0,00

14 K - Pomocné ocelové konstrukce (závěsy, ....) kg 20,000 0,00

15 K -.1 Těsnící a spojovácí materiál kg 2,000 0,00

16 K HZS
Příprava ke komplexnímu vyzkoušení (seznámení 

obsluhovatele s funkci, ....)
hod 8,000 0,00

17 K HZS.1 Komplexní vyzkoušení hod 8,000 0,00

18 K 783

Nátěr pomocných a nosných kci pro VZT a 

poškozeného pozinkovaného potrubí do normálního 

prostředí standardními barvami ve složení: Nátěr 

reaktivní S 2008 jednonásobný, Nátěr syntetický 

základní antikorozní, Nátěr syntetický dvojnásobný a 1x 

email

m2 8,000 0,00

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

D.1.4 - Technika prostředí staveb
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: IČ:

Pardubický kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a 

technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. 

úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky 

soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, 

nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou 

soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a 

zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na 

základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. 

textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

32 - Zařízení č.39

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

Díl: - Vzduchotechnika 0,00

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

D.1.4 - Technika prostředí staveb
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D Díl: Vzduchotechnika 0,00
1 K 39.1 Požární radiální ventilátor pro venkovní prostředí sbr 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Ventilátor – přívodní Q =3 000 m3/h , p = 300 Pa 

, N = 2,2 kW / 400 V,  Tlumící bloky PAVZ – 60 SH 75. Krycí stříška

2 K M.1 Montáž ventilátoru s příslušenstvím ks 1,000 0,00

3 K 39.2 Pružná spojka 294 x 338 ks 1,000 0,00

4 K M.2 Montáž (pružné spojky) ks 1,000 0,00

5 K 39.3 Regulační klapka 1 000 x 500 se servopohonem ks 1,000 0,00

6 K 39.4 Regulační klapka 630 x 315 se servopohonem ks 2,000 0,00

7 K M.3 Montáž (klapky) ks 1,000 0,00

8 K 39.6 Přechod pro potrubí sk.I – 294 x 338/ 500 x 500/ 250 ks 1,000 0,00

9 K 39.5 Přechod pro potrubí sk.I –  1 500 x 500/ 500 x 500/ 250 ks 1,000 0,00

10 K 39.8 4hr. potrubí sk.I – 500 x 500 bm 1,500 0,00

11 K 39.7 Potrubí sk.I – koleno 500 x 500 ks 1,000 0,00

12 K 39.10 Hrdlo s mřížkou 451 x 451 ks 1,000 0,00

13 K M.6 Montáž(hrdla) sbr 1,000 0,00

14 K - Pomocné ocelové konstrukce (závěsy, ....) kg 20,000 0,00

15 K -.1 Těsnící a spojovácí materiál kg 2,000 0,00

16 K HZS
Příprava ke komplexnímu vyzkoušení (seznámení 

obsluhovatele s funkci, ....)
hod 8,000 0,00

17 K HZS.1 Komplexní vyzkoušení hod 8,000 0,00

18 K 783

Nátěr pomocných a nosných kci pro VZT a 

poškozeného pozinkovaného potrubí do normálního 

prostředí standardními barvami ve složení: Nátěr 

reaktivní S 2008 jednonásobný, Nátěr syntetický 

základní antikorozní, Nátěr syntetický dvojnásobný a 1x 

email

m2 6,000 0,00

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

D.1.4 - Technika prostředí staveb
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: IČ:

Pardubický kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a 

technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. 

úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky 

soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, 

nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou 

soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a 

zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na 

základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. 

textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

1.09 - Měření  a regulace

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

D1 - KOTELNA 3.NP 0,00

D2 - VZDUCHOTECHNIKA 0,00

D3 - ROZVÁDĚČ RA-2 0,00

D4 - Skříň SPO 0,00

D5 - KABELY A NOSNÉ ČÁSTI 0,00

D6 - SOFTWARE, REVIZE 0,00

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

1.09 - Měření  a regulace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D D1 KOTELNA 3.NP 0,00

1 K 01.1
Jímkový teploměr 1/1-2x, 4/1, 5/1, 6/1, 7/1, 8/1, 9/1, 

10/1,2/5, 3/1-2x
ks 12,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Jímkový teploměr pro měření teploty TV z a do 

kotlů , náběhová teplota větve radiátory, teploty v zásobníku TUV, TUV 

v cirkulaci

2 K 01.2 Jímka ks 12,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Jímka do technologického potrubí pro 

zabudování jímkového teploměru

3 K 01.3 Montáž ks 12,000 0,00

4 K 01.4 Čidlo tlaku 0-6B, výstup 0-10V, 24V, 2/3 ks 1,000 0,00

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Čidlo tlaku pro měření tlaku v systému kotelny

5 K 01.5 Montáž ks 1,000 0,00

6 K 01.6 Prostorové čidlo teploty, 2/1, 4/2 ks 2,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Čidlo teploty na severní fasádě pro řízení TV pro 

ÚT

7 K 01.7 Montáž ks 2,000 0,00

8 K 01.8
Přímý regulační ventil PN16, kv 1,9 m3/hod včetně 

servopohonu 24V,0-10V, 9/3
ks 1,000 0,00

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Regulace TV pro ÚT, větev 8, oddělení G

9 K 01.9
Přímý regulační ventil PN16, kv 2,16 m3/hod včetně 

servopohonu 24V,0-10V, 7/3
ks 1,000 0,00

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Regulace TV pro ÚT, větev 6, oddělení N

10 K 01.10
Přímý regulační ventil PN16, kv 4,0 m3/hod včetně 

servopohonu 24V,0-10V, 4/3, 5/3, 6/3, 8/3, 10/3
ks 5,000 0,00

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Regulace TV pro ÚT, větev 3,4,5,7,9 oddělení G

11 K 01.11 Čidlo zaplavení, 2/4 ks 1,000 0,00

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Čidlo zaplavení kotelny - havarijní stav

12 K 01.12 Montáž ks 1,000 0,00

13 K 01.13 Vyrážecí havarijní tlačítko ve skříňce, HVTL, 2/5 ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Tlačítko u vstupu do předávací stanice, odstavení 

stanice

14 K 01.15 Montáž ks 1,000 0,00

15 K 01.16 Dvoustupňové čidlo úniku zemního plynu, pol.2/2 ks 1,000 0,00

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Havarijní čidlo kotelny, únik plynu do prostoru

16 K 01.17 Montáž ks 1,000 0,00

D D2 VZDUCHOTECHNIKA 0,00

17 K 01.20

Kanálové čidlo teploty pro montáž do VZT potrubí, 20/ 

1-3x, 23/1-3x, 26/1-3x, 29/1-3x, 32/1-3x, 35/1-3x, 38/1-

3x, 41/1-3x, 44/1-3x, 47/1-3x, 50/1,

ks 31,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Čidla teploty ve VZT potrubí pro řízení výstupní 

teploty vzduchu z VZT jednotky

18 K 01.21 Montáž ks 31,000 0,00

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

1.09 - Měření  a regulace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

19 K 01.22

Kanálové čidlo tlaku VZT potrubí, 0-500 Pa, 20/2-2x, 

23/2-2x, 26/2-2x, 29/2-2x, 32/2-2x, 35/2-2x, 38/2-2x, 

41/2-2x, 44/2-2x, 47/2-2x,

ks 20,000 0,00

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Čidla tlaku pro regulaci otáček ventilátorů

20 K 01.23 Montáž ks 20,000 0,00

21 K 01.24

Diferenční manostat vzduchu, rozsah 0-300Pa, 22/1-

2x, 22/2-2x, 25/1-2x, 25/2-2x, 28/1-2x, 28/2-2x, 31/1-2x, 

31/2-2x, 34/1-2x, 34/2-2x, 37/1-2x, 37/2-2x, 40/1-2x, 

40/2-2x, 43/1-2x, 43/2-2x, 46/1-2x, 46/2-2x, 49/1-2x, 

49/2-2x, 50/3,

ks 41,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Snímač tlakové diference pro signalizaci 

zanesení filtrů a pro signalizaci chodu ventilátorů

22 K 01.25 Montáž ks 41,000 0,00

23 K 01.26
Příložný teploměr 21/1, 24/1, 27/1, 30/1, 33/1, 36/1, 

39/1, 42/1,
ks 8,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Příložný teploměr na vratné TV z ohřívače VZT, 

protizámrazová ochrana VZT

24 K 01.27 Montáž ks 8,000 0,00

25 K 01.28
Protizámrazový kapilárový termostat, 21/2, 24/2, 27/2, 

30/2, 33/2, 36/2, 39/2, 42/2
ks 8,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kapilárový termostat, protizámrazová ochrana 

ohřívače VZT na straně výstupního vzduchu

26 K 01.29 Montáž ks 8,000 0,00

27 K 01.30 Kapilára, délka 3 m vč. příslušenství ks 8,000 0,00

28 K 01.31
Snímač tlakové diference, 0-300Pa, 24V, 0-10V, 21/3, 

24/3, 27/3, 30/3, 33/3, 36/3, 39/3, 42/3, 45/3, 48/3
ks 10,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Snímač tlakové diference - protizámrazová 

ochrana deskového rekuperátoru

29 K 01.32 Montáž ks 10,000 0,00

30 K 01.33

Servopohon klapky 230V, 50 Hz, s pružinovým 

uzávěrem, 21/4, 24/4, 27/4, 30/4, 33/4,  36/4, 39/4, 

42/4, 45/4, 48/4

ks 10,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Přívodní klapka čerstvého vzduchu,  do VZT 

jednotek

31 K 01.34 Montáž ks 10,000 0,00

32 K 01.35
Servopohon klapky 230V, 50 Hz,  21/5, 24/5, 27/5, 

30/5, 33/5, 36/5, 39/5, 42/5, 45/5, 48/5, 50/2
ks 11,000 0,00

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Odtahová klapka vzduchu z VZT jednotek,

33 K 01.36 Montáž ks 11,000 0,00

34 K 01.37
Servopohon klapky 24V, 0-10V,  20/5, 23/5, 26/5, 29/5, 

32/5, 35/5, 38/5, 41/5, 44/5, 47/5
ks 10,000 0,00

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Obtok deskového rekuperátoeru VZT

35 K 01.38 Montáž ks 10,000 0,00

36 K 01.39

Trojcestný směšovací ventill, kv=6,3 m3/hod, PN16, 

servopohon 24V, řízení 0-10V, 20/3, 23/3, 26/3, 32/3, 

35/3, 38/3, 41/3,

ks 7,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Regulace ohřevu VZT 1.1a,b,c, 3.1a, 4.1a, 5.1a, 

6.1a

37 K 01.40
Trojcestný směšovací ventill, kv=16 m3/hod, PN16, 

servopohon 24V, řízení 0-10V, 29/3
ks 1,000 0,00

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Regulace ohřevu VZT 2.a - Kuchyně

38 K 01.41 Prostorové čidlo teploty 0-60 st.C, 51/1 ks 1,000 0,00

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Měření teploty v serverovně

39 K 01.42 Montáž ks 1,000 0,00

40 K 01.43 Proudový ventil pro pulsní řízení ks 6,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Umístěn v rozváděči RA-2, pro řízení 

elektroohřevu VZT 7.1a

41 K 01.44 Signální převodník ks 3,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Umístěn v rozváděči RA-2, pro řízení 

elektroohřevu VZT 7.1a

D D3 ROZVÁDĚČ RA-2 0,00

42 K 01.50

Skříňový rozváděč, výška 2000, šířka 1600, hloubka 

400 mm včetně přepěťových ochran, jističů, 

motorových spouštěčů, relé, převodových traf, 

prodrátování, svorek a pod

ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Rozváděč M+R, umístěný na chodbě ve 3.NP 

před kotelnou

43 K 01.51 Montáž ks 1,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

44 K 01.52

Podstanice M+R včetně vstupních a výstupních modulů  

pro AI110, DI140, AO65, DO78 v komunikativním 

provedení, webové rozhraní

ks 1,000 0,00

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Regulační systém pro řízení chodu technologie

45 K 01.53 Ovládací displej ks 1,000 0,00

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Pro sledování chodu a poruch technologie,

D D4 Skříň SPO 0,00

46 K 01.54

Skříňový rozváděč, výška 2000, šířka 800, hloubka 400 

mm včetně přepěťových ochran, jističů,  prodrátování, 

svorek a pod

ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Skříň přepěťových ochran kabelů uložených na 

střeše

47 K 01.55 Montáž ks 1,000 0,00

D D5 KABELY A NOSNÉ ČÁSTI 0,00
48 K 01.60 Kabel JYSTY 2P x 0,8, pevně uložený m 5 950,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Stíněný kabel pro propojení čidel teploty, tlaků, 

ventilů s rozváděčem M+R,

49 K 01.61 Montáž m 5 950,000 0,00

50 K 01.62 Kabel JYSTY 4P x 0,8, pevně uložený m 960,000 0,00

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Řízení EC motorů

51 K 01.63 Montáž m 960,000 0,00

52 K 01.64 Kabel CYKY 3Jx1,5 mm2, pevně uložený m 5 380,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kabel pro propojení servopohonů klapek, 

čerpadel, sol. ventilů

53 K 01.65 Montáž m 5 380,000 0,00

54 K 01.66 Kabel CYKY 5Jx1,5, pevně uložený m 850,000 0,00

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Napájení EC motorů, ventilátorů,

55 K 01.67 Montáž m 850,000 0,00

56 K 01.68 Kabel CYKY 7Jx1,5, pevně uložený m 195,000 0,00

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: kabel pro elektrookřev VZT

57 K 01.69 Montáž 195,000 0,00

58 K 01.70
Kabelový žlab 62x50 včetně kolen, etáží, vík a 

příslušenství
ks 480,000 0,00

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Oceloplechový žlab pro uložení kabelů

59 K 01.71 Montáž ks 480,000 0,00

60 K 01.72
Kabelový žlab 125 x 50, včetně kolen, etáží a 

příslušenství
ks 120,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Oceloplechový žlab pro uložení kabelů na 

chodbě, kotelně a ve strojovně chlazení

61 K 01.73 Montáž ks 120,000 0,00

62 K 01.74 Vodič CYA 6 mm2, žlutozelený m 125,000 0,00

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Uzemnění technologie ÚT a VZT

63 K 01.75 Montáž m 125,000 0,00

64 K 01.76 Plastová trubka P23 m 90,000 0,00

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Ochranná plastová trubka pro kabely

65 K 01.77 Montáž m 90,000 0,00

66 K 01.78 Utěsnění požárních prostupů pro kabely ks 45,000 0,00

67 K 01.79 Montáž ks 45,000 0,00

D D6 SOFTWARE, REVIZE 0,00
68 K 01.81 Uvedení do provozu a zaškolení obsluhy, OSTATNÍ kpl 1,000 0,00

69 K 01.82 Vypracování výrobní dokumentace kpl 1,000 0,00

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Zpracovává zhotovitel dílu M+R

70 K 01.83 Revize včetně revizní zprávy kpl 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: IČ:

Pardubický kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a 

technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. 

úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky 

soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, 

nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou 

soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a 

zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na 

základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. 

textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

1.10 - Silnoproudé rozvody NN, hromosvod a uzemění

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

D1 - Osvětlení 0,00

D2 - Koncové prvky 0,00

D3 - Kabely 0,00

D4 - Trasy 0,00

D5 - Rozváděče 0,00

D6 - Uzemnění a bleskosvod 0,00

D7 - Záložní zdroje 0,00

D8 - Montážní práce 0,00

D9 - Ostatní položky 0,00

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
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Strana 269 z 477



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D D1 Osvětlení 0,00

1 K SV.01 a
Interiérové LED svítidlo, spotřeba 20 W, Ra80, 4000K,  

mikroprizmatický difuzor, vyzařovací plocha 8
ks 90,000 0,00

2 K SV.01 b
Interiérové LED svítidlo, spotřeba 32 W, Ra80, 4000K,  

mikroprizmatický difuzor, vyzařovací plocha 1050cm2
ks 24,000 0,00

3 K SV.01 c

Interiérové LED svítidlo, spotřeba 26 W, Ra80, 4000K,  

mikroprizmatický difuzor, vyzařovací plocha 840 cm2, 

IP20

ks 13,000 0,00

4 K SV.01 d

Interiérové LED svítidlo, spotřeba 14 W, Ra80, 4000K,  

mikroprizmatický difuzor, vyzařovací plocha 840 cm2, 

IP20

ks 78,000 0,00

5 K SV.01 e

Interiérové LED svítidlo, spotřeba 30 W, Ra80, 4000K,  

mikroprizmatický difuzor, vyzařovací plocha 840 cm2, 

IP20

ks 15,000 0,00

6 K SV.01 f

Interiérové LED svítidlo s antikorozní úpravou, spotřeba 

21 W, Ra80, 4000K,  mikroprizmatický difuzor, 

vyzařovací plocha 1050 cm2, IP54

ks 6,000 0,00

7 K SV.01 g

Interiérové LED svítidlo, spotřeba 26 W, Ra80, 4000K,  

mikroprizmatický difuzor, vyzařovací plocha 840 cm2, 

IP20

ks 15,000 0,00

8 K SV.01 h

Interiérové LED svítidlo s antikorozní úpravou, spotřeba 

16 W, Ra80, 4000K,  mikroprizmatický difuzor, 

vyzařovací plocha 1050, IP54

ks 6,000 0,00

9 K SV.01 ch

Interiérové LED svítidlo, spotřeba 11 W, Ra80, 4000K,  

mikroprizmatický difuzor, vyzařovací plocha 840 cm2, 

IP20

ks 115,000 0,00

10 K SV.01 i

Interiérové LED svítidlo, spotřeba 13 W, Ra80, 4000K,  

mikroprizmatický difuzor, vyzařovací plocha 1050 cm2, 

IP20

ks 69,000 0,00

11 K SV.01 j

Interiérové LED svítidlo, spotřeba 17 W, Ra80, 4000K,  

mikroprizmatický difuzor, vyzařovací plocha 1050 cm2, 

IP20

ks 34,000 0,00

12 K SV.01 k

Interiérové LED svítidlo, spotřeba 19 W, Ra90, 4000K,  

mikroprizmatický difuzor, vyzařovací plocha 840 cm2, 

IP20

ks 22,000 0,00

13 K SV.01 L

Interiérové LED svítidlo, spotřeba 17 W, Ra80, 4000K,  

mikroprizmatický difuzor, vyzařovací plocha 840 cm2, 

IP20

ks 5,000 0,00

14 K SV.02 a

Interiérové LED svítidlo, spotřeba 17 W, Ra80, 4000K,  

mikroprizmatický difuzor, vyzařovací plocha 254 cm2, 

IP40

ks 60,000 0,00

15 K SV.02 b

Interiérové LED svítidlo, spotřeba 21 W, Ra80, 4000K,  

mikroprizmatický difuzor, vyzařovací plocha 254 cm2, 

IP40

ks 29,000 0,00

16 K SV.02 c

Interiérové LED svítidlo, spotřeba 13 W, Ra80, 4000K,  

mikroprizmatický difuzor, vyzařovací plocha 254 cm2, 

IP40

ks 44,000 0,00

17 K SV.02 d

Interiérové LED svítidlo, spotřeba 9 W, Ra80, 4000K,  

mikroprizmatický difuzor, vyzařovací plocha 254 cm2, 

IP40

ks 94,000 0,00

18 K SV.03 a

Interiérové LED svítidlo, spotřeba 9 W, Ra80, 4000K,  

mikroprizmatický difuzor, vyzařovací plocha 28 cm2, 

IP20

ks 26,000 0,00

19 K SV.04 a
Interiérové LED svítidlo, spotřeba 25 W, Ra80, 4000K,  

mléčný difuzor, vyzařovací plocha 780 cm2, IP20
ks 4,000 0,00

20 K SV.04 b
Interiérové LED svítidlo, spotřeba 17 W, Ra80, 4000K,  

mléčný difuzor, vyzařovací plocha 576 cm2, IP20
ks 2,000 0,00

21 K SV.05 a

Interiérové LED svítidlo, spotřeba 17 W, Ra80, 4000K,  

mikroprizmatický difuzor, vyzařovací plocha 3 364 cm2, 

IP20

ks 149,000 0,00

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

D.1.4 - Technika prostředí staveb
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

22 K SV.05 b

Interiérové LED svítidlo, spotřeba 24 W, Ra80, 4000K,  

mikroprizmatický difuzor, vyzařovací plocha 3 364 cm2, 

IP20

ks 57,000 0,00

23 K SV.06 a

Průmyslové LED svítidlo, spotřeba 27 W, Ra80, 4000K,  

saténový opálový difuzor, vyzařovací plocha 1 270 

cm2, IP66

ks 137,000 0,00

24 K SV.06 b

Průmyslové LED svítidlo, spotřeba 43 W, Ra80, 4000K,  

saténový opálový difuzor, vyzařovací plocha 1 270 

cm2, IP66

ks 25,000 0,00

25 K SV.07 a
Interiérové LED svítidlo, spotřeba 17 W, Ra80, 4000K,  

mléčný difuzor, vyzařovací plocha 450 cm2, IP20
ks 8,000 0,00

26 K SV.08 a

Průmyslové LED svítidlo, spotřeba 17 W, Ra80, 4000K,  

saténový opálový difuzor, vyzařovací plocha 1 270 

cm2, IP66

ks 9,000 0,00

27 K SV.17 a

Interiérové LED svítidlo s antikorozní úpravou, spotřeba 

9 W, Ra80, 4000K,  mikroprizmatický difuzor, 

vyzařovací plocha 254 cm2, IP54

ks 27,000 0,00

28 K SV.17 b

Interiérové LED svítidlo s antikorozní úpravou, spotřeba 

13 W, Ra80, 4000K,  mikroprizmatický difuzor, 

vyzařovací plocha 254 cm2, IP54

ks 4,000 0,00

29 K SV.17 c

Interiérové LED svítidlo s antikorozní úpravou, spotřeba 

17 W, Ra80, 4000K,  mikroprizmatický difuzor, 

vyzařovací plocha 254 cm2, IP54

ks 2,000 0,00

30 K SV.17 d

Interiérové LED svítidlo s antikorozní úpravou, spotřeba 

23 W, Ra80, 4000K,  mikroprizmatický difuzor, 

vyzařovací plocha 254 cm2, IP54

ks 1,000 0,00

31 K SV.N1

Interiérové nouzové LED svítidlo připojeno na CB , 

spotřeba 3 W, Ra70, 5000K,  optický systém, 

vyzařovací plocha 5 cm2, IP41

ks 49,000 0,00

32 K SV.N2

Interiérové nouzové LED svítidlo připojeno na CB , 

spotřeba 3 W, Ra70, 5000K,  optický systém, 

vyzařovací plocha 5 cm2, IP20

ks 10,000 0,00

33 K SV.N3

Interiérové nouzové LED svítidlo připojeno na CB , 

spotřeba 3 W, Ra70, 5000K,  optický systém, 

vyzařovací plocha 5 cm2, IP41

ks 34,000 0,00

34 K SV.N4

Interiérové nouzové LED svítidlo připojeno na CB , 

spotřeba 3 W, Ra70, 5000K,  optický systém, 

vyzařovací plocha 5 cm2, IP20

ks 14,000 0,00

35 K Pol1
Nouzové svítidlo s piktogramem směr únikové cesty, 

připojeno na CB, LED 1,2 W
ks 170,000 0,00

36 K Pol2 Svítidlo nočního osvětlení (v rámci lůžkové rampy) ks 90,000 0,00

37 K Pol3 Nástěnné svítidlo – venk.osvětlení střecha ks 1,000 0,00

38 K Pol4 Recyklační poplatek za svítidla ks 1,000 0,00

39 K Pol5
Centrální baterie nouzového osvětlení, 2x okruh po 20 

ks svítidel, 1 hodina, skříň EI30 DP1
ks 2,000 0,00

40 K Pol6
Centrální baterie nouzového osvětlení, 6x okruh po 20 

ks svítidel, 1 hodina, skříň EI30 DP1
ks 1,000 0,00

41 K Pol7
Centrální baterie nouzového osvětlení, 10x okruh po 20 

ks svítidel, 1 hodina, skříň EI30 DP1
ks 1,000 0,00

42 K Pol8 Třífázový monitor sítě ks 12,000 0,00

D D2 Koncové prvky 0,00
43 K XN Zásuvka 230V, vestavná bílá ks 1 632,000 0,00

44 K XD Zásuvka 230V, vestavná zelená ks 231,000 0,00

45 K XU Zásuvka 230V, vestavná červená ks 114,000 0,00

46 K XN.1 Zásuvka 230V, IP44 ks 135,000 0,00

47 K XN.2 Zásuvka 400V, 16A, IP44 ks 18,000 0,00

48 K XN.3 Podlahová krabice 6 pozic ks 12,000 0,00

49 K Pol9 Zásuvka uzemnění ks 212,000 0,00

50 K Pol10 Přepěťová ochrana st. D ks 60,000 0,00

51 K Pol11 Svorkovnice uzemnění PE+PA ks 49,000 0,00

52 K Pol12 Ovládač osvětlení 1P ks 211,000 0,00

53 K Pol13 Ovládač osvětlení 2P ks 174,000 0,00

54 K Pol14 Ovládač osvětlení tlačítko ks 94,000 0,00

55 K Pol15 Ovládač osvětlení střídavý ks 116,000 0,00

56 K Pol16 Ovládač osvětlení křížový ks 0,000 0,00

57 K Pol17 Ovládač osvětlení 1P IP44 ks 27,000 0,00

58 K Pol18 Ovládač osvětlení tlač. IP44 ks 25,000 0,00

59 K Pol19 Ovládač osvětlení střídavý IP44 ks 4,000 0,00

60 K Pol20 Ovládač osvětlení křížový IP44 ks 1,000 0,00

61 K Pol21 Bezpečnostní tlačítko ks 2,000 0,00

62 K Pol22 Termostat 230V ks 5,000 0,00

63 K Pol23 Vyhřívaný vtok 230V ks 38,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

64 K Pol24 Vývod uzemnění ks 191,000 0,00

65 K Pol25 Vypínač tech.zařízení do 25A/1F ks 21,000 0,00

66 K Pol26 Vypínač tech.zařízení do 63A/3F ks 26,000 0,00

D D3 Kabely 0,00
67 K Pol27 Kabel bezhalogenový 0,6 kV 3x1,5 m 14 499,000 0,00

68 K Pol28 Kabel bezhalogenový 0,6 kV 3x2,5 m 41 348,000 0,00

69 K Pol29 Kabel bezhalogenový 0,6 kV 5x1,5 m 11 605,000 0,00

70 K Pol30 Kabel bezhalogenový 0,6 kV 5x2,5 m 326,000 0,00

71 K Pol31 Kabel bezhalogenový 0,6 kV 5x4 m 485,000 0,00

72 K Pol32 Kabel bezhalogenový 0,6 kV 5x6 m 1 218,000 0,00

73 K Pol33 Kabel bezhalogenový 0,6 kV 5x10 m 1 082,000 0,00

74 K Pol34 Kabel bezhalogenový 0,6 kV 5x16 m 846,000 0,00

75 K Pol35 Kabel bezhalogenový 0,6 kV 3x6 m 767,000 0,00

76 K Pol36 Kabel bezhalogenový 0,6 kV 5x70 m 105,000 0,00

77 K Pol37 Kabel s požární odolností, B2ca d0 s1 3x1,5 m 2 244,000 0,00

78 K Pol38 Kabel s požární odolností, B2ca d0 s1 3x2,5 m 206,000 0,00

79 K Pol39 Kabel s požární odolností, B2ca d0 s1 5x1,5 m 2 778,000 0,00

80 K Pol40 Kabel s požární odolností, B2ca d0 s1 5x2,5 m 105,000 0,00

81 K Pol41 Kabel s požární odolností, B2ca d0 s1 3x4 m 485,000 0,00

82 K Pol42 Kabel s požární odolností, B2ca d0 s1 3x10 m 179,000 0,00

83 K Pol43 Kabel s požární odolností, B2ca d0 s1 5x6 m 289,000 0,00

84 K Pol44 Kabel s požární odolností, B2ca d0 s1 5x10 m 74,000 0,00

85 K Pol45 Kabel s požární odolností, B2ca d0 s1 5x16 m 84,000 0,00

86 K Pol46 Kabel s požární odolností, B2ca d0 s1 5x25 m 110,000 0,00

87 K Pol47 Kabel s požární odolností, B2ca d0 s1 3x185+95 m 105,000 0,00

88 K Pol48 Kabel s požární odolností, B2ca d0 s1 1x185 m 236,000 0,00

89 K Pol49 Kabel s požární odolností, B2ca d0 s1 7x1,5 m 504,000 0,00

90 K Pol50 Vodič Cu 1 kV YY240 m 113,000 0,00

91 K Pol51 Vodič Cu 1 kV YY185 m 63,000 0,00

92 K Pol52 Ovládací kabel B2ca d0 s1 4x2x0,8 m 242,000 0,00

D D4 Trasy 0,00
93 K Pol53 Žlab 100 mm, vč. příslušenství m 126,000 0,00

94 K Pol54 Žlab 200 mm, vč. příslušenství m 363,000 0,00

95 K Pol55 Žlab 300 mm, vč. příslušenství m 389,000 0,00

96 K Pol56 Žlab 60 mm PO, vč. příslušenství m 157,000 0,00

97 K Pol57 Žlab 200 mm PO, vč. příslušenství m 48,000 0,00

98 K Pol58 Žlab 300 mm PO, vč. příslušenství m 99,000 0,00

99 K Pol59 Chránička 63 mm, vč. příslušenství m 33,000 0,00

100 K Pol60 Pevná tr. 20 mm, vč. příslušenství m 396,000 0,00

101 K Pol61 Ohebná tr. 20 mm, vč. příslušenství m 2 500,000 0,00

102 K Pol62 Ohebná tr. 29 mm, vč. příslušenství m 800,000 0,00

103 K Pol63 Ohebná tr. 36 mm, vč. příslušenství m 450,000 0,00

104 K Pol64 Příchytky PO kabelu E60 ks 900,000 0,00

D D5 Rozváděče 0,00
105 K Pol65 Rozváděč RH ks 1,000 0,00

106 K Pol66 Rozváděč RH-G ks 1,000 0,00

107 K Pol67 Rozváděč RH-U ks 1,000 0,00

108 K Pol68 Rozváděč RPO ks 1,000 0,00

109 K Pol69 Rozváděč RG ks 1,000 0,00

110 K Pol70 Rozváděč RS11 ks 1,000 0,00

111 K Pol71 Rozváděč RS12 ks 1,000 0,00

112 K Pol72 Rozváděč RS13 ks 1,000 0,00

113 K Pol73 Rozváděč RS21 ks 1,000 0,00

114 K Pol74 Rozváděč RS22 ks 1,000 0,00

115 K Pol75 Rozváděč RS23 ks 1,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

116 K Pol76 Rozváděč RS24 ks 1,000 0,00

117 K Pol77 Rozváděč RS31 ks 1,000 0,00

118 K Pol78 Rozváděč RL ks 1,000 0,00

119 K Pol79 Rozváděč RZ ks 1,000 0,00

120 K Pol80 Rozváděč R-IT ks 2,000 0,00

121 K Pol81 Rozváděč RPK11 ks 1,000 0,00

122 K Pol82 Rozváděč RPK12 ks 1,000 0,00

123 K Pol83 Rozváděč RPK13 ks 1,000 0,00

124 K Pol84 Rozváděč R-BUF ks 1,000 0,00

D D6 Uzemnění a bleskosvod 0,00
125 K Pol85 Pás FeZn 30/4 m 1 110,000 0,00

126 K Pol86 Vodič FeZn 10 mm m 308,000 0,00

127 K Pol87 Svorkovnice HOP ks 15,000 0,00

128 K Pol88 Vedení AlMgSi 8 mm m 1 975,000 0,00

129 K Pol89 Skrytý svod v tr. 29 m 479,000 0,00

130 K Pol90 Jímací tyč 1,5 m ks 46,000 0,00

131 K Pol91 Jímací tyč 2,5 m ks 29,000 0,00

132 K Pol92 Zkušební svorka + krabice ks 61,000 0,00

133 K Pol93 Podpěra vedení na ploché střeše ks 1 600,000 0,00

134 K Pol94 Svorka bleskosvodu ks 450,000 0,00

135 K Pol95 Vodič CY 6 m 4 800,000 0,00

136 K Pol96 Vodič CY 16 m 2 500,000 0,00

137 K Pol97 Vodič CY 50 m 400,000 0,00

D D7 Záložní zdroje 0,00

138 K Pol98
UPS 30 kVA – 3/3f, doba zálohy 10 min., pro PC a IT 

nemocnice
ks 1,000 0,00

139 K Pol99
UPS 10 kVA – 3/1f, doba zálohy 10 min., pro PC a IT 

záchranka
ks 1,000 0,00

D D8 Montážní práce 0,00
140 K Pol100 Ukládání kabelů do 5x2,5 m 73 323,000 0,00

141 K Pol101 Ukládání kabelů do 5x16 m 5 613,000 0,00

142 K Pol102 Ukládání kabelů do 5x70 m 215,000 0,00

143 K Pol103 Ukládání kabelů nad 5x70 m 517,000 0,00

144 K Pol104 Ukončení kabelů do 5x2,5 ks 9 300,000 0,00

145 K Pol105 Ukončení kabelů do 5x16 ks 1 500,000 0,00

146 K Pol106 Ukončení kabelů do 5x70 ks 120,000 0,00

147 K Pol107 Ukončení kabelů nad 5x70 ks 80,000 0,00

148 K Pol108 Montáž svítidla ks 1 171,000 0,00

149 K Pol109 Montáž nouzového svítidla ks 277,000 0,00

150 K Pol110 Montáž koncového prvku instalace ks 3 096,000 0,00

151 K Pol111 Montáž centrální baterie NO ks 4,000 0,00

152 K Pol112 Nastavení nouzového osvětlení ks 4,000 0,00

153 K Pol113 Montáž rozváděče do 1 pole š.800 ks 22,000 0,00

154 K Pol114 Montáž rozvodnice do 60 mod. ks 2,000 0,00

155 K Pol115 Montáž hlavního rozváděče ks 1,000 0,00

156 K Pol116 Montáž kabelové tr.do 200 mm m 694,000 0,00

157 K Pol117 Montáž kabelové tr.do 300 mm m 488,000 0,00

158 K Pol118 Montáž ostatních tras m 5 079,000 0,00

159 K Pol119 Montáž vodičů uzemnění m 7 700,000 0,00

160 K Pol120 Montáž zemnících svorkovnic ks 64,000 0,00

161 K Pol121 Uložení uzemnění v základech m 1 110,000 0,00

162 K Pol122 Montáž skrytých svodů m 479,000 0,00

163 K Pol123 Montáž vedení bleskosvodu m 1 975,000 0,00

164 K Pol124 Montáž jímací tyče ks 75,000 0,00

165 K Pol125 Montáž ostatních zařízení 5% kpl 1,000 0,00

D D9 Ostatní položky 0,00
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166 K Pol126 Vypracování výrobní PD ks 1,000 0,00

167 K Pol127 Výchozí revize ks 1,000 0,00

168 K Pol128 Doprava % 0,00

169 K Pol129 Vzorkování kpl 1,000 0,00

170 K Pol130 Zednické přípomoci % 0,00

171 K Pol131 Likvidace odpadu t 3,500 0,00

172 K Pol132 Poplatky za skladování kpl 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: IČ:

Pardubický kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a 

technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. 

úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky 

soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, 

nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou 

soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a 

zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na 

základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. 

textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

D1 - Společný televizní rozvod 0,00

D2 - Strukturovaná kabeláž (SK) 0,00

D3 - Orientační systém pro nevidomé a indukční smyčka pro neslyšící 0,00

D4 - Dorozumívací IP zařízení sestra - pacient 0,00

D5 - IP Intercomy 0,00

D6 - Jednotný čas 0,00

D7 - PZTS 0,00

D8 - CCTV 0,00
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ZZS PAK
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D D1 Společný televizní rozvod 0,00

1 K Pol185
Rozvaděč plechový - bílý, 800x600x200 mm, se 

zámkem, komaxit
kpl 3,000 0,00

2 K Pol186
Rozbočovače, zesilovače, F konektory, ukončovací 

odpory, přepěťové ochrany atd.
kpl 3,000 0,00

3 K Pol187
ANTÉNNÍ PŘEDZESILOVAČ - UHF předzes. do antén, 

napájení 12V, F-konektory
ks 1,000 0,00

4 K Pol188 Anténa UHF, kanál 21-60, G=15 dB, LTE ks 2,000 0,00

5 K Pol189 Anténa FM, 87,5-108 MHz, kruhová ks 1,000 0,00

6 K Pol190
Anténní stožár v.3m, komplet vč. montážního 

příslušenství na plochou střechu
ks 1,000 0,00

7 K Pol191
Izolovaný prostup 7ks kabelů KOAX v chráničce 

střešním pláštěm ke stožáru
kpl 1,000 0,00

8 K Pol192

kompletní zásuvka TV vč. rámečku na zeď. TV a 

držáky nejsou součástí projektu slaboproudu, dodá si je 

investor dle potřeby a požadovaného standardu.

ks 70,000 0,00

9 K Pol193 Koaxiální kabel 75 W B2ca s1d1a1 m 4 400,000 0,00

10 K Pol194

Elektroinstalační trubka pr. 16mm, ohebná s nízkou 

mechanickou odolností pro montáž pod omítku, vč. 

zapravení do zdi

m 140,000 0,00

11 K Pol195

Kovová kabelová příchytka s příslušenstvím pro kabely 

bez požární odolnosti, pro samostatné vedení kabelu v 

podhledu mimo páteřní trasy a sdružené trasy SLP

ks 200,000 0,00

12 K Pol196 Požární ucpávky - Protipožární tmel INTUMEX 310 ml kpl 10,000 0,00

13 K Pol197 Drobný montážní a instalační materiál kpl 1,000 0,00

14 K Pol198
montáž (antén, rozvaděčů, zásuvek, kabeláže, 

přivedení kabelových rezerv k anténě)
kpl 1,000 0,00

15 K Pol199 Proměření vedení, nastavení systému, odzkoušení kpl 1,000 0,00

16 K Pol200 Výchozí revize, zaškolení obsluhy, předání uživateli kpl 1,000 0,00

17 K Pol201
Vypracování dílenské dokumentace dle konkrétního 

systému
kpl 1,000 0,00

18 K Pol202 doprava osob a materiálu na staveniště kpl 1,000 0,00

19 K Pol203 stavební přípomoce hod 16,000 0,00

D D2 Strukturovaná kabeláž (SK) 0,00

20 K Pol204
zásuvka 1xRJ45, CAT.6 - komplet vč.rámečku na strop 

pro WIFI
ks 53,000 0,00

21 K Pol205
dvojzásuvka 2xRJ45, CAT.5e - komplet vč.rámečku 

zeď pod omítku
ks 139,000 0,00

22 K Pol206
dvojzásuvka 2xRJ45, CAT.5e - komplet do stolu / 

parapet. žlabu - recepce
ks 13,000 0,00

23 K Pol207
volný vývod ukončený konektorem RJ45 (intercom, 

kamery)
ks 22,000 0,00

24 K Pol208
patch kabel 3m, RJ45/RJ45, UTP CAT.5e (pro 

připojení LAN vysílačů)
ks 53,000 0,00

25 K Pol209

vybavený 19" stojan 600x800x2000 o výšce 42U, 

ventilátor 150W, 4 rozvodné panely, přísl., zámky, 

zásuvková lišta

ks 3,000 0,00

26 K Pol210 police do racku 19´´ ks 3,000 0,00

27 K Pol211 vyvazovací panel 1U ks 17,000 0,00

28 K Pol212
patch kabel RJ45/RJ45, UTP CAT.5e, PP - aktivní 

prvek
ks 379,000 0,00

29 K Pol213

patch panel 1U vybavený 24 porty RJ45, CAT.5e, 

zářezové svorkovnice Krone LSA, nestíněné provedení, 

(7x LAN 1, 4x LAN ZZS, 6x LAN 2)

ks 17,000 0,00

30 K Pol214
aktivní prvky - switch 48 portů (např. přepínače Cisco 

WS-C2960-48TC-L)
ks 8,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

31 K Pol215

aktivní prvky - access point pro wifi s mžností spojování 

do jednotivých sítí. Typ a požadovaný standard bude 

upřesněn správcem IT, počet a pokrytí aktualizováno 

na základě měření síly signálu

ks 53,000 0,00

32 K Pol216
kabel U/UTP cat.5e, B2ca,s1,d1, a1 nestíněný 

čtyřpárový kabel kategorie 6, ČSN IEC 332-3-24
m 25 850,000 0,00

33 K Pol217 optický kabel W(ZNG)H, SM, 24 vláken m 150,000 0,00

34 K Pol218 optická vana 1U chassis pro 12 FO modulů ks 8,000 0,00

35 K Pol219 optická vana 1U czadní kabelový manager ks 8,000 0,00

36 K Pol220 modul pro sváření, double, 12x LC duplex, SM ks 8,000 0,00

37 K Pol221 pigtail LC SM 9/125 1.0 ks 96,000 0,00

38 K Pol222 držák ochrany svarů po 12 vláknech ks 8,000 0,00

39 K Pol223 ochrana svarů ks 96,000 0,00

40 K Pol224
kabelový kovový žlab včetně příslušenství, konzol, 

závěsů, spojek apod.100/60
m 25,000 0,00

41 K Pol225
kabelový kovový žlab včetně příslušenství, konzol, 

závěsů, spojek apod.300/60
m 400,000 0,00

42 K Pol195

Kovová kabelová příchytka s příslušenstvím pro kabely 

bez požární odolnosti, pro samostatné vedení kabelu v 

podhledu mimo páteřní trasy a sdružené trasy SLP

ks 750,000 0,00

43 K Pol226
skupinová příchytka vč. příslušenství pro svazek SLP 

kabelů v podhledu
ks 1 000,000 0,00

44 K Pol227

Elektroinstalační trubka pr. 23mm, ohebná s nízkou 

mechanickou odolností pro montáž pod omítku, vč. 

zapravení do zdi

m 500,000 0,00

45 K Pol228
drobný montážní materiál (hmoždinky, šrouby,krabičky, 

štítky, popisky  atd.)
kpl 1,000 0,00

46 K Pol229 měření na kabelech metaliky vč. vystavení protokolů ks 379,000 0,00

47 K Pol230 měření optických vláken vč. vystaveníé protokolů ks 96,000 0,00

48 K Pol231 doprava materiálu a osob na staveniště kpl 1,000 0,00

49 K Pol203 stavební přípomoce hod 16,000 0,00

50 K Pol232 značení portů z obou stran ks 379,000 0,00

51 K Pol233
Montáž systému vč. programování a nastavení (cca 

30% z ceny dodávky)
kpl 1,000 0,00

52 K Pol234 Vypracování dílenské dokumentace kpl 1,000 0,00

53 K Pol235
Požární ucpávky - Protipožární tmel INTUMEX 310 ml 

vč. Aplikace
kpl 40,000 0,00

D D3 Orientační systém pro nevidomé a indukční smyčka pro neslyšící 0,00

54 K Pol236
Zvukový orientační maják v provedení pro venkovní 

prostředí
ks 1,000 0,00

55 K Pol237
Zajištění nahrání zvukového signálu do jednotky 

majáku
kpl 1,000 0,00

56 K Pol238
Montáž - Zvukový orientační maják v provedení pro 

venkovní prostředí
kpl 1,000 0,00

57 K Pol239 Zesilovač indukční smyčky ks 2,000 0,00

58 K Pol240 Mikrofon ks 2,000 0,00

59 K Pol241 Kabel pro indukční smyčky, průřez 0,5mm2 ks 2,000 0,00

60 K Pol242 Napájecí adapter ks 2,000 0,00

61 K Pol243 Zakomponování indukční smyčky do pultu kartotéky kpl 2,000 0,00

62 K Pol244 doprava na staveniště kpl 1,000 0,00

63 K Pol245 úklid staveniště hod 3,000 0,00

D D4 Dorozumívací IP zařízení sestra - pacient 0,00
64 K Pol246 Hlavní terminál ks 3,000 0,00

65 K Pol247
Vybavený nástěnný rozvaděč 19"/21U, umístěn vedle 

rozvaděče SK
ks 2,000 0,00

66 K Pol248 Napájecí zdroj ks 3,000 0,00

67 K Pol249 Řídicí server VoIP ks 1,000 0,00

68 K Pol250 SW licence provozu účastníka ks 100,000 0,00

69 K Pol251 Server historie volání ks 1,000 0,00

70 K Pol252 Kabel k terminálu (2m) ks 4,000 0,00

71 K Pol253 Adaptér k terminálu ks 4,000 0,00

72 K Pol254 Kabel telefonní přípojky kpl 1,000 0,00

73 K Pol255 Univerzální police 19"/1U ks 3,000 0,00

74 K Pol256 Analog/VoIP brána ks 1,000 0,00

75 K Pol257 Zásuvka terminálu ks 4,000 0,00

76 K Pol258 Telefonní zásuvka IN-OUT ks 4,000 0,00

77 K Pol259 Telefonní interface (pro analog. přístr.) ks 1,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

78 K Pol260 Datový switch 16 portů ks 2,000 0,00

79 K Pol261 Datový switch 24 portů/19" ks 6,000 0,00

80 K Pol262 Napájecí injektor 16 portů/19" ks 2,000 0,00

81 K Pol263 Napájecí injektor 24 portů/19" ks 6,000 0,00

82 K Pol264 Svítidlo signalizační LED ks 52,000 0,00

83 K Pol265 Pokojový terminál s hovorem ks 51,000 0,00

84 K Pol266 Pokojový terminál s hovorem a displejem ks 13,000 0,00

85 K Pol267 Tlačítko rušení volání ks 10,000 0,00

86 K Pol268 Zásuvka pacienta s držákem a repro. ks 90,000 0,00

87 K Pol269 Terminál pac. s disp., ovl. sv. a serv. vol. ks 90,000 0,00

88 K Pol270 Táhlo a tlačítko nouzového volání ks 22,000 0,00

89 K Pol271 Patch kabel 0,3m ks 159,000 0,00

90 K Pol272 Konektor RJ45 včetně ochrany ks 318,000 0,00

91 K Pol273 Proměření z obou stran ks 159,000 0,00

92 K Pol274 Kabel U/UTP cat.6, B2ca,s1,d1,a1 m 11 760,000 0,00

93 K Pol275 Instalační krabice pod omítku ks 237,000 0,00

94 K Pol227

Elektroinstalační trubka pr. 23mm, ohebná s nízkou 

mechanickou odolností pro montáž pod omítku, vč. 

zapravení do zdi

m 474,000 0,00

95 K Pol195

Kovová kabelová příchytka s příslušenstvím pro kabely 

bez požární odolnosti, pro samostatné vedení kabelu v 

podhledu mimo páteřní trasy a sdružené trasy SLP

ks 1 000,000 0,00

96 K Pol276 Stavební přípomoce h 40,000 0,00

97 K Pol277
Montáž systému vč. programování a nastavení (cca 

30% z ceny dodávky)
kpl 1,000 0,00

98 K Pol278 Kontrolní provoz, zaškolení, vedlejší výdaje kpl 1,000 0,00

99 K Pol279 Doprava materiálu a osob na staveniště kpl 1,000 0,00

100 K Pol234 Vypracování dílenské dokumentace kpl 1,000 0,00

101 K Pol235
Požární ucpávky - Protipožární tmel INTUMEX 310 ml 

vč. Aplikace
kpl 20,000 0,00

D D5 IP Intercomy 0,00

102 K Pol280

Dveřní IP komunikátor - 3x tlačítko, klávesnice, 

reproduktor, Zvýšená odolnost proti vandalizmu. 

Napájení z linky, výstup pro otevření dveří 

prostřednictvím dveřního modulu ACS

ks 7,000 0,00

103 K Pol281
systémový kovový rámeček pro zapuštění do zdi pro 

vnitřní použití
ks 2,000 0,00

104 K Pol282
systémový kovový rámeček pro zapuštění do zdi s 

venkovním lemováním proti povětrnosti
ks 5,000 0,00

105 K Pol283 IP Telefon ks 6,000 0,00

106 K Pol284

Vybavená centrála systému s napojením do LAN, vč. 

POE switche a napájecího zdroje s AKU, umístěna v 

LAN 1

ks 1,000 0,00

107 K Pol285 Patch kabel pro vnitřní hlásky, 3m ks 7,000 0,00

108 K Pol286 Software vč. licencí kpl 1,000 0,00

109 K Pol287
Drobný montážní materiál (hmoždinky, šrouby,krabičky, 

štítky, popisky  atd.)
kpl 1,000 0,00

110 K Pol288 Montáž systému vč. programování a nastavení kpl 1,000 0,00

D D6 Jednotný čas 0,00

111 K Pol289

Kompletní ústředna pro systém jednotného času s 

analogovými hodinami, vč. Napájení, přijímače DCF 

atd.

kpl 1,000 0,00

112 K Pol290 Sdělovací kabel 2x1,5 B2ca,s1,d1,a1 m 1 380,000 0,00

113 K Pol195

Kovová kabelová příchytka s příslušenstvím pro kabely 

bez požární odolnosti, pro samostatné vedení kabelu v 

podhledu mimo páteřní trasy a sdružené trasy SLP

ks 2 760,000 0,00

114 K Pol227

Elektroinstalační trubka pr. 23mm, ohebná s nízkou 

mechanickou odolností pro montáž pod omítku, vč. 

zapravení do zdi

m 114,000 0,00

115 K Pol291
Analogové hodiny jednotného času, jednostranné, typ 

určí investor
ks 114,000 0,00

116 K Pol292
Analogové hodiny jednotného času, oboustranné , typ 

určí investor
ks 9,000 0,00

117 K Pol293 Stropní držák s příslušenstvím pro hodiny JČ ks 123,000 0,00

118 K Pol294 Rozbočná krabice se svorkovnicí ks 123,000 0,00

119 K Pol295
Drobný montážní materiál (hmoždinky, šrouby, štítky, 

popisky  atd.)
kpl 1,000 0,00

120 K Pol296 Montáž systému vč. nastavení kpl 1,000 0,00

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Požární ucpávky jsou součástí SK + DZ + STA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

121 K Pol297 Doprava materiálu a osob na staveniště kpl 1,000 0,00

122 K Pol276 Stavební přípomoce h 4,000 0,00

D D7 PZTS 0,00
123 K Pol298 Ústředna PZTS vč. zdroje a zálohovací AKU ks 1,000 0,00

124 K Pol299 GPRS modul ks 1,000 0,00

125 K Pol300 Expander 8 vstupů ks 16,000 0,00

126 K Pol301
Pomocný zálohovaný zdroj v kovovém krytu / 

systémový zdroj 230V/12V DC, 3A, vč. zálohovací AKU 
ks 3,000 0,00

127 K Pol302 Klávesnice ks 5,000 0,00

128 K Pol303 PIR detektor ks 57,000 0,00

129 K Pol304 MG kontakt ks 96,000 0,00

130 K Pol305 Propojovací krabice 12svorek, tamper ks 153,000 0,00

131 K Pol306

Datový kabel pro sběrnici RS485, JXFE-R 

B2ca,s1,d1,a1 3x2x0,5 + JXFE-R B2ca,s1,d1,a1 

1x2x1,0

m 820,000 0,00

132 K Pol307
Kabel JXFE-R B2ca,s1,d1,a1 3x2x0,5 JXFE-R 

B2ca,s1,d1,a1
m 3 500,000 0,00

133 K Pol308
Kabel JXFE-R B2ca,s1,d1,a1 1x2x1,0 JXFE-R 

B2ca,s1,d1,a1
m 1 200,000 0,00

134 K Pol309

Elektroinstalační trubka pr. 16mm ke koncovému 

prvku, ohebná s nízkou mechanickou odolností pro 

montáž pod omítku, vč. zapravení do zdi

m 2 200,000 0,00

135 K Pol310 Oživení, test, proškolení uživatele - práce technika hod 16,000 0,00

136 K Pol311 Výchozí Revize ks 1,000 0,00

137 K Pol312 Stavební přípomoce hod 8,000 0,00

138 K Pol313
Požární ucpávky - Protipožární tmel INTUMEX MG 310 

ml vč. Aplikace
ks 15,000 0,00

139 K Pol314 Montáž systému vč. programování a nastavení kpl 1,000 0,00

140 K Pol315 Vypracování dílenské dokumentace kpl 1,000 0,00

D D8 CCTV 0,00

141 K Pol316
vnitřní IP kamera Full HD s funkcí DEN/NOC, multi 

stream H.264 a JPEG, v dome krytu
ks 14,000 0,00

142 K Pol317

4 Mpx kamera IP, kompaktní barevná Day/Night s 

mechanickým IR filtrem, IR dosvit do 50m, 1/3" 

4Megapixel progressive CMOS čipmulti stream H.264 a 

JPEG, vč. krytu, vyhřívání a držáku

ks 1,000 0,00

143 K Pol318
Propojovací box IP67, hliníkový, pro naspojování 

kabelového svazku venkovní kamery
ks 1,000 0,00

144 K Pol319
switch 24 portů 10/100 PoE, 2 dual-purpose ports 

(10/100/1000 or SFP)
ks 3,000 0,00

145 K Pol320 záznamové zařízení NVR např. DS-96128NI-I16 ks 1,000 0,00

146 K Pol321 4 TB sata disk, provoz 24/7 ks 2,000 0,00

147 K Pol322 kompletní SW pro 24 kamer kpl 1,000 0,00

148 K Pol323

klientský PC - PC určený k monitorování / vzdálené 

monitorování do 64 kamer. Možnost připojení 2 i7 core, 

4GB RAM, Systemový HDD SATA 7.2K rpm LFF, non 

hot plug HDD, samostatná graficka karta s VGA, HDMI 

a DVI výstupem (max. 2 výstupy), DVDRW, HP 

ks 1,000 0,00

149 K Pol324

22" Full HD CCTV TFT LCD monitor, uzpůsobený pro 

použití 24 hod. / 7 dní v týdnu, max. rozlišení 

1920x1080 px, poměr stran 16:9

ks 4,000 0,00

150 K Pol325

Pult pracoviště velína ostrahy včetně kabelových 

rozvodů a nosných stěn pro monitorovou stěnu - 

zakázková výroba nábytku na míru dle požadavků 

obsluhy - komplet

kpl 1,000 0,00

151 K Pol326 výchozí el. revize ks 1,000 0,00

152 K Pol327 kamerové zkoušky kpl 15,000 0,00

153 K Pol328

montáž kamer a příslušenství, připojení na přívody SK, 

instalace SW a nastavení kamer ve spolupráci se 

správcem zabezpečení (v rámci projektu do 30% z 

ceny dodávky materiálu a souvisejících činností), 

kabeláž je součástí SK

kpl 1,000 0,00

154 K Pol329 Doprava materiálu a osob na staveniště kpl 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: IČ:

Pardubický kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a 

technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. 

úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky 

soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, 

nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou 

soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a 

zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na 

základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. 

textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

1.18 - Elektronická požární signalizace

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

D1 - Elektrická požární signalizace (EPS) 0,00

Ostatní - Ostatní 0,00

    OST12 - VŘ_02 0,00

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

1.18 - Elektronická požární signalizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D D1 Elektrická požární signalizace (EPS) 0,00
1 K Pol133

Ústředna EPS Protec 6500, 4 smyčky, integrovaný 

zdroj
ks 1,000 0,00

2 K Pol134
Zálohovaný zdroj 24V, 5A, EN54 - VdS, 2x aku 12V 

max 18 Ah v kovovém boxu (bez AKU)
ks 5,000 0,00

3 K Pol135
Akumulátor 12V / 17Ah; rozměry (šxhxv) 181x77x167; 

4,9kg
ks 10,000 0,00

4 K Pol136
Rozhraní pro OPPO FBF-D a přenos na HZS pro 

ústředny PROTEC, RS232
ks 1,000 0,00

5 K Pol137 Modul pro připojení více FAT jednotek ks 1,000 0,00

6 K Pol138 OPPO a zobrazovací tablo pro HZS ks 2,000 0,00

7 K Pol139 KTPO, včetně příslušenství ks 2,000 0,00

8 K Pol140 Zábleskový maják ks 2,000 0,00

9 K Pol141 Zařízení dálkového přenosu kpl 1,000 0,00

10 K Pol142 Přídržný magnet 24V / 50 Kg, výška 330-360 mm ks 4,000 0,00

11 K Pol143 Optickokouřový detektor 6000PLUS/OP ks 364,000 0,00

12 K Pol144 Optoteplotní detektor 6000PLUS/OPHT ks 14,000 0,00

13 K Pol145
Tlačítkový hlásič pod omítku, vč.skla a test.klíčku 

6000/MCP
ks 45,000 0,00

14 K Pol146 Krabička pod tlačítko pro montáž na omítku MCP BOX ks 45,000 0,00

15 K Pol147 Adresný štítek hlásiče ks 423,000 0,00

16 K Pol148

Vstupně výstupní modul na DIN lištu, 4 IN, 4 OUT (2x 

siréna, 1x 230V 5A, 1x 24V 2A NO/NC), izolátor 

6000/4IO

ks 10,000 0,00

17 K Pol149 Boxy pro IO moduly m 10,000 0,00

18 K Pol150 Kabel 2x2x0,8, B2ca s1 d1 a1 m 9 400,000 0,00

19 K Pol151 Kabel 2x2x0,8, B2ca s1 d1 a1, P60-R m 2 800,000 0,00

20 K Pol152 Kabel 4x2x0,8, B2ca s1 d1 a1, P60-R m 480,000 0,00

21 K Pol153
Kabelová příchytka pro 1 kabel, s funkční schopností 

při požáru
ks 8 000,000 0,00

22 K Pol154
Kabelová příchytka pro 2 kabely, s funkční schopností 

při požáru
ks 2 500,000 0,00

23 K Pol155
Elektroinstalační trubka tuhá UV stabilní, povrchová 

montáž pr. 25 vč. příslušenství a příchytek
m 20,000 0,00

24 K Pol156
Elektroinstalační trubka tuhá, povrchová montáž pr. 20 

vč. příslušenství a příchytek
m 8 500,000 0,00

25 K Pol157
Krabice na povrch s požární odolností 30minut, včetně 

příslušenství,  105x105x40
ks 50,000 0,00

26 K Pol158
Požární ucpávky - Protipožární tmel INTUMEX MG 310 

ml
ks 30,000 0,00

27 K Pol159 Programování, oživení, uvedení do provozu hod 16,000 0,00

28 K Pol160 Funkční zkoušky hod 16,000 0,00

29 K Pol161 Předrealizační příprava kpl 1,000 0,00

30 K Pol162 Měření a výchozí revize kpl 1,000 0,00

31 K Pol163 Ekologická likvidace odpadu kpl 1,000 0,00

32 K Pol164 Vedlejší náklady - cestovné + dopravné kpl 1,000 0,00

33 K Pol165 Inženýrská činnost, projekt skutečného provedení kpl 1,000 0,00

34 K Pol166 Drobný montážní a instalační materiál kpl 1,000 0,00

35 K Pol167 Technická příprava, úklid pracoviště, apod. kpl 1,000 0,00

D Ostatní Ostatní 0,00

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

1.18 - Elektronická požární signalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D OST12 VŘ_02 0,00

36 K POL200 Vyhodnocovací jednotka, 1smyčka - PW ks 8,000 0,00

37 K POL201 Lineární teplotní detektor, kabel PW, 68°C m 120,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: IČ:

Pardubický kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a 

technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. 

úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky 

soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, 

nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou 

soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a 

zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na 

základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. 

textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

1.22 - Evakuační rozhlas

Vyplň údaj

Strana 287 z 477



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

D2 - Rozhlas 0,00

Ostatní - Ostatní 0,00

    OST12 - VŘ_02 0,00

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

1.22 - Evakuační rozhlas
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D D2 Rozhlas 0,00
1 K Pol168 Ústředna evakuačního rozhlasu ASL, 12 zón, bez sítě ks 1,000 0,00

2 K Pol169
V2000 - 2U rám zesilovače včetně zdroje a dobíječe 

akumulátorů EN54
ks 1,000 0,00

3 K Pol170
D500 - modul zesilovače EN54 100V, 500W, pro 

systém V2000, třída D
ks 8,000 0,00

4 K Pol171 Bezpečnostní mikrofon, 10 tlačítek, EN54 - EMS 10 ks 2,000 0,00

5 K Pol172
Mikrofonní stanice s 10 tlačítky, "husí krk", IP verze - 

MPS10-F0-IP
ks 4,000 0,00

6 K Pol173
Jednosměrný zvukový projektor - 4" 10W (IP65), 101dB 

max, 1W/1m 91dB, 180 Hz ÷ 16000 Hz - EN54-24
ks 4,000 0,00

7 K Pol174
Reproduktor podhledový bílý - 4" 6W, IP54,1W/1m 

92dB, 187 Hz ÷ 23700 Hz - EN54-24
ks 43,000 0,00

8 K Pol175
Reproduktor podhledový bílý,  6W, 102dB max, 1W/1m 

94dB, 70-100V, 230 Hz ÷ 20000 Hz, EN54-24
ks 333,000 0,00

9 K Pol176 Kabel 2x1,5, B2ca s1 d1 a1, P60-R m 8 600,000 0,00

10 K Pol177 Kabel 4x2x0,8, B2ca s1 d1 a1, P60-R m 300,000 0,00

11 K Pol178
Stíněný datový kabel STP kategorie CAT6a s LSOH 

pláštěm STP
m 580,000 0,00

12 K Pol156
Elektroinstalační trubka tuhá, povrchová montáž pr. 20 

vč. příslušenství a příchytek
m 450,000 0,00

13 K Pol153
Kabelová příchytka pro 1 kabel, s funkční schopností 

při požáru
ks 25 000,000 0,00

14 K Pol179 propojovací krabička vč. svorkovnice, s PO min.P30 ks 14,000 0,00

15 K Pol158
Požární ucpávky - Protipožární tmel INTUMEX MG 310 

ml
ks 16,000 0,00

16 K Pol180 Nastavení a naprogramování jednotlivých zón hod 12,000 0,00

17 K Pol181 Předrealizační příprava kpl 1,000 0,00

18 K Pol182 Měření a výchozí revize hod 32,000 0,00

19 K Pol183 Ekologická likvidace odpadu kpl 1,000 0,00

20 K Pol164 Vedlejší náklady - cestovné + dopravné kpl 1,000 0,00

21 K Pol165 Inženýrská činnost, projekt skutečného provedení kpl 1,000 0,00

22 K Pol166 Drobný montážní a instalační materiál kpl 1,000 0,00

23 K Pol184 Technická příprava, úklid pracoviště, apod. kpl 1,000 0,00

D Ostatní Ostatní 0,00

D OST12 VŘ_02 0,00

24 K POL200 Monitorovací modul, 2 linky, V2000 ks 8,000 0,00

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

1.22 - Evakuační rozhlas
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: IČ:

Pardubický kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a 

technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. 

úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky 

soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, 

nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou 

soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a 

zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na 

základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. 

textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

D.2 - Technologická zařízení

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

2.00 - Výtahy

Vyplň údaj
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 0,00

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

D.2 - Technologická zařízení

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

2.00 - Výtahy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D M Práce a dodávky M 0,00

D 33-M Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 0,00

1 K 33-M_R01 D+M _ V1 _ lůžkový/osobní výtah kus 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní systémové řešen/dodávka a 

montáž/provedení DLE SPECIFIKACE pd A tz VČETNĚ VŠECH 

PŘÍMO SOUVISEJÍCÍCH 

PRACÍ/ČINNOSTÍ/DODÁVEK/PŘÍSLUŠENSTVÍ + předávací 

dokumentace a, zkoušky a uvedení do provozu ---------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

2 K 33-M_R02 D+M _ V2 _ lůžkový/evakuační výtah kus 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní systémové řešen/dodávka a 

montáž/provedení DLE SPECIFIKACE pd A tz VČETNĚ VŠECH 

PŘÍMO SOUVISEJÍCÍCH 

PRACÍ/ČINNOSTÍ/DODÁVEK/PŘÍSLUŠENSTVÍ + předávací 

dokumentace a, zkoušky a uvedení do provozu ---------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

3 K 33-M_R03 D+M _ V3 _ osobní/zásobovací/evakuační výtah kus 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní systémové řešen/dodávka a 

montáž/provedení DLE SPECIFIKACE pd A tz VČETNĚ VŠECH 

PŘÍMO SOUVISEJÍCÍCH 

PRACÍ/ČINNOSTÍ/DODÁVEK/PŘÍSLUŠENSTVÍ + předávací 

dokumentace a, zkoušky a uvedení do provozu ---------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

4 K 33-M_R04 D+M _ V4 _ lůžkový/invalidní (imobilní) výtah kus 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní systémové řešen/dodávka a 

montáž/provedení DLE SPECIFIKACE pd A tz VČETNĚ VŠECH 

PŘÍMO SOUVISEJÍCÍCH 

PRACÍ/ČINNOSTÍ/DODÁVEK/PŘÍSLUŠENSTVÍ + předávací 

dokumentace a, zkoušky a uvedení do provozu ---------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

D.2 - Technologická zařízení

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

2.00 - Výtahy
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: IČ:

Pardubický kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a 

technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. 

úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky 

soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, 

nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou 

soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a 

zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na 

základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. 

textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

D.2 - Technologická zařízení

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

2.12 - Rozvody medicinálních plynů

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

D1 - ROZVODY 0,00

D2 - SPOL.SIGNALIZACE 0,00

D3 - UKONČOVACÍ PRVKY 0,00

D4 - DOŘEZY 0,00

D5 - OSTATNÍ 0,00

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

D.2 - Technologická zařízení

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

2.12 - Rozvody medicinálních plynů
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D D1 ROZVODY 0,00
1 K Pol369 měděná trubka 8x1 m 59,000 0,00

2 K Pol370 měděná trubka 12x1 m 420,000 0,00

3 K Pol371 měděná trubka 18x1 m 509,000 0,00

4 K Pol372 měděná trubka 22x1 m 109,000 0,00

5 K Pol373 prořez trubek 3% kus 1,000 0,00

6 K Pol374 Ag pájka 45+pasta g 2 400,000 0,00

7 K Pol375 chránička potrubí-oc.trubka 26.9x2.6 (0,5m) kus 39,000 0,00

8 K Pol376 chránička potrubí-oc.trubka 31.8x2.6 (0,5m) kus 4,000 0,00

9 K Pol377 chránička potrubí-oc.trubka 38x2.6 (0,5m) kus 7,000 0,00

10 K Pol378 chránička potrubí-oc.trubka 44.5x3.2 (0,5m) kus 5,000 0,00

11 K Pol379 chránička potrubí-oc.trubka 57x3.2 (0.5m) kus 4,000 0,00

12 K Pol380 protipožární ucpávka kus 9,000 0,00

13 K Pol381 tvarovky Cu do pr.22 kus 438,000 0,00

14 K Pol382 příchytka pro 1 trubku kus 54,000 0,00

15 K Pol383 konzole jednoduchá kus 231,000 0,00

16 K Pol384 konzole středně složitá kus 92,000 0,00

17 K Pol385 značení potrubí m 1 097,000 0,00

18 K Pol386 ochranný plyn pro pájení Cu trubek m 1 097,000 0,00

19 K Pol387 propláchnutí rozvodu dusíkem m 1 097,000 0,00

20 K Pol388 úseková tlaková zkouška kus 12,000 0,00

21 K Pol389 závěrečná tlaková zkouška kus 4,000 0,00

22 K Pol390 kulový kohout DN15 vč.šroubení kus 4,000 0,00

23 K Pol391 kulový kohout DN20 vč.šroubení kus 4,000 0,00

24 K Pol392 lahvový uzavírací ventil kus 10,000 0,00

25 K Pol393 manometr pr.60 rozsah 0-1MPa kus 8,000 0,00

26 K Pol394 čidlo signalizace kus 1,000 0,00

D D2 SPOL.SIGNALIZACE 0,00

27 K Pol395
ventilová krabice pro 1 plyn kompletní do zdi 

(1xuzav.ventil,1xpřip.zálohy,1xčidlo snímání tlaku)
kus 1,000 0,00

28 K Pol396
ventilová krabice pro 3 plyny kompletní do zdi 

(3xuzav.ventil,3xpřip.zálohy,3xčidlo snímání tlaku)
kus 3,000 0,00

29 K Pol397

monitorovací zařízení s dotyk.LCD displejem pro 12 

vstupů do zdi, uživatelsky nastavitelné, příprava pro 

měření spotřeby plynu

kus 4,000 0,00

30 K Pol398 kabel signalizace m 260,000 0,00

D D3 UKONČOVACÍ PRVKY 0,00
31 K Pol399 lékařský nástěnný panel s terminální jednotkou do zdi kus 8,000 0,00

32 K Pol400

nástěnná lůžková rampa pro 1 lůžko, délka 1650mm, 

výbava :  1x O2, 2x zásuvka DO, 2x zásuvka MDO, 2x 

zdířka ochr.pospojení, 2x datová zásuvka RJ45, 1x 

příprava doroz.zařízení sestra/pacient, 2x medilišta 

400mm, osvětlení přímé (ovládané z rampy), nepřímé

kus 7,000 0,00

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

D.2 - Technologická zařízení

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

2.12 - Rozvody medicinálních plynů
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

33 K Pol401

nástěnná lůžková rampa pro 2 lůžka, délka 3750mm, 

výbava pro 1 lůžko :1x O2, 2x zásuvka DO, 2x zásuvka 

MDO, 2x zdířka ochr.pospojení, 2x datová zásuvka 

RJ45, 1x příprava doroz.zařízení sestra/pacient, 2x 

medilišta 400mm, osvětlení přímé (ovládané z rampy)

kus 27,000 0,00

34 K Pol402

nástěnná lůžková rampa pro 3 lůžka, délka 5750mm, 

výbava pro 1 lůžko :  1x O2, 2x zásuvka DO, 2x 

zásuvka MDO, 2x zdířka ochr.pospojení, 2x datová 

zásuvka RJ45, 1x příprava doroz.zařízení 

sestra/pacient, 2x medilišta 400mm, osvětlení přímé 

kus 10,000 0,00

35 K Pol403 teleskop.tyč vč.držáku a plenty /na zeď/ kus 47,000 0,00

D D4 DOŘEZY 0,00
36 K Pol404 dořezy profilů k lůžkovým rampám m 94,000 0,00

D D5 OSTATNÍ 0,00
37 K Pol405 dokumentace skut.stavu (3x paré, 1x CD) kus 1,000 0,00

38 K Pol406 zahájení,ukončení a předání kus 1,000 0,00

39 K Pol407 přesun hmot kus 1,000 0,00

40 K Pol408 Veškeré stavební přípomoce (BP + NS) kpl. 1,000 0,00

41 K Pol409 zkoušky a revize plynových částí kus 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: IČ:

Pardubický kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a 

technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. 

úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky 

soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, 

nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou 

soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a 

zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na 

základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. 

textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

D.2 - Technologická zařízení

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

2.20 - Náhradní zdroj elektrické energie

Vyplň údaj

Strana 300 z 477
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

D1 - Náhradní zdroj 0,00

D2 - Rozvody NN 0,00

D3 - Montážní práce 0,00

D4 - Ostatní položky 0,00

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

D.2 - Technologická zařízení

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

2.20 - Náhradní zdroj elektrické energie
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D D1 Náhradní zdroj 0,00

1 K Pol356
Záložní zdroj – motorgenerátor v kapotovaném 

venkovním provedení, včetně palivové nádrže
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Výkon Standby: 200 kVA / 132 kW Výkon Prime: 

148,5 kVA / 118,8 kW Proud: 288,7 A Frekvence: 50 Hz Emisní norma: 

bez emisní normy Kapacita nádrže: 450 L Spotřeba 50%: 20,1 L/hod 

Spotřeba 75%: 31,8 L/hod Spotřeba 100%: 41,6 L/hod Palivo: Motorová 

nafta Rozměry: 1200 x 3300 x 1850 mm Hmotnost bez provozních 

kapalin: 2032 Kg Provedení: Odhlučněná kapota Hlučnost @ 7m: 70 

dB

D D2 Rozvody NN 0,00
2 K Pol339 Zemnící pás FeZn 30/4 m 25,000 0,00

3 K Pol340 Svorka zemnícího pásu ks 8,000 0,00

4 K Pol96 Vodič CY 16 m 30,000 0,00

5 K Pol357 Kabel CHKE-V 5x4 m 50,000 0,00

6 K Pol358 Kabel JXFE-V 4x2x0,8 m 50,000 0,00

7 K Pol359 ATS panel – záskokový automat, 200 kVA ks 1,000 0,00

8 K Pol360
Kabelový rošt 200 mm s požární odolností E90, včetně 

příslušenství
m 20,000 0,00

9 K Pol361
Kabelový žlab 200 mm s požární odolností E90, včetně 

příslušenství
m 15,000 0,00

10 K Pol343 Pomocné nosné konstrukce kg 50,000 0,00

D D3 Montážní práce 0,00
11 K Pol101 Ukládání kabelů do 5x16 m 100,000 0,00

12 K Pol105 Ukončení kabelů do 5x16 ks 4,000 0,00

13 K Pol362 Montáž záskokového automatu kpl 1,000 0,00

14 K Pol349 Montáž kabelové tr.do 300 mm m 35,000 0,00

15 K Pol363 Montáž ostatních tras kpl 1,000 0,00

16 K Pol119 Montáž vodičů uzemnění m 55,000 0,00

17 K Pol120 Montáž zemnících svorkovnic ks 8,000 0,00

18 K Pol364 Montáž ostatních zařízení 5% kpl 1,000 0,00

D D4 Ostatní položky 0,00
19 K Pol365 Vypracování výrobní PD ks 1,000 0,00

20 K Pol366 Výchozí revize ks 1,000 0,00

21 K Pol367 Doprava % 0,00

22 K Pol368 Stavební přípomoci – průchodky, prostupy % 0,00

23 K Pol131 Likvidace odpadu t 0,500 0,00

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

D.2 - Technologická zařízení

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

2.20 - Náhradní zdroj elektrické energie
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: IČ:

Pardubický kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a 

technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. 

úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky 

soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, 

nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou 

soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a 

zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na 

základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. 

textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

D.2 - Technologická zařízení

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

2.21 - Technologie trafostanice

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

D1 - Rozvody VN 0,00

D2 - Rozvody NN 0,00

D3 - Montážní práce 0,00

D4 - Ostatní položky 0,00

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

D.2 - Technologická zařízení

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

2.21 - Technologie trafostanice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D D1 Rozvody VN 0,00

1 K Pol330
Rozváděč měření 22 kV, MTP 10/5A, třída přesnosti 

0,5s, MTN 22000/√3/100/√3
ks 1,000 0,00

2 K Pol331
Rozváděč vývodu na trafo 22 kV, pojistkový odpínač, 

pojistka 32A
ks 1,000 0,00

3 K Pol332 Skříň měření USM ks 1,000 0,00

4 K Pol333
Transformátor 22/0,4 kV, 630 kVA, Dyn1, suché 

provedení
ks 1,000 0,00

5 K Pol334 Kabel VN 22 kV CXKEKCY 1x35/16 m 30,000 0,00

6 K Pol335 Koncovky vodičů VN 22 kV ks 6,000 0,00

7 K Pol336 Kabel CYKY 5x2,5 m 15,000 0,00

8 K Pol337 Vodič CY 4 mm m 60,000 0,00

9 K Pol338
Vybavení TS – dielektrický koberec, rukavice, 

výstražné tabulky
kpl 1,000 0,00

D D2 Rozvody NN 0,00
10 K Pol339 Zemnící pás FeZn 30/4 m 40,000 0,00

11 K Pol340 Svorka zemnícího pásu ks 25,000 0,00

12 K Pol341 Kompenzační kondenzátor NN 8 kVA ks 1,000 0,00

13 K Pol96 Vodič CY 16 m 80,000 0,00

14 K Pol342 Kabelový rošt 400 mm, včetně příslušenství m 25,000 0,00

15 K Pol343 Pomocné nosné konstrukce kg 30,000 0,00

D D3 Montážní práce 0,00
16 K Pol101 Ukládání kabelů do 5x16 m 75,000 0,00

17 K Pol344 Ukládání VN kabelů a vodičů m 30,000 0,00

18 K Pol105 Ukončení kabelů do 5x16 ks 4,000 0,00

19 K Pol345 Ukončení kabelů VN ks 6,000 0,00

20 K Pol346 Montáž rozváděčů VN kpl 1,000 0,00

21 K Pol347 Montáž měření VN a rozv. USM kpl 1,000 0,00

22 K Pol348 Montáž transformátoru 630 kVA ks 1,000 0,00

23 K Pol349 Montáž kabelové tr.do 300 mm m 25,000 0,00

24 K Pol350 Montáž ostatních tras kpl 1,000 0,00

25 K Pol119 Montáž vodičů uzemnění m 40,000 0,00

26 K Pol120 Montáž zemnících svorkovnic ks 25,000 0,00

27 K Pol351 Montáž ostatních zařízení 5% kpl 1,000 0,00

D D4 Ostatní položky 0,00
28 K Pol352 Vypracování výrobní PD ks 1,000 0,00

29 K Pol353 Výchozí revize ks 1,000 0,00

30 K Pol354 Doprava % 0,00

31 K Pol355 Stavební přípomoci – průchodky, prostupy % 0,00

32 K Pol131 Likvidace odpadu t 0,500 0,00

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

D.2 - Technologická zařízení

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

2.21 - Technologie trafostanice
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: IČ:

Pardubický kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a 

technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. 

úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky 

soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, 

nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou 

soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a 

zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na 

základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. 

textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

D1 - Zdravotnická technologie (dodávka a montáž systému) 0,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D D1 Zdravotnická technologie (dodávka a montáž systému) 0,00
1 K N.L005 Linka pracovní s dřezem 2700x600(350)x900mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Linka pracovní s dřezem + skříňky D / H - 

uzamykatelné, 2x vestavný odpadkový koš (nádoby 2+1), prostor pro 

trezor na opiáty, zadní obkladová deska / Rozměr: 2700x600(350)x900 

mm / Pracovní deska tl. 40 mm z omyvatelného a dezinfikovatelného 

povrchu. Max. zatížení 80 kg. Skříňky D: 1x blok šíře 600 mm - 1x plná 

dvířka (1x police) + 1x zásuvka, 1x blok šíře 600 mm - 4x zásuvka, 1x 

blok šíře 600mm - 1x plná dvířka + vestavný koš, 1x blok šíře 900mm - 

2x plná dvířka + vestavný koš + vestavný dřez. Skříňky H: 1x blok šíře 

600 mm - 1x prosklená dvířka (2x police), 1x blok šíře 600 mm - 2x plná 

dvířka nad sebou + prostor pro vestavbu trezoru, 1x blok šíře 600mm - 

1x prosklená dvířka (2x police), 1x blok šíře 900mm - 2x plná dvířka (1x 

police). Materiálový standard a provedení = typ D - viz Technická 

2 K N.L006 Linka pracovní s dřezem 3300x600(350)x900mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Linka pracovní s dřezem + skříňky D / H, zadní 

obkladová deska / Rozměr: 3300x600(350)x900 mm / Pracovní deska 

tl. 40 mm z omyvatelného a dezinfikovatelného povrchu. Max. zatížení 

80 kg. Skříňky D: 2x blok šíře 600 mm - 1x plná dvířka (1x police) + 1x 

zásuvka, 1x blok šíře 600 mm - 4x zásuvka, 1x blok šíře 600mm - 1x 

plná dvířka + vestavný koš, 1x blok šíře 900mm - 2x plná dvířka + 

vestavný koš + vestavný dřez. Skříňky H: 2x blok šíře 600 mm - 1x 

prosklená dvířka (2x police), 1x blok šíře 600 mm - 2x plná dvířka nad 

sebou + prostor pro vestavbu trezoru, 1x blok šíře 600mm - 1x 

prosklená dvířka (2x police), 1x blok šíře 900mm - 2x plná dvířka (1x 

police). Materiálový standard a provedení = typ D - viz Technická 

zpráva - Příloha č.2

3 K N.L007 Linka pracovní s dřezem 2700x600(350)x900mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Linka pracovní s dřezem + skříňky D / H, zadní 

obkladová deska / Rozměr: 2700x600(350)x900 mm / Pracovní deska 

tl. 40 mm z omyvatelného a dezinfikovatelného povrchu. Max. zatížení 

80 kg. Skříňky D: 1x blok šíře 600 mm - 1x plná dvířka (1x police) + 1x 

zásuvka, 1x blok šíře 600 mm - 4x zásuvka, 1x blok šíře 600mm - 1x 

plná dvířka + vestavný koš, 1x blok šíře 900mm - 2x plná dvířka + 

vestavný koš + vestavný dřez. Skříňky H: 1x blok šíře 600 mm - 1x 

prosklená dvířka (2x police), 1x blok šíře 600 mm - 2x plná dvířka nad 

sebou + prostor pro vestavbu trezoru, 1x blok šíře 600mm - 1x 

prosklená dvířka (2x police), 1x blok šíře 900mm - 2x plná dvířka (1x 

police). Materiálový standard a provedení = typ D - viz Technická 

zpráva - Příloha č.2

4 K N.L301 Zrcadlo na stěnu 500x800mm ks 50,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Zrcadlo na stěnu / Rozměr: 500x800 mm / 

Obdélníkové zrcadlo s fazetou 15mm vč. montážního materiálu.

5 K N.L305 Zrcadlo logopedické na stěnu 1200x600mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Zrcadlo logopedické na stěnu / Rozměr: 

1200x600 mm / Sloužící k procvičování logopedických cvičení. Materiál: 

rám - překližka, zrcadlo -podlepeno speciální certifikovanou fólií 

zabraňující roztříštění střepů.

6 K N.V102
Dávkovač mýdla, pákový / Dávkovač pro emulze na 

mytí a ošetření pokožky
ks 70,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Robustní kovový dávkovač. Rychlé plnění a snadná manipulace, 

obsluha rukou i loktem, vyhovující pro většinu běžně dostupných láhví, 

možnost výměny pumpičky bez demontáže zadní stěny, dávkovač pro 

láhve 500/1000 ml, dávkování nastavitelné 0,75 - 1,5 ml na jednu 

dávku, autoklávování celého dávkovače 121ºC, 1 bar.

7 K N.V104
Dávkovač mýdla, bezdotykový / Dávkovač na mycí 

emulze bezdotykový
ks 12,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce: 

Možnost nastavení dávky 0,75 -1,5 ml, objem - 1000 ml - možnost 

vložení originálního obalu, možnost sterilizace pumpy, napájení z baterií 

(bez nutnosti el. proudu), možnost nouzového ručního ovládání, 

příslušenství: podmiska, zámek.

8 K N.V106
Dávkovač dezinfekce, pákový / Dávkovač pro 

dezinfekce na ruce
ks 70,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Robustní kovový dávkovač. Rychlé plnění a snadná manipulace, 

obsluha rukou i loktem, vyhovující pro většinu běžně dostupných láhví, 

možnost výměny pumpičky bez demontáže zadní stěny, dávkovač pro 

láhve 500/1000 ml, dávkování nastavitelné 0,75 - 1,5 ml na jednu 

dávku, autoklávování celého dávkovače 121ºC, 1 bar.

10 K N.V108
Dávkovač dezinfekce, bezdotykový / Dávkovač na 

dezinfekční prostředky bezdotykový
ks 12,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Možnost nastavení dávky 0,75 -1,5 ml, objem - 1000 ml - možnost 

vložení originálního obalu, možnost sterilizace pumpy, napájení z baterií 

(bez nutnosti el. proudu), možnost nouzového ručního ovládání, 

příslušenství: podmiska, zámek.

9 K N.V112 Zásobník na papírové ručníky ks 67,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Zásobník skládaných papírových ručníků z nerezové oceli, hladký 

povrch, uzamykatelný, kontrolní okénko.

11 K N.Z001
Chladící box pro úchovu zemřelých - 1150x2400x2350 

mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Chladící box pro úchovu zemřelých - 1 dveře / 

Rozměr: 1150x2400x2350 mm / Ucelený systém pro úchovu 

zemřelých. Vnitřní teploty v prostoru jsou určeny zákonem 256/2001 

Sb. 0°C až +2°C při uložení lidských pozůstatků do 7 dnů pohřbení a -

10°C, když pohřbení přesáhne 1 týden od úmrtí. Základem systému je 

chladící komora, která je sestavena ze sendvičových PUR panelů 

opláštěných nerezovým plechem z korozivzdorné oceli tl. 0,6mm. 

Systém spojení panelů pero drážka. Součástí boxu jsou izolační otočné 

dveře 800 x 1950mm (š x v). Těla zemřelých jsou uložena ve třech 

patrech nad sebou. Systém uspořádání chladícího zařízení: splitové - v 

boxu je umístěn výparník, který ochlazuje vnitřní vzduch, kondenzační 

jednotka je umístěna vně boxu, mimo místnost na fasádě objektu.

12 K N.Z401

Kombinovaná výlevka na postavení do prostoru nebo 

ke zdi/spodní dřez  400x400mm, vrchní umyvadlo 

370x240mm

ks 4,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Umyvadlo s výlevkou nerezové / Kombinovaná 

výlevka na postavení do prostoru nebo ke zdi. Spodní dřez o rozměrech 

400 x 400 mm s odklápěcím nerezovým roštem. Vrchní umyvadlo 370 x 

240 mm k opláchnutí rukou. Výlevka vyrobena a opláštěna z nerezu 

CrNi 18/10 (AISI-304), povrch matný. Stavitelné nožky. Spojené odpady 

se zápachovou uzávěrou. 1x páková baterie pro výlevku a 1x pro 

umyvadlo, připojovací hadice.

14 K N.Z550 Panel sprchovací s desinfekcí ks 3,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Panel sprchovací s desinfekcí / Sprchovací panel 

s desinfekcí pro osobní hygienu ležících pacientů, ke sprchování 

pacientů na sprchovacích lůžkách, vozících apod. Míchání 

desinfekčních roztoků pro desinfekci lůžek, vozíků apod. Integrovaný 

desinfekční přístroj ve sprchovacím panelu pro automatické míchání 

desinfekčního roztoku z koncentrátu bez vlivu lidského činitele, zcela 

samostatné a nezávislé zařízení na práci sprchovací části, spouštěno 

samostatným ventilem, pracuje bez přívodu elektrické energie. 

Sprchová, termostaticky regulovaná baterie. Nastavení teploty vody s 

bezpečnostní aretací 38°C, dále pak až 50°C. Nastavení množství 

tekoucí vody s aretací na 50%. Sprchovací růžice opatřena STOP 

ventilem. Připojení studené vody: 3", 8 bar, min 0,3 l/s. Připojení teplé 

vody: 3", 8 bar, min 0,3 l/s, max. 60 °C.

15 K N.Z552 Panel sprchovací s desinfekcí a WC se splachováním ks 3,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Panel sprchovací s desinfekcí a WC se 

splachováním / Sprchovací panel s desinfekcí pro osobní hygienu 

ležících pacientů, ke sprchování pacientů na sprchovacích lůžkách, 

vozících apod. Míchání desinfekčních roztoků pro desinfekci lůžek, 

vozíků apod. Integrovaný desinfekční přístroj ve sprchovacím panelu 

pro automatické míchání desinfekčního roztoku z koncentrátu bez vlivu 

lidského činitele, zcela samostatné a nezávislé zařízení na práci 

sprchovací části, spouštěno samostatným ventilem, pracuje bez 

přívodu elektrické energie. Sprchová, termostaticky regulovaná baterie. 

Nastavení teploty vody s bezpečnostní aretací 38°C, dále pak až 50°C. 

Nastavení množství tekoucí vody s aretací na 50%. Sprchovací růžice 

opatřena STOP ventilem. Připojení studené vody: 3", 8 bar, min 0,3 l/s. 

Připojení teplé vody: 3", 8 bar, min 0,3 l/s, max. 60 °C. Odpad: potrubí o 

16 K R.L301 Zrcadlo na stěnu500x800 mm ks 11,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Zrcadlo na stěnu / Rozměr: 500x800 mm / 

Obdélníkové zrcadlo s fazetou 15mm vč. montážního materiálu.

17 K R.L310 Zrcadlo velkoplošné na stěnu 2000x2000mm ks 11,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Zrcadlo velkoplošné na stěnu / Rozměr: 

2000x2000 mm / Deska složena z 4 mm skleněného zrcadla 

zpevněného lehkou nosnou deskou. Zrcadlo připevněné v bukovém 

rámu, lakovaném. Barevné řešení viz projektový díl interiérů.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

18 K R.V.102
Dávkovač mýdla, pákový / Dávkovač pro emulze na 

mytí a ošetření pokožky
ks 13,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Robustní kovový dávkovač. Rychlé plnění a snadná manipulace, 

obsluha rukou i loktem, vyhovující pro většinu běžně dostupných láhví, 

možnost výměny pumpičky bez demontáže zadní stěny, dávkovač pro 

láhve 500/1000 ml, dávkování nastavitelné 0,75 - 1,5 ml na jednu 

dávku, autoklávování celého dávkovače 121ºC, 1 bar.

19 K R.V.106
Dávkovač dezinfekce, pákový / Dávkovač pro 

dezinfekce na ruce.
ks 12,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Robustní kovový dávkovač. Rychlé plnění a snadná manipulace, 

obsluha rukou i loktem, vyhovující pro většinu běžně dostupných láhví, 

možnost výměny pumpičky bez demontáže zadní stěny, dávkovač pro 

láhve 500/1000 ml, dávkování nastavitelné 0,75 - 1,5 ml na jednu 

dávku, autoklávování celého dávkovače 121ºC, 1 bar.

20 K R.Z102 Madlo kovové 800 mm ks 10,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Madlo kovové / Rozměr: 800 mm / Vyrobeno z 

barevně lakovaného ocelového rámu. Několik vrstev povlaku, vysoká 

odolnost proti vlhkosti. Lze montovat vertikálně nebo horizontálně. 

Průměr trubky 25 mm. Maximální zatížení 136 kg.

21 K R.Z121 Závěsný aparát mini pro pravidelné individuální cvičení ks 6,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Závěsný aparát mini / Pro pravidelné individuální 

cvičení s odolnou konstrukcí pro opotřebení velkého počtu klientů. 

Snadné nastavení a pull-to-rise mechanismus. Obsah sady: 1x 

základna s Akrálními popruhy (Straps) - pár, 1 x Pánevní popruh (Wide 

Sling), 1 x Akrální úchyty (Power Grips) - pár, 1 x stropní zavěšení.

22 K R.Z125 Závěsný aparát s třemi posuvnými traverzami ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Závěsný aparát s třemi posuvnými traverzami / 

Aparát umožňující plný rozsah diagnostiky i léčby v rámci metody 

Neurac®. Je určen pro fyzioterapeuty k aplikaci léčebné metody 

Neurac®, zaměřené na obnovu neuromuskulární funkce. Poskytuje 

biomechanickou pozici pomocí elastických lan. Obsah sady: 3x 

základna s akrálními popruhy, 1x AXIS s akrálními popruhy, 2x pánevní 

popruh, 2x terapeutický popruh, 1x krční popruh, 1x akrální popruh s 

úchytem (Power Grip), 1x uvolňovač lan, 8x elastická lana 30/60 cm 

červená/černá - s vysokým/nízkým odporem, 4x lana - 30/60 cm, 1x 

lano 5 m s úchytem, 1x válec 15 x 50 cm, 2x balanční podložka, 1x 

AXIS zásek lan, 3x AXIS karabiny, 1x AXIS montážní sada Axis, 1x 

montážní sada základní, 2x věšák lan a popruhů.

23 K R.Z150 Kolejnicový systém pro zástěny m 29,500 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kolejnicový systém pro zástěny / Hliníkové 

zástěny s kolejnicovým systémem s možností upevnění na strop nebo 

stěnu. Snadný pohyb závěsů přes spojky a stropní držáky - shora 

otevřený systém závěsného kroužku.

24 K R.Z160 Pevný systém dělící zástěny výška 2040mm m 24,600 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Pevný systém dělící zástěny / Rozměr: výška 

2040 mm / Antistatická, voděodolná, nerezavějící stěna pro vnitřní 

použití ve zdravotnictví. Pevně montovaná konstrukce. Kotveno do 

podlahy, stropu a/nebo stěn. Spodní okraj 150 mm nad zemí. Materiál: 

konstrukce – hliník, výplň – pevný plast.

25 K R.Z401

Kombinovaná výlevka na postavení do prostoru nebo 

ke zdi/spodní dřez  400x400 mm, vrchní umyvadlo 

370x240mm

ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Umyvadlo s výlevkou nerezové / Kombinovaná 

výlevka na postavení do prostoru nebo ke zdi. Spodní dřez o rozměrech 

400 x 400 mm s odklápěcím nerezovým roštem. Vrchní umyvadlo 370 x 

240 mm k opláchnutí rukou. Výlevka vyrobena a opláštěna z nerezu 

CrNi 18/10 (AISI-304), povrch matný. Stavitelné nožky. Spojené odpady 

se zápachovou uzávěrou. 1x páková baterie pro výlevku a 1x pro 

umyvadlo, připojovací hadice.

26 K Z.L301 Zrcadlo na stěnu/500x800mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Zrcadlo na stěnu / Rozměr: 500x800 mm / 

Obdélníkové zrcadlo s fazetou 15mm vč. montážního materiálu.

27 K Z.V102
Dávkovač mýdla, pákový / Dávkovač pro emulze na 

mytí a ošetření pokožky. 
ks 11,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Robustní kovový dávkovač. Rychlé plnění a snadná manipulace, 

obsluha rukou i loktem, vyhovující pro většinu běžně dostupných láhví, 

možnost výměny pumpičky bez demontáže zadní stěny, dávkovač pro 

láhve 500/1000 ml, dávkování nastavitelné 0,75 - 1,5 ml na jednu 

dávku, autoklávování celého dávkovače 121ºC, 1 bar.

28 K Z.V106
Dávkovač dezinfekce, pákový / Dávkovač pro 

dezinfekce na ruce
ks 11,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Robustní kovový dávkovač. Rychlé plnění a snadná manipulace, 

obsluha rukou i loktem, vyhovující pro většinu běžně dostupných láhví, 

možnost výměny pumpičky bez demontáže zadní stěny, dávkovač pro 

láhve 500/1000 ml, dávkování nastavitelné 0,75 - 1,5 ml na jednu 

dávku, autoklávování celého dávkovače 121ºC, 1 bar.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: IČ:

Pardubický kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

SO 204 - Stanice kyslíku

D.1.1a - Základové konstrukce a spodní stavba_(společné pro SO 204 + 

SO 207)

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a 

technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. 

úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky 

soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, 

nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou 

soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a 

zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na 

základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. 

textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

SO 204 - Stanice kyslíku

D.1.1a - Základové konstrukce a spodní stavba_(společné pro SO 204 + 

SO 207)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 132351252
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 50 m3 strojně
m3 122,475 0,00

VV "rozsah_viz 0204,7_1001, TZ" 1,4*1,55*(26,34+30,1) 122,475

VV Součet 122,475

2 K 162251102
Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 154,646 0,00

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: -pro zpětné zásypy _ tam a zpět

VV 77,323*2 "Přepočtené koeficientem množství 154,646

VV Součet 154,646

3 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 45,152 0,00

VV "rozsah_viz 0204,7_1001, TZ" 

VV "viz objem polštářů" (26,34+30,1)*1,0*0,3 16,932

VV "viz objem tritreg" (26,34+30,1)*0,4*1,25 28,220

VV Součet 45,152

4 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 

m přes 10000 m

m3 903,040 0,00

VV 45,152*20 "Přepočtené koeficientem množství 903,040

VV Součet 903,040

5 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na skládce 

(skládkovné)
t 81,274 0,00

VV 45,152*1,8 "Přepočtené koeficientem množství 81,274

VV Součet 81,274

6 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 45,152 0,00

7 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 77,323 0,00

VV "rozsah_viz 0204,7_1001, TZ" 

VV (122,475)-45,152 77,323

VV Součet 77,323

8 K 181951R12
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 

3 se zhutněním_ručním vibračním pěchem
m2 79,016 0,00

VV "rozsah_viz 0204,7_1001, TZ"  (26,34+30,1)*1,4 79,016

VV Součet 79,016

9 K 460120019 Naložení výkopku strojně z hornin třídy 1 až 4 m3 45,152 0,00

D 2 Zakládání 0,00

10 K 213311141
Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku 

tříděného
m3 16,932 0,00

VV "rozsah_viz 0204,7_1001, TZ" (26,34+30,1)*1,0*0,3 16,932

VV Součet 16,932

11 K 274361821.R Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 1,411 0,00

VV "předpoklad_bude upřesněno v rámci dílenské dokumentace" 

VV (14,11+56,44)*20/1000 1,411

VV Součet 1,411

12 K 279113144
Základová zeď tl do 300 mm z tvárnic ztraceného 

bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25
m2 14,110 0,00

VV "rozsah_viz 0204,7_1001, TZ" (26,34+30,1)*0,25 14,110

VV Součet 14,110

13 K 279113145
Základová zeď tl do 400 mm z tvárnic ztraceného 

bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25
m2 56,440 0,00

VV "rozsah_viz 0204,7_1001, TZ" (26,34+30,1)*1,0 56,440

VV Součet 56,440

D 998 Přesun hmot 0,00

14 K 998012021 Přesun hmot v do 6 m t 105,428 0,00

D.1.1a - Základové konstrukce a spodní stavba_(společné pro SO 204 + 

SO 207)

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

SO 204 - Stanice kyslíku

Strana 317 z 477



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: IČ:

Pardubický kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

SO 204 - Stanice kyslíku

D.1.1 - Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a 

technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. 

úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky 

soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, 

nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou 

soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a 

zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na 

základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. 

textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

    764 - Konstrukce klempířské 0,00

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

SO 204 - Stanice kyslíku

D.1.1 - Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 181951R12
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 

3 se zhutněním_ručním vibračním pěchem
m2 24,441 0,00

VV "podlahová skladba" (1,225*2,8)+(1,225*4,711) 9,201

VV "okapový chodník" (25,4*0,6) 15,240

VV Součet 24,441

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

2 K 311113R44

Nosná nebo plotová zeď tl do 300 mm z tvárnic 

ztraceného bednění včetně souvsiejícícg prvků a 

výplně z betonu tř. C 20/25

m2 66,268 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle 

specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících 

prací/činností/dodávek ------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------- Svislé 

konstrukce – stěny jsou vyskládány z typových betonových plotových 

bloků ve vodorovných spárách proložených železobetonovými hranoly, 

které jsou doplňkem systému tvárnic. Protože cílem je, aby vystouplé 

vodorovné pruhy plynule probíhaly kolem celého obvodu, bude třeba 

tvárnice šikmo seříznout. Každá vrstva je vyplněna betonem C20/25.

VV "oplocení" 3,94*1,0 3,940

VV "zdivo nosné" (9,85+13,67)*2,65 62,328

VV Součet 66,268

3 K 348272515
Plotová stříška pro zeď tl 295 mm z tvarovek hladkých 

nebo štípaných přírodních
m 3,940 0,00

VV "oplocení" 3,94 3,940

VV Součet 3,940

D 5 Komunikace pozemní 0,00

4 K 564211111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 50 mm m2 15,240 0,00

VV "okapový chodník" (25,4*0,6) 15,240

VV Součet 15,240

5 K 564211113 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 70 mm m2 9,201 0,00

VV "podlahová skladba" (1,225*2,8)+(1,225*4,711) 9,201

VV Součet 9,201

6 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 18,402 0,00

VV "podlahová skladba" ((1,225*2,8)+(1,225*4,711))*2 18,402

VV Součet 18,402

7 K 596211120
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 

skupiny B pl do 50 m2
m2 9,201 0,00

VV "podlahová skladba" (1,225*2,8)+(1,225*4,711) 9,201

VV Součet 9,201

8 M 59245212 dlažba zámková betonová tl. 60mm přírodní m2 10,581 0,00

VV 9,201*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 10,581

VV Součet 10,581

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

9 K 637211122 Okapový chodník z betonových dlaždic 400/600/50 mm m2 15,240 0,00

VV "okapový chodník" (25,4*0,6) 15,240

VV Součet 15,240

D 998 Přesun hmot 0,00

10 K 998012021 Přesun hmot v do 6 m t 65,767 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

D.1.1 - Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

SO 204 - Stanice kyslíku
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

11 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 

studena nátěrem penetračním
m2 8,238 0,00

VV (3,94+9,85+13,67)*0,3 8,238

VV Součet 8,238

12 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,002 0,00

VV 8,238*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství 0,002

VV Součet 0,002

13 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

vodorovné NAIP
m2 8,238 0,00

VV (3,94+9,85+13,67)*0,3 8,238

VV Součet 8,238

14 M 62853004

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný 

minerálním posypem na horním povrchu

m2 9,474 0,00

VV 8,238*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 9,474

VV Součet 9,474

15 K 998711201
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům
% 0,00

D 764 Konstrukce klempířské 0,00

16 K 764432R02
K-1 - D+M _ systémový půlkruhový podokapní žlab rš 

250 mm
m 6,910 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz výpis výrobků.

17 K 764432R03 K-2 - D+M _ kotlík kus 2,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz výpis výrobků.

18 K 764432R04 K-3 - D+M _ systémový dešťový svod rš 330 mm m 7,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz výpis výrobků.

19 K 764432R05 K-4 - D+M _ oplechování - okapnice rš 200 mm m 6,910 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz výpis výrobků.

20 K 764432R06 K-5 - D+M _ oplechování - závětrná lišta rš 330 mm m 6,910 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz výpis výrobků.

21 K 764432R07 K-6 - D+M _ oplechování - atika rš 390-695 mm m 8,600 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz výpis výrobků.

22 K 764432R08 K-7 - D+M _ oplechování - atika rš 450 mm m 7,300 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz výpis výrobků.

23 K 998764201 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské % 0,00

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00

24 K 767431R01 Z-103 - D+M _ ocelové prvky a překlady kg 35,970 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz výpis výrobků.

25 K 767431R02 Z-104 - D+M _ ocelové dveře 1225/2470 mm kus 2,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz výpis výrobků.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

26 K 767431R03 Z-104 - D+M _ typový stojan na tlakové lahve kus 18,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz výpis výrobků.

27 K 767431R04
Z-109 - D+M _ ocelová konstrukce střechy včetně 

střešní krytiny
kg 569,560 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz výpis výrobků.

28 K 998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce % 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: IČ:

Pardubický kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

SO 207 - Přístřešek odpadového hospodářství   

D.1.1 - Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a 

technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. 

úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky 

soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, 

nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou 

soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a 

zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na 

základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. 

textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

    764 - Konstrukce klempířské 0,00

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

SO 207 - Přístřešek odpadového hospodářství   

D.1.1 - Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 181951R12
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 

3 se zhutněním_ručním vibračním pěchem
m2 53,260 0,00

VV "podlahová skladba" ((8,9*4,4)+(3,0*0,3)) 40,060

VV "okapový chodník" (22,0*0,6) 13,200

VV Součet 53,260

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

2 K 311113R44

Nosná nebo plotová zeď tl do 300 mm z tvárnic 

ztraceného bednění včetně souvsiejícícg prvků a 

výplně z betonu tř. C 20/25

m2 84,940 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle 

specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících 

prací/činností/dodávek ------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------- Svislé 

konstrukce – stěny jsou vyskládány z typových betonových plotových 

bloků ve vodorovných spárách proložených železobetonovými hranoly, 

které jsou doplňkem systému tvárnic. Protože cílem je, aby vystouplé 

vodorovné pruhy plynule probíhaly kolem celého obvodu, bude třeba 

tvárnice šikmo seříznout. Každá vrstva je vyplněna betonem C20/25.

VV "oplocení" 2,0*1,0 2,000

VV "zdivo nosné" (29,0)*2,86 82,940

VV Součet 84,940

3 K 348272515
Plotová stříška pro zeď tl 295 mm z tvarovek hladkých 

nebo štípaných přírodních
m 2,000 0,00

VV "oplocení" 2,0 2,000

VV Součet 2,000

D 5 Komunikace pozemní 0,00

4 K 564211111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 50 mm m2 13,200 0,00

VV "okapový chodník" (22,0*0,6) 13,200

VV Součet 13,200

5 K 564211113 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 70 mm m2 40,060 0,00

VV "podlahová skladba" ((8,9*4,4)+(3,0*0,3)) 40,060

VV Součet 40,060

6 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 80,120 0,00

VV "podlahová skladba" ((8,9*4,4)+(3,0*0,3))*2 80,120

VV Součet 80,120

7 K 596211120
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 

skupiny B pl do 50 m2
m2 40,060 0,00

VV "podlahová skladba" ((8,9*4,4)+(3,0*0,3)) 40,060

VV Součet 40,060

8 M 59245212 dlažba zámková betonová tl. 60mm přírodní m2 46,069 0,00

VV 40,06*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 46,069

VV Součet 46,069

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

9 K 637211122 Okapový chodník z betonových dlaždic 400/600/50 mm m2 13,200 0,00

VV "okapový chodník" (22,0*0,6) 13,200

VV Součet 13,200

D 998 Přesun hmot 0,00

10 K 998012021 Přesun hmot v do 6 m t 118,795 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

D.1.1 - Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

SO 207 - Přístřešek odpadového hospodářství   

Strana 327 z 477



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

11 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 

studena nátěrem penetračním
m2 9,300 0,00

VV (2,0+29)*0,3 9,300

VV Součet 9,300

12 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,003 0,00

VV 9,3*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství 0,003

VV Součet 0,003

13 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

vodorovné NAIP
m2 9,300 0,00

VV (2,0+29)*0,3 9,300

VV Součet 9,300

14 M 62853004

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný 

minerálním posypem na horním povrchu

m2 10,695 0,00

VV 9,3*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 10,695

VV Součet 10,695

15 K 998711201
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům
% 0,00

D 764 Konstrukce klempířské 0,00

16 K 764432R01 K-10 - D+M _ oplechování parapetu rš 270 mm m 8,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz výpis výrobků.

17 K 764432R02
K-1 - D+M _ systémový půlkruhový podokapní žlab rš 

250 mm
m 15,850 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz výpis výrobků.

18 K 764432R03 K-2 - D+M _ kotlík kus 3,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz výpis výrobků.

19 K 764432R04 K-3 - D+M _ systémový dešťový svod rš 330 mm m 8,700 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz výpis výrobků.

20 K 764432R05 K-4 - D+M _ oplechování - okapnice rš 200 mm m 15,850 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz výpis výrobků.

21 K 764432R06 K-5 - D+M _ oplechování - závětrná lišta rš 330 mm m 15,850 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz výpis výrobků.

22 K 764432R07 K-6 - D+M _ oplechování - atika rš 390-695 mm m 18,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz výpis výrobků.

23 K 764432R08 K-7 - D+M _ oplechování - atika rš 450 mm m 18,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz výpis výrobků.

24 K 998764201 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské % 0,00

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00

25 K 767431R01 Z-101 - D+M _ ocelové prvky a překlady kg 82,410 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz výpis výrobků.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

26 K 767431R02 Z-102 - D+M _ ocelové prvky a překlady kg 51,230 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz výpis výrobků.

27 K 767431R03 Z-105 - D+M _ ocelová branka 3000/2270 mm kus 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz výpis výrobků.

28 K 767431R04 Z-107 - D+M _ ocelová výplň (tahokov) 2000/540 mm kg 24,890 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz výpis výrobků.

29 K 767431R05
Z-108 - D+M _ ocelová konstrukce střechy včetně 

střešní krytiny
kg 1 532,070 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 

montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. 

Kompletní specifikace viz výpis výrobků.

30 K 998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce % 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: IČ:

Pardubický kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

SO 300-400-500 - Inženýrské objekty

SO301 - Kanalizace areálová - splašková

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a 

technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. 

úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky 

soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, 

nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou 

soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a 

zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na 

základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. 

textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Strana 331 z 477



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

SO 300-400-500 - Inženýrské objekty

SO301 - Kanalizace areálová - splašková

Strana 332 z 477



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 119001401

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve 

výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 

vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebe

m 6,000 0,00

VV 2+2+2 6,000

VV Součet 6,000

2 K 119001405

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve 

výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 

vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebe

m 8,000 0,00

VV 2+2+2+2 8,000

VV Součet 8,000

3 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve 

výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 

vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebe

m 12,000 0,00

VV 2+2+2+2+2+2 12,000

VV Součet 12,000

4 K 129001101

Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v 

blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v 

horninách jakékoliv třídy

m3 25,740 0,00

VV (6+8+12)*1,1*0,9 25,740

VV Součet 25,740

5 K 132251254

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 

mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 

do 500 m3

m3 496,650 0,00

VV "(10,5+82)"92,5*1,1*2,5 254,375

VV "(10+25)"35*1,1*2,2 84,700

VV "(8,5+47,5)"56*1,1*2,3 141,680

VV 8,5*1,1*1,7 15,895

VV Součet 496,650

6 K 151101101

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 

2 m

m2 903,000 0,00

VV 92,5*2,5*2 462,500

VV 35*2,2*2 154,000

VV 56*2,3*2 257,600

VV 8,5*1,7*2 28,900

VV Součet 903,000

7 K 151101111

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 903,000 0,00

VV 92,5*2,5*2 462,500

VV 35*2,2*2 154,000

VV 56*2,3*2 257,600

VV 8,5*1,7*2 28,900

VV Součet 903,000

8 K 162251102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 20 do 50 m

m3 391,050 0,00

VV 92,5*1,1*2 203,500

VV 35*1,1*1,7 65,450

VV 56*1,1*1,8 110,880

VV 8,5*1,1*1,2 11,220

SO301 - Kanalizace areálová - splašková

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

SO 300-400-500 - Inženýrské objekty
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 391,050

9 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 9 000 do 10 000 m

m3 105,600 0,00

VV 92,5*1,1*0,5 50,875

VV 35*1,1*0,5 19,250

VV 56*1,1*0,5 30,800

VV 8,5*1,1*0,5 4,675

VV Součet 105,600

10 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000

m3 633,600 0,00

VV 92,5*1,1*0,5*6 305,250

VV 35*1,1*0,5*6 115,500

VV 56*1,1*0,5*6 184,800

VV 8,5*1,1*0,5*6 28,050

VV Součet 633,600

11 K 167151101

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 

nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 391,050 0,00

VV 92,5*1,1*2 203,500

VV 35*1,1*1,7 65,450

VV 56*1,1*1,8 110,880

VV 8,5*1,1*1,2 11,220

VV Součet 391,050

12 K 171201221

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04

t 175,824 0,00

VV 92,5*1,1*0,5*1,665 84,707

VV 35*1,1*0,5*1,665 32,051

VV 56*1,1*0,5*1,665 51,282

VV 8,5*1,1*0,5*1,665 7,784

VV Součet 175,824

13 K 171251201

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 

hutnění s upravením uložené sypaniny do 

předepsaného tvaru

m3 105,600 0,00

VV 92,5*1,1*0,5 50,875

VV 35*1,1*0,5 19,250

VV 56*1,1*0,5 30,800

VV 8,5*1,1*0,5 4,675

VV Součet 105,600

14 K 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 

výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 391,050 0,00

VV 92,5*1,1*2 203,500

VV 35*1,1*1,7 65,450

VV 56*1,1*1,8 110,880

VV 8,5*1,1*1,2 11,220

VV Součet 391,050

15 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy 

těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 

jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

m3 84,480 0,00

VV 92,5*1,1*0,4 40,700

VV 35*1,1*0,4 15,400

VV 56*1,1*0,4 24,640

VV 8,5*1,1*0,4 3,740

VV Součet 84,480

16 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 159,245 0,00

VV 92,5*1,1*0,4*1,885 76,720

VV 35*1,1*0,4*1,885 29,029

VV 56*1,1*0,4*1,885 46,446

VV 8,5*1,1*0,4*1,885 7,050

VV Součet 159,245

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

17 K 451572111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 

výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm
m3 21,120 0,00

VV 92,5*1,1*0,1 10,175

VV 35*1,1*0,1 3,850

VV 56*1,1*0,1 6,160

VV 8,5*1,1*0,1 0,935

VV Součet 21,120

D 8 Trubní vedení 0,00

18 K 871273121

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC 

těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve 

sklonu do 20 % DN 125

m 10,000 0,00

VV 10 10,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 10,000

19 M 28611126 trubka kanalizační PVC DN 125x1000mm SN4 m 10,000 0,00

VV 10 10,000

VV Součet 10,000

20 K 871313121

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC 

těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve 

sklonu do 20 % DN 160

m 64,500 0,00

VV 8,5+8,5+47,5 64,500

VV Součet 64,500

21 M 28611134 trubka kanalizační PVC DN 160x5000mm SN4 m 64,500 0,00

VV 8,5+8,5+47,5 64,500

VV Součet 64,500

22 K 871353121

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC 

těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve 

sklonu do 20 % DN 200

m 117,000 0,00

VV 82+24,5+10,5 117,000

VV Součet 117,000

23 M 28611139 trubka kanalizační PVC DN 200x5000mm SN4 m 117,000 0,00

VV 82+24,5+10,5 117,000

VV Součet 117,000

24 K 877275211

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub 

z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v 

otevřeném výkopu jednoosých DN 125

kus 2,000 0,00

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

25 M 28611356 koleno kanalizační PVC KG 125x45° kus 2,000 0,00

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

26 K 877315211

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub 

z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v 

otevřeném výkopu jednoosých DN 160

kus 1,000 0,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

27 M 28611506 redukce kanalizační PVC 160/125 kus 1,000 0,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

28 K 877315221

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub 

z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v 

otevřeném výkopu dvouosých DN 160

kus 2,000 0,00

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

29 M 28611914
odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 

160/125/45°
kus 2,000 0,00

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

30 K 877355211

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub 

z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v 

otevřeném výkopu jednoosých DN 200

kus 5,000 0,00

VV 1+1+1+2 5,000

VV Součet 5,000

31 M 28611508 redukce kanalizační PVC 200/160 kus 5,000 0,00

VV 1+1+1+2 5,000

VV Součet 5,000

32 K 892271111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125 m 10,000 0,00

VV 10 10,000

VV Součet 10,000

33 K 892273122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 

do 125
m 10,000 0,00

VV 10 10,000

VV Součet 10,000

34 K 892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 m 181,500 0,00

VV 82+24,5+10,5+8,5+8,5+47,5 181,500

VV Součet 181,500

35 K 892353122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 

nebo 200
m 181,500 0,00

VV 82+24,5+10,5+8,5+8,5+47,5 181,500

VV Součet 181,500

36 K 892372111
Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při 

tlakových zkouškách DN do 300
kus 2,000 0,00

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

37 K 894411111

Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky 

vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 

25/30, na potrubí DN do 200

kus 1,000 0,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

38 M 59224023
dno betonové šachtové DN 200 betonový žlab i 

nástupnice 100x63,5x15cm
kus 1,000 0,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

39 M 59224168
skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, 

stupadla poplastovaná kapsová
kus 1,000 0,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

40 M 59224148
prstenec šachtový vyrovnávací betonový rovný 

625x100x100mm
kus 1,000 0,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

41 M 59224065 skruž betonová DN 1000x250, 100x25x12cm kus 1,000 0,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

42 M 59224069 skruž betonová DN 1000x1000, 100x100x12cm kus 1,000 0,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

43 K 894812311

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 

trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního 

vedení) DN 600/160 průtočné

kus 1,000 0,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

44 K 894812316

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 

trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního 

vedení) DN 600/200 průtočné 30°,60°,90°

kus 2,000 0,00

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

45 K 894812317

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 

trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního 

vedení) DN 600/200 s přítokem tvaru T

kus 2,000 0,00

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

46 K 894812332

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 

trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé 

hloubky 2 000 mm

kus 3,000 0,00

VV 1+1+1 3,000

VV Součet 3,000

47 K 894812333

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 

trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé 

hloubky 3 000 mm

kus 2,000 0,00

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

48 K 894812339

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 

trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za 

uříznutí šachtové roury

kus 5,000 0,00

VV 1+1+1+1+1 5,000

VV Součet 5,000

49 K 894812357

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 

trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení 

B125 s teleskopickým adaptérem

kus 1,000 0,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

50 K 894812377

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 

trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení 

D400 s teleskopickým adaptérem

kus 4,000 0,00

VV 1+1+1+1 4,000

VV Součet 4,000

51 K 899104112
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů 

pro třídu zatížení D400, E600
kus 1,000 0,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

52 M 28661935
poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení 

D400
kus 1,000 0,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

53 K 899331111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm zvýšením poklopu
kus 1,000 0,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

54 K 899332111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm snížením poklopu
kus 5,000 0,00

VV 1+1+1+1+1 5,000

VV Součet 5,000

55 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm m 191,500 0,00

VV 82+24,5+10,5+8,5+8,5+47,5+10 191,500

VV Součet 191,500

D 998 Přesun hmot 0,00

56 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z 

plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody 

nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 

vzdálenost do 15 m

t 13,270 0,00

VV
"Hmotnost přesouvaných hmot pro oddíl: 8 - Trubní 

vedení"13,27
13,270

VV Součet 13,270
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: IČ:

Pardubický kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

SO 300-400-500 - Inženýrské objekty

SO302 - Přípojka splaškové kanalizace

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a 

technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. 

úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky 

soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, 

nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou 

soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a 

zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na 

základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. 

textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

SO 300-400-500 - Inženýrské objekty

SO302 - Přípojka splaškové kanalizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 113106023

Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských 

sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 

m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně 

komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a 

s výplní spár ze zámkové dlažby

m2 3,300 0,00

VV 2,2*1,5 3,300

VV Součet 3,300

2 K 113107411

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech 

inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve 

vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z 

kameniva těženého, o tl. vrstvy do 100 mm

m2 3,300 0,00

VV 2,2*1,5 3,300

VV Součet 3,300

3 K 113107412

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech 

inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve 

vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z 

kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

m2 4,800 0,00

VV 4*1,2 4,800

VV Součet 4,800

4 K 113107422

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech 

inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve 

vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z 

kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 

200 mm

m2 3,300 0,00

VV 2,2*1,5 3,300

VV Součet 3,300

5 K 113107424

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech 

inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve 

vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z 

kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 

400 mm

m2 4,800 0,00

VV 4*1,2 4,800

VV Součet 4,800

6 K 113107442

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech 

inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve 

vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 

živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

m2 4,800 0,00

VV 4*1,2 4,800

VV Součet 4,800

7 K 113201111

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot 

na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek chodníkových ležatých

m 4,000 0,00

VV 2+2 4,000

VV Součet 4,000

8 K 113201112

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot 

na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek silničních ležatých

m 2,000 0,00

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

9 K 119001401

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve 

výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 

vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebe

m 2,000 0,00

VV 2 2,000

SO302 - Přípojka splaškové kanalizace

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

SO 300-400-500 - Inženýrské objekty
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VV Součet 2,000

10 K 119001405

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve 

výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 

vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebe

m 4,000 0,00

VV 2+2 4,000

VV Součet 4,000

11 K 119001412

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve 

výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 

vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebe

m 2,000 0,00

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

12 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve 

výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 

vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebe

m 6,000 0,00

VV 2+2+2 6,000

VV Součet 6,000

13 K 121151104
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 

vrstvy přes 200 do 250 mm
m2 3,564 0,00

VV 3,24*1,1 3,564

VV Součet 3,564

14 K 129001101

Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v 

blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v 

horninách jakékoliv třídy

m3 13,860 0,00

VV (2+4+2+6)*1,1*0,9 13,860

VV Součet 13,860

15 K 132251252

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 

mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 

50 m3

m3 38,720 0,00

VV 11*1,1*3,2 38,720

VV Součet 38,720

16 K 151101101

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 

2 m

m2 70,400 0,00

VV 11*3,2*2 70,400

VV Součet 70,400

17 K 151101111

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 70,400 0,00

VV 11*3,2*2 70,400

VV Součet 70,400

18 K 162251102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 20 do 50 m

m3 32,670 0,00

VV 11*1,1*2,7 32,670

VV Součet 32,670

19 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 9 000 do 10 000 m

m3 6,050 0,00

VV 11*1,1*0,5 6,050

VV Součet 6,050

20 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000

m3 36,300 0,00

VV 11*1,1*0,5*6 36,300

VV Součet 36,300

21 K 167151101

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 

nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 32,670 0,00

VV 11*1,1*2,7 32,670

VV Součet 32,670

22 K 171201221

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04

t 10,073 0,00

VV 11*1,1*0,5*1,665 10,073

VV Součet 10,073

23 K 171251201

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 

hutnění s upravením uložené sypaniny do 

předepsaného tvaru

m3 6,050 0,00

VV 11*1,1*0,5 6,050

VV Součet 6,050
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24 K 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 

výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 32,670 0,00

VV 11*1,1*2,7 32,670

VV Součet 32,670

25 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy 

těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 

jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

m3 4,840 0,00

VV 11*1,1*0,4 4,840

VV Součet 4,840

26 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 9,123 0,00

VV 11*1,1*0,4*1,885 9,123

VV Součet 9,123

27 K 181351004

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 

sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 

vrstvy přes 200 do 250 mm

m2 3,564 0,00

VV 3,24*1,1 3,564

VV Součet 3,564

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

28 K 451572111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 

výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm
m3 1,210 0,00

VV 11*1,1*0,1 1,210

VV Součet 1,210

D 5 Komunikace pozemní 0,00

29 K 564251111

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s 

rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 

150 mm

m2 4,800 0,00

VV 4*1,2 4,800

VV Součet 4,800

30 K 564751111

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 

32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

150 mm

m2 4,800 0,00

VV 4*1,2 4,800

VV Součet 4,800

31 K 565185101

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 

zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 150 

mm

m2 4,800 0,00

VV 4*1,2 4,800

VV Součet 4,800

32 K 576143211

Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) s 

rozprostřením a se zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po 

zhutnění tl. 50 mm

m2 4,800 0,00

VV 4*1,2 4,800

VV Součet 4,800

33 K 577143111

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s 

rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného 

asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

m2 4,800 0,00

VV 4*1,2 4,800

VV Součet 4,800

34 K 596211120

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 

komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého 

nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár 

s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, 

pro plochy do

m2 3,300 0,00

VV 2,2*1,5 3,300

VV Součet 3,300

D 8 Trubní vedení 0,00

35 K 871350420
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu 

PP korugovaného nebo žebrovaného SN 12 DN 200
m 11,000 0,00

VV 11 11,000

VV Součet 11,000

36 M 28617267
trubka kanalizační PP korugovaná DN 200x6000mm 

SN12
m 11,000 0,00

VV 11 11,000

VV Součet 11,000

37 K 892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 m 11,000 0,00

VV 11 11,000

VV Součet 11,000

38 K 892353122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 

nebo 200
m 11,000 0,00

VV 11 11,000

VV Součet 11,000

39 K 892372111
Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při 

tlakových zkouškách DN do 300
kus 1,000 0,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000
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40 K 894411111

Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky 

vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 

25/30, na potrubí DN do 200

kus 1,000 0,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

41 M 59224023
dno betonové šachtové DN 200 betonový žlab i 

nástupnice 100x63,5x15cm
kus 1,000 0,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

42 M 59224168
skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, 

stupadla poplastovaná kapsová
kus 1,000 0,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

43 M 59224146
prstenec šachtový vyrovnávací betonový rovný 

625x100x60mm
kus 1,000 0,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

44 M 59224147
prstenec šachtový vyrovnávací betonový rovný 

625x100x80mm
kus 1,000 0,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

45 M 59224148
prstenec šachtový vyrovnávací betonový rovný 

625x100x100mm
kus 1,000 0,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

46 M 59224065 skruž betonová DN 1000x250, 100x25x12cm kus 1,000 0,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

47 M 59224069 skruž betonová DN 1000x1000, 100x100x12cm kus 1,000 0,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

48 K 899104112
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů 

pro třídu zatížení D400, E600
kus 1,000 0,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

49 M 28661935
poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení 

D400
kus 1,000 0,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

50 K 899331111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm zvýšením poklopu
kus 1,000 0,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

51 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm m 11,000 0,00

VV 11 11,000

VV Součet 11,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

52 K 916131112

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením 

lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

ležatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého

m 2,000 0,00

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

53 K 916231112

Osazení chodníkového obrubníku betonového se 

zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 

cementovou maltou ležatého bez boční opěry, do lože 

z betonu prostého

m 4,000 0,00

VV 2+2 4,000

VV Součet 4,000

54 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek z betonu prostého tř. C 16/20
m3 0,600 0,00

VV (4+2)*0,4*0,25 0,600

VV Součet 0,600

55 K 919731122

Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél 

vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy 

živičné tl. přes 50 do 100 mm

m 9,200 0,00

VV 4+1,2+4 9,200

VV Součet 9,200

56 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 

hloubky přes 50 do 100 mm
m 9,200 0,00

VV 4+1,2+4 9,200

VV Součet 9,200

57 K 979021112

Očištění vybouraných prvků při překopech 

inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením 

a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na 

skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na 

dopravní prostředek obrubníků a krajníků, vybouraných 

m 2,000 0,00

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

58 K 979021113

Očištění vybouraných prvků při překopech 

inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením 

a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na 

skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na 

dopravní prostředek obrubníků a krajníků, vybouraných 

m 2,000 0,00
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VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

59 K 979051121

Očištění vybouraných prvků při překopech 

inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením 

a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na 

skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na 

dopravní prostředek zámkových dlaždic s vyplněním 

m2 3,300 0,00

VV 2,2*1,5 3,300

VV Součet 3,300

D 997 Přesun sutě 0,00

60 K 997221571

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, 

ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 

do 1 km

t 6,831 0,00

VV 0,594+1,44+0,957+2,784 5,775

VV 1,056 1,056

VV Součet 6,831

61 K 997221579

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, 

ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 

km

t 60,591 0,00

VV 0,594+1,44+0,957+2,784*15 44,751

VV 1,056*15 15,840

VV Součet 60,591

62 K 997221612
Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu vybouraných hmot
t 6,831 0,00

VV 0,594+1,44+0,957+2,784 5,775

VV 1,056 1,056

VV Součet 6,831

63 K 997221645

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 1,056 0,00

VV 1,056 1,056

VV Součet 1,056

64 K 997221655

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04

t 5,775 0,00

VV 0,594+1,44+0,957+2,784 5,775

VV Součet 5,775

D 998 Přesun hmot 0,00

65 K 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 

monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 8,793 0,00

VV

"Hmotnost přesouvaných hmot pro oddíl: 5 - Komunikace 

pozemní plus zámková dlažba a 

obrubníky"6,435+0,858+0,92+0,58

8,793

VV Součet 8,793

66 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z 

plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody 

nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 

vzdálenost do 15 m

t 6,610 0,00

VV
"Hmotnost přesouvaných hmot pro oddíl: 8 - Trubní 

vedení"6,610
6,610

VV Součet 6,610
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: IČ:

Pardubický kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

SO 300-400-500 - Inženýrské objekty

SO303 - Kanalizace tuková, odlučovač tuků

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a 

technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. 

úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky 

soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, 

nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou 

soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a 

zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na 

základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. 

textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

SO 300-400-500 - Inženýrské objekty

SO303 - Kanalizace tuková, odlučovač tuků
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 119001405

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve 

výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 

vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebe

m 1,000 0,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

2 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve 

výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 

vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebe

m 1,000 0,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

3 K 129001101

Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v 

blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v 

horninách jakékoliv třídy

m3 1,980 0,00

VV (1+1)*1,1*0,9 1,980

VV Součet 1,980

4 K 131251201

Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním 

dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 7,200 0,00

VV 1,5*1,5*3,2 7,200

VV Součet 7,200

5 K 132251251

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 

mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 17,600 0,00

VV 8*1,1*2 17,600

VV Součet 17,600

6 K 151101101

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 

2 m

m2 41,600 0,00

VV 8*2*2 32,000

VV 1,5*3,2*2 9,600

VV Součet 41,600

7 K 151101111

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 41,600 0,00

VV 8*2*2 32,000

VV 1,5*3,2*2 9,600

VV Součet 41,600

8 K 162251102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 20 do 50 m

m3 16,480 0,00

VV 1,5*0,5*3,2 2,400

VV 8*1,1*1,6 14,080

VV Součet 16,480

9 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 9 000 do 10 000 m

m3 8,320 0,00

VV 1,5*1*3,2 4,800

VV 8*1,1*0,4 3,520

VV Součet 8,320

SO303 - Kanalizace tuková, odlučovač tuků

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

SO 300-400-500 - Inženýrské objekty
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

10 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000

m3 49,920 0,00

VV 1,5*1*3,2*6 28,800

VV 8*1,1*0,4*6 21,120

VV Součet 49,920

11 K 167151101

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 

nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 16,480 0,00

VV 1,5*0,5*3,2 2,400

VV 8*1,1*1,6 14,080

VV Součet 16,480

12 K 171201221

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04

t 13,853 0,00

VV 1,5*1*3,2*1,665 7,992

VV 8*1,1*0,4*1,665 5,861

VV Součet 13,853

13 K 171251201

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 

hutnění s upravením uložené sypaniny do 

předepsaného tvaru

m3 8,320 0,00

VV 1,5*1*3,2 4,800

VV 8*1,1*0,4 3,520

VV Součet 8,320

14 K 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 

výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 16,480 0,00

VV 1,5*0,5*3,2 2,400

VV 8*1,1*1,6 14,080

VV Součet 16,480

15 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy 

těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 

jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

m3 2,640 0,00

VV 8*1,1*0,3 2,640

VV Součet 2,640

16 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 4,976 0,00

VV 8*1,1*0,3*1,885 4,976

VV Součet 4,976

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

17 K 386131112a
Montáž odlučovačů tuků a olejů polyetylenových nebo 

sklolaminátových, průtoku 4 l/s
kus 1,000 0,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

18 M 59432162a
lapák tuků skl, průtok 4L/s, objem jímky 400L, DN 150, 

bez nádstavce a desky
kus 1,000 0,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

19 M 59432162b

Příslušenství k OT: nástavec DN600 nastavitelné 

výšky 550-1730mm, betonová roznášecí deska a 

litinový poklop DN600 tř. D400

kus 1,000 0,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

20 K 451572111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 

výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm
m3 1,105 0,00

VV 8*1,1*0,1 0,880

VV 1,5*1,5*0,1 0,225

VV Součet 1,105

D 8 Trubní vedení 0,00

21 K 871313121

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC 

těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve 

sklonu do 20 % DN 160

m 8,000 0,00

VV 8 8,000

VV Součet 8,000

22 M 28611132 trubka kanalizační PVC DN 160x2000mm SN4 m 8,000 0,00

VV 4*2 8,000

VV Součet 8,000

23 K 892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 m 8,000 0,00

VV 8 8,000

VV Součet 8,000

24 K 892353122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 

nebo 200
m 8,000 0,00

VV 8 8,000

VV Součet 8,000

25 K 899722111 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm m 8,000 0,00

VV 8 8,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 8,000

D 998 Přesun hmot 0,00

26 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z 

plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody 

nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 

vzdálenost do 15 m

t 0,023 0,00

VV
"Hmotnsot přesouvaných hmot pro oddíl: 8 - Trubní 

vedení"0,023
0,023

VV Součet 0,023
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: IČ:

Pardubický kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

SO 300-400-500 - Inženýrské objekty

SO304 - Kanalizace zaolejovaných vod, odlučovač RL

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a 

technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. 

úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky 

soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, 

nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou 

soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a 

zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na 

základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. 

textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

SO 300-400-500 - Inženýrské objekty

SO304 - Kanalizace zaolejovaných vod, odlučovač RL

Strana 353 z 477



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 119001401

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve 

výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 

vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebe

m 4,000 0,00

VV 2+2 4,000

VV Součet 4,000

2 K 119001405

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve 

výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 

vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebe

m 8,000 0,00

VV 2+2+2+2 8,000

VV Součet 8,000

3 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve 

výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 

vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebe

m 16,000 0,00

VV 2+2+2+2+2+2+2+2 16,000

VV Součet 16,000

4 K 129001101

Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v 

blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v 

horninách jakékoliv třídy

m3 27,720 0,00

VV (4+8+16)*1,1*0,9 27,720

VV Součet 27,720

5 K 132251254

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 

mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 

do 500 m3

m3 316,415 0,00

VV 47,5*1,1*1,3 67,925

VV 50*1,1*1,2 66,000

VV 32,5*1,1*1 35,750

VV 62*1,1*1,3 88,660

VV 44*1,1*1,2 58,080

VV Součet 316,415

6 K 151101101

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 

2 m

m2 575,300 0,00

VV 47,5*2*1,3 123,500

VV 50*2*1,2 120,000

VV 32,5*2*1 65,000

VV 62*2*1,3 161,200

VV 44*2*1,2 105,600

VV Součet 575,300

7 K 151101111

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 575,300 0,00

VV 47,5*2*1,3 123,500

VV 50*2*1,2 120,000

VV 32,5*2*1 65,000

VV 62*2*1,3 161,200

VV 44*2*1,2 105,600

VV Součet 575,300

8 K 162251102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 20 do 50 m

m3 186,615 0,00

VV 47,5*1,1*0,8 41,800

SO304 - Kanalizace zaolejovaných vod, odlučovač RL

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

SO 300-400-500 - Inženýrské objekty
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 50*1,1*0,7 38,500

VV 32,5*1,1*0,5 17,875

VV 62*1,1*0,8 54,560

VV 44*1,1*0,7 33,880

VV Součet 186,615

9 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 9 000 do 10 000 m

m3 129,800 0,00

VV 47,5*1,1*0,5 26,125

VV 50*1,1*0,5 27,500

VV 32,5*1,1*0,5 17,875

VV 62*1,1*0,5 34,100

VV 44*1,1*0,5 24,200

VV Součet 129,800

10 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000

m3 778,800 0,00

VV 47,5*1,1*0,5*6 156,750

VV 50*1,1*0,5*6 165,000

VV 32,5*1,1*0,5*6 107,250

VV 62*1,1*0,5*6 204,600

VV 44*1,1*0,5*6 145,200

VV Součet 778,800

11 K 167151101

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 

nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 186,615 0,00

VV 47,5*1,1*0,8 41,800

VV 50*1,1*0,7 38,500

VV 32,5*1,1*0,5 17,875

VV 62*1,1*0,8 54,560

VV 44*1,1*0,7 33,880

VV Součet 186,615

12 K 171201221

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04

t 216,118 0,00

VV 47,5*1,1*0,5*1,665 43,498

VV 50*1,1*0,5*1,665 45,788

VV 32,5*1,1*0,5*1,665 29,762

VV 62*1,1*0,5*1,665 56,777

VV 44*1,1*0,5*1,665 40,293

VV Součet 216,118

13 K 171251201

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 

hutnění s upravením uložené sypaniny do 

předepsaného tvaru

m3 129,800 0,00

VV 47,5*1,1*0,5 26,125

VV 50*1,1*0,5 27,500

VV 32,5*1,1*0,5 17,875

VV 62*1,1*0,5 34,100

VV 44*1,1*0,5 24,200

VV Součet 129,800

14 K 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 

výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 186,615 0,00

VV 47,5*1,1*0,8 41,800

VV 50*1,1*0,7 38,500

VV 32,5*1,1*0,5 17,875

VV 62*1,1*0,8 54,560

VV 44*1,1*0,7 33,880

VV Součet 186,615

15 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy 

těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 

jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

m3 103,840 0,00

VV 47,5*1,1*0,4 20,900

VV 50*1,1*0,4 22,000

VV 32,5*1,1*0,4 14,300

VV 62*1,1*0,4 27,280

VV 44*1,1*0,4 19,360

VV Součet 103,840

16 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 195,740 0,00

VV 47,5*1,1*0,4*1,885 39,397

VV 50*1,1*0,4*1,885 41,470

VV 32,5*1,1*0,4*1,885 26,956

VV 62*1,1*0,4*1,885 51,423

VV 44*1,1*0,4*1,885 36,494

VV Součet 195,740

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00
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17 K 386120102a
Montáž odlučovačů ropných látek sklolaminátových, 

průtoku 6 l/s
kus 1,000 0,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

18 K 386120104a
Montáž odlučovačů ropných látek sklolaminátových, 

průtoku 15 l/s
kus 1,000 0,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

19 K 386120105a
Montáž odlučovačů ropných látek sklolaminátových, 

průtoku 20 l/s
kus 1,000 0,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

20 M 59432175A
odlučovač ropných látek SKL, průtok 6L/s,obj.kalové 

jímky 1200L, DN 160
kus 1,000 0,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

21 M 59432179A
odlučovač ropných látek SKL, průtok 15L/s,obj.kalové 

jímky 1500L, DN 200
kus 1,000 0,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

22 M 59432182A
odlučovač ropných látek SKL, průtok 20L/s,obj.kalové 

jímky 2000L, DN 200
kus 1,000 0,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

23 M 59432162b

Příslušenství k OLK1: nástavec DN600 nastavitelné 

výšky 550-1730mm, betonová roznášecí deska a 

litinový poklop DN600 tř. D400

kus 1,000 0,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

24 M 59432162c

Příslušenství k ORL2: nástavec DN600 nastavitelné 

výšky 550-1130mm, betonová roznášecí deska a 

litinový poklop DN600 tř. D400

kus 1,000 0,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

25 M 59432162d

Příslušenství k ORL3: nástavec DN600 nastavitelné 

výšky 550-1720mm, betonová roznášecí deska a 

litinový poklop DN600 tř. B125

kus 1,000 0,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

26 K 451572111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 

výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm
m3 25,960 0,00

VV 47,5*1,1*0,1 5,225

VV 50*1,1*0,1 5,500

VV 32,5*1,1*0,1 3,575

VV 62*1,1*0,1 6,820

VV 44*1,1*0,1 4,840

VV Součet 25,960

D 8 Trubní vedení 0,00

27 K 871273121

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC 

těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve 

sklonu do 20 % DN 125

m 8,000 0,00

VV 1+1+2+2+2 8,000

VV Součet 8,000

28 M 28611126 trubka kanalizační PVC DN 125x1000mm SN4 m 2,000 0,00

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

29 M 28611127 trubka kanalizační PVC DN 125x2000mm SN4 m 6,000 0,00

VV 2+2+2 6,000

VV Součet 6,000

30 K 871313121

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC 

těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve 

sklonu do 20 % DN 160

m 67,500 0,00

VV 10+12+40+5,5 67,500

VV Součet 67,500

31 M 28611134 trubka kanalizační PVC DN 160x5000mm SN4 m 45,000 0,00

VV 10+5+30 45,000

VV Součet 45,000

32 M 28611132 trubka kanalizační PVC DN 160x2000mm SN4 m 12,000 0,00

VV 12 12,000

VV Součet 12,000

33 M 28611131 trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN4 m 9,000 0,00

VV 9 9,000

VV Součet 9,000

34 M 28611130 trubka kanalizační PVC DN 160x500mm SN4 m 1,500 0,00

VV 1,5 1,500

VV Součet 1,500

35 K 871353121

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC 

těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve 

sklonu do 20 % DN 200

m 160,500 0,00
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VV 50+32,5+28+2,5+47,5 160,500

VV Součet 160,500

36 M 28611139 trubka kanalizační PVC DN 200x5000mm SN4 m 110,000 0,00

VV 40+15+20+35 110,000

VV Součet 110,000

37 M 28611137 trubka kanalizační PVC DN 200x2000mm SN4 m 42,000 0,00

VV 10+12+8+2+10 42,000

VV Součet 42,000

38 M 28611136 trubka kanalizační PVC DN 200x1000mm SN4 m 6,000 0,00

VV 2+3+1 6,000

VV Součet 6,000

39 M 28611135 trubka kanalizační PVC DN 200x500mm SN4 m 2,500 0,00

VV 1,5+0,5+0,5 2,500

VV Součet 2,500

40 K 877275211

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub 

z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v 

otevřeném výkopu jednoosých DN 125

kus 4,000 0,00

VV 2+2 4,000

VV Součet 4,000

41 M 28611356 koleno kanalizační PVC KG 125x45° kus 2,000 0,00

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

42 M 28611502 redukce kanalizační PVC 125/110 kus 2,000 0,00

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

43 K 877315211

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub 

z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v 

otevřeném výkopu jednoosých DN 160

kus 12,000 0,00

VV 9+3 12,000

VV Součet 12,000

44 M 28611361 koleno kanalizační PVC KG 160x45° kus 9,000 0,00

VV 4+1+2+2 9,000

VV Součet 9,000

45 M 28611506 redukce kanalizační PVC 160/125 kus 3,000 0,00

VV 1+1+1 3,000

VV Součet 3,000

46 K 877315221

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub 

z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v 

otevřeném výkopu dvouosých DN 160

kus 4,000 0,00

VV 2+2 4,000

VV Součet 4,000

47 M 28611914
odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 

160/125/45°
kus 2,000 0,00

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

48 M 28611916
odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 

160/160/45°
kus 2,000 0,00

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

49 K 877355211

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub 

z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v 

otevřeném výkopu jednoosých DN 200

kus 17,000 0,00

VV 15+2 17,000

VV Součet 17,000

50 M 28611366 koleno kanalizace PVC KG 200x45° kus 15,000 0,00

VV 2+2+3+3+3+2 15,000

VV Součet 15,000

51 M 28611508 redukce kanalizační PVC 200/160 kus 2,000 0,00

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

52 K 877355221

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub 

z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v 

otevřeném výkopu dvouosých DN 200

kus 6,000 0,00

VV 4+2 6,000

VV Součet 6,000

53 M 28611396 odbočka kanalizační PVC s hrdlem 200/200/45° kus 6,000 0,00

VV 4+2 6,000

VV Součet 6,000

54 K 892271111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125 m 8,000 0,00

VV 8 8,000

VV Součet 8,000

55 K 892273122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 

do 125
m 8,000 0,00

VV 8 8,000

VV Součet 8,000

56 K 892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 m 228,000 0,00

VV 67,5+160,5 228,000

VV Součet 228,000
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57 K 892353122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 

nebo 200
m 228,000 0,00

VV 67,5+160,5 228,000

VV Součet 228,000

58 K 892372111
Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při 

tlakových zkouškách DN do 300
kus 2,000 0,00

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

59 K 894411111

Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky 

vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 

25/30, na potrubí DN do 200

kus 1,000 0,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

60 M 59224023
dno betonové šachtové DN 200 betonový žlab i 

nástupnice 100x63,5x15cm
kus 1,000 0,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

61 M 59224148
prstenec šachtový vyrovnávací betonový rovný 

625x100x100mm
kus 2,000 0,00

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

62 M 59224075
deska betonová zákrytová k ukončení šachet 

1000/625x200mm
kus 1,000 0,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

63 K 894812317

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 

trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního 

vedení) DN 600/200 s přítokem tvaru T

kus 2,000 0,00

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

64 K 894812331

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 

trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé 

hloubky 1 000 mm

kus 2,000 0,00

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

65 K 894812339

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 

trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za 

uříznutí šachtové roury

kus 2,000 0,00

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

66 K 894812377

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 

trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení 

D400 s teleskopickým adaptérem

kus 2,000 0,00

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

67 K 895941111
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ 

UV-50 normální
kus 5,000 0,00

VV 2+3 5,000

VV Součet 5,000

68 M 59223850
dno pro uliční vpusť s výtokovým otvorem betonové 

450x330x50mm
kus 5,000 0,00

VV 2+3 5,000

VV Součet 5,000

69 M 59223864
prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 

390x60x130mm
kus 5,000 0,00

VV 2+3 5,000

VV Součet 5,000

70 M 59223856 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x195x50mm kus 5,000 0,00

VV 2+3 5,000

VV Součet 5,000

71 M 59223862
skruž pro uliční vpusť středová betonová 

450x295x50mm
kus 5,000 0,00

VV 2+3 5,000

VV Součet 5,000

72 K 899104112
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů 

pro třídu zatížení D400, E600
kus 1,000 0,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

73 M 28661935
poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení 

D400
kus 1,000 0,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

74 K 899204112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 

pro třídu zatížení D400, E600
kus 5,000 0,00

VV 2+3 5,000

VV Součet 5,000

75 M 55242320 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm D400 kus 5,000 0,00

VV 2+3 5,000

VV Součet 5,000

76 M 55241001 koš kalový pod kruhovou mříž - těžký kus 5,000 0,00

VV 2+3 5,000

VV Součet 5,000

77 K 899231111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm zvýšením mříže
kus 5,000 0,00
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VV 2+3 5,000

VV Součet 5,000

78 K 899331111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm zvýšením poklopu
kus 1,000 0,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

79 K 899332111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm snížením poklopu
kus 3,000 0,00

VV 1+1+1 3,000

VV Součet 3,000

80 K 721242115
Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) s 

kulovým kloubem na odtoku DN 110
kus 2,000 0,00

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

81 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm m 236,000 0,00

VV 8+67,5+160,5 236,000

VV Součet 236,000

D 998 Přesun hmot 0,00

82 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z 

plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody 

nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 

vzdálenost do 15 m

t 16,647 0,00

VV
"Hmotnost přesouvaných hmot pro oddíl: 8 - Trubní 

vedení"16,647
16,647

VV Součet 16,647
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: IČ:

Pardubický kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

SO 300-400-500 - Inženýrské objekty

SO305 - Kanalizace dešťová - areálová, retence, zasakování

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a 

technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. 

úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky 

soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, 

nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou 

soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a 

zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na 

základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. 

textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

SO 300-400-500 - Inženýrské objekty

SO305 - Kanalizace dešťová - areálová, retence, zasakování
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 119001401

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve 

výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 

vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebe

m 8,000 0,00

VV 2+2+2+2 8,000

VV Součet 8,000

2 K 119001405

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve 

výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 

vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebe

m 10,000 0,00

VV 2+2+2+2+2 10,000

VV Součet 10,000

3 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve 

výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 

vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebe

m 12,000 0,00

VV 2+2+2+2+2+2 12,000

VV Součet 12,000

4 K 129001101

Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v 

blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v 

horninách jakékoliv třídy

m3 29,700 0,00

VV (8+10+12)*1,1*0,9 29,700

VV Součet 29,700

5 K 131251204

Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním 

dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

m3 470,625 0,00

VV 44*5*2 440,000

VV 3,5*2,5*3,5 30,625

VV Součet 470,625

6 K 132251254

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 

mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 

do 500 m3

m3 360,470 0,00

VV "(11,5+4,5)"16*1,1*1,3 22,880

VV 9,5*1,1*1,6 16,720

VV 2*1,1*2,3 5,060

VV 48*1,1*1,7 89,760

VV "(9+6+30)"45*1,1*1,5 74,250

VV 10*1,1*1,2 13,200

VV 70*1,1*1,8 138,600

VV Součet 360,470

7 K 151101101

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 

2 m

m2 831,400 0,00

VV 16*2*1,3 41,600

VV 9,5*2*1,6 30,400

VV 2*2*2,3 9,200

VV 48*2*1,7 163,200

VV 45*2*1,5 135,000

VV 10*2*1,2 24,000

VV 70*2*1,8 252,000

VV 44*2*2 176,000

VV Součet 831,400

8 K 151101111

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 831,400 0,00

VV 16*2*1,3 41,600

SO305 - Kanalizace dešťová - areálová, retence, zasakování

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

SO 300-400-500 - Inženýrské objekty
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VV 9,5*2*1,6 30,400

VV 2*2*2,3 9,200

VV 48*2*1,7 163,200

VV 45*2*1,5 135,000

VV 10*2*1,2 24,000

VV 70*2*1,8 252,000

VV 44*2*2 176,000

VV Součet 831,400

9 K 162251102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 20 do 50 m

m3 470,195 0,00

VV 16*1,1*0,8 14,080

VV 9,5*1,1*1,1 11,495

VV 2*1,1*1,8 3,960

VV 48*1,1*1,2 63,360

VV 45*1,1*1,0 49,500

VV 10*1,1*0,7 7,700

VV 70*1,1*1,3 100,100

VV 44*5*1 220,000

VV Součet 470,195

10 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 9 000 do 10 000 m

m3 360,900 0,00

VV 16*1,1*0,5 8,800

VV 9,5*1,1*0,5 5,225

VV 2*1,1*0,5 1,100

VV 48*1,1*0,5 26,400

VV 45*1,1*0,5 24,750

VV 10*1,1*0,5 5,500

VV 70*1,1*0,5 38,500

VV 44*5*1 220,000

VV 3,5*2,5*3,5 30,625

VV Součet 360,900

11 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000

m3 2 165,400 0,00

VV 16*1,1*0,5*6 52,800

VV 9,5*1,1*0,5*6 31,350

VV 2*1,1*0,5*6 6,600

VV 48*1,1*0,5*6 158,400

VV 45*1,1*0,5*6 148,500

VV 10*1,1*0,5*6 33,000

VV 70*1,1*0,5*6 231,000

VV 44*5*1*6 1 320,000

VV 3,5*2,5*3,5*6 183,750

VV Součet 2 165,400

12 K 167151101

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 

nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 470,195 0,00

VV 16*1,1*0,8 14,080

VV 9,5*1,1*1,1 11,495

VV 2*1,1*1,8 3,960

VV 48*1,1*1,2 63,360

VV 45*1,1*1,0 49,500

VV 10*1,1*0,7 7,700

VV 70*1,1*1,3 100,100

VV 44*5*1 220,000

VV Součet 470,195

13 K 171201221

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04

t 600,901 0,00

VV 16*1,1*0,5*1,665 14,652

VV 9,5*1,1*0,5*1,665 8,700

VV 2*1,1*0,5*1,665 1,832

VV 48*1,1*0,5*1,665 43,956

VV 45*1,1*0,5*1,665 41,209

VV 10*1,1*0,5*1,665 9,158

VV 70*1,1*0,5*1,665 64,103

VV 44*5*1*1,665 366,300

VV 3,5*2,5*3,5*1,665 50,991

VV Součet 600,901

14 K 171251201

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 

hutnění s upravením uložené sypaniny do 

předepsaného tvaru

m3 360,900 0,00

VV 16*1,1*0,5 8,800

VV 9,5*1,1*0,5 5,225

VV 2*1,1*0,5 1,100

VV 48*1,1*0,5 26,400
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VV 45*1,1*0,5 24,750

VV 10*1,1*0,5 5,500

VV 70*1,1*0,5 38,500

VV 44*5*1 220,000

VV 3,5*2,5*3,5 30,625

VV Součet 360,900

15 K 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 

výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 470,195 0,00

VV 16*1,1*0,8 14,080

VV 9,5*1,1*1,1 11,495

VV 2*1,1*1,8 3,960

VV 48*1,1*1,2 63,360

VV 45*1,1*1,0 49,500

VV 10*1,1*0,7 7,700

VV 70*1,1*1,3 100,100

VV 44*5*1 220,000

VV Součet 470,195

16 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy 

těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 

jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

m3 156,868 0,00

VV 16*1,1*0,4 7,040

VV 9,5*1,1*0,4 4,180

VV 2*1,1*0,4 0,880

VV 48*1,1*0,4 21,120

VV 45*1,1*0,4 19,800

VV 10*1,1*0,4 4,400

VV 70*1,1*0,4 30,800

VV (44*5*0,8)-(42,6*4,2*0,6) 68,648

VV Součet 156,868

17 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 166,294 0,00

VV 16*1,1*0,4*1,885 13,270

VV 9,5*1,1*0,4*1,885 7,879

VV 2*1,1*0,4*1,885 1,659

VV 48*1,1*0,4*1,885 39,811

VV 45*1,1*0,4*1,885 37,323

VV 10*1,1*0,4*1,885 8,294

VV 70*1,1*0,4*1,885 58,058

VV Součet 166,294

18 M 58333674 kamenivo těžené hrubé frakce 16/32 t 129,401 0,00

VV ((44*5*0,8)-(42,6*4,2*0,6))*1,885 129,401

VV Součet 129,401

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

19 K 386240100

Montáž retenční nádrže dešťových vod betonového do 

objemu 20 m3, vč. zákrytové desky, těsnícího 

materiálu, propojovacích, nátokových a odtokových 

kus 1,000 0,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

20 M 592860001b

Dodávka prefabrikované žb nádrže 3,3x2,3x2,25m 

včetně zákrytové desky pro pojezd NA, prodlužovacího 

nástavce, poklopu, těsnícího, připojovacího a 

propojovacího příslušenství

soubo

r
1,000 0,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

21 M 592860002
Pronájem autojeřábu pro osazení žb nádrže, max. 

hmotnost jednoho dílu cca 12t
hod 1,000 0,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

22 K 895972115a
Zřízení retenčního a vsakovacího objektu objemu do 

100 m3
soubor 1,000 0,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

23 M 56241551a vsakovací blok 600x600x600 mm kus 426,000 0,00

VV 426 426,000

VV Součet 426,000

24 M 56241588a
vsakovací blok kontrolní 600x600x600 mm, (blok se 

skládá ze čtyř kusů)
kus 284,000 0,00

VV 284 284,000

VV Součet 284,000

25 M 56241586a konektor spojovací - mašlička kus 1 548,000 0,00

VV 1548 1 548,000

VV Součet 1 548,000

26 M 56241552a spojovací klip kus 284,000 0,00

VV 284 284,000

VV Součet 284,000

27 M 56241584a
koncová stěna prokontrolní box 600x600mm, 

předdefinované otvory
kus 2,000 0,00

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000
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28 M 69311060a
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PP 200g/m2 - role100m2
m2 540,000 0,00

VV 540 540,000

VV Součet 540,000

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

29 K 451572111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 

výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm
m3 22,055 0,00

VV 16*1,1*0,1 1,760

VV 9,5*1,1*0,1 1,045

VV 2*1,1*0,1 0,220

VV 48*1,1*0,1 5,280

VV 45*1,1*0,1 4,950

VV 10*1,1*0,1 1,100

VV 70*1,1*0,1 7,700

VV Součet 22,055

30 K 451573111a
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 

výkopu z kameniva těženého 16-32 mm
m3 44,000 0,00

VV 44*5*0,2 44,000

VV Součet 44,000

31 K 452311131

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v 

otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 

objekty z betonu tř. C 12/15

m3 1,800 0,00

VV 4*3*0,15 1,800

VV Součet 1,800

D 8 Trubní vedení 0,00

32 K 721242115
Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) s 

kulovým kloubem na odtoku DN 110
kus 1,000 0,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

33 K 871263121

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC 

těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve 

sklonu do 20 % DN 110

m 16,000 0,00

VV 4+4+1+1+3+3 16,000

VV Součet 16,000

34 M 28611113 trubka kanalizační PVC DN 110x1000mm SN4 m 4,000 0,00

VV 1+1+1+1 4,000

VV Součet 4,000

35 M 28611114 trubka kanalizační PVC DN 110x2000mm SN4 m 12,000 0,00

VV 4+4+2+2 12,000

VV Součet 12,000

36 K 871273121

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC 

těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve 

sklonu do 20 % DN 125

m 9,000 0,00

VV 9 9,000

VV Součet 9,000

37 M 28611126 trubka kanalizační PVC DN 125x1000mm SN4 m 3,000 0,00

VV 1+1+1 3,000

VV Součet 3,000

38 M 28611127 trubka kanalizační PVC DN 125x2000mm SN4 m 6,000 0,00

VV 2+2+2 6,000

VV Součet 6,000

39 K 871313121

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC 

těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve 

sklonu do 20 % DN 160

m 21,500 0,00

VV 10+11,5 21,500

VV Součet 21,500

40 M 28611134 trubka kanalizační PVC DN 160x5000mm SN4 m 20,000 0,00

VV 10+10 20,000

VV Součet 20,000

41 M 28611131 trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN4 m 1,000 0,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

42 M 28611130 trubka kanalizační PVC DN 160x500mm SN4 m 0,500 0,00

VV 0,5 0,500

VV Součet 0,500

43 K 871353121

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC 

těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve 

sklonu do 20 % DN 200

m 52,500 0,00

VV 4,5+30+10+6+2 52,500

VV Součet 52,500

44 M 28611139 trubka kanalizační PVC DN 200x5000mm SN4 m 40,000 0,00

VV 30+10 40,000

VV Součet 40,000

45 M 28611137 trubka kanalizační PVC DN 200x2000mm SN4 m 10,000 0,00

VV 4+4+2 10,000

VV Součet 10,000

46 M 28611136 trubka kanalizační PVC DN 200x1000mm SN4 m 2,000 0,00

VV 1+1 2,000
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VV Součet 2,000

47 M 28611135 trubka kanalizační PVC DN 200x500mm SN4 m 0,500 0,00

VV 0,5 0,500

VV Součet 0,500

48 K 871363121

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC 

těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve 

sklonu do 20 % DN 250

m 102,000 0,00

VV 3,5+68,5+30 102,000

VV Součet 102,000

49 M 28611140 trubka kanalizační PVC DN 250x1000mm SN4 m 4,000 0,00

VV 1,5+2,5 4,000

VV Součet 4,000

50 M 28611141 trubka kanalizační PVC DN 250x2000mm SN4 m 8,000 0,00

VV 2+6 8,000

VV Součet 8,000

51 M 28611142 trubka kanalizační PVC DN 250x5000mm SN4 m 90,000 0,00

VV 60+30 90,000

VV Součet 90,000

52 K 871373121

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC 

těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve 

sklonu do 20 % DN 315

m 16,000 0,00

VV 8,5+5,5+2 16,000

VV Součet 16,000

53 M 28611143 trubka kanalizační PVC DN 315x1000mm SN4 m 3,000 0,00

VV 1,5+0,5+1 3,000

VV Součet 3,000

54 M 28611144 trubka kanalizační PVC DN 315x2000mm SN4 m 8,000 0,00

VV 2+4+2 8,000

VV Součet 8,000

55 M 28611145 trubka kanalizační PVC DN 315x5000mm SN4 m 5,000 0,00

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

56 K 877265211

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub 

z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v 

otevřeném výkopu jednoosých DN 110

kus 4,000 0,00

VV 1+1+1+1 4,000

VV Součet 4,000

57 M 28611353 koleno kanalizační PVC KG 110x87° kus 4,000 0,00

VV 1+1+1+1 4,000

VV Součet 4,000

58 K 877315261

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub 

z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v 

otevřeném výkopu dvorních vpustí DN 160

kus 1,000 0,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

59 M 56231166
vtok DN 160 se svislým odtokem plast 

244x244mm/litina 226x226mm se sifonovou vložkou
kus 1,000 0,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

60 K 877365221

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub 

z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v 

otevřeném výkopu dvouosých DN 250

kus 4,000 0,00

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

61 M 28611398
odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 

250/125/45°
kus 3,000 0,00

VV 1+1+1 3,000

VV Součet 3,000

62 M 28611399
odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 

250/150/45°
kus 1,000 0,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

63 K 891352322
Regulátor průtoku vody 1-3 l/s, při max h. 1,5m.v.sl., 

včetně bezpečnostního přepadu
kus 1,000 0,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

64 K 892271111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125 m 25,000 0,00

VV 16+9 25,000

VV Součet 25,000

65 K 892273122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 

do 125
m 25,000 0,00

VV 16+9 25,000

VV Součet 25,000

66 K 892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 m 74,000 0,00

VV 21,5+52,5 74,000

VV Součet 74,000

67 K 892353122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 

nebo 200
m 74,000 0,00

VV 21,5+52,5 74,000

VV Součet 74,000
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68 K 892372111
Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při 

tlakových zkouškách DN do 300
kus 2,000 0,00

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

69 K 892381111
Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 

350
m 118,000 0,00

VV 102+16 118,000

VV Součet 118,000

70 K 892383122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 250, 

300 nebo 350
m 118,000 0,00

VV 102+16 118,000

VV Součet 118,000

71 K 894411121

Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky 

vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 

25/30, na potrubí DN přes 200 do 300

kus 4,000 0,00

VV 1+1+1+1 4,000

VV Součet 4,000

72 M 59224029
dno betonové šachtové DN 300 betonový žlab i 

nástupnice 100x78,5x15cm
kus 2,000 0,00

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

73 M 59224062
dno betonové šachtové kulaté DN 1000x800, 

100x95x15cm
kus 2,000 0,00

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

74 M 59224148
prstenec šachtový vyrovnávací betonový rovný 

625x100x100mm
kus 6,000 0,00

VV 1+2+2+1 6,000

VV Součet 6,000

75 M 59224147
prstenec šachtový vyrovnávací betonový rovný 

625x100x80mm
kus 1,000 0,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

76 M 59224146
prstenec šachtový vyrovnávací betonový rovný 

625x100x60mm
kus 2,000 0,00

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

77 M 59224168
skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, 

stupadla poplastovaná kapsová
kus 2,000 0,00

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

78 M 59224075
deska betonová zákrytová k ukončení šachet 

1000/625x200mm
kus 2,000 0,00

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

79 K 894812312

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 

trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního 

vedení) DN 600/160 průtočné 30°,60°,90°

kus 1,000 0,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

80 K 894812316

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 

trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního 

vedení) DN 600/200 průtočné 30°,60°,90°

kus 1,000 0,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

81 K 894812317

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 

trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního 

vedení) DN 600/200 s přítokem tvaru T

kus 1,000 0,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

82 K 894812321

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 

trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního 

vedení) DN 600/250 průtočné

kus 2,000 0,00

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

83 K 894812322

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 

trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního 

vedení) DN 600/250 průtočné 30°,60°,90°

kus 1,000 0,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

84 K 894812331

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 

trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé 

hloubky 1 000 mm

kus 2,000 0,00

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

85 K 894812332

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 

trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé 

hloubky 2 000 mm

kus 4,000 0,00

VV 1+1+1+1 4,000

VV Součet 4,000

86 K 894812339

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 

trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za 

uříznutí šachtové roury

kus 6,000 0,00

VV 1+1+1+1+1+1 6,000

VV Součet 6,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

87 K 894812357

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 

trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení 

B125 s teleskopickým adaptérem

kus 1,000 0,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

88 K 894812377

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 

trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení 

D400 s teleskopickým adaptérem

kus 5,000 0,00

VV 1+1+1+1+1 5,000

VV Součet 5,000

89 K 899104112
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů 

pro třídu zatížení D400, E600
kus 5,000 0,00

VV 1+1+1+1+1 5,000

VV Součet 5,000

90 M 28661935
poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení 

D400
kus 4,000 0,00

VV 1+1+1+1 4,000

VV Součet 4,000

91 M 55241014
poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 

600mm, bez ventilace
kus 1,000 0,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

92 K 899331111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm zvýšením poklopu
kus 5,000 0,00

VV 1+1+1+1+1 5,000

VV Součet 5,000

93 K 899332111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm snížením poklopu
kus 6,000 0,00

VV 1+1+1+1+1+1 6,000

VV Součet 6,000

94 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm m 217,000 0,00

VV 16+9+21,5+52,5+102+16 217,000

VV Součet 217,000

D 998 Přesun hmot 0,00

95 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z 

plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody 

nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 

vzdálenost do 15 m

t 30,434 0,00

VV
"Hmotnost přesouvaných hmot pro oddíl: 8 - Trubní 

vedení"30,434
30,434

VV Součet 30,434
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: IČ:

Pardubický kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

SO 300-400-500 - Inženýrské objekty

SO306 - Přípojka dešťové kanalizace

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a 

technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. 

úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky 

soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, 

nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou 

soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a 

zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na 

základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. 

textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

SO 300-400-500 - Inženýrské objekty

SO306 - Přípojka dešťové kanalizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 113106023

Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských 

sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 

m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně 

komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a 

s výplní spár ze zámkové dlažby

m2 6,000 0,00

VV "(1,8+2,2)"4*1,5 6,000

VV Součet 6,000

2 K 113107411

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech 

inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve 

vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z 

kameniva těženého, o tl. vrstvy do 100 mm

m2 6,000 0,00

VV 4*1,5 6,000

VV Součet 6,000

3 K 113107412

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech 

inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve 

vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z 

kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

m2 40,800 0,00

VV 34*1,2 40,800

VV Součet 40,800

4 K 113107422

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech 

inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve 

vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z 

kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 

200 mm

m2 6,000 0,00

VV 4*1,5 6,000

VV Součet 6,000

5 K 113107424

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech 

inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve 

vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z 

kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 

400 mm

m2 40,800 0,00

VV 34*1,2 40,800

VV Součet 40,800

6 K 113107442

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech 

inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve 

vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 

živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

m2 40,800 0,00

VV "(9+11+5+9)"34*1,2 40,800

VV Součet 40,800

7 K 113201111

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot 

na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek chodníkových ležatých

m 6,000 0,00

VV 2+2+2 6,000

VV Součet 6,000

8 K 113201112

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot 

na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek silničních ležatých

m 6,000 0,00

VV 2+2+2 6,000

VV Součet 6,000

9 K 119001401

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve 

výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 

vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebe

m 4,000 0,00

VV 2+2 4,000

SO306 - Přípojka dešťové kanalizace

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

SO 300-400-500 - Inženýrské objekty
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 4,000

10 K 119001405

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve 

výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 

vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebe

m 2,000 0,00

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

11 K 119001412

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve 

výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 

vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebe

m 4,000 0,00

VV 2+2 4,000

VV Součet 4,000

12 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve 

výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 

vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebe

m 8,000 0,00

VV 2+2+2+2 8,000

VV Součet 8,000

13 K 121151104
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 

vrstvy přes 200 do 250 mm
m2 15,400 0,00

VV "(3,7+2,7+3,2+4,4)"14*1,1 15,400

VV Součet 15,400

14 K 129001101

Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v 

blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v 

horninách jakékoliv třídy

m3 17,820 0,00

VV (4+2+4+8)*1,1*0,9 17,820

VV Součet 17,820

15 K 132251253

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 

mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 

100 m3

m3 97,350 0,00

VV 20*1,1*1,8 39,600

VV 35*1,1*1,5 57,750

VV Součet 97,350

16 K 151101101

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 

2 m

m2 177,000 0,00

VV 20*1,8*2 72,000

VV 35*1,5*2 105,000

VV Součet 177,000

17 K 151101111

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 97,350 0,00

VV 20*1,1*1,8 39,600

VV 35*1,1*1,5 57,750

VV Součet 97,350

18 K 162251102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 20 do 50 m

m3 67,100 0,00

VV 20*1,1*1,3 28,600

VV 35*1,1*1 38,500

VV Součet 67,100

19 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 9 000 do 10 000 m

m3 30,250 0,00

VV 20*1,1*0,5 11,000

VV 35*1,1*0,5 19,250

VV Součet 30,250

20 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000

m3 181,500 0,00

VV 20*1,1*0,5*6 66,000

VV 35*1,1*0,5*6 115,500

VV Součet 181,500

21 K 167151101

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 

nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 67,100 0,00

VV 20*1,1*1,3 28,600

VV 35*1,1*1 38,500

VV Součet 67,100

22 K 171201221

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04

t 50,366 0,00

VV 20*1,1*0,5*1,665 18,315

VV 35*1,1*0,5*1,665 32,051
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 50,366

23 K 171251201

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 

hutnění s upravením uložené sypaniny do 

předepsaného tvaru

m3 30,250 0,00

VV 20*1,1*0,5 11,000

VV 35*1,1*0,5 19,250

VV Součet 30,250

24 K 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 

výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 67,100 0,00

VV 20*1,1*1,3 28,600

VV 35*1,1*1 38,500

VV Součet 67,100

25 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy 

těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 

jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

m3 24,200 0,00

VV 20*1,1*0,4 8,800

VV 35*1,1*0,4 15,400

VV Součet 24,200

26 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 45,617 0,00

VV 20*1,1*0,4*1,885 16,588

VV 35*1,1*0,4*1,885 29,029

VV Součet 45,617

27 K 181351004

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 

sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 

vrstvy přes 200 do 250 mm

m2 15,400 0,00

VV 14*1,1 15,400

VV Součet 15,400

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

28 K 451572111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 

výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm
m3 6,050 0,00

VV 20*1,1*0,1 2,200

VV 35*1,1*0,1 3,850

VV Součet 6,050

D 5 Komunikace pozemní 0,00

29 K 564251111

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s 

rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 

150 mm

m2 40,800 0,00

VV 34*1,2 40,800

VV Součet 40,800

30 K 564751111

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 

32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

150 mm

m2 40,800 0,00

VV 34*1,2 40,800

VV Součet 40,800

31 K 565185101

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 

zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 150 

mm

m2 40,800 0,00

VV 34*1,2 40,800

VV Součet 40,800

32 K 576143211

Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) s 

rozprostřením a se zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po 

zhutnění tl. 50 mm

m2 40,800 0,00

VV 34*1,2 40,800

VV Součet 40,800

33 K 577143111

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s 

rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného 

asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

m2 40,800 0,00

VV 34*1,2 40,800

VV Součet 40,800

34 K 596211120

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 

komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého 

nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár 

s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, 

pro plochy do

m2 6,000 0,00

VV 4*1,5 6,000

VV Součet 6,000

D 8 Trubní vedení 0,00

35 K 871350420
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu 

PP korugovaného nebo žebrovaného SN 12 DN 200
m 54,000 0,00

VV 15+20+19 54,000

VV Součet 54,000

36 M 28617267
trubka kanalizační PP korugovaná DN 200x6000mm 

SN12
m 54,000 0,00

VV 15+20+19 54,000

VV Součet 54,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

37 K 877350410

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z 

polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného 

kolen DN 200

kus 2,000 0,00

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

38 M 28617183 koleno kanalizační PP SN16 45° DN 200 kus 2,000 0,00

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

39 K 877350420

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z 

polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného 

odboček DN 200

kus 2,000 0,00

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

40 M 28617381 odbočka kanalizace PP korugované 45° DN 200/200 kus 2,000 0,00

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

41 K 877350430

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z 

polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného 

spojek, redukcí nebo navrtávacích sedel DN 200

kus 3,000 0,00

VV 1+1+1 3,000

VV Součet 3,000

42 M 28617421 spojka přesuvná kanalizace PP korugované DN 200 kus 3,000 0,00

VV 1+1+1 3,000

VV Součet 3,000

43 K 892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 m 54,000 0,00

VV 15+20+19 54,000

VV Součet 54,000

44 K 892353122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 

nebo 200
m 54,000 0,00

VV 15+20+19 54,000

VV Součet 54,000

45 K 892372111
Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při 

tlakových zkouškách DN do 300
kus 1,000 0,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

46 K 894411141

Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky 

vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 

25/30, na potrubí DN 500

kus 1,000 0,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

47 M 59224044
dno betonové šachtové DN 500 betonový žlab i 

nástupnice 100x98,5x23cm
kus 1,000 0,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

48 M 59224168
skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, 

stupadla poplastovaná kapsová
kus 1,000 0,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

49 M 59224145
prstenec šachtový vyrovnávací betonový rovný 

625x100x40mm
kus 1,000 0,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

50 M 59224065 skruž betonová DN 1000x250, 100x25x12cm kus 1,000 0,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

51 K 894812315

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 

trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního 

vedení) DN 600/200 průtočné

kus 1,000 0,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

52 K 894812332

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 

trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé 

hloubky 2 000 mm

kus 1,000 0,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

53 K 894812339

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 

trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za 

uříznutí šachtové roury

kus 1,000 0,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

54 K 894812357

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 

trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení 

B125 s teleskopickým adaptérem

kus 1,000 0,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

55 K 895941111
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ 

UV-50 normální
kus 4,000 0,00

VV 2+2 4,000

VV Součet 4,000

56 M 59223850
dno pro uliční vpusť s výtokovým otvorem betonové 

450x330x50mm
kus 4,000 0,00

VV 2+2 4,000

VV Součet 4,000
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57 M 59223864
prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 

390x60x130mm
kus 4,000 0,00

VV 2+2 4,000

VV Součet 4,000

58 M 59223856 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x195x50mm kus 4,000 0,00

VV 2+2 4,000

VV Součet 4,000

59 M 59223862
skruž pro uliční vpusť středová betonová 

450x295x50mm
kus 4,000 0,00

VV 2+2 4,000

VV Součet 4,000

60 K 899104112
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů 

pro třídu zatížení D400, E600
kus 1,000 0,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

61 M 28661935
poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení 

D400
kus 1,000 0,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

62 K 899204112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 

pro třídu zatížení D400, E600
kus 4,000 0,00

VV 2+2 4,000

VV Součet 4,000

63 M 55242320 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm D400 kus 4,000 0,00

VV 2+2 4,000

VV Součet 4,000

64 M 55241001 koš kalový pod kruhovou mříž - těžký kus 4,000 0,00

VV 2+2 4,000

VV Součet 4,000

65 K 899231111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm zvýšením mříže
kus 4,000 0,00

VV 2+2 4,000

VV Součet 4,000

66 K 899331111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm zvýšením poklopu
kus 1,000 0,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

67 K 899332111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm snížením poklopu
kus 1,000 0,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

68 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm m 54,000 0,00

VV 15+20+19 54,000

VV Součet 54,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

69 K 916131212

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením 

lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

stojatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého

m 6,000 0,00

VV 2+2+2 6,000

VV Součet 6,000

70 K 916231112

Osazení chodníkového obrubníku betonového se 

zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 

cementovou maltou ležatého bez boční opěry, do lože 

z betonu prostého

m 6,000 0,00

VV 2+2+2 6,000

VV Součet 6,000

71 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek z betonu prostého tř. C 16/20
m3 1,200 0,00

VV (6+6)*0,4*0,25 1,200

VV Součet 1,200

72 K 919731122

Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél 

vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy 

živičné tl. přes 50 do 100 mm

m 71,600 0,00

VV 9+9+11+11+5+5+9+9+3,6 71,600

VV Součet 71,600

73 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 

hloubky přes 50 do 100 mm
m 71,600 0,00

VV 9+9+11+11+5+5+9+9+3,6 71,600

VV Součet 71,600

74 K 979021112

Očištění vybouraných prvků při překopech 

inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením 

a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na 

skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na 

dopravní prostředek obrubníků a krajníků, vybouraných 

m 6,000 0,00

VV 2+2+2 6,000

VV Součet 6,000

75 K 979021113

Očištění vybouraných prvků při překopech 

inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením 

a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na 

skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na 

dopravní prostředek obrubníků a krajníků, vybouraných 

m 6,000 0,00

VV 2+2+2 6,000
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VV Součet 6,000

76 K 979051121

Očištění vybouraných prvků při překopech 

inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením 

a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na 

skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na 

dopravní prostředek zámkových dlaždic s vyplněním 

m2 6,000 0,00

VV 4*1,5 6,000

VV Součet 6,000

D 997 Přesun sutě 0,00

77 K 997221571

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, 

ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 

do 1 km

t 47,700 0,00

VV "kamenivo"23,664+1,74+12,24+1,08 38,724

VV "asfalt"8,976 8,976

VV Součet 47,700

78 K 997221579

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, 

ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 

km

t 715,500 0,00

VV (23,664+1,74+12,24+1,08)*15 580,860

VV 8,976*15 134,640

VV Součet 715,500

79 K 997221612
Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu vybouraných hmot
t 47,700 0,00

VV 23,664+1,74+12,24+1,08 38,724

VV 8,976 8,976

VV Součet 47,700

80 K 997221645

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 8,976 0,00

VV 8,976 8,976

VV Součet 8,976

81 K 997221655

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04

t 38,724 0,00

VV 23,664+1,74+12,24+1,08 38,724

VV Součet 38,724

D 998 Přesun hmot 0,00

82 K 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 

monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 57,521 0,00

VV

"Hmotnost přesouvaných hmot pro oddíl: 5 - Komunikace 

pozemní plus zámková dlažba a 

obrubníky"52,841+1,74+1,38+1,56

57,521

VV Součet 57,521

83 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z 

plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody 

nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 

vzdálenost do 15 m

t 12,829 0,00

VV
"Hmotnost přesouvaných hmot pro oddíl: 8 - Trubní 

vedení"12,829
12,829

VV Součet 12,829
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: IČ:

Pardubický kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

SO 300-400-500 - Inženýrské objekty

SO307 - Likvidace dešťových vod ve Školní ulici

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a 

technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. 

úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky 

soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, 

nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou 

soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a 

zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na 

základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. 

textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Strana 379 z 477



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Strana 380 z 477



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

SO 300-400-500 - Inženýrské objekty

SO307 - Likvidace dešťových vod ve Školní ulici
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 119001401

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve 

výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 

vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebe

m 12,000 0,00

VV 2+2+2+2+2+2 12,000

VV Součet 12,000

2 K 119001405

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve 

výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 

vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebe

m 12,000 0,00

VV 2+2+2+2+2+2 12,000

VV Součet 12,000

3 K 119001412

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve 

výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 

vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebe

m 2,000 0,00

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

4 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve 

výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 

vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebe

m 20,000 0,00

VV 2+2+2+2+2+2+2+2+2+2 20,000

VV Součet 20,000

5 K 129001101

Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v 

blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v 

horninách jakékoliv třídy

m3 45,540 0,00

VV (12+12+2+20)*1,1*0,9 45,540

VV Součet 45,540

6 K 132251254

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 

mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 

do 500 m3

m3 252,450 0,00

VV 60*1,1*1,2 79,200

VV 77*0,9*2,5 173,250

VV Součet 252,450

7 K 151101101

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 

2 m

m2 529,000 0,00

VV 77*2,5*2 385,000

VV 60*1,2*2 144,000

VV Součet 529,000

8 K 151101111

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 529,000 0,00

VV 77*2,5*2 385,000

VV 60*1,2*2 144,000

VV Součet 529,000

9 K 162251102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 20 do 50 m

m3 115,500 0,00

VV 60*1,1*0,7 46,200

VV 77*0,9*1 69,300

VV Součet 115,500

SO307 - Likvidace dešťových vod ve Školní ulici

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

SO 300-400-500 - Inženýrské objekty
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10 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 9 000 do 10 000 m

m3 136,950 0,00

VV 60*1,1*0,5 33,000

VV 77*0,9*1,5 103,950

VV Součet 136,950

11 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000

m3 821,700 0,00

VV 60*1,1*0,5*6 198,000

VV 77*0,9*1,5*6 623,700

VV Součet 821,700

12 K 167151101

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 

nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 115,500 0,00

VV 60*1,1*0,7 46,200

VV 77*0,9*1 69,300

VV Součet 115,500

13 K 171201221

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04

t 228,022 0,00

VV 60*1,1*0,5*1,665 54,945

VV 77*0,9*1,5*1,665 173,077

VV Součet 228,022

14 K 171251201

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 

hutnění s upravením uložené sypaniny do 

předepsaného tvaru

m3 136,950 0,00

VV 60*1,1*0,5 33,000

VV 77*0,9*1,5 103,950

VV Součet 136,950

15 K 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 

výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 115,500 0,00

VV 60*1,1*0,7 46,200

VV 77*0,9*1 69,300

VV Součet 115,500

16 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy 

těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 

jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

m3 116,490 0,00

VV 77*0,9*1,3 90,090

VV 60*1,1*0,4 26,400

VV Součet 116,490

17 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 49,764 0,00

VV 60*1,1*0,4*1,885 49,764

VV Součet 49,764

18 M 58333674 kamenivo těžené hrubé frakce 16/32 t 169,820 0,00

VV 77*0,9*1,3*1,885 169,820

VV Součet 169,820

D 2 Zakládání 0,00

19 K 212752403

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a 

komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s 

jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná 

sendvičová PE-HD SN 8 celoperforovaná 360° DN 200

m 150,000 0,00

VV 75+75 150,000

VV Součet 150,000

20 K 212752405

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a 

komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s 

jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná 

sendvičová PE-HD SN 8 celoperforovaná 360° DN 300

m 75,000 0,00

VV 75 75,000

VV Součet 75,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

21 M 69311060a
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PP 200g/m2 - role100m2
m2 423,500 0,00

VV 5,5*77 423,500

VV Součet 423,500

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

22 K 451572111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 

výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm
m3 6,600 0,00

VV 60*1,1*0,1 6,600

VV Součet 6,600

23 K 451573111a
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 

výkopu z kameniva těženého 16-32 mm
m3 13,860 0,00

VV 77*0,9*0,2 13,860

VV Součet 13,860
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D 8 Trubní vedení 0,00

24 K 871353121

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC 

těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve 

sklonu do 20 % DN 200

m 60,000 0,00

VV 8,5+8,5+8,5+8,5+8+3+15 60,000

VV Součet 60,000

25 M 28611136 trubka kanalizační PVC DN 200x1000mm SN4 m 10,000 0,00

VV 2+2+2+2+2 10,000

VV Součet 10,000

26 M 28611139 trubka kanalizační PVC DN 200x5000mm SN4 m 30,000 0,00

VV 5+5+5+5+5+5 30,000

VV Součet 30,000

27 M 28611138 trubka kanalizační PVC DN 200x3000mm SN4 m 12,000 0,00

VV 3+3+3+3 12,000

VV Součet 12,000

28 M 28611137 trubka kanalizační PVC DN 200x2000mm SN4 m 8,000 0,00

VV 2+2+2+2 8,000

VV Součet 8,000

29 K 877315211

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub 

z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v 

otevřeném výkopu jednoosých DN 160

kus 12,000 0,00

VV 2+4+4+2 12,000

VV Součet 12,000

30 M 28661842
spojka navrtávané kanalizace DN 150 do 

korugovaného potrubí
kus 12,000 0,00

VV 2+4+4+2 12,000

VV Součet 12,000

31 K 877355211

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub 

z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v 

otevřeném výkopu jednoosých DN 200

kus 28,000 0,00

VV 2+4+4+2+6+9+1 28,000

VV Součet 28,000

32 M 28611366 koleno kanalizace PVC KG 200x45° kus 1,000 0,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

33 M 28611508 redukce kanalizační PVC 200/160 kus 12,000 0,00

VV 2+4+4+2 12,000

VV Součet 12,000

34 M 28661846
spojka navrtávané kanalizace DN 200 do 

korugovaného potrubí
kus 15,000 0,00

VV 6+9 15,000

VV Součet 15,000

35 K 877355221

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub 

z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v 

otevřeném výkopu dvouosých DN 200

kus 1,000 0,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

36 M 28611396 odbočka kanalizační PVC s hrdlem 200/200/45° kus 1,000 0,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

37 K 877365211

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub 

z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v 

otevřeném výkopu jednoosých DN 250

kus 6,000 0,00

VV 1+2+2+1 6,000

VV Součet 6,000

38 M 28611512 redukce kanalizační PVC 250/200 kus 6,000 0,00

VV 1+2+2+1 6,000

VV Součet 6,000

39 K 877375211

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub 

z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v 

otevřeném výkopu jednoosých DN 315

kus 6,000 0,00

VV 1+2+2+1 6,000

VV Součet 6,000

40 M 28611514 redukce kanalizační PVC 315/250 kus 6,000 0,00

VV 1+2+2+1 6,000

VV Součet 6,000

41 K 892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 m 60,000 0,00

VV 10+30+12+8 60,000

VV Součet 60,000

42 K 892353122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 

nebo 200
m 60,000 0,00

VV 10+30+12+8 60,000

VV Součet 60,000

43 K 892372111
Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při 

tlakových zkouškách DN do 300
kus 1,000 0,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000
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44 K 894411141

Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky 

vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 

25/30, na potrubí DN 500

kus 1,000 0,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

45 M 59224044
dno betonové šachtové DN 500 betonový žlab i 

nástupnice 100x98,5x23cm
kus 1,000 0,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

46 M 59224168
skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, 

stupadla poplastovaná kapsová
kus 1,000 0,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

47 M 59224148
prstenec šachtový vyrovnávací betonový rovný 

625x100x100mm
kus 2,000 0,00

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

48 M 59224065 skruž betonová DN 1000x250, 100x25x12cm kus 1,000 0,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

49 M 59224067 skruž betonová DN 1000x500, 100x50x12cm kus 1,000 0,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

50 K 894812333

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 

trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé 

hloubky 3 000 mm

kus 4,000 0,00

VV 1+1+1+1 4,000

VV Součet 4,000

51 K 894812339

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 

trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za 

uříznutí šachtové roury

kus 4,000 0,00

VV 1+1+1+1 4,000

VV Součet 4,000

52 K 894812377

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 

trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení 

D400 s teleskopickým adaptérem

kus 4,000 0,00

VV 1+1+1+1 4,000

VV Součet 4,000

53 M 28661753a
poklop šachtový PP do šachtové roury D 600 pro třídu 

zatížení A15 (otočený použitý jako dno)
kus 4,000 0,00

VV 1+1+1+1 4,000

VV Součet 4,000

54 K 895941111
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ 

UV-50 normální
kus 11,000 0,00

VV 2+2+2+2+2+1 11,000

VV Součet 11,000

55 M 59223850
dno pro uliční vpusť s výtokovým otvorem betonové 

450x330x50mm
kus 11,000 0,00

VV 2+2+2+2+2+1 11,000

VV Součet 11,000

56 M 59223864
prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 

390x60x130mm
kus 11,000 0,00

VV 2+2+2+2+2+1 11,000

VV Součet 11,000

57 M 59223856 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x195x50mm kus 11,000 0,00

VV 2+2+2+2+2+1 11,000

VV Součet 11,000

58 M 59223862
skruž pro uliční vpusť středová betonová 

450x295x50mm
kus 11,000 0,00

VV 2+2+2+2+2+1 11,000

VV Součet 11,000

59 K 899104112
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů 

pro třídu zatížení D400, E600
kus 1,000 0,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

60 M 28661935
poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení 

D400
kus 1,000 0,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

61 K 899204112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 

pro třídu zatížení D400, E600
kus 11,000 0,00

VV 2+2+2+2+2+1 11,000

VV Součet 11,000

62 M 55242320 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm D400 kus 11,000 0,00

VV 2+2+2+2+2+1 11,000

VV Součet 11,000

63 M 55241001 koš kalový pod kruhovou mříž - těžký kus 11,000 0,00

VV 2+2+2+2+2+1 11,000

VV Součet 11,000

64 K 899231111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm zvýšením mříže
kus 11,000 0,00

VV 2+2+2+2+2+1 11,000

VV Součet 11,000
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65 K 899331111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm zvýšením poklopu
kus 1,000 0,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

66 K 899332111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm snížením poklopu
kus 4,000 0,00

VV 1+1+1+1 4,000

VV Součet 4,000

67 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm m 60,000 0,00

VV 10+30+12+8 60,000

VV Součet 60,000

D 998 Přesun hmot 0,00

68 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z 

plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody 

nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 

vzdálenost do 15 m

t 24,689 0,00

VV
"Hmotnost přesouvaných hmot pro oddíl: 8 - Trubní 

vedení"24,689
24,689

VV Součet 24,689
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: IČ:

Pardubický kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

SO 300-400-500 - Inženýrské objekty

SO320 - Přípojka pitné vody

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a 

technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. 

úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky 

soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, 

nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou 

soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a 

zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na 

základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. 

textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

SO 300-400-500 - Inženýrské objekty

SO320 - Přípojka pitné vody
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 119001401

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve 

výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 

vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebe

m 4,000 0,00

VV 2+2 4,000

VV Součet 4,000

2 K 119001405

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve 

výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 

vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebe

m 2,000 0,00

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

3 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve 

výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 

vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebe

m 4,000 0,00

VV 2+2 4,000

VV Součet 4,000

4 K 129001101

Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v 

blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v 

horninách jakékoliv třídy

m3 8,800 0,00

VV (4+2+4)*1,1*0,8 8,800

VV Součet 8,800

5 K 132251252

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 

mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 

50 m3

m3 26,180 0,00

VV 2*1,1*1,7 3,740

VV 12*1,1*1,7 22,440

VV Součet 26,180

6 K 151101101

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 

2 m

m2 47,600 0,00

VV 12*1,7*2 40,800

VV 2*1,7*2 6,800

VV Součet 47,600

7 K 151101111

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 47,600 0,00

VV 12*1,7*2 40,800

VV 2*1,7*2 6,800

VV Součet 47,600

8 K 162251102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 20 do 50 m

m3 20,020 0,00

VV 12*1,1*1,3 17,160

VV 2*1,1*1,3 2,860

VV Součet 20,020

9 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 9 000 do 10 000 m

m3 6,160 0,00

VV 12*1,1*0,4 5,280

VV 2*1,1*0,4 0,880

SO320 - Přípojka pitné vody

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

SO 300-400-500 - Inženýrské objekty
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VV Součet 6,160

10 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000

m3 36,960 0,00

VV 12*1,1*0,4*6 31,680

VV 2*1,1*0,4*6 5,280

VV Součet 36,960

11 K 167151101

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 

nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 20,020 0,00

VV 12*1,1*1,3 17,160

VV 2*1,1*1,3 2,860

VV Součet 20,020

12 K 171201221

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04

t 10,256 0,00

VV 12*1,1*0,4*1,665 8,791

VV 2*1,1*0,4*1,665 1,465

VV Součet 10,256

13 K 171251201

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 

hutnění s upravením uložené sypaniny do 

předepsaného tvaru

m3 6,160 0,00

VV 12*1,1*0,4 5,280

VV 2*1,1*0,4 0,880

VV Součet 6,160

14 K 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 

výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 20,020 0,00

VV 12*1,1*1,3 17,160

VV 2*1,1*1,3 2,860

VV Součet 20,020

15 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy 

těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 

jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

m3 4,620 0,00

VV 12*1,1*0,3 3,960

VV 2*1,1*0,3 0,660

VV Součet 4,620

16 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 8,709 0,00

VV 12*1,1*0,3*1,885 7,465

VV 2*1,1*0,3*1,885 1,244

VV Součet 8,709

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

17 K 451572111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 

výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm
m3 1,540 0,00

VV 12*1,1*0,1 1,320

VV 2*1,1*0,1 0,220

VV Součet 1,540

D 8 Trubní vedení 0,00

18 K 851261131
Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v 

otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 100
m 12,000 0,00

VV 12 12,000

VV Součet 12,000

19 M 55253001 trouba vodovodní litinová hrdlová Pz dl 6m DN 100 m 12,000 0,00

VV 12 12,000

VV Součet 12,000

20 K 852242122

Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových 

abnormálních délek, jednotlivě do 1 m v otevřeném 

výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80

kus 2,000 0,00

VV 0,5+1+0,5 2,000

VV Součet 2,000

21 M 55253241
trouba přírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 80 dl 

500mm
kus 2,000 0,00

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

22 M 55253247
trouba přírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 80 dl 

1000mm
kus 1,000 0,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

23 K 852262122

Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových 

abnormálních délek, jednotlivě do 1 m v otevřeném 

výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100

kus 1,500 0,00

VV 0,5+1 1,500

VV Součet 1,500

24 M 55253257
trouba přírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 100 

dl 500mm
kus 1,000 0,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

25 M 55253263
trouba přírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 100 

dl 1000mm
kus 1,000 0,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

26 K 857242122

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém 

tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v 

otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80

kus 2,000 0,00

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

27 M 55254047
koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-

kus PN10/40 DN 80
kus 1,000 0,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

28 M 55254026
koleno 90° přírubové litinové vodovodní Q-kus 

PN10/40 DN 80
kus 1,000 0,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

29 K 857262122

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém 

tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v 

otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100

kus 3,000 0,00

VV 1+2 3,000

VV Součet 3,000

30 M 55254048
koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-

kus PN10/16 DN 100
kus 1,000 0,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

31 M 55253893
tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový 

epoxid tl 250µm EU-kus dl 130mm DN 100
kus 2,000 0,00

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

32 K 891241112

Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo 

klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo 

v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) 

DN 80

kus 1,000 0,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

33 M 42221303
šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl 

PN10/16 DN 80x180mm
kus 1,000 0,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

34 K 891247211
Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů 

nadzemních DN 80
kus 1,000 0,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

35 M 42273680
hydrant nadzemní litinový tuhý DN 80 PN 16 dvojitý 

uzávěr s koulí krycí v 1000mm
kus 1,000 0,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

36 K 891261112

Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo 

klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo 

v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) 

DN 100

kus 1,000 0,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

37 M 42221304
šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl 

PN10/16 DN 100x190mm
kus 1,000 0,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

38 K 891319111

Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích 

pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, 

ocelových nebo plastických hmot DN 150

kus 2,000 0,00

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

39 M 42271415a
pás navrtávací z tvárné litiny DN 150mm, rozsah (168-

271), odbočka přírubová DN80
kus 1,000 0,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

40 M 42271415b
pás navrtávací z tvárné litiny DN 150mm, rozsah (168-

271), odbočky 1",5/4",6/4",2"
kus 1,000 0,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

41 K 722219191
Armatury přírubové montáž zemních souprav ostatních 

typů
kus 2,000 0,00

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

42 M 42291073 souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,5m kus 1,000 0,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

43 M 42291074 souprava zemní pro šoupátka DN 100-150mm Rd 1,5m kus 1,000 0,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

44 K 892241111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 m 2,000 0,00

VV 2 2,000
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VV Součet 2,000

45 K 892271111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125 m 13,500 0,00

VV 12+1,5 13,500

VV Součet 13,500

46 K 892273122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 

do 125
m 15,500 0,00

VV 12+2+1,5 15,500

VV Součet 15,500

47 K 892372111
Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při 

tlakových zkouškách DN do 300
kus 1,000 0,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

48 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 2,000 0,00

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

49 M 42291352
poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení 

do terénu a do vozovky
kus 2,000 0,00

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

50 K 899712111
Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních 

řadech na zdivu
kus 1,000 0,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

51 K 899722111 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm m 14,000 0,00

VV 12+2 14,000

VV Součet 14,000

D 998 Přesun hmot 0,00

52 K 998273102

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub 

litinových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném 

výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

t 1,229 0,00

VV
"hmotnost přesouvaných hmot pro oddíl: 8 - Trubní 

vedení"1,229
1,229

VV Součet 1,229
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: IČ:

Pardubický kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

SO 300-400-500 - Inženýrské objekty

SO321 - Užitková voda - areálové rozvody

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a 

technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. 

úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky 

soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, 

nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou 

soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a 

zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na 

základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. 

textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

SO 300-400-500 - Inženýrské objekty

SO321 - Užitková voda - areálové rozvody
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 119001401

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve 

výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 

vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebe

m 4,000 0,00

VV 2+2 4,000

VV Součet 4,000

2 K 119001405

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve 

výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 

vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebe

m 8,000 0,00

VV 2+2+2+2 8,000

VV Součet 8,000

3 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve 

výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 

vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebe

m 13,000 0,00

VV 1+2+2+1+1+1+1+2+2 13,000

VV Součet 13,000

4 K 129001101

Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v 

blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v 

horninách jakékoliv třídy

m3 16,000 0,00

VV (4+8+13)*0,8*0,8 16,000

VV Součet 16,000

5 K 132251254

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 

mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 

do 500 m3

m3 110,000 0,00

VV 75*0,8*1,1 66,000

VV 50*0,8*1,1 44,000

VV Součet 110,000

6 K 151101101

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 

2 m

m2 275,000 0,00

VV 75*1,1*2 165,000

VV 50*1,1*2 110,000

VV Součet 275,000

7 K 151101111

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 275,000 0,00

VV 75*1,1*2 165,000

VV 50*1,1*2 110,000

VV Součet 275,000

8 K 162251102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 20 do 50 m

m3 70,000 0,00

VV 75*0,8*0,7 42,000

VV 50*0,8*0,7 28,000

VV Součet 70,000

9 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 9 000 do 10 000 m

m3 40,000 0,00

VV 75*0,8*0,4 24,000

VV 50*0,8*0,4 16,000

SO321 - Užitková voda - areálové rozvody

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

SO 300-400-500 - Inženýrské objekty
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 40,000

10 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000

m3 240,000 0,00

VV 75*0,8*0,4*6 144,000

VV 50*0,8*0,4*6 96,000

VV Součet 240,000

11 K 167151101

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 

nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 70,000 0,00

VV 75*0,8*0,7 42,000

VV 50*0,8*0,7 28,000

VV Součet 70,000

12 K 171201221

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04

t 66,600 0,00

VV 75*0,8*0,4*1,665 39,960

VV 50*0,8*0,4*1,665 26,640

VV Součet 66,600

13 K 171251201

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 

hutnění s upravením uložené sypaniny do 

předepsaného tvaru

m3 40,000 0,00

VV 75*0,8*0,4 24,000

VV 50*0,8*0,4 16,000

VV Součet 40,000

14 K 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 

výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 70,000 0,00

VV 75*0,8*0,7 42,000

VV 50*0,8*0,7 28,000

VV Součet 70,000

15 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy 

těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 

jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

m3 30,000 0,00

VV 75*0,8*0,3 18,000

VV 50*0,8*0,3 12,000

VV Součet 30,000

16 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 56,550 0,00

VV 75*0,8*0,3*1,885 33,930

VV 50*0,8*0,3*1,885 22,620

VV Součet 56,550

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

17 K 451572111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 

výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm
m3 10,000 0,00

VV 75*0,8*0,1 6,000

VV 50*0,8*0,1 4,000

VV Součet 10,000

D 8 Trubní vedení 0,00

18 K 871161141

Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném 

výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo 

SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm

m 135,000 0,00

VV 80+55 135,000

VV Součet 135,000

19 M 28613170
potrubí vodovodní PE100 SDR11 se signalizační 

vrstvou 100m 32x3,0mm
m 135,000 0,00

VV 80+55 135,000

VV Součet 135,000

20 K 877161101

Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z 

polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 

spojek, oblouků nebo redukcí d 32

kus 7,000 0,00

VV 3+2+2 7,000

VV Součet 7,000

21 M 28615969 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm kus 7,000 0,00

VV 3+2+2 7,000

VV Součet 7,000

22 K 877161112

Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z 

polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 

kolen 90° d 32

kus 7,000 0,00

VV 3+4 7,000

VV Součet 7,000

23 M 28653052 elektrokoleno 90° PE 100 D 32mm kus 7,000 0,00

VV 3+4 7,000

VV Součet 7,000

24 K 877161113

Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z 

polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-

kusů d 32

kus 1,000 0,00

VV 1 1,000
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VV Součet 1,000

25 M 28615011
elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 

32mm
kus 1,000 0,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

26 K 722239103
Armatury se dvěma závity montáž vodovodních 

armatur se dvěma závity ostatních typů G 1
kus 4,000 0,00

VV 2+1+1 4,000

VV Součet 4,000

27 M 55111230 ventil přímý průchozí mosazný 1" kus 1,000 0,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

28 M 55111845 ventil zahradní mosazný s hadicovou přípojkou 1" kus 2,000 0,00

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

29 M 55118682 ventil zpětný závitový PN 10 T 110°C mosaz 1" kus 1,000 0,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

30 K 722253113a
Vodovodní příslušenství a armatury hadicové spojky G 

1
soubor 4,000 0,00

VV 2+2 4,000

VV Součet 4,000

31 K 724149102

Čerpadla vodovodní strojní bez potrubí montáž 

čerpadel ponorných bez potrubí a příslušenství o 

výkonu od 56 l do 108 l

kus 1,000 0,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

32 M 42611924a
čerpadlo ponorné vodovodní DN 25 Hmax 30m Qmax 

0,67l/s
kus 1,000 0,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

33 M 28612145
hadice z měkčeného PVC pro vodu, kapaliny, vzduch 

D 19/26mm
m 40,000 0,00

VV 20+20 40,000

VV Součet 40,000

34 K 892233122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 

do 70
m 135,000 0,00

VV 80+55 135,000

VV Součet 135,000

35 K 892241111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 m 135,000 0,00

VV 80+55 135,000

VV Součet 135,000

36 K 892372111
Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při 

tlakových zkouškách DN do 300
kus 1,000 0,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

37 K 893811111

Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu PP 

samonosné pro běžné zatížení hranaté, půdorysné 

plochy do 1,1 m2, světlé hloubky do 1,2 m

kus 3,000 0,00

VV 1+2 3,000

VV Součet 3,000

38 M 56230583a
šachta vodoměrná samonosná kruhová 1,0/1,5 m 

včetně pochozího poklopu
kus 3,000 0,00

VV 1+2 3,000

VV Součet 3,000

39 K 899722111 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm m 125,000 0,00

VV 75+50 125,000

VV Součet 125,000

D 998 Přesun hmot 0,00

40 K 998273102

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub 

litinových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném 

výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

t 1,837 0,00

VV
"Hmotnost přesouvaných hmot pro oddíl: 8 - Trubní 

vedení"1,837
1,837

VV Součet 1,837
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: IČ:

Pardubický kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

SO 300-400-500 - Inženýrské objekty

SO403 - Areálové rozvody NN

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a 

technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. 

úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky 

soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, 

nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou 

soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a 

zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na 

základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. 

textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

D1 - Materiál 0,00

D2 - Montáže 0,00

D3 - Zemní práce 0,00

D4 - Ostatní 0,00

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

SO 300-400-500 - Inženýrské objekty

SO403 - Areálové rozvody NN
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D D1 Materiál 0,00
1 K Pol512 Kabelová skříňka 200x300x150 mm, IP66 ks 3,000 0,00

2 K Pol513 Jistič 3x25A ks 3,000 0,00

3 K Pol514 Vnitřní drátování KS ks 3,000 0,00

4 K Pol515
Zemní kabelová šachta, plast, 850x550x600, s HDPE 

víkem (umístěná mimo pojezdovou plochu)
ks 1,000 0,00

5 K Pol516 Kabel CYKY 5x6 m 257,000 0,00

6 K Pol517 Kabel CYKY 5x10 m 157,000 0,00

7 K Pol518 Zemní chránička 63 mm m 200,000 0,00

8 K Pol339 Zemnící pás FeZn 30/4 m 110,000 0,00

9 K Pol519 Zemnící vodič FeZn 10 mm m 20,000 0,00

10 K Pol520 Zemní chránička 110 mm m 12,000 0,00

11 K Pol521 Zemnící svorka ks 10,000 0,00

D D2 Montáže 0,00
12 K Pol522 Montáž kabelové skříně ks 3,000 0,00

13 K Pol523 Ukončení kabelu do 5x10 ks 10,000 0,00

14 K Pol524 Připojení na zemnící soustavu ks 10,000 0,00

D D3 Zemní práce 0,00
15 K Pol525 Vytýčení trasy zast. terén m 84,000 0,00

16 K Pol526 Výkop 35x80 cm m 72,000 0,00

17 K Pol527 Výkop 120x50 cm m 12,000 0,00

18 K Pol528 Lože pro ukládání kabelů (prosátá zemina) m 72,000 0,00

19 K Pol529 Zához 35x80 cm a hutnění m 72,000 0,00

20 K Pol530 Zához 120x50 cm a hutnění m 12,000 0,00

21 K Pol531 Uložení kabelů a zakrytí výstražnou fólií m 84,000 0,00

22 K Pol532 Obetonování chrániček m 12,000 0,00

23 K Pol533 Uložení uzemnění m 84,000 0,00

24 K Pol534 Křížení inž. sítě ks 25,000 0,00

25 K Pol535 Odvoz zeminy a uložení na skládku m3 6,240 0,00

26 K Pol536 Definitivní úpravy povrchu (řeší stavba) kpl 1,000 0,00

27 K Pol537 Geodetické zaměření m 84,000 0,00

D D4 Ostatní 0,00
28 K Pol538 Vypracování výrobní dokumentace kpl 1,000 0,00

29 K Pol539 Revize el. zařízení kpl 1,000 0,00

30 K Pol540 Zkouška a prohlídka rozvodných zařízení kpl 1,000 0,00

31 K Pol541 Pojištění a zabezpečení materiálu kpl 1,000 0,00

32 K Pol542 Podružný materiál kpl 1,000 0,00

33 K Pol543 Mimostaveništní doprava dodávek kpl 1,000 0,00

34 K Pol544 Přesun hmot kpl 1,000 0,00

SO403 - Areálové rozvody NN

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

SO 300-400-500 - Inženýrské objekty
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: IČ:

Pardubický kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

SO 300-400-500 - Inženýrské objekty

SO404 - Venkovní areálové osvětlení

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a 

technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. 

úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky 

soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, 

nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou 

soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a 

zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na 

základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. 

textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

D1 - Materiál 0,00

D2 - Montáže 0,00

D3 - Zemní práce 0,00

D4 - Ostatní 0,00

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

SO 300-400-500 - Inženýrské objekty

SO404 - Venkovní areálové osvětlení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D D1 Materiál 0,00
1 K Pol545 Svítidlo VO, LED 51W (ref.typ Schéder Ampera Midi) ks 11,000 0,00

2 K Pol546 LED reflektor 35W ks 22,000 0,00

3 K Pol547 Světelný LED sloupek 3W ks 11,000 0,00

4 K Pol548 Stožár VO, OSV 050-300, montážní výška svítidla 5 m ks 11,000 0,00

5 K Pol549 Elektrovýzbroj stožáru – Schmachtl ks 11,000 0,00

6 K Pol550

Základ stožáru VO, prostý beton C25/30, prostup pro 

kabelová vedení, provedení dle řezu ve výkresové 

části, 400x400x900 mm

ks 11,000 0,00

7 K Pol551
Základ LED sloupku, prostý beton C25/30, prostup pro 

kabelová vedení, 250x250x400 mm
ks 11,000 0,00

8 K Pol552 Kabel CYKY 3x6 m 350,000 0,00

9 K Pol553 Kabel CYKY 3x4 m 400,000 0,00

10 K Pol554 Kabel CYKY 3x2,5 m 450,000 0,00

11 K Pol555 Kabel CYKY 5x1,5 m 10,000 0,00

12 K Pol556 Rozváděč R-AVO dle výkresu ks 1,000 0,00

13 K Pol557 Soumrakový spínač ks 1,000 0,00

14 K Pol519 Zemnící vodič FeZn 10 mm m 250,000 0,00

15 K Pol558 Chránička 110 mm m 30,000 0,00

16 K Pol559 Chránička 40 mm m 220,000 0,00

17 K Pol521 Zemnící svorka ks 11,000 0,00

D D2 Montáže 0,00
18 K Pol560 Montáž svítidla AVO ks 44,000 0,00

19 K Pol561 Ukončení kabelu 3x.. ks 88,000 0,00

20 K Pol524 Připojení na zemnící soustavu ks 44,000 0,00

21 K Pol562 Montáž rozváděče R-AVO ks 1,000 0,00

D D3 Zemní práce 0,00
22 K Pol525 Vytýčení trasy zast. terén m 235,000 0,00

23 K Pol526 Výkop 35x80 cm m 205,000 0,00

24 K Pol527 Výkop 120x50 cm m 30,000 0,00

25 K Pol528 Lože pro ukládání kabelů (prosátá zemina) m 205,000 0,00

26 K Pol529 Zához 35x80 cm a hutnění m 205,000 0,00

27 K Pol530 Zához 120x50 cm a hutnění m 30,000 0,00

28 K Pol531 Uložení kabelů a zakrytí výstražnou fólií m 235,000 0,00

29 K Pol563 Výkop a zához jámy základ osvětlení ks 11,000 0,00

30 K Pol564 Výkop a zához jámy základ LED sloupek ks 11,000 0,00

31 K Pol532 Obetonování chrániček m 30,000 0,00

32 K Pol533 Uložení uzemnění m 235,000 0,00

33 K Pol534 Křížení inž. sítě ks 50,000 0,00

34 K Pol535 Odvoz zeminy a uložení na skládku m3 17,350 0,00

35 K Pol536 Definitivní úpravy povrchu (řeší stavba) kpl 1,000 0,00

36 K Pol537 Geodetické zaměření m 235,000 0,00

D D4 Ostatní 0,00

SO404 - Venkovní areálové osvětlení

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

SO 300-400-500 - Inženýrské objekty
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

37 K Pol565 Vypracování výrobní dokumentace kpl 1,000 0,00

38 K Pol566 Revize el. zařízení kpl 1,000 0,00

39 K Pol567 Zkouška a prohlídka rozvodných zařízení kpl 1,000 0,00

40 K Pol568 Pojištění a zabezpečení materiálu kpl 1,000 0,00

41 K Pol569 Náhradní díly - seznam kpl 1,000 0,00

42 K Pol570 Podružný materiál kpl 1,000 0,00

43 K Pol571 Mimostaveništní doprava dodávek kpl 1,000 0,00

44 K Pol572 Přesun hmot kpl 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: IČ:

Pardubický kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

SO 300-400-500 - Inženýrské objekty

SO406 - Úpravy VO

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a 

technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. 

úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky 

soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, 

nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou 

soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a 

zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na 

základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. 

textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

D1 - Materiál 0,00

D2 - Montáže 0,00

D3 - Zemní práce 0,00

D4 - Ostatní 0,00

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

SO 300-400-500 - Inženýrské objekty

SO406 - Úpravy VO
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D D1 Materiál 0,00

1 K Pol574
Svítidlo pro přechod pro chodce, ref.typ.Schréder 

Ampera Midi, LED 34W
ks 2,000 0,00

2 K Pol575
Svítidlo pro přechod pro chodce, ref.typ.Schréder 

Ampera Midi, LED 60W
ks 4,000 0,00

3 K Pol576 Stožár VO, OSV 060-300, montážní výška svítidla 6 m ks 5,000 0,00

4 K Pol549 Elektrovýzbroj stožáru – Schmachtl ks 5,000 0,00

5 K Pol550

Základ stožáru VO, prostý beton C25/30, prostup pro 

kabelová vedení, provedení dle řezu ve výkresové 

části, 400x400x900 mm

ks 5,000 0,00

6 K Pol577 Kabel AYKY 4x25 m 140,000 0,00

7 K Pol519 Zemnící vodič FeZn 10 mm m 140,000 0,00

8 K Pol558 Chránička 110 mm m 11,000 0,00

9 K Pol578 Chránička 63 mm m 110,000 0,00

10 K Pol521 Zemnící svorka ks 7,000 0,00

D D2 Montáže 0,00
11 K Pol579 Montáž svítidla VO ks 6,000 0,00

12 K Pol580 Ukončení kabelu 4x25 ks 12,000 0,00

13 K Pol524 Připojení na zemnící soustavu ks 12,000 0,00

D D3 Zemní práce 0,00
14 K Pol525 Vytýčení trasy zast. terén m 120,000 0,00

15 K Pol526 Výkop 35x80 cm m 229,000 0,00

16 K Pol527 Výkop 120x50 cm m 11,000 0,00

17 K Pol528 Lože pro ukládání kabelů (prosátá zemina) m 109,000 0,00

18 K Pol529 Zához 35x80 cm a hutnění m 109,000 0,00

19 K Pol530 Zához 120x50 cm a hutnění m 11,000 0,00

20 K Pol531 Uložení kabelů a zakrytí výstražnou fólií m 135,000 0,00

21 K Pol563 Výkop a zához jámy základ osvětlení ks 6,000 0,00

22 K Pol532 Obetonování chrániček m 11,000 0,00

23 K Pol533 Uložení uzemnění m 90,000 0,00

24 K Pol534 Křížení inž. sítě ks 20,000 0,00

25 K Pol535 Odvoz zeminy a uložení na skládku m3 8,680 0,00

26 K Pol537 Geodetické zaměření m 120,000 0,00

D D4 Ostatní 0,00
27 K Pol581 Vypracování výrobní dokumentace kpl 1,000 0,00

28 K Pol539 Revize el. zařízení kpl 1,000 0,00

29 K Pol582 Zkouška a prohlídka rozvodných zařízení kpl 1,000 0,00

30 K Pol583 Pojištění a zabezpečení materiálu kpl 1,000 0,00

31 K Pol569 Náhradní díly - seznam kpl 1,000 0,00

32 K Pol542 Podružný materiál kpl 1,000 0,00

33 K Pol584 Mimostaveništní doprava dodávek kpl 1,000 0,00

34 K Pol585 Přesun hmot kpl 1,000 0,00

SO406 - Úpravy VO

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

SO 300-400-500 - Inženýrské objekty
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: IČ:

Pardubický kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

SO 300-400-500 - Inženýrské objekty

SO501 - Plynová přípojka STL

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a 

technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. 

úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky 

soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, 

nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou 

soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a 

zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na 

základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. 

textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Strana 414 z 477



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    23-M - Montáže potrubí 0,00

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

SO 300-400-500 - Inženýrské objekty

SO501 - Plynová přípojka STL
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 119001401

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve 

výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 

vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebe

m 1,000 0,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

2 K 119001405

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve 

výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 

vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebe

m 1,000 0,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

3 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve 

výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 

vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebe

m 2,000 0,00

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

4 K 129001101

Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v 

blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v 

horninách jakékoliv třídy

m3 1,800 0,00

VV 3*0,6*1 1,800

VV Součet 1,800

5 K 132254101

Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 5,100 0,00

VV 8,5*0,6*1 5,100

VV Součet 5,100

6 K 151101101

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 

2 m

m2 17,000 0,00

VV 8,5*1*2 17,000

VV Součet 17,000

7 K 151101111

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 17,000 0,00

VV 8,5*1*2 17,000

VV Součet 17,000

8 K 162251102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 20 do 50 m

m3 3,060 0,00

VV 8,5*0,6*0,6 3,060

VV Součet 3,060

9 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 9 000 do 10 000 m

m3 2,040 0,00

VV 8,5*0,6*0,4 2,040

VV Součet 2,040

10 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000

m3 12,240 0,00

VV 8,5*0,6*0,4*6 12,240

SO501 - Plynová přípojka STL

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

SO 300-400-500 - Inženýrské objekty
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 12,240

11 K 167151101

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 

nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 3,060 0,00

VV 8,5*0,6*0,6 3,060

VV Součet 3,060

12 K 171201221

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04

t 3,397 0,00

VV 8,5*0,6*0,4*1,665 3,397

VV Součet 3,397

13 K 171251201

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 

hutnění s upravením uložené sypaniny do 

předepsaného tvaru

m3 2,040 0,00

VV 8,5*0,6*0,4 2,040

VV Součet 2,040

14 K 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 

výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 3,060 0,00

VV 8,5*0,6*0,6 3,060

VV Součet 3,060

15 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy 

těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 

jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

m3 1,530 0,00

VV 8,5*0,6*0,3 1,530

VV Součet 1,530

16 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 2,884 0,00

VV 8,5*0,6*0,3*1,885 2,884

VV Součet 2,884

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

17 K 451572111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 

výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm
m3 0,510 0,00

VV 8,5*0,6*0,1 0,510

VV Součet 0,510

D 8 Trubní vedení 0,00

18 K 871171211

Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném 

výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných 

elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 40 x 3,7 mm

m 10,500 0,00

VV 8,5+2 10,500

VV Součet 10,500

19 M 28613912
potrubí plynovodní PE 100RC SDR 11 PN 0,4MPa D 

40x3,7mm
m 10,500 0,00

VV 8,5+2 10,500

VV Součet 10,500

20 K 877171101

Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z 

polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 

spojek, oblouků nebo redukcí d 40

kus 1,000 0,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

21 M 28653075a
vložka přechodová PE/mosaz pro vodovodní potrubí 

PN16 plyn PN10 vnější závit 40-1 1/4"
kus 1,000 0,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

22 K 877171112

Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z 

polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 

kolen 90° d 40

kus 1,000 0,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

23 M 28653053 elektrokoleno 90° PE 100 D 40mm kus 1,000 0,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

24 K 877211101

Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z 

polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 

spojek, oblouků nebo redukcí d 63

kus 1,000 0,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

25 M 28614975 elektroredukce PE 100 PN16 D 63-40mm kus 1,000 0,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

26 K 877321124

Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z 

polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-

kusů navrtávacích bez vrtáku d 160/63

kus 1,000 0,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

27 M 28614037 tvarovka T-kus navrtávací bez vrtáku D 160-63mm kus 1,000 0,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

28 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm m 11,500 0,00

VV 8,5+2+1 11,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 11,500

29 K 899722111 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm m 8,500 0,00

VV 8,5 8,500

VV Součet 8,500

D 998 Přesun hmot 0,00

30 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z 

plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody 

nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 

vzdálenost do 15 m

t 0,025 0,00

VV
"Hmotnost přesouvaných hmot pro oddíl: 8 - Trubní 

vedení"0,025
0,025

VV Součet 0,025

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 0,00

31 K 723239104
Armatury se dvěma závity montáž armatur se dvěma 

závity ostatních typů G 1 1/4
kus 1,000 0,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

32 M 55138955
kohout kulový plnoprůtokový nikl ovládání vrtulka 

PN35 T 185°C (EN 331, MOP 5) 1"1/4 žlutý
kus 1,000 0,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D M Práce a dodávky M 0,00

D 23-M Montáže potrubí 0,00

33 K 230120041
Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 

32
m 10,500 0,00

VV 8,5+2 10,500

VV Součet 10,500

34 K 230230001 Tlakové zkoušky předběžné vodou DN 50 m 10,500 0,00

VV 8,5+2 10,500

VV Součet 10,500

35 K 230230016 Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 0,6 MPa DN 50 m 10,500 0,00

VV 8,5+2 10,500

VV Součet 10,500
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: IČ:

Pardubický kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

SO 300-400-500 - Inženýrské objekty

SO502 - Plynová přípojka NTL

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a 

technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. 

úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky 

soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, 

nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou 

soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a 

zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na 

základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. 

textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    23-M - Montáže potrubí 0,00

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

SO 300-400-500 - Inženýrské objekty

SO502 - Plynová přípojka NTL
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 119001405

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve 

výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 

vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebe

m 3,000 0,00

VV 1+1+1 3,000

VV Součet 3,000

2 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve 

výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 

vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebe

m 5,000 0,00

VV 1+1+1+1+1 5,000

VV Součet 5,000

3 K 129001101

Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v 

blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v 

horninách jakékoliv třídy

m3 4,800 0,00

VV (3+5)*0,6*1 4,800

VV Součet 4,800

4 K 132254102

Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

m3 46,200 0,00

VV 77*0,6*1 46,200

VV Součet 46,200

5 K 151101101

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 

2 m

m2 154,000 0,00

VV 77*1*2 154,000

VV Součet 154,000

6 K 151101111

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 154,000 0,00

VV 77*1*2 154,000

VV Součet 154,000

7 K 162251102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 20 do 50 m

m3 27,720 0,00

VV 77*0,6*0,6 27,720

VV Součet 27,720

8 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 9 000 do 10 000 m

m3 18,480 0,00

VV 77*0,6*0,4 18,480

VV Součet 18,480

9 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000

m3 110,880 0,00

VV 77*0,6*0,4*6 110,880

VV Součet 110,880

10 K 167151101

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 

nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 27,720 0,00

VV 77*0,6*0,6 27,720

VV Součet 27,720

SO502 - Plynová přípojka NTL

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

SO 300-400-500 - Inženýrské objekty
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

11 K 171201221

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04

t 30,769 0,00

VV 77*0,6*0,4*1,665 30,769

VV Součet 30,769

12 K 171251201

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 

hutnění s upravením uložené sypaniny do 

předepsaného tvaru

m3 18,480 0,00

VV 77*0,6*0,4 18,480

VV Součet 18,480

13 K 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 

výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 27,720 0,00

VV 77*0,6*0,6 27,720

VV Součet 27,720

14 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy 

těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 

jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

m3 13,860 0,00

VV 77*0,6*0,3 13,860

VV Součet 13,860

15 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 26,126 0,00

VV 77*0,6*0,3*1,885 26,126

VV Součet 26,126

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

16 K 451572111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 

výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm
m3 4,620 0,00

VV 77*0,6*0,1 4,620

VV Součet 4,620

D 8 Trubní vedení 0,00

17 K 866241005a
Montáž potrubí plynovodního předizolovaného 

ocelového DN 80
m 4,000 0,00

VV 2+2 4,000

VV Součet 4,000

18 M 55261124a
trubka ocelová pro plyn s plastovým opláštěním dl 6m 

D 89x8mm
m 4,000 0,00

VV 2+2 4,000

VV Součet 4,000

19 K 871241221

Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném 

výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných 

elektrotvarovkou SDR 17/PN10 D 90 x 5,4 mm

m 77,000 0,00

VV 77 77,000

VV Součet 77,000

20 M 28613900
potrubí plynovodní PE 100RC SDR 17,6 PN 0,1MPa 

tyče 12m 90x5,1mm
m 77,000 0,00

VV 77 77,000

VV Součet 77,000

21 K 871321221

Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném 

výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných 

elektrotvarovkou SDR 17/PN10 D 160 x 9,5 mm

m 19,000 0,00

VV 16+3 19,000

VV Součet 19,000

22 M 28613904
potrubí plynovodní PE 100RC SDR 17,6 PN 0,1MPa 

tyče 12m 160x9,1mm
m 19,000 0,00

VV 16+3 19,000

VV Součet 19,000

23 K 877241101

Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z 

polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 

spojek, oblouků nebo redukcí d 90

kus 7,000 0,00

VV 2+5 7,000

VV Součet 7,000

24 M 28615974 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm kus 5,000 0,00

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

25 M 28615025a
elektropřechodka PE/ocel  SDR11 PE 100 PN16 D 

90mm/DN80
kus 2,000 0,00

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

26 K 877241112

Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z 

polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 

kolen 90° d 90

kus 5,000 0,00

VV 3+2 5,000

VV Součet 5,000

27 M 28653060 elektrokoleno 90° PE 100 D 90mm kus 5,000 0,00

VV 3+2 5,000

VV Součet 5,000

28 K 899722111 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm m 77,000 0,00

VV 77 77,000

VV Součet 77,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

29 K 899914111
Montáž ocelové chráničky v otevřeném výkopu 

vnějšího průměru D 159 x 10 mm
m 11,500 0,00

VV 11,5 11,500

VV Součet 11,500

30 M 55283924
trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 

159x8,0mm
m 11,500 0,00

VV 11,5 11,500

VV Součet 11,500

D 998 Přesun hmot 0,00

31 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z 

plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody 

nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 

vzdálenost do 15 m

t 0,599 0,00

VV
"Hmotnost přesouvaných hmot pro oddíl: 8 - Trubní 

vedení"0,599
0,599

VV Součet 0,599

D M Práce a dodávky M 0,00

D 23-M Montáže potrubí 0,00

32 K 230120045
Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 

80
m 81,000 0,00

VV 77+4 81,000

VV Součet 81,000

33 K 230200117
Nasunutí potrubní sekce do chráničky jmenovitá 

světlost nasouvaného potrubí DN 80
m 30,500 0,00

VV 11,5+16+3 30,500

VV Součet 30,500

34 K 230210001
Oprava továrního opláštění a izolace svarů natavením 

normálním
m2 0,360 0,00

VV 2*0,3*0,6 0,360

VV Součet 0,360

35 K 230210013
Montáž opláštění ruční ovinem páskou za studena 2 

vrstvy
m2 0,360 0,00

VV 2*0,6*0,3 0,360

VV Součet 0,360

36 K 230230002 Tlakové zkoušky předběžné vodou DN 80 m 81,000 0,00

VV 77+4 81,000

VV Součet 81,000

37 K 230230017 Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 0,6 MPa DN 80 m 81,000 0,00

VV 77+4 81,000

VV Součet 81,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: IČ:

Pardubický kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

SO 300-400-500 - Inženýrské objekty

SO503 - Zdroj a areálový rozvod O2

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a 

technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. 

úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky 

soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, 

nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou 

soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a 

zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na 

základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. 

textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

D1 - PŘÍPOJKA , ZDROJ O2 0,00

D2 - OSTATNÍ 0,00

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

SO 300-400-500 - Inženýrské objekty

SO503 - Zdroj a areálový rozvod O2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D D1 PŘÍPOJKA , ZDROJ O2 0,00
1 K Pol371 měděná trubka 18x1 m 29,000 0,00

2 K Pol372 měděná trubka 22x1 m 58,000 0,00

3 K Pol410 prořez trubek 3% kus 1,000 0,00

4 K Pol374 Ag pájka 45+pasta g 550,000 0,00

5 K Pol378 chránička potrubí-oc.trubka 44.5x3.2 (0,5m) kus 2,000 0,00

6 K Pol379 chránička potrubí-oc.trubka 57x3.2 (0.5m) kus 4,000 0,00

7 K Pol411 chránička potrubí-oc.trubka 57x3.2 v zemi m 23,000 0,00

8 K Pol380 protipožární ucpávka kus 6,000 0,00

9 K Pol412 izolace na trubku Cu 22x1 v zemi m 23,000 0,00

10 K Pol413 izolace na chráničku v zemi m 23,000 0,00

11 K Pol414 signalizační folie m 23,000 0,00

12 K Pol381 tvarovky Cu do pr.22 kus 45,000 0,00

13 K Pol383 konzole jednoduchá kus 34,000 0,00

14 K Pol385 značení potrubí m 87,000 0,00

15 K Pol386 ochranný plyn pro pájení Cu trubek m 87,000 0,00

16 K Pol387 propláchnutí rozvodu dusíkem m 87,000 0,00

17 K Pol415 závěrečná tlaková zkouška kus 1,000 0,00

18 K Pol416 lahvový zdroj O2 kus 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: lahvový zdroj O2 : 6+6 lahví vč.automat.přepínání 

(1x automatika vst. 200 bar/výst. 4 bar, 2x LB pro 6 lahví vč.držáku a 

vysokotl.čidla, 1x nouz. vstup pro údržbu, 1x středotl.čidlo, 1x 

kontr.manometr, 1x PV, 2x KK 3/4", 4m vysokotl.Cu trubka)

19 K Pol417 záložní lahvový zdroj O2 kus 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: záložní lahvový zdroj O2 : 6 lahví vč.redukčního 

panelu (1x redukční panel vst. 200 bar/výst. 4 bar, 1x LB pro 6 lahví 

vč.držáku a vysokotl.čidla, 2m vysokotl.Cu trubka)

20 K Pol418 záložní držák lahví pro 6 lahví kus 3,000 0,00

21 K Pol419 čidlo detekce O2 kus 4,000 0,00

22 K Pol420
vyhodnocovací ústředna vč.optické a zvukové 

signalizace
kus 1,000 0,00

23 K Pol397

monitorovací zařízení s dotyk.LCD displejem pro 12 

vstupů do zdi, uživatelsky nastavitelné, příprava pro 

měření spotřeby plynu

kus 1,000 0,00

24 K Pol421 tlaková zkouška zdroje kus 1,000 0,00

D D2 OSTATNÍ 0,00
25 K Pol422 dokumentace skut.stavu (3x paré, 1x CD) kus 1,000 0,00

26 K Pol423 zahájení,ukončení a předání kus 1,000 0,00

27 K Pol424 přesun hmot kus 1,000 0,00

28 K Pol425 Veškeré stavební přípomoce (BP+NS) kpl. 1,000 0,00

29 K Pol426 zkoušky a revize plynových částí kus 1,000 0,00

SO503 - Zdroj a areálový rozvod O2

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

SO 300-400-500 - Inženýrské objekty
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: IČ:

Pardubický kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

SO 601 - Komunikace, chodníky a zpevněné plochy

SO 601.1 - Komunikace a chodníky - sever

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a 

technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. 

úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky 

soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, 

nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou 

soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a 

zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na 

základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. 

textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

SO 601 - Komunikace, chodníky a zpevněné plochy

SO 601.1 - Komunikace a chodníky - sever
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 122251504
Odkopávky a prokopávky zapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně
m3 108,600 0,00

VV "rozsah_SO 601.1_odměřeno elektronicky" 108,6 108,600

VV Součet 108,600

2 K 132251101
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
m3 9,550 0,00

VV "rozsah_SO 601.1_odměřeno elektronicky"

VV "drenážní systém" 9,55 9,550

VV Součet 9,550

3 K 162251102
Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 163,000 0,00

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: -pro zpětné zásypy _ tam a zpět

VV 81,5*2 "Přepočtené koeficientem množství 163,000

VV Součet 163,000

4 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 36,650 0,00

VV (108,6+9,55)-81,5 36,650

VV Součet 36,650

5 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 

m přes 10000 m

m3 733,000 0,00

VV 36,65*20 "Přepočtené koeficientem množství 733,000

VV Součet 733,000

6 K 171151111
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do 

násypů zhutněných
m3 81,500 0,00

VV "rozsah_SO 601.1_odměřeno elektronicky" 81,5 81,500

VV Součet 81,500

7 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na skládce 

(skládkovné)
t 65,970 0,00

VV 36,65*1,8 "Přepočtené koeficientem množství 65,970

VV Součet 65,970

8 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 36,650 0,00

9 K 181152302
Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 

zhutněním
m2 1 313,500 0,00

VV "rozsah_SO 601.1_odměřeno elektronicky" 1313,5 1 313,500

VV Součet 1 313,500

10 K 460120019 Naložení výkopku strojně z hornin třídy 1 až 4 m3 81,500 0,00

D 2 Zakládání 0,00

11 K 212752402
Trativod z drenážních trubek PE perforace 360° včetně 

lože otevřený výkop DN do 150 pro liniové stavby
m 82,500 0,00

VV "rozsah_SO 601.1_odměřeno elektronicky" 82,5 82,500

VV Součet 82,500

12 K 212972113 Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN do 160 m 82,500 0,00

D 5 Komunikace pozemní 0,00

13 K 561041111

Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, 

cementem, směsnými pojivy tl 300 mm plochy do 1000 

m2

m2 66,500 0,00

VV "rozsah_SO 601.1_odměřeno elektronicky" 66,5 66,500

VV Součet 66,500

14 M 58530170 vápno pro úpravu zemin standardní t 1,764 0,00

VV 66,5*0,02652 "Přepočtené koeficientem množství 1,764

VV Součet 1,764

15 K 564201111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl do 40 mm m2 663,500 0,00

VV "rozsah_SO 601.1_odměřeno elektronicky"

VV 4,5+370,5+288,5 663,500

SO 601.1 - Komunikace a chodníky - sever

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

SO 601 - Komunikace, chodníky a zpevněné plochy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 663,500

16 K 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 4,500 0,00

VV "rozsah_SO 601.1_odměřeno elektronicky" 4,5 4,500

VV Součet 4,500

17 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 1 684,500 0,00

VV "rozsah_SO 601.1_odměřeno elektronicky" 1027,5+657,0 1 684,500

VV Součet 1 684,500

18 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 215,500 0,00

VV "rozsah_SO 601.1_odměřeno elektronicky" 215,5 215,500

VV Součet 215,500

19 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 73,000 0,00

VV "rozsah_SO 601.1_odměřeno elektronicky" 73,0 73,000

VV Součet 73,000

20 K 565135101
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ tl 50 mm š 

do 1,5 m
m2 657,000 0,00

VV "rozsah_SO 601.1_odměřeno elektronicky" 657,0 657,000

VV Součet 657,000

21 K 573111112
Postřik živičný infiltrační bez posypu z asfaltu množství 

0,7 kg/m2
m2 657,000 0,00

VV "rozsah_SO 601.1_odměřeno elektronicky" 657,0 657,000

VV Součet 657,000

22 K 573211107
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 

kg/m2
m2 657,000 0,00

VV "rozsah_SO 601.1_odměřeno elektronicky" 657,0 657,000

VV Součet 657,000

23 K 577134031
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 

mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu
m2 657,000 0,00

VV "rozsah_SO 601.1_odměřeno elektronicky" 657,0 657,000

VV Součet 657,000

24 K 596211120
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl do 60 

mm skupiny B pl do 50 m2
m2 4,500 0,00

VV "rozsah_SO 601.1_odměřeno elektronicky"  4,5 4,500

VV Součet 4,500

25 M 59245R01
dlažba zámková betonová tl. 40mm přírodní 

(specifikace dle PD a TZ)
m2 4,950 0,00

VV 4,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 4,950

VV Součet 4,950

26 K 596211123
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 

skupiny B pl přes 300 m2
m2 370,500 0,00

VV "rozsah_SO 601.1_odměřeno elektronicky" 370,5 370,500

VV Součet 370,500

27 M 59245R12
dlažba zámková betonová tl. 60mm přírodní 

(specifikace dle PD a TZ)
m2 407,550 0,00

VV 370,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 407,550

VV Součet 407,550

28 M 59245R22
dlažba zámková betonová pro nevidomé 100*200*60 

mm barevná (specifikace dle PD a TZ)
m2 2,750 0,00

29 K 596211222
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm 

skupiny B pl do 300 m2
m2 288,500 0,00

VV "rozsah_SO 601.1_odměřeno elektronicky"  288,5 288,500

VV Součet 288,500

30 M 59245R13
dlažba zámková betonová tl. 80mm přírodní 

(specifikace dle PD a TZ)
m2 317,350 0,00

VV 288,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 317,350

VV Součet 317,350

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

31 K 916231113
Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého 

s boční opěrou do lože z betonu prostého
m 6,500 0,00

VV "rozsah_SO 601.1_odměřeno elektronicky" 6,5 6,500

VV Součet 6,500

32 M 59217023 obrubník betonový chodníkový 1000x150/120x250mm m 7,150 0,00

VV 6,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 7,150

VV Součet 7,150

33 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
m 211,000 0,00

VV "rozsah_SO 601.1_odměřeno elektronicky" 211,0 211,000

VV Součet 211,000

34 M 59217023 obrubník betonový chodníkový 1000x150/120x250mm m 232,100 0,00

VV 211*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 232,100

VV Součet 232,100

35 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z 

betonu s boční opěrou
m 99,100 0,00

VV "rozsah_SO 601.1_odměřeno elektronicky" 99,1 99,100

VV Součet 99,100

36 M 59217012 obrubník betonový zahradní 1000x80x250mm m 109,010 0,00

VV 99,1*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 109,010

VV Součet 109,010

37 K 919112212
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm 

pro těsnící zálivku v živičném krytu
m 16,700 0,00

VV "rozsah_SO 601.1_odměřeno elektronicky" 16,7 16,700

VV Součet 16,700
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

38 K 919122111
Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 

20 mm s těsnicím profilem
m 16,700 0,00

VV "rozsah_SO 601.1_odměřeno elektronicky" 16,7 16,700

VV Součet 16,700

39 K 935932R00
D+M _ systémové řešení _ odvodňovací liniový žlab 

osazení bo betonového lože s boční betonovou opěrou
m 57,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a 

provedení/osazení/dopojení _ dle specifikace PD a TZ včetně všech 

přímo souvisejících prací/činností/dodávek/doplňků a příslušenství -------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------- -osazení 

žlabu_kompletní montážní a ostatní práce -betonové lože a betonová 

opěra -podkladní vrstva ŠD tl. 100 mm  -systémová dodávka 

odvodňovacího žlabu _ včetně vpusti, čel a ostatního příslušenství

VV "rozsah_SO 601.1_odměřeno elektronicky" 57,0 57,000

VV Součet 57,000

D 998 Přesun hmot 0,00

40 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 1 202,304 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: IČ:

Pardubický kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

SO 601 - Komunikace, chodníky a zpevněné plochy

SO 601.2 - Komunikace a chodníky - jih

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a 

technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. 

úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky 

soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, 

nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou 

soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a 

zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na 

základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. 

textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

SO 601 - Komunikace, chodníky a zpevněné plochy

SO 601.2 - Komunikace a chodníky - jih
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 113107162
Odstranění podkladu z kameniva tl 200 mm strojně pl 

přes 50 do 200 m2
m2 110,000 0,00

VV "rozsah_SO 601.2_odměřeno elektronicky"

VV 110,0 110,000

VV Součet 110,000

2 K 113107182
Odstranění krytu živičného tl 100 mm strojně pl přes 50 

do 200 m2
m2 110,000 0,00

VV "rozsah_SO 601.2_odměřeno elektronicky"

VV 110,0 110,000

VV Součet 110,000

3 K 122251504
Odkopávky a prokopávky zapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně
m3 151,800 0,00

VV "rozsah_SO 601.2_odměřeno elektronicky"

VV 151,8 151,800

VV Součet 151,800

4 K 132251101
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
m3 6,250 0,00

VV "rozsah_SO 601.2_odměřeno elektronicky"

VV "drenážní systém" 6,25 6,250

VV Součet 6,250

5 K 162251102
Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 1 092,800 0,00

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: -pro zpětné zásypy _ tam a zpět

VV 546,4*2 "Přepočtené koeficientem množství 1 092,800

VV Součet 1 092,800

6 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 14,300 0,00

VV "rozsah_SO 601.2_odměřeno elektronicky" 14,3 14,300

VV Součet 14,300

7 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 

m přes 10000 m

m3 286,000 0,00

VV 14,3*20 "Přepočtené koeficientem množství 286,000

VV Součet 286,000

8 K 171151111
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do 

násypů zhutněných
m3 546,400 0,00

VV "rozsah_SO 601.2_odměřeno elektronicky"

VV 546,4 546,400

VV Součet 546,400

9 M 10364100R zemina pro násypy , zemníky a terénní úpravy m3 351,700 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: -specifikace dodávky _ viz PD a TZ  (JC obsahuje 

dodávku vhodného odsouhlaseného materiálu + přesuny/přemístění do 

15 km)

10 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na skládce 

(skládkovné)
t 25,740 0,00

VV 14,3*1,8 "Přepočtené koeficientem množství 25,740

VV Součet 25,740

11 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 14,300 0,00

12 K 181152302
Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 

zhutněním
m2 2 656,000 0,00

VV "rozsah_SO 601.2_odměřeno elektronicky"

VV 2656,0 2 656,000

VV Součet 2 656,000

13 K 460120019 Naložení výkopku strojně z hornin třídy 1 až 4 m3 546,400 0,00

D 2 Zakládání 0,00

14 K 212752402
Trativod z drenážních trubek PE perforace 360° včetně 

lože otevřený výkop DN do 150 pro liniové stavby
m 62,900 0,00

SO 601.2 - Komunikace a chodníky - jih

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

SO 601 - Komunikace, chodníky a zpevněné plochy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "rozsah_SO 601.2_odměřeno elektronicky"

VV 62,9 62,900

VV Součet 62,900

15 K 212972113 Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN do 160 m 62,900 0,00

D 5 Komunikace pozemní 0,00

16 K 564201111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl do 40 mm m2 2 437,100 0,00

VV "rozsah_SO 601.2_odměřeno elektronicky"

VV 31,1+812,0+872,5+721,5 2 437,100

VV Součet 2 437,100

17 K 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 31,100 0,00

VV "rozsah_SO 601.2_odměřeno elektronicky"

VV 31,1 31,100

VV Součet 31,100

18 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 1 531,500 0,00

VV "rozsah_SO 601.2_odměřeno elektronicky"

VV 1339,5+192,0 1 531,500

VV Součet 1 531,500

19 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 721,500 0,00

VV "rozsah_SO 601.2_odměřeno elektronicky"

VV 721,5 721,500

VV Součet 721,500

20 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 595,000 0,00

VV "rozsah_SO 601.2_odměřeno elektronicky"

VV 595,0 595,000

VV Součet 595,000

21 K 565135101
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ tl 50 mm š 

do 1,5 m
m2 192,000 0,00

VV "rozsah_SO 601.2_odměřeno elektronicky"

VV 192,0 192,000

VV Součet 192,000

22 K 567122111
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 

(KSC I) tl 120 mm
m2 335,500 0,00

VV "rozsah_SO 601.2_odměřeno elektronicky"

VV 335,5 335,500

VV Součet 335,500

23 K 573111112
Postřik živičný infiltrační bez posypu z asfaltu množství 

0,7 kg/m2
m2 192,000 0,00

VV "rozsah_SO 601.2_odměřeno elektronicky"

VV 192,0 192,000

VV Součet 192,000

24 K 573211107
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 

kg/m2
m2 192,000 0,00

VV "rozsah_SO 601.2_odměřeno elektronicky"

VV 192,0 192,000

VV Součet 192,000

25 K 577134031
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 

mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu
m2 192,000 0,00

VV "rozsah_SO 601.2_odměřeno elektronicky"

VV 192,0 192,000

VV Součet 192,000

26 K 596211120
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl do 60 

mm skupiny B pl do 50 m2
m2 31,100 0,00

VV "rozsah_SO 601.2_odměřeno elektronicky"

VV 31,1 31,100

VV Součet 31,100

27 M 59245R01
dlažba zámková betonová tl. 40mm přírodní 

(specifikace dle PD a TZ)
m2 34,210 0,00

VV 31,1*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 34,210

VV Součet 34,210

28 K 596211123
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 

skupiny B pl přes 300 m2
m2 812,000 0,00

VV "rozsah_SO 601.2_odměřeno elektronicky"

VV 812,0 812,000

VV Součet 812,000

29 M 59245R12
dlažba zámková betonová tl. 60mm přírodní 

(specifikace dle PD a TZ)
m2 893,200 0,00

VV 812*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 893,200

VV Součet 893,200

30 M 59245R22
dlažba zámková betonová pro nevidomé 100*200*60 

mm barevná (specifikace dle PD a TZ)
m2 11,000 0,00

31 K 596211223
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm 

skupiny B pl přes 300 m2
m2 872,500 0,00

VV "rozsah_SO 601.2_odměřeno elektronicky"

VV 872,5 872,500

VV Součet 872,500

32 M 59245R13
dlažba zámková betonová tl. 80mm přírodní 

(specifikace dle PD a TZ)
m2 959,750 0,00

VV 872,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 959,750

VV Součet 959,750

33 K 596412313
Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních 

komunikací tl do 100 mm přes 300 m2
m2 721,500 0,00

VV "rozsah_SO 601.2_odměřeno elektronicky"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 721,5 721,500

VV Součet 721,500

34 M 59246R16
dlažba plošná betonová vegetační tl. do 100 mm 

(specifikace dle PD a TZ)
m2 793,650 0,00

VV 721,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 793,650

VV Součet 793,650

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

35 K 916231113
Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého 

s boční opěrou do lože z betonu prostého
m 8,000 0,00

VV "rozsah_SO 601.2_odměřeno elektronicky"

VV 8,0 8,000

VV Součet 8,000

36 M 59217023 obrubník betonový chodníkový 1000x150/120x250mm m 8,800 0,00

VV 8*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 8,800

VV Součet 8,800

37 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
m 321,600 0,00

VV "rozsah_SO 601.2_odměřeno elektronicky"

VV 321,6 321,600

VV Součet 321,600

38 M 59217023 obrubník betonový chodníkový 1000x150/120x250mm m 353,760 0,00

VV 321,6*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 353,760

VV Součet 353,760

39 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z 

betonu s boční opěrou
m 348,500 0,00

VV "rozsah_SO 601.2_odměřeno elektronicky"

VV 348,5 348,500

VV Součet 348,500

40 M 59217012 obrubník betonový zahradní 1000x80x250mm m 383,350 0,00

VV 348,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 383,350

VV Součet 383,350

41 K 919112212
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm 

pro těsnící zálivku v živičném krytu
m 49,200 0,00

VV "rozsah_SO 601.2_odměřeno elektronicky"

VV 49,2 49,200

VV Součet 49,200

42 K 919122111
Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 

20 mm s těsnicím profilem
m 49,200 0,00

43 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 17,200 0,00

VV "rozsah_SO 601.2_odměřeno elektronicky"

VV 17,2 17,200

VV Součet 17,200

44 K 935932R00
D+M _ systémové řešení _ odvodňovací liniový žlab 

osazení bo betonového lože s boční betonovou opěrou
m 34,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a 

provedení/osazení/dopojení _ dle specifikace PD a TZ včetně všech 

přímo souvisejících prací/činností/dodávek/doplňků a příslušenství -------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------- -osazení 

žlabu_kompletní montážní a ostatní práce -betonové lože a betonová 

opěra -podkladní vrstva ŠD tl. 100 mm  -systémová dodávka 

odvodňovacího žlabu _ včetně vpusti, čel a ostatního příslušenství

VV "rozsah_SO 601.2_odměřeno elektronicky"

VV 34,0 34,000

VV Součet 34,000

D 997 Přesun sutě 0,00

45 K 997013R31
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu bez rozlišení
t 56,100 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Jednotková cena stanovena pro stavební odpad 

BEZ ROZLIŠENÍ _včetně nebezpečných odpadů. ------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

46 K 997321511
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu 

do 1 km
t 56,100 0,00

47 K 997321519
Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a 

vybouraných hmot po suchu
t 1 122,000 0,00

VV 56,1*20 "Přepočtené koeficientem množství 1 122,000

VV Součet 1 122,000

48 K 997321611 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 56,100 0,00

D 998 Přesun hmot 0,00

49 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 2 608,983 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: IČ:

Pardubický kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

SO 602 - Úpravy stávajících komunikací  a chodníků

SO 602.1 - Chodníky v ul. Svitavská

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a 

technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. 

úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky 

soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, 

nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou 

soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a 

zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na 

základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. 

textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

SO 602 - Úpravy stávajících komunikací  a chodníků

SO 602.1 - Chodníky v ul. Svitavská
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 113106271
Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem 

z kameniva strojně pl přes 50 do 200 m2
m2 65,600 0,00

VV "rozsah_SO 602.1_odměřeno elektronicky"

VV 65,6 65,600

VV Součet 65,600

2 K 113107322
Odstranění podkladu z kameniva tl 200 mm strojně pl 

do 50 m2
m2 40,000 0,00

VV "rozsah_SO 602.1_odměřeno elektronicky"

VV 40,0 40,000

VV Součet 40,000

3 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 27,800 0,00

VV "rozsah_SO 602.1_odměřeno elektronicky"

VV 27,8 27,800

VV Součet 27,800

4 K 181951R12
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 

3 se zhutněním_ručním vibračním pěchem nebo 
m2 67,500 0,00

VV "rozsah_SO 602.1_odměřeno elektronicky"

VV 67,5 67,500

VV Součet 67,500

D 5 Komunikace pozemní 0,00

5 K 564201111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl do 40 mm m2 67,500 0,00

VV "rozsah_SO 602.1_odměřeno elektronicky"

VV 67,5 67,500

VV Součet 67,500

6 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 67,500 0,00

VV "rozsah_SO 602.1_odměřeno elektronicky"

VV 67,5 67,500

VV Součet 67,500

7 K 596211121
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 

skupiny B pl do 100 m2
m2 67,500 0,00

VV "rozsah_SO 602.1_odměřeno elektronicky"

VV 67,5 67,500

VV Součet 67,500

8 M 59245R12
dlažba zámková betonová tl. 60mm přírodní 

(specifikace dle PD a TZ)
m2 74,250 0,00

VV 67,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 74,250

VV Součet 74,250

9 M 59245R22
dlažba zámková betonová pro nevidomé 100*200*60 

mm barevná (specifikace dle PD a TZ)
m2 15,730 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

10 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z 

betonu s boční opěrou
m 33,000 0,00

VV "rozsah_SO 602.1_odměřeno elektronicky"

VV 33,0 33,000

VV Součet 33,000

11 M 59217012 obrubník betonový zahradní 1000x80x250mm m 36,300 0,00

VV 33*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 36,300

VV Součet 36,300

D 997 Přesun sutě 0,00

12 K 997013R31
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu bez rozlišení
t 36,651 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Jednotková cena stanovena pro stavební odpad 

BEZ ROZLIŠENÍ _včetně nebezpečných odpadů. ------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

SO 602.1 - Chodníky v ul. Svitavská

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

SO 602 - Úpravy stávajících komunikací  a chodníků
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

13 K 997321511
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu 

do 1 km
t 36,651 0,00

14 K 997321519
Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a 

vybouraných hmot po suchu
t 733,020 0,00

VV 36,651*20 "Přepočtené koeficientem množství 733,020

VV Součet 733,020

15 K 997321611 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 36,651 0,00

D 998 Přesun hmot 0,00

16 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
t 51,883 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: IČ:

Pardubický kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

SO 602 - Úpravy stávajících komunikací  a chodníků

SO 602.2 - Bezpečnostní ostrůvky

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a 

technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. 

úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky 

soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, 

nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou 

soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a 

zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na 

základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. 

textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Strana 447 z 477



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

SO 602 - Úpravy stávajících komunikací  a chodníků

SO 602.2 - Bezpečnostní ostrůvky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 113106271
Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem 

z kameniva strojně pl přes 50 do 200 m2
m2 38,500 0,00

VV "rozsah_SO 602.2_odměřeno elektronicky"

VV 38,5 38,500

VV Součet 38,500

2 K 113107161
Odstranění podkladu z kameniva tl 100 mm strojně pl 

přes 50 do 200 m2
m2 54,500 0,00

VV "rozsah_SO 602.2_odměřeno elektronicky"

VV 54,5 54,500

VV Součet 54,500

3 K 113107162
Odstranění podkladu z kameniva tl 200 mm strojně pl 

přes 50 do 200 m2
m2 38,500 0,00

VV "rozsah_SO 602.2_odměřeno elektronicky"

VV 38,5 38,500

VV Součet 38,500

4 K 113107182
Odstranění krytu živičného tl 100 mm strojně pl přes 50 

do 200 m2
m2 54,500 0,00

VV "rozsah_SO 602.2_odměřeno elektronicky"

VV 54,5 54,500

VV Součet 54,500

5 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 32,000 0,00

VV "rozsah_SO 602.2_odměřeno elektronicky"

VV 16,0+16,0 32,000

VV Součet 32,000

6 K 121112003 Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně m2 28,000 0,00

7 K 122251501
Odkopávky a prokopávky zapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
m3 4,200 0,00

VV "rozsah_SO 602.2_odměřeno elektronicky"

VV 4,2 4,200

VV Součet 4,200

8 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 4,200 0,00

9 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 4,200 0,00

10 K 181951R12
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 

3 se zhutněním_ručním vibračním pěchem nebo 
m2 99,500 0,00

VV "rozsah_SO 602.2_odměřeno elektronicky"

VV 99,5 99,500

VV Součet 99,500

D 5 Komunikace pozemní 0,00

11 K 564201111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl do 40 mm m2 99,500 0,00

VV "rozsah_SO 602.2_odměřeno elektronicky"

VV 99,5 99,500

VV Součet 99,500

12 K 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 42,000 0,00

VV "rozsah_SO 602.2_odměřeno elektronicky"

VV 42,0 42,000

VV Součet 42,000

13 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 99,500 0,00

VV "rozsah_SO 602.2_odměřeno elektronicky"

VV 99,5 99,500

VV Součet 99,500

14 K 578143133 Litý asfalt tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu m2 49,200 0,00

VV "rozsah_SO 602.2_odměřeno elektronicky"

VV 49,2 49,200

VV Součet 49,200

SO 602.2 - Bezpečnostní ostrůvky

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

SO 602 - Úpravy stávajících komunikací  a chodníků
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

15 K 596211121
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 

skupiny B pl do 100 m2
m2 99,500 0,00

VV "rozsah_SO 602.2_odměřeno elektronicky"

VV 99,5 99,500

VV Součet 99,500

16 M 59245R12
dlažba zámková betonová tl. 60mm přírodní 

(specifikace dle PD a TZ)
m2 109,450 0,00

VV 99,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 109,450

VV Součet 109,450

17 M 59245R22
dlažba zámková betonová pro nevidomé 100*200*60 

mm barevná (specifikace dle PD a TZ)
m2 31,680 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

18 K 916231113
Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého 

s boční opěrou do lože z betonu prostého
m 32,000 0,00

VV "rozsah_SO 602.2_odměřeno elektronicky"

VV 32,0 32,000

VV Součet 32,000

19 M 59217023 obrubník betonový chodníkový 1000x150/120x250mm m 35,200 0,00

VV 32*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 35,200

VV Součet 35,200

20 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
m 40,000 0,00

VV "rozsah_SO 602.2_odměřeno elektronicky"

VV 40,0 40,000

VV Součet 40,000

21 M 59217023 obrubník betonový chodníkový 1000x150/120x250mm m 44,000 0,00

VV 40*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 44,000

VV Součet 44,000

22 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z 

betonu s boční opěrou
m 22,000 0,00

VV "rozsah_SO 602.2_odměřeno elektronicky"

VV 22,0 22,000

VV Součet 22,000

23 M 59217012 obrubník betonový zahradní 1000x80x250mm m 24,200 0,00

VV 22*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 24,200

VV Součet 24,200

24 K 919735114 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 200 mm m 48,000 0,00

VV "rozsah_SO 602.2_odměřeno elektronicky"

VV 48,0 48,000

VV Součet 48,000

D 997 Přesun sutě 0,00

25 K 997013R31
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu bez rozlišení
t 50,338 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Jednotková cena stanovena pro stavební odpad 

BEZ ROZLIŠENÍ _včetně nebezpečných odpadů. ------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

26 K 997321511
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu 

do 1 km
t 50,338 0,00

27 K 997321519
Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a 

vybouraných hmot po suchu
t 1 006,760 0,00

VV 50,338*20 "Přepočtené koeficientem množství 1 006,760

VV Součet 1 006,760

28 K 997321611 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 50,338 0,00

D 998 Přesun hmot 0,00

29 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
t 105,327 0,00

Strana 450 z 477



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: IČ:

Pardubický kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

SO 603 - Dopravní značení

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a 

technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. 

úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky 

soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, 

nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou 

soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a 

zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na 

základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. 

textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

SO 603 - Dopravní značení

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

1 K 913121R01
D+M _ systémová dodávka svislého dopravního 

značení vč. základového prvku / kotvícího prvku _  B1
kus 2,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: kompletní systémová dodávka a montáž/osazení 

_ provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících 

prací a dodávek/doplňků a komponentů -------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------- (přesný rozsah a specifikace _ SO 

603)

2 K 913121R02
D+M _ systémová dodávka svislého dopravního 

značení vč. základového prvku / kotvícího prvku _  B2
kus 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: kompletní systémová dodávka a montáž/osazení 

_ provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících 

prací a dodávek/doplňků a komponentů -------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------- (přesný rozsah a specifikace _ SO 

603)

3 K 913121R03
D+M _ systémová dodávka svislého dopravního 

značení vč. základového prvku / kotvícího prvku _  A9
kus 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: kompletní systémová dodávka a montáž/osazení 

_ provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících 

prací a dodávek/doplňků a komponentů -------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------- (přesný rozsah a specifikace _ SO 

603)

4 K 913121R04
D+M _ systémová dodávka svislého dopravního 

značení vč. základového prvku / kotvícího prvku _  B16
kus 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: kompletní systémová dodávka a montáž/osazení 

_ provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících 

prací a dodávek/doplňků a komponentů -------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------- (přesný rozsah a specifikace _ SO 

603)

5 K 913121R05
D+M _ systémová dodávka svislého dopravního 

značení vč. základového prvku / kotvícího prvku _  P4
kus 6,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: kompletní systémová dodávka a montáž/osazení 

_ provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících 

prací a dodávek/doplňků a komponentů -------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------- (přesný rozsah a specifikace _ SO 

603)

6 K 913121R06
D+M _ systémová dodávka svislého dopravního 

značení vč. základového prvku / kotvícího prvku _  P2
kus 6,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: kompletní systémová dodávka a montáž/osazení 

_ provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících 

prací a dodávek/doplňků a komponentů -------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------- (přesný rozsah a specifikace _ SO 

603)

7 K 913121R07
D+M _ systémová dodávka svislého dopravního 

značení vč. základového prvku / kotvícího prvku _  C4a
kus 4,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: kompletní systémová dodávka a montáž/osazení 

_ provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících 

prací a dodávek/doplňků a komponentů -------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------- (přesný rozsah a specifikace _ SO 

603)

8 K 913121R08
D+M _ systémová dodávka svislého dopravního 

značení vč. základového prvku / kotvícího prvku _  IP12
kus 3,000 0,00

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

SO 603 - Dopravní značení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: kompletní systémová dodávka a montáž/osazení 

_ provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících 

prací a dodávek/doplňků a komponentů -------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------- (přesný rozsah a specifikace _ SO 

603)

9 K 913121R09
D+M _ systémová dodávka svislého dopravního 

značení vč. základového prvku / kotvícího prvku _  
kus 2,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: kompletní systémová dodávka a montáž/osazení 

_ provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících 

prací a dodávek/doplňků a komponentů -------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------- (přesný rozsah a specifikace _ SO 

603)

10 K 913121R10
D+M _ systémová dodávka svislého dopravního 

značení vč. základového prvku / kotvícího prvku _  IP4b
kus 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: kompletní systémová dodávka a montáž/osazení 

_ provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících 

prací a dodávek/doplňků a komponentů -------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------- (přesný rozsah a specifikace _ SO 

603)

11 K 913121R11
D+M _ systémová dodávka svislého dopravního 

značení vč. základového prvku / kotvícího prvku _  IP6
kus 6,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: kompletní systémová dodávka a montáž/osazení 

_ provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících 

prací a dodávek/doplňků a komponentů -------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------- (přesný rozsah a specifikace _ SO 

603)

12 K 913121R12
D+M _ systémová dodávka svislého dopravního 

značení vč. základového prvku / kotvícího prvku _  IP2
kus 2,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: kompletní systémová dodávka a montáž/osazení 

_ provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících 

prací a dodávek/doplňků a komponentů -------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------- (přesný rozsah a specifikace _ SO 

603)

13 K 913121R13
D+M _ systémová dodávka svislého dopravního 

značení vč. základového prvku / kotvícího prvku _  
kus 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: kompletní systémová dodávka a montáž/osazení 

_ provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících 

prací a dodávek/doplňků a komponentů -------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------- (přesný rozsah a specifikace _ SO 

603)

14 K 913121R14
D+M _ systémová dodávka svislého dopravního 

značení vč. základového prvku / kotvícího prvku _  B28
kus 2,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: kompletní systémová dodávka a montáž/osazení 

_ provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících 

prací a dodávek/doplňků a komponentů -------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------- (přesný rozsah a specifikace _ SO 

603)

15 K 913121R15
D+M _ systémová dodávka svislého dopravního 

značení vč. základového prvku / kotvícího prvku _  E1
kus 2,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: kompletní systémová dodávka a montáž/osazení 

_ provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících 

prací a dodávek/doplňků a komponentů -------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------- (přesný rozsah a specifikace _ SO 

603)

16 K 913121R16
D+M _ systémová dodávka svislého dopravního 

značení vč. základového prvku / kotvícího prvku _  E13
kus 2,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: kompletní systémová dodávka a montáž/osazení 

_ provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících 

prací a dodávek/doplňků a komponentů -------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------- (přesný rozsah a specifikace _ SO 

603)

17 K 915211112
Vodorovné dopravní značení dělící čáry š 125 mm bílý 

plast
m 655,000 0,00

18 K 915211116
Vodorovné dopravní značení dělící čáry š 125 mm žlutý 

plast
m 100,000 0,00

19 K 915221112
Vodorovné dopravní značení vodící čáry š 250 mm 

plast
m 57,500 0,00

20 K 915231116
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 

šipky, symboly _ plast
m2 88,500 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: IČ:

Pardubický kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

SO 604 - Sadové úpravy, náhradní výsadba

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a 

technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. 

úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky 

soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, 

nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou 

soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a 

zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na 

základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. 

textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 0,00

SO 604 - Sadové úpravy, náhradní výsadba

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 184201R01 Výsadba soliterního stromu vel. 16-18 _ kód S18 kus 18,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: JC obsahuje kompletní dodávky a provedení 

včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek (přesná 

specifikace dodávek _ VIZ PD A TZ) -----------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- Hloubení 

jamky 250L s 50% výměnou půdy, dodání dřevin - školkařské výpěstky 

vel 16-18, stromy s balem, výsadba dřevin s balem,  tříbodové kotvení 

(kůly min 2 m délky, prům. 6 cm, příčky 50 cm, úvazku podložené 

jutou), ochrana kmene rákosovou rohoží výšky min 150 cm), zásobní 

hnojení s dlouhodobou účinností, zahrnutí 50 g/ strom (ref. Silvamix), 

vytvoření stromové mísy, zálivka, mulč  stromové mísy 10cm; 

komparativní řez  -v prvním roce:  odplevelení stromové mísy 1x, 

zavlažování 12 x (50L), oprava poškozených  úvazků a bandážování 

kmene; v druhém roce:  zálivka 12 x (50L), ve třetím roce: zálivka 6 x 

(50L), odstranění opěr a bandážování kmene - pro prvky v porostu keře 

nebo trvalek bez mulčování stromové mísy - prvek  zpravidla v rovině 

2 K 184201R02
Výsadba soliterního stromu jako náhradní výsadba 

mimo rozsah stavby _ kód S18
kus 69,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: JC obsahuje kompletní dodávky a provedení 

včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek (přesná 

specifikace dodávek _ VIZ PD A TZ) -----------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- Hloubení 

jamky 250L s 50% výměnou půdy, dodání dřevin - školkařské výpěstky 

vel 16-18, stromy s balem, výsadba dřevin s balem,  tříbodové kotvení 

(kůly min 2 m délky, prům. 6 cm, příčky 50 cm, úvazku podložené 

jutou), ochrana kmene rákosovou rohoží výšky min 150 cm), zásobní 

hnojení s dlouhodobou účinností, zahrnutí 50 g/ strom (ref. Silvamix), 

vytvoření stromové mísy, zálivka, mulč  stromové mísy 10cm; 

komparativní řez  -v prvním roce:  odplevelení stromové mísy 1x, 

zavlažování 12 x (50L), oprava poškozených  úvazků a bandážování 

kmene; v druhém roce:  zálivka 12 x (50L), ve třetím roce: zálivka 6 x 

(50L), odstranění opěr a bandážování kmene - pro prvky v porostu keře 

nebo trvalek bez mulčování stromové mísy - prvek  zpravidla v rovině 

3 K 184201R03 Výsadba keřů pokryvných (5 ks/m2) _ kód k5 m2 367,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: JC obsahuje kompletní dodávky a provedení 

včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek (přesná 

specifikace dodávek _ VIZ PD A TZ) -----------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- -založení 

porostu keřů 5 ks/m2 -úprava terénu, odstranění nesourodých zbytků a 

odpadu, navážka ornice 15cm, urovnání, vyhloubení 5L (0,005m3) 

jamek, výměna půdy 50%, výsadba keřů 1-2L kontejner s dlouhodobou 

účinnost 5 ks/m2, zásobní hnojení s dlouhodobou účinností, zahrnutí 10 

g/ keř (ref. Silvamix), mulčování borkou či štěpkou 5 cm V případě 

výsadby směsi taxonů, realizovat vždy stejnorodé plošky cca 3-5 m2) -v 

prvním roce:  hnízdovité odplevelení (20%plochy) 2x, zálivka 12x v 

druhém roce: hnízdovité odplevelení (20%plochy) 1x; zálivka 12x - 

prvek  zpravidla v rovině nebo ve svahu do 1:5

4 K 184201R04 Výsadba _ tvarovaný živý plot (5 ks/m2) _ kód k5 m2 113,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: JC obsahuje kompletní dodávky a provedení 

včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek (přesná 

specifikace dodávek _ VIZ PD A TZ) -----------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- -založení 

porostu keřů 5 ks/m2 -úprava terénu, odstranění nesourodých zbytků a 

odpadu, navážka ornice 15cm, urovnání, vyhloubení 5L (0,005m3) 

jamek, výměna půdy 50%, výsadba keřů 1-2L kontejner s dlouhodobou 

účinnost 5 ks/m2, zásobní hnojení s dlouhodobou účinností, zahrnutí 10 

g/ keř (ref. Silvamix), mulčování borkou či štěpkou 5 cm V případě 

výsadby směsi taxonů, realizovat vždy stejnorodé plošky cca 3-5 m2) -v 

prvním roce:  hnízdovité odplevelení (20%plochy) 2x, zálivka 12x v 

druhém roce: hnízdovité odplevelení (20%plochy) 1x; zálivka 12x - 

prvek  zpravidla v rovině nebo ve svahu do 1:5

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

SO 604 - Sadové úpravy, náhradní výsadba
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

5 K 184201R05 Výsadba keřů běžných (3 ks/m2) _ kód k3 m2 66,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: JC obsahuje kompletní dodávky a provedení 

včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek (přesná 

specifikace dodávek _ VIZ PD A TZ) -----------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- -založení 

porostu keřů 3 ks/m2 -úprava terénu, odstranění nesourodých zbytků a 

odpadu, navážka ornice 15cm, urovnání, vyhloubení 5L (0,005m3) 

jamek, výměna půdy 50% výsadba keřů 1-2L kontejner 3 ks/m2, 

zásobní hnojení s dlouhodobou účinností, zahrnutí 10 g/ keř (ref. 

Silvamix), mulčování borkou či štěpkou 5 cm V případě výsadby směsi 

taxonů, realizovat vždy stejnorodé plošky cca 1-2 m2) -v prvním roce:  

hnízdovité odplevelení (20%plochy) 2x, zálivka 12x v druhém roce: 

hnízdovité odplevelení (20%plochy) 1x; zálivka 12x - prvek  zpravidla v 

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 0,00

6 K 181151311
Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 

nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5
m2 1 563,000 0,00

VV "odměřeno elektronicky" 1563,0 1 563,000

VV Součet 1 563,000

7 K 181301112
Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 

v rovině nebo ve svahu do 1:5
m2 1 563,000 0,00

VV "odměřeno elektronicky" 1563,0 1 563,000

VV Součet 1 563,000

8 M 103641R10 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 386,843 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Jednotková cena obsahuje veškeré potřebné 

přesuny. (objem _ pro zeminu objemové hmotnosti 1500 kg/m3)

VV 1563*0,2475 "Přepočtené koeficientem množství 386,843

VV Součet 386,843

9 K 181451131
Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 

m2 v rovině a ve svahu do 1:5
m2 1 563,000 0,00

VV "odměřeno elektronicky" 1563,0 1 563,000

VV Součet 1 563,000

10 M 00572410 osivo směs travní parková kg 46,890 0,00

VV 1563*0,03 "Přepočtené koeficientem množství 46,890

VV Součet 46,890

11 K 181951111
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 

3 bez zhutnění
m2 1 563,000 0,00

VV "odměřeno elektronicky" 1563,0 1 563,000

VV Součet 1 563,000

12 K 183403152 Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5 m2 1 563,000 0,00

VV "odměřeno elektronicky" 1563,0 1 563,000

VV Součet 1 563,000

13 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 1 563,000 0,00

VV "odměřeno elektronicky" 1563,0 1 563,000

VV Součet 1 563,000

14 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 1 563,000 0,00

VV "odměřeno elektronicky" 1563,0 1 563,000

VV Součet 1 563,000

15 K 183553813
Sečení a rozřezání směsek pro zelené hnojení ploch do 

5 ha sklonu do 5°
ha 0,156 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: IČ:

Pardubický kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

D 00 - INTERIÉR

2 - Mobiliář externí

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a 

technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. 

úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky 

soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, 

nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou 

soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a 

zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na 

základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. 

textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

N00 - Ostatní prvky a dodávky 0,00

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

D 00 - INTERIÉR

2 - Mobiliář externí
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D N00 Ostatní prvky a dodávky 0,00
1 K EM.1 Parková lavička s opěradlem a područkami ks 5,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Kotvení na dlažbu,  chemická kotva pomocí závitových tyčí do betonové 

patky, š.:1800 mm hl.: 680-800 mm, kovová konstrukce s barvou RAL 

7016, sedák a opěradlo z akátového dřeva

2 K EM.2 Parková lavička bez opěradla a bez područek ks 2,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Chemická kotva pomocí závitových tyčí délky min. 100 mm do předem 

zapuštěných základů, š.:1800 mm hl.: 680-800 mm, kovová konstrukce 

s barvou RAL 7016, sedák z akátového dřeva

3 K EM.3
Odpadkový koš se stříškou v. 930 mm, š. 350 mm, hl. 

250 mm
ks 4,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Koš je kotvený na dlažbu, pomocí chemické kotvy a závitových tyčí do 

betonové patky, kovové tělo s barvou RAL 7016, výplň z akátového 

dřeva

4 K EM.8 Vlajkový stožár ks 3,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Pevná patka s betonovým základem Vlajkový stožár pro vlajku do 

maximální velikosti 1,5 x 3 m, hliníkový segmentový, výška 7 m, včetně 

bet. základů, prefa patka, rozměr patky 500 x 500 x 1000 mm

5 K EM.9 Skulptury - nerezová ocel ks 3,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Upevnění chemickou kotvou a pomocí závitových tyčí délky min. 100 

mm do předem zapuštěných základů. Na zakázku vyrobené skulptury z 

nerezové oceli - konstrukční detail v příloze

2 - Mobiliář externí

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

D 00 - INTERIÉR
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: IČ:

Pardubický kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

D 00 - INTERIÉR

3 - První vybavení

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a 

technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. 

úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky 

soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, 

nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou 

soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a 

zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na 

základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. 

textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

N00 - Ostatní prvky a dodávky 0,00

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

D 00 - INTERIÉR

3 - První vybavení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D N00 Ostatní prvky a dodávky 0,00

1 K PV.01
Nerezový bezdotykový dávkovač dezinfekce, nástěnný, 

objem 0,85 l, uzamykatelný, Provedení: nerez matný
ks 9,000 0,00

2 K PV.02

Nerezový dávkovač tekutého mýdla, nástěnný, objem 

1l, uzamykatelný, provedení: Nerez matný, Rozměry (v 

x š x h): 220 x 178 x 57 mm

ks 50,000 0,00

3 K PV.03
Nerezový bezdotykový dávkovač mýdla, nástěnný, 

objem 0,85 l, uzamykatelný, Provedení: nerez matný
ks 29,000 0,00

4 K 00 Položka neobsazena 0,000 0,00

P
Poznámka k položce: 

!!! NENACEŇOVAT !!!

5 K PV.05

Zásobník na papírové ručníky nerezový, Rozměry (v x š 

x h): 300x262x120 mm, Provedení: matné, Materiál: 

nerez AISI 304,  Kapacita: 600 ručníků.

ks 49,000 0,00

6 K PV.06

Nerezový zásobník na papírové ručníky s odpadkovým 

košem. Rozměry: 710 x 325 x 165 mm, Provedení: 

matné, Materiál: nerez AISI 304.  Bezbariérové WC

ks 22,000 0,00

7 K PV.07

Zásobník toaletního papíru nerezový, provedení: nerez 

mat, rozměry (v x š x h): 270 x 270 x 120 mm 

uzamykatelný, pro role do průměru 23 cm. Zadní panel 

z ABS plastu

ks 57,000 0,00

8 K PV.08

Nerezová WC souprava závěsná, WC souprava z 

nerezové oceli určená pro připevnění na zeď. Lze ji 

nechat i volně stát na podlaze. Kartáčová skleněná 

hlava.

ks 59,000 0,00

9 K PV.09
Hygienický koš stojací / nástěnný 10L, Provedení: 

matné, Materiál: nerez AISI 304
ks 65,000 0,00

10 K PV.10
Nerezové madlo sklopné ve tvaru "U" s držákem 

toaletního papíru, délka 830 - 900 mm
ks 2,000 0,00

11 K PV.11
Nerezové madlo sklopné ve tvaru "U" délka 830 - 900 

mm
ks 41,000 0,00

12 K PV.12 Nástěnné pevné madlo délka 600 mm ks 20,000 0,00

13 K PV.13 Nástěnné pevné madlodélka 1000 mm ks 38,000 0,00

14 K PV.14 Sklopná sprchová sedačka, závěsná 450 x 450 mm ks 19,000 0,00

15 K PV.15

Háček na dveře nebo stěnu, Provedení: matné, 

Materiál: nerez AISI 304, průměr háčku 35 mm, délka 

45 mm

ks 109,000 0,00

16 K PV.16

Zásobník hygienických sáčků, Rozměry (v x š x h): 136 

x 95 x 23 mm, Provedení: matné, Materiál: nerez AISI 

304

ks 24,000 0,00

17 K PV.17

Závěsný plastový přebalovací pult pro kojence, 910 x 

510 x 490 mm, sklopné, připevněné do stěny, 

vybavené speciálním zásobníkem na papírové ručníky

ks 1,000 0,00

3 - První vybavení

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

D 00 - INTERIÉR
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: IČ:

Pardubický kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

D 00 - INTERIÉR

4a - Informační systém_vnitřní

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a 

technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. 

úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky 

soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, 

nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou 

soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a 

zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na 

základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. 

textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

N00 - Ostatní prvky a dodávky 0,00

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

D 00 - INTERIÉR

4a - Informační systém_vnitřní
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D N00 Ostatní prvky a dodávky 0,00

1 K IS.04

Označení muži (WC, sprchy, šatny), hliníkový 

piktogram, černý RAL 9003 odstín, rozměr piktogramu 

150 x 150 mm, lepený na zeď, dveře

ks 35,000 0,00

2 K IS.05

Označení  ženy (WC, sprchy šatny), hliníkový 

piktogram, černý RAL 9003 odstín, rozměr piktogramu 

150 x 150 mm, lepený na zeď, dveře

ks 36,000 0,00

3 K IS.06

Označení invalidé (WC), hliníková hliníkový piktogram, 

černý RAL 9003 odstín, rozměr piktogramu 150 x 150 

mm, lepený na zeď, dveře

ks 23,000 0,00

4 K IS.07

Označení šatny, hliníková tabulka, hliníkový piktogram, 

černý RAL 9003 odstín, rozměr piktogramu 150 x 150 

mm, lepený na zeď, dveře

ks 10,000 0,00

5 K IS.08

Označení sprchy, hliníková tabulka, hliníkový 

piktogram, černý RAL 9003 odstín, rozměr piktogramu 

150 x 150 mm, lepený na zeď, dveře

ks 3,000 0,00

6 K IS.09

Nástěnka na zeď, s korkovou zadní stěnou pro 

uchycení prezentovaných materiálů, rámeček elox 

hliník. Vnitřní velikost pro 8 ks A4. Rozměr cca 880 x 

700 mm

ks 4,000 0,00

7 K IS.10
Únikový východ: samolepící bezpečnostní tabulka, 

plastová, různé směry. Rozměr tabulky 200 x 100 mm
ks 65,000 0,00

8 K IS.11
Únikový východ: samolepící bezpečnostní tabulka, 

plastová, různé směry. Rozměr tabulky 200 x 100 mm
65,000 0,00

9 K IS.12
Únikový východ: prosvětlená bezpečnostní tabulka, 

plastová, různé směry. Rozměr tabulky 250 x 180 mm
ks 31,000 0,00

10 K IS.15
Únikový východ: prosvětlená bezpečnostní tabulka, 

plastová, různé směry. Rozměr tabulky 250 x 180 mm
ks 32,000 0,00

11 K IS.16

Evakuační výtah: prosvětlená bezpečnostní tabulka, 

plastová. Rozměr tabulky 180 x 280 mm Dodávka 

včetně montážního systému na zeď

ks 4,000 0,00

12 K IS.17

Únikový východ: prosvětlená bezpečnostní tabulka, 

plastová, různé směry. Rozměr tabulky 250 x 180 mm. 

Dodávka včetně montážního systému na zeď

ks 57,000 0,00

13 K IS.20
Tabulka značení hasicích přístrojů, samolepící, 

plastová, rozměr tabulky 180 x 280 mm
39,000 0,00

14 K IS.21
Tabulka: Evakuační plán v plexi tabuli 297 x 210 mm, s 

nerezovými šrouby. Kotvení na zeď pomocí šroubů
ks 11,000 0,00

15 K IS.22

Tabulka značení, samolepící, plastová, rozměr tabulky 

210 x 297 mm. Název: Požární řád - Všeobecné 

podmínky pro zabezpečení požární ochrany

ks 11,000 0,00

16 K IS.25

Informační tabule vnitřní pro orientační plán budovy z 

plexiskla s nerezovými šrouby, pro velikost formátu 

papíru A2, 420 x 594 mm

ks 12,000 0,00

17 K IS.26

Orientační modulový systém z hliníkových profilů k 

popisu umístění oddělení a významných místností v 

rámci budovy, eloxovaný rám. Umístění ve vstupní 

hale, kotvení na zeď pomocí chem.kotvy

ks 1,000 0,00

18 K IS.27

Informační cedule z hliníku s černým tiskem, rozměr 

420 x 297 mm, na venkovní fasádu.  Obsah informací 

na štítku: Název budovy, správce budovy, informace k 

dotačnímu titulu, informace k investorovi

ks 1,000 0,00

19 K IS.30
Značení: Hlavní uzávěr plynu, samolepící cedulka, 

rozměr cedulky 200 x 100 mm
ks 1,000 0,00

20 K IS.31

Značení: Monitorováno kamerovým systémem, 

samolepící bezpečnostní tabulka, plastová. Rozměr 

tabulky 80 x 150 mm

ks 8,000 0,00

21 K IS.32
Značení: Hydrant, samolepící bezpečnostní tabulka, 

plastová, Rozměr tabulky 150 x 150 mm
ks 8,000 0,00

22 K IS.34

Značení: únikový východ, prosvětlená bezpečnostní 

tabulka, plastová, různé směry. Rozměr tabulky 250 x 

180 mm. Včetně kotvícího systému na zeď

ks 8,000 0,00

23 K IS.35
Značení: Kotelna, samolepící bezpečnostní tabulka, 

plastová, Rozměr tabulky 180 x 280 mm
ks 1,000 0,00

4a - Informační systém_vnitřní

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

D 00 - INTERIÉR
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

24 K IS.38
Značení: rozvodna vysokého napětí, samolepící 

cedulka, rozměr cedulky 180 x 280 mm
ks 6,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: IČ:

Pardubický kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

D 00 - INTERIÉR

4b - Informační systém_vnější

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a 

technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. 

úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky 

soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, 

nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou 

soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a 

zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na 

základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. 

textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

N00 - Ostatní prvky a dodávky 0,00

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

D 00 - INTERIÉR

4b - Informační systém_vnější
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Moravská Třebová Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D N00 Ostatní prvky a dodávky 0,00

1 K ISE.1

Informační tabule v. 210 cm, š. 80 cm, d. 180 cm, 

kovová kontrukce v provedení RAL 7016, prosklená 

plocha určená ke grafickému průhlednému polepu s 

navigací po areálu nemocnice.

ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Upevnění: chemická kotva pomocí 4 nerezových závitových tyčí délky 

min. 100 mm do předem vybetonovaných základů zapuštěných 100 

mm pod povrchem.  Dodávka včetně všech kotvících prvků.

2 K ISE.2

Dveřní štítek do exteriéru, zásuvný, bezrámový z čírého 

akrylu, upevněný na zeď pomocí distančních šroubů.  

Rozměr dveřního štítku: 187 x 125 mm, nezásuvný 

systém. Dodávka včetně všech kotvících prvků.

ks 9,000 0,00

3 K ISE.3

Logo na fasádě objektu Název: Nemocnice následné 

péče Moravská Třebová + logo nemocnice, materiál: 

extrudovaný akrylát, podsvícené, v barvě dle design 

manuálu nemocnice, celková velikost loga 9000 x 400 

mm, kotvené do přístřešku.

ks 1,000 0,00

P
Poznámka k položce: 

Dodávka včetně všech kotvících prvků.

4 K ISE.4

Logo na fasádě objektu Název: logo nemocnice, 

materiál: extrudovaný akrylát, podsvícené, v barvě dle 

design manuálu nemocnice, celková velikost loga 3000 

x 1000 mm, kotvené do fasády objektu pomocí 

kovových úchytů a chemických kotev. 

ks 2,000 0,00

P
Poznámka k položce: 

Dodávka včetně všech kotvících prvků

5 K ISE.5

Logo na fasádě objektu Název: logo ZZS, materiál: 

extrudovaný akrylát, podsvícené, v barvě dle design 

manuálu nemocnice, celková velikost loga 3000 x 1000 

mm, kotvené do fasády objektu pomocí kovových 

úchytů a chemických kotev.  Dodávka včetně všech 

kotev

ks 1,000 0,00

6 K ISE.6

Číslo na garážových vratech. Název: 1, 2, 3, 4, 5, 

materiál: samolepící fólie do exteriéru, v barvě dle 

design manuálu nemocnice, celková velikost loga 700 x 

1000 mm, samolepka odolná vůči povětrnostním 

podmínkám

soubor 1,000 0,00

4b - Informační systém_vnější

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny 

ZZS PAK

D 00 - INTERIÉR
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