

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel	Pardubický kraj
sídlo:	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený:	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtnanem
IČO/ DIČ:	70892822/ CZ70892822
profil:	https://zakazky.pardubickykraj.cz
zástupce ve věcech technických:	Milan Mňuk, oddělení přípravy a realizace investic milan.mnuk@pardubickykraj.cz
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář advokat@hebky.cz
IČO:	64010082
sídlo:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky:	Modernizace silnice II/366 Křenov - Zadní Arnoštov
Druh zakázky / řízení:	stavební práce / nadlimitní zakázka / otevřené řízení
Zahájení řízení:	dne 28.03.2020 odesláním Oznámení do VVZ

V Mostě, dne 8.5. 2020

Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 6.5.2020 v 12:21:55 hod. následující dotaz, na který podává dále uvedené vysvětlení.

Dotazy:

„Dle vysvětlení DI č. 5 dotaz č.1 bylo zadavatelem změněno množství v pronájmu dopravní značky. Žádáme zadavatele o doplnění opraveného rozpočtu v a jeho zveřejnění souboru xml, xls., pdf“.

Odpověď: zadavatel uveřejňuje požadované.

S ohledem na shora uvedené zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že tato nově končí dne 15.5.2020 ve 12.00 hod.

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát

v z. Pardubického kraje