

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel	Pardubický kraj
sídlo:	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený:	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmánem
IČO/ DIČ:	70892822/ CZ70892822
profil:	https://zakazky.pardubickykraj.cz
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář advokat@hebky.cz
IČO:	64010082
sídlo:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky:	Modernizace silnice II/298 Býšť - hranice kraje, km 9,700-14,420 vč. dešťové a splaškové kanalizace v obci Býšť
Druh zakázky / řízení:	stavební práce / nadlimitní zakázka / otevřené řízení
Zahájení řízení:	dne 15.5.2020 odesláním Oznámení do VVZ

V Mostě, dne 21.5. 2020

Zadavatel obdržel prostřednictvím E-ZAK dne 19.5. 2020 v 12.36 hod. následující dotazy, na které podává následující vysvětlení.

- 1) „U několika stavebních objektů vypadly popisy položek
- SO 001 položky č. 3 a 4,
 - SO 101.1 H položka č. 4,
 - SO 101.1 V položka č. 5,
 - SO 101.2 H položka č. 4,
 - SO 101.3 H položka č. 4,
 - SO 141.1 položka č. 3,
 - SO 141.2 položka č. 3,
 - SO 141.3 položka č. 3,
 - SO 141.4 položka č. 3,
 - SO 141.5 položka č. 3.
- Doplní zadavatel popis položek do soupisu prací?
- 2) Zdvořile žádáme zadavatele, zda by bylo možné poskytnout uchazečům výkaz výměr také ve formátu XC4?
- 3) Můžeme u SO 01 Dešťová kanalizace a SO 02 Splašková kanalizace kalkulovat s tím, že vyfrézovaný materiál bude odvezen na skládku vlastníka bez poplatku – cestmistrovství Holice, obdobně jako na ostatních SO?
- 4) Zadavatel uvádí, že SO 401, 451, 452 a 491 nebudou oceňovány. Domníváme se, že SO 491 by oceněný měl být. Je naše domněnka správná?
- 5) S dotazem č. 4) souvisí i tento dotaz č. 5) - v soupisu prací jsou u SO 401, 451 a 452 v doplňujícím textu položek uvedeny finanční částky, v zadávací dokumentaci je však uvedeno, že tyto SO nejsou součástí zakázky. Máme je ocenit 0,- Kč?“

Odpověď:

ad 1) ano, viz současně uveřejněný výkaz výměr

ad 2) Zadavatel nebude poskytovat výkaz výměr v jiném formátu než XLSX

ad 3) SO 01 obsahuje pol. 14 – uložení asfaltu na skládku – odstraněna – opraven text pol. 11333 a pol.11372, obdobně jako na ostatních SO

SO 02 obsahuje pol. 3 – uložení asfaltu na skládku – odstraněna – opraven text pol. 11333 a pol.11372 obdobně jako na ostatních SO

ad 4) Zadavatel nepožaduje ocenění objektu SO 491

ad 5) Dodavatelé, necht' ocenit nulou (0,- Kč).

Zadavatel obdržel prostřednictvím E-ZAK dne 20.5. 2020 v 09.39 hod. následující dotaz, na který podává následující vysvětlení.

„Chtěli bychom poprosit zadavatele o poskytnutí soupisu prací ve formátu xml.“

Odpověď: viz předchozí odpověď výše ad 2.

Zadavatel dále informuje o opravě textu na profilu zadavatele v sekci „Informace o veřejné zakázce“, oddíle „**Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu**“ ve stručném popisu předmětu, ze kterého se vypouští omylem uvedená věta:

„Součástí projektu je přeložka vedení NN, které ve stávajícím stavu představuje dopravně bezpečnostní závalu.“.

Zadavatel současně s tímto vysvětlením uveřejňuje soubor: 1-20 - Býšť [zadání].xls

S ohledem na shora uvedené informace, resp. úpravu VV zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že tato nově končí dne 16.6. 2020.

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát

v z. Pardubického kraje