

REKAPITULACE STAVBY

Kód: NNP_MT_VR07

Stavba: NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

KSO: 801 11

Místo: Moravská Třebová

CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 1264

Datum: 1. 6. 2020

CZ-CPA: 41.00.28

Zadavatel:
Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:
SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let, nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací odkazují

Cena bez DPH			0,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00
DPH snížená	Sazba daně 15,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00
Cena s DPH v CZK			0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: NNP_MT_VR07

Stavba: NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Místo: Moravská Třebová

Datum:

1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
VON	Vedlejší a ostatní náklady stavby	0,00	0,00
SO 101	Dokončení demolic	0,00	0,00
SO 103	HTÚ	0,00	0,00
SO 201	Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK	0,00	0,00
D.1.1-2	Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení	0,00	0,00
D.1.4	Technika prostředí staveb	0,00	0,00
1.04	Zdravotně technické instalace	0,00	0,00
1.05	Plynová zařízení	0,00	0,00
1.06	Ústřední vytápění	0,00	0,00
1.07-08	Vzduchotechnika, chlazení	0,00	0,00
0	Ostatní náklady	0,00	0,00
1	Zařízení č.1.2	0,00	0,00
4	Zařízení č.1.1	0,00	0,00
5	Zařízení č.1.3	0,00	0,00
6	Zařízení č.2	0,00	0,00
8	Zařízení č.4	0,00	0,00
7	Zařízení č.3	0,00	0,00
9	Zařízení č.5	0,00	0,00
10	Zařízení č.6	0,00	0,00
11	Zařízení č.7	0,00	0,00
12	Zařízení č.8	0,00	0,00
13	Zařízení č.10	0,00	0,00
14	Zařízení č.11	0,00	0,00
15	Zařízení č.12	0,00	0,00
16	Zařízení č.13	0,00	0,00
17	Zařízení č.14	0,00	0,00
18	Zařízení č.15	0,00	0,00
19	Zařízení č.16a	0,00	0,00
20	Zařízení č.16b	0,00	0,00
21	Zařízení č.17	0,00	0,00
22	Zařízení č.18	0,00	0,00
33	Zařízení č.19, 20	0,00	0,00
23	Zařízení č.30	0,00	0,00
24	Zařízení č.31	0,00	0,00
25	Zařízení č.32	0,00	0,00
26	Zařízení č.33	0,00	0,00
27	Zařízení č.34	0,00	0,00
28	Zařízení č.35	0,00	0,00
29	Zařízení č.36	0,00	0,00
30	Zařízení č.37	0,00	0,00
31	Zařízení č.38	0,00	0,00
32	Zařízení č.39	0,00	0,00
34	Zařízení č.21	0,00	0,00
35	Zařízení č.22	0,00	0,00
1.09	Měření a regulace	0,00	0,00
1.10	Silnoproudé rozvody NN, hromosvod a uzemění	0,00	0,00
1.14	Slaboproudé rozvody	0,00	0,00
1.18	Elektronická požární signalizace	0,00	0,00
1.22	Evakuační rozhlas	0,00	0,00
D.2	Technologická zařízení	0,00	0,00
2.00	Výtahy	0,00	0,00
2.12	Rozvody medicinálních plynů	0,00	0,00
2.20	Náhradní zdroj elektrické energie	0,00	0,00
2.21	Technologie trafostanice	0,00	0,00

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
2.30	Zdravotnická technologie	0,00	0,00
SO 204	Stanice kyslíku	0,00	0,00
D.1.1a	Základové konstrukce a spodní stavba_(společně pro SO 204 + SO 207)	0,00	0,00
D.1.1	Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení	0,00	0,00
SO 207	Přístřešek odpadového hospodářství	0,00	0,00
D.1.1	Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení	0,00	0,00
SO 300-400-500	Inženýrské objekty	0,00	0,00
SO301	Kanalizace areálová - splašková	0,00	0,00
SO302	Přípojka splaškové kanalizace	0,00	0,00
SO303	Kanalizace tuková, odlučovač tuků	0,00	0,00
SO304	Kanalizace zaolejovaných vod, odlučovač RL	0,00	0,00
SO305	Kanalizace dešťová - areálová, retence, zasakování	0,00	0,00
SO306	Přípojka dešťové kanalizace	0,00	0,00
SO307	Likvidace dešťových vod ve Školní ulici	0,00	0,00
SO320	Přípojka pitné vody	0,00	0,00
SO321	Užitková voda - areálové rozvody	0,00	0,00
SO403	Areálové rozvody NN	0,00	0,00
SO404	Venkovní areálové osvětlení	0,00	0,00
SO406	Úpravy VO	0,00	0,00
SO501	Plynová přípojka STL	0,00	0,00
SO502	Plynová přípojka NTL	0,00	0,00
SO503	Zdroj a areálový rozvod O2	0,00	0,00
SO 601	Komunikace, chodníky a zpevněné plochy	0,00	0,00
SO 601.1	Komunikace a chodníky - sever	0,00	0,00
SO 601.2	Komunikace a chodníky - jih	0,00	0,00
SO 602	Úpravy stávajících komunikací a chodníků	0,00	0,00
SO 602.1	Chodníky v ul. Svitavská	0,00	0,00
SO 602.2	Bezpečnostní ostrůvky	0,00	0,00
SO 603	Dopravní značení	0,00	0,00
SO 604	Sadové úpravy, náhradní výsadba	0,00	0,00
D 00	INTERIÉR	0,00	0,00
2	Mobiliář externí	0,00	0,00
3	První vybavení	0,00	0,00
4a	Informační systém_vnitřní	0,00	0,00
4b	Informační systém_vnější	0,00	0,00
Doplněk	ul. Školní	0,00	0,00
SO 209	Stanoviště sběrných nádob na odpad - ul. Školní	0,00	0,00
D.1.1	Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení - ul. Školní	0,00	0,00
SO406 - doplněk	Úpravy VO - ul. školní	0,00	0,00
SO 602	Úpravy stávajících komunikací a chodníků - ul. Školní	0,00	0,00
SO 602.4	Chodníky v ul. Školní	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny

ZZS PAK

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby

KSO:

Místo: Moravská Třebová

CC-CZ:

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt: **VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby**

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

VRN - VRN

0,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

0,00

VRN2 - Příprava staveniště

0,00

VRN3 - Zařízení staveniště

0,00

VRN4 - Inženýrská činnost

0,00

VRN5 - Pojištění a bankovní záruky

0,00

VRN6 - Náklady spojené s ul. Školní

0,00

VRN9 - Ostatní náklady

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	VRN	VRN					0,00
D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					0,00
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl.	1,000		0,00
			<i>Poznámka k položce:</i> -vytyčení stavby nebo jejich částí oprávněným geodetem vč. vypracování příslušných protokolů - před zahájením stavby (veškeré nové a upravované stavby/konstrukce , inženýrské a liniové stavby v rámci stavby) VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY				
P							
2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl.	1,000		0,00
			<i>Poznámka k položce:</i> -zaměření skutečného provedení stavby nebo jejich částí vč. vypracování geometrických plánů a ostatních příslušných protokolů (veškeré nové a upravované stavby/konstrukce , inženýrské a liniové stavby v rámci stavby) VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY				
P							
3	K	013244000	Dokumentace dílenská pro realizaci stavby	kpl.	1,000		0,00
			<i>Poznámka k položce:</i> V jednotkové ceně zahrnuty náklady na vypracování : -prováděcí / dílenské dokumentace pro provedení stavby vč. potřebných detailů VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY				
P							
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl.	1,000		0,00
			<i>Poznámka k položce:</i> VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY				
P							
D	VRN2	Příprava stavenišť					0,00
5	K	020001000	Příprava stavenišť	kpl.	1,000		0,00
			<i>Poznámka k položce:</i> -Zřízení trvalé, dočasné deponie a mezideponie -zřízení příjezdů a přístupů na stavenišť -uspořádání a bezpečnost stavenišť z hlediska ochrany veřejných zájmů -dodržení podmínek pro provádění staveb z hlediska BOZP (vč. označení stavby) -dodržování podmínek pro ochranu životního prostředí při výstavbě -dodržení podmínek - možnosti nakládání s odpady -splnění zvláštních požadavků na provádění stavby, které vyžadují zvláštní bezpečnostní opatření -dočasné / provizorní dopravní značení, osvětlení - (vyřízení+zřízení+likvidace po skončení stavby)				
P							
D	VRN3	Zařízení stavenišť					0,00
6	K	030001000	Zařízení stavenišť	kpl.	1,000		0,00
			<i>Poznámka k položce:</i> Náklady na zřízení / nájem ZS: -kancelářské/skladovací/sociální objekty -oplocení stavby, ostraha stavenišť -kompletní vnitrostaveništní rozvody všech potřebných energií a médií -poplatky spotřeby energií a médií (zajištění podružných měření spotřeby energií a médií)				
P							
7	K	039002000	Zrušení zařízení stavenišť	kpl.	1,000		0,00
			<i>Poznámka k položce:</i> -náklady zhotovitele spojené s kompletní likvidací zařízení stavenišť vč. uvedení všech dotčených ploch do bezvadného stavu				
P							
D	VRN4	Inženýrská činnost					0,00
8	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	kpl.	1,000		0,00
			<i>Poznámka k položce:</i> Provedení všech zkoušek a revizí předepsaných projektovou a zadávací dokumentací, platnými normami, návody k obsluze - (neuvedených v jednotlivých soupisech prací)				
P							
9	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl.	1,000		0,00
			<i>Poznámka k položce:</i> -příprava předávací dokumentace dle ZD -ostatní kompletační činnost				
P							
D	VRN5	Pojištění a bankovní záruky					0,00
10	K	0550R0001	Pojištění dodavatele a pojištění díla	kpl.	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		<i>Poznámka k položce: Náklady zhotovitele spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části nebo odpovědnosti za škodu, jak je uvedeno v návrhu SoD.</i>				
11	K	0550R0002	Bankovní záruky	kpl.	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Náklady zhotovitele spojené se zřízením zajišťovacích bankovních záruk po celou dobu realizace díla a celou záruční dobu, jak je uvedeno v návrhu SoD (pokud je zadavatel v návrhu SOD požaduje).</i>				
	D	VRN6	Náklady spojené s ul. Školní				0,00
13	K	0660R0001	Veškeré náklady spojené se zajištěním průchodnosti ul. školní po celou dobu výstavby	kpl.	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Položka zahrnuje především, nikoliv však výlučně zřízení dočasné komunikace pro pěší, její oplocení, následnou likvidaci a další náklady, nezbytné k zajištění, aby po celou dobu výstavby byla ul. Školní průstupná pro pěší.</i>				
	D	VRN9	Ostatní náklady				0,00
12	K	090001000	Ostatní náklady	kpl.	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnuté náklady : ----- --- -náklady zhotovitele spojené s ochranou všech dotčených, jinde nespecifikovaných, dřevin, stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích dle ČSN 83 9061 - po celou dobu výstavby - pravidelné čištění přilehlých / souvisejících komunikací a zpevněných ploch - po celou dobu stavby - uvedení všech dotčených ploch, konstrukcí a povrchů do původního, bezvadného stavu - vytyčení všech inženýrských sítí před zahájením prací vč. řádného zajištění. Zpětné protokolární předání všech inženýrských sítí jednotlivým správcům vč. uvedení dotčených ploch do bezvadného stavu. ----- ----- -ostatní, jinde neuvedené, náklady potřebné k provedení a předání díla objednateli _ dle PD a TZ</i>				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny

ZZS PAK

Objekt:

SO 101 - Dokončení demolic

KSO:

Místo: Moravská Třebová

CC-CZ:

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt: **SO 101 - Dokončení demolic**

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt:

SO 101 - Dokončení demolic

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemní práce				0,00
1	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	90,000		0,00
2	K	131213101	Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I. skupiny 3 ručně	m3	5,000		0,00
	VV		"kopaná sonda průzkumné práce" 5,0		5,000		
	VV		Součet		5,000		
3	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	12,680		0,00
	VV		"kopaná sonda průzkumné práce" 5,0		5,000		
	VV		"zásyp jam po základových prvcích" 7,68		7,680		
	VV		Součet		12,680		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
4	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	12,680		0,00
	VV		"demolice plotu č.1" 0,4*0,4*0,8*8		1,024		
	VV		"demolice plotu č.2" 0,4*0,4*0,8*52		6,656		
	VV		Mezisoučet		7,680		
	VV		"ostatní nezměřitelné skryté konstrukce_bude odsouhlaseno při realizaci" 5,0		5,000		
	VV		Součet		12,680		
5	K	962032314	Bourání pilířů cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na jakoukoli maltu	m3	58,880		0,00
	VV		"demolice plotu č.3_sloupky" 0,8*0,8*2*46		58,880		
	VV		Součet		58,880		
6	K	96203R1	Bourání ŽB zdiva kolektoru	m3	16,650		0,00
	VV		0,6*0,75*37		16,650		
	VV		Součet		16,650		
7	K	9620522R10	Bourání zdiva a konstrukcí nadzákladových ze ŽB do 1 m3	m3	34,730		0,00
	VV		"demolice plotu č.1_bet. sloupky" 0,8*0,8*2,0*8		10,240		
	VV		"demolice plotu č.1_bet. podezdívka" 0,2*0,6*14,5		1,740		
	VV		"demolice plotu č.2_bet. sloupky" 0,2*0,2*2,0*52		4,160		
	VV		"demolice plotu č.3_bet. podezdívka" 0,2*0,7*93,5		13,090		
	VV		Mezisoučet		29,230		
	VV		"ostatní nezměřitelné konstrukce_bude odsouhlaseno při realizaci" 5,5		5,500		
	VV		Součet		34,730		
8	K	966071822	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m	m	14,500		0,00
	VV		"demolice plotu č.1" 14,5		14,500		
	VV		Součet		14,500		
9	K	980015R01	Ostatní vyklízeční práce a činnosti	kpl.	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení včetně přesunutí a likvidace odpadů dle zákona o odpadech ----- ----- Na budoucím staveništi se dvou až třech místech nacházejí zbytky drobný neodstraněných betonových prefabrikovaných dílců, zbylých po odstranění stavbě. Tyto je třeba ze staveniště posbírat a odvést pryč. Jejich rozsah je patrný z fotografií v grafické příloze jako zhrvku na níže uvedené stavbě</i>				
D	997		Přesun sutě				0,00
10	K	997013R31	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozlišení	t	238,254		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Jednotková cena stanovena pro stavební odpad BEZ ROZLIŠENÍ_včetně nebezpečných odpadů. -----</i>				
11	K	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	238,254		0,00
12	K	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	4 765,080		0,00
	VV		238,254*20 "Přepočtené koeficientem množství		4 765,080		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV		Součet			4 765,080		
13	K	997321611	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	238,254		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK
Objekt:
SO 103 - HTÚ

KSO:
Místo: Moravská Třebová

CC-CZ:
Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel:
Pardubický kraj

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy URS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt: **SO 103 - HTÚ**

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

5 - Podkladní vrstvy

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt:

SO 103 - HTÚ

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemní práce				0,00
1	K	131213101	Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I. skupiny 3 ručně	m3	175,000		0,00
	VV		"předpoklad výskytu IS_ stavební jáma" (175,0)		175,000		
	VV		Součet		175,000		
2	K	131251107	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I. skupiny 3 objem přes 5000 m3 strojně	m3	3 627,800		0,00
	VV		"odměřeno elektronicky_ stavební jáma" ((5568,0+770,0)*0,6)-175,0		3 627,800		
	VV		(specifikace třídy horniny_ předpoklad-nude upřesněno dle podmínek při stavbě)				
	VV		Součet		3 627,800		
3	K	131351107	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II. skupiny 4 objem přes 5000 m3 strojně	m3	2 535,200		0,00
	VV		"odměřeno elektronicky_ stavební jáma" (5568,0+770,0)*0,4		2 535,200		
	VV		(specifikace třídy horniny_ předpoklad-nude upřesněno dle podmínek při stavbě)				
	VV		Součet		2 535,200		
4	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I. skupiny 1 až 3	m3	2 364,000		0,00
	VV		"staveništní přesuny sypanin pro násypy" 2364,0		2 364,000		
	VV		Součet		2 364,000		
5	K	162751R17	Vodorovné přemístění do 50 km výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I. skupiny 1 až 3	m3	3 340,800		0,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech souvisejících prací/činností -----</i>				
	VV		"odměřeno elektronicky_ stavební jáma" (5568,0)*0,6		3 340,800		
	VV		Součet		3 340,800		
6	K	162751R37	Vodorovné přemístění do 50 km výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II. skupiny 4 a 5	m3	2 227,200		0,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech souvisejících prací/činností -----</i>				
	VV		"odměřeno elektronicky_ stavební jáma" (5568,0)*0,4		2 227,200		
	VV		Součet		2 227,200		
7	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných	m3	2 364,000		0,00
	VV		"odměřeno elektronicky_ figury a profilace" (2364,0)		2 364,000		
	VV		Součet		2 364,000		
8	M	10364100R	zemina pro násypy a podsypy a úpravy terénní	m3	1 594,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: -specifikace dodávky_ viz PD a TZ (JC obsahuje dodávku vhodného odsouhlaseného materiálu + přesuny/přemístění)</i>				
	VV		(2364,0-770,0)		1 594,000		
	VV		Součet		1 594,000		
9	K	171201R31	Poplatek za uložení zeminy , navážek a kamení na skládce (skládkovně)	t	10 022,400		0,00
	VV		5568*1,8 "Přepočtené koeficientem množství		10 022,400		
	VV		Součet		10 022,400		
10	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	5 568,000		0,00
11	K	181951112	Úprava pláň v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	8 260,000		0,00
	VV		"odměřeno elektronicky" 5635,0+2625		8 260,000		
	VV		Součet		8 260,000		
12	K	460120R19	Naložení výkopku strojně z hornin třídy 1 až 4	m3	2 364,000		0,00
	VV		"staveništní přesuny sypanin pro násypy" 2364,0		2 364,000		
	VV		Součet		2 364,000		
D	5		Podkladní vrstvy				0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	561061131	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 400 mm plochy přes 5000 m2	m2	8 260,000		0,00
	VV		"odměřeno elektronicky" 5635,0+2625		8 260,000		
	VV		Součet		8 260,000		
14	M	58530170	vápno pro úpravu zemin standardní	t	117,622		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny

ZZS PAK

Objekt:

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Soupis:

D.1.1-2 - Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení

KSO:

Místo:

Moravská Třebová

CC-CZ:

Datum:

1. 6. 2020

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Objekt: SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Soupis: **D.1.1-2 - Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení**

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
712 - Povlakové krytiny	0,00
713 - Izolace tepelné	0,00
762 - Konstrukce tesařské	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
776 - Podlahy povlakové	0,00
777 - Podlahy lité	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
N00 - Nepojmenované, ostatní práce a dodávky	0,00
N01 - Nepojmenovaný díl	0,00
Ostatní - Ostatní	0,00
OST09 - Ostatní výpisy prvků a výrobků	0,00
OST11 - VŘ_01	0,00
OST12 - VŘ_02	0,00
OST13 - VŘ_03	0,00
OST15 - VŘ_05	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Objekt: SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Soupis: **D.1.1-2 - Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení**

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemní práce				0,00
1	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	334,125		0,00
	VV		"rozsah_spodní stavba_D.1.1_v.č. 12-15,51-54,TZ"				
	VV		"odměřeno elektronicky" 334,125		334,125		
	VV		Součet		334,125		
2	M	58344197	externí zásypový, nenamrzavý, zhutnitelný drcený materiál frakce do 63 mm	t	601,425		0,00
	VV		334,125*1,8 "Přepočtené koeficientem množství"		601,425		
	VV		Součet		601,425		
3	K	181951112	Uprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	4 641,650		0,00
	VV		"rozsah_spodní stavba_D.1.1_v.č. 12-15,51-54,TZ"				
	VV		"odměřeno elektronicky" 4641,65		4 641,650		
	VV		Součet		4 641,650		
D	2		Zakládání				0,00
4	K	273326131	Základové desky z ŽB tř. C 30/37 XC2	m3	2 074,955		0,00
	VV		"rozsah_nosný systém_0201_D.1.2_v.č. VT-01, TZ"				
	VV		"ZD.01"				
	VV		((11,3*2,744)+(21,245*1,075)+(14,55*1,075)+(21,625*1,075)+(25,45*20,15)+(64,55*22,25)+(34,85*28,8)+(23,25*21,50)+(20,6*5*30,4)-(10,125*20,975))*0,5		1 980,366		
	VV		"ZD.02" (10,125*20,975)*0,4		84,949		
	VV		Mezisoučet		2 065,315		
	VV		"rozsah_0201_D.1.2_v.č. VT 05-08"				
	VV		(3,475*3,635*0,25)+(3,3*3,485*0,25)+(3,38*2,7*0,25)+(2,65*2,0*0,25)		9,640		
	VV		Součet		2 074,955		
5	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	215,370		0,00
	VV		"rozsah_spodní stavba_D.1.1_v.č. 12-15,51-54,TZ"				
	VV		(64,55+50,9)*2*0,5		115,450		
	VV		(10,2+21,7)*2*0,4		25,520		
	VV		(25,4+49,0)*2*0,5		74,400		
	VV		Součet		215,370		
6	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	215,370		0,00
7	K	273361R16	Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505	t	193,752		0,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek				
	VV		"rozsah_nosný systém_0201_D.1.2_v.č. VV 01A,01B,01C, TZ"				
	VV		175,931+0,21145		176,142		
	VV		Mezisoučet		176,142		
	VV		"ostatní a rozdělovací výztuž_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" 17,61		17,610		
	VV		Součet		193,752		
8	K	274322611	Základové pasy ze ŽB tř. C 30/37 XC2	m3	102,628		0,00
	VV		"rozsah_nosný systém_0201_D.1.2_v.č. VT-01, TZ"				
	VV		"ZN.01" 16,825*1,8*0,7		21,200		
	VV		"ZN.02" 16,825*1,8*0,7		21,200		
	VV		"ZN.03" 23,9*1,8*0,7*2		60,228		
	VV		Součet		102,628		
9	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	124,110		0,00
	VV		"rozsah_nosný systém_0201_D.1.2_v.č. VT-01, TZ"				
	VV		"ZN.01" (16,825+1,8)*2*0,7		26,075		
	VV		"ZN.02" (16,825+1,8)*2*0,7		26,075		
	VV		"ZN.03" (23,9+1,8)*2*0,7*2		71,960		
	VV		Součet		124,110		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	124,110		0,00
11	K	274361R21	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	7,874		0,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek				
	VV		"rozsah_nosný systém_0201_D.1.2_v.č. VV 02, TZ"				
	VV		6,5615		6,562		
	VV		Mezisoučet		6,562		
	VV		"ostatní a rozdělovací výztuž_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" 1,312		1,312		
	VV		Součet		7,874		
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00
12	K	311272131	Zdivo z pórobetonových tvárníc hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 250 mm	m2	4 360,277		0,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> V JC zahrnuty náklady na dodávku a provedení dilatačních / objektových dilatací včetně systémového vyplnění a profilů				
	VV		"rozsah_vnitřní kce a povrchy_D.1.1_v.č. 13-15,51-54,skladby"				
	VV		"vnitřní konstrukce_odměřeno elektronicky" (3,7*666,88)+(3,25*569,62)+(3,1*13,405)		4 360,277		
	VV		Součet		4 360,277		
13	K	311272331	Zdivo z pórobetonových tvárníc hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 375 mm	m2	295,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> V JC zahrnuty náklady na dodávku a provedení dilatačních / objektových dilatací včetně systémového vyplnění a profilů				
	VV		"rozsah_střešní skladby_D.1.1_v.č. 15,51-54,TZ,skladby"				
	VV		"atikové kce_odměřeno elektronicky" (590,0)*0,5		295,000		
	VV		Součet		295,000		
14	K	311272331	Zdivo z pórobetonových tvárníc hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 375 mm	m2	149,758		0,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> V JC zahrnuty náklady na dodávku a provedení dilatačních / objektových dilatací včetně systémového vyplnění a profilů				
	VV		"rozsah_vnitřní kce a povrchy_D.1.1_v.č. 13-15,51-54,skladby"				
	VV		"vnitřní konstrukce_odměřeno elektronicky" (3,7*40,475)		149,758		
	VV		Součet		149,758		
15	K	311273121	Zdivo tepelněizolační z pórobetonových tvárníc do P2 do 400kg/m3, tl zdiva 450 mm	m2	2 270,535		0,00
	VV		"rozsah_vnitřní kce a povrchy_D.1.1_v.č. 13-15,51-54,skladby"				
	VV		"vnitřní konstrukce_odměřeno elektronicky" (3,7*(282,3+82,96+14,65))+(3,25*(260,8+82,96+43,95))+(3,1*5 7,4)		2 843,665		
	VV		(-573,13)		-573,130		
	VV		Součet		2 270,535		
16	K	317141422	Překlady ploché z pórobetonu š 125 mm dl přes 1200 do 1300 mm	kus	105,000		0,00
17	K	317141423	Překlady ploché z pórobetonu š 125 mm dl přes 1300 do 1500 mm	kus	93,000		0,00
18	K	317141425	Překlady ploché z pórobetonu š 125 mm dl přes 1800 do 2000 mm	kus	126,000		0,00
19	K	317141427	Překlady ploché z pórobetonu š 125 mm dl přes 2300 do 2500 mm	kus	240,000		0,00
20	K	317141429	Překlady ploché z pórobetonu š 125 mm dl přes 2800 do 3000 mm	kus	150,000		0,00
21	K	317143441	Překlady nosný z pórobetonu ve zdech tl 250 mm dl do 1300 mm	kus	1,000		0,00
22	K	317143443	Překlady nosný z pórobetonu ve zdech tl 250 mm dl přes 1500 do 1800 mm	kus	2,000		0,00
23	K	317143444	Překlady nosný z pórobetonu ve zdech tl 250 mm dl přes 1800 do 2100 mm	kus	26,000		0,00
24	K	317143445	Překlady nosný z pórobetonu ve zdech tl 250 mm dl přes 2100 do 2400 mm	kus	2,000		0,00
25	K	317143466	Překlady nosný z pórobetonu ve zdech tl 375 mm dl přes přes 2400 mm	kus	1,000		0,00
26	K	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,681		0,00
	VV		"rozsah_nosný systém_0201_D.1.2_v.č. VT 04,TZ"				
	VV		0,5906		0,591		
	VV		Mezisoučet		0,591		
	VV		"související prvky_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" 0,09		0,090		
	VV		Součet		0,681		
27	K	330321610	Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže	m3	43,881		0,00
	VV		"rozsah_nosný systém_0201_D.1.2_v.č. VT_02-04,VV 03, TZ"				
	VV		"S1.01" (3,14*0,2*0,2*4,05)*8		4,069		
	VV		"S1.01A" (3,14*0,2*0,2*4,05)*6		3,052		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
			VV		Mezisoučet		7,121	
			VV		"S1.02" (0,3*0,5)*4,05*8		4,860	
			VV		"S1.02A" (0,485*0,5)*4,05*2		1,964	
			VV		"S1.02B" (0,3*0,5)*4,05		0,608	
			VV		"S1.02C" (0,3*0,5)*4,05*3		1,823	
			VV		"S1.02D" (0,3*0,5)*4,05		0,608	
			VV		"S1.03" (0,25*0,4)*4,05*2		0,810	
			VV		"S1.04" (0,325*0,7)*4,05		0,921	
			VV		"S1.05" (0,325*1,0)*4,05		1,316	
			VV		"S1.06" (0,325*0,7)*4,05*3		2,764	
			VV		"S1.07" (0,325*0,8)*4,05		1,053	
			VV		"S1.08" (0,4*0,4)*4,05*6		3,888	
			VV		"S1.08A" (0,4*0,4)*4,05		0,648	
			VV		"S1.09" (0,25*0,5)*4,05		0,506	
			VV		"S1.10" (0,25*1,75)*4,05		1,772	
			VV		"S1.11" (0,25*0,48)*4,05		0,486	
			VV		"S1.12" (0,25*1,105)*4,05		1,119	
			VV		"S1.13" (0,3*0,45)*4,05*3		1,640	
			VV		"S1.13A" (0,3*0,45)*4,05		0,547	
			VV		"S1.14" (0,25*0,91)*4,05		0,921	
			VV		"S1.15" (0,25*0,8)*4,05		0,810	
			VV		Mezisoučet		29,064	
			VV		"rozsah_nosný systém_0201_D.1.2_v.č. VT_02-04,VV 26, TZ"			
			VV		"S2.01" (0,3*0,3)*3,6*6		1,944	
			VV		"S2.02" (0,25*0,735)*3,6*3		1,985	
			VV		"S2.03" (0,25*0,325)*3,6		0,293	
			VV		"S2.04" (0,25*0,315)*3,6		0,284	
			VV		"S2.05" (0,25*0,35)*3,6*2		0,630	
			VV		"S2.06" (0,25*0,535)*3,6*2		0,963	
			VV		"S2.07" (0,25*0,63)*3,6		0,567	
			VV		"S2.08" (0,3*0,42)*3,6		0,454	
			VV		"S2.09" (0,4*0,4)*3,6		0,576	
			VV		Mezisoučet		7,696	
			VV		Součet		43,881	
28	K	331351125	Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m	m2	375,217		0,00	
			VV		"rozsah_nosný systém_0201_D.1.2_v.č. VT_02-04,VV 03, TZ"			
			VV		"S1.02" (0,3+0,5)*2*4,05*8		51,840	
			VV		"S1.02A" (0,485+0,5)*2*4,05*2		15,957	
			VV		"S1.02B" (0,3+0,5)*2*4,05		6,480	
			VV		"S1.02C" (0,3+0,5)*2*4,05*3		19,440	
			VV		"S1.02D" (0,3+0,5)*2*4,05		6,480	
			VV		"S1.03" (0,25+0,4)*2*4,05*2		10,530	
			VV		"S1.04" (0,325+0,7)*2*4,05		8,303	
			VV		"S1.05" (0,325+1,0)*2*4,05		10,733	
			VV		"S1.06" (0,325+0,7)*2*4,05*3		24,908	
			VV		"S1.07" (0,325+0,8)*2*4,05		9,113	
			VV		"S1.08" (0,4+0,4)*2*4,05*6		38,880	
			VV		"S1.08A" (0,4+0,4)*2*4,05		6,480	
			VV		"S1.09" (0,25+0,5)*2*4,05		6,075	
			VV		"S1.10" (0,25+1,75)*2*4,05		16,200	
			VV		"S1.11" (0,25+0,48)*2*4,05		5,913	
			VV		"S1.12" (0,25+1,105)*2*4,05		10,976	
			VV		"S1.13" (0,3+0,45)*2*4,05*3		18,225	
			VV		"S1.13A" (0,3+0,45)*2*4,05		6,075	
			VV		"S1.14" (0,25+0,91)*2*4,05		9,396	
			VV		"S1.15" (0,25+0,8)*2*4,05		8,505	
			VV		Mezisoučet		290,509	
			VV		"rozsah_nosný systém_0201_D.1.2_v.č. VT_02-04,VV 26, TZ"			
			VV		"S2.01" (0,3+0,3*2)*3,6*6		19,440	
			VV		"S2.02" (0,25+0,735)*2*3,6*3		21,276	
			VV		"S2.03" (0,25+0,325)*2*3,6		4,140	
			VV		"S2.04" (0,25+0,315)*2*3,6		4,068	
			VV		"S2.05" (0,25+0,35)*2*3,6*2		8,640	
			VV		"S2.06" (0,25+0,535)*2*3,6*2		11,304	
			VV		"S2.07" (0,25+0,63)*2*3,6		6,336	
			VV		"S2.08" (0,3+0,42)*2*3,6		5,184	
			VV		"S2.09" (0,4+0,4*2)*3,6		4,320	
			VV		Mezisoučet		84,708	
			VV		Součet		375,217	
29	K	331351126	Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m	m2	375,217		0,00	
30	K	331361R21	Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505	t	6,790		0,00	
			<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek</i>					
			VV		"rozsah_nosný systém_0201_D.1.2_v.č. VV 03+26, TZ"		5,904	
			VV		5,248+0,6555		5,904	
			VV		Mezisoučet		5,904	
			VV		"ostatní a rozdělovací výztuž_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" 0,886		0,886	
			VV		Součet		6,790	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
31	K	341321610	Stěny nosné ze ŽB tř. C 30/37 XC1	m3	129,289		0,00
	VV		"rozsah_nosný systém_0201_D.1.2"				
	VV		"v.č. VT 05" (0,2*10,56*17,455)		36,865		
	VV		"v.č. VT 06" (0,2*14,14*16,655)		47,100		
	VV		"v.č. VT 07" (0,2*10,56*12,16)		25,682		
	VV		"v.č. VT 08" (0,2*10,56*9,3)		19,642		
	VV		Součet		129,289		
32	K	3413618R1	Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505	t	5,349		0,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek				
	VV		"rozsah_nosný systém_0201_D.1.2"				
	VV		"v.č. VV 04 - VV 07" 1,294+1,323+1,156+0,878		4,651		
	VV		Mezisoučet		4,651		
	VV		"ostatní a rozdělovací výztuž_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" 0,698		0,698		
	VV		Součet		5,349		
33	K	341351111	Zřízení oboustranného bednění nosných stěn	m2	1 292,888		0,00
	VV		"rozsah_nosný systém_0201_D.1.2"				
	VV		"v.č. VT 05" (2*10,56*17,455)		368,650		
	VV		"v.č. VT 06" (2*14,14*16,655)		471,003		
	VV		"v.č. VT 07" (2*10,56*12,16)		256,819		
	VV		"v.č. VT 08" (2*10,56*9,3)		196,416		
	VV		Součet		1 292,888		
34	K	341351112	Odstranění oboustranného bednění nosných stěn	m2	1 292,888		0,00
35	K	342291131	Ukotvení zdíva k betonovým konstrukcím plochými kotvami	m	592,000		0,00
36	K	346244353	Obezdvíčka ploch rovných tl 75 mm z pórobetonových přesných tvárnic	m2	147,500		0,00
	VV		"rozsah_střešní skladby_D.1.1_v.č. 15,51-54,TZ,skladby"				
	VV		"atikové kce_odměřeno elektronicky" (590,0)*0,25		147,500		
	VV		Součet		147,500		
37	K	380326132	Kompletní konstrukce ze ŽB tř. C 30/37 tl do 300 mm	m3	39,792		0,00
	VV		"rozsah_spodní stavba_D.1.1_v.č. 12-15,51-54,TZ"				
	VV		"dojezdy výtahových šachet"				
	VV		3,8*3,12*0,55		6,521		
	VV		4,055*3,0*0,55		6,691		
	VV		3,0*3,905*0,55		6,443		
	VV		2,42*3,19*0,55		4,246		
	VV		Mezisoučet		23,901		
	VV		(0,2*1,5*(13,84+14,1+13,81+11,22))		15,891		
	VV		Součet		39,792		
38	K	380356231	Bednění kompletních konstrukcí neomítaných ploch rovinných zřízení	m2	158,910		0,00
	VV		"rozsah_spodní stavba_D.1.1_v.č. 12-15,51-54,TZ"				
	VV		"dojezdy výtahových šachet"				
	VV		(2*1,5*(13,84+14,1+13,81+11,22))		158,910		
	VV		Součet		158,910		
39	K	380356232	Bednění kompletních konstrukcí neomítaných ploch rovinných odstranění	m2	158,910		0,00
40	K	380361R06	Výztuž kompletních konstrukcí z betonářské oceli 10 505	t	7,958		0,00
	VV		"rozsah_spodní stavba_D.1.1_v.č. 12-15,51-54,TZ"				
	VV		"předpoklad_bude upřesněno a schváleno v dílenské dokumentaci" 200/1000*39,792		7,958		
	VV		Součet		7,958		
	D	4	Vodorovné konstrukce				0,00
41	K	411141R35	Strop tl 250 mm s vyztuženou nadbetonávkou z pórobetonových vlázek a nosníků	m2	7 288,300		0,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ / TP výrobce _ včetně všech přímo souvisejících prací/dodávek/doplňků a příslušenství -----				
	VV		"rozsah_nosný systém D.1.2"				
	VV		"1.NP" 3708,6		3 708,600		
	VV		"2.NP" 3579,7		3 579,700		
	VV		Součet		7 288,300		
42	K	411321616	Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37	m3	226,642		0,00
	VV		"rozsah_nosný systém_0201_D.1.2, TZ"				
	VV		"D1.05_v.č. VT 02" (13,725*7,45)*0,3		30,675		
	VV		" D1.04_v.č. VT 02" (13,725*7,45)*0,3		30,675		
	VV		" D1.03_v.č. VT 02" (20,8*7,2)*0,3		44,928		
	VV		" D1.02_v.č. VT 02" (20,8*7,2)*0,3		44,928		
	VV		Mezisoučet		151,206		
	VV		"dobetonávky_odměřeno elektronicky" 67,404		67,404		
	VV		Mezisoučet		67,404		
	VV		"rozsah_nosný systém_0201_D.1.2, TZ_v.č. VT 04"				
	VV		0,2*((3,505*3,465)+(3,775*3,635)+(2,0*2,65)+(2,58*3,485))		8,032		
	VV		Součet		226,642		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
43	K	411351021	Zřízení bednění stropů deskových	m2	813,780		0,00
	VV		"rozsah_nosný systém_0201_D.1.2, TZ"				
	VV		"D1.05_v.č. VT 02" (13,725*7,45)		102,251		
	VV		" D1.04_v.č. VT 02" (13,725*7,45)		102,251		
	VV		" D1.03_v.č. VT 02" (20,8*7,2)		149,760		
	VV		" D1.02_v.č. VT 02" (20,8*7,2)		149,760		
	VV		Mezisoučet		504,022		
	VV		"dobetonávky_odměřeno elektronicky" 269,6		269,600		
	VV		Mezisoučet		269,600		
	VV		"rozsah_nosný systém_0201_D.1.2, TZ_v.č. VT 04"				
	VV		((3,505*3,465)+(3,775*3,635)+(2,0*2,65)+(2,58*3,485))		40,158		
	VV		Součet		813,780		
44	K	411351022	Odstranění bednění stropů deskových	m2	813,780		0,00
45	K	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m	m2	7 557,900		0,00
	VV		"rozsah_nosný systém_0201_D.1.2"				
	VV		"1.NP_v.č. 01-03,TZ" 3708,6		3 708,600		
	VV		"2.NP_v.č. 04-06,TZ" 3579,7		3 579,700		
	VV		Mezisoučet		7 288,300		
	VV		"dobetonávky_odměřeno elektronicky" 269,6		269,600		
	VV		Součet		7 557,900		
46	K	411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m	m2	7 557,900		0,00
47	K	411361R21	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	14,331		0,00
			<i>Poznámka k položce:</i>				
	P		<i>Kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek</i>				
	VV		"rozsah_nosný systém_0201_D.1.2"				
	VV		"v.č. VV 18 - VV 21" (3,745+3,745+2,495+2,476)		12,461		
	VV		Mezisoučet		12,461		
	VV		"ostatní a rozdělovací výztuž_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" 1,87		1,870		
	VV		Součet		14,331		
48	K	413321616	Nosníky , průvlaky a překlady ze ŽB tř. C 30/37 XC1	m3	163,265		0,00
	VV		"rozsah_nosný systém_0201_D.1.2, TZ"				
	VV		"v.č. VT 02-04, VV 13-17"				
	VV		"P1.08" (0,55*0,85)*13,525*2		12,646		
	VV		"P1.09" (0,55*0,85)*7,8*2*2		14,586		
	VV		"P1.14" (0,325*0,78)*13,525*2		6,857		
	VV		"P1.11" (0,55*0,85)*20,6*2		19,261		
	VV		"P1.10" (0,55*0,85)*7,55*2*2		14,119		
	VV		"P1.12" (0,325*0,78)*20,6		5,222		
	VV		"P1.13" (0,325*0,78)*20,6		5,222		
	VV		"P1.01" (0,4*0,8)*7,725		2,472		
	VV		"P1.02-03" (0,4*0,8)*14,65		4,688		
	VV		"P1.04-05" (0,4*0,75)*13,12		3,936		
	VV		"P1.06-07" (0,4*0,75)*13,12		3,936		
	VV		"P1.15" (0,4*0,9)*7,375		2,655		
	VV		Mezisoučet		95,600		
	VV		"v.č. VT 02-04, VV 22-24" _ZB1.01-34				
	VV		(0,25*0,53)*8		1,060		
	VV		(0,25*0,53)*6		0,795		
	VV		(0,25*1,03)*7		1,803		
	VV		(0,25*0,5)*3		0,375		
	VV		(0,325*0,92)*6		1,794		
	VV		(0,325*0,52)*10,8		1,825		
	VV		(0,325*0,29)*2,5		0,236		
	VV		(0,25*0,375)*2*3		0,563		
	VV		(0,25*0,53)*9,5		1,259		
	VV		(0,325*0,2)*3,5*2		0,455		
	VV		(0,25*0,53)*4,5*2		1,193		
	VV		(0,2*0,63)*4,5*2		1,134		
	VV		(0,25*0,25)*4,5		0,281		
	VV		(0,25*0,53)*4,5		0,596		
	VV		(0,25*0,25)*3		0,188		
	VV		(0,25*0,53)*6,5		0,861		
	VV		(0,25*0,5)*3		0,375		
	VV		(0,25*0,53)*4,5		0,596		
	VV		(0,25*0,53)*4		0,530		
	VV		(0,25*0,53)*4,5		0,596		
	VV		(0,25*0,53)*6,5		0,861		
	VV		(0,25*0,53)*7,5		0,994		
	VV		(0,25*0,53)*4,5*3		1,789		
	VV		(0,25*0,53)*4*4		2,120		
	VV		(0,25*0,53)*4*4		2,120		
	VV		(0,25*0,53)*4*8		4,240		
	VV		(0,25*0,53)*5		0,663		
	VV		(0,25*0,53)*4*4		2,120		
	VV		(0,25*0,53)*5,5		0,729		
	VV		(0,25*1,285)*6,5		2,088		
	VV		(0,325*0,89)*10,5		3,037		
	VV		(0,325*0,45)*6		0,878		
	VV		(0,325*0,25)*2*2		0,325		
	VV		(0,25*0,53)*5,5		0,729		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Mezisoučet		39,208		
	VV		"v.č. VT 02-04, VV 27" _ZB2.01-12"				
	VV		(0,25*0,58)*4,9		0,711		
	VV		(0,325*0,25)*4,9		0,398		
	VV		(0,25*0,25)*3*4		0,750		
	VV		(0,25*0,58)*1,5		0,218		
	VV		(0,25*0,47)*4,2*2		0,987		
	VV		(0,25*0,47)*5,5*4		2,585		
	VV		(0,25*0,58)*3,9*7		3,959		
	VV		(0,25*0,58)*5,1		0,740		
	VV		(0,25*0,47)*2,8		0,329		
	VV		(0,2*0,58)*3,9*2		0,905		
	VV		(0,325*0,25)*4,1		0,333		
	VV		(0,2*0,58)*4		0,464		
	VV		(0,2*0,58)*4		0,464		
	VV		"P2.01" 0,25*1,08*8,1*4		8,748		
	VV		"P2.02" 0,25*1,08*8,25*2		4,455		
	VV		"P2.03" 0,43*0,75*7,475		2,411		
	VV		Mezisoučet		28,457		
	VV		Součet		163,265		
49	K	413351111	Zřízení bednění nosníků a průvlaků	m2	1 198,125		0,00
	VV		"rozsah_nosný systém_0201_D.1.2, TZ"				
	VV		"v.č. VT 02-04, VV 13-17"				
	VV		"P1.08" (0,55+2*0,85)*13,525*2		60,863		
	VV		"P1.09" (0,55+2*0,85)*7,8*2*2		70,200		
	VV		"P1.14" (0,325+2*0,78)*13,525*2		50,989		
	VV		"P1.11" (0,55+2*0,85)*20,6*2		92,700		
	VV		"P1.10" (0,55+2*0,85)*7,55*2*2		67,950		
	VV		"P1.12" (0,325+2*0,78)*20,6		38,831		
	VV		"P1.13" (0,325+2*2*0,78)*20,6		70,967		
	VV		"P1.01" (0,4+2*0,8)*7,725		15,450		
	VV		"P1.02-03" (0,4+2*0,8)*14,65		29,300		
	VV		"P1.04-05" (0,4+2*0,75)*13,12		24,928		
	VV		"P1.06-07" (0,4+2*0,75)*13,12		24,928		
	VV		"P1.15" (0,4+2*0,9)*7,375		16,225		
	VV		Mezisoučet		563,331		
	VV		"v.č. VT 02-04, VV 22-24" _ZB1.01-34				
	VV		(0,25+2*0,53)*8		10,480		
	VV		(0,25+2*0,53)*6		7,860		
	VV		(0,25+2*1,03)*7		16,170		
	VV		(0,25+2*0,5)*3		3,750		
	VV		(0,325+2*0,92)*6		12,990		
	VV		(0,325+2*0,52)*10,8		14,742		
	VV		(0,325+2*0,29)*2,5		2,263		
	VV		(0,25+2*0,375)*2*3		6,000		
	VV		(0,25+2*0,53)*9,5		12,445		
	VV		(0,325+2*0,2)*3,5*2		5,075		
	VV		(0,25+2*0,53)*4,5*2		11,790		
	VV		(0,2+2*0,63)*4,5*2		13,140		
	VV		(0,25+2*0,25)*4,5		3,375		
	VV		(0,25+2*0,53)*4,5		5,895		
	VV		(0,25+2*0,25)*3		2,250		
	VV		(0,25+2*0,53)*6,5		8,515		
	VV		(0,25+2*0,5)*3		3,750		
	VV		(0,25+2*0,53)*4,5		5,895		
	VV		(0,25+2*0,53)*4		5,240		
	VV		(0,25+2*0,53)*4,5		5,895		
	VV		(0,25+2*0,53)*6,5		8,515		
	VV		(0,25+2*0,53)*7,5		9,825		
	VV		(0,25+2*0,53)*4,5*3		17,685		
	VV		(0,25+2*0,53)*4*4		20,960		
	VV		(0,25+2*0,53)*4*4		20,960		
	VV		(0,25+2*0,53)*4*8		41,920		
	VV		(0,25+2*0,53)*5		6,550		
	VV		(0,25+2*0,53)*4*4		20,960		
	VV		(0,25+2*0,53)*5,5		7,205		
	VV		(0,25+2*1,285)*6,5		18,330		
	VV		(0,325+2*0,89)*10,5		22,103		
	VV		(0,325+2*0,45)*6		7,350		
	VV		(0,325+2*0,25)*2*2		3,300		
	VV		(0,25+2*0,53)*5,5		7,205		
	VV		Mezisoučet		370,388		
	VV		"v.č. VT 02-04, VV 27" _ZB2.01-12"				
	VV		(0,25+2*0,58)*4,9		6,909		
	VV		(0,325+2*0,25)*4,9		4,043		
	VV		(0,25+2*0,25)*3*4		9,000		
	VV		(0,25+2*0,58)*1,5		2,115		
	VV		(0,25+2*0,47)*4,2*2		9,996		
	VV		(0,25+2*0,47)*5,5*4		26,180		
	VV		(0,25+2*0,58)*3,9*7		38,493		
	VV		(0,25+2*0,58)*5,1		7,191		
	VV		(0,25+2*0,47)*2,8		3,332		
	VV		(0,2+2*0,58)*3,9*2		10,608		
	VV		(0,325+2*0,25)*4,1		3,383		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		(0,2+2*0,58)*4		5,440		
	VV		(0,2+2*0,58)*4		5,440		
	VV		"P2.01" (0,25+2*1,08)*8,1*4		78,084		
	VV		"P2.02"(0,25+2*1,08)*8,25*2		39,765		
	VV		"P2.03"(0,43+2*0,75)*7,475		14,427		
	VV		Mezisoučet		264,406		
	VV		Součet		1 198,125		
50	K	413351112	Odstranění bednění nosníků a průvlaků	m2	1 198,125		0,00
51	K	413361R21	Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů	t	26,641		0,00
			<i>Poznámka k položce:</i>				
	P		<i>Kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek</i>				
	VV		"rozsah_nosný systém_0201_D.1.2"				
	VV		"v.č. VV 13 - VV 17" (1,473+1,473+1,829+1,86+2,407)		9,042		
	VV		"v.č. VV 22 - VV 24" (1,028+0,734+1,141)		2,903		
	VV		"v.č. VV 27" (11,221)		11,221		
	VV		Mezisoučet		23,166		
	VV		"ostatní a rozdělovací výztuž_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" 3,475		3,475		
	VV		Součet		26,641		
52	K	417321616	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 30/37 XC1	m3	241,272		0,00
	VV		"rozsah_nosný systém_0201_D.1.2, TZ"				
	VV		"v.č. VT 02-04, VV 27"				
	VV		"V2.01" 0,325*0,58*384,1		72,403		
	VV		"V2.02" 0,25*0,25*513,95		32,122		
	VV		Mezisoučet		104,525		
	VV		"v.č. VT 02-04, VV 25"				
	VV		"V1.01" 0,325*0,53*286,0		49,264		
	VV		"V1.01A" 0,45*0,2*8,05		0,725		
	VV		"V1.02" 0,25*0,2*622,26		31,113		
	VV		"V1.03" 0,375*0,53*41,23		8,194		
	VV		"V1.04" 0,3*0,53*19,5		3,101		
	VV		"V1.04A" 0,325*0,25*21,73		1,766		
	VV		"V1.04B" 0,3*0,25*21,73		1,630		
	VV		"V1.05" 0,325*0,25*40,78		3,313		
	VV		"V1.06" 0,325*0,25*79,28		6,442		
	VV		"V1.07" 0,3*0,66*6,1		1,208		
	VV		"V1.08" 0,3*0,3*1,5		0,135		
	VV		Mezisoučet		106,891		
	VV		"v.č. VT 02-04, VV 28"				
	VV		"V3.01" 0,375*0,25*20,8		1,950		
	VV		"V3.02" 0,375*0,45*10,65		1,797		
	VV		"V3.03" 0,375*0,35*7,5		0,984		
	VV		"V3.04" 0,375*0,17*12,1		0,771		
	VV		"V3.05" 0,25*0,17*14,2		0,604		
	VV		"atik" 0,25*0,25*380,0		23,750		
	VV		Mezisoučet		29,856		
	VV		Součet		241,272		
53	K	417352411	Ztracené bednění věnců z pórobetonových U-profilů do 500 kg/m3 pro zdivo tl 375 mm	m	590,000		0,00
	VV		"rozsah_střešní skladby_D.1.1_v.č. 15,51-54,TZ,skladby"				
	VV		"atikové kce_odměřeno elektronicky" (590,0)		590,000		
	VV		Součet		590,000		
54	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	14,144		0,00
			<i>Poznámka k položce:</i>				
	P		<i>Kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek</i>				
	VV		"rozsah_nosný systém_0201_D.1.2"				
	VV		"v.č. VV 25" 9,945		9,945		
	VV		"v.č. VV 28" 1,839		1,839		
	VV		Mezisoučet		11,784		
	VV		"ostatní a rozdělovací výztuž_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" 2,36		2,360		
	VV		Součet		14,144		
55	K	430321616	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37	m3	26,932		0,00
	VV		"rozsah_nosný systém D.1.2"				
	VV		"schodiště1" (3,435*1,6*0,25)+(3,435*1,7*0,43)		3,885		
	VV		"schodiště2" (3,435*1,6*0,25*2)+(3,435*1,7*0,43*2)		7,770		
	VV		"schodiště3" (3,435*1,6*0,25)+(3,435*1,7*0,43)		3,885		
	VV		"schodiště4" (3,435*1,6*0,25)+(3,435*1,7*0,43)		3,885		
	VV		"schodiště5" (2,05*1,95*0,25*2)+(8,1*1,7*0,4)		7,507		
	VV		Součet		26,932		
56	K	430361R21	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	1,853		0,00
			<i>Poznámka k položce:</i>				
	P		<i>Kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek</i>				
	VV		"rozsah_nosný systém D.1.2"				
	VV		"schodiště 1-5" (250,96+527,78+246,5+246,5+271,69)/1000		1,543		
	VV		Mezisoučet		1,543		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"ostatní a rozdělovací výztuž_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" 0,31		0,310		
	VV		Součet		1,853		
57	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	78,444		0,00
	VV		"rozsah_nosný systém D.1.2"				
	VV		"schodiště1" (3,435*1,6)+(3,435*1,7)		11,336		
	VV		"schodiště2" (3,435*1,6*2)+(3,435*1,7*2)		22,671		
	VV		"schodiště3" (3,435*1,6)+(3,435*1,7)		11,336		
	VV		"schodiště4" (3,435*1,6)+(3,435*1,7)		11,336		
	VV		"schodiště5" (2,05*1,95*2)+(8,1*1,7)		21,765		
	VV		Součet		78,444		
58	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	78,444		0,00
59	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	8,500		0,00
	VV		"rozsah_nosný systém D.1.2"				
	VV		"schodiště5" (25*1,7*0,2)		8,500		
	VV		Součet		8,500		
60	K	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	8,500		0,00
61	K	451315115	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 100 mm	m2	4 036,235		0,00
	VV		"rozsah_spodní stavba_D.1.1_v.č. 12-15,51-54,TZ"				
	VV		((64,55*50,9)-170,0)		3 115,595		
	VV		(10,2*21,7)		221,340		
	VV		((25,4*49,0)-545,3)		699,300		
	VV		Součet		4 036,235		
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
62	K	611131101	Cementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně	m2	2 949,460		0,00
	VV		"rozsah_pohledové skladby_D.1.1_v.č.13-15,TZ,tabulka místností"				
	VV		"pohledová skladba_C.05_odměřeno elektronicky" 2949,46		2 949,460		
	VV		Součet		2 949,460		
63	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	2 949,460		0,00
	VV		"rozsah_pohledové skladby_D.1.1_v.č.13-15,TZ,tabulka místností"				
	VV		"pohledová skladba_C.05_odměřeno elektronicky" 2949,46		2 949,460		
	VV		Součet		2 949,460		
64	K	611135101	Hrubá výplň rýh ve stropech maltou jakékoli šířky rýhy	m2	294,946		0,00
65	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	2 949,460		0,00
	VV		"rozsah_pohledové skladby_D.1.1_v.č.13-15,TZ,tabulka místností"				
	VV		"pohledová skladba_C.05_odměřeno elektronicky" 2949,46		2 949,460		
	VV		Součet		2 949,460		
66	K	611311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	2 949,460		0,00
	VV		"rozsah_pohledové skladby_D.1.1_v.č.13-15,TZ,tabulka místností"				
	VV		"pohledová skladba_C.05_odměřeno elektronicky" 2949,46		2 949,460		
	VV		Součet		2 949,460		
67	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	11 290,605		0,00
	VV		"rozsah_vnitřní kce a povrchy_D.1.1_v.č. 13-15,51-54,skladby"				
	VV		"vnitřní konstrukce_odměřeno elektronicky"		11 290,605		
	VV		(2*149,758)+(2*4360,277)+(1*2270,535)				
	VV		Součet		11 290,605		
68	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	11 290,605		0,00
	VV		"rozsah_vnitřní kce a povrchy_D.1.1_v.č. 13-15,51-54,skladby"				
	VV		"vnitřní konstrukce_odměřeno elektronicky"		11 290,605		
	VV		(2*149,758)+(2*4360,277)+(1*2270,535)				
	VV		Součet		11 290,605		
69	K	612181001	Sádrová stěrka tl.do 4 mm vnitřních stěn	m2	11 290,605		0,00
	VV		"rozsah_vnitřní kce a povrchy_D.1.1_v.č. 13-15,51-54,skladby"				
	VV		"vnitřní konstrukce_odměřeno elektronicky"		11 290,605		
	VV		(2*149,758)+(2*4360,277)+(1*2270,535)				
	VV		Součet		11 290,605		
70	K	612311191	Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	2 949,460		0,00
71	K	617331141	Cementová omítka štuková dvouvrstvá světlíků nebo výtahových šachet nanášená ručně	m2	1 292,888		0,00
	VV		"rozsah_nosný systém_0201_D.1.2"				
	VV		"v.č. VT 05" (2*10,56*17,455)		368,650		
	VV		"v.č. VT 06" (2*14,14*16,655)		471,003		
	VV		"v.č. VT 07" (2*10,56*12,16)		256,819		
	VV		"v.č. VT 08" (2*10,56*9,3)		196,416		
	VV		Součet		1 292,888		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
72	K	6121430R0	Příplatek za dodávku a osazení veškerých omítkových lišt, rohovníků a profilů vnitřních omítek stěn - viz specifikace svstému a TP výrobce. TZ	m2	14 240,065		0,00
	VV		"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. přímo souvisejících prací a dodávek"				
	VV		"množství/rozsah vztážen na celkové štukové plochy"		14 240,065		
	VV		2949,46+11290,605				
	VV		Součet		14 240,065		
73	K	621221141	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s kolmou orientací tl do 200 mm	m2	504,023		0,00
	VV		"rozsah_fasádní skladby_D.1.1_v.č.71-74,51-54,skladby"				
	VV		"podhledové skladby_F.04" (13,725*7,45*2)+(20,8*7,2*2)		504,023		
	VV		Součet		504,023		
74	M	63151535	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno tl 200mm	m2	554,425		0,00
	VV		504,023*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		554,425		
75	K	622131121	Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	3 396,891		0,00
	VV		"rozsah_fasádní skladby_D.1.1_v.č.71-74,51-54,skladby"				
	VV		"fasádní skladba_hlavních ploch(včetně ostění a nadpraží)_odměřeno elektronicky" 3723,241-(573,13)+(1233,9*0,2)		3 396,891		
	VV		Součet		3 396,891		
76	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	3 396,891		0,00
	VV		"rozsah_fasádní skladby_D.1.1_v.č.71-74,51-54,skladby"				
	VV		"fasádní skladba_hlavních ploch(včetně ostění a nadpraží)_odměřeno elektronicky" 3723,241-(573,13)+(1233,9*0,2)		3 396,891		
	VV		Součet		3 396,891		
77	K	622211001	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 40 mm	m2	108,850		0,00
	VV		"rozsah_fasádní skladby_D.1.1_v.č.71-74,51-54,skladby"				
	VV		"skladba_F.07_odměřeno elektronicky" (108,85)		108,850		
	VV		Součet		108,850		
78	M	28376071	deska EPS grafitová fasádní tl 25mm	m2	114,293		0,00
	VV		108,85*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		114,293		
	VV		Součet		114,293		
79	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 80 mm	m2	1 182,750		0,00
	VV		"rozsah_fasádní skladby_D.1.1_v.č.71-74,51-54,skladby"				
	VV		"zateplení vnějších ploch_ŽB kce a plochy" (282*2,5*1,05)+(590,0*0,75)		1 182,750		
	VV		Součet		1 182,750		
80	M	28376075	deska EPS grafitová fasádní tl 75mm	m2	1 301,025		0,00
	VV		1182,75*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		1 301,025		
	VV		Součet		1 301,025		
81	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 80 mm	m2	175,250		0,00
	VV		"rozsah_fasádní skladby_D.1.1_v.č.71-74,51-54,skladby"				
	VV		"skladba_sokl_odměřeno elektronicky" (175,25)		175,250		
	VV		Součet		175,250		
82	M	28376016	deska perimetrická fasádní soklová tl 75mm	m2	192,775		0,00
	VV		175,25*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		192,775		
	VV		Součet		192,775		
83	K	622221041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací tl přes 160 mm	m2	131,482		0,00
	VV		"rozsah_fasádní skladby_D.1.1_v.č.71-74,51-54,skladby"				
	VV		"fasádní skladba_S.01h_odměřeno elektronicky" (2,95*(15,53+16,82+12,22))		131,482		
	VV		Součet		131,482		
84	M	63151542	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno tl 240mm	m2	138,056		0,00
	VV		131,482*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		138,056		
	VV		Součet		138,056		
85	K	622454R04	Příplatek k vnějšímu omítkovému systému za systémové doplňky a příslušenství	m2	4 032,396		0,00
	VV		"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"				
	VV		"dle TP konkrétního výrobce omítkového a KZS systému + požadavky PD a TZ"				
	VV		-veškeré systémové lišty, rohovníky, profily, dilatační spáry				
	VV		Množství vztážen na plochu omítkového + KZS systému. (3528,373)+(504,023)		4 032,396		
	VV		Součet		4 032,396		
86	K	622511111	Tenkovrstvá mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	175,250		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Disperzní omítková směs přírodních a probarvených křemičitých kamínků o zrnitosti do 1,8 mm na venkovní i vnitřní plochy, zvláště vhodná na sokly, portály, pilíře, sloupy i na zateplovací systémy, kde podklad tvoří armovací vrstva. Vysoce mechanicky odolná, vodoodpudivá, snadno udržovatelná, omyvatelná, odolná povětrnostním vlivům. Odstín antracitová šedá. Provádět dle technologického předpisu výrobce tl. 3 mm "rozsah_fasádní skladby_D.1.1_v.č.71-74,51-54,skladby" "skladba_sokl_odměřeno elektronicky" (175,25) Součet</i>				
	P						
	VV				175,250		
	VV				175,250		
87	K	622532021	Tenkovrstvá silikonová hydrofilní zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	3 528,373		0,00
			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Probarvená silikonová tenkovrstvá omítka obsahující draselné vodní sklo připravená k přímému použití se systémovou penetrací. Podklady musí být pevné, suché, bez trhlin a prachu, prosté odlupujících se částí. Odstín antracitová šedá. Provádět dle technologického předpisu výrobce. "rozsah_fasádní skladby_D.1.1_v.č.71-74,51-54,skladby" "fasádní skladba_S.01h_odměřeno elektronicky" (2,95*(15,53+16,82+12,22)) "fasádní skladba_hlavních ploch(včetně ostění a nadpraží)_odměřeno elektronicky" 3723,241- (573,13)+(1233,9*0,2) Součet</i>				
	P						
	VV				131,482		
	VV				3 396,891		
	VV				3 528,373		
88	K	622811001	Tepelně izolační jednovrstvá omítka vnějších stěn tloušťky do 20 mm	m2	3 396,891		0,00
	VV		"rozsah_fasádní skladby_D.1.1_v.č.71-74,51-54,skladby" "fasádní skladba_hlavních ploch(včetně ostění a nadpraží)_odměřeno elektronicky" 3723,241- (573,13)+(1233,9*0,2) Součet		3 396,891		
	VV				3 396,891		
89	K	629991011	Zakrytí výpíní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	573,130		0,00
90	K	629999001	Příplatek k úpravám povrchů za kropení vodou vysoce nasákavého podkladu	m2	3 528,373		0,00
91	K	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	189,941		0,00
	VV		"rozsah_D.0201_v.č. 13-15, tabulka místností/skladeb, TZ" "podlahová skladba_HP.201a_odměřeno elektronicky" 2387,46*0,07 "podlahová skladba_HP.201b_odměřeno elektronicky" 325,98*0,07 Součet		167,122		
	VV				22,819		
	VV				189,941		
92	K	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	303,361		0,00
	VV		"rozsah_D.0201_v.č. 13-15, tabulka místností/skladeb, TZ" "podlahová skladba_HP.101a_odměřeno elektronicky" 2019,09*0,095 "podlahová skladba_HP.101b_odměřeno elektronicky" 64,24*0,093 "podlahová skladba_HP.101c_odměřeno elektronicky" 68,85*0,093 "podlahová skladba_HP.102a_odměřeno elektronicky" 383,25*0,083 "podlahová skladba_HP.102b_odměřeno elektronicky" 41,84*0,083 "podlahová skladba_HP.104_odměřeno elektronicky" 48,33*0,085 "podlahová skladba_HP.105_odměřeno elektronicky" 532,08*0,095 "podlahová skladba_HP.301_odměřeno elektronicky" 97,17*0,095 Součet		191,814		
	VV				5,974		
	VV				6,403		
	VV				31,810		
	VV				3,473		
	VV				4,108		
	VV				50,548		
	VV				9,231		
	VV				303,361		
93	K	631311134	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	32,429		0,00
	VV		"rozsah_D.0201_v.č. 13-15, tabulka místností/skladeb, TZ" "podlahová skladba_HP.103_odměřeno elektronicky" 212,65*0,1525 Součet		32,429		
	VV				32,429		
94	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	189,941		0,00
95	K	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	303,361		0,00
96	M	24552540	plastifikátor do betonu	litr	1 840,056		0,00
	VV		"podlahová skladba_HP.101a_odměřeno elektronicky" 2019,09*0,095*(0,7*5) "podlahová skladba_HP.101b_odměřeno elektronicky" 64,24*0,093*(0,7*5) "podlahová skladba_HP.101c_odměřeno elektronicky" 68,85*0,093*(0,7*5) "podlahová skladba_HP.102a_odměřeno elektronicky" 383,25*0,083*(0,7*5) "podlahová skladba_HP.102b_odměřeno elektronicky" 41,84*0,083*(0,7*5)		671,347		
	VV				20,910		
	VV				22,411		
	VV				111,334		
	VV				12,155		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"podlahová skladba_HP.103_odměřeno elektronicky" 212,65*0,1525*(0,7*5)		113,502		
	VV		"podlahová skladba_HP.104_odměřeno elektronicky" 48,33*0,085*(0,7*5)		14,378		
	VV		"podlahová skladba_HP.105_odměřeno elektronicky" 532,08*0,095*(0,7*5)		176,917		
	VV		"podlahová skladba_HP.201a_odměřeno elektronicky" 2387,46*0,07*(0,7*5)		584,928		
	VV		"podlahová skladba_HP.201b_odměřeno elektronicky" 325,98*0,07*(0,7*5)		79,865		
	VV		"podlahová skladba_HP.301_odměřeno elektronicky" 97,17*0,095*(0,7*5)		32,309		
	VV		Součet		1 840,056		
97	K	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	32,429		0,00
98	K	631342122	Mazanina spádová z betonu lehkého tepelně-izolačního polystyrenového 500 kg/m3	m3	836,607		0,00
	VV		"rozsah_střešní skladby_D.1.1_v.č. 15,51-54,TZ,skladby"				
	VV		"střešní skladba_ST.01"		836,607		
	VV		((25,45*20,3)+(28,75*14,2)+((64,75*65,7)-995,923))*0,2		836,607		
	VV		Součet		836,607		
99	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	14,919		0,00
	VV		"rozsah_D.0201_v.č. 13-15, tabulka místností/skladeb, TZ"				
	VV		"podlahová skladba_HP.101a_odměřeno elektronicky" 2019,09*(3,03*1,2)/1000		7,341		
	VV		"podlahová skladba_HP.101b_odměřeno elektronicky" 64,24*(3,03*1,2)/1000		0,234		
	VV		"podlahová skladba_HP.101c_odměřeno elektronicky" 68,85*(3,03*1,2)/1000		0,250		
	VV		"podlahová skladba_HP.102a_odměřeno elektronicky" 383,25*(3,03*1,2)/1000		1,393		
	VV		"podlahová skladba_HP.102b_odměřeno elektronicky" 41,84*(3,03*1,2)/1000		0,152		
	VV		"podlahová skladba_HP.103_odměřeno elektronicky" 212,65*2*(3,03*1,2)/1000		1,546		
	VV		"podlahová skladba_HP.104_odměřeno elektronicky" 48,33*(3,03*1,2)/1000		0,176		
	VV		"podlahová skladba_HP.105_odměřeno elektronicky" 532,08*(3,03*1,2)/1000		1,935		
	VV		"podlahová skladba_HP.201b_odměřeno elektronicky" 325,98*(3,03*1,2)/1000		1,185		
	VV		"podlahová skladba_HP.301_odměřeno elektronicky" 97,17*2*(3,03*1,2)/1000		0,707		
	VV		Součet		14,919		
100	K	632451101	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 5 mm	m2	2 568,330		0,00
	VV		"rozsah_D.0201_v.č. 13-15, tabulka místností/skladeb, TZ"				
	VV		"podlahová skladba_HP.101a_odměřeno elektronicky" 2019,09		2 019,090		
	VV		"podlahová skladba_HP.101b_odměřeno elektronicky" 64,24		64,240		
	VV		"podlahová skladba_HP.101c_odměřeno elektronicky" 68,85		68,850		
	VV		"podlahová skladba_HP.102b_odměřeno elektronicky" 41,84		41,840		
	VV		"podlahová skladba_HP.104_odměřeno elektronicky" 48,33		48,330		
	VV		"podlahová skladba_HP.201b_odměřeno elektronicky" 325,98		325,980		
	VV		Součet		2 568,330		
101	K	632451103	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 10 mm	m2	2 919,540		0,00
	VV		"rozsah_D.0201_v.č. 13-15, tabulka místností/skladeb, TZ"				
	VV		"podlahová skladba_HP.105_odměřeno elektronicky" 532,08		532,080		
	VV		"podlahová skladba_HP.201a_odměřeno elektronicky" 2387,46		2 387,460		
	VV		Součet		2 919,540		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
102	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	4 467,891		0,00
	VV		"rozsah_fasádní skladby_D.1.1_v.č.71-74,51-54,skladby"				
	VV		Pohledové plochy:				
	VV		(8,5*79,35)+(8,5*14,7)		799,425		
	VV		(20,85*10,75)+(43,9*8,5)+(25,5*4,65)		715,863		
	VV		2*((65,75*8,5)+(14,52*8,5)+(7,5*8,5))		1 492,090		
	VV		(25,5*4,65)+(43,9*8,5)+(20,85*10,75)		715,863		
	VV		Mezisoučet		3 723,241		
	VV		"přesahy a ostatní plochy_odměřeno elektronicky" 744,65		744,650		
	VV		Součet		4 467,891		
103	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	#####		0,00
	VV		4467,891*120 "Přepočtené koeficientem množství"		536 146,920		
	VV		Součet		536 146,920		
104	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	4 467,891		0,00
	VV		"rozsah_fasádní skladby_D.1.1_v.č.71-74,51-54,skladby"				
	VV		Pohledové plochy:				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		(8,5*79,35)+(8,5*14,7)		799,425		
	VV		(20,85*10,75)+(43,9*8,5)+(25,5*4,65)		715,863		
	VV		2*((65,75*8,5)+(14,52*8,5)+(7,5*8,5))		1 492,090		
	VV		(25,5*4,65)+(43,9*8,5)+(20,85*10,75)		715,863		
	VV		Mezisoučet		3 723,241		
	VV		"přesahy a ostatní plochy_odměřeno elektronicky" 744,65		744,650		
	VV		Součet		4 467,891		
105	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	4 467,891		0,00
	VV		"rozsah_fasádní skladby_D.1.1_v.č.71-74,51-54,skladby"				
	VV		Pohledové plochy:				
	VV		(8,5*79,35)+(8,5*14,7)		799,425		
	VV		(20,85*10,75)+(43,9*8,5)+(25,5*4,65)		715,863		
	VV		2*((65,75*8,5)+(14,52*8,5)+(7,5*8,5))		1 492,090		
	VV		(25,5*4,65)+(43,9*8,5)+(20,85*10,75)		715,863		
	VV		Mezisoučet		3 723,241		
	VV		"přesahy a ostatní plochy_odměřeno elektronicky" 744,65		744,650		
	VV		Součet		4 467,891		
106	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	#####		0,00
	VV		4467,891*120 "Přepočtené koeficientem množství"		536 146,920		
	VV		Součet		536 146,920		
107	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	4 467,891		0,00
	VV		"rozsah_fasádní skladby_D.1.1_v.č.71-74,51-54,skladby"				
	VV		Pohledové plochy:				
	VV		(8,5*79,35)+(8,5*14,7)		799,425		
	VV		(20,85*10,75)+(43,9*8,5)+(25,5*4,65)		715,863		
	VV		2*((65,75*8,5)+(14,52*8,5)+(7,5*8,5))		1 492,090		
	VV		(25,5*4,65)+(43,9*8,5)+(20,85*10,75)		715,863		
	VV		Mezisoučet		3 723,241		
	VV		"přesahy a ostatní plochy_odměřeno elektronicky" 744,65		744,650		
	VV		Součet		4 467,891		
108	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	6 253,870		0,00
	VV		"rozsah_pohledové skladby_D.1.1_v.č.13-15,TZ,tabulka místností"				
	VV		"odměřeno elektronicky 1-3.NP" 6253,87		6 253,870		
	VV		Součet		6 253,870		
109	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	532,009		0,00
	VV		"rozsah_fasádní skladby_D.1.1_v.č.71-74,51-54,skladby"				
	VV		"podhledové skladby vstupů"				
	VV		(10,975*2,55)+(13,725*7,45*2)+(20,8*7,2*2)		532,009		
	VV		Součet		532,009		
110	K	949311R12	Montáž lešení trubkového do šachet plochy do 10 m2 v do 20 m	m	55,570		0,00
	VV		"rozsah_nosný systém D.1.2"				
	VV		"odměřeno elektronicky_V1-V4" (17,455+16,655+12,16+9,3)		55,570		
	VV		Součet		55,570		
111	K	949311R11	Příplatek k lešení trubkovému do šachet do 10 m2 v do 20 m za první a ZKD den použití	m	3 334,200		0,00
	VV		55,57*60 "Přepočtené koeficientem množství"		3 334,200		
112	K	949311R15	Demontáž lešení trubkového do šachet plochy do 10 m2 v do 20 m	m	55,570		0,00
113	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	8 745,960		0,00
D	998		Přesun hmot				0,00
114	K	998011R02	Přesun hmot pro budovy v do 12 m	t	18 203,857		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní přesuny stavebních hmot_ HSV ----- ----- strojník -pomocný dělník -jeřáby stavební věžový samovytýčitelny -stavební výtahy osobní/nákladní - automobilové čerpadlo betonových směsí -----</i>				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				0,00
115	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	4 173,104		0,00
	VV		"rozsah_spodní stavba_D.1.1_v.č. 12-15,51-54,TZ" "ZD.01-ZD.02"				
	VV		((11,3*2,744)+(21,245*1,075)+(14,55*1,075)+(21,625*1,075)+(25,45*20,15)+(64,55*22,25)+(34,85*28,8)+(23,25*21,50)+(20,65*30,4))		4 173,104		
	VV		Součet		4 173,104		
116	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	1,252		0,00
	VV		4173,104*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství"		1,252		
117	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	482,898		0,00
	VV		"rozsah_spodní stavba_D.1.1_v.č. 12-15,51-54,TZ"				
	VV		(2,185+11,355+3,303)*1,0		16,843		
	VV		(21,245+1,375)*1,0		22,620		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		(15,0+1,375)*1,0		16,375		
	VV		(20,65+22,075+1,375)*1,0		44,100		
	VV		(12,15+14,24+14,51+14,2+11,38)*0,9		59,832		
	VV		((89,65+52,05)*2)+16,8+79,95)*0,85		323,128		
	VV		Součet		482,898		
118	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,169		0,00
	VV		482,898*0,00035 *Přepočtené koeficientem množství		0,169		
119	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	8 346,207		0,00
	VV		"rozsah_spodní stavba_D.1.1_v.č. 12-15,51-54,TZ"				
	VV		"ZD.01-ZD.02"				
	VV		((11,3*2,744)+(21,245*1,075)+(14,55*1,075)+(21,625*1,075)+(25,45*20,15)+(64,55*22,25)+(34,85*28,8)+(23,25*21,50)+(20,65*30,4))*2		8 346,207		
	VV		Součet		8 346,207		
120	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrný minerálním posvsem na horním povrchu	m2	4 799,069		0,00
	VV		8346,207*0,575 *Přepočtené koeficientem množství		4 799,069		
121	M	62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrný minerálním posvsem na horním povrchu	m2	4 799,069		0,00
122	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	965,795		0,00
	VV		"rozsah_spodní stavba_D.1.1_v.č. 12-15,51-54,TZ"				
	VV		(2,185+11,355+3,303)*1,0*2		33,686		
	VV		(21,245+1,375)*1,0*2		45,240		
	VV		(15,0+1,375)*1,0*2		32,750		
	VV		(20,65+22,075+1,375)*1,0*2		88,200		
	VV		(12,15+14,24+14,51+14,2+11,38)*0,9*2		119,664		
	VV		((89,65+52,05)*2)+16,8+79,95)*0,85*2		646,255		
	VV		Součet		965,795		
123	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrný minerálním posvsem na horním povrchu	m2	579,477		0,00
	VV		965,795*0,6 *Přepočtené koeficientem množství		579,477		
124	M	62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrný minerálním posvsem na horním povrchu	m2	579,477		0,00
125	K	711161222	Izolace proti zemní vlhkosti popovou fólií s textilií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	482,898		0,00
	VV		"rozsah_spodní stavba_D.1.1_v.č. 12-15,51-54,TZ"				
	VV		"odměřeno elektronicky" (482,898)		482,898		
	VV		Součet		482,898		
126	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti popovou fólií ukončení horní lištou	m	380,150		0,00
127	K	711493112	Izolace proti vodě vodorovná těsnicí stěrkou	m2	1 203,800		0,00
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Specifikace: Hydroizolační stěrka – 1komponentní vodotěsný nátěr na bázi elastomerní čistě polyuretanové pryskyřice. Složení je zárukou vysoké chemické, tepelné, UV a mechanické odolnosti. Vhodní pro hydroizolace koupelen, kuchyní pod obklady a dlažby, pod ochranný nátěr. Pevnost v tahu >5N/mm2, přdržnost >2N/mm2, pružnost >100%, tvrdost 30%. Podklad musí být rovný, trvale suchý, čistý bez trhlín a separačních prostředků, pevná v tahu i tlaku. v koutech a nárožích použít těsnící prvky, v místě prostupů instalaci těsnící manžety. Vytažená 2 m na stěny. Případné nerovnosti se musí vyrovnat vhodnou vyrovnávací hmotou. ----- V jednotkové ceně zahrnutý náklady na systémové koutové pásy/profilů. Tl. hydroizolační stěrky 2x1 mm. ----- ----- VV "rozsah_D.0201_v.č. 13-15, tabulka místností/skladeb, TZ" 64,240 VV "podlahová skladba_HP.101b_odměřeno elektronicky" 64,24 68,850 VV "podlahová skladba_HP.101c_odměřeno elektronicky" 68,85 212,650 VV "podlahová skladba_HP.103_odměřeno elektronicky" 212,65 532,080 VV "podlahová skladba_HP.105_odměřeno elektronicky" 532,08 325,980 VV "podlahová skladba_HP.201b_odměřeno elektronicky" 325,98 1 203,800 VV Součet 1 203,800				
128	K	711493121	Izolace proti vodě svislá těsnicí hmotou (exteriérové využití)	m2	175,250		0,00
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Specifikace: ----- V jednotkové ceně zahrnutý náklady na systémové koutové pásy/profilů. Tl. hydroizolační stěrky 2x2 mm. ----- ----- VV "rozsah_fasádní skladby_D.1.1_v.č.71-74,51-54,skladby" 175,250 VV "skladba_sokl_odměřeno elektronicky" (175,25) 175,250 VV Součet 175,250				
129	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	%			0,00
D	712		Povlakové krytiny				0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
130	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	4 183,037		0,00
	VV		"rozsah střešní skladby_D.1.1_v.č. 15,51-54,TZ,skladby"				
	VV		"střešní skladba_ST.01"		4 183,037		
	VV		((25,45*20,3)+(28,75*14,2)+((64,75*65,7)-995,923))				
	VV		Součet		4 183,037		
131	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	1,255		0,00
	VV		4183,037*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství"		1,255		
	VV		Součet		1,255		
132	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	4 469,837		0,00
	VV		"rozsah střešní skladby_D.1.1_v.č. 15,51-54,TZ,skladby"				
	VV		"atikové a ostatní kce_odměřeno elektronicky" (717,0)*0,4		286,800		
	VV		"střešní skladba_ST.01"		4 183,037		
	VV		((25,45*20,3)+(28,75*14,2)+((64,75*65,7)-995,923))				
	VV		Součet		4 469,837		
133	M	62853001	pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS tl 4mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu	m2	5 140,313		0,00
	VV		4469,837*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		5 140,313		
	VV		Součet		5 140,313		
134	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	4 183,037		0,00
	VV		"rozsah střešní skladby_D.1.1_v.č. 15,51-54,TZ,skladby"				
	VV		"střešní skladba_ST.01"		4 183,037		
	VV		((25,45*20,3)+(28,75*14,2)+((64,75*65,7)-995,923))				
	VV		Součet		4 183,037		
135	M	62855002	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5mm s vložkou a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu	m2	4 810,493		0,00
	VV		4183,037*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		4 810,493		
	VV		Součet		4 810,493		
136	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	4 183,037		0,00
	VV		"rozsah střešní skladby_D.1.1_v.č. 15,51-54,TZ,skladby"				
	VV		"střešní skladba_ST.01"		4 183,037		
	VV		((25,45*20,3)+(28,75*14,2)+((64,75*65,7)-995,923))				
	VV		Součet		4 183,037		
137	M	62855009	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5mm s vložkou ze skleněné tkaniny a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu	m2	4 810,493		0,00
	VV		4183,037*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		4 810,493		
	VV		Součet		4 810,493		
138	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	4 183,037		0,00
	VV		"rozsah střešní skladby_D.1.1_v.č. 15,51-54,TZ,skladby"				
	VV		"střešní skladba_ST.01"		4 183,037		
	VV		((25,45*20,3)+(28,75*14,2)+((64,75*65,7)-995,923))				
	VV		Součet		4 183,037		
139	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	4 810,493		0,00
	VV		4183,037*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		4 810,493		
	VV		Součet		4 810,493		
140	K	712391382	Provedení povlakové krytiny střech do 10° násypem z hrubého kameniva tl 50 mm	m2	4 183,037		0,00
	VV		"rozsah střešní skladby_D.1.1_v.č. 15,51-54,TZ,skladby"				
	VV		"střešní skladba_ST.01"		4 183,037		
	VV		((25,45*20,3)+(28,75*14,2)+((64,75*65,7)-995,923))				
	VV		Součet		4 183,037		
141	M	58337402	kamenivo dekorativní (kačírek) frakce 11/22	t	345,101		0,00
	VV		4183,037*0,0825 "Přepočtené koeficientem množství"		345,101		
	VV		Součet		345,101		
142	K	712525R01	Střešní povlaková krytina , mechanicky kotvená do nosného podkladu, PVC folie tl. 1,5 mm - kompletní, systémové provedení	m2	210,005		0,00

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Cena obsahuje kompletní systémové řešení jednoho výrobce (lišty, doplňky, příslušenství, řešení detailů a ukončení)

střešní krytina je navržena rozměrově stálá střešní hydroizolační fólie z PVC tloušťky DLE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ; fólie vyztužena PES tkaninou;. Součástí dodávky střešní krytiny jsou veškeré přechodové a ukončovací profily z poplastovaného plechu (přechod krytiny na svislé konstrukce, ukončovací a přítlačné lišty apod.) -podkladní ochranná separační vrstva (např. geotextilie 300 g/m2). Součástí dodávky povlakové krytiny je dále ošetření prostupů střešou/terasou - budou využity typové doplňky ze sortimentu použité povlakové krytiny (tj. manžety s otvorem 2/3 průměru prostupu, doplňková fólie bude vytažena na prostupující potrubí do výšky min.150mm na úroveň střešní krytiny, fólie bude stažena systémovou plechovou objímkou a spoj zatmelen PU tmelem) Hydroizolace bude ukončena na prostupujících konstrukcích a u stěn min. 150 mm nad vnější povrch přiléhající střešní plochy, u atiky bude ukončena na koruně.

P

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"				
	VV		KOMPLETNÍ SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ ROVNÝCH STŘECH / TERAS				
	VV		-mechanické kotvení přes všechny vrstvy střešního pláště do nosné konstrukce				
	VV		v jednotkové ceně zahrnutý náklady na veškeré systémové lišty, profily, doplňky, příslušenství, detaily				
	VV		v jednotkové ceně zahrnutý všechny prořezy a navýšení materiálů				
	VV		"rozsah_střešní skladby_D.1.1_v.č. 15,51-54,TZ,skladby"				
	VV		"střešní skladba_ST.02" (20,425*7,75)-(3,29*6,95)		135,428		
	VV		"střešní skladba_ST.03"		46,527		
	VV		((4,13*3,965)+(4,275*4,135)+(3,08*4,05))		28,050		
	VV		"střešní skladba_ST.04" (2,55*11,0)		210,005		
	VV		Součet				
143	K	712811101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním	m2	573,600		0,00
	VV		"rozsah_střešní skladby_D.1.1_v.č. 15,51-54,TZ,skladby"				
	VV		"atikové a ostatní kce_odměřeno elektronicky" (717,0)*0,8		573,600		
	VV		Součet		573,600		
144	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,201		0,00
	VV		573,6*0,00035 "Přepočtené koeficientem množství"		0,201		
	VV		Součet		0,201		
145	K	712841559	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP	m2	573,600		0,00
	VV		"rozsah_střešní skladby_D.1.1_v.č. 15,51-54,TZ,skladby"				
	VV		"atikové a ostatní kce_odměřeno elektronicky" (717,0)*0,8		573,600		
	VV		Součet		573,600		
146	M	62855002	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5mm s vložkou a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrný minerálním posvpem na horním povrchu	m2	688,320		0,00
	VV		573,6*1,2 "Přepočtené koeficientem množství"		688,320		
	VV		Součet		688,320		
147	K	712841559	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP	m2	286,800		0,00
	VV		"rozsah_střešní skladby_D.1.1_v.č. 15,51-54,TZ,skladby"				
	VV		"atikové a ostatní kce_odměřeno elektronicky" (717,0)*0,4		286,800		
	VV		Součet		286,800		
148	M	62855009	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5mm s vložkou ze skleněné tkaniny a hrubozrným břidličným posvpem na horním povrchu	m2	344,160		0,00
	VV		286,8*1,2 "Přepočtené koeficientem množství"		344,160		
	VV		Součet		344,160		
149	K	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové	%			0,00
	D	713	Izolace tepelné				0,00
150	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	3 157,680		0,00
	VV		"rozsah_D.0201_v.č. 13-15, tabulka místností/skladeb, TZ"				
	VV		"podlahová skladba_HP.101a_odměřeno elektronicky" 2019,09		2 019,090		
	VV		"podlahová skladba_HP.101b_odměřeno elektronicky" 64,24		64,240		
	VV		"podlahová skladba_HP.101c_odměřeno elektronicky" 68,85		68,850		
	VV		"podlahová skladba_HP.102a_odměřeno elektronicky" 383,25		383,250		
	VV		"podlahová skladba_HP.102b_odměřeno elektronicky" 41,84		41,840		
	VV		"podlahová skladba_HP.104_odměřeno elektronicky" 48,33		48,330		
	VV		"podlahová skladba_HP.105_odměřeno elektronicky" 532,08		532,080		
	VV		Součet		3 157,680		
151	M	28375926	deska EPS grafitová podlahová tl 100mm	m2	3 473,448		0,00
	VV		3157,68*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		3 473,448		
	VV		Součet		3 473,448		
152	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	212,650		0,00
	VV		"rozsah_D.0201_v.č. 13-15, tabulka místností/skladeb, TZ"				
	VV		"podlahová skladba_HP.103_odměřeno elektronicky" 212,65		212,650		
	VV		Součet		212,650		
153	M	28376464	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 700kPa tl 100mm	m2	233,915		0,00
	VV		212,65*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		233,915		
	VV		Součet		233,915		
154	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	2 387,460		0,00
	VV		"rozsah_D.0201_v.č. 13-15, tabulka místností/skladeb, TZ"				
	VV		"podlahová skladba_HP.201a_odměřeno elektronicky" 2387,46		2 387,460		
	VV		Součet		2 387,460		
155	M	28375R75	deska pro kročejový útlum tl 50mm	m2	2 626,206		0,00
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Elastifikovaný pěnový polystyrén s kročejovým útlumem s normovým užitným zatížením min. 4 kN/m2, vč. okrajových dilatačních pásků (tl. 10 mm)				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		2387,46*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		2 626,206		
	VV		Součet		2 626,206		
156	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	423,150		0,00
	VV		"rozsah_D.0201_v.č. 13-15, tabulka místností/skladeb, TZ"				
	VV		"podlahová skladba_HP.201b_odměřeno elektronicky" 325,98		325,980		
	VV		"podlahová skladba_HP.301_odměřeno elektronicky" 97,17		97,170		
	VV		Součet		423,150		
157	M	28375673	deska pro kročejový útlum tl 30mm	m2	465,465		0,00
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Elastifikovaný pěnový polystyrén s kročejovým útlumem s normovým užitným zatížením min. 4 kN/m2, vč. okrajových dilatačních pásků (tl.10 mm)				
	VV		423,15*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		465,465		
	VV		Součet		465,465		
158	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	451,980		0,00
	VV		"rozsah_spodní stavba_D.1.1_v.č. 12-15,51-54,TZ"				
	VV		"odměřeno elektronicky" (451,98)		451,980		
	VV		Součet		451,980		
159	M	28376381	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 75mm	m2	474,579		0,00
	VV		451,98*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		474,579		
	VV		Součet		474,579		
160	K	713131143	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek	m2	573,600		0,00
	VV		"rozsah_střešní skladby_D.1.1_v.č. 15,51-54,TZ,skladby"				
	VV		"atíkové a ostatní kce_odměřeno elektronicky" (717,0)*0,8		573,600		
	VV		Součet		573,600		
161	M	28375926.1	deska EPS grafitová do plochých střech a podlah tl 100mm	m2	630,960		0,00
	VV		573,6*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		630,960		
	VV		Součet		630,960		
162	K	713141136	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva desek	m2	8 366,074		0,00
	VV		"rozsah_střešní skladby_D.1.1_v.č. 15,51-54,TZ,skladby"				
	VV		"střešní skladba_ST.01"				
	VV		((25,45*20,3)+(28,75*14,2)+((64,75*65,7)-995,923))*2		8 366,074		
	VV		Součet		8 366,074		
163	M	28375926.2	deska EPS grafitová do plochých střech a podlah tl 100mm	m2	8 784,378		0,00
	VV		8366,074*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		8 784,378		
	VV		Součet		8 784,378		
164	K	713141136	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva desek	m2	93,053		0,00
	VV		"rozsah_střešní skladby_D.1.1_v.č. 15,51-54,TZ,skladby"				
	VV		"střešní skladba_ST.03"				
	VV		((4,13*3,965)+(4,275*4,135)+(3,08*4,05))*2		93,053		
	VV		Součet		93,053		
165	M	KNI.0014R0	deska izolační čedičová střešní tl.100mm	m2	97,706		0,00
	VV		93,053*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		97,706		
	VV		Součet		97,706		
166	K	713141212	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené nízkoexpanzní (PUR) pěnou atíkový klín	m	717,000		0,00
	VV		"rozsah_střešní skladby_D.1.1_v.č. 15,51-54,TZ,skladby"				
	VV		"atíkové a ostatní kce_odměřeno elektronicky" (717,0)		717,000		
	VV		Součet		717,000		
167	M	63152005	klín atíkový přechodný minerální plochých střech tl 50x50mm	m	788,700		0,00
	VV		717*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		788,700		
	VV		Součet		788,700		
168	K	713141336	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, spádová vrstva	m2	46,527		0,00
	VV		"rozsah_střešní skladby_D.1.1_v.č. 15,51-54,TZ,skladby"				
	VV		"střešní skladba_ST.03"				
	VV		((4,13*3,965)+(4,275*4,135)+(3,08*4,05))		46,527		
	VV		Součet		46,527		
169	M	28376104	klín izolační z čedičové minerální vaty 50-70kPa spádový	m3	3,722		0,00
	VV		46,527*0,08 "Přepočtené koeficientem množství		3,722		
	VV		Součet		3,722		
170	K	713191R32	Překrytí izolace tepelné separační a parotěsnou fólií tl 0,1-0,2 mm u podlah a stropů vč. vytažení na svislé konstrukce v = do cca 150 mm	m2	7 108,084		0,00
	VV		"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"				
	VV		v jednotkové ceně započítány náklady na obvodové dilatační pásy tl. min 10 mm v = min 150 mm				
	VV		"podlahová skladba_HP.101a_odměřeno elektronicky" 2019,09*1,15		2 321,954		
	VV		"podlahová skladba_HP.101b_odměřeno elektronicky" 64,24*1,15		73,876		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"podlahová skladba_HP.101c_odměřeno elektronicky" 68,85*1,15		79,178		
	VV		"podlahová skladba_HP.102a_odměřeno elektronicky" 383,25*1,15		440,738		
	VV		"podlahová skladba_HP.102b_odměřeno elektronicky" 41,84*1,15		48,116		
	VV		"podlahová skladba_HP.103_odměřeno elektronicky" 212,65*1,15		244,548		
	VV		"podlahová skladba_HP.104_odměřeno elektronicky" 48,33*1,15		55,580		
	VV		"podlahová skladba_HP.105_odměřeno elektronicky" 532,08*1,15		611,892		
	VV		"podlahová skladba_HP.201a_odměřeno elektronicky" 2387,46*1,15		2 745,579		
	VV		"podlahová skladba_HP.201b_odměřeno elektronicky" 325,98*1,15		374,877		
	VV		"podlahová skladba_HP.301_odměřeno elektronicky" 97,17*1,15		111,746		
	VV		Součet		7 108,084		
171	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné	%			0,00
	D	762	Konstrukce tesařské				0,00
172	K	762341037	Bednění střech rovných z desek OSB tl 25 mm na sraz šroubovaných	m2	236,000		0,00
	VV		"rozsah_střešní skladby_D.1.1_v.č. 15,51-54,TZ,skladby"				
	VV		"atikové kce_odměřeno elektronicky" (590,0)*0,4		236,000		
	VV		Součet		236,000		
173	K	762341116	Bednění střech rovných z cementotřískových desek tl 22 mm na sraz šroubovaných	m2	28,050		0,00
	VV		"rozsah_střešní skladby_D.1.1_v.č. 15,51-54,TZ,skladby"				
	VV		"střešní skladba_ST.04" (2,55*11,0)		28,050		
	VV		Součet		28,050		
174	K	762431034	Obložení stěn z desek OSB tř. 4 tl 18 mm mechanicky kotvených do podkladu	m2	108,850		0,00
	VV		"rozsah_fasádní skladby_D.1.1_v.č.71-74,51-54,skladby"				
	VV		"skladba_F.07_odměřeno elektronicky" (108,85)		108,850		
	VV		Součet		108,850		
175	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské	%			0,00
	D	763	Konstrukce suché výstavby				0,00
176	K	763111417	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB	m2	2 393,260		0,00
	VV		"rozsah_vnitřní kce a povrchy_D.1.1_v.č. 13-15,51-54,skladby"				
	VV		"vnitřní konstrukce_odměřeno elektronicky" (3,7*344,05)+(3,25*344,7)		2 393,260		
	VV		Součet		2 393,260		
177	K	763111437	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB	m2	1 718,854		0,00
	VV		"rozsah_vnitřní kce a povrchy_D.1.1_v.č. 13-15,51-54,skladby"				
	VV		"vnitřní konstrukce_odměřeno elektronicky" (3,7*228,28)+(3,25*268,99)		1 718,854		
	VV		Součet		1 718,854		
178	K	763111447	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xDFH2 12,5 s izolací Rw do 59 dB	m2	331,480		0,00
	VV		"rozsah_vnitřní kce a povrchy_D.1.1_v.č. 13-15,51-54,skladby"				
	VV		"vnitřní konstrukce_odměřeno elektronicky" (3,7*73,91)+(3,25*17,85)		331,480		
	VV		Součet		331,480		
179	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)	m2	4 780,823		0,00
	VV		"rozsah_vnitřní kce a povrchy_D.1.1_v.č. 13-15,51-54,skladby"				
	VV		"vnitřní konstrukce_odměřeno elektronicky" (2393,26+1718,854+331,48+195,166+142,063)		4 780,823		
	VV		Součet		4 780,823		
180	K	763111741	Položka neobsazená		0,000		0,00
	P		Poznámka k položce: !!! NENACEŇOVAT !!!				
181	M	28329274r	Položka neobsazená		0,000		0,00
	P		Poznámka k položce: !!! NENACEŇOVAT !!!				
182	K	763111R71	Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q3	m2	9 561,646		0,00
	VV		4780,823*2 "Přepočtené koeficientem množství"		9 561,646		
	VV		Součet		9 561,646		
183	K	763113341	SDK příčka instalační tl 155 - 650 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 54 dB	m2	195,166		0,00
	VV		"rozsah_vnitřní kce a povrchy_D.1.1_v.č. 13-15,51-54,skladby"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"vnitřní konstrukce_odměřeno elektronicky" (3,7*25,755)+(3,25*30,73)		195,166		
	VV		Součet		195,166		
184	K	763121426	SDK stěna předsazená INSTALACNI profil CW+UW deska 1xH2 12,5	m2	518,385		0,00
	VV		"rozsah_vnitřní kce a povrchy_D.1.1_v.č. 13-15,51-54,skladby"				
	VV		"vnitřní konstrukce_odměřeno elektronicky" (3,7*76,685)+(3,25*72,2)		518,385		
	VV		Součet		518,385		
185	K	763122413	SDK stěna šachtová předsazeá profil CW+UW desky 2xDF 12,5	m2	142,063		0,00
	VV		"rozsah_vnitřní kce a povrchy_D.1.1_v.č. 13-15,51-54,skladby"				
	VV		"vnitřní konstrukce_odměřeno elektronicky" (3,7*23,375)+(3,25*17,1)		142,063		
	VV		Součet		142,063		
186	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrvstvá spodní kce profil CD+UD	m2	665,200		0,00
	VV		"rozsah_pohledové skladby_D.1.1_v.č.13-15,TZ,tabulka místností"				
	VV		"podhledová skladba_C.01_odměřeno elektronicky" 665,2		665,200		
	VV		Součet		665,200		
187	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrvstvá spodní kce profil CD+UD	m2	394,460		0,00
	VV		"rozsah_pohledové skladby_D.1.1_v.č.13-15,TZ,tabulka místností"				
	VV		"podhledová skladba_C.02_odměřeno elektronicky" 394,46		394,460		
	VV		Součet		394,460		
188	K	763131541	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace jednovrvstvá spodní kce profil CD+UD EI 45	m2	80,950		0,00
	VV		"rozsah_pohledové skladby_D.1.1_v.č.13-15,TZ,tabulka místností"				
	VV		"podhledová skladba_C.06a_odměřeno elektronicky" 80,95		80,950		
	VV		Součet		80,950		
189	K	763131543	SDK podhled desky 3xDF 15 bez izolace jednovrvstvá spodní kce profil CD+UD EI 90	m2	15,350		0,00
	VV		"rozsah_pohledové skladby_D.1.1_v.č.13-15,TZ,tabulka místností"				
	VV		"podhledová skladba_C.07_odměřeno elektronicky" 15,35		15,350		
	VV		Součet		15,350		
190	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	1 257,790		0,00
	VV		(665,2+394,46+80,95+15,35+101,83)		1 257,790		
	VV		Součet		1 257,790		
191	K	763131722	SDK podhled skoková změna v přes 0,5 m	m	587,200		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: (JC obsahuje náklady na SDK desky A i H2)</i>				
	VV		"rozsah_pohledové skladby_D.1.1_v.č.13-15,TZ,tabulka místností"				
	VV		"podhledová skladba_C.11-13_odměřeno elektronicky" 587,2		587,200		
	VV		Součet		587,200		
192	K	763131751	Položka neobsazená		0,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: !!! NENACEŇOVAT !!!</i>				
193	M	28329274R	Položka neobsazená		0,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: !!! NENACEŇOVAT !!!</i>				
194	K	763131771	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3	m2	1 257,790		0,00
195	K	763132121	SDK podhled samostatný požární předěl 2xDF12,5 mm TI 40 mm 40 kg/m3 EI Z/S 45/60 dvouvrvstvá spodní kce CD+UD	m2	101,830		0,00
	VV		"rozsah_pohledové skladby_D.1.1_v.č.13-15,TZ,tabulka místností"				
	VV		"podhledová skladba_C.06_odměřeno elektronicky" 101,83		101,830		
	VV		Součet		101,830		
196	K	763135101	Montáž kazetového podhledu z kazet na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci	m2	913,330		0,00
	VV		"rozsah_pohledové skladby_D.1.1_v.č.13-15,TZ,tabulka místností"				
	VV		"podhledová skladba_C.03_odměřeno elektronicky" 913,33		913,330		
	VV		Součet		913,330		
197	M	59030R01	podhled kazetový akustický , viditelný rastr , 600/600/15 mm . 1200/600/15 mm	m2	1 004,663		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			<p>Poznámka k položce: Akustický stropní systém s třídou pohltivosti A, určený do suchého prostředí, panely ze skleného vlákna o vysoké hustotě odolné vůči plísním a bakteriím, splňují nároky na nízkou úroveň uvolňovaných částic. Hrany jsou zpevněné a zatřené; Přibližná hmotnost systému je 2,5 Kg/m². Panely mají nehořlavé vnitřní jádro třídy A2-s1 d0 dle EN 13501-1. Světelná účinnost B500, nejbližší barevný vzorek NCS S 0500-N, světelná odrazivost 85 %, lesk <1. Panely odolávají trvalé relativní vlhkosti prostředí do 95 % při 30 °C dle EN 13964:2014, Jádro panelů ze skelné vlny je testováno a klasifikováno jako nehořlavé dle EN ISO 1182. třída A2 – s1, d0; Údržba systému je možná pomocí vysávání nebo týdenním čištěním za mokra. Životnost panelu je 50 let. Závěsný kovový nosný rošt (viditelný) z galvanizované oceli, bílý Vzduchová mezera nad nosným roštem dle dokumentace.</p>				
					913,33*1,1 "Přepočtené koeficientem množství	1 004,663	
					Součet	1 004,663	
198	K	763135101	Montáž kazetového podhledu z kazet na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci	m2	717,960		0,00
			"rozsah_podhledové skladby_D.1.1_v.č.13-15,TZ,tabulka místností"				
			"podhledová skladba_C.04_odměřeno elektronicky" 717,96		717,960		
			Součet		717,960		
199	M	59030R02	podhled kazetový standard , viditelný rastr , 600/600/15 mm	m2	789,756		0,00
			<p>Poznámka k položce: Stropní systém standardní kvality určený do suchého prostředí. S hranami bez povrchové úpravy nebo se základním nátěrem. Viditelný povrch je pokryt skelnou tkaninou v bílé barvě. Zadní strana panelu je pokryta sklovláknennou tkaninou. Panely mají vnitřní jádro vyrobené ze skelné vlny vysoké hustoty. Přibližná hmotnost systému je 2,5 Kg/m². Panely mají nehořlavé vnitřní jádro třídy A2-s1 d0 dle EN 13501-1. Světelná účinnost B500, nejbližší barevný vzorek NCS S 0500-N, světelná odrazivost 83 %. Panely odolávají trvalé relativní vlhkosti prostředí do 95% při 30 °C dle EN 13964:2014, Jádro panelů ze skelné vlny je testováno a klasifikováno jako nehořlavé dle EN ISO 1182. třída A2 – s1, d0; Stírání prachu a vysávání jednou týdně. Životnost panelu je 50 let. Závěsný kovový nosný rošt (viditelný) z pozinkované oceli, bílý;</p>				
					717,96*1,1 "Přepočtené koeficientem množství	789,756	
					Součet	789,756	
200	K	763135101	Montáž kazetového podhledu z kazet na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci	m2	163,680		0,00
			"rozsah_podhledové skladby_D.1.1_v.č.13-15,TZ,tabulka místností"				
			"podhledová skladba_C.08_odměřeno elektronicky" 163,68		163,680		
			Součet		163,680		
201	M	59030R03	podhled kazetový (AKU/H2) , viditelný rastr , 600/600/20 mm	m2	171,864		0,00
			<p>Poznámka k položce: o Akustický pohltivý podhledový systém, vhodný do vlhkého prostředí, panely ze skleného vlákna o vysoké hustotě odolné vůči plísním a bakteriím, splňují nároky na nízkou úroveň uvolňovaných částic, odolné vůči růstu plísní a bakterií, a také odolávají čištění parami peroxidu vodíku (HPV). Hrany jsou zpevněné a zatřené oPřibližná hmotnost systému je 3-4 Kg/m² (20mm deska). Panely mají nehořlavé vnitřní jádro třídy A2-s1 d0 dle EN 13501-1. oSvětelná účinnost B500, nejbližší barevný vzorek NCS S 0500-N, světelná odrazivost 84 %. Panely odolávají trvalé relativní vlhkosti prostředí do 95 % při 30 °C dle EN 13964:2014, antikorozní třída C3 oJádro panelů ze skelné vlny je testováno a klasifikováno jako nehořlavé dle EN ISO 1182. třída A2 – s1, d0 oOdolává pravidelnému náročnému čištění, jako je čištění parou, nízkotlaké a vysokotlaké mytí. Povrch je odolný vůči běžným čistícím prostředkům a desinfekcím. oZávěsný kovový nosný rošt (viditelný) z pozinkované oceli, bílý oVzduchová mezera nad 163,68*1,05 "Přepočtené koeficientem množství</p>				
					163,68*1,05 "Přepočtené koeficientem množství	171,864	
					Součet	171,864	
202	K	763150R01	D+M _ systémové řešení - aku pohltivý podhledový systém	m2	121,590		0,00
			<p>Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností/dodávek/komponentů ----- ----- Akustický pohltivý podhledový systém, vhodný do vlhkého prostředí, panely ze skleného vlákna o vysoké hustotě odolné vůči plísním a bakteriím, splňují nároky na nízkou úroveň uvolňovaných částic, odolné vůči růstu plísní a bakterií, a také odolávají čištění parami peroxidu vodíku (HPV). Hrany jsou zpevněné a zatřené oPřibližná hmotnost systému je 3-4 Kg/m² (20mm deska). Panely mají nehořlavé vnitřní jádro třídy A2-s1 d0 dle EN 13501-1. oSvětelná účinnost B500, nejbližší barevný vzorek NCS S 0500-N, světelná odrazivost 84 %. oPanely odolávají trvalé relativní vlhkosti prostředí do 95 % při 30 °C dle EN 13964:2014, antikorozní třída C3 oJádro panelů ze skelné vlny je testováno a klasifikováno jako nehořlavé dle EN ISO 1182. třída A2 – s1, d0 oOdolává pravidelnému náročnému čištění, jako je čištění parou, nízkotlaké a vysokotlaké mytí. Povrch je odolný vůči běžným čistícím prostředkům a desinfekcím. Desky připevněny pomocí klipů pro odolnost vůči čištění tlakem. oZávěsný kovový nosný rošt (viditelný) z pozinkované oceli bílý oVzduchová mezera nad nosným roštem dle</p>				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"rozsah_pohledové skladby_D.1.1_v.č.13-15,TZ,tabulka místností"				
	VV		"pohledová skladba_C.10_odměřeno elektronicky" 121,59		121,590		
	VV		Součet		121,590		
203	K	763731R01	Dodávka a montáž střešních kompozitních panelů t. 140 mm <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a montáž/provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností/dodávek a komponentů -----</i>	m2	135,428		0,00
	P		----- Velkorozponový kompozitní střešní panel s izolačním jádrem IPN (PUR), sklon střechy větší než 0,5°, součinitel prostupu tepla U= 0,14 W/m2K, požární odolnost dle ČSN EN ISO 717-1: REI30, povrch žárově pozinkovaný plech tloušťky 0,7 mm hladký				
	VV		"rozsah_střešní skladby_D.1.1_v.č. 15,51-54,TZ,skladby"				
	VV		"střešní skladba_ST.02" (20,425*7,75)-(3,29*6,95)		135,428		
	VV		Součet		135,428		
204	K	763755R11	Dodávka a osazení veškerých doplňkových prvků SDK PODHLEDOVÝCH konstrukcí (lišť, profilů, výztužných profilů, ukončovacích prvků, dilatačních a přechodových prvků) nainoien na okolní konstrukce <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: SYSTÉMOVÉ PROVEDENÍ (DLE KONKRÉTNÍHO DODAVATELE SYSTÉMU) (specifikace materiálů dle PD a TZ) SPECIFIKACE A ROZSAH DLE TP KONKRÉTNĚ VYBRANÉHO DODAVATELE</i>	m2	1 257,790		0,00
	P		"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"				
	VV		"rozsah a množství vztaženo na celkovou plochu SDK konstrukcí" 1257,79		1 257,790		
	VV		Součet		1 257,790		
205	K	763755R22	Dodávka a osazení veškerých doplňkových prvků SDK STĚNOVÝCH konstrukcí (lišť, profilů, výztužných profilů, ukončovacích prvků, dilatačních a přechodových prvků) nainoien na okolní konstrukce <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: SYSTÉMOVÉ PROVEDENÍ (DLE KONKRÉTNÍHO DODAVATELE SYSTÉMU) (specifikace materiálů dle PD a TZ) SPECIFIKACE A ROZSAH DLE TP KONKRÉTNĚ VYBRANÉHO DODAVATELE</i>	m2	5 299,208		0,00
	P		"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"				
	VV		"rozsah a množství vztaženo na celkovou plochu SDK konstrukcí" 4780,823+518,385		5 299,208		
	VV		Součet		5 299,208		
206	K	998763201	Přesun hmot procentní pro dřevostavby	%			0,00
	D	764	Konstrukce klempířské				0,00
207	K	764432R01	K-01 - D+M _ oplechování atiky rš 752,5 mm <i>Poznámka k položce:</i> <i>Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků.</i>	m	529,500		0,00
208	K	764432R02	K-02 - D+M _ okapní plech rš 280 mm <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků.</i>	m	21,000		0,00
209	K	764432R03	K-03 - D+M _ kačírková okrajová lišta rš 175 mm <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků.</i>	m	21,000		0,00
210	K	764432R04	K-04 - D+M _ podokapní hranatý žlab rš 330 mm <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků.</i>	m	67,390		0,00
211	K	764432R05	K-05 - D+M _ dešťový svod hranatý rš 500 mm <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků.</i>	kus	2,000		0,00
212	K	764432R06	K-06 - D+M _ dešťový svod hranatý rš 400 mm	kus	2,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků.</i>				
213	K	764432R07	K-07 - D+M _ dešťový svod hranatý rš 330 mm	kus	2,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků.</i>				
214	K	764432R08	K-08 - D+M _ krycí lišta rš 165 mm	m	203,700		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků.</i>				
215	K	764432R09	K-09 - D+M _ přítláčná lišta rš 50 mm	m	171,200		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků.</i>				
216	K	764432R10	K-10 - D+M _ závětrná lišta rš 250 mm	m	52,400		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků.</i>				
217	K	764432R11	K-11 - D+M _ sněhová lišta rš 100 mm	m	32,500		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků.</i>				
218	K	764432R12	K-12 - D+M _ okapnice rš 280 mm	m	39,100		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků.</i>				
219	K	764432R13	K-13 - D+M _ dešťový svod hranatý rš 330 mm	kus	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků.</i>				
220	K	764432R15	K-15 - D+M _ dešťový svod hranatý rš 330 mm	kus	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků.</i>				
221	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské	%			0,00
	D	766	Konstrukce truhlářské				0,00
222	K	766003U01	O1001 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 1500x750mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken.</i>				
223	K	766003U02	O1002 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 1500x750mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken.</i>				
224	K	766003U03	O1003 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2000x1500mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken.</i>				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
225	K	766003U04	O1004 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2000x1500mm <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken.</i>	ks	1,000		0,00
	P						
226	K	766003U05	O1005 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2000x1500mm <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken.</i>	ks	1,000		0,00
	P						
227	K	766003U06	O1006 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 1500x1500mm <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken.</i>	ks	1,000		0,00
	P						
228	K	766003U07	O1007 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2000x1500mm <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken.</i>	ks	1,000		0,00
	P						
229	K	766003U08	O1008 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2000x1500mm <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken.</i>	ks	1,000		0,00
	P						
230	K	766003U09	O1009 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2000x1500mm <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken.</i>	ks	1,000		0,00
	P						
231	K	766003U10	O1010 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2000x1500mm <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken.</i>	ks	1,000		0,00
	P						
232	K	766003U11	O1011 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 1500x1500mm <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken.</i>	ks	1,000		0,00
	P						
233	K	766003U12	O1012 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2000x1500mm <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken.</i>	ks	1,000		0,00
	P						
234	K	766003U13	O1013 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2000x1500mm <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken.</i>	ks	1,000		0,00
	P						
235	K	766003U14	O1014 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 1500x1500mm <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken.</i>	ks	1,000		0,00
	P						
236	K	766003U15	O1015 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 1500x1500mm	ks	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken.</i>				
237	K	766003U16	O1016 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2000x1500mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken.</i>				
238	K	766003U17	O1017 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2000x1500mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken.</i>				
239	K	766003U18	O1018 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2500x1500mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken.</i>				
240	K	766003U19	O1019 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2500x1500mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken.</i>				
241	K	766003U20	O1020 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2000x1500mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken.</i>				
242	K	766003U21	O1021 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2000x1500mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken.</i>				
243	K	766003U22	O1022 - D+M Hliníkové venkovní okno, včetně parapetů, 2000x1500mm, požární prosklení	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken.</i>				
244	K	766003U23	O1023 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2000x1500mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken.</i>				
245	K	766003U24	O1024 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 1500x750mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken.</i>				
246	K	766003U25	O1025 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 1500x1500mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken.</i>				
247	K	766003U26	O1026 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2500x1500mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken.</i>				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
248	K	766003U27	O1027 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2000x1500mm <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken.</i>	ks	1,000		0,00
	P						
249	K	766003U28	O1028 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2000x1500mm <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken.</i>	ks	1,000		0,00
	P						
250	K	766003U29	O1029 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2000x1500mm <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken.</i>	ks	1,000		0,00
	P						
251	K	766003U30	O1030 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2000x1500mm <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken.</i>	ks	1,000		0,00
	P						
252	K	766003U31	O1031 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2000x1500mm <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken.</i>	ks	1,000		0,00
	P						
253	K	766003U32	O1032 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2000x1500mm <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken.</i>	ks	1,000		0,00
	P						
254	K	766003U33	O1033 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2000x1500mm <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken.</i>	ks	1,000		0,00
	P						
255	K	766003U34	O1034 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2500x750mm <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken.</i>	ks	1,000		0,00
	P						
256	K	766003U35	O1035 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2500x1500mm <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken.</i>	ks	1,000		0,00
	P						
257	K	766003U36	O1036 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2500x750mm <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken.</i>	ks	1,000		0,00
	P						
258	K	766003U37	O1037 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2500x750mm <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken.</i>	ks	1,000		0,00
	P						
259	K	766003U38	O1038 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2000x1500mm	ks	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken.</i>				
260	K	766003U39	O1039 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2000x1500mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken.</i>				
261	K	766003U40	O1040 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2000x1500mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken.</i>				
262	K	766003U41	O1041 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2000x1500mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken.</i>				
263	K	766003U42	O1042 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2000x1500mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken.</i>				
264	K	766003U43	O1043 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2000x1500mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken.</i>				
265	K	766003U45	O1045 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2000x1500mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken.</i>				
266	K	766003U46	O1046 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2500x1500mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken.</i>				
267	K	766003U47	O1047 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2000x1500mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken.</i>				
268	K	766003U48	O1048 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2000x1500mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken.</i>				
269	K	766003U49	O1049 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2000x1500mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken.</i>				
270	K	766003U50	O1050 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2000x1500mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken.</i>				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
271	K	766003U51	O1051 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2000x1500mm <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken.</i>	ks	1,000		0,00
	P						
272	K	766003U52	O1052 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2000x1500mm <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken.</i>	ks	1,000		0,00
	P						
273	K	766003U53	O1053 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2000x1500mm <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken.</i>	ks	1,000		0,00
	P						
274	K	766003U54	O1054 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2000x1500mm <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken.</i>	ks	1,000		0,00
	P						
275	K	766003U55	O1055 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2000x1500mm <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken.</i>	ks	1,000		0,00
	P						
276	K	766003U56	O1056 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2000x1500mm <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken.</i>	ks	1,000		0,00
	P						
277	K	766003U57	O1057 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2000x1250mm <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken.</i>	ks	1,000		0,00
	P						
278	K	766003U58	O1058 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2500x1500mm <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken.</i>	ks	1,000		0,00
	P						
279	K	766003U59	O1059 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2500x1500mm <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken.</i>	ks	1,000		0,00
	P						
280	K	766003U60	O1060 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 800x2000mm <i>Poznámka k položce:</i> <i>Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken.</i>	ks	1,000		0,00
	P						
281	K	766003U61	O2061 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2500x1500mm <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken.</i>	ks	1,000		0,00
	P						
282	K	766003U62	O2062 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2500x1500mm	ks	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken.</i>				
283	K	766003U63	O2063 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 1400x2750mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken.</i>				
284	K	766003U64	O2064 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 1400x2750mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken.</i>				
285	K	766003U65	O2065 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 1400x2500mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken.</i>				
286	K	766003U66	O2066 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2500x1500mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken.</i>				
287	K	766003U67	O2067 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 1400x2750mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken.</i>				
288	K	766003U68	O2068 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2500x1500mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken.</i>				
289	K	766003U69	O2069 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2500x1500mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken.</i>				
290	K	766003U70	O2070 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2500x1500mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken.</i>				
291	K	766003U71	O2071 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2500x1500mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken.</i>				
292	K	766003U72	O2072 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2500x1500mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken.</i>				
293	K	766003U73	O2073 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2000x1500mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken.</i>				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
294	K	766003U74	O2074 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2000x1500mm <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken.</i>	ks	1,000		0,00
	P						
295	K	766003U75	O2075 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2000x1500mm <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken.</i>	ks	1,000		0,00
	P						
296	K	766003U76	O2076 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2000x1500mm <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken.</i>	ks	1,000		0,00
	P						
297	K	766003U77	O2077 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2000x1500mm <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken.</i>	ks	1,000		0,00
	P						
298	K	766003U78	O2078 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2000x1500mm <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken.</i>	ks	1,000		0,00
	P						
299	K	766003U79	O2079 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2000x1500mm <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken.</i>	ks	1,000		0,00
	P						
300	K	766003U80	O2080 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2000x1500mm <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken.</i>	ks	1,000		0,00
	P						
301	K	766003U81	O2081 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2500x1500mm <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken.</i>	ks	1,000		0,00
	P						
302	K	766003U82	O2082 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2500x1500mm <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken.</i>	ks	1,000		0,00
	P						
303	K	766003U83	O2083 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2500x1500mm <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken.</i>	ks	1,000		0,00
	P						
304	K	766003U84	O2084 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2500x1500mm <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken.</i>	ks	1,000		0,00
	P						
305	K	766003U85	O2085 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2500x1500mm	ks	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken.</i>				
306	K	766003U86	O2086 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2500x1500mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken.</i>				
307	K	766003U87	O2087 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2500x1500mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken.</i>				
308	K	766003U88	O2088 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2500x1500mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken.</i>				
309	K	766003U89	O2089 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2500x1500mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken.</i>				
310	K	766003U90	O2090 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2500x1500mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken.</i>				
311	K	766003U91	O2091 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2500x1500mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken.</i>				
312	K	766003U92	O2092 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2500x1500mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken.</i>				
313	K	766003U93	O2093 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 1500x1500mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken.</i>				
314	K	766003U94	O2094 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2500x1500mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken.</i>				
315	K	766003U95	O2095 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2500x1500mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken.</i>				
316	K	766003U96	O2096 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2500x1500mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken.</i>				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
317	K	766003U97	O2097 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2500x1500mm <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken.</i>	ks	1,000		0,00
	P						
318	K	766003U98	O2098 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2500x1500mm <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken.</i>	ks	1,000		0,00
	P						
319	K	766003U99	O2099 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2500x1500mm <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken.</i>	ks	1,000		0,00
	P						
320	K	766004U00	O2100 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2500x1500mm <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken.</i>	ks	1,000		0,00
	P						
321	K	766004U01	O2101 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2500x1500mm <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken.</i>	ks	1,000		0,00
	P						
322	K	766004U02	O2102 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2500x1500mm <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken.</i>	ks	1,000		0,00
	P						
323	K	766004U03	O2103 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2500x1500mm <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken.</i>	ks	1,000		0,00
	P						
324	K	766004U04	O2104 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2500x1500mm <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken.</i>	ks	1,000		0,00
	P						
325	K	766004U05	O2105 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2500x1500mm <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken.</i>	ks	1,000		0,00
	P						
326	K	766004U06	O2106 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2500x1500mm <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken.</i>	ks	1,000		0,00
	P						
327	K	766004U07	O2107 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2500x1500mm <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken.</i>	ks	1,000		0,00
	P						
328	K	766004U08	O2108 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2500x1500mm	ks	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken.</i>				
329	K	766004U09	O2109 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2500x1500mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken.</i>				
330	K	766004U10	O2110 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2500x1500mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken.</i>				
331	K	766004U11	O2111 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2500x1500mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken.</i>				
332	K	766004U12	O2112 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2500x1500mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken.</i>				
333	K	766004U13	O2113 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2500x1500mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken.</i>				
334	K	766004U14	O2114 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2500x1500mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken.</i>				
335	K	766004U15	O2115 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2500x1500mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken.</i>				
336	K	766004U16	O2116 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2500x1500mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken.</i>				
337	K	766004U17	O2117 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2500x1500mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken.</i>				
338	K	766004U18	O2118 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2000x1500mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken.</i>				
339	K	766004U19	O2119 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2000x1500mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken.</i>				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
340	K	766004U20	O2120 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2000x1500mm <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken.</i>	ks	1,000		0,00
	P						
341	K	766004U21	O2121 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2000x1500mm <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken.</i>	ks	1,000		0,00
	P						
342	K	766004U22	O2122 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 3400x1500mm <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken.</i>	ks	1,000		0,00
	P						
343	K	766004U23	O2123 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2000x1500mm <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken.</i>	ks	1,000		0,00
	P						
344	K	766004U24	O2124 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2000x1500mm <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken.</i>	ks	1,000		0,00
	P						
345	K	766004U25	O2125 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2000x1500mm <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken.</i>	ks	1,000		0,00
	P						
346	K	766004U26	O2126 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2000x1500mm <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken.</i>	ks	1,000		0,00
	P						
347	K	766004U27	O2127 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2000x1500mm <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken.</i>	ks	1,000		0,00
	P						
348	K	766004U28	O2128 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2000x1500mm <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken.</i>	ks	1,000		0,00
	P						
349	K	766004U29	O2129 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2000x1500mm <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken.</i>	ks	1,000		0,00
	P						
350	K	766004U30	O2130 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2000x1500mm <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken.</i>	ks	1,000		0,00
	P						
351	K	766004U31	O2131 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2000x1500mm	ks	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken.</i>				
352	K	766004U32	O2132 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2500x1500mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken.</i>				
353	K	766004U33	O2133 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2500x1500mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken.</i>				
354	K	766004U34	O2134 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2500x1500mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken.</i>				
355	K	766004U35	O2135 - D+M Hliníkové venkovní okno, včetně parapetů, 2000x1500mm, požární prosklení	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken.</i>				
356	K	766004U36	O2136 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2500x1500mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken.</i>				
357	K	766004U37	O2137 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2500x1500mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken.</i>				
358	K	766004U38	O2138 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 1400x2250mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken.</i>				
359	K	766004U39	O2139 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 1400x2370mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken.</i>				
360	K	766004U40	O2140 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2000x1500mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken.</i>				
361	K	766004U41	O2141 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2500x1500mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken.</i>				
362	K	766004U42	O2142 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2000x1500mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken.</i>				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
363	K	766004U43	O2143 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 800x2000mm <i>Poznámka k položce:</i> P <i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken.</i>	ks	1,000		0,00
364	K	766004U44	O3001 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2500x750mm <i>Poznámka k položce:</i> P <i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken.</i>	ks	1,000		0,00
365	K	766004U45	T.1 - D+M Kuchyňská linka délky 5050mm, včetně všech spotřebičů a komponentů <i>Poznámka k položce:</i> P <i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka truhlářských výrobků.</i>	ks	1,000		0,00
366	K	766004U46	T.2 - D+M Kuchyňská linka délky 3450mm, včetně všech spotřebičů a komponentů <i>Poznámka k položce:</i> P <i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka truhlářských výrobků.</i>	ks	3,000		0,00
367	K	766004U47	T.3 - D+M Kuchyňská linka délky 2650mm, včetně všech komponentů <i>Poznámka k položce:</i> P <i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka truhlářských výrobků.</i>	ks	3,000		0,00
368	K	766004U48	T.4 - D+M Kuchyňská linka délky 2500mm, včetně všech spotřebičů a komponentů <i>Poznámka k položce:</i> P <i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka truhlářských výrobků.</i>	ks	1,000		0,00
369	K	766004U49	T.5 - D+M Kuchyňská linka délky 2250mm, včetně všech spotřebičů a komponentů <i>Poznámka k položce:</i> P <i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka truhlářských výrobků.</i>	ks	1,000		0,00
370	K	766004U50	T.12 - D+M Recepční pult, 600x750x3250mm <i>Poznámka k položce:</i> P <i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka truhlářských výrobků.</i>	ks	1,000		0,00
371	K	766004U51	T.13 - D+M Dřevěný lamelový obklad na zed_V CETNE SOUVISEJÍCÍCH PRVKŮ <i>Poznámka k položce:</i> P <i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka truhlářských výrobků.</i>	kpl.	1,000		0,00
372	K	766004U58	1007 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm <i>Poznámka k položce:</i> P <i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>	ks	1,000		0,00
373	K	766004U57	1006 - D+M Vnitřní dveře, dvoukřídlé 1875x2600 mm <i>Poznámka k položce:</i> P <i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>	ks	1,000		0,00
374	K	766004U59	1008 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm, s PO <i>Poznámka k položce:</i> P <i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>	ks	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
375	K	766004U60	1009 - D+M Vnitřní dveře, 1000x2100mm, s PO	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
376	K	766004U61	1010 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm, s PO	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
377	K	766004U62	1011 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm, s PO	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
378	K	766004U63	1012 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm, s PO	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
379	K	766004U64	1014 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
380	K	766004U65	1015 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
381	K	766004U66	1016 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
382	K	766004U67	1017 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
383	K	766004U68	1018 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
384	K	766004U69	1019 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
385	K	766004U70	1020 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
386	K	766004U71	1021 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
387	K	766004U72	1022 - D+M Vnitřní dveře, 700x2100mm	ks	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
388	K	766004U73	1023 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
389	K	766004U74	1024 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
390	K	766004U75	1025 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
391	K	766004U76	1026 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
392	K	766004U77	1027 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
393	K	766004U78	1028 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
394	K	766004U79	1029 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
395	K	766004U80	1030 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
396	K	766004U81	1031 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
397	K	766004U82	1032 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
398	K	766004U83	1033 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
399	K	766004U84	1034 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm, s PO	ks	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
400	K	766004U85	1035 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm, s PO	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
401	K	766004U86	1036 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
402	K	766004U87	1037 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm, s PO	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
403	K	766004U88	1038 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
404	K	766004U89	1039 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
405	K	766004U90	1040 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm, s PO	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
406	K	766004U91	1041 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
407	K	766004X92	1042 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm, s PO	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
408	K	766004U94	1043 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
409	K	766004X94	1044 - D+M Vnitřní dveře, 700x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
410	K	766004U96	1045 - D+M Vnitřní dveře, 700x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
411	K	766004X97	1046 - D+M Vnitřní dveře, 700x2100mm	ks	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
412	K	766004U98	1047 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
413	K	766005U00	1049 - D+M Vnitřní dveře, 700x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
414	K	766005U01	1050 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
415	K	766005U02	1051 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
416	K	766005U03	1052 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm, s PO	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
417	K	766005U04	1053 - D+M Vnitřní dveře, 1650x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
418	K	766005U05	1054 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm, s PO	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
419	K	766005U06	1055 - D+M Vnitřní dveře, 1200x2100mm, s PO	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
420	K	766005U07	1056 - D+M Vnitřní dveře, 1650x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
421	K	766005U08	1057 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
422	K	766005U09	1058 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
423	K	766005U10	1059 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm	ks	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
424	K	766005U11	1060 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
425	K	766005U12	1061 - D+M Vnitřní dveře, 700x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
426	K	766005U13	1062 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
427	K	766005U14	1063 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
428	K	766005U15	1064 - D+M Vnitřní dveře, 700x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
429	K	766005U16	1065 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
430	K	766005U17	1066 - D+M Vnitřní dveře, 700x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
431	K	766005U18	1067 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
432	K	766005U19	1068 - D+M Vnitřní dveře, 700x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
433	K	766005U20	1069 - D+M Vnitřní dveře, 1600x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
434	K	766005U21	1070 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
435	K	766005U22	1071 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm	ks	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
436	K	766005U23	1072 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
437	K	766005U24	1073 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
438	K	766005U25	1074 - D+M Vnitřní dveře, 1150x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
439	K	766005U26	1075 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
440	K	766005U27	1076 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
441	K	766005U28	1077 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
442	K	766005U29	1078 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
443	K	766005U30	1079 - D+M Vnitřní dveře, 1650x2100mm, s PO	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
444	K	766005U31	1080 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm, s PO	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
445	K	766005U32	1081 - D+M Vnitřní dveře, 1650x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
446	K	766005U34	1083 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm, s PO	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
447	K	766005U35	1084 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm, s PO	ks	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
448	K	766005U36	1085 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm, s PO	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
449	K	766005U37	1086 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm, s PO	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
450	K	766005U38	1087 - D+M Vnitřní dveře, 1600x2100mm, s PO	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
451	K	766005U39	1088 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
452	K	766005X40	1048 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
453	K	766005Y40	1089 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
454	K	766005U40	1090 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
455	K	766005U41	1091 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
456	K	766005U42	1092 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
457	K	766005U43	1093 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
458	K	766005X44	1094 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
459	K	766005U44	1095 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm	ks	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
460	K	766005U46	1097 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
461	K	766005U47	1098 - D+M Vnitřní dveře, 700x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
462	K	766005U48	1099 - D+M Vnitřní dveře, 700x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
463	K	766005U50	1101 - D+M Vnitřní dveře, 1650x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
464	K	766005U51	1102 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm, s PO	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
465	K	766005U52	1103 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
466	K	766005U53	1104 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
467	K	766005U54	1105 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
468	K	766005U55	1106 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
469	K	766005U56	1107 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm, s PO	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
470	K	766005U57	1108 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm, s PO	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
471	K	766005U58	1109 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm	ks	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
472	K	766005U59	1110 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
473	K	766005U60	1111 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm, s PO	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
474	K	766005U61	1112 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
475	K	766005U62	1113 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
476	K	766005U63	1114 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm, s PO	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
477	K	766005U64	1115 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
478	K	766005U65	1116 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
479	K	766005U66	1117 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm, s PO	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
480	K	766005U67	1118 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
481	K	766005U68	1119 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
482	K	766005U69	1120 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm, s PO	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
483	K	766005U70	1121 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm	ks	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
484	K	766005U71	1122 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
485	K	766005U72	1123 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm, s PO	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
486	K	766005U73	1124 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
487	K	766005U74	1125 - D+M Vnitřní dveře, 700x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
488	K	766005U75	1126 - D+M Vnitřní dveře, 700x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
489	K	766005U76	1127 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
490	K	766005U77	1128 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm, s PO	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
491	K	766005U78	1129 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
492	K	766005U79	1130 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
493	K	766005U80	1131 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm, s PO	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
494	K	766005U81	1132 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
495	K	766005U82	1133 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm	ks	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
496	K	766005U83	1134 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm, s PO	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
497	K	766005U84	1135 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
498	K	766005U87	1136 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
499	K	766005U88	1137 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
500	K	766005U89	1138 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
501	K	766005U91	1139 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm, s PO	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
502	K	766005U92	1140 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm, s PO	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
503	K	766005U93	1141 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
504	K	766005U94	1142 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
505	K	766005U95	1143 - D+M Vnitřní dveře, 1650x2100mm, s PO	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
506	K	766005U96	1144 - D+M Vnitřní dveře, 1650x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
507	K	766005U99	1145 + D+M Vnitřní dveře, 800x2100 mm	ks	1,000		0,00
508	K	766006U00	1147 - D+M Vnitřní dveře, 1650x2100mm, s PO	ks	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
509	K	766006U01	1148 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm, s PO	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
510	K	766006U03	1150 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm, s PO	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
511	K	766006U04	1151 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm, s PO	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
512	K	766006U05	1152 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
513	K	766006U06	1153 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
514	K	766006U07	1154 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
515	K	766006U08	1155 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
516	K	766006U09	1156 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
517	K	766006U10	1157 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
518	K	766006U11	1158 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
519	K	766006U12	1159 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
520	K	766006U13	1160 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm	ks	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
521	K	766006U14	1161 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
522	K	766006U15	1162 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
523	K	766006U16	1163 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
524	K	766006U17	1164 - D+M Vnitřní dveře, 700x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
525	K	766006U18	1165 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
526	K	766006U19	1166 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
527	K	766006U20	1167 - D+M Vnitřní dveře, 700x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
528	K	766006U21	1168 - D+M Vnitřní dveře, 700x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
529	K	766006U22	1169 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
530	K	766006U24	1171 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
531	K	766006U25	1172 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
532	K	766006U26	1173 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm	ks	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
533	K	766006U27	1174 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
534	K	766006U28	1175 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
535	K	766006U29	1176 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
536	K	766006U30	1177 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
537	K	766006U31	1178 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
538	K	766006U32	1179 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
539	K	766006U34	1181 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
540	K	766006U35	1182 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
541	K	766006U36	1183 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
542	K	766006U37	1184 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
543	K	766006U38	1185 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
544	K	766006U39	1186 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm	ks	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
545	K	766006U40	1187 - D+M Vnitřní dveře, 700x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
546	K	766006U41	1188 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
547	K	766006U42	1189 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
548	K	766006U43	1190 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
549	K	766006U44	1191 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
550	K	766006U45	1192 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
551	K	766006U46	1193 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
552	K	766006U47	1194 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
553	K	766006U50	1195 - D+M Vnitřní dveře, 1650x2100mm, s PO	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
554	K	766006U49	1196 - D+M Vnitřní dveře, 900x1970mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
555	K	766006U52	1198 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
556	K	766006U53	1199 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm	ks	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
557	K	766006U54	1200 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
558	K	766006U55	1201 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
559	K	766006U56	1202 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm, s PO	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
560	K	766006U57	2001 - D+M Vnitřní dveře, 1650x2100mm, s PO	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
561	K	766006U58	2002 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
562	K	766006U59	2003 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm,	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
563	K	766006U60	2004 - D+M Vnitřní dveře, 700x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
564	K	766006U61	2005 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
565	K	766006U62	2006 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
566	K	766006U63	2007 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
567	K	766006U64	2008 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
568	K	766006U65	2010 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm	ks	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
569	K	766006U66	2011 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
570	K	766006U67	2012 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
571	K	766006U68	2013 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
572	K	766006U69	2014 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
573	K	766006U70	2015 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
574	K	766006U71	2016 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
575	K	766006U72	2017 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
576	K	766006U73	2018 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
577	K	766006U74	2019 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
578	K	766006U75	2020 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
579	K	766006U76	2021 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
580	K	766006U77	2022 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm	ks	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
581	K	766006U78	2023 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
582	K	766006U79	2024 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
583	K	766006U80	2025 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
584	K	766006U82	2026 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
585	K	766006U83	2027 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
586	K	766006U84	2028 - D+M Vnitřní dveře, 700x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
587	K	766006U85	2029 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
588	K	766006U86	2030 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
589	K	766006U87	2031 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
590	K	766006U88	2032 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
591	K	766006U89	2033 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
592	K	766006U90	2034 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm	ks	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
593	K	766006U91	2035 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
594	K	766006U92	2036 - D+M Vnitřní dveře, 700x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
595	K	766006U93	2037 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
596	K	766006U94	2038 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
597	K	766006U95	2039 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
598	K	766006U96	2040 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
599	K	766006U97	2041 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
600	K	766006U98	2042 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
601	K	766006U99	2043 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm, s PO	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
602	K	766007U00	2044 - D+M Vnitřní dveře, 1650x2100mm, s PO	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
603	K	766007U01	2045 - D+M Vnitřní dveře, 1650x2100mm, s PO	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
604	K	766007U02	2046 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm	ks	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
605	K	766007U03	2047 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
606	K	766007U04	2048 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
607	K	766007U05	2049 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
608	K	766007U06	2050 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
609	K	766007U07	2051 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
610	K	766007U08	2052 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
611	K	766007U09	2053 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
612	K	766007U10	2054 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
613	K	766007U11	2055 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
614	K	766007U12	2056 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
615	K	766007U13	2057 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
616	K	766007U14	2058 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm	ks	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
617	K	766007U15	2059 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
618	K	766007U16	2060 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
619	K	766007U17	2061 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
620	K	766007U18	2062 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
621	K	766007U19	2063 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
622	K	766007U20	2064 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
623	K	766007U21	2065 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
624	K	766007U22	2066 - D+M Vnitřní dveře, 700x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
625	K	766007U23	2067 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
626	K	766007U24	2068 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
627	K	766007U25	2069 - D+M Vnitřní dveře, 700x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
628	K	766007U26	2070 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm	ks	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
629	K	766007U27	2071 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
630	K	766007U28	2072 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
631	K	766007U29	2073 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
632	K	766007U30	2074 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
633	K	766007U31	2075 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
634	K	766007U32	2076 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
635	K	766007U33	2077 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
636	K	766007U34	2078 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
637	K	766007U35	2079 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
638	K	766007U36	2080 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
639	K	766007U37	2081 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
640	K	766007U38	2082 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm	ks	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
641	K	766007U39	2083 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
642	K	766007U40	2084 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
643	K	766007U41	2085 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
644	K	766007U42	2086 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
645	K	766007U43	2087 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
646	K	766007U44	2088 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
647	K	766007U45	2089 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
648	K	766007U46	2090 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
649	K	766007U47	2091 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
650	K	766007U48	2092 - D+M Vnitřní dveře, 1650x2100mm, s PO	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
651	K	766007U49	2093 - D+M Vnitřní dveře, 1650x2100mm, s PO	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
652	K	766007U50	2094 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm	ks	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
653	K	766007U51	2095 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
654	K	766007U52	2096 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
655	K	766007U53	2097 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
656	K	766007U54	2098 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
657	K	766007U55	2099 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
658	K	766007U56	2100 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
659	K	766007U57	2101 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
660	K	766007U58	2102 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
661	K	766007U59	2103 - D+M Vnitřní dveře, 700x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
662	K	766007U60	2104 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
663	K	766007U61	2105 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
664	K	766007U62	2106 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm	ks	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
665	K	766007U63	2107 - D+M Vnitřní dveře, 700x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
666	K	766007U64	2108 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
667	K	766007U65	2109 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
668	K	766007U66	2110 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
669	K	766007U67	2111 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
670	K	766007U68	2112 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
671	K	766007U69	2113 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
672	K	766007U70	2114 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
673	K	766007U71	2115 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
674	K	766007U72	2116 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
675	K	766007U73	2117 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
676	K	766007U74	2118 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm	ks	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
677	K	766007U75	2119 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
678	K	766007U76	2120 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
679	K	766007U77	2121 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
680	K	766007U78	2122 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
681	K	766007U79	2123 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
682	K	766007U80	2124 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
683	K	766007U81	2125 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
684	K	766007U82	2126 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
685	K	766007U83	2127 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
686	K	766007U84	2128 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
687	K	766007U85	2129 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
688	K	766007U86	2130 - D+M Vnitřní dveře, 1200x2100mm, s PO	ks	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
689	K	766007U88	2131 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
690	K	766007U89	2132 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
691	K	766007U90	2133 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
692	K	766007U91	2134 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
693	K	766007U92	2135 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
694	K	766007U93	2136 - D+M Vnitřní dveře, 1650x2100mm, s PO	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
695	K	766007U94	2137 - D+M Vnitřní dveře, 1200x2100mm, s PO	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
696	K	766007U95	2238 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
697	K	766007U96	3002 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm, s PO	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
698	K	766007U99	3003 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm, s PO	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří.</i>				
699	K	766629513	Příplatek k montáži oken rovné ostění perlinka	m	1 233,900		0,00
700	K	998766202	připojovací spára do 20 mm - pásky/folie	%			0,00
	D	767	Konstrukce zámečnické				0,00
701	K	767002U01	G.01 - D+M Průmyslová ocelová sekční vrata, 3200x3250mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oarážových vrat.</i>				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
702	K	767002U02	G.02 - D+M Průmyslová ocelová sekční vrata, 3200x3250mm <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oarážových vrat.</i>	ks	1,000		0,00
	P						
703	K	767002U03	G.03 - D+M Průmyslová ocelová sekční vrata, 3200x3250mm <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oarážových vrat.</i>	ks	1,000		0,00
	P						
704	K	767002U04	G.04 - D+M Průmyslová ocelová sekční vrata, 3200x3250mm <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oarážových vrat.</i>	ks	1,000		0,00
	P						
705	K	767002U05	G.05 - D+M Průmyslová ocelová sekční vrata, 3200x3250mm <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oarážových vrat.</i>	ks	1,000		0,00
	P						
706	K	767002U06	DE.01 - D+M Dveře AL venkovní prosklené, s nadsvětlíkem, celkem 1650x2930mm <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka dveří.</i>	ks	1,000		0,00
	P						
707	K	767002U07	DE.02 - D+M Dveře AL venkovní prosklené, 1650x2190mm <i>Poznámka k položce:</i> <i>Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka dveří.</i>	ks	1,000		0,00
	P						
708	K	767002U08	DE.03 - D+M Dveře AL venkovní prosklené, 1650x2190mm <i>Poznámka k položce:</i> <i>Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka dveří.</i>	ks	1,000		0,00
	P						
709	K	767002U09	DE.04 - D+M Dveře AL venkovní prosklené, 1650x2190mm <i>Poznámka k položce:</i> <i>Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka dveří.</i>	ks	1,000		0,00
	P						
710	K	767002U10	DE.05 - D+M Dveře AL venkovní prosklené, 1650x2190mm <i>Poznámka k položce:</i> <i>Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka dveří.</i>	ks	1,000		0,00
	P						
711	K	767002U11	DE.06 - D+M Dveře AL venkovní prosklené, 1650x2190mm <i>Poznámka k položce:</i> <i>Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka dveří.</i>	ks	1,000		0,00
	P						
712	K	767002U12	DE.07 - D+M Dveře AL venkovní prosklené, 1650x2190mm <i>Poznámka k položce:</i> <i>Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka dveří.</i>	ks	1,000		0,00
	P						
713	K	767002U13	DE.08 - D+M Dveře AL venkovní, plné, 900x2190mm	ks	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka dveří.</i>				
714	K	767002U14	DE.09 - D+M Dveře AL venkovní, plné, 1650x2190mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka dveří.</i>				
715	K	767002U15	DE.10 - D+M Dveře AL venkovní, plné, 900x2190mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka dveří.</i>				
716	K	767002U16	DE.11 - D+M Dveře AL venkovní, plné, 1000x2150mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka dveří.</i>				
717	K	767002U17	DE.12 - D+M Dveře AL venkovní, plné, 1000x2150mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka dveří.</i>				
718	K	767002U18	DE.13 - D+M Dveře AL venkovní, plné, 1000x2150mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka dveří.</i>				
719	K	767002U19	DE.14 - D+M Dveře AL venkovní, plné, 1000x2150mm, s PO	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka dveří.</i>				
720	K	767002U20	DE.15 - D+M Dveře AL venkovní, plné, 1000x2150mm, s PO	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka dveří.</i>				
721	K	767002U22	DE.17 - D+M Dveře AL venkovní, plné, 900x2150mm, s PO	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka dveří.</i>				
722	K	767002U23	DE.18 - D+M Dveře AL venkovní prosklené, 1650x2190mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka dveří.</i>				
723	K	767002U24	DE.19 - D+M Dveře AL venkovní prosklené, 1650x2190mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka dveří.</i>				
724	K	767002U25	DE.20 - D+M Dveře AL venkovní, prosklené, 3000x2190mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka dveří.</i>				
725	K	767002U26	DE.21 - D+M Dveře AL venkovní prosklené, 1650x2240mm	ks	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka dveří.</i>				
726	K	767002U27	DE.22 - D+M Dveře AL venkovní, plné, 900x2150mm, s PO	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka dveří.</i>				
727	K	00	Položka neobsazená		0,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: !!! NENACEŇOVAT !!!</i>				
728	K	767002U30	DE.25 - D+M Dveře AL venkovní, plné, 900x2000mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka dveří.</i>				
729	K	767002U31	O1061 - D+M Prosklená fasáda u vstupu- standarní systémový hliníkový sloupko-příčkový systémový rám, pevné zasklení kalené a lepené ESG/VSG. troisklo	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken.</i>				
730	K	767002U32	Z.01 - D+M Nenaceňovat, součást D.1.2	kg	0,000		0,00
731	K	767002U33	Z.02a - D+M Kovová výplň z tahokovu	m2	0,700		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických výrobků.</i>				
732	K	767002U33.1	Z.02b - D+M Kovová výplň z tahokovu	m2	2,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických výrobků.</i>				
733	K	767002U34	Z.03 - D+M Nerezová větrací mřížka včetně rámu s protidešťovou a protihmyzovou sítkou	kus	4,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických výrobků.</i>				
734	K	767002U35	Z.04+Z.05 - D+M Ocelové madlo + konstrukce zábradlí zrcadla dvouramenného schodiště	kg	1 497,630		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických výrobků.</i>				
	VV		"schodiště 1" 55,48+229,8		285,280		
	VV		"schodiště 2" 108,47+411,2		519,670		
	VV		"schodiště 3" 55,35+227,24		282,590		
	VV		"schodiště 4" 55,35+227,24		282,590		
	VV		"schodiště 5" 86,9+40,6		127,500		
	VV		Součet		1 497,630		
735	K	767002U37	Z.06 - D+M Plošina pro technologii __ akustické stěny tl. 150 mm	m2	76,050		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických výrobků.</i>				
	VV		Upřesnění položky : Z.06 - D.1.01- 087_Z.06-Z.10 AKUSTICKÁ ZÁSTĚNA / NOSNÁ KONSTRUKCE D.1.02 VÝKRES OK-02+ VÝKAZ POLOŽEK PRO STOLICE POD VZT (10,3+6,6)*2*2,25		76,050		
	VV		Součet		76,050		
736	K	767002U38	Z.07 - D+M Plošina pro technologii __ akustické stěny tl. 150 mm	m2	58,050		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		<p><i>Poznámka k položce:</i> Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických výrobků.</p> <p>-----</p> <p><i>Upřesnění položky :</i> Z.07 - D.1.01- 087_Z.07-Z.10 AKUSTICKÁ ZÁSTĚNA / NOSNÁ KONSTRUKCE D.1.02 VÝKRES OK-02+ VÝKAZ POLOŽEK PRO STOLICE PRO VZT (6,6+6,3)*2*2,25 Součet</p>		58,050		
737	K	767002U39	Z.08 - D+M Plošina pro technologii _ akustické stěny tl. 150 mm	m2	74,700		0,00
	P		<p><i>Poznámka k položce:</i> Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických výrobků.</p> <p>-----</p> <p><i>Upřesnění položky :</i> Z.08 - D.1.01- 087_Z.08-Z.10 AKUSTICKÁ ZÁSTĚNA / NOSNÁ KONSTRUKCE D.1.02 VÝKRES OK-02+ VÝKAZ POLOŽEK PRO STOLICE PRO VZT (7,3+9,3)*2*2,25 Součet</p>		74,700		
738	K	767002U40	Z.09 - D+M Plošina pro technologii _ akustické stěny tl. 150 mm	m2	53,550		0,00
	P		<p><i>Poznámka k položce:</i> Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických výrobků.</p> <p>-----</p> <p><i>Upřesnění položky :</i> Z.09 - D.1.01- 087_Z.09-Z.10 AKUSTICKÁ ZÁSTĚNA / NOSNÁ KONSTRUKCE D.1.02 VÝKRES OK-02+ VÝKAZ POLOŽEK PRO STOLICE PRO VZT (6,6+5,3)*2*2,25 Součet</p>		53,550		
739	K	767002U41	Z.10 - D+M Plošina pro technologii _ akustické stěny tl. 150 mm	m2	57,150		0,00
	P		<p><i>Poznámka k položce:</i> Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických výrobků.</p> <p>-----</p> <p><i>Upřesnění položky :</i> Z.10 - D.1.01- 087_Z.10-Z.10 AKUSTICKÁ ZÁSTĚNA / NOSNÁ KONSTRUKCE D.1.02 VÝKRES OK-02+ VÝKAZ POLOŽEK PRO STOLICE PRO VZT (8,4+4,3)*2*2,25 Součet</p>		57,150		
740	K	767002U42	Z.11 - D+M _ NENACEŇOVAT - SOUČÁST D.1.2		0,000		0,00
741	K	767002U43	Z.12 - D+M _ Pomocné ocelové vyrovnávací schody včetně nástupní plošiny a zábradlí	kg	200,000		0,00
	P		<p><i>Poznámka k položce:</i> Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických výrobků.</p>				
742	K	767002U44	Z.13 - D+M _ Konstrukce pro uložení ventilátorů, hmotnost ocelové konstrukce 42 kg	ks	9,000		0,00
	P		<p><i>Poznámka k položce:</i> Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických výrobků.</p>				
743	K	767002U45	Z.14 - D+M _ Zakrytí kanálu	m2	0,854		0,00
	P		<p><i>Poznámka k položce:</i> Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických výrobků.</p>				
	VV		(0,61*0,7)*2		0,854		
	VV		Součet		0,854		
744	K	767015R01	D+M ocelových a zámečnických prvků / konstrukcí	kg	18 453,110		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Specifikace / rozsah provedení - viz TZ:</i> - dodávka a výroba ocelových prvků a konstrukcí - dle zadání a PD - - dodávka veškerých spojovacích a kotevních prvků - kompletní provrhobvé úpravy prvků dle požadavků PD a PBŘ - veškeré přesuny/zdvíhací technika a kompletní montážní práce - kompletní montážní / usazovací a kotevní práce (podlití kotevních prvků nesmršitelnou hmotou) - dílenská dokumentace vč. statického přepočtu - ostatní nespecifikované práce a dodávky, které bezprostředně souvisí s provedení předmětného prvku/konstrukce dle zadávací dokumentace - veškeré náklady na dodávku (včetně ztrátového) a provedení jsou obsaženy v jednotkové ceně ----- <i>Upřesnění :</i> (Nosná konstrukce vstupního portálu D.1.01- 99 DETAILY 99.15 VSTUPNÍ PORTÁL + NOSNÁ KONSTRUKCE D.1.02 OK-05 - P11ORVS, RE7 - VSTUPNÍ PORTÁL + OK-05 - DETAILY - VSTUPNÍ "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek" "rozsah_nosný systém D.1.2" VV "VÝKAZ POLOŽEK PRO _ PŘÍSTŘEŠEK NA OBALY" 353,5 353,500 VV "VÝKAZ POLOŽEK PRO _ STOLICE POD VZT" 15049,9 15 049,900 VV "VÝKAZ POLOŽEK PRO _ VSTUPNÝ PORTAL" 2724,7 2 724,700 VV "VÝKAZ POLOŽEK PRO _ BEDNĚNÍ STROPŮ ZE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ VÝŠKY VLN 40 MM" 325,01 325,010 VV Součet 18 453,110				
745	K	767016R01	D+M _ podhledový fasádní plechový kazetový systém	m2	66,602		0,00
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Kompletní systémové řešení (dodávka) a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/dodávek/detailů/doplňků a příslušenství</i> ----- ----- <i>Plechová fasádní/podhledová kazeta -Plechová fasádní kazeta orientována vodorovně s převažujícím jedním rozměrem, systémem do sebe zapadajících zámků a tvarovaným profilem, lamela se připevňuje šrouby k nosnému roštu. Do ovislé spáry mezi lamely se vkládá dělicí T profil. Připevňovací prvky jsou skryté. Základním materiálem jsou lakované pozinkované plechy. Barva ANTHRACITE GREY RAL 7016. Viz příloha 99.15 Vstupní portál</i> VV "rozsah_fasádní skladby_D.1.1_v.č.71-74,51-54,skladby" VV "podhledové skladby vstupů_F6" VV "podhled" (3,45*9,935) 34,276 VV "jižní část" (0,61*10,5+0,56*3,1) 8,141 VV "západní část" (3,81*3,5) 13,335 VV "východní část" (3,1*3,5) 10,850 VV Součet 66,602				
746	K	767311R00	D+M _ střešní světlík Ø 400 mm, osazený do ploché jednoplášťové střechy	kus	6,000		0,00
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/dodávek/doplňků a příslušenství</i> ----- ----- <i>_jednotková cena včetně montáže, kotevních, lemovacích a ukončovacích prvků, dopravy, manipulace na staveništi, provedení otvoru do konstrukce stropu a střešního pláště Upřesnění : střešní tubusový světlík Ø 400 mm v provedení pro osazení do ploché jednoplášťové střechy, se skleněnou kopulí odolnou proti působení UV záření, proti žloutnutí a stárnutí, zajišťující maximální funkčnost / rovnoměrný sběr a prostup světelných paprsků během dne, ztráta světla max. 0,5% na 10 m tubusu, odrazivost reflexní vrstvy tubusu min.</i>				
747	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce	%			0,00
D	771		Podlahy z dlaždic				0,00
748	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	701,415		0,00
			VV "rozsah_D.0201_v.č. 13-15, tabulka místností/skladeb, TZ" VV "viz nášlap _ P11-P15_ odměřeno elektronicky" (33,75+212,65+17,07+277,59+96,59) 637,650 VV Mezisoučet 637,650 VV "výklenky_bude odsouhlaseno při realizaci" 0,1*637,65 63,765 VV Součet 701,415				
749	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	701,415		0,00
			VV "rozsah_D.0201_v.č. 13-15, tabulka místností/skladeb, TZ" VV "viz nášlap _ P11-P15_ odměřeno elektronicky" (33,75+212,65+17,07+277,59+96,59) 637,650 VV Mezisoučet 637,650 VV "výklenky_bude odsouhlaseno při realizaci" 0,1*637,65 63,765 VV Součet 701,415				
750	K	771151012	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 5 mm	m2	701,415		0,00
			VV "rozsah_D.0201_v.č. 13-15, tabulka místností/skladeb, TZ"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"viz nášlap _ P11-P15_odměřeno elektronicky"				
	VV		(33,75+212,65+17,07+277,59+96,59)		637,650		
	VV		Mezisoučet		637,650		
	VV		"výklenky_bude odsouhlaseno při realizaci" 0,1*637,65		63,765		
	VV		Součet		701,415		
751	K	771574266	Montáž podlah keramických protiskluzných lepených flexibilním lepidlem	m2	701,415		0,00
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: V jednotkové ceně také zahrnuty náklady na montáž souvisejících obvodových systémových soklů + veškerých lišt a profilů				
	VV		"rozsah_D.0201_v.č. 13-15, tabulka místností/skladeb, TZ"				
	VV		"viz nášlap _ P11-P15_odměřeno elektronicky"				
	VV		(33,75+212,65+17,07+277,59+96,59)		637,650		
	VV		Mezisoučet		637,650		
	VV		"výklenky_bude odsouhlaseno při realizaci" 0,1*637,65		63,765		
	VV		Součet		701,415		
752	M	59761R30	dlaždice keramické protiskluzné _ nášlapná vrstva "P_11"	m2	42,700		0,00
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: -systémová dodávka + související systémové soklíky (viz PD a TZ) ----- V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. (přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky) ----- PŘESNÁ SPECIFIKACE _ VIZ PD A TZ Typ výrobku: dlaždice slinutá GL, rektifikovaná Povrch: reliéfní, matný Deklarovaný rozměr: 598x598x10 mm Nasákavost: E<0,3%;jedn.max 0,4% Pevnost v ohybu: Min. 40 N/mm2 Jedn.min. 32 N/mm2 Lomové zatížení: ≥ 7,5 mm min. 1500 N Obrusnost: Max. 125 mm3 Protiskluznost: B11 / B				
753	M	59761R31	dlaždice keramické protiskluzné _ nášlapná vrstva "P_12"	m2	269,000		0,00
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: -systémová dodávka + související systémové soklíky (viz PD a TZ) ----- V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. (přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky) ----- PŘESNÁ SPECIFIKACE _ VIZ PD A TZ Typ výrobku: dlaždice slinutá UGL Povrch: SRM reliéf Deklarovaný rozměr: 298x298x9 mm Nasákavost: E<0,3%;jedn.max 0,4% Pevnost v ohybu: Min. 40 N/mm2 Jedn.min. 32 N/mm2 Lomové zatížení: ≥ 7,5 mm min. 1500 N Obrusnost: Max. 125 mm3 Protiskluznost: B11 / B				
754	M	59761R32	dlaždice keramické protiskluzné _ nášlapná vrstva "P_13"	m2	21,600		0,00
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: -systémová dodávka + související systémové soklíky (viz PD a TZ) ----- V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. (přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky) ----- PŘESNÁ SPECIFIKACE _ VIZ PD A TZ Typ výrobku: dlaždice slinutá UGL Povrch: SB hl. protiskluzný Deklarovaný rozměr: 298x298x9 mm Nasákavost: E<0,3%;jedn.max 0,4% Pevnost v ohybu: Min. 40 N/mm2 Jedn.min. 32 N/mm2 Lomové zatížení: ≥ 7,5 mm min. 1500 N Obrusnost: Max. 125 mm3 Protiskluznost: B10 / A				
755	M	59761R33	dlaždice keramické protiskluzné _ nášlapná vrstva "P_14"	m2	351,280		0,00
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: -systémová dodávka + související systémové soklíky (viz PD a TZ) ----- V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. (přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky) ----- PŘESNÁ SPECIFIKACE _ VIZ PD A TZ Typ výrobku: dlaždice slinutá UGL Povrch: standardní Deklarovaný rozměr: 298x298x9 mm Nasákavost: E<0,3%;jedn.max 0,4% Pevnost v ohybu: Min. 40 N/mm2 Jedn.min. 32 N/mm2 Lomové zatížení: ≥ 7,5 mm min. 1500 N Obrusnost: Max. 125 mm3 Protiskluznost: B0 / A				
756	M	59761R34	dlaždice keramické protiskluzné _ nášlapná vrstva "P_15"	m2	122,190		0,00
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: -systémová dodávka + související systémové soklíky (viz PD a TZ) ----- V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. (přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky) ----- PŘESNÁ SPECIFIKACE _ VIZ PD A TZ Typ výrobku: dlaždice slinutá GL Povrch: reliéfní Deklarovaný rozměr: 298x298x8 mm Nasákavost: E<0,3%;jedn.max 0,4% Pevnost v ohybu: Min. 40 N/mm2 Jedn.min. 32 N/mm2 Lomové zatížení: ≥ 7,5 mm min. 1500 N Obrusnost: PE14 Protiskluznost: B10 / B				
757	K	771577114	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování tmelem	m2	701,415		0,00
758	K	771577R04	Příplatek k vnitřním dlažbám za dodávku a montáž ukončovacích, rohových a koutových profilů	m2	701,415		0,00
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Množství/rozsah - VZTAŽEN NA CELKOVOU PLOCHU vnitřních dlažeb. (specifikace materiálů dle PD a TZ). SPECIFIKACE A ROZSAH DLE TP KONKRÉTNĚ VYBRANÉHO DODAVATELE -----				
759	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic	%			0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	776		Podlahy povlakové				0,00
760	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	5 253,238		0,00
	VV		"rozsah_D.0201_v.č. 13-15, tabulka místností/skladeb, TZ"				
	VV		"viz nášlap _ P31+P32_odměřeno elektronicky" 12,35+35,98		48,330		
	VV		Mezisoučet		48,330		
	VV		"výklenky_bude odsouhlaseno při realizaci" 0,15*48,33		7,250		
	VV		Mezisoučet		7,250		
	VV		"viz nášlap _ P01-P07_odměřeno elektronicky"				
	VV		(1650,13+287,85+43,75+1181,46+269,53+969,52+547,91)		4 950,150		
	VV		Mezisoučet		4 950,150		
	VV		"výklenky_bude odsouhlaseno při realizaci" 0,05*4950,15		247,508		
	VV		Mezisoučet		247,508		
	VV		Součet		5 253,238		
761	K	776111321	Vysátí schodišťových stupnic š do 300 mm	m	332,800		0,00
	VV		"rozsah_D.0201_v.č. 13-15, tabulka místností/skladeb, TZ"				
	VV		"odměřeno elektronicky" (26*8*1,6)		332,800		
	VV		Součet		332,800		
762	K	776111331	Vysátí schodišťových podstupnic v do 200 mm	m	332,800		0,00
	VV		"rozsah_D.0201_v.č. 13-15, tabulka místností/skladeb, TZ"				
	VV		"odměřeno elektronicky" (26*8*1,6)		332,800		
	VV		Součet		332,800		
763	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	5 253,238		0,00
	VV		"rozsah_D.0201_v.č. 13-15, tabulka místností/skladeb, TZ"				
	VV		"viz nášlap _ P31+P32_odměřeno elektronicky" 12,35+35,98		48,330		
	VV		Mezisoučet		48,330		
	VV		"výklenky_bude odsouhlaseno při realizaci" 0,15*48,33		7,250		
	VV		Mezisoučet		7,250		
	VV		"viz nášlap _ P01-P07_odměřeno elektronicky"				
	VV		(1650,13+287,85+43,75+1181,46+269,53+969,52+547,91)		4 950,150		
	VV		Mezisoučet		4 950,150		
	VV		"výklenky_bude odsouhlaseno při realizaci" 0,05*4950,15		247,508		
	VV		Mezisoučet		247,508		
	VV		Součet		5 253,238		
764	K	776121211	Penetrace schodišťových stupnic š do 300 mm	m	332,800		0,00
	VV		"rozsah_D.0201_v.č. 13-15, tabulka místností/skladeb, TZ"				
	VV		"odměřeno elektronicky" (26*8*1,6)		332,800		
	VV		Součet		332,800		
765	K	776121221	Penetrace schodišťových podstupnic v do 200 mm	m	332,800		0,00
	VV		"rozsah_D.0201_v.č. 13-15, tabulka místností/skladeb, TZ"				
	VV		"odměřeno elektronicky" (26*8*1,6)		332,800		
	VV		Součet		332,800		
766	K	776141112	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm	m2	5 253,238		0,00
	VV		"rozsah_D.0201_v.č. 13-15, tabulka místností/skladeb, TZ"				
	VV		"viz nášlap _ P31+P32_odměřeno elektronicky" 12,35+35,98		48,330		
	VV		Mezisoučet		48,330		
	VV		"výklenky_bude odsouhlaseno při realizaci" 0,15*48,33		7,250		
	VV		Mezisoučet		7,250		
	VV		"viz nášlap _ P01-P07_odměřeno elektronicky"				
	VV		(1650,13+287,85+43,75+1181,46+269,53+969,52+547,91)		4 950,150		
	VV		Mezisoučet		4 950,150		
	VV		"výklenky_bude odsouhlaseno při realizaci" 0,05*4950,15		247,508		
	VV		Mezisoučet		247,508		
	VV		Součet		5 253,238		
767	K	776142112	Vyrovnání schodišťových stupnic š do 300 samonivelační stěrkou min pevnosti 35 MPa tl 5 mm	m	332,800		0,00
	VV		"rozsah_D.0201_v.č. 13-15, tabulka místností/skladeb, TZ"				
	VV		"odměřeno elektronicky" (26*8*1,6)		332,800		
	VV		Součet		332,800		
768	K	776143112	Tmelení schodišťových podstupnic v do 200 mm stěrkou tl 5 mm	m	332,800		0,00
	VV		"rozsah_D.0201_v.č. 13-15, tabulka místností/skladeb, TZ"				
	VV		"odměřeno elektronicky" (26*8*1,6)		332,800		
	VV		Součet		332,800		
769	K	776211111	Lepení textilních pásů	m2	55,580		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: V jednotkové ceně také zahrnuty náklady na montáž souvisejících obvodových systémových soklů + veškerých lišt a profilů</i>				
	VV		"rozsah_D.0201_v.č. 13-15, tabulka místností/skladeb, TZ"				
	VV		"viz nášlap _ P31+P32_odměřeno elektronicky" 12,35+35,98		48,330		
	VV		Mezisoučet		48,330		
	VV		"výklenky_bude odsouhlaseno při realizaci" 0,15*48,33		7,250		
	VV		Součet		55,580		
770	M	69751R00	dodávka povlakové podlahové krytiny - koberce _ nášlapná vrstva "P.31"	m2	16,330		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			<p>Poznámka k položce: -systémová dodávka + související systémové soklíky (viz PD a TZ) ----- ----- V jednotkové ceně zahrnutý náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. (přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky) ----- ----- PR: S Á SP IFIKA _ VIZ PD A TZ ba va č á; Celková tloušťka ~ 9 mm; barevná stálost > 5, oděnění 5; voda 4-5; slaná voda 4-5; vodní skvrny - kobercová čistící zóna v rolích složena z kombinace tří typů vláken zajišťujících maximální zachycení nečistot, seškrábání nečistot a absorpce vlhkosti z obuvi - konstrukce materiálu vpichované střížené vlákno - vlákno 100% polyamide (PA) ekologické recyklované vlákno - celková tloušťka materiálu cca 9 mm - délka vlákna cca 7 mm - hustota vlákna cca 0,105 gram/cm2 - celková hmotnost cca 3400 g/m2 - hmotnost vlákna cca cca 920 g/m2 - počet vpichů 58000 /m2 - zadní strana materiál vinyl - šířka role 105cm, 155cm, 205 cm - reakce na oheň dle EN 13 501-1 je Bfl – S1 - třída zátěže dle EN 1307 je 33 – těžká komerční zátěž - rozsah použití až do třídy 34 – velmi těžká komerční zátěž - ve složení materiálu nejsou obsaženy žádné látky ze skupiny ftalátů - čistící zóna musí být lepena k podkladu vhodným lepidlem</p>				
771	M	69751R01	<p>dodávka povlakové podlahové krytiny - koberce _ nášlapná vrstva "P.32" Poznámka k položce: Poznámka k položce: -systémová dodávka + související systémové soklíky (viz PD a TZ) ----- ----- V jednotkové ceně zahrnutý náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. (přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky) ----- ----- PR: S Á SP IFIKA _ VIZ PD A TZ ba va č á; - kobercová čistící zóna v rolích složena z kombinace tří typů vláken zajišťujících maximální zachycení nečistot, seškrábání nečistot a absorpce vlhkosti z obuvi - konstrukce materiálu vpichované střížené vlákno - vlákno 100% polyamide (PA) ekologické recyklované vlákno - celková tloušťka materiálu cca 9 mm - délka vlákna cca 7 mm - hustota vlákna cca 0,105 gram/cm2 - celková hmotnost cca 3400 g/m2 - hmotnost vlákna cca cca 920 g/m2 - počet vpichů 58000 /m2 - zadní strana materiál vinyl - šířka role 105cm, 155cm, 205 cm - reakce na oheň dle EN 13 501-1 je Bfl – S1 - třída zátěže dle EN 1307 je 33 – těžká komerční zátěž - rozsah použití až do třídy 34 – velmi těžká komerční zátěž - ve složení materiálu nejsou obsaženy žádné látky ze skupiny ftalátů</p>	m2	47,580		0,00
			<p>Poznámka k položce: Poznámka k položce: -systémová dodávka + související systémové soklíky (viz PD a TZ) ----- ----- V jednotkové ceně také zahrnutý náklady na montáž souvisejících obvodových systémových soklů + veškerých lišt a profilů + spoj podlahovin svařováním "rozsah_D.0201_v.č. 13-15, tabulka místností/skladeb, TZ" "viz nášlap _ P01-P07_odměřeno elektronicky" (1650+275+1181+269+969+547) Mezisoučet "výklenky_bude odsouhlaseno při realizaci" 0,05*4891 Součet</p>				
772	K	776221121	<p>Lepení pásů z PVC standardním lepidlem</p>	m2	5 135,550		0,00
773	M	28411R05	<p>dodávka povlakové podlahové krytiny - PVC _ nášlapná vrstva "P.01"</p>	m2	1 980,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: -systémová dodávka + související systémové soklíky (viz PD a TZ) ----- ----- V jednotkové ceně zahrnutý náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. (přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky) ----- ----- PR: S Á SP IFIKA _ VIZ PD A TZ odstí běžová; - heterogenní akustický vinyl s ionty stříbra bez obsahu ftalátů - vyztužení dvojitou kompaktní vrstvou z netkaného skelného rouna - ionty stříbra obsažené v povrchové úpravě a nášlapné vrstvě zajišťují permanentní baktericidní účinek po celou dobu životnosti krytiny - celková tloušťka materiálu 2,60 mm - tloušťka nášlapné vrstvy 0,70 mm - šířka role 2m - třída zátěže 34/42 - kročejový útlum dle EN ISO 717-2 je 15 dB - reakce na oheň dle EN 13 501-1 je Bfl – S1 - povrchová úprava PUR Plus zvýšená odolnost vůči dezinfekčním prostředkům - odolnost vůči skvrnám od chemikálií dle EN 423 je vynikající - zvýšená odolnost proti skvrnám: červený/žlutý/zelený betadin, eosin, dakin, fluorescein, hibiscrub, hydroalkoholický gel - odolnost proti bodovému zatížení, zbytkový otlak dle EN 433 je 0,05 mm - odolnost proti opotřebení dle EN 660-2: třída T - součinitel smykového tření dle ČSN hodnota $\mu \geq 0,6$ - rozměrová stálost (roztlačnost) dle EN 434 je $\leq 0,1\%$ - barevná stálost dle ISO 105-B02 je 7 - konstrukce materiálu neobsahuje žádné látky ze skupiny ftalátů - vyšší kročejový útlum než 15dB není žádoucí z důvodu zvýšení 1650*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		1 980,000		
774	M	28411R06	dodávka povlakové podlahové krytiny - PVC _ nášlapná vrstva "P.02"	m2	330,000		0,00
			Poznámka k položce: -systémová dodávka + související systémové soklíky (viz PD a TZ) ----- ----- V jednotkové ceně zahrnutý náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. (přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky) ----- ----- PR: S Á SP IFIKA _ VIZ PD A TZ odstí č á; - heterogenní akustický vinyl s ionty stříbra bez obsahu ftalátů - vyztužení dvojitou kompaktní vrstvou z netkaného skelného rouna - ionty stříbra obsažené v povrchové úpravě a nášlapné vrstvě zajišťují permanentní baktericidní účinek po celou dobu životnosti krytiny - celková tloušťka materiálu 2,60 mm - tloušťka nášlapné vrstvy 0,70 mm - šířka role 2m - třída zátěže 34/42 - kročejový útlum dle EN ISO 717-2 je 15 dB - reakce na oheň dle EN 13 501-1 je Bfl – S1 - povrchová úprava PUR Plus zvýšená odolnost vůči dezinfekčním prostředkům - odolnost vůči skvrnám od chemikálií dle EN 423 je vynikající - zvýšená odolnost proti skvrnám: červený/žlutý/zelený betadin, eosin, dakin, fluorescein, hibiscrub, hydroalkoholický gel - odolnost proti bodovému zatížení, zbytkový otlak dle EN 433 je 0,05 mm - odolnost proti opotřebení dle EN 660-2: třída T - součinitel smykového tření dle ČSN hodnota $\mu \geq 0,6$ - rozměrová stálost (roztlačnost) dle EN 434 je $\leq 0,1\%$ - barevná stálost dle ISO 105-B02 je 7 - konstrukce materiálu neobsahuje žádné látky ze skupiny ftalátů - vyšší kročejový útlum než 15dB není žádoucí z důvodu zvýšení zbytkového otlaku a valivého odporu krytiny		330,000		
775	M	28411R07	275*1,2 'Přepočtené koeficientem množství dodávka povlakové podlahové krytiny - PVC _ nášlapná vrstva "P.03"	m2	51,600		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			<p>Poznámka k položce: -systémová dodávka + související systémové soklíky (viz PD a TZ) ----- V jednotkové ceně zahrnuté náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. (přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky) ----- PR: SÁ SP/IFIKA _ VIZ PD A TZ odstříbžová; - homogenní antistatické neválcované PVC bez obsahu ftalátů - hodnota el. odporu je $106 \leq R \leq 108 \Omega$ - rozměry čtverců 615mm x 615mm - celková tloušťka 2 mm - třídy zátěže 34/43 - roztažnost (rozměrová stálost) dle EN 434 je $\leq 0,05\%$ - odolnost proti bodovému zatížení, zbytkový otlak dle EN 433 je 0,035 mm - součinitel smykového tření dle ČSN je $\mu \geq 0,6$ - reakce na oheň dle EN13501-1: třída Bfl S1 - biologická odolnost dle ISO 846 intenzita růstu 0 - adheze mikroorganismů dle ISO 14698-1 třída A-B - třída čistitelnosti dle ISO 14644-9 úspěšnost čištění více než 99 % - ve složení materiálu nejsou obsaženy žádné látky ze skupiny ftalátů - vynikající chemická odolnost dle ISO 26787/ EN423 bez nutnosti nanášení dalších povrchových úprav - možnost oprav stejným materiálem bez nutnosti výměny čtverců - instalace na vodivé lepidlo a vodivou síť z Cu pásky, připojenou na uzemňovací svorky – skladba dle doporučení výrobce stavební chemie</p>				
		VV	43*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		51,600		
776	M	28411R08	dodávka povlakové podlahové krytiny - PVC _ nášlapná vrstva "P.04"	m2	1 417,200		0,00
			<p>Poznámka k položce: -systémová dodávka + související systémové soklíky (viz PD a TZ) ----- V jednotkové ceně zahrnuté náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. (přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky) ----- PR: SÁ SP/IFIKA _ VIZ PD A TZ d:ko_světlé dřvo; - heterogenní akustický vinyl v rolích bez obsahu ftalátů - vyztužení kompaktní vrstvou z netkaného skelného rouna - celková tloušťka materiálu 2,60 mm - tloušťka nášlapné vrstvy 0,70 mm - šířka role 2m - třída zátěže 34/42 - kročejový útlum dle EN ISO 717-2 je 15 dB - odolnost proti bodovému zatížení, zbytkový otlak dle EN 433 je 0,05 mm - roztažnost (rozměrová stálost) dle EN 434 je $\leq 0,1\%$ - povrchová úprava PUR - reakce na oheň dle EN 13 501-1 je Bfl – S1 - odolnost proti opotřebení dle EN 660-2: třída T - součinitel smykového tření dle ČSN hodnota $\mu \geq 0,6$ - ve složení materiálu nejsou obsaženy žádné látky ze skupiny ftalátů - schopnost snížit intenzitu hluku při nárazu dle NF S 31-074 Ln,e,w < 65dB, třída A - vyšší kročejový útlum než 15dB není žádoucí z důvodu zvýšení zbytkového otlaku a valivého odporu krytiny</p>				
		VV	1181*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		1 417,200		
777	M	28411R09	dodávka povlakové podlahové krytiny - PVC _ nášlapná vrstva "P.05"	m2	322,800		0,00
			<p>Poznámka k položce: -systémová dodávka + související systémové soklíky (viz PD a TZ) ----- V jednotkové ceně zahrnuté náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. (přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky) ----- PR: SÁ SP/IFIKA _ VIZ PD A TZ odstříbžová; - heterogenní akustický vinyl v rolích bez obsahu ftalátů - vyztužení kompaktní vrstvou z netkaného skelného rouna - celková tloušťka materiálu 2,60 mm - tloušťka nášlapné vrstvy 0,70 mm - šířka role 2m - třída zátěže 34/42 - kročejový útlum dle EN ISO 717-2 je 15 dB - odolnost proti bodovému zatížení, zbytkový otlak dle EN 433 je 0,05 mm - roztažnost (rozměrová stálost) dle EN 434 je $\leq 0,1\%$ - povrchová úprava PUR - reakce na oheň dle EN 13 501-1 je Bfl – S1 - odolnost proti opotřebení dle EN 660-2: třída T - součinitel smykového tření dle ČSN hodnota $\mu \geq 0,6$ - ve složení materiálu nejsou obsaženy žádné látky ze skupiny ftalátů - schopnost snížit intenzitu hluku při nárazu dle NF S 31-074 Ln,e,w < 65dB, třída A - vyšší kročejový útlum než 15dB není žádoucí z důvodu zvýšení zbytkového otlaku a valivého odporu krytiny</p>				
		VV	269*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		322,800		
778	M	28411R10	dodávka povlakové podlahové krytiny - PVC _ nášlapná vrstva "P.06"	m2	1 162,800		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			<p>Poznámka k položce: -systémová dodávka + související systémové soklíky (viz PD a TZ) ----- V jednotkové ceně zahrnutý náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. (přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky) ----- ----- PŘESNÁ SPECIFIKACE VIZ PD A TZ odstříkáno břízovým šedým; - heterogenní akustický vinyl s ionty stříbra bez obsahu ftalátů - vyztužení dvojitou kompaktní vrstvou z netkaného skelného rouna - ionty stříbra obsažené v povrchové úpravě a nášlapné vrstvě zajišťují permanentní bakteriostatický účinek po celou dobu životnosti krytiny - celková tloušťka materiálu 2,60 mm - tloušťka nášlapné vrstvy 0,70 mm - šířka role 2m - třída zátěže 34/42 - kročejový útlum dle EN ISO 717-2 je 15 dB - reakce na oheň dle EN 13 501-1 je Bfl – S1 - povrchová úprava PUR Plus zvýšená odolnost vůči dezinfekčním prostředkům - odolnost vůči skvrnám od chemikálií dle EN 423 je vynikající - zvýšená odolnost proti skvrnám: červený/žlutý/zelený betadin, eosin, dakin, fluorescein, hibiscrub, hydroalkoholický gel - odolnost proti bodovému zatížení, zbytkový otlak dle EN 433 je 0,05 mm - odolnost proti opotřebení dle EN 660-2: třída T - součinitel smykového tření dle ČSN hodnota $\mu \geq 0,6$ - rozměrová stálost (roztlačnost) dle EN 434 je $\leq 0,1\%$ - barevná stálost dle ISO 105-B02 je 7 - konstrukce materiálu neobsahuje žádné látky ze skupiny ftalátů - vyšší kročejový útlum než 15dB není žádoucí z důvodu zvýšení zbytkového otlaku a valivého odporu krytiny</p>				
		VV	969*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		1 162,800		
779	M	28411R11	dodávka povlakové podlahové krytiny - PVC _ nášlapná vrstva "P.07"	m2	656,400		0,00
			<p>Poznámka k položce: Poznámka k položce: -systémová dodávka + související systémové soklíky (viz PD a TZ) ----- ----- V jednotkové ceně zahrnutý náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. (přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky) ----- ----- PŘESNÁ SPECIFIKACE VIZ PD A TZ Celková tloušťka 2 mm; tloušťka nášlapné vrstvy 0.70 mm; celková hmotnost 2,750 g/m²; občanská výstavba - 34; lehký průmysl - 42; rozměrová stálost < 0.1 %; odolnost vůči bodovému zatížení ~0.05 mm; odolnost vůči kolečkům - ano; použití ve vlhkých prostorách - ano; barevná stálost ≥ 6; flexibilita σ 10mm; protikluznost ESb, R10, třída C; odolnost vůči skvrnám - dobrá; elektrický odpor > 1,10(9) Ω; reakce na oheň - Bfl - s1; elektrostatický náboj E ≤ 2 kV; tepelná vodivost 0,25 W/(m.K);</p>				
		VV	547*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		656,400		
780	K	776321111	Montáž podlahovin z PVC na stupnice šířky do 300 mm	m	332,800		0,00
			<p>Poznámka k položce: Poznámka k položce: V jednotkové ceně také zahrnutý náklady na montáž souvisejících obvodových systémových soklů + veškerých lišt a profilů + spoj podlahovin svařováním "rozsah_D.0201_v.č. 13-15, tabulka místností/skladeb, TZ" "odměřeno elektronicky" (26*8*1,6) Součet</p>				
		VV			332,800		
		VV			332,800		
781	K	776321211	Montáž podlahovin z PVC na podstupnice výšky do 200 mm	m	332,800		0,00
			<p>Poznámka k položce: Poznámka k položce: V jednotkové ceně také zahrnutý náklady na montáž souvisejících obvodových systémových soklů + veškerých lišt a profilů + spoj podlahovin svařováním "rozsah_D.0201_v.č. 13-15, tabulka místností/skladeb, TZ" "odměřeno elektronicky" (26*8*1,6) Součet</p>				
		VV			332,800		
		VV			332,800		
782	M	28411R01	dodávka povlakové podlahové krytiny - PVC (vysokozátěžová podlahová krytina)_schodišťový systém	m2	165,432		0,00
			<p>Poznámka k položce: Poznámka k položce: -systémová dodávka + související systémové soklíky (viz PD a TZ) ----- ----- V jednotkové ceně zahrnutý náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. (přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky) ----- ----- PŘESNÁ SPECIFIKACE VIZ PD A TZ "odměřeno elektronicky"1,1*(26*8*1,6)*(0,1519+0,3) Součet</p>				
		VV			165,432		
		VV			165,432		
783	K	776431111	Montáž schodišťových hran lepených	m	332,800		0,00
			<p>"rozsah_D.0201_v.č. 13-15, tabulka místností/skladeb, TZ" "odměřeno elektronicky" (26*8*1,6) Součet</p>				
		VV			332,800		
		VV			332,800		
784	M	28342160	hrana schodová s lemovým ukončením z 30x35x3mm	m	366,080		0,00
			<p>332,8*1,1 "Přepočtené koeficientem množství" Součet</p>				
		VV			366,080		
		VV			366,080		
785	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové	%			0,00
D	777		Podlahy lité				0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
786	K	777511R01	Systémové řešení _ podlahová stěrka (lité podlahy) _ P21 <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností/dodávek/příslušenství + příprava podkladu -----</i> <i>----- Stěrka s</i> <i>prosypem písku pro zvýšení protiskluzu. Jednokomponentní polyuretanový tenkovrstvý podlahový nátěr s vysokou mechanickou a chemickou komponentní odolností. Složení - nátěr na rozpouštědlové bázi. Pevnost v tahu > 3N/mm2; přidržnost > 2N/mm2; průtažnost > 50%; tvrdost > 20; odolnost tlakové vodě - vodní sloupec 1 m/24 hod bez průsaku; teplotní zatížení -40°C až +90°C; teplota při aplikaci +5°C až +35°C; nelepivost 2-3 hod. dle povětrnosti; UV stabilní, beze změn; Omezené zatížení (lehká chůze) 12-24hod.; plné zatížení 7 dní. Chemická odolnost /+ stabilní, - nestabilní, ± krátkodobě stabilní./: + Hydroxid draselný 5 % / + Amoniak 5 % / + Kyselina chlorovodíková 5 % / + Domácí čisticí prostředky (zředěné) / + Motorová nafta / + Hydroxid sodný 5 % / + Kyselina sírová 5 % / + Mořská voda / - Dichlormethan / - N-methylvrrrolidon (brzdová kapalina) "rozsah_D.0201_v.č. 13-15, tabulka místností/skladeb, TZ"</i>	m2	691,856		0,00
	P		"odměřeno elektronicky" 628,96		628,960		
	VV		Mezisoučet		628,960		
	VV		"ostatní plochy a výklenky_odsouhlaseno při realizaci"		62,896		
	VV		0,1*628,96				
	VV		Součet		691,856		
787	K	777511R02	Systémové řešení _ podlahová stěrka (lité podlahy) _ P23 <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností/dodávek/příslušenství + příprava podkladu -----</i> <i>----- Je</i> <i>pigmentovaná, nízkoviskózní, dvoukomponentní, bezrozpuštědlová hmota na epoxidové bázi, s nízkým obsahem VOC, bez nonylfenolu. Materiál je vhodný pro vytváření podlah ve skladech, výrobních halách, elektrárnách, obchodech parkovištích, školách, jídelnách, letištích, nemocnicích atd. Tvrdost Shore D 70 (7 dní/+23 °C/50 % r. v.) / Pevnost v tlaku 50 N/mm2 (28 dní/+23 °C/50 % r. v.) / Pevnost v ohybu 23 N/mm2 (28 dní/+23 °C/50 % r. v.) / Tahová přidržnost > 1,5 N/mm2 (porušení v betonu) / Zpracovatelnost 30 minut (při 20 °C) / Chemická odolnost po 7 dnech (při 20 °C) / Doba pochůznosti cca 24 h (při 20 °C) / tato doba se může měnit v závislosti na klimatických podmínkách Plné zatížení po 7 dnech (při 20 °C) / Aplikace následné vrstvy nejpозději do "rozsah_D.0201_v.č. 13-15, tabulka místností/skladeb, TZ"</i>	m2	21,216		0,00
	P		"odměřeno elektronicky" 17,68		17,680		
	VV		Mezisoučet		17,680		
	VV		"ostatní plochy a výklenky_odsouhlaseno při realizaci"		3,536		
	VV		0,2*17,68				
	VV		Součet		21,216		
788	K	998777202	Přesun hmot procentní pro podlahy lité	%			0,00
D	781		Dokončovací práce - obklady				0,00
789	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	3 391,337		0,00
790	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrku ve dvou vrstvách	m2	3 391,337		0,00
791	K	781131264	Izolace pod obklad těsníci pásy mezi podlahou a stěnou / stěnami	m	1 406,050		0,00
792	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnuty náklady na montáž veškerých doplňků a příslušenství dle PD a TZ. (listely, dekory - specifikované v PD) -----</i>	m2	3 391,337		0,00
	P		"rozsah_vnitřní kce a povrchy_D.1.1_v.č. 13-15,51-54,skladby"				
	VV		3,0*(251,1)		753,300		
	VV		2,85*(165,825)		472,601		
	VV		2,3*(4,125)		9,488		
	VV		2,7*(61,725)		166,658		
	VV		2,2*(284,3+93,87)		831,974		
	VV		1,2*(52,71+76,1)		154,572		
	VV		2,6*(366,32)		952,432		
	VV		2,5*(10,7)		26,750		
	VV		0,6*(11,05+28,22)		23,562		
	VV		Součet		3 391,337		
793	M	59761R00	obklad keramický hladký <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. (listely, dekory - specifikované v PD) ----- přesná specifikace _ viz PD a TZ</i>	m2	3 730,471		0,00
	P						
	VV		3391,337*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		3 730,471		
	VV		Součet		3 730,471		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
794	K	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	1 017,400		0,00
795	K	781477114	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem	m2	3 391,337		0,00
796	K	781477R00	Příplatek k vnitřním obkladům za dodávku a montáž ukončovacích, rohových a koutových profilů	m2	3 391,337		0,00
<i>Poznámka k položce:</i> Poznámka k položce: Množství/rozsah - VZTAŽEN NA CELKOVOU PLOCHU vnitřních obkladů. (specifikace materiálů dle PD a TZ). SPECIFIKACE A ROZSAH DLE TP KONKRÉTNĚ VYBRANÉHO DODAVATELE -----							
P							
797	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	2 460,580		0,00
798	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické	%			0,00
D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00							
799	K	783823101	Penetrační akrylátový nátěr hladkých betonových povrchů	m2	24,230		0,00
VV "rozsah_pohledové skladby_D.1.1_v.č.13-15,TZ,tabulka místností"							
VV "pohledová skladba_C.15_odměřeno elektronicky" 24,23							
VV Součet 24,230							
800	K	783826615	Hydrofobizační nátěr betonových povrchů stupně členitosti 1 a 2	m2	48,460		0,00
VV 24,23*2 "Přepočtené koeficientem množství" 48,460							
VV Součet 48,460							
801	K	783923161	Penetrační akrylátový nátěr pórovitých betonových podlah	m2	1 203,800		0,00
VV "rozsah_D.0201_v.č. 13-15, tabulka místností/skladeb, TZ"							
VV "podlahová skladba_HP.101b_odměřeno elektronicky" 64,24							
VV "podlahová skladba_HP.101c_odměřeno elektronicky" 68,85							
VV "podlahová skladba_HP.103_odměřeno elektronicky" 212,65							
VV "podlahová skladba_HP.105_odměřeno elektronicky" 532,08							
VV "podlahová skladba_HP.201b_odměřeno elektronicky" 325,98							
VV Součet 1 203,800							
802	K	783923171	Penetrační akrylátový nátěr hrubých betonových podlah	m2	5 487,870		0,00
VV "rozsah_D.0201_v.č. 13-15, tabulka místností/skladeb, TZ"							
VV "podlahová skladba_HP.101a_odměřeno elektronicky" 2 019,09							
VV "podlahová skladba_HP.101b_odměřeno elektronicky" 64,24							
VV "podlahová skladba_HP.101c_odměřeno elektronicky" 68,85							
VV "podlahová skladba_HP.102b_odměřeno elektronicky" 41,84							
VV "podlahová skladba_HP.104_odměřeno elektronicky" 48,33							
VV "podlahová skladba_HP.105_odměřeno elektronicky" 532,08							
VV "podlahová skladba_HP.201a_odměřeno elektronicky" 2 387,46							
VV "podlahová skladba_HP.201b_odměřeno elektronicky" 325,98							
VV Součet 5 487,870							
803	K	783968R00	Ochranný dvojnásobný olejovzdorný nátěr (betonových podkladů)	m2	72,980		0,00
<i>Poznámka k položce:</i> Poznámka k položce: KOMpletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek + příprava podkladu -----							
P							
<i>Antikorozní olejovzdorný nátěr vnitřních ploch, vytmelení a vybroušení vnějších ploch včetně aplikace polyuretanového nátěru v nátrem bílém odstínu</i>							
VV "rozsah_D.0201_v.č. 13-15, tabulka místností/skladeb, TZ"							
VV "skladba a povrch_P24_odměřeno elektronicky" 72,98							
VV Součet 72,980							
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,00							
804	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3.80m	m2	20 889,051		0,00
VV 11290,605+9561,646-(4170,45)							
VV 2949,46+1257,79							
VV Součet 20 889,051							
805	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3.80 m	m2	20 889,051		0,00
806	K	784221141	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu tónovanou tónovacími přípravky	m2	7 311,150		0,00
807	K	784321031	Dvojnásobné omyvatelné bílé malby v místnosti výšky do 3.80 m	m2	4 170,450		0,00
808	K	784321053	Příplatek k cenám dvojnásobných omyvatelných maleb za barevnou malbu v odstínu středně sytém	m2	4 170,450		0,00
D N00 Nepojmenované, ostatní práce a dodávky 0,00							
809	K	N00_015R02	Příplatek k hydroizolačnímu souvrství spodní stavby za provedení veškerých detailů a (D+M) systémových prostupů/průchodů	m2	4 488,215		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD (SOUPIS DETAILŮ) a TZ + systémové technologické postupy -----</i>				
		VV	"rozsah a specifikace _ plocha HI souvrstvý" 4036,235+451,98		4 488,215		
		VV	Součet		4 488,215		
810	K	N00_015R02	Příplatek k hydroizolačnímu souvrství spodní stavby _ za provedení veškerých detailů a (D+M) systémových prostupů/průchodků	m2	4 656,002		0,00
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD (SOUPIS DETAILŮ) a TZ + systémové technologické postupy -----</i>				
		VV	"rozsah a specifikace _ plocha HI souvrstvý" 4173,104+482,898		4 656,002		
		VV	Součet		4 656,002		
	D	N01	Nepojmenovaný díl				0,00
	D	Ostatní	Ostatní				0,00
	D	OST09	Ostatní výpisy prvků a výrobků				0,00
811	K	795001U01	OV.11 - D+M Rohož s gumovou čistící vložkou, 3000x1000mm	ks	1,000		0,00
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka ostatních výrobků.</i>				
	P						
812	K	795001U02	OV.12 - D+M Rohož s gumovou čistící vložkou, 1950x1000mm	ks	1,000		0,00
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka ostatních výrobků.</i>				
	P						
813	K	795001U03	OV.13 - D+M Rohož s gumovou čistící vložkou, 2000x1000mm	ks	4,000		0,00
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka ostatních výrobků.</i>				
	P						
814	K	795001U04	OV.14 - D+M Rohož s gumovou čistící vložkou, 5000x1000mm	ks	1,000		0,00
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka ostatních výrobků.</i>				
	P						
815	K	795001U05	OV.15 - D+M Rohož s gumovou čistící vložkou, 2500x1000mm	ks	1,000		0,00
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka ostatních výrobků.</i>				
	P						
816	K	795001U06	OV.16 - D+M Rohož s gumovou čistící vložkou, 3000x2000mm	ks	1,000		0,00
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka ostatních výrobků.</i>				
	P						
817	K	795001U07	OV.21 - D+M Plastový pás na ochranu stěn o výšce 200m a šířce 2mm	bm	955,620		0,00
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka ostatních výrobků.</i>				
	P						
818	K	795001U08	OV.22 - D+M Ochranný rohový profil z PVC	kus	150,000		0,00
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka ostatních výrobků.</i>				
	P						
819	K	795001U09	OV.23 - D+M Ochranný rohový profil zesílený, z AL profilu	kus	64,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka ostatních výrobků.</i>				
820	K	795001U10	OV.24 - D+M Nastěnné madlo prům. 35mm z PVC s AL vložkou	bm	235,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka ostatních výrobků.</i>				
821	K	795001U11	OV.31 - D+M Revizní dvířka do podhledu, 500x500mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka ostatních výrobků.</i>				
822	K	795001U12	OV.32 - D+M Revizní dvířka do podhledu, 500x500mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka ostatních výrobků.</i>				
823	K	795001U13	OV.33 - D+M Revizní dvířka do podhledu, 500x500mm, protipožární	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka ostatních výrobků.</i>				
824	K	795001U14	OV.35 - D+M Revizní dvířka do podhledu, 500x500mm, protipožární	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka ostatních výrobků.</i>				
825	K	795001U15	OV.36 - D+M Revizní dvířka do podhledu, 500x500mm, protipožární	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka ostatních výrobků.</i>				
826	K	795001U16	OV.37 - D+M Revizní dvířka do stěny, 200x400mm, protipožární	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka ostatních výrobků.</i>				
827	K	795001U17	OV.38 - D+M Revizní dvířka do stěny, 500x500mm, protipožární	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka ostatních výrobků.</i>				
828	K	795001U18	OV.39 - D+M Revizní dvířka do stěny, 500x500mm, protipožární	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka ostatních výrobků.</i>				
829	K	795001U19	OV.40 - D+M Revizní dvířka do stěny, 400x400mm, protipožární	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka ostatních výrobků.</i>				
830	K	795001U20	OV.51 - D+M U1 - Kotvicí bod, délka 600mm	ks	17,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka ostatních výrobků.</i>				
831	K	795001U21	OV.52 - D+M U2 - Kotvicí bod, délka 700mm	ks	40,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka ostatních výrobků.</i>				
832	K	795001U22	OV.53 - D+M U3 - Kotvicí bod, délka 800mm	ks	4,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka ostatních výrobků.</i>				
833	K	795001U23	OV.54 - D+M U4 - Kotvicí bod, délka 400mm	ks	5,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka ostatních výrobků.</i>				
834	K	795001U24	OV.55 - D+M U5 - Kotvicí bod, délka 500mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka ostatních výrobků.</i>				
835	K	795001U25	OV.61 - D+M Podlahová dilatace, materiál AL/PVC, š. 30mm	bm	50,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka ostatních výrobků.</i>				
836	K	795001U26	OV.62 - D+M Stěnová dilatace, materiál PVC, š. 30mm	kus	32,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka ostatních výrobků.</i>				
837	K	795001U27	OV.71 - D+M Přechodová podlahová lišta hliníková	bm	23,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka ostatních výrobků.</i>				
838	K	795001U28	OV.72 - D+M Práškový přenosný hasicí přístroj, hasicí schopnost 21A	ks	50,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka ostatních výrobků.</i>				
839	K	795001U29	OV.73 - D+M Práškový přenosný hasicí přístroj, hasicí schopnost 183B	ks	3,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka ostatních výrobků.</i>				
840	K	722250133	OV. 74 Hydrantový systém s tvarové stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový	soubor	9,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka ostatních výrobků.</i>				
841	K	795001U31	OV.75 - D+M Rolovací mříž, 3180x2250mm, z galvanizovaných trubek	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka ostatních výrobků.</i>				
842	K	795001U32	OV.76 - D+M Skleněná stěna, rozměr skla 900x2100mm	ks	2,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka ostatních výrobků.</i>				
843	K	795001U33	OV.77 - D+M Posuvné okno 1230/1230 mm	ks	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka ostatních výrobků.</i>				
844	K	795001U34	OV.78 - D+M Betonová dlažba 60/60/6 cm, volně položená na dvojitě vrstvě geotextilie min 500g/m2.	m2	388,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka ostatních výrobků.</i>				
845	K	795001U35	OV.79 - D+M _ Zrcadlo o rozměrech cca 40 x 100 cm. Barva stříbrná, Tloušťka 0.9 cm.	kus	63,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka ostatních výrobků.</i>				
	D	OST11	VŘ_01				0,00
846	K	411015R01	D+M _ stropní nosná konstrukce (D.1.01) _ předpjatý dutinový stropní panel tl 250 mm, včetně připravených otvorů	m2	229,742		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení/montáž-osazení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností, přesunů, dodávek/doplňků a příslušenství</i>				
	VV		V JC obsaženy také náklady na _ ocelové systémové výměny včetně jejich návrhu a nožárního osazení viz dílenská dokumentace "rozsah_nosný systém D.1.2"		229,742		
	VV		"1.NP" (10,575*21,725)				
	VV		Součet		229,742		
847	K	766004u3A	O2144 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2500x1500mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken.</i>				
848	K	767002U0A	DE.16 D+M Dveře AL venkovní prosklené, 900*2150mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka dveří.</i>				
	D	OST12	VŘ_02				0,00
849	K	767003U15	Z.15 - D+M _ ocelový základový rám rozvadecové skříně	kus	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických výrobků.</i>				
850	K	767003U16	Z.16 - D+M _ ocelový základový rám rozvadecové skříně	kus	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických výrobků.</i>				
851	K	767003U17	Z.17 - D+M _ ocelová konstrukce pro UT_kotelna	kpl.	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických výrobků.</i>				
852	K	423124R01	Dodávka a osazování prefabrikovaných schodiškových ramen z ŽB	m3	31,900		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní systémová výroba/dodávka a provedení / osazení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků</i>				
	VV		(,JC obsahuje kompletní dodávku (provedení) včetně přesunů hmot)				
	VV		"rozsah a specifikace _ D.1.2"				
	VV		"schodiště1_odměřeno elektronicky" 6,1		6,100		
	VV		"schodiště2_odměřeno elektronicky" 12,8		12,800		
	VV		"schodiště3_odměřeno elektronicky" 6,5		6,500		
	VV		"schodiště4_odměřeno elektronicky" 6,5		6,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		31,900		
853	K	764432R16	Oplechování prostupu VZT na střeše stavby rš 990	m	69,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempářských výrobků.</i>				
	D	OST13	VŘ_03				0,00
854	K	621251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení podhledů za použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	504,023		0,00
855	K	622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	1 358,000		0,00
856	K	622251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	131,482		0,00
857	K	621142001	Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	504,023		0,00
	VV		"rozsah_fasádní skladby_D.1.1_v.č.71-74,51-54,skladby"				
	VV		"podhledové skladby_F.04" (13,725*7,45*2)+(20,8*7,2*2)		504,023		
	VV		Součet		504,023		
858	K	621532021	Tenkovrstvá silikonová hydrofilní zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších podhledů	m2	504,023		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Probarvená silikonová tenkovrstvá omítka obsahující draselné vodní sklo připravená k přímému použití se systémovou penetrací. Podklady musí být pevné, suché, bez trhlin a prachu, prosté odlupujících se částí. Odstín antracitová šedá. Provádět dle technoloického předpisu výrobce.</i>				
	VV		"rozsah_fasádní skladby_D.1.1_v.č.71-74,51-54,skladby"				
	VV		"podhledové skladby_F.04" (13,725*7,45*2)+(20,8*7,2*2)		504,023		
	VV		Součet		504,023		
	D	OST15	VŘ_05				0,00
859	K	279322512	Základová zeď ze ŽB tř. C 30/37 XC2 bez výztuže	m3	65,449		0,00
	VV		"rozsah_nosný systém_0201_D.1.2_v.č. VT-01, TZ"				
	VV		(2,185+11,355+3,303)*0,6*1,0		10,106		
	VV		(21,245+1,375)*0,45*1,0		10,179		
	VV		(15,0+1,375)*0,45*1,0		7,369		
	VV		(20,65+22,075+1,375)*0,45*1,0		19,845		
	VV		(12,15+14,24+14,51+14,2+11,38)*0,3*0,9		17,950		
	VV		Součet		65,449		
860	K	279351121	Zřízení oboustranného bednění základových zdí	m2	319,540		0,00
	VV		"rozsah_nosný systém_0201_D.1.2_v.č. VT-01, TZ"				
	VV		(2,185+11,355+3,303)*2*1,0		33,686		
	VV		(21,245+1,375)*2*1,0		45,240		
	VV		(15,0+1,375)*2*1,0		32,750		
	VV		(20,65+22,075+1,375)*2*1,0		88,200		
	VV		(12,15+14,24+14,51+14,2+11,38)*2*0,9		119,664		
	VV		Součet		319,540		
861	K	279351122	Odstranění oboustranného bednění základových zdí	m2	319,540		0,00
862	K	332351115	Zřízení bednění kruhových sloupů v do 4 m	m2	71,215		0,00
	VV		"rozsah_nosný systém_0201_D.1.2_v.č. VT_02-04,VV 03, TZ"				
	VV		"S1.01_01A" (2*3,14*0,2*4,05)*14		71,215		
	VV		Součet		71,215		
863	K	332351116	Odstranění bednění kruhových sloupů v do 4 m D do 0.40 m	m2	71,215		0,00
864	K	341362R21	Výztuž stěn svařovanými sítěmi Kari	t	7,995		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek</i>				
	VV		"rozsah_nosný systém_0201_D.1.2"				
	VV		"v.č. VV 04 - VV 07" 2,001+2,138+1,523+1,29		6,952		
	VV		Mezisoučet		6,952		
	VV		"ostatní a rozdělovací výztuž_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" 1,0428		1,043		
	VV		Součet		7,995		
865	K	331361R21	Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505	t	6,790		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek</i>				
	VV		"rozsah_nosný systém_0201_D.1.2_v.č. VV 03+26, TZ"				
	VV		5,248+0,6555		5,904		
	VV		Mezisoučet		5,904		
	VV		"ostatní a rozdělovací výztuž_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" 0,886		0,886		
	VV		Součet		6,790		
866	K	341321610	Stěny nosné ze ŽB tř. C 30/37 XC1	m3	129,289		0,00
	VV		"rozsah_nosný systém_0201_D.1.2"				
	VV		"v.č. VT 05" (0,2*10,56*17,455)		36,865		
	VV		"v.č. VT 06" (0,2*14,14*16,655)		47,100		
	VV		"v.č. VT 07" (0,2*10,56*12,16)		25,682		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"v.č. VT 08" (0,2*10,56*9,3)		19,642		
	VV		Součet		129,289		
867	K	341351111	Zřízení oboustranného bednění nosných stěn	m2	1 292,888		0,00
	VV		"rozsah_nosný systém_0201_D.1.2"				
	VV		"v.č. VT 05" (2*10,56*17,455)		368,650		
	VV		"v.č. VT 06" (2*14,14*16,655)		471,003		
	VV		"v.č. VT 07" (2*10,56*12,16)		256,819		
	VV		"v.č. VT 08" (2*10,56*9,3)		196,416		
	VV		Součet		1 292,888		
868	K	341351112	Odstranění oboustranného bednění nosných stěn	m2	1 292,888		0,00
869	K	3413618R1	Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505	t	5,349		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek</i>				
	VV		"rozsah_nosný systém_0201_D.1.2"				
	VV		"v.č. VV 04 - VV 07" 1,294+1,323+1,156+0,878		4,651		
	VV		Mezisoučet		4,651		
	VV		"ostatní a rozdělovací výztuž_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" 0,698		0,698		
	VV		Součet		5,349		
870	K	411354333	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 m	m2	191,364		0,00
	VV		"rozsah_nosný systém_0201_D.1.2, TZ"				
	VV		"D1.05_v.č. VT 02" (13,725*7,45)*0,3		30,675		
	VV		" D1.04_v.č. VT 02" (13,725*7,45)*0,3		30,675		
	VV		" D1.03_v.č. VT 02" (20,8*7,2)*0,3		44,928		
	VV		" D1.02_v.č. VT 02" (20,8*7,2)*0,3		44,928		
	VV		Mezisoučet		151,206		
	VV		"rozsah_nosný systém_0201_D.1.2, TZ_v.č. VT 04" ((3,505*3,465)+(3,775*3,635)+(2,0*2,65)+(2,58*3,485))		40,158		
	VV		Součet		191,364		
871	K	411354334	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 m tl do 25 cm	m2	191,364		0,00
872	K	411362R21	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	1,178		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek</i>				
	VV		"rozsah_nosný systém_0201_D.1.2"				
	VV		"v.č. VV 18 - VV 21" (0,322+0,322+0,19+0,19)		1,024		
	VV		Mezisoučet		1,024		
	VV		"ostatní a rozdělovací výztuž_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" 0,154		0,154		
	VV		Součet		1,178		
873	K	413352111	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m	m2	228,671		0,00
	VV		"rozsah_nosný systém_0201_D.1.2, TZ"				
	VV		"v.č. VT 02-04, VV 13-17"				
	VV		"P1.08" (0,55)*13,525*2		14,878		
	VV		"P1.09" (0,55)*7,8*2*2		17,160		
	VV		"P1.14" (0,325)*13,525*2		8,791		
	VV		"P1.11" (0,55)*20,6*2		22,660		
	VV		"P1.10" (0,55)*7,55*2*2		16,610		
	VV		"P1.12" (0,325)*20,6		6,695		
	VV		"P1.13" (0,325)*20,6		6,695		
	VV		"P1.01" (0,4)*7,725		3,090		
	VV		"P1.02-03" (0,4)*14,65		5,860		
	VV		"P1.04-05" (0,4)*13,12		5,248		
	VV		"P1.06-07" (0,4)*13,12		5,248		
	VV		"P1.15" (0,4)*7,375		2,950		
	VV		Mezisoučet		115,885		
	VV		"v.č. VT 02-04, VV 22-24" _ZB1.01-34				
	VV		(0,25)*8		2,000		
	VV		(0,25)*6		1,500		
	VV		(0,25)*7		1,750		
	VV		(0,25)*3		0,750		
	VV		(0,325)*6		1,950		
	VV		(0,325)*10,8		3,510		
	VV		(0,325)*2,5		0,813		
	VV		(0,25)*2*3		1,500		
	VV		(0,25)*9,5		2,375		
	VV		(0,325)*3,5*2		2,275		
	VV		(0,25)*4,5*2		2,250		
	VV		(0,2)*4,5*2		1,800		
	VV		(0,25)*4,5		1,125		
	VV		(0,25)*4,5		1,125		
	VV		(0,25)*3		0,750		
	VV		(0,25)*6,5		1,625		
	VV		(0,25)*3		0,750		
	VV		(0,25)*4,5		1,125		
	VV		(0,25)*4		1,000		
	VV		(0,25)*4,5		1,125		
	VV		(0,25)*6,5		1,625		
	VV		(0,25)*7,5		1,875		
	VV		(0,25)*4,5*3		3,375		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			(0,25)*4*4		4,000		
VV			(0,25)*4*4		4,000		
VV			(0,25)*4*8		8,000		
VV			(0,25)*5		1,250		
VV			(0,25)*4*4		4,000		
VV			(0,25)*5,5		1,375		
VV			(0,25)*6,5		1,625		
VV			(0,325)*10,5		3,413		
VV			(0,325)*6		1,950		
VV			(0,325)*2*2		1,300		
VV			(0,25)*5,5		1,375		
VV			Mezisoučet		70,261		
VV			"v.č. VT 02-04, VV 27" _ZB2.01-12"				
VV			(0,25)*4,9		1,225		
VV			(0,325)*4,9		1,593		
VV			(0,25)*3*4		3,000		
VV			(0,25)*1,5		0,375		
VV			(0,25)*4,2*2		2,100		
VV			(0,25)*5,5*4		5,500		
VV			(0,25)*3,9*7		6,825		
VV			(0,25)*5,1		1,275		
VV			(0,25)*2,8		0,700		
VV			(0,2)*3,9*2		1,560		
VV			(0,325)*4,1		1,333		
VV			(0,2)*4		0,800		
VV			(0,2)*4		0,800		
VV			"P2.01" 0,25*8,1*4		8,100		
VV			"P2.02" 0,25*8,25*2		4,125		
VV			"P2.03" 0,43*7,475		3,214		
VV			Mezisoučet		42,525		
VV			Součet		228,671		
874	K	413352112	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m	m2	228,671		0,00
875	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	1 637,078		0,00
VV			"rozsah_nosný systém_0201_D.1.2, TZ"				
VV			"v.č. VT 02-04, VV 27"				
VV			"V2.01" 2*0,58*384,1		445,556		
VV			"V2.02" 2*0,25*513,95		256,975		
VV			Mezisoučet		702,531		
VV			"v.č. VT 02-04, VV 25"				
VV			"V1.01" 2*0,53*286,0		303,160		
VV			"V1.01A" 2*0,2*8,05		3,220		
VV			"V1.02" 2*0,2*622,26		248,904		
VV			"V1.03" 2*0,53*41,23		43,704		
VV			"V1.04" 2*0,53*19,5		20,670		
VV			"V1.04A" 2*0,25*21,73		10,865		
VV			"V1.04B" 2*0,25*21,73		10,865		
VV			"V1.05" 2*0,25*40,78		20,390		
VV			"V1.06" 2*0,25*79,28		39,640		
VV			"V1.07" 2*0,66*6,1		8,052		
VV			"V1.08" 2*0,3*1,5		0,900		
VV			Mezisoučet		710,370		
VV			"v.č. VT 02-04, VV 28"				
VV			"V3.01" 2*0,25*20,8		10,400		
VV			"V3.02" 2*0,45*10,65		9,585		
VV			"V3.03" 2*0,35*7,5		5,250		
VV			"V3.04" 2*0,17*12,1		4,114		
VV			"V3.05" 2*0,17*14,2		4,828		
VV			"atik" 2*0,25*380,0		190,000		
VV			Mezisoučet		224,177		
VV			Součet		1 637,078		
876	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	1 637,078		0,00
877	K	776221221	Lepení elektrostaticky vodivých čtverců z PVC standardním lepidlem	m2	45,150		0,00
P			<i>Poznámka k položce:</i>				
P			<i>V jednotkové ceně také zahrnutý náklady na montáž souvisejících obvodových systémových soklů + veškerých lišt a profilů</i>				
VV			"rozsah_D.0201_v.č. 13-15, tabulka místností/skladeb, TZ"				
VV			"viz nášlap _ P01-P07_odměřeno elektronicky"				
VV			43		43,000		
VV			Mezisoučet		43,000		
VV			"výklenky_bude odsouhlaseno při realizaci" 0,05*43		2,150		
VV			Součet		45,150		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt:

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Soupis:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:

1.04 - Zdravotně technické instalace

KSO:

Místo: Moravská Třebová

CC-CZ:

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt: SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:
1.04 - Zdravotně technické instalace

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
713 - Izolace tepelné	0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	0,00
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	0,00
732 - Ústřední vytápění - strojovny	0,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt:

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Soupis:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:

1.04 - Zdravotně technické instalace

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D PSV Práce a dodávky PSV

0,00

D 713 Izolace tepelné

0,00

1	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybu tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm	m	950,000		0,00
2	M	63154570	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/40mm	m	245,000		0,00
	VV		60+78+107		245,000		
	VV		Součet		245,000		
3	M	63154571	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/40mm	m	137,000		0,00
	VV		44+9+84		137,000		
	VV		Součet		137,000		
4	M	63154572	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/40mm	m	198,000		0,00
	VV		27+20+151		198,000		
	VV		Součet		198,000		
5	M	63154573	pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 42/40 mm	m	231,000		0,00
	VV		85+92+54		231,000		
	VV		Součet		231,000		
6	M	63154018	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/40mm	m	139,000		0,00
	VV		3+136		139,000		
	VV		Součet		139,000		
7	K	713463212	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybu tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D přes 50 do 100 mm	m	219,000		0,00
8	M	63154019	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 64/40mm	m	60,500		0,00
	VV		45.5+7.5+7.5		60,500		
	VV		Součet		60,500		
9	M	63154577	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 76/40mm	m	125,500		0,00
10	M	63154580	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 108/40mm	m	33,000		0,00
11	K	713463213	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybu tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D přes 100 do 150 mm	m	30,000		0,00
	VV		26.5+3.5		30,000		
	VV		Součet		30,000		
12	M	63154411	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny max. 400°C 114/25mm	m	26,500		0,00
	VV		3.5+10+4+5+4		26,500		
	VV		Součet		26,500		
13	M	63154412	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny max. 400°C 133/25mm	m	3,500		0,00
14	K	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry návkovými izolačními hadicemi potrubí a ohybů	m	2 745,500		0,00
15	M	28377045	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/20mm	m	1 406,000		0,00
	VV		568+234+113+195+31+61+204		1 406,000		
	VV		Součet		1 406,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	M	28377104	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/13mm	m	47,000		0,00
17	M	28377112	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/13mm	m	384,000		0,00
18	M	28377116	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 35/13mm	m	58,000		0,00
19	M	28377119	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 45/13mm	m	112,000		0,00
20	M	28377062	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 45/20mm	m	15,000		0,00
21	M	28377048	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/20mm	m	596,500		0,00
	VV		109.5+55+7+93+86+52+194		596,500		
	VV		Součet		596,500		
22	M	28377055	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 35/20mm	m	127,000		0,00
	VV		19+12+86+10		127,000		
	VV		Součet		127,000		
23	K	72115IZ08	Návrková izolace dešťového odpadního plastového potrubí d110 tl. 9mm proti hluku a rosení, redukce hluku o 11 dB	m	234,000		0,00
24	K	72115IZ09	Návrková izolace dešťového odpadního plastového potrubí d125 tl. 9mm proti hluku a rosení, redukce hluku o 11 dB	m	27,000		0,00
25	K	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%			0,00
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				0,00
26	K	72115622F	Výkopové práce pro svodnou kanalizaci uvnitř objektu - rýha, lože pod potrubí, obsyp potrubí, zásyp, zhutnění	m3	311,850		0,00
	VV		891*0.5*0.7		311,850		
	VV		Součet		311,850		
27	K	721173401	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110	m	75,000		0,00
28	K	721173402	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125	m	430,000		0,00
29	K	721173403	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160	m	365,000		0,00
30	K	721173404	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 200	m	21,000		0,00
31	K	721274125	Cističí tvarovka pro plastová potrubí, nerezová těsná přístupová dvířka 150x150, rychlouzávěr (těsnost 0,5bar), ve spojení s odbočkou 45 st.a potrubím 110 nahrazuje čističí šachtu na svodném potrubí	ks	7,000		0,00
32	K	721174024	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75	m	31,000		0,00
	VV		"1.NP-gastro"31		31,000		
	VV		Součet		31,000		
33	K	721174025	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110	m	14,000		0,00
	VV		"1.NP-gastro"14		14,000		
	VV		Součet		14,000		
34	K	721174042	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40	m	48,000		0,00
	VV		"2.NP"2		2,000		
	VV		"1.NP"0.5+0.5		1,000		
	VV		"kondenzátní potrubí"45		45,000		
	VV		Součet		48,000		
35	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50	m	300,000		0,00
	VV		"2.NP"6.5+3.5+1+0.5+4.5+3.5+4+4.5+4.5+4.5+2.5+5+4.5+8+5.5+6.5+2.5+8+11+4+6.5+4.5+4.5+8.5+5.5+2.5+5+8.5+10+4.5+7.5+11		173,000		
	VV		"1.NP gastro"55		55,000		
	VV		"1.NP záchranka"21		21,000		
	VV		"1.NP nem.+ rehab."51		51,000		
	VV		Součet		300,000		
36	K	721174044	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 75	m	7,500		0,00
	VV		"2.NP"2+2		4,000		
	VV		"1.NP"2.5+1		3,500		
	VV		Součet		7,500		
37	K	721174045	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110	m	43,000		0,00
	VV		"2.NP"9+5+7		21,000		
	VV		"1.NP gastro"5		5,000		
	VV		"1.NP záchranka"6		6,000		
	VV		"1.NP nem.+ rehab."11		11,000		
	VV		Součet		43,000		
38	K	721175211	Plastové potrubí odhlučňené třívrstvé odpadní (svislé) DN 75	m	185,000		0,00
	VV		"1.NP-svislé"2.5+18.5+9+6.5+14.5		51,000		
	VV		"1.NP-zavěšené"18.5+8+11.5+13+1+5.5+4+3.5+8+2+2+3.5		80,500		
	VV		"2.NP-svislé+zavěšené"16.5+12+15+10		53,500		
	VV		Součet		185,000		
39	K	721175212	Plastové potrubí odhlučňené třívrstvé odpadní (svislé) DN 110	m	527,500		0,00
	VV		"1.NP-svislé"6.5+47+19+29+38+2.5+2.5+5+6.5+2.5+2.5		161,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"1.NP-zavěšené"27.5+4.5+70+59.5+43+2+1.5		208,000		
	VV		"2.NP-svislé+zavěšené"89.5+35+34		158,500		
	VV		Součet		527,500		
40	K	721175213	Plastové potrubí odhlučnění třívrstvé odpadní (svislé) DN 125	m	51,000		0,00
	VV		"1.NP-svislé"4+4+4+4+4+4		24,000		
	VV		"1.NP-zavěšené"17+1.5+8.5		27,000		
	VV		Součet		51,000		
41	K	721175232	Plastové potrubí odhlučnění třívrstvé dešťové DN 110	m	234,000		0,00
	VV		(6*5)+(24*8.5)		234,000		
	VV		Součet		234,000		
42	K	721175233	Plastové potrubí odhlučnění třívrstvé dešťové DN 125	m	27,000		0,00
	VV		(2*5)+(2*8.5)		27,000		
	VV		Součet		27,000		
43	K	721273152	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 75	kus	2,000		0,00
44	K	721273153	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110	kus	31,000		0,00
	VV		4+16+5+6		31,000		
	VV		Součet		31,000		
45	K	722174002k	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PP-RCT EVO) svařovaných polyfuzně PN 22 (SDR 7,4) D 20 x 2,3mm - odvod kondenzátu	m	5,000		0,00
46	K	722174003k	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PP-RCT EVO) svařovaných polyfuzně PN 22 (SDR 7,4) D 25 x 2,8mm - odvod kondenzátu	m	15,000		0,00
47	K	722174004k	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PP-RCT EVO) svařovaných polyfuzně PN 22 (SDR 7,4) D 32 x 3,6 mm - odvod kondenzátu	m	27,500		0,00
	VV		"1.NP-odvod kondenzátu chladících zařízení"2,5+10+15		27,500		
	VV		Součet		27,500		
48	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	177,000		0,00
	VV		"1.NP"59+2+16+3+1		81,000		
	VV		"2.NP"76+20		96,000		
	VV		Součet		177,000		
49	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	80,000		0,00
	VV		"1.NP"4+1+2+1+11+3+18+6+2+2+4+3+3+1		61,000		
	VV		"2.NP"10+3+3+3		19,000		
	VV		Součet		80,000		
50	K	721194107	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kus	3,000		0,00
	VV		"2.NP"3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
51	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	80,000		0,00
	VV		"1.NP"29+2+10		41,000		
	VV		"2.NP"7+20+6+3+3		39,000		
	VV		Součet		80,000		
52	K	721226521zu	Zápachová uzávěrka DN 50 pro napojení proplachu filtru	kus	1,000		0,00
53	K	721211422d	Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115, zápach. uzávěr primus, izol. souprava pro stěrkovou HI	kus	2,000		0,00
	VV		"3.NP stěrka" 2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
54	K	721211421d	Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115, zápach. uzávěr primus, izol. souprava pro živici, prodluž. nástavec 227mm s přírubou izol. souprava pro stěrkovou HI	kus	14,000		0,00
	VV		"1.NP dlažba, stěrka"9+5		14,000		
	VV		Součet		14,000		
55	K	721211422v	Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/100 plastové z PP - tělo vpusti, izol. souprava pro živici, 2xprodluž. nástavec 100mm, nástavec se svěrnou přírubou pro sevření podlahové krytiny z vinilu, kruhová mřížka z nerez oceli 115mm, průtok 0,67 l/s	kus	6,000		0,00
	VV		"1.NP-pro PVC podlah. krytinu"6		6,000		
	VV		Součet		6,000		
56	K	721211421v	Podlahové vpusti s vodorovným odtokem DN 40/50 plastové z PP - tělo vpusti + nástavec se svěrnou přírubou pro sevření podlahové krytiny z vinilu, kruhová mřížka z nerez oceli 115mm, průtok 0,67 l/s, třída zatížení K 3, výška vodního uzávěru 50mm	kus	22,000		0,00
	VV		"2.NP-pro PVC podlah. krytinu"19+3		22,000		
	VV		Součet		22,000		
57	K	721219114ož	Montáž odtokového žlabu z polymerbetonu š. 300 mm dl. 5m s krycím pozink. roštem	kus	5,000		0,00
58	M	ACO.56	nátrubek DN100	kus	5,000		0,00
59	M	ACO.1043	Stropní mezidíl nerezový, s přírubou, s drenážními otvory, svislý odtok DN100	kus	5,000		0,00
60	M	ACO.13819	C250, mřížkový rošt 0,5m, pozinkovaný	kus	60,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
61	M	ACO.13521	Odvodňovací žlab z polymerbetonu - plochý H120, žlab 1,0m, ochranná hrana pozink	kus	25,000		0,00
62	M	ACO.13522	Odvodňovací žlab z polymerbetonu - H120, žlab 1,0m, těsný odtok DN100	kus	5,000		0,00
	VV		5*1		5,000		
	VV		Součet		5,000		
63	M	ACO.13580	kombi stěna ke žlabu H120, na začátek/konec	kus	10,000		0,00
	VV		5*2		10,000		
	VV		Součet		10,000		
64	K	721219128n	montáž nerezových hygienických žlabů do gastro provozu s krycím roštem a odtokovou vpustí	kus	18,000		0,00
65	M	55233000A1	Nerezový hygienický žlab vel.400x400 mm, nerez ocel AISI 304, h=60 mm, protiskluzový nerez rošt mřížkový L15, odtok přes vpust' DN 100 s izol. přírubou+mezidíl,kalový koš, okraj žlabu pro stěrkovou podlahu(standard)	kus	5,000		0,00
66	M	55233000A2	Nerezový hygienický žlab vel.800x400 mm, nerez ocel AISI 304, h=60 mm, protiskluzový nerez rošt mřížkový L15, odtok přes vpust' DN 100 s izol. přírubou+mezidíl,kalový koš, okraj žlabu pro stěrkovou podlahu(standard)	kus	5,000		0,00
67	M	55233000A5	Nerezový hygienický žlab vel.1230x400 mm, nerez ocel AISI 304, h=70 mm, protiskluzový nerez rošt mřížkový L15, odtok přes vpust' DN 100 s izol. přírubou+mezidíl,kalový koš, okraj žlabu pro stěrkovou podlahu(standard)	kus	1,000		0,00
68	M	55233000A6	Nerezový hygienický žlab vel.3230x400 mm, nerez ocel AISI 304, h=70 mm, protiskluzový nerez rošt mřížkový L15, odtok přes vpust' DN 100 s izol. přírubou+mezidíl, okraj žlabu pro stěrkovou podlahu(standard)	kus	1,000		0,00
69	M	55233000A7	Nerezový hygienický žlab vel.1030x200 mm, nerez ocel AISI 304, h=60 mm, protiskluzový nerez rošt mřížkový L15, odtok přes vpust' DN 100 s izol. přírubou,mezidíl, kalový koš, okraj žlabu pro stěrkovou podlahu(standard)	kus	1,000		0,00
70	M	55233000A8	Nerezový hygienický žlab vel.1530x200 mm, nerez ocel AISI 304, h=60 mm, protiskluzový nerez rošt mřížkový L15, odtok přes vpust' DN 100 s izol. přírubou,mezidíl, kalový koš, okraj žlabu pro stěrkovou podlahu(standard)	kus	1,000		0,00
71	M	55233000A9	Nerezový hygienický žlab vel.2530x200 mm, nerez ocel AISI 304, h=60 mm, protiskluzový nerez rošt mřížkový L15, odtok přes vpust' DN 100 s izol. přírubou,mezidíl, kalový koš, okraj žlabu pro stěrkovou podlahu(standard)	kus	1,000		0,00
72	M	55233000A10	Nerezový hygienický žlab vel.3030x200 mm, nerez ocel AISI 304, h=60 mm, protiskluzový nerez rošt mřížkový L15, odtok přes vpust' DN 100 s izol. přírubou,mezidíl, kalový koš, okraj žlabu pro stěrkovou podlahu(standard)	kus	1,000		0,00
73	M	55233000A11	Nerezový hygienický žlab vel.1430x600 mm, nerez ocel AISI 304, h=70 mm, protiskluzový nerez rošt mřížkový L15, odtok přes vpust' DN 100 s izol. přírubou+mezidíl, okraj žlabu pro stěrkovou podlahu(standard)	kus	1,000		0,00
74	M	55233000A12	Nerezový hygienický žlab vel.1230x600 mm, nerez ocel AISI 304, h=70 mm, protiskluzový nerez rošt mřížkový L15, odtok přes vpust' DN 100 s izol. přírubou+mezidíl, okraj žlabu pro stěrkovou podlahu(standard)	kus	1,000		0,00
75	K	721226511	Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 40	kus	9,000		0,00
76	K	721226522	Kalich pro úkapy se zápachovou uzávěrkou a přídatným uzávěrem (kuličkou)	ks	6,000		0,00
77	K	721226523	Vodní zápach. uzávěrka pro odvod kondenzátu(kondenzační sifon) s přídatnou zápach. uzávěrkou(kuličkou), DN40, max. průtok 0,37 l/s, výška vodního uzávěru 60mm	ks	8,000		0,00
78	K	7212265k	Podomítková vodní zápachová uzávěrka pro odvod kondenzátu z VZT zařízení, přídatná uzávěrka (kulička), čistící vložka, násuvné těsnění pro potrubí 20-	ks	2,000		0,00
79	K	721233112ž	Sřesní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro ploche střechy s odtokem svislým DN 110 s izolační soupravou pro živičnou parozábranu, nástavec s přírubou pro živičnou HI	kus	30,000		0,00
	VV		4+25+1		30,000		
	VV		Součet		30,000		
80	K	721233113ž	Sřesní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro ploche střechy s odtokem svislým DN 125 s izolační soupravou pro živičnou parozábranu, nástavec s přírubou pro živičnou HI	kus	4,000		0,00
	VV		2+2		4,000		
	VV		Součet		4,000		
81	K	721274121p	Ventil přívzdušňovací podomítkový z PP/ABS, DN 50/75 pro přívzdušnění příp. potrubí, bílý odnímatelný	kus	2,000		0,00
82	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	505,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		75+415+15		505,000		
	VV		Součet		505,000		
83	K	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200	m	386,000		0,00
	VV		365+21		386,000		
	VV		Součet		386,000		
84	K	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškv přes 6 do 12 m	%			0,00
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				0,00
85	K	722110114	Potrubí z litinových trub přírubových tlakových DN 80	m	1,000		0,00
86	K	722110115	Potrubí z litinových trub přírubových tlakových DN 100	m	1,500		0,00
87	K	722130233	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 25	m	53,500		0,00
	VV		"požární rozvod 1.NP"5.5+4.5+7+5+5+3.5+9+2+5.5		47,000		
	VV		"požární rozvod 2.NP"1.5+1.5+2+1.5		6,500		
	VV		Součet		53,500		
88	K	722130234	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 32	m	84,000		0,00
	VV		"požární rozvod 1.NP"43+41		84,000		
	VV		Součet		84,000		
89	K	722130235	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 40	m	48,000		0,00
	VV		"požární rozvod 1.NP"48		48,000		
	VV		Součet		48,000		
90	K	722130236	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 50	m	30,000		0,00
	VV		"požární rozvod 1.NP"30		30,000		
	VV		Součet		30,000		
91	K	722174022e	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu typu 4 (PP-RCT) svařovaných polyfuzně PN 22 (SDR 9) D 20 x 2,3	m	1 698,500		0,00
	VV		"Připojovací potrubí 2.NP"568		568,000		
	VV		"připojovací 1.NP-N+RH+P"234		234,000		
	VV		"připojovací 1.NP-ZS"113		113,000		
	VV		"připojovací 1.NP-gastro"195		195,000		
	VV		"změkčená voda-gastro"3.5+3+3+4.5+5		19,000		
	VV		"užitková voda k WC-2.NP"13		13,000		
	VV		"užitková voda k WC-1.NP"15		15,000		
	VV		"horizontální rozvod pod stropem 1.NP"78+31+60+61+204+107.5		541,500		
	VV		Součet		1 698,500		
92	K	722174023e	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu typu 4 (PP-RCT) svařovaných polyfuzně PN 22 (SDR 9) D 25 x 2,8	m	1 117,500		0,00
	VV		"Připojovací potrubí 2.NP"109.5		109,500		
	VV		"připojovací 1.Np-N+RH+P"55		55,000		
	VV		"připojovací 1.NP-ZS"7		7,000		
	VV		"připojovací 1.NP- gastro"73+20		93,000		
	VV		"změkčená voda-gastro"10+6+13+9		38,000		
	VV		"užitková voda k WC-1.NP"214+87.5		301,500		
	VV		"užitková voda k WC-2.NP"44.5		44,500		
	VV		"horizontální rozvod pod stropem 1.NP"44+86+9+52+194+84		469,000		
	VV		Součet		1 117,500		
93	K	722174024e	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu typu 4 (PP-RCT) svařovaných polyfuzně PN 22 (SDR 9) D 32 x 3,6	m	383,000		0,00
	VV		"připojovací 1.NP-N+RH+P"19		19,000		
	VV		"Připojovací 2.NP"12		12,000		
	VV		"změkčená voda - gastro"13.5+5.5+4		23,000		
	VV		"užitková voda k WC-1.NP"35		35,000		
	VV		"horizontální rozvod pod stropem 1.NP"20+10+27+86+151		294,000		
	VV		Součet		383,000		
94	K	722174025e	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu typu 4 (PP-RCT) svařovaných polyfuzně PN 22 (SDR 9) D 40 x 4,5	m	358,500		0,00
	VV		"horizontální rozvod pod stropem 1.NP"48+37+92+54.5+15		246,500		
	VV		"užitková voda k WC-1.NP"105		105,000		
	VV		"připojovací 1.NP"7		7,000		
	VV		Součet		358,500		
95	K	722174026	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu typu 4 (PP-RCT) svařovaných polyfuzně PN 22 (SDR 9) D 50 x 5,6	m	139,000		0,00
	VV		"horizontální rozvod pod stropem 1.NP"3+136		139,000		
	VV		Součet		139,000		
96	K	722174027e	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu typu 4 (PP-RCT) svařovaných polyfuzně PN 22 (SDR 9) D 63 x 7,1mm	m	60,500		0,00
	VV		"horizontální rozvod 1.NP"45.5+7.5+7.5		60,500		
	VV		Součet		60,500		
97	K	722174028e	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu typu 4 (PP-RCT) svařovaných polyfuzně PN 22 (SDR 9) D 75 x 8,4mm	m	124,500		0,00
	VV		"horizontální rozvod + stoupačka+3.NP"68+4+4.5+14+14+10+10		124,500		
	VV		Součet		124,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
98	K	722174029e	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu typu 4 (PP-RCT) svařovaných polyfuzně PN 22 (SDR 9) D 90 x 10.1mm	m	33,000		0,00
	VV		"horizontální rozvod"33		33,000		
	VV		Součet		33,000		
99	K	722182011	Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 20	m	509,000		0,00
	VV		46+31+60+61+204+107		509,000		
	VV		Součet		509,000		
100	K	722182012	Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 25	m	687,000		0,00
	VV		44+86+9+52+194+84		469,000		
	VV		"užitková+změkčená"199+19		218,000		
	VV		Součet		687,000		
101	K	722182013	Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 32	m	262,000		0,00
	VV		10+27+20+151		208,000		
	VV		"užitková+změkčená"35+19		54,000		
	VV		Součet		262,000		
102	K	722182014	Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 40	m	328,000		0,00
	VV		48+37+92+15+31		223,000		
	VV		"užitková+změkčená"105		105,000		
	VV		Součet		328,000		
103	K	722182015	Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 50	m	139,000		0,00
	VV		3+136		139,000		
	VV		Součet		139,000		
104	K	722182016	Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 63	m	60,000		0,00
	VV		45+15		60,000		
	VV		Součet		60,000		
105	K	722182017	Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 75	m	76,500		0,00
	VV		68+4+4.5		76,500		
	VV		Součet		76,500		
106	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	697,000		0,00
	VV		"1.NP"31+148+4+2+2+36+4+8+2+30+2+2+3+22+6+29+13+2+2+2+2+2		354,000		
	VV		"2.NP"27+152+40+38+20+18+6+6+6+6+6+3+4+6+1+3		342,000		
	VV		"3.NP"1		1,000		
	VV		Součet		697,000		
107	K	722211124	Armatury přírubové šoupátka třmenová s ručním kolem těsnící sedla nerez/nerez PN 6 do 200°C DN 80	soubor	1,000		0,00
108	K	722211125	Armatury přírubové šoupátka třmenová s ručním kolem těsnící sedla nerez/nerez PN 6 do 200°C DN 100	soubor	1,000		0,00
109	K	722212440	orientační štítky na zeď	soubor	3,000		0,00
110	K	722213114	Armatury přírubové zpětné klapky samočinné PN 16 do 200°C (L 10 117 616) DN 80	soubor	1,000		0,00
111	K	722224115	Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2	kus	5,000		0,00
112	K	722224116	Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 3/4	kus	1,000		0,00
113	K	722230102	Armatury se dvěma závity ventily přímé G 3/4	kus	1,000		0,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
114	K	722230103	Armatury se dvěma závity ventily přímé G 1	kus	4,000		0,00
	VV		2+2		4,000		
	VV		Součet		4,000		
115	K	722230104	Armatury se dvěma závity ventily přímé G 5/4	kus	5,000		0,00
	VV		2+2+1		5,000		
	VV		Součet		5,000		
116	K	722230105	Armatury se dvěma závity ventily přímé G 6/4	kus	5,000		0,00
	VV		1+2+2		5,000		
	VV		Součet		5,000		
117	K	722230106	Armatury se dvěma závity ventily přímé G 2	kus	1,000		0,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
118	K	722230111	Armatury se dvěma závity ventily přímé s odvodňovacím ventilem G 1/2	kus	31,000		0,00
119	K	722230112	Armatury se dvěma závity ventily přímé s odvodňovacím ventilem G 3/4	kus	92,000		0,00
120	K	722230113	Armatury se dvěma závity ventily přímé s odvodňovacím ventilem G 1	kus	30,000		0,00
121	K	722230114	Armatury se dvěma závity ventily přímé s odvodňovacím ventilem G 5/4	kus	10,000		0,00
122	K	722230115	Armatury se dvěma závity ventily přímé s odvodňovacím ventilem G 6/4	kus	2,000		0,00
123	K	722230116	Armatury se dvěma závity ventily přímé s odvodňovacím ventilem G 2	kus	2,000		0,00
124	K	722231057	Armatury se dvěma závity šoupátka mosazná PN 10 do 80°C G 2 1/2	kus	7,000		0,00
	VV		5+2		7,000		
	VV		Součet		7,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
125	K	722231058	Armatury se dvěma závity šoupátka mosazná PN 10 do 80°C G 3	kus	4,000		0,00
126	K	722231074	Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1	kus	2,000		0,00
127	K	722231075	Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 5/4	kus	2,000		0,00
128	K	722231076	Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 6/4	kus	1,000		0,00
129	K	722231078	Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 2 1/2	kus	1,000		0,00
130	K	722231142	Armatury se dvěma závity ventily pojistné rohové G 3/4	kus	2,000		0,00
131	K	722232504	Armatury se dvěma závity potrubní oddělovače vnější závit PN 10 do 65 °C G 5/4	kus	1,000		0,00
132	K	722232506	Armatury se dvěma závity potrubní oddělovače vnější závit PN 10 do 65 °C G 2	kus	1,000		0,00
133	K	722233J35	Filtr prepážkový na SV DN80 se zpětným manuálním proplachem, postříbřené nerez. filtrač. síto 100 mikronů, filtrační nádoba z plastu, přírubové těleso z šedé litiny, nepřerušovaná dodávka filtrované vody	kus	1,000		0,00
134	K	722233J36	Fyzikální úprava vody na potrubí DN50 - instalace zevně navlečením feritového prstence, řídicí jednotka 485x350x85	kus	1,000		0,00
135	K	722234266	Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 20 do 80 °C G 5/4	kus	2,000		0,00
136	K	72223VV72	Automaticky cirkulační regulační ventil DN15 z červeného bronzu s uzavírací funkcí k termickému samoregulačnímu hydraulickému vyvážení potrubních větví, s automat. přednastavením regulačního rozsahu pro termickou dezinfekci 70 C, regulační rozsah 30-50 C	kus	8,000		0,00
137	K	72223VV74.1	Ruční cirkulační regulační ventil DN15 z červeného bronzu s uzavírací funkcí k termickému samoregulačnímu hydraulickému vyvážení potrubních větví, s ručním přednastavením regulačního rozsahu pro termickou dezinfekci 70 C, regulační rozsah 30-50 C	kus	1,000		0,00
138	K	72223VV74	TERMOBIMETALOVÝ centrální směšovací ventil s bezpečnostní pojistkou proti opaření při výpadku studené vody, integrovaná filtrační síťka, zpětné klapky, přesnost směšování ± 1°C, min. teplotní rozdíl vstup/výstup 10°C, průtok 6-400 l/min DN50	kus	1,000		0,00
139	K	00	Položka neobsazená		0,000		0,00
P			Poznámka k položce: !!! NENACEŇOVAT !!!				
140	K	722260904	montáž vodoměrů přírubových do DN 80	kus	1,000		0,00
141	M	38821229	vodoměr bytový na teplou užitkovou vodu Qn 1,5 suchoběžný R 1/2"x110mm	kus	2,000		0,00
142	M	38821225	vodoměr bytový na studenou vodu Qn 1,5 suchoběžný R 1/2"x110mm	kus	3,000		0,00
143	M	38821464	vodoměr domovní na studenou vodu vícevtokový mokroběžný G5/4"x150mm Qn 6	kus	2,000		0,00
144	M	38821472	vodoměr bytový na teplou vodu vícevtokový mokroběžný G 1"x260mm Qn 5	kus	2,000		0,00
145	M	38821716	vodoměr šroubový přírubový na studenou vodu PN16 DN 65	kus	1,000		0,00
146	K	7222902	Laboratorní rozbor vody - zkrácený rozsah analýzy vody	kus	1,000		0,00
147	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	3 912,000		0,00
148	K	722290229	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového přes DN 50 do DN 100	m	220,500		0,00
149	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	4 132,500		0,00
150	K	998722202	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškov přes 6 do 12 m	%			0,00
D 725			Zdravotechnika - zařizovací předměty				0,00
151	K	725111132	Zařízení záchodů splachovače nádržkové plastové nízkopoložené nebo vysokopoložené, rohový ventil s příp. hadičkou	soubor	16,000		0,00
	VV		"1.NP"4+4+1+1		10,000		
	VV		"2.NP"3+2+1		6,000		
	VV		Součet		16,000		
152	K	7251120R22	Zařízení záchodů klozetové keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný, sedátko z duroplastu	soubor	36,000		0,00
	VV		"1.NP"12+12+5		29,000		
	VV		"2.NP"7		7,000		
	VV		Součet		36,000		
153	K	725119125	Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	22,000		0,00
	VV		2+20		22,000		
	VV		Součet		22,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
154	M	642360R51	klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování pro handicapované. sedátko z duroplastu	kus	22,000		0,00
	VV		"1.NP"2		2,000		
	VV		"2.NP"20		20,000		
	VV		Součet		22,000		
155	K	725121527	Pisořárové záchodky keramické automatické s integrovaným napájecím zdrojem	soubor	2,000		0,00
	VV		"1.NP"2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
156	K	7252116R03	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon 600 mm	soubor	152,000		0,00
	VV		"1.NP"22+16+21+1+15+1		76,000		
	VV		"2.NP"27+13+29+3+1+1+2		76,000		
	VV		Součet		152,000		
157	K	7252116R81	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby zdravotní bílá 640 mm	soubor	23,000		0,00
	VV		"1.NP"2+1		3,000		
	VV		"2.NP"8+5+7		20,000		
	VV		Součet		23,000		
158	K	725241112	Sprchové vaničky akrylátové čtvercové 900x900 mm, vč. sifonu	soubor	14,000		0,00
	VV		"1.NP"14		14,000		
	VV		Součet		14,000		
159	K	725241123	Sprchové vaničky akrylátové obdélníkové 900x800 mm, vč. sifonu	soubor	2,000		0,00
	VV		"1.NP"2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
160	K	725241125	Sprchové vaničky akrylátové obdélníkové 1000x900 mm, vč. sifonu	soubor	1,000		0,00
	VV		"1.NP"1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
161	K	725241128	Sprchové vaničky akrylátové obdélníkové 1200x900 mm, vč. sifonu	soubor	1,000		0,00
	VV		"1.NP"1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
162	K	725244143	Sprchové dveře a zástěny dveře sprchové do niky polorámové skleněné tl. 6 mm dveře otvíravé jednokřídlové, na vaničku šířky 900 mm	soubor	7,000		0,00
	VV		2+2+3		7,000		
	VV		Součet		7,000		
163	K	725244312	Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové do niky rámové se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné jednodílné, na vaničku šířky 1000 mm	soubor	1,000		0,00
164	K	725244313	Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové do niky rámové se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné jednodílné, na vaničku šířky 1200 mm	soubor	1,000		0,00
165	K	725244523	Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové rohové čtvercové/obdélníkové rámové se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné, vstup z rohu, na vaničku 900x900 mm	soubor	9,000		0,00
166	K	725331111	Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	soubor	16,000		0,00
	VV		"1.NP"4+4+1+1		10,000		
	VV		"2.NP"3+2+1		6,000		
	VV		Součet		16,000		
167	K	725813111	Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	350,000		0,00
	VV		"1.NP"116+4+2+2+22+6		152,000		
	VV		"2.NP"152+40+6		198,000		
	VV		Součet		350,000		
168	K	725813112	Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4	kus	72,000		0,00
	VV		"1.NP"29+3+1+2+2+2		39,000		
	VV		"2.NP"4+6+1+6+6+6+3		32,000		
	VV		"3.NP"1		1,000		
	VV		Součet		72,000		
169	K	7258213R16	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	34,000		0,00
	VV		"1.NP"4+1+10		15,000		
	VV		"2.NP"10+6+3		19,000		
	VV		Součet		34,000		
170	K	725821325	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 220 mm	soubor	12,000		0,00
	VV		"1.NP - Dg,DDg"10+2		12,000		
	VV		Součet		12,000		
171	K	7258226R11	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	soubor	135,000		0,00
	VV		"1.NP"59		59,000		
	VV		"2.NP"76		76,000		
	VV		Součet		135,000		
172	K	725822642	Baterie umyvadlové stojánkové automatické senzorové přívodem teplé a studené vody, nastvení teploty ručně roh. ventilů, vč. roh. ventilů	soubor	17,000		0,00
	VV		"1.NP"1+16		17,000		
	VV		Součet		17,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
173	K	725121530a	Zdroj napětí pro max. 2 ventily, 24V DC	kus	17,000		0,00
174	K	725121531	MTZ a dodávka propoj. kabelů CYKY 2Ax1.5 vč. ochranné trubky	m	35,000		0,00
175	K	7258226zp	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpustí s dlouhou ovládací pákou	soubor	22,000		0,00
	VV		"1.NP"2		2,000		
	VV		"2.NP"20		20,000		
	VV		Součet		22,000		
176	K	725849411	Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy	kus	40,000		0,00
177	M	551455R90	baterie sprchová páková včetně sprchové soupravy 150mm chrom	kus	40,000		0,00
	VV		"1.NP"1+18+2		21,000		
	VV		"2.NP"19		19,000		
	VV		Součet		40,000		
178	K	725862103	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50	kus	28,000		0,00
	VV		"1.NP"4+11		15,000		
	VV		"2.NP"10+3		13,000		
	VV		Součet		28,000		
179	K	725862123	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dvojdřezy DN 40/50	kus	4,000		0,00
	VV		1+3		4,000		
	VV		Součet		4,000		
180	K	725869101	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus	173,000		0,00
	VV		76+59+16+22		173,000		
	VV		Součet		173,000		
181	M	55166633	sifon umyvadlový prostorově úsporný DN 32	kus	22,000		0,00
	VV		"Ui 1.NP"2		2,000		
	VV		"Ui 2.NP"8+5+7		20,000		
	VV		Součet		22,000		
182	M	55162001	uzávěrka zápachová umyvadlová s celokovovým kulatým designem DN 32	kus	151,000		0,00
	VV		"1.NP"59+16		75,000		
	VV		"2.NP"76		76,000		
	VV		Součet		151,000		
183	K	725980124	Dvířka 20/20 plastová	kus	84,000		0,00
	VV		"pro čistící tvarovka kanal."20+13+15+28+8		84,000		
	VV		Součet		84,000		
184	K	998725202	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškv přes 6 do 12 m	%			0,00
D	726		Zdravotechnika - předstěnové instalace				0,00
185	K	7261310R01	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro umyvadla stavební výšky do 1120 mm se stojánkovou baterií	soubor	173,000		0,00
	VV		"1.NP"59+2+16		77,000		
	VV		"2.NP"76+20		96,000		
	VV		Součet		173,000		
186	K	726131021	Nosný prvek do SDK konstrukce - pro pisoár s radarovým splachovačem na liště do lehkých stěn s kovovou kci	kus	2,000		0,00
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
187	K	726131033	Nosný prvek do SDK konstrukce - pro nástěnné armatury	kus	74,000		0,00
	VV		"1.NP"1+18+2+4+1+10		36,000		
	VV		"2.NP"19+10+6+3		38,000		
	VV		Součet		74,000		
188	K	726131034	nosný prvek do SDK konstrukce - pro rohové ventily a sifon	kus	29,000		0,00
	VV		"1.NP"4+1+11+3		19,000		
	VV		"2.NP"10		10,000		
	VV		Součet		29,000		
189	K	7261310R41	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm, vč. ovládacího tlačítka	soubor	36,000		0,00
	VV		"1.NP"29		29,000		
	VV		"2.NP"7		7,000		
	VV		Součet		36,000		
190	K	726131043i	Nosný prvek do SDK pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm pro tělesně postižené, vč. prvku pro madla, ovládací tlačítko se systémem start/stop pro oddálené splachování, hranatý tvar, oddálené splachování - pneumatické podom. tlačítko	kus	22,000		0,00
	VV		"1.NP"2		2,000		
	VV		"2.NP"20		20,000		
	VV		Součet		22,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
191	K	998726212	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškv přes 6 do 12 m	%			0,00
D 727			Zdravotechnika - požární ochrana				0,00
192	K	727111	požární ochranná stěrková hmota pro ošetření prostupů ocelových trubek a plastových potrubí do d50mm, hodnota požární odolnosti až EI 180 min. světle šedá barva, pastózní konzistence, balení á 12	kus	2,000		0,00
193	K	7271114tm	Prostup plastového potrubí D 20-40 mm požárně dělicí konstrukcí - utěsnění prostupů požárním tmelem EI 120 z obou stran přepážky do hl. 15mm - tmel v kartuši (1 kartuše =cca 4 prostupů)	kus	100,000		0,00
194	K	727121103	Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90 D 50	kus	6,000		0,00
195	K	727121104	Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90 D 63	kus	6,000		0,00
196	K	727121105	Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90 D 75	kus	55,000		0,00
	VV		"voda"20		20,000		
	VV		"kanalizace"4+10+10+11		35,000		
	VV		Součet		55,000		
197	K	727121106	Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90 D 90	kus	2,000		0,00
198	K	727121107	Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90 D 110	kus	65,000		0,00
	VV		"kanalizace"20+18+16+11		65,000		
	VV		Součet		65,000		
199	K	727121108	Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90 D 125	kus	4,000		0,00
	VV		2+2		4,000		
	VV		Součet		4,000		
D 732			Ústřední vytápění - strojovny				0,00
200	K	732429111	Montáž čerpadla oběhového spirálního DN 25 do potrubí	ks	2,000		0,00
201	M	42610589	čerpadlo oběhové teplovodní závitové DN 25 cirkulační pro TUV výtlak 4m Qmax 2,2m3/h PN 10 nerezové T 80°C	kus	2,000		0,00
202	K	998732202	Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškv přes 6 do 12 m	%			0,00
D 734			Ústřední vytápění - armatury				0,00
203	K	734411103	Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 63 mm délka stonku 100 mm	kus	2,000		0,00
204	K	734421101	Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní připojení (radiální) tlaku 0-16 bar průměru 50 mm	kus	2,000		0,00
205	M	42690111	nádoba tlaková vertikální s pryžovým vakem 10bar objem 80L	kus	1,000		0,00
206	K	998734202	Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškv přes 6 do 12 m	%			0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt:

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Soupis:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:

1.05 - Plynová zařízení

KSO:

Místo: Moravská Třebová

CC-CZ:

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt: SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:
1.05 - Plynová zařízení

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

0,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt:

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Soupis:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:

1.05 - Plynová zařízení

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	723		Zdravotnicka - vnitřní plynovod				0,00
1	K	723111202	Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bežešvých běžných DN 15	m	14,500		0,00
	VV		2+2.5+10		14,500		
	VV		Součet		14,500		
2	K	723111203	Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bežešvých běžných DN 20	m	9,000		0,00
	VV		"gastro"4		4,000		
	VV		"kotelna"2+3		5,000		
	VV		Součet		9,000		
3	K	723111205	Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bežešvých běžných DN 32	m	2,000		0,00
	VV		"OPZ"1		1,000		
	VV		"Gastro"1		1,000		
	VV		Součet		2,000		
4	K	723111206	Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bežešvých běžných DN 40	m	29,000		0,00
	VV		"OPZ"0.5		0,500		
	VV		"Gastro"26+2.5		28,500		
	VV		Součet		29,000		
5	K	723150312	Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných svařováním tvářených za tepla Ø 57/3.2	m	15,500		0,00
	VV		"OPZ"0.5		0,500		
	VV		"Gastro"13		13,000		
	VV		"Kotelna"2		2,000		
	VV		Součet		15,500		
6	K	723150313	Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných svařováním tvářených za tepla Ø 76/3.2	m	2,000		0,00
	VV		"kotelna"2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
7	K	723150314	Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných svařováním tvářených za tepla Ø 89/3.6	m	41,000		0,00
	VV		"OPZ"1		1,000		
	VV		"Kotelna"11+24+1+4		40,000		
	VV		Součet		41,000		
8	K	723150318	Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných svařováním tvářených za tepla Ø 219/6,3	m	2,500		0,00
	VV		"akumulační potrubí"2,5		2,500		
	VV		Součet		2,500		
9	K	723150341	Potrubí z ocelových trubek hladkých redukce - zhotovení kování přes 1 DN DN 32/ 20	kus	1,000		0,00
10	K	723150343	Potrubí z ocelových trubek hladkých redukce - zhotovení kování přes 1 DN DN 50/ 32	kus	1,000		0,00
11	K	723150353	Potrubí z ocelových trubek hladkých redukce - zhotovení kování přes 2 DN DN 70/32	kus	1,000		0,00
12	K	723150365	Potrubí z ocelových trubek hladkých chráničky Ø 38/2,6	m	0,500		0,00
13	K	723150368	Potrubí z ocelových trubek hladkých chráničky Ø 76/3,2	m	1,000		0,00
14	K	723150369	Potrubí z ocelových trubek hladkých chráničky Ø 89/3,6	m	1,000		0,00
15	K	723150372	Potrubí z ocelových trubek hladkých chráničky Ø 133/4,5	m	1,000		0,00
16	K	723160206	Přípojky k plynůměrům spojované na závit bez ochozu G 6/4	soubor	1,000		0,00
17	K	723160207	Přípojky k plynůměrům spojované na závit bez ochozu G 3	soubor	1,000		0,00
18	K	723160336	Přípojky k plynůměrům rozpěrky přípojek G 6/4	soubor	1,000		0,00
19	K	723160339	Přípojky k plynůměrům rozpěrky přípojek G 3	soubor	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	723190205	Připojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek ocelových závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných DN 32	soubor	2,000		0,00
21	K	723190252	Připojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek vyvedení a upevnění plynovodních výpustek na potrubí DN 20	kus	4,000		0,00
22	K	723190912	Opravy plynovodního potrubí navaření odbočky na potrubí DN 15	kus	2,000		0,00
23	K	723190913	Opravy plynovodního potrubí navaření odbočky na potrubí DN 20	kus	1,000		0,00
24	K	723190916	Opravy plynovodního potrubí navaření odbočky na potrubí DN 40	kus	2,000		0,00
25	K	723190917	Opravy plynovodního potrubí navaření odbočky na potrubí DN 50	kus	3,000		0,00
26	K	723190918	Opravy plynovodního potrubí navaření odbočky na potrubí DN 65	kus	2,000		0,00
27	K	723190919	Opravy plynovodního potrubí navaření odbočky na potrubí DN 80	kus	1,000		0,00
28	K	723190920	Opravy plynovodního potrubí navaření odbočky na potrubí DN 200	kus	3,000		0,00
29	K	723212104	Armatury přírubové uzavírací klapky mezipřírubové DN 65	soubor	1,000		0,00
30	K	723212105	Armatury přírubové uzavírací klapky mezipřírubové DN 80	soubor	4,000		0,00
	VV		"OPZ"1		1,000		
	VV		"kotelna"3		3,000		
	VV		Součet		4,000		
31	K	723214164	Armatury přírubové plynové filtry těleso uhlíková ocel PN 40 do 400°C (D 71 118 540) DN 32	soubor	1,000		0,00
32	K	723214168	Armatury přírubové plynové filtry těleso uhlíková ocel PN 40 do 400°C (D 71 118 540) DN 80	soubor	1,000		0,00
33	K	723221302	Armatury s jedním závitem ventily vzorkovací rohové PN 5 vnější závit G 1/2	kus	3,000		0,00
34	K	723231162	Armatury se dvěma závitů kohouty kulové PN 42 do 185°C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 1/2	kus	5,000		0,00
35	K	723231163	Armatury se dvěma závitů kohouty kulové PN 42 do 185°C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 3/4	kus	4,000		0,00
36	K	723231166	Armatury se dvěma závitů kohouty kulové PN 42 do 185°C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 1 1/2	kus	4,000		0,00
37	K	723231167	Armatury se dvěma závitů kohouty kulové PN 42 do 185°C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 2	kus	2,000		0,00
	VV		"OPZ"1		1,000		
	VV		"kotelna"1		1,000		
	VV		Součet		2,000		
38	K	7232343Re	Vybavení OPZ - ReSo - dvojitá regulační souprava (pro Vmax 60m3/hod), montáž, kotvicí rám, provozní zkouškv. revize	soubor	1,000		0,00
39	K	723234Res	Plastová skříň pro OPZ 750x750x300 do niky, dvířka 700x700 s ventilačními otvory nahoře a dole 100 mm2	kus	1,000		0,00
40	K	723239105	Armatury se dvěma závitů montáž armatur se dvěma závitů ostatních typů G 1 1/2	kus	1,000		0,00
41	M	40562964.2	Ventil elektromagnetický dvoucestný plynový DN 40, přímo ovládaný, bez proudu uzavřen, ovládání elektrický-cívka otočná, napájení 230V/50Hz	kus	1,000		0,00
42	K	723239107	Armatury se dvěma závitů montáž armatur se dvěma závitů ostatních typů G 2 1/2	kus	1,000		0,00
43	M	40562965.1	membránový bezpečnostní uzávěr plynový DN65 nepřímočinný, direktní, bez napětí uzavřený, s připojením odvětrání	kus	1,000		0,00
44	K	723261913	Montáž plynoměru při rekonstrukci plynoinstalací s odvodušněním a odzkoušením maximální průtok Q (m3/h) 16 m3/h	kus	1,000		0,00
45	K	723261914	Montáž plynoměru při rekonstrukci plynoinstalací s odvodušněním a odzkoušením maximální průtok Q (m3/h) 40 m3/h	kus	1,000		0,00
46	M	38822272	plynoměr membránový nízkotlaký se šroubením Qmax 10m3/h, PN 0,05MPa, rozteč 250	kus	1,000		0,00
47	M	38822277	plynoměr membránový Qmax 65m3/h, PN 0,05MPa, DN 80	kus	1,000		0,00
48	M	388411491a	Manometr průměr skříňě 160mm se spodním přípojem; 0-6 kPa	kus	4,000		0,00
49	M	388411492a	Manometr průměr skříňě D 160mm se spodním přípojem rozsah 0-400 kPa	kus	1,000		0,00
50	K	72329R101	Odvzdušnění potrubí plynoinstalace-hodin revize	kus	2,000		0,00
51	K	72329R111	Tlaková zkouška plynovodu vnitřního-hodin revize	kus	2,000		0,00
52	K	72329R121	Revize vnitřního plynovodu - hodin revize	kus	2,000		0,00
53	K	72329R125	Revize zařízení plynoinstalace-hodin revize	kus	2,000		0,00
54	K	72329R131	Uvedení plynových zařízení do provozu-hodin revize	kus	2,000		0,00
55	K	72329R201	Doplňkové konstrukce-podpěry, konzoly, uchycení	kg	50,000		0,00
56	K	998723202	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%			0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	783		Dokončovací práce - nátěry				0,00
57	K	783314201	Základní antikoroziční nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	2,000		0,00
58	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	2,000		0,00
59	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	2,000		0,00
60	K	783601713	Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem vodou ředitelným	m	70,000		0,00
61	K	783601731	Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí přes DN 50 do DN 100 mm odmaštěním, odmašťovačem vodou ředitelným	m	43,000		0,00
62	K	783601775	Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí přes DN 150 do DN 200 mm odmaštěním, odmašťovačem vodou ředitelným	m	2,500		0,00
63	K	783614651	Základní antikoroziční nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický standardní	m	70,000		0,00
64	K	783614661	Základní antikoroziční nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 50 do DN 100 mm syntetický standardní	m	43,000		0,00
65	K	783614681	Základní antikoroziční nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 150 do DN 200 mm syntetický standardní	m	2,500		0,00
66	K	70	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm dvojnásobný syntetický standardní	m	70,000		0,00
67	K	783617631	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do DN 100 mm dvojnásobný syntetický standardní	m	43,000		0,00
68	K	783617671	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 150 do DN 200 mm dvojnásobný syntetický standardní	m	2,500		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt:

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Soupis:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:

1.06 - Ústřední vytápění

KSO:

Místo: Moravská Třebová

CC-CZ:

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt: SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:
1.06 - Ústřední vytápění

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
D1 - Kotlový okruh	0,00
D2 - Větev č. 1 - ohřev TV	0,00
D3 - Větev č. 2 - ohříváče VZT	0,00
D4 - Větev č. 3 - oddělení RH	0,00
D5 - Větev č. 4 - oddělení ZS	0,00
D6 - Větev č. 5 - oddělení O1	0,00
D7 - Větev č. 6 - oddělení N	0,00
D8 - Větev č. 7 - oddělení O2	0,00
D9 - Větev č. 8 - oddělení G	0,00
D10 - Větev č. 9 - oddělení O3	0,00
D11 - Větev č. 10 - rezerva	0,00
D12 - Ohřev TV	0,00
D13 - Napojení ohříváčů VZT	0,00
D14 - Potrubí a izolace	0,00
D15 - Otopná tělesa	0,00
D16 - Odkouření	0,00
D17 - Úpravna vody	0,00
D18 - Ostatní	0,00
D19 - Montáže	0,00
OST12 - VŘ_02	0,00
Ostatní - Ostatní	0,00
OST13 - VŘ_03_Napojení ohříváčů VZT	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt:

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Soupis:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:

1.06 - Ústřední vytápění

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D		D1	Kotlový okruh					0,00
1	K	Z/T.0.1a,b	Stacionární kondenzační plynový kotel; topný výkon 37,4 - 229,6 kW (při 50/30°C); rozměry 760x1455x1264 mm (ŠxVxH); váha 285kg; provozní tlak max.6 bar; hliníkový výměník: připojení DN65; odvod spalin DN200 <i>Poznámka k položce: "Ekvitermní regulace, modul BM pro zapojení kotlů do kaskády, vnější sonda, sonda TV, externí moduly apod. je součástí výkazu MaR"</i>	ks	2,000		0,00	
2	K	Z/T.0.2	Cerpadlový expanzní a doplňovací automat; provozní přetlak 2,5 bar, provozní teplota 70°C, rozměry: 530x580x680 mm (ŠxHxV); objem základní nádoby 200 l (740x1720(dxH)) hlášení poruchy	ks	1,000		0,00	
3	K	Z/T.0.3a	Tlaková expanzní nádoba; membránová; objem 35 l; 354x459(dxH); PN10; připojení DN20	ks	2,000		0,00	
4	K	Z/T.0.3b	Uzávěr se zajištěním pro expanzní nádobu 3/4"; s integrovaným vypouštěním	ks	2,000		0,00	
5	K	Z/T.0.4	Hydraulický stabilizátor; s hydraulickou vyhybkou, výkon 700 kW; průtok 30 m3/h; připojení 4x DN100; s vypouštěcím kohoutem a automatickým odvzdušňovacím ventilem	ks	1,000		0,00	
6	K	Z/T.0.5	Kombinovaný rozdělovač a sběrač modul 200; napojení na pátevní rozvod DN100; výstupy (přívod/zpátečka) 2xDN50, 5xDN40, 3xDN32, ; návarky pro vypouštění, vč. nosného rámu a tepelné PUR izolace, tvar to "L"	ks	1,000		0,00	
7	K	Z/T.0.6.	Odlučovač nečistot a kalu; s hydraulickou vyhybkou, výkon 700 kW; průtok 30 m3/h; připojení 4x DN100; s vypouštěcím kohoutem a automatickým odvzdušňovacím ventilem	ks	2,000		0,00	
8	K	Z/T.0.7a,b	Pojistka proti nedostatku vody DN20/ G 1"	ks	1,000		0,00	
9	K	Z/T.0.8a,b	Neutralizační zařízení DN 3 + náplň 25 kg	ks	2,000		0,00	
10	K	Č/T.0.2a,b	Mokroběžné čerpadlo s elektronickou regulací otáček s řídicí jednotkou a snímačem diferenčního tlaku a teploty, příruba DN40, Q=13,3 m3/h, dopravní tlak 40 kPa	ks	2,000		0,00	
11	K	PV/T.0.2b	Pojistný ventil 4bar 1"x5/4"	ks	2,000		0,00	
12	K	UK	Kulový uzávěr přírubový DN65	ks	6,000		0,00	
13	K	UK.1	Kulový uzávěr přírubový DN100	ks	8,000		0,00	
14	K	AOV	Automatický odvzdušňovací ventil se zpětným ventilem 1/2"	ks	4,000		0,00	
15	K	GK	Pryžový kompenzátor s přírubou DN65	ks	4,000		0,00	
16	K	ZKL	Zpětná klapka přírubová	ks	2,000		0,00	
17	K	VK	Vypouštěcí kohout 1/2"	ks	2,000		0,00	
18	K	M	Manometr s jímkou G1/4" 0-10 bar	ks	2,000		0,00	
19	K	T	Teploměr s jímkou G1/4" 0-120 °C	ks	4,000		0,00	
D		D2	Větev č. 1 - ohřev TV					0,00
20	K	Č/T.1.1	Mokroběžné čerpadlo s elektronickou regulací otáček s řídicí jednotkou a snímačem diferenčního tlaku a teploty, závit DN25, Q=6.5 m3/h, dopravní tlak 20 kPa	ks	1,000		0,00	
21	K	KK	Kulový kohout závitový 2"	ks	4,000		0,00	
22	K	ZK	Zpětná klapka závitová 2"	ks	2,000		0,00	
23	K	F	Filtr závitový 2"	ks	1,000		0,00	
24	K	GK.1	Pryžový kompenzátor závitový 2"	ks	2,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	VK	Vypouštěcí kohout 1/2"	ks	3,000		0,00
26	K	T	Teploměr s jímkou G1/4" 0-120 °C	ks	2,000		0,00

D D3 Větev č. 2 - ohřivače VZT 0,00

27	K	Č/T.2.1	Mokroběžné čerpadlo s elektronickou regulací otáček s řídicí jednotkou a snímačem diferenčního tlaku a teploty, závit DN25, Q=4.1 m3/h, dopravní tlak 40 kPa	ks	1,000		0,00
28	K	KK	Kulový kohout závitový 2"	ks	4,000		0,00
29	K	ZK	Zpětná klapka závitová 2"	ks	2,000		0,00
30	K	F	Filtr závitový 2"	ks	1,000		0,00
31	K	GK.1	Pryžový kompenzátor závitový 2"	ks	2,000		0,00
32	K	VK	Vypouštěcí kohout 1/2"	ks	3,000		0,00
33	K	T	Teploměr s jímkou G1/4" 0-120 °C	ks	2,000		0,00

D D4 Větev č. 3 - oddělení RH 0,00

34	K	V/T.3.1	Tlakově nezávislý 2-cestný ventil DN25; s měřicími vsuvkami; se servopohonem 24V; kvs 7,5, pracovní zdvih 5.5 mm	ks	1,000		0,00
35	K	Č/T.3.1	Mokroběžné čerpadlo s elektronickou regulací otáček s řídicí jednotkou a snímačem diferenčního tlaku a teploty, závit DN25, Q=1.4 m3/h, dopravní tlak 30 kPa	ks	1,000		0,00
36	K	KK.1	Kulový kohout závitový 5/4"	ks	4,000		0,00
37	K	ZK.1	Zpětná klapka závitová 5/4"	ks	2,000		0,00
38	K	F.1	Filtr závitový 5/4"	ks	1,000		0,00
39	K	GK.2	Pryžový kompenzátor závitový 5/4"	ks	2,000		0,00
40	K	VK	Vypouštěcí kohout 1/2"	ks	3,000		0,00
41	K	T	Teploměr s jímkou G1/4" 0-120 °C	ks	2,000		0,00

D D5 Větev č. 4 - oddělení ZS 0,00

42	K	V/T.4.1	Tlakově nezávislý 2-cestný ventil DN32; s měřicími vsuvkami; se servopohonem 24V; kvs 7,6, pracovní zdvih 5.5 mm	ks	1,000		0,00
43	K	Č/T.4.1	Mokroběžné čerpadlo s elektronickou regulací otáček s řídicí jednotkou a snímačem diferenčního tlaku a teploty, závit DN25, Q=1.6 m3/h, dopravní tlak 30 kPa	ks	1,000		0,00
44	K	KK.2	Kulový kohout závitový 6/4"	ks	4,000		0,00
45	K	ZK.2	Zpětná klapka závitová 6/4"	ks	2,000		0,00
46	K	F.2	Filtr závitový 6/4"	ks	1,000		0,00
47	K	GK.3	Pryžový kompenzátor závitový 6/4"	ks	2,000		0,00
48	K	VK	Vypouštěcí kohout 1/2"	ks	3,000		0,00
49	K	T	Teploměr s jímkou G1/4" 0-120 °C	ks	2,000		0,00

D D6 Větev č. 5 - oddělení O1 0,00

50	K	V/T.5.1	Tlakově nezávislý 2-cestný ventil DN32; s měřicími vsuvkami; se servopohonem 24V; kvs 7,6, pracovní zdvih 5.5 mm	ks	1,000		0,00
51	K	Č/T.5.1	Mokroběžné čerpadlo s elektronickou regulací otáček s řídicí jednotkou a snímačem diferenčního tlaku a teploty, závit DN25, Q=1.6 m3/h, dopravní tlak 30 kPa	ks	1,000		0,00
52	K	KK.2	Kulový kohout závitový 6/4"	ks	4,000		0,00
53	K	ZK.2	Zpětná klapka závitová 6/4"	ks	2,000		0,00
54	K	F.2	Filtr závitový 6/4"	ks	1,000		0,00
55	K	GK.3	Pryžový kompenzátor závitový 6/4"	ks	2,000		0,00
56	K	VK	Vypouštěcí kohout 1/2"	ks	3,000		0,00
57	K	T	Teploměr s jímkou G1/4" 0-120 °C	ks	2,000		0,00

D D7 Větev č. 6 - oddělení N 0,00

58	K	V/T.6.1	Tlakově nezávislý 2-cestný ventil DN25; s měřicími vsuvkami; se servopohonem 24V; kvs 7,5, pracovní zdvih 5.5 mm	ks	1,000		0,00
59	K	Č/T.6.1	Mokroběžné čerpadlo s elektronickou regulací otáček s řídicí jednotkou a snímačem diferenčního tlaku a teploty, závit DN25, Q=1.1 m3/h, dopravní tlak 20 kPa	ks	1,000		0,00
60	K	KK.1	Kulový kohout závitový 5/4"	ks	4,000		0,00
61	K	ZK.1	Zpětná klapka závitová 5/4"	ks	2,000		0,00
62	K	F.1	Filtr závitový 5/4"	ks	1,000		0,00
63	K	GK.2	Pryžový kompenzátor závitový 5/4"	ks	2,000		0,00
64	K	VK	Vypouštěcí kohout 1/2"	ks	3,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
65	K	T	Teploměr s jímkou G1/4" 0-120 °C	ks	2,000		0,00
D D8			Větev č. 7 - oddělení O2				0,00
66	K	V/T.7.1	Tlakově nezávislý 2-cestný ventil DN32; s měřicími vsuvkami; se servopohonem 24V; kvs 7,6, pracovní zdvih 5.5 mm	ks	1,000		0,00
67	K	Č/T.7.1	Mokroběžné čerpadlo s elektronickou regulací otáček s řídicí jednotkou a snímačem diferenčního tlaku a teploty, závit DN25, Q=1.6 m3/h, dopravní tlak 25 kPa	ks	1,000		0,00
68	K	KK.2	Kulový kohout závitový 6/4"	ks	4,000		0,00
69	K	ZK.2	Zpětná klapka závitová 6/4"	ks	2,000		0,00
70	K	F.2	Filtr závitový 6/4"	ks	1,000		0,00
71	K	GK.3	Pryžový kompenzátor závitový 6/4"	ks	2,000		0,00
72	K	VK	Vypouštěcí kohout 1/2"	ks	3,000		0,00
73	K	T	Teploměr s jímkou G1/4" 0-120 °C	ks	2,000		0,00
D D9			Větev č. 8 - oddělení G				0,00
74	K	V/T.8.1	Tlakově nezávislý 2-cestný ventil DN25; s měřicími vsuvkami; se servopohonem 24V; kvs 7,5, pracovní zdvih 5.5 mm	ks	1,000		0,00
75	K	Č/T.8.1	Mokroběžné čerpadlo s elektronickou regulací otáček s řídicí jednotkou a snímačem diferenčního tlaku a teploty, závit DN25, Q=0.9 m3/h, dopravní tlak 35 kPa	ks	1,000		0,00
76	K	KK.1	Kulový kohout závitový 5/4"	ks	4,000		0,00
77	K	ZK.1	Zpětná klapka závitová 5/4"	ks	2,000		0,00
78	K	F.1	Filtr závitový 5/4"	ks	1,000		0,00
79	K	GK.2	Pryžový kompenzátor závitový 5/4"	ks	2,000		0,00
80	K	VK	Vypouštěcí kohout 1/2"	ks	2,000		0,00
81	K	T	Teploměr s jímkou G1/4" 0-120 °C	ks	2,000		0,00
D D10			Větev č. 9 - oddělení O3				0,00
82	K	V/T.9.1	Tlakově nezávislý 2-cestný ventil DN32; s měřicími vsuvkami; se servopohonem 24V; kvs 7,6, pracovní zdvih 5.5 mm	ks	1,000		0,00
83	K	Č/T.9.1	Mokroběžné čerpadlo s elektronickou regulací otáček s řídicí jednotkou a snímačem diferenčního tlaku a teploty, závit DN25, Q=1.4 m3/h, dopravní tlak 35 kPa	ks	1,000		0,00
84	K	KK.2	Kulový kohout závitový 6/4"	ks	4,000		0,00
85	K	ZK.2	Zpětná klapka závitová 6/4"	ks	2,000		0,00
86	K	F.2	Filtr závitový 6/4"	ks	1,000		0,00
87	K	GK.3	Pryžový kompenzátor závitový 6/4"	ks	2,000		0,00
88	K	VK	Vypouštěcí kohout 1/2"	ks	3,000		0,00
89	K	T	Teploměr s jímkou G1/4" 0-120 °C	ks	2,000		0,00
D D11			Větev č. 10 - rezerva				0,00
90	K	KK.2	Kulový kohout závitový 6/4"	ks	2,000		0,00
D D12			Ohřev TV				0,00
91	K	Z/T.1.1	Stacionární zásobník teplé vody s jedním výměníkem 4,5 m2; objem 945 litrů; s boční přírubou; max. přetlak 1 Mpa; připojení topné vodv 5/4"	ks	2,000		0,00
92	K	KK.1	Kulový kohout závitový 5/4"	ks	4,000		0,00
93	K	V/T.1.2a,b	Ruční vyvažovací ventil s měřicími vsuvkami DN25	ks	2,000		0,00
D D13			Napojení ohřivačů VZT				0,00
94	K	V/T.2.2a	POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT		0,000		0,00
95	K	V/T.2.3a	POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT		0,000		0,00
96	K	V/T.2.2b	POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT		0,000		0,00
97	K	V/T.2.3b	POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT		0,000		0,00
98	K	V/T.2.2c	POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT		0,000		0,00
99	K	V/T.2.3c	Automatický regulátor diferenčního tlaku DN25 s kapilárou		0,000		0,00
D D14			Potrubí a izolace				0,00
100	K	Pol427	Potrubí z trubek ocelových černých bezešvých DN65	m	10,000		0,00
101	K	Pol428	Potrubí z trubek ocelových černých bezešvých DN100	m	20,000		0,00
102	K	Pol429	Měděné potrubí 15x1,0 mm s lisovanými spoji, vč. tvarovek	m	1 880,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
103	K	Pol430	Měděné potrubí 18x1,0 mm s lisovanými spoji, vč. tvarovek	m	542,000		0,00
104	K	Pol431	Měděné potrubí 22x1,0 mm s lisovanými spoji, vč. tvarovek	m	555,000		0,00
105	K	Pol432	Měděné potrubí 28x1,0 mm s lisovanými spoji, vč. tvarovek	m	382,000		0,00
106	K	Pol433	Měděné potrubí 35x1,5 mm s lisovanými spoji, vč. tvarovek	m	405,000		0,00
107	K	Pol434	Měděné potrubí 42x1,5 mm s lisovanými spoji, vč. tvarovek	m	435,000		0,00
108	K	Pol435	Měděné potrubí 54x2,0 mm s lisovanými spoji, vč. tvarovek	m	150,000		0,00
109	K	Pol436	Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu laminovaná zesílenou hliníkovou fólií 15/20	m	1 880,000		0,00
110	K	Pol437	Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu laminovaná zesílenou hliníkovou fólií 18/20	m	542,000		0,00
111	K	Pol438	Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu laminovaná zesílenou hliníkovou fólií 22/25	m	555,000		0,00
112	K	Pol439	Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu laminovaná zesílenou hliníkovou fólií 28/25	m	382,000		0,00
113	K	Pol440	Izolační pouzdro z kamenné viny s hliníkovou izolací 35/30	m	405,000		0,00
114	K	Pol441	Izolační pouzdro z kamenné viny s hliníkovou izolací 42/40	m	435,000		0,00
115	K	Pol442	Izolační pouzdro z kamenné viny s hliníkovou izolací 54/50	m	150,000		0,00

D D15 Otopná tělesa 0,00

116	K	Pol443	Trubkové otopné těleso s krajním připojením 1220/600 (White RAL 9016)	ks	41,000		0,00
117	K	Pol443.b	Trubkové otopné těleso s krajním připojením 1220/500 (White RAL 9016)	ks	1,000		0,00
118	K	Pol444	Deskové otopné těleso s vysokým požadavkem na hygienu; VK; hloubka 102 mm 603/404 (White RAL 9016)	ks	1,000		0,00
119	K	Pol445	Deskové otopné těleso s vysokým požadavkem na hygienu; VK; hloubka 102 mm 603/604 (White RAL 9016)	ks	45,000		0,00
120	K	Pol446	Deskové otopné těleso s vysokým požadavkem na hygienu; VK; hloubka 102 mm 603/904 (White RAL 9016)	ks	1,000		0,00
121	K	Pol447	Deskové otopné těleso s vysokým požadavkem na hygienu; VK; hloubka 102 mm 603/1004 (White RAL 9016)	ks	117,000		0,00
122	K	Pol448	Deskové otopné těleso s vysokým požadavkem na hygienu; VK; hloubka 102 mm 603/1204 (White RAL 9016)	ks	8,000		0,00
123	K	Pol449	Deskové otopné těleso s vysokým požadavkem na hygienu; VK; hloubka 102 mm 603/1804 (White RAL 9016)	ks	16,000		0,00
124	K	Pol450	Deskové otopné těleso s vysokým požadavkem na hygienu; VK; hloubka 157 mm 603/1004 (White RAL 9016)	ks	2,000		0,00
125	K	Pol451	Deskové otopné těleso s vysokým požadavkem na hygienu; VK; hloubka 157 mm 603/1204 (White RAL 9016)	ks	2,000		0,00
126	K	Pol452	Termostatický ventil rohový jednoregulační 1/2"x16	ks	42,000		0,00
127	K	Pol453	Regulační šroubení rohové s vypouštěním 1/2"x16	ks	42,000		0,00
128	K	Pol454	Šroubení VK rohové 1/2"x18 mm	ks	192,000		0,00
129	K	Pol455	Termostatická hlavice kapalinová 8-32 °C, antivandal	ks	234,000		0,00
130	K	Pol456	Adaptér pro měděné trubky (M 16) 15	ks	84,000		0,00
131	K	Pol457	Adaptér pro měděné trubky (M 18) 15	ks	384,000		0,00

D D16 Odkouření 0,00

132	K	Pol458	Měřicí kus (plast, hliník) DN200	ks	2,000		0,00
133	K	Pol459	Koleno 87° (plast, hliník) DN200	ks	2,000		0,00
134	K	Pol460	Revizní koleno 87° (plast, hliník) pravé DN200	ks	2,000		0,00
135	K	Pol461	Trubka s hrdlem 2m (plast, hliník) DN200	ks	2,000		0,00
136	K	Pol462	Trubka s hrdlem 0,25m (plast, hliník) DN200	ks	2,000		0,00
137	K	Pol463	Revizní koleno 87° (plast, hliník) DN200	ks	2,000		0,00
138	K	Pol464	Přechodový díl (plast, hliník/nerez) 25/200	ks	2,000		0,00
139	K	Pol465	Rovný díl 450mm (nerez) DN200	ks	2,000		0,00
140	K	Pol466	Rozeta a manž. proti zatékání (nerez) DN250	ks	2,000		0,00
141	K	Pol467	Těsnění Silikon (nerez) DN200	ks	4,000		0,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Komín:

142	K	Pol468	Koleno 85° DN200	ks	2,000		0,00
143	K	Pol469	Vynášecí díl DN200	ks	2,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
144	K	Pol470	Rovný díl 950mm DN200	ks	2,000		0,00
145	K	Pol471	Rovný díl 450mm DN200	ks	2,000		0,00
146	K	Pol472	Hlavice a přechodový díl DN200	ks	2,000		0,00
147	K	Pol473	Těsnění Silikon DN200	ks	8,000		0,00
148	K	Pol474	Rozeta a manž. proti zatékání DN200	ks	2,000		0,00
149	K	Pol475	Konzole trojúhelníková (odstup 50-130mm) DN200	ks	2,000		0,00
150	K	Pol476	Stěnová objímka (odstup 50mm) DN200	ks	2,000		0,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Sání:

151	K	Pol477	Kotlová redukce - centrická 125/160	ks	2,000		0,00
152	K	Pol478	Koleno 87° DN160	ks	2,000		0,00
153	K	Pol479	Trubka s hrdlem 2m DN160	ks	2,000		0,00
154	K	Pol478	Koleno 87° DN160	ks	8,000		0,00
155	K	Pol480	Trubka s hrdlem 0,25m DN160	ks	2,000		0,00
156	K	Pol479	Trubka s hrdlem 2m DN160	ks	10,000		0,00
157	K	Pol481	Ukončovací trubka bez hrdla (černá) DN160	ks	2,000		0,00

D D17

Úpravná vody

0,00

158	K	Pol482	Mechanický předfiltr 3/4", ruční oplach	ks	1,000		0,00
159	K	Pol483	Kulový kohout závitový 1"	ks	7,000		0,00
160	K	Pol484	Systémový oddělovač 3/4" dle DIN EN 1717	ks	1,000		0,00
161	K	Pol485	Zpětná klapka 1"	ks	1,000		0,00
162	K	Pol486	Odsolovací filtr; napojení 1"; objem 25 l	ks	1,000		0,00
163	K	Pol487	Zapůjčení odsolovacího filtru; napojení 1"; objem 100 l	ks	1,000		0,00
164	K	Pol488	Digitální měřič vodivosti; rozsah 0-100 µS	ks	1,000		0,00
165	K	Pol489	Vzorkovací kohout 1/2"	ks	1,000		0,00
166	K	Pol490	Napojovací sada pro částečnou demineralizaci; součástí jsou uzavírací ventily, obtok, membránový ventil, 2 ks nerezových propojovacích hadic a přípravu na instalaci digitálního měřiče vodivosti	ks	1,000		0,00
167	K	Pol491	Dávkovací čerpadlo 9 l/h, max. protitlak 6 bar; proporcionální dávkování; vč. vodoměru 3/4", sací a výtlačné armatury, vstříkovače a kontroly vyprázdnění	ks	1,000		0,00
168	K	Pol492	Zásobní nádrž 50 l pro dávkovací čerpadlo	ks	1,000		0,00
169	K	Pol493	Kapky na měření tvrdosti	ks	1,000		0,00
170	K	Pol494	Chemie na prvotní spuštění - inhibitor koroze	ks	1,000		0,00

D D18

Ostatní

0,00

171	K	Pol495	Doprava materiálu, přesun hmot, manipulace s topnými zdroji na místo určení	kpl	1,000		0,00
172	K	Pol496	Stavební přípomoci - vysekání drážek, osazení potrubí, zahození a zajištění drážek	kpl	1,000		0,00
173	K	Pol497	Izolační závěsy, ocelové pomocné konstrukce, kotvení potrubí	kpl	1,000		0,00
174	K	Pol498	Napuštění soustavy	kpl	1,000		0,00
175	K	Pol499	Proplach soustavy	kpl	1,000		0,00
176	K	Pol500	Zaregulování soustavy	kpl	1,000		0,00
177	K	Pol501	Uvedení do provozu plynových kotlů	kpl	2,000		0,00
178	K	Pol502	Uvedení do provozu expanzního automatu	kpl	1,000		0,00
179	K	Pol503	Montážní a těsnící materiál	kg	300,000		0,00
180	K	Pol504	Topná zkouška	hod	72,000		0,00
181	K	Pol505	Tlaková zkouška	hod	48,000		0,00
182	K	Pol506	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000		0,00

D D19

Montáže

0,00

183	K	D19_R01	Kompletní montážní práce	kpl.	1,000		0,00
-----	---	---------	--------------------------	------	-------	--	------

D OST12

VŘ_02

0,00

184	K	POL600	Izolační pouzdro z kamenné vlny s hliníkovou fólií 76/50 (DN65)	m	10,000		0,00
185	K	POL601	Izolační pouzdro z kamenné vlny s hliníkovou fólií 108/60 (DN100)	m	20,000		0,00
186	K	POL602	Protipožární ucpávky kovového potrubí - prostup stěnou; požární odolnost EI90 do d18	ks	24,000		0,00
187	K	POL603	Protipožární ucpávky kovového potrubí - prostup stěnou; požární odolnost EI90 do d25	ks	20,000		0,00
188	K	POL604	Protipožární ucpávky kovového potrubí - prostup stěnou; požární odolnost EI90 do d33	ks	8,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
189	K	POL605	Protipožární ucpávky kovového potrubí - prostup stěnou; požární odolnost EI90 do d50	ks	34,000		0,00
190	K	POL606	Protipožární ucpávky kovového potrubí - prostup stěnou; požární odolnost EI90 do d76	ks	6,000		0,00
191	K	POL607	Protipožární ucpávky kovového potrubí - prostup stropem; požární odolnost EI90 do d18	ks	144,000		0,00

D Ostatní Ostatní 0,00

D OST13 VŘ_03_Napojení ohřívачů VZT 0,00

192	K	VVc	Ruční vyvažovací ventil s měřicími vsuvkami s vypouštěním DN10	ks	8,000		0,00
193	K	VVa,b	Ruční vyvažovací ventil s měřicími vsuvkami s vypouštěním DN15	ks	14,000		0,00
194	K	Vva,b.1	Ruční vyvažovací ventil s měřicími vsuvkami s vypouštěním DN20	ks	2,000		0,00
195	K	Č/T.2.1a	Mokroběžné čerpadlo s elektronickou regulací otáček, závit DN25, Q=0,43 m3/h, dopravní tlak 30 kPa, stavební délka 130 mm	ks	1,000		0,00
196	K	Č/T.2.1b	Mokroběžné čerpadlo s elektronickou regulací otáček, závit DN25, Q=0,43 m3/h, dopravní tlak 30 kPa, stavební délka 130 mm	ks	1,000		0,00
197	K	Č/T.2.1c	Mokroběžné čerpadlo s elektronickou regulací otáček, závit DN25, Q=0,43 m3/h, dopravní tlak 30 kPa, stavební délka 130 mm	ks	1,000		0,00
198	K	Č/T.2.2	Mokroběžné čerpadlo s elektronickou regulací otáček, závit DN25, Q=1,02 m3/h, dopravní tlak 40 kPa, stavební délka 180 mm	ks	1,000		0,00
199	K	Č/T.2.3	Mokroběžné čerpadlo s elektronickou regulací otáček, závit DN25, Q=0,43 m3/h, dopravní tlak 30 kPa, stavební délka 130 mm	ks	1,000		0,00
200	K	Č/T.2.4	Mokroběžné čerpadlo s elektronickou regulací otáček, závit DN25, Q=0,54 m3/h, dopravní tlak 30 kPa, stavební délka 130 mm	ks	1,000		0,00
201	K	Č/T.2.5	Mokroběžné čerpadlo s elektronickou regulací otáček, závit DN25, Q=0,43 m3/h, dopravní tlak 30 kPa, stavební délka 130 mm	ks	1,000		0,00
202	K	Č/T.2.6	Mokroběžné čerpadlo s elektronickou regulací otáček, závit DN25, Q=0,41 m3/h, dopravní tlak 30 kPa, stavební délka 130 mm	ks	1,000		0,00
203	K	T	Teploměr s jímkou G1/4" 0-120 °C	ks	16,000		0,00
204	K	F.3	Filtr závitový 3/4"	ks	8,000		0,00
205	K	ZK.3	Zpětná klapka závitová 3/8"	ks	8,000		0,00
206	K	KK.3	Kulový kohout závitový 3/4"	ks	16,000		0,00
207	K	VK	Vypouštěcí kohout 1/2"	ks	16,000		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt:

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Soupis:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 4:

0 - Ostatní náklady

KSO:

Místo: Moravská Třebová

CC-CZ:

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt: SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 4:

0 - Ostatní náklady

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

OST - Ostatní

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt: SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 4:

0 - Ostatní náklady

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D OST

Ostatní

0,00

1	K	OST_R01	VRN, přesuny, kompletní stavební a zednické výpomocce, oastatní náklady _ KOMPLET PRO ODDÍL VZT	kpl.	1,000		0,00
---	---	---------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	------	-------	--	------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt:

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Soupis:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 4:

1 - Zařízení č.1.2

KSO:

Místo: Moravská Třebová

CC-CZ:

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt: SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 4:
1 - Zařízení č.1.2

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

Díl: - Vzduchotechnika

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Objekt: SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 4:
1 - Zařízení č.1.2

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	Díl:	Vzduchotechnika					0,00
1	K	1.2.1	Kompaktní vzduchotechnická jednotka do venkovního prostředí	sbr	1,000		0,00

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Ventilátor – přívodní Q = 4 000 m³/h , p = 450 Pa , N = 1,64 kW / 400 V, Ventilátor – odvodní Q = 4 000 m³/h , p = 450 Pa , N = 1,30 kW / 400 V, Vodní ohřivač – okamžitý výkon 7,4 kW, bez rek. 34,4 kW, Rekuperátor PCFK 62 DV 4200 s obtokem-okamžitá účinnost rekuperace v zimě 91%, Přímý výparník - celkový výkon 20,2 kW, bez rek. 29,1 kW, Filtr AFR 48 F7, Sifon podtl.s uzávěrem - 3 ks, Servopohon klapky - obtok rekuperátoru – LM24A-SR, Servopohon klapky - odvod – LM24A, Servopohon klapky - přívod – LF24, Směšovací uzel topné vody - ESU C40-V6.3 A

2	K	M.1	Montáž kompaktní vzduchotechnické jednotky s příslušenstvím	ks	1,000		0,00
3	K	1.2.2	Pružná spojka 600 x 630	ks	4,000		0,00
4	K	1.2.3	Tlumič hluku kulisový 600 x 630, délka 1 000 cm	sbr	4,000		0,00
5	K	M1a	Montáž tlumiče hluku	sbr	1,000		0,00
6	K	1.2.4	Vířivý anemostat čtvercový DFR – A 600 x 24, včetně plenum boxu s klapkou	sbr	4,000		0,00
7	K	1.1.5	Vířivý anemostat čtvercový DFR – A 600 x 16, včetně plenum boxu s klapkou	sbr	4,000		0,00
8	K	M.2	Montáž(anemostatu)	sbr	1,000		0,00
9	K	1.2.6	Přívodní ventil s dlouhým dosahem CTVK d100, včetně montážního kroužku	sbr	18,000		0,00
10	K	1.2.7	Přívodní talířový ventil d125, včetně montážního kroužku	sbr	2,000		0,00
11	K	1.2.8	Odvodní talířový ventil d100, včetně montážního kroužku	sbr	3,000		0,00
12	K	1.2.9	Odvodní talířový ventil d125, včetně montážního kroužku	sbr	13,000		0,00
13	K	1.2.10	Odvodní talířový ventil d160, včetně montážního kroužku	sbr	5,000		0,00
14	K	1.2.11	Odvodní talířový ventil d200, včetně montážního kroužku	sbr	7,000		0,00
15	K	M.3	Montáž(ventilu)	ks	48,000		0,00
16	K	1.2.12	Potrubí sk.I – koleno 630 x 600	ks	3,000		0,00
17	K	1.2.13	Potrubí sk.I – koleno 600 x 630	ks	4,000		0,00
18	K	1.2.14	Potrubí sk.I – koleno 600 x 400/ 45°	ks	4,000		0,00
19	K	1.2.14a	Potrubí sk.I – koleno 630 x 600/ 45°	ks	1,000		0,00
20	K	1.2.15	Potrubí sk.I – koleno 600 x 400	ks	2,000		0,00
21	K	1.2.16	Potrubí sk.I – koncový díl jednotky – sání	ks	1,000		0,00
22	K	1.2.17	Potrubí sk.I – koncový díl jednotky – výfuk	ks	1,000		0,00
23	K	1.2.18	Přechod pro potrubí sk.I – 600 x 630/ 400 x 600/ 500	ks	1,000		0,00
24	K	1.2.19	1 kus pro potrubí sk.I – 600 x 400/ 600 x 250/ 600 x 250	ks	2,000		0,00
25	K	1.2.20	Potrubí sk.I – koleno 600 x 250/ 90°	ks	4,000		0,00
26	K	1.2.21	Potrubí sk.I – koleno 600 x 250/ 45°	ks	4,000		0,00
27	K	1.2.22	Přechod osový sk.I – d250/ d125/ 250	ks	3,000		0,00
28	K	1.2.22a	Přechod osový sk.I – d250/ d200/ 250	ks	3,000		0,00
29	K	1.2.23	Odbočka jednostranná 90° d250/ d100 90°	ks	1,000		0,00
30	K	1.2.24	Odbočka jednostranná 90° d200/ d200 90°	ks	3,000		0,00
31	K	1.2.25	Odbočka jednostranná 90° d125/ d125 90°	ks	2,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
32	K	1.2.26	Koleno pro kruhové potrubí d200/ 90°	ks	4,000		0,00
33	K	1.2.27	Koleno pro kruhové potrubí d160/ 90°	ks	1,000		0,00
34	K	1.2.28	Koleno pro kruhové potrubí d125/ 90°	ks	6,000		0,00
35	K	1.2.29	Koleno pro kruhové potrubí d100/ 90°	ks	2,000		0,00
36	K	1.2.30	4hr. potrubí sk.I –600 x 630	bm	3,000		0,00
37	K	1.2.31	4hr. potrubí sk.I –600 x 400	bm	5,000		0,00
38	K	1.2.32	4hr. potrubí sk.I –600 x 250	bm	142,000		0,00
39	K	M.5	Montáž(4hr.potrubí)	sbr	1,000		0,00
40	K	M.6	Montáž(kruhového potrubí)	sbr	1,000		0,00
41	K	1.2.33	Ohebné potrubí SONOFLEX d250	bm	36,000		0,00
42	K	1.2.34	Ohebné potrubí SONOFLEX d200	bm	28,000		0,00
43	K	1.2.35	Ohebné potrubí SONOFLEX d160	bm	5,000		0,00
44	K	1.2.36	Ohebné potrubí SONOFLEX d125	bm	36,000		0,00
45	K	1.2.37	Ohebné potrubí SONOFLEX d100	bm	62,000		0,00
46	K	1.2.38	Přechod pro potrubí sk.I – 630 x 600/ 600 x 400/ 500	ks	1,000		0,00
47	K	M.7	Montáž(ohebné potrubí)	sbr	1,000		0,00
48	K	-	Pomocné ocelové konstrukce (závěsy,)	kg	435,600		0,00
49	K	-.1	Těsnící a spojovací materiál	kg	43,560		0,00
50	K	-.2	Potrubí chladičícího okruhu mezi chladičem vzduchotechnické jednotky a kondenzační jednotkou, včetně montáže a dodavky celého systému	m	3,000		0,00
51	K	HZS	Zaregulování zařízení	hod	72,000		0,00
52	K	HZS.1	Příprava ke komplexnímu vyzkoušení (seznámení obsluhovatele s funkcí,)	hod	72,000		0,00
53	K	HZS.2	Komplexní vyzkoušení	hod	72,000		0,00
54	K	783	Náter pomocných a nosných kci pro VZT a poškozeného pozinkovaného potrubí do normálního prostředí standardními barvami ve složení: Nátěr reaktivní S 2008 jednonásobný, Nátěr syntetický základní antikorozi, Nátěr syntetický dvojnásobný a 1x email	m2	70,850		0,00
55	K	713	Tepelná izolace VZT potrubí na střeše s oplechváním ve složení:	m2	70,850		0,00
56	K	Pol507	Oplechování plecem pozink tl. 0,6 mm	m2	70,850		0,00
57	K	Pol508	Izolace VZT – montáž pásy Mirelon	m2	70,850		0,00
58	K	Pol509	Pásy Mirelon tl.20 mm s AL fólií zesílenou sklorohoží, samolepící	m2	81,500		0,00
59	K	Pol510	Přelepení spojů Al páskou	bm	67,000		0,00
60	K	Pol511	Samolepící páska ALS šíře 50 mm	bm	73,700		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt:

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Soupis:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 4:

4 - Zařízení č.1.1

KSO:

Místo: Moravská Třebová

CC-CZ:

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt: SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 4:
4 - Zařízení č.1.1

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

Díl: - Vzduchotechnika

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Objekt: SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 4:
4 - Zařízení č.1.1

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem **0,00**

D	Díl:	Vzduchotechnika						0,00
1	K	1.1.1	Kompaktní vzduchotechnická jednotka do venkovního prostředí	sbr	1,000		0,00	

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Ventilátor – přívodní Q = 4 000 m³/h , p = 450 Pa , N = 1,64 kW / 400 V, Ventilátor – odvodní Q = 4 000 m³/h , p = 450 Pa , N = 1,30 kW / 400 V, Vodní ohřivač – okamžitý výkon 7,4 kW, bez rek. 34,4 kW, Rekuperátor PCFK 62 DV 4200 s obtokem-okamžitá účinnost rekuperace v zimě 91%, Přímý výparník - celkový výkon 20,2 kW, bez rek. 29,1 kW, Filtr AFR 48 F7, Sifon podtl.s uzávěrem - 3 ks, Se rvopohon klapky - obtok rekuperátoru – LM24A-SR, Servopohon klapky - odvod – LM24A, Servopohon klapky - přívod – LF24, Směšovací uzel topné vody - ESU C40-V6.3 A, Chla

2	K	M.1	Montáž kompaktní vzduchotechnické jednotky s příslušenstvím	ks	1,000		0,00
3	K	1.1.2	Pružná spojka 600 x 630	ks	4,000		0,00
4	K	1.1.3	Tlumič hluku kulisový 600 x 630, délka 1 000 cm	sbr	4,000		0,00
5	K	M1a	Montáž tlumiče hluku	sbr	1,000		0,00
6	K	1.1.4	Vířivý anemostat čtvercový DFR – A 600 x 24, včetně plenum boxu s klapkou	sbr	4,000		0,00
7	K	1.1.5	Vířivý anemostat čtvercový DFR – A 600 x 16, včetně plenum boxu s klapkou	sbr	4,000		0,00
8	K	M.2	Montáž(anemostatu)	sbr	1,000		0,00
9	K	1.1.6	Přívodní ventil s dlouhým dosahem CTVK d100, včetně montážního kroužku	sbr	20,000		0,00
10	K	1.1.7	Přívodní talířový ventil d125, včetně montážního kroužku	sbr	1,000		0,00
11	K	1.1.8	Přívodní talířový ventil d160, včetně montážního kroužku	sbr	2,000		0,00
12	K	1.1.10	Odvodní talířový ventil d100, včetně montážního kroužku	sbr	14,000		0,00
13	K	1.1.11	Odvodní talířový ventil d125, včetně montážního kroužku	sbr	1,000		0,00
14	K	1.1.12	Odvodní talířový ventil d160, včetně montážního kroužku	sbr	8,000		0,00
15	K	1.1.13	Odvodní talířový ventil d200, včetně montážního kroužku	sbr	5,000		0,00
16	K	M.3	Montáž(ventilu)	ks	51,000		0,00
17	K	1.1.15	Potrubí sk.I – koleno 630 x 600	ks	3,000		0,00
18	K	1.1.16	Potrubí sk.I – koleno 630 x 600/ 45°	ks	2,000		0,00
19	K	1.1.17	Potrubí sk.I – koleno 600 x 630	ks	4,000		0,00
20	K	1.1.18	Potrubí sk.I – koleno 600 x 400	ks	2,000		0,00
21	K	1.1.19	Potrubí sk.I – koleno 400 x 600	ks	1,000		0,00
22	K	1.1.20	Potrubí sk.I – koncový díl jednotky – sání	ks	1,000		0,00
23	K	1.1.21	Potrubí sk.I – koncový díl jednotky – výfuk	ks	1,000		0,00
24	K	1.1.22	Přechod pro potrubí sk.I – 600 x 630/ 400 x 600/ 500	ks	1,000		0,00
25	K	1.1.23	Přechod pro potrubí sk.I – 630 x 600/ 600 x 400/ 500	ks	1,000		0,00
26	K	1.1.24	1 kus pro potrubí sk.I – 600 x 400/ 600 x 250/ 600 x 250	ks	2,000		0,00
27	K	1.1.25	Potrubí sk.I – koleno 600 x 250/ 45°	ks	4,000		0,00
28	K	1.1.26	Přechod osový sk.I – 600 x 250/ d250/ 250	ks	1,000		0,00
29	K	1.1.26a	Přechod osový sk.I – d250/ d200/ 250	ks	3,000		0,00
30	K	1.1.27	Odbočka jednostranná 90° d250/ d100 90°	ks	2,000		0,00
31	K	1.1.28	Odbočka jednostranná 90° d250/ d250 90°	ks	2,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
32	K	1.1.28a	Odbočka jednostranná 90° d250/ d200 90°	ks	2,000		0,00
33	K	1.1.29	Odbočka jednostranná 90° d200/ d100 90°	ks	1,000		0,00
34	K	1.1.29a	Odbočka jednostranná 90° d200/ d125 90°	ks	2,000		0,00
35	K	1.1.30	Odbočka jednostranná 90° d125/ d100 90°	ks	1,000		0,00
36	K	1.1.31	Koleno pro kruhové potrubí d250/ 90°	ks	3,000		0,00
37	K	1.1.31a	Koleno pro kruhové potrubí d125/ 90°	ks	2,000		0,00
38	K	1.1.32	Koleno pro kruhové potrubí d100/ 90°	ks	9,000		0,00
39	K	1.1.33	4hr. potrubí sk.I –600 x 250	bm	92,000		0,00
40	K	1.1.33a	4hr. potrubí sk.I –600 x 400	bm	5,000		0,00
41	K	1.1.33b	4hr. potrubí sk.I –600 x 630	bm	3,000		0,00
42	K	1.1.34	Kruhové potrubí SPIRO d250	bm	8,000		0,00
43	K	M.5	Montáž(4hr.potrubí)	sbr	1,000		0,00
44	K	M.6	Montáž(kruhového potrubí)	sbr	1,000		0,00
45	K	1.1.35	Ohebné potrubí SONOFLEX d250	bm	51,000		0,00
46	K	1.1.36	Ohebné potrubí SONOFLEX d200	bm	16,000		0,00
47	K	1.1.37	Ohebné potrubí SONOFLEX d160	bm	14,000		0,00
48	K	1.1.38	Ohebné potrubí SONOFLEX d125	bm	3,000		0,00
49	K	1.1.39	Ohebné potrubí SONOFLEX d100	bm	87,000		0,00
50	K	M.7	Montáž(ohebné potrubí)	sbr	1,000		0,00
51	K	-	Pomocné ocelové konstrukce (závěsy,)	kg	435,600		0,00
52	K	-.1	Těsnící a spojovací materiál	kg	43,560		0,00
53	K	-.2	Potrubí chladicího okruhu mezi chladičem vzduchotechnické jednotky a kondenzační jednotkou, včetně montáže a dodavky celého systému	m	3,000		0,00
54	K	HZS	Zaregulování zařízení	hod	72,000		0,00
55	K	HZS.1	Příprava ke komplexnímu vyzkoušení (seznámení obsluhovatele s funkcí,)	hod	72,000		0,00
56	K	HZS.2	Komplexní vyzkoušení	hod	72,000		0,00
57	K	783	Náter pomocných a nosných kci pro VZT a poškozeného pozinkovaného potrubí do normálního prostředí standardními barvami ve složení: Nátěr reaktivní S 2008 jednonásobný, Nátěr syntetický základní antikorozní, Nátěr syntetický dvojnásobný a 1x email	m2	70,850		0,00
58	K	713	Teplná izolace VZT potrubí na střeše s oplechváním ve složení:	m2	70,850		0,00
59	K	Pol507	Oplechování plecem pozink tl. 0,6 mm	m2	70,950		0,00
60	K	Pol508	Izolace VZT – montáž pásy Mirelon	m2	70,850		0,00
61	K	Pol509	Pásy Mirelon tl.20 mm s AL fólií zesílenou sklorohoží, samolepící	m2	81,500		0,00
62	K	Pol510	Přelepení spojů Al páskou	bm	67,000		0,00
63	K	Pol511	Samolepící páska ALS šíře 50 mm	bm	73,700		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt:

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Soupis:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 4:

5 - Zařízení č.1.3

KSO:

Místo: Moravská Třebová

CC-CZ:

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt: SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 4:
5 - Zařízení č.1.3

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

Díl: - Vzduchotechnika

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Objekt: SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 4:
5 - Zařízení č.1.3

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	Díl:	Vzduchotechnika					0,00
1	K	1.3.	Kompaktní vzduchotechnická jednotka do venkovního prostředí	sbr	1,000		0,00

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Ventilátor – přívodní Q = 4 000 m³/h , p = 450 Pa , N = 1,64 kW / 400 V, Ventilátor – odvodní Q = 4 000 m³/h , p = 450 Pa , N = 1,30 kW / 400 V, Vodní ohřivač – okamžitý výkon 7,4 kW, bez rek. 34,4 kW, Rekuperátor PCFK 62 DV 4200 s obtokem-okamžitá účinnost rekuperace v zimě 91%, Přímý výparník - celkový výkon 20,2 kW, bez rek. 29,1 kW, Filtr AFR 48 F7, Sifon podtl.s uzávěrem - 3 ks, Servopohon klapky - obtok rekuperátoru – LM24A-SR, Servopohon klapky - odvod – LM24A, Servopohon klapky - přívod – LF24, Směšovací uzel topné vody - ESU C40-V6.3 A

2	K	M.1	Montáž kompaktní vzduchotechnické jednotky s příslušenstvím	ks	1,000		0,00
3	K	1.3.2	Pružná spojka 600 x 630	ks	4,000		0,00
4	K	1.3.3	Tlumič hluku kulisový 600 x 630, délka 1 000 cm	sbr	4,000		0,00
5	K	M1a	Montáž tlumiče hluku	sbr	1,000		0,00
6	K	1.3.4	Vířivý anemostat čtvercový DFR – A 600 x 24, včetně plenum boxu s klapkou	sbr	2,000		0,00
7	K	1.3.5	Vířivý anemostat čtvercový DFR – A 600 x 16, včetně plenum boxu s klapkou	sbr	6,000		0,00
8	K	M.2	Montáž(anemostatu)	sbr	1,000		0,00
9	K	1.3.6	Přívodní ventil s dlouhým dosahem CTVK d100, včetně montážního kroužku	sbr	14,000		0,00
10	K	1.3.7	Odvodní talířový ventil d100, včetně montážního kroužku	sbr	10,000		0,00
11	K	1.3.8	Odvodní talířový ventil d125, včetně montážního kroužku	sbr	7,000		0,00
12	K	1.3.9	Odvodní talířový ventil d160, včetně montážního kroužku	sbr	3,000		0,00
13	K	1.3.10	Odvodní talířový ventil d200, včetně montážního kroužku	sbr	5,000		0,00
14	K	M.3	Montáž(ventilu)	ks	39,000		0,00
15	K	1.3.11	Přechod pro potrubí sk.I – 600 x 630/ 400 x 600/ 500	ks	1,000		0,00
16	K	1.3.12	Přechodové koleno pro potrubí sk.I – 630 x 600/ 600 x 400	ks	1,000		0,00
17	K	1.3.13	Potrubí sk.I – koleno 630 x 600	ks	5,000		0,00
18	K	1.3..14	Potrubí sk.I – koleno 600 x 400	ks	1,000		0,00
19	K	1.3..14a	Potrubí sk.I – koleno 630 x 600/ 45°	ks	1,000		0,00
20	K	1.3.15	Potrubí sk.I – koncový díl jednotky – sání	ks	1,000		0,00
21	K	1.3.17	Potrubí sk.I – koncový díl jednotky – výfuk	ks	1,000		0,00
22	K	1.3.18	1 kus pro potrubí sk.I – 600 x 400/ 600 x 250/ 600 x 250	ks	2,000		0,00
23	K	1.3.19	Potrubí sk.I – koleno 600 x 250/ 45°	ks	4,000		0,00
24	K	1.3.20	1 kus pro potrubí sk.I – 600 x 250/ 600 x 250/ 600 x 250	ks	2,000		0,00
25	K	1.3.20a	Potrubí sk.I –odskok 800 x 200 / 400 – 250	ks	2,000		0,00
26	K	1.3.21	Přechod pro potrubí sk.I – 800 x 200/ 500 x 250/ 250	ks	6,000		0,00
27	K	1.3.21a	Přechod pro potrubí sk.I – 800 x 200/ 600 x 200/ 250	ks	2,000		0,00
28	K	1.3.22a	Přechod osový sk.I – 600 x 200/ d250/ 250	ks	1,000		0,00
29	K	1.3.23	Požární klapka 800 x 200 se servopohonem	ks	2,000		0,00
30	K	M.4	Montáž(protipožární klapky)	sbr	1,000		0,00
31	K	1.3.24	Přechod osový sk.I – 500 x 250/ d250/ 250	ks	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
32	K	1.3.24a	Přechod pro potrubí sk.I – 600 x 250/ 600 x 200/ 600	ks	1,000		0,00
33	K	1.3.25	Přechod osový sk.I – 600 x 250/ d250/ 250	ks	1,000		0,00
34	K	1.3.26	Přechod osový sk.I – d250/ d125/ 250	ks	1,000		0,00
35	K	1.3.27	Přechod osový sk.I – d200/ d100/ 250	ks	1,000		0,00
36	K	1.3.27a	Přechod osový sk.I – d125/ d100/ 250	ks	1,000		0,00
37	K	1.3.28	Odbočka jednostranná 90° d250/ d250 90°	ks	2,000		0,00
38	K	1.3.30	Odbočka jednostranná 90° d250/ d100 90°	ks	1,000		0,00
39	K	1.3.31	Odbočka jednostranná 90° d250/ d200 90°	ks	2,000		0,00
40	K	1.3.32	Odbočka jednostranná 90° d160/ d100 90°	ks	2,000		0,00
41	K	1.3.33	Odbočka jednostranná 90° d125/ d100 90°	ks	2,000		0,00
42	K	1.3.34	4hr. potrubí sk.I – 600 x 400	bm	5,000		0,00
43	K	1.3.34a	4hr. potrubí sk.I – 600 x 630	bm	1,000		0,00
44	K	1.3.35	4hr. potrubí sk.I – 600 x 250	bm	89,000		0,00
45	K	1.3.35a	4hr. potrubí sk.I – 600 x 200	bm	15,000		0,00
46	K	1.3.36	4hr. potrubí sk.I – 500 x 250	bm	13,000		0,00
47	K	1.3.36a	4hr. potrubí sk.I – 800 x 200	bm	2,000		0,00
48	K	1.3.37	Koleno pro kruhové potrubí d200/ 90°	ks	3,000		0,00
49	K	1.3.38	Koleno pro kruhové potrubí d160/ 90°	ks	2,000		0,00
50	K	1.3.39	Koleno pro kruhové potrubí d100/ 90°	ks	3,000		0,00
51	K	M.5	Montáž(4hr.potrubí)	sbr	1,000		0,00
52	K	M.6	Montáž(kruhového potrubí)	sbr	1,000		0,00
53	K	1.3.40	Ohebné potrubí SONOFLEX d250	bm	39,000		0,00
54	K	1.3.41	Ohebné potrubí SONOFLEX d200	bm	21,000		0,00
55	K	1.3.42	Ohebné potrubí SONOFLEX d160	bm	12,000		0,00
56	K	1.3.43	Ohebné potrubí SONOFLEX d125	bm	26,000		0,00
57	K	1.3.44	Ohebné potrubí SONOFLEX d100	bm	48,000		0,00
58	K	M.7	Montáž(ohebné potrubí)	sbr	1,000		0,00
59	K	-	Pomocné ocelové konstrukce (závěsy,)	kg	435,600		0,00
60	K	-.1	Těsnící a spojovací materiál	kg	43,560		0,00
61	K	-.2	Potrubí chladicího okruhu mezi chladičem vzduchotechnické jednotky a kondenzační jednotkou, včetně montáže a dodavkv celého svstému	m	6,000		0,00
62	K	HZS	Zaregulování zařízení	hod	72,000		0,00
63	K	HZS.1	Příprava ke komplexnímu vyzkoušení (seznámení obsluhovatele s funkcí,)	hod	72,000		0,00
64	K	HZS.2	Komplexní vyzkoušení	hod	72,000		0,00
65	K	783	Náter pomocných a nosných kci pro VZT a poškozeného pozinkovaného potrubí do normálního prostředí standardními barvami ve složení: Nátěr reaktivní S 2008 jednonásobný, Nátěr syntetický základní antikorozi, Nátěr syntetický dvojnásobný a 1x email	m2	70,850		0,00
66	K	713	Tepelná izolace VZT potrubí na střeše s oplechváním ve složení:	m2	70,850		0,00
67	K	Pol507	Oplechování plecem pozink tl. 0,6 mm	m2	70,850		0,00
68	K	Pol508	Izolace VZT – montáž pásy Mirelon	m2	70,850		0,00
69	K	Pol509	Pásy Mirelon tl.20 mm s AL fólií zesílenou sklorohoží, samolepící	m2	81,500		0,00
70	K	Pol510	Přeplepení spojů Al páskou	bm	67,000		0,00
71	K	Pol511	Samolepící páska ALS šíře 50 mm	bm	73,700		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt:

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Soupis:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 4:

6 - Zařízení č.2

KSO:

Místo: Moravská Třebová

CC-CZ:

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt: SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 4:
6 - Zařízení č.2

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

Díl: - Vzduchotechnika

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Objekt:

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Soupis:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 4:

6 - Zařízení č.2

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	Díl:	Vzduchotechnika					0,00
1	K 2.1	Kompaktní vzduchotechnická jednotka do venkovního prostředí	sbr	1,000			0,00
	P	<i>Poznámka k položce:</i> Poznámka k položce: Ventilátor – přívodní Q = 10 000 m ³ /h , p = 400 Pa , N = 4,91 kW / 400 V , Ventilátor – odvodní Q = 10 000 m ³ /h , p = 400 Pa , N = 3,76 kW / 400 V , Vodní ohřivač – okamžitý výkon 17,8 kW, bez rek. 94,1 kW, Rekuperátor PCFK 80 DV 10 100 s obtokem-okamžitá účinnost rekuperace v zimě 91%, Přímý výparník - celkový výkon 60,6 kW, bez rek.93,3 kW, Filtr 8xAFR 48 G4, 8xAFR 48 F7, Sifon podtl.s uzávěrem - 3 ks, Servopohon klapky - obtok rekuperátoru – LM24A-SR, Servopohon klapky - odvod – LM24A, Servopohon klapky - přívod – LF24, Směšovací uzel topné vody - ESU C80.V16.B					
2	K M.1	Montáž kompaktní vzduchotechnické jednotky s příslušenstvím	ks	1,000			0,00
3	K 2.2	Pružná spojka 600 x 630	ks	4,000			0,00
4	K 2.3	Tlumič hluku kulisový 600 x 630, délka 1 000 cm	sbr	4,000			0,00
5	K M1a	Montáž tlumiče hluku	sbr	1,000			0,00
6	K 2.4	Digestor c.1 v provedení VARIANT-1N, 5 000 X 1 200 mm	sbr	1,000			0,00
	P	<i>Poznámka k položce:</i> Poznámka k položce: Přívod vzduchu 2 700 m ³ /h, 2 x d315 vč.regulační klapky, Odvod vzduchu 2 800 m ³ /h, 2 x d315 vč.regulační klapky, Tukový filtr STANDARD 400 x 400 – 5 ks, Zářivkové osvětlení 116 W, 230 v, 2 ks					
7	K M2	Montáž digestoře č.1	sbr	1,000			0,00
8	K 2.5	Digestor c.2 v provedení VARIANT-1N, 5 000 X 1 200 mm	sbr	1,000			0,00
	P	<i>Poznámka k položce:</i> Poznámka k položce: Přívod vzduchu 2 700 m ³ /h, 2 x d315 vč.regulační klapky, Odvod vzduchu 2 800 m ³ /h, 2 x d315 vč.regulační klapky, Tukový filtr STANDARD 400 x 400 – 5 ks, Zářivkové osvětlení 116 W, 230 v, 2 ks					
9	K M3	Montáž digestoře č.2	sbr	1,000			0,00
10	K 2.6	Digestor c.3 v provedení VARIANT-1N, 4 300 X 1 400 mm	sbr	1,000			0,00
	P	<i>Poznámka k položce:</i> Poznámka k položce: Přívod vzduchu 1 300 m ³ /h, 2 x d200 vč.regulační klapky, Odvod vzduchu 1 100 m ³ /h, 2 x d200 vč.regulační klapky, Tukový filtr STANDARD 400 x 400 – 3 ks, Zářivkové osvětlení 116 W, 230 v, 2 ks					
11	K M4	Montáž digestoře č.3	sbr	1,000			0,00
12	K 2.7	Digestor c.4 v provedení VARIANT-1N, 2 000 X 1 200 mm	sbr	1,000			0,00
	P	<i>Poznámka k položce:</i> Poznámka k položce: Přívod vzduchu 1 000 m ³ /h, d315 vč.regulační klapky, Odvod vzduchu 1 700 m ³ /h, d315 vč.regulační klapky, Tukový filtr STANDARD 400 x 400 – 3 ks, Zářivkové osvětlení 36 W, 230 v, 1 ks					
13	K M5	Montáž digestoře č.4	sbr	1,000			0,00
14	K 2.8	Digestor c.5 v provedení VARIANT-1N, 1 500 X 1 200 mm	sbr	1,000			0,00
	P	<i>Poznámka k položce:</i> Poznámka k položce: Přívod vzduchu 1 100 m ³ /h, d250 vč.regulační klapky, Odvod vzduchu 1 100 m ³ /h, d250 vč.regulační klapky, Tukový filtr STANDARD 400 x 400 – 2 ks, Zářivkové osvětlení 18 W, 230 v, 1 ks					
15	K M6	Montáž digestoře č.5	sbr	1,000			0,00
16	K 2.9	Vířivý anemostat čtvercový DFR – A 600 x 48, včetně plenum boxu s klapkou	sbr	2,000			0,00
17	K 2.10	Vířivý anemostat čtvercový DFR – A 600 x 16, včetně plenum boxu s klapkou	sbr	8,000			0,00
18	K M.7	Montáž(anemostatu)	sbr	1,000			0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	2.11	Prívodní talířový ventil d125, včetně montážního kroužku	sbr	3,000		0,00
20	K	2.13	Odvodní talířový ventil d125, včetně montážního kroužku	sbr	7,000		0,00
21	K	2.12a	Odvodní talířový ventil d160, včetně montážního kroužku	sbr	2,000		0,00
22	K	2.12	Odvodní talířový ventil d200, včetně montážního kroužku	sbr	2,000		0,00
23	K	M.8	Montáž(ventilu)	ks	14,000		0,00
24	K	2.14	Požární klapka 600 x 600 se servopohonem	ks	2,000		0,00
25	K	M.9	Montáž(protipožární klapky)	sbr	1,000		0,00
26	K	2.14a	Potrubí sk.I – koncový díl jednotky – sání	ks	1,000		0,00
27	K	2.14b	Potrubí sk.I – koncový díl jednotky – výfuk	ks	1,000		0,00
28	K	2.15	Přechod pro potrubí sk.I – 1 500 x 650/ 600 x 600/ 500	ks	2,000		0,00
29	K	2.16	Přechod pro potrubí sk.I – 600 x 600/ 600 x 400/ 500	ks	3,000		0,00
30	K	2.17	Přechod pro potrubí sk.I – 600 x 600/ 300 x 300/ 500	ks	1,000		0,00
31	K	2.18	1 kus pro potrubí sk.I – 600 x 600/ 600 x 630/ 600 x 600	ks	1,000		0,00
32	K	2.19	Odbočka jednostranná 90° 600 x 600/ 600 x 400/ 850	ks	3,000		0,00
33	K	2.20	Potrubí sk.I – koleno 650 x 1 500	ks	4,000		0,00
34	K	2.21	Potrubí sk.I – koleno 600 x 600	ks	1,000		0,00
35	K	2.22	Potrubí sk.I – koleno 600 x 400	ks	6,000		0,00
36	K	2.23	Potrubí sk.I – koleno 300 x 300	ks	1,000		0,00
37	K	2.23a	Potrubí sk.I – koleno 600 x 600/ 45°	ks	2,000		0,00
38	K	2.24	Odbočka dvojitá 90° d160/ d125/ d125/ 90°	ks	1,000		0,00
39	K	2.25	Odbočka jednostranná 90° d125/ d125 90°	ks	2,000		0,00
40	K	2.26	Odbočka jednostranná 90° d160/ d125 90°	ks	1,000		0,00
41	K	2.27	Koleno pro kruhové potrubí d125/ 90°	ks	8,000		0,00
42	K	2.28	4hr. potrubí sk.I – 600 x 600	bm	87,000		0,00
43	K	2.29	4hr. potrubí sk.I – 600 x 400	bm	62,000		0,00
44	K	2.30	4hr. potrubí sk.I – 300 x 300	bm	24,000		0,00
45	K	M.10	Montáž(4hr.potrubí)	sbr	1,000		0,00
46	K	M.11	Montáž(kruhového potrubí)	sbr	1,000		0,00
47	K	2.31	Ohebné potrubí SONOFLEX d315	bm	14,000		0,00
48	K	2.32	Ohebné potrubí SONOFLEX d250	bm	20,000		0,00
49	K	2.33	Ohebné potrubí SONOFLEX d160	bm	8,000		0,00
50	K	2.34	Ohebné potrubí SONOFLEX d125	bm	18,000		0,00
51	K	M.12	Montáž(ohebné potrubí)	sbr	1,000		0,00
52	K	-	Pomocné ocelové konstrukce (závěsy,)	kg	654,300		0,00
53	K	-.1	Těsnící a spojovací materiál	kg	65,400		0,00
54	K	-.2	Potrubí chladicího okruhu mezi chladičem vzduchotechnické jednotky a kondenzační jednotkou, včetně montáže a dodavky celého systému	m	6,000		0,00
55	K	HZS	Zaregulování zařízení	hod	108,000		0,00
56	K	HZS.1	Příprava ke komplexnímu vyzkoušení (seznámení obsluhovatele s funkcí.)	hod	72,000		0,00
57	K	HZS.2	Komplexní vyzkoušení	hod	108,000		0,00
58	K	783	Náter pomocných a nosných kci pro VZT a poškozeného pozinkovaného potrubí do normálního prostředí standardními barvami ve složení: Nátěr reaktivní S 2008 jednonásobný, Nátěr syntetický základní antikorozi, Nátěr syntetický dvojnásobný a 1x email	m2	67,080		0,00
59	K	713	Teplotní izolace VZT potrubí na střeše s oplechváním ve složení:	m2	67,080		0,00
60	K	Pol507	Oplechování plecem pozink tl. 0,6 mm	m2	67,080		0,00
61	K	Pol508	Izolace VZT – montáž pásy Mirelon	m2	67,080		0,00
62	K	Pol509	Pásy Mirelon tl.20 mm s AL fólií zesílenou sklorohoží, samolepící	m2	73,790		0,00
63	K	Pol510	Přelepění spojů Al páskou	bm	54,000		0,00
64	K	Pol511	Samolepící páska ALS šíře 50 mm	bm	59,400		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt:

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Soupis:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 4:

8 - Zařízení č.4

KSO:

Místo: Moravská Třebová

CC-CZ:

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt: SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 4:
8 - Zařízení č.4

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

Díl: - Vzduchotechnika

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Objekt: SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 4:
8 - Zařízení č.4

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D Díl: Vzduchotechnika

0,00

1	K	4.1	Kompaktní vzduchotechnická jednotka do venkovního prostředí	sbr	1,000		0,00
---	---	-----	-------------------------------------------------------------	-----	-------	--	------

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Ventilátor – přívodní Q = 5 000 m³/h , p = 300 Pa , N = 1,93 kW / 400 V, Ventilátor – odvodní Q = 5 000 m³/h , p = 300 Pa , N = 1,54 kW / 400 V, Vodní ohřivač – okamžitý výkon 9,4 kW, bez rek. 43,4 kW, Rekuperátor PCFK 62 DV 5100 s obtokem-okamžitá účinnost rekuperace v zimě 91%, Přímý výparník - celkový výkon 19,3 kW, bez rek. 30,8 kW, Filtr AFR 48 F7, Sifon podtl.s uzávěrem - 3 ks, Servopohon klapky - obtok rekuperátoru – LM24A-SR, Servopohon klapky - odvod – LM24A, Servopohon klapky - přívod – LF24, Směšovací uzel topné vody - ESU C60-V6.3 A

2	K	M.1	Montáž kompaktní vzduchotechnické jednotky s příslušenstvím	ks	1,000		0,00
3	K	4.2	Pružná spojka 600 x 800	ks	4,000		0,00
4	K	4.3	Tlumič hluku kulisový 600 x800, délka 1 000 cm	sbr	4,000		0,00
5	K	M2	Montáž tlumiče hluku	sbr	1,000		0,00
6	K	4.4	Vířivý anemostat čtvercový DFR – A 600 x 16, včetně plenum boxu s klapkou	sbr	18,000		0,00
7	K	M.3	Montáž(anemostatu)	sbr	1,000		0,00
8	K	4.5	Přívodní talířový ventil d200, včetně montážního kroužku	sbr	3,000		0,00
9	K	4.6	Komfortní vyústka přívodní VKE-H-2.0 400 x 100 s regulací R1	sbr	4,000		0,00
10	K	4.7	Komfortní vyústka přívodní VKE-H-2.0 300 x 100 s regulací R1	sbr	2,000		0,00
11	K	4.8	Komfortní vyústka odvodní VKE-H-2.0 400 x 100 s regulací R1	sbr	4,000		0,00
12	K	4.9	Komfortní vyústka odvodní VKE-H-2.0 300 x 100 s regulací R1	sbr	2,000		0,00
13	K	M.4	Montáž(vyustek)	sbr	1,000		0,00
14	K	4.10	Odvodní talířový ventil d200, včetně montážního kroužku	sbr	10,000		0,00
15	K	4.11	Odvodní talířový ventil d125, včetně montážního kroužku	sbr	11,000		0,00
16	K	4.12	Potrubí sk.I – koleno 600 x 800/ 90°	ks	3,000		0,00
17	K	4.13	Potrubí sk.I – koleno 400 x 600/ 90°	ks	4,000		0,00
18	K	4.14	Potrubí sk.I – koleno 600 x 400/ 90°	ks	4,000		0,00
19	K	4.15	Požární klapka 600 x 400 se servopohonem	ks	2,000		0,00
20	K	4.15a	Požární klapka 500 x 400 se servopohonem	ks	3,000		0,00
21	K	M.5	Montáž(protipožární klapky)	sbr	1,000		0,00
22	K	4.15b	Potrubí sk.I – koncový díl jednotky – sání	ks	1,000		0,00
23	K	4.15c	Potrubí sk.I – koncový díl jednotky – výfuk	ks	1,000		0,00
24	K	4.16	Odbočka jednostranná 90° 600 x 400/ 600 x 400/ 850	ks	2,000		0,00
25	K	4.17	Odbočka jednostranná 90° 500 x 400/ 500 x 400/ 750	ks	2,000		0,00
26	K	4.18	1 kus pro potrubí sk.I – 600 x 400/ 600 x 400/ 600 x 400	ks	1,000		0,00
27	K	4.19	Potrubí sk.I – koleno 500 x 400/ 90°	ks	3,000		0,00
28	K	4.20	Přechod pro potrubí sk.I – 800 x 600/ 400 x 600/ 500	ks	2,000		0,00
29	K	4.21	Přechod pro potrubí sk.I – 600 x 400/ 500 x 400/ 500	ks	1,000		0,00
30	K	4.22	Přechod osový sk.I – 500 x 400/ d250/ 250	ks	1,000		0,00
31	K	4.23	Odbočka jednostranná 90° d250/ d250 90°	ks	2,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
32	K	4.24	Odbočka jednostranná 90° d250/ d125 90°	ks	3,000		0,00
33	K	4.25	Odbočka jednostranná 90° d200/ d100 90°	ks	3,000		0,00
34	K	4.26	Odbočka jednostranná 90° d125/ d125 90°	ks	2,000		0,00
35	K	4.27	Koleno pro kruhové potrubí d200/ 90°	ks	10,000		0,00
36	K	4.28	Koleno pro kruhové potrubí d125/ 90°	ks	8,000		0,00
37	K	4.29	4hr. potrubí sk.I – 600 x 400	bm	84,000		0,00
38	K	4.30	4hr. potrubí sk.I – odskok 600 x 400/ 1 500 – 400	bm	3,000		0,00
39	K	4.31	4hr. potrubí sk.I – 500 x 400	bm	91,000		0,00
40	K	4.37	4hr. potrubí sk.I – 630 x 600	bm	1,000		0,00
41	K	M.6	Montáž(4hr.potrubí)	sbr	1,000		0,00
42	K	M.7	Montáž(kruhového potrubí)	sbr	1,000		0,00
43	K	4.32	Ohebné potrubí SONOFLEX d250	bm	37,000		0,00
44	K	4.33	Ohebné potrubí SONOFLEX d160	bm	18,500		0,00
45	K	4.34	Ohebné potrubí SONOFLEX d125	bm	12,000		0,00
46	K	4.35	Kruhové potrubí SPIRO d200	bm	40,000		0,00
47	K	4.36	Přechod osový sk.I – d250/ d200/ 250	ks	4,000		0,00
48	K	M.8	Montáž(ohebné potrubí)	sbr	1,000		0,00
49	K	-	Pomocné ocelové konstrukce (závěsy,)	kg	611,000		0,00
50	K	-.1	Těsnící a spojovací materiál	kg	61,100		0,00
51	K	-.2	Potrubí chladicího okruhu mezi chladičem vzduchotechnické jednotky a kondenzační jednotkou, včetně montáže a dodavkv celého svstému	m	3,000		0,00
52	K	HZS	Zaregulování zařízení	hod	90,000		0,00
53	K	HZS.1	Příprava ke komplexnímu vyzkoušení (seznámení obsluhovatele s funkcí,)	hod	72,000		0,00
54	K	HZS.2	Komplexní vyzkoušení	hod	90,000		0,00
55	K	783	Nátěr pomocných a nosných kci pro VZT a poškozeného pozinkovaného potrubí do normálního prostředí standardními barvami ve složení: Nátěr reaktivní S 2008 jednonásobný, Nátěr syntetický základní antikorozní, Nátěr syntetický dvojnásobný a 1x email	m2	62,400		0,00
56	K	713	Tepelná izolace VZT potrubí na střeše s oplechváním ve složení:	m2	62,400		0,00
57	K	Pol507	Oplechování plecem pozink tl. 0,6 mm	m2	62,400		0,00
58	K	Pol508	Izolace VZT – montáž pásy Mirelon	m2	62,400		0,00
59	K	Pol509	Pásy Mirelon tl.20 mm s AL fólií zesílenou sklorohoží, samolepící	m2	68,640		0,00
60	K	Pol510	Přeplepení spojů Al páskou	bm	46,000		0,00
61	K	Pol511	Samolepící páska ALS šíře 50 mm	bm	50,600		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt:

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Soupis:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 4:

7 - Zařízení č.3

KSO:

Místo: Moravská Třebová

CC-CZ:

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt: SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 4:
7 - Zařízení č.3

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

Díl: - Vzduchotechnika

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Objekt: SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 4:
7 - Zařízení č.3

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	Díl:	Vzduchotechnika					0,00
1	K	3.1	Kompaktní vzduchotechnická jednotka do venkovního prostředí	sbr	1,000		0,00

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Ventilátor – přívodní Q = 4 000 m³/h , p = 450 Pa , N = 1,64 kW / 400 V, Ventilátor – odvodní Q = 4 000 m³/h , p = 450 Pa , N = 1,30 kW / 400 V, Vodní ohřivač – okamžitý výkon 7,4 kW, bez rek. 34,4 kW, Rekuperátor PCFK 62 DV 4200 s obtokem-okamžitá účinnost rekuperace v zimě 91%, Přímý výparník - celkový výkon 20,2 kW, bez rek. 29,1 kW, Filtr AFR 48 F7, Sifon podtl.s uzávěrem - 3 ks, Servopohon klapky - obtok rekuperátoru – LM24A-SR, Servopohon klapky - odvod – LM24A, Servopohon klapky - přívod – LF24, Směšovací uzel topné vody - ESU C40-V6.3 A

2	K	M.1	Montáž kompaktní vzduchotechnické jednotky s příslušenstvím	ks	1,000		0,00
3	K	3.2	Pružná spojka 600 x 630	ks	4,000		0,00
4	K	3.3	Tlumič hluku kulisový 600 x 630, délka 1 000 cm	sbr	4,000		0,00
5	K	M2	Montáž tlumiče hluku	sbr	1,000		0,00
6	K	3.4	Vířivý anemostat čtvercový DFR – A 600 x 24, včetně plenum boxu s klapkou	sbr	8,000		0,00
7	K	3.5	Vířivý anemostat čtvercový DFR – A 600 x 16, včetně plenum boxu s klapkou	sbr	2,000		0,00
8	K	M3	Montáž(anemostatu)	sbr	1,000		0,00
9	K	3.8	Odvodní talířový ventil d125, včetně montážního kroužku	sbr	4,000		0,00
10	K	3.7	Odvodní talířový ventil d160, včetně montážního kroužku	sbr	1,000		0,00
11	K	3.6	Odvodní talířový ventil d200, včetně montážního kroužku	sbr	1,000		0,00
12	K	M4	Montáž(ventilu)	ks	6,000		0,00
13	K	3.9	Potrubí sk.I – koleno 630 x 600	ks	3,000		0,00
14	K	3.10	Potrubí sk.I – koleno 600 x 630	ks	3,000		0,00
15	K	3.11	Potrubí sk.I – koleno 600 x 400	ks	3,000		0,00
16	K	3.12	Potrubí sk.I – přechodové koleno 600 x 630/ 400 x 600/ 500	ks	3,000		0,00
17	K	3.13	Potrubí sk.I – koleno 600 x 400	ks	3,000		0,00
18	K	3.14	Potrubí sk.I – koleno 600 x 300	ks	2,000		0,00
19	K	3.15	Potrubí sk.I – koleno 400 x 300	ks	1,000		0,00
20	K	3.16	Požární klapka 600 x 400 se servopohonem	ks	2,000		0,00
21	K	M5	Montáž(protipožární klapky)	sbr	1,000		0,00
22	K	3.17	1 kus pro potrubí sk.I – 600 x 400/ 600 x 400/ 600 x 400	ks	2,000		0,00
23	K	3.19	Přechod pro potrubí sk.I – 600 x 400/ 600 x 300/ 500	ks	1,000		0,00
24	K	3.21	Přechod pro potrubí sk.I – 600 x 400/ 600 x 300/ 250	ks	1,000		0,00
25	K	3.22	Přechod pro potrubí sk.I – 600 x 400/ 300 x 400/ 500	ks	3,000		0,00
26	K	3.23	Přechod osový sk.I – 400 x 300/ d250/ 250	ks	1,000		0,00
27	K	3.24	Přechod osový sk.I – d160/ d125/ 250	ks	1,000		0,00
28	K	3.25	Odbočka jednostranná 90° d200/ d160 90°	ks	1,000		0,00
29	K	3.26	Odbočka dvojitá 90° d160/ d125/ d125/ 90°	ks	1,000		0,00
30	K	3.27	Koleno pro kruhové potrubí d200/ 90°	ks	1,000		0,00
31	K	3.28	Koleno pro kruhové potrubí d160/ 90°	ks	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
32	K	3.29	Koleno pro kruhové potrubí d125/ 90°	ks	4,000		0,00
33	K	3.30	4hr. potrubí sk.I – 600 x 630	bm	1,000		0,00
34	K	3.31	Přechod pro potrubí sk.I – 600 x 630/ 400 x 600/ 500	ks	1,000		0,00
35	K	3.32	Potrubí sk.I – koncový díl jednotky – sání	ks	1,000		0,00
36	K	3.33	Potrubí sk.I – koncový díl jednotky – výfuk	ks	1,000		0,00
37	K	3.34	4hr. potrubí sk.I – 600 x 400	bm	48,000		0,00
38	K	3.35	4hr. potrubí sk.I – 600 x300	bm	12,000		0,00
39	K	3.36	4hr. potrubí sk.I – 600 x 630	bm	1,000		0,00
40	K	3.37	4hr. potrubí sk.I – 300 x 400	bm	34,000		0,00
41	K	M6	Montáž(4hr.potrubí)	sbr	1,000		0,00
42	K	M7	Montáž(kruhového potrubí)	sbr	1,000		0,00
43	K	3.38	Ohebné potrubí SONOFLEX d250	bm	25,000		0,00
44	K	3.39	Ohebné potrubí SONOFLEX d200	bm	5,000		0,00
45	K	3.40	Ohebné potrubí SONOFLEX d160	bm	2,000		0,00
46	K	3.41	Ohebné potrubí SONOFLEX d125	bm	5,000		0,00
47	K	M.12	Montáž(ohebné potrubí)	sbr	1,000		0,00
48	K	-	Pomocné ocelové konstrukce (závěsy,)	kg	395,000		0,00
49	K	-.1	Těsnící a spojovací materiál	kg	39,500		0,00
50	K	-.2	Potrubí chladicího okruhu mezi chladičem vzduchotechnické jednotky a kondenzační jednotkou, včetně montáže a dodavky celého systému	m	6,000		0,00
51	K	HZS	Zaregulování zařízení	hod	72,000		0,00
52	K	HZS.1	Příprava ke komplexnímu vyzkoušení (seznámení obsluhovatele s funkcí,)	hod	72,000		0,00
53	K	HZS.2	Komplexní vyzkoušení	hod	72,000		0,00
54	K	783	Náter pomocných a nosných kci pro VZT a poškozeného pozinkovaného potrubí do normálního prostředí standardními barvami ve složení: Nátěr reaktivní S 2008 jednonásobný, Nátěr syntetický základní antikorozi, Nátěr syntetický dvojnásobný a 1x email	m2	48,720		0,00
55	K	713	Tepelná izolace VZT potrubí na střeše s oplechváním ve složení:	m2	48,720		0,00
56	K	Pol507	Oplechování plecem pozink tl. 0,6 mm	m2	48,720		0,00
57	K	Pol508	Izolace VZT – montáž pásy Mirelon	m2	48,720		0,00
58	K	Pol509	Pásy Mirelon tl.20 mm s AL fólií zesílenou sklorohoží, samolepící	m2	53,590		0,00
59	K	Pol510	Přelepení spojů Al páskou	bm	38,000		0,00
60	K	Pol511	Samolepící páska ALS šíře 50 mm	bm	41,800		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt:

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Soupis:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 4:

9 - Zařízení č.5

KSO:

Místo: Moravská Třebová

CC-CZ:

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt: SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 4:
9 - Zařízení č.5

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

Díl: - Vzduchotechnika

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt:

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Soupis:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 4:

9 - Zařízení č.5

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D Díl:

Vzduchotechnika

0,00

1	K	5.1	Kompaktní vzduchotechnická jednotka do venkovního prostředí	sbr	1,000		0,00
---	---	-----	-------------------------------------------------------------	-----	-------	--	------

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Ventilátor – přívodní Q = 4 000 m³/h , p = 450 Pa , N = 1,64 kW / 400 V, Ventilátor – odvodní Q = 4 000 m³/h , p = 450 Pa , N = 1,30 kW / 400 V, Vodní ohřivač – okamžitý výkon 7,4 kW, bez rek. 34,4 kW, Rekuperátor PCFK 62 DV 4200 s obtokem-okamžitá účinnost rekuperace v zimě 91%, Přímý výparník - celkový výkon 20,2 kW, bez rek. 29,1 kW, Filtr AFR 48 F7, Sifon podtl.s uzávěrem - 3 ks, Servopohon klapky - obtok rekuperátoru – LM24A-SR, Servopohon klapky - odvod – LM24A, Servopohon klapky - přívod – LF24, Směšovací uzel topné vody - ESU C40-V6.3 A

P

2	K	M.1	Montáž kompaktní vzduchotechnické jednotky s příslušenstvím	ks	1,000		0,00
3	K	5.2	Pružná spojka 600 x 630	ks	4,000		0,00
4	K	5.3	Tlumič hluku kulisový 600 x 630, délka 1 000 cm	sbr	4,000		0,00
5	K	M.2	Montáž tlumiče hluku	sbr	1,000		0,00
6	K	5.4	Vířivý anemostat čtvercový DFR – A 600 x 24, včetně plenum boxu s klapkou	sbr	3,000		0,00
7	K	5.5	Vířivý anemostat čtvercový DFR – A 600 x 16, včetně plenum boxu s klapkou	sbr	5,000		0,00
8	K	M.3	Montáž(anemostatu)	sbr	1,000		0,00
9	K	5.6	Přívodní talířový ventil d160, včetně montážního kroužku	sbr	7,000		0,00
10	K	5.7	Přívodní talířový ventil d125, včetně montážního kroužku	sbr	2,000		0,00
11	K	5.9	Odvodní talířový ventil d125, včetně montážního kroužku	sbr	7,000		0,00
12	K	5.8	Odvodní talířový ventil d200, včetně montážního kroužku	sbr	15,000		0,00
13	K	M.4	Montáž(ventilu)	ks	31,000		0,00
14	K	5.10	Požární klapka 600 x 400 se servopohonem	ks	2,000		0,00
15	K	5.11	Požární klapka 500 x 300 se servopohonem	ks	1,000		0,00
16	K	M.5	Montáž(protipožární klapky)	sbr	1,000		0,00
17	K	5.12	Stěnova větrací mřížka 200 x 400 s požární odolností EI30 DP3	ks	4,000		0,00
18	K	M.6	Montáž(protipožární mřížky)	sbr	1,000		0,00
19	K	5.13	Potrubí sk.I – koleno 630 x 600/ 90°	ks	5,000		0,00
20	K	5.14	Potrubí sk.I – koleno 600 x 630/ 90°	ks	2,000		0,00
21	K	5.15	Potrubí sk.I – koleno 600 x 400/ 90°	ks	4,000		0,00
22	K	5.16	Potrubí sk.I – koleno 400 x 600/ 90°	ks	2,000		0,00
23	K	5.17	Potrubí sk.I – koleno 500 x 300/ 90°	ks	2,000		0,00
24	K	5.18	Přechod pro potrubí sk.I – 600 x 400/ 500 x 300/ 500	ks	1,000		0,00
25	K	5.18a	Přechod pro potrubí sk.I – 400 x 600/ 630 x 600/ 500	ks	2,000		0,00
26	K	5.19	Přechod osový sk.I – 500 x 300/ d250/ 250	ks	1,000		0,00
27	K	5.20	Přechod osový sk.I – d250/ d125/ 250	ks	1,000		0,00
28	K	5.21	Přechod osový sk.I – d250/ d200/ 250	ks	2,000		0,00
29	K	5.22	Odbočka jednostranná 90° d200/ d200 90°	ks	3,000		0,00
30	K	5.23	Odbočka jednostranná 90° d200/ d125 90°	ks	3,000		0,00
31	K	5.24	Odbočka jednostranná 90° d125/ d125 90°	ks	1,000		0,00
32	K	5.25	Koleno pro kruhové potrubí d200/ 90°	ks	16,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
33	K	5.26	Koleno pro kruhové potrubí d125/ 90°	ks	4,000		0,00
34	K	5.27	4hr. potrubí sk.I – 630 x 600	bm	1,500		0,00
35	K	5.28	4hr. potrubí sk.I – 600 x 400	bm	64,000		0,00
36	K	5.29	4hr. potrubí sk.I – 500 x 300	bm	30,000		0,00
37	K	5.30	Kruhové potrubí SPIRO d200	bm	32,000		0,00
38	K	5.30a	Kruhové potrubí SPIRO d160	bm	5,000		0,00
39	K	5.31	Kruhové potrubí SPIRO d125	bm	24,000		0,00
40	K	M.7	Montáž(4hr.potrubí)	sbr	1,000		0,00
41	K	M.8	Montáž(kruhového potrubí)	sbr	1,000		0,00
42	K	5.32	Ohebné potrubí SONOFLEX d250	bm	10,000		0,00
43	K	5.33	Ohebné potrubí SONOFLEX d200	bm	10,000		0,00
44	K	5.33a	Ohebné potrubí SONOFLEX d160	bm	5,000		0,00
45	K	5.34	Ohebné potrubí SONOFLEX d125	bm	22,000		0,00
46	K	M.9	Montáž(ohebné potrubí)	sbr	1,000		0,00
47	K	5.35	Potrubí sk.I – koncový díl jednotky – sání	ks	1,000		0,00
48	K	5.36	Potrubí sk.I – koncový díl jednotky – výfuk	ks	1,000		0,00
49	K	-	Pomocné ocelové konstrukce (závěsy,)	kg	512,000		0,00
50	K	-.1	Těsnící a spojovací materiál	kg	51,200		0,00
51	K	-.2	Potrubí chladicího okruhu mezi chladičem vzduchotechnické jednotky a kondenzační jednotkou, včetně montáže a dodavky celého systému	m	3,000		0,00
52	K	HZS	Zaregulování zařízení	hod	72,000		0,00
53	K	HZS.1	Příprava ke komplexnímu vyzkoušení (seznámení obsluhovatele s funkcí,)	hod	72,000		0,00
54	K	HZS.2	Komplexní vyzkoušení	hod	72,000		0,00
55	K	783	Náter pomocných a nosných kci pro VZT a poškozeného pozinkovaného potrubí do normálního prostředí standardními barvami ve složení: Nátěr reaktivní S 2008 jednonásobný, Nátěr syntetický základní antikorozi, Nátěr syntetický dvojnásobný a 1x email	m2	57,020		0,00
56	K	713	Tepelná izolace VZT potrubí na střeše s oplechváním ve složení:	m2	57,020		0,00
57	K	Pol507	Oplechování plecem pozink tl. 0,6 mm	m2	57,020		0,00
58	K	Pol508	Izolace VZT – montáž pásy Mirelon	m2	57,020		0,00
59	K	Pol509	Pásy Mirelon tl.20 mm s AL fólií zesílenou sklorohoží, samolepící	m2	62,730		0,00
60	K	Pol510	Přelepení spojů Al páskou	bm	54,000		0,00
61	K	Pol511	Samolepící páska ALS šíře 50 mm	bm	59,400		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt:

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Soupis:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 4:

10 - Zařízení č.6

KSO:

Místo: Moravská Třebová

CC-CZ:

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt: SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 4:
10 - Zařízení č.6

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

Díl: - Vzduchotechnika

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt:

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Soupis:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 4:

10 - Zařízení č.6

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D Díl:

Vzduchotechnika

0,00

1	K	6.1	Kompaktní vzduchotechnická jednotka do venkovního prostředí	sbr	1,000		0,00
---	---	-----	-------------------------------------------------------------	-----	-------	--	------

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Ventilátor – přívodní Q = 5 000 m³/h , p = 400 Pa , N = 2,33 kW / 400 V, Ventilátor – odvodní Q = 5 500 m³/h , p = 400 Pa , N = 1,93 kW / 400 V, Vodní ohřivač – okamžitý výkon 7,1 kW, bez rek. 47,8 kW, Rekuperátor PCFK 62 DV 6000 s obtokem-okamžitá účinnost rekuperace v zimě 97%, Přímý výparník - celkový výkon 2092 kW, bez rek. 33,6 kW, Filtr AFR 48 F7, Sifon podtl.s uzávěrem - 3 ks, Servopohon klapky - obtok rekuperátoru – LM24A-SR, Servopohon klapky - odvod – LM24A, Servopohon klapky - přívod – LF24, Směšovací uzel topné vody - ESU C40-V6.3 A

P

2	K	M.1	Montáž kompaktní vzduchotechnické jednotky s příslušenstvím	ks	1,000		0,00
3	K	6.2	Pružná spojka 950 x 600	ks	4,000		0,00
4	K	6.3	Tlumič hluku kulisový 600 x 630, délka 1 000 cm	sbr	4,000		0,00
5	K	M.2	Montáž tlumiče hluku	sbr	1,000		0,00
6	K	6.5	Vířivý anemostat čtvercový DFR – A 600 x 24, včetně plenum boxu s klapkou	sbr	5,000		0,00
7	K	6.4	Vířivý anemostat čtvercový DFR – A 600 x 16, včetně plenum boxu s klapkou	sbr	32,000		0,00
8	K	M.3	Montáž(anemostatu)	sbr	1,000		0,00
9	K	6.6	Odvodní talířový ventil d100, včetně montážního kroužku	sbr	2,000		0,00
10	K	6.7	Odvodní talířový ventil d125, včetně montážního kroužku	sbr	6,000		0,00
11	K	6.8	Odvodní talířový ventil d160, včetně montážního kroužku	sbr	1,000		0,00
12	K	6.9	Odvodní talířový ventil d200, včetně montážního kroužku	sbr	3,000		0,00
13	K	M.4	Montáž(ventilu)	ks	12,000		0,00
14	K	6.10	Potrubí sk.I – koleno 600 x 950/ 90°	ks	2,000		0,00
15	K	6.11	Potrubí sk.I – koleno 950 x 600/ 90°	ks	1,000		0,00
16	K	6.12	Potrubí sk.I – koleno 600 x 400/ 90°	ks	3,000		0,00
17	K	6.13	Potrubí sk.I – koncový díl jednotky – sání	ks	1,000		0,00
18	K	6.14	Potrubí sk.I – koncový díl jednotky – výfuk	ks	1,000		0,00
19	K	6.15	Potrubí sk.I – koleno 400 x 600/ 90°	ks	2,000		0,00
20	K	6.16	Potrubí sk.I – koleno 800 x 250/ 90°	ks	1,000		0,00
21	K	6.17	Potrubí sk.I – koleno 600 x 300/ 90°	ks	4,000		0,00
22	K	6.18	Potrubí sk.I – koleno 500 x 300/ 90°	ks	2,000		0,00
23	K	6.19	1 kus pro potrubí sk.I – 600 x 400/ 600 x 400/ 600 x 300	ks	1,000		0,00
24	K	6.20	1 kus pro potrubí sk.I – 600 x 300/ 500 x 300/ 500 x 300	ks	1,000		0,00
25	K	6.21	Přechod pro potrubí sk.I – 600 x 400/ 800 x 200/ 250	ks	3,000		0,00
26	K	6.22	Přechod pro potrubí sk.I – 800 x 200/ 600 x 300/ 250	ks	1,000		0,00
27	K	6.23	Přechod pro potrubí sk.I – 600 x 400/ 600 x 300/ 500	ks	2,000		0,00
28	K	6.24	Přechod osový sk.I – 600 x 300/ d250/ 250	ks	2,000		0,00
29	K	6.25	Přechod osový sk.I – 500 x 300/ d250/ 250	ks	1,000		0,00
30	K	6.26	Odbočka jednostranná 90° d200/ d125 90°	ks	2,000		0,00
31	K	6.26a	Odbočka jednostranná 90° d250/ d250 90°	ks	3,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
32	K	6.27	Odbočka jednostranná 90° d200/ d10 90°	ks	1,000		0,00
33	K	6.28	Koleno pro kruhové potrubí d200/ 90°	ks	3,000		0,00
34	K	6.29	Koleno pro kruhové potrubí d160/ 90°	ks	1,000		0,00
35	K	6.30	Koleno pro kruhové potrubí d125/ 90°	ks	6,000		0,00
36	K	6.31	4hr. potrubí sk.I – 600 x 400	bm	38,000		0,00
37	K	6.32	4hr. potrubí sk.I – 600 x300	bm	79,000		0,00
38	K	6.33	4hr. potrubí sk.I – 500 x 300	bm	43,000		0,00
39	K	6.38	4hr. potrubí sk.I – 600 x 950	bm	0,500		0,00
40	K	M.5	Montáž(4hr.potrubí)	sbr	1,000		0,00
41	K	M.6	Montáž(kruhového potrubí)	sbr	1,000		0,00
42	K	6.34	Ohebné potrubí SONOFLEX d250	bm	55,000		0,00
43	K	6.35	Ohebné potrubí SONOFLEX d200	bm	9,000		0,00
44	K	6.36	Ohebné potrubí SONOFLEX d160	bm	2,000		0,00
45	K	6.37	Ohebné potrubí SONOFLEX d125	bm	11,000		0,00
46	K	M.7	Montáž(ohebné potrubí)	sbr	1,000		0,00
47	K	-	Pomocné ocelové konstrukce (závěsy,)	kg	618,000		0,00
48	K	-.1	Těsnící a spojovací materiál	kg	61,800		0,00
49	K	-.2	Potrubí chladicího okruhu mezi chladičem vzduchotechnické jednotky a kondenzační jednotkou, včetně montáže a dodavkv celého svstému	m	2,000		0,00
50	K	HZS	Zaregulování zařízení	hod	72,000		0,00
51	K	HZS.1	Příprava ke komplexnímu vyzkoušení (seznámení obsluhovatele s funkcí,)	hod	72,000		0,00
52	K	HZS.2	Komplexní vyzkoušení	hod	72,000		0,00
53	K	783	Náter pomocných a nosných kcí pro VZ I a poškozeného pozinkovaného potrubí do normálního prostředí standardními barvami ve složení: Nátěr reaktivní S 2008 jednonásobný, Nátěr syntetický základní antikorozi, Nátěr syntetický dvojnásobný a 1x email	m2	67,080		0,00
54	K	713	Tepelná izolace VZT potrubí na střeše s oplechváním ve složení:	m2	67,080		0,00
55	K	Pol507	Oplechování plecem pozink tl. 0,6 mm	m2	67,080		0,00
56	K	Pol508	Izolace VZT – montáž pásy Mirelon	m2	67,080		0,00
57	K	Pol509	Pásy Mirelon tl.20 mm s AL fólií zesílenou sklorohoží, samolepící	m2	73,790		0,00
58	K	Pol510	Přelepení spojů Al páskou	bm	54,000		0,00
59	K	Pol511	Samolepící páska ALS šíře 50 mm	bm	59,400		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt:

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Soupis:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 4:

11 - Zařízení č.7

KSO:

Místo: Moravská Třebová

CC-CZ:

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt: SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 4:
11 - Zařízení č.7

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

Díl: - Vzduchotechnika

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Objekt: SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 4:
11 - Zařízení č.7

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D Díl: Vzduchotechnika 0,00

1	K	7.1	Kompaktní podstropní vzduchotechnická jednotka	sbr	1,000		0,00
---	---	-----	------------------------------------------------	-----	-------	--	------

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Ventilátor – přívodní Q = 400 m³/h , p = 150 Pa , N = 0,18 kW / 230 V, Ventilátor – odvodní Q = 400 m³/h , p = 150 Pa , N = 0,13 kW / 230 V, elektrický ohřivač – okamžitý výkon 0,60 kW, bez rek. 2,00 kW, Rekuperátor PCFK 62 DV 500 s obtokem-okamžitá účinnost rekuperace v zimě 90%, Filtr AFR 48 M5, Sifon podtl.s uzávěrem - 2 ks, Servopohon klapky - obtok rekuperátoru – CM24-SR, Servopohon klapky - odvod – CM24, Servopohon klapky - přívod – CM24

2	K	M.1	Montáž kompaktní podstropní vzduchotechnické jednotky s příslušenstvím	ks	1,000		0,00
3	K	7.2	Vířivý anemostat čtvercový DFR – A 600 x 16, včetně plenum boxu s klapkou	sbr	2,000		0,00
4	K	M.2	Montáž(anemostatu)	sbr	1,000		0,00
5	K	7.3	Přívodní talířový ventil d125, včetně montážního kroužku	sbr	2,000		0,00
6	K	7.4	Odvodní talířový ventil d125, včetně montážního kroužku	sbr	3,000		0,00
7	K	7.5	Přechod osový sk.I – d250/ d200/ 250	ks	2,000		0,00
8	K	7.6	Odbočka jednostranná 90° d200/ d125 90°	ks	3,000		0,00
9	K	7.7	Odbočka jednostranná 90° d125/ d125 90°	ks	1,000		0,00
10	K	7.8	Koleno pro kruhové potrubí d125/ 90°	ks	1,000		0,00
11	K	7.9	Protidešťova žaluzie PRG 200 W	ks	2,000		0,00
12	K	7.10	Kruhové potrubí SPIRO d200	bm	1,000		0,00
13	K	7.11	Ohebné potrubí SONOFLEX d200	bm	29,000		0,00
14	K	7.12	Ohebné potrubí SONOFLEX d125	bm	6,000		0,00
15	K	M.3	Montáž(kruhového potrubí)	sbr	1,000		0,00
16	K	M.12	Montáž(ohebné potrubí)	sbr	1,000		0,00
17	K	-	Pomocné ocelové konstrukce (závěsy,)	kg	66,000		0,00
18	K	-.1	Těsnící a spojovací materiál	kg	6,600		0,00
19	K	HZS	Zaregulování zařízení	hod	36,000		0,00
20	K	HZS.1	Příprava ke komplexnímu vyzkoušení (seznamení obsluhovatele s funkcí,)	hod	24,000		0,00
21	K	HZS.2	Komplexní vyzkoušení	hod	36,000		0,00
22	K	783	Nátěr pomocných a nosných kci pro VZT a poškozeného pozinkovaného potrubí do normálního prostředí standardními barvami ve složení: Nátěr reaktivní S 2008 jednonásobný, Nátěr syntetický základní antikorozi, Nátěr syntetický dvojnásobný a 1x email	m2	2,000		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt:

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Soupis:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 4:

12 - Zařízení č.8

KSO:

Místo: Moravská Třebová

CC-CZ:

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt: SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 4:
12 - Zařízení č.8

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

Díl: - Vzduchotechnika

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Objekt: SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 4:
12 - Zařízení č.8

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D Díl: **Vzduchotechnika 0,00**

1	K	8.1	Kompaktní podstropní vzduchotechnická jednotka	sbr	1,000		0,00
---	---	-----	------------------------------------------------	-----	-------	--	------

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Ventilátor – přívodní Q = 700 m³/h , p = 150 Pa , N = 0,45 kW / 230 V, Ventilátor – odvodní Q = 700 m³/h , p = 150 Pa , N = 0,37kW / 230 V, elektrický ohřivač – okamžitý výkon 0,60 kW, bez rek. 5,60 kW, Rekuperátor PCFK 45 DV 800 s obtokem-okamžitá účinnost rekuperace v zimě 93%, Filtr AFR 48 M5, Sifon podtl.s uzávěrem - 2 ks, Servopohon klapky - obtok rekuperátoru – CM24-SR, Servopohon klapky - odvod – CM24, Servopohon klapky - přívod – CM24

2	K	M.1	Montáž kompaktní podstropní vzduchotechnické jednotky s příslušenstvím	ks	1,000		0,00
3	K	8.2	Vířivý anemostat čtvercový DFR – A 600 x 24, včetně plenum boxu s klapkou	sbr	2,000		0,00
4	K	8.3	Vířivý anemostat čtvercový DFR – A 600 x 16, včetně plenum boxu s klapkou	sbr	2,000		0,00
5	K	M.2	Montáž(anemostatu)	sbr	1,000		0,00
6	K	8.3.1	Přechod osový sk.l – d250/ d200/ 250	ks	6,000		0,00
7	K	8.4	Odbočka jednostranná 90° d200/ d20090°	ks	2,000		0,00
8	K	8.5	Odbočka jednostranná 90° d125/ d125 90°	ks	1,000		0,00
9	K	8.6	Koleno pro kruhové potrubí d20/ 90°	ks	2,000		0,00
10	K	8.7	Protidešťova žaluzie PRG 200 W	ks	2,000		0,00
11	K	8.8	Kruhové potrubí SPIRO d200	bm	15,000		0,00
12	K	8.9	Ohebné potrubí SONOFLEX d250	bm	12,000		0,00
13	K	8.10	Ohebné potrubí SONOFLEX d200	bm	14,000		0,00
14	K	M.3	Montáž(kruhového potrubí)	sbr	1,000		0,00
15	K	M.12	Montáž(ohebné potrubí)	sbr	1,000		0,00
16	K	-	Pomocné ocelové konstrukce (závěsy,)	kg	66,000		0,00
17	K	-.1	Těsnící a spojovací materiál	kg	6,600		0,00
18	K	HZS	Zaregulování zařízení	hod	36,000		0,00
19	K	HZS.1	Příprava ke komplexnímu vyzkoušení (seznámení obsluhovatele s funkcí,)	hod	24,000		0,00
20	K	HZS.2	Komplexní vyzkoušení	hod	36,000		0,00
21	K	783	nátěr pomocných a nosných kci pro VZT a poškozeného pozinkovaného potrubí do normálního prostředí standardními barvami ve složení: Nátěr reaktivní S 2008 jednonásobný, Nátěr syntetický základní antikorozi, Nátěr syntetický dvojnásobný a 1x email	m2	2,000		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt:

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Soupis:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 4:

13 - Zařízení č.10

KSO:

Místo: Moravská Třebová

CC-CZ:

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt: SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 4:
13 - Zařízení č.10

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

Díl: - Vzduchotechnika

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt: SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 4:
13 - Zařízení č.10

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D Díl: Vzduchotechnika

0,00

1	K	10.1	Ventilátor 250/100, Q = 100 m ³ /h , p = 80 Pa , N = 27 W / 230 V	sbr	1,000		0,00
2	K	M.1	Montáž(ventilatoru)	sbr	1,000		0,00
3	K	10.2	Odvodní talířový ventil d100, včetně montážního kroužku	sbr	1,000		0,00
4	K	10.3	Teleskopický nástavec WHG 100	ks	2,000		0,00
5	K	M.2	Montáž(nastavce)	sbr	1,000		0,00
6	K	10.4	Koleno pro kruhové potrubí d100/ 90°	ks	1,000		0,00
7	K	M.3	Montáž(kolena)	sbr	1,000		0,00
8	K	10.5	Ohebné potrubí SONOFLEX d100	bm	19,000		0,00
9	K	M.3.1	Montáž(kruhového potrubí)	sbr	1,000		0,00

P
*Poznámka k položce:
Montáž se týká teleskopického nástavce a potrubního kolena*

10	K	M.12	Montáž(ohebné potrubí)	sbr	1,000		0,00
11	K	-	Pomocné ocelové konstrukce (závěsy,)	kg	10,000		0,00
12	K	-.1	Těsnící a spojovací materiál	kg	1,000		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt:

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Soupis:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 4:

14 - Zařízení č.11

KSO:

Místo: Moravská Třebová

CC-CZ:

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt: SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 4:
14 - Zařízení č.11

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

Díl: - Vzduchotechnika

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt: SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 4:
14 - Zařízení č.11

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	Díl:	Vzduchotechnika					0,00
1	K	11.1	Ventilátor 800/200, Q = 800 m ³ /h , p = 150 Pa , N = 120 W / 230 V	sbr	1,000		0,00
2	K	M.1	Montáž(ventilatoru)	sbr	1,000		0,00
3	K	11.2	Komfortní vyústka přívodní VKE-H-2.0 800 x 100 s regulací R1	sbr	1,000		0,00
4	K	M.2	Montáž(vyustky)	sbr	1,000		0,00
5	K	11.3	Přechod osový sk.I – d250/ d200/ 250	ks	1,000		0,00
6	K	11.4	Kruhové potrubí SPIRO d250	bm	1,000		0,00
7	K	11.5	Kruhové potrubí SPIRO d200	bm	14,000		0,00
8	K	11.7	Koleno pro kruhové potrubí d200/ 90°	ks	6,000		0,00
9	K	M.3	Montáž(kruhového potrubí)	sbr	1,000		0,00
10	K	11.6	Ohebné potrubí SONOFLEX d200	bm	1,000		0,00
11	K	M.4	Montáž(ohebné potrubí)	sbr	1,000		0,00
12	K	11.8	Protidešťova žaluzie PRG 200 W	ks	1,000		0,00
13	K	M.5	Montáž(žaluzie)	sbr	1,000		0,00
14	K	-	Pomocné ocelové konstrukce (závěsy,)	kg	10,000		0,00
15	K	-.1	Těsnící a spojovací materiál	kg	1,000		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt:

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Soupis:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 4:

15 - Zařízení č.12

KSO:

Místo: Moravská Třebová

CC-CZ:

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt: SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 4:
15 - Zařízení č.12

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

Díl: - Vzduchotechnika

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt: SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 4:
15 - Zařízení č.12

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D Díl: Vzduchotechnika

0,00

1	K	12.1	Ventilátor 800/200, Q = 800 m ³ /h , p = 150 Pa , N = 120 W / 230 V	sbr	1,000		0,00
2	K	M.1	Montáž(ventilatoru)	sbr	1,000		0,00
3	K	12.2	Tlumič do kruhového potrubí MAA 200	ks	2,000		0,00
4	K	M.2	Montáž(tlumiče)	sbr	1,000		0,00
5	K	12.3	Protidešťova žaluzie PRG 200 W	ks	2,000		0,00
6	K	M.3	Montáž(žaluzie)	sbr	1,000		0,00
7	K	12.4	Kruhové potrubí SPIRO d200	bm	3,000		0,00
8	K	M.4	Montáž(kruhového potrubí)	sbr	1,000		0,00
9	K	12.5	Ohebné potrubí SONOFLEX d200	bm	1,000		0,00
10	K	M.5	Montáž(ohebné potrubí)	sbr	1,000		0,00
11	K	-	Pomocné ocelové konstrukce (závěsy,)	kg	10,000		0,00
12	K	-.1	Těsnící a spojovací materiál	kg	1,000		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt:

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Soupis:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 4:

16 - Zařízení č.13

KSO:

Místo: Moravská Třebová

CC-CZ:

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt: SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 4:
16 - Zařízení č.13

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

Díl: - Vzduchotechnika

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt: SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 4:
16 - Zařízení č.13

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D Díl: Vzduchotechnika

0,00

1	K	13.1	Ventilátor EBB 250, Q = 150 m ³ /h , p = 150 Pa , N = 68 W / 230 V	sbr	1,000		0,00
2	K	M.1	Montáž(ventilatoru)	sbr	1,000		0,00
3	K	13.2	Teleskopický nástavec WHG 100	ks	2,000		0,00
4	K	M.2	Montáž(nastavce)	sbr	1,000		0,00
5	K	13.3	Tlumič do kruhového potrubí MAA 100	ks	2,000		0,00
6	K	M.3	Montáž(tlumiče)	sbr	1,000		0,00
7	K	-	Pomocné ocelové konstrukce (závěsy,)	kg	10,000		0,00
8	K	-.1	Těsnící a spojovací materiál	kg	1,000		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt:

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Soupis:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 4:

17 - Zařízení č.14

KSO:

Místo: Moravská Třebová

CC-CZ:

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt: SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 4:
17 - Zařízení č.14

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

Díl: - Vzduchotechnika

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Objekt: SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 4:
17 - Zařízení č.14

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D Díl: Vzduchotechnika

0,00

1	K	14.1	Ventilátor EBB 250, Q = 150 m ³ /h , p = 150 Pa , N = 68 W / 230 V	sbr	1,000		0,00
2	K	M.1	Montáž(ventilatoru)	sbr	1,000		0,00
3	K	14.2	Teleskopický nástavec WHG 100	ks	2,000		0,00
4	K	M.2	Montáž(nastavce)	sbr	1,000		0,00
5	K	14.3	Tlumič do kruhového potrubí MAA 100	ks	2,000		0,00
6	K	M.3	Montáž(tlumiče)	sbr	1,000		0,00
7	K	-	Pomocné ocelové konstrukce (závěsy,)	kg	10,000		0,00
8	K	-.1	Těsnící a spojovací materiál	kg	1,000		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt:

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Soupis:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 4:

18 - Zařízení č.15

KSO:

Místo: Moravská Třebová

CC-CZ:

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt: SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 4:
18 - Zařízení č.15

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

Díl: - Vzduchotechnika

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt: SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 4:
18 - Zařízení č.15

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D Díl: Vzduchotechnika

0,00

1	K	15.1	Ventilátor 500/160, Q = 450 m ³ /h , p = 100 Pa , N = 120 W / 230 V	sbr	1,000		0,00
2	K	M.1	Montáž(ventilatoru)	sbr	1,000		0,00
3	K	15.2	Tlumič do kruhového potrubí MAA 160	ks	2,000		0,00
4	K	M.2	Montáž(tlumiče)	sbr	1,000		0,00
5	K	15.3	Protidešťova žaluzie PRG 160W	ks	2,000		0,00
6	K	M.3	Montáž(žaluzie)	sbr	1,000		0,00
7	K	15.4	Kruhové potrubí SPIRO d160	bm	2,000		0,00
8	K	M.4	Montáž(kruhového potrubí)	sbr	1,000		0,00
9	K	15,5	Ohebné potrubí SONOFLEX d160	bm	1,000		0,00
10	K	M.5	Montáž(ohebné potrubí)	sbr	1,000		0,00
11	K	-	Pomocné ocelové konstrukce (závěsy,)	kg	10,000		0,00
12	K	-.1	Těsnící a spojovací materiál	kg	1,000		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt:

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Soupis:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 4:

19 - Zařízení č.16a

KSO:

Místo: Moravská Třebová

CC-CZ:

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt: SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 4:
19 - Zařízení č.16a

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

Díl: - Vzduchotechnika

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt:

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Soupis:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 4:

19 - Zařízení č.16a

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D Díl: Vzduchotechnika

0,00

1	K	16a.1	Ventilátor 800/200, Q = 800 m ³ /h , p = 150 Pa , N = 120 W / 230 V	sbr	1,000		0,00
2	K	M.1	Montáž(ventilatoru)	sbr	1,000		0,00
3	K	16a.2	Komfortní vyústka přívodní VKE-H-2.0 500 x 100 s regulací R1	sbr	2,000		0,00
4	K	M.2	Montáž(vyustky)	sbr	1,000		0,00
5	K	16a.3	Kruhové potrubí SPIRO d250	bm	4,000		0,00
6	K	16a.4	Kruhové potrubí SPIRO d200	bm	14,000		0,00
7	K	M.3	Montáž(kruhového potrubí)	sbr	1,000		0,00
8	K	16a.5	Ohebné potrubí SONOFLEX d200	bm	6,000		0,00
9	K	M.4	Montáž(ohebné potrubí)	sbr	1,000		0,00
10	K	16a.6	Koleno pro kruhové potrubí d200/ 90°	ks	6,000		0,00
11	K	16a.7	Protidešťova žaluzie PRG 200 W	ks	1,000		0,00
12	K	M.5	Montáž(žaluzie)	sbr	1,000		0,00
13	K	16a.8	Přechod osový sk.l – d250/ d200/ 250	ks	1,000		0,00
14	K	-	Pomocné ocelové konstrukce (závěsy,)	kg	20,000		0,00
15	K	-.1	Těsnící a spojovací materiál	kg	2,000		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt:

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Soupis:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 4:

20 - Zařízení č.16b

KSO:

Místo: Moravská Třebová

CC-CZ:

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt: SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 4:
20 - Zařízení č.16b

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

Díl: - Vzduchotechnika

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt: SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 4:
20 - Zařízení č.16b

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	Díl:	Vzduchotechnika					0,00
1	K	16b.1	Ventilátor 800/200, Q = 800 m ³ /h , p = 150 Pa , N = 120 W / 230 V	sbr	1,000		0,00
2	K	M.1	Montáž(ventilatoru)	sbr	1,000		0,00
3	K	16b.2	Komfortní vyústka přívodní VKE-H-2.0 500 x 100 s regulací R1	sbr	2,000		0,00
4	K	M.2	Montáž(vyustky)	sbr	1,000		0,00
5	K	16b.3	Kruhové potrubí SPIRO d250	bm	4,000		0,00
6	K	16b.4	Kruhové potrubí SPIRO d200	bm	14,000		0,00
7	K	M.3	Montáž(kruhového potrubí)	sbr	1,000		0,00
8	K	16b.5	Ohebné potrubí SONOFLEX d200	bm	6,000		0,00
9	K	M.4	Montáž(ohebné potrubí)	sbr	1,000		0,00
10	K	16b.6	Koleno pro kruhové potrubí d200/ 90°	ks	6,000		0,00
11	K	16b.7	Protidešťova žaluzie PRG 200 W	ks	1,000		0,00
12	K	M.5	Montáž(žaluzie)	sbr	1,000		0,00
13	K	16b.8	Přechod osový sk.l – d250/ d200/ 250	ks	1,000		0,00
14	K	-	Pomocné ocelové konstrukce (závěsy,)	kg	20,000		0,00
15	K	-.1	Těsnící a spojovací materiál	kg	2,000		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt:

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Soupis:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 4:

21 - Zařízení č.17

KSO:

Místo: Moravská Třebová

CC-CZ:

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt: SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 4:
21 - Zařízení č.17

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

Díl: - Vzduchotechnika

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt:

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Soupis:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 4:

21 - Zařízení č.17

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D Díl: Vzduchotechnika

0,00

1	K	17.1	Prívodní nástěnná vzduchotechnická jednotka 800/315, Q = 8000 m ³ /h , p = 150 Pa , N = 113 W / 230 V , včetně el.ohřevu 5.4 kW. 400 V. 8.5 A	sbr	1,000		0,00
2	K	M.1	Montáž(jednotky)	sbr	1,000		0,00
3	K	17.2	Regulační klapka MSK 315 se servopohonem	ks	1,000		0,00
4	K	M.2	Montáž(tlumiče)	sbr	1,000		0,00
5	K	17.3	Protidešťova žaluzie TWG 315 W	ks	1,000		0,00
6	K	M.3	Montáž(žaluzie)	sbr	1,000		0,00
7	K	17.4	Potrubní mřížka SG 315	ks	1,000		0,00
8	K	M.4	Montáž(mřížky)	sbr	1,000		0,00
9	K	17.5	Kruhové potrubí SPIRO d315	bm	0,500		0,00
10	K	M.4.1	Montáž(kruhového potrubí)	sbr	1,000		0,00
11	K	17.6	Ohebné potrubí SONOFLEX d315	bm	1,500		0,00
12	K	M.5	Montáž(ohebné potrubí)	sbr	1,000		0,00
13	K	-	Pomocné ocelové konstrukce (závěsy,)	kg	10,000		0,00
14	K	-.1	Těsnící a spojovací materiál	kg	2,000		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt:

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Soupis:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 4:

22 - Zařízení č.18

KSO:

Místo: Moravská Třebová

CC-CZ:

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt: SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 4:
22 - Zařízení č.18

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

Díl: - Vzduchotechnika

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZS PAK

Objekt: SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZS PAK

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 4:
22 - Zařízení č.18

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D Díl: Vzduchotechnika

0,00

1	K	14.1	Ventilátor EBB 250, Q = 150 m ³ /h , p = 150 Pa , N = 68 W / 230 V	sbr	1,000		0,00
2	K	M.1	Montáž(ventilatoru)	sbr	1,000		0,00
3	K	14.2	Teleskopický nástavec WHG 100	ks	2,000		0,00
4	K	M.2	Montáž(nastavce)	sbr	1,000		0,00
5	K	14.3	Tlumič do kruhového potrubí MAA 100	ks	2,000		0,00
6	K	M.3	Montáž(tlumiče)	sbr	1,000		0,00
7	K	-	Pomocné ocelové konstrukce (závěsy,)	kg	10,000		0,00
8	K	-.1	Těsnící a spojovací materiál	kg	1,000		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt:

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Soupis:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 4:

33 - Zařízení č.19, 20

KSO:

Místo: Moravská Třebová

CC-CZ:

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt: SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 4:
33 - Zařízení č.19, 20

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

Díl: - Vzduchotechnika

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt: SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 4:
33 - Zařízení č.19, 20

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	Díl:	Vzduchotechnika					0,00
1	K	19.1	Vnitřní nástěnná chladicí jednotka + kabelový ovladač Qch = 11,0 kW chladivo R32	sbr	3,000		0,00
2	K	20.1	Vnitřní nástěnná chladicí jednotka + kabelový ovladač Qch = 11,0 kW chladivo R32	sbr	2,000		0,00
3	K	M.1	Montáž (vnitřní jednotky)	ks	5,000		0,00
4	K	19.2	Chladivové rozvody, izolace a krytí, komunikační a napájecí kabel - trasa	bm	8,000		0,00
5	K	20.2	Chladivové rozvody, izolace a krytí, komunikační a napájecí kabel - trasa	bm	4,000		0,00
6	K	19,20.3	Venkovní chladicí jednotka - Split systémN = 10,9 kW 230V/50Hz	sbr	1,000		0,00
7	K	M.2	Montáž(montáž venkovní jednotky)	ks	1,000		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt:

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Soupis:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 4:

23 - Zařízení č.30

KSO:

Místo: Moravská Třebová

CC-CZ:

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt: SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 4:
23 - Zařízení č.30

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

Díl: - Vzduchotechnika

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt: SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 4:
23 - Zařízení č.30

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D Díl: Vzduchotechnika

0,00

1	K	30.1	Požární radiální ventilátor pro venkovní prostředí	sbr	1,000		0,00
---	---	------	----------------------------------------------------	-----	-------	--	------

Poznámka k položce:

P *Poznámka k položce: Ventilátor – přívodní Q=1 500 m³/h , p = 500 Pa , N = 1,1 kW / 400 V, Tlumicí bloky PAVZ – 60 SH 75, Krycí stříška*

2	K	M.1	Montáž ventilátoru s příslušenstvím	ks	1,000		0,00
3	K	30.2	Pružná spojka 265 x 305	ks	1,000		0,00
4	K	M.2	Montáž (pružné spojky)	ks	1,000		0,00
5	K	30.3	Regulační klapka 1 000 x 500 se servopohonem	ks	1,000		0,00
6	K	M.3	Montáž (klapky)	ks	1,000		0,00
7	K	30.4	Přechod pro potrubí sk.I – 365 x 304/ 500 x 500/ 250	ks	1,000		0,00
8	K	30.5	Přechod pro potrubí sk.I – 1 500 x 500/ 500 x 500/ 250	ks	1,000		0,00
9	K	30.6	Potrubí sk.I – koleno 500 x 500	ks	1,000		0,00
10	K	30.7	4hr. potrubí sk.I – 500 x 500	bm	1,500		0,00
11	K	30.8	4hr. potrubí sk.I – 1 500 x 500	bm	0,500		0,00
12	K	M.4	Montáž(potrubí)	sbr	1,000		0,00
13	K	30.9	Protidešťova žaluzie 1 000 x 500	ks	2,000		0,00
14	K	M.5	Montáž(žaluzie)	sbr	1,000		0,00
15	K	30.10	Hrdlo s mřížkou 402 x 402	ks	1,000		0,00
16	K	M.6	Montáž(hrdla)	sbr	1,000		0,00
17	K	-	Pomocné ocelové konstrukce (závěsy,)	kg	10,000		0,00
18	K	-.1	Těsnící a spojovací materiál	kg	1,000		0,00
19	K	HZS	Příprava ke komplexnímu vyzkoušení (seznámení obsluhovatele s funkcí,)	hod	8,000		0,00
20	K	HZS.1	Komplexní vyzkoušení	hod	8,000		0,00
21	K	783	Nátěr pomocných a nosných kci pro VZ I a poškozeného pozinkovaného potrubí do normálního prostředí standardními barvami ve složení: Nátěr reaktivní S 2008 jednonásobný, Nátěr syntetický základní antikorozi, Nátěr syntetický dvojnásobný a 1x email	m2	6,000		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt:

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Soupis:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 4:

24 - Zařízení č.31

KSO:

Místo: Moravská Třebová

CC-CZ:

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt: SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 4:
24 - Zařízení č.31

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

Díl: - Vzduchotechnika

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt: SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 4:
24 - Zařízení č.31

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D Díl: Vzduchotechnika

0,00

1	K	31.1	Požární radiální ventilátor pro venkovní prostředí	sbr	1,000		0,00
---	---	------	----------------------------------------------------	-----	-------	--	------

Poznámka k položce:

P *Poznámka k položce: Ventilátor – přívodní Q = 6 500 m³/h , p = 500 Pa , N = 3,0 kW / 400 V, Tlumicí bloky PAVZ – 80 SH 60, Krycí stříška*

2	K	M.1	Montáž ventilátoru s příslušenstvím	ks	1,000		0,00
3	K	31.2	Pružná spojka 346 x 401	ks	1,000		0,00
4	K	M.2	Montáž (pružné spojky)	ks	1,000		0,00
5	K	31.3	Regulační klapka 1 000 x 500 se servopohonem	ks	1,000		0,00
6	K	31.4	Regulační klapka 1 000 x 800 se servopohonem	ks	1,000		0,00
7	K	M.3	Montáž (klapky)	ks	1,000		0,00
8	K	31.5	Potrubí sk.I – koleno 500 x 500	ks	1,000		0,00
9	K	31.6	Potrubí sk.I – koleno 1 000 x 800	ks	1,000		0,00
10	K	31.7a	Protidešťova žaluzie 1 000 x 500	ks	1,000		0,00
11	K	31.7	Protidešťova žaluzie 1 000 x 800	ks	2,000		0,00
12	K	M.4	Montáž(žaluzie)	sbr	1,000		0,00
13	K	31.8	4hr. potrubí sk.I – 500 x 500	bm	1,000		0,00
14	K	31.8a	4hr. potrubí sk.I – 1 000 x 800	bm	1,000		0,00
15	K	31.9	Přechod pro potrubí sk.I – 346 x 401/ 500 x 500/ 250	ks	1,000		0,00
16	K	31.10	Přechod pro potrubí sk.I – 1 500 x 500/ 500 x 500/ 250	ks	1,000		0,00
17	K	M.5	Montáž(potrubí)	sbr	1,000		0,00
18	K	31.11	Samotížna žaluziova klapka 715 x 715	ks	2,000		0,00
19	K	M.6	Montáž(žaluziové klapky)	sbr	1,000		0,00
20	K	31.12	Hrdlo s mřížkou 502 x 502	ks	1,000		0,00
21	K	M.6.1	Montáž(hrdla)	sbr	1,000		0,00
22	K	-	Pomocné ocelové konstrukce (závěsy,)	kg	25,000		0,00
23	K	-.1	Těsnící a spojovací materiál	kg	2,500		0,00
24	K	HZS	Příprava ke komplexnímu vyzkoušení (seznamění obsluhovatele s funkcí.)	hod	8,000		0,00
25	K	HZS.1	Komplexní vyzkoušení	hod	8,000		0,00
26	K	783	Nátěr pomocných a nosných kci pro VZT a poškozeného pozinkovaného potrubí do normálního prostředí standardními barvami ve složení: Nátěr reaktivní S 2008 jednonásobný, Nátěr syntetický základní antikorozi, Nátěr syntetický dvojnásobný a 1x email	m2	6,000		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt:

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Soupis:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 4:

25 - Zařízení č.32

KSO:

Místo: Moravská Třebová

CC-CZ:

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt: SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 4:
25 - Zařízení č.32

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

Díl: - Vzduchotechnika

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt:

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Soupis:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 4:

25 - Zařízení č.32

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D Díl: Vzduchotechnika

0,00

1	K	32.1	Požární radiální ventilátor pro venkovní prostředí	sbr	1,000		0,00
---	---	------	----------------------------------------------------	-----	-------	--	------

Poznámka k položce:

*Poznámka k položce: Ventilátor – přívodní Q = 7 000 m³/h , p = 500 Pa
, N = 3,0 kW / 400 V, Tlumicí bloky PAVZ – 80 SH 60, Krycí stříška*

P

2	K	M.1	Montáž ventilátoru s příslušenstvím	ks	1,000		0,00
3	K	32.2	Pružná spojka 346 x 401	ks	1,000		0,00
4	K	M.2	Montáž (pružné spojky)	ks	1,000		0,00
5	K	32.3	Samotížna žaluziova klapka 535 x 535	ks	1,000		0,00
6	K	M.3	Montáž(žaluziové klapky)	sbr	1,000		0,00
7	K	32.4	Protidešťova žaluzie 1 000 x 800	ks	2,000		0,00
8	K	M.4	Montáž(žaluzie)	sbr	1,000		0,00
9	K	32.5	Regulační klapka 1 000 x 800 se servopohonem	ks	1,000		0,00
10	K	M.5	Montáž (klapky)	ks	1,000		0,00
11	K	32.6	4hr. potrubí sk.I – 535 x 535	bm	0,500		0,00
12	K	32.7	4hr. potrubí sk.I – 1 000 x 800	bm	1,500		0,00
13	K	32.8	Přechod pro potrubí sk.I – 346 x 401/ 500 x 500/ 250	ks	1,000		0,00
14	K	32.9	Potrubí sk.I – koleno 1 000 x 800	ks	1,000		0,00
15	K	M.6	Montáž(potrubí)	sbr	1,000		0,00
16	K	32.10	Hrdlo s mřížkou 502 x 502	ks	1,000		0,00
17	K	M.6.1	Montáž(hrdla)	sbr	1,000		0,00
18	K	-	Pomocné ocelové konstrukce (závěsy,)	kg	50,000		0,00
19	K	-.1	Těsnící a spojovací materiál	kg	5,000		0,00
20	K	HZS	Příprava ke komplexnímu vyzkoušení (seznámení obsluhivatele s funkcí,)	hod	8,000		0,00
21	K	HZS.1	Komplexní vyzkoušení	hod	8,000		0,00
22	K	783	nátěr pomocných a nosných kci pro VZ I a poškozeného pozinkovaného potrubí do normálního prostředí standardními barvami ve složení: Nátěr reaktivní S 2008 jednonásobný, Nátěr syntetický základní antikorozi, Nátěr syntetický dvojnásobný a 1x email	m2	10,000		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt:

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Soupis:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 4:

26 - Zařízení č.33

KSO:

Místo: Moravská Třebová

CC-CZ:

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt: SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 4:
26 - Zařízení č.33

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

Díl: - Vzduchotechnika

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt: SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 4:
26 - Zařízení č.33

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D Díl: Vzduchotechnika 0,00

1	K	33.1	Požární radiální ventilátor pro venkovní prostředí	sbr	1,000		0,00
---	---	------	----------------------------------------------------	-----	-------	--	------

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Ventilátor – přívodní $Q=1\ 500\ m^3/h$, $p=500\ Pa$, $N=1,1\ kW/400\ V$, Tlumicí bloky PAVZ – 60 SH 75, Krycí stříška

2	K	M.1	Montáž ventilátoru s příslušenstvím	ks	1,000		0,00
3	K	33.2	Pružná spojka 265 x 305	ks	1,000		0,00
4	K	M.2	Montáž (pružné spojky)	ks	1,000		0,00
5	K	33.3	Regulační klapka 1 000 x 500 se servopohonem	ks	1,000		0,00
6	K	M.3	Montáž (klapky)	ks	1,000		0,00
7	K	33.4	Přechod pro potrubí sk.I – 365 x 304/ 500 x 500/ 250	ks	1,000		0,00
8	K	33.5	Přechod pro potrubí sk.I – 1 500 x 500/ 500 x 500/ 250	ks	1,000		0,00
9	K	33.6	Potrubí sk.I – koleno 500 x 500	ks	1,000		0,00
10	K	33.7	4hr. potrubí sk.I – 500 x 500	bm	1,500		0,00
11	K	33.8	4hr. potrubí sk.I – 1 500 x 500	bm	0,500		0,00
12	K	M.4	Montáž(potrubí)	sbr	1,000		0,00
13	K	33.9	Protidešťova žaluzie 1 000 x 500	ks	2,000		0,00
14	K	M.5	Montáž(žaluzie)	sbr	1,000		0,00
15	K	33.10	Hrdlo s mřížkou 402 x 402	ks	1,000		0,00
16	K	M.6	Montáž(hrdla)	sbr	1,000		0,00
17	K	-	Pomocné ocelové konstrukce (závěsy,)	kg	10,000		0,00
18	K	-.1	Těsnící a spojovací materiál	kg	1,000		0,00
19	K	HZS	Příprava ke komplexnímu vyzkoušení (seznámení obsluhovatele s funkcí,)	hod	8,000		0,00
20	K	HZS.1	Komplexní vyzkoušení	hod	8,000		0,00
21	K	783	Nátěr pomocných a nosných kci pro VZ I a poškozeného pozinkovaného potrubí do normálního prostředí standardními barvami ve složení: Nátěr reaktivní S 2008 jednonásobný, Nátěr syntetický základní antikorozi, Nátěr syntetický dvojnásobný a 1x email	m2	6,000		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt:

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Soupis:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 4:

27 - Zařízení č.34

KSO:

Místo: Moravská Třebová

CC-CZ:

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt: SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 4:
27 - Zařízení č.34

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

Díl: - Vzduchotechnika

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Objekt: SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 4:
27 - Zařízení č.34

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D Díl: Vzduchotechnika

0,00

1	K	34.1	Požární radiální ventilátor pro venkovní prostředí	sbr	1,000		0,00
---	---	------	----------------------------------------------------	-----	-------	--	------

Poznámka k položce:

P *Poznámka k položce: Ventilátor – přívodní Q=1 500 m³/h , p = 300 Pa , N = 1,1 kW / 400 V, Tlumicí bloky PAVZ – 60 SH 75, Krycí stříška*

2	K	M.1	Montáž ventilátoru s příslušenstvím	ks	1,000		0,00
3	K	34.2	Pružná spojka 265 x 305	ks	1,000		0,00
4	K	M.2	Montáž (pružné spojky)	ks	1,000		0,00
5	K	32.3	Samotížna žaluziova klapka 400 x 400	ks	3,000		0,00
6	K	M.3	Montáž (žaluziové klapky)	sbr	1,000		0,00
7	K	34.4	Přechod pro potrubí sk.I – 264 x 304/ 400 x 400/ 250	ks	1,000		0,00
8	K	34.4a	Přechod pro potrubí sk.I – 600 x 400/ 400 x 850/ 250	ks	1,000		0,00
9	K	34.5	Krycí mřížka 600 x 400	ks	1,000		0,00
10	K	M.2.1	Montáž (mřížky)	ks	1,000		0,00
11	K	34.6	Potrubí sk.I – koleno 400 x 400	ks	1,000		0,00
12	K	34.7	Potrubí sk.I – koleno 600 x 400	ks	1,000		0,00
13	K	34.8	Potrubí sk.I – koleno 600 x 400	ks	1,000		0,00
14	K	34.9	4hr. potrubí sk.I – 600 x 400	bm	8,000		0,00
15	K	M.4	Montáž (potrubí)	sbr	1,000		0,00
16	K	33.10	Hrdlo s mřížkou 402 x 402	ks	1,000		0,00
17	K	M.6	Montáž (hrdla)	sbr	1,000		0,00
18	K	-	Pomocné ocelové konstrukce (závěsy,)	kg	30,000		0,00
19	K	-.1	Těsnící a spojovací materiál	kg	3,000		0,00
20	K	HZS	Příprava ke komplexnímu vyzkoušení (seznámení obsluhovatele s funkcí,)	hod	8,000		0,00
21	K	HZS.1	Komplexní vyzkoušení	hod	8,000		0,00
22	K	783	nátěr pomocných a nosných kci pro VZ I a poškozeného pozinkovaného potrubí do normálního prostředí standardními barvami ve složení: Nátěr reaktivní S 2008 jednonásobný, Nátěr syntetický základní antikorozi, Nátěr syntetický dvojnásobný a 1x email	m2	6,000		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt:

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Soupis:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 4:

28 - Zařízení č.35

KSO:

Místo: Moravská Třebová

CC-CZ:

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt: SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 4:
28 - Zařízení č.35

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

Díl: - Vzduchotechnika

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Objekt: SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 4:
28 - Zařízení č.35

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D Díl: Vzduchotechnika 0,00

1	K	35.1	Požární radiální ventilátor pro venkovní prostředí	sbr	1,000		0,00
---	---	------	----------------------------------------------------	-----	-------	--	------

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Ventilátor – přívodní Q=1 500 m³/h , p = 300 Pa , N = 1,1 kW / 400 V, Tlumicí bloky PAVZ – 60 SH 75, Krycí stříška

2	K	M.1	Montáž ventilátoru s příslušenstvím	ks	1,000		0,00
3	K	35.2	Pružná spojka 265 x 305	ks	1,000		0,00
4	K	M.2	Montáž (pružné spojky)	ks	1,000		0,00
5	K	35.3	Samotížna žaluziova klapka 400 x 400	ks	1,000		0,00
6	K	M.3	Montáž(žaluziové klapky)	sbr	1,000		0,00
7	K	35.4	Krycí mřížka 600 x 400	ks	1,000		0,00
8	K	M.2.1	Montáž (mřížky)	ks	1,000		0,00
9	K	35.5	Potrubí sk.I – koleno 400 x 400	ks	1,000		0,00
10	K	35.6	Potrubí sk.I – koleno 600 x 400	ks	1,000		0,00
11	K	35.7	Přechod pro potrubí sk.I – 600 x 400/ 450 x 450/ 250 – jednostranný	ks	1,000		0,00
12	K	35.8	Přechod pro potrubí sk.I – 264 x 304/ 400 x 400/ 250	ks	1,000		0,00
13	K	35.9	Potrubí sk.I – koleno 400 x 400	ks	0,500		0,00
14	K	35.10	Potrubí sk.I – koleno 600 x 400	ks	15,000		0,00
15	K	M.4	Montáž(potrubí)	sbr	1,000		0,00
16	K	35.11	Hrdlo s mřížkou 402 x 402	ks	1,000		0,00
17	K	M.6	Montáž(hrdla)	sbr	1,000		0,00
18	K	-	Pomocné ocelové konstrukce (závěsy,)	kg	40,000		0,00
19	K	-.1	Těsnící a spojovací materiál	kg	4,000		0,00
20	K	HZS	Příprava ke komplexnímu vyzkoušení (seznamení obsluhivatele s funkcí.)	hod	8,000		0,00
21	K	HZS.1	Komplexní vyzkoušení	hod	8,000		0,00
22	K	783	Náter pomocných a nosných kot pro VZT a poškozeného pozinkovaného potrubí do normálního prostředí standardními barvami ve složení: Nátěr reaktivní S 2008 jednonásobný, Nátěr syntetický základní antikorozi, Nátěr syntetický dvojnásobný a 1x email	m2	8,000		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt:

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Soupis:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 4:

29 - Zařízení č.36

KSO:

Místo: Moravská Třebová

CC-CZ:

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt: SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 4:
29 - Zařízení č.36

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

Díl: - Vzduchotechnika

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt:

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Soupis:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 4:

29 - Zařízení č.36

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D Díl: Vzduchotechnika

0,00

1	K	36.1	Požární radiální ventilátor pro venkovní prostředí	sbr	1,000		0,00
---	---	------	----------------------------------------------------	-----	-------	--	------

Poznámka k položce:

*Poznámka k položce: Ventilátor – přívodní Q=1 500 m³/h , p = 300 Pa
, N = 1,1 kW / 400 V, Tlumicí bloky PAVZ – 60 SH 75. Krycí stříška*

P

2	K	M.1	Montáž ventilátoru s příslušenstvím	ks	1,000		0,00
3	K	36.2	Pružná spojka 265 x 305	ks	1,000		0,00
4	K	M.2	Montáž (pružné spojky)	ks	1,000		0,00
5	K	36.3	Samotížna žaluziova klapka 400 x 400	ks	3,000		0,00
6	K	M.3	Montáž (žaluziové klapky)	sbr	1,000		0,00
7	K	36.4	Krycí mřížka 600 x 400	ks	1,000		0,00
8	K	M.4	Montáž (mřížky)	ks	1,000		0,00
9	K	36.5	Potrubí sk.I – koleno 400 x 400	ks	1,000		0,00
10	K	36.6	Potrubí sk.I – koleno 600 x 400	ks	1,000		0,00
11	K	36.7	4hr. potrubí sk.I – 400 x 400	bm	1,500		0,00
12	K	36.8	4hr. potrubí sk.I – 600 x 400 – odskok upřesnit na stavbě	bm	2,000		0,00
13	K	36.9	4hr. potrubí sk.I – 600 x 400	bm	8,000		0,00
14	K	36.10	Přechod pro potrubí sk.I – 264 x 304/ 400 x 400/ 250	ks	1,000		0,00
15	K	36.11	Přechod pro potrubí sk.I – 600 x 400/ 850 x 400/ 250	ks	1,000		0,00
16	K	M.5	Montáž (potrubí)	sbr	1,000		0,00
17	K	36.12	Hrdlo s mřížkou 402 x 402	ks	1,000		0,00
18	K	M.6	Montáž (hrdla)	sbr	1,000		0,00
19	K	-	Pomocné ocelové konstrukce (závěsy,)	kg	40,000		0,00
20	K	-.1	Těsnící a spojovací materiál	kg	4,000		0,00
21	K	HZS	Příprava ke komplexnímu vyzkoušení (seznámení obsluhovatele s funkcí,)	hod	8,000		0,00
22	K	HZS.1	Komplexní vyzkoušení	hod	8,000		0,00
23	K	783	nátěr pomocných a nosných kotev pro vztl a poškozeného pozinkovaného potrubí do normálního prostředí standardními barvami ve složení: Nátěr reaktivní S 2008 jednonásobný, Nátěr syntetický základní antikorozi, Nátěr syntetický dvojnásobný a 1x email	m2	8,000		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt:

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Soupis:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 4:

30 - Zařízení č.37

KSO:

Místo: Moravská Třebová

CC-CZ:

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt: SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 4:
30 - Zařízení č.37

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

Díl: - Vzduchotechnika

0,00

OST14 - VŘ_04

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt:

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Soupis:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 4:

30 - Zařízení č.37

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D Díl: Vzduchotechnika

0,00

1	K	37.1	Požární radiální ventilátor pro venkovní prostředí	sbr	1,000		0,00
---	---	------	----------------------------------------------------	-----	-------	--	------

Poznámka k položce:

*Poznámka k položce: Ventilátor – přívodní Q=3 000 m³/h , p = 300 Pa
, N = 2,2 kW / 400 V, Tlumicí bloky PAVZ – 60 SH 75. Krycí stříška*

P

2	K	M.1	Montáž ventilátoru s příslušenstvím	ks	1,000		0,00
3	K	37.2	Pružná spojka 294 x 338	ks	1,000		0,00
4	K	M.2	Montáž (pružné spojky)	ks	1,000		0,00
5	K	37.3	Regulační klapka 1 000 x 500 se servopohonem	ks	1,000		0,00
6	K	27.8	Regulační klapka 630 x 315 se servopohonem	ks	2,000		0,00
7	K	M.3	Montáž (klapky)	ks	1,000		0,00
8	K	37.4	Přechod pro potrubí sk.I – 294 x 338/ 500 x 500/ 250	ks	1,000		0,00
9	K	37.5	Přechod pro potrubí sk.I – 1 500 x 500/ 500 x 500/ 250	ks	1,000		0,00
10	K	37.6	4hr. potrubí sk.I – 500 x 500	bm	1,500		0,00
11	K	37.7	Potrubí sk.I – koleno 500 x 500	ks	1,000		0,00
12	K	37.10	Hrdlo s mřížkou 451 x 451	ks	1,000		0,00
13	K	M.6	Montáž(hrdla)	sbr	1,000		0,00
14	K	-	Pomocné ocelové konstrukce (závěsy,)	kg	20,000		0,00
15	K	-.1	Těsnící a spojovací materiál	kg	2,000		0,00
16	K	HZS	Příprava ke komplexnímu vyzkoušení (seznámení obsluhivatele s funkcí,)	hod	8,000		0,00
17	K	HZS.1	Komplexní vyzkoušení	hod	8,000		0,00
18	K	783	nátěr pomocných a nosných kci pro VZT a poškozeného pozinkovaného potrubí do normálního prostředí standardními barvami ve složení: Nátěr reaktivní S 2008 jednonásobný, Nátěr syntetický základní antikorozní, Nátěr syntetický dvojnásobný a 1x email	m2	6,000		0,00

D OST14 VŘ_04

0,00

19	K	M.5	Montáž potrubí	soub.	1,000		0,00
----	---	-----	----------------	-------	-------	--	------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt:

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Soupis:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 4:

31 - Zařízení č.38

KSO:

Místo: Moravská Třebová

CC-CZ:

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt: SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 4:
31 - Zařízení č.38

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

Díl: - Vzduchotechnika

0,00

OST14 - VŘ_04

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt: SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 4:
31 - Zařízení č.38

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D Díl: Vzduchotechnika

0,00

1	K	38.1	Požární radiální ventilátor pro venkovní prostředí	sbr	1,000		0,00
---	---	------	----------------------------------------------------	-----	-------	--	------

Poznámka k položce:

*Poznámka k položce: Ventilátor – přívodní Q=7 000 m³/h , p = 500 Pa
, N = 3,0 kW / 400 V, Tlumicí bloky PAVZ – 80 SH 60, Krycí stříška*

P

2	K	M.1	Montáž ventilátoru s příslušenstvím	ks	1,000		0,00
3	K	38.2	Pružná spojka 346 x 401	ks	1,000		0,00
4	K	M.2	Montáž (pružné spojky)	ks	1,000		0,00
5	K	38.3	Regulační klapka 1 000 x 500 se servopohonem	ks	1,000		0,00
6	K	38.4	Regulační klapka 630 x 315 se servopohonem	ks	2,000		0,00
7	K	M.3	Montáž (klapky)	ks	1,000		0,00
8	K	38.5	Přechod pro potrubí sk.I – 1 500 x 500/ 500 x 500/ 250	ks	1,000		0,00
9	K	38.6	Přechod pro potrubí sk.I – 346 x 401/ 500 x 500/ 250	ks	1,000		0,00
10	K	38.7	Potrubí sk.I – koleno 500 x 500	ks	1,000		0,00
11	K	38.8	4hr. potrubí sk.I – 500 x 500	bm	1,500		0,00
12	K	38.9	Hrdlo s mřížkou 502 x 502	ks	1,000		0,00
13	K	M.6	Montáž(hrdla)	sbr	1,000		0,00
14	K	-	Pomocné ocelové konstrukce (závěsy,)	kg	20,000		0,00
15	K	-.1	Těsnící a spojovací materiál	kg	2,000		0,00
16	K	HZS	Příprava ke komplexnímu vyzkoušení (seznámení obsluhivatele s funkcí,)	hod	8,000		0,00
17	K	HZS.1	Komplexní vyzkoušení	hod	8,000		0,00
18	K	783	nátěr pomocných a nosných kci pro VZT a poškozeného pozinkovaného potrubí do normálního prostředí standardními barvami ve složení: Nátěr reaktivní S 2008 jednonásobný, Nátěr syntetický základní antikorozní, Nátěr syntetický dvojnásobný a 1x email	m2	8,000		0,00

D OST14 VŘ_04

0,00

19	K	M.5	Montáž potrubí	soub.	1,000		0,00
----	---	-----	----------------	-------	-------	--	------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt:

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Soupis:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 4:

32 - Zařízení č.39

KSO:

Místo: Moravská Třebová

CC-CZ:

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt: SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 4:
32 - Zařízení č.39

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

Díl: - Vzduchotechnika

0,00

OST14 - VŘ_04

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt: SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 4:
32 - Zařízení č.39

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D Díl: Vzduchotechnika

0,00

1	K	39.1	Požární radiální ventilátor pro venkovní prostředí	sbr	1,000		0,00
---	---	------	----------------------------------------------------	-----	-------	--	------

Poznámka k položce:

P *Poznámka k položce: Ventilátor – přívodní Q=3 000 m³/h , p = 300 Pa
, N = 2,2 kW / 400 V, Tlumicí bloky PAVZ – 60 SH 75. Krycí stříška*

2	K	M.1	Montáž ventilátoru s příslušenstvím	ks	1,000		0,00
3	K	39.2	Pružná spojka 294 x 338	ks	1,000		0,00
4	K	M.2	Montáž (pružné spojky)	ks	1,000		0,00
5	K	39.3	Regulační klapka 1 000 x 500 se servopohonem	ks	1,000		0,00
6	K	39.4	Regulační klapka 630 x 315 se servopohonem	ks	2,000		0,00
7	K	M.3	Montáž (klapky)	ks	1,000		0,00
8	K	39.6	Přechod pro potrubí sk.I – 294 x 338/ 500 x 500/ 250	ks	1,000		0,00
9	K	39.5	Přechod pro potrubí sk.I – 1 500 x 500/ 500 x 500/ 250	ks	1,000		0,00
10	K	39.8	4hr. potrubí sk.I – 500 x 500	bm	1,500		0,00
11	K	39.7	Potrubí sk.I – koleno 500 x 500	ks	1,000		0,00
12	K	39.10	Hrdlo s mřížkou 451 x 451	ks	1,000		0,00
13	K	M.6	Montáž(hrdla)	sbr	1,000		0,00
14	K	-	Pomocné ocelové konstrukce (závěsy,)	kg	20,000		0,00
15	K	-.1	Těsnící a spojovací materiál	kg	2,000		0,00
16	K	HZS	Příprava ke komplexnímu vyzkoušení (seznámení obsluhivatele s funkcí,)	hod	8,000		0,00
17	K	HZS.1	Komplexní vyzkoušení	hod	8,000		0,00
18	K	783	nátěr pomocných a nosných kci pro VZT a poškozeného pozinkovaného potrubí do normálního prostředí standardními barvami ve složení: Nátěr reaktivní S 2008 jednonásobný, Nátěr syntetický základní antikorozní, Nátěr syntetický dvojnásobný a 1x email	m2	6,000		0,00

D OST14 VŘ_04

0,00

19	K	M.5	Montáž potrubí	soub.	1,000		0,00
----	---	-----	----------------	-------	-------	--	------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt:

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Soupis:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 4:

34 - Zařízení č.21

KSO:

Místo: Moravská Třebová

CC-CZ:

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt: SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 4:
34 - Zařízení č.21

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

Díl: - Vzduchotechnika

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt: SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 4:
34 - Zařízení č.21

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D Díl: Vzduchotechnika

0,00

1	K	21.1	Vnitřní nástěnná chladicí jednotka + kabelový ovladač Qch = 2 kW chladivo R32	sbr	1,000		0,00
3	K	M.1	Montáž (vnitřní jednotky)	ks	1,000		0,00
4	K	21.2	Chladivové rozvody, izolace a krytí, komunikační a napájecí kabel - trasa	m	9,000		0,00
6	K	21.3	Venkovní chladicí jednotka - Split systémN = 0,51 kW 230V/50Hz	sbr	1,000		0,00
7	K	M.2	Montáž(montáž venkovní jednotky)	ks	1,000		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt:

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Soupis:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 4:

35 - Zařízení č.22

KSO:

Místo: Moravská Třebová

CC-CZ:

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt: SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 4:
35 - Zařízení č.22

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

Díl: - Vzduchotechnika

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt: SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 4:
35 - Zařízení č.22

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D Díl: Vzduchotechnika

0,00

1	K	22.1	Vnitřní nástěnná chladicí jednotka + kabelový ovladač Qch = 2 kW chladivo R32	sbr	1,000		0,00
3	K	M.1	Montáž (vnitřní jednotky)	ks	1,000		0,00
4	K	22.2	Chladivové rozvody, izolace a krytí, komunikační a napájecí kabel - trasa	m	9,000		0,00
6	K	22.3	Venkovní chladicí jednotka - Split systémN = 0,51 kW 230V/50Hz	sbr	1,000		0,00
7	K	M.2	Montáž(montáž venkovní jednotky)	ks	1,000		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt:

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Soupis:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:

1.09 - Měření a regulace

KSO:

Místo: Moravská Třebová

CC-CZ:

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt: SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:
1.09 - Měření a regulace

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
D1 - KOTELNA 3.NP	0,00
D2 - VZDUCHOTECHNIKA	0,00
D3 - ROZVÁDĚČ RA-2	0,00
D4 - Skříň SPO	0,00
D5 - KABELY A NOSNÉ ČÁSTI	0,00
D6 - SOFTWARE, REVIZE	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Objekt: SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3: **1.09 - Měření a regulace**

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	D1	KOTELNA 3.NP		0,00			
1	K 01.1	Jímkový teploměr 1/1-2x, 4/1, 5/1, 6/1, 7/1, 8/1, 9/1, 10/1, 2/5, 3/1-2x	ks	12,000			0,00
	P	Poznámka k položce: Jímkový teploměr pro měření teploty TV z a do kotlů, náběhová teplota větve radiátory, teploty v zásobníku TUV, TUV v cirkulaci					
2	K 01.2	Jímka	ks	12,000			0,00
	P	Poznámka k položce: Jímka do technologického potrubí pro zabudování jímkového teploměru					
3	K 01.3	Montáž	ks	12,000			0,00
4	K 01.4	Čidlo tlaku 0-6B, výstup 0-10V, 24V, 2/3	ks	1,000			0,00
	P	Poznámka k položce: Čidlo tlaku pro měření tlaku v systému kotelny					
5	K 01.5	Montáž	ks	1,000			0,00
6	K 01.6	Prostorové čidlo teploty, 2/1, 4/2	ks	2,000			0,00
	P	Poznámka k položce: Čidlo teploty na severní fasádě pro řízení TV pro ÚT					
7	K 01.7	Montáž	ks	2,000			0,00
8	K 01.8	Přímý regulační ventil PN16, kv 1,9 m3/hod včetně servopohonu 24V.0-10V, 9/3	ks	1,000			0,00
	P	Poznámka k položce: Regulece TV pro ÚT, větev 8, oddělení G					
9	K 01.9	Přímý regulační ventil PN16, kv 2,16 m3/hod včetně servopohonu 24V.0-10V, 7/3	ks	1,000			0,00
	P	Poznámka k položce: Regulece TV pro ÚT, větev 6, oddělení N					
10	K 01.10	Přímý regulační ventil PN16, kv 4,0 m3/hod včetně servopohonu 24V.0-10V, 4/3, 5/3, 6/3, 8/3, 10/3	ks	5,000			0,00
	P	Poznámka k položce: Regulece TV pro ÚT, větev 3,4,5,7,9 oddělení G					
11	K 01.11	Čidlo zaplavení, 2/4	ks	1,000			0,00
	P	Poznámka k položce: Čidlo zaplavení kotelny - havarijní stav					
12	K 01.12	Montáž	ks	1,000			0,00
13	K 01.13	Vyrážecí havarijní tlačítko ve skřínce, HVTL, 2/5	ks	1,000			0,00
	P	Poznámka k položce: Tlačítko u vstupu do předávací stanice, odstavení stanice					
14	K 01.15	Montáž	ks	1,000			0,00
15	K 01.16	Dvoustupňové čidlo úniku zemního plynu, pol.2/2	ks	1,000			0,00
	P	Poznámka k položce: Havarijní čidlo kotelny, únik plynu do prostoru					
16	K 01.17	Montáž	ks	1,000			0,00
D	D2	VZDUCHOTECHNIKA		0,00			
17	K 01.20	Kanálové čidlo teploty pro montáž do VZT potrubí, 20/1-3x, 23/1-3x, 26/1-3x, 29/1-3x, 32/1-3x, 35/1-3x, 38/1-3x, 41/1-3x, 44/1-3x, 47/1-3x, 50/1.	ks	31,000			0,00
	P	Poznámka k položce: Čidla teploty ve VZT potrubí pro řízení výstupní teploty vzduchu z VZT jednotky					
18	K 01.21	Montáž	ks	31,000			0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	01.22	Kanálové čidlo tlaku VZT potrubí, 0-500 Pa, 20/2-2x, 23/2-2x, 26/2-2x, 29/2-2x, 32/2-2x, 35/2-2x, 38/2-2x, 41/2-2x, 44/2-2x, 47/2-2x.	ks	20,000		0,00
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Čidla tlaku pro regulaci otáček ventilátorů				
20	K	01.23	Montáž	ks	20,000		0,00
21	K	01.24	Diferenční manostat vzduchu, rozsah 0-300Pa, 22/1-2x, 22/2-2x, 25/1-2x, 25/2-2x, 28/1-2x, 28/2-2x, 31/1-2x, 31/2-2x, 34/1-2x, 34/2-2x, 37/1-2x, 37/2-2x, 40/1-2x, 40/2-2x, 43/1-2x, 43/2-2x, 46/1-2x, 46/2-2x, 49/1-2x, 49/2-2x, 50/3	ks	41,000		0,00
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Snímač tlakové difference pro signalizaci zanesení filtrů a pro signalizaci chodu ventilátorů				
22	K	01.25	Montáž	ks	41,000		0,00
23	K	01.26	Příložný teploměr 21/1, 24/1, 27/1, 30/1, 33/1, 36/1, 39/1, 42/1.	ks	8,000		0,00
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Příložný teploměr na vratné TV z ohřivače VZT, protizámrazová ochrana VZT				
24	K	01.27	Montáž	ks	8,000		0,00
25	K	01.28	Protizámrazový kapilárový termostat, 21/2, 24/2, 27/2, 30/2, 33/2, 36/2, 39/2, 42/2	ks	8,000		0,00
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kapilárový termostat, protizámrazová ochrana ohřivače VZT na straně výstupního vzduchu				
26	K	01.29	Montáž	ks	8,000		0,00
27	K	01.30	Kapilára, délka 3 m vč. příslušenství	ks	8,000		0,00
28	K	01.31	Snímač tlakové difference, 0-300Pa, 24V, 0-10V, 21/3, 24/3, 27/3, 30/3, 33/3, 36/3, 39/3, 42/3, 45/3, 48/3	ks	10,000		0,00
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Snímač tlakové difference - protizámrazová ochrana deskového rekuperátoru				
29	K	01.32	Montáž	ks	10,000		0,00
30	K	01.33	Servopohon klapky 230V, 50 Hz, s pružinovým uzávěrem, 21/4, 24/4, 27/4, 30/4, 33/4, 36/4, 39/4, 42/4, 45/4, 48/4	ks	10,000		0,00
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Přívodní klapka čerstvého vzduchu, do VZT jednotek				
31	K	01.34	Montáž	ks	10,000		0,00
32	K	01.35	Servopohon klapky 230V, 50 Hz, 21/5, 24/5, 27/5, 30/5, 33/5, 36/5, 39/5, 42/5, 45/5, 48/5, 50/2	ks	11,000		0,00
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Odtahová klapka vzduchu z VZT jednotek,				
33	K	01.36	Montáž	ks	11,000		0,00
34	K	01.37	Servopohon klapky 24V, 0-10V, 20/5, 23/5, 26/5, 29/5, 32/5, 35/5, 38/5, 41/5, 44/5, 47/5	ks	10,000		0,00
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Obtok deskového rekuperátoru VZT				
35	K	01.38	Montáž	ks	10,000		0,00
36	K	01.39	Trojcestný směšovací ventil, kv=6,3 m ³ /hod, PN16, servopohon 24V, řízení 0-10V, 20/3, 23/3, 26/3, 32/3, 35/3, 38/3, 41/3.	ks	7,000		0,00
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Regulace ohřevu VZT 1.1a,b,c, 3.1a, 4.1a, 5.1a, 6.1a				
37	K	01.40	Trojcestný směšovací ventil, kv=16 m ³ /hod, PN16, servopohon 24V, řízení 0-10V, 29/3	ks	1,000		0,00
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Regulace ohřevu VZT 2.a - Kuchyně				
38	K	01.41	Prostorové čidlo teploty 0-60 st.C, 51/1	ks	1,000		0,00
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Měření teploty v serverovně				
39	K	01.42	Montáž	ks	1,000		0,00
40	K	01.43	Proudový ventil pro pulsní řízení	ks	6,000		0,00
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Umístěn v rozváděči RA-2, pro řízení elektroohřevu VZT 7.1a				
41	K	01.44	Signální převodník	ks	3,000		0,00
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Umístěn v rozváděči RA-2, pro řízení elektroohřevu VZT 7.1a				
D	D3		ROZVÁDĚČ RA-2				0,00
42	K	01.50	Skrínový rozváděč, výška 2000, šířka 1600, hloubka 400 mm včetně přepětových ochran, jističů, motorových spouštěčů, relé, převodových traf, prodrátování, svorek a pod	ks	1,000		0,00
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Rozváděč M+R, umístěn na chodbě ve 3.NP před kotelnou				
43	K	01.51	Montáž	ks	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
44	K	01.52	Podstanice M+R včetně vstupních a výstupních modulů pro AI110, DI140, AO65, DO78 v komunikativním provedení, webové rozhraní	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Regulační systém pro řízení chodu technologie</i>				
45	K	01.53	Ovládací displej	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Pro sledování chodu a poruch technologie,</i>				
	D	D4	Skříň SPO				0,00
46	K	01.54	Skříňový rozváděč, výška 2000, šířka 800, hloubka 400 mm včetně přepětových ochran, jističů, prodrátování, svorek a pod	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Skříň přepětových ochran kabelů uložených na střeše</i>				
47	K	01.55	Montáž	ks	1,000		0,00
	D	D5	KABELY A NOSNÉ ČÁSTI				0,00
48	K	01.60	Kabel JYSTY 2P x 0,8, pevně uložený	m	5 950,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Stíněný kabel pro propojení čidel teploty, tlaků, ventilů s rozváděčem M+R,</i>				
49	K	01.61	Montáž	m	5 950,000		0,00
50	K	01.62	Kabel JYSTY 4P x 0,8, pevně uložený	m	960,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Řízení EC motorů</i>				
51	K	01.63	Montáž	m	960,000		0,00
52	K	01.64	Kabel CYKY 3Jx1,5 mm ² , pevně uložený	m	5 380,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Kabel pro propojení servopohonů klapek, čerpadel, sol. ventilů</i>				
53	K	01.65	Montáž	m	5 380,000		0,00
54	K	01.66	Kabel CYKY 5Jx1,5, pevně uložený	m	850,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Napájení EC motorů, ventilátorů,</i>				
55	K	01.67	Montáž	m	850,000		0,00
56	K	01.68	Kabel CYKY 7Jx1,5, pevně uložený	m	195,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: kabel pro elektrookřev VZT</i>				
57	K	01.69	Montáž	m	195,000		0,00
58	K	01.70	Kabelový žlab 62x50 včetně kolen, etáží, vík a příslušenství	ks	480,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Oceloplechový žlab pro uložení kabelů</i>				
59	K	01.71	Montáž	ks	480,000		0,00
60	K	01.72	Kabelový žlab 125 x 50, včetně kolen, etáží a příslušenství	ks	120,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Oceloplechový žlab pro uložení kabelů na chodbě, kotelně a ve strojovně chlazení</i>				
61	K	01.73	Montáž	ks	120,000		0,00
62	K	01.74	Vodič CYA 6 mm ² , žlutozelený	m	125,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Uzemnění technologie ÚT a VZT</i>				
63	K	01.75	Montáž	m	125,000		0,00
64	K	01.76	Plastová trubka P23	m	90,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Ochranná plastová trubka pro kabely</i>				
65	K	01.77	Montáž	m	90,000		0,00
66	K	01.78	Utěsnění požárních prostupů pro kabely	ks	45,000		0,00
67	K	01.79	Montáž	ks	45,000		0,00
	D	D6	SOFTWARE, REVIZE				0,00
68	K	01.81	Uvedení do provozu a zaškolení obsluhy, OSTATNÍ	kpl	1,000		0,00
69	K	01.82	Vypracování výrobní dokumentace	kpl	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Zpracovává zhotovitel dílu M+R</i>				
70	K	01.83	Revize včetně revizní zprávy	kpl	1,000		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt:

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Soupis:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:

1.10 - Silnoproudé rozvody NN, hromosvod a uzemění

KSO:

Místo: Moravská Třebová

CC-CZ:

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt: SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3: **1.10 - Silnoproudé rozvody NN, hromosvod a uzemnění**

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
D1 - Osvětlení	0,00
D2 - Koncové prvky	0,00
D3 - Kabely	0,00
D4 - Trasy	0,00
D5 - Rozváděče	0,00
D6 - Uzemnění a bleskosvod	0,00
D7 - Záložní zdroje	0,00
D8 - Montážní práce	0,00
D9 - Ostatní položky	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Objekt: SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3: **1.10 - Silnoproudé rozvody NN, hromosvod a uzemění**

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	D1	Osvětlení					0,00
1	K	SV.01 a	Interiérové LED svítidlo, spotřeba 20 W, Ra80, 4000K, mikroprizmatický difuzor, vyzařovací plocha 8	ks	90,000		0,00
2	K	SV.01 b	Interiérové LED svítidlo, spotřeba 32 W, Ra80, 4000K, mikroprizmatický difuzor, vyzařovací plocha 1050cm ²	ks	24,000		0,00
3	K	SV.01 c	Interiérové LED svítidlo, spotřeba 26 W, Ra80, 4000K, mikroprizmatický difuzor, vyzařovací plocha 840 cm ² , IP20	ks	13,000		0,00
4	K	SV.01 d	Interiérové LED svítidlo, spotřeba 14 W, Ra80, 4000K, mikroprizmatický difuzor, vyzařovací plocha 840 cm ² , IP20	ks	78,000		0,00
5	K	SV.01 e	Interiérové LED svítidlo, spotřeba 30 W, Ra80, 4000K, mikroprizmatický difuzor, vyzařovací plocha 840 cm ² , IP20	ks	15,000		0,00
6	K	SV.01 f	Interiérové LED svítidlo s antikorozi úpravou, spotřeba 21 W, Ra80, 4000K, mikroprizmatický difuzor, vyzařovací plocha 1050 cm ² , IP54	ks	6,000		0,00
7	K	SV.01 g	Interiérové LED svítidlo, spotřeba 26 W, Ra80, 4000K, mikroprizmatický difuzor, vyzařovací plocha 840 cm ² , IP20	ks	15,000		0,00
8	K	SV.01 h	Interiérové LED svítidlo s antikorozi úpravou, spotřeba 16 W, Ra80, 4000K, mikroprizmatický difuzor, vyzařovací plocha 1050, IP54	ks	6,000		0,00
9	K	SV.01 ch	Interiérové LED svítidlo, spotřeba 11 W, Ra80, 4000K, mikroprizmatický difuzor, vyzařovací plocha 840 cm ² , IP20	ks	115,000		0,00
10	K	SV.01 i	Interiérové LED svítidlo, spotřeba 13 W, Ra80, 4000K, mikroprizmatický difuzor, vyzařovací plocha 1050 cm ² , IP20	ks	69,000		0,00
11	K	SV.01 j	Interiérové LED svítidlo, spotřeba 17 W, Ra80, 4000K, mikroprizmatický difuzor, vyzařovací plocha 1050 cm ² , IP20	ks	34,000		0,00
12	K	SV.01 k	Interiérové LED svítidlo, spotřeba 19 W, Ra90, 4000K, mikroprizmatický difuzor, vyzařovací plocha 840 cm ² , IP20	ks	22,000		0,00
13	K	SV.01 L	Interiérové LED svítidlo, spotřeba 17 W, Ra80, 4000K, mikroprizmatický difuzor, vyzařovací plocha 840 cm ² , IP20	ks	5,000		0,00
14	K	SV.02 a	Interiérové LED svítidlo, spotřeba 17 W, Ra80, 4000K, mikroprizmatický difuzor, vyzařovací plocha 254 cm ² , IP40	ks	60,000		0,00
15	K	SV.02 b	Interiérové LED svítidlo, spotřeba 21 W, Ra80, 4000K, mikroprizmatický difuzor, vyzařovací plocha 254 cm ² , IP40	ks	29,000		0,00
16	K	SV.02 c	Interiérové LED svítidlo, spotřeba 13 W, Ra80, 4000K, mikroprizmatický difuzor, vyzařovací plocha 254 cm ² , IP40	ks	44,000		0,00
17	K	SV.02 d	Interiérové LED svítidlo, spotřeba 9 W, Ra80, 4000K, mikroprizmatický difuzor, vyzařovací plocha 254 cm ² , IP40	ks	94,000		0,00
18	K	SV.03 a	Interiérové LED svítidlo, spotřeba 9 W, Ra80, 4000K, mikroprizmatický difuzor, vyzařovací plocha 28 cm ² , IP20	ks	26,000		0,00
19	K	SV.04 a	Interiérové LED svítidlo, spotřeba 25 W, Ra80, 4000K, mléčný difuzor, vyzařovací plocha 780 cm ² , IP20	ks	4,000		0,00
20	K	SV.04 b	Interiérové LED svítidlo, spotřeba 17 W, Ra80, 4000K, mléčný difuzor, vyzařovací plocha 576 cm ² , IP20	ks	2,000		0,00
21	K	SV.05 a	Interiérové LED svítidlo, spotřeba 17 W, Ra80, 4000K, mikroprizmatický difuzor, vyzařovací plocha 3 364 cm ² , IP20	ks	149,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	SV.05 b	Interiérové LED svítidlo, spotřeba 24 W, Ra80, 4000K, mikroprizmatický difuzor, vyzařovací plocha 3 364 cm ² , IP20	ks	57,000		0,00
23	K	SV.06 a	Průmyslové LED svítidlo, spotřeba 27 W, Ra80, 4000K, saténový opálový difuzor, vyzařovací plocha 1 270 cm ² , IP66	ks	137,000		0,00
24	K	SV.06 b	Průmyslové LED svítidlo, spotřeba 43 W, Ra80, 4000K, saténový opálový difuzor, vyzařovací plocha 1 270 cm ² , IP66	ks	25,000		0,00
25	K	SV.07 a	Interiérové LED svítidlo, spotřeba 17 W, Ra80, 4000K, mléčný difuzor, vyzařovací plocha 450 cm ² , IP20	ks	8,000		0,00
26	K	SV.08 a	Průmyslové LED svítidlo, spotřeba 17 W, Ra80, 4000K, saténový opálový difuzor, vyzařovací plocha 1 270 cm ² , IP66	ks	9,000		0,00
27	K	SV.17 a	Interiérové LED svítidlo s antikorozní úpravou, spotřeba 9 W, Ra80, 4000K, mikroprizmatický difuzor, vyzařovací plocha 254 cm ² , IP54	ks	27,000		0,00
28	K	SV.17 b	Interiérové LED svítidlo s antikorozní úpravou, spotřeba 13 W, Ra80, 4000K, mikroprizmatický difuzor, vyzařovací plocha 254 cm ² , IP54	ks	4,000		0,00
29	K	SV.17 c	Interiérové LED svítidlo s antikorozní úpravou, spotřeba 17 W, Ra80, 4000K, mikroprizmatický difuzor, vyzařovací plocha 254 cm ² , IP54	ks	2,000		0,00
30	K	SV.17 d	Interiérové LED svítidlo s antikorozní úpravou, spotřeba 23 W, Ra80, 4000K, mikroprizmatický difuzor, vyzařovací plocha 254 cm ² , IP54	ks	1,000		0,00
31	K	SV.N1	Interiérové nouzové LED svítidlo připojeno na CB, spotřeba 3 W, Ra70, 5000K, optický systém, vyzařovací plocha 5 cm ² , IP41	ks	49,000		0,00
32	K	SV.N2	Interiérové nouzové LED svítidlo připojeno na CB, spotřeba 3 W, Ra70, 5000K, optický systém, vyzařovací plocha 5 cm ² , IP20	ks	10,000		0,00
33	K	SV.N3	Interiérové nouzové LED svítidlo připojeno na CB, spotřeba 3 W, Ra70, 5000K, optický systém, vyzařovací plocha 5 cm ² , IP41	ks	34,000		0,00
34	K	SV.N4	Interiérové nouzové LED svítidlo připojeno na CB, spotřeba 3 W, Ra70, 5000K, optický systém, vyzařovací plocha 5 cm ² , IP20	ks	14,000		0,00
35	K	Pol1	Nouzové svítidlo s piktogramem směr únikové cesty, připojeno na CB, LED 1,2 W	ks	170,000		0,00
36	K	Pol2	Svítidlo nočního osvětlení (v rámci lůžkové rampy)	ks	90,000		0,00
37	K	Pol3	Nástěnné svítidlo – venk.osvětlení střecha	ks	1,000		0,00
38	K	Pol4	Recyklační poplatek za svítidla	ks	1,000		0,00
39	K	Pol5	Centrální baterie nouzového osvětlení, 2x okruh po 20 ks svítidel, 1 hodina, skříň EI30 DP1	ks	2,000		0,00
40	K	Pol6	Centrální baterie nouzového osvětlení, 6x okruh po 20 ks svítidel, 1 hodina, skříň EI30 DP1	ks	1,000		0,00
41	K	Pol7	Centrální baterie nouzového osvětlení, 10x okruh po 20 ks svítidel, 1 hodina, skříň EI30 DP1	ks	1,000		0,00
42	K	Pol8	Třífázový monitor sítě	ks	12,000		0,00

D D2 Koncové prvky 0,00

43	K	XN	Zásuvka 230V, vestavná bílá	ks	1 632,000		0,00
44	K	XD	Zásuvka 230V, vestavná zelená	ks	231,000		0,00
45	K	XU	Zásuvka 230V, vestavná červená	ks	114,000		0,00
46	K	XN.1	Zásuvka 230V, IP44	ks	135,000		0,00
47	K	XN.2	Zásuvka 400V, 16A, IP44	ks	18,000		0,00
48	K	XN.3	Podlahová krabice 6 pozic	ks	12,000		0,00
49	K	Pol9	Zásuvka uzemnění	ks	212,000		0,00
50	K	Pol10	Přepěťová ochrana st. D	ks	60,000		0,00
51	K	Pol11	Svorkovnice uzemnění PE+PA	ks	49,000		0,00
52	K	Pol12	Ovládač osvětlení 1P	ks	211,000		0,00
53	K	Pol13	Ovládač osvětlení 2P	ks	174,000		0,00
54	K	Pol14	Ovládač osvětlení tlačítko	ks	94,000		0,00
55	K	Pol15	Ovládač osvětlení střídavý	ks	116,000		0,00
56	K	Pol16	Ovládač osvětlení křížový	ks	0,000		0,00
57	K	Pol17	Ovládač osvětlení 1P IP44	ks	27,000		0,00
58	K	Pol18	Ovládač osvětlení tlač. IP44	ks	25,000		0,00
59	K	Pol19	Ovládač osvětlení střídavý IP44	ks	4,000		0,00
60	K	Pol20	Ovládač osvětlení křížový IP44	ks	1,000		0,00
61	K	Pol21	Bezpečnostní tlačítko	ks	2,000		0,00
62	K	Pol22	Termostat 230V	ks	5,000		0,00
63	K	Pol23	Vyhřívaný vtok 230V	ks	38,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
64	K	Pol24	Vývod uzemnění	ks	191,000		0,00
65	K	Pol25	Vypínač tech.zařízení do 25A/1F	ks	21,000		0,00
66	K	Pol26	Vypínač tech.zařízení do 63A/3F	ks	26,000		0,00

D D3 Kably 0,00

67	K	Pol27	Kabel bezhalogenový 0,6 kV 3x1,5	m	14 499,000		0,00
68	K	Pol28	Kabel bezhalogenový 0,6 kV 3x2,5	m	41 348,000		0,00
69	K	Pol29	Kabel bezhalogenový 0,6 kV 5x1,5	m	11 605,000		0,00
70	K	Pol30	Kabel bezhalogenový 0,6 kV 5x2,5	m	326,000		0,00
71	K	Pol31	Kabel bezhalogenový 0,6 kV 5x4	m	485,000		0,00
72	K	Pol32	Kabel bezhalogenový 0,6 kV 5x6	m	1 218,000		0,00
73	K	Pol33	Kabel bezhalogenový 0,6 kV 5x10	m	1 082,000		0,00
74	K	Pol34	Kabel bezhalogenový 0,6 kV 5x16	m	846,000		0,00
75	K	Pol35	Kabel bezhalogenový 0,6 kV 3x6	m	767,000		0,00
76	K	Pol36	Kabel bezhalogenový 0,6 kV 5x70	m	105,000		0,00
77	K	Pol37	Kabel s požární odolností, B2ca d0 s1 3x1,5	m	2 244,000		0,00
78	K	Pol38	Kabel s požární odolností, B2ca d0 s1 3x2,5	m	206,000		0,00
79	K	Pol39	Kabel s požární odolností, B2ca d0 s1 5x1,5	m	2 778,000		0,00
80	K	Pol40	Kabel s požární odolností, B2ca d0 s1 5x2,5	m	105,000		0,00
81	K	Pol41	Kabel s požární odolností, B2ca d0 s1 3x4	m	485,000		0,00
82	K	Pol42	Kabel s požární odolností, B2ca d0 s1 3x10	m	179,000		0,00
83	K	Pol43	Kabel s požární odolností, B2ca d0 s1 5x6	m	289,000		0,00
84	K	Pol44	Kabel s požární odolností, B2ca d0 s1 5x10	m	74,000		0,00
85	K	Pol45	Kabel s požární odolností, B2ca d0 s1 5x16	m	84,000		0,00
86	K	Pol46	Kabel s požární odolností, B2ca d0 s1 5x25	m	110,000		0,00
87	K	Pol47	Kabel s požární odolností, B2ca d0 s1 3x185+95	m	105,000		0,00
88	K	Pol48	Kabel s požární odolností, B2ca d0 s1 1x185	m	236,000		0,00
89	K	Pol49	Kabel s požární odolností, B2ca d0 s1 7x1,5	m	504,000		0,00
90	K	Pol50	Vodič Cu 1 kV YY240	m	113,000		0,00
91	K	Pol51	Vodič Cu 1 kV YY185	m	63,000		0,00
92	K	Pol52	Ovládací kabel B2ca d0 s1 4x2x0,8	m	242,000		0,00

D D4 Trasy 0,00

93	K	Pol53	Žlab 100 mm, vč. příslušenství	m	126,000		0,00
94	K	Pol54	Žlab 200 mm, vč. příslušenství	m	363,000		0,00
95	K	Pol55	Žlab 300 mm, vč. příslušenství	m	389,000		0,00
96	K	Pol56	Žlab 60 mm PO, vč. příslušenství	m	157,000		0,00
97	K	Pol57	Žlab 200 mm PO, vč. příslušenství	m	48,000		0,00
98	K	Pol58	Žlab 300 mm PO, vč. příslušenství	m	99,000		0,00
99	K	Pol59	Chráníčka 63 mm, vč. příslušenství	m	33,000		0,00
100	K	Pol60	Pevná tr. 20 mm, vč. příslušenství	m	396,000		0,00
101	K	Pol61	Ohebná tr. 20 mm, vč. příslušenství	m	2 500,000		0,00
102	K	Pol62	Ohebná tr. 29 mm, vč. příslušenství	m	800,000		0,00
103	K	Pol63	Ohebná tr. 36 mm, vč. příslušenství	m	450,000		0,00
104	K	Pol64	Přichytky PO kabelu E60	ks	900,000		0,00

D D5 Rozváděče 0,00

105	K	Pol65	Rozváděč RH	ks	1,000		0,00
106	K	Pol66	Rozváděč RH-G	ks	1,000		0,00
107	K	Pol67	Rozváděč RH-U	ks	1,000		0,00
108	K	Pol68	Rozváděč RPO	ks	1,000		0,00
109	K	Pol69	Rozváděč RG	ks	1,000		0,00
110	K	Pol70	Rozváděč RS11	ks	1,000		0,00
111	K	Pol71	Rozváděč RS12	ks	1,000		0,00
112	K	Pol72	Rozváděč RS13	ks	1,000		0,00
113	K	Pol73	Rozváděč RS21	ks	1,000		0,00
114	K	Pol74	Rozváděč RS22	ks	1,000		0,00
115	K	Pol75	Rozváděč RS23	ks	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
116	K	Pol76	Rozváděč RS24	ks	1,000		0,00
117	K	Pol77	Rozváděč RS31	ks	1,000		0,00
118	K	Pol78	Rozváděč RL	ks	1,000		0,00
119	K	Pol79	Rozváděč RZ	ks	1,000		0,00
120	K	Pol80	Rozváděč R-IT	ks	2,000		0,00
121	K	Pol81	Rozváděč RPK11	ks	1,000		0,00
122	K	Pol82	Rozváděč RPK12	ks	1,000		0,00
123	K	Pol83	Rozváděč RPK13	ks	1,000		0,00
124	K	Pol84	Rozváděč R-BUF	ks	1,000		0,00

D D6 Uzemnění a bleskosvod 0,00

125	K	Pol85	Pás FeZn 30/4	m	1 110,000		0,00
126	K	Pol86	Vodič FeZn 10 mm	m	308,000		0,00
127	K	Pol87	Svorkovnice HOP	ks	15,000		0,00
128	K	Pol88	Vedení AlMgSi 8 mm	m	1 975,000		0,00
129	K	Pol89	Skrytý svod v tr. 29	m	479,000		0,00
130	K	Pol90	Jímací tyč 1,5 m	ks	46,000		0,00
131	K	Pol91	Jímací tyč 2,5 m	ks	29,000		0,00
132	K	Pol92	Zkušební svorka + krabice	ks	61,000		0,00
133	K	Pol93	Podpěra vedení na ploché střeše	ks	1 600,000		0,00
134	K	Pol94	Svorka bleskosvodu	ks	450,000		0,00
135	K	Pol95	Vodič CY 6	m	4 800,000		0,00
136	K	Pol96	Vodič CY 16	m	2 500,000		0,00
137	K	Pol97	Vodič CY 50	m	400,000		0,00

D D7 Záložní zdroje 0,00

138	K	Pol98	UPS 30 kVA – 3/3f, doba zálohy 10 min., pro PC a IT nemocnice	ks	1,000		0,00
139	K	Pol99	UPS 10 kVA – 3/1f, doba zálohy 10 min., pro PC a IT záchranka	ks	1,000		0,00

D D8 Montážní práce 0,00

140	K	Pol100	Ukládání kabelů do 5x2,5	m	73 323,000		0,00
141	K	Pol101	Ukládání kabelů do 5x16	m	5 613,000		0,00
142	K	Pol102	Ukládání kabelů do 5x70	m	215,000		0,00
143	K	Pol103	Ukládání kabelů nad 5x70	m	517,000		0,00
144	K	Pol104	Ukončení kabelů do 5x2,5	ks	9 300,000		0,00
145	K	Pol105	Ukončení kabelů do 5x16	ks	1 500,000		0,00
146	K	Pol106	Ukončení kabelů do 5x70	ks	120,000		0,00
147	K	Pol107	Ukončení kabelů nad 5x70	ks	80,000		0,00
148	K	Pol108	Montáž svítidla	ks	1 171,000		0,00
149	K	Pol109	Montáž nouzového svítidla	ks	277,000		0,00
150	K	Pol110	Montáž koncového prvku instalace	ks	3 096,000		0,00
151	K	Pol111	Montáž centrální baterie NO	ks	4,000		0,00
152	K	Pol112	Nastavení nouzového osvětlení	ks	4,000		0,00
153	K	Pol113	Montáž rozváděče do 1 pole š.800	ks	22,000		0,00
154	K	Pol114	Montáž rozvodnice do 60 mod.	ks	2,000		0,00
155	K	Pol115	Montáž hlavního rozváděče	ks	1,000		0,00
156	K	Pol116	Montáž kabelové tr.do 200 mm	m	694,000		0,00
157	K	Pol117	Montáž kabelové tr.do 300 mm	m	488,000		0,00
158	K	Pol118	Montáž ostatních tras	m	5 079,000		0,00
159	K	Pol119	Montáž vodičů uzemnění	m	7 700,000		0,00
160	K	Pol120	Montáž zemnicích svorkovnic	ks	64,000		0,00
161	K	Pol121	Uložení uzemnění v základech	m	1 110,000		0,00
162	K	Pol122	Montáž skrytých svodů	m	479,000		0,00
163	K	Pol123	Montáž vedení bleskosvodu	m	1 975,000		0,00
164	K	Pol124	Montáž jímací tyče	ks	75,000		0,00
165	K	Pol125	Montáž ostatních zařízení 5%	kpl	1,000		0,00

D D9 Ostatní položky 0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
166	K	Pol126	Vypracování výrobní PD	ks	1,000		0,00
167	K	Pol127	Výchozí revize	ks	1,000		0,00
168	K	Pol128	Doprava	%			0,00
169	K	Pol129	Vzorkování	kpl	1,000		0,00
170	K	Pol130	Zednické přípomoci	%			0,00
171	K	Pol131	Likvidace odpadu	t	3,500		0,00
172	K	Pol132	Poplatky za skladování	kpl	1,000		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt:

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Soupis:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:

1.14 - Slaboproudé rozvody

KSO:

Místo:

Moravská Třebová

CC-CZ:

Datum:

1. 6. 2020

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Objekt: SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:
1.14 - Slaboproudé rozvody

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
D1 - Společný televizní rozvod	0,00
D2 - Strukturovaná kabeláž (SK)	0,00
D3 - Orientační systém pro nevidomé a indukční smyčka pro neslyšící	0,00
D4 - Dorozumívací IP zařízení sestra - pacient	0,00
D5 - IP Intercomy	0,00
D6 - Jednotný čas	0,00
D7 - PZTS	0,00
D8 - CCTV	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt:

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Soupis:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:

1.14 - Slaboproudé rozvody

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D		D1	Společný televizní rozvod					0,00
1	K	Pol185	Rozvaděč plechový - bílý, 800x600x200 mm, se zámkem, komaxit	kpl	3,000		0,00	
2	K	Pol186	Rozbočovače, zesilovače, F konektory, ukončovací odpory, přepětové ochrany atd.	kpl	3,000		0,00	
3	K	Pol187	ANTÉNNÍ PŘEDZESILOVAC - UHF předzes. do antén, napájení 12V, F-konektory	ks	1,000		0,00	
4	K	Pol188	Anténa UHF, kanál 21-60, G=15 dB, LTE	ks	2,000		0,00	
5	K	Pol189	Anténa FM, 87,5-108 MHz, kruhová	ks	1,000		0,00	
6	K	Pol190	Anténní stožár v.3m, komplet vč. montážního příslušenství na plochou střechu	ks	1,000		0,00	
7	K	Pol191	Izolovaný prostup 7ks kabelů KOAX v chrániče střešním pláštěm ke stožáru	kpl	1,000		0,00	
8	K	Pol192	kompletní zásuvka TV vč. rámečku na zeď. TV a držáky nejsou součástí projektu slaboproudu, dodá si je investor dle potřeby a požadovaného standardu.	ks	70,000		0,00	
9	K	Pol193	Koaxiální kabel 75 W B2ca s1d1a1	m	4 400,000		0,00	
10	K	Pol194	Elektroinstalační trubka pr. 16mm, ohebná s nízkou mechanickou odolností pro montáž pod omítku, vč. zapravení do zdi	m	140,000		0,00	
11	K	Pol195	Kovová kabelová přichytka s příslušenstvím pro kabely bez požární odolnosti, pro samostatné vedení kabelu v podhledu mimo páteřní trasy a sdružené trasy SLP	ks	200,000		0,00	
12	K	Pol196	Požární ucpávky - Protipožární tmel INTUMEX 310 ml	kpl	10,000		0,00	
13	K	Pol197	Drobný montážní a instalační materiál	kpl	1,000		0,00	
14	K	Pol198	montáž (antén, rozvaděčů, zásuvek, kabeláže, přivedení kabelových rezerv k anténě)	kpl	1,000		0,00	
15	K	Pol199	Proměření vedení, nastavení systému, odzkoušení	kpl	1,000		0,00	
16	K	Pol200	Výchozí revize, zaškolení obsluhy, předání uživateli	kpl	1,000		0,00	
17	K	Pol201	Vypracování dílenské dokumentace dle konkrétního systému	kpl	1,000		0,00	
18	K	Pol202	doprava osob a materiálu na staveniště	kpl	1,000		0,00	
19	K	Pol203	stavební přípomoc	hod	16,000		0,00	

D		D2	Strukturovaná kabeláž (SK)					0,00
20	K	Pol204	zásuvka 1xRJ45, CAT.6 - komplet vč.rámečku na strop pro WIFI	ks	53,000		0,00	
21	K	Pol205	dvojjzásuvka 2xRJ45, CAT.5e - komplet vč.rámečku zeď pod omítku	ks	139,000		0,00	
22	K	Pol206	dvojjzásuvka 2xRJ45, CAT.5e - komplet do stolu / parapet, žlabu - recepcce	ks	13,000		0,00	
23	K	Pol207	volný vývod ukončený konektorem RJ45 (intercom, kamery)	ks	22,000		0,00	
24	K	Pol208	patch kabel 3m, RJ45/RJ45, UTP CAT.5e (pro připojení LAN vysílačů)	ks	53,000		0,00	
25	K	Pol209	vybavený 19" stojan 600x800x2000 o výšce 42U, ventilátor 150W, 4 rozvodné panely, přísl., zámky, zásuvková lišta	ks	3,000		0,00	
26	K	Pol210	police do racku 19"	ks	3,000		0,00	
27	K	Pol211	vyvazovací panel 1U	ks	17,000		0,00	
28	K	Pol212	patch kabel RJ45/RJ45, UTP CAT.5e, PP - aktivní prvek	ks	379,000		0,00	
29	K	Pol213	patch panel 1U vybavený 24 porty RJ45, CAT.5e, zářezové svorkovnice Krone LSA, nestíněné provedení, (7x LAN 1, 4x LAN ZZS, 6x LAN 2)	ks	17,000		0,00	
30	K	Pol214	aktivní prvky - switch 48 portů (např. přepínače Cisco WS-C2960-48TC-L)	ks	8,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
31	K	Pol215	aktivní prvky - access point pro wifi s množstvi spojování do jednotlivých sítí. Typ a požadovaný standard bude upřesněn správcem IT, počet a pokrytí aktualizováno na základě měření síly signálu	ks	53,000		0,00
32	K	Pol216	kabel U/UTP cat.5e, B2ca,s1,d1, a1 nestíněný čtyřpárový kabel kategorie 6. ČSN IEC 332-3-24	m	25 850,000		0,00
33	K	Pol217	optický kabel W(ZNG)H, SM, 24 vláken	m	150,000		0,00
34	K	Pol218	optická vana 1U chassis pro 12 FO modulů	ks	8,000		0,00
35	K	Pol219	optická vana 1U czadní kabelový manager	ks	8,000		0,00
36	K	Pol220	modul pro sváření, double, 12x LC duplex, SM	ks	8,000		0,00
37	K	Pol221	pigtail LC SM 9/125 1.0	ks	96,000		0,00
38	K	Pol222	držák ochrany svarů po 12 vláknech	ks	8,000		0,00
39	K	Pol223	ochrana svarů	ks	96,000		0,00
40	K	Pol224	kabelový kovový žlab včetně příslušenství, konzol, závěsů, spojek apod.100/60	m	25,000		0,00
41	K	Pol225	kabelový kovový žlab včetně příslušenství, konzol, závěsů, spojek apod.300/60	m	400,000		0,00
42	K	Pol195	Kovová kabelová příchytka s příslušenstvím pro kabely bez požární odolnosti, pro samostatné vedení kabelu v podhledu mimo páteřní trasy a sdružené trasy SLP	ks	750,000		0,00
43	K	Pol226	skupinová příchytka vč. příslušenství pro svazek SLP kabelů v podhledu	ks	1 000,000		0,00
44	K	Pol227	Elektroinstalační trubka pr. 23mm, ohebná s nízkou mechanickou odolností pro montáž pod omítku, vč. zapravení do zdi	m	500,000		0,00
45	K	Pol228	drobný montážní materiál (hmoždinky, šrouby,krabičky, štítky, popisky atd.)	kpl	1,000		0,00
46	K	Pol229	měření na kabelech metaliky vč. vystavení protokolů	ks	379,000		0,00
47	K	Pol230	měření optických vláken vč. vystavení protokolů	ks	96,000		0,00
48	K	Pol231	doprava materiálu a osob na staveniště	kpl	1,000		0,00
49	K	Pol203	stavební přímocce	hod	16,000		0,00
50	K	Pol232	značení portů z obou stran	ks	379,000		0,00
51	K	Pol233	Montáž systému vč. programování a nastavení (cca 30% z ceny dodávky)	kpl	1,000		0,00
52	K	Pol234	Vypracování dílenské dokumentace	kpl	1,000		0,00
53	K	Pol235	Požární ucpávky - Protipožární tmel INTUMEX 310 ml vč. Aplikace	kpl	40,000		0,00

D D3 Orientační systém pro nevidomé a indukční smyčka pro neslyšící 0,00

54	K	Pol236	Zvukový orientační maják v provedení pro venkovní prostředí	ks	1,000		0,00
55	K	Pol237	Zajištění nahrání zvukového signálu do jednotky majáku	kpl	1,000		0,00
56	K	Pol238	Montáž - Zvukový orientační maják v provedení pro venkovní prostředí	kpl	1,000		0,00
57	K	Pol239	Zesilovač indukční smyčky	ks	2,000		0,00
58	K	Pol240	Mikrofon	ks	2,000		0,00
59	K	Pol241	Kabel pro indukční smyčky, průřez 0,5mm2	ks	2,000		0,00
60	K	Pol242	Napájecí adapter	ks	2,000		0,00
61	K	Pol243	Zakomponování indukční smyčky do pultu kartotéky	kpl	2,000		0,00
62	K	Pol244	doprava na staveniště	kpl	1,000		0,00
63	K	Pol245	úklid staveniště	hod	3,000		0,00

D D4 Dorozumivací IP zařízení sestra - pacient 0,00

64	K	Pol246	Hlavní terminál	ks	3,000		0,00
65	K	Pol247	Vybavený nástěnný rozvaděč 19"/21U, umístěn vedle rozvaděče SK	ks	2,000		0,00
66	K	Pol248	Napájecí zdroj	ks	3,000		0,00
67	K	Pol249	Řídicí server VoIP	ks	1,000		0,00
68	K	Pol250	SW licence provozu účastníka	ks	100,000		0,00
69	K	Pol251	Server historie volání	ks	1,000		0,00
70	K	Pol252	Kabel k terminálu (2m)	ks	4,000		0,00
71	K	Pol253	Adaptér k terminálu	ks	4,000		0,00
72	K	Pol254	Kabel telefonní přípojky	kpl	1,000		0,00
73	K	Pol255	Univerzální police 19"/1U	ks	3,000		0,00
74	K	Pol256	Analog/VoIP brána	ks	1,000		0,00
75	K	Pol257	Zásuvka terminálu	ks	4,000		0,00
76	K	Pol258	Telefonní zásuvka IN-OUT	ks	4,000		0,00
77	K	Pol259	Telefonní interface (pro analog. přístr.)	ks	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
78	K	Pol260	Datový switch 16 portů	ks	2,000		0,00
79	K	Pol261	Datový switch 24 portů/19"	ks	6,000		0,00
80	K	Pol262	Napájecí injektor 16 portů/19"	ks	2,000		0,00
81	K	Pol263	Napájecí injektor 24 portů/19"	ks	6,000		0,00
82	K	Pol264	Svítilno signalizační LED	ks	52,000		0,00
83	K	Pol265	Pokojevý terminál s hovorem	ks	51,000		0,00
84	K	Pol266	Pokojevý terminál s hovorem a displejem	ks	13,000		0,00
85	K	Pol267	Tlačítko rušení volání	ks	10,000		0,00
86	K	Pol268	Zásuvka pacienta s držákem a repro.	ks	90,000		0,00
87	K	Pol269	Terminál pac. s disp., ovl. sv. a serv. vol.	ks	90,000		0,00
88	K	Pol270	Táhlo a tlačítko nouzového volání	ks	22,000		0,00
89	K	Pol271	Patch kabel 0,3m	ks	159,000		0,00
90	K	Pol272	Konektor RJ45 včetně ochrany	ks	318,000		0,00
91	K	Pol273	Proměření z obou stran	ks	159,000		0,00
92	K	Pol274	Kabel U/UTP cat.6, B2ca,s1,d1,a1	m	11 760,000		0,00
93	K	Pol275	Instalační krabice pod omítku	ks	237,000		0,00
94	K	Pol227	Elektroinstalační trubka pr. 23mm, ohebná s nízkou mechanickou odolností pro montáž pod omítku, vč. zapravení do zdi	m	474,000		0,00
95	K	Pol195	Kovová kabelová příchytka s příslušenstvím pro kabely bez požární odolnosti, pro samostatné vedení kabelu v podhledu mimo páteřní trasy a sdružené trasy SLP	ks	1 000,000		0,00
96	K	Pol276	Stavební přípomocce	h	40,000		0,00
97	K	Pol277	Montáž systému vč. programování a nastavení (cca 30% z ceny dodávky)	kpl	1,000		0,00
98	K	Pol278	Kontrolní provoz, zaškolení, vedlejší výdaje	kpl	1,000		0,00
99	K	Pol279	Doprava materiálů a osob na staveniště	kpl	1,000		0,00
100	K	Pol234	Vypracování dílenské dokumentace	kpl	1,000		0,00
101	K	Pol235	Požární ucpávky - Protipožární tmel INTUMEX 310 ml vč. Aplikace	kpl	20,000		0,00

D D5 IP Intercomy 0,00

102	K	Pol280	Dveřní IP komunikátor - 3x tlačítko, klávesnice, reproduktor, Zvýšená odolnost proti vandalizmu. Napájení z linky, výstup pro otevření dveří prostřednictvím dveřního modulu ACS	ks	7,000		0,00
103	K	Pol281	systémový kovový rámeček pro zapuštění do zdi pro vnitřní použití	ks	2,000		0,00
104	K	Pol282	systémový kovový rámeček pro zapuštění do zdi s venkovním lemováním proti povětrnosti	ks	5,000		0,00
105	K	Pol283	IP Telefon	ks	6,000		0,00
106	K	Pol284	Vybavená centrála systému s napojením do LAN, vč. POE switche a napájecího zdroje s AKU, umístěna v LAN 1	ks	1,000		0,00
107	K	Pol285	Patch kabel pro vnitřní hlásky, 3m	ks	7,000		0,00
108	K	Pol286	Software vč. licencí	kpl	1,000		0,00
109	K	Pol287	Drobný montážní materiál (hmoždinky, šrouby,krabičky, štítky, popisky atd.)	kpl	1,000		0,00
110	K	Pol288	Montáž systému vč. programování a nastavení	kpl	1,000		0,00

D D6 Jednotný čas 0,00

111	K	Pol289	Kompletní ústředna pro systém jednotného času s analogovými hodinami, vč. Napájení, přijímače DCF atd.	kpl	1,000		0,00
112	K	Pol290	Sdělovací kabel 2x1,5 B2ca,s1,d1,a1	m	1 380,000		0,00
113	K	Pol195	Kovová kabelová příchytka s příslušenstvím pro kabely bez požární odolnosti, pro samostatné vedení kabelu v podhledu mimo páteřní trasy a sdružené trasy SLP	ks	2 760,000		0,00
114	K	Pol227	Elektroinstalační trubka pr. 23mm, ohebná s nízkou mechanickou odolností pro montáž pod omítku, vč. zapravení do zdi	m	114,000		0,00
115	K	Pol291	Analogové hodiny jednotného času, jednostranné, typ určí investor	ks	114,000		0,00
116	K	Pol292	Analogové hodiny jednotného času, oboustranné, typ určí investor	ks	9,000		0,00
117	K	Pol293	Stropní držák s příslušenstvím pro hodiny JČ	ks	123,000		0,00
118	K	Pol294	Rozbočná krabice se svorkovnicí	ks	123,000		0,00
119	K	Pol295	Drobný montážní materiál (hmoždinky, šrouby, štítky, popisky atd.)	kpl	1,000		0,00
120	K	Pol296	Montáž systému vč. nastavení	kpl	1,000		0,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Požární ucpávky jsou součástí SK + DZ + STA

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
121	K	Pol297	Doprava materiálu a osob na staveniště	kpl	1,000		0,00
122	K	Pol276	Stavební přípomocce	h	4,000		0,00
D D7 PZTS							0,00
123	K	Pol298	Ústředna PZTS vč. zdroje a zálohovací AKU	ks	1,000		0,00
124	K	Pol299	GPRS modul	ks	1,000		0,00
125	K	Pol300	Expander 8 vstupů	ks	16,000		0,00
126	K	Pol301	Pomocný zálohovaný zdroj v kovovém krytu / systémový zdroj 230V/12V DC, 3A, vč. zálohovací AKU	ks	3,000		0,00
127	K	Pol302	Klávesnice	ks	5,000		0,00
128	K	Pol303	PIR detektor	ks	57,000		0,00
129	K	Pol304	MG kontakt	ks	96,000		0,00
130	K	Pol305	Propojovací krabice 12svorek, tamper	ks	153,000		0,00
131	K	Pol306	Datový kabel pro sběrnici RS485, JXFE-R B2ca,s1,d1,a1 3x2x0,5 + JXFE-R B2ca,s1,d1,a1 1x2x1,0	m	820,000		0,00
132	K	Pol307	Kabel JXFE-R B2ca,s1,d1,a1 3x2x0,5 JXFE-R B2ca,s1,d1,a1	m	3 500,000		0,00
133	K	Pol308	Kabel JXFE-R B2ca,s1,d1,a1 1x2x1,0 JXFE-R B2ca,s1,d1,a1	m	1 200,000		0,00
134	K	Pol309	Elektroinstalační trubka pr. 16mm ke koncovému prvku, ohebná s nízkou mechanickou odolností pro montáž pod omítku, vč. zapravení do zdi	m	2 200,000		0,00
135	K	Pol310	Oživení, test, proškolení uživatele - práce technika	hod	16,000		0,00
136	K	Pol311	Výchozí Revize	ks	1,000		0,00
137	K	Pol312	Stavební přípomocce	hod	8,000		0,00
138	K	Pol313	Požární ucpávky - Protipožární tmel INTUMEX MG 310 ml vč. Aplikace	ks	15,000		0,00
139	K	Pol314	Montáž systému vč. programování a nastavení	kpl	1,000		0,00
140	K	Pol315	Vypracování dílenské dokumentace	kpl	1,000		0,00
D D8 CCTV							0,00
141	K	Pol316	vnitřní IP kamera Full HD s funkcí DEN/NOC, multi stream H.264 a JPEG, v dome krytu	ks	14,000		0,00
142	K	Pol317	4 Mpx kamera IP, kompaktní barevná Day/Night s mechanickým IR filtrem, IR dosvit do 50m, 1/3" 4Megapixel progressive CMOS čipmulti stream H.264 a JPEG, vč. krytu, vyhřívání a držáku	ks	1,000		0,00
143	K	Pol318	Propojovací box IP67, hliníkový, pro naspojování kabelového svazku venkovní kamery	ks	1,000		0,00
144	K	Pol319	switch 24 portů 10/100 PoE, 2 dual-purpose ports (10/100/1000 or SFP)	ks	3,000		0,00
145	K	Pol320	záznamové zařízení NVR např. DS-96128NI-I16	ks	1,000		0,00
146	K	Pol321	4 TB sata disk, provoz 24/7	ks	2,000		0,00
147	K	Pol322	kompletní SW pro 24 kamer	kpl	1,000		0,00
148	K	Pol323	klíčensky PC - PC určený k monitorování / vzdalene monitorování do 64 kamer. Možnost připojení 2 i7 core, 4GB RAM, Systemový HDD SATA 7.2K rpm LFF, non hot plug HDD, samostatná grafická karta s VGA, HDMI a DVI výstupem (max. 2 výstupy), DVD RW, HP	ks	1,000		0,00
149	K	Pol324	22" Full HD CCTV TFT LCD monitor, uzpůsobeny pro použití 24 hod. / 7 dní v týdnu, max. rozlišení 1920x1080 px, poměr stran 16:9	ks	4,000		0,00
150	K	Pol325	Pult pracoviště velina oštrany včetně kabelových rozvodů a nosných stěn pro monitorovou stěnu - zakázková výroba nábytku na míru dle požadavků obsluhy - komplet	kpl	1,000		0,00
151	K	Pol326	výchozí el. revize	ks	1,000		0,00
152	K	Pol327	kamerové zkoušky	kpl	15,000		0,00
153	K	Pol328	montáž kamer a příslušenství, připojení na privody SK, instalace SW a nastavení kamer ve spolupráci se správcem zabezpečení (v rámci projektu do 30% z ceny dodávky materiálu a souvisejících činností), kabeláž je součástí SK	kpl	1,000		0,00
154	K	Pol329	Doprava materiálu a osob na staveniště	kpl	1,000		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Objekt:

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Soupis:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:

1.18 - Elektronická požární signalizace

KSO:

Místo:

Moravská Třebová

CC-CZ:

Datum:

1. 6. 2020

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Objekt: SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:
1.18 - Elektronická požární signalizace

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

D1 - Elektrická požární signalizace (EPS)

0,00

Ostatní - Ostatní

0,00

OST12 - VŘ_02

0,00

OST16 - VŘ_06

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZZ PAK

Objekt: SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZZ PAK

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3: 1.18 - Elektronická požární signalizace

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D		D1	Elektrická požární signalizace (EPS)	0,00			
1	K	Pol133	Ústředna EPS Protec 6500, 4 smyčky, integrovány zdroj	ks	1,000		0,00
2	K	Pol134	Zálohovaný zdroj 24V, 5A, EN54 - VdS, 2x aku 12V max 18 Ah v kovovém boxu (bez AKU)	ks	5,000		0,00
3	K	Pol135	Akumulátor 12V / 17Ah; rozměry (šxhxv) 181x77x167; 4,9kg	ks	10,000		0,00
4	K	Pol136	Rozhraní pro OPPO FBF-D a přenos na HZS pro ústředny PROTEC. RS232	ks	1,000		0,00
5	K	Pol137	Modul pro připojení více FAT jednotek	ks	1,000		0,00
6	K	Pol138	OPPO a zobrazovací tablo pro HZS	ks	2,000		0,00
7	K	Pol139	KTPO, včetně příslušenství	ks	2,000		0,00
8	K	Pol140	Zábleskový maják	ks	2,000		0,00
9	K	Pol141	Zařízení dálkového přenosu	kpl	1,000		0,00
10	K	Pol142	Přidržený magnet 24V / 50 Kg, výška 330-360 mm	ks	4,000		0,00
11	K	Pol143	Optickokouřový detektor 6000PLUS/OP	ks	364,000		0,00
12	K	Pol144	Optoteplotní detektor 6000PLUS/OPHT	ks	14,000		0,00
13	K	Pol145	Tlačítkový hlásič pod omítku, vč.skla a test.klíčku 6000/MCP	ks	45,000		0,00
14	K	Pol146	Krabička pod tlačítko pro montáž na omítku MCP BOX	ks	45,000		0,00
15	K	Pol147	Adresný štítek hlásiče	ks	423,000		0,00
16	K	Pol148	Vstupně výstupní modul na DIN lištu, 4 IN, 4 OUT (2x sířena, 1x 230V 5A, 1x 24V 2A NO/NC), izolátor 6000/4IO	ks	10,000		0,00
17	K	Pol149	Boxy pro IO moduly	m	10,000		0,00
18	K	Pol150	Kabel 2x2x0,8, B2ca s1 d1 a1	m	9 400,000		0,00
19	K	Pol151	Kabel 2x2x0,8, B2ca s1 d1 a1, P60-R	m	2 800,000		0,00
20	K	Pol152	Kabel 4x2x0,8, B2ca s1 d1 a1, P60-R	m	480,000		0,00
21	K	Pol153	Kabelová příchytka pro 1 kabel, s funkční schopností při požáru	ks	8 000,000		0,00
22	K	Pol154	Kabelová příchytka pro 2 kabely, s funkční schopností při požáru	ks	2 500,000		0,00
23	K	Pol155	Elektroinstalační trubka tuhá UV stabilní, povrchová montáž pr. 25 vč. příslušenství a příchytka	m	20,000		0,00
24	K	Pol156	Elektroinstalační trubka tuhá, povrchová montáž pr. 20 vč. příslušenství a příchytka	m	8 500,000		0,00
25	K	Pol157	Krabička na povrch s požární odolností 30minut, včetně příslušenství, 105x105x40	ks	50,000		0,00
26	K	Pol158	Požární ucpávky - Protipožární tmel INTUMEX MG 310 ml	ks	30,000		0,00
27	K	Pol159	Programování, oživení, uvedení do provozu	hod	16,000		0,00
28	K	Pol160	Funkční zkoušky	hod	16,000		0,00
29	K	Pol161	Předrealizační příprava	kpl	1,000		0,00
30	K	Pol162	Měření a výchozí revize	kpl	1,000		0,00
31	K	Pol163	Ekologická likvidace odpadu	kpl	1,000		0,00
32	K	Pol164	Vedlejší náklady - cestovné + dopravné	kpl	1,000		0,00
33	K	Pol165	Inženýrská činnost, projekt skutečného provedení	kpl	1,000		0,00
34	K	Pol166	Drobný montážní a instalační materiál	kpl	1,000		0,00
35	K	Pol167	Technická příprava, úklid pracoviště, apod.	kpl	1,000		0,00

D Ostatní

Ostatní

0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		OST12	VŘ_02				0,00
36	K	POL200	Vyhodnocovací jednotka, 1smyčka - PW	ks	8,000		0,00
37	K	POL201	Lineární teplotní detektor, kabel PW, 68°C	m	120,000		0,00
D		OST16	VŘ_06				0,00
38	K	Pol301	Zobrazovací tablo k systému Protec 6500 a 6100, napájeno ze smyčky	ks	3,000		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt:

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Soupis:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:

1.22 - Evakuační rozhlas

KSO:

Místo: Moravská Třebová

CC-CZ:

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt: SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:
1.22 - Evakuační rozhlas

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

D2 - Rozhlas

0,00

Ostatní - Ostatní

0,00

OST12 - VŘ_02

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Objekt: SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3: **1.22 - Evakuační rozhlas**

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	D2	Rozhlas					0,00
1	K	Pol168	Ústředna evakuačního rozhlasu ASL, 12 zón, bez sítě	ks	1,000		0,00
2	K	Pol169	V2000 - 2U rám zesilovače včetně zdroje a dobíječe akumulátorů EN54	ks	1,000		0,00
3	K	Pol170	D500 - modul zesilovače EN54 100V, 500W, pro systém V2000, třída D	ks	8,000		0,00
4	K	Pol171	Bezpečnostní mikrofon, 10 tlačítek, EN54 - EMS 10	ks	2,000		0,00
5	K	Pol172	Mikrofonní stanice s 10 tlačítky, "husí krk", IP verze - MPS10-F0-IP	ks	4,000		0,00
6	K	Pol173	Jednosměrný zvukový projektor - 4" 10W (IP65), 101dB max, 1W/1m 91dB, 180 Hz ÷ 16000 Hz - EN54-24	ks	4,000		0,00
7	K	Pol174	Reproduktor podhledový bílý - 4" 6W, IP54, 1W/1m 92dB, 187 Hz ÷ 23700 Hz - EN54-24	ks	43,000		0,00
8	K	Pol175	Reproduktor podhledový bílý, 6W, 102dB max, 1W/1m 94dB, 70-100V, 230 Hz ÷ 20000 Hz, EN54-24	ks	333,000		0,00
9	K	Pol176	Kabel 2x1,5, B2ca s1 d1 a1, P60-R	m	8 600,000		0,00
10	K	Pol177	Kabel 4x2x0,8, B2ca s1 d1 a1, P60-R	m	300,000		0,00
11	K	Pol178	Stíněný datový kabel STP kategorie CAT6a s LSOH pláštěm STP	m	580,000		0,00
12	K	Pol156	Elektroinstalační trubka tuhá, povrchová montáž pr. 20 vč. příslušenství a přichytek	m	450,000		0,00
13	K	Pol153	Kabelová přichytka pro 1 kabel, s funkční schopností při požáru	ks	25 000,000		0,00
14	K	Pol179	propojovací krabice vč. svorkovnice, s PO min.P30	ks	14,000		0,00
15	K	Pol158	Požární ucpávky - Protipožární tmel INTUMEX MG 310 ml	ks	16,000		0,00
16	K	Pol180	Nastavení a naprogramování jednotlivých zón	hod	12,000		0,00
17	K	Pol181	Předrealizační příprava	kpl	1,000		0,00
18	K	Pol182	Měření a výchozí revize	hod	32,000		0,00
19	K	Pol183	Ekologická likvidace odpadu	kpl	1,000		0,00
20	K	Pol164	Vedlejší náklady - cestovné + dopravné	kpl	1,000		0,00
21	K	Pol165	Inženýrská činnost, projekt skutečného provedení	kpl	1,000		0,00
22	K	Pol166	Drobný montážní a instalační materiál	kpl	1,000		0,00
23	K	Pol184	Technická příprava, úklid pracoviště, apod.	kpl	1,000		0,00

D Ostatní Ostatní

0,00

D OST12 VŘ_02

0,00

24	K	POL200	Monitorovací modul, 2 linky, V2000	ks	8,000		0,00
----	---	--------	------------------------------------	----	-------	--	------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt:

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Soupis:

D.2 - Technologická zařízení

Úroveň 3:

2.00 - Výtahy

KSO:

Místo: Moravská Třebová

CC-CZ:

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt: SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Soupis: D.2 - Technologická zařízení

Úroveň 3:
2.00 - Výtahy

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

M - Práce a dodávky M

0,00

33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt: SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Soupis: D.2 - Technologická zařízení

Úroveň 3:
2.00 - Výtahy

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem **0,00**

D M Práce a dodávky M 0,00

D 33-M Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh 0,00

1	K	33-M_R01	D+M _ V1 _ lůžkový/osobní výtah	kus	1,000		0,00
---	---	----------	---------------------------------	-----	-------	--	------

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Kompletní systémové řešení/dodávka a montáž/provedení DLE SPECIFIKACE pd A tz VČETNĚ VŠECH PŘÍMO SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ/ČINNOSTÍ/DODÁVEK/PŘÍSLUŠENSTVÍ + předávací dokumentace a, zkoušky a uvedení do provozu -----

2	K	33-M_R02	D+M _ V2 _ lůžkový/evakuační výtah	kus	1,000		0,00
---	---	----------	------------------------------------	-----	-------	--	------

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Kompletní systémové řešení/dodávka a montáž/provedení DLE SPECIFIKACE pd A tz VČETNĚ VŠECH PŘÍMO SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ/ČINNOSTÍ/DODÁVEK/PŘÍSLUŠENSTVÍ + předávací dokumentace a, zkoušky a uvedení do provozu -----

3	K	33-M_R03	D+M _ V3 _ osobní/zásobovací/evakuační výtah	kus	1,000		0,00
---	---	----------	----------------------------------------------	-----	-------	--	------

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Kompletní systémové řešení/dodávka a montáž/provedení DLE SPECIFIKACE pd A tz VČETNĚ VŠECH PŘÍMO SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ/ČINNOSTÍ/DODÁVEK/PŘÍSLUŠENSTVÍ + předávací dokumentace a, zkoušky a uvedení do provozu -----

4	K	33-M_R04	D+M _ V4 _ lůžkový/invalidní (imobilní) výtah	kus	1,000		0,00
---	---	----------	-----------------------------------------------	-----	-------	--	------

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Kompletní systémové řešení/dodávka a montáž/provedení DLE SPECIFIKACE pd A tz VČETNĚ VŠECH PŘÍMO SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ/ČINNOSTÍ/DODÁVEK/PŘÍSLUŠENSTVÍ + předávací dokumentace a, zkoušky a uvedení do provozu -----

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt:

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Soupis:

D.2 - Technologická zařízení

Úroveň 3:

2.12 - Rozvody medicinálních plynů

KSO:

Místo:

Moravská Třebová

CC-CZ:

Datum:

1. 6. 2020

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt: SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Soupis: D.2 - Technologická zařízení

Úroveň 3:
2.12 - Rozvody medicinálních plynů

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
D1 - ROZVODY	0,00
D2 - SPOL.SIGNALIZACE	0,00
D3 - UKONČOVACÍ PRVKY	0,00
D4 - DOŘEZY	0,00
D5 - OSTATNÍ	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Objekt: SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Soupis: D.2 - Technologická zařízení

Úroveň 3: **2.12 - Rozvody medicinálních plynů**

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D		D1	ROZVODY					0,00
1	K	Pol369	měděná trubka 8x1	m	59,000		0,00	
2	K	Pol370	měděná trubka 12x1	m	420,000		0,00	
3	K	Pol371	měděná trubka 18x1	m	509,000		0,00	
4	K	Pol372	měděná trubka 22x1	m	109,000		0,00	
5	K	Pol373	prořez trubek 3%	kus	1,000		0,00	
6	K	Pol374	Ag pájka 45+pastá	g	2 400,000		0,00	
7	K	Pol375	chránička potrubí-oc.trubka 26.9x2.6 (0,5m)	kus	39,000		0,00	
8	K	Pol376	chránička potrubí-oc.trubka 31.8x2.6 (0,5m)	kus	4,000		0,00	
9	K	Pol377	chránička potrubí-oc.trubka 38x2.6 (0,5m)	kus	7,000		0,00	
10	K	Pol378	chránička potrubí-oc.trubka 44.5x3.2 (0,5m)	kus	5,000		0,00	
11	K	Pol379	chránička potrubí-oc.trubka 57x3.2 (0,5m)	kus	4,000		0,00	
12	K	Pol380	protipožární ucpávka	kus	9,000		0,00	
13	K	Pol381	tvarovky Cu do pr.22	kus	438,000		0,00	
14	K	Pol382	příchytka pro 1 trubku	kus	54,000		0,00	
15	K	Pol383	konzole jednoduchá	kus	231,000		0,00	
16	K	Pol384	konzole středně složitá	kus	92,000		0,00	
17	K	Pol385	značení potrubí	m	1 097,000		0,00	
18	K	Pol386	ochranný plyn pro pájení Cu trubek	m	1 097,000		0,00	
19	K	Pol387	propláchnutí rozvodu dusíkem	m	1 097,000		0,00	
20	K	Pol388	úseková tlaková zkouška	kus	12,000		0,00	
21	K	Pol389	závěrečná tlaková zkouška	kus	4,000		0,00	
22	K	Pol390	kulový kohout DN15 vč.šroubení	kus	4,000		0,00	
23	K	Pol391	kulový kohout DN20 vč.šroubení	kus	4,000		0,00	
24	K	Pol392	lahvový uzavírací ventil	kus	10,000		0,00	
25	K	Pol393	manometr pr.60 rozsah 0-1MPa	kus	8,000		0,00	
26	K	Pol394	čidlo signalizace	kus	1,000		0,00	

D		D2	SPOL.SIGNALIZACE					0,00
27	K	Pol395	ventilová krabice pro 1 plyn kompletní do zdi (1xuzav.ventil,1xpřip.zálohy,1xčidlo snímání tlaku)	kus	1,000		0,00	
28	K	Pol396	ventilová krabice pro 3 plyny kompletní do zdi (3xuzav.ventil,3xpřip.zálohy,3xčidlo snímání tlaku)	kus	3,000		0,00	
29	K	Pol397	monitorovací zařízení s dotyk.LCD displejem pro 12 vstupů do zdi, uživatelsky nastavitelné, příprava pro měření spotřeby plynu	kus	4,000		0,00	
30	K	Pol398	kabel signalizace	m	260,000		0,00	

D		D3	UKONČOVACÍ PRVKY					0,00
31	K	Pol399	lékařský nástěnný panel s terminální jednotkou do zdi nastěnná luzkova rampa pro 1 luzko, šířka 1650mm, výbava : 1x O2, 2x zásuvka DO, 2x zásuvka MDO, 2x zdířka ochr.pospojení, 2x datová zásuvka RJ45, 1x příprava doroz.zařízení sestry/pacient, 2x medilíšta 400mm osvětlení přímé (ovládané z rampy) nepřímé	kus	8,000		0,00	
32	K	Pol400		kus	7,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
33	K	Pol401	nastěnná lůžková rampa pro 2 lůžka, délka 3750mm, výbava pro 1 lůžko :1x O2, 2x zásuvka DO, 2x zásuvka MDO, 2x zdířka ochr.pospojení, 2x datová zásuvka RJ45, 1x příprava doroz.zařízení sestra/pacient, 2x medilišta 400mm osvětlení přímé (ovládané z rampy)	kus	27,000		0,00
34	K	Pol402	nastěnná lůžková rampa pro 3 lůžka, délka 5750mm, výbava pro 1 lůžko : 1x O2, 2x zásuvka DO, 2x zásuvka MDO, 2x zdířka ochr.pospojení, 2x datová zásuvka RJ45, 1x příprava doroz.zařízení sestra/pacient, 2x medilišta 400mm osvětlení přímé	kus	10,000		0,00
35	K	Pol403	teleskop.tyč vč.držáku a plenty /na zed'/	kus	47,000		0,00
D D4 DOŘEZY							0,00
36	K	Pol404	dořezy profilů k lůžkovým rampám	m	94,000		0,00
D D5 OSTATNÍ							0,00
37	K	Pol405	dokumentace skut.stavu (3x paré, 1x CD)	kus	1,000		0,00
38	K	Pol406	zahájení,ukončení a předání	kus	1,000		0,00
39	K	Pol407	přesun hmot	kus	1,000		0,00
40	K	Pol408	Veškeré stavební přípomocce (BP + NS)	kpl.	1,000		0,00
41	K	Pol409	zkoušky a revize plynových částí	kus	1,000		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt:

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Soupis:

D.2 - Technologická zařízení

Úroveň 3:

2.20 - Náhradní zdroj elektrické energie

KSO:

Místo:

Moravská Třebová

CC-CZ:

Datum:

1. 6. 2020

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt: SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Soupis: D.2 - Technologická zařízení

Úroveň 3:
2.20 - Náhradní zdroj elektrické energie

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	0,00
D1 - Náhradní zdroj	0,00
D2 - Rozvody NN	0,00
D3 - Montážní práce	0,00
D4 - Ostatní položky	0,00
OST14 - VŘ_04	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt:

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Soupis:

D.2 - Technologická zařízení

Úroveň 3:

2.20 - Náhradní zdroj elektrické energie

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	D1	Náhradní zdroj					0,00
1	K	Pol356	Záložní zdroj – motorgenerátor v kapotovaném venkovním provedení, včetně palivové nádrže	ks	1,000		0,00

Poznámka k položce:

*Výkon Standby: 200 kVA / 132 kW Výkon Prime: 148,5 kVA / 118,8 kW
Proud: 288,7 A Frekvence: 50 Hz Emisní norma: bez emisní normy
Kapacita nádrže: 450 L Spotřeba 50%: 20,1 L/hod Spotřeba 75%: 31,8 L/hod Spotřeba 100%: 41,6 L/hod Palivo: Motorová nafta Rozměry: 1200 x 3300 x 1850 mm Hmotnost bez provozních kapalin: 2032 Kg
Provedení: Odhlučňená kanota Hlučnost @ 7m: 70 dB*

P

D	D2	Rozvody NN					0,00
2	K	Pol339	Zemnicí pás FeZn 30/4	m	25,000		0,00
3	K	Pol340	Svorka zemnicího pásu	ks	8,000		0,00
4	K	Pol96	Vodič CY 16	m	30,000		0,00
5	K	Pol357	Kabel CHKE-V 5x4	m	50,000		0,00
6	K	Pol358	Položka neobsazená		0,000		0,00

P

Poznámka k položce:

!!! NENACEŇOVAT !!!

7	K	Pol359	ATS panel – záskokový automat, 200 kVA	ks	1,000		0,00
8	K	Pol360	Kabelový rošt 200 mm s požární odolností E90, včetně příslušenství	m	20,000		0,00
9	K	Pol361	Kabelový žlab 200 mm s požární odolností E90, včetně příslušenství	m	15,000		0,00
10	K	Pol343	Pomocné nosné konstrukce	kg	50,000		0,00

D

D3 Montážní práce

0,00

11	K	Pol101	Ukládání kabelů do 5x16	m	200,000		0,00
12	K	Pol105	Ukončení kabelů do 5x16	ks	4,000		0,00
13	K	Pol362	Montáž záskokového automatu	kpl	1,000		0,00
14	K	Pol349	Montáž kabelové tr.do 300 mm	m	35,000		0,00
15	K	Pol363	Montáž ostatních tras	kpl	1,000		0,00
16	K	Pol119	Montáž vodičů uzemnění	m	55,000		0,00
17	K	Pol120	Montáž zemnicích svorkovnic	ks	8,000		0,00
18	K	Pol364	Montáž ostatních zařízení 5%	kpl	1,000		0,00

D

D4 Ostatní položky

0,00

19	K	Pol365	Vypracování výrobní PD	ks	1,000		0,00
20	K	Pol366	Výchozí revize	ks	1,000		0,00
21	K	Pol367	Doprava	%			0,00
22	K	Pol368	Stavební připomoci – průchodky, prostupy	%			0,00
23	K	Pol131	Likvidace odpadu	t	0,500		0,00

D

OST14 VŘ_04

0,00

24	K	Pol200	Montáž generátoru na střechu se sklonem 3%	kpl	1,000		0,00
25	K	Pol201	Kabel CHKE-V 5x1,5	m	80,000		0,00
26	K	Pol202	Kabel CHKE-V 7x1,5	m	60,000		0,00
27	K	Pol203	Kabel CHKE-V 12x1,5	m	10,000		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt:

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Soupis:

D.2 - Technologická zařízení

Úroveň 3:

2.21 - Technologie trafostanice

KSO:

Místo: Moravská Třebová

CC-CZ:

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt: SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Soupis: D.2 - Technologická zařízení

Úroveň 3:
2.21 - Technologie trafostanice

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	0,00
D1 - Rozvody VN	0,00
D2 - Rozvody NN	0,00
D3 - Montážní práce	0,00
D4 - Ostatní položky	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Objekt: SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Soupis: D.2 - Technologická zařízení

Úroveň 3: **2.21 - Technologie trafostanice**

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D D1 Rozvody VN 0,00

1	K	Pol330	Rozváděč měření 22 kV, MTP 10/5A, třída přesnosti 0,5s. MTN 22000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	ks	1,000		0,00
2	K	Pol331	Rozváděč vývodu na trafo 22 kV, pojistkový odpínač, pojistka 32A	ks	1,000		0,00
3	K	Pol332	Skříň měření USM	ks	1,000		0,00
4	K	Pol333	Transformátor 22/0,4 kV, 630 kVA, Dyn1, suché provedení	ks	1,000		0,00
5	K	Pol334	Kabel VN 22 kV CXKEKCY 1x35/16	m	30,000		0,00
6	K	Pol335	Koncovky vodičů VN 22 kV	ks	6,000		0,00
7	K	Pol336	Kabel CYKY 5x2,5	m	15,000		0,00
8	K	Pol337	Vodič CY 4 mm	m	60,000		0,00
9	K	Pol338	Vybavení TS – dielektrický koberec, rukavice, výstražné tabulky	kpl	1,000		0,00

D D2 Rozvody NN 0,00

10	K	Pol339	Zemnicí pás FeZn 30/4	m	40,000		0,00
11	K	Pol340	Svorka zemnicího pásu	ks	25,000		0,00
12	K	Pol341	Kompenzační kondenzátor NN 8 kVA	ks	1,000		0,00
13	K	Pol96	Vodič CY 16	m	80,000		0,00
14	K	Pol342	Kabelový rošt 400 mm, včetně příslušenství	m	25,000		0,00
15	K	Pol343	Pomocné nosné konstrukce	kg	30,000		0,00

D D3 Montážní práce 0,00

16	K	Pol101	Ukládání kabelů do 5x16	m	75,000		0,00
17	K	Pol344	Ukládání VN kabelů a vodičů	m	30,000		0,00
18	K	Pol105	Ukončení kabelů do 5x16	ks	4,000		0,00
19	K	Pol345	Ukončení kabelů VN	ks	6,000		0,00
20	K	Pol346	Montáž rozváděčů VN	kpl	1,000		0,00
21	K	Pol347	Montáž měření VN a rozv. USM	kpl	1,000		0,00
22	K	Pol348	Montáž transformátoru 630 kVA	ks	1,000		0,00
23	K	Pol349	Montáž kabelové tr.do 300 mm	m	25,000		0,00
24	K	Pol350	Montáž ostatních tras	kpl	1,000		0,00
25	K	Pol119	Montáž vodičů uzemnění	m	40,000		0,00
26	K	Pol120	Montáž zemnicích svorkovnic	ks	25,000		0,00
27	K	Pol351	Montáž ostatních zařízení 5%	kpl	1,000		0,00

D D4 Ostatní položky 0,00

28	K	Pol352	Vypracování výrobní PD	ks	1,000		0,00
29	K	Pol353	Výchozí revize	ks	1,000		0,00
30	K	Pol354	Doprava	%			0,00
31	K	Pol355	Stavební přípomoci – průchodky, prostupy	%			0,00
32	K	Pol131	Likvidace odpadu	t	0,500		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt:

SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Soupis:

D.2 - Technologická zařízení

Úroveň 3:

2.30 - Zdravotnická technologie

KSO:

Místo: Moravská Třebová

CC-CZ:

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt: SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Soupis: D.2 - Technologická zařízení

Úroveň 3:
2.30 - Zdravotnická technologie

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

D1 - Zdravotnická technologie (dodávka a montáž systému)

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Objekt: SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Soupis: D.2 - Technologická zařízení

Úroveň 3:
2.30 - Zdravotnická technologie

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D D1 Zdravotnická technologie (dodávka a montáž systému) 0,00

1	K	N.L005	Linka pracovní s dřezem 2700x600(350)x900mm	ks	1,000		0,00
---	---	--------	---------------------------------------------	----	-------	--	------

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Linka pracovní s dřezem + skříňky D / H - uzamykatelné, 2x vestavný odpadkový koš (nádobý 2+1), prostor pro trezor na opíatý, zadní obkladová deska / Rozměr: 2700x600(350)x900 mm / Pracovní deska tl. 40 mm z omyvatelného a dezinfikovatelného povrchu. Max. zatížení 80 kg. Skříňky D: 1x blok šíře 600 mm - 1x plná dvířka (1x police) + 1x zásuvka, 1x blok šíře 600 mm - 4x zásuvka, 1x blok šíře 600mm - 1x plná dvířka + vestavný koš, 1x blok šíře 900mm - 2x plná dvířka + vestavný koš + vestavný dřez. Skříňky H: 1x blok šíře 600 mm - 1x prosklená dvířka (2x police), 1x blok šíře 600 mm - 2x plná dvířka nad sebou + prostor pro vestavbu trezoru, 1x blok šíře 600mm - 1x prosklená dvířka (2x police), 1x blok šíře 900mm - 2x plná dvířka (1x police). Materiálový standard a provedení = typ D - viz Technická příloha č. 2

2	K	N.L006	Linka pracovní s dřezem 3300x600(350)x900mm	ks	1,000		0,00
---	---	--------	---------------------------------------------	----	-------	--	------

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Linka pracovní s dřezem + skříňky D / H, zadní obkladová deska / Rozměr: 3300x600(350)x900 mm / Pracovní deska tl. 40 mm z omyvatelného a dezinfikovatelného povrchu. Max. zatížení 80 kg. Skříňky D: 2x blok šíře 600 mm - 1x plná dvířka (1x police) + 1x zásuvka, 1x blok šíře 600 mm - 4x zásuvka, 1x blok šíře 600mm - 1x plná dvířka + vestavný koš, 1x blok šíře 900mm - 2x plná dvířka + vestavný koš + vestavný dřez. Skříňky H: 2x blok šíře 600 mm - 1x prosklená dvířka (2x police), 1x blok šíře 600 mm - 2x plná dvířka nad sebou + prostor pro vestavbu trezoru, 1x blok šíře 600mm - 1x prosklená dvířka (2x police), 1x blok šíře 900mm - 2x plná dvířka (1x police). Materiálový standard a provedení = typ D - viz Technická příloha č. 2

3	K	N.L007	Linka pracovní s dřezem 2700x600(350)x900mm	ks	1,000		0,00
---	---	--------	---------------------------------------------	----	-------	--	------

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Linka pracovní s dřezem + skříňky D / H, zadní obkladová deska / Rozměr: 2700x600(350)x900 mm / Pracovní deska tl. 40 mm z omyvatelného a dezinfikovatelného povrchu. Max. zatížení 80 kg. Skříňky D: 1x blok šíře 600 mm - 1x plná dvířka (1x police) + 1x zásuvka, 1x blok šíře 600 mm - 4x zásuvka, 1x blok šíře 600mm - 1x plná dvířka + vestavný koš, 1x blok šíře 900mm - 2x plná dvířka + vestavný koš + vestavný dřez. Skříňky H: 1x blok šíře 600 mm - 1x prosklená dvířka (2x police), 1x blok šíře 600 mm - 2x plná dvířka nad sebou + prostor pro vestavbu trezoru, 1x blok šíře 600mm - 1x prosklená dvířka (2x police), 1x blok šíře 900mm - 2x plná dvířka (1x police). Materiálový standard a provedení = typ D - viz Technická příloha č. 2

4	K	N.L301	Zrcadlo na stěnu 500x800mm	ks	50,000		0,00
---	---	--------	----------------------------	----	--------	--	------

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Zrcadlo na stěnu / Rozměr: 500x800 mm / Obdélníkové zrcadlo s fazetou 15mm vč. montážního materiálu.

5	K	N.L305	Zrcadlo logopedické na stěnu 1200x600mm	ks	1,000		0,00
---	---	--------	-----------------------------------------	----	-------	--	------

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Zrcadlo logopedické na stěnu / Rozměr: 1200x600 mm / Sloužící k procvičování logopedických cvičení. Materiál: rám - překližka, zrcadlo -podlepeno speciální certifikovanou fólií zabránující roztržení skřepu.

6	K	N.V102	Dávkovač mydla, pákový / Dávkovač pro emulze na mytí a ošetření pokožky	ks	70,000		0,00
---	---	--------	-------------------------------------------------------------------------	----	--------	--	------

Poznámka k položce:
Robustní kovový dávkovač. Rychlé plnění a snadná manipulace, obsluha rukou i loktem, vyhovující pro většinu běžně dostupných láhví, možnost výměny pumpičky bez demontáže zadní stěny, dávkovač pro láhve 500/1000 ml, dávkování nastavitelné 0,75 - 1,5 ml na jednu dávku, autočlávování celého dávkovače 121°C, 1 bar.

7	K	N.V104	Dávkovač mydla, bezdotykový / Dávkovač na mycí emulze bezdotykový	ks	12,000		0,00
---	---	--------	-------------------------------------------------------------------	----	--------	--	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		<i>Poznámka k položce: Možnost nastavení dávky 0,75 - 1,5 ml, objem - 1000 ml - možnost vložení originálního obalu, možnost sterilizace pumpy, napájení z baterií (bez nutnosti el. proudu), možnost nouzového ručního ovládní, příslušenství: podmiska, zámek.</i>				
8	K	N.V106	Dávkovač dezinfekce, pákový / Dávkovač pro dezinfekce na ruce	ks	70,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Robustní kovový dávkovač. Rychlé plnění a snadná manipulace, obsluha rukou i loktem, vyhovující pro většinu běžně dostupných láhví, možnost výměny pumpičky bez demontáže zadní stěny, dávkovač pro láhve 500/1000 ml, dávkování nastavitelné 0,75 - 1,5 ml na jednu dávku, autoklávování celého dávkovače 121°C, 1 bar.</i>				
10	K	N.V108	Dávkovač dezinfekce, bezdotykový / Dávkovač na dezinfekční prostředky bezdotykový	ks	12,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Možnost nastavení dávky 0,75 - 1,5 ml, objem - 1000 ml - možnost vložení originálního obalu, možnost sterilizace pumpy, napájení z baterií (bez nutnosti el. proudu), možnost nouzového ručního ovládní, příslušenství: podmiska, zámek.</i>				
9	K	N.V112	Zásobník na papírové ručníky	ks	67,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Zásobník skládaných papírových ručníků z nerezové oceli, hladký povrch, uzamykatelný, kontrolní okénko.</i>				
11	K	N.Z001	Chladicí box pro úchovu zemědělných - 1150x2400x2350 mm	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Chladicí box pro úchovu zemědělných - 1 dveře / Rozměr: 1150x2400x2350 mm / Ucelený systém pro úchovu zemědělných. Vnitřní teploty v prostoru jsou určeny zákonem 256/2001 Sb. 0°C až +2°C při uložení lidských pozůstatků do 7 dnů pohřbení a -10°C, když pohřbení přesáhne 1 týden od úmrtí. Základem systému je chladicí komora, která je sestavena ze sendvičových PUR panelů opláštěných nerezovým plechem z korozivzdorné oceli tl. 0,6mm. Systém spojení panelů pero drážka. Součástí boxu jsou izolační otočné dveře 800 x 1950mm (š x v). Těla zemědělných jsou uložena ve třech patrech nad sebou. Systém uspořádání chladicího zařízení: splitové - v boxu je umístěn výparník, který ochlazuje vnitřní vzduch, kondenzační jednotka je umístěna vně boxu, mimo místnost na fasádě objektu.</i>				
12	K	N.Z401	Kombinovaná výlevka na postavení do prostoru nebo ke zdi/spodní dřez 400x400mm, vrchní umyvadlo 370x240mm	ks	4,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Umyvadlo s výlevkou nerezové / Kombinovaná výlevka na postavení do prostoru nebo ke zdi. Spodní dřez o rozměrech 400 x 400 mm s odklápecím nerezovým roštem. Vrchní umyvadlo 370 x 240 mm k opláchnutí rukou. Výlevka vyrobena a opláštěna z nerez CrNi 18/10 (AISI-304), povrch matný. Stavitelné nožky. Spojené odpady se zápachovou uzávěrou. 1x páková baterie pro výlevku a 1x pro umyvadlo, přípojovací hadice</i>				
14	K	N.Z550	Panel sprchovací s desinfekcí	ks	3,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Panel sprchovací s desinfekcí / Sprchovací panel s desinfekcí pro osobní hygienu ležících pacientů, ke sprchování pacientů na sprchovacích lůžkách, vozících apod. Míchání desinfekčních roztoků pro desinfekci lůžek, vozíků apod. Integrovaný desinfekční přístroj ve sprchovacím panelu pro automatické míchání desinfekčního roztoku z koncentrátu bez vlivu lidského činitele, zcela samostatné a nezávislé zařízení na práci sprchovací části, spouštěno samostatným ventilem, pracuje bez přívodu elektrické energie. Sprchová, termostaticky regulovaná baterie. Nastavení teploty vody s bezpečnostní aretací 38°C, dále pak až 50°C. Nastavení množství tekoucí vody s aretací na 50%. Sprchovací rúžice opatřena STOP ventilem. Připojení studené vody: 3", 8 bar, min 0,3 l/s. Připojení teplé vody: 3", 8 bar, min 0,3 l/s, max. 60 °C.</i>				
15	K	N.Z552	Panel sprchovací s desinfekcí a WC se splachováním	ks	3,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Panel sprchovací s desinfekcí a WC se splachováním / Sprchovací panel s desinfekcí pro osobní hygienu ležících pacientů, ke sprchování pacientů na sprchovacích lůžkách, vozících apod. Míchání desinfekčních roztoků pro desinfekci lůžek, vozíků apod. Integrovaný desinfekční přístroj ve sprchovacím panelu pro automatické míchání desinfekčního roztoku z koncentrátu bez vlivu lidského činitele, zcela samostatné a nezávislé zařízení na práci sprchovací části, spouštěno samostatným ventilem, pracuje bez přívodu elektrické energie. Sprchová, termostaticky regulovaná baterie. Nastavení teploty vody s bezpečnostní aretací 38°C, dále pak až 50°C. Nastavení množství tekoucí vody s aretací na 50%. Sprchovací rúžice opatřena STOP ventilem. Připojení studené vody: 3", 8 bar, min 0,3 l/s. Připojení teplé vody: 3", 8 bar, min 0,3 l/s, max. 60 °C. Odpad: potrubí o</i>				
16	K	R.L301	Zrcadlo na stěnu 500x800 mm	ks	11,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Zrcadlo na stěnu / Rozměr: 500x800 mm / Obdélníkové zrcadlo s fazetou 15mm vč. montážního materiálu.</i>				
17	K	R.L310	Zrcadlo velkoplošné na stěnu 2000x2000mm	ks	11,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Zrcadlo velkoplošné na stěnu / Rozměr: 2000x2000 mm / Deska složená z 4 mm skleněného zrcadla zpevněného lehkou nosnou deskou. Zrcadlo připevněné v bukovém rámu, lakovaném. Barevné řešení viz projektový díl interiéru.</i>				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	R.V.102	Dávkovač mýdla, pákový / Dávkovač pro emulze na mytí a ošetření pokožky <i>Poznámka k položce:</i> Robustní kovový dávkovač. Rychlé plnění a snadná manipulace, obsluha rukou i loktem, vyhovující pro většinu běžně dostupných láhví, možnost výměny pumpičky bez demontáže zadní stěny, dávkovač pro láhve 500/1000 ml, dávkování nastavitelné 0,75 - 1,5 ml na jednu dávku, autoklávování celého dávkovače 121°C, 1 bar.	ks	13,000		0,00
	P						
19	K	R.V.106	Dávkovač dezinfekce, pákový / Dávkovač pro dezinfekce na ruce. <i>Poznámka k položce:</i> Robustní kovový dávkovač. Rychlé plnění a snadná manipulace, obsluha rukou i loktem, vyhovující pro většinu běžně dostupných láhví, možnost výměny pumpičky bez demontáže zadní stěny, dávkovač pro láhve 500/1000 ml, dávkování nastavitelné 0,75 - 1,5 ml na jednu dávku, autoklávování celého dávkovače 121°C, 1 bar.	ks	12,000		0,00
	P						
20	K	R.Z102	Madlo kovové 800 mm <i>Poznámka k položce:</i> Poznámka k položce: Madlo kovové / Rozměr: 800 mm / Vyrobeno z barevně lakovaného ocelového rámu. Několik vrstev povlaku, vysoká odolnost proti vlhkosti. Lze montovat vertikálně nebo horizontálně. Průměr trubky 25 mm. Maximální zatížení 136 kg.	ks	10,000		0,00
	P						
21	K	R.Z121	Závěsný aparát mini pro pravidelné individuální cvičení <i>Poznámka k položce:</i> Poznámka k položce: Závěsný aparát mini / Pro pravidelné individuální cvičení s odolnou konstrukcí pro opotřebení velkého počtu klientů. Snadné nastavení a pull-to-rise mechanismus. Obsah sady: 1x základna s Akrálními popruhy (Straps) - pár, 1x Pánevní popruh (Wide Slíng), 1x Akrální úchyty (Power Grips) - pár, 1x stropní zavěšení.	ks	6,000		0,00
	P						
22	K	R.Z125	Závěsný aparát s třemi posuvnými traverzami <i>Poznámka k položce:</i> Poznámka k položce: Závěsný aparát s třemi posuvnými traverzami / Aparát umožňující plný rozsah diagnostiky i léčby v rámci metody Neurac®. Je určen pro fyzioterapeuty k aplikaci léčebné metody Neurac®, zaměřené na obnovu neuromuskulární funkce. Poskytuje biomechanickou pozici pomocí elastických lan. Obsah sady: 3x základna s akrálními popruhy, 1x AXIS s akrálními popruhy, 2x pánevní popruh, 2x terapeutický popruh, 1x krční popruh, 1x akrální popruh s úchytem (Power Grip), 1x uvolňovač lan, 8x elastická lana 30/60 cm červená/černá - s vysokým/nízkým odporem, 4x lana - 30/60 cm, 1x lano 5 m s úchytem, 1x válec 15 x 50 cm, 2x balanční podložka, 1x AXIS zásek lan, 3x AXIS karabiny, 1x AXIS montážní sada Axis, 1x montážní sada základny, 2x věšáky lan s popruhy.	ks	1,000		0,00
	P						
23	K	R.Z150	Kolejnicový systém pro zástěny <i>Poznámka k položce:</i> Poznámka k položce: Kolejnicový systém pro zástěny / Hliníkové zástěny s kolejnicovým systémem s možností upevnění na strop nebo stěnu. Snadný pohyb závěsů přes spojky a stropní držáky - shora otevřený systém závěsného kroužku.	m	29,500		0,00
	P						
24	K	R.Z160	Pevný systém dělicí zástěny výška 2040mm <i>Poznámka k položce:</i> Poznámka k položce: Pevný systém dělicí zástěny / Rozměr: výška 2040 mm / Antistatická, voděodolná, nerezavějící stěna pro vnitřní použití ve zdravotnictví. Pevně montovaná konstrukce. Kotveno do podlahy, stropu a/nebo stěn. Spodní okraj 150 mm nad zemí. Materiál: konstrukce - hliník, výplň - pevný plast.	m	24,600		0,00
	P						
25	K	R.Z401	Kombinovaná výlevka na postavení do prostoru nebo ke zdi/spodní dřež 400x400 mm, vrchní umyvadlo 370x240mm <i>Poznámka k položce:</i> Poznámka k položce: Umyvadlo s výlevkou nerezové / Kombinovaná výlevka na postavení do prostoru nebo ke zdi. Spodní dřež o rozměrech 400 x 400 mm s odklápacím nerezovým roštem. Vrchní umyvadlo 370 x 240 mm k opláchnutí rukou. Výlevka vyrobená a opláštěná z nerezů CrNi 18/10 (AISI-304), povrch matný. Stavitelné nožky. Spojené odpady se zápachovou uzávěrou. 1x páková baterie pro výlevku a 1x pro umyvadlo, připojovací hadice.	ks	1,000		0,00
	P						
26	K	Z.L301	Zrcadlo na stěnu/500x800mm <i>Poznámka k položce:</i> Poznámka k položce: Zrcadlo na stěnu / Rozměr: 500x800 mm / Obdélníkové zrcadlo s fazetou 15mm vč. montážního materiálu.	ks	1,000		0,00
	P						
27	K	Z.V102	Dávkovač mýdla, pákový / Dávkovač pro emulze na mytí a ošetření pokožky. <i>Poznámka k položce:</i> Robustní kovový dávkovač. Rychlé plnění a snadná manipulace, obsluha rukou i loktem, vyhovující pro většinu běžně dostupných láhví, možnost výměny pumpičky bez demontáže zadní stěny, dávkovač pro láhve 500/1000 ml, dávkování nastavitelné 0,75 - 1,5 ml na jednu dávku, autoklávování celého dávkovače 121°C, 1 bar.	ks	11,000		0,00
	P						
28	K	Z.V106	Dávkovač dezinfekce, pákový / Dávkovač pro dezinfekce na ruce <i>Poznámka k položce:</i> Robustní kovový dávkovač. Rychlé plnění a snadná manipulace, obsluha rukou i loktem, vyhovující pro většinu běžně dostupných láhví, možnost výměny pumpičky bez demontáže zadní stěny, dávkovač pro láhve 500/1000 ml, dávkování nastavitelné 0,75 - 1,5 ml na jednu dávku, autoklávování celého dávkovače 121°C, 1 bar.	ks	11,000		0,00
	P						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny

ZZS PAK

Objekt:

SO 204 - Stanice kyslíku

Soupis:

D.1.1a - Základové konstrukce a spodní stavba_(společně pro SO 204 + SO 207)

KSO:

Místo: Moravská Třebová

CC-CZ:

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy URS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt: SO 204 - Stanice kyslíku

Soupis: **D.1.1a - Základové konstrukce a spodní stavba_(společně pro SO 204 +
SO 207)**

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt:

SO 204 - Stanice kyslíku

Soupis:

D.1.1a - Základové konstrukce a spodní stavba_(společně pro SO 204 + SO 207)

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D	HSV	Práce a dodávky HSV					0,00
D	1	Zemní práce					0,00
1	K	132351252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	122,475		0,00
	VV		"rozsah_viz 0204,7_1001, TZ" 1,4*1,55*(26,34+30,1)		122,475		
	VV		Součet		122,475		
2	K	162251102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	154,646		0,00
	P		Poznámka k položce:				
	VV		Poznámka k položce: -pro zpětné zásypy _ tam a zpět				
	VV		77,323*2 "Přepočtené koeficientem množství		154,646		
	VV		Součet		154,646		
3	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	45,152		0,00
	VV		"rozsah_viz 0204,7_1001, TZ"				
	VV		"viz objem polštářů" (26,34+30,1)*1,0*0,3		16,932		
	VV		"viz objem tritreg" (26,34+30,1)*0,4*1,25		28,220		
	VV		Součet		45,152		
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	903,040		0,00
	VV		45,152*20 "Přepočtené koeficientem množství		903,040		
	VV		Součet		903,040		
5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na skládce (skládkovné)	t	81,274		0,00
	VV		45,152*1,8 "Přepočtené koeficientem množství		81,274		
	VV		Součet		81,274		
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	45,152		0,00
7	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	77,323		0,00
	VV		"rozsah_viz 0204,7_1001, TZ"				
	VV		(122,475)-45,152		77,323		
	VV		Součet		77,323		
8	K	181951R12	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním ručním vibračním pýchem	m2	79,016		0,00
	VV		"rozsah_viz 0204,7_1001, TZ" (26,34+30,1)*1,4		79,016		
	VV		Součet		79,016		
9	K	460120019	Naložení výkopku strojně z hornin třídy 1 až 4	m3	45,152		0,00
D	2	Zakládání					0,00
10	K	213311141	Polštáře zhutněné pod základy ze šterkopísku třídného	m3	16,932		0,00
	VV		"rozsah_viz 0204,7_1001, TZ" (26,34+30,1)*1,0*0,3		16,932		
	VV		Součet		16,932		
11	K	274361821.R	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	1,411		0,00
	VV		"předpoklad_bude upřesněno v rámci dílenské dokumentace"				
	VV		(14,11+56,44)*20/1000		1,411		
	VV		Součet		1,411		
12	K	279113144	Základová zeď tl do 300 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	14,110		0,00
	VV		"rozsah_viz 0204,7_1001, TZ" (26,34+30,1)*0,25		14,110		
	VV		Součet		14,110		
13	K	279113145	Základová zeď tl do 400 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	56,440		0,00
	VV		"rozsah_viz 0204,7_1001, TZ" (26,34+30,1)*1,0		56,440		
	VV		Součet		56,440		
D	998	Přesun hmot					0,00
14	K	998012021	Přesun hmot v do 6 m	t	105,428		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny

ZZS PAK

Objekt:

SO 204 - Stanice kyslíku

Soupis:

D.1.1 - Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení

KSO:

Místo:

Moravská Třebová

CC-CZ:

Datum:

1. 6. 2020

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt: SO 204 - Stanice kyslíku

Soupis: **D.1.1 - Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení**

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt:

SO 204 - Stanice kyslíku

Soupis:

D.1.1 - Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1	K	181951R12	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním ručním vibračním pěchem	m2	24,441		0,00
	VV		"podlahová skladba" (1,225*2,8)+(1,225*4,711)		9,201		
	VV		"okapový chodník" (25,4*0,6)		15,240		
	VV		Součet		24,441		

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

2	K	311113R44	Nosná nebo plotová zeď tl do 300 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně souvisejících prvků a výplně z betonu tř. C 20/25	m2	66,268		0,00
---	---	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--------	--	------

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností/dodávek -----

P Svislé konstrukce – stěny jsou vyskládány z typových betonových plotových bloků ve vodorovných spárách proložených železobetonovými hranoly, které jsou doplňkem systému tvárnice. Protože cílem je, aby vystouplé vodorovné pruhy plynule probíhaly kolem celého obvodu, bude třeba tvárnice šikmo seříznout. Každá vrstva je vyplněna betonem C20/25.

	VV		"oplocení" 3,94*1,0		3,940		
	VV		"zdivo nosné" (9,85+13,67)*2,65		62,328		
	VV		Součet		66,268		

3	K	348272515	Plotová stříška pro zeď tl 295 mm z tvarovek hladkých nebo štípaných přírodních	m	3,940		0,00
	VV		"oplocení" 3,94		3,940		
	VV		Součet		3,940		

D 5 Komunikace pozemní 0,00

4	K	564211111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 50 mm	m2	15,240		0,00
	VV		"okapový chodník" (25,4*0,6)		15,240		
	VV		Součet		15,240		

5	K	564211113	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 70 mm	m2	9,201		0,00
	VV		"podlahová skladba" (1,225*2,8)+(1,225*4,711)		9,201		
	VV		Součet		9,201		

6	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	18,402		0,00
	VV		"podlahová skladba" ((1,225*2,8)+(1,225*4,711))*2		18,402		
	VV		Součet		18,402		

7	K	596211120	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	9,201		0,00
	VV		"podlahová skladba" (1,225*2,8)+(1,225*4,711)		9,201		
	VV		Součet		9,201		

8	M	59245212	dlažba zámková betonová tl. 60mm přírodní	m2	10,581		0,00
	VV		9,201*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		10,581		
	VV		Součet		10,581		

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

9	K	637211122	Okapový chodník z betonových dlaždic 400/600/50 mm	m2	15,240		0,00
	VV		"okapový chodník" (25,4*0,6)		15,240		
	VV		Součet		15,240		

D 998 Přesun hmot 0,00

10	K	998012021	Přesun hmot v do 6 m	t	65,767		0,00
----	---	-----------	----------------------	---	--------	--	------

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	8,238		0,00
	VV		(3,94+9,85+13,67)*0,3		8,238		
	VV		Součet		8,238		
12	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,002		0,00
	VV		8,238*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství		0,002		
	VV		Součet		0,002		
13	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	8,238		0,00
	VV		(3,94+9,85+13,67)*0,3		8,238		
	VV		Součet		8,238		
14	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrný minerálním posvpeem na horním povrchu	m2	9,474		0,00
	VV		8,238*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		9,474		
	VV		Součet		9,474		
15	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	%			0,00
	D	764	Konstrukce klempířské				0,00
16	K	764432R02	K-1 - D+M _ systémový půlkruhový podokapní žlab rš 250 mm	m	6,910		0,00
	P		Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.				
17	K	764432R03	K-2 - D+M _ kotlík	kus	2,000		0,00
	P		Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.				
18	K	764432R04	K-3 - D+M _ systémový dešťový svod rš 330 mm	m	7,000		0,00
	P		Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.				
19	K	764432R05	K-4 - D+M _ oplechování - okapnice rš 200 mm	m	6,910		0,00
	P		Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.				
20	K	764432R06	K-5 - D+M _ oplechování - závětrná lišta rš 330 mm	m	6,910		0,00
	P		Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.				
21	K	764432R07	K-6 - D+M _ oplechování - atika rš 390-695 mm	m	8,600		0,00
	P		Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.				
22	K	764432R08	K-7 - D+M _ oplechování - atika rš 450 mm	m	7,300		0,00
	P		Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.				
23	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské	%			0,00
	D	767	Konstrukce zámečnické				0,00
24	K	767431R01	Z-103 - D+M _ ocelové prvky a překlady	kg	35,970		0,00
	P		Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.				
25	K	767431R02	Z-104 - D+M _ ocelové dveře 1225/2470 mm	kus	2,000		0,00
	P		Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	767431R03	Z-104 - D+M _ typový stojan na tlakové lahve	kus	18,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava.</i> <i>Kompletní specifikace viz výpis výrobků.</i>				
27	K	767431R04	Z-109 - D+M _ ocelová konstrukce střechy včetně střešní krytiny	kg	569,560		0,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava.</i> <i>Kompletní specifikace viz výpis výrobků.</i>				
28	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce	%			0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny

ZZS PAK

Objekt:

SO 207 - Přístřešek odpadového hospodářství

Soupis:

D.1.1 - Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení

KSO:

Místo:

Moravská Třebová

CC-CZ:

Datum:

1. 6. 2020

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy URS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt: SO 207 - Přístřešek odpadového hospodářství

Soupis: **D.1.1 - Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení**

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt:

SO 207 - Přístřešek odpadového hospodářství

Soupis:

D.1.1 - Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemní práce				0,00
1	K	181951R12	Úprava pláně v horní třídě těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním ručním vibračním pěchem	m2	53,260		0,00
	VV		"podlahová skladba" ((8,9*4,4)+(3,0*0,3))		40,060		
	VV		"okapový chodník" (22,0*0,6)		13,200		
	VV		Součet		53,260		
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00
2	K	311113R44	Nosná nebo plotová zeď tl do 300 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně souvisejících prvků a výplně z betonu tř. C 20/25	m2	84,940		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností/dodávek ----- Svislé konstrukce – stěny jsou vyskládány z typových betonových plotových bloků ve vodorovných spárách proložených železobetonovými hranoly, které jsou doplňkem systému tvárnice. Protože cílem je, aby vystouplé vodorovné pruhy plynule probíhaly kolem celého obvodu, bude třeba tvárnice šikmo seříznout. Každá vrstva je vyplněna betonem C20/25.</i>				
	VV		"oplocení" 2,0*1,0		2,000		
	VV		"zdivo nosné" (29,0)*2,86		82,940		
	VV		Součet		84,940		
3	K	348272515	Plotová stříška pro zeď tl 295 mm z tvarovek hladkých nebo štípaných přírodních	m	2,000		0,00
	VV		"oplocení" 2,0		2,000		
	VV		Součet		2,000		
D	5		Komunikace pozemní				0,00
4	K	564211111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 50 mm	m2	13,200		0,00
	VV		"okapový chodník" (22,0*0,6)		13,200		
	VV		Součet		13,200		
5	K	564211113	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 70 mm	m2	40,060		0,00
	VV		"podlahová skladba" ((8,9*4,4)+(3,0*0,3))		40,060		
	VV		Součet		40,060		
6	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	80,120		0,00
	VV		"podlahová skladba" ((8,9*4,4)+(3,0*0,3))*2		80,120		
	VV		Součet		80,120		
7	K	596211120	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	40,060		0,00
	VV		"podlahová skladba" ((8,9*4,4)+(3,0*0,3))		40,060		
	VV		Součet		40,060		
8	M	59245212	dlažba zámková betonová tl. 60mm přírodní	m2	46,069		0,00
	VV		40,06*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		46,069		
	VV		Součet		46,069		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
9	K	637211122	Okapový chodník z betonových dlaždic 400/600/50 mm	m2	13,200		0,00
	VV		"okapový chodník" (22,0*0,6)		13,200		
	VV		Součet		13,200		
D	998		Přesun hmot				0,00
10	K	998012021	Přesun hmot v do 6 m	t	118,795		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	9,300		0,00
	VV		(2,0+29)*0,3		9,300		
	VV		Součet		9,300		
12	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,003		0,00
	VV		9,3*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství		0,003		
	VV		Součet		0,003		
13	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	9,300		0,00
	VV		(2,0+29)*0,3		9,300		
	VV		Součet		9,300		
14	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrný minerálním posypem na horním povrchu	m2	10,695		0,00
	VV		9,3*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		10,695		
	VV		Součet		10,695		
15	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	%			0,00
D	764		Konstrukce klempířské				0,00
16	K	764432R01	K-10 - D+M _ oplechování parapetu rš 270 mm	m	8,000		0,00
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.				
17	K	764432R02	K-1 - D+M _ systémový půlkruhový podokapní žlab rš 250 mm	m	15,850		0,00
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.				
18	K	764432R03	K-2 - D+M _ kotlík	kus	3,000		0,00
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.				
19	K	764432R04	K-3 - D+M _ systémový dešťový svod rš 330 mm	m	8,700		0,00
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.				
20	K	764432R05	K-4 - D+M _ oplechování - okapnice rš 200 mm	m	15,850		0,00
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.				
21	K	764432R06	K-5 - D+M _ oplechování - závětrná lišta rš 330 mm	m	15,850		0,00
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.				
22	K	764432R07	K-6 - D+M _ oplechování - atika rš 390-695 mm	m	18,000		0,00
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.				
23	K	764432R08	K-7 - D+M _ oplechování - atika rš 450 mm	m	18,000		0,00
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.				
24	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské	%			0,00
D	767		Konstrukce zámečnické				0,00
25	K	767431R01	Z-101 - D+M _ ocelové prvky a překlady	kg	82,410		0,00
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	767431R02	Z-102 - D+M _ ocelové prvky a překlady	kg	51,230		0,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava.</i> <i>Kompletní specifikace viz výpis výrobků.</i>				
27	K	767431R03	Z-105 - D+M _ ocelová branka 3000/2270 mm	kus	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava.</i> <i>Kompletní specifikace viz výpis výrobků.</i>				
28	K	767431R04	Z-107 - D+M _ ocelová výplň (tahokov) 2000/540 mm	kg	24,690		0,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava.</i> <i>Kompletní specifikace viz výpis výrobků.</i>				
29	K	767431R05	Z-108 - D+M _ ocelová konstrukce střechy včetně střešní krytiny	kg	1 532,070		0,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava.</i> <i>Kompletní specifikace viz výpis výrobků.</i>				
30	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce	%			0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny

ZZS PAK

Objekt:

SO 300-400-500 - Inženýrské objekty

Soupis:

SO301 - Kanalizace areálová - splašková

KSO:

Místo:

Moravská Třebová

CC-CZ:

Datum:

1. 6. 2020

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy URS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt: SO 300-400-500 - Inženýrské objekty

Soupis: **SO301 - Kanalizace areálová - splašková**

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

8 - Trubní vedení

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt:

SO 300-400-500 - Inženýrské objekty

Soupis:

SO301 - Kanalizace areálová - splašková

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 1

Zemní práce

0,00

1	K	119001401	Dočasne zajistení podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce s opotřebou	m	6,000		0,00
	VV		2+2+2		6,000		
	VV		Součet		6,000		
2	K	119001405	Dočasne zajistení podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce s opotřebou	m	8,000		0,00
	VV		2+2+2+2		8,000		
	VV		Součet		8,000		
3	K	119001421	Dočasne zajistení podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce s opotřebou	m	12,000		0,00
	VV		2+2+2+2+2		12,000		
	VV		Součet		12,000		
4	K	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	25,740		0,00
	VV		(6+8+12)*1,1*0,9		25,740		
	VV		Součet		25,740		
5	K	132251254	Hloubení nezapažených ryh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	496,650		0,00
	VV		"(10,5+82)"92,5*1,1*2,5		254,375		
	VV		"(10+25)"35*1,1*2,2		84,700		
	VV		"(8,5+47,5)"56*1,1*2,3		141,680		
	VV		8,5*1,1*1,7		15,895		
	VV		Součet		496,650		
6	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn ryh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	903,000		0,00
	VV		92,5*2,5*2		462,500		
	VV		35*2,2*2		154,000		
	VV		56*2,3*2		257,600		
	VV		8,5*1,7*2		28,900		
	VV		Součet		903,000		
7	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn ryh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	903,000		0,00
	VV		92,5*2,5*2		462,500		
	VV		35*2,2*2		154,000		
	VV		56*2,3*2		257,600		
	VV		8,5*1,7*2		28,900		
	VV		Součet		903,000		
8	K	162251102	Vodorovné premístení vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	391,050		0,00
	VV		92,5*1,1*2		203,500		
	VV		35*1,1*1,7		65,450		
	VV		56*1,1*1,8		110,880		
	VV		8,5*1,1*1,2		11,220		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		391,050		
9	K	162751117	Vodorovné premístení výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	105,600		0,00
	VV		92,5*1,1*0,5		50,875		
	VV		35*1,1*0,5		19,250		
	VV		56*1,1*0,5		30,800		
	VV		8,5*1,1*0,5		4,675		
	VV		Součet		105,600		
10	K	162751119	Vodorovné premístení výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Přínalek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	633,600		0,00
	VV		92,5*1,1*0,5*6		305,250		
	VV		35*1,1*0,5*6		115,500		
	VV		56*1,1*0,5*6		184,800		
	VV		8,5*1,1*0,5*6		28,050		
	VV		Součet		633,600		
11	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I. skupiny 1 až 3	m3	391,050		0,00
	VV		92,5*1,1*2		203,500		
	VV		35*1,1*1,7		65,450		
	VV		56*1,1*1,8		110,880		
	VV		8,5*1,1*1,2		11,220		
	VV		Součet		391,050		
12	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	175,824		0,00
	VV		92,5*1,1*0,5*1,665		84,707		
	VV		35*1,1*0,5*1,665		32,051		
	VV		56*1,1*0,5*1,665		51,282		
	VV		8,5*1,1*0,5*1,665		7,784		
	VV		Součet		175,824		
13	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	105,600		0,00
	VV		92,5*1,1*0,5		50,875		
	VV		35*1,1*0,5		19,250		
	VV		56*1,1*0,5		30,800		
	VV		8,5*1,1*0,5		4,675		
	VV		Součet		105,600		
14	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	391,050		0,00
	VV		92,5*1,1*2		203,500		
	VV		35*1,1*1,7		65,450		
	VV		56*1,1*1,8		110,880		
	VV		8,5*1,1*1,2		11,220		
	VV		Součet		391,050		
15	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných tříd těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	84,480		0,00
	VV		92,5*1,1*0,4		40,700		
	VV		35*1,1*0,4		15,400		
	VV		56*1,1*0,4		24,640		
	VV		8,5*1,1*0,4		3,740		
	VV		Součet		84,480		
16	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	159,245		0,00
	VV		92,5*1,1*0,4*1,885		76,720		
	VV		35*1,1*0,4*1,885		29,029		
	VV		56*1,1*0,4*1,885		46,446		
	VV		8,5*1,1*0,4*1,885		7,050		
	VV		Součet		159,245		
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00
17	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těžného 0 až 4 mm	m3	21,120		0,00
	VV		92,5*1,1*0,1		10,175		
	VV		35*1,1*0,1		3,850		
	VV		56*1,1*0,1		6,160		
	VV		8,5*1,1*0,1		0,935		
	VV		Součet		21,120		
D	8		Trubní vedení				0,00
18	K	871273121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 125	m	10,000		0,00
	VV		10		10,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		10,000		
19	M	28611126	trubka kanalizační PVC DN 125x1000mm SN4	m	10,000		0,00
	VV		10		10,000		
	VV		Součet		10,000		
20	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160	m	64,500		0,00
	VV		8,5+8,5+47,5		64,500		
	VV		Součet		64,500		
21	M	28611134	trubka kanalizační PVC DN 160x5000mm SN4	m	64,500		0,00
	VV		8,5+8,5+47,5		64,500		
	VV		Součet		64,500		
22	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200	m	117,000		0,00
	VV		82+24,5+10,5		117,000		
	VV		Součet		117,000		
23	M	28611139	trubka kanalizační PVC DN 200x5000mm SN4	m	117,000		0,00
	VV		82+24,5+10,5		117,000		
	VV		Součet		117,000		
24	K	877275211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 125	kus	2,000		0,00
	VV		1+1		2,000		
	VV		Součet		2,000		
25	M	28611356	koleno kanalizační PVC KG 125x45°	kus	2,000		0,00
	VV		1+1		2,000		
	VV		Součet		2,000		
26	K	877315211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160	kus	1,000		0,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
27	M	28611506	redukce kanalizační PVC 160/125	kus	1,000		0,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
28	K	877315221	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 160	kus	2,000		0,00
	VV		1+1		2,000		
	VV		Součet		2,000		
29	M	28611914	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/125/45°	kus	2,000		0,00
	VV		1+1		2,000		
	VV		Součet		2,000		
30	K	877355211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 200	kus	5,000		0,00
	VV		1+1+1+2		5,000		
	VV		Součet		5,000		
31	M	28611508	redukce kanalizační PVC 200/160	kus	5,000		0,00
	VV		1+1+1+2		5,000		
	VV		Součet		5,000		
32	K	892271111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125	m	10,000		0,00
	VV		10		10,000		
	VV		Součet		10,000		
33	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	10,000		0,00
	VV		10		10,000		
	VV		Součet		10,000		
34	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	181,500		0,00
	VV		82+24,5+10,5+8,5+8,5+47,5		181,500		
	VV		Součet		181,500		
35	K	892353122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200	m	181,500		0,00
	VV		82+24,5+10,5+8,5+8,5+47,5		181,500		
	VV		Součet		181,500		
36	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000		0,00
	VV		1+1		2,000		
	VV		Součet		2,000		
37	K	894411111	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN do 200	kus	1,000		0,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
38	M	59224023	dno betonové šachtové DN 200 betonový žlab i nástupnice 100x63,5x15cm	kus	1,000		0,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
39	M	59224168	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná kapsová	kus	1,000		0,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
40	M	59224148	prstěnek šachtový vyrovnávací betonový rovný 625x100x100mm	kus	1,000		0,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
41	M	59224065	skruž betonová DN 1000x250, 100x25x12cm	kus	1,000		0,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
42	M	59224069	skruž betonová DN 1000x1000, 100x100x12cm	kus	1,000		0,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
43	K	894812311	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/160 průtočné	kus	1,000		0,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
44	K	894812316	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/200 průtočné 30°.60°.90°	kus	2,000		0,00
	VV		1+1		2,000		
	VV		Součet		2,000		
45	K	894812317	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/200 s přítokem tvaru T	kus	2,000		0,00
	VV		1+1		2,000		
	VV		Součet		2,000		
46	K	894812332	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubkv 2 000 mm	kus	3,000		0,00
	VV		1+1+1		3,000		
	VV		Součet		3,000		
47	K	894812333	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubkv 3 000 mm	kus	2,000		0,00
	VV		1+1		2,000		
	VV		Součet		2,000		
48	K	894812339	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za užití šachtové roury	kus	5,000		0,00
	VV		1+1+1+1+1		5,000		
	VV		Součet		5,000		
49	K	894812357	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení B125 s teleskopickým adaptérem	kus	1,000		0,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
50	K	894812377	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení D400 s teleskopickým adaptérem	kus	4,000		0,00
	VV		1+1+1+1		4,000		
	VV		Součet		4,000		
51	K	899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000		0,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
52	M	28661935	poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	1,000		0,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
53	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,000		0,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
54	K	899332111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením poklopu	kus	5,000		0,00
	VV		1+1+1+1+1		5,000		
	VV		Součet		5,000		
55	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	191,500		0,00
	VV		82+24,5+10,5+8,5+8,5+47,5+10		191,500		
	VV		Součet		191,500		
D	998		Přesun hmot				0,00
56	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubene z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	13,270		0,00
	VV		"Hmotnost přesouvaných hmot pro oddíl: 8 - Trubní vedení"13,27		13,270		
	VV		Součet		13,270		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny

ZZS PAK

Objekt:

SO 300-400-500 - Inženýrské objekty

Soupis:

SO302 - Přípojka splaškové kanalizace

KSO:

Místo:

Moravská Třebová

CC-CZ:

Datum:

1. 6. 2020

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy URS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt: SO 300-400-500 - Inženýrské objekty

Soupis: **SO302 - Přípojka splaškové kanalizace**

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

8 - Trubní vedení

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt: SO 300-400-500 - Inženýrské objekty

Soupis: **SO302 - Přípojka splaškové kanalizace**

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV **0,00**

D 1 Zemní práce **0,00**

1	K	113106023	Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby	m2	3,300		0,00
---	---	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	--	------

VV 2,2*1,5 3,300

VV Součet 3,300

2	K	113107411	Odstranění podkladu nebo krytu při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva těžného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	3,300		0,00
---	---	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	--	------

VV 2,2*1,5 3,300

VV Součet 3,300

3	K	113107412	Odstranění podkladu nebo krytu při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva těžného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	4,800		0,00
---	---	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	--	------

VV 4*1,2 4,800

VV Součet 4,800

4	K	113107422	Odstranění podkladu nebo krytu při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	3,300		0,00
---	---	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	--	------

VV 2,2*1,5 3,300

VV Součet 3,300

5	K	113107424	Odstranění podkladu nebo krytu při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	4,800		0,00
---	---	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	--	------

VV 4*1,2 4,800

VV Součet 4,800

6	K	113107442	Odstranění podkladu nebo krytu při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 živinových, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	4,800		0,00
---	---	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	--	------

VV 4*1,2 4,800

VV Součet 4,800

7	K	113201111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých	m	4,000		0,00
---	---	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-------	--	------

VV 2+2 4,000

VV Součet 4,000

8	K	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	2,000		0,00
---	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-------	--	------

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

9	K	119001401	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce s opotřebení	m	2,000		0,00
---	---	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-------	--	------

VV 2 2,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		2,000		
10	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce s opotřebení	m	4,000		0,00
	VV		2+2		4,000		
	VV		Součet		4,000		
11	K	119001412	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce s opotřebení	m	2,000		0,00
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
12	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce s opotřebení	m	6,000		0,00
	VV		2+2+2		6,000		
	VV		Součet		6,000		
13	K	121151104	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m ² , tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	m ²	3,564		0,00
	VV		3,24*1,1		3,564		
	VV		Součet		3,564		
14	K	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m ³	13,860		0,00
	VV		(2+4+2+6)*1,1*0,9		13,860		
	VV		Součet		13,860		
15	K	132251252	Hloubení nezapažených ryh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m ³	m ³	38,720		0,00
	VV		11*1,1*3,2		38,720		
	VV		Součet		38,720		
16	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m ²	70,400		0,00
	VV		11*3,2*2		70,400		
	VV		Součet		70,400		
17	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m ²	70,400		0,00
	VV		11*3,2*2		70,400		
	VV		Součet		70,400		
18	K	162251102	Vodorovné premístení vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m ³	32,670		0,00
	VV		11*1,1*2,7		32,670		
	VV		Součet		32,670		
19	K	162751117	Vodorovné premístení vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	6,050		0,00
	VV		11*1,1*0,5		6,050		
	VV		Součet		6,050		
20	K	162751119	Vodorovné premístení vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m ³	36,300		0,00
	VV		11*1,1*0,5*6		36,300		
	VV		Součet		36,300		
21	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m ³ , z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m ³	32,670		0,00
	VV		11*1,1*2,7		32,670		
	VV		Součet		32,670		
22	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	10,073		0,00
	VV		11*1,1*0,5*1,665		10,073		
	VV		Součet		10,073		
23	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m ³	6,050		0,00
	VV		11*1,1*0,5		6,050		
	VV		Součet		6,050		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vzkopávkách	m3	32,670		0,00
	VV		11*1,1*2,7		32,670		
	VV		Součet		32,670		
25	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných tříd těžitelosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez probuzení sypaniny	m3	4,840		0,00
	VV		11*1,1*0,4		4,840		
	VV		Součet		4,840		
26	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	9,123		0,00
	VV		11*1,1*0,4*1,885		9,123		
	VV		Součet		9,123		
27	K	181351004	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	m2	3,564		0,00
	VV		3,24*1,1		3,564		
	VV		Součet		3,564		
	D	4	Vodorovné konstrukce				0,00
28	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těžného 0 až 4 mm	m3	1,210		0,00
	VV		11*1,1*0,1		1,210		
	VV		Součet		1,210		
	D	5	Komunikace pozemní				0,00
29	K	564251111	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku SP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	4,800		0,00
	VV		4*1,2		4,800		
	VV		Součet		4,800		
30	K	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	4,800		0,00
	VV		4*1,2		4,800		
	VV		Součet		4,800		
31	K	565185101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 150 mm	m2	4,800		0,00
	VV		4*1,2		4,800		
	VV		Součet		4,800		
32	K	576143211	Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) s rozprostřením a se zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	4,800		0,00
	VV		4*1,2		4,800		
	VV		Součet		4,800		
33	K	577143111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	4,800		0,00
	VV		4*1,2		4,800		
	VV		Součet		4,800		
34	K	596211120	Kladení diazby z betonových zamkových diazdic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy do	m2	3,300		0,00
	VV		2,2*1,5		3,300		
	VV		Součet		3,300		
	D	8	Trubní vedení				0,00
35	K	871350420	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 12 DN 200	m	11,000		0,00
	VV		11		11,000		
	VV		Součet		11,000		
36	M	28617267	trubka kanalizační PP korugovaná DN 200x6000mm SN12	m	11,000		0,00
	VV		11		11,000		
	VV		Součet		11,000		
37	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	11,000		0,00
	VV		11		11,000		
	VV		Součet		11,000		
38	K	892353122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200	m	11,000		0,00
	VV		11		11,000		
	VV		Součet		11,000		
39	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	1,000		0,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
40	K	894411111	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložení dna betonem tř. C 25/30. na potrubí DN do 200	kus	1,000		0,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
41	M	59224023	dno betonové šachtové DN 200 betonový žlab i nástupnice 100x63,5x15cm	kus	1,000		0,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
42	M	59224168	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná kapsová	kus	1,000		0,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
43	M	59224146	prstenec šachtový vyrovnávací betonový rovný 625x100x60mm	kus	1,000		0,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
44	M	59224147	prstenec šachtový vyrovnávací betonový rovný 625x100x80mm	kus	1,000		0,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
45	M	59224148	prstenec šachtový vyrovnávací betonový rovný 625x100x100mm	kus	1,000		0,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
46	M	59224065	skruž betonová DN 1000x250, 100x25x12cm	kus	1,000		0,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
47	M	59224069	skruž betonová DN 1000x1000, 100x100x12cm	kus	1,000		0,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
48	K	899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000		0,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
49	M	28661935	poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	1,000		0,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
50	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,000		0,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
51	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	11,000		0,00
	VV		11		11,000		
	VV		Součet		11,000		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
52	K	916131112	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého	m	2,000		0,00
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
53	K	916231112	Osazení chodnikového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého	m	4,000		0,00
	VV		2+2		4,000		
	VV		Součet		4,000		
54	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20	m3	0,600		0,00
	VV		(4+2)*0,4*0,25		0,600		
	VV		Součet		0,600		
55	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm	m	9,200		0,00
	VV		4+1,2+4		9,200		
	VV		Součet		9,200		
56	K	919735112	Rezáni stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	9,200		0,00
	VV		4+1,2+4		9,200		
	VV		Součet		9,200		
57	K	979021112	Očistění vybouraných prvků při prekopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek obrubníků a krainíků vybouraných	m	2,000		0,00
	VV		1+1		2,000		
	VV		Součet		2,000		
58	K	979021113	Očistění vybouraných prvků při prekopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek obrubníků a krainíků vybouraných	m	2,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		1+1		2,000		
	VV		Součet		2,000		
59	K	997051121	Očistění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek zámkových dlaždic s vyznačením	m2	3,300		0,00
	VV		2,2*1,5		3,300		
	VV		Součet		3,300		
D	997		Přesun sutě				0,00
60	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	6,831		0,00
	VV		0,594+1,44+0,957+2,784		5,775		
	VV		1,056		1,056		
	VV		Součet		6,831		
61	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	60,591		0,00
	VV		0,594+1,44+0,957+2,784*15		44,751		
	VV		1,056*15		15,840		
	VV		Součet		60,591		
62	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	6,831		0,00
	VV		0,594+1,44+0,957+2,784		5,775		
	VV		1,056		1,056		
	VV		Součet		6,831		
63	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1,056		0,00
	VV		1,056		1,056		
	VV		Součet		1,056		
64	K	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	5,775		0,00
	VV		0,594+1,44+0,957+2,784		5,775		
	VV		Součet		5,775		
D	998		Přesun hmot				0,00
65	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	8,793		0,00
	VV		"Hmotnost přesouvaných hmot pro oddíl: 5 - Komunikace pozemní plus zámková dlažba a obrubníky"6,435+0,858+0,92+0,58		8,793		
	VV		Součet		8,793		
66	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	6,610		0,00
	VV		"Hmotnost přesouvaných hmot pro oddíl: 8 - Trubní vedení"6,610		6,610		
	VV		Součet		6,610		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny

ZZS PAK

Objekt:

SO 300-400-500 - Inženýrské objekty

Soupis:

SO303 - Kanalizace tuková, odlučovač tuků

KSO:

Místo: Moravská Třebová

CC-CZ:

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt: SO 300-400-500 - Inženýrské objekty

Soupis: **SO303 - Kanalizace tuková, odlučovač tuků**

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

8 - Trubní vedení

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt:

SO 300-400-500 - Inženýrské objekty

Soupis:

SO303 - Kanalizace tuková, odlučovač tuků

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 1

Zemní práce

0,00

1	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce s opotřebou	m	1,000		0,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
2	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce s opotřebou	m	1,000		0,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
3	K	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	1,980		0,00
	VV		(1+1)*1,1*0,9		1,980		
	VV		Součet		1,980		
4	K	131251201	Hloubení zapážených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	7,200		0,00
	VV		1,5*1,5*3,2		7,200		
	VV		Součet		7,200		
5	K	132251251	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	17,600		0,00
	VV		8*1,1*2		17,600		
	VV		Součet		17,600		
6	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	41,600		0,00
	VV		8*2*2		32,000		
	VV		1,5*3,2*2		9,600		
	VV		Součet		41,600		
7	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	41,600		0,00
	VV		8*2*2		32,000		
	VV		1,5*3,2*2		9,600		
	VV		Součet		41,600		
8	K	162251102	Vodorovně premístění vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	16,480		0,00
	VV		1,5*0,5*3,2		2,400		
	VV		8*1,1*1,6		14,080		
	VV		Součet		16,480		
9	K	162751117	Vodorovně premístění vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	8,320		0,00
	VV		1,5*1*3,2		4,800		
	VV		8*1,1*0,4		3,520		
	VV		Součet		8,320		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	162751119	Vodorovné premístení výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost <i>Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000</i>	m3	49,920		0,00
	VV		1,5*1*3,2*6		28,800		
	VV		8*1,1*0,4*6		21,120		
	VV		Součet		49,920		
11	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I. skupiny 1 až 3	m3	16,480		0,00
	VV		1,5*0,5*3,2		2,400		
	VV		8*1,1*1,6		14,080		
	VV		Součet		16,480		
12	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	13,853		0,00
	VV		1,5*1*3,2*1,665		7,992		
	VV		8*1,1*0,4*1,665		5,861		
	VV		Součet		13,853		
13	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	8,320		0,00
	VV		1,5*1*3,2		4,800		
	VV		8*1,1*0,4		3,520		
	VV		Součet		8,320		
14	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	16,480		0,00
	VV		1,5*0,5*3,2		2,400		
	VV		8*1,1*1,6		14,080		
	VV		Součet		16,480		
15	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných tříd těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez probouzení sypaniny	m3	2,640		0,00
	VV		8*1,1*0,3		2,640		
	VV		Součet		2,640		
16	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	4,976		0,00
	VV		8*1,1*0,3*1,885		4,976		
	VV		Součet		4,976		
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00
17	K	386131112a	Montáž odlučovačů tuků a olejů polyetylenových nebo sklolaminátových, průtoku 4 l/s	kus	1,000		0,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
18	M	59432162a	lapák tuků skl, průtok 4L/s, objem jímky 400L, DN 150, bez nástavce a desky	kus	1,000		0,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
19	M	59432162b	Příslušenství k OT: nástavec DN600 nastavitelné výšky 550-1730mm, betonová roznášecí deska a litinový poklop DN600 tř. D400	kus	1,000		0,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
	D	4	Vodorovné konstrukce				0,00
20	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těžného 0 až 4 mm	m3	1,105		0,00
	VV		8*1,1*0,1		0,880		
	VV		1,5*1,5*0,1		0,225		
	VV		Součet		1,105		
	D	8	Trubní vedení				0,00
21	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160	m	8,000		0,00
	VV		8		8,000		
	VV		Součet		8,000		
22	M	28611132	trubka kanalizační PVC DN 160x2000mm SN4	m	8,000		0,00
	VV		4*2		8,000		
	VV		Součet		8,000		
23	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	8,000		0,00
	VV		8		8,000		
	VV		Součet		8,000		
24	K	892353122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200	m	8,000		0,00
	VV		8		8,000		
	VV		Součet		8,000		
25	K	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm	m	8,000		0,00
	VV		8		8,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		8,000		
	D	998	Přesun hmot				0,00
26	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubeně z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,023		0,00
	VV		"Hmotnost přesouvaných hmot pro oddíl: 8 - Trubní vedení"0,023		0,023		
	VV		Součet		0,023		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny

ZZS PAK

Objekt:

SO 300-400-500 - Inženýrské objekty

Soupis:

SO304 - Kanalizace zaolejovaných vod, odlučovač RL

KSO:

Místo: Moravská Třebová

CC-CZ:

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy URS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt: SO 300-400-500 - Inženýrské objekty

Soupis: **SO304 - Kanalizace zaolejovaných vod, odlučovač RL**

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

8 - Trubní vedení

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt:

SO 300-400-500 - Inženýrské objekty

Soupis:

SO304 - Kanalizace zaolejovaných vod, odlučovač RL

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 1

Zemní práce

0,00

1	K	119001401	Dočasne zajistení podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce s opotřebou	m	4,000		0,00
	VV		2+2		4,000		
	VV		Součet		4,000		
2	K	119001405	Dočasne zajistení podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce s opotřebou	m	8,000		0,00
	VV		2+2+2+2		8,000		
	VV		Součet		8,000		
3	K	119001421	Dočasne zajistení podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce s opotřebou	m	16,000		0,00
	VV		2+2+2+2+2+2+2		16,000		
	VV		Součet		16,000		
4	K	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	27,720		0,00
	VV		(4+8+16)*1,1*0,9		27,720		
	VV		Součet		27,720		
5	K	132251254	Hloubení nezapažených ryh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	316,415		0,00
	VV		47,5*1,1*1,3		67,925		
	VV		50*1,1*1,2		66,000		
	VV		32,5*1,1*1		35,750		
	VV		62*1,1*1,3		88,660		
	VV		44*1,1*1,2		58,080		
	VV		Součet		316,415		
6	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn ryh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	575,300		0,00
	VV		47,5*2*1,3		123,500		
	VV		50*2*1,2		120,000		
	VV		32,5*2*1		65,000		
	VV		62*2*1,3		161,200		
	VV		44*2*1,2		105,600		
	VV		Součet		575,300		
7	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn ryh pro podzemní vedení s uložení materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	575,300		0,00
	VV		47,5*2*1,3		123,500		
	VV		50*2*1,2		120,000		
	VV		32,5*2*1		65,000		
	VV		62*2*1,3		161,200		
	VV		44*2*1,2		105,600		
	VV		Součet		575,300		
8	K	162251102	Vodorovně premístení vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	186,615		0,00
	VV		47,5*1,1*0,8		41,800		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		50*1,1*0,7		38,500		
	VV		32,5*1,1*0,5		17,875		
	VV		62*1,1*0,8		54,560		
	VV		44*1,1*0,7		33,880		
	VV		Součet		186,615		
9	K	162751117	Vodorovné premístení výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	129,800		0,00
	VV		47,5*1,1*0,5		26,125		
	VV		50*1,1*0,5		27,500		
	VV		32,5*1,1*0,5		17,875		
	VV		62*1,1*0,5		34,100		
	VV		44*1,1*0,5		24,200		
	VV		Součet		129,800		
10	K	162751119	Vodorovné premístení výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Přínalek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	778,800		0,00
	VV		47,5*1,1*0,5*6		156,750		
	VV		50*1,1*0,5*6		165,000		
	VV		32,5*1,1*0,5*6		107,250		
	VV		62*1,1*0,5*6		204,600		
	VV		44*1,1*0,5*6		145,200		
	VV		Součet		778,800		
11	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I. skupiny 1 až 3	m3	186,615		0,00
	VV		47,5*1,1*0,8		41,800		
	VV		50*1,1*0,7		38,500		
	VV		32,5*1,1*0,5		17,875		
	VV		62*1,1*0,8		54,560		
	VV		44*1,1*0,7		33,880		
	VV		Součet		186,615		
12	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	216,118		0,00
	VV		47,5*1,1*0,5*1,665		43,498		
	VV		50*1,1*0,5*1,665		45,788		
	VV		32,5*1,1*0,5*1,665		29,762		
	VV		62*1,1*0,5*1,665		56,777		
	VV		44*1,1*0,5*1,665		40,293		
	VV		Součet		216,118		
13	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	129,800		0,00
	VV		47,5*1,1*0,5		26,125		
	VV		50*1,1*0,5		27,500		
	VV		32,5*1,1*0,5		17,875		
	VV		62*1,1*0,5		34,100		
	VV		44*1,1*0,5		24,200		
	VV		Součet		129,800		
14	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	186,615		0,00
	VV		47,5*1,1*0,8		41,800		
	VV		50*1,1*0,7		38,500		
	VV		32,5*1,1*0,5		17,875		
	VV		62*1,1*0,8		54,560		
	VV		44*1,1*0,7		33,880		
	VV		Součet		186,615		
15	K	175151101	Opsání potrubí strojně sypaninou z vhodných tříd těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	103,840		0,00
	VV		47,5*1,1*0,4		20,900		
	VV		50*1,1*0,4		22,000		
	VV		32,5*1,1*0,4		14,300		
	VV		62*1,1*0,4		27,280		
	VV		44*1,1*0,4		19,360		
	VV		Součet		103,840		
16	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	195,740		0,00
	VV		47,5*1,1*0,4*1,885		39,397		
	VV		50*1,1*0,4*1,885		41,470		
	VV		32,5*1,1*0,4*1,885		26,956		
	VV		62*1,1*0,4*1,885		51,423		
	VV		44*1,1*0,4*1,885		36,494		
	VV		Součet		195,740		

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	386120102a	Montáž odlučovačů ropných látek sklolaminátových, průtok 6 l/s	kus	1,000		0,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
18	K	386120104a	Montáž odlučovačů ropných látek sklolaminátových, průtok 15 l/s	kus	1,000		0,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
19	K	386120105a	Montáž odlučovačů ropných látek sklolaminátových, průtok 20 l/s	kus	1,000		0,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
20	M	59432175A	odlučovač ropných látek SKL, průtok 6L/s,obj.kalové jímký 1200L, DN 160	kus	1,000		0,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
21	M	59432179A	odlučovač ropných látek SKL, průtok 15L/s,obj.kalové jímký 1500L, DN 200	kus	1,000		0,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
22	M	59432182A	odlučovač ropných látek SKL, průtok 20L/s,obj.kalové jímký 2000L, DN 200	kus	1,000		0,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
23	M	59432162b	Příslušenství k OLK1: nástavec DN600 nastavitelné výšky 550-1730mm, betonová roznášecí deska a litinový poklop DN600 tř. D400	kus	1,000		0,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
24	M	59432162c	Příslušenství k ORL2: nástavec DN600 nastavitelné výšky 550-1130mm, betonová roznášecí deska a litinový poklop DN600 tř. D400	kus	1,000		0,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
25	M	59432162d	Příslušenství k ORL3: nástavec DN600 nastavitelné výšky 550-1720mm, betonová roznášecí deska a litinový poklop DN600 tř. B125	kus	1,000		0,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00
26	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	25,960		0,00
	VV		47,5*1,1*0,1		5,225		
	VV		50*1,1*0,1		5,500		
	VV		32,5*1,1*0,1		3,575		
	VV		62*1,1*0,1		6,820		
	VV		44*1,1*0,1		4,840		
	VV		Součet		25,960		
D	8		Trubní vedení				0,00
27	K	871273121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 125	m	8,000		0,00
	VV		1+1+2+2+2		8,000		
	VV		Součet		8,000		
28	M	28611126	trubka kanalizační PVC DN 125x1000mm SN4	m	2,000		0,00
	VV		1+1		2,000		
	VV		Součet		2,000		
29	M	28611127	trubka kanalizační PVC DN 125x2000mm SN4	m	6,000		0,00
	VV		2+2+2		6,000		
	VV		Součet		6,000		
30	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160	m	67,500		0,00
	VV		10+12+40+5,5		67,500		
	VV		Součet		67,500		
31	M	28611134	trubka kanalizační PVC DN 160x5000mm SN4	m	45,000		0,00
	VV		10+5+30		45,000		
	VV		Součet		45,000		
32	M	28611132	trubka kanalizační PVC DN 160x2000mm SN4	m	12,000		0,00
	VV		12		12,000		
	VV		Součet		12,000		
33	M	28611131	trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN4	m	9,000		0,00
	VV		9		9,000		
	VV		Součet		9,000		
34	M	28611130	trubka kanalizační PVC DN 160x500mm SN4	m	1,500		0,00
	VV		1,5		1,500		
	VV		Součet		1,500		
35	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200	m	160,500		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		50+32,5+28+2,5+47,5		160,500		
	VV		Součet		160,500		
36	M	28611139	trubka kanalizační PVC DN 200x5000mm SN4	m	110,000		0,00
	VV		40+15+20+35		110,000		
	VV		Součet		110,000		
37	M	28611137	trubka kanalizační PVC DN 200x2000mm SN4	m	42,000		0,00
	VV		10+12+8+2+10		42,000		
	VV		Součet		42,000		
38	M	28611136	trubka kanalizační PVC DN 200x1000mm SN4	m	6,000		0,00
	VV		2+3+1		6,000		
	VV		Součet		6,000		
39	M	28611135	trubka kanalizační PVC DN 200x500mm SN4	m	2,500		0,00
	VV		1,5+0,5+0,5		2,500		
	VV		Součet		2,500		
40	K	877275211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 125	kus	4,000		0,00
	VV		2+2		4,000		
	VV		Součet		4,000		
41	M	28611356	koleno kanalizační PVC KG 125x45°	kus	2,000		0,00
	VV		1+1		2,000		
	VV		Součet		2,000		
42	M	28611502	redukce kanalizační PVC 125/110	kus	2,000		0,00
	VV		1+1		2,000		
	VV		Součet		2,000		
43	K	877315211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160	kus	12,000		0,00
	VV		9+3		12,000		
	VV		Součet		12,000		
44	M	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	9,000		0,00
	VV		4+1+2+2		9,000		
	VV		Součet		9,000		
45	M	28611506	redukce kanalizační PVC 160/125	kus	3,000		0,00
	VV		1+1+1		3,000		
	VV		Součet		3,000		
46	K	877315221	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 160	kus	4,000		0,00
	VV		2+2		4,000		
	VV		Součet		4,000		
47	M	28611914	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/125/45°	kus	2,000		0,00
	VV		1+1		2,000		
	VV		Součet		2,000		
48	M	28611916	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/160/45°	kus	2,000		0,00
	VV		1+1		2,000		
	VV		Součet		2,000		
49	K	877355211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 200	kus	17,000		0,00
	VV		15+2		17,000		
	VV		Součet		17,000		
50	M	28611366	koleno kanalizace PVC KG 200x45°	kus	15,000		0,00
	VV		2+2+3+3+3+2		15,000		
	VV		Součet		15,000		
51	M	28611508	redukce kanalizační PVC 200/160	kus	2,000		0,00
	VV		1+1		2,000		
	VV		Součet		2,000		
52	K	877355221	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 200	kus	6,000		0,00
	VV		4+2		6,000		
	VV		Součet		6,000		
53	M	28611396	odbočka kanalizační PVC s hrdlem 200/200/45°	kus	6,000		0,00
	VV		4+2		6,000		
	VV		Součet		6,000		
54	K	892271111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125	m	8,000		0,00
	VV		8		8,000		
	VV		Součet		8,000		
55	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	8,000		0,00
	VV		8		8,000		
	VV		Součet		8,000		
56	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	228,000		0,00
	VV		67,5+160,5		228,000		
	VV		Součet		228,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
57	K	892353122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200	m	228,000		0,00
	VV		67,5+160,5		228,000		
	VV		Součet		228,000		
58	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000		0,00
	VV		1+1		2,000		
	VV		Součet		2,000		
59	K	894411111	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30. na potrubí DN do 200	kus	1,000		0,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
60	M	59224023	dno betonové šachtové DN 200 betonový žlab i nástupnice 100x63,5x15cm	kus	1,000		0,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
61	M	59224148	prstenec šachtový vyrovnávací betonový rovný 625x100x100mm	kus	2,000		0,00
	VV		1+1		2,000		
	VV		Součet		2,000		
62	M	59224075	deska betonová zákrytová k ukončení šachet 1000/625x200mm	kus	1,000		0,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
63	K	894812317	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/200 s přítokem tvaru T	kus	2,000		0,00
	VV		1+1		2,000		
	VV		Součet		2,000		
64	K	894812331	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 1 000 mm	kus	2,000		0,00
	VV		1+1		2,000		
	VV		Součet		2,000		
65	K	894812339	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za uříznutí šachtové roury	kus	2,000		0,00
	VV		1+1		2,000		
	VV		Součet		2,000		
66	K	894812377	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení D400 s teleskopickým adaptérem	kus	2,000		0,00
	VV		1+1		2,000		
	VV		Součet		2,000		
67	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	5,000		0,00
	VV		2+3		5,000		
	VV		Součet		5,000		
68	M	59223850	dno pro uliční vpust' s výtokovým otvorem betonové 450x330x50mm	kus	5,000		0,00
	VV		2+3		5,000		
	VV		Součet		5,000		
69	M	59223864	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	5,000		0,00
	VV		2+3		5,000		
	VV		Součet		5,000		
70	M	59223856	skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x195x50mm	kus	5,000		0,00
	VV		2+3		5,000		
	VV		Součet		5,000		
71	M	59223862	skruž pro uliční vpust' středová betonová 450x295x50mm	kus	5,000		0,00
	VV		2+3		5,000		
	VV		Součet		5,000		
72	K	899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400. E600	kus	1,000		0,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
73	M	28661935	poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	1,000		0,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
74	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400. E600	kus	5,000		0,00
	VV		2+3		5,000		
	VV		Součet		5,000		
75	M	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm D400	kus	5,000		0,00
	VV		2+3		5,000		
	VV		Součet		5,000		
76	M	55241001	koš kalový pod kruhovou mříž - těžký	kus	5,000		0,00
	VV		2+3		5,000		
	VV		Součet		5,000		
77	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	5,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		2+3		5,000		
	VV		Součet		5,000		
78	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,000		0,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
79	K	899332111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením poklopu	kus	3,000		0,00
	VV		1+1+1		3,000		
	VV		Součet		3,000		
80	K	721242115	Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) s kulovým kloubem na odtoku DN 110	kus	2,000		0,00
	VV		1+1		2,000		
	VV		Součet		2,000		
81	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	236,000		0,00
	VV		8+67,5+160,5		236,000		
	VV		Součet		236,000		
	D	998	Přesun hmot				0,00
82	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubene z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	16,647		0,00
	VV		"Hmotnost přesouvaných hmot pro oddíl: 8 - Trubní vedení"16,647		16,647		
	VV		Součet		16,647		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny

ZZS PAK

Objekt:

SO 300-400-500 - Inženýrské objekty

Soupis:

SO305 - Kanalizace dešťová - areálová, retence, zasakování

KSO:

Místo: Moravská Třebová

CC-CZ:

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy URS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt: SO 300-400-500 - Inženýrské objekty

Soupis: **SO305 - Kanalizace dešťová - areálová, retence, zasakování**

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

8 - Trubní vedení

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt:

SO 300-400-500 - Inženýrské objekty

Soupis:

SO305 - Kanalizace dešťová - areálová, retence, zasakování

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV **0,00**

D 1 Zemní práce **0,00**

1	K	119001401	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce s opotřebe	m	8,000		0,00
	VV		2+2+2+2		8,000		
	VV		Součet		8,000		
2	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce s opotřebe	m	10,000		0,00
	VV		2+2+2+2+2		10,000		
	VV		Součet		10,000		
3	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce s opotřebe	m	12,000		0,00
	VV		2+2+2+2+2+2		12,000		
	VV		Součet		12,000		
4	K	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	29,700		0,00
	VV		(8+10+12)*1,1*0,9		29,700		
	VV		Součet		29,700		
5	K	131251204	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	470,625		0,00
	VV		44*5*2		440,000		
	VV		3,5*2,5*3,5		30,625		
	VV		Součet		470,625		
6	K	132251254	Hloubení nezapažených ryh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	360,470		0,00
	VV		"(11,5+4,5)"16*1,1*1,3		22,880		
	VV		9,5*1,1*1,6		16,720		
	VV		2*1,1*2,3		5,060		
	VV		48*1,1*1,7		89,760		
	VV		"(9+6+30)"45*1,1*1,5		74,250		
	VV		10*1,1*1,2		13,200		
	VV		70*1,1*1,8		138,600		
	VV		Součet		360,470		
7	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn ryh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	831,400		0,00
	VV		16*2*1,3		41,600		
	VV		9,5*2*1,6		30,400		
	VV		2*2*2,3		9,200		
	VV		48*2*1,7		163,200		
	VV		45*2*1,5		135,000		
	VV		10*2*1,2		24,000		
	VV		70*2*1,8		252,000		
	VV		44*2*2		176,000		
	VV		Součet		831,400		
8	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn ryh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	831,400		0,00
	VV		16*2*1,3		41,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		9,5*2*1,6		30,400		
	VV		2*2*2,3		9,200		
	VV		48*2*1,7		163,200		
	VV		45*2*1,5		135,000		
	VV		10*2*1,2		24,000		
	VV		70*2*1,8		252,000		
	VV		44*2*2		176,000		
	VV		Součet		831,400		
9	K	162251102	Vodorovné premístení vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	470,195		0,00
	VV		16*1,1*0,8		14,080		
	VV		9,5*1,1*1,1		11,495		
	VV		2*1,1*1,8		3,960		
	VV		48*1,1*1,2		63,360		
	VV		45*1,1*1,0		49,500		
	VV		10*1,1*0,7		7,700		
	VV		70*1,1*1,3		100,100		
	VV		44*5*1		220,000		
	VV		Součet		470,195		
10	K	162751117	Vodorovné premístení vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	360,900		0,00
	VV		16*1,1*0,5		8,800		
	VV		9,5*1,1*0,5		5,225		
	VV		2*1,1*0,5		1,100		
	VV		48*1,1*0,5		26,400		
	VV		45*1,1*0,5		24,750		
	VV		10*1,1*0,5		5,500		
	VV		70*1,1*0,5		38,500		
	VV		44*5*1		220,000		
	VV		3,5*2,5*3,5		30,625		
	VV		Součet		360,900		
11	K	162751119	Vodorovné premístení vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Přídavek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	2 165,400		0,00
	VV		16*1,1*0,5*6		52,800		
	VV		9,5*1,1*0,5*6		31,350		
	VV		2*1,1*0,5*6		6,600		
	VV		48*1,1*0,5*6		158,400		
	VV		45*1,1*0,5*6		148,500		
	VV		10*1,1*0,5*6		33,000		
	VV		70*1,1*0,5*6		231,000		
	VV		44*5*1*6		1 320,000		
	VV		3,5*2,5*3,5*6		183,750		
	VV		Součet		2 165,400		
12	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého vykopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z hornin tříd těžitelnosti I. skupiny 1 až 3	m3	470,195		0,00
	VV		16*1,1*0,8		14,080		
	VV		9,5*1,1*1,1		11,495		
	VV		2*1,1*1,8		3,960		
	VV		48*1,1*1,2		63,360		
	VV		45*1,1*1,0		49,500		
	VV		10*1,1*0,7		7,700		
	VV		70*1,1*1,3		100,100		
	VV		44*5*1		220,000		
	VV		Součet		470,195		
13	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	600,901		0,00
	VV		16*1,1*0,5*1,665		14,652		
	VV		9,5*1,1*0,5*1,665		8,700		
	VV		2*1,1*0,5*1,665		1,832		
	VV		48*1,1*0,5*1,665		43,956		
	VV		45*1,1*0,5*1,665		41,209		
	VV		10*1,1*0,5*1,665		9,158		
	VV		70*1,1*0,5*1,665		64,103		
	VV		44*5*1*1,665		366,300		
	VV		3,5*2,5*3,5*1,665		50,991		
	VV		Součet		600,901		
14	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	360,900		0,00
	VV		16*1,1*0,5		8,800		
	VV		9,5*1,1*0,5		5,225		
	VV		2*1,1*0,5		1,100		
	VV		48*1,1*0,5		26,400		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		45*1,1*0,5		24,750		
	VV		10*1,1*0,5		5,500		
	VV		70*1,1*0,5		38,500		
	VV		44*5*1		220,000		
	VV		3,5*2,5*3,5		30,625		
	VV		Součet		360,900		
15	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vzkopávkách	m3	470,195		0,00
	VV		16*1,1*0,8		14,080		
	VV		9,5*1,1*1,1		11,495		
	VV		2*1,1*1,8		3,960		
	VV		48*1,1*1,2		63,360		
	VV		45*1,1*1,0		49,500		
	VV		10*1,1*0,7		7,700		
	VV		70*1,1*1,3		100,100		
	VV		44*5*1		220,000		
	VV		Součet		470,195		
16	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných tříd těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	156,868		0,00
	VV		16*1,1*0,4		7,040		
	VV		9,5*1,1*0,4		4,180		
	VV		2*1,1*0,4		0,880		
	VV		48*1,1*0,4		21,120		
	VV		45*1,1*0,4		19,800		
	VV		10*1,1*0,4		4,400		
	VV		70*1,1*0,4		30,800		
	VV		(44*5*0,8)-(42,6*4,2*0,6)		68,648		
	VV		Součet		156,868		
17	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	166,294		0,00
	VV		16*1,1*0,4*1,885		13,270		
	VV		9,5*1,1*0,4*1,885		7,879		
	VV		2*1,1*0,4*1,885		1,659		
	VV		48*1,1*0,4*1,885		39,811		
	VV		45*1,1*0,4*1,885		37,323		
	VV		10*1,1*0,4*1,885		8,294		
	VV		70*1,1*0,4*1,885		58,058		
	VV		Součet		166,294		
18	M	58333674	kamenivo těžené hrubé frakce 16/32	t	129,401		0,00
	VV		((44*5*0,8)-(42,6*4,2*0,6))*1,885		129,401		
	VV		Součet		129,401		
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00
19	K	386240100	Montáž retenční nádrže dešťových vod betonového do objemu 20 m3, vč. zakrytové desky, těsnícího materiálu, propojovacích, nátokových a odtokových	kus	1,000		0,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
20	M	592860001b	Dodávka prefabrikované žb nádrže 3,3x2,3x2,25m včetně zakrytové desky pro pojezd NA, prodlužovacího nástavce, poklopu, těsnícího, připojovacího a propojovacího příslušenství	soubor	1,000		0,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
21	M	592860002	Pronájem autojeřábu pro osazení žb nádrže, max. hmotnost jednoho dílu cca 12t	hod	1,000		0,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
22	K	895972115a	Zřízení retenčního a vsakovacího objektu objemu do 100 m3	soubor	1,000		0,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
23	M	56241551a	vsakovací blok 600x600x600 mm	kus	426,000		0,00
	VV		426		426,000		
	VV		Součet		426,000		
24	M	56241588a	vsakovací blok kontrolní 600x600x600 mm, (blok se skládá ze čtyř kusů)	kus	284,000		0,00
	VV		284		284,000		
	VV		Součet		284,000		
25	M	56241586a	konektor spojovací - mašlička	kus	1 548,000		0,00
	VV		1548		1 548,000		
	VV		Součet		1 548,000		
26	M	56241552a	spojovací klip	kus	284,000		0,00
	VV		284		284,000		
	VV		Součet		284,000		
27	M	56241584a	koncová stěna pro kontrolní box 600x600mm, předdefinované otvory	kus	2,000		0,00
	VV		1+1		2,000		
	VV		Součet		2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	M	69311060a	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2 - role100m2	m2	540,000		0,00
	VV		540		540,000		
	VV		Součet		540,000		
	D	4	Vodorovné konstrukce				0,00
29	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	22,055		0,00
	VV		16*1,1*0,1		1,760		
	VV		9,5*1,1*0,1		1,045		
	VV		2*1,1*0,1		0,220		
	VV		48*1,1*0,1		5,280		
	VV		45*1,1*0,1		4,950		
	VV		10*1,1*0,1		1,100		
	VV		70*1,1*0,1		7,700		
	VV		Součet		22,055		
30	K	451573111a	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva těženého 16-32 mm	m3	44,000		0,00
	VV		44*5*0,2		44,000		
	VV		Součet		44,000		
31	K	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	1,800		0,00
	VV		4*3*0,15		1,800		
	VV		Součet		1,800		
	D	8	Trubní vedení				0,00
32	K	721242115	Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) s kulovým kloubem na odtoku DN 110	kus	1,000		0,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
33	K	871263121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 110	m	16,000		0,00
	VV		4+4+1+1+3+3		16,000		
	VV		Součet		16,000		
34	M	28611113	trubka kanalizační PVC DN 110x1000mm SN4	m	4,000		0,00
	VV		1+1+1+1		4,000		
	VV		Součet		4,000		
35	M	28611114	trubka kanalizační PVC DN 110x2000mm SN4	m	12,000		0,00
	VV		4+4+2+2		12,000		
	VV		Součet		12,000		
36	K	871273121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 125	m	9,000		0,00
	VV		9		9,000		
	VV		Součet		9,000		
37	M	28611126	trubka kanalizační PVC DN 125x1000mm SN4	m	3,000		0,00
	VV		1+1+1		3,000		
	VV		Součet		3,000		
38	M	28611127	trubka kanalizační PVC DN 125x2000mm SN4	m	6,000		0,00
	VV		2+2+2		6,000		
	VV		Součet		6,000		
39	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160	m	21,500		0,00
	VV		10+11,5		21,500		
	VV		Součet		21,500		
40	M	28611134	trubka kanalizační PVC DN 160x5000mm SN4	m	20,000		0,00
	VV		10+10		20,000		
	VV		Součet		20,000		
41	M	28611131	trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN4	m	1,000		0,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
42	M	28611130	trubka kanalizační PVC DN 160x500mm SN4	m	0,500		0,00
	VV		0,5		0,500		
	VV		Součet		0,500		
43	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200	m	52,500		0,00
	VV		4,5+30+10+6+2		52,500		
	VV		Součet		52,500		
44	M	28611139	trubka kanalizační PVC DN 200x5000mm SN4	m	40,000		0,00
	VV		30+10		40,000		
	VV		Součet		40,000		
45	M	28611137	trubka kanalizační PVC DN 200x2000mm SN4	m	10,000		0,00
	VV		4+4+2		10,000		
	VV		Součet		10,000		
46	M	28611136	trubka kanalizační PVC DN 200x1000mm SN4	m	2,000		0,00
	VV		1+1		2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		2,000		
47	M	28611135	trubka kanalizační PVC DN 200x500mm SN4	m	0,500		0,00
	VV		0,5		0,500		
	VV		Součet		0,500		
48	K	871363121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 250	m	102,000		0,00
	VV		3,5+68,5+30		102,000		
	VV		Součet		102,000		
49	M	28611140	trubka kanalizační PVC DN 250x1000mm SN4	m	4,000		0,00
	VV		1,5+2,5		4,000		
	VV		Součet		4,000		
50	M	28611141	trubka kanalizační PVC DN 250x2000mm SN4	m	8,000		0,00
	VV		2+6		8,000		
	VV		Součet		8,000		
51	M	28611142	trubka kanalizační PVC DN 250x5000mm SN4	m	90,000		0,00
	VV		60+30		90,000		
	VV		Součet		90,000		
52	K	871373121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 315	m	16,000		0,00
	VV		8,5+5,5+2		16,000		
	VV		Součet		16,000		
53	M	28611143	trubka kanalizační PVC DN 315x1000mm SN4	m	3,000		0,00
	VV		1,5+0,5+1		3,000		
	VV		Součet		3,000		
54	M	28611144	trubka kanalizační PVC DN 315x2000mm SN4	m	8,000		0,00
	VV		2+4+2		8,000		
	VV		Součet		8,000		
55	M	28611145	trubka kanalizační PVC DN 315x5000mm SN4	m	5,000		0,00
	VV		5		5,000		
	VV		Součet		5,000		
56	K	877265211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 110	kus	4,000		0,00
	VV		1+1+1+1		4,000		
	VV		Součet		4,000		
57	M	28611353	koleno kanalizační PVC KG 110x87°	kus	4,000		0,00
	VV		1+1+1+1		4,000		
	VV		Součet		4,000		
58	K	877315261	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvorních vpustí DN 160	kus	1,000		0,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
59	M	56231166	vtok DN 160 se svislým odtokem plast 244x244mm/litina 226x226mm se sifonovou vložkou	kus	1,000		0,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
60	K	877365221	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 250	kus	4,000		0,00
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
61	M	28611398	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 250/125/45°	kus	3,000		0,00
	VV		1+1+1		3,000		
	VV		Součet		3,000		
62	M	28611399	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 250/150/45°	kus	1,000		0,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
63	K	891352322	Regulátor průtoku vody 1-3 l/s, při max h. 1,5m.v.sl., včetně bezpečnostního přepadu	kus	1,000		0,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
64	K	892271111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125	m	25,000		0,00
	VV		16+9		25,000		
	VV		Součet		25,000		
65	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	25,000		0,00
	VV		16+9		25,000		
	VV		Součet		25,000		
66	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	74,000		0,00
	VV		21,5+52,5		74,000		
	VV		Součet		74,000		
67	K	892353122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200	m	74,000		0,00
	VV		21,5+52,5		74,000		
	VV		Součet		74,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
68	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000		0,00
	VV		1+1		2,000		
	VV		Součet		2,000		
69	K	892381111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350	m	118,000		0,00
	VV		102+16		118,000		
	VV		Součet		118,000		
70	K	892383122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 250, 300 nebo 350	m	118,000		0,00
	VV		102+16		118,000		
	VV		Součet		118,000		
71	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložení dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300	kus	4,000		0,00
	VV		1+1+1+1		4,000		
	VV		Součet		4,000		
72	M	59224029	dno betonové šachtové DN 300 betonový žlab i nástupnice 100x78,5x15cm	kus	2,000		0,00
	VV		1+1		2,000		
	VV		Součet		2,000		
73	M	59224062	dno betonové šachtové kulaté DN 1000x800, 100x95x15cm	kus	2,000		0,00
	VV		1+1		2,000		
	VV		Součet		2,000		
74	M	59224148	prstenec šachtový vyrovnávací betonový rovný 625x100x100mm	kus	6,000		0,00
	VV		1+2+2+1		6,000		
	VV		Součet		6,000		
75	M	59224147	prstenec šachtový vyrovnávací betonový rovný 625x100x80mm	kus	1,000		0,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
76	M	59224146	prstenec šachtový vyrovnávací betonový rovný 625x100x60mm	kus	2,000		0,00
	VV		1+1		2,000		
	VV		Součet		2,000		
77	M	59224168	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná kapsová	kus	2,000		0,00
	VV		1+1		2,000		
	VV		Součet		2,000		
78	M	59224075	deska betonová zákrytová k ukončení šachet 1000/625x200mm	kus	2,000		0,00
	VV		1+1		2,000		
	VV		Součet		2,000		
79	K	894812312	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/160 průtočné 30°.60°.90°	kus	1,000		0,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
80	K	894812316	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/200 průtočné 30°.60°.90°	kus	1,000		0,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
81	K	894812317	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/200 s přítokem tvaru T	kus	1,000		0,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
82	K	894812321	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/250 průtočné	kus	2,000		0,00
	VV		1+1		2,000		
	VV		Součet		2,000		
83	K	894812322	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/250 průtočné 30°.60°.90°	kus	1,000		0,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
84	K	894812331	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 1 000 mm	kus	2,000		0,00
	VV		1+1		2,000		
	VV		Součet		2,000		
85	K	894812332	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 2 000 mm	kus	4,000		0,00
	VV		1+1+1+1		4,000		
	VV		Součet		4,000		
86	K	894812339	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za uříznutí šachtové roury	kus	6,000		0,00
	VV		1+1+1+1+1+1		6,000		
	VV		Součet		6,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
87	K	894812357	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení B125 s teleskopickým adaptérem	kus	1,000		0,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
88	K	894812377	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení D400 s teleskopickým adaptérem	kus	5,000		0,00
	VV		1+1+1+1+1		5,000		
	VV		Součet		5,000		
89	K	899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	5,000		0,00
	VV		1+1+1+1+1		5,000		
	VV		Součet		5,000		
90	M	28661935	<i>poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400</i>	kus	4,000		0,00
	VV		1+1+1+1		4,000		
	VV		Součet		4,000		
91	M	55241014	<i>poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, bez ventilace</i>	kus	1,000		0,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
92	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	5,000		0,00
	VV		1+1+1+1+1		5,000		
	VV		Součet		5,000		
93	K	899332111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením poklopu	kus	6,000		0,00
	VV		1+1+1+1+1+1		6,000		
	VV		Součet		6,000		
94	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	217,000		0,00
	VV		16+9+21,5+52,5+102+16		217,000		
	VV		Součet		217,000		
D	998		Přesun hmot				0,00
95	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubeně z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	30,434		0,00
	VV		"Hmotnost přesouvaných hmot pro oddíl: 8 - Trubní vedení"30,434		30,434		
	VV		Součet		30,434		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny

ZZS PAK

Objekt:

SO 300-400-500 - Inženýrské objekty

Soupis:

SO306 - Přípojka dešťové kanalizace

KSO:

Místo:

Moravská Třebová

CC-CZ:

Datum:

1. 6. 2020

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy URS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt: SO 300-400-500 - Inženýrské objekty

Soupis: **SO306 - Přípojka dešťové kanalizace**

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

8 - Trubní vedení

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt: SO 300-400-500 - Inženýrské objekty

Soupis: **SO306 - Přípojka dešťové kanalizace**

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV **0,00**

D 1 Zemní práce **0,00**

1	K	113106023	Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby	m2	6,000		0,00
---	---	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	--	------

VV "(1,8+2,2)"4*1,5 6,000

VV Součet 6,000

2	K	113107411	Odstránění podkladu nebo krytu při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva těženého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	6,000		0,00
---	---	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	--	------

VV 4*1,5 6,000

VV Součet 6,000

3	K	113107412	Odstránění podkladu nebo krytu při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	40,800		0,00
---	---	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--------	--	------

VV 34*1,2 40,800

VV Součet 40,800

4	K	113107422	Odstránění podkladu nebo krytu při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	6,000		0,00
---	---	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	--	------

VV 4*1,5 6,000

VV Součet 6,000

5	K	113107424	Odstránění podkladu nebo krytu při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	40,800		0,00
---	---	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--------	--	------

VV 34*1,2 40,800

VV Součet 40,800

6	K	113107442	Odstránění podkladu nebo krytu při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 živitých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	40,800		0,00
---	---	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--------	--	------

VV "(9+11+5+9)"34*1,2 40,800

VV Součet 40,800

7	K	113201111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých	m	6,000		0,00
---	---	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-------	--	------

VV 2+2+2 6,000

VV Součet 6,000

8	K	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	6,000		0,00
---	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-------	--	------

VV 2+2+2 6,000

VV Součet 6,000

9	K	119001401	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce s opotřebou	m	4,000		0,00
---	---	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-------	--	------

VV 2+2 4,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		4,000		
10	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce s opotřebou	m	2,000		0,00
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
11	K	119001412	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce s opotřebou	m	4,000		0,00
	VV		2+2		4,000		
	VV		Součet		4,000		
12	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce s opotřebou	m	8,000		0,00
	VV		2+2+2+2		8,000		
	VV		Součet		8,000		
13	K	121151104	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m ² , tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	m ²	15,400		0,00
	VV		"(3,7+2,7+3,2+4,4)"14*1,1		15,400		
	VV		Součet		15,400		
14	K	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m ³	17,820		0,00
	VV		(4+2+4+8)*1,1*0,9		17,820		
	VV		Součet		17,820		
15	K	132251253	Hloubení nezapažených ryh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m ³	m ³	97,350		0,00
	VV		20*1,1*1,8		39,600		
	VV		35*1,1*1,5		57,750		
	VV		Součet		97,350		
16	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m ²	177,000		0,00
	VV		20*1,8*2		72,000		
	VV		35*1,5*2		105,000		
	VV		Součet		177,000		
17	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m ²	97,350		0,00
	VV		20*1,1*1,8		39,600		
	VV		35*1,1*1,5		57,750		
	VV		Součet		97,350		
18	K	162251102	Vodorovné premístění vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m ³	67,100		0,00
	VV		20*1,1*1,3		28,600		
	VV		35*1,1*1		38,500		
	VV		Součet		67,100		
19	K	162751117	Vodorovné premístění vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	30,250		0,00
	VV		20*1,1*0,5		11,000		
	VV		35*1,1*0,5		19,250		
	VV		Součet		30,250		
20	K	162751119	Vodorovné premístění vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m ³	181,500		0,00
	VV		20*1,1*0,5*6		66,000		
	VV		35*1,1*0,5*6		115,500		
	VV		Součet		181,500		
21	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého vykopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m ³ , z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m ³	67,100		0,00
	VV		20*1,1*1,3		28,600		
	VV		35*1,1*1		38,500		
	VV		Součet		67,100		
22	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	50,366		0,00
	VV		20*1,1*0,5*1,665		18,315		
	VV		35*1,1*0,5*1,665		32,051		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		50,366		
23	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	30,250		0,00
	VV		20*1,1*0,5		11,000		
	VV		35*1,1*0,5		19,250		
	VV		Součet		30,250		
24	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	67,100		0,00
	VV		20*1,1*1,3		28,600		
	VV		35*1,1*1		38,500		
	VV		Součet		67,100		
25	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných tříd těžitelosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	24,200		0,00
	VV		20*1,1*0,4		8,800		
	VV		35*1,1*0,4		15,400		
	VV		Součet		24,200		
26	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	45,617		0,00
	VV		20*1,1*0,4*1,885		16,588		
	VV		35*1,1*0,4*1,885		29,029		
	VV		Součet		45,617		
27	K	181351004	Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstev přes 200 do 250 mm	m2	15,400		0,00
	VV		14*1,1		15,400		
	VV		Součet		15,400		
	D	4	Vodorovné konstrukce				0,00
28	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těžného 0 až 4 mm	m3	6,050		0,00
	VV		20*1,1*0,1		2,200		
	VV		35*1,1*0,1		3,850		
	VV		Součet		6,050		
	D	5	Komunikace pozemní				0,00
29	K	564251111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku SP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	40,800		0,00
	VV		34*1,2		40,800		
	VV		Součet		40,800		
30	K	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	40,800		0,00
	VV		34*1,2		40,800		
	VV		Součet		40,800		
31	K	565185101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalovane kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 150 mm	m2	40,800		0,00
	VV		34*1,2		40,800		
	VV		Součet		40,800		
32	K	576143211	Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) s rozprostřením a se zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	40,800		0,00
	VV		34*1,2		40,800		
	VV		Součet		40,800		
33	K	577143111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	40,800		0,00
	VV		34*1,2		40,800		
	VV		Součet		40,800		
34	K	596211120	Kladení diazoy z betonových zamkových diazoid komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy do	m2	6,000		0,00
	VV		4*1,5		6,000		
	VV		Součet		6,000		
	D	8	Trubní vedení				0,00
35	K	871350420	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 12 DN 200	m	54,000		0,00
	VV		15+20+19		54,000		
	VV		Součet		54,000		
36	M	28617267	trubka kanalizační PP korugovaná DN 200x6000mm SN12	m	54,000		0,00
	VV		15+20+19		54,000		
	VV		Součet		54,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
37	K	877350410	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného kolen DN 200	kus	2,000		0,00
	VV		1+1		2,000		
	VV		Součet		2,000		
38	M	28617183	koleno kanalizační PP SN16 45° DN 200	kus	2,000		0,00
	VV		1+1		2,000		
	VV		Součet		2,000		
39	K	877350420	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného odboček DN 200	kus	2,000		0,00
	VV		1+1		2,000		
	VV		Součet		2,000		
40	M	28617381	odbočka kanalizace PP korugované 45° DN 200/200	kus	2,000		0,00
	VV		1+1		2,000		
	VV		Součet		2,000		
41	K	877350430	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného spojek, redukcí nebo navrtávacích sedel DN 200	kus	3,000		0,00
	VV		1+1+1		3,000		
	VV		Součet		3,000		
42	M	28617421	spojka přesuvná kanalizace PP korugované DN 200	kus	3,000		0,00
	VV		1+1+1		3,000		
	VV		Součet		3,000		
43	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	54,000		0,00
	VV		15+20+19		54,000		
	VV		Součet		54,000		
44	K	892353122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200	m	54,000		0,00
	VV		15+20+19		54,000		
	VV		Součet		54,000		
45	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	1,000		0,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
46	K	894411141	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN 500	kus	1,000		0,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
47	M	59224044	dno betonové šachtové DN 500 betonový žlab i nástupnice 100x98,5x23cm	kus	1,000		0,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
48	M	59224168	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná kapsová	kus	1,000		0,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
49	M	59224145	prstenec šachtový vyrovnávací betonový rovný 625x100x40mm	kus	1,000		0,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
50	M	59224065	skruž betonová DN 1000x250, 100x25x12cm	kus	1,000		0,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
51	K	894812315	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/200 průtočné	kus	1,000		0,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
52	K	894812332	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubkv 2 000 mm	kus	1,000		0,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
53	K	894812339	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za uříznutí šachtové roury	kus	1,000		0,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
54	K	894812357	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení B125 s teleskopickým adaptérem	kus	1,000		0,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
55	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	4,000		0,00
	VV		2+2		4,000		
	VV		Součet		4,000		
56	M	59223850	dno pro uliční vpust s výtokovým otvorem betonové 450x330x50mm	kus	4,000		0,00
	VV		2+2		4,000		
	VV		Součet		4,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
57	M	59223864	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	4,000		0,00
	VV		2+2		4,000		
	VV		Součet		4,000		
58	M	59223856	skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x195x50mm	kus	4,000		0,00
	VV		2+2		4,000		
	VV		Součet		4,000		
59	M	59223862	skruž pro uliční vpust' středová betonová 450x295x50mm	kus	4,000		0,00
	VV		2+2		4,000		
	VV		Součet		4,000		
60	K	899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000		0,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
61	M	28661935	poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	1,000		0,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
62	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	4,000		0,00
	VV		2+2		4,000		
	VV		Součet		4,000		
63	M	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm D400	kus	4,000		0,00
	VV		2+2		4,000		
	VV		Součet		4,000		
64	M	55241001	koš kalový pod kruhovou mříž - těžký	kus	4,000		0,00
	VV		2+2		4,000		
	VV		Součet		4,000		
65	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	4,000		0,00
	VV		2+2		4,000		
	VV		Součet		4,000		
66	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,000		0,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
67	K	899332111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením poklopu	kus	1,000		0,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
68	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	54,000		0,00
	VV		15+20+19		54,000		
	VV		Součet		54,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
69	K	916131212	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého	m	6,000		0,00
	VV		2+2+2		6,000		
	VV		Součet		6,000		
70	K	916231112	Osazení chodnikového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého	m	6,000		0,00
	VV		2+2+2		6,000		
	VV		Součet		6,000		
71	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajinky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20	m3	1,200		0,00
	VV		(6+6)*0,4*0,25		1,200		
	VV		Součet		1,200		
72	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm	m	71,600		0,00
	VV		9+9+11+11+5+5+9+9+3,6		71,600		
	VV		Součet		71,600		
73	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	71,600		0,00
	VV		9+9+11+11+5+5+9+9+3,6		71,600		
	VV		Součet		71,600		
74	K	979021112	Očistění vybouraných prvků při prekopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložení očistěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek obrubníků a krainíků vybouraných	m	6,000		0,00
	VV		2+2+2		6,000		
	VV		Součet		6,000		
75	K	979021113	Očistění vybouraných prvků při prekopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložení očistěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek obrubníků a krainíků vybouraných	m	6,000		0,00
	VV		2+2+2		6,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		6,000		
76	K	979051121	Očistení vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek zámkových dlaždic s vyznačením	m2	6,000		0,00
	VV		4*1,5		6,000		
	VV		Součet		6,000		
	D	997	Přesun sutě				0,00
77	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	47,700		0,00
	VV		"kamenivo"23,664+1,74+12,24+1,08		38,724		
	VV		"asfalt"8,976		8,976		
	VV		Součet		47,700		
78	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	715,500		0,00
	VV		(23,664+1,74+12,24+1,08)*15		580,860		
	VV		8,976*15		134,640		
	VV		Součet		715,500		
79	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	47,700		0,00
	VV		23,664+1,74+12,24+1,08		38,724		
	VV		8,976		8,976		
	VV		Součet		47,700		
80	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	8,976		0,00
	VV		8,976		8,976		
	VV		Součet		8,976		
81	K	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	38,724		0,00
	VV		23,664+1,74+12,24+1,08		38,724		
	VV		Součet		38,724		
	D	998	Přesun hmot				0,00
82	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délkou objektu	t	57,521		0,00
	VV		"Hmotnost přesouvaných hmot pro oddíl: 5 - Komunikace pozemní plus zámková dlažba a obrubníky"52,841+1,74+1,38+1,56		57,521		
	VV		Součet		57,521		
83	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	12,829		0,00
	VV		"Hmotnost přesouvaných hmot pro oddíl: 8 - Trubní vedení"12,829		12,829		
	VV		Součet		12,829		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny

ZZS PAK

Objekt:

SO 300-400-500 - Inženýrské objekty

Soupis:

SO307 - Likvidace dešťových vod ve Školní ulici

KSO:

Místo:

Moravská Třebová

CC-CZ:

Datum:

1. 6. 2020

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy URS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt: SO 300-400-500 - Inženýrské objekty

Soupis: **SO307 - Likvidace dešťových vod ve Školní ulici**

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

2 - Zakládání

0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

8 - Trubní vedení

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt: SO 300-400-500 - Inženýrské objekty

Soupis: **SO307 - Likvidace dešťových vod ve Školní ulici**

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV **0,00**

D 1 Zemní práce **0,00**

1	K	119001401	Dočasne zajistení podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce s opotřebe	m	12,000		0,00
	VV		2+2+2+2+2+2		12,000		
	VV		Součet		12,000		
2	K	119001405	Dočasne zajistení podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce s opotřebe	m	12,000		0,00
	VV		2+2+2+2+2+2		12,000		
	VV		Součet		12,000		
3	K	119001412	Dočasne zajistení podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce s opotřebe	m	2,000		0,00
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
4	K	119001421	Dočasne zajistení podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce s opotřebe	m	20,000		0,00
	VV		2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2		20,000		
	VV		Součet		20,000		
5	K	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	45,540		0,00
	VV		(12+12+2+20)*1,1*0,9		45,540		
	VV		Součet		45,540		
6	K	132251254	Hloubení nezapažených ryh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	252,450		0,00
	VV		60*1,1*1,2		79,200		
	VV		77*0,9*2,5		173,250		
	VV		Součet		252,450		
7	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn ryh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	529,000		0,00
	VV		77*2,5*2		385,000		
	VV		60*1,2*2		144,000		
	VV		Součet		529,000		
8	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn ryh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	529,000		0,00
	VV		77*2,5*2		385,000		
	VV		60*1,2*2		144,000		
	VV		Součet		529,000		
9	K	162251102	Vodorovne premístění vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	115,500		0,00
	VV		60*1,1*0,7		46,200		
	VV		77*0,9*1		69,300		
	VV		Součet		115,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	162751117	Vodorovné premístení výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9.000 do 10.000 m	m3	136,950		0,00
	VV		60*1,1*0,5		33,000		
	VV		77*0,9*1,5		103,950		
	VV		Součet		136,950		
11	K	162751119	Vodorovné premístení výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Přiložek k ceně za každých dalších i započatých 1.000	m3	821,700		0,00
	VV		60*1,1*0,5*6		198,000		
	VV		77*0,9*1,5*6		623,700		
	VV		Součet		821,700		
12	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I. skupiny 1 až 3	m3	115,500		0,00
	VV		60*1,1*0,7		46,200		
	VV		77*0,9*1		69,300		
	VV		Součet		115,500		
13	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	228,022		0,00
	VV		60*1,1*0,5*1,665		54,945		
	VV		77*0,9*1,5*1,665		173,077		
	VV		Součet		228,022		
14	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	136,950		0,00
	VV		60*1,1*0,5		33,000		
	VV		77*0,9*1,5		103,950		
	VV		Součet		136,950		
15	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	115,500		0,00
	VV		60*1,1*0,7		46,200		
	VV		77*0,9*1		69,300		
	VV		Součet		115,500		
16	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných tříd těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	116,490		0,00
	VV		77*0,9*1,3		90,090		
	VV		60*1,1*0,4		26,400		
	VV		Součet		116,490		
17	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	49,764		0,00
	VV		60*1,1*0,4*1,885		49,764		
	VV		Součet		49,764		
18	M	58333674	kamenivo těžené hrubé frakce 16/32	t	169,820		0,00
	VV		77*0,9*1,3*1,885		169,820		
	VV		Součet		169,820		
D 2			Zakládání				0,00
19	K	212752403	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 celoperforovaná 360° DN 200	m	150,000		0,00
	VV		75+75		150,000		
	VV		Součet		150,000		
20	K	212752405	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 celoperforovaná 360° DN 300	m	75,000		0,00
	VV		75		75,000		
	VV		Součet		75,000		
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				0,00
21	M	69311060a	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2 - role 100m2	m2	423,500		0,00
	VV		5,5*77		423,500		
	VV		Součet		423,500		
D 4			Vodorovné konstrukce				0,00
22	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těžného 0 až 4 mm	m3	6,600		0,00
	VV		60*1,1*0,1		6,600		
	VV		Součet		6,600		
23	K	451573111a	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva těžného 16-32 mm	m3	13,860		0,00
	VV		77*0,9*0,2		13,860		
	VV		Součet		13,860		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	8		Trubní vedení				0,00
24	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200	m	60,000		0,00
	VV		8,5+8,5+8,5+8,5+8,5+8+3+15		60,000		
	VV		Součet		60,000		
25	M	28611136	trubka kanalizační PVC DN 200x1000mm SN4	m	10,000		0,00
	VV		2+2+2+2+2		10,000		
	VV		Součet		10,000		
26	M	28611139	trubka kanalizační PVC DN 200x5000mm SN4	m	30,000		0,00
	VV		5+5+5+5+5+5		30,000		
	VV		Součet		30,000		
27	M	28611138	trubka kanalizační PVC DN 200x3000mm SN4	m	12,000		0,00
	VV		3+3+3+3		12,000		
	VV		Součet		12,000		
28	M	28611137	trubka kanalizační PVC DN 200x2000mm SN4	m	8,000		0,00
	VV		2+2+2+2		8,000		
	VV		Součet		8,000		
29	K	877315211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160	kus	12,000		0,00
	VV		2+4+4+2		12,000		
	VV		Součet		12,000		
30	M	28661842	spojka navrtávané kanalizace DN 150 do korugovaného potrubí	kus	12,000		0,00
	VV		2+4+4+2		12,000		
	VV		Součet		12,000		
31	K	877355211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 200	kus	28,000		0,00
	VV		2+4+4+2+6+9+1		28,000		
	VV		Součet		28,000		
32	M	28611366	koleno kanalizace PVC KG 200x45°	kus	1,000		0,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
33	M	28611508	redukce kanalizační PVC 200/160	kus	12,000		0,00
	VV		2+4+4+2		12,000		
	VV		Součet		12,000		
34	M	28661846	spojka navrtávané kanalizace DN 200 do korugovaného potrubí	kus	15,000		0,00
	VV		6+9		15,000		
	VV		Součet		15,000		
35	K	877355221	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 200	kus	1,000		0,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
36	M	28611396	odbočka kanalizační PVC s hrdlem 200/200/45°	kus	1,000		0,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
37	K	877365211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 250	kus	6,000		0,00
	VV		1+2+2+1		6,000		
	VV		Součet		6,000		
38	M	28611512	redukce kanalizační PVC 250/200	kus	6,000		0,00
	VV		1+2+2+1		6,000		
	VV		Součet		6,000		
39	K	877375211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 315	kus	6,000		0,00
	VV		1+2+2+1		6,000		
	VV		Součet		6,000		
40	M	28611514	redukce kanalizační PVC 315/250	kus	6,000		0,00
	VV		1+2+2+1		6,000		
	VV		Součet		6,000		
41	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	60,000		0,00
	VV		10+30+12+8		60,000		
	VV		Součet		60,000		
42	K	892353122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200	m	60,000		0,00
	VV		10+30+12+8		60,000		
	VV		Součet		60,000		
43	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	1,000		0,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
44	K	894411141	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložení dna betonem tř. C 25/30. na potrubí DN 500	kus	1,000		0,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
45	M	59224044	dno betonové šachtové DN 500 betonový žlab i nástupnice 100x98,5x23cm	kus	1,000		0,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
46	M	59224168	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná kapsová	kus	1,000		0,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
47	M	59224148	prstenec šachtový vyrovnávací betonový rovný 625x100x100mm	kus	2,000		0,00
	VV		1+1		2,000		
	VV		Součet		2,000		
48	M	59224065	skruž betonová DN 1000x250, 100x25x12cm	kus	1,000		0,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
49	M	59224067	skruž betonová DN 1000x500, 100x50x12cm	kus	1,000		0,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
50	K	894812333	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubkvy 3 000 mm	kus	4,000		0,00
	VV		1+1+1+1		4,000		
	VV		Součet		4,000		
51	K	894812339	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za uříznutí šachtové roury	kus	4,000		0,00
	VV		1+1+1+1		4,000		
	VV		Součet		4,000		
52	K	894812377	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení D400 s teleskopickým adaptérem	kus	4,000		0,00
	VV		1+1+1+1		4,000		
	VV		Součet		4,000		
53	M	28661753a	poklop šachtový PP do šachtové roury D 600 pro třídu zatížení A15 (otočený použitý jako dno)	kus	4,000		0,00
	VV		1+1+1+1		4,000		
	VV		Součet		4,000		
54	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	11,000		0,00
	VV		2+2+2+2+2+1		11,000		
	VV		Součet		11,000		
55	M	59223850	dno pro uliční vpust' s výtokovým otvorem betonové 450x330x50mm	kus	11,000		0,00
	VV		2+2+2+2+2+1		11,000		
	VV		Součet		11,000		
56	M	59223864	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	11,000		0,00
	VV		2+2+2+2+2+1		11,000		
	VV		Součet		11,000		
57	M	59223856	skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x195x50mm	kus	11,000		0,00
	VV		2+2+2+2+2+1		11,000		
	VV		Součet		11,000		
58	M	59223862	skruž pro uliční vpust' středová betonová 450x295x50mm	kus	11,000		0,00
	VV		2+2+2+2+2+1		11,000		
	VV		Součet		11,000		
59	K	899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000		0,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
60	M	28661935	poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	1,000		0,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
61	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	11,000		0,00
	VV		2+2+2+2+2+1		11,000		
	VV		Součet		11,000		
62	M	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm D400	kus	11,000		0,00
	VV		2+2+2+2+2+1		11,000		
	VV		Součet		11,000		
63	M	55241001	koš kalový pod kruhovou mříž - těžký	kus	11,000		0,00
	VV		2+2+2+2+2+1		11,000		
	VV		Součet		11,000		
64	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	11,000		0,00
	VV		2+2+2+2+2+1		11,000		
	VV		Součet		11,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
65	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,000		0,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
66	K	899332111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením poklopu	kus	4,000		0,00
	VV		1+1+1+1		4,000		
	VV		Součet		4,000		
67	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	60,000		0,00
	VV		10+30+12+8		60,000		
	VV		Součet		60,000		
	D	998	Přesun hmot				0,00
68	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubene z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	24,689		0,00
	VV		"Hmotnost přesouvaných hmot pro oddíl: 8 - Trubní vedení"24,689		24,689		
	VV		Součet		24,689		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny

ZZS PAK

Objekt:

SO 300-400-500 - Inženýrské objekty

Soupis:

SO320 - Přípojka pitné vody

KSO:

Místo:

Moravská Třebová

CC-CZ:

Datum:

1. 6. 2020

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy URS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt: SO 300-400-500 - Inženýrské objekty

Soupis: **SO320 - Přípojka pitné vody**

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

8 - Trubní vedení

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt:

SO 300-400-500 - Inženýrské objekty

Soupis:

SO320 - Přípojka pitné vody

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 1

Zemní práce

0,00

1	K	119001401	Dočasne zajistení podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce s opotřebe	m	4,000		0,00
	VV		2+2		4,000		
	VV		Součet		4,000		
2	K	119001405	Dočasne zajistení podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce s opotřebe	m	2,000		0,00
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
3	K	119001421	Dočasne zajistení podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce s opotřebe	m	4,000		0,00
	VV		2+2		4,000		
	VV		Součet		4,000		
4	K	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	8,800		0,00
	VV		(4+2+4)*1,1*0,8		8,800		
	VV		Součet		8,800		
5	K	132251252	Hloubení nezapažených ryh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	26,180		0,00
	VV		2*1,1*1,7		3,740		
	VV		12*1,1*1,7		22,440		
	VV		Součet		26,180		
6	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	47,600		0,00
	VV		12*1,7*2		40,800		
	VV		2*1,7*2		6,800		
	VV		Součet		47,600		
7	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	47,600		0,00
	VV		12*1,7*2		40,800		
	VV		2*1,7*2		6,800		
	VV		Součet		47,600		
8	K	162251102	Vodorovne premistení vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	20,020		0,00
	VV		12*1,1*1,3		17,160		
	VV		2*1,1*1,3		2,860		
	VV		Součet		20,020		
9	K	162751117	Vodorovne premistení vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	6,160		0,00
	VV		12*1,1*0,4		5,280		
	VV		2*1,1*0,4		0,880		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		6,160		
10	K	162751119	Vodorovné premístení výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	36,960		0,00
	VV		12*1,1*0,4*6		31,680		
	VV		2*1,1*0,4*6		5,280		
	VV		Součet		36,960		
11	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny tříd těžitelnosti I. skupiny 1 až 3	m3	20,020		0,00
	VV		12*1,1*1,3		17,160		
	VV		2*1,1*1,3		2,860		
	VV		Součet		20,020		
12	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	10,256		0,00
	VV		12*1,1*0,4*1,665		8,791		
	VV		2*1,1*0,4*1,665		1,465		
	VV		Součet		10,256		
13	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	6,160		0,00
	VV		12*1,1*0,4		5,280		
	VV		2*1,1*0,4		0,880		
	VV		Součet		6,160		
14	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	20,020		0,00
	VV		12*1,1*1,3		17,160		
	VV		2*1,1*1,3		2,860		
	VV		Součet		20,020		
15	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných tříd těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	4,620		0,00
	VV		12*1,1*0,3		3,960		
	VV		2*1,1*0,3		0,660		
	VV		Součet		4,620		
16	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	8,709		0,00
	VV		12*1,1*0,3*1,885		7,465		
	VV		2*1,1*0,3*1,885		1,244		
	VV		Součet		8,709		
D 4			Vodorovné konstrukce				0,00
17	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	1,540		0,00
	VV		12*1,1*0,1		1,320		
	VV		2*1,1*0,1		0,220		
	VV		Součet		1,540		
D 8			Trubní vedení				0,00
18	K	851261131	Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 100	m	12,000		0,00
	VV		12		12,000		
	VV		Součet		12,000		
19	M	55253001	trouba vodovodní litinová hrdlová Pz dl 6m DN 100	m	12,000		0,00
	VV		12		12,000		
	VV		Součet		12,000		
20	K	852242122	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových abnormálních délek, jednotlivě do 1 m v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	2,000		0,00
	VV		0,5+1+0,5		2,000		
	VV		Součet		2,000		
21	M	55253241	trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 500mm	kus	2,000		0,00
	VV		1+1		2,000		
	VV		Součet		2,000		
22	M	55253247	trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 1000mm	kus	1,000		0,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
23	K	852262122	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových abnormálních délek, jednotlivě do 1 m v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	1,500		0,00
	VV		0,5+1		1,500		
	VV		Součet		1,500		
24	M	55253257	trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 100 dl 500mm	kus	1,000		0,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	M	55253263	trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 100 dl 1000mm	kus	1,000		0,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
26	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	2,000		0,00
	VV		1+1		2,000		
	VV		Součet		2,000		
27	M	55254047	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80	kus	1,000		0,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
28	M	55254026	koleno 90° přírubové litinové vodovodní Q-kus PN10/40 DN 80	kus	1,000		0,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
29	K	857262122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	3,000		0,00
	VV		1+2		3,000		
	VV		Součet		3,000		
30	M	55254048	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/16 DN 100	kus	1,000		0,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
31	M	55253893	tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250um EU-kus dl 130mm DN 100	kus	2,000		0,00
	VV		1+1		2,000		
	VV		Součet		2,000		
32	K	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí soupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	1,000		0,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
33	M	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	1,000		0,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
34	K	891247211	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů nadzemních DN 80	kus	1,000		0,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
35	M	42273680	hydrant nadzemní litinový tuhý DN 80 PN 16 dvojitý uzávěr s koulí krcící v 1000mm	kus	1,000		0,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
36	K	891261112	Montáž vodovodních armatur na potrubí soupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100	kus	1,000		0,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
37	M	42221304	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 100x190mm	kus	1,000		0,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
38	K	891319111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 150	kus	2,000		0,00
	VV		1+1		2,000		
	VV		Součet		2,000		
39	M	42271415a	pás navrtávací z tvárné litiny DN 150mm, rozsah (168-271). odbočka přírubová DN80	kus	1,000		0,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
40	M	42271415b	pás navrtávací z tvárné litiny DN 150mm, rozsah (168-271). odbočky 1".5/4".6/4".2"	kus	1,000		0,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
41	K	722219191	Armatury přírubové montáž zemních souprav ostatních typů	kus	2,000		0,00
	VV		1+1		2,000		
	VV		Součet		2,000		
42	M	42291073	souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,5m	kus	1,000		0,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
43	M	42291074	souprava zemní pro šoupátka DN 100-150mm Rd 1,5m	kus	1,000		0,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
44	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	2,000		0,00
	VV		2		2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		2,000		
45	K	892271111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125	m	13,500		0,00
	VV		12+1,5		13,500		
	VV		Součet		13,500		
46	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	15,500		0,00
	VV		12+2+1,5		15,500		
	VV		Součet		15,500		
47	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	1,000		0,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
48	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	2,000		0,00
	VV		1+1		2,000		
	VV		Součet		2,000		
49	M	42291352	<i>poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky</i>	kus	2,000		0,00
	VV		1+1		2,000		
	VV		Součet		2,000		
50	K	899712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řádech na zdivu	kus	1,000		0,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
51	K	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm	m	14,000		0,00
	VV		12+2		14,000		
	VV		Součet		14,000		
	D	998	Přesun hmot				0,00
52	K	998273102	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	1,229		0,00
	VV		"hmotnost přesouvaných hmot pro oddíl: 8 - Trubní vedení"1,229		1,229		
	VV		Součet		1,229		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny

ZZS PAK

Objekt:

SO 300-400-500 - Inženýrské objekty

Soupis:

SO321 - Užitková voda - areálové rozvody

KSO:

Místo:

Moravská Třebová

CC-CZ:

Datum:

1. 6. 2020

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy URS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt: SO 300-400-500 - Inženýrské objekty

Soupis: **SO321 - Užitková voda - areálové rozvody**

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

8 - Trubní vedení

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt:

SO 300-400-500 - Inženýrské objekty

Soupis:

SO321 - Užitková voda - areálové rozvody

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 1

Zemní práce

0,00

1	K	119001401	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce s opotřebení	m	4,000		0,00
	VV		2+2		4,000		
	VV		Součet		4,000		
2	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce s opotřebení	m	8,000		0,00
	VV		2+2+2+2		8,000		
	VV		Součet		8,000		
3	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce s opotřebení	m	13,000		0,00
	VV		1+2+2+1+1+1+1+2+2		13,000		
	VV		Součet		13,000		
4	K	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	16,000		0,00
	VV		(4+8+13)*0,8*0,8		16,000		
	VV		Součet		16,000		
5	K	132251254	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	110,000		0,00
	VV		75*0,8*1,1		66,000		
	VV		50*0,8*1,1		44,000		
	VV		Součet		110,000		
6	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	275,000		0,00
	VV		75*1,1*2		165,000		
	VV		50*1,1*2		110,000		
	VV		Součet		275,000		
7	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	275,000		0,00
	VV		75*1,1*2		165,000		
	VV		50*1,1*2		110,000		
	VV		Součet		275,000		
8	K	162251102	Vodorovné premístení vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	70,000		0,00
	VV		75*0,8*0,7		42,000		
	VV		50*0,8*0,7		28,000		
	VV		Součet		70,000		
9	K	162751117	Vodorovné premístení vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	40,000		0,00
	VV		75*0,8*0,4		24,000		
	VV		50*0,8*0,4		16,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		40,000		
10	K	162751119	Vodorovné premístení výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost <i>Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000</i>	m3	240,000		0,00
	VV		75*0,8*0,4*6		144,000		
	VV		50*0,8*0,4*6		96,000		
	VV		Součet		240,000		
11	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny tříd těžitelnosti I. skupiny 1 až 3	m3	70,000		0,00
	VV		75*0,8*0,7		42,000		
	VV		50*0,8*0,7		28,000		
	VV		Součet		70,000		
12	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	66,600		0,00
	VV		75*0,8*0,4*1,665		39,960		
	VV		50*0,8*0,4*1,665		26,640		
	VV		Součet		66,600		
13	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	40,000		0,00
	VV		75*0,8*0,4		24,000		
	VV		50*0,8*0,4		16,000		
	VV		Součet		40,000		
14	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	70,000		0,00
	VV		75*0,8*0,7		42,000		
	VV		50*0,8*0,7		28,000		
	VV		Součet		70,000		
15	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných tříd těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	30,000		0,00
	VV		75*0,8*0,3		18,000		
	VV		50*0,8*0,3		12,000		
	VV		Součet		30,000		
16	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	56,550		0,00
	VV		75*0,8*0,3*1,885		33,930		
	VV		50*0,8*0,3*1,885		22,620		
	VV		Součet		56,550		
D 4			Vodorovné konstrukce				0,00
17	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	10,000		0,00
	VV		75*0,8*0,1		6,000		
	VV		50*0,8*0,1		4,000		
	VV		Součet		10,000		
D 8			Trubní vedení				0,00
18	K	871161141	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyethylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 32 x 3.0 mm	m	135,000		0,00
	VV		80+55		135,000		
	VV		Součet		135,000		
19	M	28613170	potrubí vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 100m 32x3.0mm	m	135,000		0,00
	VV		80+55		135,000		
	VV		Součet		135,000		
20	K	877161101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 32	kus	7,000		0,00
	VV		3+2+2		7,000		
	VV		Součet		7,000		
21	M	28615969	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm	kus	7,000		0,00
	VV		3+2+2		7,000		
	VV		Součet		7,000		
22	K	877161112	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90° d 32	kus	7,000		0,00
	VV		3+4		7,000		
	VV		Součet		7,000		
23	M	28653052	elektrokoleno 90° PE 100 D 32mm	kus	7,000		0,00
	VV		3+4		7,000		
	VV		Součet		7,000		
24	K	877161113	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů d 32	kus	1,000		0,00
	VV		1		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		1,000		
25	M	28615011	elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 32mm	kus	1,000		0,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
26	K	722239103	Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů G 1	kus	4,000		0,00
	VV		2+1+1		4,000		
	VV		Součet		4,000		
27	M	55111230	ventil přímý průchozí mosazný 1"	kus	1,000		0,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
28	M	55111845	ventil zahradní mosazný s hadicovou přípojkou 1"	kus	2,000		0,00
	VV		1+1		2,000		
	VV		Součet		2,000		
29	M	55118682	ventil zpětný závitový PN 10 T 110°C mosaz 1"	kus	1,000		0,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
30	K	722253113a	vodovodní příslušenství a armatury hadicové spojky G 1	soubor	4,000		0,00
	VV		2+2		4,000		
	VV		Součet		4,000		
31	K	724149102	Čerpadla vodovodní strojní bez potrubí montáž čerpadel ponorných bez potrubí a příslušenství o výkonu od 56 l do 108 l	kus	1,000		0,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
32	M	42611924a	čerpadlo ponorné vodovodní DN 25 Hmax 30m Qmax 0,67l/s	kus	1,000		0,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
33	M	28612145	hadice z měkčeného PVC pro vodu, kapaliny, vzduch D 19/26mm	m	40,000		0,00
	VV		20+20		40,000		
	VV		Součet		40,000		
34	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	135,000		0,00
	VV		80+55		135,000		
	VV		Součet		135,000		
35	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	135,000		0,00
	VV		80+55		135,000		
	VV		Součet		135,000		
36	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	1,000		0,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
37	K	893811111	Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu PP samonosné pro běžné zatížení hranaté, půdorysné plochy do 1.1 m2. světlé hloubky do 1.2 m	kus	3,000		0,00
	VV		1+2		3,000		
	VV		Součet		3,000		
38	M	56230583a	šachta vodoměrná samonosná kruhová 1,0/1,5 m včetně pochozího poklopu	kus	3,000		0,00
	VV		1+2		3,000		
	VV		Součet		3,000		
39	K	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm	m	125,000		0,00
	VV		75+50		125,000		
	VV		Součet		125,000		
D	998		Přesun hmot				0,00
40	K	998273102	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	1,837		0,00
	VV		"Hmotnost přesouvaných hmot pro oddíl: 8 - Trubní vedení"1,837		1,837		
	VV		Součet		1,837		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny

ZZS PAK

Objekt:

SO 300-400-500 - Inženýrské objekty

Soupis:

SO403 - Areálové rozvody NN

KSO:

Místo: Moravská Třebová

CC-CZ:

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy URS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt: SO 300-400-500 - Inženýrské objekty

Soupis: **SO403 - Areálové rozvody NN**

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

D1 - Materiál

0,00

D2 - Montáže

0,00

D3 - Zemní práce

0,00

D4 - Ostatní

0,00

OST14 - VŘ_04

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt:

SO 300-400-500 - Inženýrské objekty

Soupis:

SO403 - Areálové rozvody NN

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	D1	Materiál					0,00
1	K	Pol512	Kabelová skříňka 200x300x150 mm, IP66	ks	3,000		0,00
2	K	Pol513	Jistič 3x25A	ks	3,000		0,00
3	K	Pol514	Vnitřní drátování KS	ks	3,000		0,00
4	K	Pol515	Zemní kabelová šachta, plast, 850x550x600, s HDPE víkem (umístěná mimo jezdovou plochu)	ks	1,000		0,00
5	K	Pol516	Kabel CYKY 5x6	m	257,000		0,00
6	K	Pol517	Kabel CYKY 5x10	m	157,000		0,00
7	K	Pol518	Zemní chránička 63 mm	m	200,000		0,00
8	K	Pol339	Zemnicí pás FeZn 30/4	m	110,000		0,00
9	K	Pol519	Zemnicí vodič FeZn 10 mm	m	20,000		0,00
10	K	Pol520	Zemní chránička 110 mm	m	12,000		0,00
11	K	Pol521	Zemnicí svorka	ks	10,000		0,00

D	D2	Montáže					0,00
12	K	Pol522	Montáž kabelové skříňe	ks	3,000		0,00
13	K	Pol523	Ukončení kabelu do 5x10	ks	10,000		0,00
14	K	Pol524	Připojení na zemnicí soustavu	ks	10,000		0,00

D	D3	Zemní práce					0,00
15	K	Pol525	Vytýčení trasy zast. terén	m	84,000		0,00
16	K	Pol526	Výkop 35x80 cm	m	72,000		0,00
17	K	Pol527	Výkop 120x50 cm	m	12,000		0,00
18	K	Pol528	Lože pro ukládání kabelů (prosátá zemina)	m	72,000		0,00
19	K	Pol529	Zához 35x80 cm a hutnění	m	72,000		0,00
20	K	Pol530	Zához 120x50 cm a hutnění	m	12,000		0,00
21	K	Pol531	Uložení kabelů a zakrytí výstražnou fólií	m	84,000		0,00
22	K	Pol532	Obetonování chrániček	m	12,000		0,00
23	K	Pol533	Uložení uzemnění	m	84,000		0,00
24	K	Pol534	Křížení inž. sítě	ks	25,000		0,00
25	K	Pol535	Odvoz zeminy a uložení na skládku	m3	6,240		0,00
26	K	Pol536	Definitivní úpravy povrchu (řeší stavba)	kpl	1,000		0,00
27	K	Pol537	Geodetické zaměření	m	84,000		0,00

D	D4	Ostatní					0,00
28	K	Pol538	Vypracování výrobní dokumentace	kpl	1,000		0,00
29	K	Pol539	Revize el. zařízení	kpl	1,000		0,00
30	K	Pol540	Zkouška a prohlídka rozvodných zařízení	kpl	1,000		0,00
31	K	Pol541	Pojištění a zabezpečení materiálu	kpl	1,000		0,00
32	K	Pol542	Podružný materiál	kpl	1,000		0,00
33	K	Pol543	Mimostaveništní doprava dodávek	kpl	1,000		0,00
34	K	Pol544	Přesun hmot	kpl	1,000		0,00

D	OST14	VŘ_04					0,00
38	K	Po604	Montáž uzemnění a svorek	kpl	1,000		0,00
35	K	Pol601	Uložení kabelů – vnitřní trasy	m	330,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
36	K	Pol602	Montáž zemní kabelové šachty včetně zemních prací	ks	1,000		0,00
37	K	Pol603	Uložení chrániček do 110 mm	m	212,000		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny

ZZS PAK

Objekt:

SO 300-400-500 - Inženýrské objekty

Soupis:

SO404 - Venkovní areálové osvětlení

KSO:

Místo:

Moravská Třebová

CC-CZ:

Datum:

1. 6. 2020

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy URS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt: SO 300-400-500 - Inženýrské objekty

Soupis: **SO404 - Venkovní areálové osvětlení**

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

D1 - Materiál

0,00

D2 - Montáže

0,00

D3 - Zemní práce

0,00

D4 - Ostatní

0,00

OST14 - VŘ_04

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt:

SO 300-400-500 - Inženýrské objekty

Soupis:

SO404 - Venkovní areálové osvětlení

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	D1	Materiál					0,00
1	K	Pol545	Svítilno VO, LED 51W (ref.typ Schéder Ampera Midi)	ks	11,000		0,00
2	K	Pol546	LED reflektor 35W	ks	22,000		0,00
3	K	Pol547	Světelný LED sloupek 3W	ks	11,000		0,00
4	K	Pol548	Stožár VO, OSV 050-300, montážní výška svítidla 5 m	ks	11,000		0,00
5	K	Pol549	Elektrovýzbroj stožáru – Schmachtl	ks	11,000		0,00
6	K	Pol550	Základ stožáru VO, prostý beton C25/30, prostup pro kabelová vedení, provedení dle řezu ve výkresové části. 400x400x900 mm	ks	11,000		0,00
7	K	Pol551	Základ LED sloupku, prostý beton C25/30, prostup pro kabelová vedení. 250x250x400 mm	ks	11,000		0,00
8	K	Pol552	Kabel CYKY 3x6	m	350,000		0,00
9	K	Pol553	Kabel CYKY 3x4	m	400,000		0,00
10	K	Pol554	Kabel CYKY 3x2,5	m	450,000		0,00
11	K	Pol555	Kabel CYKY 5x1,5	m	10,000		0,00
12	K	Pol556	Rozváděč R-AVO dle výkresu	ks	1,000		0,00
13	K	Pol557	Soumrakový spínač	ks	1,000		0,00
14	K	Pol519	Zemnicí vodič FeZn 10 mm	m	250,000		0,00
15	K	Pol558	Chránička 110 mm	m	30,000		0,00
16	K	Pol559	Chránička 40 mm	m	220,000		0,00
17	K	Pol521	Zemnicí svorka	ks	11,000		0,00

D	D2	Montáže					0,00
18	K	Pol560	Montáž svítidla AVO	ks	44,000		0,00
19	K	Pol561	Ukončení kabelu 3x..	ks	88,000		0,00
20	K	Pol524	Připojení na zemnicí soustavu	ks	44,000		0,00
21	K	Pol562	Montáž rozváděče R-AVO	ks	1,000		0,00

D	D3	Zemní práce					0,00
22	K	Pol525	Vytýčení trasy zast. terén	m	235,000		0,00
23	K	Pol526	Výkop 35x80 cm	m	205,000		0,00
24	K	Pol527	Výkop 120x50 cm	m	30,000		0,00
25	K	Pol528	Lože pro ukládání kabelů (prosátá zemina)	m	205,000		0,00
26	K	Pol529	Zához 35x80 cm a hutnění	m	205,000		0,00
27	K	Pol530	Zához 120x50 cm a hutnění	m	30,000		0,00
28	K	Pol531	Uložení kabelů a zakrytí výstražnou fólií	m	235,000		0,00
29	K	Pol563	Výkop a zához jámy základ osvětlení	ks	11,000		0,00
30	K	Pol564	Výkop a zához jámy základ LED sloupek	ks	11,000		0,00
31	K	Pol532	Obetonování chrániček	m	30,000		0,00
32	K	Pol533	Uložení uzemnění	m	235,000		0,00
33	K	Pol534	Křížení inž. sítě	ks	50,000		0,00
34	K	Pol535	Odvoz zeminy a uložení na skládku	m3	17,350		0,00
35	K	Pol536	Definitivní úpravy povrchu (řeší stavba)	kpl	1,000		0,00
36	K	Pol537	Geodetické zaměření	m	235,000		0,00

D D4 Ostatní

0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
37	K	Pol565	Vypracování výrobní dokumentace	kpl	1,000		0,00
38	K	Pol566	Revize el. zařízení	kpl	1,000		0,00
39	K	Pol567	Zkouška a prohlídka rozvodných zařízení	kpl	1,000		0,00
40	K	Pol568	Pojištění a zabezpečení materiálu	kpl	1,000		0,00
41	K	Pol569	Náhradní díly - seznam	kpl	1,000		0,00
42	K	Pol570	Podružný materiál	kpl	1,000		0,00
43	K	Pol571	Mimostaveništní doprava dodávek	kpl	1,000		0,00
44	K	Pol572	Přesun hmot	kpl	1,000		0,00
D		OST14	VŘ_04				0,00
45	K	Pol601	Uložení kabelu do 3x6	m	1 210,000		0,00
46	K	Pol602	Montáž a nastavení soumrakového spínače	ks	1,000		0,00
47	K	Pol603	Uložení chrániček do 110 mm	m	250,000		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny

ZZS PAK

Objekt:

SO 300-400-500 - Inženýrské objekty

Soupis:

SO406 - Úpravy VO

KSO:

Místo: Moravská Třebová

CC-CZ:

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy URS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt: SO 300-400-500 - Inženýrské objekty

Soupis: **SO406 - Úpravy VO**

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

D1 - Materiál

0,00

D2 - Montáže

0,00

D3 - Zemní práce

0,00

D4 - Ostatní

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt:

SO 300-400-500 - Inženýrské objekty

Soupis:

SO406 - Úpravy VO

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	D1	Materiál	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1	K	Pol574	Svítilno pro přechod pro chodce, ref.typ.Schröder Ampera Midi, LED 34W	ks	2,000	0,00
2	K	Pol575	Svítilno pro přechod pro chodce, ref.typ.Schröder Ampera Midi, LED 60W	ks	4,000	0,00
3	K	Pol576	Stožár VO, OSV 060-300, montážní výška svítidla 6 m	ks	5,000	0,00
4	K	Pol549	Elektrovýzbroj stožáru – Schmachtl	ks	5,000	0,00
5	K	Pol550	Základ stožáru VO, prostý beton C25/30, prostup pro kabelová vedení, provedení dle řezu ve výkresové části. 400x400x900 mm	ks	5,000	0,00
6	K	Pol577	Kabel AYKY 4x25	m	140,000	0,00
7	K	Pol519	Zemnicí vodič FeZn 10 mm	m	140,000	0,00
8	K	Pol558	Chránička 110 mm	m	11,000	0,00
9	K	Pol578	Chránička 63 mm	m	110,000	0,00
10	K	Pol521	Zemnicí svorka	ks	7,000	0,00

D	D2	Montáže	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	Pol579	Montáž svítidla VO	ks	6,000	0,00
12	K	Pol580	Ukončení kabelu 4x25	ks	12,000	0,00
13	K	Pol524	Připojení na zemnicí soustavu	ks	12,000	0,00

D	D3	Zemní práce	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	Pol525	Vytýčení trasy zast. terén	m	120,000	0,00
15	K	Pol526	Výkop 35x80 cm	m	229,000	0,00
16	K	Pol527	Výkop 120x50 cm	m	11,000	0,00
17	K	Pol528	Lože pro ukládání kabelů (prosátá zemina)	m	109,000	0,00
18	K	Pol529	Zához 35x80 cm a hutnění	m	109,000	0,00
19	K	Pol530	Zához 120x50 cm a hutnění	m	11,000	0,00
20	K	Pol531	Uložení kabelů vč.chrániček 63 mm a zakrytí výstražnou fólií	m	135,000	0,00
21	K	Pol563	Výkop a zához jámy základ osvětlení	ks	6,000	0,00
22	K	Pol532	Obetonování chrániček	m	11,000	0,00
23	K	Pol533	Uložení uzemnění	m	90,000	0,00
24	K	Pol534	Křížení inž. sítě	ks	20,000	0,00
25	K	Pol535	Odvoz zeminy a uložení na skládku	m3	8,680	0,00
26	K	Pol537	Geodetické zaměření	m	120,000	0,00

D	D4	Ostatní	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	Pol581	Vypracování výrobní dokumentace	kpl	1,000	0,00
28	K	Pol539	Revize el. zařízení	kpl	1,000	0,00
29	K	Pol582	Zkouška a prohlídka rozvodných zařízení	kpl	1,000	0,00
30	K	Pol583	Pojištění a zabezpečení materiálu	kpl	1,000	0,00
31	K	Pol569	Náhradní díly - seznam	kpl	1,000	0,00
32	K	Pol542	Podružný materiál	kpl	1,000	0,00
33	K	Pol584	Mimostaveništní doprava dodávek	kpl	1,000	0,00
34	K	Pol585	Přesun hmot	kpl	1,000	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny

ZZS PAK

Objekt:

SO 300-400-500 - Inženýrské objekty

Soupis:

SO501 - Plynová přípojka STL

KSO:

Místo:

Moravská Třebová

CC-CZ:

Datum:

1. 6. 2020

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy URS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt: SO 300-400-500 - Inženýrské objekty

Soupis: **SO501 - Plynová přípojka STL**

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

8 - Trubní vedení

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

0,00

M - Práce a dodávky M

0,00

23-M - Montáže potrubí

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt:

SO 300-400-500 - Inženýrské objekty

Soupis:

SO501 - Plynová přípojka STL

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV **0,00**

D 1 Zemní práce **0,00**

1	K	119001401	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce s opotřebení	m	1,000		0,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
2	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce s opotřebení	m	1,000		0,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
3	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce s opotřebení	m	2,000		0,00
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
4	K	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	1,800		0,00
	VV		3*0,6*1		1,800		
	VV		Součet		1,800		
5	K	132254101	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	5,100		0,00
	VV		8,5*0,6*1		5,100		
	VV		Součet		5,100		
6	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	17,000		0,00
	VV		8,5*1*2		17,000		
	VV		Součet		17,000		
7	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	17,000		0,00
	VV		8,5*1*2		17,000		
	VV		Součet		17,000		
8	K	162251102	Vodorovné premístení vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	3,060		0,00
	VV		8,5*0,6*0,6		3,060		
	VV		Součet		3,060		
9	K	162751117	Vodorovné premístení vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	2,040		0,00
	VV		8,5*0,6*0,4		2,040		
	VV		Součet		2,040		
10	K	162751119	Vodorovné premístení vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	12,240		0,00
	VV		8,5*0,6*0,4*6		12,240		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		12,240		
11	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny tříd těžitelnosti I. skupiny 1 až 3	m3	3,060		0,00
	VV		8,5*0,6*0,6		3,060		
	VV		Součet		3,060		
12	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	3,397		0,00
	VV		8,5*0,6*0,4*1,665		3,397		
	VV		Součet		3,397		
13	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	2,040		0,00
	VV		8,5*0,6*0,4		2,040		
	VV		Součet		2,040		
14	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	3,060		0,00
	VV		8,5*0,6*0,6		3,060		
	VV		Součet		3,060		
15	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných tříd těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	1,530		0,00
	VV		8,5*0,6*0,3		1,530		
	VV		Součet		1,530		
16	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	2,884		0,00
	VV		8,5*0,6*0,3*1,885		2,884		
	VV		Součet		2,884		
	D	4	Vodorovné konstrukce				0,00
17	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těžného 0 až 4 mm	m3	0,510		0,00
	VV		8,5*0,6*0,1		0,510		
	VV		Součet		0,510		
	D	8	Trubní vedení				0,00
18	K	871171211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyethylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 40 x 3.7 mm	m	10,500		0,00
	VV		8,5+2		10,500		
	VV		Součet		10,500		
19	M	28613912	potrubí plynovodní PE 100RC SDR 11 PN 0,4MPa D 40x3.7mm	m	10,500		0,00
	VV		8,5+2		10,500		
	VV		Součet		10,500		
20	K	877171101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spoiek, oblouků nebo redukci d 40	kus	1,000		0,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
21	M	28653075a	vložka přechodová PE/mosaz pro vodovodní potrubí PN16 plvn PN10 vnější závit 40-1 1/4"	kus	1,000		0,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
22	K	877171112	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90° d 40	kus	1,000		0,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
23	M	28653053	elektrokoleno 90° PE 100 D 40mm	kus	1,000		0,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
24	K	877211101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spoiek, oblouků nebo redukci d 63	kus	1,000		0,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
25	M	28614975	elektroredukce PE 100 PN16 D 63-40mm	kus	1,000		0,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
26	K	877321124	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů navrtávacích bez vrtáku d 160/63	kus	1,000		0,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
27	M	28614037	tvarovka T-kus navrtávací bez vrtáku D 160-63mm	kus	1,000		0,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
28	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	11,500		0,00
	VV		8,5+2+1		11,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		11,500		
29	K	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm	m	8,500		0,00
	VV		8,5		8,500		
	VV		Součet		8,500		
	D	998	Přesun hmot				0,00
30	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubeně z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,025		0,00
	VV		"Hmotnost přesouvaných hmot pro oddíl: 8 - Trubní vedení"0,025		0,025		
	VV		Součet		0,025		
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
	D	723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod				0,00
31	K	723239104	Armatury se dvěma závity montáž armatur se dvěma závity ostatních typů G 1 1/4	kus	1,000		0,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
32	M	55138955	kohout kulový plinoprůtokový nikl ovládání vrtulka PN35 T 185°C (EN 331. MOP 5) 1"1/4 žlutý	kus	1,000		0,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
	D	M	Práce a dodávky M				0,00
	D	23-M	Montáže potrubí				0,00
33	K	230120041	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 32	m	10,500		0,00
	VV		8,5+2		10,500		
	VV		Součet		10,500		
34	K	230230001	Tlakové zkoušky předběžné vodou DN 50	m	10,500		0,00
	VV		8,5+2		10,500		
	VV		Součet		10,500		
35	K	230230016	Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 0,6 MPa DN 50	m	10,500		0,00
	VV		8,5+2		10,500		
	VV		Součet		10,500		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny

ZZS PAK

Objekt:

SO 300-400-500 - Inženýrské objekty

Soupis:

SO502 - Plynová přípojka NTL

KSO:

Místo:

Moravská Třebová

CC-CZ:

Datum:

1. 6. 2020

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy URS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt: SO 300-400-500 - Inženýrské objekty

Soupis: **SO502 - Plynová přípojka NTL**

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

8 - Trubní vedení

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

M - Práce a dodávky M

0,00

23-M - Montáže potrubí

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt:

SO 300-400-500 - Inženýrské objekty

Soupis:

SO502 - Plynová přípojka NTL

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 1

Zemní práce

0,00

1	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce s opotřebou	m	3,000		0,00
	VV		1+1+1		3,000		
	VV		Součet		3,000		
2	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce s opotřebou	m	5,000		0,00
	VV		1+1+1+1+1		5,000		
	VV		Součet		5,000		
3	K	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	4,800		0,00
	VV		(3+5)*0,6*1		4,800		
	VV		Součet		4,800		
4	K	132254102	Hloubení zapážených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	46,200		0,00
	VV		77*0,6*1		46,200		
	VV		Součet		46,200		
5	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	154,000		0,00
	VV		77*1*2		154,000		
	VV		Součet		154,000		
6	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	154,000		0,00
	VV		77*1*2		154,000		
	VV		Součet		154,000		
7	K	162251102	Vodorovné premístění vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	27,720		0,00
	VV		77*0,6*0,6		27,720		
	VV		Součet		27,720		
8	K	162751117	Vodorovné premístění vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	18,480		0,00
	VV		77*0,6*0,4		18,480		
	VV		Součet		18,480		
9	K	162751119	Vodorovné premístění vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	110,880		0,00
	VV		77*0,6*0,4*6		110,880		
	VV		Součet		110,880		
10	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého vykopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3	m3	27,720		0,00
	VV		77*0,6*0,6		27,720		
	VV		Součet		27,720		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	30,769		0,00
	VV		77*0,6*0,4*1,665		30,769		
	VV		Součet		30,769		
12	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	18,480		0,00
	VV		77*0,6*0,4		18,480		
	VV		Součet		18,480		
13	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	27,720		0,00
	VV		77*0,6*0,6		27,720		
	VV		Součet		27,720		
14	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných tříd těžitelosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	13,860		0,00
	VV		77*0,6*0,3		13,860		
	VV		Součet		13,860		
15	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	26,126		0,00
	VV		77*0,6*0,3*1,885		26,126		
	VV		Součet		26,126		
	D	4	Vodorovné konstrukce				0,00
16	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těžného 0 až 4 mm	m3	4,620		0,00
	VV		77*0,6*0,1		4,620		
	VV		Součet		4,620		
	D	8	Trubní vedení				0,00
17	K	866241005a	Montáž potrubí plynovodního předizolovaného ocelového DN 80	m	4,000		0,00
	VV		2+2		4,000		
	VV		Součet		4,000		
18	M	55261124a	trubka ocelová pro plyn s plastovým opláštěním dl 6m D 89x8mm	m	4,000		0,00
	VV		2+2		4,000		
	VV		Součet		4,000		
19	K	871241221	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyethylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 17/PN10 D 90 x 5.4 mm	m	77,000		0,00
	VV		77		77,000		
	VV		Součet		77,000		
20	M	28613900	potrubí plynovodní PE 100RC SDR 17,6 PN 0,1MPa tvče 12m 90x5.1mm	m	77,000		0,00
	VV		77		77,000		
	VV		Součet		77,000		
21	K	871321221	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyethylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 17/PN10 D 160 x 9.5 mm	m	19,000		0,00
	VV		16+3		19,000		
	VV		Součet		19,000		
22	M	28613904	potrubí plynovodní PE 100RC SDR 17,6 PN 0,1MPa tvče 12m 160x9.1mm	m	19,000		0,00
	VV		16+3		19,000		
	VV		Součet		19,000		
23	K	877241101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90	kus	7,000		0,00
	VV		2+5		7,000		
	VV		Součet		7,000		
24	M	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	5,000		0,00
	VV		5		5,000		
	VV		Součet		5,000		
25	M	28615025a	elektropřechodka PE/ocel SDR11 PE 100 PN16 D 90mm/DN80	kus	2,000		0,00
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
26	K	877241112	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90° d 90	kus	5,000		0,00
	VV		3+2		5,000		
	VV		Součet		5,000		
27	M	28653060	elektrokoleno 90° PE 100 D 90mm	kus	5,000		0,00
	VV		3+2		5,000		
	VV		Součet		5,000		
28	K	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm	m	77,000		0,00
	VV		77		77,000		
	VV		Součet		77,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	K	899914111	Montáž ocelové chráničky v otevřeném výkopu vnějšího průměru D 159 x 10 mm	m	11,500		0,00
	VV		11,5		11,500		
	VV		Součet		11,500		
30	M	55283924	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 159x8,0mm	m	11,500		0,00
	VV		11,5		11,500		
	VV		Součet		11,500		
	D	998	Přesun hmot				0,00
31	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,599		0,00
	VV		"Hmotnost přesouvaných hmot pro oddíl: 8 - Trubní vedení"0,599		0,599		
	VV		Součet		0,599		
	D	M	Práce a dodávky M				0,00
	D	23-M	Montáže potrubí				0,00
32	K	230120045	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 80	m	81,000		0,00
	VV		77+4		81,000		
	VV		Součet		81,000		
33	K	230200117	Nasunutí potrubní sekce do chráničky jmenovitá světlost nasouvaného potrubí DN 80	m	30,500		0,00
	VV		11,5+16+3		30,500		
	VV		Součet		30,500		
34	K	230210001	Oprava továrního opláštění a izolace svarů natavením normálním	m2	0,360		0,00
	VV		2*0,3*0,6		0,360		
	VV		Součet		0,360		
35	K	230210013	Montáž opláštění ruční ovinem páskou za studena 2 vrstvy	m2	0,360		0,00
	VV		2*0,6*0,3		0,360		
	VV		Součet		0,360		
36	K	230230002	Tlakové zkoušky předběžné vodou DN 80	m	81,000		0,00
	VV		77+4		81,000		
	VV		Součet		81,000		
37	K	230230017	Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 0,6 MPa DN 80	m	81,000		0,00
	VV		77+4		81,000		
	VV		Součet		81,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny

ZZS PAK

Objekt:

SO 300-400-500 - Inženýrské objekty

Soupis:

SO503 - Zdroj a areálový rozvod O2

KSO:

Místo:

Moravská Třebová

CC-CZ:

Datum:

1. 6. 2020

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy URS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt: SO 300-400-500 - Inženýrské objekty

Soupis: **SO503 - Zdroj a areálový rozvod O2**

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

D1 - PŘÍPOJKA , ZDROJ O2

0,00

D2 - OSTATNÍ

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt:

SO 300-400-500 - Inženýrské objekty

Soupis:

SO503 - Zdroj a areálový rozvod O2

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	D1	PŘÍPOJKA , ZDROJ O2					0,00
1	K	Pol371	měděná trubka 18x1	m	29,000		0,00
2	K	Pol372	měděná trubka 22x1	m	58,000		0,00
3	K	Pol410	prořez trubek 3%	kus	1,000		0,00
4	K	Pol374	Ag pájka 45+pasta	g	550,000		0,00
5	K	Pol378	chránička potrubí-oc.trubka 44.5x3.2 (0,5m)	kus	2,000		0,00
6	K	Pol379	chránička potrubí-oc.trubka 57x3.2 (0.5m)	kus	4,000		0,00
7	K	Pol411	chránička potrubí-oc.trubka 57x3.2 v zemi	m	23,000		0,00
8	K	Pol380	protipožární ucpávka	kus	6,000		0,00
9	K	Pol412	izolace na trubku Cu 22x1 v zemi	m	23,000		0,00
10	K	Pol413	izolace na chráničku v zemi	m	23,000		0,00
11	K	Pol414	signalizační folie	m	23,000		0,00
12	K	Pol381	tvarovky Cu do pr.22	kus	45,000		0,00
13	K	Pol383	konzole jednoduchá	kus	34,000		0,00
14	K	Pol385	značení potrubí	m	87,000		0,00
15	K	Pol386	ochranný plyn pro pájení Cu trubek	m	87,000		0,00
16	K	Pol387	propláchnutí rozvodu dusíkem	m	87,000		0,00
17	K	Pol415	závěrečná tlaková zkouška	kus	1,000		0,00
18	K	Pol416	lahvový zdroj O2	kus	1,000		0,00

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: lahvový zdroj O2 : 6+6 lahví vč.automat.přepínání
(1x automatika vst. 200 bar/výst. 4 bar, 2x LB pro 6 lahví vč.držáku a
vysokotl.čidla, 1x nouz. vstup pro údržbu, 1x středotl.čidlo, 1x
kontr.manometr, 1x PV, 2x KK 3/4", 4m vysokotl.Cu trubka)

P

19	K	Pol417	záložní lahvový zdroj O2	kus	1,000		0,00
----	---	--------	--------------------------	-----	-------	--	------

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: záložní lahvový zdroj O2 : 6 lahví vč.redukčního
panelu (1x redukční panel vst. 200 bar/výst. 4 bar, 1x LB pro 6 lahví
vč.držáku a vysokotl.čidla, 2m vysokotl.Cu trubka)

P

20	K	Pol418	záložní držák lahví pro 6 lahví	kus	3,000		0,00
21	K	Pol419	čidlo detekce O2	kus	4,000		0,00
22	K	Pol420	vyhodnocovací ústředna vč.optické a zvukové signalizace	kus	1,000		0,00
23	K	Pol397	monitorovací zařízení s dotyk.LCD displejem pro 12 vstupů do zdi, uživatelsky nastavitelné, příprava pro měření spotřeby plynu	kus	1,000		0,00
24	K	Pol421	tlaková zkouška zdroje	kus	1,000		0,00

D	D2	OSTATNÍ					0,00
25	K	Pol422	dokumentace skut.stavu (3x paré, 1x CD)	kus	1,000		0,00
26	K	Pol423	zahájení,ukončení a předání	kus	1,000		0,00
27	K	Pol424	přesun hmot	kus	1,000		0,00
28	K	Pol425	Veškeré stavební přípomocce (BP+NS)	kpl.	1,000		0,00
29	K	Pol426	zkoušky a revize plynových částí	kus	1,000		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny

ZZS PAK

Objekt:

SO 601 - Komunikace, chodníky a zpevněné plochy

Soupis:

SO 601.1 - Komunikace a chodníky - sever

KSO:

Místo:

Moravská Třebová

CC-CZ:

Datum:

1. 6. 2020

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy URS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt: SO 601 - Komunikace, chodníky a zpevněné plochy

Soupis: **SO 601.1 - Komunikace a chodníky - sever**

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

2 - Zakládání

0,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt:

SO 601 - Komunikace, chodníky a zpevněné plochy

Soupis:

SO 601.1 - Komunikace a chodníky - sever

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV	Práce a dodávky HSV					0,00
D	1	Zemní práce					0,00
1	K	122251504	Odkopávky a prokopávky zapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	108,600		0,00
	VV		"rozsah_SO 601.1_odměřeno elektronicky" 108,6		108,600		
	VV		Součet		108,600		
2	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	9,550		0,00
	VV		"rozsah_SO 601.1_odměřeno elektronicky"				
	VV		"drenážní systém" 9,55		9,550		
	VV		Součet		9,550		
3	K	162251102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	163,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		<i>Poznámka k položce: - pro zpětné zásypy _ tam a zpět</i>				
	VV		81,5*2 "Přepočtené koeficientem množství		163,000		
	VV		Součet		163,000		
4	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	36,650		0,00
	VV		(108,6+9,55)-81,5		36,650		
	VV		Součet		36,650		
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	733,000		0,00
	VV		36,65*20 "Přepočtené koeficientem množství		733,000		
	VV		Součet		733,000		
6	K	171151111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do násypů zhuštěných	m3	81,500		0,00
	VV		"rozsah_SO 601.1_odměřeno elektronicky" 81,5		81,500		
	VV		Součet		81,500		
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na skládce (skládkovné)	t	65,970		0,00
	VV		36,65*1,8 "Přepočtené koeficientem množství		65,970		
	VV		Součet		65,970		
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	36,650		0,00
9	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhuštěním	m2	1 313,500		0,00
	VV		"rozsah_SO 601.1_odměřeno elektronicky" 1313,5		1 313,500		
	VV		Součet		1 313,500		
10	K	460120019	Naložení výkopku strojně z hornin třídy 1 až 4	m3	81,500		0,00
D	2	Zakládání					0,00
11	K	212752402	Tratívod z drenážních trubek PE perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN do 150 pro liniové stavby	m	82,500		0,00
	VV		"rozsah_SO 601.1_odměřeno elektronicky" 82,5		82,500		
	VV		Součet		82,500		
12	K	212972113	Opláštění drenážních trub filtrační textilí DN do 160	m	82,500		0,00
D	5	Komunikace pozemní					0,00
13	K	561041111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 300 mm plochy do 1000 m2	m2	66,500		0,00
	VV		"rozsah_SO 601.1_odměřeno elektronicky" 66,5		66,500		
	VV		Součet		66,500		
14	M	58530170	vápno pro úpravu zemín standardní	t	1,764		0,00
	VV		66,5*0,02652 "Přepočtené koeficientem množství		1,764		
	VV		Součet		1,764		
15	K	564201111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl do 40 mm	m2	663,500		0,00
	VV		"rozsah_SO 601.1_odměřeno elektronicky"				
	VV		4,5+370,5+288,5		663,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		663,500		
16	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	4,500		0,00
	VV		"rozsah_SO 601.1 _odměřeno elektronicky" 4,5		4,500		
	VV		Součet		4,500		
17	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	1 684,500		0,00
	VV		"rozsah_SO 601.1 _odměřeno elektronicky" 1027,5+657,0		1 684,500		
	VV		Součet		1 684,500		
18	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	215,500		0,00
	VV		"rozsah_SO 601.1 _odměřeno elektronicky" 215,5		215,500		
	VV		Součet		215,500		
19	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	73,000		0,00
	VV		"rozsah_SO 601.1 _odměřeno elektronicky" 73,0		73,000		
	VV		Součet		73,000		
20	K	565135101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ tl 50 mm š do 1,5 m	m2	657,000		0,00
	VV		"rozsah_SO 601.1 _odměřeno elektronicky" 657,0		657,000		
	VV		Součet		657,000		
21	K	573111112	Postřik živičný infiltrační bez posypu z asfaltu množství 0,7 kg/m2	m2	657,000		0,00
	VV		"rozsah_SO 601.1 _odměřeno elektronicky" 657,0		657,000		
	VV		Součet		657,000		
22	K	573211107	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	657,000		0,00
	VV		"rozsah_SO 601.1 _odměřeno elektronicky" 657,0		657,000		
	VV		Součet		657,000		
23	K	577134031	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	657,000		0,00
	VV		"rozsah_SO 601.1 _odměřeno elektronicky" 657,0		657,000		
	VV		Součet		657,000		
24	K	596211120	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl do 60 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	4,500		0,00
	VV		"rozsah_SO 601.1 _odměřeno elektronicky" 4,5		4,500		
	VV		Součet		4,500		
25	M	59245R01	dlažba zámková betonová tl. 40mm přírodní (specifikace dle PD a TZ)	m2	4,950		0,00
	VV		4,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		4,950		
	VV		Součet		4,950		
26	K	596211123	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl přes 300 m2	m2	370,500		0,00
	VV		"rozsah_SO 601.1 _odměřeno elektronicky" 370,5		370,500		
	VV		Součet		370,500		
27	M	59245R12	dlažba zámková betonová tl. 60mm přírodní (specifikace dle PD a TZ)	m2	407,550		0,00
	VV		370,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		407,550		
	VV		Součet		407,550		
28	M	59245R22	dlažba zámková betonová pro nevidomé 100*200*60 mm barevná (specifikace dle PD a TZ)	m2	2,750		0,00
29	K	596211222	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl do 300 m2	m2	288,500		0,00
	VV		"rozsah_SO 601.1 _odměřeno elektronicky" 288,5		288,500		
	VV		Součet		288,500		
30	M	59245R13	dlažba zámková betonová tl. 80mm přírodní (specifikace dle PD a TZ)	m2	317,350		0,00
	VV		288,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		317,350		
	VV		Součet		317,350		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
31	K	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	6,500		0,00
	VV		"rozsah_SO 601.1 _odměřeno elektronicky" 6,5		6,500		
	VV		Součet		6,500		
32	M	59217023	obrubník betonový chodníkový 1000x150/120x250mm	m	7,150		0,00
	VV		6,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		7,150		
	VV		Součet		7,150		
33	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	211,000		0,00
	VV		"rozsah_SO 601.1 _odměřeno elektronicky" 211,0		211,000		
	VV		Součet		211,000		
34	M	59217023	obrubník betonový chodníkový 1000x150/120x250mm	m	232,100		0,00
	VV		211*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		232,100		
	VV		Součet		232,100		
35	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	99,100		0,00
	VV		"rozsah_SO 601.1 _odměřeno elektronicky" 99,1		99,100		
	VV		Součet		99,100		
36	M	59217012	obrubník betonový zahradní 1000x80x250mm	m	109,010		0,00
	VV		99,1*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		109,010		
	VV		Součet		109,010		
37	K	919112212	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící záplivku v živičném krytu	m	16,700		0,00
	VV		"rozsah_SO 601.1 _odměřeno elektronicky" 16,7		16,700		
	VV		Součet		16,700		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
38	K	919122111	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnícím profilem	m	16,700		0,00
	VV		"rozsah_SO 601.1_odměřeno elektronicky" 16,7		16,700		
	VV		Součet		16,700		
39	K	935932R00	D+M _ systémové řešení _ odvodňovací liniový žlab osazení bo betonového lože s boční betonovou opěrou	m	57,000		0,00
			<i>Poznámka k položce:</i>				
			<i>Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení/osazení/dopojení _ dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností/dodávek/doplňků a příslušenství -----</i>				
	P		<i>-----osazení žlabu _ kompletní montážní a ostatní práce -betonové lože a betonová opěra -podkladní vrstva ŠD tl. 100 mm -systémová dodávka odvodňovacího žlabu _ včetně vpustí, čel a ostatního příslušenství</i>				
	VV		"rozsah_SO 601.1_odměřeno elektronicky" 57,0		57,000		
	VV		Součet		57,000		
	D	998	Přesun hmot				0,00
40	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1 202,304		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny

ZZS PAK

Objekt:

SO 601 - Komunikace, chodníky a zpevněné plochy

Soupis:

SO 601.2 - Komunikace a chodníky - jih

KSO:

Místo:

Moravská Třebová

CC-CZ:

Datum:

1. 6. 2020

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy URS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt: SO 601 - Komunikace, chodníky a zpevněné plochy

Soupis: **SO 601.2 - Komunikace a chodníky - jih**

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

2 - Zakládání

0,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt:

SO 601 - Komunikace, chodníky a zpevněné plochy

Soupis:

SO 601.2 - Komunikace a chodníky - jih

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV	Práce a dodávky HSV					0,00
D	1	Zemní práce					0,00
1	K	113107162	Odstranění podkladu z kameniva tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	110,000		0,00
	VV		"rozsah_SO 601.2_odměřeno elektronicky"				
	VV		110,0		110,000		
	VV		Součet		110,000		
2	K	113107182	Odstranění krytu živičného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	110,000		0,00
	VV		"rozsah_SO 601.2_odměřeno elektronicky"				
	VV		110,0		110,000		
	VV		Součet		110,000		
3	K	122251504	Odkopávky a prokopávky zapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	151,800		0,00
	VV		"rozsah_SO 601.2_odměřeno elektronicky"				
	VV		151,8		151,800		
	VV		Součet		151,800		
4	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	6,250		0,00
	VV		"rozsah_SO 601.2_odměřeno elektronicky"				
	VV		"drenážní systém" 6,25		6,250		
	VV		Součet		6,250		
5	K	162251102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1 092,800		0,00
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: -pro zpětné zásypy _ tam a zpět				
	VV		546,4*2 "Přepočtené koeficientem množství		1 092,800		
	VV		Součet		1 092,800		
6	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	14,300		0,00
	VV		"rozsah_SO 601.2_odměřeno elektronicky" 14,3		14,300		
	VV		Součet		14,300		
7	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	286,000		0,00
	VV		14,3*20 "Přepočtené koeficientem množství		286,000		
	VV		Součet		286,000		
8	K	171151111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do násypů zhuštěných	m3	546,400		0,00
	VV		"rozsah_SO 601.2_odměřeno elektronicky"				
	VV		546,4		546,400		
	VV		Součet		546,400		
9	M	10364100R	zemina pro násypy , zemníky a terénní úpravy	m3	351,700		0,00
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: -specifikace dodávky _ viz PD a TZ (JC obsahuje dodávku vhodného odsouhlaseného materiálu + přesuny/přemístění do 15 km)				
10	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na skládce (skládkovné)	t	25,740		0,00
	VV		14,3*1,8 "Přepočtené koeficientem množství		25,740		
	VV		Součet		25,740		
11	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	14,300		0,00
12	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhuštěním	m2	2 656,000		0,00
	VV		"rozsah_SO 601.2_odměřeno elektronicky"				
	VV		2656,0		2 656,000		
	VV		Součet		2 656,000		
13	K	460120019	Naložení výkopku strojně z hornin třídy 1 až 4	m3	546,400		0,00
D	2	Zakládání					0,00
14	K	212752402	Trativod z drenážních trubek PE perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN do 150 pro liniové stavby	m	62,900		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"rozsah_SO 601.2_odměřeno elektronicky"				
	VV		62,9		62,900		
	VV		Součet		62,900		
15	K	212972113	Opláštění drenážních trub filtrační textilí DN do 160	m	62,900		0,00
	D	5	Komunikace pozemní				0,00
16	K	564201111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl do 40 mm	m2	2 437,100		0,00
	VV		"rozsah_SO 601.2_odměřeno elektronicky"				
	VV		31,1+812,0+872,5+721,5		2 437,100		
	VV		Součet		2 437,100		
17	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	31,100		0,00
	VV		"rozsah_SO 601.2_odměřeno elektronicky"				
	VV		31,1		31,100		
	VV		Součet		31,100		
18	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	1 531,500		0,00
	VV		"rozsah_SO 601.2_odměřeno elektronicky"				
	VV		1339,5+192,0		1 531,500		
	VV		Součet		1 531,500		
19	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	721,500		0,00
	VV		"rozsah_SO 601.2_odměřeno elektronicky"				
	VV		721,5		721,500		
	VV		Součet		721,500		
20	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	595,000		0,00
	VV		"rozsah_SO 601.2_odměřeno elektronicky"				
	VV		595,0		595,000		
	VV		Součet		595,000		
21	K	565135101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ tl 50 mm š do 1,5 m	m2	192,000		0,00
	VV		"rozsah_SO 601.2_odměřeno elektronicky"				
	VV		192,0		192,000		
	VV		Součet		192,000		
22	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	335,500		0,00
	VV		"rozsah_SO 601.2_odměřeno elektronicky"				
	VV		335,5		335,500		
	VV		Součet		335,500		
23	K	573111112	Postřik živичný infiltrační bez posypu z asfaltu množství 0,7 kg/m2	m2	192,000		0,00
	VV		"rozsah_SO 601.2_odměřeno elektronicky"				
	VV		192,0		192,000		
	VV		Součet		192,000		
24	K	573211107	Postřik živичny spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	192,000		0,00
	VV		"rozsah_SO 601.2_odměřeno elektronicky"				
	VV		192,0		192,000		
	VV		Součet		192,000		
25	K	577134031	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	192,000		0,00
	VV		"rozsah_SO 601.2_odměřeno elektronicky"				
	VV		192,0		192,000		
	VV		Součet		192,000		
26	K	596211120	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl do 60 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	31,100		0,00
	VV		"rozsah_SO 601.2_odměřeno elektronicky"				
	VV		31,1		31,100		
	VV		Součet		31,100		
27	M	59245R01	dlažba zámková betonová tl. 40mm přírodní (specifikace dle PD a TZ)	m2	34,210		0,00
	VV		31,1*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		34,210		
	VV		Součet		34,210		
28	K	596211123	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl přes 300 m2	m2	812,000		0,00
	VV		"rozsah_SO 601.2_odměřeno elektronicky"				
	VV		812,0		812,000		
	VV		Součet		812,000		
29	M	59245R12	dlažba zámková betonová tl. 60mm přírodní (specifikace dle PD a TZ)	m2	893,200		0,00
	VV		812*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		893,200		
	VV		Součet		893,200		
30	M	59245R22	dlažba zámková betonová pro nevidomé 100*200*60 mm barevná (specifikace dle PD a TZ)	m2	11,000		0,00
31	K	596211223	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl přes 300 m2	m2	872,500		0,00
	VV		"rozsah_SO 601.2_odměřeno elektronicky"				
	VV		872,5		872,500		
	VV		Součet		872,500		
32	M	59245R13	dlažba zámková betonová tl. 80mm přírodní (specifikace dle PD a TZ)	m2	959,750		0,00
	VV		872,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		959,750		
	VV		Součet		959,750		
33	K	596412313	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl do 100 mm přes 300 m2	m2	721,500		0,00
	VV		"rozsah_SO 601.2_odměřeno elektronicky"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		721,5		721,500		
	VV		Součet		721,500		
34	M	59246R16	dlažba plošná betonová vegetační tl. do 100 mm (specifikace dle PD a TZ)	m2	793,650		0,00
	VV		721,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		793,650		
	VV		Součet		793,650		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
35	K	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	8,000		0,00
	VV		"rozsah_SO 601.2_odměřeno elektronicky"				
	VV		8,0		8,000		
	VV		Součet		8,000		
36	M	59217023	obrubník betonový chodníkový 1000x150/120x250mm	m	8,800		0,00
	VV		8*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		8,800		
	VV		Součet		8,800		
37	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	321,600		0,00
	VV		"rozsah_SO 601.2_odměřeno elektronicky"				
	VV		321,6		321,600		
	VV		Součet		321,600		
38	M	59217023	obrubník betonový chodníkový 1000x150/120x250mm	m	353,760		0,00
	VV		321,6*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		353,760		
	VV		Součet		353,760		
39	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	348,500		0,00
	VV		"rozsah_SO 601.2_odměřeno elektronicky"				
	VV		348,5		348,500		
	VV		Součet		348,500		
40	M	59217012	obrubník betonový zahradní 1000x80x250mm	m	383,350		0,00
	VV		348,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		383,350		
	VV		Součet		383,350		
41	K	919112212	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící záhlvkou v živičném krytu	m	49,200		0,00
	VV		"rozsah_SO 601.2_odměřeno elektronicky"				
	VV		49,2		49,200		
	VV		Součet		49,200		
42	K	919122111	Těsnění spár záhlvkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnícím profilem	m	49,200		0,00
43	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	17,200		0,00
	VV		"rozsah_SO 601.2_odměřeno elektronicky"				
	VV		17,2		17,200		
	VV		Součet		17,200		
44	K	935932R00	D+M _ systémové řešení _ odvodňovací liniový žlab osazení bo betonového lože s boční betonovou opěrou	m	34,000		0,00
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení/osazení/dopojení _ dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností/dodávek/doplňků a příslušenství ----- ----- osazení žlabu _ kompletní montážní a ostatní práce -betonové lože a betonová opěra -podkladní vrstva ŠD tl. 100 mm -systémová dodávka odvodňovacího žlabu _ včetně vpustí, čel a ostatního příslušenství "rozsah_SO 601.2_odměřeno elektronicky"				
	VV		34,0		34,000		
	VV		Součet		34,000		
	D	997	Přesun sutě				0,00
45	K	997013R31	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozlišení	t	56,100		0,00
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Jednotková cena stanovena pro stavební odpad BEZ ROZLIŠENÍ _ včetně nebezpečných odpadů. -----				
46	K	997321511	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	56,100		0,00
47	K	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy sutí a vybouraných hmot po suchu	t	1 122,000		0,00
	VV		56,1*20 "Přepočtené koeficientem množství"		1 122,000		
	VV		Součet		1 122,000		
48	K	997321611	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	56,100		0,00
	D	998	Přesun hmot				0,00
49	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	2 608,983		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny

ZZS PAK

Objekt:

SO 602 - Úpravy stávajících komunikací a chodníků

Soupis:

SO 602.1 - Chodníky v ul. Svitavská

KSO:

Místo:

Moravská Třebová

CC-CZ:

Datum:

1. 6. 2020

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy URS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt: SO 602 - Úpravy stávajících komunikací a chodníků

Soupis: **SO 602.1 - Chodníky v ul. Svitavská**

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt:

SO 602 - Úpravy stávajících komunikací a chodníků

Soupis:

SO 602.1 - Chodníky v ul. Svitavská

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemní práce				0,00
1	K	113106271	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	65,600		0,00
	VV		"rozsah_SO 602.1 _odměřeno elektronicky"				
	VV		65,6		65,600		
	VV		Součet		65,600		
2	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva tl 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	40,000		0,00
	VV		"rozsah_SO 602.1 _odměřeno elektronicky"				
	VV		40,0		40,000		
	VV		Součet		40,000		
3	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	27,800		0,00
	VV		"rozsah_SO 602.1 _odměřeno elektronicky"				
	VV		27,8		27,800		
	VV		Součet		27,800		
4	K	181951R12	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním ručním vibračním pýchem nebo	m2	67,500		0,00
	VV		"rozsah_SO 602.1 _odměřeno elektronicky"				
	VV		67,5		67,500		
	VV		Součet		67,500		
D	5		Komunikace pozemní				0,00
5	K	564201111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl do 40 mm	m2	67,500		0,00
	VV		"rozsah_SO 602.1 _odměřeno elektronicky"				
	VV		67,5		67,500		
	VV		Součet		67,500		
6	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	67,500		0,00
	VV		"rozsah_SO 602.1 _odměřeno elektronicky"				
	VV		67,5		67,500		
	VV		Součet		67,500		
7	K	596211121	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 100 m2	m2	67,500		0,00
	VV		"rozsah_SO 602.1 _odměřeno elektronicky"				
	VV		67,5		67,500		
	VV		Součet		67,500		
8	M	59245R12	dlažba zámková betonová tl. 60mm přírodní (specifikace dle PD a TZ)	m2	74,250		0,00
	VV		67,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		74,250		
	VV		Součet		74,250		
9	M	59245R22	dlažba zámková betonová pro nevidomé 100*200*60 mm barevná (specifikace dle PD a TZ)	m2	15,730		0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
10	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrrou	m	33,000		0,00
	VV		"rozsah_SO 602.1 _odměřeno elektronicky"				
	VV		33,0		33,000		
	VV		Součet		33,000		
11	M	59217012	obrubník betonový zahradní 1000x80x250mm	m	36,300		0,00
	VV		33*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		36,300		
	VV		Součet		36,300		
D	997		Přesun sutě				0,00
12	K	997013R31	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozlišení	t	36,651		0,00

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Jednotková cena stanovena pro stavební odpad
BEZ ROZLIŠENÍ_včetně nebezpečných odpadů. -----

P

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	36,651		0,00
14	K	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	733,020		0,00
	VV		36,651*20 "Přepočtené koeficientem množství		733,020		
	VV		Součet		733,020		
15	K	997321611	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	36,651		0,00
	D	998	Přesun hmot				0,00
16	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	51,883		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny

ZZS PAK

Objekt:

SO 602 - Úpravy stávajících komunikací a chodníků

Soupis:

SO 602.2 - Bezpečnostní ostrůvky

KSO:

Místo: Moravská Třebová

CC-CZ:

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt: SO 602 - Úpravy stávajících komunikací a chodníků

Soupis: **SO 602.2 - Bezpečnostní ostrůvky**

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt:

SO 602 - Úpravy stávajících komunikací a chodníků

Soupis:

SO 602.2 - Bezpečnostní ostrůvky

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemní práce				0,00
1	K	113106271	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	38,500		0,00
	VV		"rozsah_SO 602.2_odměřeno elektronicky"				
	VV		38,5		38,500		
	VV		Součet		38,500		
2	K	113107161	Odstranění podkladu z kameniva tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	54,500		0,00
	VV		"rozsah_SO 602.2_odměřeno elektronicky"				
	VV		54,5		54,500		
	VV		Součet		54,500		
3	K	113107162	Odstranění podkladu z kameniva tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	38,500		0,00
	VV		"rozsah_SO 602.2_odměřeno elektronicky"				
	VV		38,5		38,500		
	VV		Součet		38,500		
4	K	113107182	Odstranění krytu živičného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	54,500		0,00
	VV		"rozsah_SO 602.2_odměřeno elektronicky"				
	VV		54,5		54,500		
	VV		Součet		54,500		
5	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	32,000		0,00
	VV		"rozsah_SO 602.2_odměřeno elektronicky"				
	VV		16,0+16,0		32,000		
	VV		Součet		32,000		
6	K	121112003	Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	28,000		0,00
7	K	122251501	Odkopávky a prokopávky zapažené v hornině třídy těžitelnosti I. skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	4,200		0,00
	VV		"rozsah_SO 602.2_odměřeno elektronicky"				
	VV		4,2		4,200		
	VV		Součet		4,200		
8	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I. skupiny 1 až 3	m3	4,200		0,00
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	4,200		0,00
10	K	181951R12	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním ručním vibračním pěchem nebo	m2	99,500		0,00
	VV		"rozsah_SO 602.2_odměřeno elektronicky"				
	VV		99,5		99,500		
	VV		Součet		99,500		
D	5		Komunikace pozemní				0,00
11	K	564201111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl do 40 mm	m2	99,500		0,00
	VV		"rozsah_SO 602.2_odměřeno elektronicky"				
	VV		99,5		99,500		
	VV		Součet		99,500		
12	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	42,000		0,00
	VV		"rozsah_SO 602.2_odměřeno elektronicky"				
	VV		42,0		42,000		
	VV		Součet		42,000		
13	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	99,500		0,00
	VV		"rozsah_SO 602.2_odměřeno elektronicky"				
	VV		99,5		99,500		
	VV		Součet		99,500		
14	K	578143133	Litý asfalt tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	49,200		0,00
	VV		"rozsah_SO 602.2_odměřeno elektronicky"				
	VV		49,2		49,200		
	VV		Součet		49,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	596211121	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 100 m ²	m ²	99,500		0,00
	VV		"rozsah_SO 602.2_odměřeno elektronicky"				
	VV		99,5		99,500		
	VV		Součet		99,500		
16	M	59245R12	dlažba zámková betonová tl. 60mm přírodní (specifikace dle PD a TZ)	m ²	109,450		0,00
	VV		99,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		109,450		
	VV		Součet		109,450		
17	M	59245R22	dlažba zámková betonová pro nevidomé 100*200*60 mm barevná (specifikace dle PD a TZ)	m ²	31,680		0,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							0,00
18	K	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	32,000		0,00
	VV		"rozsah_SO 602.2_odměřeno elektronicky"				
	VV		32,0		32,000		
	VV		Součet		32,000		
19	M	59217023	obrubník betonový chodníkový 1000x150/120x250mm	m	35,200		0,00
	VV		32*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		35,200		
	VV		Součet		35,200		
20	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	40,000		0,00
	VV		"rozsah_SO 602.2_odměřeno elektronicky"				
	VV		40,0		40,000		
	VV		Součet		40,000		
21	M	59217023	obrubník betonový chodníkový 1000x150/120x250mm	m	44,000		0,00
	VV		40*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		44,000		
	VV		Součet		44,000		
22	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	22,000		0,00
	VV		"rozsah_SO 602.2_odměřeno elektronicky"				
	VV		22,0		22,000		
	VV		Součet		22,000		
23	M	59217012	obrubník betonový zahradní 1000x80x250mm	m	24,200		0,00
	VV		22*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		24,200		
	VV		Součet		24,200		
24	K	919735114	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 200 mm	m	48,000		0,00
	VV		"rozsah_SO 602.2_odměřeno elektronicky"				
	VV		48,0		48,000		
	VV		Součet		48,000		
D 997 Přesun sutě							0,00
25	K	997013R31	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozlišení	t	50,338		0,00
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Jednotková cena stanovena pro stavební odpad BEZ ROZLIŠENÍ_včetně nebezpečných odpadů. -----							
D 998 Přesun hmot							0,00
26	K	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	50,338		0,00
27	K	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	1 006,760		0,00
	VV		50,338*20 "Přepočtené koeficientem množství"		1 006,760		
	VV		Součet		1 006,760		
28	K	997321611	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	50,338		0,00
D 998 Přesun hmot							0,00
29	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	105,327		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny

ZZS PAK

Objekt:

SO 603 - Dopravní značení

KSO:

Místo: Moravská Třebová

CC-CZ:

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt: **SO 603 - Dopravní značení**

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt:

SO 603 - Dopravní značení

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
1	K	913121R01	D+M _ systémová dodávka svislého dopravního značení vč. základového prvku / kotvícího prvku B1	kus	2,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> _ provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek/doplňků a komponentů ----- ----- (přesný rozsah a specifikace _ SO 603)				
2	K	913121R02	D+M _ systémová dodávka svislého dopravního značení vč. základového prvku / kotvícího prvku B2	kus	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> _ provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek/doplňků a komponentů ----- ----- (přesný rozsah a specifikace _ SO 603)				
3	K	913121R03	D+M _ systémová dodávka svislého dopravního značení vč. základového prvku / kotvícího prvku A9	kus	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> _ provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek/doplňků a komponentů ----- ----- (přesný rozsah a specifikace _ SO 603)				
4	K	913121R04	D+M _ systémová dodávka svislého dopravního značení vč. základového prvku / kotvícího prvku B16	kus	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> _ provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek/doplňků a komponentů ----- ----- (přesný rozsah a specifikace _ SO 603)				
5	K	913121R05	D+M _ systémová dodávka svislého dopravního značení vč. základového prvku / kotvícího prvku P4	kus	6,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> _ provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek/doplňků a komponentů ----- ----- (přesný rozsah a specifikace _ SO 603)				
6	K	913121R06	D+M _ systémová dodávka svislého dopravního značení vč. základového prvku / kotvícího prvku P2	kus	6,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> _ provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek/doplňků a komponentů ----- ----- (přesný rozsah a specifikace _ SO 603)				
7	K	913121R07	D+M _ systémová dodávka svislého dopravního značení vč. základového prvku / kotvícího prvku C4a	kus	4,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> _ provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek/doplňků a komponentů ----- ----- (přesný rozsah a specifikace _ SO 603)				
8	K	913121R08	D+M _ systémová dodávka svislého dopravního značení vč. základového prvku / kotvícího prvku IP12	kus	3,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: kompletní systémová dodávka a montáž/osazení _ provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek/doplňků a komponentů ----- ----- (přesný rozsah a specifikace _ SO 603)</i>				
9	K	913121R09	D+M _ systémová dodávka svíslého dopravního značení vč. základového prvku / kotvícího prvku	kus	2,000		0,00
			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: kompletní systémová dodávka a montáž/osazení _ provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek/doplňků a komponentů ----- ----- (přesný rozsah a specifikace _ SO 603)</i>				
10	K	913121R10	D+M _ systémová dodávka svíslého dopravního značení vč. základového prvku / kotvícího prvku IP4b	kus	1,000		0,00
			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: kompletní systémová dodávka a montáž/osazení _ provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek/doplňků a komponentů ----- ----- (přesný rozsah a specifikace _ SO 603)</i>				
11	K	913121R11	D+M _ systémová dodávka svíslého dopravního značení vč. základového prvku / kotvícího prvku IP6	kus	6,000		0,00
			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: kompletní systémová dodávka a montáž/osazení _ provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek/doplňků a komponentů ----- ----- (přesný rozsah a specifikace _ SO 603)</i>				
12	K	913121R12	Položka neobsazená		0,000		0,00
			<i>Poznámka k položce: !!! NENACEŇOVAT !!!</i>				
13	K	913121R13	D+M _ systémová dodávka svíslého dopravního značení vč. základového prvku / kotvícího prvku	kus	1,000		0,00
			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: kompletní systémová dodávka a montáž/osazení _ provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek/doplňků a komponentů ----- ----- (přesný rozsah a specifikace _ SO 603)</i>				
14	K	913121R14	D+M _ systémová dodávka svíslého dopravního značení vč. základového prvku / kotvícího prvku B28	kus	2,000		0,00
			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: kompletní systémová dodávka a montáž/osazení _ provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek/doplňků a komponentů ----- ----- (přesný rozsah a specifikace _ SO 603)</i>				
15	K	913121R15	D+M _ systémová dodávka svíslého dopravního značení vč. základového prvku / kotvícího prvku E1	kus	2,000		0,00
			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: kompletní systémová dodávka a montáž/osazení _ provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek/doplňků a komponentů ----- ----- (přesný rozsah a specifikace _ SO 603)</i>				
16	K	913121R16	D+M _ systémová dodávka svíslého dopravního značení vč. základového prvku / kotvícího prvku E13	kus	2,000		0,00
			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: kompletní systémová dodávka a montáž/osazení _ provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek/doplňků a komponentů ----- ----- (přesný rozsah a specifikace _ SO 603)</i>				
17	K	915211112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry š 125 mm bílý plast	m	655,000		0,00
18	K	915211116	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry š 125 mm žlutý plast	m	100,000		0,00
19	K	915221112	Vodorovné dopravní značení vodič čáry s 250 mm plast	m	57,500		0,00
20	K	915231116	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly plast	m2	88,500		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny

ZZS PAK

Objekt:

SO 604 - Sadové úpravy, náhradní výsadba

KSO:

Místo: Moravská Třebová

CC-CZ:

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt: **SO 604 - Sadové úpravy, náhradní výsadba**

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt:

SO 604 - Sadové úpravy, náhradní výsadba

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemní práce				0,00
1	K	184201R01	Výsadba solitérního stromu vel. 16-18 _ kód S18	kus	18,000		0,00
			<p>Poznámka k položce: Poznámka k položce: JC obsahuje kompletní dodávky a provedení včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek (přesná specifikace dodávek _ VIZ PD A TZ) -----</p> <p>----- Hloubení jamky 250L s 50% výměnou půdy, dodání dřevin - školkařské výpěstky vel 16-18, stromy s balem, výsadba dřevin s balem, třibodové kotvení (kůly min 2 m délky, prům. 6 cm, příčky 50 cm, úvazku podložené jutou), ochrana kmene rákosovou rohoží výšky min 150 cm), zásobní hnojení s dlouhodobou účinností, zahrnutí 50 g/ strom (ref. Silvamix), vytvoření stromové mísy, zálivka, mulč stromové mísy 10cm; komparativní řez -v prvním roce: odplevelení stromové mísy 1x, zavlažování 12 x (50L), oprava poškozených úvazků a bandážování kmene; v druhém roce: zálivka 12 x (50L), ve třetím roce: zálivka 6 x (50L), odstranění opěr a bandážování kmene - pro prvky v porostu keře nebo trvalek bez mulčování stromové mísy - prvek zpravidla v rovině</p>				
2	K	184201R02	Výsadba solitérního stromu jako náhradní výsadba mimo rozsah stavby kód S18	kus	69,000		0,00
			<p>Poznámka k položce: Poznámka k položce: JC obsahuje kompletní dodávky a provedení včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek (přesná specifikace dodávek _ VIZ PD A TZ) -----</p> <p>----- Hloubení jamky 250L s 50% výměnou půdy, dodání dřevin - školkařské výpěstky vel 16-18, stromy s balem, výsadba dřevin s balem, třibodové kotvení (kůly min 2 m délky, prům. 6 cm, příčky 50 cm, úvazku podložené jutou), ochrana kmene rákosovou rohoží výšky min 150 cm), zásobní hnojení s dlouhodobou účinností, zahrnutí 50 g/ strom (ref. Silvamix), vytvoření stromové mísy, zálivka, mulč stromové mísy 10cm; komparativní řez -v prvním roce: odplevelení stromové mísy 1x, zavlažování 12 x (50L), oprava poškozených úvazků a bandážování kmene; v druhém roce: zálivka 12 x (50L), ve třetím roce: zálivka 6 x (50L), odstranění opěr a bandážování kmene - pro prvky v porostu keře nebo trvalek bez mulčování stromové mísy - prvek zpravidla v rovině</p>				
3	K	184201R03	Výsadba keřů pokryvných (5 ks/m2) _ kód k5	m2	367,000		0,00
			<p>Poznámka k položce: Poznámka k položce: JC obsahuje kompletní dodávky a provedení včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek (přesná specifikace dodávek _ VIZ PD A TZ) -----</p> <p>----- -založení porostu keřů 5 ks/m2 -úprava terénu, odstranění nesourodých zbytků a odpadu, navážka ornice 15cm, urovnání, vyhloubení 5L (0,005m3) jamek, výměna půdy 50%, výsadba keřů 1-2L kontejner s dlouhodobou účinností 5 ks/m2, zásobní hnojení s dlouhodobou účinností, zahrnutí 10 g/ keř (ref. Silvamix), mulčování borkou či štěpkou 5 cm V případě výsadby směsi taxonů, realizovat vždy stejnorodé plošky cca 3-5 m2) -v prvním roce: hnízdovitě odplevelení (20%plochy) 2x, zálivka 12x v druhém roce: hnízdovitě odplevelení (20%plochy) 1x; zálivka 12x - prvek zpravidla v rovině nebo ve svahu do 1:5</p>				
4	K	184201R04	Výsadba _ tvarovaný živý plot (5 ks/m2) _ kód k5	m2	113,000		0,00
			<p>Poznámka k položce: Poznámka k položce: JC obsahuje kompletní dodávky a provedení včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek (přesná specifikace dodávek _ VIZ PD A TZ) -----</p> <p>----- -založení porostu keřů 5 ks/m2 -úprava terénu, odstranění nesourodých zbytků a odpadu, navážka ornice 15cm, urovnání, vyhloubení 5L (0,005m3) jamek, výměna půdy 50%, výsadba keřů 1-2L kontejner s dlouhodobou účinností 5 ks/m2, zásobní hnojení s dlouhodobou účinností, zahrnutí 10 g/ keř (ref. Silvamix), mulčování borkou či štěpkou 5 cm V případě výsadby směsi taxonů, realizovat vždy stejnorodé plošky cca 3-5 m2) -v prvním roce: hnízdovitě odplevelení (20%plochy) 2x, zálivka 12x v druhém roce: hnízdovitě odplevelení (20%plochy) 1x; zálivka 12x - prvek zpravidla v rovině nebo ve svahu do 1:5</p>				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
5	K	184201R05	Výsadba keřů běžných (3 ks/m2) _ kód k3	m2	66,000		0,00	
			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: JC obsahuje kompletní dodávky a provedení včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek (přesná specifikace dodávek _ VIZ PD A TZ) ----- ----- založení porostu keřů 3 ks/m2 -úprava terénu, odstranění nesourodých zbytků a odpadu, navážka ornice 15cm, urovnání, vyhloubení 5L (0,005m3) jamek, výměna půdy 50% výsadba keřů 1-2L kontejner 3 ks/m2, zásobní hnojení s dlouhodobou účinností, zahmutí 10 g/ keř (ref. Silvamix), mulčování borkou či štěpkou 5 cm V případě výsadby směsí taxonů, realizovat vždy stejnorodé plošky cca 1-2 m2) - v prvním roce: hnízdovité odplevelení (20%plochy) 2x, zálivka 12x v druhém roce: hnízdovité odplevelení (20%plochy) 1x; zálivka 12x - prvek zpravidla v</i>					
	D	18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu				0,00	
6	K	181151311	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	1 563,000		0,00	
	VV		"odměřeno elektronicky" 1563,0		1 563,000			
	VV		Součet		1 563,000			
7	K	181301112	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	1 563,000		0,00	
	VV		"odměřeno elektronicky" 1563,0		1 563,000			
	VV		Součet		1 563,000			
8	M	103641R10	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	386,843		0,00	
			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Jednotková cena obsahuje veškeré potřebné přesuny, (objem pro zeminu objemové hmotností 1500 kg/m3) 1563*0,2475 "Přepočtené koeficientem množství</i>					
	VV				386,843			
	VV		Součet		386,843			
9	K	181451131	Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 563,000		0,00	
	VV		"odměřeno elektronicky" 1563,0		1 563,000			
	VV		Součet		1 563,000			
10	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	46,890		0,00	
	VV		1563*0,03 "Přepočtené koeficientem množství		46,890			
	VV		Součet		46,890			
11	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	1 563,000		0,00	
	VV		"odměřeno elektronicky" 1563,0		1 563,000			
	VV		Součet		1 563,000			
12	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	1 563,000		0,00	
	VV		"odměřeno elektronicky" 1563,0		1 563,000			
	VV		Součet		1 563,000			
13	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	1 563,000		0,00	
	VV		"odměřeno elektronicky" 1563,0		1 563,000			
	VV		Součet		1 563,000			
14	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	1 563,000		0,00	
	VV		"odměřeno elektronicky" 1563,0		1 563,000			
	VV		Součet		1 563,000			
15	K	183553813	Sečení a rozřezání směsek pro zelené hnojení ploch do 5 ha sklonu do 5°	ha	0,156		0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny

ZZS PAK

Objekt:

D 00 - INTERIÉR

Soupis:

2 - Mobiliář externí

KSO:

Místo:

Moravská Třebová

CC-CZ:

Datum:

1. 6. 2020

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy URS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt: D 00 - INTERIÉR

Soupis: **2 - Mobiliář externí**

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

N00 - Ostatní prvky a dodávky

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt: D 00 - INTERIÉR

Soupis: **2 - Mobiliář externí**

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	N00	Ostatní prvky a dodávky					0,00
1	K	EM.1	Parková lavička s opěradlem a područkami	ks	5,000		0,00
	P	<i>Poznámka k položce:</i> Kotvení na dlažbu, chemická kotva pomocí závitových tyčí do betonové patky, š.:1800 mm hl.: 680-800 mm, kovová konstrukce s barvou RAL 7016, sedák a opěradlo z akátového dřeva					
2	K	EM.2	Parková lavička bez opěradla a bez područek	ks	2,000		0,00
	P	<i>Poznámka k položce:</i> Chemická kotva pomocí závitových tyčí délky min. 100 mm do předem zapuštěných základů, š.:1800 mm hl.: 680-800 mm, kovová konstrukce s barvou RAL 7016, sedák z akátového dřeva					
3	K	EM.3	Odpadkový koš se stříškou v. 930 mm, š. 350 mm, hl. 250 mm	ks	4,000		0,00
	P	<i>Poznámka k položce:</i> Koš je kotvený na dlažbu, pomocí chemické kotvy a závitových tyčí do betonové patky, kovové tělo s barvou RAL 7016, výplň z akátového dřeva					
4	K	EM.8	Vlajkový stožár	ks	3,000		0,00
	P	<i>Poznámka k položce:</i> Pevná patka s betonovým základem Vlajkový stožár pro vlajku do maximální velikosti 1,5 x 3 m, hliníkový segmentový, výška 7 m, včetně bet. základů, prefa patka, rozměr patky 500 x 500 x 1000 mm					
5	K	EM.9	Skulptury - nerezová ocel	ks	3,000		0,00
	P	<i>Poznámka k položce:</i> Upevnění chemickou kotvou a pomocí závitových tyčí délky min. 100 mm do předem zapuštěných základů. Na zakázku vyrobené skulptury z nerezové oceli - konstrukční detail v příloze					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny

ZZS PAK

Objekt:

D 00 - INTERIÉR

Soupis:

3 - První vybavení

KSO:

Místo:

Moravská Třebová

CC-CZ:

Datum:

1. 6. 2020

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy URS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt: D 00 - INTERIÉR

Soupis: **3 - První vybavení**

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

N00 - Ostatní prvky a dodávky

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt:

D 00 - INTERIÉR

Soupis:

3 - První vybavení

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D		N00	Ostatní prvky a dodávky	0,00			
1	K	PV.01	Nerezový bezdotykový dávkovač dezinfekce, nástěnný, objem 0,85 l, uzamykatelný. Provedení: nerez matný	ks	9,000		0,00
2	K	PV.02	Nerezový dávkovač tekutého mýdla, nástěnný, objem 1l, uzamykatelný, provedení: Nerez matný, Rozměry (v x š x h): 220 x 178 x 57 mm	ks	50,000		0,00
3	K	PV.03	Nerezový bezdotykový dávkovač mýdla, nástěnný, objem 0,85 l, uzamykatelný. Provedení: nerez matný	ks	29,000		0,00
4	K	00	Položka neobsazena		0,000		0,00
P			Poznámka k položce: !!! NENACEŇOVAT !!!				
5	K	PV.05	Zásobník na papírové ručníky nerezový, Rozměry (v x š x h): 300x262x120 mm, Provedení: matné, Materiál: nerez AISI 304. Kapacita: 600 ručníků	ks	49,000		0,00
6	K	PV.06	Nerezový zásobník na papírové ručníky s odpadkovým košem. Rozměry: 710 x 325 x 165 mm, Provedení: matné. Materiál: nerez AISI 304. Bezbariérové WC	ks	22,000		0,00
7	K	PV.07	Zásobník toaletního papíru nerezový, provedení: nerez mat, rozměry (v x š x h): 270 x 270 x 120 mm uzamykatelný, pro role do průměru 23 cm. Zadní panel z ABS plastu	ks	57,000		0,00
8	K	PV.08	Nerezová WC souprava závěsná, WC souprava z nerezové oceli určená pro připevnění na zeď. Lze ji nechat i volně stát na podlaze. Kartáčová skleněná hlava	ks	59,000		0,00
9	K	PV.09	Hygienický koš stojací / nástěnný 10L, Provedení: matné. Materiál: nerez AISI 304	ks	65,000		0,00
10	K	PV.10	Nerezové madlo sklopné ve tvaru "U" s držákem toaletního papíru, délka 830 - 900 mm	ks	2,000		0,00
11	K	PV.11	Nerezové madlo sklopné ve tvaru "U" délka 830 - 900 mm	ks	41,000		0,00
12	K	PV.12	Nástěnné pevné madlo délka 600 mm	ks	20,000		0,00
13	K	PV.13	Nástěnné pevné madlodélka 1000 mm	ks	38,000		0,00
14	K	PV.14	Sklopná sprchová sedačka, závěsná 450 x 450 mm	ks	19,000		0,00
15	K	PV.15	Háček na dveře nebo stěnu, Provedení: matné, Materiál: nerez AISI 304, průměr háčku 35 mm, délka 45 mm	ks	109,000		0,00
16	K	PV.16	Zásobník hygienických sáček, Rozměry (v x š x h): 136 x 95 x 23 mm, Provedení: matné, Materiál: nerez AISI 304	ks	24,000		0,00
17	K	PV.17	Závěsný plastový přebalovací pult pro kojence, 910 x 510 x 490 mm, sklopné, připevněné do stěny, vybavené speciálním zásobníkem na papírové ručníky	ks	1,000		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny

ZZS PAK

Objekt:

D 00 - INTERIÉR

Soupis:

4a - Informační systém_vnitřní

KSO:

Místo:

Moravská Třebová

CC-CZ:

Datum:

1. 6. 2020

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy URS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt: D 00 - INTERIÉR

Soupis: **4a - Informační systém_vnitřní**

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

N00 - Ostatní prvky a dodávky

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK

Objekt: D 00 - INTERIÉR

Soupis: **4a - Informační systém_vnitřní**

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D		N00	Ostatní prvky a dodávky				0,00
1	K	IS.04	Označení muži (WC, sprchy, šatny), hliníkový piktogram, černý RAL 9003 odstín, rozměr piktogramu 150 x 150 mm, lepený na zeď, dveře	ks	35,000		0,00
2	K	IS.05	Označení ženy (WC, sprchy šatny), hliníkový piktogram, černý RAL 9003 odstín, rozměr piktogramu 150 x 150 mm, lepený na zeď, dveře	ks	36,000		0,00
3	K	IS.06	Označení invalidé (WC), hliníková hliníkový piktogram, černý RAL 9003 odstín, rozměr piktogramu 150 x 150 mm, lepený na zeď, dveře	ks	23,000		0,00
4	K	IS.07	Označení šatny, hliníková tabulka, hliníkový piktogram, černý RAL 9003 odstín, rozměr piktogramu 150 x 150 mm, lepený na zeď, dveře	ks	10,000		0,00
5	K	IS.08	Označení sprchy, hliníková tabulka, hliníkový piktogram, černý RAL 9003 odstín, rozměr piktogramu 150 x 150 mm, lepený na zeď, dveře	ks	3,000		0,00
6	K	IS.09	Nastěnka na zeď, s korkovou zadní stěnou pro uchycení prezentovaných materiálů, rámeček elox hliník. Vnitřní velikost pro 8 ks A4. Rozměr cca 880 x 700 mm	ks	4,000		0,00
7	K	IS.10	Unikový východ: samolepící bezpečnostní tabulka, plastová, různé směry. Rozměr tabulky 200 x 100 mm	ks	65,000		0,00
8	K	IS.11	Unikový východ: samolepící bezpečnostní tabulka, plastová, různé směry. Rozměr tabulky 200 x 100 mm		65,000		0,00
9	K	IS.12	Položka neobsazená		0,000		0,00
P			<i>Poznámka k položce: !!! NENACEŇOVAT !!!</i>				
10	K	IS.15	Položka neobsazená		0,000		0,00
P			<i>Poznámka k položce: !!! NENACEŇOVAT !!!</i>				
11	K	IS.16	Položka neobsazená		0,000		0,00
P			<i>Poznámka k položce: !!! NENACEŇOVAT !!!</i>				
12	K	IS.17	Položka neobsazená		0,000		0,00
P			<i>Poznámka k položce: !!! NENACEŇOVAT !!!</i>				
13	K	IS.20	Tabulka značení hasičích přístrojů, samolepící, plastová, rozměr tabulky 180 x 280 mm		39,000		0,00
14	K	IS.21	Tabulka: Evakuační plán v plexi tabuli 297 x 210 mm, s nerezovými šrouby. Kotvení na zeď pomocí šroubů	ks	11,000		0,00
15	K	IS.22	Tabulka značení, samolepící, plastová, rozměr tabulky 210 x 297 mm. Název: Požární řád - Všeobecné podmínky pro zabezpečení požární ochrany	ks	11,000		0,00
16	K	IS.25	Informační tabule vnitřní pro orientační plán budovy z plexiskla s nerezovými šrouby, pro velikost formátu papíru A2, 420 x 594 mm	ks	12,000		0,00
17	K	IS.26	Orientační modulový systém z hliníkových profilů k popisu umístění oddělení a významných místností v rámci budovy, eloxovaný rám. Umístění ve vstupní hale, kotvení na zeď pomocí chem kotvy	ks	1,000		0,00
18	K	IS.27	Informační cedule z hliníku s černým tiskem, rozměr 420 x 297 mm, na venkovní fasádu. Obsah informací na štítku: Název budovy, správce budovy, informace k dotačnímu titulu, informace k investrovi	ks	1,000		0,00
19	K	IS.30	Značení: Hlavní uzávěr plynu, samolepící cedulka, rozměr cedulky 200 x 100 mm	ks	1,000		0,00
20	K	IS.31	Značení: Monitorováno kamerovým systémem, samolepící bezpečnostní tabulka, plastová. Rozměr tabulky 80 x 150 mm	ks	8,000		0,00
21	K	IS.32	Značení: Hydrant, samolepící bezpečnostní tabulka, plastová. Rozměr tabulky 150 x 150 mm	ks	8,000		0,00
22	K	IS.34	Položka neobsazená		0,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	IS.35	Značení: Kotelna, samolepící bezpečnostní tabulka, plastová. Rozměr tabulky 180 x 280 mm	ks	1,000		0,00
24	K	IS.38	Značení: rozvodna vysokého napětí, samolepící cedulka. rozměr cedulky 180 x 280 mm	ks	6,000		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny

ZZS PAK

Objekt:

D 00 - INTERIÉR

Soupis:

4b - Informační systém_vnější

KSO:

Místo:

Moravská Třebová

CC-CZ:

Datum:

1. 6. 2020

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy URS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt: D 00 - INTERIÉR

Soupis: **4b - Informační systém_vnější**

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

N00 - Ostatní prvky a dodávky

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt: D 00 - INTERIÉR

Soupis: **4b - Informační systém_vnější**

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D		N00	Ostatní prvky a dodávky			0,00	
1	K	ISE.1	Informační tabule v. 210 cm, š. 80 cm, d. 180 cm, kovová konstrukce v provedení RAL 7016, prosklená plocha určená ke grafickému průhlednému polepu s navigací na areálu nemocnice <i>Poznámka k položce:</i> Upevnění: chemická kotva pomocí 4 nerezových závitových tyčí délky min. 100 mm do předem vybetonovaných základů zapuštěných 100 mm pod povrchem. Dodávka včetně všech kotvicích prvků.	ks	1,000		0,00
2	K	ISE.2	Dveřní štítek do exteriéru, zásuvný, bezramový z číreho akrylu, upevněný na zeď pomocí distančních šroubů. Rozměr dveřního štítku: 187 x 125 mm, nezásuvný systém. Dodávka včetně všech kotvicích prvků.	ks	9,000		0,00
3	K	ISE.3	Logo na fasádě objektu. Název: Nemocnice následné péče Moravská Třebová + logo nemocnice, materiál: extrudovaný akrylát, podsvícené, v barvě dle design manuálu nemocnice, celková velikost loga 9000 x 400 mm, kotvené do nřístřešku. <i>Poznámka k položce:</i> Dodávka včetně všech kotvicích prvků.	ks	1,000		0,00
4	K	ISE.4	Logo na fasádě objektu. Název: logo nemocnice, materiál: extrudovaný akrylát, podsvícené, v barvě dle design manuálu nemocnice, celková velikost loga 3000 x 1000 mm, kotvené do fasády objektu pomocí kovových úchytů a chemických kotev. <i>Poznámka k položce:</i> Dodávka včetně všech kotvicích prvků.	ks	2,000		0,00
5	K	ISE.5	Logo na fasádě objektu. Název: logo ZZS, materiál: extrudovaný akrylát, podsvícené, v barvě dle design manuálu nemocnice, celková velikost loga 3000 x 1000 mm, kotvené do fasády objektu pomocí kovových úchytů a chemických kotev. Dodávka včetně všech kotev.	ks	1,000		0,00
6	K	ISE.6	Číslo na garazových vratech. Název: 1, 2, 3, 4, 5, materiál: samolepící fólie do exteriéru, v barvě dle design manuálu nemocnice, celková velikost loga 700 x 1000 mm, samolepka odolná vůči povětrnostním podmínkám.	soubor	1,000		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt:

Doplněk - ul. Školní

Soupis:

SO 209 - Stanoviště sběrných nádob na odpad - ul. Školní

Úroveň 3:

**D.1.1 - Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení - ul.
Školní**

KSO:

Místo: Moravská Třebová

CC-CZ:

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel:

Statutární město Moravská Třebová

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy URS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt: Doplněk - ul. Školní

Soupis: SO 209 - Stanoviště sběrných nádob na odpad - ul. Školní

Úroveň 3: **D.1.1 - Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení - ul. Školní**

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Statutární město Moravská Třebová

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

2 - Zakládání

0,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

766 - Konstrukce truhlářské

0,00

767 - Konstrukce zámečnické

0,00

Ostatní - Ostatní

0,00

OST1 - Ostatní výpisy výrobků

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt: Doplněk - ul. Školní

Soupis: SO 209 - Stanoviště sběrných nádob na odpad - ul. Školní

Úroveň 3: **D.1.1 - Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení - ul. Školní**

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Statutární město Moravská Třebová

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemní práce				0,00
1	K	111251101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	45,000		0,00
	VV		"předpoklad_bude upřesněno při realizaci"		45,000		
	VV		Součet		45,000		
2	K	112151019	Volně kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 1000 mm	kus	6,000		0,00
3	K	112201119	Odstranění pařezů D do 1,0 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	6,000		0,00
4	K	115015R01	Přesuny a likvidace stromů, větví, pařezů _ dle zákona o odpadech	kpl.	1,000		0,00
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: (přesuny a likvidace do 20 km)				
5	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	95,000		0,00
6	K	122351102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II. skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	21,837		0,00
	VV		"zpevněná plocha" (10,245*6,09)*0,35		21,837		
	VV		Součet		21,837		
7	K	131351102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II. skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	10,108		0,00
	VV		"základové patky" (0,95*0,95*0,8)*14		10,108		
	VV		Součet		10,108		
8	K	162251102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I. skupiny 1 až 3	m3	16,786		0,00
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: -pro zpětné zásypy _ tam a zpět				
	VV		8,393*2 "Přepočtené koeficientem množství		16,786		
	VV		Součet		16,786		
9	K	162351104	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I. skupiny 1 až 3	m3	14,250		0,00
	VV		"viz přesun ornice vrstvy" 95*0,15		14,250		
	VV		Součet		14,250		
10	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I. skupiny 1 až 3	m3	23,552		0,00
	VV		"zpevněná plocha" (10,245*6,09)*0,35		21,837		
	VV		"viz hloubení základových patek"				
	VV		(0,7*0,7*0,1*14)+(0,35*0,35*0,6*14)		1,715		
	VV		Součet		23,552		
11	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I. skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	471,040		0,00
	VV		23,552*20 "Přepočtené koeficientem množství		471,040		
	VV		Součet		471,040		
12	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na skládce (skládkovné)	t	42,394		0,00
	VV		23,552*1,8 "Přepočtené koeficientem množství		42,394		
	VV		Součet		42,394		
13	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	23,552		0,00
14	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	8,393		0,00
	VV		(21,837+10,108)-23,552		8,393		
	VV		Součet		8,393		
15	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I. skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	62,392		0,00
	VV		"zpevněná plocha" (10,245*6,09)		62,392		
	VV		Součet		62,392		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	184818235	Ochrana kmene průměru do 1100 mm bedněním výšky do 2 m	kus	16,000		0,00
17	K	460120019	Naložení výkopku strojně z hornin třídy 1 až 4	m3	8,393		0,00
D 2			Zakládání				0,00
18	K	213311141	Polštáře ztuhlé pod základy ze šterkopísku tříděného	m3	0,686		0,00
	VV		"základové patky" 0,7*0,7*0,1*14		0,686		
	VV		Součet		0,686		
19	K	275321411	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	1,029		0,00
	VV		(0,35*0,35*0,6*14)		1,029		
	VV		Součet		1,029		
20	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	11,760		0,00
	VV		(0,35*4)*0,6*14		11,760		
	VV		Součet		11,760		
21	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	11,760		0,00
22	K	275362021	Výztuž základových patek svařovanými sítěmi Kari	t	0,051		0,00
	VV		"předpoklad_bude upřesněno v dílenské dokumentaci"				
	VV		(0,35*0,35*0,6*14)*50/1000		0,051		
	VV		Součet		0,051		
D 5			Komunikace pozemní				0,00
23	K	564211113	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP tl 70 mm	m2	62,392		0,00
	VV		"zpevněná plocha" (10,245*6,09)		62,392		
	VV		Součet		62,392		
24	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	62,392		0,00
	VV		"zpevněná plocha" (10,245*6,09)		62,392		
	VV		Součet		62,392		
25	K	596211121	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 100 m2	m2	62,392		0,00
	VV		"zpevněná plocha" (10,245*6,09)		62,392		
	VV		Součet		62,392		
26	M	59245212	dlažba zámková betonová tl. 60mm přírodní	m2	68,631		0,00
	VV		62,392*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		68,631		
	VV		Součet		68,631		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
27	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	1,280		0,00
28	K	962052210	Bourání konstrukcí nadzákladových ze ŽB do 1 m3	m3	0,750		0,00
29	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	10,000		0,00
30	K	966071822	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m	m	20,000		0,00
D 997			Přesun sutě				0,00
31	K	997013R31	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozlišení	t	5,579		0,00
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Jednotková cena stanovena pro stavební odpad BEZ ROZLIŠENÍ_včetně nebezpečných odpadů. -----				
32	K	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	5,579		0,00
33	K	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	111,580		0,00
	VV		5,579*20 "Přepočtené koeficientem množství"		111,580		
	VV		Součet		111,580		
34	K	997321611	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	5,579		0,00
D 998			Přesun hmot				0,00
35	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace a oplocení	t	57,767		0,00
D PSV			Práce a dodávky PSV				0,00
D 766			Konstrukce truhlářské				0,00
36	K	766430R01	T-201 - D+M _ dřevěná plotová výplň	m3	0,240		0,00
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.				
37	K	766430R02	T-202 - D+M _ dřevěná plotová výplň	m3	0,900		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.</i>					
38	K	766430R03	T-203 - D+M _ dřevěná plotová výplň	m3	0,190		0,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.</i>					
	D	767	Konstrukce zámečnické				0,00	
39	K	767431R01	Z-101 - D+M _ atypická přichytka podhrabové desky	kg	3,320		0,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.</i>					
40	K	767431R02	Z-102 - D+M _ atypická přichytka podhrabové desky	kg	4,430		0,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.</i>					
41	K	767431R03	Z-103 - D+M _ atypická přichytka podhrabové desky	kg	13,960		0,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.</i>					
42	K	767431R04	Z-104 - D+M _ ocelový sloupek	kg	818,740		0,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.</i>					
43	K	767431R05	Z-105 - D+M _ ocelová přichytka vařena ke sloupkům	kus	26,000		0,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.</i>					
	D	Ostatní	Ostatní				0,00	
	D	OST1	Ostatní výpisy výrobků				0,00	
44	K	795979N01	O-301 - D+M _ plotová podhrabová deska 200/50 mm délka 2500 mm	ks	26,000		0,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.</i>					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny

ZZS PAK

Objekt:

Doplněk - ul. Školní

Soupis:

SO406 - doplněk - Úpravy VO - ul. školní

KSO:

Místo:

Moravská Třebová

CC-CZ:

Datum:

1. 6. 2020

Zadavatel:

Statutární město Moravská Třebová

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy URS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt: Doplněk - ul. Školní

Soupis: **SO406 - doplněk - Úpravy VO - ul. školní**

Místo: Moravská Třebová

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Statutární město Moravská Třebová

Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

D1 - Materiál

0,00

D2 - Montáže

0,00

D3 - Zemní práce

0,00

D4 - Ostatní

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt:

Doplněk - ul. Školní

Soupis:

SO406 - doplněk - Úpravy VO - ul. školní

Místo:

Moravská Třebová

Datum:

1. 6. 2020

Zadavatel:

Statutární město Moravská Třebová

Projektant:

SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	D1	Materiál	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1	K	Pol573	Svítilno VO, LED 28W (ref.typ Schéder Voltana 3)	ks	4,000	0,00
2	K	Pol574	Svítilno pro přechod pro chodce, ref.typ.Schréder Ampera Midi, LED 34W	ks	4,000	0,00
3	K	Pol576	Stožár VO, OSV 060-300, montážní výška svítidla 6 m	ks	6,000	0,00
4	K	Pol549	Elektrovýzbroj stožáru – Schmachtl	ks	6,000	0,00
5	K	Pol550	Základ stožáru VO, prostý beton C25/30, prostup pro kabelová vedení, provedení dle řezu ve výkresové části. 400x400x900 mm	ks	6,000	0,00
6	K	Pol577	Kabel AYKY 4x25	m	180,000	0,00
7	K	Pol519	Zemnicí vodič FeZn 10 mm	m	180,000	0,00
8	K	Pol558	Chránička 110 mm	m	15,000	0,00
9	K	Pol578	Chránička 63 mm	m	160,000	0,00
10	K	Pol521	Zemnicí svorka	ks	8,000	0,00

D	D2	Montáže	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	Pol579	Montáž svítidla VO	ks	6,000	0,00
12	K	Pol580	Ukončení kabelu 4x25	ks	12,000	0,00
13	K	Pol524	Připojení na zemnicí soustavu	ks	12,000	0,00

D	D3	Zemní práce	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	Pol525	Vytýčení trasy zast. terén	m	150,000	0,00
15	K	Pol526	Výkop 35x80 cm	m	15,000	0,00
16	K	Pol527	Výkop 120x50 cm	m	15,000	0,00
17	K	Pol528	Lože pro ukládání kabelů (prosátá zemina)	m	135,000	0,00
18	K	Pol529	Zához 35x80 cm a hutnění	m	135,000	0,00
19	K	Pol530	Zához 120x50 cm a hutnění	m	15,000	0,00
20	K	Pol531	Uložení kabelů vč.chrániček 63 mm a zakrytí výstražnou fólií	m	135,000	0,00
21	K	Pol563	Výkop a zához jámy základ osvětlení	ks	6,000	0,00
22	K	Pol532	Obetonování chrániček	m	15,000	0,00
23	K	Pol533	Uložení uzemnění	m	180,000	0,00
24	K	Pol534	Křížení inž. sítě	ks	20,000	0,00
25	K	Pol535	Odvoz zeminy a uložení na skládku	m3	11,000	0,00
26	K	Pol537	Geodetické zaměření	m	150,000	0,00

D	D4	Ostatní	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	Pol581	Vypracování výrobní dokumentace	kpl	1,000	0,00
28	K	Pol539	Revize el. zařízení	kpl	1,000	0,00
29	K	Pol582	Zkouška a prohlídka rozvodných zařízení	kpl	1,000	0,00
30	K	Pol583	Pojištění a zabezpečení materiálu	kpl	1,000	0,00
31	K	Pol569	Náhradní díly - seznam	kpl	1,000	0,00
32	K	Pol542	Podružný materiál	kpl	1,000	0,00
33	K	Pol584	Mimostaveništní doprava dodávek	kpl	1,000	0,00
34	K	Pol585	Přesun hmot	kpl	1,000	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt:

Doplněk - ul. Školní

Soupis:

SO 602 - Úpravy stávajících komunikací a chodníků - ul. Školní

Úroveň 3:

SO 602.4 - Chodníky v ul. Školní

KSO:

Místo: Moravská Třebová

CC-CZ:

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel:

Statutární město Moravská Třebová

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK
Objekt: Doplněk - ul. Školní
Soupis: SO 602 - Úpravy stávajících komunikací a chodníků - ul. Školní

Úroveň 3:
SO 602.4 - Chodníky v ul. Školní

Místo: Moravská Třebová
Zadavatel: Statutární město Moravská Třebová
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 1. 6. 2020
Projektant: SIEBERT +
TALAŠ, spol. s r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

2 - Zakládání

0,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny
ZZS PAK

Objekt:

Doplněk - ul. Školní

Soupis:

SO 602 - Úpravy stávajících komunikací a chodníků - ul. Školní

Úroveň 3:

SO 602.4 - Chodníky v ul. Školní

Místo:	Moravská Třebová	Datum:	1. 6. 2020
Zadavatel:	Statutární město Moravská Třebová	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem **0,00**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemní práce				0,00
1	K	113106571	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva strojně pl přes 200 m2	m2	242,000		0,00
	VV		"rozsah_SO 602.4_odměřeno elektronicky"				
	VV		242,0		242,000		
	VV		Součet		242,000		
2	K	113107161	Odstranění podkladu z kameniva tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	242,000		0,00
	VV		"rozsah_SO 602.4_odměřeno elektronicky"				
	VV		242,0		242,000		
	VV		Součet		242,000		
3	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	805,000		0,00
	VV		"rozsah_SO 602.4_odměřeno elektronicky"				
	VV		805,0		805,000		
	VV		Součet		805,000		
4	K	113107242	Odstranění krytu živičného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	805,000		0,00
	VV		"rozsah_SO 602.4_odměřeno elektronicky"				
	VV		805,0		805,000		
	VV		Součet		805,000		
5	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	286,500		0,00
	VV		"rozsah_SO 602.4_odměřeno elektronicky"				
	VV		162,5+124,0		286,500		
	VV		Součet		286,500		
6	K	121112003	Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	24,000		0,00
7	K	122251504	Odkopávky a prokopávky zapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	182,800		0,00
	VV		"rozsah_SO 602.4_odměřeno elektronicky"				
	VV		182,8		182,800		
	VV		Součet		182,800		
8	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	19,500		0,00
	VV		"rozsah_SO 602.4_odměřeno elektronicky"				
	VV		"drenážní systém" 19,5		19,500		
	VV		Součet		19,500		
9	K	162251102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	19,200		0,00
	P		Poznámka k položce:				
	VV		Poznámka k položce: -pro zpětné zásypy_ tam a zpět				
	VV		9,6*2 "Přepočtené koeficientem množství		19,200		
	VV		Součet		19,200		
10	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	202,300		0,00
	VV		"rozsah_SO 602.4_odměřeno elektronicky"				
	VV		202,3		202,300		
	VV		Součet		202,300		
11	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	4 046,000		0,00
	VV		202,3*20 "Přepočtené koeficientem množství		4 046,000		
	VV		Součet		4 046,000		
12	K	171151111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do násypů zhuštěných	m3	9,600		0,00
	VV		"rozsah_SO 602.4_odměřeno elektronicky"				
	VV		9,6		9,600		
	VV		Součet		9,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na skládce (skládkovné)	t	364,140		0,00
	VV		202,3*1,8 "Přepočtené koeficientem množství"		364,140		
	VV		Součet		364,140		
14	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	202,300		0,00
15	K	181951R12	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním ručním vibračním pýchem nebo	m2	908,000		0,00
	VV		"rozsah_SO 602.4_odměřeno elektronicky"				
	VV		908,0		908,000		
	VV		Součet		908,000		
16	K	460120019	Naložení výkopku strojně z hornin třídy 1 až 4	m3	9,600		0,00
D	2		Zakládání				0,00
17	K	212752402	Trativod z drenážních trubek PE perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN do 150 pro liniové stavby	m	98,500		0,00
	VV		"rozsah_SO 602.4_odměřeno elektronicky"				
	VV		98,5		98,500		
	VV		Součet		98,500		
18	K	212972113	Opláštění drenážních trub filtrační textilíí DN do 160	m	98,500		0,00
D	5		Komunikace pozemní				0,00
19	K	561041111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 300 mm plochy do 1000 m2	m2	692,000		0,00
	VV		"rozsah_SO 602.4_odměřeno elektronicky"				
	VV		692,0		692,000		
	VV		Součet		692,000		
20	M	58530170	vápno pro úpravu zemín standardní	t	18,352		0,00
	VV		692*0,02652 "Přepočtené koeficientem množství"		18,352		
	VV		Součet		18,352		
21	K	564201111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl do 40 mm	m2	300,500		0,00
	VV		"rozsah_SO 602.4_odměřeno elektronicky"				
	VV		290,0+10,5		300,500		
	VV		Součet		300,500		
22	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	1 538,000		0,00
	VV		"rozsah_SO 602.4_odměřeno elektronicky"				
	VV		897,5+640,5		1 538,000		
	VV		Součet		1 538,000		
23	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	10,500		0,00
	VV		"rozsah_SO 602.4_odměřeno elektronicky"				
	VV		10,5		10,500		
	VV		Součet		10,500		
24	K	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ tl 70 mm š do 1,5 m	m2	607,500		0,00
	VV		"rozsah_SO 602.4_odměřeno elektronicky"				
	VV		607,5		607,500		
	VV		Součet		607,500		
25	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	37,300		0,00
	VV		"rozsah_SO 602.4_odměřeno elektronicky"				
	VV		37,3		37,300		
	VV		Součet		37,300		
26	K	573111112	Postřik živičný infiltrační bez posypu z asfaltu množství 0,7 kg/m2	m2	607,500		0,00
	VV		"rozsah_SO 602.4_odměřeno elektronicky"				
	VV		607,5		607,500		
	VV		Součet		607,500		
27	K	573211107	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	607,500		0,00
	VV		"rozsah_SO 602.4_odměřeno elektronicky"				
	VV		607,5		607,500		
	VV		Součet		607,500		
28	K	577134031	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	607,500		0,00
	VV		"rozsah_SO 602.4_odměřeno elektronicky"				
	VV		607,5		607,500		
	VV		Součet		607,500		
29	K	578143133	Litý asfalt tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	37,300		0,00
	VV		"rozsah_SO 602.4_odměřeno elektronicky"				
	VV		37,3		37,300		
	VV		Součet		37,300		
30	K	596211122	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 300 m2	m2	290,000		0,00
	VV		"rozsah_SO 602.4_odměřeno elektronicky"				
	VV		290,0		290,000		
	VV		Součet		290,000		
31	M	59245R12	dlažba zámková betonová tl. 60mm přírodní (specifikace dle PD a TZ)	m2	319,000		0,00
	VV		290*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		319,000		
	VV		Součet		319,000		
32	M	59245R22	dlažba zámková betonová pro nevidomé 100*200*60 mm barevná (specifikace dle PD a TZ)	m2	33,550		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
33	K	596211220	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	10,500		0,00
	VV		"rozsah_SO 602.4_odměřeno elektronicky"				
	VV		10,5		10,500		
	VV		Součet		10,500		
34	M	59245R13	dlažba zámková betonová tl. 80mm přírodní (specifikace dle PD a TZ)	m2	11,550		0,00
	VV		10,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		11,550		
	VV		Součet		11,550		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
35	K	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	38,500		0,00
	VV		"rozsah_SO 602.4_odměřeno elektronicky"				
	VV		38,5		38,500		
	VV		Součet		38,500		
36	M	59217023	obrubník betonový chodníkový 1000x150/120x250mm	m	42,350		0,00
	VV		38,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		42,350		
	VV		Součet		42,350		
37	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	162,500		0,00
	VV		"rozsah_SO 602.4_odměřeno elektronicky"				
	VV		162,5		162,500		
	VV		Součet		162,500		
38	M	59217023	obrubník betonový chodníkový 1000x150/120x250mm	m	178,750		0,00
	VV		162,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		178,750		
	VV		Součet		178,750		
39	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	157,800		0,00
	VV		"rozsah_SO 602.4_odměřeno elektronicky"				
	VV		157,8		157,800		
	VV		Součet		157,800		
40	M	59217012	obrubník betonový zahradní 1000x80x250mm	m	173,580		0,00
	VV		157,8*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		173,580		
	VV		Součet		173,580		
41	K	919112212	Rezáni spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící závlivku v živičném krytu	m	68,200		0,00
	VV		"rozsah_SO 602.4_odměřeno elektronicky"				
	VV		68,2		68,200		
	VV		Součet		68,200		
42	K	919122111	Těsnění spár závlivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnícím profilem	m	68,200		0,00
43	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	55,000		0,00
	VV		"rozsah_SO 602.4_odměřeno elektronicky"				
	VV		55,0		55,000		
	VV		Součet		55,000		
D	997		Přesun sutě				0,00
44	K	997013R31	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozlišení	t	581,813		0,00
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Jednotková cena stanovena pro stavební odpad BEZ ROZLIŠENÍ včetně nebezpečných odpadů. -----				
45	K	997321511	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	581,813		0,00
46	K	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy sutí a vybouraných hmot po suchu	t	11 636,260		0,00
	VV		581,813*20 "Přepočtené koeficientem množství"		11 636,260		
	VV		Součet		11 636,260		
47	K	997321611	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	581,813		0,00
D	998		Přesun hmot				0,00
48	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	822,400		0,00