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Vysvětlení zadávací dokumentace č. 11 

podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „Zákon“) 
 

Zadavatel Pardubický kraj 

sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 

zastoupený: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem 

IČO/ DIČ: 70892822/ CZ70892822 

profil: https://zakazky.pardubickykraj.cz  

zástupce ve věcech technických: Ing. Jaroslava Hrdinová, jaroslava.hrdinova@pardubickykraj.cz  

Zástupce pověřený organizací 
zadávacího řízení: 

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář 

advokat@hebky.cz  

IČO: 64010082 

sídlo: Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most 

Název veřejné zakázky: Nemocnice následné péče Moravská Třebová, výstavba nového objektu 
nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK 

Druh zakázky / řízení: stavební práce / nadlimitní zakázka / otevřené nadlimitní řízení 

Zahájení řízení: dne 15.4.2020 odesláním oznámení do VVZ 

 

V Mostě, dne 4.6. 2020 

 

1) Zadavatel obdržel prostřednictvím e-mailu dne 1. 6. 2020 08:14hod. následující dotazy, na které podává 
dále uvedené vysvětlení. 
 
„1) Vzduchotechnika – chlazení zařízení č.19 a 20 - výkres a výkaz materiálu se neshodují. Prosím o informace:“ 
 

- „Kolik vnitřních jednotek, s jakým výkonem?“ 
 
Odpověď: Místnost ZS 101, 3 ks jednotek typu VRF,  Qch =5,6 kW (jedna jednotka) 
 

- „Kolik venkovních jednotek, s jakým výkonem?“ 
 
Odpověď: Místnost ZS 102, 2 ks jednotek typu VRF,  Qch =5,6 kW (jedna jednotka) 
 

- „Jedná se o multisplity nebo VRF a jaký počet?“ 
 
Odpověď: Jedna jednotka typu VRF –  Qch =10,3 kW 
 
 
„Vnitřní nástěnná chladící jednotka + kabelový ovladač      Qch =11,0 kW chladivo R32       soub   3“ 
 
Odpověď: Místnost ZS 101, 3 ks jednotek typu VRF,  Qch =5,6 kW (jedna jednotka)  
 
„Vnitřní nástěnná chladící jednotka + kabelový ovladač      Qch = 11,0 kW chladivo R32      soub   2“ 
 
Odpověď: Místnost ZS 102, 2 ks jednotek  typu VRF,  Qch =5,6 kW (jedna jednotka) 
 
„Venkovní chladící jednotka – Split systémN =10,9 kW 230V/50Hz                                        soub    1“ 
 
Odpověď: Jedna jednotka typu VRF –  Qch =10,3 kW 
 

  

V soupisu prací, dodávek a služeb byly v části 33 – Zařízení č. 19,20 upraveny položky č.1, 2 a 
6 s odkazem na projektovou dokumentaci. Zadavatel současně s vysvětlením uveřejňuje 
upravený výpis základních materiálů.  
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2) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 02.06.2020 13:45:29 hod. následující dotazy, na 
které podává dále uvedené vysvětlení. 
 

1. V předaném VV jsme nenašli položku pro ocenění výztuže nabetonávky na montovaný strop YTONG (Kari sítě cca 28 tun). 
Máme zahrnout do položky č. 41 Strop tl 250 mm s vyztuženou nadbetonávkou z pórobetonových vložek a nosníků, nebo 
zadavatel doplní do VV novou položku? 

 
Odpověď: V soupisu prací, dodávek a služeb v části D.1.1-2 položka č. 41 obsahuje montovaný strop tl. 250 
mm včetně nadbetonávky a výztuže.  
 

2. Chápeme správně, že položka: 

41 411141R35 
Strop tl 250 mm s vyztuženou nadbetonávkou z pórobetonových 
vložek a nosníků 

m2 7 288,300 

Obsahuje i beton pro dobetování žeber a nabetonávku 80 mm?  
 
Odpověď: V soupisu prací, dodávek a služeb v části D.1.1-2 položka č. 41 obsahuje montovaný strop tl. 250 
mm včetně nadbetonávky 80 mm a dobetonování žeber.   
 

3. Reagujeme na odpověď v DI č. 7, dle které položka č. 852 obsahuje kromě vlastních prefa ramen i "část" mezipodest. Takové 
uspořádání považujeme za nevhodné, protože nevhodně kombinuje dohromady dvě technologicky odlišné konstrukce s rozdílnou 
cenou. Žádáme o rozdělení. 

 
Odpověď: Zadavatel žádá o nacenění položky č. 852 v části D.1.1-2 dle současného popisu v soupisu prací, 
dodávek a služeb. 
 

4. V předaném VV chybí položky pro monolitické stropní desky D.1.02-D.1.05. Žádáme zadavatele o doplnění. 
 
Odpověď: V soupisu prací, dodávek a služeb jsou monolitické stropní desky zahrnuté v položkách č.  42 až 
47 v části D.1.1-2. 
 

5. Prosíme zadavatele o odpověď na dotaz, zda lze případné další, zjištěné rozdíly ve výkazu výměr uvádět tzv. pod čarou. 
 
Odpověď: V případě zjištění rozdílů ve výkazu výměr doporučujeme se obrátit na zadavatele s žádostí o 
vysvětlení zadávací dokumentace. Pokud chce dodavatel měnit VV, upozorňujeme, že zadavatel požaduje 
předložit oceněnou aktuální verzi výkazu výměr.  Jiné než zadavatelem požadované úpravy dokumentů, které 
jsou součástí nabídky, budou posouzeny jako nedodržení zadávacích podmínek a mohou vyústit ve vyloučení 
účastníka ze zadávacího řízení.  
 
 
3) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 03.06.2020 09:41:50 hod. následující dotazy, na 
které podává dále uvedené vysvětlení. 
 
„žádáme o informaci, zda bude v průběhu výstavby možné změnit konstrukční systém stropů z polomontovaného v systému stropních vložek 
na alternativní?“. 
 
Odpověď: Zadavatel trvá na technickém řešení dle projektové dokumentace pro provedení stavby, která je 
přílohou zadávací dokumentace.  
 
 
Zadavatel současně s tímto vysvětlením uveřejňuje tyto soubory: 
NNP MT a ZZS PAK - 1_NEMOCNICE_Rev008 - ZADÁNÍ.xlsx 
NNP MT a ZZS PAK - 1_NEMOCNICE_Rev008 - ZADÁNÍ_OznaceniZmen.pdf 
NNP MT A ZZS PAK_ÚPRAVA_2020-06-03.rar 

 

S ohledem na shora uvedené úpravy zadávacích podmínek zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek 
tak, že tato nově končí dne 22.6. 2020 v 9.00 hod. 

 

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát 

v z. Pardubického kraje 
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