

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel	Pardubický kraj
sídlo:	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený:	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem
IČO/ DIČ:	70892822/ CZ70892822
profil:	https://zakazky.pardubickykraj.cz
zástupce ve věcech technických:	Ing. Michal Sova, michal.сова@pardubickykraj.cz
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář advokat@hebky.cz
IČO:	64010082
sídlo:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky:	Zpracování projektové dokumentace na stavbu "Modernizace silnice II/337 Nasavrky-Louka" včetně výkonu autorského dozoru projektanta
Druh zakázky / řízení:	služby / nadlimitní zakázka / otevřené nadlimitní řízení
Zahájení řízení:	dne 10.06.2020 odesláním oznámení do VVZ

V Mostě, dne 8.7. 2020

Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 3.7.2020 v 12:24:19 hodin následující dotazy, na které podává dále uvedené vysvětlení.

„Dobrý den, příloha č. 6 ZD (projektová dokumentace) obsahuje PD akce II/ 337 Louka-Skuteč a ne akce II/ 337 Nasavrky - Louka. Je možné obdržet relevantní projektovou dokumentaci?“

Odpověď: Zadavatel dne 3.7. 2020 uveřejnil na profilu zadavatele správné přílohy. K dotazu pak ještě dodává, že se nejedná o PD, ale pouze o studii.

S ohledem na povahu shora uvedené změny (doplnění správné přílohy) zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že tato končí 10.8. 2020 v 10.00 hod.

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát

v z. Pardubického kraje