

Vysvětlení zadávací dokumentace č.4

podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel	Pardubický kraj
sídlo:	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený:	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtnanem
IČO/ DIČ:	70892822/ CZ70892822
profil:	https://zakazky.pardubickykraj.cz
zástupce ve věcech technických:	Ing. Michal Sova, michal.сова@pardubickykraj.cz
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář advokat@hebky.cz
IČO:	64010082
sídlo:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky:	Zpracování projektové dokumentace na stavbu "Modernizace silnice II/337 Nasavrky-Louka" včetně výkonu autorského dozoru projektanta
Druh zakázky / řízení:	služby / nadlimitní zakázka / otevřené nadlimitní řízení
Zahájení řízení:	dne 10.06.2020 odesláním oznámení do VVZ

V Mostě, dne 16.7. 2020

Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 11.7.2020 v 09:00:53 hodin následující dotazy, na které podává dále uvedené vysvětlení.

„V příloze 5 by se asi měly doplnit termíny pro dodání PD pro územní rozhodnutí, pro PD pro stavební povolení a realizaci stavby a celkový součet těchto termínů“.

Odpověď: Ano, byl také vložen takto upravený formulář.

S ohledem na prodlení s odpovědí o jeden pracovní den zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že tato končí 11.8. 2020 v 10.00 hod.

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát
v z. Pardubického kraje