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PŮDORYS STŘECHY D.1.1 ARCHITEKT.
STAVEBNÍ ŘEŠENÍ1:50

03/2017

3027-83

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice

NPK, a.s., Litomyšlská nemocnice,
monoblok – výměna střešní krytiny
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AKTIVNÍ HROMOSVOD
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     NA OBJEKTU JE CELKEM cca 702m STŘEŠNÍHO TRUBKOVÉHO SNĚHOVÉHO LINIOVÉHO ZACHYTÁVAČE
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PŘEDPOKLÁDANÉ UMÍSTĚNÍ KOTVÍCÍCH BODŮ ZÁCHYTNÉHO SYSTÉMU,
UPŘESNĚNO PŘI REALIZACI STAVBY DLE KONKRÉTNÍHO DODAVATELE STŘEŠNÍ KRYTINY
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VÝLEZ NA STŘECHU
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PROSTUPY STŘECHOU:
P1 – PROSTUP KRUHOVÝ øcca 125mm 34ks 
P2 – PROSTUP KRUHOVÝ øcca 250mm 11ks
P3 – PROSTUP ČTVERCOVÉHO TVARU O HRANĚ cca 125mm 19ks
P4 – PROSTUP KRUHOVÉHO TVARU øcca 750mm 2ks
P5 – PROSTUP KRUHOVÉHO TVARU øcca 350mm 2ks

1 VÝLEZ NA STŘECHU ROZMĚRU cca 600x600mm

STŘEŠNÍ OKNA – 72ks ROZMĚRU cca 940x1400mm

2x AKTIVNÍ HROMOSVOD (1x AKTIVNÍ HROMOSVOD PŘELOŽEN, 1x STÁVAJÍCÍ - viz D.1.4)

STÁVAJÍCÍ VĚTRACÍ POTRUBÍ BUDE NAPOJENO DLE POTŘEBY NOVÝM POTRUBÍM
(FLEXIHADICE) DO STŘEŠNÍCH PROSTUPŮ + MANŽETY PRO PROSTUPY SKRZ DIFŮZNÍ FOLIÍ
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STÁVAJÍCÍ AKTIVNÍ
HROMOSVOD - ZRUŠIT

NOVÝ PŘELOŽENÝ AKTIVNÍ
HROMOSVOD - DLE D.1.4
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DŘEVĚNÝ ZÁKLOP TVOŘÍCÍ PŘESAH STŘECHY PODBIT CETRIS DESKAMI
DŘEVĚNÝ ZÁKLOP TVOŘÍCÍ PŘESAH STŘECHY PODBIT CETRIS DESKAMI

HLINÍKOVÁ FALCOVANÁ KRYTINA Z PLECHU TL. min. 0,7mm

ČÁSTEČNĚ VYMĚNĚNÉ PODBITÍ PODOKAPNÍHO OBKLADU CETRIS DESKAMI
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ČÁSTEČNĚ VYMĚNĚNÉ PODBITÍ PODOKAPNÍHO OBKLADU CETRIS DESKAMI

ČÁSTEČNĚ VYMĚNĚNÉ PODBITÍ PODOKAPNÍHO OBKLADU CETRIS DESKAMIČÁSTEČNĚ VYMĚNĚNÉ PODBITÍ PODOKAPNÍHO OBKLADU CETRIS DESKAMI
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KOLEM OKEN BUDE PRO TEPELNÉ PŘITĚSNĚNÍ
UMÍSTĚNA FOUKANÁ IZOLACE + IZOLACE V
DESKÁCH NA BÁZI Z MINERÁLNÍ VATY + UTĚSNĚNÍ
STÁVAJÍCÍ A NOVĚ DOPLŇENÉ PAROTĚSNÉ FOLIE

KOLEM OKEN BUDE PRO TEPELNÉ PŘITĚSNĚNÍ
UMÍSTĚNA FOUKANÁ IZOLACE + IZOLACE V
DESKÁCH NA BÁZI Z MINERÁLNÍ VATY + UTĚSNĚNÍ
STÁVAJÍCÍ A NOVĚ DOPLŇENÉ PAROTĚSNÉ FOLIE
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REVIZE 07/2020
LEGENDA ZNAČENÍ:

NEŘEŠENÁ ZÓNA, ZÁKAZ VSTUPU NA TAKTO OZNAČENÉ ČÁSTI STŘECHY

POZN.
JE NUTNÉ POUŽITÍ DVOU SPOJOVACÍCH PROSTŘEDKŮ. PŘI PŘEPNUTÍ PRACOVNÍKA NA DOPLŇKOVÝ
BOD V ROHU OBJEKTU, MUSÍ TENTO ZŮSTAT ZAJIŠTĚN I NA NEJBLIŽŠÍM LANOVÉM ÚCHYTU UMÍSTĚNÉM
V PODÉLNÉ OSE STŘEDU ŘEŠENÉHO OBJEKTU

SPOJOVACÍ LANO MUSÍ BÝT VŽDY ZKRÁCENO NA CO NEJKRATŠÍ MOŽNOU DÉLKU! SOUČASNĚ VŠAK JEHO
DÉLKA NIKDY NESMÍ UMOŽNIT VOLNÝ PÁD DELŠÍ NEŽ 1500mm NEBO NÁRAZ NA NÍŽE POLOŽENOU PŘEKÁŽKU

ZÁCHYTNÝ SYSTÉM JE MOŽNÉ POPRVÉ POUŽÍT AŽ PO ÚSPĚŠNÉM PROVEDENÍ REVIZE SYSTÉMU A
POUŽÍVAT JEJ SMÍ A TUDÍŽ I VSTUPOVAT DO NEBEZPEČNÉHO OKRAJE POUZE NÁLEŽITĚ POUČENÉ OSOBY
S VHODNÝM VYBAVENÍM.

PŘI MONTÁŽI KAŽDÝ BOD POPSAT ČÍSLEM, NAPŘ NA ZÁKLADNĚ, PODLE DOKUMENTACE A PŘED
ZAKRYTÍM VRSTVAMI FOTOGRAFICKY ZDOKUMENTOVAT UKOTVENÍ!

PŮDORYS STŘECHY

S

Na střeše bude zároveň proveden záchytný systém, kdy se uživatel přepíná za
pomocí dvou spojovacích lan z bodu na bod.

Stávající podbití podokapní římsy (přesahu střechy) z desek CETRIS bude dle
potřeby odstraněno. A po provedení všech potřebných prací bude toto podbití
provedeno nově – nový obklad z desek CETRIS na stávající nosnou konstrukci.
Obklad stávající i nový bude nakonec opatřen novým venkovním nátěrem – dle
původního stavu. Zároveň bude provedeno řádné vyspravení stávajícího
poškozeného podbití přesahů střechy (u štítů) z desek CETRIS, v kombinaci s
dřevěným obkladem (oprava a vyspravení původního stavu). Vše bude opatřeno
novým venkovním nátěrem do venkovního prostředí (základní + vrchní).

Dle možností (částečné úpravy provozu v rámci areálu nemocnice) bude
provedeno kompletně kolem celého objektu lešení. Jedná se o klasické trubkové
lešení s ochrannými sítěmi. V místech vstupů do objektu bude zhotoveno lešení
užší – z důvodu umožnění projetí obslužných vozidel, dle konkrétního provozu v
areálu nemocnice. V některých částech řešeného objektu bude lešení prováděno
ze stávajících střešních konstrukcí. – viz situace a půdorys střechy

POZNÁMKY:


