PISEMNA ZPRAVA ZADAVATELE

zpracovana dle § 217 zékona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni (déle také jen ,,Zdkon®)

Zadavatel
sidlo:
zastoupeny:
1CO/ DIC:
profil:

Zastupce povéfeny organizaci
zadavaciho fizeni:

1CO:

sidlo:

Nazev vefejné zakazky:
Druh zakazky / fizeni:
Zahijeni fizeni:

Predmét zakazky:

Pardubicky kraj

Komenského namesti 125, 532 11 Pardubice
JUDr. Martinem Netolickym, Ph.D., hejtmanem
70892822/ CZ70892822
zakazky.pardubickykraj.cz

https:

Mgt. Ing. Robert Hebky, advokatni kancela¥
advokat@hebky.cz

64010082
Viclava Rezace 315, PSC 434 01 Most

Modernizace mostu ev.&. 305-019 - Sté¢panov u Skute
stavebni prace / nadlimitni zakazka / otevfené nadlimitni ¥izeni
dne 31.3. 2020 odeslanim do VVZ

Predmétem vefejné zakazky je modernizace stavajictho mostu ev.¢. 305-019
na silnici 11/305. Most pfevadi silnici pfes Anensky potok. Stavba se nachazi
v extravilinu mésta Skute¢ jizné od obce Stépinov u  Skutce.
Modernizace mostu ev.¢. 305-019 spociva v jeho demolici a vystavbé nového.
Novy most je navrzen jako ramovy z monolitického Zelezobetonu. Zalozeni
je navrzeno plo$né na zakladovych pasech. Most ma rovnobézna zavésena
kif{dla, na obou okrajich budou Zelezobetonové fimsy a zabradelni mostni
svodidlo, koryto pod mostem bude opevnéno lomovym kamenem do betonu.
Soucasti modernizace mostu je provedeni rekonstrukce vozovky v useku
113,665 m. Stavajici Sifka zpevnéné vozovky v useku je 5,3-5,7m.
Stavba bude provedena v rozsahu definovaném projektovou dokumentaci s
nazvem ,,Modernizace mostu ev.¢. 305-019 - étépénov u Skutce®, kterou
zpracovala spole¢nost BENING s.r.0., se sidlem Benesov u Semil 7, PSC 512
06, 1C: 04773039.

Dodavatel, s nimzZ byla uzaviena smlouva: MADOS MT s.r.0., se sidlem Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad

Orlici, IC: 25297899

Poddodavatelé vybraného dodavatele: STRABAG a.s., ICO: 60838744, rozsah: 0,5%, lity asfalt

Vylouceni acastnici: Chladek a Tintéra, Pardubice a.s., se sidlem K Vipence 2677, Zelené Pifedmésti, 530 02
Pardubice, ICO: 25253361, podle § 48 odst. 2 pism. a) a odst. 3) Zakona, kdy# jednak v nabidce nebylo dolozeno
poskytnuti jistoty a jednak Zze nabidka nesplnila poZzadavky na pfedmeét zakazky

Vylouceni pro mimofadné nizkou nabidkovou cenu: ---

Ucastnici a vysledné pofadi:

Pofadové Nabidkova cena Pocet dni bod
¢isl. Nazev ucastnika (K¢ bez DPH) | body | realizace dila | body Ik };n pofadi
s vaha 80% vaha 20% cee
3 MADOS MT s.r.0. 11 783 240,22 80,00 100 20 100 1
2 M - SILNICE a.s. 13 319 233,72 70,77 100 20 90,77 2
Podani nabidek: v elektronické podobé

Stfet zajmu: nebyl zjistén, vsichni ¢lenové hodnotici komise a administrator zakazky podepsali cestna

prohlasent.
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Rozdéleni zakazky na Casti: zadavatel zakazku nedélil na casti, kdyZz jak povaha pfedmétu zakazky, tak okruh
moznych dodavatelt schopnych splnit pfedmeét zakazky rozdéleni na ¢asti nevyzaduji.

PoZadavek na prokazani obratu dle § 78 odst. 3 Zakona: zadavatel podle § 78 odst. 3 Zikona nepostupoval.

V Mosté, dne 26.8. 2020

Mgr. Ing. Robert Hebky, advokat
v z. Pardubického kraje

Digitalné podepsal Mgr. Ing. Robert Hebky
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