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B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika území, ve kterém se odstraňovaná stavba nachází, a zastavěného 
stavebního pozemku 

Odstraňované stavby se nachází v areálu Pardubické nemocnice, Kyjevská 44, 
532 03 Pardubice. Jedná se o hustě zastavěné území s inženýrskými sítěmi 
vedenými v terénu i podzemních kolektorech. Pozemek je skloněný severním 
směrem s převýšením cca 9 metrů. 

b) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Kanalizace, vodovod 

Ochranná pásma vodovodu a kanalizace dle zákona č. 274/2001 Sb. jsou vymezena 
vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny vodovodního potrubí nebo 
kanalizační stoky na každou stranu: 

- u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m;  

nad průměr 500 mm, 2,50 m 

- v ochranném pásmu vodovodního řadu a kanalizační stoky nelze 

a) provádět zemní práce, stavby, umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení 
či provádět činnosti, které omezují přístup ke kanalizační stoce, nebo které by 
mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování 

b) vysazovat trvalé porosty 

c) provádět skládky jakéhokoliv odpadu 

d) provádět terénní úpravy jen s písemným souhlasem vlastníka vodovodu nebo 
kanalizace, popřípadě provozovatele. 

Platí dále ustanovení ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 

Plyn 

Ochranná pásma plynárenských zařízení dle zákona č. 458/2000 Sb. § 68: 

(3) Ochranná pásma činí: 

a) u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, 

     jimiž se rozvádí plyn v zastavěném území obce, 1 m na obě strany od půdorysu 

b) u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu.  

Platí dále ustanovení ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.  

Silnoproudé rozvody (VN, NN a VO) 

Ochranná pásma dle zákona č. 458/2000 Sb. § 46: 

(5) Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do napětí 110 kV 
včetně a vedení řídicí a zabezpečovací techniky činí 1 m po obou stranách krajního 
kabelu. 

(8) V ochranném pásmu nadzemního a podzemního vedení, výrobny elektřiny a 
elektrické stanice je zakázáno: 

a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a 
jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky, 

b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce, 
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c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu 
těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob, 

d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup 
k těmto zařízením. 

(10) V ochranném pásmu podzemního vedení je zakázáno vysazovat trvalé porosty. 

Sdělovací rozvody 

Rozvody SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, která je zajišťována ve 
veřejném zájmu a je chráněna právními předpisy.  

Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách 
krajního vedení. 

Na trasách PVSEK do vzdálenosti 1,5 m od krajního vedení trasy nesmí stavebník, 
nebo jím pověřená třetí osoba, provádět žádné terénní úpravy. Nad trasami SEK 
musí nechat volný prostor. 

Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně 
ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani 
měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů 
aj.). 

Platí dále ustanovení ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického 
vybavení. Při souběhu kabelů ostatními podzemními sítěmi musí být dodrženy 
minimální vodorovné odstupové vzdálenosti dle ČSN 73 6005, Příloha A, tab. A1. Při 
křížení kabelů s ostatními podzemními sítěmi musí být dodrženy minimální svislé 
vzdálenosti dle ČSN 73 6005, Příloha A, tab. A2. 

c) ochrana území podle jiných právních předpisů 

Není známa. 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Pozemek neleží v záplavovém ani na poddolovaném území. Jediným 
poddolovaným objektem je stávající hlubinný kolektor pro vedení inženýrských sítí. 
Jeho existence, poloha, hloubka i velikost jsou známy a je zakreslen v situacích. 

e) vliv odstranění stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv odstranění 
stavby na odtokové poměry, vliv odstranění stavby na požární bezpečnost 
okolních staveb a pozemků 

Jedná se o uvolnění staveniště pro výstavbu pavilonu centrální urgentní péče 
(CUP) s centralizací akutních provozů, která bude následovat bezprostředně po 
demolicích. Demolice nebudou prováděny samostatně, ale bude je provádět až 
zhotovitel vybraný pro výstavbu pavilonu CUP.  

f) zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní prostředí 
v případě jejich výskytu 

D1.15 Prodejna potravin a jídelna 

D1.16 Objekt dílen a energocentra 

Nelze vyloučit, že v bouraných konstrukcích je obsažen azbest. Převážně v 
asfaltových lepenkových pásech ve spodní stavbě, případně v dalších konstrukcích, 
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které jsou přímo zdrojem azbestu, nebo jsou kontaminovány od přilehlých 
materiálů.  Dále je možné, že by se azbest mohl vyskytovat v tepelných izolacích ve 
střeše nebo kolem oken. Dále je možné, že by mohlo být svislé kanalizační 
provedeno z azbestu. Tyto skutečnosti nelze zjistit pouhým prohlédnutím stavby, 
protože konstrukce jsou zakryté. 

Další možnou komplikací při bourání objektu 16 je možný výskyt ropných látek 
ve stavebních konstrukcích. Při pohledovém průzkumu byl v prostorách náhradních 
zdrojů a skladů PHM byl cítit silný zápach nafty. Pravděpodobně se nejedná o velký 
problém, protože veškeré prostory jsou vybaveny pro manipulaci s naftovým 
hospodářstvím dle předpisů, nelze ovšem vyloučit že v minulosti došlo ke 
kontaminaci stěn či podlah naftou bez úniku do podloží stavby. Proto před 
prováděním bourání doporučujeme udělat laboratorní vzorky na vyloučení 
kontaminace. Pokud by došlo k potvrzení, nutno postupovat v likvidaci 
nebezpečného odpadu dle příslušného zákona o odpadech. 

D1.99 Komín 

Dá se předpokládat, že zdivo komína bude kontaminováno zejména síranovými 
složkami ze zplodin z uhlí. Dalším problémem zjištěným při demolici může být 
přítomnost dehtu, který může vznikat při spalování uhlí. Proto je potřeba před 
bouráním udělat laboratorní rozbor na přítomnost této škodliviny. 

g) požadavky na kácení dřevin 

V souvislosti s bouráním objektů nedojde ke kácení dřevin. 

h) věcné a časové vazby; podmiňující, vyvolané, související investice 

Demolice nebudou prováděny samostatně, ale bude je provádět až zhotovitel 
vybraný pro výstavbu pavilonu CUP. 

Předpokládaný termín zahájení            2 / 2020 

Předpokládaný termín dokončení          3 / 2020 

Související akcí bude provedení přeložek inženýrských sítí, které souvisí 
s demolicemi stavebních objektů, které budou řešeny v rámci této akce 
v dokumentaci pro územní řízení, která bude dokončena v červnu 2018. 

i) seznam sousedních pozemků podle katastru nemovitostí nezbytných k provedení 
bouracích prací 

Katastrální území Pardubičky [717835] 

Parcelní čísla 64/1, 427, 1003 a 1520  

Vlastníkem pozemků je Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-
Staré Město, 530 02 Pardubice. 

B.2 Celkový popis stavby 

a) druh a účel užívání odstraňované stavby 

Jedná se o objekt 15 – prodejnu potravina a jídelnu, objekt 16 – energocentrum 
a dílny a komín. 
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b) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 

Dosud nejsou známy. 

c) ochrana odstraňované stavby podle jiných právních předpisů 

Žádná. 

d) stávající parametry odstraňované stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, 
počet funkčních jednotek; u stavby obsahující byty - celková podlahová plocha 
budovy, počet a velikost zanikajících bytů, obytná a užitková plocha zanikajících 
bytů 

D1.15 Prodejna potravin a jídelna 

Jedná se o dvoupodlažní zděný objekt, z části podsklepený s plochou střechou. 
Nosné svislé konstrukce jsou zděné tloušťky 500 mm po obvodu a tloušťky. 380 mm 
uvnitř objektu, v místnosti prodejny jsou kruhové železobetonové sloupy o průměru 
400 m. 

 Dispoziční řešení: 

Na prvním nadzemním podlaží se nachází bistro se zázemím pro přípravu jídel, 
dále se zde nachází prodejna potravin. Dále jsou zde provozní kanceláře nemocnice 
s recepcí. Na tomto podlaží se nachází i sociální zařízení pro zaměstnance a 
veřejnost.  

Na druhém nadzemním podlaží se nachází kompletní jídelna s kuchyní pro 
zaměstnance nemocnice. Dále se zde nachází sociální zařízení pro zaměstnance a 
návštěvníky jídelny. 

Zastavěná plocha:       870 m2 

Obestavěný prostor:  14.699 m3 

D1.16 Objekt dílen a energocentra 

Objekt dílen a energocentra označovaný jako „Objekt 16“ se nachází areálu 
Pardubické nemocnice. Jedná se o objekt postavený v 70 letech 20 století. Původně 
sloužil pouze jako dílny a technické zázemí údržby, následně byl přistavěn a začal 
sloužit zároveň jako energocentrum.   

Jedná se o dvoupodlažní zděný objekt, téměř pravidelného obdélníkového 
půdorysu. Objekt je zastřešen plochou střechou. Pravidelnost narušuje vnější rampa 
a plechový přístavek u rampy. Objekt je postaven z cihelného zdiva, stropy nad 1NP 
jsou pravděpodobně železobetonové monolitické, u dostavovaných částí objektu je 
pravděpodobné použití prefabrikovaných panelů. 

Dispoziční řešení objektu je následující: 

Na prvním nadzemním podlaží se nacházejí dílny vzájemně propojené, na ně 
navazuje sklad a venkovní přístavek. Dále jsou zde umístěny rozvodny VN a dvě 
distribuční kobky trafostanice. V blízkosti trafostanic jsou umístěny dva dieselové 
náhradní zdroje pocházející z 90 let minulého století. Na náhradní zdroje navazují 
místnosti používané jako sklad nafty pro diesel agregáty, osud je distribuovaná nafta 
do zdrojů, nejedná se o moderní agregáty s nádrží pod strojem. 
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Na druhém nadzemním podlaží se nacházejí šatny a umývárny dílen, kanceláře 
provozního. Dále se zde nacházejí dílny TZB, sklady materiálu, dílny výtahářské 
firmy, čalounické firmy.   

Zastavěná plocha:     433 m2 

Obestavěný prostor:  4.481 m3 

D1.99 Komín 

Objekt je vzdálenosti cca 3,1 m od objektu jídelny. Historicky sloužil pro 
kotelnu, která byla v roce 2000 nahrazena objektem jídelny, nyní není užíván ke 
svému původnímu účelu. Komín byl v té době ubourán minimálně o 1-2 současné 
výšky na současnou výšku 20 m, přesnou historickou výšku se nepodařilo zjistit, 
veškerý materiál z bourání se nachází uvnitř současné části. Pravděpodobně byl 
komín postaven v první polovině 20 století, sloužil k odvodu spalin z kotlů na tuhá 
paliva, spalováno bylo pravděpodobně hnědé a černé uhlí, protože součástí kotelny 
byl podzemní zásobník uhlí. 

Zastavěná plocha:        30 m2 

Obestavěný prostor:         893 m3 (odhad, neznáme hloubku základů) 

e) základní předpoklady pro odstranění stavby - časové údaje o průběhu prací, 
členění na etapy, orientační náklady, předpokládaný způsob odstranění stavby 

Demolice nebudou prováděny samostatně, ale bude je provádět až zhotovitel 
vybraný pro výstavbu pavilonu CUP. 

Před započetím demolice obálky budovy bude okolo celého objektu zřízeno 
lešení se zaplachtováním. Zároveň bude při demolici použito skrápění, aby se co 
nejvíce zamezilo šíření prachu do okolí objektu. 

Většina bouracích prací se bude realizovat těžkými mechanickými stroji, 
případně postupným ručním rozebíráním. V případě potřeby, s ohledem na 
bezpečnost, se budou provádět provizorní podpory z lešení nebo zavětrovacích 
stojek. Před zahájením bouracích prací je nutno stanovit signál, kterým se v náhlém 
případě bezprostředního ohrožení dá pokyn k opuštění pracoviště. Bourat se musí 
tak, aby nebyla narušena stabilita okolních objektů. Konstrukční prvky mohou být 
odstraněny při ručním bourání jen tehdy, nejsou-li zatíženy. Ruční bourání nosných 
svislých konstrukcí se provádí zásadně směrem shora dolů. Bourací práce nad sebou 
jsou zakázány, pokud nejsou v technologickém postupu stanoveny podmínky 
zabezpečení pracovníků. Bourání nesmí být přerušeno, pokud není zajištěna 
stabilita bourané konstrukce nebo její části. 

Podrobněji viz. Technické zprávy jednotlivých objektů. 

f) stručný popis stavebních nebo inženýrských objektů a jejich konstrukcí 

D1.15 Prodejna potravin a jídelna 

Jedná se o dvoupodlažní zděný objekt, z části podsklepený s plochou střechou. 
Nosné svislé konstrukce jsou zděné tloušťky 500 mm po obvodu a tloušťky. 380 mm 
uvnitř objektu, v místnosti prodejny jsou kruhové železobetonové sloupy o průměru 
400 m. Vodorovné nosné konstrukce jsou monolitické železobetonové, nad 
suterénem je trámová stropní železobetonová konstrukce, nad 1.NP je deska tl. 220 
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mm podepřena průvlaky v obou směrech. Zastropení nad 2.NP je řešeno pomoci 
dřevěných příhradových vazníků, které jsou osazeny na středním železobetonovém 
průvlaku a na obvodových věncích. 

Objekt je postaven v místě původní kotelny, což byl podzemní objekt, kde 
nosnou konstrukci tvořily železobetonové pilíře a železobetonová deska tl. 200 mm. 
Výška objektu kotelny byla 5,10 m. Stávající konstrukce má byla ubourána na 
úroveň -1,00 m, pod terén. Původní objekt kotelny byl bourán tak, že materiál byl 
ukládán do prostoru suterénu bývalé kotelny. Takto uložené vrstvy jsou prolity 
betonem třídy B10. Dá se tedy předpokládat, že v místech bývalé kotelny bude 
v podstatě betonový blok. 

D1.16 Objekt dílen a energocentra 

Objekt je postaven z cihelného zdiva, stropy nad 1NP jsou pravděpodobně 
železobetonové monolitické, u dostavovaných částí objektu je pravděpodobné 
použití prefabrikovaných panelů. Schodiště na 2.NP je provedeno jako 
železobetonová deska s nabetonovanými stupni, obloženými teraco obkladem. 
Okna objektu jsou dřevěná z velké většiny kyvná zasklená 2 tabulemi jednoduchého 
skla, některá z technických místností jsou ocelová. Některé otvory jsou vyplněny 
zdivem ze skleněných tvárnic 250x250 tzv. Luxfery. Dveře a vrata na obvodovém 
plášti jsou většinou ocelové jednoplášťové či víceplášťové s tepelnou izolací. Vnitřní 
dveře jsou převážně dřevěné nebo laminátové osazené v ocelových zárubních. Na 
2.NP jsou dílny výtahů a čalouníků vymezeny ocelovým rámem a výpletem 
z ocelového pletiva. V hygienických místnostech a kolem umyvadel jsou provedeny 
keramické obklady, ostatní stěny jsou opatřeny klasickou štukovou omítkou 
s malířským nátěrem. Jsou provedeny klasické těžké podlahy s nosnou betonovu 
deskou, nášlapné vrstvy tvoří keramické dlažby, PVC. Na 1.NP jsou podlahy tvořeny 
betonovou deskou opatřenou vsypem či nátětrem k zajištění vyšší otěruvzdornosti. 
Podkladní deska mezi základovými pasy je pravděpodobně tvořena betonovou 
deskou tl. 150 mm položenou na zhutněném násypu. 

D1.99 Komín 

Objekt je založen pravděpodobně na železobetonovém základě, vzhledem ke 
geologickým znalostem o staveništi se dá předpokládat, že může mít půdorysnou 
plochu jedenkrát tak širokou jako je nadzemní část. Většinu areálu pod terénem 
tvoří jíl, proto se dá předpokládat široký základ, předpokládáme hloubku založení 
cca 6 m pod terén, vzhledem k mohutnosti stavby), základ vystupuje cca 3 m na 
okolní terén. Materiálové složení nadzemní části- tloušťka stěny komína se 
přepokládá cca 600 mm. Mezipatra komína byla pravděpodobně železobetonová 
konstrukce (dnešní vrcholový ochoz.) Plášť komína je tvořen pravděpodobně 
vyzdívkou z keramických plných cihel – komínovek v odstupňované tloušťce 470 mm 
(dole) s převázáním ocelovými obručemi z ploché oceli a doplněn vyzděným 
souběžným ochranným pouzdrem   tl. 200 a 150 mm, rovněž z komínovek.  Komín je 
opatřen hromosvodem. 
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g) stručný popis technických nebo technologických zařízení 

Silnoproudé elektrorozvody 

V bouraném objektu 15, který má dvě nadzemní podlaží a částečné 
podsklepení, bude provedena kompletní demontáž elektrorozvodů, která zahrnuje 
hlavní rozvaděč HR v 1.NP, demontáž podružných rozvaděčů v 1.NP (R1, R2, R3, R5), 
demontáž rozvaděče R4 ve 2.NP, poté demontáž vnitřních silnoproudých rozvodů, 
včetně přístrojů a el. zařízení. Ze zářivkových svítidel budou před demontáží vyjmuty 
samostatně zářivkové zdroje, které budou separovány do nebezpečného odpadu. 
Před demolicí střechy bude provedena demontáž hromosvodu. 

O dalším případném využití demontovaných svítidel, instalačních přístrojů, 
rozvaděčů a dalšího elektroinstalačního materiálu rozhodne investor. 

Demontovat el. zařízení bez napětí smí osoba seznámená, bez elektrotechnické 
kvalifikace. Odpojování el. zařízení smí provádět osoba alespoň znalá, ve smyslu ČSN 
EN 50110-1ed.3. 

V bouraném objektu 16, který má dvě nadzemní podlaží, bude provedena 
kompletní demontáž elektrorozvodů v těchto prostorách: trafokobka, rozvodna NN, 
dvě strojovny pro dieselagregáty, sklady nafty, dílny, sklady, kanceláře, umývárny, 
WC. Demontáže vnitřních rozvodů zahrnují rozvaděče HR, RDA1, RDA2 rozvodně 
NN, v 1.NP, technologické rozvaděče ve strojovnách dieselagregátů, v 1.NP, 
demontáž podružných rozvaděčů v 1.NP a 2.NP, poté demontáž vnitřních 
silnoproudých rozvodů, včetně přístrojů a el. zařízení. Ze zářivkových svítidel budou 
před demontáží vyjmuty samostatně zářivkové zdroje, které budou separovány do 
nebezpečného odpadu. Před demolicí střechy bude provedena demontáž 
hromosvodu. 

O dalším případném využití transformátoru, dieselagregátů vč. přídavných 
technologií, strojního vybavení dílen, svítidel, instalačních přístrojů, rozvaděčů a 
dalšího elektroinstalačního materiálu rozhodne investor. 

Demontovat el. zařízení bez napětí smí osoba seznámená, bez elektrotechnické 
kvalifikace. Odpojování el. zařízení smí provádět osoba alespoň znalá, ve smyslu ČSN 
EN 50110-1ed.3. 

h) výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu ve stavbě 

D1.15 Prodejna potravin a jídelna 

Nelze vyloučit, že v bouraných konstrukcích je obsažen azbest. Převážně v 
asfaltových lepenkových pásech ve spodní stavbě, případně v dalších konstrukcích, 
které jsou přímo zdrojem azbestu, nebo jsou kontaminovány od přilehlých 
materiálů.  V nadzemních částech se azbest nepřepokládá, neboť objekt byl 
postaven okolo roku 2000, nebezpečí azbestu se spíše lokálně může vyskytovat v 
části, kde je zasypána část stávající kotelny. 

D1.16 Objekt dílen a energocentra 

Nelze vyloučit, že v bouraných konstrukcích je obsažen azbest. Převážně v 
asfaltových lepenkových pásech ve spodní stavbě, případně v dalších konstrukcích, 
které jsou přímo zdrojem azbestu, nebo jsou kontaminovány od přilehlých 
materiálů.  Dále je možné, že by se azbest mohl vyskytovat v tepelných izolacích ve 
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střeše nebo kolem oken. Dále je možné, že by mohlo být svislé kanalizační 
provedeno z azbestu. Tyto skutečnosti nelze zjistit pouhým prohlédnutím stavby, 
protože konstrukce jsou zakryté. 

D1.99 Komín 

Nepřepokládá se výskyt azbestu. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Viz. odpojení 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Viz. odpojení 

c) způsob odpojení 

Silnoproudé elektrorozvody 

Odpojení objektu 15 od napájení ze základního zdroje (síť NN/MDO - TN-C, 
3+PEN, 3x230/400V, 50Hz, kabel AYKY3x240+120) bude provedeno v trafostanici 
TS-C v rozvodně NN, v rozvaděči HR v poli č.2, v objektu 15 bude provedeno 
v hlavním rozvaděči HR, v poli č.1, v 1.NP, bez potřeby zajistit napájení jiných 
objektů. 

Odpojení objektu 15 od napájení z bezpečnostního zdroje třídy 15 (síť NN/DO - 
TN-C, 3+PEN, 3x230/400V, 50Hz, kabel AYKY4x70) bude provedeno v trafostanici TS-
C v rozvodně NN, v rozvaděči RDA2, v poli č.3, v objektu 15 bude provedeno 
v hlavním rozvaděči HR, v poli č.1, v 1.NP, bez potřeby zajistit napájení jiných 
objektů. 

 Demontáže přípojných kabelů budou řešeny v samostatném projektu z.č. A06-
18-UR (Přeložky NN). 

Odpojení objektu 16 (trafostanice TS-C) od napájení areálových rozvodů VN (IT, 
35 kV, 50 Hz, kabel 3x35-AXEKCEY 1x120) bude provedeno ve vstupní trafostanici 
TS-A v rozvodně VN, v poli č.9, v objektu 16 bude už jen provedeno odpojení kabelu 
VN na svorkách transformátoru (630kVA/35/0,4kV) v trafokobce. 

Odpojení objektu 16 od napájení ze základního zdroje (síť NN/MDO - TN-C, 
3+PEN, 3x230/400V, 50Hz) zahrnuje odpojení přípojky NN od transformátoru 
v objektu 16 (kabely 4xAYKY3x240+120) a dále odpojení záložního propojení NN 
(kabely 2x AYKY3x240+120) mezi  vstupní trafostanicí TS-A a dotčeným objektem 16 
(trafostanice TS-C). Odpojení vnitřní přípojky NN bude provedeno odpojením NN 
kabelů ze svorek transformátoru a v rozvodně NN, v rozvaděči HR, v poli č.4. 
Odpojení propojky NN mezi trafostanicemi bude provedeno v trafostanici TS-A, 
v rozvodně NN, v rozvaděči RM2, v poli č.3 a v trafostanici TS-C (objekt 16), 
v rozvodně NN, v rozvaděči HR, v poli č.5. 

Z důvodu rušení trafostanice TS-C (objekt 16) dochází k potřebě náhrady 6-ti 
vývodů z rozvaděče HR (NN/MDO), které napájí přímo, nebo zprostředkovaně 
(zasmyčkování několika objektů na jednom vývodu z trafostanice), tyto objekty: 2, 
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11, 13, 14, 17, 18, 19, 30, 45. Řešení příslušných přeložek NN bude řečeno 
v samostatném projektu z.č. A06-18-UR (Přeložky NN, Úprava trafostanice TS-E 
v obj. 17, Přípojky a přeložky VN). 

Odpojení objektu 16 od napájení z bezpečnostního zdroje třídy 15 (síť NN/DO - 
TN-C, 3+PEN, 3x230/400V, 50Hz) zahrnuje odpojení přípojek NN od dieselagregátů 
DA1 (200kVA) a DA2 (360kVA) v objektu 16 a přípojek NN z rozvaděče HR. Odpojení 
přípojek NN od dieselagregátu DA1 (kabely 2x2xCYKY120+70) bude provedeno ve 
strojovně dieselagregátu DA1, v technologickém rozvaděči a v rozvodně NN, v 
rozvaděči RDA1, v poli č.1 a 2. Odpojení přípojek NN od dieselagregátu DA2 (kabely 
2x2xCYKY185+95) bude provedeno ve strojovně dieselagregátu DA2, 
v technologickém rozvaděči a v rozvodně NN, v rozvaděči RDA2, v poli č.1 a 
rozvaděči HR v poli č.7. Odpojení přípojky NN z rozvaděče HR do rozvaděče RDA1 
(kabely 2xAYKY3x240+120) bude provedeno v rozvaděči HR, v poli č.5 a v rozvaděči 
RDA1, v poli č.1. Odpojení přípojky NN z rozvaděče HR do rozvaděče RDA2 (kabely 
2xAYKY3x240+120) bude provedeno v rozvaděči HR, v poli č.3 a v rozvaděči RDA2, 
v poli č.1. 

Z důvodu rušení trafostanice TS-C (objekt 16) dochází k potřebě náhrady 1 
vývodu z rozvaděče RDA1 (NN/MDO) a 3 vývodů z rozvaděče RDA2 (NN/MDO) Tyto 
vývody napájí přímo, nebo zprostředkovaně (zasmyčkování několika objektů na 
jednom vývodu z trafostanice), tyto objekty: 2, 3, 11, 14, 17, 18, 19, 30, 45. Řešení 
příslušných přeložek NN bude řečeno v samostatném projektu z.č. A06-18-UR 
(Přeložky NN, Úprava trafostanice TS-E v obj. 17, Provizorní náhradní zdroj). 

Pozn.: Odpojení objektu 15 je řešeno v části projektu D1.15. Odpojení objektu 1 
je řešeno v samostatným projektem (z.č. A19-18-P). 

Vodovod pitná voda, teplá voda, cirkulace 
Objekt 15 bude odpojen v kolektorové šachtě s označením v situaci J5. Studená 

voda potrubí materiál plast se spojovacím materiálem pozinkovaná ocel DN 3‘. 
Teplá voda ocelové pozinkované potrubí DN2‘, cirkulace ocelové pozinkované 
potrubí DN5/4‘. V místě napojení bude odpojované potrubí uzavřeno stávajícími 
uzávěry a zaslepeno, rušené potrubí bude od zrušeného napojení v šachtě J5 až do 
objektu 15 zdemontováno a bude odvezeno do sběrného dvora či kovošrotu. 

Objekt 16 bude odpojen v suterénu objektu 18. Studená voda potrubí materiál 
PP63. Teplá voda potrubí PP40, cirkulace potrubí PP32. V místě napojení bude 
odpojované potrubí uzavřeno stávajícími uzávěry a zaslepeno, rušené potrubí bude 
od zrušeného napojení až po vstup do podzemního neprůchodného (pouze 
průlezného) kanálu zdemontováno a bude odvezeno do sběrného dvora. Potrubí 
v průlezném kanálu od objektu 18 po objekt 16 bude zdemontováno až při jeho 
demolici při výstavbě CUPu. 

Kanalizace 
Kanalizační napojení budou na odtoku z bouraných objektů zaslepena například 

zabetonováním. 
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Potrubní pošta 
Pod objektem 15 v podzemní chodbě je vedena trasa potrubní pošty, která 

bude v rámci demolici objektu přeložena do jiné trasy mimo půdorys objektu 15. 
Toto bude provedeno ještě před započetím demolice objektu 15. 

B.4 Úpravy terénu a řešení vegetace po odstranění stavby 

a) terénní úpravy po odstranění stavby 

Nebudou prováděny. V místě demolic bude probíhat výstavba pavilonu 
centrální urgentní péče (CUP) s centralizací akutních provozů.  

b) použité vegetační prvky, biotechnická opatření 

Nebudou v souvislosti s demolicemi použity. 

B.5 Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

K demolici nebude potřeba. 

b) odvodnění staveniště  

Nebude samostatně řešeno, na staveništi bude pokračovat další výstavba. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveniště se nachází v areálu Pardubické nemocnice. Bude využita 
infrastruktura nemocnice, k příjezdu a výjezdu vozidel stavby nebude ovšem 
využívána hlavní vrátnice na ulici Kyjevskou, ale doprava bude směřována k 
hospodářskému vjezdu na ulici Komenského, v jižní části areálu. 

d) vliv odstraňování stavby na okolní stavby a pozemky 

V místě demolic bude probíhat výstavba pavilonu centrální urgentní péče (CUP) 
s centralizací akutních provozů. 

e) ochrana okolí staveniště 

Bude rušena drobná keřová zeleň. Zařízení staveniště si žádné kácení dřevin 
nevyžádá. 

f) maximální zábory 

V místě demolic bude probíhat výstavba pavilonu centrální urgentní péče (CUP) 
s centralizací akutních provozů. 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Nejsou. 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při odstraňování 
stavby, nakládání s odpady, zejména s nebezpečným odpadem, způsob přepravy a 
jejich uložení nebo dalšího využití anebo likvidace 

Dle vyhlášky 93/2016 Sb. ze dne 23. března 2016 o Katalogu odpadů 
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17 01 01 Beton – odvoz k recyklaci 

  4.000 tun 

17 01 02 Cihly – odvoz k recyklaci 

  6.000 tun 

17 01 06 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 
výrobků obsahující nebezpečné látky – odvoz na skládku neb. odpadu 

  500 tun 

17 01 07  Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 
výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 – odvoz na skládku 

  500 tun 

17 02 01  Dřevo – odvoz na skládku  

  50 tun 

17 02 01  Sklo – odvoz na skládku 

  25 tun 

17 02 03  Plasty – odvoz k recyklaci 

  5 tun 

17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet – odvoz na skládku neb. odpadu 

  40 tun 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 – odvoz na skládku 

  20 tun 

17 04 01 Měď, bronz, mosaz – odvoz do sběrných surovin 

  4 tuny 

17 04 02 Hliník – odvoz do sběrných surovin 

  2 tuny 

17 04 05 Železo a ocel – odvoz do sběrných surovin 

  50 tun 

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 – odvoz do sběrných surovin 

  10 tun 

17 06 05 Stavební materiály obsahující azbest – odvoz na skládku neb. odpadu 

20 tun 

17 09 04  Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01,  

17 09 02 a 17 09 03 

Nekontaminovaný vytříděný stavební odpad muže být použit jako stavební 
materiál pro nové práce (neplánuje se pro použití v areálu nemocnice), pro terénní 
úpravy, nabídnut k recyklaci nebo uložen na povolené skládce. 

Zbylé odpady budou využity nebo odstraněny pouze v zařízeních určených k 
využití nebo odstranění ostatních odpadů. 

Odpady v kategorii nebezpečné musí být odstraněny nebo odloženy pouze v 
zařízeních sloužících této funkci. 
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i) ochrana životního prostředí při odstraňování stavby 

Ochrana ŽP na staveništi: staveniště je minimálně odděleno od areálu 
nemocnice, s vlastním vjezdem, ZS atd., což je základní eliminace rizik. 

Hlučnost: vymezení pracovní doby na stavbě na dobu od 7.00 do 16.00 hodin. 

Prašnost: v letním období bude používáno skrápění vozovek vodou a jejich 
pravidelné čištění po pohybu těžké techniky 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Bude povinností prováděcí firmy resp. provozovatele dodržovat NV 101/2005 
Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, NV 362/2005 
Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s 
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vyhlášku 48/1982 Sb., kterou se stanoví 
základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení v jejím 
platném znění, zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci a především NV 591/2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ustanovení o 
bezpečnosti práce obsažené v zákoníku práce - zákon č. 262/2006 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů a novelizací.  

V souladu s § 15, odst.1, zákona č. 309/2006 Sb. je zadavatel stavby  povinen  
doručit oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště 
oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli, 
oznámení může být doručeno v listinné nebo elektronické podobě.  

Před zahájením prací musí být všichni pracovníci na stavbě poučeni o 
bezpečnostních předpisech pro všechny práce, které přicházejí do úvahy. Tato 
opatření musí být řádně zajištěna a kontrolována. Všichni pracovníci musí používat 
předepsané ochranné pomůcky. Na staveništi musí být udržován pořádek a čistota. 
Musí být dbáno ochrany proti požáru a protipožární pomůcky se musí udržovat v 
pohotovosti. Práce na el. zařízení smí provádět pouze k tomu určený přezkoušený 
elektrikář. Od veřejného provozu musí být jednotlivá staveniště oddělena 
zábranami. 

Práce na stavbě musí být prováděny v souladu se zhotovitelem zpracovanými 
technologickými postupy pro jednotlivé činnosti. 

Před zahájením prací na staveništi je povinností zadavatele stavby zajistit 
zpracování plánu BOZP na staveništi dle § 15 zákona 309/2006 Sb. 

Činnost a povinnosti koordinátora stavby se řídí § 18 zákona 309/2006 Sb. a 
prováděcím předpisem. 

k) úpravy pro bezbariérové užívání staveb dotčených odstraněním stavby 

Není nutné. 

l) zásady pro dopravně inženýrská opatření 

Nepředpokládá se. 

 


