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a) Rozsah 
Projekt řeší vytápění novostavby Centrálního urgentního příjmu v areálu Nemocnice 

Pardubice. Dokumentace vytápění byla vypracována na základě požadavku zajištění 
tepelné pohody a napojení VZT jednotek. Budou osazena nová otopná tělesa, potrubní 
rozvody a budou napojeny nové VZT jednotky na topnou vodu. Projekt je zpracován 
v rozsahu dokumentace pro provádění stavby. 

 
Topná voda bude využívána pro potřeby: 
- vytápění – větve s otopnými tělesy 
- podlahové vytápění  
- vzduchotechnických jednotek 

b) Upozornění 
Projektová dokumentace se skládá z výkresové části, technické zprávy a slepých 

rozpočtů. Proto stačí, aby navržené řešení bylo uvedeno v jediné z těchto částí. V případě 
nejasností je třeba kontaktovat projektanta. 

c) Podklady 
- stavební výkresy, stavebně technický průzkum, požadavky investora 
- předchozí stupeň dokumentace 
- podklady od profese vzduchotechnika 
- přehled použitých norem a předpisů: 

ČSN 06 0310 - „Ústřední vytápění – projektování a montáž“ 
ČSN 01 3452 - „Technické výkresy - Instalace - Vytápění a chlazení“ 
ČSN EN 12 831 – „Tepelná soustava v budovách – výpočet tepelného výkonu“ 
ČSN 73 0540:1-4 – „Tepelná ochrana budov“ 
ČSN EN 442-1 - „Otopná tělesa - Část 1: Technické specifikace a požadavky“ 
ČSN EN 442-2 - „Otopná tělesa - Část 2: Zkoušky a jejich vyhodnocování“ 
ČSN EN 442-3 - „Otopná tělesa - Část 3: Posuzování shody“ 
ČSN EN 12170 – „Otopné soustavy v budovách - Pokyny pro provoz, údržbu a užití - 
Otopné soustavy vyžadující kvalifikovanou obsluhu“ 
ČSN 06 1008 - „Požární bezpečnost tepelných zařízení“ 
ČSN 73 0802 - „Požární ochrana staveb – nevýrobní objekty“ 
ČSN 73 0810 - „Požární bezpečnost staveb - společná ustanovení“ 
 
Zákon č. 406/2000 Sb. (318/2012 Sb.)  – zákon o hospodaření s energií 
Zákon č. 177/2006 Sb. – kterým se mění zákon č. 406/200 Sb., o hospodaření 

s energií, ve znění pozdějších předpisů 
Vyhláška č. 193/2007 Sb. kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při 

rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu 
Vyhláška č.194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé 

vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a 
požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku 
tepelné energie konečným spotřebitelům 



ATELIER PENTA v.o.s.  •  Mrštíkova 12  •  586 01  •  Jihlava 
tel.: +420 567 312 451-4     fax: +420 567 312 455     www.pentajihlava.cz     e-mail: penta@penta.ji.cz 

Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů z.č.: A 06 – 18 – P Strana 3/22 
 

Nařízení vlády č.361/2007 Sb. v platném znění, kterými se stanoví podmínky ochrany 
zdraví při práci 

Nařízení vlády č.272/2011 Sb. v platném znění o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací 

Kromě zde uvedených norem a předpisů je třeba respektovat ty, které jsou v době 
návrhu a posuzování objektu v platnosti a určeny jako závazné. 

d) Základní údaje 
Objekt bude proveden v Pardubicích, v oblasti s výpočtovou venkovní teplotou te  = -

13°C, normová délka topného období je 224 dní, průměrná venkovní teplota v topném 
období tet je +3,7°C (vše pro průměr +12°C), určeno dle Vyhl. 194/2007Sb. 

Jedná se o objekt s jedním podzemním podlažím a sedmi nadzemními. Poloha 
objektu je částečně chráněná, objekt se nachází v areálu se stávajícími objekty o nižší výšce. 
Z hlediska využití jde o Zdravotnickou budovu. Vnitřní teploty jsou běžné (ČSN 73 0540, 
Sborník technických řešení a Vyhl. 194/2007Sb) dle druhu prostoru. Objekt je plnohodnotně 
vytápěn. V objektu je koncipován trvalý pohyb osob. 

e) Koncepce 
V 1.PP v místnosti č. 0138 bude vybudována nová předávací stanice (součást P.D. 

D1.01.4a2 Předávací stanicí tepla CUP a D2.14 Předávací stanice horkovodu). Předávací 
stanice bude napojena na centrální zásobování teplem areálu nemocnice - horkovodní sítě 
EOP. Do objektu bude přiveden horkovod (není součástí této části dokumentace), který bude 
nově odbočen ze stávající přípojky horkovodu v objektu č.41 v místě před hlavními uzávěry, 
stávajícím regulátorem diferenčního tlaku s omezovačem průtoku horké vody s ochozem a 
měřičem odběru celkového tepla. Z tohoto důvodu bude v novém objektu na vstupu do 
předávací stanice osazen nový regulátor diferenčního tlaku s omezovačem průtoku horké 
vody s ochozem a nový měřič odběru celkového tepla pavilonu CUP – oboje dodávkou EOP 
Opatovice, a.s..    

Topná voda je o parametrech 140/55°C (zima), 90/55°C (léto) a jmenovitém tlaku do 
2,5MPa. Konstrukční teplota je 165/55°C. 

Topná voda v novém objektu bude rozdělena na osm samostatných topných okruhů. 
Pro otopná tělesa (čtyři topné větve), pro podlahové vytápění, pro strojovnu VZT v 1.PP, pro 
strojovnu VZT v 2.NP a pro strojovnu VZT v 7.NP.  

Teplotní spád topných větví  - pro otopná tělesa je navržen 65/50 °C, pro podlahové 
vytápění 45/35°C. Každá pata větve bude osazena elektronicky řízeným oběhovým 
čerpadlem a 3-cestným směšovacím ventilem. Směšovací ventily s elektropohonem zajišťují 
ekvitermní regulaci teploty UT. 

Topná voda pro ohřev VZT bude napojena na neregulovanou topnou vodu o 
parametrech 70/50°C. Tato voda bude před každou VZT jednotkou regulována pomocí 
třícestného ventilu (dohřívače pomocí dvojcestného ventilu). Pata větve pro potřeby VZT 
bude osazena elektronicky řízeným oběhovým čerpadlem a 3-cestným směšovacím ventilem. 
Směšovací ventily s elektropohonem zajišťují ekvitermní regulaci teploty topné vody 
v přechodném období (požadavek VZT). 

V objektu je navržena dvou trubková otopná soustava s nuceným oběhem topné 
vody. Topný rozvod je proveden z měděných trubek, spojovaných pájením a lisováním, 
potrubní rozvod pro napojení VZT jednotek a páteře rozvodů pro podlahové vytápění bude 
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provedeno z ocelových trubek černých bezešvých, spojovaných svařováním. Páteřní 
horizontální potrubní rozvody budou zavěšeny pod stropem v 1.NP a částečně v 1.PP. 

Stoupací a připojovací potrubí pro otopná tělesa a skříně podlahového vytápění je 
vedeno skrytě v šachtách, drážkách ve zdi a zaomítáno, vedeno v podlaze nebo v prostoru 
nad podhledem.  

Část místností v 1.NP a v 2.NP (hranice vyznačeny ve výkresech) bude vytápěna 
podlahovým vytápěním. Otopná voda pro podlahové vytápění bude přivedena do 
jednotlivých vestavěných skříní s rozdělovači okruhů potrubí podlahového vytápění. 
Místnosti osazené podlahovým vytápěním budou řízeny pomocí zónových termostatů a 
termopohonů (oboje je dodávkou profese M+R).  

V místnostech bez podlahového vytápění budou osazena otopná tělesa. Jsou 
navržena ocelová desková v provedení ventil kompakt, a ventil kompakt hygiene. 
V umývárnách jsou osazena trubková otopná tělesa (žebříky). Před prosklenými stěnami, kde 
není osazeno podlahové vytápění, budou osazeny nadpodlahové konvektory.  

V místnostech, kde zároveň dochází k chlazení fancoily a jsou osazena otopná tělesa, 
budou radiátorové ventily opatřeny termopohony a budou osazeny prostorové termostaty s 
čidly vnitřní teploty pro lokální regulaci vnitřní teploty (oboje je dodávkou profese M+R). Na 
základě snímané a nastavené vnitřní teploty místnosti je uzavírán příp. otevírán přívod topné 
vody do tělesa. 

Veškeré osazené technologie a způsoby zapojení budou respektovat technické 
připojovací podmínky EOP. 

f) Etapizace ( Fáze I., Fáze II.) 
Vytápění 4.NP (část dispozice), 5.NP a 6.NP – Fáze I., Fáze II. 
Vytápění prostor stavebně dokončovaných ve Fázy II. 4.NP (část dispozice) 5.NP a 

6.NP (většina dispozice) bude ve Fázy I. vytápěno teplovzdušně pomocí teplovzdušných 
teplovodních jednotek. Tyto jednotky budou v každém z řešených podlaží napojeny 
rozvodem topné vody na páteřní vedení topné větve pro potřeby napojení VZT jednotek v 
7.NP. Odbočení ze stoupacího potrubí bude vždy osazeno uzávěry a vypouštěním. Při 
výstavbě Fáze II. budou tyto teplovzdušné jednotky demontovány. Rozvody topné vody 
napojující teplovzdušné jednotky budou za uzávěry na odbočení ze stoupacího potrubí 
zaslepeny a demontovány. Tyto prostory budou ve Fázy II. Vytápěny klasickou teplovodní 
soustavu a to deskovými a trubkovými otopnými tělesy. 

Všechna stoupací potrubí otopných větví (Z1-xx, Z2-xx, V1-xx a V2-xx) vedené v 
prostorách stavebně dokončovaných ve Fázy II. 4.NP (část dispozice) 5.NP a 6.NP (většina 
dispozice) bude ve Fázy I. provedeno v plném rozsahu a to z důvodu napojení otopných těles 
v prostorách 7.NP. Odbočovací potrubí pro potřeby napojení budoucích otopných těles 
osazených v prostorách dokončovaných ve Fázy II. 4.NP (část dispozice) 5.NP a 6.NP (většina 
dispozice) bude za odbočením ze stoupacího potrubí zaslepeno, výškově v prostorách 
konstrukce podlahy. Ve Fázy II. Budou na tyto rozvody napojeny rozvody vedené 
v podlahách, které dále napojí nově osazená otopná tělesa. Pro potřeby napojení bude 
nutno ve Fázy II. vypuštění části topné vody z jednotlivých stoupacích potrubí a následně 
dopouštění a odvzdušnění (uzavírání na patě jednotlivých stoupacích potrubí). 

Napojení VZT jednotek  - strojovna VZT 2.NP a strojovna VZT 7.NP – Fáze I., Fáze II. 
Pro VZT jednotky osazené až ve Fázy II. strojovna VZT 2.NP (VZT jednotky 402, 403 a 

404) a strojovna VZT 7.NP (VZT jednotky 501, 502, 601 a 602) budou ve Fázy I. připraveny 
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rozvody topné vody, které budou ve strojovně VZT zakončeny uzávěry a zaslepeny, poloha 
viz. půdorysy ve výkresové části. Po doplnění VZT jednotek ve Fázy II. budou provedeny nové 
rozvody topné vody pro tyto VZT jednotky. Tyto rozvody budou napojeny na předpřipravené 
místa z Fáze I. 

g) Klimatické podmínky 
Z klimatického hlediska se objekt nachází na území charakterizovaném následujícími 

výpočtovými hodnotami: 
- venkovní výpočtová teplota zimní  -13°C 
- krajina     s intenzivními větry 
- nadmořská výška    235.00 BpV (podlaha 1.NP) 
- počet topných dnů    224 
- průměrná teplota v topném období 3,7°C 
 

h) Parametry medií 
Topným médiem je neregulovaná topná voda z tlakově nezávislé kompaktní 

horkovodní předávací stanice o parametrech 70/50°C jež je následně v „D1.01.4a2 Předávací 
stanicí tepla CUP“ upravována dle požadavků na: 

 
Topná voda objektová – vytápění pomocí otopných těles 
Teplota konstrukční       100°C 
Teplota provozní přívodní – ekvitermně max.  65°C 
Teplota provozní zpětná     50°C 
Konstrukční přetlak teplovodního systému   600 kPa 
 
Topná voda objektová – podlahové vytápění  
Teplota konstrukční       100°C 
Teplota provozní přívodní – ekvitermně max.  45°C 
Teplota provozní zpětná     35°C 
Konstrukční přetlak teplovodního systému   600 kPa 
 
Topná voda objektová – potřeby VZT  
Teplota konstrukční       100°C 
Teplota přívodní před teplovodním ohřívačem VZT jed.  70°C 
Teplota provozní zpětná     50°C 
Konstrukční přetlak teplovodního systému   600 kPa 

i) Parametry topných větví  
(parametry jsou brány na vstupu do předávací stanice – nejsou započítány rozvody a 

armatury v předávací stanici) 
 
Topná větev otopná tělesa Z1  
Návrhový teplotní spád     65/50°C 
Průtok        8,6 m3/hod 
Tlaková diference      35 kPa 
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Topná větev opatřena oběhovým čerpadlem s elektronickou regulací otáček. Teplota 
otopné vody  bude regulována na výstupu dle ekvitermního požadavku s možností 
individuálních teplotních korektur. Chod oběhového čerpadla bude ovládán 
systémovou regulací. Regulační prvky včetně servopohonů  dod. MaR. 
 
Topná větev otopná tělesa Z2  
Návrhový teplotní spád     65/50°C 
Průtok        7,0 m3/hod 
Tlaková diference      25 kPa 
Topná větev opatřena oběhovým čerpadlem s elektronickou regulací otáček. Teplota 
otopné vody  bude regulována na výstupu dle ekvitermního požadavku s možností 
individuálních teplotních korektur. Chod oběhového čerpadla bude ovládán 
systémovou regulací. Regulační prvky včetně servopohonů  dod. MaR. 
 
Topná větev otopná tělesa V1  
Návrhový teplotní spád     65/50°C 
Průtok        11,2 m3/hod 
Tlaková diference      25 kPa 
Topná větev opatřena oběhovým čerpadlem s elektronickou regulací otáček. Teplota 
otopné vody  bude regulována na výstupu dle ekvitermního požadavku s možností 
individuálních teplotních korektur. Chod oběhového čerpadla bude ovládán 
systémovou regulací. Regulační prvky včetně servopohonů  dod. MaR. 
 
Topná větev otopná tělesa V2  
Návrhový teplotní spád     65/50°C 
Průtok        7,2 m3/hod 
Tlaková diference      35kPa 
Topná větev opatřena oběhovým čerpadlem s elektronickou regulací otáček. Teplota 
otopné vody  bude regulována na výstupu dle ekvitermního požadavku s možností 
individuálních teplotních korektur. Chod oběhového čerpadla bude ovládán 
systémovou regulací. Regulační prvky včetně servopohonů  dod. MaR. 
 
 
Topná větev podlahové vytápění 
Návrhový teplotní spád     45/35°C 
Průtok        10 m3/hod 
Tlaková diference      40 kPa 
Topná větev opatřena oběhovým čerpadlem s elektronickou regulací otáček. Otopná 
voda bude regulována na výstupní teplotu a zabezpečena havarijním termostatem. 
Teplota otopné vody  bude regulována na výstupu dle ekvitermního požadavku 
s možností individuálních teplotních korektur. Chod oběhového čerpadla bude 
ovládán systémovou regulací. Regulační prvky včetně servopohonů  dod. MaR.  
        
Topná větev strojovny VZT 1.PP 
Návrhový teplotní spád     70/50°C 
Průtok        12,3 m3/hod 
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Tlaková diference      51 kPa 
Topná větev opatřena oběhovým čerpadlem s elektronickou regulací otáček. Otopná 
voda je na výstupu z rozdělovače neregulovaná (ostrá). Pro přechodná období je pata 
větve doplněna 3-cestným směšovacím ventilem. Směšovací ventil s elektropohonem 
zajišťuje ekvitermní regulaci teploty topné vody v přechodném období (požadavek 
VZT). Chod oběhového čerpadla bude ovládán systémovou regulací. Regulační prvky 
dod. MaR. 
Topná větev strojovny VZT 2.NP (I.fáze) 
Návrhový teplotní spád     70/50°C 
Průtok        30,3 m3/hod 
Tlaková diference      65 kPa 
Topná větev strojovny VZT 2.NP (II.fáze) 
Návrhový teplotní spád     70/50°C 
Průtok        32,3 m3/hod 
Tlaková diference      65 kPa 
Topná větev opatřena oběhovým čerpadlem s elektronickou regulací otáček. Otopná 
voda je na výstupu z rozdělovače neregulovaná (ostrá). Pro přechodná období je pata 
větve doplněna 3-cestným směšovacím ventilem. Směšovací ventil s elektropohonem 
zajišťuje ekvitermní regulaci teploty topné vody v přechodném období (požadavek 
VZT). Chod oběhového čerpadla bude ovládán systémovou regulací. Regulační prvky 
dod. MaR. 
Topná větev strojovny VZT 7.NP (I.fáze) 
Návrhový teplotní spád     70/50°C 
Průtok        25,6 m3/hod 
Tlaková diference      75 kPa 
Topná větev strojovny VZT 7.NP (II.fáze) 
Návrhový teplotní spád     70/50°C 
Průtok        24,8 m3/hod 
Tlaková diference      60 kPa 
Topná větev opatřena oběhovým čerpadlem s elektronickou regulací otáček. Otopná 
voda je na výstupu z rozdělovače neregulovaná (ostrá). Pro přechodná období je pata 
větve doplněna 3-cestným směšovacím ventilem. Směšovací ventil s elektropohonem 
zajišťuje ekvitermní regulaci teploty topné vody v přechodném období (požadavek 
VZT). Chod oběhového čerpadla bude ovládán systémovou regulací. Regulační prvky 
dod. MaR. 

j) Tepelná bilance  

Teplo 

Potřeba tepla: 
             vytápění – podlahové vytápění    90 kW 

vytápění – otopná tělesa   459 kW 
            potřeby VZT (2.,3.,4.NP)                       710 kW (letní období 282 kW) 
            potřeby VZT (1.PP,1.NP, 5-7.NP)          898 kW (letní období 310 kW) 
            CELKEM      2157 kW 
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Roční potřeba tepla: 
            vytápění – podlahové vytápění  350 GJ/rok 
            vytápění – otopná tělesa  1900 GJ/rok 
            potřeby VZT     8400 GJ/rok 
           CELKEM 10650 GJ/rok 

 
k) Předávací stanice 

Není součástí této části. Jedná se o samostatnou část PD „D1.01.4a2 – Předávací 
stanice tepla CUP a D2.14 Předávací stanice horkovodu. Hranice mezi vytápěním a 
předávací stanicí je vyznačena ve výkresové části. 

l) Rozvod topné vody 
Pro rozvod topné vody v objektu je navržena dvoutrubková otopná soustava s 

nuceným oběhem topné vody. Teplotní spád topné větvě je navržen 65/50°C (pro otopná 
tělesa) a 45/35°C (pro podlahové vytápění) ekvitermě max. Topná voda pro ohřev VZT bude 
napojena na neregulovanou topnou vodu o parametrech 70/50°C. Tato voda bude před 
každou VZT jednotkou regulována pomocí třícestného ventilu (dohřívače pomocí 
dvojcestného ventilu). 

 
Topná voda bude rozdělena na 8 topných okruhů: 
- čtyři okruhy vytápění otopná tělesa (ekvitermně regulovaná) 
- okruh podlahové vytápění (ekvitermně regulovaná) 
- okruh pro VZT jednotky 1.PP 
- okruh pro VZT jednotky 2.NP 
- okruh pro VZT jednotky 7.NP 
 
Páteřní horizontální potrubní rozvody budou zavěšeny pod stropem v 1.NP a částečně 

v 1.PP. Stoupací a připojovací potrubí pro otopná tělesa je vedeno skrytě v drážkách ve zdi a 
zaomítáno nebo vedeno v šachtě či podlaze. Každé stoupací potrubí bude na patě opatřeno 
kulovým kohoutem, uzavíracím vyvažovacím ventilem a vypouštěcími armaturami.  

 
Potrubní rozvod pro vytápění bude proveden z měděného potrubí spojovaného 

pájením nebo lisováním. Páteřní potrubní rozvod pro potřeby podlahového vytápění bude 
proveden v předávací stanici a  šachtě z ocelových trubek černých bezešvých, spojovaných 
svařováním (z důvodu velkých dimenzí potrubí), za patrovou odbočkou bude rozvod 
proveden z měděného potrubí spojovaného pájením. Potrubní rozvod pro napojení VZT 
jednotek bude proveden z ocelových trubek černých bezešvých, spojovaných svařováním. 

Potrubní systém bude v nejvyšších místech odvzdušněn přes otopná tělesa nebo 
pomocí automatických odvzdušňovacích ventilů. V nejnižších místech bude systém 
odvodněn pomocí vypouštěcích kohoutů a radiátorových šroubení. Potrubí bude vedeno v 
min. spádu 3‰ a bude spádováno směrem ke zdroji tepla, nebo ke stoupačce. 

Pro závěsy potrubí budou použity typové upevňovací materiály, (třmeny, objímky, 
táhla). Při upevňování potrubí je nutno provést uchycení potrubí přes izolaci tak, aby se 
zabránilo tepelným mostům.  

Veškerá ocelové potrubí a armatury budou vodivě propojeny. 
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Ocelové potrubí musí být podepřeno v těchto max. vzdálenostech: 
DN 15                 1,5 m 
DN 20   1,8 m 
DN 25   2,1 m 
DN 32   2,4 m 
DN 40   2,6 m 
DN 50   3,0 m 
DN 65 (76/3,2) 3,2 m 
DN 80 (89/3,6) 3,5 m 
DN 100 (108/4) 5,0 m 
DN 125 (133/4.5) 5,8 m 
DN 150 (159/4.5) 6,0 m 
 
Měděné potrubí musí být podepřeno v těchto max. vzdálenostech: 
15x1,0                 1.2m 
18x1,0   1.3 m 
22x1,0   1.4 m 
28x1,5   1.7 m 
35x1,5   1.8 m 
42x1,5   1.9 m 
54x2,0   2.2 m 
64x2,0   2.4 m 
76,1x2,0  4,25 m 
88,9x2,5  4,75 m 
108x2,5  5,0 m 
 
Kompenzace: 
Na potrubních rozvodech bude délková roztažnost potrubí řešena přirozenými 

kompenzátory - změnou směru vedení potrubních rozvodů a u dlouhých úseků vodorovného 
a svislého potrubí pomocí pevných bodů. 

Na stoupacím potrubí bude PB vždy v nejnižším podlaží (v úrovni stropu) a poté 
v každém druhém podlaží v případě rovné trasy potrubí (bez zalomení). 

Poznámka: 
Z důvodu nutných koordinací s ostatními profesemi v průběhu výstavby vznikají 

částečné úpravy tras a výškových odskoků potrubí topné vody. Z tohoto důvodu bylo 
v rozpočtu započteno navíc 3% z délek potrubí včetně nátěrů, závěsů a izolací. 

m) Otopná tělesa 
V místnostech bez nároku na čistotu budou osazena ocelová desková otopná tělesa 

v provedení ventil kompakt se zabudovaným vnitřním propojovacím rozvodem a ventilovou 
vložkou. Tento vnitřní rozvod tak umožňuje spodní připojení na otopnou soustavu. Osová 
vzdálenost spodních vývodů je 50mm a mají vnitřní závit G1/2. Otopná tělesa jsou opatřena 
odvzdušňovacím ventilem, který je součástí jejich dodávky. Všechna desková tělesa budou 
napojena ze stěny přes rohové šroubení. 

V části dispozice budou z hygienických důvodů osazena desková otopná tělesa 
v provedení Hygiene ventil kompakt, splňující vysoké požadavky na hygienu a čistotu (mající 
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hygienický atest z akreditované zkušebny. Tyto požadavky jsou zaručeny konstrukcí tělesa – 
hladká čelní deska, švové sváry desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, bez přídavných 
otopných ploch, bez bočních krytů a bez horní mřížky. Tělesa jsou se zabudovaným vnitřním 
propojovacím rozvodem a ventilovou vložkou. Tento vnitřní rozvod tak umožňuje spodní 
připojení na otopnou soustavu a to přes uzavírací a regulační šroubení s vypouštěním, které 
umožní vypuštění otopného tělesa za provozu. Šroubení na přívodu je plně otevřeno, na 
zpátečce je zaregulováno. Osová vzdálenost spodních vývodů je 50mm a mají vnitřní závit 
G1/2. Otopná tělesa jsou opatřena odvzdušňovacím ventilem, který je součástí jejich 
dodávky. Hygienická tělesa musí vlastnit hygienický atest vydaný akreditovanou zkušebnou 
pro použití ve zdravotnických zařízeních.  

Všechna desková tělesa budou umístěna ve výšce 150 mm nad podlahou. 
V umývárnách a hyg. buňkách jsou navržena trubková otopná tělesa (otopné žebříky) 

z uzavřených ocelových profilů s různým tvarem průřezu. Sběrný profil je opatřen vývodkami 
s vnitřním závitem G 1/2. Součástí dodávky tělesa je zaslepovací a odvzdušňovací zátka a 
sada upevňovacích prvků. Výška osazení trubkových otopných těles nad podlahou bude 500 
mm. Žebříky napojeny ze stěny přes rohové šroubení a úhlový termostatický ventil.  

Před prosklenými konstrukcemi budou osazeny nadpodlahové konvektory. 
Konvektory se skládají z lamelového výměníku tepla, opláštění s hliníkovou podélnou 
mřížkou a konzol. Výměník tepla je zakončen dvěma vývodkami G1/2“ s vnitřním závitem. 
Výměník konvektoru se na přívodu opatří termostatickým rohovým ventilem a 
prodlužovacím potrubím, tato úprava umožňuje docílit připojovací rozteč 50mm. Takto je 
umožněno spodní připojení na otopnou soustavu a to přes dvojité přímě šroubení s uzavírací 
a vypouštěcí funkcí, které umožní vypuštění konvektoru za provozu. Součástí dodávky 
konvektoru je odvzdušňovací ventil a stojánkové konzoly na čistou podlahu. Konvektory 
budou umístěny ve výšce 100mm nad podlahou. 

 V místnostech stanoviště sester budou osazeny otopné tělesa vertikálně orientované 
se spodním středovým napojením. Napojení bude pomocí integrované armatury tj. v těle 
armatury je integrován ventil a regulační uzavírací šroubení. Bude dodáno včetně univerzální 
krytky armatury v barvě bílá. 

Ve vybraných místnostech (v místnostech kde zároveň dochází k chlazení fancoily),  
budou radiátorové ventily opatřeny termopohonem. V těchto místnostech budou osazeny 
prostorové termostaty s čidly vnitřní teploty pro lokální regulaci vnitřní teploty. Na základě 
snímané a nastavené vnitřní teploty místnosti je uzavírán příp. otevírán přívod topné vody 
do tělesa. Dodavatelem termopohonu je profese M+R. 

Ostatní otopná tělesa budou opatřena hladkou (snadno čistitelnou) termostatickou 
hlavicí. 

V prostoru rozvodny VN, náhradního zdroje (diesel-agregát) a v prostorách medi 
plynů (sklad lahví) budou osazeny elektrické přímotopné konvektory s integrovaným 
prostorovým termostatem – dodávka v části P.D. elektro. 

Spojovací  koridor č.2 (směrem k budově 14) bude vytápěn elektrickým podlahovým 
vytápěním – dodávka v části P.D. elektro. 

 
n) Podlahové vytápění 

Část místností (hranice vyznačeny ve výkresech) bude vytápěna podlahovým 
vytápěním. Otopná voda pro podlahové vytápění bude přivedena do jednotlivých 
vestavěných skříní s rozdělovači okruhů potrubí podlahového vytápění. 
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Místnosti osazené podlahovým vytápěním budou řízeny pomocí zónových 
termostatů, které budou osazeny v referenčním místě a termopohonů(oboje je dodávkou 
profese M+R). Zaregulování okruhu bude pouze statické dle přednastaveného průtoku.  

Vlastní podlahové vytápění včetně potrubního materiálu a montážních desek, je 
navrženo v jednotném systému. 

Podlahové vytápění bude provedeno v topném potrubí PEX materiál (zesítěný 
polyetylén s kyslíkovou bariérou) 17x2, které je uloženo v podlaze na systémové desce. (není 
vhodné použití plastohliníkových rozvodů v kombinaci s upravenou vodou ze soustavy 
zásobování teplem – standardy EOP) 

Kolem stěn a v označených místech je nutno vést dilatační spáry. Dilatační pás musí 
dosahovat od nosného podkladu až k úrovni nášlapné vrstvy. Dilatační lemůvka musí být 
dodána a položena v předstihu, než se začne pokládat tepelná izolace. Místa dilatačních spár 
budou dodána všude tam, kde je styk podlahové konstrukce se svislými konstrukcemi (kolem 
zdí, sloupů ap.), v místě dveří (prostor mezi dvěma místnostmi) a v místě kde je třeba členit 
velké místnosti na menší dilatační celky (viz. dokumentace stavební části -  přesná poloha 
dilatačních spár podlahového vytápění bude koordinována se stavební částí). Potrubí 
procházející dilatačními spárami je nutno chránit ochrannou trubkou min. 40 cm dlouhou. 

Rozdělovače topných okruhů jsou osazeny v příslušné rozdělovací skříňce, která je 
umístěna v nice zhotovené stavbou. V rozdělovací skříni podlahového vytápění bude vždy 
kulový kohout, odvzdušňovací ventil, uzavírací ventil s měřícími vsuvkami pro připojení 
kapiláry a kombinovaný regulátor tlakové diference s regulačním ventilem (pohon dodávkou 
profese M+R). Bude provedena úprava typové sestavy armatur – budou zdemontovány 
kulové kohouty a na jejich místo bude osazen uzavírací ventil s měřící vsuvkou pro připojení 
kapiláry a kombinovaný regulátor tlakové diference s regulačním ventilem. Kulové kohouty 
budou zpětně osazeny na nové místo (na vstup do skříně podlahového vytápění). 

V rozdělovací stanici bude provedeno hydraulické vyregulování jednotlivých topných 
okruhů. 

Povrchová úprava rozdělovacích skříní bude v provedení atyp úprava lakováním 
v odstínu dle PD interiéru“. 

Skladba podlah je řešena v PD stavební části. 
Zdůrazňujeme kvalitu provedení dilatačních a okrajových spár, dále zejména 

provedení ochranných trubek přes tyto spáry – navlečené přes potrubí procházejícími těmito 
spárami. Doplňková tepelná izolace je součástí dodávky stavby (dbát na nízkou stlačitelnost), 
podlahové vytápění dodává pouze systémovou desku (součástí této desky je pokládací 
nopová fólie a tepelná izolace EPS 100 v tl. 30mm) a obvodový dilatační pás s  fólií. Je nutno 
důsledně dodržovat technologické postupy montážních prací a uvádění do provozu celého 
systému podlahového vytápění dle předpisů firmy dodávaného systému. Dodržet režim 
náběhu podlahového vytápění při zprovoznění. Přísada do potěru je součástí stavební části 
(nutno koordinovat). 

 
Dodávka profese M+R: 
- zónové termostaty 
- termpohony jednotlivých okruhů podlahového vytápění 
- rozvodnice v jednotlivých skříních podlahového vytápění 
- pohon na ventilu TA-Compact-DP na vstupu do každé skříně 
- související kabeláž 
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Dodávka stavby: 
- přísada do potěru 

o) Ohřev vzduchu 
Ohřev vzduchu teplovzdušnou vzduchotechnickou soupravou bude řešen pomocí 

teplovodního výměníku, ke kterému je přivedena ostrá neregulovaná topná voda o 
parametrech 70/50°C, která bude před každým výměníkem regulována dle potřeby. 

K teplovodnímu ohřívači bude přívodní potrubí připojeno do protiproudu, bez ohledu 
na umístění hrdel. Topná voda musí být k výměníku připojena vždy na vzdálenější hrdlo od 
předního okraje komory, ve smyslu proudění vzduchu, ať je hrdlo nahoře či dole. 

Před napojením potrubního rozvodu topného média na ohřívač klimatizační jednotky, 
bude na potrubí osazen trojcestný regulační ventil s el. pohonem (dodávkou M+R), u 
dohřívačů dvojcestný regulační ventil (dodávka M+R), který připravuje topnou vodu určenou 
pro ohřev přívodního vzduchu. Regulace probíhá v závislosti na vnitřní teplotě vzduchu 
větrané místnosti. Směšovací uzel na ohřívači bude vybaven trojcestným regulační ventil s el. 
pohonem, který je součástí dodávky M+R, oběhovým čerpadlem, uzavíracími armaturami, 
zpětnou klapkou, filtrem a vyvažovacími ventily. Směšovací ventily s elektropohonem jsou 
dodávkou části M+R.  

V každé VZT strojovně bude osazen omezovač průtoku ve zkratu (jedná se o 
dvojcestný ventil s elektro pohonem – dodávka v části P.D. M+R), který udržuje minimální 
požadovaný průtok nezávisle na měnících se podmínkách. Zkrat zajišťuje takřka okamžitou 
dodávku tepla při najetí VZT ohřívačů. Nastaven bude na teplotu 45°C a zaplombován. 

Před VZT jednotkami s nejmenšími výkony budou osazeny RTD z důvodu zvýšení 
autority regulačních ventilů. 

Před ohřívači VZT jednotek je navržen rozebíratelný spoj. Umístí se tak aby byl 
umožněn přístup k vyměnitelným dílům VZT jednotky.  

!!!POZOR!!! Montáž potrubního rozvodu a jeho připojení k jednotlivým 
teplovzdušným soupravám je nutno provést až po osazení všech strojních dílů 
klimatizačních jednotek a po kompletním smontování vzduchotechnického potrubí. 

p) Vytápění 4.NP (část dispozice), 5.NP a 6.NP – Fáze I. 
Vytápění prostor stavebně dokončovaných ve Fázy II. 4.NP (část dispozice) 5.NP a 

6.NP (většina dispozice) bude ve Fázy I. řešeno jako teplovzdušné teplovodními jednotkami. 
Tyto jednotky budou v každém z řešených podlaží napojeny na páteřní vedení topné větve 
pro potřeby VZT jednotek v 7.NP. Odbočení ze stoupacího potrubí bude osazeno uzávěry a 
vypouštěním. Při výstavbě Fáze II. budou tyto teplovzdušné jednotky demontovány. Rozvody 
topné vody napojující teplovzdušné jednotky budou za uzávěry na odbočení ze stoupacího 
potrubí zaslepeny a demontovány. 

Ohřev vzduchu bude řešen pomocí teplovodního výměníku, ke kterému je přivedena 
neregulovaná ostrá topná voda o teplotním spádu 70/50°C. K teplovodnímu ohřívači bude 
přívodní potrubí připojeno do protiproudu, bez ohledu na umístění hrdel. Topná voda musí 
být k výměníku připojena vždy na vzdálenější hrdlo od kraje výměníku, ve smyslu proudění 
vzduchu, ať je hrdlo nahoře či dole. 

Před napojením potrubního rozvodu topného média na výměník jednotky, bude na 
potrubí osazen 2-cestný regulační ventil (dodávkou M+R), který připravuje topnou vodu 
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určenou pro ohřev přívodního vzduchu. Regulace probíhá v závislosti na vnitřní teplotě 
vzduchu místnosti.  

Regulační uzel bude vybaven 2-cestným regulačním ventilem s el. pohonem, který je 
součástí dodávky M+R, uzavíracími armaturami, vyvažovacím ventilem, odvzdušňovacími 
armaturami a vypouštěcím kohoutem. 

q) Tepelné izolace 
Dle vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 193/2007 Sb je nutné provést 

tepelné izolace topné vody z materiálu mající součinitel tepelné vodivosti menší nebo roven 
0.045 W/mK a u vnitřních rozvodů 0.04 W/mK. Tyto hodnoty jsou udávány pro 0°C.  

Tepelné izolace potrubí vedoucí v podlaze a ve stěně jsou navrženy z pěnového 
polyetylénu. Tepelné izolace potrubí vedoucí pod stropem nebo volně v instalačních 
šachtách jsou navrženy z minerální vlny s povrchovou úpravou hliníková fólie. 

Tloušťka tepelné izolace ocelového a měděného potrubí vedeného volně je uvedená 
v tabulce je vypočítána dle přílohy 3 k vyhlášce 193/2007 Sb. 

 
Potrubí vedené volně pod stropem, v podhledu 
 
Ocelové trubky závitové běžné a hladké bezešvé 
Materiál izolace - potrubní pouzdra z čedičové vlny s polepem z hliníkové fólie 

vyztužené skleněnou mřížkou. 
 
Jmen. světlost   Vnější ∅  Tloušťka izolace 
DN (mm)   trubky (mm)  (mm) 
DN 15              21,4   30 
DN 20    26,9   30 
DN 25    33,7   40 
DN 32    42,4   40  
DN 40    48,3   40 
DN 50    60,2   50 
DN 65    76,0   60 
DN 80    89,0   80 
DN 100   108,0   100 
DN 125   133,0   100 
DN 150   159,0   100 
 
Měděné trubky  
Materiál izolace - potrubní pouzdra z čedičové vlny s polepem z hliníkové fólie 

vyztužené skleněnou mřížkou. 
 
Vnější průměr/tl.stěny Vnější ∅ Tloušťka izolace 
(mm/mm)   trubky (mm)  (mm) 
15x1,0            15   20 
18x1,0    18   20 
22x1,0            22   30 
28x1,5    28   30 
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35x1,5    35   40 
42x1,5    42   40  
54x2,0    54   40 
64x2,0    64   50 
76x2,0    76   60 
89x2,5    89   80 
108x2,5   108   100 
 
Potrubí vedené ve stěně, v podlaze 
 
Měděné trubky  
Polyethylenová izolace - návlekové hadice 
 
Vnější průměr/tl.stěny Vnější ∅ Tloušťka izolace 
(mm/mm)   trubky (mm)  (mm) 
15x1,0            15   13 
18x1,0    18   13 
22x1,0            22   13 
28x1,5    28   20 
 
Izolace potrubí se bude provádět po montáži potrubí a tlakových zkouškách. Potrubí i 

armatury budou izolovány v plném rozsahu. Parní armatury budou izolovány snímatelnými 
pouzdry z vrstvené tepelné izolace. Pouzdra jsou s teplotní odolností do 220°C. 

Jakékoliv volně vedené potrubí v prostorech vedených LZ2 - definováno dle 
ČSN730835, zakresleno v profesy Požární ochrana jsou navrženy z minerální vlny 
s povrchovou úpravou hliníkové folie, požární odolnost B-s1 a to z důvodu protipožární 
ochrany objektu. 

r) Požární prostupy 
Všechny prostupy instalací, rozvodů a potrubí budou na hranici požárních úseků 

protipožárně těsněny dle ČSN 73 0802 čl. 8.6.1 v rozsahu a způsobem stanoveným v požární 
zprávě, jež je součástí projektové dokumentace. Hmoty použité pro těsnění smějí mít stupeň 
hořlavosti nejvýše C1 (podle ČSN 73 0862). Těsnící materiál musí vykazovat požární odolnost 
shodnou s požární odolností konstrukce, kterou dotěsňují, nepožaduje se však vyšší požární 
odolnost než 60 minut (podle ČSN EN 1363-1).  

Pro utěsnění lze použít protipožární tmely, zpevňující protipožární tmely, protipožární 
polštáře a protipožární manžety. 

Těsnění konstrukcí může provádět pouze firma proškolená výrobcem systému 
protipožárního těsnění. 

Podrobněji viz. Profese PBŘ, která je zároveň dodavatelem požárních ucpávek 

s) Nátěry 
Izolované ocelové potrubí bude natřeno základním nátěrem. Před zahájením 

nátěrových prací byly veškeré povrchy řádně mechanicky očištěny a odmaštěny. Potrubní 
trasy budou pod izolací opatřeny dvojnásobným základním nátěrem. 
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t) Obsluha  
Jelikož se jedná o automatický provoz řízený MaR, je nutný pouze občasný dozor.  

u) Napouštění systému 
Dle ČSN 060310 se před vyzkoušením a uvedením do provozu musí každé zařízení 

řádně propláchnout, proplach se provede vodou z vodovodního řádu. Poté se zařízení zcela 
dokompletuje a naplní vodou o jakosti dle ČSN 07 7401 - Voda a pára pro tepelná 
energetická zařízení s pracovním tlakem páry do 8 MPa. 

v) Zkoušky zařízení 

Veškeré zkoušky technologie, potrubí  i svárů budou svým rozsahem i kvalitou odpovídat 
technickým připojovacím podmínkám EOP. 

Po napuštění systému a před uvedením do provozu se provedou zkoušky zařízení, 
které je nutno provést dle ČSN 060310 – zkoušky těsnosti a provozní. Zkoušení a kontroly 
bylo prováděny pracovníky vyškolenými v používání těchto metod. O provedení všech 
požadovaných zkoušek a kontrol a jejich přípustných výsledcích jsou uchovány záznamy. 

� Zkouška těsnosti 

Provádí se před zazděním drážek, zakrytím kanálů a provedením nátěrů a izolací. 
Po napuštění otopné soustavy vodou a dosažení zkušebního přetlaku – nejvyšší 

dovolený přetlak pro danou část zařízení se prohlédne celé zařízení, u kterého se nesmějí 
projevovat netěsnosti. V  zařízení se udržuje přetlak po předepsanou dobu 6 hodin (dle ČSN 
06 0310) po jejímž uplynutí se provede nová prohlídka. 

Zkouška těsnosti bude provedena pracovním médiem tj. upravenou vodou (teplota 
vody nesmí být vyšší než 50°C ). 

Zkoušky se provádějí za účasti zástupce investora a musí být potvrzeny protokolem o 
zkoušce. 

� Zkoušky provozní 

Zkouška dilatační 
Dilatační zkouška se provádí před zazděním drážek, zakrytím podhledů, stoupaček a 

před provedením tepelných izolací. Teplonosná látka se ohřeje na předepsané nejvyšší 
pracovní teploty a pak se nechá vychladnout na teplotu okolního vzduchu. Poté se tento 
postup zopakuje ještě jednou. Zjistí-li se pak po podrobné prohlídce netěsnosti zařízení je 
nutno zkoušku po provedení opravy zopakovat. 

 
Zkouška topná 
Topná zkouška se prováde za účelem zjištění funkce, nastavení a seřízení zařízení. 
Topná zkouška bude trvat 72 hodin bez delších provozních přestávek a v jejím 

průběhu se dodržují normální provozní podmínky zkoušeného zařízení. Topnou zkoušku 
bude možno provádět pouze v průběhu otopného období po dokončení stavby. 

Při topné zkoušce se kontroluje zejména: 
-správná funkce armatur 
-správná funkce regulačních zařízení 
-nejvyšší výkony při odběru tepla pro ÚT, TUV a VZD 
-hydraulické vyvážení otopné soustavy 
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-dosažení technických předpokladů projektu 
Součástí topné zkoušky je hydraulické vyvážení a zaregulování otopné soustavy. 

Během topné zkoušky se zaškolí obsluha zařízení a provede záznam o zaškolení obsluhy. 
Zkoušky se provádí za účasti stavebního dozoru investora a dodavatele. O průběhu 
jednotlivých zkoušek budou sepsány protokoly. Podrobnosti jednotlivých zkoušek viz. ČSN 
060310. 

 
Vizuální kontrola před zkouškou těsnosti 
Provádí se za účelem zjištění úplnosti potrubních úseků, materiálového provedení a 

dodržení projektové dokumentace po úplném dohotovení a smontování potrubních úseků 
příp. celků, ještě před provedením nátěrových a izolačních prací jako připravenost 
k tlakovým zkouškám (úplnost, umístění a přístupnost příslušenství; funkce a orientace 
armatur; dokončení svařečských prací; odvzdušnění, odvodnění, spádování, uložení, umístění 
a uzemnění potrubí; úplnost průvodní dokumentace vč. zakreslení provedených změn).  

 
Vizuální kontrola po tlakové zkoušce 
Ověřuje se, že nedošlo k žádnému poškození tlakovou zkouškou : 

- všechny zaslepovací příruby připojené k jednotlivým částem, které nebyly předmětem 
tlakové zkoušky, např. pojišťovací ventil k uvolnění tlaku potrubí, vlnovce nebo dilatační 
spoje atd. byly odstraněny 

- pojišťovací ventily nebo uvolňovací zařízení požadované projektem nebo touto normou 
byly správně instalovány a mají specifikovaný výkon a typ. Jakákoliv měřidla připojená 
k těmto zařízením za účelem tlakové zkoušky byla odstraněna. 

 
Přezkoumání výrobních dokumentů 
Realizátor přezkoumal výrobní dokumenty, a bylo ověřeno, že všechny použité 

kontroly a zkoušky byly uspokojivě provedeny v souladu s výrobní dokumentací výrobce a 
zaznamenány. 

 

w) První uvedení do provozu, komplexní vyzkoušení a vyregulování systému 
Provádí montážní organizace po skončení montáže. Tato zkouška ověřuje kvalitu 

provedení‚ montáže a provozuschopnost celého zařízení. Komplexní funkční zkoušku však 
nelze provést bez dokončení izolace.  

První uvedení do provozu bude provedeno v rámci přípravy na komplexní vyzkoušení. 
Před prvním uvedením do provozu musí být provedeny: 

- tlakové zkoušky a zkoušky těsnosti všech částí systému 
- kompletní provedení izolačních prací 
- kompletní instalace prvků MaR a elektroinstalace 
- přezkoušení instalace a vnějších spojů 
- individuální vyzkoušení všech strojů a přezkoušení elektrických přístrojů (provádí 

servis výrobce a montážní organizace) 
Servis výrobce je nutný z důvodu nebezpečí ztráty garančních závazků  
Před prvním napuštěním okruhu pracovní kapalinou je nutno potrubí několikrát 

propláchnout vodou, aby se odstranilo znečistění potrubí při montáži. Teprve po vyčistění 
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potrubí, po vypuštění proplachovací vody a po vyčistění všech filtrů v potrubí je systém 
připraven pro první napuštění. 

Potrubní systém je nutno naplnit upravenou vodou. Při napouštění je nutno průběžně 
kontrolovat funkci automatického odvzdušnění. 

Po naplnění systému je možno spustit čerpadlo a postupně dokončit plnění potrubí a 
jeho odvzdušnění. Naplněný okruh je nutno nechat cirkulovat několik hodin, potom je nutno 
zkontrolovat tlakovou ztrátu filtrů a podle potřeby znovu vyčistit filtry.  

Teprve po vyčistění filtrů je možno přistoupit k vyregulování jednotlivých prvků a 
seřízení celého systému, a to z hlediska funkčního, nikoliv z hlediska tepelných parametrů. 

Po komplexním vyzkoušení funkce systému je možné přistoupit ke komplexním 
zkouškám i z hlediska ověření jeho provozních schopností a dosažení tepelných parametrů.  

x) Hydraulické vyregulování systému 
Po dokončení montáže a zprovoznění nového zařízení bude provedeno odbornou 

firmou hydraulické vyregulování celé sekundární topné sítě (teplovodní). To bude zahrnovat 
nastavení požadovaných průtoků v jednotlivých potrubních okruzích v předávací stanici. 

y) Zkušební provoz 
Provádí uživatel zařízení vlastní obsluhou nebo zkušební provoz objedná u montážní 

organizace. Podmínky a rozsah spoluúčasti na zkušebním provozu se sjednají zvláštní 
dohodou. Při provozu se ověřuje dosažení provozních parametrů, předepsaných projektem a 
provozní spolehlivost celého zařízení. 

z) Pokyny pro montáž 
- Přesné hodnoty nastavené v ovládacím programu budou dohodnuty při uvádění 

zařízení do provozu a při komplexním vyzkoušení zařízení. V rámci komplexních zkoušek MaR 
je třeba počítat se spoluprací s profesí MaR.  

- Při montáži budou dodrženy podrobné pokyny pro montáž jednotlivých elementů 
vytápění přiložených v dodávce nebo uvedených v jednotlivých normách. 

- Před zahájením montážních prací je nutno provést vzájemnou koordinaci postupu 
prací všech profesí. 

- Realizační firma je povinna vypracovat dodavatelskou dokumentaci. 
- Realizační firma zajistí ověření realizovatelnosti před objednáním na stavbě, bez 

kontroly dodavatele není možno brát odpovědnost za škody vzniklé dodávkou např., kterou 
není možno do prostoru umístit. 

- Realizační firma je povinna vypracovat dodavatelskou dokumentaci zohledňující 
objednaný sortiment, včetně všech technických parametrů a řešící výrobu jednotlivých dílů. 
Nově zapracované prvky nesmí vytvářet nové nebo měnit stávající požadavky na stavbu a 
navazující profese bez souhlasu investora, generálního dodavatele stavby a technického 
dozoru stavby. 

- Realizační firma zajistí před objednání pohledových prvků schválení architektem. 
- Při vyšším počtu opakujících řešení zajistí dodavatelská firma schválení GP a 

investora na typová opakující řešení a poté přistoupí k vlastní dodávce i na dalších částech. 
- Vzhledem k tomu, že se jedná o budovu se značnými nároky na provedení, je nutné, 

aby dodávku a montáž prováděla specializovaná firma s kvalifikovanými pracovníky, kteří 
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mají s obdobnými realizacemi zkušenosti. Jedná se především o technologické postupy 
montáže a uchycení prvků ke stavební konstrukci. 

- Dále je nutno pro dodávku a montáž používat zařízení výrobků, které jsou v dobrém 
technickém stavu, mají příslušné atesty, osvědčení a schválení o možnosti jejich použití v 
České republice. 

- Uchycení potrubí ke stavební konstrukci se předpokládá pomocí závitových tyčí, 
kovového úchytu pevně připevněného k potrubí s podložkou, pružného podložení a matice 
umožňující výškové nastavení potrubí. 

- Instalace ostatních profesí nesmí být zavěšeny na rozvody topné vody, páry a 
kondenzátu  

 
Postup montáže a připomínky pro montáž 

Postup montáže lze volit libovolně, podle stavební připravenosti, je však nutno 
dodržovat některé zásady při montáži jednotlivých celků.  

Nutno se stavbou dohodnout postup montáže jednotlivých zařízení kotelny, zajištění 
montážní cesty, ponechání montážních otvorů, použití stavebního jeřábu apod.  

Nutno dodržovat projektovou dokumentaci a předepsané technické listy výrobce 
zařízení. Rovněž nutno vždy dodržet zásadu, že potrubí musí být tlakově vyzkoušeno před 
zaizolováním potrubí.  

Montáž provádět tak, aby všechny prvky pro tlumení chvění a hluku byly funkčně 
instalovány. 

Při montáži je nutno dodržet pokyny výrobce, uvedené v průvodní dokumentaci 
zařízení a jednotlivých výrobců. Rovněž musí být dodržena důsledná koordinace mezi 
profesemi Vzduchotechnika, ÚT, ZTI, Elektro a MaR.  

S ohledem na složitost systému bude potrubí v průběhu montáže značeno tak, aby 
nebyl zaměňován přívod/vrat. 

 
Montáž potrubních rozvodů 

Při montáži je nutno velmi důsledně respektovat koordinační zásady pro montáž 
potrubí všech profesí a elektroinstalace. V průběhu projektování byly uvedené profese 
koordinovány, a proto nelze provádět žádné změny bez projednání se všemi zúčastněnými 
profesemi. 

Nutno zajistit všeobecnou zásadu, že ve všech nejvyšších místech potrubního systému 
je nutno umístit odvzdušňovací ventily, i když to není na výkresech vyznačeno. V případě, že 
je potřeba instalovat vodorovné potrubí bez spádování, je nutno po 10 až 15 m umisťovat 
odvzdušňovací ventily. V případě jakékoliv změny, vynucené situací na montáži, je nutno 
zamezit vzniku „pytlů“ na potrubí a je nutno zajistit odvzdušnění všech nejvyšších míst 
potrubí. Rovněž je nutno zajistit možnost vypouštění vody z potrubí. 

Nutno zajistit elektricky vodivé spojení přírubových spojů. Veškeré potrubí, které 
bude opatřeno tepelnou izolací, je nutno ukládat na závěsy a podpěry s pevnou izolační 
vložkou, aby bylo zamezeno vzniku tepelných úniků. 

Před vyzkoušením a uvedením do provozu musí být potrubí a každé zařízení řádně 
propláchnuto. Na potrubí je možné začít instalovat tepelnou izolaci až po provedení tlakové 
zkoušky. Izolovat je nutno veškeré potrubí, včetně těles armatur. Další podrobnosti jsou 
uvedeny v kapitole Izolace. 

Při montáži je nutno dodržovat maximální vzdálenosti závěsů. 
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BOZP při montáži 

Dodavatelé zajistí bezpečnostní opatření při souběhu montážních prací prováděných 
několika organizacemi najednou. Dodavatelé za účasti bezpečnostního technika určí rozsah 
zvláštních opatření k dodržování bezpečnosti a jejich kontrolu. Dodavatelé s požárním 
technikem zajistí opatření k protipožární bezpečnosti, zejména při svářečských pracích. 
Všichni pracovníci jsou povinni dodržovat všeobecně platné požární předpisy a pravidelně 
kontrolovat stav zařízení z hlediska požární ochrany. Při montážních pracích i při provozu 
zařízení je nutno dbát na zajištění bezpečnosti práce. Je nutno se řídit všemi platnými 
bezpečnostními předpisy, vyhláškami, hygienickými předpisy, požárními předpisy, předpisy o 
bezpečnosti práce na stavbách, při dopravě a manipulaci. 

Pro vlastní montáž a údržbu platí příslušné provozní předpisy a pokyny pro montáž, 
jež jsou součástí dodávky zařízení. Součástí dodávky je i doprava všech zařízení na stavbě. 

Obsluhující personál musí být zaškolen a musí znát a dodržovat všechny základní a 
bezpečnostní předpisy, které se na dané zařízení vztahují. 

 
Seznam požadovaných dokladů nutných pro uvedení stavby do užívání 

Protokoly tlakových zkoušek, zkoušek těsnosti, dilatačních zkoušek, protokoly o 
zkušebním provozu, protokoly o uvedení do provozu, protokoly o hydraulickém vyregulování 
systému, revize tlakových nádob, revizní zpráva elektro pro zařízení ÚT, doklady o spuštění 
zařízení autorizovaným technikem. Dále předávací dokumentace jednotlivých instalovaných 
zařízení a prvků, dodavatelská dokumentace, protokoly o shodě, dokumentace skutečného 
stavu, provozní řád (zajišťuje investor samostatně). Dále ostatní doklady nadto vyžadované 
zadavatelem. 

aa) Pokyny pro obsluhu, trvalý provoz a údržbu, bezpečnost práce 
Trvalý provoz provádí uživatel zařízení v souladu s provozním řádem pro provoz 

zařízení. Do provozního řádu je nutno zahrnout provozní předpisy dodané výrobcem 
jednotlivých zařízení a dále i veškeré předpisy bezpečnosti práce. Provozní řád není součástí 
tohoto projektu, musí být vypracován po montáži zařízení. Je vhodné zahrnout do 
provozního řádu poznatky ze zkušebního provozu. Tvorba provozního řádu je starostí 
vlastníka objektu, který může provozní řád buď vytvořit svými vlastními kapacitami, nebo 
tento úkol přenechá externí organizaci, která se touto činností zabývá. 

Zařízení seřízená a odevzdaná do trvalého provozu, smí být obsluhována pouze řádně 
zaškolenými pracovníky, a to dle provozních předpisů dodavatelů zařízení. 

V další části této technické zprávy jsou uvedeny stručné hlavní zásady provozu z 
hlediska funkce zařízení. Tyto zásady by se měly promítnout v provozním řádu. 

I při plně automatickém provozu zařízení je nutno sledovat funkci jednotlivých prvků 
automatické regulace a provádět pravidelnou údržbu regulačních obvodů i jednotlivých 
měřicích, regulačních a ovládacích prvků a sledovat dosahované parametry. 
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bb) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, péče o životní prostředí 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Provedení projektu plně respektuje zákon 309/2006 Sb (včetně souvisejících norem a 

předpisů.  Montáž všech zařízení musí být prováděna odborně způsobilými pracovníky a 
musí být dodržována veškerá bezpečnostní opatření.  

Veškeré práce musí být provedeny v souladu s bezpečnostními předpisy a normami, 
platnými v době provádění. Všichni pracovníci dodavatele musí být prokazatelně poučeni o 
předpisech bezpečnosti a zdraví při práci.  

Ochrana životního prostředí 
Navržené zařízení pro vytápění nebude mít negativní dopad na životní prostředí. 

Projekt plně respektuje požadavky na užití energie a pravidla pro vytápění v souladu 
s vyhláškou č. 193/2007 Sb, 194/2007 Sb. 

Dodavatel je při realizaci stavby povinen dodržovat předpisy o ochraně životního 
prostředí. 

Nakládání s odpady 
Odpadní látky vzniklé v průběhu výstavby budou skladovány, transportovány a 

likvidovány v souladu se zásadami pro nakládání s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb. (Zákon 
o odpadech a o změně některých dalších zákonů).  

cc) Poznámka 
Před zahájením stavebních prací musí zhotovitel oslovit investora a prodiskutovat 

postup jednotlivých prací a jejich harmonogram z důvodu potřeby nemocnice o co 
nejkratší možné odstávky dodávek energií. 

Nastanou-li při realizaci nepředvídané okolnosti nebo nejasnosti, je nutné přizvat 
projektanta k upřesnění dalších prací. Všechny změny oproti PD, které případně 
nastanou je nutné zakreslit do PD. 

 
dd) Požadavky na související profese 

 
Požadavky na M+R 

Všechny prvky budou zapojeny profesí nadřazené MaR pro zajištění řízení a 
monitorignu jednotlivých prvků.  

- Řízení jednotlivých okruhů podlahového vytápění pomocí zonových termostatů a 
termopohonů. 
Dodávka profese M+R: 
- zonové termostaty 
- termpohony jednotlivých okruhů podlahového vytápění 
- rozvodnice v jednotlivých skřínínch podlahového vytápění,  
- pohon na ventilu TA-Compact-DP na vstupu do každé skříně 
- související kabeláž 

- V místnostech kde zároveň dochází k chlazení fancoily a jsou osazena otopná tělesa -   
řízení a dodávka termopohonu   
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- Řízení směšovacích uzlů u ohřívačů, dohřívačů VZT jednotek. Dodávka třícestných, 
dvojcestných ventilů včetně pohonu 

- Dodávka dvojcestných ventilů včetně pohonu na cirkulačních můstkách v potrubí 
topné vody pro VZT 

 
Požadavky na elektrickou energii 

Profese elektro zajistí dodávku a napájení elektrických přímotopů. 
 

Požadavky na stavební úpravy 
Při montáži zajistit průrazy stěnami a stropy pro průchody potrubí (vysekání nebo 
vyvrtání otvorů).  
-zajištění prostupů s chráničkami. 
-zajištění transportní cesty pro zařízení ÚT, potrubí, zajištění transportní cesty  
- podlahu technické místnosti zdroje tepla vyspádovat do kanalizační vpusti nebo 
řešit jímku s možností čerpání 
- zohlednit teplotu prostoru technické místnosti v navazujících stavebních skladbách 
(zima: +10, léto +35) 
- koordinace postupu prací v rámci návazných profesích 
- dodávka revizních otvorů včetně dvířek do podhledu a do šachet  
- profese stavba zajistí revizní otvory dle popisu ve výkresové části 
 

Požadavky na GP 
Generální projektant zajistí koordinaci jednotlivých profesí včetně koordinačního 
soutisku a předá před realizací jednotlivým profesím.  
 

ee)   Požadavky projektanta na realizaci díla 
Dokumentace obsahuje všechny náležitosti předepsané vyhl. o dokumentaci staveb. 

Autor je připraven poskytnout veškerá potřebná vysvětlení. Při zpracování projektové 
dokumentace byly dodrženy všechny uvedené normy a směrnice. Bude-li tato dokumentace 
použita pro cenovou nabídku, bude celková částka znamenat konečnou cenu zahrnující 
kromě položek obsažených v následující specifikaci hlavních dodávek i veškerý další materiál 
potřebný pro instalaci a zprovoznění celého díla, bez nichž není možné dílo instalovat, uvést 
do provozu a předat uživateli, nadto požadavky dané konkrétní SoD.  Součástí nabídkové 
ceny za montáž budou náklady na dopravu, revize, zkoušky a ostatní činnosti podmiňující 
předání celého díla.  Projektová dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při 
stanovení ceny se s ní komplexně seznámit. V případě, že ten, kdo s dokumentací pracuje, 
shledá disproporci mezi částmi dokumentace (výkresová část, technická zpráva a výkaz 
výměr), je nutno vzít v úvahu takovou variantu, za kterou dodavatel vzhledem ke své 
odbornosti převezme plné garance. Dtto, když dodavatel zjistí určité řešení, za které nemůže 
vzít garance ve vztahu k požadovanému výsledku, v tomto případě je povinen v ceně počítat 
s nápravou řešení a investora upozornit. Před zahájením dodávek a montáží je nutno provést 
kontrolu, zda stav na stavbě odpovídá projektové dokumentaci. Bez provedení kontroly není 
možno držet záruky za škody vzniklé vynecháním kontroly. Před instalací zařízení se seznámí 
realizátor části vytápění v rámci koordinace realizaci navazujících částí (STAVBA, ZTI, ELE atd) 
s PD vytápění, a to především s oblastí požadavků na ostatní profese. Všechny dodávané 
výrobky budou mít certifikaci CE. Návody na obsluhu, údržbu a montáž dodají jednotliví 
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výrobci. Výrobky a zařízení musí, dle nařízení vlády, vyhovovat zákonu č. 22/97Sb. o 
technických požadavcích na výrobky a prováděcí předpisům. Dodavatelé všech částí stavby 
jsou povinni předat spolu s dokončením prací příslušné revize, výsledky tlakových zkoušek, 
provozní řády, pasporty, atesty, dokumentaci skutečného provedení prohlášení o shodě a 
ostatní záruky, vztahující se k předmětu díla dle platných předpisů a norem.  

 


