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a) Rozsah 

Projektová dokumentace předávací stanice tepla CUP byla vypracována na základě 
požadavku zajištění tepelné pohody a vhodné vlhkosti vzduchu v novostavbě objektu 
„Centrální urgentní příjem“ v areálu Nemocnice Pardubice.  

Projekt řeší vystrojení nové objektové předávací stanice tepla, kde se jedná o osazení 
nového rozdělovače-sběrače a zhotovení osmi topných větví - pro potřeby vytápění 
otopnými tělesy, pro podlahové vytápění a tři pro potřeby VZT.  

 
Topná voda bude využívána pro potřeby: 

- vytápění – větve s otopnými tělesy 
- podlahové vytápění  
- vzduchotechnických jednotek 

 
b) Upozornění 

Projektová dokumentace se skládá z výkresové části, technické zprávy a slepého 
rozpočtu. Proto stačí, aby navržené řešení bylo uvedeno v jediné z těchto částí. V případě 
nejasností je třeba kontaktovat projektanta. 

 
c) Podklady 

- stavební výkresy, stavebně technický průzkum, požadavky investora, předchozí 
stupeň dokumentace 

- přehled použitých norem a předpisů: 
ČSN 06 0830 - „Tepelné soustavy v budovách – Zabezpečovací zařízení“ 
ČSN 06 1008 - „Požární bezpečnost tepelných zařízení“ 
ČSN 06 0310 - „Tepelné soustavy v budovách – Projektování a montáž“ 
ČSN 06 0320 - „Tepelné soustavy v budovách – Příprava teplé vody - Navrhování a 

projektování“ 
ČSN 73 0110 - „Výkresy ústředního vytápění“ 
ČSN EN 12 831 – „Tepelná soustava v budovách – výpočet tepelného výkonu“ 
ČSN 73 0540:1-4 – „Tepelná ochrana budov“ 
ČSN EN 12170 – „Otopné soustavy v budovách - Pokyny pro provoz, údržbu a užití - Otopné 

soustavy vyžadující kvalifikovanou obsluhu“ 
ČSN 73 0802 - „Požární ochrana staveb – nevýrobní objekty“ 
ČSN 73 0810 - „Požární bezpečnost staveb - společná ustanovení“ 
ČSN EN 378-1 -4 – „Chladicí zařízení a tepelná čerpadla“ 
 
Zákon č. 406/2000 Sb. (318/2012 Sb.)  – zákon o hospodaření s energií 
Zákon č. 318/2012 Sb. – kterým se mění zákon č. 406/200 Sb., o hospodaření s energií, ve 

znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 103/2015 Sb. – kterým se mění zákon č. 406/200 Sb., o hospodaření s energií, ve 

znění pozdějších předpisů 
 
Vyhláška č. 78/2013 Sb. – o energetické náročnosti budov 
Vyhláška č. 193/2007 Sb. kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu 

tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu 
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Vyhláška č.194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, 
měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a 
požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími 
dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům 

Nařízení vlády č.361/2007 Sb. v platném znění, kterými se stanoví podmínky ochrany 
zdraví při práci 

Nařízení vlády č.272/2011 Sb. v platném znění o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací 

- Kromě zde uvedených norem a předpisů je třeba respektovat ty, které jsou v době 
návrhu a posuzování objektu v platnosti a určeny jako závazné 

 
d) Základní údaje 

Objekt bude proveden v Pardubicích, v oblasti s výpočtovou venkovní teplotou te  = -
13°C, normová délka topného období je 224 dní, průměrná venkovní teplota v topném 
období tet je +3,7°C (vše pro průměr +12°C), určeno dle Vyhl. 194/2007Sb. 

Jedná se o objekt s jedním podzemním podlažím a sedmi nadzemními. Poloha 
objektu je částečně chráněná, objekt se nachází v areálu se stávajícími objekty o nižší výšce. 
Z hlediska využití jde o Zdravotnickou budovu. Vnitřní teploty jsou běžné (ČSN 73 0540, 
Sborník technických řešení a Vyhl. 194/2007Sb) dle druhu prostoru. Objekt je plnohodnotně 
vytápěn. V objektu je koncipován trvalý pohyb osob. 

 
e) Koncepce 

V 1.PP v místnosti č. 0138 bude vybudována nová objektová předávací stanice tepla 
CUP. Předávací stanice bude napojena na horkovodní předávací stanici, která je napojena na 
centrální zásobování teplem areálu nemocnice - horkovodní síť EOP. Do objektu bude 
přiveden horkovod (není součástí této části dokumentace), který bude odbočen ze stávající 
přípojky horkovodu do areálu nemocnice v objektu č.41. Na připojovacím potrubí horkovodu 
pro horkovodní PS bude osazen regulátor diferenčního tlaku s omezovačem průtoku horké 
vody s ochozem a měřičem odebraného tepla pro pavilon CUP – oboje dodávkou EOP 
Opatovice, a.s.. Topná voda horkovodu je o parametrech 140/55°C (zima), 90/55°C (léto) a 
jmenovitém tlaku do 2,5MPa. Konstrukční teplota je 165/55°C. Sekundární topná (ostrá) 
voda vycházející z horkovodní předávací stanice je 70/50°C. Tento sekundární rozvod 
neregulované topné vody je napojen na rozdělovač-sběrač objektové PS CUP. Topná voda 
v novém objektu bude rozdělena na osm topných okruhů, samostatně regulovatelných. Pro 
otopná tělesa (čtyři topné větve), pro podlahové vytápění, pro strojovnu VZT v 1.PP, pro 
strojovnu VZT v 2.NP a pro strojovnu VZT v 7.NP.  

Teplotní spád topných větví - pro otopná tělesa je navržen 65/50 °C, pro podlahové 
vytápění 45/35°C. Každá pata větve bude osazena elektronicky řízeným oběhovým 
čerpadlem a 3-cestným směšovacím ventilem. Směšovací ventily s elektropohonem zajišťují 
ekvitermní regulaci teploty UT. 

Topná voda pro ohřev VZT bude napojena na neregulovanou topnou vodu o 
parametrech 70/50°C. Tato voda bude před každou VZT jednotkou regulována pomocí 
třícestného ventilu na teplotní spád 70/50°C. Pata větve pro potřeby VZT bude osazena 
elektronicky řízeným oběhovým čerpadlem a 3-cestným směšovacím ventilem. Směšovací 
ventily s elektropohony zajišťují ekvitermní regulaci teploty topné vody v přechodném 
období (požadavek VZT). 
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f) Hranice dodávky 
Hranice dodávky mezi částí P.D. „D1.01.4a2 Předávací stanicí tepla CUP“ a „D2.14 

Předávací stanice horkovodu“ jsou uzavírací armatury na výstupu topné vody z kompaktní 
horkovodní předávací stanice. 

Součástí „D2.14 Předávací stanice horkovodu“ je napojení na horkovod a kompaktní 
předávací stanice včetně dopouštění topné vody z horkovodu. 

D1.01.4a2 Předávací stanicí tepla CUP je napojení na kompaktní předávací stanici, 
zabezpečení sekundární strany topného systému (jednočerpadlový expanzní automat a 
expanzní nádoba) a trubkový rozdělovač a sběrač topné vody s jednotlivými topnými 
větvemi. Rozdělení je zakresleno na výkrese schéma zapojení. 

 
g) Přípojný výkon: 

Potřeba tepla: 
            vytápění     549 kW 
            potřeby VZT (2.,3.,4.NP)                       710 kW (letní období 282 kW) 
            potřeby VZT (1.PP,1.NP, 5-7.NP)          898 kW (letní období 310 kW) 
            CELKEM      2157 kW 

 
Stanovení přípojného výkonu: 
QI = QÚT + QVZD 

QI = 549+1608 = 2157 kW 
 
QII = 0,7*(QUT + QVZD) + QTV 

QII = 0,7*(549 + 1608)+ 0 = 1510 kW 
 
Celkový maximální požadovaný přípojný výkon 2157 kW. 
 

h) Zdroje tepla 
Zdrojem tepla je tlakově nezávislá kompaktní předávací stanice „D2.14 Předávací 

stanice horkovodu“ napojená na centrální zásobování teplem areálu nemocnice - 
horkovodní sítě EOP. 

i) Záložní zdroj tepla 
Předávací stanice bude napojena na záložní zdroj tepla – areálové rozvody topné 

vody, jako záloha při možné odstávce horkovodní sítě EOP. Toto propojení je řešeno v části 
P.D. D2.15 Napojení na náhradní zdroj tepla. 

Toto propojení bude trvale uzavřeno uzavíracími armaturami na rozdělovači, sběrači. 
K jejich otevření dojde pouze při odstavení kompaktní blokové předávací stance horkovodu – 
havárie na horkovodní síti EOP. 

 
j) D1.01.4a2 Předávací stanicí tepla CUP 

Topná voda z kompaktní předávací stanice bude přivedena potrubím DN200 na 
rozdělovač a sběrač v místnosti č. 0.138 Strojovna UT. Parametry sekundární neregulované 
topné vody jsou 70/50°C. 



ATELIER PENTA v.o.s.  •  Mrštíkova 12  •  586 01  •  Jihlava 
tel.: +420 567 312 451-4     fax: +420 567 312 455     www.pentajihlava.cz     e-mail: penta@penta.ji.cz 

 

Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů z.č.: A 06 – 18 – P Strana 5/19 
 

Topná voda v novém objektu CUP bude rozdělena na osm samostatných topných 
okruhů. Pro otopná tělesa, pro podlahové vytápění, pro strojovnu VZT v 1.PP, pro strojovnu 
VZT v 2.NP a pro strojovnu VZT v 7.NP.  

Teplotní spád jednotlivých topných větví pro otopná tělesa je navržen 65/50 °C, 
topná voda pro potřeby podlahového vytápění 45/35°C, topná voda pro ohřev VZT bude 
napojena na neregulovanou topnou vodu o parametrech 70/50°C. Tato voda bude před 
každou VZT jednotkou regulována pomocí regulačního uzlu na teplotní spád 70/50°C dle 
potřeb každé VZT jednotky. 

• Okruh číslo 1 – vytápění otopnými tělesy –východ 1, teplotní spád 65/50°C 

• Okruh číslo 2 – vytápění otopnými tělesy –východ 2 (vnitroblok), teplotní spád 65/50°C 

• Okruh číslo 3 – vytápění otopnými tělesy –západ 1, teplotní spád 65/50°C 

• Okruh číslo 4 – vytápění otopnými tělesy –západ 2 (vnitroblok), teplotní spád 65/50°C 

• Okruh číslo 5 – podlahové vytápění, teplotní spád 45/35°C 

• Okruh číslo 6 – VZT strojovna 1.PP, teplotní spád 70/50°C 

• Okruh číslo 7 – VZT strojovna 2.NP, teplotní spád 70/50°C 

• Okruh číslo 8 – VZT strojovna 7.NP, teplotní spád 70/50°C 
 
Každý topný okruh bude vybaven samostatným regulačním uzlem. Tento uzel bude 

sloužit pro regulaci topné vody v závislosti na venkovní teplotě. Každý regulační uzel pro 
vytápění bude obsahovat 3-cestný směšovací ventil, oběhové čerpadlo, uzavírací armatury, 
filtr, zpětnou klapku. Regulace výstupní teploty pro jednotlivé topné okruhy bude prováděna 
podle požadavku daného topného okruhu a bude prováděna v závislosti na venkovní teplotě.  

Topný okruh pro potřeby VZT bude regulovaný, opatřen uzavíracími armaturami, 
filtrem, zpětnou klapkou, elektronicky řízeným oběhovým čerpadlem a 3-cestným 
směšovacím ventilem. Směšovací ventil s elektropohonem zajišťuje ekvitermní regulaci 
teploty topné vody v přechodném období (požadavek VZT). Hlavní regulace topného výkonu 
VZT jednotky bude prováděna třícestným směšovacím ventilem přímo před ohřívačem každé 
jednotky. Návrhový teplotní spád na patě topného okruhu je 70/50°C (Tato voda bude před 
každou VZT jednotkou regulována pomocí regulačního uzlu na teplotní spád 70/50°C, dle 
potřeb každé jednotky). 

Oběhová čerpadla osazená v I.fázi jsou svým výkonem vyhovující též na provoz v II. 
fázi. 

 
 

k) Regulace předávací stanice 
Pro regulaci jednotlivých větví bude zpracovávána samostatná projektová 

dokumentace M+R.  
V předávací stanici budou snímána data o provozních a poruchových stavech, která 

budou dálkově přenášena do místa trvalé obsluhy stanovené provozovatelem (řešeno 
v profesy M+R). Provoz předávací stanice je navržen jako plně automatický, je nutný pouze 
občasný dozor. 
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l) Parametry medií 

Topným médiem je topná voda z tlakově nezávislé kompaktní předávací stanice. 
 
Ostrá neregulovaná voda  
Teplota konstrukční       100°C 
Teplota provozní přívodní     70°C 
Teplota provozní zpětná     50°C 
Konstrukční přetlak teplovodního systému   600 kPa 
 
 
Topná voda objektová – vytápění pomocí otopných těles 
Teplota konstrukční       100°C 
Teplota provozní přívodní – ekvitermně max.  65°C 
Teplota provozní zpětná     50°C 
Konstrukční přetlak teplovodního systému   600 kPa 
 
Topná voda objektová – podlahové vytápění  
Teplota konstrukční       100°C 
Teplota provozní přívodní – ekvitermně max.  45°C 
Teplota provozní zpětná     35°C 
Konstrukční přetlak teplovodního systému   600 kPa 
 
Topná voda objektová – potřeby VZT  
Teplota konstrukční       100°C 
Teplota provozní přívodní – ekvitermně max.  70°C 
Teplota provozní zpětná     50°C 
Konstrukční přetlak teplovodního systému   600 kPa 

 

m) Parametry topných větví  
 
Topná větev otopná tělesa – VÝCHOD 1  
Návrhový teplotní spád     65/50°C 
Průtok        11,1 m3/hod 
Tlaková diference      59 kPa 
Topná větev opatřena oběhovým čerpadlem s elektronickou regulací otáček. Teplota 
otopné vody bude regulována na výstupu dle ekvitermního požadavku s možností 
individuálních teplotních korektur. Chod oběhového čerpadla bude ovládán 
systémovou regulací. Regulační prvky včetně servopohonů  dod. MaR. 
 
Topná větev otopná tělesa – VÝCHOD 2 (vnitroblok)  
Návrhový teplotní spád     65/50°C 
Průtok        7,3 m3/hod 
Tlaková diference      69 kPa 



ATELIER PENTA v.o.s.  •  Mrštíkova 12  •  586 01  •  Jihlava 
tel.: +420 567 312 451-4     fax: +420 567 312 455     www.pentajihlava.cz     e-mail: penta@penta.ji.cz 

 

Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů z.č.: A 06 – 18 – P Strana 7/19 
 

Topná větev opatřena oběhovým čerpadlem s elektronickou regulací otáček. Teplota 
otopné vody bude regulována na výstupu dle ekvitermního požadavku s možností 
individuálních teplotních korektur. Chod oběhového čerpadla bude ovládán 
systémovou regulací. Regulační prvky včetně servopohonů  dod. MaR. 
 
Topná větev otopná tělesa – ZÁPAD 1  
Návrhový teplotní spád     65/50°C 
Průtok        8,4 m3/hod 
Tlaková diference      70 kPa 
Topná větev opatřena oběhovým čerpadlem s elektronickou regulací otáček. Teplota 
otopné vody bude regulována na výstupu dle ekvitermního požadavku s možností 
individuálních teplotních korektur. Chod oběhového čerpadla bude ovládán 
systémovou regulací. Regulační prvky včetně servopohonů  dod. MaR. 
 
Topná větev otopná tělesa – ZÁPAD 2 (vnitroblok)  
Návrhový teplotní spád     65/50°C 
Průtok        7,2 m3/hod 
Tlaková diference      58 kPa 
Topná větev opatřena oběhovým čerpadlem s elektronickou regulací otáček. Teplota 
otopné vody bude regulována na výstupu dle ekvitermního požadavku s možností 
individuálních teplotních korektur. Chod oběhového čerpadla bude ovládán 
systémovou regulací. Regulační prvky včetně servopohonů  dod. MaR. 
 
Topná větev podlahové vytápění 
Návrhový teplotní spád     45/35°C 
Průtok        10 m3/hod 
Tlaková diference      76 kPa 
Topná větev opatřena oběhovým čerpadlem s elektronickou regulací otáček. Otopná 
voda bude regulována na výstupní teplotu a zabezpečena havarijním termostatem. 
Teplota otopné vody bude regulována na výstupu dle ekvitermního požadavku 
s možností individuálních teplotních korektur. Chod oběhového čerpadla bude 
ovládán systémovou regulací. Regulační prvky včetně servopohonů  dod. MaR.  
        
Topná větev strojovny VZT 1.PP 
Návrhový teplotní spád     70/50°C 
Průtok        12,3 m3/hod 
Tlaková diference      87 kPa 
Topná větev opatřena oběhovým čerpadlem s elektronickou regulací otáček. Otopná 
voda je na výstupu z rozdělovače neregulovaná (ostrá). Pro přechodná období je pata 
větve doplněna 3-cestným směšovacím ventilem. Směšovací ventil s elektropohonem 
zajišťuje ekvitermní regulaci teploty topné vody v přechodném období (požadavek 
VZT). Chod oběhového čerpadla bude ovládán systémovou regulací. Regulační prvky 
dod. MaR. 
 
Topná větev strojovny VZT 2.NP 
Návrhový teplotní spád     70/50°C 
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Průtok I.fáze       30,3 m3/hod 
Tlaková diference I.fáze     87 kPa 
Průtok II.fáze       32,3 m3/hod 
Tlaková diference II.fáze     87 kPa 
Topná větev opatřena oběhovým čerpadlem s elektronickou regulací otáček. Otopná 
voda je na výstupu z rozdělovače neregulovaná (ostrá). Pro přechodná období je pata 
větve doplněna 3-cestným směšovacím ventilem. Směšovací ventil s elektropohonem 
zajišťuje ekvitermní regulaci teploty topné vody v přechodném období (požadavek 
VZT). Chod oběhového čerpadla bude ovládán systémovou regulací. Regulační prvky 
dod. MaR. Oběhová čerpadla osazená v I.fázi jsou svým výkonem vyhovující též na 
provoz v II. fázi. 
 
Topná větev strojovny VZT 7.NP 
Návrhový teplotní spád     70/50°C 
Průtok I.fáze       25,6 m3/hod 
Tlaková diference I.fáze     110 kPa 
Průtok II.fáze       24,8 m3/hod 
Tlaková diference II.fáze     91 kPa 
Topná větev opatřena oběhovým čerpadlem s elektronickou regulací otáček. Otopná 
voda je na výstupu z rozdělovače neregulovaná (ostrá). Pro přechodná období je pata 
větve doplněna 3-cestným směšovacím ventilem. Směšovací ventil s elektropohonem 
zajišťuje ekvitermní regulaci teploty topné vody v přechodném období (požadavek 
VZT). Chod oběhového čerpadla bude ovládán systémovou regulací. Regulační prvky 
dod. MaR. Oběhová čerpadla osazená v I.fázi jsou svým výkonem vyhovující též na 
provoz v II. fázi. 
 

n) Tepelná bilance  

Teplo 

Potřeba tepla: 
            vytápění – podlahové vytápění    90 kW 

vytápění – otopná tělesa   459 kW 
            potřeby VZT (2.,3.,4.NP)                       710 kW (letní období 282 kW) 
            potřeby VZT (1.PP,1.NP, 5-7.NP)          898 kW (letní období 310 kW) 
            CELKEM      2157 kW 

Roční potřeba tepla: 
            vytápění – podlahové vytápění  350 GJ/rok 
            vytápění – otopná tělesa  1900 GJ/rok 
            potřeby VZT     8400 GJ/rok 
            CELKEM 10650 GJ/rok 
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o) Zabezpečení topného systému 
Otopný systém bude jištěn pojistnými pružinovými ventily osazeným na zdrojích tepla 

(součást části P.D. D2.14 Předávací stanice horkovodu) s otevíracím tlakem 6bar. 
Zabezpečovací zařízení topného zdroje bude provedeno dle ČSN 06 0830. 

Zabezpečovacím zařízením otopné soustavy bude jednočerpadlový expanzní automat 
pro údržbu tlaku s odplyňováním a se základní nádobou. Sestava se skládá z řídící jednotky s 
dotykovým ovládáním, základní nádoby objemu 600l (∅=740mm, h=1807mm) a příslušné 
připojovací soupravy.  

 
Tepelná roztažnost média v otopné soustavě bude vyrovnávána pomocí doplňkové 

membránové expanzní nádoby o objemu 80 litrů/6bar. Po osazení a otevření průtoku 
kulových kohoutů u expanzních nádob je třeba zajistit proti neoprávněnému uzavření. 

 
Nastavení tlaků 
Statický tlak     330kPa 
Minimální provozní tlak   350kPa 
(Tlak plynu v expanzní nádobě) 
Počáteční tlak soustavy   380kPa 
Konečný tlak soustavy   580kPa 
Otevření pojistného ventilu  600kPa 
 
Údržba expanzních nádob 
Bude prováděna roční prohlídka s kontrolou a nastavení správného tlaku plynu. 

- Vizuální kontrola vnější nepoškozenosti 
- Kontrola membrány 
- Kontrola tlaku plynu (provozní tlak vzduchového polštáře) 
- Správnost nastaveného tlaku plynu v nádobě  

 
Dopouštění topné vody řešeno v části P.D. D2.14 Předávací stanice horkovodu. 

Otopná soustava bude napuštěna a doplňovaná upravenou topnou vodou z horkovodu. 
 

p) Okruhy pro vytápění – otopná tělesa 
Větev bude vybavena regulací topné vody pomocí třícestného směšovacího ventilu 

v závislosti na teplotě venkovního vzduchu. Oběh sekundární topné vody zajišťuje oběhové 
čerpadlo s elektronickou regulací otáček. Chod oběhového čerpadla bude ovládán 
systémovou regulací. Regulační prvky včetně servopohonů  dod. MaR. 

Dále budou na patě větve umístěny uzavírací armatury, zpětná klapka, filtr, 
vypouštěcí kohouty, teploměry a tlakoměry. 

 
q) Okruhy pro vytápění – podlahové vytápění 

Větev bude vybavena regulací topné vody pomocí třícestného směšovacího ventilu 
v závislosti na teplotě venkovního vzduchu. Oběh sekundární topné vody zajišťuje oběhové 
čerpadlo s elektronickou regulací otáček. Otopná voda bude regulována na výstupní teplotu 
a zabezpečena havarijním termostatem. Chod oběhového čerpadla bude ovládán 
systémovou regulací. Regulační prvky včetně servopohonů  dod. MaR. 
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Dále budou na patě větve umístěny uzavírací armatury, zpětná klapka, filtr, 
vypouštěcí kohouty, teploměry a tlakoměry. 

 
r) Ohřev vzduchu 

Okruhy pro ohřev vzduchu budou vybaveny oběhovým čerpadlem s elektronickou 
regulací otáček. Otopná voda je na výstupu z rozdělovače neregulovaná (ostrá). Pro 
přechodná období je pata větve doplněna 3-cestným směšovacím ventilem. Směšovací ventil 
s elektropohonem zajišťuje ekvitermní regulaci teploty topné vody v přechodném období 
(požadavek VZT). Chod oběhového čerpadla bude ovládán systémovou regulací. Regulační 
prvky včetně servopohonů  dod. MaR. 

Dále budou na patě větve umístěny uzavírací armatury, zpětná klapka, filtr, 
vypouštěcí kohouty, teploměry a tlakoměry. 

 
s) Orientační štítky 

Pro snadnou identifikaci jednotlivých topných potrubí, větví, budou na rozdělovači a 
sběrači osazeny orientační štítky s popisem větve, druhu a teploty protékajícího média.  

Štítky potrubí budou vyrobeny z potištěné fólie s podkladem v předepsaném odstínu 
topného média dle přílohy ČSN. 

 
t) Rozvod topné vody 

Rozvodné potrubí topné vody v předávací stanici je navržen z trubek ocelových 
závitových bezešvých zesílených nízkotlakých jakost 11.353.0 a z trubek hladkých ocelových 
bezešvých jakost 11.353.0 spojovaných svařováním. 

Veškeré potrubí bude v  nejvyšším místě opatřeno automatickým odvzdušňovacím 
ventilem a v nejnižším místě vypouštěcím kohoutem, toto osadí dodavatel. Všechna místa 
nejsou na výkresech vyznačena a je na dodavateli správné osazení. Potrubí bude vedeno 
v min. spádu 3%o. Vedení potrubí je zřejmé z výkresů. 

Na vratném potrubí mezi horkovodní PS a objektovou PS bude umístěn odlučovač 
nečistot a kalů s magnetickou vložkou. Odlučovač je s přírubami DN200, Qmax=180 m3/h, 
opatřen systémovou tepelnou izolací. 

Pro závěsy potrubí budou použity systémová řešení. Ve výkresové dokumentaci 
nejsou všechna místa uložení vyznačena a je na dodavateli aby vybral správné tyče a objímky 
pro závěsy a dle následující tabulky je umístil ve správných vzdálenostech.  

 
Veškerá ocelové potrubí a armatury budou vodivě propojeny. 
 
Ocelové potrubí musí být podepřeno v těchto max. vzdálenostech: 
DN 15                 1,5 m 
DN 20  1,8 m 
DN 25  2,1 m 
DN 32  2,4 m 
DN 40  2,6 m 
DN 50  3,0 m 
DN 65 (76/3,2) 3,2 m 
DN 80 (89/3,6) 3,5 m 
DN 100 (108/4,0) 5,0 m 
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DN 125 (133/435) 5,8 m 
DN 150 (159/4,5) 6,0 m 
DN 200 (219/6,3) 6,0 m 
 
 

u) Armatury 
V předávací stanici tepla budou použity běžné mezipřírubové uzávěry, uzavírací 

kulové kohouty, filtry, zpětné klapky a ventily a ostatní armatury určené pro vytápění, 
tlakové řady min. PN6. Potrubní rozvody jsou dále doplněny odvzdušňovacími a 
vypouštěcími armaturami. 

  
 

v) Nátěry 
Trubní rozvody, které budou tepelně izolovány, budou natřeny základními nátěry. 

Pomocné kovové konstrukce se opatří nátěrem 1x základním syntetickým, 2x emailem 
syntetickým venkovním. 

 
w) Tepelné izolace 

Dle vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 193/2007 Sb je nutné provést 
tepelné izolace topné vody z materiálu mající součinitel tepelné vodivosti menší nebo roven 
0.045 W/mK a u vnitřních rozvodů 0.04 W/mK. Tyto hodnoty jsou udávány pro 0°C. Tloušťka 
tepelné izolace v tabulce je vypočítána dle přílohy 3 k vyhlášce 193/2007 Sb. Izolované 
armatury jsou izolované dimenzí téhož jmenovitého průměru jako příslušné potrubí. 

 
Potrubí vedené volně pod stropem, v podhledu 
 
Ocelové trubky závitové běžné a hladké bezešvé 

Materiál izolace - potrubní pouzdra z čedičové vlny s polepem z hliníkové fólie 
vyztužené skleněnou mřížkou. 

 
Jmen. světlost  Vnější ∅ Tloušťka izolace 
DN (mm)   trubky (mm)  (mm) 
DN 15              21,4   30 
DN 20   26,9   30 
DN 25   33,7   40 
DN 32   42,4   40  
DN 40   48,3   40 
DN 50   60,2   50 
DN 65   76,0   60 
DN 80   89,0   80 
DN 100   108,0   100 
DN 125   133,0   100 
DN 150   159,0   100 
DN 200   219,0   100 
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Tepelné izolace potrubí jsou navrženy potrubními pouzdry z minerální vlny 
s povrchovou úpravou hliníková fólie. Tepelná izolace trubkového rozdělovače a sběrače je 
navržena z rohoží z minerální vlny s povrchovou úpravou hliníkovou fólií. Armatury budou 
tepelně izolovány rohoží z minerální vlny s povrchovou úpravou hliníkovou fólií. 

 
Izolace potrubí se bude provádět po montáži potrubí a tlakových zkouškách. Potrubí, 

rozdělovač, sběrač i armatury budou izolovány v plném rozsahu. 
Jednotlivá potrubí budou označena barevnými pruhy dle protékajícího média 

v souladu s ČSN 13 0072. Barevné značení bude doplněno štítky a tabulkami dle 
ČSN 13 0072. Jednotlivé potrubní větve na rozdělovačích se opatří tabulkami s popisem 
větve. 

 
x) Napouštění systému 

Dle ČSN 060310 se před vyzkoušením a uvedením do provozu musí každé zařízení 
řádně propláchnout, proplach se provede vodou z vodovodního řádu. Poté se zařízení zcela 
dokompletuje a naplní vodou o jakosti dle ČSN 07 7401. 

 Dopouštění topné vody řešeno v části P.D. D2.14 Předávací stanice horkovodu. 
Otopná soustava bude napouštěna a doplňovaná upravenou topnou vodou z horkovodu. 

 
y) Požární prostupy 

Prostupy rozvodů a instalací, technologických a elektrických rozvodů požárně dělícími 
konstrukcemi musí být utěsněny dle ČSN 73 0810 čl. 6.2 v rozsahu a způsobem stanoveným v 
požární zprávě, jež je součástí projektové dokumentace. Těsnící materiál musí vykazovat 
požární odolnost shodnou s požární odolností konstrukce, kterou dotěsňují, nepožaduje se 
však vyšší požární odolnost než 60 minut (podle ČSN EN 1363-1).  

Pro utěsnění lze použít protipožární tmely, zpevňující protipožární tmely, protipožární 
polštáře a protipožární manžety. 

Těsnění konstrukcí může provádět pouze firma proškolená výrobcem systému 
protipožárního těsnění. 

 
z) Obsluha  

Jelikož se jedná o automatický provoz řízený M+R je nutný pouze občasný dozor.  
 

aa) Zkoušky zařízení 

Veškeré zkoušky technologie, potrubí  i svárů budou svým rozsahem i kvalitou odpovídat 
technickým připojovacím podmínkám EOP. 

Po napuštění systému a před uvedením do provozu se provedou zkoušky zařízení, 
které je nutno provést dle ČSN 060310 – zkoušky těsnosti a provozní. Zkoušení a kontroly 
bylo prováděny pracovníky vyškolenými v používání těchto metod. O provedení všech 
požadovaných zkoušek a kontrol a jejich přípustných výsledcích jsou uchovány záznamy. 

 Zkouška těsnosti 

Provádí se před zazděním drážek, zakrytím kanálů a provedením nátěrů a izolací. 
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Po napuštění otopné soustavy vodou a dosažení zkušebního přetlaku – nejvyšší 
dovolený přetlak pro danou část zařízení se prohlédne celé zařízení, u kterého se nesmějí 
projevovat netěsnosti. V  zařízení se udržuje přetlak po předepsanou dobu 6 hodin (dle ČSN 
06 0310) po jejímž uplynutí se provede nová prohlídka. 

Zkouška těsnosti bude provedena pracovním médiem tj. upravenou vodou (teplota 
vody nesmí být vyšší než 50°C ). 

Zkoušky se provádějí za účasti zástupce investora a musí být potvrzeny protokolem o 
zkoušce. 

 Zkoušky provozní 

Zkouška dilatační 
Dilatační zkouška se provádí před zazděním drážek, zakrytím podhledů, stoupaček a 

před provedením tepelných izolací. Teplonosná látka se ohřeje na předepsané nejvyšší 
pracovní teploty a pak se nechá vychladnout na teplotu okolního vzduchu. Poté se tento 
postup zopakuje ještě jednou. Zjistí-li se pak po podrobné prohlídce netěsnosti zařízení je 
nutno zkoušku po provedení opravy zopakovat. 

 
Zkouška topná 
Topná zkouška se prováde za účelem zjištění funkce, nastavení a seřízení zařízení. 
Topná zkouška bude trvat 72 hodin bez delších provozních přestávek a v jejím 

průběhu se dodržují normální provozní podmínky zkoušeného zařízení. Topnou zkoušku 
bude možno provádět pouze v průběhu otopného období po dokončení stavby. 

Při topné zkoušce se kontroluje zejména: 
-správná funkce armatur 
-správná funkce regulačních zařízení 
-nejvyšší výkony při odběru tepla pro ÚT, TUV a VZD 
-hydraulické vyvážení otopné soustavy 
-dosažení technických předpokladů projektu 
Součástí topné zkoušky je hydraulické vyvážení a zaregulování otopné soustavy. 

Během topné zkoušky se zaškolí obsluha zařízení a provede záznam o zaškolení obsluhy. 
Zkoušky se provádí za účasti stavebního dozoru investora a dodavatele. O průběhu 
jednotlivých zkoušek budou sepsány protokoly. Podrobnosti jednotlivých zkoušek viz. ČSN 
060310. 

 
Vizuální kontrola před zkouškou těsnosti 
Provádí se za účelem zjištění úplnosti potrubních úseků, materiálového provedení a 

dodržení projektové dokumentace po úplném dohotovení a smontování potrubních úseků 
příp. celků, ještě před provedením nátěrových a izolačních prací jako připravenost 
k tlakovým zkouškám (úplnost, umístění a přístupnost příslušenství; funkce a orientace 
armatur; dokončení svářečských prací; odvzdušnění, odvodnění, spádování, uložení, umístění 
a uzemnění potrubí; úplnost průvodní dokumentace vč. zakreslení provedených změn).  

 
Vizuální kontrola po tlakové zkoušce 
Ověřuje se, že nedošlo k žádnému poškození tlakovou zkouškou: 
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- všechny zaslepovací příruby připojené k jednotlivým částem, které nebyly předmětem 
tlakové zkoušky, např. pojišťovací ventil k uvolnění tlaku potrubí, vlnovce nebo dilatační 
spoje atd. byly odstraněny 

- pojišťovací ventily nebo uvolňovací zařízení požadované projektem nebo touto normou 
byly správně instalovány a mají specifikovaný výkon a typ. Jakákoliv měřidla připojená 
k těmto zařízením za účelem tlakové zkoušky byla odstraněna. 

 
Přezkoumání výrobních dokumentů 
Realizátor přezkoumal výrobní dokumenty, a bylo ověřeno, že všechny použité 

kontroly a zkoušky byly uspokojivě provedeny v souladu s výrobní dokumentací výrobce a 
zaznamenány. 

bb) První uvedení do provozu, komplexní vyzkoušení a vyregulování systému 
Provádí montážní organizace po skončení montáže. Tato zkouška ověřuje kvalitu 

provedení‚ montáže a provozuschopnost celého zařízení. Komplexní funkční zkoušku však 
nelze provést bez dokončení izolace.  

První uvedení do provozu bude provedeno v rámci přípravy na komplexní vyzkoušení. 
Před prvním uvedením do provozu musí být provedeny: 

- tlakové zkoušky a zkoušky těsnosti všech částí systému 
- kompletní provedení izolačních prací 
- kompletní instalace prvků MaR a elektroinstalace 
- přezkoušení instalace a vnějších spojů 
- individuální vyzkoušení všech strojů a přezkoušení elektrických přístrojů (provádí 

servis výrobce a montážní organizace) 
Servis výrobce je nutný z důvodu nebezpečí ztráty garančních závazků  
Před prvním napuštěním okruhu pracovní kapalinou je nutno potrubí několikrát 

propláchnout vodou, aby se odstranilo znečistění potrubí při montáži. Teprve po vyčistění 
potrubí, po vypuštění proplachovací vody a po vyčistění všech filtrů v potrubí je systém 
připraven pro první napuštění. 

Potrubní systém je nutno naplnit upravenou vodou. Při napouštění je nutno průběžně 
kontrolovat funkci automatického odvzdušnění. 

Po naplnění systému je možno spustit čerpadlo a postupně dokončit plnění potrubí a 
jeho odvzdušnění. Naplněný okruh je nutno nechat cirkulovat několik hodin, potom je nutno 
zkontrolovat tlakovou ztrátu filtrů a podle potřeby znovu vyčistit filtry.  

Teprve po vyčistění filtrů je možno přistoupit k vyregulování jednotlivých prvků a 
seřízení celého systému, a to z hlediska funkčního, nikoliv z hlediska tepelných parametrů. 

Po komplexním vyzkoušení funkce systému je možné přistoupit ke komplexním 
zkouškám i z hlediska ověření jeho provozních schopností a dosažení tepelných parametrů.  

cc) Hydraulické vyregulování systému 
Po dokončení montáže a zprovoznění nového zařízení bude provedeno odbornou 

firmou hydraulické vyregulování celé sekundární topné sítě (teplovodní). To bude zahrnovat 
nastavení požadovaných průtoků v jednotlivých potrubních okruzích v předávací stanici. 
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dd) Zkušební provoz 
Provádí uživatel zařízení vlastní obsluhou nebo zkušební provoz objedná u montážní 

organizace. Podmínky a rozsah spoluúčasti na zkušebním provozu se sjednají zvláštní 
dohodou. Při provozu se ověřuje dosažení provozních parametrů, předepsaných projektem a 
provozní spolehlivost celého zařízení. 

ee) Pokyny pro montáž 
- Přesné hodnoty nastavené v ovládacím programu budou dohodnuty při uvádění 

zařízení do provozu a při komplexním vyzkoušení zařízení. V rámci komplexních zkoušek MaR 
je třeba počítat se spoluprací s profesí MaR.  

- Při montáži budou dodrženy podrobné pokyny pro montáž jednotlivých elementů 
vytápění přiložených v dodávce nebo uvedených v jednotlivých normách. 

- Před zahájením montážních prací je nutno provést vzájemnou koordinaci postupu 
prací všech profesí. 

- Realizační firma je povinna vypracovat dodavatelskou dokumentaci. 
- Realizační firma zajistí ověření realizovatelnosti před objednáním na stavbě, bez 

kontroly dodavatele není možno brát odpovědnost za škody vzniklé dodávkou např., kterou 
není možno do prostoru umístit. 

- Realizační firma je povinna vypracovat dodavatelskou dokumentaci zohledňující 
objednaný sortiment, včetně všech technických parametrů a řešící výrobu jednotlivých dílů. 
Nově zapracované prvky nesmí vytvářet nové nebo měnit stávající požadavky na stavbu a 
navazující profese bez souhlasu investora, generálního dodavatele stavby a technického 
dozoru stavby. 

- Realizační firma zajistí před objednání pohledových prvků schválení architektem. 
- Při vyšším počtu opakujících řešení zajistí dodavatelská firma schválení GP a 

investora na typová opakující řešení a poté přistoupí k vlastní dodávce i na dalších částech. 
- Vzhledem k tomu, že se jedná o budovu se značnými nároky na provedení, je nutné, 

aby dodávku a montáž prováděla specializovaná firma s kvalifikovanými pracovníky, kteří 
mají s obdobnými realizacemi zkušenosti. Jedná se především o technologické postupy 
montáže a uchycení prvků ke stavební konstrukci. 

- Dále je nutno pro dodávku a montáž používat zařízení výrobků, které jsou v dobrém 
technickém stavu, mají příslušné atesty, osvědčení a schválení o možnosti jejich použití v 
České republice. 

- Uchycení potrubí ke stavební konstrukci se předpokládá pomocí závitových tyčí, 
kovového úchytu pevně připevněného k potrubí s podložkou, pružného podložení a matice 
umožňující výškové nastavení potrubí. 

- Instalace ostatních profesí nesmí být zavěšeny na rozvody topné vody, páry a 
kondenzátu  

 
Postup montáže a připomínky pro montáž 

Postup montáže lze volit libovolně, podle stavební připravenosti, je však nutno 
dodržovat některé zásady při montáži jednotlivých celků.  

Nutno se stavbou dohodnout postup montáže jednotlivých zařízení kotelny, zajištění 
montážní cesty, ponechání montážních otvorů, použití stavebního jeřábu apod.  
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Nutno dodržovat projektovou dokumentaci a předepsané technické listy výrobce 
zařízení. Rovněž nutno vždy dodržet zásadu, že potrubí musí být tlakově vyzkoušeno před 
zaizolováním potrubí.  

Montáž provádět tak, aby všechny prvky pro tlumení chvění a hluku byly funkčně 
instalovány. 

Při montáži je nutno dodržet pokyny výrobce, uvedené v průvodní dokumentaci 
zařízení a jednotlivých výrobců. Rovněž musí být dodržena důsledná koordinace mezi 
profesemi Vzduchotechnika, ÚT, ZTI, Elektro a MaR.  

S ohledem na složitost systému bude potrubí v průběhu montáže značeno tak, aby 
nebyl zaměňován přívod/vrat. 

 
Montáž potrubních rozvodů 

Při montáži je nutno velmi důsledně respektovat koordinační zásady pro montáž 
potrubí všech profesí a elektroinstalace. V průběhu projektování byly uvedené profese 
koordinovány, a proto nelze provádět žádné změny bez projednání se všemi zúčastněnými 
profesemi. 

Nutno zajistit všeobecnou zásadu, že ve všech nejvyšších místech potrubního systému 
je nutno umístit odvzdušňovací ventily, i když to není na výkresech vyznačeno. V případě, že 
je potřeba instalovat vodorovné potrubí bez spádování, je nutno po 10 až 15 m umisťovat 
odvzdušňovací ventily. V případě jakékoliv změny, vynucené situací na montáži, je nutno 
zamezit vzniku „pytlů“ na potrubí a je nutno zajistit odvzdušnění všech nejvyšších míst 
potrubí. Rovněž je nutno zajistit možnost vypouštění vody z potrubí. 

Nutno zajistit elektricky vodivé spojení přírubových spojů. Veškeré potrubí, které 
bude opatřeno tepelnou izolací, je nutno ukládat na závěsy a podpěry s pevnou izolační 
vložkou, aby bylo zamezeno vzniku tepelných úniků. 

Před vyzkoušením a uvedením do provozu musí být potrubí a každé zařízení řádně 
propláchnuto. Na potrubí je možné začít instalovat tepelnou izolaci až po provedení tlakové 
zkoušky. Izolovat je nutno veškeré potrubí, včetně těles armatur. Další podrobnosti jsou 
uvedeny v kapitole Izolace. 

Při montáži je nutno dodržovat maximální vzdálenosti závěsů. 
 

BOZP při montáži 
Dodavatelé zajistí bezpečnostní opatření při souběhu montážních prací prováděných 

několika organizacemi najednou. Dodavatelé za účasti bezpečnostního technika určí rozsah 
zvláštních opatření k dodržování bezpečnosti a jejich kontrolu. Dodavatelé s požárním 
technikem zajistí opatření k protipožární bezpečnosti, zejména při svářečských pracích. 
Všichni pracovníci jsou povinni dodržovat všeobecně platné požární předpisy a pravidelně 
kontrolovat stav zařízení z hlediska požární ochrany. Při montážních pracích i při provozu 
zařízení je nutno dbát na zajištění bezpečnosti práce. Je nutno se řídit všemi platnými 
bezpečnostními předpisy, vyhláškami, hygienickými předpisy, požárními předpisy, předpisy o 
bezpečnosti práce na stavbách, při dopravě a manipulaci. 

Pro vlastní montáž a údržbu platí příslušné provozní předpisy a pokyny pro montáž, 
jež jsou součástí dodávky zařízení. Součástí dodávky je i doprava všech zařízení na stavbě. 

Obsluhující personál musí být zaškolen a musí znát a dodržovat všechny základní a 
bezpečnostní předpisy, které se na dané zařízení vztahují. 
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Seznam požadovaných dokladů nutných pro uvedení stavby do užívání 
Protokoly tlakových zkoušek, zkoušek těsnosti, dilatačních zkoušek, protokoly o 

zkušebním provozu, protokoly o uvedení do provozu, protokoly o hydraulickém vyregulování 
systému, revize tlakových nádob, revizní zpráva elektro pro zařízení ÚT, doklady o spuštění 
zařízení autorizovaným technikem. Dále předávací dokumentace jednotlivých instalovaných 
zařízení a prvků, dodavatelská dokumentace, protokoly o shodě, dokumentace skutečného 
stavu, provozní řád (zajišťuje investor samostatně). Dále ostatní doklady nadto vyžadované 
zadavatelem. 

ff) Pokyny pro obsluhu, trvalý provoz a údržbu, bezpečnost práce 
Trvalý provoz provádí uživatel zařízení v souladu s provozním řádem pro provoz 

zařízení. Do provozního řádu je nutno zahrnout provozní předpisy dodané výrobcem 
jednotlivých zařízení a dále i veškeré předpisy bezpečnosti práce. Provozní řád není součástí 
tohoto projektu, musí být vypracován po montáži zařízení. Je vhodné zahrnout do 
provozního řádu poznatky ze zkušebního provozu. Tvorba provozního řádu je starostí 
vlastníka objektu, který může provozní řád buď vytvořit svými vlastními kapacitami, nebo 
tento úkol přenechá externí organizaci, která se touto činností zabývá. 

Zařízení seřízená a odevzdaná do trvalého provozu, smí být obsluhována pouze řádně 
zaškolenými pracovníky, a to dle provozních předpisů dodavatelů zařízení. 

V další části této technické zprávy jsou uvedeny stručné hlavní zásady provozu z 
hlediska funkce zařízení. Tyto zásady by se měly promítnout v provozním řádu. 

I při plně automatickém provozu zařízení je nutno sledovat funkci jednotlivých prvků 
automatické regulace a provádět pravidelnou údržbu regulačních obvodů i jednotlivých 
měřicích, regulačních a ovládacích prvků a sledovat dosahované parametry. 

 

gg) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, péče o životní prostředí 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Provedení projektu plně respektuje zákon 309/2006 Sb (včetně souvisejících norem a 

předpisů.  Montáž všech zařízení musí být prováděna odborně způsobilými pracovníky a 
musí být dodržována veškerá bezpečnostní opatření.  

Veškeré práce musí být provedeny v souladu s bezpečnostními předpisy a normami, 
platnými v době provádění. Všichni pracovníci dodavatele musí být prokazatelně poučeni o 
předpisech bezpečnosti a zdraví při práci.  

Ochrana životního prostředí 
Navržené zařízení pro vytápění nebude mít negativní dopad na životní prostředí. 

Projekt plně respektuje požadavky na užití energie a pravidla pro vytápění v souladu 
s vyhláškou č. 193/2007 Sb, 194/2007 Sb. 

Dodavatel je při realizaci stavby povinen dodržovat předpisy o ochraně životního 
prostředí. 

Nakládání s odpady 
Odpadní látky vzniklé v průběhu výstavby budou skladovány, transportovány a 

likvidovány v souladu se zásadami pro nakládání s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb. (Zákon 
o odpadech a o změně některých dalších zákonů).  
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hh) Poznámka 
Před zahájením stavebních prací musí zhotovitel oslovit investora a prodiskutovat 

postup jednotlivých prací a jejich harmonogram z důvodu potřeby nemocnice o co 
nejkratší možné odstávky dodávek energií. 

Nastanou-li při realizaci nepředvídané okolnosti nebo nejasnosti, je nutné přizvat 
projektanta k upřesnění dalších prací. Všechny změny oproti PD, které případně 
nastanou je nutné zakreslit do PD. 

 
 

ii) Požadavky na související profese 
 
M+R 

- Řízení topné větve otopná tělesa – chod oběhového čerpadla s elektronickou regulací 
otáček. Teplota otopné vody řízena dle ekvitermního požadavku (regulační prvky 
včetně servopohonů dodávka M+R). 

- Řízení topné větve podlahové vytápění – chod oběhového čerpadla s elektronickou 
regulací otáček. Teplota otopné vody řízena dle ekvitermního požadavku (regulační 
prvek včetně servopohonu dodávka M+R). Osazení havarijního termostatu 
podlahového vytápění – max. teplota 60°C (dodávkou M+R) 

- Řízení topné větve pro potřeby VZT – chod oběhového čerpadla s elektronickou 
regulací otáček. Teplota otopné vody řízena v přechodném období dle ekvitermního 
požadavku (regulační prvky včetně servopohonů dodávka M+R). 

 
ZT 

- v předávací stanici budou osazeny podlahové vpusti, do kterých bude PE potrubím 
sveden přepad od pojistných ventilů od zdrojů tepla a od pojistných ventilů od 
ohřevu TV 

 
Požadavky na stavební úpravy 

Při montáži zajistit průrazy stěnami a stropy pro průchody potrubí (vysekání nebo 
vyvrtání otvorů).  
-zajištění prostupů s chráničkami. 
-zajištění transportní cesty pro zařízení ÚT, potrubí 
- podlahu technické místnosti zdroje tepla vyspádovat do kanalizační vpusti nebo 
řešit jímku s možností čerpání 
- zohlednit teplotu prostoru technické místnosti v navazujících stavebních skladbách 
(zima: +10, léto +35) 
- koordinace postupu prací v rámci návazných profesích 
 

Požadavky na GP 
Generální projektant zajistí koordinaci jednotlivých profesí včetně koordinačního 
soutisku a předá před realizací jednotlivým profesím.  
 

jj)   Požadavky projektanta na realizaci díla 
Dokumentace obsahuje všechny náležitosti předepsané vyhl. o dokumentaci staveb. 

Autor je připraven poskytnout veškerá potřebná vysvětlení. Při zpracování projektové 
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dokumentace byly dodrženy všechny uvedené normy a směrnice. Bude-li tato dokumentace 
použita pro cenovou nabídku, bude celková částka znamenat konečnou cenu zahrnující 
kromě položek obsažených v následující specifikaci hlavních dodávek i veškerý další materiál 
potřebný pro instalaci a zprovoznění celého díla, bez nichž není možné dílo instalovat, uvést 
do provozu a předat uživateli, nadto požadavky dané konkrétní SoD.  Součástí nabídkové 
ceny za montáž budou náklady na dopravu, revize, zkoušky a ostatní činnosti podmiňující 
předání celého díla.  Projektová dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při 
stanovení ceny se s ní komplexně seznámit. V případě, že ten, kdo s dokumentací pracuje, 
shledá disproporci mezi částmi dokumentace (výkresová část, technická zpráva a výkaz 
výměr), je nutno vzít v úvahu takovou variantu, za kterou dodavatel vzhledem ke své 
odbornosti převezme plné garance. Dtto, když dodavatel zjistí určité řešení, za které nemůže 
vzít garance ve vztahu k požadovanému výsledku, v tomto případě je povinen v ceně počítat 
s nápravou řešení a investora upozornit. Před zahájením dodávek a montáží je nutno provést 
kontrolu, zda stav na stavbě odpovídá projektové dokumentaci. Bez provedení kontroly není 
možno držet záruky za škody vzniklé vynecháním kontroly. Před instalací zařízení se seznámí 
realizátor části vytápění v rámci koordinace realizaci navazujících částí (STAVBA, ZTI, ELE atd) 
s PD vytápění, a to především s oblastí požadavků na ostatní profese. Všechny dodávané 
výrobky budou mít certifikaci CE. Návody na obsluhu, údržbu a montáž dodají jednotliví 
výrobci. Výrobky a zařízení musí, dle nařízení vlády, vyhovovat zákonu č. 22/97Sb. o 
technických požadavcích na výrobky a prováděcí předpisům. Dodavatelé všech částí stavby 
jsou povinni předat spolu s dokončením prací příslušné revize, výsledky tlakových zkoušek, 
provozní řády, pasporty, atesty, dokumentaci skutečného provedení prohlášení o shodě a 
ostatní záruky, vztahující se k předmětu díla dle platných předpisů a norem. 


