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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1  PRŮVODNÍ ZPRÁVA ZOV A HARMONOGRAM 

C. SITUAČNÍ VÝKRESY 

C.1  Situační výkres širších vztahů 
C.1 a Situační výkres širších vztahů 2 
C.2 Katastrální situační výkres 
C.3 Koordinační situační výkres 
C.5 Situace ZOV 

 

 

D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

D1. DOKUMENTACE STAVEBNÍCH NEBO INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ 

D1.01 Centrální urgentní příjem – fáze I. 

D1.01.1 Architektonicko-stavební řešení  

D1.01.1-01  Technická zpráva – fáze I. 
D1.01.1-03  Technické podmínky – fáze I. 
D1.01.1-04/I Půdorys výkopů – fáze I. 
D1.01.1-05/I Půdorys základů – fáze I. 
D1.01.1-06/I  Půdorys 1.PP – fáze I. 
D1.01.1-06a/I  Půdorys 1.PP – část A - fáze I. 
D1.01.1-06b/I  Půdorys 1.PP – část B - fáze I. 
D1.01.1-06c/I  Půdorys 1.PP – výřez - fáze I 
D1.01.1-06d/I  Půdorys 1.PP – podhledy - fáze I. 
D1.01.1-07/I  Půdorys 1.NP – fáze I.  
D1.01.1-07a/I  Půdorys 1.NP – část A - fáze I. 
D1.01.1-07b/I  Půdorys 1.NP – část B - fáze I. 
D1.01.1-07c/I  Půdorys 1.NP – podhledy - fáze I. 
D1.01.1-08/I Půdorys 2.NP – fáze I. 
D1.01.1-08a/I  Půdorys 2.NP – část A - fáze I. 
D1.01.1-08b/I  Půdorys 2.NP – část B - fáze I. 
D1.01.1-08c/I  Půdorys 2.NP – podhledy - fáze I. 
D1.01.1-09/I  Půdorys 3.NP – fáze I. 
D1.01.1-09a/I  Půdorys 3.NP – část A - fáze I. 
D1.01.1-09b/I  Půdorys 3.NP – část B - fáze I. 
D1.01.1-09c/I  Půdorys 3.NP – podhledy - fáze I. 
D1.01.1-10/I  Půdorys 4.NP – fáze I. 
D1.01.1-10a/I  Půdorys 4.NP – část A - fáze I. 
D1.01.1-10b/I  Půdorys 4.NP – část B - fáze I. 
D1.01.1-10c/I  Půdorys 4.NP – podhledy - fáze I. 
D1.01.1-11/I  Půdorys 5.NP – fáze I. 
D1.01.1-12/I  Půdorys 6.NP – fáze I. 
D1.01.1-13/I  Půdorys 7.NP – fáze I. 
D1.01.1-13a/I  Půdorys 7.NP – část A - fáze I. 
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D1.01.1-13b/I  Půdorys 7.NP – část B - fáze I. 
D1.01.1-13c/I  Půdorys 7.NP – podhledy - fáze I. 
D1.01.1-14/I  Půdorys 8.NP – fáze I. 
D1.01.1-14c/I  Půdorys 8.NP – podhledy - fáze I. 
D1.01.1-15/I  Půdorys střechy – fáze I. 
D1.01.1-16/I  Řez A-A – fáze I. 
D1.01.1-17/I  Řez B-B – fáze I. 
D1.01.1-18/I  Řez C-C – fáze I. 
D1.01.1-19/I  Řez D-D – fáze I. 
D1.01.1-20/I  Dílčí řezy E-E, 1-1 – fáze I. 
D1.01.1-21/I Dílčí řez F-F – fáze I. 
D1.01.1-22/I Pohled severní – fáze I. 
D1.01.1-23/I Pohled jižní – fáze I. 
D1.01.1-24/I Pohled západní – fáze I. 
D1.01.1-25/I Pohled východní – fáze I. 
D1.01.1-26/I Vnitřní pohledy – fáze I. 
D1.01.1-27 Tabulky PSV – fáze I. 
D1.01.1-28 Tabulky podlah – fáze I. 
D1.01.1-29 Skladby konstrukcí – fáze I. 
D1.01.1-30 Detaily – fáze I. 
 

D1.01.2 Stavebně konstrukční řešení 

D1.01.2-01 Technická zpráva – Fáze I. 
D1.01.2-02 Statický výpočet – Fáze I./Fáze II. 
D1.01.2-03 Technická zpráva – Ocelové konstrukce – Fáze I. 
D1.01.2-04 Statický výpočet – Ocelové konstrukce – Fáze I. 
D1.01.2-10 Výkres tvaru základový desky – Fáze I. 
D1.01.2-11 Výkres tvaru 1.PP – Fáze I. 
D1.01.2-12 Výkres tvaru 1.NP – Fáze I. 
D1.01.2-13 Výkres tvaru 2.NP – Fáze I. 
D1.01.2-14 Výkres tvaru 3.NP – Fáze I. 
D1.01.2-15 Výkres tvaru 4.NP – Fáze I. 
D1.01.2-16 Výkres tvaru 5.NP – Fáze I. 
D1.01.2-17 Výkres tvaru 6.NP – Fáze I. 
D1.01.2-18 Výkres tvaru 7.NP – Fáze I. 
D1.01.2-19 Výkres tvaru střechy – Fáze I.  
D1.01.2-20 Technický mezanin – Fáze I. 
D1.01.2-21 Technický mezanin – detaily – Fáze I. 
D1.01.2-22 Technický mezanin – tvar – Fáze I. 
D1.01.2-30 Výkres pažení konstrukce - Fáze I.  
D1.01.2-31 Výkres pažení konstrukce – Fáze II. 
D1.01.2-40 Základová deska - schema dolní výztuže – Fáze I. 
D1.01.2-41 Základová deska - schema horní výztuže – Fáze I. 
D1.01.2-42 Základová deska - schema smykové výztuže – Fáze I. 
D1.01.2-45 Stropní deska 1.PP - schema dolní výztuže – Fáze I. 
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D1.01.2-46 Stropní deska 1.PP - schema horní výztuže – Fáze I. 
D1.01.2-47 Stropní deska 1.PP - schema smykové výztuže – Fáze I. 
D1.01.2-48 Trámy 1.PP - schema výztuže – Fáze I. 
D1.01.2-50 Stropní deska 1.NP - schema dolní výztuže – Fáze I. 
D1.01.2-51 Stropní deska 1.NP - schema horní výztuže – Fáze I. 
D1.01.2-52 Stropní deska 1.NP - schema smykové výztuže – Fáze I. 
D1.01.2-53 Trámy 1.NP – schema výztuže – Fáze I. 
D1.01.2-55 Stropní deska 2.NP - schema dolní výztuže – Fáze I. 
D1.01.2-56 Stropní deska 2.NP - schema horní výztuže – Fáze I. 
D1.01.2-57 Stropní deska 2.NP - schema smykové výztuže – Fáze I. 
D1.01.2-58 Trámy 2.NP - schema výztuže – Fáze I. 
D1.01.2-60 Stropní deska 3.NP - schema dolní výztuže – Fáze I. 
D1.01.2-61 Stropní deska 3.NP - schema horní výztuže – Fáze I. 
D1.01.2-62 Stropní deska 3.NP - schema smykové výztuže – Fáze I. 
D1.01.2-63 Trámy 3.NP - schema výztuže – Fáze I. 
D1.01.2-65 Stropní deska 4.NP- schema dolní výztuže – Fáze I. 
D1.01.2-66 Stropní deska 4.NP - schema horní výztuže – Fáze I. 
D1.01.2-67 Stropní deska 4.NP - schema smykové výztuže – Fáze I. 
D1.01.2-68 Trámy 4.NP - schema výztuže – Fáze I. 
D1.01.2-70 Půdorys ocelové konstrukce heliportu – Fáze I. 
D1.01.2-71 Řezy ocelové konstrukce heliportu – Fáze I. 
D1.01.2-72 Půdorys ocelové konstrukce přístupové rampy – Fáze I. 
D1.01.2-73 Výkres tvaru heliportu – Fáze I. 
D1.01.2-74 Výkres tvaru rampy – Fáze I. 
D1.01.2-75 Detaily heliport – Fáze I. 
D1.01.2-76 Detaily rampy – Fáze I. 
D1.01.2-77 Vstupní portál a informační panely – Fáze I. 
D1.01.2-78 Přístřešek pro sanitky – Fáze I.  
D1.01.2-79 Fasádní stěna – Fáze I. 
D1.01.2-80 Stropní deska 5.NP - schema dolní výztuže – Fáze I. 
D1.01.2-81 Stropní deska 5.NP - schema horní výztuže – Fáze I. 
D1.01.2-82 Stropní deska 5.NP - schema smykové výztuže – Fáze I. 
D1.01.2-83 Trámy 5.NP - schema výztuže – Fáze I. 
D1.01.2-85 Stropní deska 6.NP - schema dolní výztuže – Fáze I. 
D1.01.2-86 Stropní deska 6.NP - schema horní výztuže – Fáze I. 
D1.01.2-87 Stropní deska 6.NP - schema smykové výztuže – Fáze I. 
D1.01.2-88 Trámy 6.NP - schema výztuže – Fáze I. 
D1.01.2-90 Stropní deska 7.NP- schema dolní výztuže – Fáze I. 
D1.01.2-91 Stropní deska 7.NP - schema horní výztuže – Fáze I. 
D1.01.2-92 Stropní deska 7.NP - schema smykové výztuže – Fáze I. 
D1.01.2-93 Trámy 7.NP - schema výztuže – Fáze I. 
D1.01.2-94 Stropní deska 8.NP - schema dolní a horní výztuže – Fáze I. 
D1.01.2-96 Konzola 1.NP - schema dolní výztuže – Fáze I. 
D1.01.2-97 Konzola 1.NP - schema horní výztuže – Fáze I. 
D1.01.2-98 Konzola 1.NP - schema smykové výztuže – Fáze I. 
D1.01.2-99 Kotevní desky – Fáze I. 
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D1.01.2-100 Schema výztuže sloupů – Fáze I. 
D1.01.2-101 Schema výztuže stěn – Fáze I. 
D1.01.2-102 Výztuž trámu 1PP E/6-7 – Fáze I.  
D1.01.2-103 OK fasády 2NP – Fáze I. 
D1.01.2-104 OK fasády 3NP, 4NP – Fáze I. 
D1.01.2-105 OK fasády 5NP – Fáze I. 
D1.01.2-106 OK fasády 6NP, 7NP – Fáze I. 
D1.01.2-110 Plecho-betonová deska, mezanin 1.PP – tvar – Fáze I. 
D1.01.2-111 Plecho-betonová deska, mezanin 1.PP – detaily – Fáze I. 
D1.01.2-112 Zastřešení trafostanic, mezanin 1.PP – tvar – Fáze I. 
D1.01.2-113 Fasádní panely – tvar – Fáze I. 
D1.01.2-120 Schodišťová šachta E.01 – Fáze I. 
D1.01.2-121 Schodišťová šachta E.02 – Fáze I. 
D1.01.2-122 Schodišťová šachta E.03 – Fáze I. 
D1.01.2-123 Schodišťová šachta E.04 – Fáze I. 
D1.01.2-124 Schodišťová šachta E.05 – Fáze I. 
D1.01.2-125 Tabulka pilot 
 

D1.01.3 Požárně bezpečnostní řešení  

D1.01.3-01  Technická zpráva  
 Příloha č.1 
D1.01.3-03  Technické podmínky  
D1.01.3-04  Půdorys 1.PP – fáze I. 
D1.01.3-05  Půdorys 1.NP – fáze I. 
D1.01.3-06  Půdorys 2.NP – fáze I. 
D1.01.3-07  Půdorys 3.NP – fáze I. 
D1.01.3-08  Půdorys 4.NP – fáze I. 
D1.01.3-09  Půdorys 5.NP – fáze I. 
D1.01.3-10  Půdorys 6.NP – fáze I. 
D1.01.3-11  Půdorys 7.NP – fáze I. 
D1.01.3-12  Půdorys 8.NP – fáze I. 
 

D1.01.4a1 Vytápění 

D1.01.4a1-01  Technická zpráva – fáze I.   
D1.01.4a1-03  Technické podmínky – fáze I.   
D1.01.4a1-04a  Půdorys 1.PP – část A – fáze I. 
D1.01.4a1-04b  Půdorys 1.PP – část B – fáze I. 
D1.01.4a1-05a  Půdorys 1.NP – část A – fáze I. 
D1.01.4a1-05b  Půdorys 1.NP – část B – fáze I. 
D1.01.4a1-05c  Půdorys 1.NP podlahové vytápění – část A – fáze I. 
D1.01.4a1-05d  Půdorys 1.NP podlahové vytápění – část B – fáze I. 
D1.01.4a1-06a  Půdorys 2.NP – část A – fáze I. 
D1.01.4a1-06b  Půdorys 2.NP – část B – fáze I. 
D1.01.4a1-06c  Půdorys 2.NP podlahové vytápění – část A – fáze I. 
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D1.01.4a1-06d  Půdorys 2.NP podlahové vytápění – část B – fáze I. 
D1.01.4a1-07a  Půdorys 3.NP – část A – fáze I. 
D1.01.4a1-07b  Půdorys 3.NP – část B – fáze I. 
D1.01.4a1-08a  Půdorys 4.NP – část A – fáze I. 
D1.01.4a1-08b  Půdorys 4.NP – část B – fáze I. 
D1.01.4a1-09a  Půdorys 5.NP – část A – fáze I. 
D1.01.4a1-09b  Půdorys 5.NP – část B – fáze I. 
D1.01.4a1-10a  Půdorys 6.NP – část A – fáze I. 
D1.01.4a1-10b  Půdorys 6.NP – část B – fáze I. 
D1.01.4a1-11a  Půdorys 7.NP – část A – fáze I. 
D1.01.4a1-11b  Půdorys 7.NP – část B – fáze I. 
D1.01.4a1-12  Svislé schéma – větev Z1 – fáze I. 
D1.01.4a1-13  Svislé schéma – větev Z2 – fáze I. 
D1.01.4a1-14  Svislé schéma – větev V1 – fáze I. 
D1.01.4a1-15  Svislé schéma – větev V2 – fáze I. 
D1.01.4a1-16  Schéma zapojení VZT jednotek 1.PP – fáze I. 
D1.01.4a1-17  Schéma zapojení VZT jednotek 2.NP – část 1 - fáze I. 
D1.01.4a1-18  Schéma zapojení VZT jednotek 2.NP – část 2 - fáze I. 
D1.01.4a1-19  Schéma zapojení VZT jednotek 7.NP - fáze I. 
D1.01.4a1-20  Schéma zapojení PDL vytápění - fáze I. 
D1.01.4a1-21  Schéma rozdělovačů PDL vytápění 1.NP - fáze I. 
D1.01.4a1-22  Schéma rozdělovačů PDL vytápění 2.NP - fáze I. 
 

D1.01.4a2 Předávací stanice tepla CUP 

D1.01.4a2-01  Technická zpráva – fáze I. 
D1.01.4a2-03  Technické podmínky – fáze I. 
D1.01.4a2-04  Půdorys P.S. tepla CUP – fáze I. 
D1.01.4a2-05  Schéma zapojení P.S. tepla CUP – fáze I. 
D1.01.4a2-06  Legenda zařízení P.S. tepla CUP – fáze I. 
D1.01.4a2-07  Rozmístění zařízení P.S. tepla CUP – fáze I. 
D1.01.4a2-08  Detail trubkového rozdělovače a sběrače – fáze I. 
 

D1.01.4a3 Pára a kondenzát 

D1.01.4a3-01  Technická zpráva – fáze I. 
D1.01.4a3-03  Technické podmínky – fáze I. 
D1.01.4a3-04  Půdorys 1.PP – fáze I. 
D1.01.4a3-05  Půdorys 1.NP – fáze I. 
D1.01.4a3-06  Půdorys 2.NP – fáze I. 
D1.01.4a3-07  Půdorys 3.NP – fáze I. 
D1.01.4a3-08  Půdorys 4.NP – fáze I. 
D1.01.4a3-09  Půdorys 5.NP – fáze I. 
D1.01.4a3-10  Půdorys 6.NP – fáze I. 
D1.01.4a3-11  Půdorys 7.NP – fáze I. 
D1.01.4a3-12  Schéma zapojení VZT – fáze I. 
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D1.01.4a3-13  Schéma zapojení VZT – fáze I. 
D1.01.4a3-14  Schéma zapojení sterilizátorů – fáze I. 
D1.01.4a3-15  Schéma zapojení myček – fáze I. 
 

D1.01.4b1 Chlazení 

D1.01.4b1-01  Technická zpráva – fáze I. 
D1.01.4b1-04  Půdorys 1.PP – fáze I. 
D1.01.4b1-05  Půdorys 1.NP – fáze I. 
D1.01.4b1-06  Půdorys 2.NP – fáze I. 
D1.01.4b1-07  Půdorys 3.NP – fáze I. 
D1.01.4b1-08  Půdorys 4.NP – fáze I. 
D1.01.4b1-09  Půdorys 5.NP – fáze I. 
D1.01.4b1-10  Půdorys 6.NP – fáze I. 
D1.01.4b1-11  Půdorys 7.NP – fáze I. 
D1.01.4b1-12  Schéma regulačních uzlů – fáze I. 
D1.01.4b1-13  Řezy předávací stanicí – fáze I. 
D1.01.4b1-14  Řezy strojovna VZT 1.PP – fáze I. 
D1.01.4b1-15  Řezy strojovna VZT 7.NP – fáze I. 
   

D1.01.4.b2 Předávací stanice chladu – EOP – fáze I. 

D1.01.4b2-01  Technická zpráva – fáze I. 
D1.01.4b2-04  Půdorys předávací stanice chladu – celkový – fáze I. 
D1.01.4b2-05  Půdorys předávací stanice chladu – EOP – fáze I. 
D1.01.4b2-06  Schéma předávací stanice chladu – celkové – fáze I. 
D1.01.4b2-07  Schéma předávací stanice chladu – EOP – fáze I. 
D1.01.4b2-08  Řezy předávací stanicí chladu – fáze I. 
D1.01.4b2-09  Detail R+S a akumulační nádoby – fáze I. 
 

D1.01.4.b2 Předávací stanice chladu – stavba – fáze I. 

D1.01.4b3-01  Technická zpráva – fáze I. 
D1.01.4b3-04  Půdorys předávací stanice chladu – celkový – fáze I. 
D1.01.4b3-05  Půdorys předávací stanice chladu – stavba – fáze I. 
D1.01.4b3-06  Schéma předávací stanice chladu – celkové – fáze I. 
D1.01.4b3-07  Schéma předávací stanice chladu – stavba – fáze I. 
D1.01.4b3-08  Řezy předávací stanicí chladu – fáze I. 
D1.01.4b3-09  Detail R+S a akumulační nádoby – fáze I. 
 

D1.01.4c Vzduchotechnika 

D1.01.4c-01  Technická zpráva - fáze I.  
D1.01.4c-01a  Technická zpráva - přílohy - část A - fáze I.    
D1.01.4c-01b  Technická zpráva - přílohy - část B - fáze I.    
D1.01.4c-03a  Technické podmínky - část A - fáze I. 
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D1.01.4c-03b  Technické podmínky - část B - fáze I. 
D1.01.4c-04a  Půdorys 1.PP - část A - fáze I.   
D1.01.4c-04b  Půdorys 1.PP - část B - fáze I.   
D1.01.4c-05a  Půdorys 1.NP - část A - fáze I.   
D1.01.4c-05b  Půdorys 1.NP - část B - fáze I.   
D1.01.4c-06a  Půdorys 2.NP - část A - fáze I. 
D1.01.4c-06b  Půdorys 2.NP - část B - fáze I. 
D1.01.4c-07a  Půdorys 3.NP - část A - fáze I. 
D1.01.4c-07b  Půdorys 3.NP - část B - fáze I. 
D1.01.4c-08a  Půdorys 4.NP - část A - fáze I. 
D1.01.4c-08b  Půdorys 4.NP - část B - fáze I. 
D1.01.4c-09a  Půdorys 5.NP - část A - fáze I. 
D1.01.4c-09b  Půdorys 5.NP - část B - fáze I. 
D1.01.4c-10a  Půdorys 6.NP - část A - fáze I. 
D1.01.4c-10b  Půdorys 6.NP - část B - fáze I. 
D1.01.4c-11a  Půdorys 7.NP - část A - fáze I. 
D1.01.4c-11b  Půdorys 7.NP - část B - fáze I. 
D1.01.4c-12a  Půdorys 8.NP - část A - fáze I. 
D1.01.4c-12b  Půdorys 8.NP - část B - fáze I. 
D1.01.4c-13a  Pohledy - část A - fáze I. 
D1.01.4c-13b  Pohledy - část B - fáze I. 
D1.01.4c-13c  Pohledy - část C - fáze I. 
D1.01.4c-13d  Pohledy - část D - fáze I. 
D1.01.4c-14a Řezy - část A - fáze I. 
D1.01.4c-14b  Řezy - část B - fáze I. 
D1.01.4c-14c  Řezy - část C - fáze I. 
D1.01.4c-14d  Řezy - část D - fáze I. 
 

D1.01.4d1 Měření a regulace 

D1.01.4d1-01  Technická zpráva – fáze I. 
D1.01.4d1-04  Technologická schémata VZT – fáze I. 
D1.01.4d1-05  Technologické schéma páry – fáze I. 
D1.01.4d1-06  Technologické schéma chlazení – fáze I. 
D1.01.4d1-07  Technologická schémata ÚT a ostatní technologie – fáze I. 
D1.01.4d1-08  Půdorys 1.PP – fáze I. 
D1.01.4d1-09  Půdorys 1.NP – fáze I. 
D1.01.4d1-10  Půdorys 2.NP – fáze I. 
D1.01.4d1-11  Půdorys 3.NP – fáze I. 
D1.01.4d1-12  Půdorys 4.NP – fáze I. 
D1.01.4d1-13  Půdorys 5.NP – fáze I. 
D1.01.4d1-14  Půdorys 6.NP – fáze I. 
D1.01.4d1-15  Půdorys 7.NP – fáze I. 
D1.01.4d1-16  Půdorys 8.NP – fáze I. 
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D1.01.4d2 Měření a regulace - EOP 

D1.01.4d2-02   Technická zpráva – fáze I. 
D1.01.4d2-04   Technologické schéma chlazení – fáze I. 
D1.01.4d2-05   Půdorys zdroje chladu – fáze I. 
 

D1.01.4e Zdravotně technické instalace 

D1.01.4e-01     Technická zpráva – fáze I. 
D1.01.4e-03      Technické podmínky – fáze I. 
D1.01.4e-04/I   Základy kanalizace –fáze I. 
D1.01.4e-05/I   Půdorys 1.PP – kanalizace – fáze I. 
D1.01.4e-06/I   Půdorys 1.NP – kanalizace – fáze I. 
D1.01.4e-07/I   Půdorys 2.NP – kanalizace – fáze I. 
D1.01.4e-08/I   Půdorys 3.NP – kanalizace – fáze I. 
D1.01.4e-09/I   Půdorys 4.NP – kanalizace – fáze I. 
D1.01.4e-10/I   Půdorys 5.NP – kanalizace – fáze I. 
D1.01.4e-11/I   Půdorys 6.NP – kanalizace – fáze I. 
D1.01.4e-12/I   Půdorys 7.NP – kanalizace – fáze I. 
D1.01.4e-13/I   Půdorys střechy – kanalizace – fáze I. 
D1.01.4e-14/I   Půdorys 1.PP – vodovod – fáze I. 
D1.01.4e-15/I   Půdorys 1.NP – vodovod – fáze I. 
D1.01.4e-16/I   Půdorys 2.NP – vodovod – fáze I. 
D1.01.4e-17/I   Půdorys 3.NP – vodovod – fáze I. 
D1.01.4e-18/I   Půdorys 4.NP – vodovod – fáze I. 
D1.01.4e-19/I   Půdorys 5.NP – vodovod – fáze I. 
D1.01.4e-20/I   Půdorys 6.NP – vodovod – fáze I. 
D1.01.4e-21/I   Půdorys 7.NP – vodovod – fáze I. 
D1.01.4e-22/I   Půdorys 8.NP – vodovod – fáze I. 
D1.01.4e-23/I   Podélný řez kanalizace 1 - fáze I. 
D1.01.4e-24/I   Podélný řez kanalizace 2 - fáze I. 
D1.01.4e-25/I   Podélný řez kanalizace 3 - fáze I. 
D1.01.4e-26/I   Podélný řez kanalizace 4 - fáze I. 
D1.01.4e-27/I   Řezy dešťové kanalizace 1 - fáze I. 
D1.01.4e-28/I   Řezy dešťové kanalizace 2 - fáze I. 
D1.01.4e-29/I   Řezy dešťové kanalizace 3 - fáze I. 
D1.01.4e-30/I   Řezy dešťové kanalizace 4 - fáze I. 
D1.01.4e-31/I   Řezy splaškové kanalizace 1 - fáze I. 
D1.01.4e-32/I   Řezy splaškové kanalizace 2 - fáze I. 
D1.01.4e-33/I   Řezy splaškové kanalizace 3 - fáze I. 
D1.01.4e-34/I   Řezy splaškové kanalizace 4 - fáze I. 
D1.01.4e-35/I   Řezy splaškové kanalizace 5 - fáze I. 
D1.01.4e-36/I   Řezy splaškové kanalizace 6 - fáze I. 
D1.01.4e-37/I   Řezy splaškové kanalizace 7 - fáze I. 
D1.01.4e-38/I   Řezy splaškové kanalizace 8 - fáze I. 
D1.01.4e-39/I   Řezy splaškové kanalizace 9 - fáze I. 
D1.01.4e-40/I   Řezy splaškové kanalizace 10 - fáze I. 
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D1.01.4e-41/I   Izometrie požárního vodovodu –fáze I. 
D1.01.4e-42/I   Izometrie vodovodu 1PP,1NP–část A –fáze I. 
D1.01.4e-43/I   Izometrie vodovodu 1PP,1NP–část B –fáze I.  
D1.01.4e-44/I   Stoupačky vodovodu I.pásmo 1-fáze I. 
D1.01.4e-45/I   Stoupačky vodovodu I.pásmo 2-fáze I. 
D1.01.4e-46/I   Izometrie vodovodu 5.NP–část A–fáze I. 
D1.01.4e-47/I   Izometrie vodovodu 5.NP–část B–fáze I. 
D1.01.4e-48/I   Stoupačky vodovodu II.pásmo 1-fáze I. 
D1.01.4e-49/I   Stoupačky vodovodu II.pásmo 2-fáze I. 
 

D1.01.4g1 Silnoproudá elektrotechnika 

D1.01.4g1-01/I Technická zpráva 
D1.01.4g1-02/I Protokol o určení vnějších vlivů 
D1.01.4g1-03/I Značení vývodů v rozvaděčích 
D1.01.4g1-04.01/I TP – Specifikace – Rozvaděče a skříně 
D1.01.4g1-04.02/I TP – Specifikace – Vzduchové a kompaktní jističe 
D1.01.4g1-04.03/I TP – Specifikace – Power Monitoring 
D1.01.4g1-04.04/I TP – Specifikace – Záložní zdroj UPS 
D1.01.4g1-04.05/I TP – Specifikace – Modulární přístroje 
D1.01.4g1-04.06/I TP – Specifikace – Komponenty pro ZIS 
D1.01.4g1-04.07/I TP – Specifikace – Svítidla 
D1.01.4g1-04.08/I TP – Specifikace – Nouzová svítidla 
D1.01.4g1-04.09/I TP – Specifikace – Elektroinstalační materiál 
D1.01.4g1-30A/I 1.PP – Světelné rozvody - část A 
D1.01.4g1-30B/I 1.PP – Světelné rozvody - část B 
D1.01.4g1-31A/I 1.NP – Světelné rozvody - část A 
D1.01.4g1-31B/I 1.NP – Světelné rozvody - část B 
D1.01.4g1-32A/I 2.NP – Světelné rozvody - část A 
D1.01.4g1-32B/I 2.NP – Světelné rozvody - část B 
D1.01.4g1-33A/I 3.NP – Světelné rozvody - část A 
D1.01.4g1-34A/I 4.NP – Světelné rozvody - část A 
D1.01.4g1-34B/I 4.NP – Světelné rozvody - část B 
D1.01.4g1-35/I 5.NP – Světelné rozvody 
D1.01.4g1-36/I 6.NP – Světelné rozvody 
D1.01.4g1-37A/I 7.NP – Světelné rozvody - část A 
D1.01.4g1-37B/I 7.NP – Světelné rozvody - část B 
D1.01.4g1-38/I 8.NP – Světelné rozvody 
D1.01.4g1-40A/I 1.PP – Zásuvkové a technologické rozvody - část A 
D1.01.4g1-40B/I 1.PP – Zásuvkové a technologické rozvody - část B 
D1.01.4g1-41A/I 1.NP – Zásuvkové rozvody - část A 
D1.01.4g1-41B/I 1.NP – Zásuvkové rozvody - část B 
D1.01.4g1-42A/I 2.NP – Zásuvkové a technologické rozvody - část A 
D1.01.4g1-42B/I 2.NP – Zásuvkové a technologické rozvody - část B 
D1.01.4g1-43A/I 3.NP – Zásuvkové rozvody - část A 
D1.01.4g1-43B/I 3.NP – Zásuvkové rozvody - část B 
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D1.01.4g1-44A/I 4.NP – Zásuvkové rozvody - část A 
D1.01.4g1-44B/I 4.NP – Zásuvkové rozvody - část B 
D1.01.4g1-45/I 5.NP – Zásuvkové rozvody 
D1.01.4g1-46/I 6.NP – Zásuvkové rozvody 
D1.01.4g1-47A/I 7.NP – Zásuvkové rozvody - část A 
D1.01.4g1-47B/I 7.NP – Zásuvkové rozvody - část B 
D1.01.4g1-48A/I 8.NP – Zásuvkové a technologické rozvody - část A 
D1.01.4g1-48B/I 8.NP – Zásuvkové a technologické rozvody - část B 
D1.01.4g1-50/I 1.PP – Rozvodny NN a strojovna UPS 
D1.01.4g1-51A/I 1.NP – Technologické rozvody - část A 
D1.01.4g1-51B/I 1.NP – Technologické rozvody - část B 
D1.01.4g1-52/I neobsazeno 
D1.01.4g1-53A/I 3.NP – Technologické rozvody - část A 
D1.01.4g1-53/BI 3.NP – Technologické rozvody - část B 
D1.01.4g1-54A/I 4.NP – Technologické rozvody - část A 
D1.01.4g1-54B/I 4.NP – Technologické rozvody - část B 
D1.01.4g1-55/I 5.NP – Technologické rozvody 
D1.01.4g1-56/I 6.NP – Technologické rozvody  
D1.01.4g1-57A/I 7.NP – Technologické rozvody - část A 
D1.01.4g1-57B/I 7.NP – Technologické rozvody - část B 
D1.01.4g1-60/I 1.PP – Hlavní trasy a napájecí rozvody 
D1.01.4g1-61/I 1.NP – Hlavní trasy a napájecí rozvody 
D1.01.4g1-62/I 2.NP – Hlavní trasy a napájecí rozvody 
D1.01.4g1-63/I 3.NP – Hlavní trasy a napájecí rozvody 
D1.01.4g1-64/I 4.NP – Hlavní trasy a napájecí rozvody 
D1.01.4g1-65/I 5.NP – Hlavní trasy a napájecí rozvody 
D1.01.4g1-66/I 6.NP – Hlavní trasy a napájecí rozvody 
D1.01.4g1-67/I 7.NP – Hlavní trasy a napájecí rozvody 
D1.01.4g1-68/I 8.NP – Hlavní trasy a napájecí rozvody 
D1.01.4g1-69/I 1.PP – Rozvodny NN - hlavní trasy 
D1.01.4g1-70/I 1.PP – Nouzové osvětlení – fáze I. 
D1.01.4g1-71/I 1.NP – Nouzové osvětlení – fáze I. 
D1.01.4g1-72/I 2.NP – Nouzové osvětlení – fáze I. 
D1.01.4g1-73/I 3.NP – Nouzové osvětlení – fáze I. 
D1.01.4g1-74/I 4.NP – Nouzové osvětlení – fáze I. 
D1.01.4g1-75/I 5.NP – Nouzové osvětlení – fáze I. 
D1.01.4g1-76/I 6.NP – Nouzové osvětlení – fáze I. 
D1.01.4g1-77/I 7.NP – Nouzové osvětlení – fáze I. 
D1.01.4g1-78/I 8.NP – Nouzové osvětlení – fáze I. 
D1.01.4g1-91/I Schéma NN 
D1.01.4g1-92/I Schéma - vnější žaluzie – fáze I. 
D1.01.4g1-93/I Schéma - vnitřní žaluzie – fáze I. 
D1.01.4g1-94/I Schéma nouzového osvětlení – fáze I. 
D1.01.4g1-99/I Schéma zapojení R-MOP  
D1.01.4g1-101/I Schéma hl. rozvaděče RH.M1 
D1.01.4g1-102/I Schéma hl. rozvaděče RH.M2 
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D1.01.4g1-103/I Schéma hl. rozvaděče RH.D1 
D1.01.4g1-104/I Schéma hl. rozvaděče RH.D2 
D1.01.4g1-105/I Schéma hl. rozvaděče RH.U1 a RH.U2 
D1.01.4g1-106/I Schéma rozvaděče R-UPS 
D1.01.4g1-107I Konstrukční řešení rozvaděčů RH.Mx a RH.Dx 
D1.01.4g1-108/I Konstrukční řešení R-UPS 
D1.01.4g1-109/I Konstrukční řešení RH.U1 a RH.U2 
D1.01.4g1-110/I Rozvaděč RMDU-001 – fáze I. 
D1.01.4g1-111/I Rozvaděč RMD-002 – fáze I. 
D1.01.4g1-112/I Rozvaděč RMD-003 – fáze I. 
D1.01.4g1-113/I Rozvaděč RMD-004 – fáze I. 
D1.01.4g1-114/I Rozvaděč RMD-005 – fáze I. 
D1.01.4g1-120/I Rozvaděč RMD-101 – fáze I. 
D1.01.4g1-121/I Rozvaděč RMD-102 – fáze I. 
D1.01.4g1-122/I Rozvaděč RMDU-103 – fáze I. 
D1.01.4g1-123/I Rozvaděč RMD-106 – fáze I. 
D1.01.4g1-124/I Rozvaděč RMDU-107 – fáze I. 
D1.01.4g1-125/I Rozvaděč RMD-108 – fáze I. 
D1.01.4g1-130/I Rozvaděč RMD-201 – fáze I. 
D1.01.4g1-131/I Rozvaděč RMD-203 – fáze I. 
D1.01.4g1-132/I Rozvaděč RMD-204 – fáze I. 
D1.01.4g1-133/I Rozvaděč RMD-205 – fáze I. 
D1.01.4g1-134/I Rozvaděč RMD-206 – fáze I. 
D1.01.4g1-135/I Rozvaděč RMD-207 – fáze I. 
D1.01.4g1-136/I Rozvaděč RMD-208 – fáze I. 
D1.01.4g1-140/I Rozvaděč RMD-301 – fáze I. 
D1.01.4g1-141/I Rozvaděč RMD-302 – fáze I. 
D1.01.4g1-142/I Rozvaděč RMD-303 – fáze I. 
D1.01.4g1-143/I Rozvaděč RMD-304 – fáze I. 
D1.01.4g1-144/I Rozvaděč RMD-305 – fáze I. 
D1.01.4g1-145/I Rozvaděč RMD-306 – fáze I. 
D1.01.4g1-151/I Rozvaděč RMD-403 – fáze I. 
D1.01.4g1-152A/I Rozvaděč RMD-406 – pole č. 1 a 2 – fáze I. 
D1.01.4g1-152B/I Rozvaděč RMD-406 – pole č. 3 – fáze I. 
D1.01.4g1-153/I Rozvaděč RMD-407 – fáze I. 
D1.01.4g1-154/I Rozvaděč RMD-409 – fáze I. 
D1.01.4g1-180/I Rozvaděč RMD-702 – fáze I. 
D1.01.4g1-181/I Rozvaděč RMD-704 – fáze I. 
D1.01.4g1-182/I Rozvaděč RMD-705 – fáze I. 
D1.01.4g1-183/I Rozvaděč RMD-707 – fáze I. 
D1.01.4g1-184/I Rozvaděč RMD-709 – fáze I. 
D1.01.4g1-185/I Rozvaděč RMD-710 – fáze I. 
D1.01.4g1-186/I Rozvaděč RMD-711 – fáze I. 
D1.01.4g1-190/I Rozvaděč RMD-801 – fáze I. 
D1.01.4g1-191/I Rozvaděč RMD-802 – fáze I. 
D1.01.4g1-201/I Rozvaděč R.U-012 
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D1.01.4g1-202/I Rozvaděč RU-… – fáze I. 
D1.01.4g1-203/I Spínací skříň SS-301 – fáze I. 
D1.01.4g1-204/I Spínací skříň SS-302 – fáze I. 
D1.01.4g1-205/I Racky DR.ELE 1.1 + DR.ELE 5.1 + DR.ELE 5.2 
D1.01.4g1-211/I Rozvaděč RMDU (pro 3 rozvaděče RT) – fáze I. 
D1.01.4g1-212/I Rozvaděč RMDU (pro 4 rozvaděče RT) – fáze I. 
D1.01.4g1-213/I Rozvaděč RMDU (pro 5 rozvaděčů RT) – fáze I. 
D1.01.4g1-214/I Rozvaděč RMDU (pro 7 rozvaděčů RT) – fáze I. 
D1.01.4g1-220/I Schéma rozvaděče RT 
D1.01.4g1-221/I Schéma rozvaděče RZ (2x ZIS / 6 vývodů) 
D1.01.4g1-222/I Schéma rozvaděče RZ (2x ZIS / 12 vývodů) 
D1.01.4g1-223/I Schéma rozvaděče RZ (4x ZIS / 6 vývodů) 
D1.01.4g1-224/I Schéma rozvaděče RZ (4x ZIS / 12 vývodů) 
D1.01.4g1-225/I Schéma rozvaděče RZ (6x ZIS / 12 vývodů) 
 

D1.01.4g2 Silnoproudá elektrotechnika - PBZ 

D1.01.4g2-01  Technická zpráva – fáze I. 
D1.01.4g2-02  1.PP - elektroinstalace PBZ – fáze I. 
D1.01.4g2-03  1.NP - elektroinstalace PBZ – fáze I. 
D1.01.4g2-04  2.NP - elektroinstalace PBZ – fáze I. 
D1.01.4g2-05  3.NP - elektroinstalace PBZ – fáze I. 
D1.01.4g2-06  4.NP - elektroinstalace PBZ – fáze I. 
D1.01.4g2-07  5.NP - elektroinstalace PBZ – fáze I. 
D1.01.4g2-08  6.NP - elektroinstalace PBZ – fáze I. 
D1.01.4g2-09  7.NP - elektroinstalace PBZ – fáze I. 
D1.01.4g2-10  8.NP - elektroinstalace PBZ – fáze I. 
D1.01.4g2-11  Rozvaděč R.PBZ-1 – fáze I. 
D1.01.4g2-12  Rozvaděč R.PBZ-2 – fáze I. 
D1.01.4g2-13  Rozvaděč R.PBZ-7 – fáze I. 
 

D1.01.4g3 Silnoproudá elektrotechnika - hromosvod 

D1.01.4g3-01  Technická zpráva – fáze I. 
D1.01.4g3-02  Výpočet rizik – fáze I. 
D1.01.4g3-03  Základy – uzemnění – fáze I. 
D1.01.4g3-04  Střecha – hromosvod – fáze I. 
 

D1.01.4h1 Slaboproudá elektrotechnika – SK, EKV, DT, CCTV 

D1.01.4h1-01  Technická zpráva – fáze I. 
D1.01.4h1-03  Technické podmínky – fáze I. 
D1.01.4h1-04  Půdorys 1.PP – fáze I.  
D1.01.4h1-05  Půdorys 1.NP – fáze I. 
D1.01.4h1-06  Půdorys 2.NP – fáze I. 
D1.01.4h1-07  Půdorys 3.NP – fáze I. 
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D1.01.4h1-08  Půdorys 4.NP – fáze I. 
D1.01.4h1-09  Půdorys 5.NP – fáze I. 
D1.01.4h1-10  Půdorys 6.NP – fáze I. 
D1.01.4h1-11  Půdorys 7.NP – fáze I. 
D1.01.4h1-12  Půdorys 8.NP – fáze I. 
D1.01.4h1-13  Blokové schéma UKS – fáze I. 
D1.01.4h1-14  Vybavení datových rozvaděčů – fáze I. 
D1.01.4h1-15  Panel zakončení kabeláže pro monitoring zařízení  
     centrální sterilizace – fáze I. 
D1.01.4h1-16  Blokové schéma systému sestra – pacient – fáze I. 
D1.01.4h1-17  Blokové schéma EKV – fáze I. 
D1.01.4h1-18  Blokové schéma kabelové přípravy pro medicinální  
 plyny – fáze I. 
D1.01.4h1-19  Blokové schéma kabelové přípravy pro heliport – fáze I. 
 

D1.01.4h3 Elektrická požární signalizace (EPS) a evakuační rozhlas (EVAC) 

D1.01.4h3-01  Technická zpráva – fáze I. 
D1.01.4h3-03  Technické podmínky – fáze I. 
D1.01.4h3-04  Půdorys 1.PP – EPS – fáze I. 
D1.01.4h3-05  Půdorys 1.NP – EPS – fáze I. 
D1.01.4h3-06  Půdorys 2.NP – EPS – fáze I. 
D1.01.4h3-07  Půdorys 3.NP – EPS – fáze I. 
D1.01.4h3-08  Půdorys 4.NP – EPS – fáze I. 
D1.01.4h3-09  Půdorys 5.NP – EPS – fáze I. 
D1.01.4h3-10  Půdorys 6.NP – EPS – fáze I. 
D1.01.4h3-11  Půdorys 7.NP – EPS – fáze I. 
D1.01.4h3-12  Půdorys 8.NP – EPS – fáze I. 
D1.01.4h3-13  Půdorys 1.PP – EVAC – fáze I. 
D1.01.4h3-14  Půdorys 1.NP – EVAC – fáze I. 
D1.01.4h3-15  Půdorys 2.NP – EVAC – fáze I. 
D1.01.4h3-16  Půdorys 3.NP – EVAC – fáze I. 
D1.01.4h3-17  Půdorys 4.NP – EVAC – fáze I. 
D1.01.4h3-18  Půdorys 5.NP – EVAC – fáze I. 
D1.01.4h3-19  Půdorys 6.NP – EVAC – fáze I. 
D1.01.4h3-20  Půdorys 7.NP – EVAC – fáze I. 
D1.01.4h3-21  Půdorys 8.NP – EVAC – fáze I. 
D1.01.4h3-22  Blokové schéma EPS – fáze I. 
D1.01.4h3-23  Ovládací kruhová linka č.10 – fáze I. 
D1.01.4h3-24  Blokové schéma EVAC – fáze I. 
 

D1.01.4i Medicinální plyny 

D1.01.4i-01a  Technická zpráva – fáze I.  
D1.01.4i-01b  Přílohy – ukončovací prvky – fáze I. 
D1.01.4i-02  Půdorys 1.PP – fáze I. 
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D1.01.4i-03  Půdorys 1.NP – fáze I. 
D1.01.4i-04  Půdorys 2.NP – fáze I. 
D1.01.4i-05  Půdorys 3.NP – fáze I. 
D1.01.4i-06  Půdorys 4.NP – fáze I. 
D1.01.4i-07  Půdorys 5.NP – fáze I. 
D1.01.4i-08  Půdorys 6.NP – fáze I. 
D1.01.4i-09  Půdorys 7.NP – fáze I. 
D1.01.4i-10  Schéma kompresorových stanic – fáze I. 
D1.01.4i-11  Schéma vakuových stanic – fáze I. 
D1.01.4i-12  Schéma lahvových zdrojů – fáze I. 
 

D1.01.4j Potrubní pošta     

D1.01. 4j -01  Technická zpráva – fáze I.   
D1.01. 4j -03  Technické podmínky – fáze I. 
D1.01. 4j -04  Půdorys 1.PP – fáze I. 
D1.01. 4j -05  Půdorys 1.NP – fáze I.  
D1.01. 4j -06  Půdorys 2.NP – fáze I. 
D1.01. 4j -07  Půdorys 3.NP – fáze I. 
D1.01. 4j -08  Půdorys 4.NP – fáze I. 
D1.01. 4j -09  Půdorys 5.NP – fáze I. 
D1.01. 4j -10  Půdorys 6.NP – fáze I. 
D1.01. 4j -11  Půdorys 7.NP – fáze I. 
 

D1.01.4k Zařízení na odvod tepla a kouře 

D1.01.4k-01  Technická zpráva – fáze I. 
D1.01.4k-03  Půdorys 1.NP – fáze I. 
D1.01.4k-04  Půdorys 2.NP – fáze I. 
D1.01.4k-05  Půdorys 7.NP – fáze I. 
D1.01.4k-06  Schéma – fáze I. 

 

D1.01.5 Interiér 

D1.01.5-01  Technická zpráva  
D1.01.5-03  Barevné řešení vybavení 
D1.01.5-04  Standardy materiálů 
D1.01.5-05  Půdorys 1.PP  
D1.01.5-06  Půdorys 1.NP 
D1.01.5-07  Půdorys 2.NP 
D1.01.5-08  Půdorys 3.NP 
D1.01.5-09  Půdorys 4.NP 
D1.01.5-10  Půdorys 7.NP 
D1.01.5-11  Půdorys 8.NP 
D1.01.5-12  Obkladové schéma č.1, 2, 3 
D1.01.5-13  Základní obkladové schéma 
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D1.01.5-14  Schéma ochranných prvků 
D1.01.5-15  Schéma nástěnného podsvětleného loga 
D1.01.5-16  Schéma centrální objektové informační tabule 
D1.01.5-17  Schéma podlažní a výtahové informační tabule 
D1.01.5-18  Schéma podlažních směrovníků 
D1.01.5-19  Schéma dveřních tabulek 
D1.01.5-20  Schéma doplňkových piktogramů 
D1.01.5-21  Schéma lepené grafiky na dveře 
D1.01.5-22  Schéma výmaleb páteřních prostor 
D1.01.5-23  Recepční pult m.č. 1043a 
D1.01.5-24  Recepční pult m.č. 1076 
D1.01.5-25  Recepční pult m.č. 1133a 
D1.01.5-26  Recepční pult m.č. 1119 
D1.01.5-27  Recepční pult m.č. 3045 
D1.01.5-28  Recepční pult m.č. 3101 
D1.01.5-29  Recepční pult m.č. 7011 
D1.01.5-30  Recepční pult m.č. 7066 
D1.01.5-31  Recepční pult m.č. 7111 
D1.01.5-32  Recepční pult m.č. 7167 
 

D1.03 Spojovací koridor 2, stavební úpravy v budově 14 

D1.03.1 Architektonicko-stavební řešení  

D1.03.1-01  Technická zpráva  
D1.03.1-03  Technické podmínky (viz.D1.01) 
D1.03.1-04  Půdorys a řezy koridoru č.2 
D1.03.1-05  Půdorys střechy koridoru č.2 
D1.03.1-06  Půdorys pohledu 
D1.03.1-07  Pohledy na koridor č.2 
D1.03.1-08  Skladby konstrukcí 
D1.03.1-09  Tabulky podlah 
D1.03-1-10  Tabulky PSV 
 

D1.03.2 Stavebně konstrukční řešení 

D1.03.2-01  Technická zpráva  
D1.03.2-02  Statický výpočet 
D1.03.2-03  Spojovací koridor 2 
D1.03.2-04  Spojovací koridor 2 – tvar desek 
D1.03.2-05  Spojovací koridor 2 – detaily 
 

D1.03.3 Požárně bezpečnostní řešení  

D1.03.3-01  Technická zpráva  
 Příloha č.1 
D1.01.3-03  Technické podmínky 
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D1.03.3-06  Půdorys 2.NP 

D1.03.4a Vytápění 

D1.03.4a-01  Technická zpráva  
D1.03.4a-04  Půdorys 2.NP 
 

D1.03.4e Zdravotně technické instalace 

D1.03.4a-01  Technická zpráva  
D1.03.4a-03  Technické podmínky 
D1.03.4e-04   Půdorys 2.NP 

D1.03.4g Silnoproudá elektrotechnika 

D1.03.4g-01  Technická zpráva 
D1.03.4g-04  Půdorys - Spojovací koridor 2 – Elektrorozvody 
D1.03.4g-05  Půdorys - Spojovací koridor 2 – Topné kabely  
D1.03.4g-06  Rozvaděč RM-210   
 

D1.03.4h1 Slaboproudá elektrotechnika – SK, EKV, DT, CCTV 

D1.03.4h1-01  Technická zpráva  
D1.03.4h1-03  Technické podmínky  
D1.03.4h1-04  Půdorys  
 

D1.03.4h3 Elektrická požární signalizace (EPS) a evakuační rozhlas (EVAC) 

D1.03.4h3-01  Technická zpráva  
D1.03.4h3-03  Technické podmínky 
D1.03.4h3-04  Půdorys – EPS 
D1.03.4h3-05  Půdorys – EVAC 
 

D1.05 Rampa a opěrná zeď  1 

D1.05.1 Architektonicko-stavební řešení  

D1.05.1-01  Technická zpráva 
D1.05.1-04  Půdorys rampy a opěrné stěny č.1, řezy 
D1.05.1-05  Skladby konstrukcí 
D1.05.1-06  Tabulky podlah 
D1.05.1-07 Tabulky PSV 
 

D1.05.2 Stavebně konstrukční řešení 

D1.05.2-01 Technická zpráva  
D1.05.2-02  Statický výpočet 
D1.05.2-10  Výkres rampy a opěrné stěny 1 
D1.05.2-40  Schéma výztuže 
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D1.05.4e Zdravotně technické instalace 

D1.05.4a-01  Technická zpráva  
D1.05.4a-03  Technické podmínky 
D1.05.4e-04   Odvodnění rampy 

D1.05.4g Silnoproudá elektrotechnika 

D1.04.4g-01  Technická zpráva 
D1.05.4g-04  Půdorys  
D1.05.4g-05  Schéma NN 
D1.05.4g-06  Rozvaděč RM-006 
 

D1.06 Rampa a opěrná zeď  2 

D1.06.1 Architektonicko-stavební řešení  

D1.06.1-01  Technická zpráva 
D1.06.1-04  Půdorys rampy a opěrné stěny č.2, řezy 
D1.06.1-05  Skladby konstrukcí 
D1.06.1-06  Tabulky podlah 
D1.06.1-07 Tabulky PSV 
 

D1.06.2 Stavebně konstrukční řešení 

D1.06.2-01  Technická zpráva  
D1.06.2-02  Statický výpočet 
D1.06.2-10  Výkres rampy a opěrné zdi 2 
D1.06.2-40  Schéma výztuže 
 

D1.06.4g Silnoproudá elektrotechnika 

D1.06.4a-01  Technická zpráva 
D1.06.4g-04  Půdorys – rampa 2  

 

D1.08 Podzemní chodba 1 

D1.08.1 Architektonicko-stavební řešení  

D1.08.1-01  Technická zpráva  
D1.08.1-03  Technické podmínky (viz D1.01) 
D1.08.1-04  Půdorys podzemní chodby 1 
D1.08.1-05  Řezy podzemní chodbou 1 
D1.08.1-06  Skladby konstrukcí 
D1.08.1-07  Tabulky podlah 
D1.08.1-08  Tabulky PSV 
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D1.08.2 Stavebně konstrukční řešení 

D1.08.2-01  Technická zpráva  
D1.08.2-02  Statický výpočet 
D1.08.2-10  Výkres podzemní chodby 1 
D1.08.2-40  Schéma výztuže 
 

D1.08.3 Požárně bezpečnostní řešení  

D1.08.3-01  Technická zpráva  
  Příloha č.1 
D1.08.3-03  Technické podmínky  
D1.08.3-04  Půdorys podzemní chodby 1 
 

D1.08.4e Zdravotně technické instalace 

D1.08.4e-01  Technická zpráva  
D1.08.4a-03 Technické podmínky 
D1.08.4e-04 Půdorys podzemní chodby 
 

D1.08.4g Silnoproudá elektrotechnika 

D1.08.4g-01  Technická zpráva 
D1.08.4g-04  Půdorys 
 

D1.09 Podzemní chodba 2 

D1.09.1 Architektonicko-stavební řešení  

D1.09.1-01  Technická zpráva  
D1.09.1-03  Technické podmínky (viz. objekt D1.01) 
D1.09.1-04  Půdorys a řezy podzemní chodbou 2 
D1.09.1-05  Skladby konstrukcí 
D1.09.1-06  Tabulky podlah 
D1.09.1-07  Tabulky PSV 
 

D1.09.2 Stavebně konstrukční řešení 

D1.09.2-01  Technická zpráva  
D1.09.2-02  Statický výpočet 
D1.09.2-10  Výkres podzemní chodby 2 
D1.09.2-40  Schéma výztuže 
 

D1.09.3 Požárně bezpečnostní řešení  

D1.09.3-01  Technická zpráva  
                      Příloha č.1 
D1.09.3-03  Technické podmínky 
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D1.09.3-04  Půdorys podzemní chodby 2 
 

D1.09.4g Silnoproudá elektrotechnika 

D1.09.4g-01  Technická zpráva 
D1.09.4g-04  Půdorys 
 

D1.11 Chladící věž a podzemní chodba 

D1.11.1 Architektonicko-stavební řešení  

D1.11.1-01  Technická zpráva  
D1.11.1-03  Technické podmínky (viz.D1.01) 
D1.11.1-04  Půdorys a řezy konstrukcí a podzemní chodbou pro chladící věž 
D1.11.1-05  Akustické oplocení chladící věže-půdorys, řezy, pohledy 
D1.11.1-06  Skladby konstrukcí 
D1.11.1-07  Tabulky podlah 
D1.11.1-08  Tabulky PSV 
 

D1.11.2 Stavebně konstrukční řešení  

D1.11.2-01  Technická zpráva  
D1.11.2-02  Statický výpočet 
D1.11.2-10  Výkres chladící věže a podzemní chodby 
D1.11.2-40  Schéma výztuže 
 

D1.11.3 Požárně bezpečnostní řešení  

D1.11.3-01  Technická zpráva  
                      Příloha č.1 
D1.11.3-03  Technické podmínky 
D1.11.3-04  Půdorys podzemní chodbou pro chladící věž 
 

D1.11.4b Chlazení - EOP 

D1.11.4b-01  Technická zpráva  
D1.11.4b-04  Půdorys chladící věže – celkový 
D1.11.4b-05  Půdorys chladící věže – EOP 
D1.11.4b-06  Schéma chladící věže – celkové  
D1.11.4b-07  Schéma chladící věže – EOP 
 

D1.11.4e Zdravotně technické instalace 

D1.11.4a-01  Technická zpráva  
D1.11.4e-03  Technické podmínky 
D1.11.4e-04   Půdorys 1.NP 
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D1.11.4g Silnoproudá elektrotechnika 

D1.11.4g-01  Technická zpráva 
D1.11.4g-04  Půdorys – chladící věž 
D1.11.4g-05  Půdorys – podzemní chodba 
 

D1.12 Přemístění výfuku VZT z budovy 17 

D1.12.1 Architektonicko-stavební řešení  

D1.12.1-01  Technická zpráva  
D1.12.1-03  Technické podmínky (viz. objekt D1.01) 
D1.12.1-04  Půdorys a řez výfukem VZT 
D1.12.1-05  Úprava sání VZT před objektem 30 
D1.12.1-06  Tabulky PSV 
D1.12.1-07  Skladby konstrukcí 
 

D1.12.2 Stavebně konstrukční řešení  

D1.12.2-01  Technická zpráva  
D1.12.2-02  Statický výpočet 
D1.12.2-10  Výkres  
D1.12.2-40  Schéma výztuže 
 

D1.13 Bourací práce a stavební úpravy v budově 02 

D1.13.1 Architektonicko-stavební řešení  

D1.13.1-01  Technická zpráva  
D1.13.1-04  Půdorys 1.PP 
D1.13.1-05  Půdorys 1.NP 
D1.13.1-06  Půdorys 2.NP 
D1.13.1-07  Půdorys 3.NP 
D1.13.1-08  Půdorys 4.NP 
D1.13.1-09  Půdorys 5.PP 
D1.13.1-10  Řez A-A 
D1.13.1-11  Provizorní chodba z objektu 14 do objektu 2 
D1.13.1-12  Nová rozvodna pro objekt 2 
D1.13.1-13  Úprava střechy nad částí objektu 2 
D1.13.1-14  Skladby konstrukcí 
D1.13.1-15  Tabulky podlah 
D1.13.1-16  Tabulky PSV 
 

D1.13.2 Stavebně konstrukční řešení  

D1.13.2-01  Technická zpráva  
D1.13.2-02  Statický výpočet 
D1.13.2-10  Výkres stavebních úprav v objektu 02 
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D1.13.2-40  Schéma výztuže 
 

D1.13.3 Požárně bezpečnostní řešení  

D1.13.3-01  Technická zpráva  
D1.13.3-03  Technické podmínky 
D1.13.3-04  Půdorys podzemní chodbou pro chladící věž 
D1.13.3-04  Půdorys 1.PP  
D1.13.3-05  Půdorys 1.NP  
D1.13.3-06  Půdorys 2.NP  
D1.13.3-07  Půdorys 3.NP  
D1.13.3-08  Půdorys 4.NP 
 

D1.13.4a Vytápění 

D1.13.4a-01  Technická zpráva  
D1.13.4a-04  Půdorysy 1.PP-4.NP 
 

D1.13.4e Zdravotně technické instalace 

D1.13.4a-01  Technická zpráva  
D1.13.4e-03  Technické podmínky 
D1.13.4e-04   Půdorys 1.NP 

D1.13.4g Silnoproudá elektrotechnika 

D1.13.4g-01  Technická zpráva 
D1.13.4g-05  Půdorys 1.PP 
D1.13.4g-06  Půdorys 1.NP 
D1.13.4g-07  Půdorys 2.NP 
D1.13.4g-08  Půdorys 3.NP 
D1.13.4g-09  Půdorys 4.NP 
D1.13.4g-10  Půdorys 5.NP 
D1.13.4g-11  Rozvaděč RHM-2 
D1.13.4g-12  Rozvaděč RHD-2 
D1.13.4g-13  Skříň HOP 
D1.13.4g-14  Rozvaděč R5.1 
 

D1.13.4h Slaboproudá elektrotechnika  

D1.13.4h-01  Technická zpráva  
D1.13.4h-03  Technické podmínky  
D1.13.4h-04  Situace – přeložení EPS 
D1.13.4h-05  Situace – přeložení SLP 
D1.13.4h-06  Půdorys 1.PP objektu č.02 
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D1.14 Bourací práce a stavební úpravy v budově 18 

D1.14.1 Architektonicko-stavební řešení  

D1.14.1-01  Technická zpráva  
D1.14.1-04  Půdorys, řez A-A a foto bouraného skladu, úpr. fasády objektu 18 
D1.14.1-05  Skladby konstrukcí 
 

D1.14.4g Silnoproudá elektrotechnika 

D1.14.4g-01  Technická zpráva 
D1.14.4g-04  Půdorys 1.PP 
 

D1.17 Podzemní chodba 4 

D1.17.1 Architektonicko-stavební řešení  

D1.17.1-01  Technická zpráva  
D1.17.1-01  Technické podmínky (viz.D1.01) 
D1.17.1-04  Půdorys a řez podzemní chodby 4 
D1.17.1-05  Skladby konstrukcí 
D1.17.1-06  Tabulky PSV 
D1.17.1-07  Tabulky podlah 
 

D1.17.2 Stavebně konstrukční řešení  

D1.17.2-01  Technická zpráva  
D1.17.2-02  Statický výpočet 
D1.17.2-10  Výkres podzemní chodby 4 
D1.17.2-40  Schéma výztuže 
 

D1.17.3 Požárně bezpečnostní řešení  

D1.13.3-01  Technická zpráva  
                      Příloha č.1 
D1.17.3-03  Technické podmínky 
D1.13.3-04  Půdorys 1.PP 
 

D1.17.4e Zdravotně technické instalace 

D1.17.4a-01  Technická zpráva 
D1.17.4a-03  Technické podmínky 
D1.17.4e-04   Půdorys 1.PP 
 

D1.17.4g Silnoproudá elektrotechnika 

D1.17.4g-01  Technická zpráva 
D1.17.4g-04  Půdorys 
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D1.17.4h3 Elektrická požární signalizace (EPS) a evakuační rozhlas (EVAC) 

D1.17.4h3-01  Technická zpráva  
D1.17.4h3-03  Technické podmínky  
D1.17.4h3-04  Půdorys – EPS 
 
 

D2. DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

D2.01 Příprava území   
D2.01-01  Technická zpráva  
D2.01-03  Situace  
 

D2.02 Zpevněné plochy      
D2.02-01  Technická zpráva  
D2.02-03  Situace  
D2.02-04  Vzorové příčné řezy zpevněných ploch 
D2.02-05  Podélný profil komunikace 1 
D2.02-06  Podélný profil komunikace 2 
D2.02-07  Příčné řezy komunikace 1 
D2.02-08  Příčné řezy komunikace 2 
D2.02-09  Příčné řezy komunikace 3 
D2.02-10  Příčné řezy chodníku 
D2.02-11  Schodiště a záhon 1 
D2.02-12  Záhony 2 až 6 
D2.02-13  Dešťová vpust DN450 - typ 
D2.02-14  Palisáda 
D2.02-15  Podélný řez opěrnou polovegetační zídkou 
 

D2.03 Kanalizace 
D2.03-01  Technická zpráva  
D2.03-03  Situace  
D2.03-04 Podélný profil kanalizace větev A 
D2.03-05 Podélný profil kanalizace větev B 
D2.03-06  Podélný profil kanalizace větev C, D, F, F 
D2.03-07 Dešťová zdrž 
D2.03-08 Revizní šachta DN1000 - typ 
D2.03-09 Výkres pažení konstrukce - etapa 1 – úsek 4 

 

D2.04 Vodovod 
D2.04-01  Technická zpráva  
D2.04-03  Situace  
D2.04-04  Podélný profil vodovodu 
D2.04-05  Kladečské schéma vodovodu  
D2.04-06a  Napojení nadzemního hydrantu DN100-1 
D2.04-06b  Napojení nadzemního hydrantu DN100-2 
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D2.04-07  Vodoměrná šachta  
D2.04-08  Vodoměrná šachta - tvar 
D2.04-09  Vodoměrná šachta - výztuž 
 

D2.05 Sadové úpravy 
D2.05-01  Technická zpráva  
D2.05-03  Technické podmínky 
 
D2.05-04  Situace kácení 
D2.05-05  Situace sadových úprav, osazovací plán 
D2.05-06  Osazovací plán atria 
 

D2.11 Pára a kondenzát – napojení CUP 
D2.11-01  Technická zpráva  
D2.11-03  Technické podmínky  
D2.11-04  Půdorys paro-kondenzátní přípojky  
D2.11-05  Schéma  
 

D2.12 Výroba čisté páry 
D2.12-01  Technická zpráva  
D2.12-03  Technické podmínky  
D2.12-04  Půdorys zdroje čisté páry  
D2.12-05  Schéma zapojení zdroje čisté páry 
D2.12-06  Detail parních rozdělovačů  
D2.12-07  Detail kondenzátní nádoby  
D2.12-08  Detail schlazovací nádoby  
 

D2.14 Předávací stanice horkovodu 
D2.14-01  Technická zpráva  
D2.14-04  Půdorys horkovodní P.S.  
D2.14-05  Schéma zapojení horkovodní P.S. 
D2.14-06  Rozmístění zařízení horkovodní P.S.  
 

D2.15 Napojení na náhradní zdroj tepla 
D2.15-01  Technická zpráva  
D2.15-04  Náhradní zdroj tepla – strojní část 
 

D2.21 Přeložky a přípojky VN 
D2.21-01  Technická zpráva  
D2.21-04  Situace  
D2.21-05  Uložení kabelů VN 
D2.21-06  Uložení kabelové komory pro kabely VN 
D2.21-07  Schéma VN 
D2.21-08  Půdorys – CUP – 1.PP 
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D2.22 Přeložky a přípojky NN 
D2.22-01  Technická zpráva  
D2.22-04  Situace  
D2.22-05  Uložení kabelů NN 
D2.22-06  Uložení kabelové komory pro kabely NN 
D2.22-07  Schema NN – stávající rozvody 
D2.22-08  Schema NN – provizorní přeložky 
D2.22-09  Schema NN – rušené rozvody 
D2.22-10  Schema NN – finální rozvody 
D2.22-11  Půdorys – CUP – 1.PP 
 

D2.23 Venkovní osvětlení              
D2.23-01  Technická zpráva  
D2.23-04  Situace  
D2.23-05  Vzorový základ stožáru VO 
D2.23-06  Uložení kabelu VO 
 

D2.24 Provizorní náhradní zdroj 

D2.24.1 Architektonicko-stavební řešení  

D2.24.1-01  Technická zpráva  
D2.24.1-05  Půdorys a řez náhradním zdrojem 

D2.24.2 Požárně bezpečnostní řešení  

D2.24.2-01  Technická zpráva 

D2.24.3 Silnoproudá elektrotechnika 

D2.24.3-01  Technická zpráva  
D2.24.3-04  Půdorys DA 
D2.24.3-05  Schéma NN 
 

D2.25 Úprava trafostanice TS-E v budově 17 

D2.25.1 Architektonicko-stavební řešení  

D2.25.1-01  Technická zpráva  
D2.25.1-04  Půdorys 1.PP 
D2.25.1-05  Tabulky PSV 

D2.25.3 Technologie 

D2.25.3-01  Technická zpráva  
D2.25.3-04  Půdorys 1.PP  
D2.25.3-05  Schéma VN 
D2.25.3-06  Rozvaděč R.NN-T1 - úpravy 
D2.25.3-07  Rozvaděč R.NN-T2 
D2.25.3-08  Rozvaděč RDA6 
 



ATELIER PENTA v.o.s.  •  Mrštíkova 12  •  586 01  •  Jihlava 
tel.: +420 567 312 451-4     fax: +420 567 312 455     www.pentajihlava.cz     e-mail: penta@penta.ji.cz 

 

Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů z.č.: A 06 – 18 – P Strana 27/30 
 

D2.31 Přípojka EPS 
D2.31-01  Technická zpráva 
D2.31-03  Technické podmínky  
D2.31-04  Situace   
 

D2.32 Přeložka EPS 
D2.32-01  Technická zpráva 
D2.32-03  Technické podmínky  
D2.32-04  Situace 
D2.32-05  Půdorys 1.PP objektu č.30 a č.17  
D2.32-06  Blokové schéma   
 

D2.33 Připojení objektu do areálové sítě LAN 
D2.33-01  Technická zpráva  
D2.33-03  Technické podmínky 
D2.33-04  Situace  
 

D2.36 Přeložky optických kabelů 
D2.36-01  Technická zpráva 
D2.36-03  Technické podmínky  
D2.36-04  Situace  
D2.36-05  Půdorys 1.PP objektu č.10 
 

D2.41 Přeložky a přípojky medicinálních plynů 

D2.41.1 Stavební část 

D2.41.1-01  Technická zpráva  
D2.41.1-04   Schéma stavebních úprav v budově č.27 
D2.41.1-05  Schéma stavebních úprav v budově č.19 
D2.41.1-06  Tabulky PSV 

D2.41.2 Medicinální plyny 

D2.41.2-01  Technická zpráva  
D2.41.2-02  Situace 
D2.41.2-03  Budova 17-1.PP 
D2.41.2-04  Budova 18-1.NP 
D2.41.2-05  Budova 27-1.PP 
D2.41.2-06  Budova 02-1.PP 
 

D2.46  Přeložky a přípojky potrubní pošty 
D2.46-01  Technická zpráva 
D2.46-03  Technické podmínky  
D2.46-04   Situace  
D2.46-05   Řezy 
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D2.51 Lékařská technologie – fáze I. 
D2.51-01  Technická zpráva – fáze I 
D2.51-02  Seznam vybavení sumární – fáze I 
D2.51-03  Seznam vybavení po místnostech – fáze I 
D2.51-04  Soupis prací - pevně spojeno se stavbou – součást stavby – fáze I 
D2.51-05  Soupis prací - pevně spojeno se stavbou - technologie – fáze I 
D2.51-06  Soupis prací – volně stojící – fáze I  
D2.51-07  Soupis prací – technologie nad 5 mil. - komise ministerstva 

zdravotnictví – fáze I 
D2.51-08  Barevné řešení vybavení  – fáze I 
D2.51-09  Montážní výkresy – fáze I  
D2.51-101a  Půdorys 1. PP horní část – fáze I 
D2.51-101b  Půdorys 1. PP spodní část – fáze I 
D2.51-102a  Půdorys 1. NP horní část – fáze I 
D2.51-102b  Půdorys 1. NP spodní část – fáze I 
D2.51-102a   RTG strop Půdorys 1. NP – fáze I 
D2.51-102b  RTG podlaha Půdorys 1. NP – fáze I 
D2.51-103a  Půdorys 2. NP horní část – fáze I 
D2.51-103b  Půdorys 2. NP spodní část – fáze I 
D2.51-104a  Půdorys 3. NP horní část – fáze I 
D2.51-104b  Půdorys 3. NP spodní část – fáze I 
D2.51-105a  Půdorys 4. NP horní část – fáze I 
D2.51-105b  Půdorys 4. NP spodní část – fáze I 
D2.51-108a  Půdorys 7. NP horní část – fáze I 
D2.51-108b  Půdorys 7. NP spodní část – fáze I 
 

D2.52 Zařízení vertikální a horizontální dopravy 
D2.52-01  Technická zpráva  
D2.52-04  Evakuační výtah – V1 
D2.52-05  Evakuační výtah – V2 
D2.52-06  Evakuační výtah – V3 
D2.52-07  Evakuační výtah – V4 
D2.52-08  Evakuační výtah – V5 
D2.52-09  Evakuační výtah – V6 
D2.52-10  Evakuační výtah – V7 
D2.52-11  Evakuační výtah – V8 
D2.52-12  Evakuační výtah – V9 
D2.52-13  Evakuační výtah – V10 
D2.52-14  Osobo-nákladní výtah – V11 
D2.52-15  Osobo-nákladní výtah – V12 
D2.52-16  Osobo-nákladní výtah – V13 
D2.52-17  Eskalátor 
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D2.53 Vybavení heliportu 
D2.53-01  Technická zpráva  
D2.53-02    Dispozice heliportu 
D2.53-02a  Prostor pod heliportem - trasy kabelů 
D2.53-03 Dispozice 8.NP (m.č. 8004 - Hašení heliportu) 
D2.53-04 Dispozice 7.NP (m.č. 7088 - Vzduchotechnika) 
D2.53-05 Dispozice 1.NP (m.č. 1043a - Recepce) 
D2.53-06 Schéma světelného vybavení 
D2.53-07 Schéma dálkového ovládání 
D2.53.08 Schéma rozvaděče R-HP 
D2.53.09 Detaily instalace 
D2.53-10 Denní značení heliportu  
 

D2.54 Technologie stravování        
D2.54-01  Technická zpráva  
D2.52-04  Půdorys 2.NP – členění stravovacího provozu 
D2.52-05  Půdorys 2.NP – technologické dispoziční řešení 
 

D2.55 Energocentrum 

D2.55.1 Technologické rozvody – VN, NN 

D2.55.1-01 Technická zpráva  
D2.55.1-02 Protokol o určení vnějších vlivů, TS-F 
D2.55.1-03 Technické podmínky – VN rozvaděč a transformátory 
D2.55.1-04 Technické podmínky – Rozvaděče a skříně 
D2.55.1-05 Technické podmínky – Vzduchové a kompaktní jističe 
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