

**Akce:** NPK a.s., Pardubická nemocnice  
Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů  
Dokumentace pro provádění stavby

**Investor:** Pardubický kraj  
Komenského náměstí 125  
532 11 Pardubice

**Zak. číslo:** A 06 – 18 – P

## **D1.01 Centrální urgentní příjem – fáze II.**

# **SEZNAM PŘÍLOH – fáze II.**

### **D1.01.4h1 Slaboproudá elektrotechnika – SK, EKV, DT, CCTV – fáze II.**

- D1.01.4h1-01 Technická zpráva – fáze II.
- D1.01.4h1-03 Technické podmínky – fáze II.
- Výkresová část dokumentace
  - D1.01.4h1-08 Půdorys 4.NP – fáze II.
  - D1.01.4h1-09 Půdorys 5.NP – fáze II.
  - D1.01.4h1-10 Půdorys 6.NP – fáze II.
  - D1.01.4h1-13 Blokové schéma UKS – fáze II.
  - D1.01.4h1-14 Vybavení datových rozvaděčů – fáze II.
  - D1.01.4h1-16 Blokové schéma systému sestra – pacient – fáze II.
  - D1.01.4h1-17 Blokové schéma EKV – fáze II.
  - D1.01.4h1-18 Blokové schéma kabelové přípravy pro medinální plyny – fáze II.