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Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 
podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „Zákon“) 

 

Zadavatel Pardubický kraj 

sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 

zastoupený: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem 

IČO/ DIČ: 70892822/ CZ70892822 

profil: https://zakazky.pardubickykraj.cz  

Zástupce pověřený organizací 
zadávacího řízení: 

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář 

advokat@hebky.cz  

IČO: 64010082 

sídlo: Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most 

Název veřejné zakázky: Modernizace mostu ev.č. 360-016 Němčice 

Druh zakázky / řízení: stavební práce / nadlimitní zakázka / otevřené nadlimitní 

Zahájení řízení: dne 24.9.2020 odesláním oznámení do VVZ 

 

V Mostě, dne 6.10. 2020 

 

Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 5.10.2020 v 13:05:37 hod. následující 
dotaz, na který podává ve lhůtě uvedené vysvětlení. 

 

Dotaz: „V objektu SO 400.N Veřejné osvětlení je poznámka: TENTO ROZPOČET JE ZPRACOVÁN V 
JINÉM SYSTÉMU MIMO ASPE Umístění nového trvalého vedení a doplňkového vedení osvětlení komunikace včetně 
svítidel, výměna stávajících svítidel stávajícího sloupu, podrobněji viz PD SO 411. Tento rozpočet ani PD k objektům SO 
400.N a SO 400.ZV jsme v poskytnuté dokumentaci nenašli. Může ho zadavatel zveřejnit?“. 

 

Odpověď: Zadavatel současně s tímto vysvětlením uveřejňuje příslušnou část PD. 

 

 

S ohledem na shora uvedené doplnění zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro 

podání nabídek tak, že nová lhůta končí dne 16.11. 2020 ve 12.00 hod. 

 

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát 

v z. Pardubického kraje 
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