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Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 
podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „Zákon“) 

 

Zadavatel Pardubický kraj 

sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 

zastoupený: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem 

IČO/ DIČ: 70892822/ CZ70892822 

profil: https://zakazky.pardubickykraj.cz  

Zástupce pověřený organizací 
zadávacího řízení: 

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář 

advokat@hebky.cz  

IČO: 64010082 

sídlo: Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most 

Název veřejné zakázky: Modernizace silnice II/368 Moravská Třebová - průtah 

Druh zakázky / řízení: stavební práce / nadlimitní zakázka / otevřené nadlimitní 

Zahájení řízení: dne 2.10.2020 odesláním oznámení do VVZ 

 

V Mostě, dne 9.10. 2020 

 

Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 08.10.2020 v 11:03:05 hod. následující dotaz, na který 
podává ve lhůtě uvedené vysvětlení. 

 

Dotaz: „Dobrý den, reagujeme na vysvětlení ZD č. 1, kde zadavatel odpovídá, že neposkytuje rozpočet ve formát .xml, ale pouze ve 
formátech xls. tak, jak je zveřejněno. Rozpočet ale zveřejněný není. Prosíme tedy o uveřejnění rozpočtu..“. 

 

Odpověď: Odpověď: „...jak je zveřejněno.“ znamenala, jak již bylo zveřejněno na profilu zadavatele v rámci 
zahájení zadávacího řízení, nikoli zveřejněno současně (v rámci) s vysvětlením č. 1. 

Zadavatel jen dodává, upřesňuje, že rozpočet byl zveřejněn ve formátu *.xlsx nikoli *.xls, jak bylo uvedeno 
ve Vysvětlení č. 1. 

 

 

S ohledem na shora uvedené doplnění zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek. 

 

 

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát 

v z. Pardubického kraje 
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