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Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 
podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „Zákon“) 

 

Zadavatel Pardubický kraj 

sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 

zastoupený: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem 

IČO/ DIČ: 70892822/ CZ70892822 

profil: https://zakazky.pardubickykraj.cz  

Zástupce pověřený organizací 
zadávacího řízení: 

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář 

advokat@hebky.cz  

IČO: 64010082 

sídlo: Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most 

Název veřejné zakázky: Modernizace silnice II/368 Moravská Třebová - průtah 

Druh zakázky / řízení: stavební práce / nadlimitní zakázka / otevřené nadlimitní 

Zahájení řízení: dne 2.10.2020 odesláním oznámení do VVZ 

 

V Mostě, dne 19.10. 2020 

 

1) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 12.10.2020 v 15:08:42 hod. následující dotaz, na 
který podává ve lhůtě uvedené vysvětlení. 

Dotaz: „Dotaz č.1: V Souhrnné technické zprávě PDPS je uvedena skladba vozovky: Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 
TL. 40 mm ČSN EN13108-1. V PD část D-SO102 – Silnice II/368 – VZOROVÉ ŘEZY je uvedena skladba vozovky: 
Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 TL. 40 mm ČSN EN13108-1. V rozpočtu stavby je uvedena k ocenění dokonce asfaltová 
směs se sníženou hladinou hluku z dopravy SMA 8 NH TL. 40 mm: ASFALTOVÝ KOBEREC MODIFIK SE SNÍŽENOU 
HLUČNOSTÍ SMA 8 NH TL. DO 40MM - M2 - 13 684,560. Co platí? Co má uchazeč do své nabídky ocenit?“. 

Odpověď: Platí skladba vozovky uvedená v rozpočtu stavby. V přílohách B-SOUHRNNÁ TECHNICKÁ 
ZPRÁVA a D-SO102-4-VZOROVÉ ŘEZY je uvedeno chybně. 

Dotaz: „Dotaz č.2: V Souhrnné technické zprávě PDPS je uvedena skladba vozovky: Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL16+ TL. 
70 mm ČSN EN13108-1. V PD část D-SO102 – Silnice II/368 – VZOROVÉ ŘEZY je uvedena skladba vozovky: Asfaltový 
beton pro ložní vrstvy ACP 16+ TL. 70 mm ČSN EN13108-1. V rozpočtu stavby je uvedena k ocenění asfaltová směs: 
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM - M2 – 13 798,558. Co platí? Co má 
uchazeč do své nabídky ocenit?“. 

Odpověď: Platí skladba vozovky uvedená v rozpočtu stavby. V přílohách B-SOUHRNNÁ TECHNICKÁ 
ZPRÁVA a D-SO102-4-VZOROVÉ ŘEZY je uvedeno chybně. 

 

2) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 15.10.2020 ve 13:43:03 hod. následující dotaz, na 
který podává ve lhůtě uvedené vysvětlení. 

Dotaz: „Předpokládá dodavatel správně, že v případě uzavření smlouvy o dílo bude vybranému dodavateli ze strany zadavatele bezúplatně 
poskytnuta zadávací projektová dokumentace (PDPS) a zaměření v otevřených formátech (např. s příponou dwg, doc, xls atd.) a v to vše 
v takovém obsahovém rozsahu, v jakém byla dodavateli poskytnuta v rámci zadávacího řízení?“. 

Odpověď: Ano, dodavatel předpokládá správně. 

 

S ohledem na shora uvedené vysvětlení, resp. prodlení s odpovědí na dotazy ze dne 12.10. 2020 o dva pracovní 

dny, zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že tato nově končí dne 4.11. 2020 v 11.00 hod. 

 
Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát 
v z. Pardubického kraje 
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