

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel	Pardubický kraj
sídlo:	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený:	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem
IČO/ DIČ:	70892822/ CZ70892822
profil:	https://zakazky.pardubickykraj.cz
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář advokat@hebky.cz
IČO:	64010082
sídlo:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky:	Modernizace mostu ev.č. 360-016 Němčice
Druh zakázky / řízení:	stavební práce / nadlimitní zakázka / otevřené nadlimitní
Zahájení řízení:	dne 24.9.2020 odesláním oznámení do VVZ

V Mostě, dne 22.10. 2020

Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 8.10.2020 v 08:02:33 hod. následující dotaz, na který podává ve lhůtě uvedené vysvětlení.

Dotaz: „Ve výkaze výměr je u SO 411.N a SO 411.ZV odkaz na rozpočet zpracovaný v jiném systému mimo aspe, ale tyto tam nejsou přiloženy. Může zadavatel výkazy výměr k SO 411 doplnit?“.

Odpověď: Zadavatel současně s tímto vysvětlením uveřejňuje příslušné rozpočty.

S ohledem na shora uvedené doplnění zadávací dokumentace a prodlení s odpovědí o 7 pracovních dní zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že nová lhůta končí dne 30.11. 2020 ve 12.00 hod.

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát
v z. Pardubického kraje