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Prodloužení lhůty pro podání nabídek 
podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „Zákon“) 

 

Zadavatel Pardubický kraj 

sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 

zastoupený: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem 

IČO/ DIČ: 70892822/ CZ70892822 

profil: https://zakazky.pardubickykraj.cz  

Zástupce pověřený organizací 
zadávacího řízení: 

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář 

advokat@hebky.cz  

IČO: 64010082 

sídlo: Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most 

Název veřejné zakázky: Modernizace mostu ev. č. 360 - 007 Dolní Dobrouč 

Druh zakázky / řízení: stavební práce / nadlimitní zakázka / otevřené nadlimitní 

Zahájení řízení: dne 23.10.2020 odesláním oznámení do VVZ 

 

V Mostě, dne 29.10. 2020 

 

Zadavatel dne 27.10. 2020 uveřejnil na profilu zadavatele Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 
s tím, že s tímto vysvětlením zároveň prodloužil lhůtu pro podání nabídek do 24.11. 2020.  

Vzhledem k tomu, že odeslání prodloužení lhůty v souvislosti s uvedeným vysvětlením do TED se 
podařilo až dne 29.10.2020 z důvodu na straně TED, zadavatel tímto z důvodu právní jistoty rovnou 
prodlužuje lhůtu pro podání nabídek ještě o uvedené prodlení, tedy tak, že tato končí dne 26.11. 
2020 ve 12.00 hod. 

 

 

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát 

v z. Pardubického kraje 
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