

# A. Průvodní zpráva

## a.1 Identifikační údaje investora a stavby

Investor  
Pardubický kraj  
Komenského náměstí 125  
532 11 Pardubice  
IČO: 708 92 822

## a.2 Základní identifikace zpracovatele dokumentace

CODE spol. s r.o.  
Na Vrtálně 84, 530 03 Pardubice  
IČO: 492 86 960  
DIČ: CZ 492 86 960  
zastopen: Ing. Jaroslavem Pechmanem  
V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem  
0700302

## a.3 Název stavby

**“Sportovní gymnázium, Pardubice – rekonstrukce sociálního zařízení”**

Rozsah a zpracovatelé projektové dokumentace pro provedení stavby:

A.	Průvodní zpráva	:	CODE s.r.o.	Ing. J. Pechman
B.	Souhrnná technická zpráva	:		Ing. J. Pechman
B.1	Požárně bezpečnostní řešení	:		Ing. Vohralíková
D.	Dokumentace stavebních objektů :			
	SO 01- Rekonstrukce sociálního zařízení			
	F1.01 1.001 - Stavebně technické řešení			Ing. Koutník
	4.1.001 – Zařízení pro vytápění staveb			Ing. K. Puhany
	4.5.001 – Zdravotně technické instalace			K.Holický
	4.7.001 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky	E-dir		P. Novák
	Rozpočet a výkaz výměr			J. Kavková

## a.4 Základní charakteristika stavby a její účel

Rekonstruované prostory sociálního zařízení se nacházejí ve všech podlažích stávajícího Sportovního gymnázia v Dašické ulici v Pardubicích . Objekt byl postaven na začátku 20 století.

Stávající sociální zařízení se nově zrenovuje a provedou se částečné dispoziční změny. Komplexní změna dispozice není možná, neboť v objektu nejsou volné prostory na rozšíření sociálek.

### Základní údaje o kapacitě stavby

Počet WC:

- |             |  |
|-------------|--|
| 1. NP ..... | WC dívky – 2 kabinky + hygienická kab.<br>WC chlapci – 2 kabinky + 4 pisoáry |
| 2.NP .....  | WC muži – profesorský sbor<br>WC ženy – profesorský sbor                     |
| 3.NP .....  | WC dívky – 2 kabinky + hygienická kab.<br>WC chlapci – 2 kabinky + 4 pisoáry |
| 1.PP .....  | sprchy chlapci<br>sprchy dívky   |

**b. Údaje o dosavadním využití**

Upravované prostory mají v současné době stejné využití. Objekt je v majetku Pardubického kraje.

**c. Údaje o průzkumech, napojení na dopravní a technickou infrastrukturu**

Projektant provedl vizuelní prohlídku konstrukcí a potřebné zaměření upravovaných prostor. Provoz objektu se těmito dílčími stavebními úpravami nemění.

**d. Informace o splnění požadavků dotčených orgánů**

Požadavky dotčených orgánů a provozovatele jsou zapracovány do dokumentace. Jedná se hlavně o vyjádření KHS Pardubického kraje.

**e. Informace o splnění obecných požadavků na výstavbu**

Stavba je navržena v souladu se stavebním zákonem č.183/2006 Sb. a prováděcími vyhláškami. Stavební úpravy nezasahují do nosných konstrukcí objektu.

**f. Údaje o splnění územního rozhodnutí**

Územní rozhodnutí nebylo vydáno.

**g. Věcné a časové vazby na sovisející a podmiňující stavby**

Na připravovanou akci nejsou vázány žádné podmiňující investice.

**h. Předpokádaná lhůta výstavby**

Předpokládaná délka výstavby cca 2 měsíce po dobu prázdnin. Stavba bude realizována dodavatelským způsobem.

V Pardubicích 03/2012

Ing. Jaroslav Pechman

