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Vysvětlení zadávací dokumentace č. 15 
podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „Zákon“) 

 

Zadavatel Pardubický kraj 

sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 

zastoupený: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem 

IČO/ DIČ: 70892822/ CZ70892822 

profil: https://zakazky.pardubickykraj.cz  

Zástupce pověřený organizací 
zadávacího řízení: 

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář 

advokat@hebky.cz  

IČO: 64010082 

sídlo: Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most 

Název veřejné zakázky: Modernizace silnice II/322 Kojice 

Druh zakázky / řízení: stavební práce / nadlimitní zakázka / otevřené nadlimitní 

Zahájení řízení: dne 1.10.2020 odesláním oznámení do VVZ 

 

V Mostě, dne 23.11. 2020 

 

1) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 16.11.2020 v 15:11:55 hod. následující žádost, na 
kterou podává ve lhůtě uvedené vysvětlení. 

Dotazy: 

1. „V příloze projektové dokumentace D2.1 Technická zpráva SO 100 Objekty komunikací části A je uvedeno, že bude použito 
jednostranné svodidlo s úrovní zadržení N2. V soupisu prací A SO 101.4 je svodidlo s úrovní zadržení H1. Mají uchazeči 
skutečně ocenit svodidlo s úrovní zadržení H1? 

2. Část C II/322 Kojice-Chvaletice.V objektu SO 108.3.7 je položka -štěrbinový žlab z beton.dílců š.400,v.500mm.Takto je 
uveden ve VV.Dle TZ se jedná o polymerbetonový žlab 150/150mms pozinkovaným roštem.Jaký typ žlabu tedy projektant 
požaduje a s jakými parametry. 

3. V TZ SO 201 Opěrná zeď u motorestu je uvedeno, že na zdi bude osazeno ocelové mostní trubkové zábradlí výšky 1,1m s 
vodorovnými ocelovými madly, dle TP 258. V soupisu prací mají uchazeči ocenit zábradlí silniční. Dokumentace ve stupni 
PDPS by měla obsahovat požadavky na výšku zábradlí, druh výplně a zatížení. Údaj o zatížení jsme ve zveřejněné dokumentaci 
nenašli. V příloze D.3.2 Statický výpočet je napsáno, že zábradlí není předmětem posouzení. Mají uchazeči ocenit zábradlí 
mostní nebo silniční? Doplní zadavatel údaj o zatížení zábradlí nebo specifikuje trubní materiál, z jakého mají uchazeči 
zábradlí ocenit? 

4. V soupisu prací C_SO 108.4 Záchytná a bezpečnostní zařízení je nesoulad ve výčtu svodidel v popisu položky 9113B1 a 
zakreslenými svodidly a jejich délkami v přílohách D2.2.1, D2.2.2 a D2.2.3. Uvede zadavatel soupis prací do souladu s 
výkresovou částí ZD a opraví množství v položce 9113B1? 

5. Ve výkazu výměr je v úseku B a v úseku C použita položka č. 28996 GEOBUŇKA VČETNĚ GEOTEXTILIE A 
GEOMŘÍŽE (SO 103.2 a SO 108.2). U této položky ale pak vůbec není z výkresů nebo z jiných podkladů zřejmé, kde se 
tyto geobuňky ve stavbě nacházejí. Současně s tím není jasné, jaká výška geobuňky je předpokládána. V příloze 
GEOTECHNICKÉ POSOUZENÍ GEOBUŇKUVÉ STRUKTURY od firmy GEOMAT se mluví o výšce této 
struktury 1,0 m a 1,3 m. Tento výpočet je pak pouze k úseku km 1,4 - 2,3. Doplní zadavatel podklady o informace, kde májí 
být geobuňky použity a jaká výška geobuńkové struktury a kde je ? 

6. Položka č. 171106 Uložení sypaniny do násypů se zhutněním na 103 % PS v B SO 103.2 se dle popisu týká zásypu 
geobuněk. V položce se říká, že bude využita vhodná zemina z demolic zářezů. Je jistota, že zde bude skutečně toto množství 
vhodné zeminy, když se jedná o vrstvu na založení na neúnosné půdě ? Navíc se položka jmenuje .....SE ZHUTNÉNÍM 
NA 103% PS, ale geobuňková struktura s výškou kolem 1 m , eventuálně 1,3 m bohužel hutnit nejde (viz. Technologický 
postup firmy Geomat). Z jakých hodnot vychází množství 9577 m3 ? Jestliže vynásobím plochu geobuněk 6898 m2 maximální 
výškou geobuňkové struktury (dle posouzení od firmy Geomat) 1,3 m, pak vychází číslo 8967,4 m3. 

7. Položka č. 171180 Uložení sypaniny do násypů z nakupovaných materiálů v C SO 108.2 se dle popisu týká částečně zásypu 
geobuněk a částečně násypu tělesa. Ovšem na materiál do geobuněk budou kladeny asi trochu jiné požadavky než na materiál 
do násypu a taktéž technologie zásypu geobuněk je odlišná od technologie násypu tělesa. Neměla by být tato položka rozdělena?“. 
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Odpověď ad:  

1) Bylo opraveno dle TZ. 

2) Položka rozpočtu byla upravena dle žlabu v TZ (polymerbetonový žlab s pozinkovaným roštem). 

3) V předešlé reakci na dotazy uchazeče bylo zábradlí změněno na mostní zábradlí se svislou výplní a popis 
je součástí přílohy D3.5 příčný řez 3-3 

4) Soupis prací byl uveden do souladu s PD a svodidlo v km 2,430 - km 2,585 vpravo bylo upraveno na délku 
155 m. 

5) Rozsah staničení  geobuňkové struktury je: 

v km 1,400 – 2,106 (viz. Str7 technické zprávy komunikací stavby B) 

v km 2,106 – 2,270 (viz. Str7 technické zprávy komunikací stavby C) 

Uchazeč nacení v celé ploše výšku 1,3 m. Výška 1,0 m je uvažována pouze okrajově na začátku a konci 
vyztužovaného úseku. 

6) Položka byla opravena na položku ULOŽENÍ SYPANNY BEZ ZHUTNĚNÍ. Sypanina bude v celém 
objemu z nakupovaných materiálů. Pol. č. 171106 byla přepočítána a opravena tak aby korespondovala s 
plochou geobuňky. 

7) Obě položky jsou rozdělené. 

 

S ohledem na povahu shora uvedeného vysvětlení a úpravu výkazu výměr a dále s ohledem na prodlení 
s odpovědí na dotazy o 1 pracovní den, zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že tato nově 
končí dne 18.12. 2020 ve 12.00 hod. 

 

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát 

v z. Pardubického kraje 
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