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Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 
podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „Zákon“) 

 

Zadavatel Pardubický kraj 

sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 

zastoupený: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem 

IČO/ DIČ: 70892822/ CZ70892822 

profil: https://zakazky.pardubickykraj.cz  

Zástupce pověřený organizací 
zadávacího řízení: 

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář 

advokat@hebky.cz  

IČO: 64010082 

sídlo: Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most 

Název veřejné zakázky: Modernizace mostu ev. č. 333 - 003 Přelouč 

Druh zakázky / řízení: stavební práce / nadlimitní zakázka / otevřené nadlimitní 

Zahájení řízení: dne 17.11.2020 odesláním oznámení do VVZ 

 

V Mostě, dne 07.12. 2020 

 

Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 2.12.2020 v 16:00:16 hod. následující žádost, na 
kterou podává ve lhůtě uvedené vysvětlení. 

Dotaz:  

1. „SO 201 V soupisu prací, který uveřejnil zadavatel na svém profilu, chybí položky pro zhotovení pečetící vrstvy a izolace NAIP pro 

zřízení izolačních souvrství. Prosím o jejich doplnění. 

2. SO 201 Pol. poř. č. 39 - 348171A - ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ LITINOVÝCH - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ 

- Prosíme o kontorlu jednotky u této položky. Výpočet je uveden v kusech, kdežto jednotka uvádí kilogramy. 

3. SO 201 Pol. poř. č. 38 - 348127 - ZÁBRADLÍ ZE ŽELEZOBET DÍLCŮ C50/60 - Dle požadavku orgánu státní památkové 

péče bude provedeno mostní zábradlí tak, aby vizuálně odpovídalo stávajícímu vč. povrchové úpravy cement. štukem. Technická zpráva 

uvádí: povrchové úpravy betonových prvků zábradlí se provedou dle požadavků specifikovaných ve stavebně historickém průzkumu. Prosíme 

o doplnění vhodné položky pro zřízení historizující povrchové úpravy prefabrikovaných zábradelních madel“. 

 

Odpověď ad: 

1) pečetící vrstva je součástí  položky 711442 - IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI 

PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU. 

2) jsou uvažovány kusy … položka v rozpočtu byla upravena 

3) položku je třeba nacenit tak, jak je uvedeno v technické specifikaci a požadavcích dotčených orgánů, tzn. 

včetně povrchové úpravy. Položka rozpočtu zůstává zachována. 

 

S ohledem na povahu shora uvedeného vysvětlení, resp. úpravu zadávacích podmínek a 

položkového rozpočtu zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že tato nově končí dne 

23.12.2020 ve 12.00 hod. 

 

 

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát 

v z. Pardubického kraje 
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