

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel	Pardubický kraj
sídlo:	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený:	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmánem
IČO/ DIČ:	70892822/ CZ70892822
profil:	https://zakazky.pardubickykraj.cz
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář advokat@hebký.cz
IČO:	64010082
sídlo:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky:	Modernizace mostu ev. č. 333 - 003 Přelouč
Druh zakázky / řízení:	stavební práce / nadlimitní zakázka / otevřené nadlimitní
Zahájení řízení:	dne 17.11.2020 odesláním oznámení do VVZ

V Mostě, dne 10.12. 2020

Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 8.12.2020 v 16:00:16 hod. následující žádost, na kterou podává ve lhůtě uvedené vysvětlení.

Dotaz: „Ve veřejné zadávací dokumentaci uvádí zadavatel v soupisu prací v části SO 201, položka č. 39 - 348171A, ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ LITINOVÝCH – DEMNOTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ, měrnou jednotku v **kg**. Upraví zadavatel měrnou jednotku položky č. 39 na ks jako u položky č. 40 - 348171B“.

Odpověď: Na dotaz bylo odpovězeno ve vysvětlení ZD č.2: „jsou uvažovány kusy ... položka v rozpočtu byla upravena“.

S ohledem na povahu shora uvedeného vysvětlení zadavatel neprodluhuje lhůtu pro podání nabídek.

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát
v z. Pardubického kraje