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Vysvětlení zadávací dokumentace č. 19 
podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „Zákon“) 

 

Zadavatel Pardubický kraj 

sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 

zastoupený: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem 

IČO/ DIČ: 70892822/ CZ70892822 

profil: https://zakazky.pardubickykraj.cz  

Zástupce pověřený organizací 
zadávacího řízení: 

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář 

advokat@hebky.cz  

IČO: 64010082 

sídlo: Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most 

Název veřejné zakázky: Modernizace silnice II/322 Kojice 

Druh zakázky / řízení: stavební práce / nadlimitní zakázka / otevřené nadlimitní 

Zahájení řízení: dne 1.10.2020 odesláním oznámení do VVZ 

 

V Mostě, dne 10.12. 2020 

 

1) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 7.12.2020 v 15:21:32 hod. následující žádost, na 
kterou podává ve lhůtě uvedené vysvětlení. 

„Na základě poskytnutého stanoviska SŽ, poskytnutého zadavatelem dne 29.11., kde v bodě č. 20 na str.3 je uvedeno, že: 
„Stavba je umístěna v oblasti s výskytem bludných proudů. Podzemní části stavby musí být navrženy z materiálů nepodléhající korozi nebo 
musí být chráněny proti korozívním účinkům bludných proudů“, máme na zadavatele následující dotaz. Jsou všechny součásti a příslušenství 
stavby navrženy v souladu s touto podmínkou a nebudou tedy vyžadovat žádné další zvýšené náklady zhotovitele? Především se jedná o 
výztuž mostních objektů a propustků, gabionovou zeď, protihlukovou stěnu, příslušenství komunikace, veřejné osvětlení, meteostanice ale i 
např. zakládání zemních těles, které předpokládá užití kotevních prvků pro geobuňky apod.“. 

 

Odpověď: Stavba bude realizována vč. opatření definovaných jako primární a sekundární ochrana dle TP 
124. Opatření spočívá zejména ve volbě druhu betonu, použitého cementu, zajištění min. krytí a požadavcích 
na sváry dle těchto TP.  Konstrukce v místech pod terénem budou chráněny izolačními nátěry. Kotevní prvky 
geobuněk jsou na korozi bludnými proudy citlivé, ale jejich funkčnost není pro výslednou konstrukci 
z dlouhodobého hlediska klíčová, fungují pouze montážně a jakmile je geobuňka (i geobuňková struktura) 
jednou vyplněná zeminou, pozbývají svého účelu. Další zvýšené náklady zhotovitele se tedy nepředpokládají. 

 

2) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 8.12.2020 v 16:06:46 hod. následující žádost, na 
kterou podává ve lhůtě uvedené vysvětlení. 

„V příloze poskytnuté zadavatelem „Biologické posouzení vlivu stavby na rostliny a živočichy“ a v poskytnutém stavebním povolení 
ST/19816/2018/Ju (str.9) v souvislosti s výskytem zvláště chráněných živočichů dle zákona 114/1992 Sb se hovoří o nutnosti 
sjednání výjimek ze zákazu dle § 56 ZOPK, vydanou orgánem ochrany přírody (Krajský úřad Pardubického kraje) a CHKO Kokořínsko 
pro provedení zásahu do této lokality. Jsou tyto výjimky již Zadavatelem sjednány a vyplývají z nich nějaké podmínky pro zhotovitele? 
Z pohledu zhotovitele je nutné znát detailně případné podmínky plynoucí z těchto výjimek z důvodu přesného určení harmonogramu prací 
(soutěžní parametr = délka realizace) a stanovení odpovídajících nákladů stavby s tím spojených před stanovením 
termínu realizace a soutěžní ceny.“. 

 

Odpověď: Požadovaná výjimka dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, 
resp. rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje v této věci již byla zadavatelem zveřejněna jako 
součást vysvětlení zadávací dokumentace č.7. Tyto dokumenty a podmínky pro zhotovitele z nich plynoucí 
plně nahrazují rozhodnutí CHKO Kokořínsko, protože od roku 2009 je v kompetenci Krajského úřadu 
Pardubického kraje vydávání výše uvedených rozhodnutí pro všechny kategorie ohrožených druhů. 
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3) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 8.12.2020 v 21:06:41 hod. následující žádost, na 
kterou podává ve lhůtě uvedené vysvětlení. 

„Zadavatel ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 16 ze dne 26. 11. 2020 odpověděl na dotaz týkající se položky s kódem 02960 takto: 
„Položka týkající se technického dozoru stavby bude oceněna nulou.“. TATO ODPOVĚĎ JE V ROZPORU S ČLÁNKEM 10.1 
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, KTERÝ ŘÍKÁ: „Dodavatel vyplní a ocení všechny položky soupisu prací s výkazem výměr 
…“. Požadujeme odstranění rozporu mezi odpovědí na dotaz týkající se položky s kódem 02960 ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 
16 ze dne 26. 11. 2020 a článkem 10.1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE.“. 

 

Odpověď: Nejedná se o rozpor, z povahy věci (vysvětlení na žádost dodavatele) jde o změnu, resp. upřesnění 
zadávací dokumentace. Pozdější vyjádření zadavatele v čase, zde týkající se ocenění položky nulou, tak mění 
konkrétním způsobem požadavek uvedený v zadávací dokumentaci. 

 

S ohledem na shora uvedené vysvětlení zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek. 

 

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát 

v z. Pardubického kraje 
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