

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel	Pardubický kraj
sídlo:	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený:	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtnanem
IČO/ DIČ:	70892822/ CZ70892822
profil:	https://zakazky.pardubickykraj.cz
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář advokat@hebký.cz
IČO:	64010082
sídlo:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky:	Modernizace mostu ev. č. 333 - 003 Přelouč
Druh zakázky / řízení:	stavební práce / nadlimitní zakázka / otevřené nadlimitní
Zahájení řízení:	dne 17.11.2020 odesláním oznámení do VVZ

V Mostě, dne 22.12. 2020

Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 18.12.2020 ve 14:35:22 hod. následující žádost, na kterou podává ve lhůtě uvedené vysvětlení.

Dotaz: „Dobrý den, dne 15.12. 2020 zadavatel zveřejnil jako součást Vysvětlení ZD č. 4 soupis prací, který po ocenění jeví rozpor ve výpočtu DPH. Žádáme zadavatele o poskytnutí soupisu prací s opravením zmiňované chyby.

Odpověď: I přestože byl dotaz po lhůtě, zadavatel zveřejňuje opravený soupis prací, ve kterém byly chyby ve výpočtu DPH opraveny.

S ohledem na povahu shora uvedeného vysvětlení zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že tato nově končí dne 30.12. 2020 ve 12.00 hod.

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát
v z. Pardubického kraje