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Oprava Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 
podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „Zákon“) 

 

Zadavatel Pardubický kraj 

sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 

zastoupený: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem 

IČO/ DIČ: 70892822/ CZ70892822 

profil: https://zakazky.pardubickykraj.cz  

Zástupce pověřený organizací 
zadávacího řízení: 

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář 

advokat@hebky.cz  

IČO: 64010082 

sídlo: Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most 

Název veřejné zakázky: Modernizace mostu ev. č. 333 - 003 Přelouč 

Druh zakázky / řízení: stavební práce / nadlimitní zakázka / otevřené nadlimitní 

Zahájení řízení: dne 17.11.2020 odesláním oznámení do VVZ 

 

V Mostě, dne 28.12. 2020 

 

Zadavatel uveřejnil dne 22.12. 2020 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5, ve kterém omylem zůstala lhůta 
pro podání nabídek do 30.12. 2020 do 12.00 hod., ačkoli na profilu zadavatele i ve Věstníku veřejných zakázek 
je uvedena lhůta 31.12.2020 do 12.00 hod. 

 

Zadavatel tímto odstraňuje shora uvedený rozpor tak, že platí lhůta uvedená na profilu zadavatele a ve 

Věstníku veřejných zakázek, tedy do 31.12. 2020 ve 12.00 hod. 

 

 

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát 

v z. Pardubického kraje 
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