Vysvétleni zadavaci dokumentace €. 6
podle §§ 98, 99 zikona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazkach v platném znéni (déle jen ,,Zdkon)

Zadavatel

sidlo:

zastoupeny:

ICO/ DIC:

profil:

Zastupce povéfeny organizaci
zadavaciho fizeni:

ICO:

sidlo:

Nazev vefejné zakazky:
Druh zakazky / fizeni:

Zahajeni fizeni:

Pardubicky kraj

Komenského nameésti 125, 532 11 Pardubice
JUDr. Martinem Netolickym, Ph.D., hejtmanem
70892822/ C/.70892822
zakazky.pardubickykraj.cz

Mgt. Ing. Robert Hebky, advokatni kancelaf
advokat@hebky.cz

64010082
Viclava Rezace 315, PSC 434 01 Most

Modernizace mostu ev. €. 333 - 003 Pfeloud

https:

stavebni prace / nadlimitni zakazka / oteviené nadlimitni

dne 17.11.2020 odeslanim oznameni do VVZ

V Mosté, dne 28.12. 2020

Zadavatel obdrZel prostfednictvim profilu zadavatele dne 28.12.2020 v 7:09:08 hod. a dile e-mailem v 10.05
hod. nasledujici Zadost, na kterou podava vysvétleni.

Dotaz: 1), Upozoriiujeme na gjevny rozpor v terminu podani nabidky. Zatimeo na profilu zadavatele je termin podani 31. 12. 2020,
v poslednim dotazn &. 5, zverginéném dne 22. 12. 2020 je jako datum poddni nabidky nvedeno 30. 12. 2020. Znamend to snad, $e jesté

neni verejnéna néjakd dodatecna informace?

Neuvaguje zadavatel, v souvislosti s nonzovym stavem, omezenim kontakti lidi a s obledem na prelom roku a tim pddem omezeny provoz,
vétsiny nchazediha vibledem k celospolecenskym omezenim, na vstiiené gesto vici nchagedsim, o posunuti terminu podani nabidky na
néktery g pronich dnii roku 20212 1 2hledem k gabdjent verginé sontéde 17.11.2020 se uchazed domnivd, e posunuti terminu podani o

nékolik dni nemiige fispésnon realizaci této stavby jig nijak poznamenat.”

2) ,,Jaky je termin poddni nabidek? V" dodateinych informacich &5 je nvedeny termin na 30.12.2020 a na profilu zadavatele v Informacich
0 verejné gakdazee je termin 31.12.2020. "

Odpoveéd’: Zadavatel uvedeny rozpor jiZ nezavisle na shora uvedeném opravil dnesniho dne uvefejnénim
dokumentu ,,Oprava Vysvétleni zadavaci dokumentace €. 5.

S ohledem na povahu a okamZik shora uvedené opravy rozporu zadavatel prodluZuje lhitu pro
podani nabidek tak, Ze tato nové kondi dne 05.01. 2021 ve 12.00 hod.

Mgtr. Ing. Robert Hebky, advokat
v z. Pardubického kraje
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