Doplnění zadávací dokumentace

podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel	**Pardubický kraj**
sídlo:	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený:	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem
IČO/ DIČ:	70892822/ CZ70892822
profil:	https://zakazky.pardubickykraj.cz
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:	**Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář** **advokat@hebky.cz**
IČO:	64010082
sídlo:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky:	**Modernizace mostu ev. č. 360-014 – Řetůvka vč. chodníku, mostu č. 10 a veřejného osvětlení v obci Řetůvka**
Druh zakázky / řízení:	**stavební práce / nadlimitní zakázka / otevřené nadlimitní**
Zahájení řízení:	dne **21.12.2020 odesláním oznámení do VVZ**

V Mostě, dne 4.1. 2021

Zadavatel tímto doplňuje zadávací dokumentaci o slepý položkový rozpočet, který nedopatřením nebyl uveřejněn současně se zadávací dokumentací.

V souvislosti se shora uvedeným uveřejněním položkového rozpočtu zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že nová lhůta končí dne 5.2. 2021 ve 12.00 hod.

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát

v z. Pardubického kraje

Mgr. Ing. Robert Hebký

Digitálně podepsal Mgr. Ing. Robert Hebký
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-64010082, o=Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář, ou=1, cn=Mgr. Ing. Robert Hebký, sn=Hebký, givenName=Robert, serialNumber=P322277
Datum: 2021.01.04 18:53:33 +01'00'
Adobe Acrobat Reader, verze: 2020.013.20074