

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7

podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel	Pardubický kraj
sídlo:	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený:	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem
IČO/ DIČ:	70892822/ CZ70892822
profil:	https://zakazky.pardubickykraj.cz
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář advokat@hebky.cz
IČO:	64010082
sídlo:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky:	Modernizace mostu ev.č. 360-016 Němčice
Druh zakázky / řízení:	stavební práce / nadlimitní zakázka / otevřené nadlimitní
Zahájení řízení:	dne 24.9.2020 odesláním oznámení do VVZ

V Mostě, dne 5.1. 2021

Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 4.1.2021 v 13:09:18 hod. následující žádost, na kterou podává, i přestože je doručena po lhůtě, níže uvedené vysvětlení.

Dotaz: „máme za to, že je chybně uvedena výměra u pol. č. 29 (podkladní vrstva pod dlažbu). V rámci vysvětlení č. 5 se změnila kubatura u dlažby (pol. č. 32) ale u podkladní vrstvy pod dlažbou zůstala výměra stejná. Prosím o úpravu rozpočtu“.

Odpověď: Zadavatel uveřejňuje opravený položkový rozpočet.

S ohledem na opravený položkový rozpočet zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že nová lhůta končí dne **12.1. 2021 ve 12.00 hod.**

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát
v z. Pardubického kraje