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Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 
podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „Zákon“) 

 

Zadavatel Pardubický kraj 

sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 

zastoupený: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem 

IČO/ DIČ: 70892822/ CZ70892822 

profil: https://zakazky.pardubickykraj.cz  

zástupce ve věcech technických: Dita Svobodová Koldrová 

dita.svobodovakoldrova@pardubickykraj.cz  

Zástupce pověřený organizací 
zadávacího řízení: 

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář 

advokat@hebky.cz  

IČO: 64010082 

sídlo: Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most 

Název veřejné zakázky: Modernizace silnice II/360 Polička - Korouhev - hranice kraje, podruhé 

Druh zakázky / řízení: stavební práce / nadlimitní zakázka / otevřené nadlimitní řízení 

Zahájení řízení: dne 3.12.2020 odesláním oznámení do VVZ 

 

V Mostě, dne 7.1. 2021 

 

Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 05.01.2021 v 09:17:26 hod. následující žádost, na 

kterou podává následující odpověď. 

Žádost:  

„Ve stavebním objektu SO DIO II.1 Dopravně inženýrské opatření etapa II se nachází položka č. 916159 SEMAFOROVÁ 

PŘENOSNÁ SOUPRAVA – NÁJEMNÉ ve množství 70 KSDEN. Toto množství se neslučuje s popisem položky ve kterém 

jsou rozepsány dny pronájmu. Jaký údaj je správný?“. 

Odpověď:  

Platí údaj položky, tedy 70 KSDEN (popis položky je neplatný, omylem nevymazáno při kopírování). 

 

Zadavatel s ohledem na povahu vysvětlení a dobu do konce lhůty pro podání nabídek neprodlužuje lhůtu pro 
podání nabídek. 

 

 

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát 

v z. Pardubického kraje 
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