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Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 - opravné 
podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „Zákon“) 

 

Zadavatel Pardubický kraj 

sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 

zastoupený: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem 

IČO/ DIČ: 70892822/ CZ70892822 

profil: https://zakazky.pardubickykraj.cz  

Zástupce pověřený organizací 
zadávacího řízení: 

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář 

advokat@hebky.cz  

IČO: 64010082 

sídlo: Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most 

Název veřejné zakázky: Modernizace silnice II/343 Vršov – Seč, křižovatka s II/337 

Druh zakázky / řízení: stavební práce / nadlimitní zakázka / otevřené nadlimitní 

Zahájení řízení: dne 17.12.2020 odesláním oznámení do VVZ 

 

V Mostě, dne 8.1. 2021 

 

Zadavatel dnešního dne uveřejnil Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 s tím, že prodloužil lhůtu 

pro podání nabídek. 

 

V uvedeném vysvětlení však došlo k překlepu v datu, kdy bylo uvedeno 25.2.2021, avšak správně 

má být 25.1. 2021. 

 

 

Lhůta pro podání nabídek tedy končí dne 25.1. 2021 ve 12.00 hod. 

 

 

 

 

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát 

v z. Pardubického kraje 
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