

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel	Pardubický kraj
sídlo:	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený:	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem
IČO/ DIČ:	70892822/ CZ70892822
profil:	https://zakazky.pardubickykraj.cz
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář <u>advokat@hebky.cz</u>
IČO:	64010082
sídlo:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky:	Modernizace silnice II/366 Pohledy (včetně průtahu obcí) - Křenov křižovatka s II/368, I., II. a III. etapa
Druh zakázky / řízení:	stavební práce / nadlimitní zakázka / otevřené nadlimitní
Zahájení řízení:	dne 06.01.2021 odesláním oznámení do VVZ

V Mostě, dne 22.1. 2021

1) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 20.01.2021 v 09:39:14 hod. žádost jednoho z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď.

Dotaz č. 1:

po důkladném prostudování Zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „Modernizace silnice II/366 Pohledy (včetně průtahu obcí) – Křenov křižovatka s II/368, I, II. a III. etapa“ jsme narazili na nekompletnost projektové dokumentace a dále na nejasnosti v soupisu prací. Dotaz 1: Žádáme zadavatele o doplnění projektové dokumentace o dokladovou část, která by měla být nedílnou součástí projektové dokumentace. Zejména se jedná o: • Diagnostika vozovky a doporučení opravy na vybraném úseku silnice zpracované firmou IMOS BRNO, a.s. v dubnu roku 2017 • Vyjádření správců inženýrských sítí o jejich existenci • Stanoviska dotčených orgánů • Dendrologický průzkum, inventarizace dřevin, Ing. Lenka Hladíková • Biologický průzkum • Pedologický průzkum • Záznamy z jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace • Geodetická dokumentace • Stanovení obsahu PAU v asfaltových směsích na vybraném úseku silnice • Hydrologické a hydrotechnické posouzení propustků?

Odpověď:

Zadavatel uveřejňuje příslušné dokumenty současně s tímto vysvětlením.

Dotaz č. 2

V soupisu prací A066_20_III - MODERNIZACE SILNICE II/366 POHLEDY (VČETNĚ PRŮTAHU OBCÍ) - KŘENOV KŘIŽOVATKA S II/368 - III. ETAPA, ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU, HLAVNÍ AKTIVITA PROJEKTU, SO 202 Opěrná zeď v obci Křenov

23	22694	ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ	T	172,800	0,00	0,00	2018_OTSKP
<i>dočasně záporové pažení - beraněné profily HEB 240 á 2 m</i>							
<i>jednotková hmotnost HEB 240 kg/m 83,2=83,200 [A]</i>							
<i>počet x délka x jedn. hmotnost x přepočet na tuny</i>							
<i>zápory HEB 240</i> <i>1*4+8*5+7*6+10*5+2*4=144,000 [B]</i>							
<i>drobný nevykázaný materiál 20% (B)*0,2=28,800 [F]</i>							
<i>CELKEM: B+F=172,800 [G]</i>							
<i>(viz přílohy D.2.4)</i>							
položka zahrnuje opotřebení ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a obsypu, případně jejich zaberanění a jejich odstranění. Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti.							

Ve výpočtu množství je dle našeho názoru chyba. Délka zápor není násobena jednotkovou hmotností. Navrhujeme úpravu množství viz níže.

dočasně záporové pažení - beraněné profily HEB 240 á 2 m

jednotková hmotnost HEB 240 kg/m 83,2=83,200 [A]

počet x délka x jedn. hmotnost x přepočet na tuny

*zápory HEB 240 1*4+8*5+7*6+10*5+2*4=144,000 m*

$$144,00 \cdot 0,0832 = 11,981 \text{ t [B]}$$

$$\text{drobný nevykázaný materiál } 20\% (B) \cdot 0,2 = 2,396 \text{ t [F]}$$

$$\text{CELKEM: } B+F=14,377 \text{ t [G]}$$

Žádáme o úpravu soupisu prací.

Dotaz č. 3

V soupisu prací A066_20_I - MODERNIZACE SILNICE II/366 POHLEDY (VČETNĚ PRŮTAHU OBCÍ) - KŘENOV KŘIŽOVATKA S II/368 - I. ETAPA, ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU, VEDLEJŠÍ AKTIVITA PROJEKTU, SO 001 VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

5	02821		PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEO-LOGICKÉ NA POVRCHU	KPL	1,000	0,00	0,00	2019 OTSKP
			1=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi					
14	029611	a	OSTATNÍ POŽADAVKY - OD-BORNÝ DOZOR	HOD	100,000	0,00	0,00	2019 OTSKP
			Technický dozor investora (TDI) 100=100,000 [A] Celkem: A=100,000 [B] zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem					
15	029611	b	OSTATNÍ POŽADAVKY - OD-BORNÝ DOZOR	HOD	100,000	0,00	0,00	2019 OTSKP
			Autorský dozor 100=100,000 [A] Celkem: A=100,000 [B] zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem					
16	029611	c	OSTATNÍ POŽADAVKY - OD-BORNÝ DOZOR	HOD	200,000	0,00	0,00	2019 OTSKP
			Koordinátor BOZP 200=200,000 [A] Celkem: A=200,000 [B] zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem					

Požadované práce považujeme za střet zájmů. Žádáme zadavatele o odstranění výše uvedených položek ze soupisu prací.

V soupisu prací A066_20_I - MODERNIZACE SILNICE II/366 POHLEDY (VČETNĚ PRŮTAHU OBCÍ) - KŘENOV KŘIŽOVATKA S II/368 - II. ETAPA, ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU, VEDLEJŠÍ AKTIVITA PROJEKTU, SO 001 VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

5	02821		PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU	KPL	1,000	0,00	0,00	2019_OTSKP
			1=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B]					
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi					
14	029611	a	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODOBORNÝ DOZOR	HOD	100,000	0,00	0,00	2019_OTSKP
			Technický dozor investora (TDI)					
			100=100,000 [A] Celkem: A=100,000 [B]					
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem					
15	029611	b	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODOBORNÝ DOZOR	HOD	100,000	0,00	0,00	2019_OTSKP
			Autorský dozor					
			100=100,000 [A] Celkem: A=100,000 [B]					
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem					
16	029611	c	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODOBORNÝ DOZOR	HOD	200,000	0,00	0,00	2019_OTSKP
			Koordinátor BOZP					
			200=200,000 [A] Celkem: A=200,000 [B]					
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem					

Požadované práce považujeme za střet zájmů. Žádáme zadavatele o odstranění výše uvedených položek ze soupisu prací.

5	02821		PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU	KPL	1,000	0,00	0,00	2019_OTSKP
			1=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B]					

			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi					
14	029611	a	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	HOD	800,000	0,00	0,00	2019_OTSKP
			Technický dozor investora (TDI)					
			800=800,000 [A]					
			Celkem: A=800,000 [B]					
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem					
15	029611	b	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	HOD	100,000	0,00	0,00	2019_OTSKP
			Autorský dozor					
			100=100,000 [A]					
			Celkem: A=100,000 [B]					
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem					
16	029611	c	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	HOD	200,000	0,00	0,00	2019_OTSKP
			Koordinátor BOZP					
			200=200,000 [A]					
			Celkem: A=200,000 [B]					
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem					

Požadované práce považujeme za střet zájmů. Žádáme zadavatele o odstranění výše uvedených položek ze soupisu prací.

Odpověď:

Zadavatel uveřejňuje příslušné dokumenty, resp. upravený výkaz výměr současně s tímto vysvětlením.

S ohledem na povahu shora uvedené odpovědi zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, nová lhůta tedy končí dne 16.2.2021, ve 12.00 hod.

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát

v z. Pardubického kraje