Vysvétleni zadavaci dokumentace €. 2
podle §§ 98, 99 zikona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazkach v platném znéni (déle jen ,,Zdkon)

Zadavatel Pardubicky kraj

sidlo: Komenského nameésti 125, 532 11 Pardubice

zastoupeny: JUDr. Martinem Netolickym, Ph.D., hejtmanem

ICO/ DIC: 70892822/ CZ70892822

profil: https://zakazky.pardubickykraj.cz

Zastupce povéfeny organizaci ~ Mgr. Ing. Robert Hebky, advokatni kancelaf

zadavaciho fizeni: advokat@hebky.cz

ICO: 64010082

sidlo: Viclava Rezace 315, PSC 434 01 Most

Nazev vefejné zakazky: Modernizace mostu ev. é: 360-014 — Retavka v&. chodniku, mostu & 10 a
vefejného osvétleni v obci Rettivka

Druh zakazky / fizeni: stavebni prace / podlimitni zakéazka / oteviené nadlimitni

Zahajeni fizeni: dne 21.12.2020 odeslanim oznameni do VVZ

V Mosté, dne 27.1. 2021

1) Zadavatel obdrZel prostfednictvim profilu zadavatele dne 13.1. 2021 v 12:20:04 hod. nasledujici
Zadost, na kterou podava nasledujici odpovéd’.

Ziddost: ,,SO 103 chodnik - v poskytnutém vikaze vimér ma byt ocenéna "vyméra bez ztratného" nebo "vjméra"'?
Pokud "vyméra", pak by méla, v navazgmosti na DI, byt nejspis opravena i tato hodnota?*

Odpovéd’: na Zadost zadavatel reagoval Zadosti o upfesnéni dotazu.

Dodavatel pak dne 27.1. 2020 Zadost upfesnil takto:

V" Dodateiné informaci & 1 3 11.1.2021 byla opravena pologka (pro identifikaci jsem ji v prilogeném dokumentu oznacila
¢ rddku 5) na 50,4 T. Tato hodnota byla uvedena ve shoupci ""V'yméra bez ztratnébo" (pro identifikaci jsem jej ognacila
"A"). Ale v ndvagnosti na to nebyla opravena hodnota v tomté% vidkn, ale ve slonpei "'V yméra" (pro identifikaci jsem jej
oznacila "B").

Jelikog byl vikaz vimér poskytnut jako textovy soubor, ktery neobsabuje matematické funkce, tak nelze gjistit, 3da se ma

cena (pro identifikaci jsem oznalila sloupec "D") sklidat e soulinu stoupei A * C (tudiz "'V yméry bez tramého” a "'
Jednotkové ceny") nebo e soulinu slonpeii B * C ("Vymeéry" a "' jednotové ceny”). iz priloba.

Pokud je vjpolet A¥C (tudiz "V ymeéry bez ztratného” a " jednotkové ceny"), pak se mi jevi uvddéni dalsich dvon slompesi
Jako zavadgici a matonci, ale poknd je vjpolet B * C ("Viyméry'" a " jednotkové ceny"), pak by méla, v navaznosti na
skutecnost uvedenou v Dodateiné informaci & 1, byt nejspis opravena i tato hodnota.

K uvedenému dotazu pak dodavatel piilozil soubor ,,Doplné¢k k opravé DI ¢. 1.pdf*, ktera zadavatel
uvefejniuje soucasné s timto vysvétlenim.

Odpovéd’: Jako zaklad pro vypocet ceny pouZziji dodavatelé vymeéru bez ztratného. Zadavatel chape,
Ze zapocteni ztratného je v tomto pfipadé nadbyte¢né, vykaz vSak zistane v puvodnim znéni.

2) Zadavatel obdrZel prostiednictvim profilu zadavatele dne 14.1. 2021 v 12:41:39 hod. nasledujici
Zadost, na kterou podava nasledujici odpovéd’.

Zidost: ,Ke SO 301 Uprava vodovodu a SO 302 Uprava destové kanalizace neni zvergjnéna projektovd dokumentace -
miige adavatel tuto dokumentact poskytnont?

Odpovéd’: Po kontrole nahrané projektové dokumentace byly dokumenty nalezeny, je potfeba
stahnou vSechny soubory (Most 360-014.zip.001, Most 360-014.zip.002 a Most 360-014.zip.003) a
otevfit jako jeden archiv v programu 7-zip.
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3) Zadavatel obdrZel prostfednictvim profilu zadavatele dne 19.1. 2021 v 15:31:13 hod. nasledujici
Zadost, na kterou podava nasledujici odpovéd’.

Zidost: ,,chtéla bych Vs podat o znovu nabrini projektové dokumentace, jeliko? pri stagent sonborii mi hldsi poskozeni
a nelze jej otevidt. Jednd se o *3ip soubory "Most 360-014.zip". V" 1.éGsti nelze otevidt konkrétné sonbor F.2.1. vyjadiens o
existenci sith, dile v 2. (sti nelze otevidt soubor H3 BOZP a 3. ldst nejde oteviit celd. Poprosim 1/ ds tedy o nabrani sonboru
gnovn (i gastani odkazu ke stageni PD

Odpovéd’: Je potfeba stahnou vSechny soubory (Most 360-014.zip.001, Most 360-014.zip.002 a Most
360-014.zip.003) a otevfit jako jeden archiv v programu 7-zip.

V souvislosti se shora uvedenym vysvétlenim (ad 1)) a prodlenim s odpovéd’mi (ad 1) a 2)) o 7
pracovnich dni (byt’ nasledné dodatecné upfesnéného) zadavatel z davodu pravni jistoty
prodluZuje Ihttu pro podani nabidek tak, Ze nova lhita kon¢i dne 19.2. 2021 ve 12.00 hod.

Mgtr. Ing. Robert Hebky, advokat
v z. Pardubického kraje

DigitéIné podepsal Mgr. Ing. Robert Hebky
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