
Vysvětlení a úprava zadávací dokumentace – nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce – otevřené nadlimitní řízení 
Název: „Modernizace silnice II/366 Pohledy (včetně průtahu obcí) - Křenov křižovatka s II/368, I., II. a III.etapa“ 

Zadavatel: Pardubický kraj, IČO: 70892822, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 
Stránka 1 z 2 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 
podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „Zákon“) 

 

Zadavatel Pardubický kraj 

sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 

zastoupený: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem 

IČO/ DIČ: 70892822/ CZ70892822 

profil: https://zakazky.pardubickykraj.cz  

Zástupce pověřený organizací 
zadávacího řízení: 

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář 

advokat@hebky.cz  

IČO: 64010082 

sídlo: Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most 

Název veřejné zakázky: Modernizace silnice II/366 Pohledy (včetně průtahu obcí) - Křenov křižovatka 
s II/368, I., II. a III.etapa 

Druh zakázky / řízení: stavební práce / nadlimitní zakázka / otevřené nadlimitní 

Zahájení řízení: dne 06.01.2021 odesláním oznámení do VVZ 

 

V Mostě, dne 2.2. 2021 

 

1) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 28.01.2021 v 10:51:54 hod. žádost jednoho 
z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď. 

Dotaz č.: 

„1. Stavební objekt SO402 STÁV. PODZEMNÍ VEDENÍ - OPATŘENÍ V PRŮBĚHU STAVEBNÍCH ÚPRAV 
obsahuje jedinou položku. Jedná se o pol. č. 02730 týkající se ochrany inženýrských sítí, která není ve výkazu výměr specifikována. Položce 
chybí nezbytný popis prací a rozsah, který je předpokládaný projektem. Budou tyto údaje doplněny? 

2. Ve stavebním objektu SO001 VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY se nachází položka č. 01450 POPLATKY ZA 
NÁHRADNÍ AUTOBUSOVOU DOPRAVU. Tato položka také postrádá specifikaci. Jaké náklady dle zadavatele mají být 
zahrnuty v této položce??“. 

Odpověď: ad 1) Poplatky správcům za vytyčení IS a odborný dozor při provádění IS. Ověření průběhu IS 
kopanými sondami. Zhotovitel zajistí ochranu a zajištění stávajících nebo nových kabelů a potrubí ve 
výkopu, proti jejich poškození nebo odcizení a případné uložení chybějících chrániček. 

ad 2) Tato položka zahrnuje zajištěni náhradní autobusové dopravy po dobu výstavby a zajištění svozů 
k nejbližší autobusové obsluhované zastávce bus. Položka obsahuje potřebné náklady na zajištění svozů 
(proškolení řidiči, zajištění dopravních prostředků, označení svozových míst atd.). 

 
2) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 1.2.2021 v 11:14:58 hod. žádost jednoho 
z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď. 

Dotaz: 

„V zaslaném opraveném výkaze výměr ze dne 25.1.2021 je v I.etapě v objektu SO 101a, oddíl 1 Zemní práce uvedena 2x stejná položka 
„FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM“ v množství  324,5 m3. Není položka 
zdvojená??“. 

Odpověď: Položky nejsou zdvojené, jsou zatříděny dle rozboru PAU a to: 113728 FRÉZOVÁNÍ 
ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM - Dle rozborů PAU je frézovaný materiál v 
kategorii ZAS-T1, tudíž se předpokládá bezplatné uložení na skládce SUSPk 113728B FRÉZOVÁNÍ 
ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM - Dle rozborů PAU je frézovaný materiál v 
kategorii ZAS-T3, tudíž bude materiál odvezen na příslušnou skládku. 
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Zadavatel dále uveřejňuje současně s tímto vysvětlením opravenou přílohu č. 4 ZD – Prohlášení o 

přijetí smluvních podmínek. 

 

S ohledem na povahu shora uvedené odpovědi zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, 

nová lhůta tedy končí dne 17.2.2021, ve 12.00 hod. 

 

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát 

v z. Pardubického kraje 
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