

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9

podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel	Pardubický kraj
sídlo:	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený:	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem
IČO/ DIČ:	70892822/ CZ70892822
profil:	https://zakazky.pardubickykraj.cz
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář advokat@hebky.cz
IČO:	64010082
sídlo:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky:	Modernizace silnice II/366 Pohledy (včetně průtahu obcí) - Křenov křižovatka s II/368, I., II. a III. etapa
Druh zakázky / řízení:	stavební práce / nadlimitní zakázka / otevřené nadlimitní
Zahájení řízení:	dne 06.01.2021 odesláním oznámení do VVZ

V Mostě, dne 26.2 2021

Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 23.02.2021 ve 14:58:24 hod. žádost jednoho z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď.

Dotaz: „v posledních dvou dodatečných informacích č.7 a č.8 byly uveřejněny nové položkové rozpočty pouze ve formátu excel, žádáme zadavatele o uveřejnění nového rozpočtu ve formátu xml“.

Odpověď: Uveřejněno současně s tímto vysvětlením.

Zadavatel dále odstranil soubory „F5 SOUPIS PRACÍ.zip“ a „soupis prací s cenama I. etapa.xlsx“, které byly zveřejněny omylem. Zadavatel nepovažuje mylné zveřejnění dokumentů za zvýhodňující, nebo návodné vzhledem ke skutečnosti, že rozpočet s uvedenými cenami je vytvořen za pomoci běžně dostupných cenových tabulek.

S ohledem na shora uvedené uveřejnění výkazu výměr zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že tato nově končí dne 3.3. 2021 ve 12.00 hod.

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát
v z. Pardubického kraje